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l. CZĘŚĆ OPISOWA 
 

1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia 
 

1.1 Charakterystyczne parametry przedmiotu zamówienia i zakres robót 
budowlanych  

 

Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na opracowaniu programu 
funkcjonalno-użytkowego, wraz z częścią rysunkową dla zadania pn.: „Budowa dróg 
gminnych na osiedlu Krakowskim w Połańcu – Etap II”   

 
W zakresie wykonania w/w zadania jest zaprojektowanie i budowa dróg gminnych, sieci 
kanalizacji deszczowej, oświetlenia, kanału technologicznego, ciągu pieszego oraz sieci 
wodociągowej i  sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej  tj. sporządzenie 
projektów budowlanych, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(ZRID) /pozwoleń  na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych zgodnie  
z obowiązującymi przepisami oraz wykonanie robót budowlanych na podstawie tych 
projektów. Produktem końcowym mają być drogi osiedlowe wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą.  

Dla potrzeb sporządzenia PFU w celach poglądowych została wykonana wstępna 
koncepcja drogowa wraz z ciągami pieszymi oraz niezbędną infrastruktura techniczną.  

Należy uzyskać opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty wymagane przepisami 
szczególnymi i zezwolenia niezbędne do uzyskania zezwolenia na realizacje 
inwestycji/pozwolenia na budowę. 
 

1.1.1 Parametry techniczne projektowanych dróg i ciągów pieszych 
 

 drogi jednojezdniowe, dwupasowe, dwukierunkowe, 
 długość drogi łącznie około 950,00 mb, 
 klasa techniczna: D,  
 kategoria ruchu: KR1, 
 prędkość projektowa: Vp = 30 km/h, 
 szerokość jezdni szerokość podstawowa 5,5 m (pasy ruchu o szerokościach 2,75 

m każdy) na prostych, na łukach poziomych z poszerzeniami normatywnymi, 
 przekrój poprzeczny jezdni dwuspadowy ze spadkiem 2%, 
 pobocza utwardzone kruszywem łamanym o szerokości 0,75 m, pobocza 

oddzielone od jezdni krawężnikiem betonowym, 
 chodniki: o szer. 2,0 m (szerokość nawierzchni z kostki brukowej betonowej), 

oddzielone od jezdni krawężnikiem betonowym,  obramowanie zewnętrzne 
obrzeżem betonowym, spadek poprzeczny 2% w kierunku jezdni. 

 Kanał technologiczny na całej długości projektowanych dróg 
 Oświetlenie wzdłuż wszystkich odcinków projektowanych dróg oraz na 

skrzyżowaniu z droga krajową 
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1.1.2 Odwodnienie dróg – kanalizacja deszczowa 
 

System odwodnienia drogi należy zaprojektować i wybudować w sposób 
zapewniający skuteczne odprowadzenie wody z pasa drogowego oraz ograniczający 
do minimum możliwość zanieczyszczenia środowiska. 

Odwodnienie drogi należy wykonać w systemie kanalizacji deszczowej . 

Odbiornikiem kanalizacji deszczowej będzie istniejący rów przy drodze krajowej lub 
ciek Śmierdziączka. Przed zrzutem wód deszczowych do odbiornika należy 
zaprojektować i wykonać urządzenia podczyszczające zgodnie z wymogami.  

 Kanały deszczowe ø 200 mm – długości ok. 320m  
 Kanały deszczowe ø 250 mm – długości ok. 100m 
 Kanały deszczowe ø 315 mm – długości ok. 300m 
 Kanały deszczowe ø 400mm – długości ok. 400m 
 Kanały deszczowe ø 500mm – długości ok. 550 m  
 Wpusty deszczowe                          ok. 60 kpl 
     Obiekty podczyszczania wód deszczowych   1 kpl 
  

1.1.3 Sieć wodociągowa 
 

Sieć wodociągowa ø 110 mm długość ok. 1000m 
Sieć wodociągowa ø40mm  długość ok. 350m 
Hydranty przeciwpożarowe           ok. 8 szt 
Zasuwy sieciowe DN100    ok. 16 szt 
Zasuwy sieciowe DN200    ok. 2 szt. 
 
Rury ochronne na wodociągu i r. tłocznym w skrzyżowaniu z drogami dł ok. 300m 
 

1.1.4 Sieć kanalizacji sanitarnej 
 

Kanały sanitarne ø200mm o łącznej długości     ok. 950m 
Kanały sanitarne boczne ø160mm o łącznej długości ok. 350m  
Rurociąg tłoczny ścieków ø110mm o długości   ok. 450m 
Sieciowa pompownia ścieków ø1,5m   1 kpl 
Przewiert kanału sanitarnego pod drogą krajową długości ok. 30m 

Parametry techniczne pompowni ścieków ustali Wykonawca w dokumentacji projektowej 
uwzględniając zagospodarowanie terenu przynależne do zlewni. 
 

Parametry dotyczące zakresu rzeczowego podane są w przybliżonych wartościach  
i służą ujednoliceniu danych do wyliczenia ceny ofertowej. 
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 Wykonawca na potrzeby sporządzenia swojej oferty na wykonanie przedsięwzięcia, we 
własnym zakresie i na własne ryzyko ustali przewidzianą do wykonania ilość robót i ich 
wartość ryczałtową. 

 
 [[  

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

1.2.1 Lokalizacja terenu Inwestycji 
 

Obszar Inwestycji znajduje się na terenie województwa świętokrzyskiego, w powiecie 
staszowskim, na terenie Miasta Połaniec poniżej skrzyżowania ulic Źródłowej  
i Krakowskiej (DK79).  

 

1.2.2 Ogólne informacje o terenie inwestycji 
 

W stanie istniejącym tereny przewidziane pod inwestycje to tereny rolne klasy IV i V 
właścicieli prywatnych. 

Budowa dróg powoduje konieczność wydzielenia i wykupu działek pod pas drogowy. 
Opracowanie wszelkich materiałów geodezyjnych i formalno-prawnych leży w gestii 

Wykonawcy. 
Wykupy działek na podstawie uzyskanej przez Wykonawcę decyzji ZRID leżą po stronie 

Zamawiającego. 
1) Planowane przedsięwzięcie zostało zlokalizowane na terenie objętym miejscowym 

planem zagospodarowania terenu.  
2) Wykonawca uzyska decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia. 
3) Uwzględniając konieczność uzbrojenia terenu przyszłego osiedla mieszkaniowego, 

projektowane sieci infrastruktury technicznej kanały, rurociąg tłoczny objęte niniejszym 
opracowaniem, będą zlokalizowane w pasach drogowych projektowanych dróg 
gminnych. 

4) Na omawianym terenie może zajść konieczność wycinki niewielkiej ilości drzew oraz 
krzewów kolidujących z trasą projektowanych obiektów uzbrojenia terenu. 
 

Rozpatrywany obszar jest względnie płaski. Pochylenia projektowane niwelet zawierają 
się w granicach 0.25% - 0,88%.   
Napływ wód powierzchniowych z całego obszaru Inwestycji następuje z kierunku 
północnego  
w kierunku południowym 

1.3 Ogólne właściwości funkcjonalno - użytkowe 
  

 Niniejszy rozdział określa wymagania, które należy spełnić i elementy jakie muszą być 
uwzględnione przez Wykonawcę w projektowaniu i realizacji inwestycji. Wszystkie 
wymogi podane w niniejszym PFU winny być traktowane przez Wykonawcę jako wiążący 
element przedmiotu zamówienia w rozumieniu jego opisu. Podane wymogi są 
obligatoryjne, chyba, że Wykonawca, w uzasadnionym przypadku, uzyska akceptację 
Zamawiającego dla rozwiązań zamiennych, o co najmniej równorzędnych parametrach 
technicznych i ekonomicznych. Zastosowane rozwiązania zamienne nie mogą 
powodować zmiany ceny. 
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1) Jako podstawę opracowywania projektów i wykonania robót należy przyjąć założenia 
i wymagania przedstawione w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, które pod 
względem technicznym pozwolą uzyskać spodziewany efekt rzeczowy i ekologiczny 
inwestycji. 

2) Rozwiązania projektowe, zastosowane materiały oraz jakość wykonywanych robót 
powinny zapewnić wysoką trwałość i niezawodność budowanych sieci i urządzeń.  
Powinny również uwzględniać możliwość bezawaryjnej ich pracy w zmiennych 
warunkach eksploatacyjnych, możliwych do przewidzenia na etapie projektowania  
i robót budowlanych.  

3) Dobór parametrów technicznych pompowni powinien być przeprowadzony w oparciu 
o analizę rzeczywistych warunków pracy uwzględniając ścieki dopływające z terenu 
przedmiotowego opracowania. 

4) Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają 
spełniać wymagania polskich przepisów, a wykonawca będzie posiadła dokumenty 
potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy 
o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. 

5) Zastosowane do zabudowy materiały winny być wysokiej jakości, trwałe i odporne na 
korozję w środowisku wodnym w I klasie wykonania.  

6) Zastosowana armatura powinna charakteryzować się wysoką jakością, 
niezawodnością oraz wysokim standardem wykonania.  

7) Wszystkie nie wymienione w PFU materiały powinny uzyskać akceptację 
Zamawiającego .  

8) Akceptację Zamawiającego powinny uzyskać również technologie prowadzenia robót 
na etapie projektu i wykonawstwa.  

9) Ze względu na stan dróg publicznych transport budowlany nie może przekraczać 
obciążenia 10t/oś. Wymagane jest również usuwanie z jezdni zanieczyszczeń 
ziemnych powodowanych ruchem samochodów budowy. 
Dla potrzeb zapewnienia współpracy z wykonawcą i prowadzenia kontroli 

wykonywanych robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów zamawiający 
przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do zarządzania realizacją umowy oraz 
specjalisty pełniącego funkcję inspektora nadzoru w zakresie wynikającym z ustawy 
Prawo budowlane i postanowień umowy 

 

1.4 Warunki gruntowo-wodne 
W ramach prac terenowych, we grudniu 2023 r., wykonano 4 otwory geotechniczne  
o głębokości 3,0  p.p.t. 
\W czasie prac polowych wykonano badania makroskopowe gruntów, obserwacje 
położenia zwierciadła wód gruntowych. 
W  podłożu  dokumentowanego  terenu,  pod  warstwą  gruntów organicznych  
o miąższości 0,10 do 0,30 m, znajduje się miejscowo warstwa piasków, a następnie 
zalegają gliny piaszczyste, piasek drobny. 
Budowę geologiczną przedstawiają karty dokumentacyjne otworów geotechnicznych 
(stanowiące załącznik). 
W czasie prac terenowych stwierdzono występowanie wód gruntowych w jednym otworze 
na głębokości 1,2m. 
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Warunki wodne przedstawiają karty dokumentacyjne otworów geotechnicznych 
(stanowiące załącznik). 
Przy prowadzeniu robót ziemnych grunty należy chronić przed zmianą stanu, 
konsystencji, przemarzaniem i wibracjami. 

Dla nawierzchni drogowych zaleca się przyjąć grupę nośności podłoża G4.  
 

1.5 Orientacja  

 

Rys. D-0 Orientacja lokalizacyjna, skala 1:10 000 

 

1.6 Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe projektowanych 
obiektów 

 
Przedmiot inwestycji obejmuje wykonanie, zaprojektowanie i wybudowanie: 

‒ budowa odcinków dróg gminnych o konstrukcji nawierzchni jezdni o warstwie 
ścieralnej z mieszanki asfaltowej (kategorie ruchu KR1), 
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‒ budowa infrastruktury dla pieszych, 
‒ oznakowanie pionowe i poziome,  
 oświetlenia dróg gminnych i drogi krajowej 
 budowa kanału technologicznego 
 odwodnienia dróg gminnych – kanalizacji deszczowej  
 sieci wodociągowej 
 kanałów sanitarnych grawitacyjnych  
 pompowni ścieków z zasilaniem energetycznym 
 rurociąg tłoczny włączony do istniejącej studni kanalizacyjnej w pasie drogi 

krajowej 
 kanałów sanitarnych bocznych – od sieci głównej do granic nieruchomości 

prywatnych 
 oczyszczenie i udrożnienie istniejących rowów i odbiorników dla skutecznego 

odprowadzenia wody z pasa drogowego 
 wycinkę kolidujących z Inwestycją drzew,  
 wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków 

posadowienia dróg; 
 po zakończeniu Robót wykonać pełną rekultywację terenów zajętych przez 

zaplecza techniczne i socjalne, Plac Budowy oraz wszelkich innych terenów 
przekształconych przez Wykonawcę; 

 dokonać uzgodnień z zarządcami dróg publicznych oraz właścicielami 
nieruchomości  
w zakresie przywrócenia dróg oraz nieruchomości użytkowanych przez 
Wykonawcę  
w czasie budowy do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy oraz 
zrealizować ww. zobowiązania; 

 ustalić/wydzielić granice pasów drogowych dróg budowanych w ramach 
Inwestycji, znajdujących się w liniach rozgraniczających Inwestycji,  
z uwzględnieniem ich projektowanej kategorii i opracować szkic przebiegu granic 
tych pasów drogowych; 

 wszelkie Roboty wynikające z konieczności podłączenia odcinka do istniejącego 
układu komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji 
ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań; 

 Wykonawca dokona odbudowy osnowy geodezyjnej oraz stabilizacji pasa 
drogowego po wykonaniu robót budowlanych. 

 

Podczas projektowania należy uwzględniać optymalizację rozwiązań technicznych oraz 
kosztów późniejszego utrzymania. Nie dopuszcza się rozwiązań innowacyjnych. 

Sieć wodociągową i kanalizacyjną należy zaprojektować i wykonać zgodnie z normą PN 
–EN 12056 –2, PN-EN 12056-4, PN-EN 12050-01, PN-EN 1295, oraz odrębnymi 
przepisami prawa, a przede wszystkim zapewniać: 
- dostawę wody do celów bytowo – gospodarczych 
- dostawę wody do celów p. pożarowych 
- ciągły odbiór ścieków bytowo - gospodarczych, od wszystkich użytkowników objętych 

zasięgiem kanalizacji, w sposób nie powodujący obciążeń uciążliwych dla środowiska 
naturalnego, 

- niezawodność odbioru ścieków, 
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- szczelność systemu 
- skuteczne odwodnienie dróg gminnych 
 

 Szacunkowa powierzchnia, na której będzie realizowana inwestycja wynosi          
ok. 12 800 m2 w tym: 

‒ pod projektowane jezdnie asfaltowe ok. 5 400 m2,  
‒ pod projektowane chodniki i zjazdy z kostki betonowej ok. 1 850 m2   
‒ pod powierzchnie biologicznie czynne – zieleńce ok. 5 550m 2 

 

1.6.1 Parametry projektowanych dróg 
 Droga musi odpowiadać warunkom określonym w Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych 
dotyczących dróg publicznych (Dz.U.2022.0.1518). 

Uwagi do projektowania dróg: 

 W celu prawidłowego oszacowania ryzyka związanego ze zmiennością 
hydrogeologiczną podłoża gruntowego (posadowienie nasypów oraz 
posadowienie konstrukcji nawierzchni) do prawidłowego oszacowania nośności 
podłoża gruntowego wykonać badania podłoża gruntowego we własnym zakresie. 

 Linie rozgraniczające inwestycji przyjęto o szerokości koniecznej dla wykonania 
projektowanej drogi. W zakresie linii rozgraniczających są ujęte: droga, obustronne 
chodniki, skrzyżowania z przyszłymi drogami, urządzenia towarzyszące, wodociąg 
i sieć kanalizacji sanitarnej, jednak w przypadku gdy lokalizacja poszczególnych 
elementów wymaga większej zajętości terenu, należy poszerzyć linie 
rozgraniczające. 

 Projekt będzie obejmował również budowę i przebudowę skrzyżowań  
z istniejącymi drogami publicznymi. 

 Obsługa ruchu z terenów przyległych do pasa drogowego drogi publicznej ma być 
zapewniona przez zjazdy zwykłe i w razie  potrzeby zjazdy techniczne. 

 Na przedmiotowym odcinku drogi należy zaprojektować budowę zjazdów. 
Dokładna ilość zjazdów będzie określona na etapie projektu budowlanego. 

 Minimalna szerokość zjazdu przyjęta będzie na podstawie klasy zjazdu.  
 Niweletę drogi zaprojektować należy przy ścisłym dowiązaniu do istniejących 

rzędnych wysokościowych zinwentaryzowanych na istniejących drogach (w razie 
potrzeby należy wejść robotami na teren działek, do których wykonywany będzie 
zjazd).  

 Przewidywany przy pracach budowlanych wybór technologii uzależniony będzie 
głównie od warunków gruntowych i warunków technicznych Zarządców Dróg.  

 Konstrukcja nawierzchni drogi zostanie dostosowana do przenoszenia obciążeń 
ruchem KR1. 

 Konstrukcja pobocza gruntowego ulepszonego zostanie wykonana z warstwy 
mieszanki niezwiązanej.  

 Przyjęto wstępnie, iż konstrukcja nawierzchni drogi będzie zbudowana z warstwy 
ścieralnej, wiążącej, podbudowy zasadniczej, pomocniczej oraz mrozoochronnej. 



Miasto i Gmina 
Połaniec 

11 
 

Konstrukcja nawierzchni spoczywać będzie na podłożu gruntowym, bądź warstwie 
ulepszonego podłoża.  
 

Parametry projektowe 
‒ drogi gminne klasy technicznej D 
‒ kategoria ruchu KR1 
‒ prędkość projektowa Vp=30 km/h 
‒ ilość jezdni – 1  
‒ przekrój uliczny: jednojezdniowy, tj. jezdnia szerokości od 5,5m (2x2,75m) na 

prostych, na łukach poziomych z poszerzeniami normatywnymi, 
‒ pobocze utwardzone 0,75m (lub większa, jeśli zachodzi potrzeba) 
‒ ilość pasów ruchu na jezdni – 2 spadek poprzeczny jednostronny – 2%, zmienny 
 długość projektowanego odcinka: łącznie około 950,00 mb, 

 
 
Założenia projektowe dla konstrukcji nawierzchni 

 Konstrukcję nawierzchni należy zaprojektować jako podatną dla ruchu KR1  
w oparciu o typowe konstrukcje zawarte w załączniku do zarządzenia nr 31 GDDKIA 
z dnia 16.06.2014 r  - „Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych  
i półsztywnych”. Projekt konstrukcji nawierzchni i technologię należy uzgodnić  
z Zamawiającym. 

 W celu prawidłowego oszacowania ryzyka związanego ze zmiennością 
hydrogeologiczną podłoża gruntowego do prawidłowej wyceny przedmiotu 
zamówienia Wykonawca zobowiązany jest przyjąć grupę nośności podłoża G4. 

 Wykonawca, przed przystąpieniem do projektowania winien wykonać badania 
podłoża gruntowego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki 
Wodnej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych z dnia 25.04.2012 r. (Dz.U. 2012 poz. 463) - z uwzględnieniem 
określenia warunków gruntowo-wodnych umożliwiających dobór typowych 
konstrukcji z „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych  
i półsztywnych” GDDKIA z dnia 16.06.2014 r.) 

 Warstwę ścieralną należy zaprojektować i wykonać z betonu asfaltowego  

 Warstwę wiążącą należy zaprojektować i wykonać z betonu asfaltowego 

 Warstwę podbudowy zasadniczej należy zaprojektować i wykonać z kruszywa 
łamanego utwardzonego mechanicznie.  

 Projektowana konstrukcja nawierzchni musi spełniać wymagania odnośnie 
minimalnej grubości konstrukcji ze względu na mrozoodporność (odporność 
nawierzchni na wysadziny). 

 W przypadku wbudowania mieszanki mineralno – asfaltowej w okresie jesiennym 
przy obniżonych temperaturach zaleca się stosowanie dodatków obniżających 
lepkość asfaltu pozwalających na obniżenie temperatury wbudowania. 

 Grubość poszczególnych warstw asfaltowych powinna być zgodna  
z dokumentacją projektową 
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 Krawędź każdej warstwy bitumicznej należy podczas zagęszczenia ściąć 
(formowanie skośne podczas zagęszczenia). Brzegi krawędzi jezdni należy 
uszczelnić lepiszczem asfaltowym w ilości 1 kg/m² powierzchni bocznej. Czynność 
tą należy wykonać zanim krawędzie ulegną zabrudzeniu. 

Wymagania funkcjonalne 
a) Droga po wykonaniu konstrukcji nawierzchni musi zapewnić przydatność 

strukturalną dla przenoszenia obciążeń od przejeżdżających pojazdów, a warstwa 
ścieralna funkcje bezpieczeństwa i komfortu uczestników ruchu. Prognozowany 
wzrost wielkości ruchu stawia wymagania dla warstwy ścieralnej w zakresie długiej 
żywotności tzn. odporności na koleinowanie i ścieranie. 

b) W przypadku gdy w okresie gwarancji ilość napraw (łat) warstwy ścieralnej 
przekroczy 5% powierzchni, należy wykonać wymianę warstwy, na którym 
występują w/w naprawy. 

c) Nośność i trwałość nawierzchni 

Przed odbiorem końcowym Wykonawca jest zobowiązany dokonać pomiaru 
nośności wykonanej nawierzchni, w celu zweryfikowania założeń projektowych 
konstrukcji nawierzchni oraz trwałości nawierzchni. Nie osiągnięcie założonej trwałości 
nawierzchni powoduje nie dokonanie odbioru przedmiotu zamówienia.  

1.6.2 Organizacja ruchu 
 Należy zastosować urządzenia organizacji i bezpieczeństwa ruchu, które spełniają 
warunki techniczne zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 
r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych 
oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 
drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z późn. zm.).  

1.6.2.1 Projekt stałej organizacji ruchu 
 Projektowane rozwiązania stałej organizacji ruchu powinny zapewnić wysoki 
poziom bezpieczeństwa, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, natomiast 
stosowane materiały powinny zapewnić trwałość oznakowania i utrzymanie wymaganych 
parametrów (takich, jak widoczność, odblaskowość) w całym okresie przewidzianym 
gwarancją. 

 Należy opracować projekt organizacji ruchu oraz uzyskać niezbędne uzgodnienia 
i opinie wraz z zatwierdzeniem, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na 
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729,  
z późn. zm.). Przed złożeniem wniosku o zatwierdzenie Projektu Budowlanego należy 
przedłożyć Zamawiającemu Projekt stałej organizacji ruchu, uwzględniający lokalizację 
barier ochronnych i energochłonnych oraz pozostałych urządzeń bezpieczeństwa ruchu.  

1.6.2.2 Założenia do projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robót 
 Podstawowym założeniem planowanej organizacji ruchu na czas wykonywania 
Robót jest minimalizacja utrudnień i koniecznych ograniczeń dla ruchu na sieci 
komunikacyjnej. Przed rozpoczęciem Robót należy oznakować rejon objęty 
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wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu, na podstawie zatwierdzonego projektu 
organizacji ruchu na czas wykonywania Robót. Projekt należy przygotować  
z zachowaniem wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia  
23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na 
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729,  
z późn. zm.). Projekt należy na bieżąco aktualizować. 

1.7 Sieci wodociągowe i kanalizacyjne 
Przewody wodociągowe i kanalizacyjne powinny być szczelne i wykonywane z rur  
i kształtek o właściwościach mechanicznych spełniających wymagania określone  
w Polskich Normach oraz odrębnych przepisach. Rury używane do montażu przewodów 
kanalizacyjnych powinny być oznakowane zgodnie z normami tj. powinny posiadać stałe 
oznaczenia. Informacje naniesione na rury wykonane z tworzyw sztucznych winny 
zawierać następujące informacje: nazwę wytwórcy, oznakowanie materiału, średnicę 
zewnętrzną rury i grubość ścianki, numer normy, znak jakości, znak instytucji atestującej, 
kod daty produkcji.  
Przewody kanalizacyjne powinny być układane, jeżeli to możliwe, w odległości od 
przebiegających równolegle innych przewodów co najmniej: 1.5 m od przewodów 
gazowych i wodociągowych, 1,0 m od kabli elektrycznych i 1,0 m od kabli 
telekomunikacyjnych. 
Przy wykonywaniu sieci wodociągowej sieci kanalizacyjnych należy zachowywać 
jednolitość technologiczną stosowanych materiałów, łączeń, kształtek i armatury oraz 
należy uwzględniać warunki techniczne prowadzenia, wykonania i odbioru robót 
budowlano – montażowych przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych określone  
w Polskich Normach, odrębnych przepisach oraz przez producentów rur i armatury. 
Włączenie kanałów bocznych do kanału głównego należy wykonać poprzez studnię 
kanalizacyjną. 
Trasy przewodów sieci kanalizacyjnej powinny przebiegać prosto, z najmniejsza ilością 
zmian kierunku. Studzienki kanalizacyjne usytuowane w jezdniach, powinny znajdować 
się w miejscach najmniej narażonych na działanie kół pojazdów. 
Przy projektowaniu należy uwzględnić interesy i wytyczne zarządcy dróg oraz Gestorów 
istniejących i projektowanych sieci. Projekty należy opracować na aktualnych mapach 
sytuacyjno–wysokościowych do celów projektowych w skali 1:500 lub 1:1000 
 

2  Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do Przedmiotu Zamówienia, 
obejmujący warunki projektowania i wykonania poszczególnych obiektów 
budowlanych odniesione do charakterystycznych elementów 
 

Przedmiotowa Inwestycja po jej wykonaniu musi zapewniać przydatność 
strukturalną dla przenoszenia obciążeń od przejeżdżających pojazdów, a warstwa 
ścieralna funkcje bezpieczeństwa i komfortu uczestników ruchu. Warstwę ścieralną 
wykonać tak by zapewniona była długa żywotność tzn. odporność na koleinowanie  
i ścieranie. Urządzenia infrastruktury po wykonaniu muszą odpowiadać warunkowi 
minimalnej awaryjności tak, aby służby utrzymaniowe dokonywały tylko zabiegów 
utrzymania porządku. 
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Zamawiający stawia warunek, aby wybudowana droga uzyskała trwałość na 
20 lat, oraz gwarancję na 5 lat. 

 

W związku ze specyfiką realizacji zamówienia w formule "zaprojektuj i wybuduj" zaleca 
się, by Wykonawca przystępujący do wykonania zadania posiadał doświadczenie  
w realizacji inwestycji komunalnych w zakresie budowy dróg i infrastruktury wodno 
kanalizacyjnej.  W szczególności doświadczenie Wykonawcy winno obejmować 
wykonanie: minimum jednej zakończonej i oddanej do użytkowania roboty budowlanej  
w formule –„zaprojektuj i wybuduj” polegającej na zaprojektowaniu i budowie dróg, 
przebudowie, modernizacji sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej, budowie sieci 
energetycznej. Wykonawca winien również dysponować personelem posiadającym 
doświadczenie na stanowisku kierownika budowy przy co najmniej jednej zrealizowanej 
i zakończonej roboty budowlanej w w/w formule. 

Rozwiązania projektowe powinny spełniać wymagania niezawodności tak, aby sieci, 
obiekty i wyposażenie zapewniały długotrwała i bezproblemową eksploatację przy niskich 
kosztach obsługi. Należy zwrócić uwagę na zapewnienie łatwego dostępu do obiektów  
w celu wykonania ich inspekcji, czyszczenia, obsługi i napraw. 

Wykonawca uzyska i zapewni ważność przez cały czas trwania kontraktu wszelkich 
wymaganych prawem dokumentów, w tym map, uzgodnień, opinii i decyzji 
administracyjnych niezbędnych do zaprojektowania, wybudowania i eksploatacji 
obiektów. 

Po podpisaniu kontraktu w ciągu 14 dni Wykonawca przedstawi i zatwierdzi  
z Zamawiającym i Inżynierem kontraktu szczegółowy harmonogram prac projektowych  
i robót budowlanych. 

 

2.1 Opis ogólnych wymagań Zamawiającego 
 

Wykonawca wykona bądź pozyska:  

 koncepcję układu drogowego wraz z uzbrojeniem terenu objętych przedmiotem 
zamówienia 

 decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 
 mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych na tereny objęte zakresem 

robót przewidzianych w Umowie,  
 projekty budowlane sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej obejmujące 

wszystkie niezbędne branże w tym elektryczną dla zasilania pompowni ścieków 
 projekty budowlane budowy dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą do decyzji 

ZRID 
 dokumentację -  geotechniczną badań podłoża gruntowego  
 informacje bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
 operaty wodnoprawne i decyzje pozwolenia wodnoprawnego - jeśli wymagane 
 dokumentację geodezyjno – prawną, niezbędną do podziału i nabycia 

nieruchomości, stanowiącą podstawę do wpisu do ksiąg wieczystych (projekty 
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podziału nieruchomości oraz wyrysy z mapy ewidencyjnej wraz z wypisami  
z rejestru gruntów winny być sporządzone dla każdej księgi wieczystej osobno) 

 inwentaryzację zieleni w formie operatu dendrologicznego, w przypadku potrzeby 
wycinki drzew i komplet zgód właścicieli nieruchomości na usunięcie zieleni  
i wykonanie nasadzeń zastępczych,  

 decyzję administracyjną zezwalającą na usunięcie zieleni zgodnie z przepisami 
ustawy o ochronie przyrody,  

 wykona wszystkie niezbędne opracowania wymagane do realizacji inwestycji, w tym 
m.in. projekty odtworzenia nawierzchni, tymczasowej organizacji ruchu, usunięcia 
kolizji z istniejąca infrastrukturą podziemną, operaty wodnoprawne – jeśli 
wymagane),  

 dokona obliczeń projektowanej pompowni ścieków oraz obiektów podczyszczania 
wód opadowych na wypór – w przypadku stwierdzenia wysokiego poziomu wód 
gruntowych w miejscu posadowienia pompowni i obiektów 

 uzgodnienia Dokumentacji Projektowej i rozwiązań w niej zawartych z odpowiednimi 
urzędami i instytucjami (m.in. zarządcą dróg - w pasach drogowych, Zamawiającym, 
użytkownikiem sieci, Zespołem Uzgadniania Dokumentacji Projektowej).  

 ostateczną decyzję zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) zgodnie  
z ustawą z dn. 10.04.2023 o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych 

 ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę/zgłoszenie robót budowlanych sieci 
wodno - kanalizacyjnej;  

 sporządzenie projektu stałej organizacji ruchu i organizacji na czas wykonywania 
robót z kompletem wymaganych uzgodnień 

 sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla wszystkich 
wymaganych branż 

 przedmiary robot odrębne dla każdej branży; 
 kosztorysy robót odrębne dla każdej branży  
 dokumentację powykonawczą; 
 dokumentację formalno-prawną dla nabycia praw do korzystania z nieruchomości 

znajdujących się poza projektowanymi liniami rozgraniczającymi drogę,  
a niezbędna do zrealizowania niniejszej inwestycji; 
 

Opłaty związane z uzyskaniem wszelkich uzgodnień, dokumentów, map, opinii i decyzji 
(w tym opłaty administracyjne) ponosi Wykonawca.  

 Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Zamawiającemu koncepcje rozwiązań 
projektowych, analizując następujące aspekty:  

• techniczne i technologiczne,  
• trwałości przyjętych rozwiązań,  
• efektywności ekonomicznej.  

Wszystkie rozwiązania techniczne zawarte w koncepcji przedstawione przez Wykonawcę 
muszą być zgodne z aktualnymi, obowiązującymi przepisami prawa.    
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2.1.1 Ogólne zasady wykonywania opracowań projektowych 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność procesu wykonywania opracowań 

projektowych z wymaganiami umowy i harmonogramem prac projektowych oraz 
poleceniami Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 
centralne, lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek 
sposób związane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań 
projektowych. Podstawowe obowiązki Projektanta wymagane prawem, określone są  
w art. 20 ust. 1 i 2 Ustawy prawo budowlane oraz Ustawie o samorządzie zawodowym. 

Wykonawca ma obowiązek zapewnić sprawdzenie projektu budowlanego pod 
względem zgodności z przepisami, w tym techniczno – budowlanymi, przez osobę 
posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej 
specjalności. 

Teren przeznaczony pod całą inwestycję poza istniejącym pasem drogowym 
należy pozyskać na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania 
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 162) Grunt 
niezbędny do czasowego zajęcia (poza liniami rozgraniczającymi) w celu utrzymania 
ciągłości ruchu i wykonania robót, Wykonawca robót projektowo - budowlanych pozyska 
własnym kosztem i staraniem. 

Przedstawiając przewidywany pas drogowy – linie rozgraniczające teren inwestycji 
w Koncepcji opracowanej na potrzebę niniejszego PFU wskazano równocześnie 
prawdopodobną linie podziału nieruchomości. Wykonawca uwzględni m.in. rzeczywisty 
przebieg istniejących cieków wodnych w świetle obowiązujących (szczegółowych) 
przepisów prawnych. Ostateczny projekt linii rozgraniczających teren inwestycji winien 
uzyskać zatwierdzenie Zamawiającego. 
 
W zależności od przyjętych rozwiązań prowadzenia robót Wykonawca opracuje:  
 
projekt czasowej organizacji ruchu w przypadku: 
– wyłączenia z ruchu części istniejących dróg, objętych opracowaniem, na czas 
wykonywania robót, 
– całkowitego zamknięcia dróg istniejących, objętych opracowaniem, dla ruchu, 
przedkładając rozwiązanie objazdu alternatywną trasą przejazdu z wykorzystaniem dróg 
istniejących, bądź objazd poza pasem drogowym wraz z budową obiektów 
tymczasowych i dojazdami do nich. 
Wykonawca w opracowywanej dokumentacji przedstawi rozwiązania zabezpieczające 
i utrzymujące dotychczasowe funkcjonowanie na czas prac budowlanych istniejącej 
infrastruktury zarówno napowietrznej jak i podziemnej. 
W zakresie dokumentacji projektowej obowiązują następujące warunki ogólne: 

 Wykonawca powinien prowadzić prace projektowe w oparciu o wymagania 
zapisane w PFU i powołanych w nim dokumentach, warunkach umowy oraz 
zgodnie z wiedzą techniczną; 

 Dokumentacja projektowa zostanie opracowana przez Wykonawcę w zakresie 
umożliwiającym uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji 
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drogowej/pozwolenia na budowę, realizację robót oraz uzyskanie pozwolenia na 
użytkowanie; 

 Wykonawca ma obowiązek zapewnić udział w opracowaniu dokumentacji 
projektowej projektantów posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane oraz 
przynależnych do izby inżynierów budownictwa; 

 Wykonawca ma obowiązek zapewnić sprawdzenie dokumentacji projektowej pod 
względem zgodności z przepisami, w tym techniczno - budowlanymi, przez osoby 
posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane oraz przynależne do izby 
inżynierów budownictwa; 

 Obok wersji papierowej całość dokumentacji projektowej należy przedstawić  
w wersji elektronicznej w formacie *.pdf oraz formatach edytowalnych *.dwg zgodnie 
ze szczegółowymi wymaganiami dla poszczególnych stadiów podanych w dalszej 
części niniejszego PFU, a dla pozostałych opracowań zgodnie z wymaganiami 
Zamawiającego w trakcie realizacji; 

 W zależności od źródła finansowania przedsięwzięcia dokumentacja projektowa 
oraz wszystkie dokumenty powstałe w związku z procesem projektowania powinny 
spełniać wymagania w zakresie promocji projektów objętych danym programem 
pomocowym. W szczególności wymaga się, aby dokumenty te oznaczane w sposób 
wymagany przez dany program; 

 Wykonawca – zgodnie z Ustawą Prawo budowlane – jest zobowiązany sprawować 
nadzór autorski w czasie realizacji robót budowlanych na podstawie dokumentacji 
projektowej sporządzonej w oparciu o niniejszą Umowę. Na wezwanie 
Zamawiającego zobowiązany jest do: 

 opiniowania zgodności projektów wykonawczych, technologicznych  
i zamiennych w zakresie zgodności z wymaganiami dokumentacji projektowej, 

 niezwłocznego wykonywania poprawek i uzupełnień w dokumentacji projektowej; 

 Dokumenty i opracowania projektowe sporządzane przez Wykonawcę podlegać 
będą weryfikacji prowadzonej przez Zamawiającego (Inżyniera) w zakresie ich 
zgodności z obowiązującym prawem i niniejszym PFU; 

 Wykonawca przekazywać będzie Inżynierowi wszelkie dokumenty do weryfikacji  
i od niego będzie otrzymywał uwagi i zastrzeżenia do dokumentów. Proces 
weryfikacji danego dokumentu (opracowania projektowego) będzie zakończony 
jego zatwierdzeniem; 

 Wykonawca nie będzie mógł przystąpić do odpowiednich robót bez akceptacji przez 
Inżyniera potrzebnego do ich wykonania elementu dokumentacji projektowej; 

 Wraz z odbiorem opracowań projektowych Zamawiający nabywa prawo do 
używania opracowań projektowych wykonanych przez Wykonawcę. Na 
Zamawiającego przechodzą autorskie prawa majątkowe do opracowań 
projektowych wykonanych w ramach Zamówienia; 

 Zamawiający uzyskuje prawo odpowiednio do używania opracowań projektowych/ 
rozporządzania opracowaniami projektowymi bez odrębnej zgody Wykonawcy i bez 
dodatkowego wynagrodzenia na jego rzecz oraz bez żadnych ograniczeń 
czasowych i ilościowych w następującym zakresie: 
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 rozporządzania opracowaniami projektowymi oraz użytkowania ich na własne 
potrzeby i potrzeby jednostek podległych, w tym w szczególności przekazania 
opracowań projektowych lub ich dowolnej części, także ich kopii: 
- innym wykonawcom jako podstawy lub materiału wyjściowego do wykonania 

innych opracowań projektowych, 
- innym wykonawcom jako podstawy dla wykonania lub nadzorowania robót 

budowlanych, 
- stronom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym, 

 sporządzenie dokumentacji geodezyjno – prawnej do nabycia praw do nieruchomości 
przeznaczonych pod inwestycję, mającej stanowić załącznik do wniosku o wydanie 
decyzji 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w niezbędnej ilości egzemplarzy, 
która powinna zawierać m.in.: 
o mapy zbiorcze z projektem podziału nieruchomości; 
o zbiorcze wykazy zmian gruntowych; 

 wykonanie po zakończeniu robót budowlanych, trwałej stabilizacji granic pasa 
drogowego żółtymi żelbetowymi znakami granicznymi z napisem „PD” (świadki) oraz 
geodezyjnymi granicznikami betonowymi z krzyżem na górnej poziomej ścianie. 
Stabilizację punktów granicznych należy wykonać maksymalnie co 200 m  
z zachowaniem wizury i na załamaniach granicy pasa drogowego. Stabilizację należy 
wykonać dla działek dzielonych i nabywanych pod inwestycję, oraz działek gdzie pas 
drogowy nie uległ zmianie. W ramach tych czynności należy wznowić punkty 
graniczne pasa drogowego, okazać granicę właścicielom nieruchomości 
przylegających do pasa drogowego, trwale zastabilizować punkty graniczne, 
wykonać operaty techniczne. 

 wycinkę drzew zgodnie z opracowaną inwentaryzacją zieleni,  
 po zakończeniu Robót wykona pełną rekultywację terenów zajętych przez zaplecza 

techniczne   
i socjalne, Plac Budowy, drogi dojazdowe i wszelkie inne tereny przekształcone przez     
Wykonawcę. 

 dokona uzgodnień z zarządcami dróg publicznych oraz właścicielami nieruchomości 
w zakresie przywrócenia dróg oraz nieruchomości użytkowanych przez Wykonawcę 
w czasie budowy do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy oraz 
zrealizuje ww. zobowiązania. 

 wszelkie Roboty wynikające z konieczności podłączenia nowego odcinka do 
istniejącego układu komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą 
organizacji ruchu wynikającąz przyjętych rozwiązań. 

 podczas projektowania należy uwzględniać optymalizację rozwiązań technicznych  
i kosztów późniejszego utrzymania w okresie eksploatacji. Wykonawca jest 
zobowiązany do przedstawienia i uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiającego 
rozwiązań technicznych minimalizujących koszty eksploatacji. 

2.1.2  Projekt koncepcyjny  
Należy przygotować opracowanie projektowe o charakterze wstępnym, które ma służyć: 

 wstępnemu określeniu wszystkich elementów planowanego zadania 
inwestycyjnego, 

 stanowić materiał do uzyskania opinii i decyzji w tym przygotowania materiałów  
i uzyskania   decyzji środowiskowej. 
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Przed przystąpieniem do opracowywania projektu budowlanego należy przedłożyć 
Zamawiającemu do zaakceptowania propozycję przyjętych rozwiązań projektowych 
opracowanych na mapach zasadniczych w skali 1:500. Projekt koncepcyjny oprócz 
rozwiązań drogowych powinien pokazywać również odwodnienie drogi, oświetlenie oraz 
sieci wod – kan.  
 

2.1.3 Wykonawstwo robót 
 Wymagania ogólne  

Oczekiwania Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy w zakresie robót budowlanych 
są następujące: 
 organizacja zaplecza budowy, dróg technologicznych i dojazdowych do budowy 

winna należeć do Wykonawcy robót, 
 teren budowy powinien być odpowiednio zabezpieczony przed dostępem osób 

nieuprawnionych oraz oznakowany, obowiązuje zasada minimalizacji utrudnień 
i zagrożeń dla użytkowników terenów bezpośrednio przyległych do terenu budowy, 

 zabezpieczenie i oznakowanie robót  musi być zgodne z zaakceptowaną technologią 
i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, 

 Wykonawca robót winien na własny koszt rozpoznać teren w zakresie uzbrojenia, 
obecności urządzeń obcych i ponieść koszty ewentualnej naprawy lub wymiany 
uszkodzonych podczas prac urządzeń bądź sieci, przed wejściem z robotami 
Wykonawca robót na własny koszt sporządzi inwentaryzację stanu istniejącego, 

 Zamawiający udostępni Wykonawcy robót teren w obrębie pasa drogowego, który 
określi decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, w razie potrzeby 
Wykonawca robót na swój koszt uzyska zgodę na czasowe wejście w teren 
niezbędny do organizacji placu budowy i zaplecza. Sposób oszacowania kosztów 
czasowego wejścia w teren niebędący pasem drogowym ustali do swoich potrzeb 
Wykonawca robót. 

Ponadto do obowiązków Wykonawcy należy: 
 respektowanie wszystkich warunków realizacji przedsięwzięcia zapisanych  

w decyzji środowiskowej, 
 prowadzenie robót w sposób niestanowiący zagrożenia bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i zgodnie z uzyskaną Decyzją ZRID, 
 oznakowanie wjazdów i wyjazdów z budowy oraz zapewnienie nie 

zanieczyszczania dróg publicznych materiałami na kołach pojazdów 
wyjeżdżających z budowy, 

 zabezpieczenie placu budowy, w tym w miejscach przylegających do dróg otwartych 
dla ruchu ogrodzenie lub wyraźne oznakowanie robót,  

 oznaczenie na placu budowy w widoczny sposób miejsc niebezpiecznych, 
 ochrona terenu budowy, materiałów i urządzeń używanych do robót, 
 dostarczenie, zainstalowanie i obsługa wszystkich tymczasowych urządzeń 

zabezpieczających takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., 
oznakowania związanego z czasową organizacją ruchu oraz tablic informujących 
o zmianie organizacji ruchu, 

 utrzymanie przejezdności dróg publicznych oraz zapewnienie dostępu 
nieruchomości w okresie od dnia przejęcia placu budowy do dnia przekazania 
odcinka drogi w utrzymanie, 

 instalacja tablic informacyjnych budowy, 
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 przestrzeganie przepisów ochrony przeciwpożarowej, w tym utrzymywania 
sprawnego sprzętu ochrony przeciwpożarowej, 

 używanie materiałów, które nie są szkodliwe dla otoczenia, a jeśli materiały są 
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, używanie ich  pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania, 

 opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i złożenie 
wniosku o jego zatwierdzenie przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych, uzyskanie 
decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz  
sporządzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach 
gospodarowania wytworzonymi odpadami i złożenie jej do właściwego organu 
ochrony środowiska przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych, 

 ochrona znajdujących się w rejonie robót instalacji napowietrznych, naziemnych 
i podziemnych, 

 minimalizacja niedogodności dla okolicznych mieszkańców, 
 stosowanie się przy transporcie materiałów i wyposażenia do obowiązujących 

ograniczeń na drogach publicznych w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na 
oś i innych parametrów technicznych, a jeśli potrzeba uzyskanie wszelkich 
niezbędnych zezwoleń i uzgodnień w tym zakresie, 

 przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
działanie zgodnie z Planem BIOZ, 

 sprawdzenie przed rozpoczęciem badań i robót tereny budowy pod względem 
obecności ewentualnych niewypałów/niewybuchów a w razie potrzeby 
zabezpieczenia nadzoru saperskiego, 

 znajomość i stosowanie aktualnych przepisów (w tym także ich wchodzących  
w życie zmian), wydanych przez władze centralne i miejscowe oraz innych 
przepisów, regulaminów, wytycznych (w zakresie, w jakim są dla Wykonawcy 
wiążące), które są w jakikolwiek sposób związane z robotami, 

 przestrzeganie praw patentowych i wypełnianie wszelkich wymagań prawnych 
odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do 
sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót, 

 odwodnienie terenu budowy, w tym wszelkich wykopów pod obiekty budowlane, 
 oznakowanie robót musi być zgodne z zatwierdzonym projektem czasowej 

organizacji ruchu i uwzględniać objazdy innymi drogami, w tym oznakowanie 
poziome czasowe nawierzchni bitumicznych. Utrzymanie i zmiany oznakowania 
w czasie trwania robót należy do Wykonawcy robót,  

 przebudowa urządzeń obcych i uzbrojenia terenu, kolidujących z projektowaną 
inwestycją, winna być przeprowadzona w oparciu o warunki i uzgodnienia 
właścicieli tych urządzeń, które pozyska we własnym zakresie wykonawca robót. 

 wykonawca winien zapewnić nadzór nad przebudową urządzeń obcych ze strony 
właścicieli sieci oraz pokryć koszty tego nadzoru i innych opłat wymaganych 
przez właścicieli sieci. 

 

2.2 Wymagania Zamawiającego dot. rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych 
 

Wymagania techniczne: 

 głębokość posadowienia grawitacyjnych kanałów sanitarnych nie będzie mniejsza niż 
1,20m ani większa niż 5,0m (za zgodą Zamawiającego i Inżyniera, w szczególnie 
uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość odstępstw) – głębokość 
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posadowienia kanałów powinien stanowić kompromis między kosztowną i głęboką 
ingerencją w teren w postaci wykopów dla ułożenia rur, a ilością przepompowni 

 głębokość posadowienia wodociągu powinna wynosić ok. 1,60m p.p.t 
 głębokość posadowienia rurociągów tłocznych powinna wynosić ok. 1,60m p.p.t 
 przejścia pod ciekami, drogami (poprzecznie) i innymi przeszkodami (np. w pobliżu 

drzew, słupów energetycznych, telekomunikacyjnych, znaków geodezyjnych) należy 
wykonać zgodnie z warunkami ich administratorów (dopuszcza się stosowanie 
technologii bezwykopowych wykonania robót) 

 włączenia rurociągu tłocznego do kanalizacji grawitacyjnej należy wykonać przez 
studnie rozprężną, której właz wyposażyć w biofiltry 

 pompownia ścieków będzie wykonana w pasie drogowym  
 w przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych, w trakcie realizacji inwestycji 

należy przewidzieć konieczność ciągłego odwodnienia wykopów za pomocą 
igłofiltrów lub studni wierconych oraz wykonania ścianek szczelnych; konieczność 
odwodnienia i ilość odprowadzanej wody, a także sposób umocnienia wykopów 
zależna będzie od aktualnych warunków gruntowo – wodnych (pora roku) 

 ze względu na przewidywane prowadzenie robót w pobliżu drzew należy przewidzieć 
taka organizację robót (technologię robót, zastosowany sprzęt), aby nie uszkodzić 
systemów korzeniowych, pni, konarów i koron istniejących drzew; części drzew które 
ewentualnie mogą zostać uszkodzone powinny być zabezpieczone przy użyciu 
odpowiednich zabezpieczeń 

 

2.3 Wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych 
 

Zamawiający wymaga, aby rozpoczęcie robót budowlanych było podjęte niezwłocznie po 
uzyskaniu przez Wykonawcę pozwoleń na budowę. Wykonawca będzie zobowiązany 
umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie:  

- organizacji robót budowlanych,  
- zabezpieczenia interesów osób trzecich,  
- ochrony środowiska,  
- warunków bezpieczeństwa pracy,  
- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego,  
- zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich,  
- zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową.  

 

Roboty powinny zagwarantować: 

 - bezpieczeństwo konstrukcji 
 - bezpieczeństwo użytkowania 
 - odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne 
 - komfort obsługi  
 - ochronę środowiska 
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Wszystkie materiały i urządzenia zastosowane do realizacji inwestycji muszą być:  

• dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem (w tym  
w szczególności Prawem budowlanym i Ustawą o wyrobach budowlanych)  
i posiadać wymagane prawem deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności  
i oznakowanie,  

• zgodne z postanowieniami Umowy, w tym w szczególności PFU,  
• zgodne z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” 

opracowanych przez COBRTI INSTAL,  
• nowe i nieużywane, klasy I  

Transport oraz przechowywanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z instrukcją 
producenta. Wykonawca odpowiedzialny jest, aby wszystkie wbudowane materiały 
odpowiadały wymogom określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane. Wykonawca 
uzgodni z inspektorem nadzoru sposób i termin przekazania informacji o użyciu 
podstawowych materiałów, a także o aprobatach technicznych i certyfikatach zgodności. 
Wszystkie materiały zastosowane powinny posiadać dopuszczenia do obrotu oraz atesty 
higieniczne do stosowania w sieciach kanalizacyjnych. 
 

Do obowiązków Wykonawcy i na jego koszt będzie należało zapewnienie:  

1) kierownika budowy i w miarę potrzeb kierowników robót,  
2) nadzór autorski podczas realizacji robót budowlanych,  
3) uprawnionego geodetę do sprawowania pełnej obsługi geodezyjnej podczas 

podziału nieruchomości i wykonywania robót budowlanych.  
4) zorganizowanie zaplecza budowy wraz z dostawą mediów: energii elektrycznej , 

wody itp.; przygotowanie zaplecza socjalnego dla pracowników (m.in. przewoźne 
toalety) 

5) zorganizowanie miejsca składowania materiałów i terenów do składowania urobku 
6) zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów,  
7) zlecenie nadzorów branżowych,  
8) opracowanie i uzgodnienie projektu organizacji robót (POR) i tymczasowej 

organizacji ruchu w pasach drogowych (na warunkach określonych przez 
właściwego zarządcę lub administratora)  

9) wytyczenie geodezyjne dróg oraz trasy sieci wodociągowej, kanału 
technologicznego, sieci energetycznej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej  
w terenie, 

10) wykonanie robót budowlanych polegających na budowie dróg wraz z infrastrukturą 
objętą zamówieniem   

11) wykonanie wycinki zieleni na podstawie uzyskanych i ostatecznych decyzji 
administracyjnych, a w przypadku zieleni nieobjętej ochroną zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody na podstawie zgody 
właścicieli nieruchomości. O zakresie i terminie wycinki zieleni Wykonawca ma 
obowiązek powiadomić Zamawiającego  z dwudniowym wyprzedzeniem. Drewno 
pochodzące z wycinki drzew zlokalizowanych w pasie drogowym należy odwieźć 
na miejsce wskazane przez Zamawiającego, pochodzące z wycinki zieleni na 
nieruchomościach prywatnych należy przekazać właścicielom nieruchomości. 
Powyższe należy potwierdzić stosownym dokumentem. 

12) odtworzenie i przywrócenie terenów do stanu pierwotnego potwierdzone 
podpisaniem przez właścicieli nieruchomości protokołów zdawczo – odbiorczych,  

13) wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej,  
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14) opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej .  
15) Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym 

się do użytku, a następnie na likwidacji wszystkich robót tymczasowych, 
niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Robót tymczasowych 
zamawiający nie będzie dodatkowo opłacał. Jako roboty tymczasowe zamawiający 
traktuje, realizację  prac związanych z zapewnieniem wymagań ochrony 
środowiska,  działania mające na celu zabezpieczenie robót przed dostępem osób 
trzecich, drogi tymczasowe, szalunki, dźwigi budowlane, odwodnienie robocze itp. 
również koszty związane z placem budowy należą w całości do wykonawcy. 

 

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:    

1) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
2) odbiór częściowy  
3) odbiór końcowy 
4) odbiór ostateczny 

 
Zamawiający przy odbiorze robót budowlanych będzie sprawdzał ich wykonanie 
odnosząc się do danych zawartych w: 

- projektach budowlanych 
- specyfikacjach technicznych 
- programie funkcjonalno – użytkowym i umowie 
- obowiązujących przepisach i normach 
 

Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały: 

- roboty montażowe ułożenia rur kanałowych; udokumentowane zapisem kamery TV 
   Raport z inspekcji TV zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru wraz z nagraniem na 
płycie CD   przekazać do Inwestora. 

- użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy obiektu  
w odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentami budowy 

- jakość wykonania i dokładność prac wykończeniowych 
- prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia 
- poprawność połączeń funkcjonalnych, wydajność przesyłowa i szczelność (próby 
ciśnieniowe) w sieciach i instalacjach. 
Przed odbiorem końcowym Wykonawca opracuje dokumentację powykonawczą, której 
zawartość powinna zgodna obowiązującymi przepisami budowlanymi.  

Zamawiający ustanowił ryczałtowe wynagrodzenie dla wykonawcy. Dla potrzeb odbioru  
i rozliczenia robót projektowych i wykonawczych, zamawiający ustali zasady płatności  
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).  
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2.3.1. Roboty ziemne 
 

Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN-B-10736:1999 
Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych – 
Warunki techniczne wykonania. Przed przystąpieniem do robót wykonawca dokona 
wytyczenia realizowanego obiektu i punkty geodezyjne trwale zabezpieczy w terenie. 
Wykopy o szerokości 0,8-1,0 m należy wykonać mechanicznie koparkami 
podsiębiernymi. Warstwę ziemi urodzajnej oraz warstwę nawierzchni z kruszywa 
drogowego należy składować po jednej stronie wykopu, a pozostały urobek po drugiej 
stronie wykopu. Wykonać należy wykop otwarty o głębokości o 10 cm większej niż spód 
rury. Na dnie wykopu wykonać warstwę wyrównawczą (podsypki) tj. 10 cm piasku. Po 
ułożeniu kanałów i rurociągu należy przystąpić do obsypki rury i jej zasypki piaskiem do 
wysokości 30cm powyżej grzbietu rury. Pozostałą głębokość wykopu zasypać gruntem 
rodzimym (w przypadku możliwości jego wykorzystania) złożonym obok wykopu w ten 
sposób, że ostatnią warstwę tworzyć będzie ziemia urodzajna lub kruszywo drogowe. 
Nadmiar urobku należy odwieźć z terenu prowadzonych prac. 
 

Podczas wykonywania robót ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę na: 

Bezpieczną odległość (w pionie i w poziomie) od przewodów wodociągowych, 
kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych, teletechnicznych itp. W przypadku 
natrafienia na urządzenia wcześniej nie zinwentaryzowane, niewypał, wykopaliska 
archeologiczne należy miejsce to zabezpieczyć i natychmiast powiadomić Inżyniera  
i odpowiednie służby i instytucje. Na głębokościach i w miejscach, w których projekt 
wskazuje przebieg innego uzbrojenia należy bezwarunkowo odspoić grunt ręcznie. 
Niezależnie od powyższego, w czasie użycia sprzętu mechanicznego, należy prowadzić 
ciągłą obserwację wykonywanych wykopów. 

Przy wykonywaniu wykopów umocnionych o ścianach pionowych należy stosować 
inwentaryzowane elementy obudowy. Rozstaw rozparcia lub podparcia powinien być 
dostosowany do występujących warunków. Należy prowadzić ciągłą kontrolę stanu 
obudowy, w szczególności rozparcia lub podparcia ścian w stosunku do poziomu terenu 
(co najmniej 15 cm ponad poziom terenu). Należy instalować bezpieczne zejścia, 
przestrzegać usytuowania koparki w odległości, co najmniej 0,6 m poza klinem odłamu 
dla każdej kategorii gruntu. 

Jeśli w czasie prowadzenia robót ujawnią się grunty kurzawkowe, to należy natychmiast 
przerwać pogłębianie wykopu, opanować upłynnianie gruntu i przełomy, a dopiero potem 
kontynuować prace ziemne. 
Obudowę należy zakładać stopniowo w miarę pogłębiania wykopu, a w czasie zasypki  
i zagęszczania stopniowo rozbierać. 

Materiały na posypkę i obsypkę 

Podsypka może być wykonana z pospółki lub drobnoziarnistego piasku. Grubość 
podsypki: 10 cm. Użyty materiał na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom 
stosownych przez obowiązujące normy. 

Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka 
kanalizacji. Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone, z odpowiednim 
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odwodnieniem, zabezpieczające kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego 
składowania i poboru. Szerokość obsypki powinna być równa szerokości wykopu.  

Zasypka i zagęszczenie gruntu. 

Zasypywanie końcowe po uprzednim wykonaniu obsypki należy wykonać dopiero po 
wykonaniu próby szczelności przewodów i studni na eksfiltrację wg PN-EN-1610:2002. 
Zasypywanie wykopów winno odbywać się wyselekcjonowanym urobkiem warstwami nie 
grubszymi niż 20 cm z sukcesywnym zagęszczaniem. 

Grubości warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu 
powinna wynosić, co najmniej 0,5 m. Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej 
powinny być grunt wydobyty z wykopu, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub 
średnioziarnisty wg PN-86/B-02480. 

Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej należy wykonać gruntem rodzimym 
warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem. Użyty materiał i sposób zasypania 
przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na 
przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. 

Należy podjąć szczególe starania, aby w czasie zasypywania wykopów nie przemieścić 
i/lub nie uszkodzić rur. Nie wolno używać zagęszczarek w odległości mniejszej niż 30 cm 
od rur i złączek. 

Do zagęszczenia gruntów można użyć maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory  
i płyty wibracyjne w zależności od dostępu do miejsca warstwy zagęszczanej. Wskaźnik 
zagęszczenia pod pasem drogowym powinien być zgodnych z wymaganiami 
poszczególnych Zarządców dróg, a dla pozostałych terenów 0,98. 
Przed zasypaniem wykopu dno należy osuszyć i oczyścić z zanieczyszczeń pozostałych 
po montażu przewodów. 

 

2.4 Wymagania szczegółowe  dot. robót przygotowawczych; w odniesieniu do 
przygotowania terenu  

W ramach przygotowania terenu budowy należy wykonać wszelkie niezbędne roboty 
obejmujące: 

- sporządzenie dokumentacji fotograficznej stanu powierzchni terenu, wyszczególniającej 
wszystkie jego szczegóły, a szczególnie punkty które mogą okazać się sporne podczas 
przywracania terenu do stanu pierwotnego 

- prace geodezyjne (wyznaczenie tras kanałów, rurociągów i obiektów, zarysów robót 
ziemnych na powierzchni terenu poprzez trwałe oznaczenie w terenie, położenia osi 
geometrycznych, głębokości wykopów przez uprawionego geodetę) 

- oczyszczenie terenu 
- rozbiórkę nawierzchni drogowych i pieszych ciągów komunikacyjnych (o ile zajdzie taka 
potrzeba) 
- oznakowanie miejsca prowadzenia robót 
- zabezpieczenie istniejących instalacji i urządzeń infrastruktury technicznej 
- wykonanie niezbędnych tymczasowych przejść i dróg dojazdowych 
- inne rozbiórki/demontaże niezbędne dla prawidłowego wykonania robót 
- organizacja zaplecza budowy  
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Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu 
budowy oraz robót poza terenem budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu 
zamówienia, aż do zakończenia i odbioru robót, a w szczególności: - utrzyma warunki 
bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową  
i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy teren budowy 
przed dostępem osób nieupoważnionych.  

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje oraz będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające tj. barierki, światła ostrzegawcze, 
sygnały itp. zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pieszych i pojazdów. 

Wykonawca zapewni również odpowiednią i stałą widoczność (zarówno w porze dnia  
i nocy) dla tych barierek i znaków, dla których jest to niezbędne, jeśli chodzi  
o bezpieczeństwo.  

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany powiadomić wszystkie 
zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie ich 
zakończenia. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych 
przez jednostki uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których 
prowadzone będą prace. 

 

2.4.1. Wymagania w odniesieniu do konstrukcji, instalacji, do 
zagospodarowania terenu 

 

2.4.1.1 Konstrukcje nawierzchni 
Konstrukcja nawierzchni musi zostać zaprojektowana z w oparciu o typowe konstrukcje 
zawarte w załączniku do zarządzenia nr 31 GDDKIA z dnia 16.06.2014 r  - „Katalog 
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” 

Projekt konstrukcji nawierzchni należy wykonać na podstawie uzgodnień  
z Zamawiającym. 

Konstrukcje nawierzchni należy zaprojektować zgodnie z zapisami przestawionymi 
w Katalogach typowych konstrukcji nawierzchni. 

Dopuszcza się modyfikację rozwiązania konstrukcji nawierzchni w przypadku 
polepszenia: 

 parametrów użytkowych; 
  trwałości nawierzchni; 
 bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

 

Modyfikacja wymaga uzgodnienia z Zamawiającym i powinna spełniać minimalne 
parametry określone w rozwiązaniach typowych konstrukcji. 

Projektowanie należy wykonać przy założeniu najmniej korzystnych warunków oraz 
uwzględnić wszelkie ryzyka.  

W Przedmiarze Robot należy wykonać odrębną wycenę kosztów budowy przyjętych 
konstrukcji nawierzchni. 
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Założenia projektowe konstrukcji nawierzchni 
 grupa nośności podłoża G4 

 
Odcinki biegnące w wykopie i na nasypie < 1,0m 

● kategoria ruchu:  KR1 
● grupa nośności podłoża:  G4 
● głębokość przemarzania gruntu hz:  1,2 m 

Określone w Koncepcji konstrukcje nawierzchni są podane jako wstępny układ 
warstw. Przyszły Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i uzgodnienia  
z Zamawiającym projektu nawierzchni. 

 Konstrukcje podatne 
 Konstrukcję nawierzchni podatnych i półsztywnych nowych dróg należy 
zaprojektować zgodnie z Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych  
i Półsztywnych (Zarządzenie nr 31 GDDKiA z dnia 16.06.2014 r.). 

Przewiduje się wykonanie: 

 warstwy ścieralnej z AC dla drogi gminnej i wlotów wykazanych na PZT; 
 warstwy wiążącej asfaltowej z AC; 
 spełnienie warunku mrozoodporności podłoża nawierzchni. 

 

Przyszły Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i uzgodnienia  
z Zamawiającym projektu wszystkich rodzajów nawierzchni. 
 

2.4.1.2 Architektura i zagospodarowanie terenu 
Przyjęte parametry techniczne projektowanych elementów zagospodarowania pasa 
drogowego 

 Chodniki należy zaprojektować wykonać o nawierzchni z betonowej kostki 
fazowanej, wibroprasowanej gr 8. cm. 

 Zjazdy zwykłe należy zaprojektować i wykonać z betonowej kostki fazowanej, 
wibroprasowanej gr 8. cm 

 Wyspy dzielące należy wykonać o nawierzchni betonowej z kostki bezfazowej 
koloru czerwonego gr 8 cm. 

 Oznakowanie poziome należy zaprojektować i wykonać jako cienkowarstwowe 
 Oznakowanie pionowe należy zaprojektować i wykonać zgodnie  

z obowiązującymi przepisami. Należy zastosować folię I generacji oraz słupki 
ocynkowane ogniowo o średnicy 60 mm. Znaki o  dużej powierzchni należy 
zamontować na konstrukcjach wsporczych.  

 Elementy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego należy zaprojektować  
i wykonać zgodniez obowiązującymi przepisami. Bariery energochłonne należy 
zaprojektować i wykonać w miejscach wysokich nasypów oraz wszystkich 
miejscach potencjalnie niebezpiecznych wymagających zabezpieczenia. 
Balustrady dla pieszych należy wykonać jako bariery U 11a, szczeblinkowe,  
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z profili rurowych, ocynkowane i pomalowane proszkowo na kolor uzgodniony  
z Zamawiającym. 

 Podczas projektowania i wykonawstwa robót budowlanych nie można 
dopuścić do pogorszenia stanu wód na gruncie. 

 

2.4.1.3 Kolizje z istniejącą zabudową 
 

Konieczność rozbiórek związana będzie z wykonaniem wlotów ulic.  

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2023r.,poz. 
162 z późn. zm.) decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zatwierdza się 
podział nieruchomości. Linie rozgraniczające teren ustalone decyzją o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej (ZRID) stanowią linie podziału nieruchomości. Decyzja 
ZRID stanowi podstawę do dokonania wpisów w księdze wieczystej i w katastrze 
nieruchomości. 

2.4.1.4 Zjazdy z dróg 
Zjazdy należy wykonać w sposób odpowiadający wymaganiom wynikającym z ich 

usytuowania i przeznaczenia (określonego w planie zagospodarowania przestrzennego 
lub w przypadku braku planu w warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu),   
o parametrach technicznych dostosowanych do wymagań bezpieczeństwa ruchu na 
drodze, wymiarów gabarytowych pojazdów, dla których będą przeznaczone oraz do 
wymagań ruchu pieszych, uwzględniając kategorię zjazdu (publiczny/indywidualny). 
Konstrukcję zjazdów należy uzależnić w każdym indywidualnym przypadku od struktury 
rodzajowej ruchu. 

2.4.1.5 Odwodnienie pasa drogowego  
System odwodnienia należy zaprojektować z wykorzystaniem istniejących 

warunków terenowych z dążeniem do utrzymania dotychczasowych naturalnych 
kierunków spływów. Odwodnienie pasa drogowego należy zapewnić powierzchniowo 
poprzez spadki poprzeczne i podłużne do projektowanej kanalizacji deszczowej.  

 System odwodnienia pasa drogowego powinien zawierać zabezpieczenia przed 
przedostaniem się do środowiska zanieczyszczeń w przypadku wystąpienia 
nadzwyczajnych skażeń wywołanych awarią lub katastrofą w ruchu drogowym.  

Odwodnienie powierzchniowe 
 Odprowadzenie wód opadowych z jezdni powinno być poprzez nadanie 
nawierzchni odpowiednich spadków podłużnych (min. 0,3%) i spadków poprzecznych 
(min. 2,0%) umożliwiających spływ wody do urządzeń odwadniających. 

 Zamawiający nie dopuszcza zaprojektowania powierzchni bezodpływowych. 

2.4.1.6 Budowa oświetlenia  
 Należy wykonać oświetlenie wzdłuż wszystkich odcinków dróg. Należy wykonać 
oświetlenie skrzyżowań projektowanych dróg z droga krajową. 
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 Oświetlenie należy zaprojektować i wykonać po zewnętrznej stronie chodnika. 
Oświetlenie drogi powinno być zlokalizowane w taki sposób, aby zapewnić prawidłowe 
oświetlenie pasa drogowego. 

 Wykonawca poinformuje gminę o proponowanych rozwiązaniach w zakresie 
infrastruktury oświetleniowej oraz rozpatrzy i uwzględni uwagi i postulaty Gminy o ile nie 
stoją one w sprzeczności z warunkami technicznymi określonymi w przepisach 
technicznych oraz przyjętymi liniowo warunkami technicznymi oraz nie wpłyną one  
w sposób znaczący na koszty wykonania. 

2.4.1.7 Kanał technologiczny 
W ramach zadania należy zaprojektować i wykonać kanał technologiczny na całej 

długości odcinka objętego rozbudową. Kanał technologiczny 4-otworowy w rurze 
osłonowej ze studniami rewizyjnymi pośrednimi i na zakończeniach kanału. 
 

2.4.1.8 Organizacja ruchu 
Stała organizacja ruchu 

Znaki poziome 

Oznakowanie poziome należy wykonać jako cienkowarstwowe. 

Oznakowanie poziome powinno charakteryzować się: 

 dobrą widocznością w ciągu całej doby; 
 wysokim współczynnikiem odblaskowości, również w warunkach dużej wilgotności; 
 odpowiednią szorstkością, zbliżoną do szorstkości nawierzchni, na której zostaną 

naniesione; 
 trwałością w okresie gwarancyjnym; 
 odpornością na ścieranie i zabrudzenie. 

 
Sposób oznakowania należy uzgodnić z odpowiednimi jednostkami administracyjnym. 
 

Znaki pionowe 

 Parametry lic znaków: 

 lica znaków drogowych usytuowanych na drodze wojewódzkiej obok jezdni należy 
wykonać z folii odblaskowej typu 2; 

 na drodze gminnej: znaki - grupa mała (M) - należy wykonać z folii odblaskowej 
typu 1, 

 wszystkie znaki pionowe będą posiadały folię antyroszeniową. 
 

Drogowe bariery ochronne 

 Drogowe bariery ochronne należy zaprojektować i wykonać zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.  
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Projekty organizacji na czas wykonywania Robót 

 Wymagania dla zmian w organizacji ruchu na czas prowadzenia Robót 
związanych z budową Inwestycji. 

Należy: 

 zabezpieczyć prowadzenie Robót w obrębie skrzyżowań drogi głównej (droga 
krajowa) z innymi drogami; 

 prowadzić Roboty na skrzyżowaniach z innymi drogami, uwzględniając prowadzenie 
ruchu, co najmniej po jednym pasie ruchu w każdym kierunku. W przypadku 
konieczności zastosowania ruchu wahadłowego, należy zastosować sterowanie 
sygnalizacją świetlną akomodacyjną sterowanie ruchem przez przeszkolonych 
pracowników posiadających uprawnienia do kierowania ruchem. Dla ruchu 
wahadłowego maksymalna długość odcinka, gdzie prowadzone są prace związane  
z układaniem nawierzchni, wynosi 500 m. Należy zapewnić obsługę sygnalizacji 
przez 24 godziny na dobę – pracownicy obsługujący sygnalizację świetlną powinni 
posiadać uprawnienia do kierowania ruchem.  

 zastosować do oznakowania Robót, prowadzonych w pasie drogowym, znaki 
drogowe wielkości małej (M) z licem wykonanym z folii odblaskowej typu 1 (W czasie 
wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, 
sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Urządzenia te zostaną zaakceptowane przed ustawieniem przez Zamawiającego. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy urządzeń  
i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa); 

 oznakowanie tymczasowe poziome powinno być koloru żółtego; 
 wykonać oraz uzyskać niezbędne opinie dla czasowej organizacji ruchu, zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 
nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729 z późn. zm.); 

 proponowane objazdy uzgodnić z zarządcami tych dróg; w przypadku zniszczeń 
wynikłych z użytkowania tych dróg przez pojazdy budowy lub zniszczeń wynikających  
z wykorzystywania dróg jako objazdy, koszty a także prace związane z naprawą, leżą 
po stronie Wykonawcy; w przypadku, gdy niemożliwe jest wykorzystanie istniejącej 
sieci drogowej jako objazdu, wykonać nawierzchnie tymczasowe.  

 Projekt organizacji ruchu na czas Robót powinien uwzględniać założenia wynikające 
z Programu Robót. Projekt organizacji ruchu, przed przedłożeniem do zatwierdzenia, 
należy uzgodnić z Inżynierem w ww. zakresie, 

 na odcinkach drogi dopuszczonych do ruchu Wykonawca nie będzie pozostawiał na 
nawierzchni jezdni i poboczy uskoków poprzecznych lub podłużnych, mogących 
stanowić zagrożenie warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego lub utrudniać 
prowadzenie robót utrzymaniowych. 

2.4.1.9 Sieć wodociągowa 
Wodociąg należy wykonać z rur i kształtek ciśnieniowych. Zastosować rury polietylenowe 
PEHD PE100 klasy SDR17 PN10, o średnicach zgodnie z projektem budowlanym, 
jednorodnych pod względem wszystkich cech fizyko – chemicznych. Rury i kształtki 
wykonane z materiału o dużej odporności przeznaczone do wykonywania rurociągów  
w technologii bezwykopowej np.: przewierty sterowane. Rury odporne na skutki 
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zarysowań i nacisków punktowych. Łączenie rur i kształtek należy wykonać doczołowo.  
Do zmiany kierunku zastosować typowe łuki i kolana PE do połączeń zgrzewanych. 
Niestosować łuków i kolan segmentowych.  

2.4.1.10 Kanały sanitarne  
 

Kanały sanitarne wykonać z rur PP, PVC-U o jednolitej strukturze oraz barwie w całym 
przekroju ścianki łączonych na uszczelki gumowe.  

Rury muszą spełniać poniższe wymagania:  

-  sztywność obwodowa – min. 8 kN/m2 lub 12kN/m2 (dla przewodów płytko 
posadowionych) 
- odporność na agresywne działanie ścieków zakresie odczynu pH (pH 2-12)  
-  połączenia kielichowo-uszczelkowe zapewniające szczelność 0,5 bara  
-  najwyższa trwałość, szczelność i odporność chemiczna połączeń  

2.4.1.11 Rurociąg  tłoczny 
Rurociąg tłoczny należy wykonać z rur i kształtek ciśnieniowych. Zastosować rury 
polietylenowe PEHD PE100 klasy SDR17 PN10, o średnicach zgodnie z projektem 
budowlanym, jednorodnych pod względem wszystkich cech fizyko – chemicznych. Rury 
i kształtki wykonane z materiału o dużej odporności przeznaczone do wykonywania 
rurociągów w technologii bezwykopowej np.: przewierty sterowane. Rury odporne na 
skutki zarysowań i nacisków punktowych. Łączenie rur i kształtek należy wykonać metodą 
zgrzewania elektrooporowego.  Do zmiany kierunku zastosować typowe łuki i kolana PE 
do połączeń zgrzewanych. Niestosować łuków i kolan segmentowych.  

UWAGA: Rury i kształtki kanałów sanitarnych, wodociągu  i rurociągu tłocznego winny 
być ze sobą kompatybilne, a więc stanowić jeden system, pochodzący od jednego 
producenta. 

2.4.1.12 Studnie kanalizacyjne  
Na kanałach sanitarnych należy stosować studnie kanalizacyjne rewizyjne lub 
połączeniowe przy każdej zmianie spadku, kierunku i przekroju kanału i na połączeniach 
kanałów, w odstępach nie większych niż 50m. 

Średnice studni betonowych należy określać zgodnie z zasadą:  studnie ø1000mm 
stosujemy na kanałach do głębokości ≤ 3,5m, przy głębokościach sieci powyżej 3,5m – 
należy zabudować studnie o średnicy 1200mm. 

Studzienki winny spełniać wymagania normy PN-EN 1917.  

Elementy studni: 

- dennice studni – monolityczne, jednorodne, prefabrykowane z fabrycznie osadzonymi 
w trakcie produkcji przejściami szczelnymi. 

- kręgi żelbetowe wykonane zgodnie z normą PN-EN 1917: 2004,  
- płyta pokrywowa żelbetowa z otworem na właz kanałowy   
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- wszystkie włazy kanałowe dla studzienek umieszczonych w ciągach komunikacyjnych 
wykonać w klasie D 400. Pozostałe pokrywy, w tym pokrywy na powierzchniach 
nieutwardzonych poza ciągami komunikacyjnymi wykonać w klasie C250 i  B125. 

- elementy studni łączone za pomocą uszczelek klinowych 
- wytrzymałość betonu: C35/45  
- mrozoodporność betonu: F150  
- wodoszczelność betonu: ≥W8  
- nasiąkliwość betonu: ≤5%  

- w ścianach studni powinny być osadzone stopnie lub klamry złazowe podczas 
prefabrykacji  

- przejście kanału przez ściany studni rewizyjnych należy wykonać z wykorzystaniem 
systemowego przejścia szczelnego z uszczelką wargową, gwarantującą elastyczne 
połączenie rury ze studnią, zabezpieczające przed infiltracją wód gruntowych  
i eksfiltracją ścieków do gruntu. 

Zewnętrzne betonowe ściany studni należy zaizolować dwukrotnie Abizolem R. Styki 
elementów prefabrykowanych studni wypełnić zaprawą cementową klasy M-8. 

Ze względu na szczelność oraz późniejszą eksploatację studnia betonowa musi stanowić 
system jednego producenta. 

Studnie kanalizacyjne powinny być wykonane z materiałów trwałych, szczelnych  
i charakteryzujących się odpornością na czynniki chemiczne, fizyczne, biologiczne, na 
ścieranie, na obciążenia statyczne i dynamiczne.  

Studnie kaskadowe 

Kaskady w studniach należy wykonywać fabrycznie albo indywidualnie, jako zewnętrzne, 
w miejscach włączeń do studni kanalizacyjnych, gdy różnica wysokości jest większa niż 
0,5m. Dopuszcza się studzienki kaskadowe z kaskadą wewnętrzną w szczególnie 
uzasadnionych przypadkach po uzgodnieniu z Inwestorem.  

Dopuszczalna wysokość przepadów wynosi od 0,5m do 4,0m. W przypadku 
wykonywania przepadu w studzience z kręgów łączonych na uszczelki, otwory  
w ścianach studzienki należy wykonać w min. odległości 15cm od złącza kręgów.  
W przypadku studzienek kaskadowych z kaskadą zewnętrzną rura spadowa powinna być 
posadowiona wraz ze studzienką na wspólnym fundamencie. Dolny wlot kanału 
bocznego powinien się znajdować na wysokości osi kanału. 

 

Studnie z zaworem napowietrzająco - odpowietrzającym 

Na rurociągu tłocznym w miejscach najwyższych należy wykonać studnie z zaworem 
napowietrzająco - odpowietrzającym. Elementy mające styk ze ściekami należy wykonać 
z materiałów odpornych na ich działanie (żeliwo, stal k/o). Wymagania jakościowe 
dotyczące studni odpowietrzającej jak dla studni kanalizacyjnych. 
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Studnie odwodnieniowe 

Na rurociągu tłocznym w najniższych miejscach sieci należy wykonać studnie 
odwadniające. Elementy mające styk ze ściekami należy wykonać z materiałów 
odpornych na ich działanie (żeliwo, stal k/o). Wymagania jakościowe dotyczące studni 
odwadniającej jak dla studni kanalizacyjnych. 

Studnia rozprężna 

Studzienka rozprężna jest nieodłącznym elementem składowym sieci kanalizacji 
grawitacyjno-tłocznej. Jest ona lokalizowane na wylocie przewodów tłocznych. Studnia 
rozprężna ø 1000mm winny posiadać konstrukcje umożliwiająca wytracenie prędkości 
ścieków. Na studni rozprężnej zamontować biofiltr podwłazowy. 
 

2.4.1.13 Pompownia ścieków 
 

Zagospodarowanie terenu 

Teren lokalizacji pompowni powinien być ogrodzony i oświetlony.  
Do terenu pompowni należy zapewnić dojazd od drogi publicznej o szerokości nie 
mniejszej niż 4 m. Projekt drogi dojazdowej do przepompowni, promienie łuków, powinien 
uwzględniać ruch ciężkiego sprzętu specjalistycznego (wozy serwisowe, wozy 
asenizacyjne). Nawierzchnie terenu przepompowni należy wykonać z kostki brukowej 
betonowej z betonu B35 grubości 8cm na podbudowie tłuczniowej dostosowanej do 
obciążeń związanych z ruchem ciężkiego sprzętu specjalistycznego. Należy przewidzieć 
oświetlenie terenu z zastosowaniem czujnika zmierzchowego oraz włącznika. 

Rozwiązania technologiczne i konstrukcyjne 
Projektując przepompownie należy uwzględnić unifikacje urządzeń dla całego zadania 
(m.in.: rodzaj pomp, sterowania, system transmisji danych, monitorowanie, włączenie do 
istniejącego systemu monitoringu itp.). Na terenie Gminy Połaniec istnieje system 
monitoringu i sterowania oparty na oprogramowaniu SCADA. 

Wykonawca w projekcie budowlanym dokona obliczeń technicznych projektowanych 
pompowni i współpracujących z nimi rurociągów tłocznych i dobierze odpowiednie 
parametry projektowanych urządzeń.  

Ostateczne średnice zbiorników pompowni oraz ich pełne wyposażenie techniczne 
należy dostosować do: 
- wyników obliczeń pojemności retencyjnej zbiorników pompowni  
- obowiązujących przepisów, w tym bhp. 
 

Obliczenia statyczne pompowni oraz ewentualnego zbiornika powinny uwzględniać siły 
wyporu spowodowane wodami gruntowymi, w przypadku występowania. 

Teren przepompowni położonej poza pasem drogowym należy ogrodzić. Ogrodzenie 
terenu przepompowni należy wykonać o wysokości min. 1,50m, systemowe, panelowe 
ocynkowane z drutu stalowego min. 5mm, w kolorze zielonym, na cokole betonowym.  
W ogrodzeniu należy osadzić bramę wjazdową dwuskrzydłową o szerokości w świetle 
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min. 5m z zabezpieczeniem (zamknięciem) na kłódkę (jeden wzór zamka do bram 
wszystkich przepompowni). Brama wjazdowa na teren przepompowni powinna 
umożliwiać manewrowanie wozami asenizacyjnymi.  

W przepompowni należy wykonać stały lub przymocowany na zawiasach opuszczany 
podest ułatwiający naprawy armatury. Pojemność zbiornika przepompowni winna 
zapewnić podczas pompowania w czasie jednego cyklu wymianę ścieków w rurociągu 
tłocznym lub należy zapewnić prędkość przepływu > 1 m/s. 

Zbiornik pompowni należy wykonać z polimerobetonu. Wewnątrz zbiornika należy 
zainstalować drabinkę. Drabina musi być doprowadzona tak, aby można bezpiecznie 
zejść na dno pompowni i wykonać asekutację osoby schodzącej. 

Pompy 

Dobór zespołów pompowych powinien zapewniać ich prace w pobliżu punktu 
maksymalnej sprawności. Pompy z wirnikiem otwartym o wolnym przelocie  winny 
pracować naprzemiennie. Pompy muszą być przeznaczone do pracy w kontakcie ze 
ściekami sanitarnymi, wytrzymywać obciążenia udarowe. 

Układ zasilania eletroenergetycznego. 

Przyłącze ze słupa lub z innego ZK do ZK-P pompowni należy poprowadzić kablem 
ziemnym. Złącze należy zasilić z miejsca wskazanego w Technicznych Warunkach 
Przyłączenia. 

Ze złącza ZK-P należy poprowadzić kabel ziemny do zasilenia rozdzielnicy zasilająco 
sterowniczej. Kable zasilające pompy oraz przewody sterownicze i sygnalizacyjne 
pomiędzy rozdzielnicą zasilająco-sterowniczą, a komorą przepompowni stanowią 
wyposażenie kompletnej dostawy przepompowni. Należy przewidzieć gniazdo do 
przyłączenia agregatu przewoźnego. 

Bilansowanie energii biernej 

Na etapie projektu, w szafie sterującej należy przewidzieć możliwość zamontowania 
kondensatorów przeznaczonych do kompensacji energii biernej indukcyjnej. 

Po uruchomieniu pompowni należy przeprowadzić pomiary energii biernej i w razie 
konieczności zbilansować energię bierną przez dobór wielkości kondensatorów. 

Oświetlenie terenu przepompowni 

W przypadku realizacji oświetlenia terenu przepompowni stosować sterowane czujnikiem 
ruchu wraz z możliwością włączenia/wyłączenia oświetlenia włącznikiem - zapewniające 
ciągłe oświetlenie. 
Oświetlenie terenu przepompowni należy wykonać zachowując następujące warunki: 
• należy oświetlić bramę wjazdową na teren przepompowni, 
• zastosować słup oświetleniowy o wysokości co najmniej 3m 
• pomiędzy szafą sterowniczą, a słupem lampy należy zaprojektować i ułożyć 

podziemną linię energetyczną teletransmisyjną, 
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• powierzchnia słupa powinna być gładka uniemożliwiająca wejście na niego, 
•  źródło światła - żarówka LED 8W lub 13W 
 układ sterowania oświetleniem terenu z zastosowaniem czujnika zmierzchowego 

i włącznikiem/wyłącznikiem w skrzynce sterowniczej pompowni. 
 

 Układ monitoringu sterowania i sygnalizacji 

Na terenie pompowni przewidzieć: 
- zainstalowanie anteny kierunkowej oraz syreny alarmowej na słupie lub innym obiekcie 
budowlanym 
- zamontowanie kamery monitoringu wizyjnego, umieszczoną na słupie oświetleniowym, 
skomunikowaną z systemem funkcjonującym monitoringu wizyjnego funkcjonującego na 
terenie Gminy Połaniec. 
Realizacja poszczególnych funkcji sterowniczych ma być realizowana poprzez 
powiązanie z określonymi sygnałami źródłowymi: 
- utrzymanie zadanej wartości poziomu ścieków w zbiorniku przepompowni przez 
odpowiednie załączanie pomp w zależności od napływu ścieków - powiązanie  
z sygnałem poziomu pochodzącym od sondy ścieków,  
- włączanie/wyłączanie pomp w kolejności gwarantującej równomierne zużywanie się 
zestawów pompowych - powiązanie z algorytmem pracy pomp określonym w sterowniku, 
- zabezpieczenie zestawu przed suchobiegiem - powiązanie z sygnałem poziomu 
pochodzącym od czujnika pływakowego, 
- zabezpieczenie zestawu przed przeciążeniem - powiązanie z sygnałem pochodzącym 
od zabezpieczeń przeciążeniowych, 
- możliwość przełączenia układu na ręczne sterowanie pracą pomp - powiązanie  
z sygnałem pochodzącym od pozycji przełącznika rodzaju pracy, 
- zabezpieczenie przed włamaniem do przepompowni (kontrola otwarcia włazu komory) 
lub drzwi szafy zasilająco-sterowniczej pomp - powiązanie z sygnałem pochodzącym od 
pozycji mikro wyłączników kontrolujących ich otwarcie, 
- przekazywanie sygnałów monitoringu i sterowania przepompowni do dyspozytorni - 
powiązanie z sygnałami pochodzącymi ze sterownika w tym informacja o zaniku napięcia, 
- zdalne, ręczne sterowanie przepompowni z dyspozytorni - powiązanie z sygnałami 
pochodzącymi z centralnej dyspozytorni poprzez modem komunikacyjny. 
- monitoring pompowni ma być w pełni zintegrowany z istniejącym systemem sterowania 
i wizualizacji działającym na terenie gminy Połaniec opartym na oprogramowaniu 
SCADA. 
 
Rozdzielnica zasilająco – sterownicza: 
Przy wyborze lokalizacji rozdzielnicy należy uwzględnić następujące warunki: 
- usytuować rozdzielnicę na prefabrykowanym betonowym fundamencie, w pobliżu 

komory pompowni – co najmniej 2m od zbiornika 
- właz do komory pompowni nie powinien znajdować się przed drzwiami rozdzielnicy 
- rozdzielnice oraz oświetlenie terenu pompowni, należy usytuować tak, aby rozdzielnica 

była oświetlona od strony drzwi 
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Agregat przewoźny 

W przypadku awarii zasilania podstawowego, zasilanie awaryjne dla pompowni należy 
przewidzieć z agregatu przewoźnego dostosowanego parametrami do zapotrzebowania 
pompowni. Zakres zadania nie przewiduje dostawy agregatu przewoźnego. 

Pomiar poziomu medium 

Pomiar poziomu powinien być oparty na pomiarze sondą hydrostatyczną. Sygnał 
wyjściowy analogowy standard 4-20mA. Sonda dwuprzewodowa podłączona do wejścia 
analogowego w sterowniku. Sygnał z sondy wykorzystany będzie przez układ sterowania 
i wizualizacji. Należy również zabudować dwa pływaki dla zabezpieczenia suchobiegu  
i poziomu max. Sterownik powinien być tak zaprogramowany, aby w przypadku 
osiągnięcia poziomu sucho biegu lub poziomu max potwierdzał jednocześnie te poziomy 
na wskazaniach sondy. Jeżeli wystąpią rozbieżności powinien być wygenerowany alarm 
awarii sondy. Należy również tak skonfigurować układ sterujący, aby w przypadku awarii 
sterownika układ pomp dalej pracował w oparciu o pływaki min i max. Należy również tak 
skonfigurować system pomiaru poziomu medium by po przekroczeniu poziomu max 
sygnalizował awarię. 

Wentylacja pompowni 

Pompownie powinny być wyposażone w system wentylacji nawiewno – wywiewnej 
grawitacyjnej. 

2.4.1.14 Kanalizacja deszczowa 
 

 Kanały kanalizacji deszczowej wykonać z rur PP,PE, PVC-U o jednolitej strukturze 
oraz barwie w całym przekroju ścianki łączonych na uszczelki gumowe.  

Rury muszą spełniać poniższe wymagania:  

-  sztywność obwodowa – min. 8 kN/m2 lub 12kN/m2 (dla przewodów płytko 
posadowionych) 
- odporność na agresywne działanie ścieków zakresie odczynu pH (pH 2-12)  
-  połączenia kielichowo-uszczelkowe zapewniające szczelność 0,5 bara  
-  najwyższa trwałość, szczelność i odporność chemiczna połączeń  

        Studnie rewizyjne 

Na kanałach deszczowych zamontować studnie z kręgów betonowych o średnicy  
ø 1,2m i ø1,5m z włazami kl. D400 o parametrach jak studnie kanalizacji sanitarnej. 

Wpusty deszczowe  

Projekt przewiduje wykonanie wpustów deszczowych o wymiarach 400x600mm  
z osadnikiem i kratą wyposażoną w zawias i rygiel, mocowaną na płycie odciążającej. 
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Studzienki wpustowe ścieków wykonać z prefabrykowanych rur betonowych o średnicy 
wew. 0,5m z osadnikiem o głębokości min. 0,5m z elementów betonowych (beton min. 
C35/45). 
 

2.4.2 Wymagania dotyczące prowadzenia robót w pasach drogowych  
Wykonawca we własnym zakresie opracuje i zatwierdzi projekt tymczasowej organizacji 
ruchu na czas prowadzenia robót oraz uzyska decyzję na zajęcie pasa drogowego. 

Realizacja poszczególnych etapów robót nie może powodować jakichkolwiek utrudnień 
komunikacyjnych wywołanych wzajemnym oddziaływaniem. Wykonawca jest 
zobowiązany zapewnić dojazd do posesji mieszkańcom oraz wszelkim służbom 
ratowniczym (Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe, Pogotowie Gazowe itp.).  

Wykonawca poniesie wszelkie koszty (w tym opłaty administracyjne) związane  
z zajęciem pasa drogowego, oczyszczaniem pasa drogowego oraz koszty usuwania 
innych zanieczyszczeń powstałych w wyniku prowadzenia robót, jak również koszty 
związane z zimowym utrzymaniem dróg i chodników.  

Wykonawca jest zobowiązany do należytego wyliczenia opłaty administracyjnej za 
zajęcie pasa drogowego na czas realizacji prowadzonych robót budowlanych  
i ujęcia jej w cenie ofertowej.  

2.4.3 Roboty wykończeniowe 
 Roboty wykończeniowe będą polegać na: 

 uporządkowaniu terenu budowy, zahumusowaniu (wzmocnionych) skarp drogi oraz 
plantowaniu i obsianiu skarp rowów (o nieutwardzonych powierzchniach) mieszanką 
traw 

 rekultywacji i uporządkowaniu terenów przyległych do stanu sprzed rozpoczęcia 
robót. 
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II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO – UŻYTKOWEGO 
  
1) Dokumenty potwierdzające zgodność zadania z wymaganiami wynikającymi  
z odrębnych przepisów.  
 

Na teren inwestycji należy uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody 
na realizację przedsięwzięcia. 

Teren inwestycji objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego - 
Uchwała nr XXI/118/08 Rady Miejskiej w Połańcu z dn. 24 kwietnia 2008r 

2)  Materiały do wglądu u Zamawiającego 
Inwestor dysponuje następującymi opracowaniami: 

 Koncepcja projektowa dla zadania, 
 Karty profili geotechnicznych; 
 Dokumentacja archiwalna budowy oświetlenia i kanału technolog. (Zał. nr 5) 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu 
materiałów wyjściowych do chwili odbioru końcowego opracowań projektowych. 
3) Rozliczenie zadania,  płatności i termin wykonania 
Wykonawca może wystawiać fakturę po zakończeniu robót i dokonaniu przez Inżyniera 
odbioru każdego odcinka lub etapu (dotyczy odcinków robót lub etapu opracowania 
projektowego).  
Płatności dokonywane będą na podstawie faktury wykonawcy, potwierdzonej ze strony 
Zamawiającego przez Inżyniera i Kierownika Projektu, z dołączonymi przejściowymi 
świadectwami płatności. 
 
Rozliczanie przedmiotu umowy będzie następowało fakturami za zakończone etapy, tj.: 

1) za opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej (projektu budowlanego) 
wraz  
z przygotowaniem materiałów do złożenia wniosku w celu uzyskania decyzji  
o zezwoleniu na   realizację inwestycji drogowej (ZRID) oraz wszczęcie procedury 
ZRID – I płatność wynagrodzenia ryczałtowego za dokumentację projektową. 

2) uzyskanie w imieniu Zamawiających decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej 
wykonalności  
– II płatność  wynagrodzenia ryczałtowego za dokumentację projektową. 

3) za opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej (projektu technicznego) – III 
płatność wynagrodzenia ryczałtowego za dokumentację projektową. 

Za wykonane roboty budowlane faktura wg części ryczałtu na podstawie przedmiarów 
robót  
i kosztorysów sporządzonych przez Wykonawcę w ramach zamówienia. Zaakceptowane 
przez Zamawiających przedmiary robót i kosztorysy mają charakter pomocniczy 
wyłącznie dla potrzeb płatności wynagrodzenia ryczałtowego w częściach. Powyższe nie 
zmienia charakteru prawnego wynagrodzenia ryczałtowego. 
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1) za wykonane roboty budowlane faktury częściowe raz w miesiącu na podstawie 
obmiarów wykonanych na bazie opracowanych przez Wykonawcę przedmiarów 
robót i kosztorysów i potwierdzone przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru (na 
podstawie protokołów częściowego odbioru robót), jednak do kwoty nie większej niż 
90% wysokości wynagrodzenia ryczałtowego oraz pod warunkiem otrzymania 
prawidłowej i zgodnej z umową faktury wraz z wymaganymi dokumentami 
rozliczeniowymi.  

2) płatność za nadzór autorski będzie realizowana po odbiorze końcowym. 
 
4) Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane. 
 

Zamawiający na czas opracowania PFU nie posiada dokumentów stwierdzających prawo 
dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 
 

5) Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 
budowlanego. 

 

Zamawiający oświadcza, że jest zobowiązany stosować zasady kontraktowe 
wynikające z ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2023 poz. 1605).  

Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniający 
wymagania określone w: 

1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 162, z późn. zm.); 

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460,  
z późn. zm.); 

3. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.  
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430, z poźn zm.); 

4. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.  
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 
inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735, z późn. zm.); 

5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2023 r. poz.682, z późn. zm.); 
6. Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych – Dz. U. 2021 poz. 1213;  
7. Ustawie z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne – Dz. U. 2021 

poz. 1990;  
8. Ustawie z dnia 20 lipca 2017 r- Prawo wodne (Dz.U.2021 poz. 2233 z poźn. 

zmianami) 
9. Ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym Zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzeniu ścieków – Dz. U. 2020 poz. 2028 z późn. zmianami;  
10. Ustawie z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 

Dz.U.2022poz. 503 
11. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody –Dz. U. 2022 poz. 916  

z póżn. zmianami;  
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12. Rozporządzenie Ministra  Rozwoju z dnia 11 września 2020r zmieniające 
rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego – 
Dz. U. 2020 poz.1609;  

13. Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego;  

14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Dz. U. 2019 
poz. 1065;  

15. Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650;  

16. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych – Dz. U. 
2003 nr 47 poz. 401;  

17. Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29.07.2020 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót 
ziemnych, budowlanych i drogowych – Dz. U. 2020 poz. 1461;  

18. Pozostałych obowiązujących przepisach prawa;  
19. Zasadach wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.  

 
Uwaga! 
W przypadku zmiany przywołanych przepisów , należy stosować przepisy aktualne 
w okresie realizacji objętego PFU zamówienia. 
 

5) Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 
budowlanych 
 

Wszelkie opisy zamieszczone w niniejszym PFU odzwierciedlają stan wiedzy, jaką 
dysponuje Inwestor i zgodnie z jego najlepszą intencją służą do zrozumienia zakresu  
i oszacowania kosztów realizacji niniejszego zadania. Przewidziane są również jako 
materiał wyjściowy na etapie projektowania. Ponadto mogą być wykorzystane i włączone 
do projektów budowlanych i wykonawczych, ale nie mogą przez to ograniczać 
odpowiedzialności Wykonawcy za prawidłowość, rzetelność i zgodność z obowiązującym 
prawem wykonanych przez niego dokumentów. 

Wykonawca może wykorzystywać materiały źródłowe przekazane mu przez 
Inwestora lub osoby trzecie wyłącznie do celów wykonania Zamówienia. Każde inne 
zastosowanie wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. 

Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego sprawdzenia materiałów 
źródłowych przekazanych do jego dyspozycji przez Zamawiającego, szczególnie pod 
względem możliwości prawidłowego wykonania na ich podstawie przedmiotu 
Zamówienia, z uwzględnieniem aktualnego poziomu wiedzy technicznej, obowiązujących 
przepisów prawnych, w tym przepisów prawa budowlanego, terminowości i wysokiej 
fachowości wykonania robót budowlanych. Wykonawca powinien, przy zachowaniu 
należnej staranności, niezwłocznie, przed złożeniem oferty, zgłosić Zamawiającemu  
w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem, wszelkie wady i zastrzeżenia dotyczące 
materiałów źródłowych. 
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W przypadku nie zgłoszenia  zastrzeżeń lub wad materiałów źródłowych  
w powyższym terminie Wykonawca nie może powoływać się na wady lub braki  
w materiałach źródłowych, jako okoliczności wyłączającej lub ograniczającej jego 
odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań 
umownych. W takim przypadku materiały źródłowe uznaje się za uzgodnione  
z Wykonawcą. W razie zgłoszenia zastrzeżeń lub wad dotyczących materiałów 
źródłowych Zamawiający niezwłocznie  je rozpatrzy i przekaże Wykonawcy w formie 
pisemnej swoją decyzję.  

Wykonawca oświadcza, że przed sporządzeniem oferty zapoznał się  
z przedmiotem zamówienia w trakcie wizji lokalnej i uwzględnił ten fakt przy w cenie 
podanej w ofercie na wykonanie przedmiotu zamówienia, a ponadto uzyskał od 
Zamawiającego wszelkie niezbędne informacje i dane, jakie mogą mieć wpływ na ocenę 
ryzyka i okoliczności wykonania przedmiotu Umowy. 
Projekty budowlane  powinny być przygotowane i przekazane w wersji papierowej –  
5 egz. jak i elektronicznej – 1 egz. 

Ilość egzemplarzy nie obejmuje egzemplarzy, które pozostaną w archiwach jednostek 
prowadzących postepowania administracyjne i wydających na ich podstawie 
odpowiednie decyzje. 

 
Do PFU dołączono: 

III. ZAŁĄCZNIKI DO PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO  
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Załącznik nr 2:  Koncepcja projektowa 
Załącznik nr 3:  Uzgodnienie z GDDKiA 
Załącznik nr 4: Warunki techniczne PGK w Połańcu z dn. 05.02.2024 
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