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I. CZESC OPISOWA

1 Opis ogdlny przedmiotu zaméwienia

1.1 Charakterystyczne parametry przedmiotu zamoéwienia i zakres robét
budowlanych

Przedmiotem zamdwienia jest zadanie polegajgce na opracowaniu programu
funkcjonalno-uzytkowego, wraz z czescig rysunkowg dla zadania pn.: ,,Budowa drég
gminnych na osiedlu Krakowskim w Potancu - Etap II”

W zakresie wykonania w/w zadania jest zaprojektowanie i budowa drég gminnych, sieci
kanalizacji deszczowej, o$wietlenia, kanatu technologicznego, ciggu pieszego oraz sieci
wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno — ttocznej tj. sporzgdzenie
projektéw budowlanych, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej
(ZRID) /pozwolen na budowe Ilub zgtoszenia robét budowlanych zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz wykonanie robét budowlanych na podstawie tych
projektéw. Produktem koncowym majg by¢ drogi osiedlowe wraz z infrastrukturg
towarzyszaca.

Dla potrzeb sporzadzenia PFU w celach poglgdowych zostata wykonana wstepna
koncepcja drogowa wraz z ciggami pieszymi oraz niezbedng infrastruktura techniczna.

Nalezy uzyskaé opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty wymagane przepisami
szczegdlnymi i zezwolenia niezbedne do uzyskania zezwolenia na realizacje
inwestycji/pozwolenia na budowe.

1.1.1 Parametry techniczne projektowanych drég i ciagéw pieszych

— drogi jednojezdniowe, dwupasowe, dwukierunkowe,

— dtugosc drogi tgcznie okoto 950,00 mb,

— klasa techniczna: D,

— kategoria ruchu: KR1,

— predkos¢ projektowa: Vp = 30 km/h,

— szeroko$¢ jezdni szerokos¢ podstawowa 5,5 m (pasy ruchu o szeroko$ciach 2,75
m kazdy) na prostych, na tukach poziomych z poszerzeniami normatywnymi,

— przekroj poprzeczny jezdni dwuspadowy ze spadkiem 2%,

— pobocza utwardzone kruszywem tamanym o szerokosci 0,75 m, pobocza
oddzielone od jezdni kraweznikiem betonowym,

— chodniki: o szer. 2,0 m (szerokos¢ nawierzchni z kostki brukowej betonowej),
oddzielone od jezdni kraweznikiem betonowym, obramowanie zewnetrzne
obrzezem betonowym, spadek poprzeczny 2% w kierunku jezdni.

— Kanat technologiczny na catej dtugosci projektowanych drog

— Oswietlenie wzdtuz wszystkich odcinkdéw projektowanych drog oraz na
skrzyzowaniu z droga krajowg
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1.1.2 Odwodnienie drég — kanalizacja deszczowa

System odwodnienia drogi nalezy zaprojektowa¢ i wybudowaé w sposéb
zapewniajgcy skuteczne odprowadzenie wody z pasa drogowego oraz ograniczajgcy
do minimum mozliwo$¢ zanieczyszczenia Srodowiska.

Odwodnienie drogi nalezy wykona¢ w systemie kanalizacji deszczowe;j .

Odbiornikiem kanalizacji deszczowej bedzie istniejgcy réw przy drodze krajowej lub
ciek Smierdzigczka. Przed zrzutem woéd deszczowych do odbiornika nalezy
zaprojektowac i wykonac¢ urzgdzenia podczyszczajgce zgodnie z wymogami.

Kanaty deszczowe @ 200 mm — dtugosci ok. 320m
Kanaty deszczowe @ 250 mm — dtugosci ok. 100m
Kanaty deszczowe @ 315 mm — dtugosci ok. 300m
Kanaty deszczowe g 400mm — dtugosci ok. 400m
Kanaty deszczowe g 500mm — dtugosci ok. 550 m
Wpusty deszczowe ok. 60 kpl
Obiekty podczyszczania wod deszczowych 1 kpl

1.1.3 Sie¢ wodociggowa

Sie¢ wodociggowa @ 110 mm dtugos¢ ok. 1000m

Sie¢ wodociggowa g40mm dtugosé ok. 350m
Hydranty przeciwpozarowe ok. 8 szt
Zasuwy sieciowe DN100 ok. 16 szt

Zasuwy sieciowe DN200 ok. 2 szt.

Rury ochronne na wodociggu i r. tocznym w skrzyzowaniu z drogami dt ok. 300m

1.1.4 Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Kanaty sanitarne 2200mm o tgcznej dtugosci ok. 950m
Kanaty sanitarne boczne 8160mm o tgcznej dtugosci ok. 350m
Rurociag ttoczny $ciekéw @110mm o diugosci ok. 450m
Sieciowa pompownia sciekow @1,5m 1 kpl
Przewiert kanatu sanitarnego pod drogg krajowg dtugosci ok. 30m

Parametry techniczne pompowni sciekow ustali Wykonawca w dokumentacji projektowe;j
uwzgledniajgc zagospodarowanie terenu przynalezne do zlewni.

Parametry dotyczgce zakresu rzeczowego podane sg w przyblizonych wartosciach
i stuzg ujednoliceniu danych do wyliczenia ceny ofertowe;.
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Wykonawca na potrzeby sporzgdzenia swojej oferty na wykonanie przedsiewziecia, we
wilasnym zakresie i na wlasne ryzyko ustali przewidziang do wykonania ilos¢ robét i ich
wartos¢ ryczattows.

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

1.2.1 Lokalizacja terenu Inwestyc;ji

Obszar Inwestycji znajduje sig¢ na terenie wojewodztwa swietokrzyskiego, w powiecie
staszowskim, na terenie Miasta Potaniec ponizej skrzyzowania ulic Zrédtowej
i Krakowskiej (DK79).

1.2.2 Ogodlne informacje o terenie inwestycji

W stanie istniejgcym tereny przewidziane pod inwestycje to tereny rolne klasy IV i V
wiascicieli prywatnych.

Budowa drog powoduje konieczno$é wydzielenia i wykupu dziatek pod pas drogowy.

Opracowanie wszelkich materiatow geodezyjnych i formalno-prawnych lezy w gestii

Wykonawcy.

Wykupy dziatek na podstawie uzyskanej przez Wykonawce decyzji ZRID lezg po stronie

Zamawiajgcego.

1) Planowane przedsiewziecie zostato zlokalizowane na terenie objetym miejscowym
planem zagospodarowania terenu.

2) Wykonawca uzyska decyzje o sSrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia.

3) Uwzgledniajgc koniecznos¢ uzbrojenia terenu przysziego osiedla mieszkaniowego,
projektowane sieci infrastruktury technicznej kanaty, rurocigg ttoczny objete niniejszym
opracowaniem, bedg zlokalizowane w pasach drogowych projektowanych drég
gminnych.

4) Na omawianym terenie moze zajs¢ konieczno$¢ wycinki niewielkiej ilosci drzew oraz
krzewdw kolidujgcych z trasg projektowanych obiektow uzbrojenia terenu.

Rozpatrywany obszar jest wzglednie ptaski. Pochylenia projektowane niwelet zawierajg
sie w granicach 0.25% - 0,88%.

Naptyw wod powierzchniowych z catego obszaru Inwestycji nastepuje z kierunku
potnocnego

w Kierunku potudniowym

1.3 Ogdlne wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

Niniejszy rozdziat okresla wymagania, ktére nalezy spetni¢ i elementy jakie muszg byé
uwzglednione przez Wykonawce w projektowaniu i realizacji inwestycji. Wszystkie
wymogi podane w niniejszym PFU winny by¢ traktowane przez Wykonawce jako wigzacy
element przedmiotu zaméwienia w rozumieniu jego opisu. Podane wymogi s3g
obligatoryjne, chyba, ze Wykonawca, w uzasadnionym przypadku, uzyska akceptacje
Zamawiajgcego dla rozwigzan zamiennych, o co najmniej rownorzednych parametrach
technicznych i ekonomicznych. Zastosowane rozwigzania zamienne nie mogg
powodowac zmiany ceny.
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1) Jako podstawe opracowywania projektow i wykonania robét nalezy przyjaé zatozenia
i wymagania przedstawione w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, ktore pod
wzgledem technicznym pozwolg uzyska¢ spodziewany efekt rzeczowy i ekologiczny
inwestycji.

2) Rozwigzania projektowe, zastosowane materiaty oraz jako$¢ wykonywanych robot
powinny zapewni¢ wysokg trwato$¢ i niezawodnos¢ budowanych sieci i urzgdzen.
Powinny rowniez uwzglednia¢ mozliwos¢ bezawaryjnej ich pracy w zmiennych
warunkach eksploatacyjnych, mozliwych do przewidzenia na etapie projektowania
i rob6t budowlanych.

3) Dobdr parametrow technicznych pompowni powinien byé przeprowadzony w oparciu
o analize rzeczywistych warunkéw pracy uwzgledniajgc scieki doptywajgce z terenu
przedmiotowego opracowania.

4) Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych, majg
spetnia¢ wymagania polskich przepiséw, a wykonawca bedzie posiadta dokumenty
potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy
o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.

5) Zastosowane do zabudowy materiaty winny by¢ wysokiej jakosci, trwate i odporne na
korozje w srodowisku wodnym w | klasie wykonania.

6) Zastosowana armatura powinna charakteryzowa¢ sie wysokg jakoscig,
niezawodnoscig oraz wysokim standardem wykonania.

7) Wszystkie nie wymienione w PFU materialy powinny uzyska¢ akceptacje
Zamawiajgcego .

8) Akceptacje Zamawiajgcego powinny uzyskac¢ réwniez technologie prowadzenia robot
na etapie projektu i wykonawstwa.

9) Ze wzgledu na stan drog publicznych transport budowlany nie moze przekraczaé
obcigzenia 10t/os. Wymagane jest rowniez usuwanie z jezdni zanieczyszczen
ziemnych powodowanych ruchem samochodow budowy.

Dla potrzeb zapewnienia wspétpracy z wykonawcg i prowadzenia kontroli
wykonywanych rob6t budowlanych oraz dokonywania odbiorow zamawiajgcy
przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do zarzadzania realizacjg umowy oraz
specijalisty petnigcego funkcje inspektora nadzoru w zakresie wynikajgcym z ustawy
Prawo budowlane i postanowien umowy

1.4 Warunki gruntowo-wodne

W ramach prac terenowych, we grudniu 2023 r., wykonano 4 otwory geotechniczne
o gtebokosci 3,0 p.p.t.

\W czasie prac polowych wykonano badania makroskopowe gruntéw, obserwacje
potozenia zwierciadta wod gruntowych.

W podiozu dokumentowanego terenu, pod warstwg gruntéw organicznych
0 migzszosci 0,10 do 0,30 m, znajduje sie miejscowo warstwa piaskéw, a nastepnie
zalegajg gliny piaszczyste, piasek drobny.

Budowe geologiczng przedstawiajg karty dokumentacyjne otworéw geotechnicznych
(stanowigce zatgcznik).

W czasie prac terenowych stwierdzono wystepowanie wod gruntowych w jednym otworze
na gtebokosci 1,2m.
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Warunki wodne przedstawiajg karty dokumentacyjne otworéow geotechnicznych
(stanowigce zatgcznik).

Przy prowadzeniu robét ziemnych grunty nalezy chroni¢ przed zmiang stanu,
konsystenciji, przemarzaniem i wibracjami.

Dla nawierzchni drogowych zaleca sie przyjgc¢ grupe nosnosci podtoza G4.

1.5 Orientacja

1“

Polaniec

Rys. D-0 Orientacja lokalizacyjna, skala 1:10 000

1.6 Szczegotowe wilasciwosci funkcjonalno

— uzytkowe projektowanych
obiektow

Przedmiot inwestycji obejmuje wykonanie, zaprojektowanie i wybudowanie:

— budowa odcinkéw drég gminnych o konstrukcji nawierzchni jezdni o warstwie
Scieralnej z mieszanki asfaltowej (kategorie ruchu KR1),

8
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— budowa infrastruktury dla pieszych,

— oznakowanie pionowe i poziome,

— osSwietlenia drog gminnych i drogi krajowej

— budowa kanatu technologicznego

— odwodnienia drog gminnych — kanalizacji deszczowe;j

— sieci wodociggowej

— kanatdéw sanitarnych grawitacyjnych

— pompowni Sciekdw z zasilaniem energetycznym

— rurocigg tloczny wigczony do istniejgcej studni kanalizacyjnej w pasie drogi
krajowej

— kanatéw sanitarnych bocznych — od sieci gtbwnej do granic nieruchomosci
prywatnych

— oczyszczenie i udroznienie istniejgcych rowdéw i odbiornikéw dla skutecznego
odprowadzenia wody z pasa drogowego

— wycinke kolidujgcych z Inwestycjg drzew,

— wzmochienie podtoza gruntowego dla uzyskania wiasciwych warunkow
posadowienia drég;

— po zakonczeniu Roboét wykona¢ petng rekultywacje terendw zajetych przez
zaplecza techniczne i socjalne, Plac Budowy oraz wszelkich innych terendw
przeksztatconych przez Wykonawce;

— dokonaé¢ wuzgodnien z zarzadcami drog publicznych oraz wtascicielami
nieruchomosci
w zakresie przywrécenia drég oraz nieruchomosci uzytkowanych przez
Wykonawce
w czasie budowy do stanu nie gorszego niz przed rozpoczeciem budowy oraz
zrealizowa¢ ww. zobowigzania;

— ustali¢/wydzieli¢ granice pasow drogowych drog budowanych w ramach
Inwestycji, znajdujgcych sie w liniach rozgraniczajgcych Inwestyciji,
z uwzglednieniem ich projektowanej kategorii i opracowaé szkic przebiegu granic
tych pasow drogowych;

— wszelkie Roboty wynikajgce z koniecznosci podtgczenia odcinka do istniejgcego
uktadu komunikacyjnego wraz z jego ewentualng przebudowg i zmiang organizacji
ruchu wynikajgca z przyjetych rozwigzan;

— Wykonawca dokona odbudowy osnowy geodezyjnej oraz stabilizacji pasa
drogowego po wykonaniu robot budowlanych.

Podczas projektowania nalezy uwzglednia¢ optymalizacje rozwigzan technicznych oraz
kosztow pdzniejszego utrzymania. Nie dopuszcza sie rozwigzan innowacyjnych.

Sie¢ wodociggowg i kanalizacyjng nalezy zaprojektowac i wykonaé zgodnie z normg PN

—EN 12056 -2, PN-EN 12056-4, PN-EN 12050-01, PN-EN 1295, oraz odrebnymi

przepisami prawa, a przede wszystkim zapewniac:

- dostawe wody do celéw bytowo — gospodarczych

- dostawe wody do celéow p. pozarowych

- ciggty odbior sciekow bytowo - gospodarczych, od wszystkich uzytkownikow objetych
zasiegiem kanalizacji, w sposdb nie powodujgcy obcigzen ucigzliwych dla srodowiska
naturalnego,

- niezawodnos$¢ odbioru sciekéw,
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- szczelnos¢ systemu
- skuteczne odwodnienie drég gminnych

ok.

Szacunkowa powierzchnia, na ktérej bedzie realizowana inwestycja wynosi
12 800 m? w tym:

— pod projektowane jezdnie asfaltowe ok. 5 400 m?,
— pod projektowane chodniki i zjazdy z kostki betonowej ok. 1 850 m?
— pod powierzchnie biologicznie czynne — zielence ok. 5 550m 2

1.6.1 Parametry projektowanych dréog

Droga musi odpowiada¢ warunkom okreslonym w Rozporzgdzeniu Ministra

Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych
dotyczacych drog publicznych (Dz.U.2022.0.1518).

Uwagi do projektowania drég:

» W celu prawidlowego oszacowania ryzyka zwigzanego ze zmiennoscig
hydrogeologiczng podtoza gruntowego (posadowienie nasypow oraz
posadowienie konstrukcji nawierzchni) do prawidtowego oszacowania nosSnoSci
podtoza gruntowego wykonac¢ badania podtoza gruntowego we wtasnym zakresie.

» Linie rozgraniczajgce inwestycji przyjeto o szerokosci koniecznej dla wykonania
projektowanej drogi. W zakresie linii rozgraniczajgcych sg ujete: droga, obustronne
chodniki, skrzyzowania z przysztymi drogami, urzgdzenia towarzyszgce, wodocigg
i sie¢ kanalizacji sanitarnej, jednak w przypadku gdy lokalizacja poszczegdlnych
elementdbw wymaga wiekszej zajetosci terenu, nalezy poszerzy¢é linie
rozgraniczajgce.

> Projekt bedzie obejmowat rowniez budowe i przebudowe skrzyzowan
z istniejgcymi drogami publicznymi.

» Obstuga ruchu z terendéw przylegtych do pasa drogowego drogi publicznej ma byc¢
zapewniona przez zjazdy zwykte i w razie potrzeby zjazdy techniczne.

» Na przedmiotowym odcinku drogi nalezy zaprojektowa¢ budowe zjazdow.
Doktadna ilo$¢ zjazdow bedzie okreslona na etapie projektu budowlanego.

» Minimalna szeroko$¢ zjazdu przyjeta bedzie na podstawie klasy zjazdu.

> Niwelete drogi zaprojektowaé nalezy przy $cistym dowigzaniu do istniejgcych
rzednych wysoko$ciowych zinwentaryzowanych na istniejgcych drogach (w razie
potrzeby nalezy wejs¢ robotami na teren dziatek, do ktérych wykonywany bedzie
Zjazd).

» Przewidywany przy pracach budowlanych wybér technologii uzalezniony bedzie
gtéwnie od warunkow gruntowych i warunkow technicznych Zarzgdcéw Drog.

» Konstrukcja nawierzchni drogi zostanie dostosowana do przenoszenia obcigzen
ruchem KR1.

» Konstrukcja pobocza gruntowego ulepszonego zostanie wykonana z warstwy
mieszanki niezwigzane;j.

» Przyjeto wstepnie, iz konstrukcja nawierzchni drogi bedzie zbudowana z warstwy
Scieralnej, wigzgcej, podbudowy zasadniczej, pomocniczej oraz mrozoochronne;.

10



Miasto i Gmina

Potaniec

Konstrukcja nawierzchni spoczywac¢ bedzie na podtozu gruntowym, bgdz warstwie
ulepszonego podtoza.

Parametry projektowe
— drogi gminne klasy technicznej D
— kategoria ruchu KR1
— predkosc¢ projektowa Vp=30 km/h
— ilos¢ jezdni —1
— przekrdj uliczny: jednojezdniowy, tj. jezdnia szerokosci od 5,5m (2x2,75m) na
prostych, na tukach poziomych z poszerzeniami normatywnymi,
— pobocze utwardzone 0,75m (lub wieksza, jesli zachodzi potrzeba)
— ilos¢ pasow ruchu na jezdni — 2 spadek poprzeczny jednostronny — 2%, zmienny
— dtugosc projektowanego odcinka: tgcznie okoto 950,00 mb,

Zatozenia projektowe dla konstrukcji nawierzchni
e Konstrukcje nawierzchni nalezy zaprojektowa¢ jako podatng dla ruchu KR1
w oparciu o typowe konstrukcje zawarte w zatgczniku do zarzgdzenia nr 31 GDDKIA
z dnia 16.06.2014 r - ,Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych
i potsztywnych”. Projekt konstrukcji nawierzchni i technologie nalezy uzgodnic
z Zamawiajgcym.

W celu prawidlowego oszacowania ryzyka zwigzanego ze zmiennoscia
hydrogeologiczng poditoza gruntowego do prawidiowej wyceny przedmiotu
zamowienia Wykonawca zobowigzany jest przyjaé grupe nosnosci podtoza G4.

e Wykonawca, przed przystapieniem do projektowania winien wykona¢ badania
podtoza gruntowego, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Wodnej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw
budowlanych z dnia 25.04.2012 r. (Dz.U. 2012 poz. 463) - z uwzglednieniem
okredlenia warunkow gruntowo-wodnych umozliwiajgcych dobodr typowych
konstrukcji z ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych
i pétsztywnych” GDDKIA z dnia 16.06.2014 r.)

e Warstwe Scieralng nalezy zaprojektowac i wykonac z betonu asfaltowego
o Warstwe wigzgca nalezy zaprojektowac i wykonac z betonu asfaltowego

e Warstwe podbudowy zasadniczej nalezy zaprojektowac¢ i wykonac¢ z kruszywa
tamanego utwardzonego mechanicznie.

e Projektowana konstrukcja nawierzchni musi spetniaC wymagania odnosnie
minimalnej grubosci konstrukcji ze wzgledu na mrozoodpornos¢ (odpornosc
nawierzchni na wysadziny).

e W przypadku wbudowania mieszanki mineralno — asfaltowej w okresie jesiennym
przy obnizonych temperaturach zaleca sie stosowanie dodatkéw obnizajgcych
lepkos¢ asfaltu pozwalajgcych na obnizenie temperatury wbudowania.

e Grubos¢ poszczegolnych warstw asfaltowych powinna by¢ zgodna
z dokumentacja projektowa
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e Krawedz kazdej warstwy bitumicznej nalezy podczas zageszczenia $cigé
(formowanie skosne podczas zageszczenia). Brzegi krawedzi jezdni nalezy
uszczelnic lepiszczem asfaltowym w ilosci 1 kg/m? powierzchni bocznej. Czynnosc¢
tg nalezy wykona¢ zanim krawedzie ulegng zabrudzeniu.

Wymagania funkcjonalne
a) Droga po wykonaniu konstrukcji nawierzchni musi zapewni¢ przydatnos¢
strukturalng dla przenoszenia obcigzen od przejezdzajgcych pojazdow, a warstwa
Scieralna funkcje bezpieczenstwa i komfortu uczestnikow ruchu. Prognozowany
wzrost wielko$ci ruchu stawia wymagania dla warstwy Scieralnej w zakresie dtugiej
zywotnosci tzn. odpornosci na koleinowanie i scieranie.

b) W przypadku gdy w okresie gwarancji ilos¢ napraw (fat) warstwy $cieralnej
przekroczy 5% powierzchni, nalezy wykona¢ wymiane warstwy, na ktorym
wystepujg w/w naprawy.

c) Nos$nosc i trwato$¢ nawierzchni

Przed odbiorem koncowym Wykonawca jest zobowigzany dokonaé pomiaru
nosnosci wykonanej nawierzchni, w celu zweryfikowania zatozen projektowych
konstrukcji nawierzchni oraz trwatosci nawierzchni. Nie osiggniecie zatozonej trwatosci
nawierzchni powoduje nie dokonanie odbioru przedmiotu zamoéwienia.

1.6.2 Organizacja ruchu

Nalezy zastosowac urzgdzenia organizaciji i bezpieczenstwa ruchu, ktére spetniajg
warunki techniczne zawarte w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003
r. w sprawie szczegoétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych
oraz urzgdzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z p6zn. zm.).

1.6.2.1 Projekt statej organizacji ruchu

Projektowane rozwigzania statej organizacji ruchu powinny zapewni¢ wysoki
poziom bezpieczenstwa, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, natomiast
stosowane materiaty powinny zapewnic trwatos¢ oznakowania i utrzymanie wymaganych
parametréw (takich, jak widocznos¢, odblaskowosc¢) w catym okresie przewidzianym
gwarancja.

Nalezy opracowac projekt organizacji ruchu oraz uzyskac niezbedne uzgodnienia
i opinie wraz z zatwierdzeniem, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkdéw zarzgdzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729,
z pézn. zm.). Przed ztozeniem wniosku o zatwierdzenie Projektu Budowlanego nalezy
przedtozy¢ Zamawiajgcemu Projekt statej organizacji ruchu, uwzgledniajgcy lokalizacje
barier ochronnych i energochtonnych oraz pozostatych urzgdzen bezpieczenstwa ruchu.

1.6.2.2 Zalozenia do projektu organizacji ruchu na czas wykonywania roboét

Podstawowym zatozeniem planowanej organizacji ruchu na czas wykonywania
Robdt jest minimalizacja utrudnien i koniecznych ograniczen dla ruchu na sieci
komunikacyjnej. Przed rozpoczeciem Rob6t nalezy oznakowaé rejon objety
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wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu, na podstawie zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu na czas wykonywania Robét. Projekt nalezy przygotowac
z zachowaniem wymagan okreslonych w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkdéw zarzgdzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729,
z pézn. zm.). Projekt nalezy na biezgco aktualizowac.

1.7 Sieci wodociggowe i kanalizacyjne
Przewody wodociggowe i kanalizacyjne powinny by¢ szczelne i wykonywane z rur
i ksztaltek o witasciwosciach mechanicznych spetniajgcych wymagania okreslone
w Polskich Normach oraz odrebnych przepisach. Rury uzywane do montazu przewoddéw
kanalizacyjnych powinny by¢ oznakowane zgodnie z normami tj. powinny posiadac state
oznaczenia. Informacje naniesione na rury wykonane z tworzyw sztucznych winny
zawieraC nastepujgce informacje: nazwe wytworcy, oznakowanie materiatu, srednice
zewnetrzng rury i grubos¢ $cianki, numer normy, znak jakosci, znak instytucji atestujgce;j,
kod daty produkciji.
Przewody kanalizacyjne powinny by¢ ukfadane, jezeli to mozliwe, w odlegtosci od
przebiegajgcych réwnolegle innych przewoddw co najmniej: 1.5 m od przewodow
gazowych i wodociggowych, 1,0 m od kabli elektrycznych i 1,0 m od kabli
telekomunikacyjnych.
Przy wykonywaniu sieci wodociggowej sieci kanalizacyjnych nalezy zachowywac
jednolitos¢ technologiczng stosowanych materiatéw, taczen, ksztattek i armatury oraz
nalezy uwzglednia¢ warunki techniczne prowadzenia, wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych okreslone
w Polskich Normach, odrebnych przepisach oraz przez producentéw rur i armatury.
Wigczenie kanatéw bocznych do kanatu gtéwnego nalezy wykonacC poprzez studnie
kanalizacyjna.
Trasy przewoddw sieci kanalizacyjnej powinny przebiegac prosto, z najmniejsza iloscig
zmian kierunku. Studzienki kanalizacyjne usytuowane w jezdniach, powinny znajdowaé
sie w miejscach najmniej narazonych na dziatanie kot pojazdow.
Przy projektowaniu nalezy uwzglednic interesy i wytyczne zarzadcy drég oraz Gestoréw
istniejgcych i projektowanych sieci. Projekty nalezy opracowaé na aktualnych mapach
sytuacyjno—wysokosciowych do celéw projektowych w skali 1:500 lub 1:1000

2 Opis wymagan Zamawiajagcego w stosunku do Przedmiotu Zamodwienia,
obejmujacy warunki projektowania i wykonania poszczegdélnych obiektow
budowlanych odniesione do charakterystycznych elementow

Przedmiotowa Inwestycja po jej wykonaniu musi zapewnia¢ przydatno$é
strukturalng dla przenoszenia obcigzen od przejezdzajgcych pojazdéw, a warstwa
Scieralna funkcje bezpieczenstwa i komfortu uczestnikédw ruchu. Warstwe Scieralng
wykonac¢ tak by zapewniona byta dluga zywotnos$é tzn. odpornos¢ na koleinowanie
i Scieranie. Urzadzenia infrastruktury po wykonaniu muszg odpowiadaé warunkowi
minimalnej awaryjnosci tak, aby stuzby utrzymaniowe dokonywaty tylko zabiegow
utrzymania porzadku.
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Zamawiajacy stawia warunek, aby wybudowana droga uzyskata trwatos¢ na
20 lat, oraz gwarancje na 5 lat.

W zwigzku ze specyfikg realizacji zamowienia w formule "zaprojektuj i wybuduj" zaleca
sie, by Wykonawca przystepujgcy do wykonania zadania posiadat doswiadczenie
w realizacji inwestycji komunalnych w zakresie budowy drog i infrastruktury wodno
kanalizacyjnej. = W szczegdlnosci doswiadczenie Wykonawcy winno obejmowac
wykonanie: minimum jednej zakonczonej i oddanej do uzytkowania roboty budowlanej
w formule —,zaprojektuj i wybuduj” polegajacej na zaprojektowaniu i budowie drdg,
przebudowie, modernizacji sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej, budowie sieci
energetycznej. Wykonawca winien réwniez dysponowac personelem posiadajgcym
doswiadczenie na stanowisku kierownika budowy przy co najmniej jednej zrealizowane;j
i zakonczonej roboty budowlanej w w/w formule.

Rozwigzania projektowe powinny spetnia¢ wymagania niezawodnosci tak, aby sieci,
obiekty i wyposazenie zapewniaty dtugotrwata i bezproblemowg eksploatacje przy niskich
kosztach obstugi. Nalezy zwréci¢é uwage na zapewnienie tatwego dostepu do obiektow
w celu wykonania ich inspekcji, czyszczenia, obstugi i napraw.

Wykonawca uzyska i zapewni waznos$¢ przez caty czas trwania kontraktu wszelkich
wymaganych prawem dokumentéw, w tym map, uzgodnieh, opinii i decyzji
administracyjnych niezbednych do zaprojektowania, wybudowania i eksploataciji
obiektow.

Po podpisaniu kontraktu w ciggu 14 dni Wykonawca przedstawi i zatwierdzi
z Zamawiajgcym i Inzynierem kontraktu szczegétowy harmonogram prac projektowych
i rob6t budowlanych.

2.1 Opis ogdéinych wymagan Zamawiajacego

Wykonawca wykona bgdz pozyska:

e koncepcje ukfadu drogowego wraz z uzbrojeniem terenu objetych przedmiotem
zamoéwienia

e decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia
mapy sytuacyjno-wysokosciowe do celéw projektowych na tereny objete zakresem
robot przewidzianych w Umowie,

e projekty budowlane sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej obejmujace
wszystkie niezbedne branze w tym elektryczng dla zasilania pompowni sciekow

e projekty budowlane budowy drég wraz z infrastrukturg towarzyszgcg do decyziji
ZRID

e dokumentacje - geotechniczng badan podtoza gruntowego
e informacje bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
e operaty wodnoprawne i decyzje pozwolenia wodnoprawnego - jesli wymagane

e dokumentacje geodezyjno — prawng, niezbedng do podziatu i nabycia
nieruchomosci, stanowigcg podstawe do wpisu do ksigg wieczystych (projekty
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podziatu nieruchomosci oraz wyrysy z mapy ewidencyjnej wraz z wypisami
z rejestru gruntow winny by¢ sporzadzone dla kazdej ksiegi wieczystej osobno)

e inwentaryzacje zieleni w formie operatu dendrologicznego, w przypadku potrzeby
wycinki drzew i komplet zgdd wiascicieli nieruchomosci na usuniecie zieleni
i wykonanie nasadzen zastepczych,

e decyzje administracyjng zezwalajgcg na usuniecie zieleni zgodnie z przepisami
ustawy o ochronie przyrody,

e wykona wszystkie niezbedne opracowania wymagane do realizacji inwestycji, w tym
m.in. projekty odtworzenia nawierzchni, tymczasowej organizacji ruchu, usuniecia
kolizji z istniejgca infrastrukturg podziemng, operaty wodnoprawne — jeSli
wymagane),

e dokona obliczen projektowanej pompowni $ciekdw oraz obiektdéw podczyszczania
wod opadowych na wypér — w przypadku stwierdzenia wysokiego poziomu wadd
gruntowych w miejscu posadowienia pompowni i obiektow

e uzgodnienia Dokumentacji Projektoweji rozwigzan w niej zawartych z odpowiednimi
urzedami i instytucjami (m.in. zarzadcg drog - w pasach drogowych, Zamawiajgcym,
uzytkownikiem sieci, Zespotem Uzgadniania Dokumentacji Projektowej).

e ostateczng decyzje zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) zgodnie
z ustawg z dn. 10.04.2023 o szczegolnych zasadach przygotowania i realizaciji
inwestycji w zakresie drog publicznych

e ostateczng decyzje o pozwoleniu na budowe/zgtoszenie robét budowlanych sieci
wodno - kanalizacyjnej;

e sporzadzenie projektu statej organizacji ruchu i organizacji na czas wykonywania
robot z kompletem wymaganych uzgodnien

e sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét dla wszystkich

wymaganych branz

przedmiary robot odrebne dla kazdej branzy;

kosztorysy robo6t odrebne dla kazdej branzy

dokumentacje powykonawczg;

dokumentacje formalno-prawng dla nabycia praw do korzystania z nieruchomosci

znajdujgcych sie poza projektowanymi liniami rozgraniczajgcymi droge,

a niezbedna do zrealizowania niniejszej inwestyciji;

Optaty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien, dokumentéw, map, opinii i decyzji
(w tym opfaty administracyjne) ponosi Wykonawca.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Zamawiajgcemu koncepcje rozwigzan
projektowych, analizujgc nastepujgce aspekty:

+ techniczne i technologiczne,

+ trwatosci przyjetych rozwigzan,

+ efektywnosci ekonomicznej.
Wszystkie rozwigzania techniczne zawarte w koncepcji przedstawione przez Wykonawce
muszg by¢ zgodne z aktualnymi, obowigzujgcymi przepisami prawa.
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2.1.1 Ogodblne zasady wykonywania opracowan projektowych

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodnos¢ procesu wykonywania opracowan
projektowych z wymaganiami umowy i harmonogramem prac projektowych oraz
poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne, lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek
sposob zwigzane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowien podczas wykonywania opracowan
projektowych. Podstawowe obowigzki Projektanta wymagane prawem, okreslone sg
w art. 20 ust. 1 i 2 Ustawy prawo budowlane oraz Ustawie o samorzgdzie zawodowym.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ sprawdzenie projektu budowlanego pod
wzgledem zgodnosci z przepisami, w tym techniczno — budowlanymi, przez osobe
posiadajgcg uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeh w odpowiedniej
specjalnosci.

Teren przeznaczony pod catg inwestycje poza istniejgcym pasem drogowym
nalezy pozyska¢ na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej
w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 162) Grunt
niezbedny do czasowego zajecia (poza liniami rozgraniczajgcymi) w celu utrzymania
ciggtosci ruchu i wykonania roboét, Wykonawca robét projektowo - budowlanych pozyska
witasnym kosztem i staraniem.

Przedstawiajgc przewidywany pas drogowy — linie rozgraniczajgce teren inwestycji
w Koncepcji opracowanej na potrzebe niniejszego PFU wskazano réwnoczesnie
prawdopodobng linie podziatu nieruchomosci. Wykonawca uwzgledni m.in. rzeczywisty
przebieg istniejgcych ciekdw wodnych w Swietle obowigzujgcych (szczegoétowych)
przepiséw prawnych. Ostateczny projekt linii rozgraniczajgcych teren inwestycji winien
uzyskac zatwierdzenie Zamawiajgcego.

W zaleznos$ci od przyjetych rozwigzan prowadzenia robot Wykonawca opracuje:

projekt czasowej organizacji ruchu w przypadku:

— wylgczenia z ruchu czesci istniejgcych drdg, objetych opracowaniem, na czas
wykonywania robét,

— catkowitego zamkniecia drog istniejgcych, objetych opracowaniem, dla ruchu,
przedktadajgc rozwigzanie objazdu alternatywng trasg przejazdu z wykorzystaniem drog
istniejgcych, badz objazd poza pasem drogowym wraz z budowg obiektéw
tymczasowych i dojazdami do nich.

Wykonawca w opracowywanej dokumentacji przedstawi rozwigzania zabezpieczajgce
i utrzymujgce dotychczasowe funkcjonowanie na czas prac budowlanych istniejgcej
infrastruktury zaréwno napowietrznej jak i podziemne;j.

W zakresie dokumentacji projektowej obowigzujg nastepujgce warunki ogdélne:
— Wykonawca powinien prowadzi¢ prace projektowe w oparciu 0 wymagania
zapisane w PFU i powotanych w nim dokumentach, warunkach umowy oraz
zgodnie z wiedzg techniczng;

— Dokumentacja projektowa zostanie opracowana przez Wykonawce w zakresie
umozliwiajgcym uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji

16



Miasto i Gmina

. Potaniec

drogowej/pozwolenia na budowe, realizacje rob6t oraz uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie;

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ udziat w opracowaniu dokumentacji
projektowej projektantow posiadajgcych odpowiednie uprawnienia budowlane oraz
przynaleznych do izby inzynierow budownictwa;

Wykonawca ma obowigzek zapewnié sprawdzenie dokumentacji projektowej pod
wzgledem zgodnosci z przepisami, w tym techniczno - budowlanymi, przez osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane oraz przynalezne do izby
inzynierow budownictwa;

Obok wersji papierowej catos¢ dokumentaciji projektowej nalezy przedstawic
w wersji elektronicznej w formacie *.pdf oraz formatach edytowalnych *.dwg zgodnie
ze szczegoétowymi wymaganiami dla poszczegolnych stadidéw podanych w dalszej
czesci niniejszego PFU, a dla pozostatych opracowan zgodnie z wymaganiami
Zamawiajgcego w trakcie realizaciji;

W zaleznosci od zrodta finansowania przedsiewziecia dokumentacja projektowa
oraz wszystkie dokumenty powstate w zwigzku z procesem projektowania powinny
spetnia¢ wymagania w zakresie promociji projektéw objetych danym programem
pomocowym. W szczegdlnosci wymaga sie, aby dokumenty te oznaczane w sposéb
wymagany przez dany program;

Wykonawca — zgodnie z Ustawg Prawo budowlane — jest zobowigzany sprawowac
nadzér autorski w czasie realizacji robét budowlanych na podstawie dokumentacii
projektowej sporzgdzonej w oparciu o0 niniejszg Umowe. Na wezwanie
Zamawiajgcego zobowigzany jest do:

e opiniowania  zgodnosci  projektéw  wykonawczych,  technologicznych
i zamiennych w zakresie zgodnosci z wymaganiami dokumentacji projektowej,

e niezwtocznego wykonywania poprawek i uzupetnieh w dokumentacji projektowej;

Dokumenty i opracowania projektowe sporzgdzane przez Wykonawce podlegaé
bedg weryfikacji prowadzonej przez Zamawiajgcego (Inzyniera) w zakresie ich
zgodnosci z obowigzujgcym prawem i niniejszym PFU;

Wykonawca przekazywac¢ bedzie Inzynierowi wszelkie dokumenty do weryfikacji
i od niego bedzie otrzymywat uwagi i zastrzezenia do dokumentow. Proces
weryfikacji danego dokumentu (opracowania projektowego) bedzie zakohczony
jego zatwierdzeniem;

Wykonawca nie bedzie mogt przystgpi¢ do odpowiednich robot bez akceptacii przez
Inzyniera potrzebnego do ich wykonania elementu dokumentacji projektowe;;

Wraz z odbiorem opracowan projektowych Zamawiajgcy nabywa prawo do
uzywania opracowan projektowych wykonanych przez Wykonawce. Na
Zamawiajgcego przechodzg autorskie prawa majgtkowe do opracowan
projektowych wykonanych w ramach Zamowienia;

Zamawiajgcy uzyskuje prawo odpowiednio do uzywania opracowan projektowych/
rozporzgdzania opracowaniami projektowymi bez odrebnej zgody Wykonawcy i bez
dodatkowego wynagrodzenia na jego rzecz oraz bez zadnych ograniczenh
czasowych i ilodciowych w nastepujgcym zakresie:
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e rozporzgdzania opracowaniami projektowymi oraz uzytkowania ich na wiasne
potrzeby i potrzeby jednostek podlegtych, w tym w szczegdlnosci przekazania
opracowan projektowych lub ich dowolnej czesci, takze ich kopii:

- innym wykonawcom jako podstawy lub materiatu wyjSciowego do wykonania
innych opracowan projektowych,

- innym wykonawcom jako podstawy dla wykonania lub nadzorowania robét
budowlanych,

- stronom trzecim biorgcym udziat w procesie inwestycyjnym,

— sporzagdzenie dokumentacji geodezyjno — prawnej do nabycia praw do nieruchomosci
przeznaczonych pod inwestycje, majgcej stanowi¢ zatgcznik do wniosku o wydanie
decyzji
o0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej w niezbednej ilosci egzemplarzy,
ktéra powinna zawiera¢ m.in.:

o mapy zbiorcze z projektem podziatu nieruchomosci;
o zbiorcze wykazy zmian gruntowych;

— wykonanie po zakohczeniu robot budowlanych, trwatej stabilizacji granic pasa
drogowego zottymi zelbetowymi znakami granicznymi z napisem ,PD” (Swiadki) oraz
geodezyjnymi granicznikami betonowymi z krzyzem na gérnej poziomej Scianie.
Stabilizacje punktéw granicznych nalezy wykona¢ maksymalnie co 200 m
z zachowaniem wizury i na zatamaniach granicy pasa drogowego. Stabilizacje nalezy
wykonac dla dziatek dzielonych i nabywanych pod inwestycje, oraz dziatek gdzie pas
drogowy nie ulegt zmianie. W ramach tych czynno$ci nalezy wznowi¢ punkty
graniczne pasa drogowego, okaza¢ granice wtascicielom nieruchomosci
przylegajagcych do pasa drogowego, trwale zastabilizowa¢ punkty graniczne,
wykonac¢ operaty techniczne.

— wycinke drzew zgodnie z opracowang inwentaryzacjg zieleni,

— po zakonczeniu Robot wykona petng rekultywacje terendw zajetych przez zaplecza
techniczne
i socjalne, Plac Budowy, drogi dojazdowe i wszelkie inne tereny przeksztatcone przez
Wykonawce.

— dokona uzgodnien z zarzgdcami drég publicznych oraz wiascicielami nieruchomosci
w zakresie przywrocenia drog oraz nieruchomosci uzytkowanych przez Wykonawce
w czasie budowy do stanu nie gorszego niz przed rozpoczeciem budowy oraz
zrealizuje ww. zobowigzania.

— wszelkie Roboty wynikajgce z koniecznosci podfgczenia nowego odcinka do
istniejgcego uktadu komunikacyjnego wraz z jego ewentualng przebudowg i zmiang
organizacji ruchu wynikajgcaz przyjetych rozwigzan.

— podczas projektowania nalezy uwzglednia¢ optymalizacje rozwigzan technicznych
i kosztébw podzZniejszego utrzymania w okresie eksploatacji. Wykonawca jest
zobowigzany do przedstawienia i uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiajgcego
rozwigzan technicznych minimalizujgcych koszty eksploataciji.

2.1.2 Projekt koncepcyjny

Nalezy przygotowaé opracowanie projektowe o charakterze wstepnym, ktére ma stuzyc:
— wstepnemu  okresleniu  wszystkich elementéw planowanego zadania
inwestycyjnego,
— stanowi¢ materiat do uzyskania opinii i decyzji w tym przygotowania materiatow
i uzyskania decyzji Srodowiskowe].
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Przed przystgpieniem do opracowywania projektu budowlanego nalezy przedtozyé¢
Zamawiajgcemu do zaakceptowania propozycje przyjetych rozwigzan projektowych
opracowanych na mapach zasadniczych w skali 1:500. Projekt koncepcyjny oprocz
rozwigzan drogowych powinien pokazywac rowniez odwodnienie drogi, oswietlenie oraz
sieci wod — kan.

2.1.3 Wykonawstwo robét
Wymagania ogéine

Oczekiwania Zamawiajgcego w stosunku do Wykonawcy w zakresie robét budowlanych
sg nastepujgce:

organizacja zaplecza budowy, drég technologicznych i dojazdowych do budowy
winna naleze¢ do Wykonawcy robat,

teren budowy powinien byé odpowiednio zabezpieczony przed dostepem oséb
nieuprawnionych oraz oznakowany, obowigzuje zasada minimalizacji utrudnien
i zagrozen dla uzytkownikow terenow bezposrednio przylegtych do terenu budowy,
zabezpieczenie i oznakowanie robét musi by¢ zgodne z zaakceptowang technologig
i zatwierdzonym projektem organizaciji ruchu,

Wykonawca robot winien na wtasny koszt rozpoznac teren w zakresie uzbrojenia,
obecnosci urzadzen obcych i ponie$¢ koszty ewentualnej naprawy lub wymiany
uszkodzonych podczas prac urzgdzen bagdz sieci, przed wejsciem z robotami
Wykonawca robot na wiasny koszt sporzgdzi inwentaryzacije stanu istniejgcego,
Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy robét teren w obrebie pasa drogowego, ktory
okresli decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, w razie potrzeby
Wykonawca robot na swoj koszt uzyska zgode na czasowe wejscie w teren
niezbedny do organizacji placu budowy i zaplecza. Sposdb oszacowania kosztow
czasowego wejscia w teren niebedgcy pasem drogowym ustali do swoich potrzeb
Wykonawca robét.

Ponadto do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

respektowanie wszystkich warunkéw realizacji przedsiewziecia zapisanych
w decyzji Srodowiskowej,

prowadzenie robot w sposob niestanowigcy zagrozenia bezpieczenstwa ruchu
drogowego i zgodnie z uzyskang Decyzjg ZRID,

oznakowanie wjazdéw i wyjazdébw z budowy oraz zapewnienie nie
zanieczyszczania drog publicznych  materiatami  na kotach  pojazdow
wyjezdzajgcych z budowy,

zabezpieczenie placu budowy, w tym w miejscach przylegajgcych do drég otwartych
dla ruchu ogrodzenie lub wyraZzne oznakowanie robat,

oznaczenie na placu budowy w widoczny sposob miejsc niebezpiecznych,
ochrona terenu budowy, materiatow i urzgdzen uzywanych do robat,

dostarczenie, zainstalowanie i obstuga wszystkich tymczasowych urzgdzen
zabezpieczajgcych takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp.,
oznakowania zwigzanego z czasowg organizacjg ruchu oraz tablic informujgcych
0 zmianie organizacji ruchu,

utrzymanie przejezdnosci droég publicznych oraz zapewnienie dostepu
nieruchomosci w okresie od dnia przejecia placu budowy do dnia przekazania
odcinka drogi w utrzymanie,

instalacja tablic informacyjnych budowy,
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— przestrzeganie przepisébw ochrony przeciwpozarowej, w tym utrzymywania
sprawnego sprzetu ochrony przeciwpozarowej,

— uzywanie materiatéw, ktore nie sg szkodliwe dla otoczenia, a jesli materiaty sg
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, uzywanie ich pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania,

— opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i ztozenie
wniosku o jego zatwierdzenie przed rozpoczeciem robot rozbidrkowych, uzyskanie
decyzji zatwierdzajgcej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz
sporzagdzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach
gospodarowania wytworzonymi odpadami iztozenie jej do wiasciwego organu
ochrony srodowiska przed rozpoczeciem robot rozbidrkowych,

— ochrona znajdujgcych sie w rejonie robdt instalacji napowietrznych, naziemnych
i podziemnych,

— minimalizacja niedogodnosci dla okolicznych mieszkancéw,

— stosowanie sie przy transporcie materiatow i wyposazenia do obowigzujgcych
ograniczenh na drogach publicznych w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na
o$ i innych parametréw technicznych, a je$li potrzeba uzyskanie wszelkich
niezbednych zezwolen i uzgodnieh w tym zakresie,

— przestrzeganie przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
dziatanie zgodnie z Planem BIOZ,

— sprawdzenie przed rozpoczeciem badan i robot tereny budowy pod wzgledem
obecnosci ewentualnych niewypatow/niewybuchow a w razie potrzeby
zabezpieczenia nadzoru saperskiego,

— znajomos¢ i stosowanie aktualnych przepisow (w tym takze ich wchodzgcych
w zycie zmian), wydanych przez wladze centralne i miejscowe oraz innych
przepiséw, regulaminow, wytycznych (w zakresie, w jakim sg dla Wykonawcy
wigzgce), ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami,

— przestrzeganie praw patentowych i wypetnianie wszelkich wymagan prawnych
odnos$nie znakow firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do
sprzetu, materiatdow lub urzgdzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robat,

— odwodnienie terenu budowy, w tym wszelkich wykopow pod obiekty budowlane,

— oznakowanie robot musi byé zgodne z zatwierdzonym projektem czasowej
organizacji ruchu iuwzglednia¢ objazdy innymi drogami, w tym oznakowanie
poziome czasowe nawierzchni bitumicznych. Utrzymanie i zmiany oznakowania
w czasie trwania robét nalezy do Wykonawcy robat,

— przebudowa urzgdzen obcych i uzbrojenia terenu, kolidujgcych z projektowang
inwestycjg, winna by¢ przeprowadzona w oparciu o warunki i uzgodnienia
wiascicieli tych urzadzen, ktore pozyska we wlasnym zakresie wykonawca robét.

— wykonawca winien zapewni¢ nadzor nad przebudowg urzgdzen obcych ze strony
wiascicieli sieci oraz pokry¢ koszty tego nadzoru i innych optat wymaganych
przez wtascicieli sieci.

2.2 Wymagania Zamawiajacego dot. rozwigzan budowlano — konstrukcyjnych

Wymagania techniczne:

o gtebokos¢ posadowienia grawitacyjnych kanatow sanitarnych nie bedzie mniejsza niz
1,20m ani wieksza niz 5,0m (za zgodg Zamawiajacego i Inzyniera, w szczegolnie
uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie mozliwos¢ odstepstw) — gtebokosé
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posadowienia kanatow powinien stanowi¢ kompromis miedzy kosztowng i gteboka
ingerencjg w teren w postaci wykopéw dla utozenia rur, a iloscig przepompowni

e gtebokosé posadowienia wodociggu powinna wynosic¢ ok. 1,60m p.p.t

o gtebokos¢ posadowienia rurociggow ttocznych powinna wynosic¢ ok. 1,60m p.p.t

e przejscia pod ciekami, drogami (poprzecznie) i innymi przeszkodami (np. w poblizu
drzew, stupow energetycznych, telekomunikacyjnych, znakéw geodezyjnych) nalezy
wykona¢ zgodnie z warunkami ich administratorow (dopuszcza sie stosowanie
technologii bezwykopowych wykonania robét)

e wigczenia rurociggu ttocznego do kanalizacji grawitacyjnej nalezy wykonaé przez
studnie rozprezng, ktérej wtaz wyposazy¢ w biofiltry

e pompownia Sciekow bedzie wykonana w pasie drogowym

e w przypadku wysokiego poziomu wod gruntowych, w trakcie realizacji inwestycji
nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ ciggtego odwodnienia wykopow za pomocg
igtofiltrow lub studni wierconych oraz wykonania Scianek szczelnych; koniecznosé
odwodnienia i ilo§¢ odprowadzanej wody, a takze sposéb umocnienia wykopow
zalezna bedzie od aktualnych warunkéw gruntowo — wodnych (pora roku)

e ze wzgledu na przewidywane prowadzenie robot w poblizu drzew nalezy przewidzie¢
taka organizacje robot (technologie robét, zastosowany sprzet), aby nie uszkodzic¢
systemow korzeniowych, pni, konarow i koron istniejgcych drzew; czesci drzew ktore
ewentualnie mogg zosta¢ uszkodzone powinny by¢ zabezpieczone przy uzyciu
odpowiednich zabezpieczenh

2.3 Wymagania ogoélne dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych

Zamawiajgcy wymaga, aby rozpoczecie rob6t budowlanych byto podjete niezwtocznie po
uzyskaniu przez Wykonawce pozwolen na budowe. Wykonawca bedzie zobowigzany
umowg do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki dziatalnosci w zakresie:

- organizacji robét budowlanych,

- zabezpieczenia interesow 0sob trzecich,

- ochrony srodowiska,

- warunkow bezpieczenstwa pracy,

- warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego,

- zabezpieczenia robot przed dostepem oséb trzecich,

- zabezpieczenia terenu robdt od nastepstw zwigzanych z budowsa.

Roboty powinny zagwarantowac:

- bezpieczenstwo konstrukcji

- bezpieczenstwo uzytkowania

- odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne
- komfort obstugi

- ochrone srodowiska
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Wszystkie materiaty i urzgdzenia zastosowane do realizacji inwestycji muszg by¢:

« dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujgcym prawem (w tym
w szczegolnosci Prawem budowlanym i Ustawg o wyrobach budowlanych)
i posiada¢c wymagane prawem deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
i oznakowanie,
* zgodne z postanowieniami Umowy, w tym w szczegdlnosci PFU,
« zgodne z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”
opracowanych przez COBRTI INSTAL,
* nowe i nieuzywane, klasy |
Transport oraz przechowywanie materiatdw powinno odbywac sie zgodnie z instrukcjg
producenta. Wykonawca odpowiedzialny jest, aby wszystkie wbudowane materiaty
odpowiadaty wymogom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane. Wykonawca
uzgodni z inspektorem nadzoru sposéb i termin przekazania informacji o uzyciu
podstawowych materiatow, a takze o aprobatach technicznych i certyfikatach zgodnosci.
Wszystkie materiaty zastosowane powinny posiadaé dopuszczenia do obrotu oraz atesty
higieniczne do stosowania w sieciach kanalizacyjnych.

Do obowigzkow Wykonawcy i na jego koszt bedzie nalezato zapewnienie:

1) kierownika budowy i w miare potrzeb kierownikow robot,

2) nadzor autorski podczas realizacji rob6t budowlanych,

3) uprawnionego geodete do sprawowania petnej obstugi geodezyjnej podczas
podziatu nieruchomosci i wykonywania robo6t budowlanych.

4) zorganizowanie zaplecza budowy wraz z dostawg medioéw: energii elektrycznej ,
wody itp.; przygotowanie zaplecza socjalnego dla pracownikow (m.in. przewozne
toalety)

5) zorganizowanie miejsca sktadowania materiatéw i terenow do sktadowania urobku

6) zagospodarowanie terenu budowy wraz z budowg tymczasowych obiektéw,

7) zlecenie nadzorow branzowych,

8) opracowanie i uzgodnienie projektu organizacji robo6t (POR) i tymczasowej
organizacji ruchu w pasach drogowych (na warunkach okreslonych przez
wiasciwego zarzadce lub administratora)

9) wytyczenie geodezyjne drog oraz trasy sieci wodociggowej, kanatu
technologicznego, sieci energetycznej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej
w terenie,

10) wykonanie roboét budowlanych polegajgcych na budowie drég wraz z infrastrukturg
objetg zamoéwieniem

11) wykonanie wycinki zieleni na podstawie uzyskanych i ostatecznych decyzji
administracyjnych, a w przypadku zieleni nieobjetej ochrong zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody na podstawie zgody
wiascicieli nieruchomosci. O zakresie i terminie wycinki zieleni Wykonawca ma
obowigzek powiadomi¢ Zamawiajgcego z dwudniowym wyprzedzeniem. Drewno
pochodzgce z wycinki drzew zlokalizowanych w pasie drogowym nalezy odwiez¢
na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego, pochodzgce z wycinki zieleni na
nieruchomosciach prywatnych nalezy przekaza¢ witascicielom nieruchomosci.
Powyzsze nalezy potwierdzi¢ stosownym dokumentem.

12) odtworzenie i przywrocenie terenow do stanu pierwotnego potwierdzone
podpisaniem przez wiascicieli nieruchomosci protokotéw zdawczo — odbiorczych,

13) wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej,
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14) opracowanie i dostarczenie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej .

15) Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym
sie do uzytku, a nastepnie na likwidacji wszystkich robét tymczasowych,
niezbednych do realizacji przedmiotu zamoéwienia. Robdt tymczasowych
zamawiajgcy nie bedzie dodatkowo optacat. Jako roboty tymczasowe zamawiajgcy
traktuje, realizacje =~ prac zwigzanych z zapewnieniem wymagan ochrony
Srodowiska, dziatania majgce na celu zabezpieczenie robét przed dostepem osob
trzecich, drogi tymczasowe, szalunki, dzwigi budowlane, odwodnienie robocze itp.
réwniez koszty zwigzane z placem budowy nalezg w catosci do wykonawcy.

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:

1) odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
2) odbidr czesciowy

3) odbidr korncowy

4) odbiér ostateczny

Zamawiajgcy przy odbiorze robdt budowlanych bedzie sprawdzat ich wykonanie
odnoszgc sie do danych zawartych w:

- projektach budowlanych

- specyfikacjach technicznych

- programie funkcjonalno — uzytkowym i umowie
- obowigzujgcych przepisach i normach

Sprawdzeniu i kontroli bedg podlegaty:

- roboty montazowe utozenia rur kanatowych; udokumentowane zapisem kamery TV
Raport z inspekcji TV zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru wraz z nagraniem na

ptycie CD przekazac do Inwestora.

- uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robét budowlanych elementy obiektu
w odniesieniu do ich parametréw oraz ich zgodnosci z dokumentami budowy

- jakos¢ wykonania i doktadnos¢ prac wykonczeniowych

- prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzgdzen i wyposazenia

- poprawno$¢ potgczen funkcjonalnych, wydajnos¢ przesytowa i szczelnos¢ (proby

ci$nieniowe) w sieciach i instalacjach.

Przed odbiorem koncowym Wykonawca opracuje dokumentacje powykonawczg, ktérej

zawartos¢ powinna zgodna obowigzujgcymi przepisami budowlanymi.

Zamawiajgcy ustanowit ryczattowe wynagrodzenie dla wykonawcy. Dla potrzeb odbioru
i rozliczenia robét projektowych i wykonawczych, zamawiajgcy ustali zasady ptatnosci
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ).
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2.3.1. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN-B-10736:1999
Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych —
Warunki techniczne wykonania. Przed przystgpieniem do robét wykonawca dokona
wytyczenia realizowanego obiektu i punkty geodezyjne trwale zabezpieczy w terenie.
Wykopy o szerokosci 0,8-1,0 m nalezy wykona¢ mechanicznie koparkami
podsiebiernymi. Warstwe ziemi urodzajnej oraz warstwe nawierzchni z kruszywa
drogowego nalezy sktadowac po jednej stronie wykopu, a pozostaty urobek po drugiej
stronie wykopu. Wykonac nalezy wykop otwarty o gtebokosci o 10 cm wigekszej niz spod
rury. Na dnie wykopu wykonac¢ warstwe wyréwnawczg (podsypki) tj. 10 cm piasku. Po
utozeniu kanatow i rurociggu nalezy przystgpi¢ do obsypki rury i jej zasypki piaskiem do
wysokosci 30cm powyzej grzbietu rury. Pozostatg gtebokos¢ wykopu zasypa¢ gruntem
rodzimym (w przypadku mozliwosci jego wykorzystania) ztozonym obok wykopu w ten
sposob, ze ostatnig warstwe tworzy¢ bedzie ziemia urodzajna lub kruszywo drogowe.
Nadmiar urobku nalezy odwiez¢ z terenu prowadzonych prac.

Podczas wykonywania robét ziemnych nalezy zwrécié szczegbélng uwage na:

Bezpieczng odlegto$¢ (w pionie i w poziomie) od przewodéw wodociggowych,
kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych, teletechnicznych itp. W przypadku
natrafienia na urzadzenia wczesniej nie zinwentaryzowane, niewypat, wykopaliska
archeologiczne nalezy miejsce to zabezpieczy¢ i natychmiast powiadomi¢ Inzyniera
i odpowiednie stuzby i instytucje. Na gtebokosciach i w miejscach, w ktérych projekt
wskazuje przebieg innego uzbrojenia nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie.
Niezaleznie od powyzszego, w czasie uzycia sprzetu mechanicznego, nalezy prowadzié
ciggta obserwacje wykonywanych wykopow.

Przy wykonywaniu wykopdw umocnionych o $cianach pionowych nalezy stosowac
inwentaryzowane elementy obudowy. Rozstaw rozparcia lub podparcia powinien byc¢
dostosowany do wystepujgcych warunkdéw. Nalezy prowadzi¢ ciggtg kontrole stanu
obudowy, w szczegdlnosci rozparcia lub podparcia scian w stosunku do poziomu terenu
(co najmniej 15 cm ponad poziom terenu). Nalezy instalowa¢ bezpieczne zejscia,
przestrzegac usytuowania koparki w odlegtosci, co najmniej 0,6 m poza klinem odtamu
dla kazdej kategorii gruntu.

Jesli w czasie prowadzenia robot ujawnig sie grunty kurzawkowe, to nalezy natychmiast
przerwaé pogtebianie wykopu, opanowac uptynnianie gruntu i przetomy, a dopiero potem
kontynuowac prace ziemne.

Obudowe nalezy zaktada¢ stopniowo w miare pogtebiania wykopu, a w czasie zasypki
i zageszczania stopniowo rozbierac.

Materiaty na posypke i obsypke

Podsypka moze by¢é wykonana z pospotki lub drobnoziarnistego piasku. Grubos$é
podsypki: 10 cm. Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom
stosownych przez obowigzujgce normy.

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka
kanalizacji. Podtoze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim
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odwodnieniem, zabezpieczajgce kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego
sktadowania i poboru. Szeroko$¢ obsypki powinna by¢ rowna szerokosci wykopu.

Zasypka i zageszczenie gruntu.

Zasypywanie koncowe po uprzednim wykonaniu obsypki nalezy wykona¢ dopiero po
wykonaniu proby szczelnosci przewoddw i studni na eksfiltracje wg PN-EN-1610:2002.

Zasypywanie wykopow winno odbywac sie wyselekcjonowanym urobkiem warstwami nie
grubszymi niz 20 cm z sukcesywnym zageszczaniem.

Grubosci warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu
powinna wynosic¢, co najmniej 0,5 m. Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej
powinny by¢ grunt wydobyty z wykopu, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub
Srednioziarnisty wg PN-86/B-02480.

Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej nalezy wykona¢ gruntem rodzimym
warstwami z jednoczesnym zageszczeniem. Uzyty materiat i sposéb zasypania
przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow na
przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej.

Nalezy podjg¢ szczegdle starania, aby w czasie zasypywania wykopdéw nie przemiescic
i/lub nie uszkodzic¢ rur. Nie wolno uzywac zageszczarek w odlegtosci mniejszejniz 30 cm
od rur i ztgczek.

Do zageszczenia gruntdw mozna uzy¢é maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory
i ptyty wibracyjne w zaleznosci od dostepu do miejsca warstwy zageszczanej. Wskaznik
zageszczenia pod pasem drogowym powinien by¢ zgodnych z wymaganiami
poszczegolnych Zarzgdcow drég, a dla pozostatych terenow 0,98.

Przed zasypaniem wykopu dno nalezy osuszyc¢ i oczysci¢ z zanieczyszczen pozostatych
po montazu przewodow.

2.4 Wymagania szczegétowe dot. robot przygotowawczych; w odniesieniu do
przygotowania terenu

W ramach przygotowania terenu budowy nalezy wykonaé wszelkie niezbedne roboty
obejmujgce:

- sporzadzenie dokumentacji fotograficznej stanu powierzchni terenu, wyszczegadlniajgcej
wszystkie jego szczegdty, a szczegolnie punkty ktdore mogg okazac sie sporne podczas
przywracania terenu do stanu pierwotnego

- prace geodezyjne (wyznaczenie tras kanatéw, rurociggdéw i obiektow, zarysow robot
ziemnych na powierzchni terenu poprzez trwate oznaczenie w terenie, potozenia osi
geometrycznych, gtebokosci wykopow przez uprawionego geodete)

- oczyszczenie terenu

- rozbiérke nawierzchni drogowych i pieszych ciggéw komunikacyjnych (o ile zajdzie taka
potrzeba)

- oznakowanie miejsca prowadzenia robot

- zabezpieczenie istniejgcych instalacji i urzgdzen infrastruktury techniczne;j

- wykonanie niezbednych tymczasowych przejs¢ i drég dojazdowych

- inne rozbiorki/demontaze niezbedne dla prawidtowego wykonania robét

- organizacja zaplecza budowy
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Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu
budowy oraz robét poza terenem budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu
zamowienia, az do zakonczenia i odbioru robot, a w szczegolnosci: - utrzyma warunki
bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg
i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy teren budowy
przed dostepem osbéb nieupowaznionych.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje oraz bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce tj. barierki, Swiatta ostrzegawcze,
sygnalty itp. zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pieszych i pojazdow.

Wykonawca zapewni rowniez odpowiednig i statg widocznosé (zaréwno w porze dnia
i nocy) dla tych barierek i znakéw, dla ktorych jest to niezbedne, jesli chodzi
0 bezpieczenstwo.

Przed rozpoczeciem robdét Wykonawca jest zobowigzany powiadomié wszystkie
zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie ich
zakonczenia. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych
przez jednostki uzgadniajgce, opiniujgce oraz wiascicieli terenow, na ktérych
prowadzone bedg prace.

2.41. Wymagania w odniesieniu do konstrukciji, instalacji, do
zagospodarowania terenu

2.4.1.1 Konstrukcje nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni musi zosta¢ zaprojektowana z w oparciu o typowe konstrukcje
zawarte w zatgczniku do zarzadzenia nr 31 GDDKIA z dnia 16.06.2014 r - ,Katalog
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych”

Projekt konstrukcji nawierzchni nalezy wykona¢ na podstawie uzgodnien
z Zamawiajgcym.

Konstrukcje nawierzchni nalezy zaprojektowa¢ zgodnie z zapisami przestawionymi
w Katalogach typowych konstrukcji nawierzchni.

Dopuszcza sie modyfikacje rozwigzania konstrukcji nawierzchni w przypadku
polepszenia:

— parametrow uzytkowych;

— trwatosci nawierzchni;

— bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Modyfikacja wymaga uzgodnienia z Zamawiajgcym i powinna spetniac minimalne
parametry okreslone w rozwigzaniach typowych konstrukcji.

Projektowanie nalezy wykonac przy zatozeniu najmniej korzystnych warunkéw oraz
uwzgledni¢ wszelkie ryzyka.

W Przedmiarze Robot nalezy wykonaé odrebng wycene kosztéw budowy przyjetych
konstrukcji nawierzchni.
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Zatozenia projektowe konstrukcji nawierzchni
» grupa nosnosci podtoza G4

Odcinki biegngce w wykopie i na nasypie < 1,0m

e kategoria ruchu: KR1
e grupa nosnosci podtoza: G4
e gtebokos¢ przemarzania gruntu hz: 1,2 m
Okreslone w Koncepcji konstrukcje nawierzchni sg podane jako wstepny uktad
warstw. Przyszty Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i uzgodnienia
z Zamawiajgcym projektu nawierzchni.

Konstrukcje podatne

Konstrukcje nawierzchni podatnych i pétsztywnych nowych drég nalezy
zaprojektowa¢ zgodnie z Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych
i Pétsztywnych (Zarzgdzenie nr 31 GDDKIA z dnia 16.06.2014 r.).

Przewiduje sie wykonanie:

— warstwy Scieralnej z AC dla drogi gminnej i wlotéw wykazanych na PZT;
— warstwy wigzgcej asfaltowej z AC;
— spetnienie warunku mrozoodpornoséci podtoza nawierzchni.

Przyszly Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i uzgodnienia
z Zamawiajacym projektu wszystkich rodzajéow nawierzchni.

2.4.1.2 Architektura i zagospodarowanie terenu

Przyjete parametry techniczne projektowanych elementéw zagospodarowania pasa
drogowego

» Chodniki nalezy zaprojektowa¢ wykona¢ o nawierzchni z betonowej kostki
fazowanej, wibroprasowanej gr 8. cm.

» Zjazdy zwykle nalezy zaprojektowac¢ i wykonac z betonowej kostki fazowanej,
wibroprasowanej gr 8. cm

> Wyspy dzielgce nalezy wykona¢ o nawierzchni betonowej z kostki bezfazowej
koloru czerwonego gr 8 cm.

» Oznakowanie poziome nalezy zaprojektowac i wykonac jako cienkowarstwowe

» Oznakowanie pionowe nalezy zaprojektowa¢ i wykonaé¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami. Nalezy zastosowaé folie | generacji oraz stupki
ocynkowane ogniowo o $rednicy 60 mm. Znaki o duzej powierzchni nalezy
zamontowac na konstrukcjach wsporczych.

> Elementy Bezpieczenstwa Ruchu Drogowego nalezy zaprojektowaé
i wykona¢ zgodniez obowigzujgcymi przepisami. Bariery energochtonne nalezy
zaprojektowa¢ i wykona¢ w miejscach wysokich nasypow oraz wszystkich
miejscach potencjalnie niebezpiecznych wymagajgcych zabezpieczenia.
Balustrady dla pieszych nalezy wykonac jako bariery U 11a, szczeblinkowe,
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z profili rurowych, ocynkowane i pomalowane proszkowo na kolor uzgodniony
z Zamawiajgcym.

> Podczas projektowania i wykonawstwa robét budowlanych nie mozna
dopusci¢ do pogorszenia stanu wéd na gruncie.

2.4.1.3 Kolizje z istniejaca zabudowa

Koniecznosc¢ rozbidrek zwigzana bedzie z wykonaniem wlotéw ulic.

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2023r.,poz.
162 z pézn. zm.) decyzjg o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej zatwierdza sie
podziat nieruchomosci. Linie rozgraniczajgce teren ustalone decyzjg o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej (ZRID) stanowig linie podziatu nieruchomosci. Decyzja
ZRID stanowi podstawe do dokonania wpisow w ksiedze wieczystej i w katastrze
nieruchomosci.

2.41.4 Zjazdy z drég

Zjazdy nalezy wykona¢ w sposob odpowiadajgcy wymaganiom wynikajgcym z ich
usytuowania i przeznaczenia (okre$lonego w planie zagospodarowania przestrzennego
lub w przypadku braku planu w warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu),
o parametrach technicznych dostosowanych do wymagan bezpieczenhstwa ruchu na
drodze, wymiaréw gabarytowych pojazdéw, dla ktérych bedg przeznaczone oraz do
wymagan ruchu pieszych, uwzgledniajgc kategorie zjazdu (publiczny/indywidualny).
Konstrukcje zjazdéw nalezy uzalezni¢ w kazdym indywidualnym przypadku od struktury
rodzajowej ruchu.

2.4.1.5 Odwodnienie pasa drogowego

System odwodnienia nalezy zaprojektowa¢ z wykorzystaniem istniejgcych
warunkow terenowych z dgzeniem do utrzymania dotychczasowych naturalnych
kierunkow sptywow. Odwodnienie pasa drogowego nalezy zapewni¢ powierzchniowo
poprzez spadki poprzeczne i podtuzne do projektowanej kanalizacji deszczowe.

System odwodnienia pasa drogowego powinien zawiera¢ zabezpieczenia przed
przedostaniem sie do $rodowiska zanieczyszczen w przypadku wystgpienia
nadzwyczajnych skazeh wywotanych awarig lub katastrofg w ruchu drogowym.

Odwodnienie powierzchniowe

Odprowadzenie wod opadowych z jezdni powinno by¢ poprzez nadanie
nawierzchni odpowiednich spadkéw podtuznych (min. 0,3%) i spadkéw poprzecznych
(min. 2,0%) umozliwiajgcych sptyw wody do urzgdzen odwadniajgcych.

Zamawiajgcy nie dopuszcza zaprojektowania powierzchni bezodptywowych.

2.4.1.6 Budowa oswietlenia

Nalezy wykona¢ oswietlenie wzdtuz wszystkich odcinkéw drég. Nalezy wykonac
oSwietlenie skrzyzowan projektowanych drog z droga krajowa.
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Oswietlenie nalezy zaprojektowac¢ i wykona¢ po zewnetrznej stronie chodnika.
Oswietlenie drogi powinno by¢ zlokalizowane w taki sposob, aby zapewnié prawidiowe
oSwietlenie pasa drogowego.

Wykonawca poinformuje gmine o proponowanych rozwigzaniach w zakresie
infrastruktury oswietleniowej oraz rozpatrzy i uwzgledni uwagi i postulaty Gminy o ile nie
stojg one w sprzecznosci z warunkami technicznymi okreslonymi w przepisach
technicznych oraz przyjetymi liniowo warunkami technicznymi oraz nie wptyng one
w sposbb znaczgcy na koszty wykonania.

2.41.7 Kanat technologiczny

W ramach zadania nalezy zaprojektowac i wykonac kanat technologiczny na cate;j
dtugosci odcinka objetego rozbudowg. Kanat technologiczny 4-otworowy w rurze
ostonowej ze studniami rewizyjnymi posrednimi i na zakonczeniach kanatu.

2.4.1.8 Organizacja ruchu
Stata organizacja ruchu

Znaki poziome

Oznakowanie poziome nalezy wykonac jako cienkowarstwowe.
Oznakowanie poziome powinno charakteryzowac sie:

e dobrg widocznoscig w ciggu catej doby;

e wysokim wspétczynnikiem odblaskowosci, rowniez w warunkach duzej wilgotnosci;

e odpowiednig szorstkoscig, zblizong do szorstkosci nawierzchni, na ktorej zostang
naniesione;

e trwatoscig w okresie gwarancyjnym;

e odpornoscig na Scieranie i zabrudzenie.

Sposéb oznakowania nalezy uzgodni¢ z odpowiednimi jednostkami administracyjnym.

Znaki pionowe

Parametry lic znakéw:

e lica znakdéw drogowych usytuowanych na drodze wojewodzkiej obok jezdni nalezy
wykonac z folii odblaskowej typu 2;

e na drodze gminnej: znaki - grupa mata (M) - nalezy wykonac z folii odblaskowe;j
typu 1,

e wszystkie znaki pionowe bedg posiadaty folie antyroszeniowa.

Drogowe bariery ochronne

Drogowe bariery ochronne nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.
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Projekty organizacji na czas wykonywania Robot

Wymagania dla zmian w organizacji ruchu na czas prowadzenia Robot

zwigzanych z budowg Inwestycji.

Nalezy:

zabezpieczy¢ prowadzenie Robdt w obrebie skrzyzowan drogi gtéwnej (droga
krajowa) z innymi drogami;

prowadzi¢ Roboty na skrzyzowaniach z innymi drogami, uwzgledniajgc prowadzenie
ruchu, co najmniej po jednym pasie ruchu w kazdym kierunku. W przypadku
koniecznosci zastosowania ruchu wahadtowego, nalezy zastosowacC sterowanie
sygnalizacjg $wieting akomodacyjng sterowanie ruchem przez przeszkolonych
pracownikow posiadajgcych uprawnienia do kierowania ruchem. Dla ruchu
wahadtowego maksymalna dtugos$¢ odcinka, gdzie prowadzone sg prace zwigzane
z uktadaniem nawierzchni, wynosi 500 m. Nalezy zapewni¢ obstuge sygnalizaciji
przez 24 godziny na dobe — pracownicy obstugujgcy sygnalizacje swieting powinni
posiadac uprawnienia do kierowania ruchem.

zastosowa¢ do oznakowania Robdt, prowadzonych w pasie drogowym, znaki
drogowe wielkosci matej (M) z licem wykonanym z folii odblaskowej typu 1 (W czasie
wykonywania Rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze,
sygnaty, itp., zapewniajgc w ten sposoéb bezpieczenstwo pojazdoéw i pieszych.
Urzadzenia te zostang zaakceptowane przed ustawieniem przez Zamawiajgcego.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy urzadzen
i znakdw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa);
oznakowanie tymczasowe poziome powinno by¢ koloru zoéttego;

wykona¢ oraz uzyskac niezbedne opinie dla czasowej organizacji ruchu, zgodnie
z Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkédw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729 z p6zn. zm.);
proponowane objazdy uzgodni¢ z zarzgdcami tych drog; w przypadku zniszczenh
wyniktych z uzytkowania tych drog przez pojazdy budowy lub zniszczen wynikajgcych
z wykorzystywania drég jako objazdy, koszty a takze prace zwigzane z naprawg, lezg
po stronie Wykonawcy; w przypadku, gdy niemozliwe jest wykorzystanie istniejgcej
sieci drogowej jako objazdu, wykona¢ nawierzchnie tymczasowe.

Projekt organizacji ruchu na czas Robét powinien uwzglednia¢ zatozenia wynikajgce
z Programu Robdét. Projekt organizacji ruchu, przed przedtozeniem do zatwierdzenia,
nalezy uzgodni¢ z Inzynierem w ww. zakresie,

na odcinkach drogi dopuszczonych do ruchu Wykonawca nie bedzie pozostawiat na
nawierzchni jezdni i poboczy uskokoéw poprzecznych lub podtuznych, mogacych
stanowi¢ zagrozenie warunkéw bezpieczehstwa ruchu drogowego lub utrudniaé
prowadzenie robot utrzymaniowych.

2.4.1.9 Sie¢ wodociggowa

Wodocigg nalezy wykonac z rur i ksztattek cisnieniowych. Zastosowac rury polietylenowe
PEHD PE100 klasy SDR17 PN10, o $rednicach zgodnie z projektem budowlanym,
jednorodnych pod wzgledem wszystkich cech fizyko — chemicznych. Rury i ksztaftki
wykonane z materiatu o duzej odpornosci przeznaczone do wykonywania rurociggéw
w technologii bezwykopowej np.: przewierty sterowane. Rury odporne na skutki
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zarysowan i naciskow punktowych. tgczenie rur i ksztattek nalezy wykona¢ doczotowo.
Do zmiany kierunku zastosowac typowe tuki i kolana PE do potgczen zgrzewanych.
Niestosowac tukéw i kolan segmentowych.

24110 Kanaty sanitarne

Kanaty sanitarne wykonac¢ z rur PP, PVC-U o jednolitej strukturze oraz barwie w catym
przekroju $cianki tgczonych na uszczelki gumowe.

Rury muszg spetniac ponizsze wymagania:

- sztywnos¢ obwodowa — min. 8 kN/m2 lub 12kN/m2 (dla przewodow ptytko
posadowionych)

- odporno$¢ na agresywne dziatanie $ciekow zakresie odczynu pH (pH 2-12)

- potaczenia kielichowo-uszczelkowe zapewniajgce szczelnos¢ 0,5 bara

- najwyzsza trwatosc¢, szczelnosé¢ i odpornos¢ chemiczna potaczen

24111 Rurociag ttoczny

Rurociag ttoczny nalezy wykona¢ z rur i ksztattek cisnieniowych. Zastosowac rury
polietylenowe PEHD PE100 klasy SDR17 PN10, o Srednicach zgodnie z projektem
budowlanym, jednorodnych pod wzgledem wszystkich cech fizyko — chemicznych. Rury
i ksztattki wykonane z materiatlu 0 duzej odpornosci przeznaczone do wykonywania
rurociggdw w technologii bezwykopowej np.: przewierty sterowane. Rury odporne na
skutki zarysowan i naciskdéw punktowych. tgczenie rur i ksztattek nalezy wykonaé metodg
zgrzewania elektrooporowego. Do zmiany kierunku zastosowaé typowe tuki i kolana PE
do potgczen zgrzewanych. Niestosowac tukéw i kolan segmentowych.

UWAGA: Rury i ksztaltki kanatéw sanitarnych, wodociaqu i rurociaqu ttfocznego winny
byé ze soba kompatybilne, a wiec stanowi¢ jeden system, pochodzacy od jednego

producenta.

24112 Studnie kanalizacyjne

Na kanatach sanitarnych nalezy stosowaé¢ studnie kanalizacyjne rewizyjne Ilub
potgczeniowe przy kazdej zmianie spadku, kierunku i przekroju kanatu i na potgczeniach
kanatéw, w odstepach nie wiekszych niz 50m.

Srednice studni betonowych nalezy okre$laé zgodnie z zasadg: studnie 1000mm
stosujemy na kanatach do gtebokosci < 3,5m, przy gtebokos$ciach sieci powyzej 3,5m —
nalezy zabudowac¢ studnie o srednicy 1200mm.

Studzienki winny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1917.
Elementy studni:

- dennice studni — monolityczne, jednorodne, prefabrykowane z fabrycznie osadzonymi
w trakcie produkcji przejsciami szczelnymi.

- kregi zelbetowe wykonane zgodnie z normg PN-EN 1917: 2004,
- ptyta pokrywowa zelbetowa z otworem na wtaz kanatowy
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- wszystkie wlazy kanatowe dla studzienek umieszczonych w ciggach komunikacyjnych
wykona¢ w klasie D 400. Pozostate pokrywy, w tym pokrywy na powierzchniach
nieutwardzonych poza ciggami komunikacyjnymi wykonac w klasie C250i B125.

- elementy studni fgczone za pomocg uszczelek klinowych
- wytrzymato$¢ betonu: C35/45

- mrozoodpornos¢ betonu: F150

- wodoszczelnos¢ betonu: 2W8

- nasigkliwos¢ betonu: <5%

- w Scianach studni powinny by¢é osadzone stopnie lub klamry ztazowe podczas
prefabrykaciji

- przejscie kanatu przez $ciany studni rewizyjnych nalezy wykona¢ z wykorzystaniem
systemowego przejscia szczelnego z uszczelkg wargowg, gwarantujgcg elastyczne
potgczenie rury ze studnig, zabezpieczajgce przed infiltracja wdd gruntowych
i eksfiltracjg sciekéw do gruntu.

Zewnetrzne betonowe Sciany studni nalezy zaizolowa¢ dwukrotnie Abizolem R. Styki
elementow prefabrykowanych studni wypetni¢ zaprawg cementowg klasy M-8.

Ze wzgledu na szczelnosc¢ oraz pdzniejszg eksploatacje studnia betonowa musi stanowié
system jednego producenta.

Studnie kanalizacyjne powinny by¢é wykonane z materiatdw trwatych, szczelnych
i charakteryzujgcych sie odpornoscig na czynniki chemiczne, fizyczne, biologiczne, na
Scieranie, na obcigzenia statyczne i dynamiczne.

Studnie kaskadowe

Kaskady w studniach nalezy wykonywac fabrycznie albo indywidualnie, jako zewnetrzne,
w miejscach wigczen do studni kanalizacyjnych, gdy réznica wysokosci jest wieksza niz
0,5m. Dopuszcza sie studzienki kaskadowe z kaskadg wewnetrzng w szczegolnie
uzasadnionych przypadkach po uzgodnieniu z Inwestorem.

Dopuszczalna wysokosé przepadow wynosi od 0,5m do 4,0m. W przypadku
wykonywania przepadu w studzience z kregow fgczonych na uszczelki, otwory
w $cianach studzienki nalezy wykona¢ w min. odlegtosci 15cm od ztgcza kregow.
W przypadku studzienek kaskadowych z kaskadg zewnetrzng rura spadowa powinna by¢
posadowiona wraz ze studzienkg na wspdlnym fundamencie. Dolny wlot kanatu
bocznego powinien sie znajdowac na wysokosci osi kanatu.

Studnie z zaworem napowietrzajgco - odpowietrzajagcym

Na rurociggu ttocznym w miejscach najwyzszych nalezy wykonaé studnie z zaworem
napowietrzajgco - odpowietrzajgcym. Elementy majgce styk ze sciekami nalezy wykonac¢
z materiatbw odpornych na ich dziatanie (zeliwo, stal k/o). Wymagania jakosciowe
dotyczgce studni odpowietrzajgcej jak dla studni kanalizacyjnych.
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Studnie odwodnieniowe

Na rurociggu ttocznym w najnizszych miejscach sieci nalezy wykonaé studnie
odwadniajgce. Elementy majgce styk ze $ciekami nalezy wykona¢ z materiatdw
odpornych na ich dziatanie (zeliwo, stal k/o). Wymagania jakosciowe dotyczace studni
odwadniajgcej jak dla studni kanalizacyjnych.

Studnia rozprezna

Studzienka rozprezna jest nieodigcznym elementem skfadowym sieci kanalizacji
grawitacyjno-ttocznej. Jest ona lokalizowane na wylocie przewodow ttocznych. Studnia
rozprezna @ 1000mm winny posiada¢ konstrukcje umozliwiajgca wytracenie predkosci
Sciekow. Na studni rozpreznej zamontowac biofiltr podwtazowy.

24113 Pompownia sciekéw

Zagospodarowanie terenu

Teren lokalizacji pompowni powinien by¢ ogrodzony i oswietlony.

Do terenu pompowni nalezy zapewni¢ dojazd od drogi publicznej o szerokosci nie
mniejszej niz 4 m. Projekt drogi dojazdowej do przepompowni, promienie tukow, powinien
uwzgledniaé ruch ciezkiego sprzetu specjalistycznego (wozy serwisowe, wozy
asenizacyjne). Nawierzchnie terenu przepompowni nalezy wykonac z kostki brukowej
betonowej z betonu B35 grubosci 8cm na podbudowie ttuczniowej dostosowanej do
obcigzen zwigzanych z ruchem ciezkiego sprzetu specjalistycznego. Nalezy przewidzie¢
oSwietlenie terenu z zastosowaniem czujnika zmierzchowego oraz wtgcznika.

Rozwiagzania technologiczne i konstrukcyjne

Projektujgc przepompownie nalezy uwzgledni¢ unifikacje urzadzen dla catego zadania
(m.in.: rodzaj pomp, sterowania, system transmisji danych, monitorowanie, wigczenie do
istniejgcego systemu monitoringu itp.). Na terenie Gminy Potaniec istnieje system
monitoringu i sterowania oparty na oprogramowaniu SCADA.

Wykonawca w projekcie budowlanym dokona obliczen technicznych projektowanych
pompowni i wspotpracujgcych z nimi rurociggdw ttocznych i dobierze odpowiednie
parametry projektowanych urzgdzen.

Ostateczne $rednice zbiornikdbw pompowni oraz ich petne wyposazenie techniczne
nalezy dostosowac do:

- wynikéw obliczeh pojemnosci retencyjnej zbiornikdw pompowni

- obowigzujgcych przepiséw, w tym bhp.

Obliczenia statyczne pompowni oraz ewentualnego zbiornika powinny uwzgledniac sity
wyporu spowodowane wodami gruntowymi, w przypadku wystepowania.

Teren przepompowni potozonej poza pasem drogowym nalezy ogrodzi¢. Ogrodzenie
terenu przepompowni nalezy wykona¢ o wysokosci min. 1,50m, systemowe, panelowe
ocynkowane z drutu stalowego min. 5mm, w kolorze zielonym, na cokole betonowym.
W ogrodzeniu nalezy osadzi¢ brame wjazdowg dwuskrzydtowg o szerokosci w sSwietle
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min. 5m z zabezpieczeniem (zamknieciem) na ktdodke (jeden wzor zamka do bram
wszystkich przepompowni). Brama wjazdowa na teren przepompowni powinna
umozliwiaC manewrowanie wozami asenizacyjnymi.

W przepompowni nalezy wykona¢ staty lub przymocowany na zawiasach opuszczany
podest utatwiajgcy naprawy armatury. Pojemnos¢ zbiornika przepompowni winna
zapewni¢ podczas pompowania w czasie jednego cyklu wymiane sciekow w rurociggu
ttocznym lub nalezy zapewni¢ predkosc¢ przeptywu > 1 m/s.

Zbiornik pompowni nalezy wykona¢ z polimerobetonu. Wewnagtrz zbiornika nalezy
zainstalowac drabinke. Drabina musi by¢é doprowadzona tak, aby mozna bezpiecznie
zej$¢ na dno pompowni i wykonac¢ asekutacje osoby schodzgce;.

Pompy

Dobér zespotow pompowych powinien zapewnia¢ ich prace w poblizu punktu
maksymalnej sprawnosci. Pompy z wirnikiem otwartym o wolnym przelocie winny
pracowacC naprzemiennie. Pompy muszg by¢ przeznaczone do pracy w kontakcie ze
Sciekami sanitarnymi, wytrzymywac obcigzenia udarowe.

Uklad zasilania eletroenergetycznego.

Przytgcze ze stupa lub z innego ZK do ZK-P pompowni nalezy poprowadzi¢ kablem
ziemnym. Ztgcze nalezy zasili¢ z miejsca wskazanego w Technicznych Warunkach
Przytgczenia.

Ze ztgcza ZK-P nalezy poprowadzi¢ kabel ziemny do zasilenia rozdzielnicy zasilajgco
sterowniczej. Kable zasilajgce pompy oraz przewody sterownicze i sygnalizacyjne
pomiedzy rozdzielnicg =zasilajgco-sterowniczg, a komorg przepompowni stanowig
wyposazenie kompletnej dostawy przepompowni. Nalezy przewidzie¢ gniazdo do
przytgczenia agregatu przewoznego.

Bilansowanie energii biernej

Na etapie projektu, w szafie sterujgcej nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ zamontowania
kondensatorow przeznaczonych do kompensacji energii biernej indukcyjne;.

Po uruchomieniu pompowni nalezy przeprowadzi¢ pomiary energii biernej i w razie
koniecznosci zbilansowac energie bierng przez dobér wielkosci kondensatorow.

Oswietlenie terenu przepompowni

W przypadku realizacji oswietlenia terenu przepompowni stosowac sterowane czujnikiem

ruchu wraz z mozliwo$cig wigczenia/wytgczenia oswietlenia wkgcznikiem - zapewniajgce

ciggte odwietlenie.

Oswietlenie terenu przepompowni nalezy wykona¢ zachowujgc nastepujgce warunki:

* nalezy oswietli¢ brame wjazdowg na teren przepompowni,

+ zastosowac stup oswietleniowy o wysokosci co najmniej 3m

» pomiedzy szafg sterowniczg, a stupem lampy nalezy zaprojektowac i utozyc¢
podziemna linie energetyczng teletransmisyjna,
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* powierzchnia stupa powinna by¢ gtadka uniemozliwiajgca wejscie na niego,

 Zrodto swiatta - zarowka LED 8W lub 13W

e ukfad sterowania oswietleniem terenu z zastosowaniem czujnika zmierzchowego
i wigcznikiem/wytgcznikiem w skrzynce sterowniczej pompowni.

Ukiad monitoringu sterowania i sygnalizacji

Na terenie pompowni przewidziec:

- zainstalowanie anteny kierunkowej oraz syreny alarmowej na stupie lub innym obiekcie
budowlanym

- zamontowanie kamery monitoringu wizyjnego, umieszczong na stupie o$wietleniowym,
skomunikowang z systemem funkcjonujgcym monitoringu wizyjnego funkcjonujgcego na
terenie Gminy Potaniec.

Realizacja poszczegolnych funkcji sterowniczych ma by¢ realizowana poprzez
powigzanie z okreslonymi sygnatami zrodtowymi:

- utrzymanie zadanej wartosci poziomu Sciekdw w zbiorniku przepompowni przez
odpowiednie zatgczanie pomp w zaleznosci od naptywu Sciekdw - powigzanie
z sygnatem poziomu pochodzgcym od sondy Sciekdw,

- wigczanie/wytgczanie pomp w kolejnosci gwarantujgcej rownomierne zuzywanie sie
zestawow pompowych - powigzanie z algorytmem pracy pomp okreslonym w sterowniku,
- zabezpieczenie zestawu przed suchobiegiem - powigzanie z sygnatem poziomu
pochodzgcym od czujnika ptywakowego,

- zabezpieczenie zestawu przed przecigzeniem - powigzanie z sygnatem pochodzgcym
od zabezpieczenh przecigzeniowych,

- mozliwos¢ przetgczenia uktadu na reczne sterowanie pracg pomp - powigzanie
z sygnatem pochodzgcym od pozycji przetgcznika rodzaju pracy,

- zabezpieczenie przed wtamaniem do przepompowni (kontrola otwarcia wtazu komory)
lub drzwi szafy zasilajgco-sterowniczej pomp - powigzanie z sygnatem pochodzgcym od
pozycji mikro wytgcznikdéw kontrolujgcych ich otwarcie,

- przekazywanie sygnatow monitoringu i sterowania przepompowni do dyspozytorni -
powigzanie z sygnatami pochodzgcymi ze sterownika w tym informacja o zaniku napiecia,
- zdalne, reczne sterowanie przepompowni z dyspozytorni - powigzanie z sygnatami
pochodzgcymi z centralnej dyspozytorni poprzez modem komunikacyjny.

- monitoring pompowni ma by¢ w petni zintegrowany z istniejgcym systemem sterowania
i wizualizacji dziatajgcym na terenie gminy Pofaniec opartym na oprogramowaniu
SCADA.

Rozdzielnica zasilajgco — sterownicza:

Przy wyborze lokalizacji rozdzielnicy nalezy uwzgledni¢ nastepujgce warunki:

- usytuowac rozdzielnice na prefabrykowanym betonowym fundamencie, w poblizu
komory pompowni — co najmniej 2m od zbiornika

- wtaz do komory pompowni nie powinien znajdowac sie przed drzwiami rozdzielnicy

- rozdzielnice oraz oswietlenie terenu pompowni, nalezy usytuowac tak, aby rozdzielnica
byta oswietlona od strony drzwi
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Agregat przewozny

W przypadku awarii zasilania podstawowego, zasilanie awaryjne dla pompowni nalezy
przewidzie¢ z agregatu przewoznego dostosowanego parametrami do zapotrzebowania
pompowni. Zakres zadania nie przewiduje dostawy agregatu przewoznego.

Pomiar poziomu medium

Pomiar poziomu powinien by¢ oparty na pomiarze sondg hydrostatyczng. Sygnat
wyjsciowy analogowy standard 4-20mA. Sonda dwuprzewodowa podtgczona do wejscia
analogowego w sterowniku. Sygnat z sondy wykorzystany bedzie przez uktad sterowania
i wizualizacji. Nalezy réwniez zabudowa¢ dwa ptywaki dla zabezpieczenia suchobiegu
i poziomu max. Sterownik powinien by¢ tak zaprogramowany, aby w przypadku
osiggniecia poziomu sucho biegu lub poziomu max potwierdzat jednoczes$nie te poziomy
na wskazaniach sondy. Jezeli wystgpig rozbieznosci powinien by¢ wygenerowany alarm
awarii sondy. Nalezy réwniez tak skonfigurowac uktad sterujgcy, aby w przypadku awarii
sterownika uktad pomp dalej pracowat w oparciu o ptywaki min i max. Nalezy réwniez tak
skonfigurowa¢ system pomiaru poziomu medium by po przekroczeniu poziomu max
sygnalizowat awarie.

Wentylacja pompowni

Pompownie powinny by¢ wyposazone w system wentylacji nawiewno — wywiewnej
grawitacyjnej.

24114 Kanalizacja deszczowa

Kanaty kanalizacji deszczowej wykonac z rur PP,PE, PVC-U o jednolitej strukturze
oraz barwie w catym przekroju $cianki tgczonych na uszczelki gumowe.

Rury muszg spetniac ponizsze wymagania:

- sztywnosé obwodowa — min. 8 KN/m2 lub 12kN/m2 (dla przewoddw ptytko
posadowionych)

- odporno$¢ na agresywne dziatanie $ciekow zakresie odczynu pH (pH 2-12)
- potaczenia kielichowo-uszczelkowe zapewniajgce szczelnos¢ 0,5 bara
- najwyzsza trwatosc¢, szczelnosé¢ i odpornos¢ chemiczna potaczen

Studnie rewizyjne

Na kanatach deszczowych zamontowaé studnie z kregow betonowych o $rednicy
@ 1,2mi ¢1,5m z wtazami kl. D400 o parametrach jak studnie kanalizacji sanitarne;.

Wpusty deszczowe

Projekt przewiduje wykonanie wpustow deszczowych o wymiarach 400x600mm
z osadnikiem i kratg wyposazong w zawias i rygiel, mocowang na ptycie odcigzajgce;j.
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Studzienki wpustowe Sciekow wykonaé z prefabrykowanych rur betonowych o $rednicy
wew. 0,5m z osadnikiem o gtebokosci min. 0,5m z elementéw betonowych (beton min.
C35/45).

2.4.2 Wymagania dotyczace prowadzenia robé6t w pasach drogowych

Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje i zatwierdzi projekt tymczasowej organizaciji
ruchu na czas prowadzenia robét oraz uzyska decyzje na zajecie pasa drogowego.

Realizacja poszczegdlnych etapow robét nie moze powodowacé jakichkolwiek utrudnien
komunikacyjnych  wywotanych wzajemnym oddziatywaniem. Wykonawca jest
zobowigzany zapewni¢ dojazd do posesji mieszkancom oraz wszelkim stuzbom
ratowniczym (Straz Pozarna, Pogotowie Ratunkowe, Pogotowie Gazowe itp.).

Wykonawca poniesie wszelkie koszty (w tym optaty administracyjne) zwigzane
z zajeciem pasa drogowego, oczyszczaniem pasa drogowego oraz koszty usuwania
innych zanieczyszczen powstatych w wyniku prowadzenia robdt, jak réwniez koszty
zwigzane z zimowym utrzymaniem drég i chodnikow.

Wykonawca jest zobowigzany do nalezytego wyliczenia optaty administracyjnej za
zajecie pasa drogowego na czas realizacji prowadzonych robét budowlanych
i ujecia jej w cenie ofertowe;.

2.4.3 Roboty wykonczeniowe
Roboty wykonczeniowe bedg polegac na:

e uporzadkowaniu terenu budowy, zahumusowaniu (wzmocnionych) skarp drogi oraz
plantowaniu i obsianiu skarp rowéw (o nieutwardzonych powierzchniach) mieszanka
traw

e rekultywacji i uporzgdkowaniu terendw przylegtych do stanu sprzed rozpoczecia
robét.
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Il. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO — UZYTKOWEGO

1) Dokumenty potwierdzajace zgodnosé zadania z wymaganiami wynikajagcymi
z odrebnych przepiséw.

Na teren inwestycji nalezy uzyskac decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizacje przedsiewziecia.

Teren inwestycji objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego -
Uchwata nr XXI1/118/08 Rady Miejskiej w Potarncu z dn. 24 kwietnia 2008r

2) Materialy do wgladu u Zamawiajacego
Inwestor dysponuje nastepujgcymi opracowaniami:
— Koncepcja projektowa dla zadania,
— Karty profili geotechnicznych;
— Dokumentacja archiwalna budowy o$wietlenia i kanatu technolog. (Zat. nr 5)

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢é za ochrone przekazanych mu
materiatéw wyjsciowych do chwili odbioru kohcowego opracowan projektowych.
3) Rozliczenie zadania, ptatnosci i termin wykonania

Wykonawca moze wystawiac fakture po zakonczeniu robét i dokonaniu przez Inzyniera
odbioru kazdego odcinka lub etapu (dotyczy odcinkdéw robét lub etapu opracowania
projektowego).

Ptatnosci dokonywane bedg na podstawie faktury wykonawcy, potwierdzonej ze strony
Zamawiajgcego przez Inzyniera i Kierownika Projektu, z dotgczonymi przejSciowymi
Swiadectwami ptatnosci.

Rozliczanie przedmiotu umowy bedzie nastepowato fakturami za zakonczone etapy, {j.:

1) za opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej (projektu budowlanego)
wraz
z przygotowaniem materiatbw do ztozenia wniosku w celu uzyskania decyzji
o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) oraz wszczecie procedury
ZRID — | ptatno$¢ wynagrodzenia ryczattowego za dokumentacje projektowa.

2) uzyskanie w imieniu Zamawiajgcych decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej
wykonalnosci
— Il ptatnos¢ wynagrodzenia ryczattowego za dokumentacje projektowa.

3) za opracowanie kompletnej dokumentaciji projektowej (projektu technicznego) — Il

ptatnos¢ wynagrodzenia ryczattowego za dokumentacje projektowa.

Za wykonane roboty budowlane faktura wg czesci ryczattu na podstawie przedmiaréw
roboét

i kosztoryséw sporzgdzonych przez Wykonawce w ramach zaméwienia. Zaakceptowane
przez Zamawiajgcych przedmiary robdt i kosztorysy majg charakter pomocniczy
wytgcznie dla potrzeb ptatnosci wynagrodzenia ryczattowego w czesciach. Powyzsze nie
zmienia charakteru prawnego wynagrodzenia ryczattowego.
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1) za wykonane roboty budowlane faktury czesciowe raz w miesigcu na podstawie
obmiaréw wykonanych na bazie opracowanych przez Wykonawce przedmiaréw
robot i kosztorysow i potwierdzone przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru (na
podstawie protokotéw czesciowego odbioru robét), jednak do kwoty nie wiekszej niz
90% wysokosci wynagrodzenia ryczattowego oraz pod warunkiem otrzymania
prawidtowej i zgodnej z umowg faktury wraz z wymaganymi dokumentami
rozliczeniowymi.

2) ptatnosé za nadzoér autorski bedzie realizowana po odbiorze korncowym.

4) Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane.

Zamawiajgcy na czas opracowania PFU nie posiada dokumentéw stwierdzajgcych prawo
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

5) Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest zobowigzany stosowal zasady kontraktowe
wynikajgce z ustawy Prawo Zamowien Publicznych (Dz. U. 2023 poz. 1605).

Wykonawca jest zobowigzany zrealizowaé przedmiot zamowienia spetniajgcy
wymagania okreslone w:

1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o0 szczegolnych zasadach przygotowania i realizaciji
inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 162, z pdzn. zm.);

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460,
z pdzn. zm.);

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430, z pozn zm.);

4. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735, z pézn. zm.);

5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2023 r. poz.682, z p6zn. zm.);

6. Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych — Dz. U. 2021 poz. 1213;

7. Ustawie z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne — Dz. U. 2021
poz. 1990;

8. Ustawie z dnia 20 lipca 2017 r- Prawo wodne (Dz.U.2021 poz. 2233 z pozn.
Zmianami)

9. Ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym Zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu sciekow — Dz. U. 2020 poz. 2028 z p6zn. zmianami;

10. Ustawie z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym —
Dz.U.2022poz. 503

11. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody —Dz. U. 2022 poz. 916
Z p6zn. zmianami;
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12. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego —
Dz. U. 2020 poz.1609;

13. Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;

14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz. U. 2019
poz. 1065;

15. Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy — Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650;

16. Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych — Dz. U.
2003 nr 47 poz. 401;

17. Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29.07.2020 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych — Dz. U. 2020 poz. 1461;

18. Pozostatych obowigzujgcych przepisach prawa,;

19. Zasadach wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j.

Uwaga!
W przypadku zmiany przywotanych przepiséw , nalezy stosowac przepisy aktualne
w okresie realizacji objetego PFU zaméwienia.

5) Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét
budowlanych

Wszelkie opisy zamieszczone w niniejszym PFU odzwierciedlajg stan wiedzy, jakg
dysponuje Inwestor i zgodnie z jego najlepszg intencjg stuzg do zrozumienia zakresu
i oszacowania kosztow realizacji niniejszego zadania. Przewidziane sg rowniez jako
materiat wyjsciowy na etapie projektowania. Ponadto mogg by¢ wykorzystane i wigczone
do projektow budowlanych i wykonawczych, ale nie mogg przez to ograniczac
odpowiedzialnosci Wykonawcy za prawidtowos¢, rzetelnosc i zgodnos¢ z obowigzujgcym
prawem wykonanych przez niego dokumentow.

Wykonawca moze wykorzystywa¢ materiaty zrédtowe przekazane mu przez
Inwestora lub osoby trzecie wytgcznie do celow wykonania Zamowienia. Kazde inne
zastosowanie wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego sprawdzenia materiatow
zrédtowych przekazanych do jego dyspozycji przez Zamawiajgcego, szczegolnie pod
wzgledem mozliwosci prawidtowego wykonania na ich podstawie przedmiotu
Zamowienia, z uwzglednieniem aktualnego poziomu wiedzy technicznej, obowigzujgcych
przepisow prawnych, w tym przepisow prawa budowlanego, terminowosci i wysokiej
fachowosci wykonania robo6t budowlanych. Wykonawca powinien, przy zachowaniu
naleznej starannosci, niezwtocznie, przed ztozeniem oferty, zgtosi¢é Zamawiajgcemu
w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem, wszelkie wady i zastrzezenia dotyczgce
materiatow zrédtowych.
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W przypadku nie zgtoszenia zastrzezeh lub wad materiatow Zrodiowych
w powyzszym terminie Wykonawca nie moze powotywaé¢ sie na wady lub braki
w materiatach zrédtowych, jako okolicznosci wytgczajgcej lub ograniczajgcej jego
odpowiedzialnos¢ z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan
umownych. W takim przypadku materiaty zrodtowe uznaje sie za uzgodnione
z Wykonawcg. W razie zgtoszenia zastrzezen lub wad dotyczgcych materiatdw
zrodtowych Zamawiajgcy niezwitocznie je rozpatrzy i przekaze Wykonawcy w formie
pisemnej swojg decyzje.

Wykonawca os$wiadcza, ze przed sporzgdzeniem oferty zapoznat sie
z przedmiotem zamdwienia w trakcie wizji lokalnej i uwzglednit ten fakt przy w cenie
podanej w ofercie na wykonanie przedmiotu zamdéwienia, a ponadto uzyskat od
Zamawiajgcego wszelkie niezbedne informacje i dane, jakie mogg mie¢ wptyw na ocene
ryzyka i okoliczno$ci wykonania przedmiotu Umowy.
Projekty budowlane powinny byé przygotowane i przekazane w wersji papierowej —
5 egz. jak i elektronicznej — 1 egz.

llo$¢ egzemplarzy nie obejmuje egzemplarzy, ktére pozostang w archiwach jednostek

prowadzgcych postepowania administracyjne i wydajgcych na ich podstawie
odpowiednie decyzje.

Do PFU dotgczono:
lll. ZAL ACZNIKI DO PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

Zatacznik nr 1: Dokumentacja geotechniczna

Zatacznik nr 2: Koncepcja projektowa

Zatacznik nr 3: Uzgodnienie z GDDKIiA

Zatacznik nr 4: Warunki techniczne PGK w Potancu z dn. 05.02.2024
Zatacznik nr 5: Pismo Gminy Potaniec z dn. 12.02.2024

Zatacznik nr 6: Pismo SWKZ z dn. 06.02.2024
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