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Zalacznik nr 8

UMOWA NR wzor

zawarta w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamdwien publicznych
z dnia 29 stycznia 2004r (tekst jednolity Dz.U z 2019 r. poz. 1843 z pdzn. zm) po przeprowadzeniu
zamdwienia publicznego nr ZP/30/2020, w dniu ................ roku w Elblaggu, pomiedzy:

Szpitalem Miejskim $w. Jana Pawia II w Elblagu ul. Komenskiego 35, 82-300 Elblag

NIP : 5783104467 REGON : 281098840,

zwanym w dalszej tresci umowy ,ZAMAWIAJACYM”, reprezentOWanym PrZ€Z: ........cccccevevverereeresreesesuesens

[NIP: ..ccoevnee ; REGON: .............. ; KRS: L, ]
zwanym w dalszej treSci WYKONAWCA - reprezentOWanym PIZEZ: .........ccoeeeveerreseeresseessesessessesessennins
0 nastepujacej tresci:

§1 ,
PRZEDMIOT I ZAKRES ZAMOWIENIA

1. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczconego Nr ZP/26/2020, Zamawiajacy zleca, a
Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
~Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczenr w budynku polegajaca na wykonaniu
instalacji poczty pneumatycznej pomiedzy budynkami Szpitala Miejskiego $w. Jana Pawta II w Elblagu”.

2. Szczegbtowy zakres przedmiotu zamdwienia zostat okreslony w wyszczegolnionych zatgcznikach do
Umowy stanowigcych jej integralng cze$¢, dokumentacji projektowej i STWiORB.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z udostepniong w trakcie postepowania Dokumentacjg
Projektowg i na etapie przygotowania Oferty nie dostrzegt wad w Dokumentacji uniemozliwiajgcych
realizacje Przedmiotu Umowy. Jednocze$nie Wykonawca zobowigzuje sie natychmiast poinformowac
Inwestora w przypadku ujawnienia jakichkolwiek wad w Dokumentacji.

4. Przedmiot Umowy moze by¢ wykonywany przez Podwykonawcéw po wczesniejszym udzieleniu pisemnej
zgody przez Zamawiajgcego na warunkach okreSlonych w § 6 niniejszej Umowy:

5.  Wykonawca o$wiadcza, ze:

a) wnikliwie zapoznat sie ze wszystkimi zidentyfikowanymi w SIWZ uwarunkowaniami realizagcji
przedmiotu umowy,

b) zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy w sposob okreslony w SIWZ,

c) przyjmuje na siebie wszelkie ryzyka i odpowiedzialnoS¢ z tytutu realizacji wszystkich czynnosci
niezbednych do prawidlowej i efektywnej realizacji przedmiotu umowy w zakresie, w jakim
profesjonalny do$wiadczony wykonawca moze i powinien przewidzieé..

§2
TERMINY REALIZACJII ZAMOWIENIA
1. Realizacja przedmiotu umowy nastapi w nastepujacych terminach:
a) rozpoczecie — od dnia protokolarnego przekazania placu budowy,
b) zakonczenie — do dnia 15.03.2021 roku
2. Za termin zakonczenia przedmiotu umowy uznaje sie date protokolarnego odbioru
koncowego [OK].

§3
KOORDYNACIJA
1. Przedstawicielem Zamawiajgcego bedzie ..................... — Z-ca Dyrektora ds. Technicznych [DT] -
petnomocny przedstawiciel Zamawiajgcego / Inwestora uprawniony do skfadania o$wiadczen woli w jego
imieniu.
2. Zamawiajgcy powota:
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1) Inspektora nadzoru robot konstrukcyjno-budowlanych, ....................... N UPK. e z dnia
................... wydanych przez .............. Okregowaq Izbe Inzynieréw Budownictwa,
2) Inspektora nadzoru robdt sanitarnych, nr upr. ... z dnia ..o wydanych przez
..................... ,
3) Inspektora nadzoru robdt elektrycznych nr upr. ... z dnia ... wydanych przez

..................... 7

Nadzor autorski petni¢ bedzie — ,Euro-Projekt” , Zbigniew KUSMIERZ, 82-300 Elblag, ul. Krélewiecka
195a.
Przedstawicielami Wykonawcy beda:

1) - Kierownik budowy — przedstawiciel wykonawcy [KB], nr upr. ............. zdnia ..o
wydanych przez ................... , pelnomocny przedstawiciel Wykonawcy, uprawniony do sktadania
o$wiadczen woli w jego imieniu,

2) e - kierownik robot sanitarnych, nr upr. ............. zdnia ... wydanych przez ............ ,

3) e - kierownik robét elektrycznych, nr upr. ............. zdnia ... wydanych przez ......... ,

4) - technolog.

W przypadku dtuzszej niz 3 dni robocze nieobecnosci oséb wymienionych w ust. 4 — strona zobowigzana
jest bezzwtocznie zawiadomi¢ na piSmie o tym fakcie drugg strone i wyznaczy¢ na jego miegjsce
kompetentnego i zaznajomionego ze sprawami kontraktu zastepce. Osoba zastepujgca musi spetniac
wymagania SIWZ i oferty Wykonawcy (w szczegdlnosci w zakresie do$wiadczenia ocenianego w ramach
kryterium oceny ofert) oraz musi by¢ zaznajomiona z biezgcg problematyka procesu budowlanego

84
SZCZEGOLNE ZOBOWIAZANIA STRON

Z tytutu realizacji zaméwienia Wykonawca zobowigzany jest do:

1) Realizacji przedmiotu umowy zgodnie z:

a) warunkami zamdwienia okreslonymi w SIWZ,

b) ofertg przetargowa,

c) jezeli zajdzie taka potrzeba - opracowang przez siebie i zaakceptowang przez Zamawiajgcego
dokumentacjg projektowg inwestycji stanowigca uzupetnienie i uszczegdtowienie dokumentacii
projektowej inwestycji dostarczonej przez Zamawiajgcego (dot. np. projektdw warsztatowych,
projektow wyrobdw indywidualnych itp.),

d) obowigzujgcymi przepisami prawa i normatywami,

e) zasadami wiedzy technicznej,

f) ustaleniami roboczymi stron kontraktu i uczestnikow procesu budowlanego, dokonanymi
formalnie na pismie w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia,

g) szczegdlnymi uwarunkowaniami niniejszej Umowy,

h) innymi na ten czas niezdefiniowanymi uwarunkowaniami realizacyjnymi majgcymi realny wplyw
na efektywnos$¢ przedmiotu zmoéwienia w zakresie osiggniecia planowanego celu inwestycji;

2) Przejecia od Zamawiajgcego terenu budowy do biezgcego zainwestowania — nie pdzniej niz w ciggu 3
dni kalendarzowych od daty podpisania nin. Umowy;

3) Zapewnienia wykonania zamowienia przez osoby i podmioty posiadajgce: wiedze i dosSwiadczenie
oraz wszelkie wymagane prawem i SIWZ uprawnienia do wykonywania okre$lonych prac;

4) Biezacych i Scistych kontaktéw z Zamawiajgcym i/lub jego upetnomocnionymi przedstawicielami
przez caty okres realizacji zamodwienia — polegajagcych na uzgadnianiu wszystkich kwestii
merytorycznych i organizacyjnych majacych wplyw na prawidtowg i efektywng realizacje
zamowienia;

5) Uczestnictwa w naradach koordynacyjnych / technicznych / problemowych inicjowanych przez strone
zamawiajgcg 0sob kompetentnych i umocowanych prawnie w zakresie sktadania o$wiadczen woli w
imieniu Wykonawcy, tj. co najmniej: kierownika budowy - przedstawiciela wykonawcy [KB],
kierownikéw robdt [KR] aktualnie realizowanych;

6) Pefnienia roli koordynatora prac zleconych podwykonawcom;

7) Zgodnego wspotdziatania ze strong zamawiajacg w celu terminowego, efektywnego i prawidtowego
wykonania zamdwienia;

8) Pisemnego uprzedzania Zamawiajgcego o kazdej grozbie opOznienia realizacji zamowienia
spowodowanej niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem obowigzkéw przez Zamawiajacego;
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9) Pisemnego uprzedzania Zamawiajgcego o kazdej grozbie opdznienia realizacji przedmiotu umowy
spowodowanej okolicznosciami zaleznymi od Wykonawcy lub niezaleznymi od niego, ale $cisle
Zwigzanymi z biezgcymi na ten czas warunkami prowadzonej przez niego dziatalnosci gospodarczej;

10) Zawiadamiania inspektora/ow nadzoru inwestorskiego [NI] o wykonaniu robot zanikajgcych lub
ulegajgcych zakryciu oraz robdt konstrukcyjnych i montazowych - obowigzkowo powiadamiajgc ich
wszelkimi dostepnymi $rodkami komunikowania - z wyprzedzeniem 3 dni roboczych umozliwiajgcym
ich wiarygodne sprawdzenie w dniu roboczym.

O ile Wykonawca nie dopetni tego obowigzku jest zobowigzany odkry¢ roboty lub wykonac
odpowiednie odkucia badz otwory niezbedne do zbadania wykonanych robdt, a nastepnie przywrécic
je do stanu pierwotnego na wilasny koszt;

11) Obowigzkowego powiadamiania (wszelkimi dostepnymi $rodkami komunikowania, z min. 24-
godzinnym wyprzedzeniem) stosownie upethomocnionego przedstawiciela Zamawiajgcego o
gotowosci wykonania:

a)

b)

robot na styku z istniejgcymi i funkcjonujgcymi elementami zagospodarowania terenu (w tym
drogami gminnymi, instalacjami i urzadzeniami komunalnymi itp. — ktére mogg zaktéci¢ czasowo
normalne funkcjonowanie jednostki osadniczej lub jej czesci lub obiektu poddawanego procesowi
budowlanemu,

robot, w wyniku ktorych emitowane bedg: nadmierny hatas i/lub dym i/lub ogien i/lub nadmierne
pylenie i/lub ucigzliwe dla otoczenia zapachy, tj. robot wymagajacych uzgadniania indywidualnej
metodologii postepowania i nadzoru / koordynacji: stuzb komunalnych i/lub stuzb
Zamawiajgcego;

12) Dokumentowania realizacji procesu inwestycyjnego zgodnie z biezgcymi wytycznymi stosownie
upetnomocnionych przedstawicieli Zamawiajgcego.
Jezeli w trakcie realizacji procesu budowlanego Zamawiajacy lub jego petnomocny przedstawiciel w
osobie Z-cy Dyrektora ds. Technicznych [DT] nie ustali inaczej na pi$mie - Wykonawca zobowigzany
jest co najmniej do:

a)

b)

d)

biezacego dokumentowania procesu budowlanego w zakresie merytorycznym okre$lonym przez
branzowych Inspektoréw nadzoru inwestorskiego [IN] i zatwierdzonym przez Z-ca Dyrektora ds.
Technicznych [DT] - dotyczy np. odbioréw robot zanikajgcych / ulegajacych zakryciu, odbiorow
technicznych, miedzyoperacyjnych, rozruchdw, préb, sprawdzen i pomiardw itp. wg zasad przez
nich okreslonych na pismie,

biezgcej inwentaryzacji wykonanych robot, sporzadzanej przez stosownie uprawnionych
specjalistdbw, w terminach i zakresie merytorycznym okre$lonym na pi$mie przez branzowych
Inspektorow nadzoru inwestorskiego [NI],

odpowiedniego i terminowego dokumentowania badan specjalistycznych (w postaci: opinii,
ekspertyz, audytow technicznych itp.) przewidzianych dokumentacjg projektowa inwestyciji i/lub
uznanych na pismie i zatwierdzonych przez Z-ca Dyrektora ds. Technicznych [DT] za konieczne i
niezbedne do wykonania na przedmiocie zamdwienia,

odpowiedniego i biezacego dokumentowania procesu budowlanego zgodnie z aktualnie
obowigzujacymi przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

13) Utrzymania robot w dobrym stanie — tak w zakresie jakosci, jak i tempa realizacji, tj. z nalezytg
troska i starannoscig Wykonawca powinien zapewnic:

a)

b)

wykwalifikowang kadre robotnicza o odpowiednim liczbowym stanie osobowym - przy czym
Wykonawca zobowigzany jest: prowadzi¢ na biezaco i archiwizowa¢ w dokumentach budowy
oraz udostepnia¢ stronie zamawiajgcej i innym uprawnionym organom ,imienne rejestry
osobowe pracownikéw budowy” identyfikujgce osobe pracownika, okres jego zatrudnienia na
budowie, forme i rodzaj jego zatrudnienia oraz kod i nazwe jego zawodu wg standardow
prawnych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej RP (,Klasyfikacja zawodow i
specjalnosci na potrzeby rynku pracy” wg Miedzynarodowych Standardéw Klasyfikacji Zawodow
ISCO-08),
wykwalifikowang kadre kierownicza o odpowiednim iloSciowym stanie osobowym - przy czym
Wykonawca zobowigzany jest zapewnic¢ co najmniej:
— dyspozycyjnos¢ kierownika budowy — przedstawiciela wykonawcy [KB] lub jego prawnego

zastepcy:

— na terenie budowy - w kazdym dniu roboczym, w godzinach dniéwki roboczej, w catym

okresie realizacji zamdwienia,
3



Szpital Miejski sw. Jana Pawia II w Elblagu
ul. Komenskiego 35 ; 82—300 Elblag

e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl , http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/ https://platformazakupowa.pl/szpitalmiejski_elblag

Nr sprawy:

ZP/30/2020
Przetarg nieograniczony na wykonanie robot budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Przebudowa wraz ze
zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen w budynku polegajaca na wykonaniu instalacji poczty pneumatycznej
pomiedzy budynkami Szpitala Miejskiego $w. Jana Pawta II w Elblagu”.

c)

d)

na naradach budowy / koordynacyjnych,
na kazde wezwanie Zamawiajgcego i/lub Z-ca Dyrektora ds. Technicznych [DT] w
miejscu i czasie wskazanym przez wzywajgcego,

— dyspozycyjnos¢ kierownikdw robdt branzowych [KR] lub ich prawnych zastepcow na
terenie budowy - co najmniej w kazdym wyznaczonym terminie inspekcji robét przez
przedstawicieli strony zamawiajgcej i/lub instytucji kontrolnych, w catym okresie
realizacji zamdwienia,

& na naradach budowy / koordynacyjnych.

materialy, wyroby budowlane i urzadzenia w odpowiedniej ilosci i jakosci - okreslonej
dokumentacjq projektowa inwestycji, uzgodnieniami stron kontraktu i uczestnikdw procesu
budowlanego oraz zgodne z obowigzujgcymi przepisami prawa i normami,

i wszystkie inne rzeczy (zaréwno o charakterze tymczasowym, jak i finalnym) - niezbedne dla
wykonania i utrzymania robdt budowlanych w stopniu, w jakim wymaga tego dobra jakoS¢ i
umowny termin zakonczenia realizacji catego przedmiotu umowy;

[N
[N

14) Zmiany sposobu spetnienia $wiadczenia (w szczegolnosci poprzez wprowadzenie nieistotnych
odstepstw od zatwierdzonej dokumentacji projektowej inwestycji i/lub odstepstw istotnych
skutkujgcych zmiang administracyjnego pozwolenia na budowe i/lub zmiang umowy o
dofinansowanie zadania inwestycyjnego ze $rodkéw pomocowych UE) wynikajacego z:

a)

b)

e)

zmiany technologicznej — objawiajgcej sie w szczegdlnosci:

— niedostepno$cia na rynku wyrobéw budowlanych o parametrach (techniczno-
technologicznych, funkcjonalno-uzytkowych i jakosciowych) wskazanych w dokumentacji
projektowej spowodowang zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych wyrobdw
i/lub pojawieniem sie na rynku wyrobéw nowszej generacji technologicznej,

— pojawieniem sie na rynku budowlanym nowszej technologii wykonania zaprojektowanych
robot usprawniajgcych proces budowlany,

koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan techniczno-

technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej inwestycji - w sytuacji, gdy

zastosowanie przewidzianych projektem rozwigzan grozitoby niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan techniczno-

technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej inwestycji - w sytuacji, gdy jest to

wymagane dostosowaniem do zmieniajgcych sie przepisdw prawa lub normatywow,

koniecznosci dostosowania projektowych rozwigzan techniczno-technologicznych, funkcjonalno-

uzytkowych i jakosciowych do zalecen panstwowych organéw kontrolnych i/lub wytycznych

instytucji i podmiotéw opiniotworczych,

koniecznosci dostosowania projektowych rozwigzan techniczno-technologicznych, funkcjonalno-

uzytkowych i jakosciowych zapewniajgcych efektywne osiggniecia celu inwestycji zgodnie z

oczekiwaniami Zamawiajgcego;

15) Wykonania wszelkich innych prac i robdt towarzyszacych podstawowemu zakresowi przedmiotu
zamdwienia, w tym m. in.:

a)

efektywnego zagospodarowania terenu i zaplecza budowy zgodnie z przepisami Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) oraz ochrony urzadzen
podziemnych i nadziemnych oraz budynkéw i obiektdw budowlanych zlokalizowanych na
obszarze i w bezposrednim sasiedztwie realizacji inwestycji,

efektywnego zabezpieczenia przestrzeni realizacji robdt i przestrzeni sgsiadujgcych z nimi przed
niekontrolowanym dostepem o0séb postronnych, kradziezg i innymi ujemnymi skutkami (np.
pozarem, wybuchem, zalaniem itp.) przez caty okres realizacji zamodwienia, w tym podczas dni
wolnych od pracy, przerw technologicznych oraz innych zaistniatych przerw w umownym okresie
realizacji przedmiotu umowy,

utrzymania przestrzeni realizacji inwestycji oraz terenu przylegtego w stanie wolnym od
przeszkdd komunikacyjnych oraz usuwania na biezgco zbednych materiatow, odpadow i Smieci,
po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy, uporzadkowania przestrzeni realizacji inwestycji
oraz terenu przylegtego i przekazania go w odpowiedniej formie Zamawiajgcemu w dniu odbioru
koncowego,
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e) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w trakcie realizacji inwestycji istniejgcych elementéw
infrastruktury technicznej terenu i obiektdw do zainwestowania - naprawienie ich i
doprowadzenie do stanu pierwotnego na koszt wiasny,

f) praktycznej i efektywnej ochrony przed negatywnym oddziatywaniem procesu inwestycyjnego na
$rodowisko w obrebie i wokdt terenu do zainwestowania,

g) zapewnienie warunkéw utrzymania ciggtosci bezpiecznej pracy i Swiadczenia ustug przez
Zamawiajgcego w czeSci obiektu poddawanego procesowi budowlanemu, w zakresie
funkcjonalno-uzytkowym uzgadnianym na biezaco z Zamawiajacym m. in. w zakresie spetnienia
przez te instytucje wymagan prawnych Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst
jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z p6zn. zm.).

UWAGA: Inwestycja bedzie realizowana w czynnej / funkcjonujgcej czesci obiektu budowlanego;
16) Wykonania badan specjalistycznych uznanych przez Z-ce Dyrektora ds. Technicznych [DT] za
konieczne do wykonania na przedmiocie zaméwienia w stanie:

a) przed jego rozbudowg, przebudowg i remontem — na zasadach rozliczen wzajemnych oraz w
terminach i w zakresie merytorycznym uzgodnionym na pi$mie z Z-cg Dyrektora ds. Technicznych
[DT] oraz zatwierdzonym stosownym aktem przez strony kontraktu,

b) po jego rozbudowie, przebudowie i remoncie — w terminach i w zakresie merytorycznym
uzgodnionym na pi$mie z Z-cg Dyrektora ds. Technicznych [DT];

17) Skompletowania dokumentacji powykonawczej odbioru koncowego [OK] zawierajgcej:

a) atesty i certyfikaty dopuszczajgce materiaty, wyroby i urzadzenia do stosowania w budownictwie,

b) dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR) zamontowanych urzadzen,

c) instrukcje obstugi i uzytkowania zamontowanych materiatéw, urzadzen i instalacji,

d) karty gwarancyjne (z okresem gwarancji odpowiadajgcym wymaganiom SIWZ),

e) potwierdzenie na pismie przeszkolenia stuzb eksploatacyjnych Zamawiajgcego w zakresie obstugi
zamontowanych instalacji, urzadzen i systemdw,

f) wyniki niezbednych pomiaréw, badan, sprawdzen i odbiorédw wymaganych prawem oraz
uzgodnieniami nin. umowy - warunkujgcych uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
planowanym przeznaczeniem,

g) dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami (istotnymi i nieistotnymi odstepstwami od
zatwierdzonego projektu budowlanego, na podstawie ktorego organ budowlany wydat
administracyjng decyzje pozwolenia na budowe) wyniktymi w trakcie realizacji zamdwienia z
obowigzkowa stosowng adnotacjg autora projektu (projektanta), kierownika budowy, branzowego
kierownika robot, branzowego inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego,

h) operat geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zarejestrowany w stosownym Osrodku
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,

i) inne wg wymagan strony zamawiajgcej i/lub instytucji zarzadzajgcej pomocga finansowg UE i/lub
panstwowych organéw kontrolnych;

18) Zapewnienia ubezpieczenia:

a) Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu aktualnej polisy ubezpieczenia
z tytutlu prowadzonej dziatalnosci, zgodnie z opisem zawartym w zatgczniku nr 1 (Opis
Przedmiotu Zamdwienia) do SIWZ, stanowigcy element zatgcznika nr 1 do Umowy,

b) Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia na wiasny koszt Robdt od zdarzen losowych na
warunkach Wszystkich Ryzyk Budowy i Montazu, zgodnie z opisem zawartym w zataczniku nr 1
(Opis Przedmiotu Zamdwienia) do SIWZ, stanowigcy element zatacznika nr 1 do Umowy,

c) Zamawiajgcy dopuszcza przedstawienie polisy ubezpieczeniowej z krotszym terminem waznosci
niz caty okres realizacji przedmiotu umowy, przy czym nie pdzniej niz na 30 dni przed uptywem
waznosci polisy Wykonawca przedstawi przedtuzenie waznosci polisy na kolejny okres lub nowa
polise zgodng z wymaganiami Zamawiajgcego,

d) Wykonawca nie zostanie dopuszczony do robdt, jesli nie zawrze wymaganych ubezpieczen,

e) Polisy muszg obejmowac odpowiedzialno$¢ Wykonawcy i Zamawiajgcego;

19) Wykonawca zobowigzany jest:

a) zatrudniac i zapewni¢ zatrudnienie przez swoich podwykonawcdw na podstawie umowy o prace
osoby wykonujgce ponizej wskazane czynnosci w zakresie i okresie realizacji zamdwienia,
ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 §1 Ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, tj.:
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20)

— obstuga urzadzen, maszyn i sprzetu budowlanego,

— wykonywanie pozostatych prac budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu umowy
zgodnie z dokumentacjg projektowag i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot,

b) Wykonawca wraz z fakturg zobowigzany jest sktada¢ Zamawiajgcemu os$wiadczenia swoje i
podwykonawcow o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych przy realizacji
przedmiotowego zamowienia czynnosSci wskazane przez Zamawiajgcego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu skfadajgcego o$wiadczenie,
date ztozenia osSwiadczenia, wskazanie, ze czynnosci wskazane przez Zamawiajgcego wykonujg
osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, imion i
nazwisk tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

c) na pisemne zadanie Zamawiajgcego - Wykonawca, w ciggu 3 dni roboczych, zobowigzany jest
przedtozy¢ Zamawiajgcemu do wgladu zanonimizowane dokumenty potwierdzajgce zatrudnienie
przez Wykonawce i/lub podwykonawcdw na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych przy
realizacji przedmiotowego zamodwienia czynnosci wskazane przez Zamawiajgcego.
Przedmiotowymi dokumentami w szczegdlnosci mogg byc:

— poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopia umowy/umow o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci,
ktérych dotyczy sktadane wraz z fakturg o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz
z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia
umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, numerdw PESEL pracownikow); imie i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji; informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania. Kazda
umowa powinna zostac¢ przeanalizowana przez sktadajgcego pod katem przepisow ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi by¢
zgodny z przepisami ww. ustawy,

- zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

- poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopia dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowana w sposdb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
Z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;
imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji;

Zamawiajgcy zapewni w  swojej siedzibie  pomieszczenie do  organizacji narad
koordynacyjnych/technicznych/problemowych.

2. Ztytutu realizacji zamowienia Zamawiajacy zobowigzany jest do:

1)
2)
3)

4)
5)

6)

7)

Przekazania Wykonawcy kompletnej dokumentacji projektowej oraz decyzji o pozwoleniu na budowe
— w dniu podpisania umowy;

Przekazania terenu budowy do biezagcego zainwestowania - nie pdzniej niz w ciggu 3 dni
kalendarzowych od daty podpisania nin. Umowy;

Biezgcej kontroli realizowanych robdt, czynnego udziatu w naradach budowy / koordynacyjnych;
Akceptacji badz zatwierdzania stosownych dokumentéw procesu budowlanego;

Przeprowadzania stosownych procedur odbiorowych na zasadach i w terminach uzgodnionych — tj.
wnikliwego i niecierpigcego nieuzasadnionej zwioki sprawdzenia i/lub przebadania zrealizowanego
przez Wykonawce przedmiotu zamowienia lub jego czesci i w przypadku braku uzasadnionych uwag
do niego — jego stosownego odbioru;

Wyznaczenia 0sob do przeszkolenia celem wiasciwej eksploatacji zamontowanych instalacii,
urzadzen i systemow;

Zaptaty Wykonawcy przystugujgcego mu wynagrodzenia na zasadach i w terminach okreslonych
niniejszg Umowa;
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N —

10.

11.

8) Uzytkowania i eksploatacji przedmiotu zamoéwienia zgodnie z warunkami gwarancji, instrukcjami
eksploatacji i uzytkowania, DTR-kami itp. instrukcjami oraz ogdlnie przyjetymi zasadami dbatosci o
obiekt budowlany.

§5

MATERIALY I WYROBY BUDOWLANE
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot umowy z materiatéw wiasnych.
Wykonawca zobowigzuje sie do dostarczenia i wbudowania materiatéw, wyrobdw i urzadzen fabrycznie
nowych, nieuzywanych.
Wykonawca bedzie zobowigzany wykona¢ przedmiot zamoéwienia z materiatdw, ktére bedq spetniac
wymagania dokumentacji projektowej, wszelkie wymogi ustawy Prawo budowlane (Art.10), tj. z
materiatéw, ktére zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrebnymi.
Kierownik budowy jest obowigzany przez okres wykonywania robdt budowlanych przechowywac
dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania, a takze o$wiadczenia dotyczace wyrobdw budowlanych
jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym, o ktorych mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz udostepnia¢ te dokumenty przedstawicielom
uprawnionych organow.
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania robét zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych.
Ztom pochodzacy z rozbidrek bedzie stanowi¢ wiasnoS$¢ Zamawiajgcego. Materialy pochodzace
z rozbiorek, ktdre mozna w jakikolwiek sposob odzyskac, wykorzystac lub zby¢, stanowi¢ bedg wtasnosc¢
Zamawiajacego i od jego decyzji zalezy, czy te materiaty zatrzyma. Wykonawca zobowigzany jest do
przechowywania tych materiatéw i w razie dyspozycji o niezatrzymywaniu ich przez Zamawiajgcego do
ich wywiezienia i utylizacji na wtasny koszt.
Wykonawca zobowigzuje sie do przetransportowania i zmagazynowania odpaddéw powstatych w wyniku
realizacji robdt, w miejsce unieszkodliwiania odpaddéw oraz udokumentowania sposobu ich
zagospodarowania.
Zamawiajagcy wymaga, aby urzadzenia dzwigowe i wyposazenie dostarczone w ramach realizacji
zamowienia byto fabrycznie nowe, nieuzywane wczesniej.
Zamawiajacy wymaga, aby elementy przedmiotu zamdwienia zostaty zakupione w oficjalnym kanale
sprzedazy producenta na rynek polski, co zgodnie z ust. 3 i ust. 5 oznacza, ze posiadajg stosowny pakiet
ustug gwarancyjnych kierowanych do uzytkownikdw z obszaru Unii Europejskiej.
Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca dokonat wszelkich robdt budowlanych oraz dostaw wynikajacych
z zakresu zamowienia wkasnym transportem, na witasny koszt i ryzyko oraz dokonat roztadunku wtasnymi
zasobami ludzkimi i sprzetem w miejscu docelowym.
Jezeli Zamawiajacy zazada dodatkowych badan wbudowanych materiatdw, wyrobow i urzadzen oraz
jakosci wykonanych robdt, to Wykonawca niepodwazalnie zobowigzany jest je przeprowadzi¢ na koszt
wilasny.

§6

PODWYKONAWCY
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania catego zakresu zleconych robdt budowlanych sitami wtasnymi
lub sitami wtasnymi i podwykonawcow posiadajacych wymagane kwalifikacje i uprawnienia zawodowe.
Wykonawca powierzy wykonanie cze$ci zamowienia Podwykonawcom w zakresie wynikajgcym ze
ztozonej oferty przetargowej (ZALACZNIK nr 2 do nin. Umowy)
Do podwykonawcow zastosowanie ma art. 6471 Kodeksu cywilnego, odpowiednich przepisow Ustawy
Prawo zamowien publicznych oraz zapisy niniejszej Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia z podwykonawcg umowy w formie pisemnej.
Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca, zamierzajgcy zawrzeC umowe O
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty budowlane, zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy (a takze projektu jej zmiany), przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z nin. Umowa.
Tres¢ projektu umowy o podwykonawstwo (lub jej zmian), ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
wymaga akceptacji Zamawiajacego. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 5 dni (liczac od dnia nastepnego od
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

daty otrzymania projektu przez Zamawiajgcego) nie zgtosi na piSmie zastrzezen, oznacza to, ze wyrazit

zgode na jej zawarcie i akceptuje jej tresc.

Wykonawca zobowigzany jest do:

a) Uwzglednienia w umowach z Podwykonawcg kwestii przekazania Wykonawcy autorskich praw
majatkowych i praw zaleznych na zasadach okreSlonych w §15 nin. Umowy,

b) Uwzglednienia w umowach z podwykonawcg warunku wykonywania czynno$ci opisanych w SIWZ
robot budowlanych przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace oraz zapisow, ktore
umozliwig Wykonawcy skontrolowanie spetnienia przez Podwykonawce tego obowigzku na zasadach
okreslonych w §4 ust.1 pkt. 19 nin. Umowy.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przediozenia
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosS¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia.
Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przediozenia
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosS¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia, z zastrzezeniem
postanowien zawartych w ust. 11 niniejszego paragrafu.
Zamawiajacemu przystuguje prawo whniesienia sprzeciwu do zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie do 7 dni od dnia jej otrzymania. Niezgtoszenie w ww.
terminie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca nie ma obowigzku przedfozenia umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw badz ustug o
warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci brutto nin. Umowy. Wytgczenie, o ktérym mowa, nie dotyczy uméw
o dalsze podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt.
Wykonanie cze$ci zamdwienia w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci i
zobowigzan wynikajgcych z warunkdw umowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dziatania,
uchybienia i zaniedbania podwykonawcy jak za wlasne dziatanie lub zaniechanie.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze za zgodg Zamawiajgcego dokonac zmiany podwykonawcy,
zrezygnowac z podwykonawcy badz wprowadzi¢ podwykonawce w zakresie nieprzewidzianym w ofercie.
Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamodwien
publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 pdzn. zm. - dalej zwanej "Ustawg Prawo
zamdwien publicznych", "Ustawg Pzp" lub "Pzp"), w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w
postepowaniu, o ktdérych mowa w art. 22 ust.1 tej Ustawy, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.
W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robdt podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wiasnym zakresie zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, z zachowaniem terminéw ptatnosci okre$lonych w umowie z podwykonawca.
Termin zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo
nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz 30 dni, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy w zakreSlonym terminie, nie dtuzszym niz 3 dni, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umownej.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego kazdej z ptatnosci czesciowych za odebrane roboty budowlane,

jest przedstawienie dowoddw (oswiadczenie podwykonawcy/dalszego podwykonawcy - Zatgcznik nr 4 do

Umowy) zapfaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym

udziat w realizacji odebranych robdt budowlanych. Dotyczy to zaakceptowanej przez Zamawiajgcego

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s roboty budowlane oraz przedtozonych

Zamawiajgcemu umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia  przystugujgcego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong

Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

1.

2.

uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego

podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 17, dotyczy wylagcznie naleznosci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢c Wykonawcy

zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnoSci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 17. Zamawiajgcy informuje

o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 5 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w wust. 20, w terminie wskazanym

przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$c sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zapfaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

o ktérych mowa w wust. 17, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia

Z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zawarcia przez Wykonawce umoéw przelewu wierzytelnoSci

na rzecz podwykonawcow naleznych im za wykonane roboty w ramach niniejszej umowy

za uprzednim wyrazeniem zgody na zawarcie takiej umowy przez Zamawiajgcego.

87
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
Za wykonanie przedmiotu zamodwienia okreSlonego w § 1 niniejszej umowy Wykonawcy przystuguje
wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci:

cena bez VAT: e z
+ VAT w wysokosGi ....%, .1 cooveeeerrcreeeenne z
cena z VAT (brutto): . zt
STOWNIE (DIULEO) ... et et b e e e ebeee e ,

Kwota okreslona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania wynikajgce wprost z
dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét, jak réwniez w nich
nieujete, a niezbedne do wykonania zadania, tj.: obstuge i inwentaryzacje geodezyjng wykonywanych
robdt, wykonanie i zamontowanie dwoch tablic informacyjnych, roboty przygotowawcze, porzgdkowe,
utrzymanie zaplecza i terenu budowy (dostawa wody, usuwanie Sciekdw, wywodz $mieci, organizacja
zaplecza socjalnego, oswietlenie, zasilanie w energie elektryczng, telefon, dozorowanie, koszty wynikajgce
Z zajecia pasa ruchu drogowego z wykonaniem projektu organizacji ruchu itp.), koszty dopuszczenia do
czynnych urzadzen oraz wyposazenia budowli w instalacje i urzadzenia techniczne zapewniajace
mozliwos¢ korzystania z nich zgodnie z ich przeznaczeniem, koszty wywozu i utylizacji odpaddéw
powstatych w wyniku realizacji robot, koszty opracowania Swiadectwa energetycznego, jak réwniez
wszelkich optat zwigzanych z odbiorem robdt oraz dopuszczeniem inwestycji do uzytkowania, np. optat za
czynnosci odbiorowe itp.

3. Okreslone w ust.1 wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczattowym i zawiera wszelkie koszty

zwigzane z wykonaniem Przedmiotu Umowy, ktére Wykonawca oszacowat na podstawie Dokumentacji

Projektowej oraz mdgt przewidzie¢ na etapie przygotowania Oferty.

Zamawiajacy przewiduje wytgczenie spod wynagrodzenia ryczattowego zakresu robot, dla ktdérego

konieczne bedzie wprowadzenie w dokumentacji zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa

budowlanego, ktéore wynikng w trakcie realizacji robot i bedg konieczne zaréwno w celu prawidlowej

realizacji robot, jak i prawidtowej realizacji zamdwienia. Roboty wynikajgce z rozwigzan zamiennych
9
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rozliczone beda na podstawie opracowanych przez Wykonawce na podstawie KNR, przy zastosowaniu
$rednich wskaznikow do kosztorysowania oraz cen czynnikéw produkcji (ceny materiatdow i pracy sprzetu)
publikowanych przez wydawnictwo Sekocenbud z kwartalu poprzedzajgcego termin stwierdzenia
koniecznosci wykonania tych robdt.

§8
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMoOwyY
- REKOJMIA ZA WADY I GWARANCIA JAKOSCI

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy:

1.

Wykonawca na dzien zawarcia nin. Umowy wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, tj. sueessssessssrssssesnssenns zt, (stownie brutto: .........ccocceeiiein. ).

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen Zamawiajgcego z tytutu nlewykonanla lub nienalezytego

wykonania przez Wykonawce obowigzkéw umownych, w tym roszczen z tytutu rekojmi oraz udzielonej

gwarangji.

Strony ustalajg, ze:

1) 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ....cccereirarausas zt, wniesione w dacie
zawarcia umowy stanowi cze$¢ zabezpieczenia, ktéra zostanie zwrécona Wykonawcy w terminie 30
dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, tj. po
dokonaniu odbioru koncowego [OK], przy czym w przypadku wnoszenia tej czesSci zabezpieczenia w
pienigdzu, Wykonawca wptaca je na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiajgcego.

2) 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ...ccicrereveisnnane zt, wniesione
w dacie zawarcia umowy jest zwracane w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi - przy czym:

a) okres rekojmi za wady fizyczne wynosi 60 miesiecy od daty odbioru koncowego przedmiotu
umowy [OK],

b) w przypadku wnoszenia zabezpieczenia z tytutu rekojmi za wady w pienigdzu, Wykonawca wptaca
je na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiajacego,

3) Zamawiajacy wyraza zgode na zmiane formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy zgodnie
z art. 149 Ustawy Prawo zaméwien publicznych;

4) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone na zasadach okre$lonych w
ustawie Prawo zamdwien publicznych, z zastrzezeniem pkt. 8.

5) W przypadku wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania w formie gwarancji bankowych lub
ubezpieczeniowych, Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ ich tre$¢ z Zamawiajgcym.

6) Zamawiajacy moze, wedtug swego wyboru, wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady
niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji. Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi za wady lub
gwarancji Zamawiajgcy moze zgdac naprawienia na zasadach ogdlnych szkody powstatej z powodu
istnienia wady, chyba, Ze szkoda ta jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci.

7) W okresie rekojmi i gwarancji wszelkie naprawy lub wymiany objete gwarancjg lub rekojmia
dokonywane sg nieodpfatnie (bez dodatkowego wynagrodzenia). Zamawiajgcy nie ponosi
jakichkolwiek kosztéw zwigzanych z naprawami lub wymianami.

8) W przypadku, gdy w umowie zawartej pomiedzy wykonawcg a podwykonawcg wskazano, ze
zabezpieczeniem, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 1 i 2 jest zatrzymanie czesci wynagrodzenia z faktur
VAT jako kaucji gwarancyjnej zwrot zabezpieczenia nastgpi po ztozeniu przez podwykonawce
o$wiadczenia o zwrocie przez wykonawce zabezpieczenia albo zlozenia przez wykonawce
o$wiadczenia o braku podstaw do zwrotu czeSci lub catosci kaucji gwarancyjnej wraz z
dokumentami uzasadniajacymi te okolicznosci.

Gwarancja jakosci przedmiotu umowy:

3.

4,

Na wykonane roboty budowlane i dostawy stanowigce przedmiot zamodwienia Wykonawca udzieli
gwarancji jakosci.

Okres gwarancji jakosci wynosi .............. miesiecy (zgodnie z ofertg) liczac od dnia odebrania przez
Zamawiajgcego przedmiotu zamdwienia i podpisania protokotu odbioru koncowego [POK], tj. od daty
odbioru koncowego przedmiotu zamdwienia [OK].

Bieg terminu gwarancji rozpoczyna sie w dniu nastepnym po dokonaniu odbioru koncowego przedmiotu
zamowienia.
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10.

W okresie gwarancji, Gwarant zobowigzany jest do usuniecia stwierdzonych wad przedmiotu umowy na
wlasny koszt, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, minimalnie 7 dni roboczych lecz nie
dtuzszym niz 14 dni, chyba ze ze wzgledu na rodzaj wady Zamawiajacy udzieli dtuzszego terminu, po
otrzymaniu od Zamawiajgcego pisemnego powiadomienia 0 wadzie z wezwaniem do jej usuniecia. W
przypadku wady uniemozliwiajacej dalsza prawidtowg eksploatacje lub powodujacg zagrozenie
bezpieczenstwa ludzi lub mienia, wada zostanie usunieta niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz 3 dni od daty
zawiadomienia.

W okresie gwarancji jakosci Wykonawca jest odpowiedzialny za powstate wady na zasadach okreslonych
w przepisach Ustawy Kodeks cywilny. W celu skorzystania z uprawnien gwarancyjnych wystarczajace jest
zgtoszenie przez Zamawiajgcego roszczen w terminie obowigzywania gwarancji.

W przypadku koniecznosci naprawy urzadzen i innego wyposazenia obiektu stanowigcego produkt
realizacji zamdwienia poza miejscem jego realizacji - transport zapewnia Wykonawca wasnym staraniem
i na wiasny koszt.

Niniejsza umowa stanowi ogdlny dokument gwarancji jakoSci w rozumieniu przepisow Ustawy Kodeks
cywilny.

Szczegotowy dokument gwarancji wystawiony przez Wykonawce do odbioru koricowego przedmiotu
zamowienia [OK] nie moze uzaleznia¢ gwarancji od koniecznos$ci dokonywania napraw, przegladow,
serwisow itp. przez Wykonawce / Podwykonawce i/lub w autoryzowanej sieci naprawczej okreslonego
producenta.

Uprawnienia Zamawiajaceqgo:

1.

2.

o ®

10.

11.

12.
13.

Zamawiajgcy, moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po uptywie terminu, na ktéry udzielono
gwarancji, jezeli przed jej uptywem zawiadomit Gwaranta o ujawnionych wadach.

Gwarant ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji za:

1) wady fizyczne zmniejszajace wartos$¢ uzytkowa, techniczng, estetyczng wykonanych robot,

2) usuniecie nieodptatnie tych wad w okresie gwarancji,

3) wykonany przedmiot umowy, w tym wszystkie uzyte do jego wykonania materiaty i urzadzenia.

W okresie gwarancji, Gwarant zobowigzany jest do usuniecia stwierdzonych wad przedmiotu umowy na
wilasny koszt, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, lecz nie dtuzszym niz 14 dni, chyba ze ze
wzgledu na rodzaj wady Zamawiajacy udzieli dtuzszego terminu, po otrzymaniu od Zamawiajgcego
pisemnego powiadomienia o wadzie z wezwaniem do jej usuniecia. W przypadku wady
uniemozliwiajgcej dalszg prawidtowg eksploatacje lub powodujgcg zagrozenie bezpieczenstwa ludzi lub
mienia, wada zostanie usunieta niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz 3 dni od daty zawiadomienia.

Jezeli Gwarant nie usunie wady w wymaganym terminie, Zamawiajacy moze usung¢ wade we wiasnym
zakresie lub za pomocg 0sdb trzecich na ryzyko i koszt Gwaranta , a poniesione koszty zostang pokryte z
kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Obowigzki Gwaranta w ramach udzielonej gwarancji polegajg na naprawie wad, ktére ujawnig sie w
okresie gwarancji.

Gwarant nie moze odmdwi¢ w okresie gwarancji usuniecia wad bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z
tym kosztow.

Okres gwarancji na elementy wymienione lub poddane istotnej naprawie, rozpoczyna swdj bieg
ponownie, w petnym, okreslonym w niniejszy dokumencie wymiarze, poczgwszy od dnia podpisania
przez Zamawiajgcego protokotu odbioru wymiany/naprawy.

Gwarant zobowigzuje sie do dokonania raz w roku wraz z Zamawiajgcym przegladu gwarancyjnego.
Najpdzniej w okresie 30 dni przed uptywem okresu gwarancji, Zamawiajacy przystapi do przegladu
gwarancyjnego z udziatem Gwaranta.

Zamawiajacy pisemnie powiadamia Gwaranta o terminie przegladu gwarancyjnego. Gwarant ma
obowigzek uczestniczy¢ w procedurze przeglagdu gwarancyjnego.

Nieobecno$¢ Gwaranta podczas przeglagdu gwarancyjnego, upowaznia Zamawiajagcego do dokonania
jednostronnego przegladu. Ustalenia dokonane przez Zamawiajgcego podczas jednostronnego
przegladu sg wigzgce dla Gwaranta.

Gwarant zobowigzuje sie informowa¢ Zamawiajgcego pisemnie o kazdym przypadku usuniecia wad.

Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate na skutek:
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1) sity wyzszej, przez co strony rozumiejg stan wojny, kleski zywiotowej i strajk generalny oraz te
spowodowane przez niekorzystne warunki atmosferyczne, ktorych nie mozna bylo wczesniej
przewidzie¢,

2) normalnego zuzycia budynku i jego czesci,

3) szkdd wyniktych z winy Uzytkownika, a szczegdlnie uzytkowania przedmiotu gwarancji w sposéb
niezgodny z instrukcjg lub zasadami eksploatacji i uzytkowania.

89
KARY, ODSETKI I ODSZKODOWANIA

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne z tytutu:

a) zwioki w terminie wykonania catego przedmiotu zamdwienia — w wysokosci 100,00 zt umowy za
kazdy dzien zwtoki liczagc od umownego terminu jego wykonania,

b) zwtoki w terminie usuniecia wad przedmiotu zamowienia stwierdzonych w wyniku odbioréw — w
wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

c) odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 5% wynagrodzenia
brutto okreSlonego w § 7 ust. 1 umowy,

d) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

e) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, o ktorej mowa w § 6 ust. 5
umowy - w wysokosci 200,00 zi,

f) nieprzediozenia po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany, o ktérej mowa w § 6 ust. 8 i 9 umowy - w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien zwioki,

g) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w wysokosci 100,00 zt za
kazdy dzien zwtoki liczony od dnia wskazanego w informacji, o ktdrej mowa w § 6 ust. 15 umowy,

h) zwioki w przedtozeniu Zamawiajgcemu polisy, o ktérej mowa w § 4 ust.1 pkt. 18 — w wysokosci
500,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

i) skierowania przez Wykonawce, do petnienia funkcji, o ktérych mowa w § 3 ust. 5 umowy, oséb
innych niz wymienione w tym przepisie umowy i niespetniajgcych wymagan SIWZ - w wysokosci
100,00 zt za kazdy dzien takiego naruszenia w odniesieniu do kazdej osoby. W przypadku
wystapienia co najmniej dwukrotnej sytuacji skutkujgcej natozeniem kary w stosunku do zmiany na
tym samym stanowisku (funkcji), Zamawiajgcemu przystugiwac¢ bedg uprawnienia okreSlone w § 13
ust. 1 lit. ),

j) niewywigzania sie z obowigzkdéw okreslonych przepisem § 4 ust.1 pkt.19) i tak odpowiednio:

— za niewywigzanie sie z obowigzku oznaczonego lit. a) — w wysokosci 25% obowiazujacej w
danym momencie stawki minimalnego wynagrodzenia brutto za kazdg osobe zatrudniong
niezgodnie z warunkami nin. umowy,

- za niewywigzanie sie z obowigzku oznaczonego lit. b) — w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien
zwioki,

- za niewywigzanie sie z obowigzku oznaczonego lit. ¢) — w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien
zwioki.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstapienia od umowy z przyczyn lezacych

po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto okreSlonego w § 7 ust. 1 umowy,

z wyjatkiem odstgpienia od umowy z powodu braku srodkéw finansowych na realizacje inwestyciji.

Jezeli Wykonawca opdzni sie z zaptatg kar umownych, Zamawiajagcy moze mu naliczy¢ odsetki za

opdznienie chociazby wierzyciel nie ponidst zadnej szkody i chociazby opdznienie byto nastepstwem

okolicznosci, za ktére Wykonawca odpowiedzialnosci nie ponosi.

Odsetki nalezg sie niezaleznie od tego, czy brak zaptaty w terminie byt przez Wykonawce zawiniony, czy

tez niezawiniony.

W razie zawinionego przez Wykonawce opoznienia, czyli zwtoki w zaptacie, Zamawiajacy moze nadto

zadac¢ naprawienia szkody.

Jezeli szkoda, ktorg ponidst Zamawiajacy, jest wieksza niz kara umowna, Zamawiajgcemu przystuguje

prawo dochodzenia odszkodowania do petnej wysokosci poniesionej szkody.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcanie kar umownych i odszkodowan z przystugujgcego mu

wynagrodzenia.

Maksymalna wysoko$¢ kar wynosi 10 % tgcznego wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 7 ust. 1

Umowy.
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7. QOdstapienie od Umowy nie wptywa na mozliwo$¢ zadania przez Zamawiajacego kar umownych.

§10
ODBIORY PRZEDMIOTU UMOWY

1. Przedmiot umowy podlega¢ bedzie nastepujacym odbiorom:

a)

b)

c)

d)

AKCEPTACIJE [OA] - procedurom podlega¢ bedg wykonane przez Wykonawce sitami wlasnymi i na
wilasny koszt przez stosownie uprawnionych projektantéw ewentualne dokumentacje projektow
uzupetniajacych i uszczegodtawiajgcych dokumentacje projektowa inwestycji przekazanej przez
Zamawiajgcego w celu prawidlowego wykonania przedmiotu zamdwienia (dotyczy np. projektow
warsztatowych, projektow wyrobow indywidualnych itp.).

Procedura ma na celu akceptacje elementow dokumentacji projektowej inwestycji warunkujaca

rozpoczecie realizacji stosownych robot budowlanych, ktorych te zaakceptowane projekty

uzupetniajace i uszczegdtawiajgce dotycza,

ODBIORY TECHNICZNE [OT] - odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu; odbiory

miedzyoperacyjne; sprawdzenia, badania, i pomiary wydzielonych branzowo elementéw przedmiotu

zamowienia lub ich czesci; proby techniczno-technologiczne instalacji i systemoéw stanowigcych czesci
lub wydzielone lub cate elementy przedmiotu zamdwienia.

ODBIORY CZESCIOWE [OC] - procedura dokonywana bedzie sukcesywnie do postepu robot

budowlanych na zadaniu - polega¢ bedzie na comiesiecznym rozliczaniu zaawansowania rzeczowo-

finansowego robdt na zadaniu dla potrzeb biezacego ich finansowania.

Procedura nie jest zwigzana z przejeciem odbieranego zakresu przedmiotu zamoéwienia w posiadanie

przez Zamawiajgcego.

Pozytywny wynik procedury uprawnia strony kontraktu do wzajemnych rozliczen finansowych z tego

tytutu zgodnie z warunkami nin. Umowy,

ODBIORY ETAPOWE [OE] — fakultatywna procedura odbiorowa, stosowana w przypadku ustalonej

przez Zamawiajgcego koniecznosci przeprowadzenia odbioru wydzielonych funkcjonalnie czesci

przedmiotu zamoéwienia, przed jego catkowitym wykonaniem, dla potrzeb ich przejecia przez

Zamawiajgcego w posiadanie oraz uzytkowanie formalnoprawne i rzeczywiste.

Procedurze podlega¢ beda wydzielone czesci przedmiotu zamodwienia, po ich wykonaniu oraz

sprawdzeniu, przebadaniu i kontroli w zakresie rzeczowym, jak to okreslono w nin. Umowie - po

uzyskaniu przez Wykonawce w imieniu Zamawiajgcego / inwestora stosownej decyzji
administracyjnej pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego.

Procedura bedzie miata na celu:

- ocene kompletnosci, stanu technicznego, jakosci, zgodnosci i uzytecznoSci wykonanego
przedmiotu umowy z warunkami nin. umowy wraz z identyfikacjg jego wad oraz wnioskami i
zaleceniami ich dotyczacymi

- formalnoprawne i rzeczywiste dopuszczenie do uzytkowania czesci obiektu poddawanego
procesowi budowlanemu w ramach nin. zamdwienia

- przejecie w posiadanie i uzytkowanie na probe odebranej wydzielonej czesci przedmiotu
zamowienia (przed wykonaniem catego zakresu przedmiotu zamdwienia),

ODBIOR KONCOWY [OK] - procedurze podlega¢ bedzie caty przedmiot zamdwienia, po jego

kompletnym wykonaniu oraz sprawdzeniu, przebadaniu i kontroli w zakresie rzeczowym, jak to

okreslono w nin. Umowie - po uzyskaniu wszystkich stosownych decyzji administracyjnych
pozwolenia na uzytkowanie catego obiektu budowlanego lub wszystkich jego czesci.

Procedura odbioru koncowego bedzie miata na celu:

-~ koncowg ocene kompletnosci, stanu technicznego, jakosci, zgodnosci i uzytecznosci wykonanego
przedmiotu umowy z warunkami nin. umowy wraz z identyfikacjg jego wad oraz wnioskami i
zaleceniami ich dotyczacymi,

— formalnoprawne i rzeczywiste dopuszczenie do uzytkowania catego obiektu poddawanego
procesowi budowlanemu w ramach nin. zamdwienia,

—  okreslenie stosownych decyzji w sprawie:

“ wzajemnych rozliczen finansowych stron kontraktu z tego tytutu na warunkach nin. umowy,

- zwolnienia Wykonawcy stosownej (70%) czesci jego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy,

“ rozpoczecia biegu okresu gwarancji jakosci i rekojmi za wady odebranego przedmiotu
zamowienia,
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f)

ODBIOR GWARANCYINY [OG] — podlegaé mu bedzie caly przedmiot umowy na koniec ....... -

miesiecznego (zgodnie z ofertg) okresu rekojmi za wady i gwarancji jakosci, liczac od daty

bezwarunkowego odbioru koncowego [OK].

Procedura bedzie miata na celu:

- ocene kompletnosci i jakosci wykonania zalecen dotyczacych wad przedmiotu umowy
zidentyfikowanych w okresie gwarancyjnym,

- ocene uzytecznosci przedmiotu umowy wraz z identyfikacjg jej wad oraz wnioskami i zaleceniami
jej dotyczacymi,

- okreslenie stosownych decyzji w sprawie zwolnienia Wykonawcy stosownej (30%) czesci jego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

2. Czynnosci procedury:

a)
b)

c)

d)

e)

akceptacji [OA] — Z-ca Dyrektora ds. Technicznych [DT],

odbioréow technicznych [OT] — dokonujg stosownie do okolicznosci branzowi inspektorzy nadzoru
inwestorskiego [IN] przy udziale branzowych kierownikéw roboét [KR] i lub kierownika budowy —
przedstawiciela wykonawcy [KB],

odbiorow czeSciowych [OC] — dokonuje komisja w skladzie osobowym: Z-ca Dyrektora ds.
Technicznych [DT], stosowni branzowi inspektorzy nadzoru inwestorskiego [IN] plus inne osoby
powotane przez IK lub DT - przy udziale: kierownika budowy — przedstawiciela wykonawcy [KB],
stosownych branzowych kierownikéw robdét [KR]. Procedura wymaga zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego,

odbioru etapowego [OE], odbioru koncowego [OK] — dokonujg komisje odbiorowe powotane przez
Zamawiajgcego oraz wg jego woli stosowne zespoly sprawdzajace biegtych / specjalistow — przy
udziale przedstawicieli Wykonawcy co najmniej w osobach: kierownika budowy — przedstawiciela
wykonawcy [KB], branzowych kierownikdw robdt [KR]. Procedury odbiorowe wymagajg
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego,

odbioru gwarancyjnego [OG] — dokonujg komisje odbiorowe powotane przez Zamawiajgcego oraz wg
jego woli stosowne zespoty sprawdzajace biegtych / specjalistow — przy mozliwym udziale
przedstawicieli Wykonawcy. Procedura odbiorowa wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

3. Z czynnosci procedury: akceptacji [OA], odbioréw etapowych [OE], odbioru koricowego [OK], odbioru
gwarancyjnego [OG] sporzadzane bedg stosowne protokoty, tj. odpowiednio:

~  PROTOKOL AKCEPTACII [POA],

~  PROTOKOL ODBIORU CZESCIOWEGO [POC]

~  PROTOKOL ODBIORU ETAPOWEGO [POE],

~  PROTOKOL ODBIORU KONCOWEGO [POK],

— PROTOKOt ODBIORU GWARANCYINEGO [POG],

przy czym:
3.1 Jezeli w toku czynnosci procedury akceptacji [OA] zostang stwierdzone wady przedmiotu umowy,

ktéore uniemozliwiajg osiggniecie planowanych celdw przedmiotu zamdwienia/umowy — moze
odmowic ich akceptacji do czasu ich usuniecia;

3.2 Jezeli w toku czynnosSci odbioru etapowego [OE], odbioru koncowego [OK] lub odbioru

gwarancyjnego [OG] zostang stwierdzone wady przedmiotu zamdwienia - to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:
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a) jezeli stwierdzone wady nadajg sie do usuniecia i uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z
jego przeznaczeniem (wady istotne) - moze odmowic odbioru do czasu ich usuniecia.

b) jezeli stwierdzone wady nadajg sie do usuniecia i nie uniemozliwiajg uzytkowania obiektu

zgodnie z jego przeznaczeniem (wady nieistotne) - dokonuje odbioru wyznaczajgc czas na ich
usuniecie.
Zamawiajacy moze dokonac odbioru etapowego [OE] i/lub odbioru koncowego [OK] z klauzulg
»odbioru warunkowego” przed pozyskaniem decyzji administracyjnej pozwolenia na uzytkowanie
obiektu budowlanego lub jego czesci - jednakze nie moze tego uczyni¢ wczesniej niz przed
kontrolg organéw ktére zajmujg stanowisko w sprawie zgodnosci wykonania obiektu
budowlanego lub jego czesci z projektem budowlanym — przy czym niezajecie stanowiska przez
te organy w terminie 14 dni od dnia otrzymania stosownego zawiadomienia, traktuje sie jak
niezgtoszenie sprzeciwu lub uwag (zgodnie z art.56. Ustawy Prawo budowlane),

c) jezeli stwierdzone wady nie nadajg sie do usuniecia i wg Zamawiajgcego nie uniemozliwiajg
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem (wady nieistotne), moze odebra¢ przedmiot
umowy:

— obnizajac przy tym wynagrodzenie Wykonawcy i/lub
- zainkasowac zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy lub jego czes¢ - odpowiednio do:
> utraconej wartosci uzytkowej przedmiotu umowy okreslanej: na podstawie prognozy
trwale powstajacych w przysztosci kosztéw eksploatacyjnych nieprzewidzianym nin.
umowag lub réwnej kwocie wynegocjowanej przez strony kontraktu,
- utraconej wartosci estetycznej — rdwnej kwocie wynegocjowanej przez strony kontraktu,

d) jezeli stwierdzone wady nie nadajg sie do usuniecia i uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem (wady istotne) - moze zada¢ wykonania przedmiotu umowy lub
jego czesci po raz drugi na koszt Wykonawcy zachowujgc przy tym prawo domagania sie od
Wykonawcy naprawienia szkody wyniktej z tytutu nienalezytego wykonania umowy,

e) Wykonawca nie moze odméwic usuniecia wad przedmiotu umowy lub jego czesci bez wzgledu na
wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztdw — przy czym jezeli koszt usuniecia wad bytby
niewspotmierny do efektdw uzyskanych w nastepstwie ich usuniecia, a ich nieusuniecie nie
bedzie uniemozliwia¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem - to poczytuje sie, ze
wady nie nadajg sie do usuniecia i w takim przypadku stosowac sie bedzie przepis punktu
oznaczonego lit. c).

Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad przedmiotu umowy w terminach uzgodnionych z

Zamawiajgcym. W przypadku nieusuniecia wad w terminie - Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia

stosownie do postanowien ust.3.2. lit. c).

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz — w przypadku

wad istotnych - do zgdania od Zamawiajgcego wyznaczenia terminu na wszczecie procedury akceptacji /

odbioru zakwestionowanych uprzednio elementéw lub czesci przedmiotu umowy jako wadliwych.

Zamawiajacy zobowigzany jest w terminie do 14 dni kalendarzowych od powziecia wiadomosci

Wykonawcy o usunieciu wad istotnych do ponownego przeprowadzenia komisyjnej procedury

sprawdzenia stanu faktycznego przedmiotu umowy lub jej czeSci na okolicznos$¢, ktorej zostanie

sporzadzony stosowny protokdt.

Skutki formalnoprawne odbioréw dla Wykonawcy:

a) Pozytywny wynik procedury akceptacji [OA] uprawnia Wykonawce do fizycznego rozpoczecia
realizacji stosownych robdt budowlanych na zadaniu.

b) Pozytywny wynik procedury odbioru technicznego [OT] uprawnia Wykonawce do kontynuacji robot
budowlanych na tych elementach przedmiotu zamoéwienia, ktorych dalsze wykonanie determinowane
jest tym odbiorem,

c) Dokonanie przez Zamawiajgcego odbioréw czesciowych [OC] — uprawnia do wyptaty Wykonawcy
stosownie przystugujgcego mu czesciowego wynagrodzenia umownego,

d) Dokonanie przez Zamawiajgcego odbioru etapowego [OE] — stanowi jedynie o przejeciu w
posiadanie i uzytkowanie na probe odebranej w jego wyniku wydzielonej czeSci przedmiotu
zamowienia, co potwierdza wykonanie zobowigzan Wykonawcy z tym faktem zwigzanych,

e) Dokonanie przez Zamawiajgcego odbioru koncowego [OK] - uprawnia do wyptaty Wykonawcy
przystugujgcego mu wynagrodzenia umownego oraz uprawnia do:

- rozpoczecia biegu - miesiecznego (zgodnie z ofertg) okresu gwarancji i rekojmi za wady
fizyczne i prawne oraz gwarangji jakosci przedmiotu zamdwienia oraz
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1.

2.

- zwolnienia Wykonawcy 70% jego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

f) Dokonanie przez Zamawiajgcego bezwarunkowego odbioru gwarancyjnego [OG] — uprawnia do:

- zakonczenia okresu gwarancji i rekojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu zamdwienia oraz
- zwolnienia Wykonawcy pozostatych 30% jego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

g) Tylko zatwierdzone przez Zamawiajacego w osobie Dyrektora Zamawiajgcego stosowne protokoty
akceptacji (POA) oraz protokoty odbiorow (POC, POE, POK, POG) posiada¢ bedg charakter
dokumentu formalnoprawnego potwierdzajgcego spetnienie wszystkich na te okoliczno$¢ zobowigzan
Wykonawcy w kontekscie ustalen niniejszej umowy.

§i11
WARUNKI PLATNOSCI
Ptatno$¢ wynagrodzenia umownego Wykonawcy okreSlonego w § 7, w zwigzku z ustaleniami § 10 nin.
umowy nastepowac bedzie:
a) na podstawie odbiorow czesciowych [OC] - nie mniej niz 90% wynagrodzenia umownego,
b) na podstawie odbioru koncowego [OK] - pozostate nie wiecej niz 10% wynagrodzenia umownego.

. Czestotliwosci odbiorow czesciowych stanowigcych podstawe ptatnosci czeSciowych uzalezniona bedzie od

postepu realizacji przedmiotu umowy i odbywac sie bedzie w cyklach miesiecznych. Wykonawca ma

prawo do wystawiania faktury VAT za zakonczone elementy robdt, zgodnie ze szczegétowym

harmonogramem rzeczowo-finansowym, potwierdzonych protokotami odbioru czeSciowego robdt

podpisanych przez upowaznionych przedstawicieli stron wraz z petng dokumentacjg potwierdzajaca

wykonanie danych robot (obmiary, certyfikaty, deklaracje).

Ptatno$¢ wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu odbioréw czeSciowych [OC] i odbioru koncowego [OK]

ustala sie w terminie do 30 dni (stownie: trzydziesci dni) liczac od dnia potwierdzonego przyjecia

stosownej faktury przez Zamawiajgcego.

Faktury winny by¢ wystawione na nabywce: Szpital Miejski $w. Jana Pawfa II w Elblagu; 82-300 Elblag,

ul. J.A.Komenskiego 35; NIP: 578-310-44-67, REGON: 281098840.

Platno$¢ wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu przyjetych przez Zamawiajagcego faktur VAT odbywac sie

bedzie przelewem na konto WyKONAGWCY: NI ..ceeeeeiiiiiiiiiiiii i e w

BankU ..vuciies v .

W przypadku powierzenia przez Wykonawce wykonania robdt Podwykonawcom - Wykonawca jest

zobowigzany do zaptaty naleznego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy. Dla potwierdzenia dokonanej

zaptaty Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu fakture obejmujaca wynagrodzenie

za zakres robot wykonanych przez podwykonawce oraz dotaczy:

a) pisemne os$wiadczenia wszystkich podwykonawcow, ze wymagalne ptatnosci na ich rzecz zostaty
dokonane,

b) pisemne o$wiadczenia, ze dokonat wszystkich wymagalnych ptatnosci na rzecz podwykonawcéw oraz
podwykonawcow na rzecz dalszych podwykonawcdw,

c) potwierdzenia dokonania wszystkich wymagalnych ptatnosci na rzecz podwykonawcow
oraz podwykonawcdéw na rzecz dalszych podwykonawcdw.

Zamawiajagcy moze powstrzymaé sie z zaptatg wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy do czasu

przedstawienia przez niego wszystkich dowoddw potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. Uprawnienie Zamawiajgcego ograniczone jest do

wysokoséci  rownowartosci  nieprzedtozonych dowoddow potwierdzajgcych zaptate wymagalnego

wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

Szczegotowe zasady zwigzane z rozliczeniem finansowym z podwykonawcami okreSlone zostaty w § 6

ust.17+23 nin. Umowy.

8§12
ZMIANY POSTANOWIEN UMOWNYCH
Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na piSmie pod
rygorem niewaznosci takiej zmiany.
Zamawiajacy okresSla zakres przewidywanych zmian umowy z Wykonawcg oraz charakter i warunki ich
wprowadzenia:

2.1 Zmiany umownego terminu wykonania zamoéwienia oraz harmonogramu realizacji robét z powodu:

a) koniecznosci pozyskania dodatkowych: badan, ekspertyz, opinii, uzgodnien, decyzji itp.,
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2.2

2.3

d)
e)

f)

)]

koniecznosci zmiany dokumentacji projektowej inwestycji lub jej czesci wraz z jej formalno-prawnym
zatwierdzeniem do realizacji,

koniecznosci wykonania robot zamiennych, wynikajgcych z dokumentacji zamiennej i/lub stosownych
protokotéw koniecznosci i zasadno$ci wykonania tych robdt zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.
Roboty wynikajace z wprowadzenia rozwigzan zamiennych mogq by¢ wykonane wytacznie po
uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

przeszkoéd w gruncie (niezinwentaryzowanych sieci, przeszkdd geologicznych, niewybuchdw itp.),
wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (w tym obfitych opadéw $niegu, deszczu lub
gradu, wiatru, burz, ponadnormatywnie niskich lub wysokich temperatur, klesk Zzywiotowych
wystepujgcych na terenie objetym realizacjg Umowy, innych zdarzen zwigzanych z dziataniem sit
natury, nietypowych dla obszaru realizacji robdt), utrzymujacych sie powyzej 3 dni i
uniemozliwiajgcych wykonywanie robot stanowigcych Przedmiot Umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, normami i obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym w szczegdlnosci zaistnienie
warunkoéw uniemozliwiajgcych wykonanie robdt zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (badZz jego aktualnie obowigzujgcym odpowiednikiem) —o okres trwania ww.
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, pomniejszony o 3 dni

wydtuzenia (ponad terminy wskazane w odpowiednich przepisach prawa) niezbednych procedur
administracyjnych badz uzgodnien, na ktére Wykonawca nie mogt mie¢ wptywu i ktérych nie mdgt
przewidzie¢ — o okres wydtuzenia;

dziatania sity wyzszej, o ktérej mowa w § 14;

zZmiany sposobu spetnienia $wiadczenia poprzez wprowadzenie istotnych odstepstw od zatwierdzonej
dokumentacji projektowej inwestycji skutkujgcych zmiang administracyjnego pozwolenia na budowe i/lub
zmiang umowy o dofinansowanie zadania inwestycyjnego ze Srodkdow pomocowych UE — wynikajgce z:

a) zmiany technologicznej — objawiajgcej sie w szczegolnosci:

b)

c)

d)

e)

— niedostepnoscig na rynku wyrobéw budowlanych o parametrach (techniczno-technologicznych,
funkcjonalno-uzytkowych i jakosciowych) wskazanych w dokumentacji projektowej
spowodowang zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych wyrobdw i/lub pojawieniem
sie na rynku wyrobow nowszej generacji technologicznej,

— pojawieniem sie na rynku budowlanym nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot
usprawniajgcych proces budowlany,

konieczno$ci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan techniczno-

technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej inwestycji - w sytuacji, gdy

zastosowanie przewidzianych projektem rozwigzan grozitoby niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

konieczno$ci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan techniczno-

technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej inwestycji - w sytuacji, gdy jest to

wymagane dostosowaniem do zmieniajgcych sie przepisow prawa lub normatywow,

koniecznos$ci dostosowania projektowych rozwigzan techniczno-technologicznych, funkcjonalno-

uzytkowych i jakosciowych do zalecen panstwowych organdw kontrolnych i/lub wytycznych instytucji

i podmiotow opiniotwdrczych,

koniecznos$ci dostosowania projektowych rozwigzan techniczno-technologicznych, funkcjonalno-

uzytkowych i jakosSciowych zapewniajgcych efektywne osiggniecia celu inwestycji zgodnie z

oczekiwaniami Zamawiajgcego;

zmiany wynagrodzenia Wykonawcy wynikajgce z:

a)

ustawowych zmian stawki podatku VAT

-~ zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto okreSlona w § 7 ust.1 umowy,

— zmiana wynagrodzenia nastgpi wytgcznie w stosunku do niezrealizowanej w dniu zmiany stawki
podatku od towarow i ustug czesci zamowienia,

— do okreslonego w ofercie wynagrodzenia w odniesieniu do niezrealizowanej czesci zamdwienia
zostanie zastosowana obowigzujgca na dzien dokonania zmiany stawka podatku od towardw i
ustug,

— zmiana wynagrodzenia nastgpi o kwote wynikajacg z réznicy miedzy dotychczasowg, a nowa
stawkg podatku od towardw i ustug,
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b) z art. 142 ust. 5, tj. w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych
planéw kapitatowych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitatowych.

c) koniecznosci wykonania rob6t zamiennych, wynikajacych z dokumentacji zamiennej i/lub stosownych
protokotdw konieczno$ci i zasadnosci wykonania tych robét zatwierdzonych przez Zamawiajacego.
Roboty wynikajgce z rozwigzan zamiennych rozliczone bedg na podstawie kosztorysu sporzgdzonego
przez Wykonawce na podstawie KNR, przy zastosowaniu $rednich wskaznikéw do kosztorysowania
oraz cen czynnikow produkcji (ceny materiatow i pracy sprzetu) publikowanych przez wydawnictwo
Sekocenbud z kwartatu poprzedzajgcego termin stwierdzenia koniecznosci wykonania tych robdt.

d) w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisdw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace:

— jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania przez Wykonawce przedmiotu umowy,
kazda ze stron umowy w terminie 30 dni od dnia wejécia w zycie przepiséw dokonujgcych tych
zZmian moze zwrdcic sie do drugiej strony o zmiane wynagrodzenia z uwagi na wyzej wymieniong
okolicznosc,

— obowigzek wykazania zmiany rzeczywiscie ponoszonych kosztéw z uwagi na wyzej wymieniong
okoliczno$¢ nalezy do strony, ktora wystapi z wnioskiem o zmiane wynagrodzenia,

- warto$¢ wynagrodzenia ulegnie zmianie o réznice w kosztach ponoszonych przez Wykonawce w
odniesieniu do niezrealizowanej cze$ci zamdwienia jedynie w przypadku zmiany wynagrodzenia
0sob, ktdre bezposrednio wykonujg zamowienie (o kwote roznicy miedzy kwotg minimalnego
wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki godzinowej obowigzujgcej w dniu zlozenia
oferty, a kwota minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki godzinowej
wynikajacej ze zmienionych przepiséw),

e) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne:

— jezeli zmiany te bedg mialy wptyw na koszty wykonania przez Wykonawce przedmiotu umowy,
kazda ze stron umowy w terminie 30 dni od dnia wejécia w zycie przepiséw dokonujgcych tych
zmian, moze zwroci¢ sie do drugiej strony o zmiane wynagrodzenia z uwagi na wyzej
wymieniong okoliczno$¢,

- obowigzek wykazania zmiany rzeczywiscie ponoszonych kosztéw z uwagi na wyzej wymieniong
okoliczno$¢ nalezy do strony, ktora wystapi z wnioskiem o zmiane wynagrodzenia,

- warto$¢ wynagrodzenia ulegnie zmianie o réznice w kosztach ponoszonych przez Wykonawce w
odniesieniu do niezrealizowanej czeSci zamowienia jedynie o roznice miedzy kosztami
ponoszonymi przez Wykonawce z tytutu podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne dotychczas i po zmianie przepisow.

Zmiany uczestnika/ow procesu budowlanego (w rozumieniu Prawa budowlanego) oraz innych

przewidzianych umowg 0sob zespotu Wykonawcy — z przyczyn biezgcych uwarunkowan prowadzonej

przez Wykonawce ustugi dziatalnosci gospodarczej — z zastrzezeniem dopuszczenia tylko tych zmian,
ktére spetniajg warunki SIWZ w zakresie dysponowania przez wykonawce osobami zdolnymi do
wykonania zamoéwienia.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany Umowy na podstawie przepisow Pzp okreslonych w art. 144

ust. 1 pkt. 2) + pkt.6) z zastrzezeniem art. 144 ust. 1a =+ ust. 3.

W przypadku Zzadania zmian umowy ustala sie nastepujgcy sposob postepowania:

- Strona wnioskujgca o zmiane jest zobowigzana przestac projekt zmian do umowy (aneks) w terminie
co najmniej 14 dni przed datg uptywu terminu zakonczenia umowy wraz z pisemnym uzasadnieniem,

— druga ze Stron jest zobowigzana do udzielenia pisemnej odpowiedzi lub odestania podpisanego
aneksu do umowy przed terminem wykonania umowy.

Zmiana adresu nie wymaga zmiany umowy - Strony zobowigzujg sie do niezwtocznego, wzajemnego,
pisemnego powiadamiania sie o zmianach dotyczgcych okres$lonych w umowie adreséw. Korespondencje
doreczong na adresy wskazane w umowie kazda ze stron uzna za prawidtowo doreczong w przypadku
nie powiadomienia drugiej strony o zmianie swego adresu. Kazda ze stron przyjmuje na siebie
odpowiedzialno$¢ za wszelkie negatywne skutki wynikte z powodu niewskazania drugiej Stronie
aktualnego adresu.
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7. Strony mogg dokona¢ zmniejszenia zakresu Przedmiotu Umowy lub rezygnacji z okresSlonych robot-

uznanych jako niekonieczne, cho¢ objetych ofertg Wykonawcy (roboty zaniechanej z zastrzezeniem, ze
zmniejszenie zakresu rzeczowego nie przekroczy 20% catosci zakresu rzeczowego dla danego zadania.
Wycena robot zaniechanych nastgpi w drodze porozumienia Stron, na podstawie kosztorysow ztozonych
przez wykonawce odpowiednio przed podpisaniem umowy. Wprowadzenie robot zaniechanych nastgpi w
drodze aneksu do umowy.

§13
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, lub jej niezrealizowanej czesSci z przyczyn

niezaleznych od niego, w szczegolnosci:

a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy lub jej czesci nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub jej czeSci w terminie 5 dni od powziecia wiadomosci o
tych okolicznosciach,

b) w przypadku, gdy Wykonawca staje sie niewyptacalny, przechodzi w stan likwidacji, ma
ustanowionego administratora lub uktada sie ze swoimi wierzycielami lub prowadzi przedsiebiorstwo
z likwidatorem, kuratorem lub zarzadcg w celu zabezpieczenia naleznosci kredytodawcow i
wierzycieli, zostanie ogtoszona upadtos$¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy - jezeli prowadzone jest
jakiekolwiek dziatanie, lub ma miejsce jakiekolwiek wydarzenie, ktore ma podobny skutek do
ktéregokolwiek z wyzej wymienionych czynéw lub wydarzen. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy
w terminie 5 dni od powziecia wiadomosci o wyzej wymienionych czynach lub wydarzeniach,

c) w przypadku, gdy Wykonawca, mimo trzykrotnych wezwan na piSmie nie rozpoczat realizacji
przedmiotu umowy, bez powoddw uzaleznionych od Zamawiajgcego, w ciggu co najmniej 5 dni
kalendarzowych od daty przekazania terenu budowy. Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy w
terminie 5 dni od uptyniecia wskazanego terminu,

d) w przypadku, gdy Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po jego stronie realizacje robot
budowlanych i przerwa ta trwa dluzej niz 5 dni kalendarzowych. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od
umowy w terminie 5 dni od uptyniecia wskazanego terminu przerwy w realizacji roboét,

e) w przypadku, gdy Wykonawca co najmniej dwukrotnie skierowat do petnienia tej samej funkcji
sposréd wymienionych w § 3 ust. 5 umowy, osoby inne niz wymienione w tym przepisie umowy i
niespetniajgce wymagan SIWZ. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 5 dni od
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach,

f) w przypadku gdy Wykonawca zawart bez zgody / akceptacji Zamawiajagcego umowe o
podwykonawstwo czesci przedmiotu zamodwienia, o wartosci powyzej minimum okreSlonego w § 6
ust.11, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tej
okolicznosci,

g) w przypadku, gdy Wykonawca, pomimo 3-krotnego upomnienia na piSmie, realizuje roboty
przewidziane niniejsza Umowg w sposob niestaranny — bez zachowania wiasciwej jakosci,
uporczywie niezgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowg inwestycji oraz ustaleniami
formalnoprawnymi stron kontraktu i uczestnikéw procesu budowlanego — w trybie natychmiastowym
po uptywie 3 dni roboczych od daty przyjecia przez Wykonawce ostatniego upomnienia,

h) w przypadku uchybienia obowigzkowi zapfaty podwykonawcom przystugujgcego im wynagrodzenia i
tym samym koniecznosci zaspokojenia tej wierzytelnosci przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od umowy w terminie 5 dni od powziecia wiadomosci od powziecia wiadomosci o tej
okolicznosci.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej niezrealizowanej czesci z przyczyn

niezaleznych od niego, w szczegolnosci:

a) w przypadku, gdy Zamawiajagcy min. trzykrotnie, bez uzasadnienia, spdznia sie z zapfatg
przystugujgcego Wykonawcy wynagrodzenia min. 30 dni kalendarzowych po wyznaczonym terminie
umownym. Wykonawca moze odstapi¢ od umowy w terminie 5 dni po uptywie wskazanego terminu
opdznienia,

b) w przypadku, gdy Zamawiajacy, pomimo trzykrotnego upomnienia na piSmie, uporczywie i
bezzasadnie uchyla sie od przeprowadzania czynnosci odbioru robot rzeczywiscie i nalezycie
wykonanych zgodnie z warunkami nn. Umowy. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30
dni po zaistnieniu wskazanych przestanek.
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3. W przypadku odstgpienia od umowy — strony kontraktu obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z
ktdrej to winy nastgpito odstapienie od Umowy lub przerwanie robét,

b) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga byé
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejsza Umowg jezeli
odstgpienie od Umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

c) Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowoS¢ do odbioru robdt przerwanych oraz robdt
zabezpieczajgcych, w terminie do 3 dni kalendarzowych od daty powziecia przez strone wiadomosci
0 odstgpieniu od umowy przez drugg strong,

d) W terminie do 3 dni kalendarzowych od daty zgtoszenia, o ktdrym mowa w ust. oznaczonym lit. c) -
strony kontraktu przy udziale: stosownych cztonkéw jego zespotu i zespotu Wykonawcy oraz
ewentualnych biegtych specjalistow zaproszonych przez strony - sporzadzg szczegdtowy ,Protokot
inwentaryzacji zakresu rzeczowo-finansowego robot w toku na okolicznos¢ odstgpienia strony
kontraktu od umowy” wraz z zestawieniem podkategorii i wartoSci wykonanych robot wedtug stanu
na dzien odstgpienia.

-,Protokot inwentaryzacji rob6t w toku ...":

— musi by¢ zgodny z aktualnym na dzien odstgpienia od Umowy Harmonogramem rzeczowo-
finansowym inwestycji, stanowigcym podstawe rozliczenia robdt w ramach nn. Umowy,

- stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce, ktéra rozlicza¢ bedzie
ostatecznie przystugujgce mu wynagrodzenie z tytutu zaistniatej okolicznosci uwzgledniajgce
kompensate wzajemnych wierzytelnosci,

e) Na okoliczno$¢ rozliczenia finansowego robdt z tytutu odstgpienia strony od umowy nastgpi
kompensata wierzytelnosci wzajemnych stron kontraktu, w tym z tytutu naleznych kar, odsetek i
odszkodowan umownych,

f)  Wykonawca, najpdzniej w dacie ,Protokotu inwentaryzacji robot w toku...” - usunie sie i swdj majatek
z terenu budowy,

g) W dacie ,Protokotu inwentaryzacji robot w toku...”, po usunieciu sie z terenu budowy Wykonawcy z
jego majatkiem — teren ten przejmie pod swoj dozér Zamawiajacy.

4. W przypadku rozwigzania umowy zapisy ust. 3 stosuje sie odpowiednio.

8§14
SILA WYZSZA

1. Wszelkie opdznienia i niedotrzymania terminéw wynikajgce z powodu sity wyzszej nie bedg traktowane
jako niedotrzymanie zobowigzan okreslonych niniejsza Umowg i nie beda powodowaty jakiejkolwiek
odpowiedzialnoéci Strony za szkode poniesiong przez drugg Strone.

2. Pojecie sity wyzszej oznacza wszelkie wydarzenia istniejace lub mogace zaistnie¢ w przysztosci, ktdre
majg wptyw na realizacje Umowy, znajdujgce sie poza realng kontrolg Stron i ktorych nie mozna byto
przewidzie¢ lub ktére choé przewidywalne byty nieuniknione, nawet po powzieciu przez Zamawiajgcego
lub Wykonawce wszelkich uzasadnionych krokéw dla unikniecia takich wydarzen. Pojecie to obejmuje w
szczegdlnosci takie wydarzenia, jak: zamieszki i rozruchy; wojny i stany wojenne; stan wyjatkowe i kleski
zywiotowej; ataki terrorystyczne; nieszczesliwe wypadki i katastrofy w tym pozary; akty wandalizmu;
pozogi, powodzie, huragany, trzesienia ziemi i inne nawatnice sit natury; uznany prawnie za szkodliwy
poziom promieniowania naturalnego i sztucznego; epidemie; strajki generalne lub branzowe trwajgce
dtuzej niz 6 dni kalendarzowych.

3. Kazda ze Stron winna dotozy¢ wszelkich staran dla zminimalizowania opdznienia w wypetnieniu swoich
zobowigzan wynikajgcego z zaistnienia sity wyzszej.

§15
AUTORSKIE PRAWA MAJATKOWE ORAZ PRAWA ZALEZNE

DOTYCZACE DOKUMENTOW I INNYCH UTWOROW POWSTALYCH PRZY REALIZACJI UMOWY
1. Autorskie prawa majatkowe do wszystkich dokumentéw i innych utworéw (w tym miedzy innymi do
kodéw zroédtowych oprogramowania z mozliwoscia edycji i wprowadzania zmian w zakresie
wykorzystania na obiekcie: wszystkich sterownikdw programowalnych, terminali obiektowych, aplikacji
sterowania, wizualizacji i raportowania pracy urzadzen) wytworzonych przez Wykonawce lub jego
Podwykonawcow w ramach realizacji Umowy oraz w ramach przystugujgcego Wykonawcy
wynagrodzenia z tytutu realizacji Umowy, w szczegdlnoSci takich jak: raporty, plany i specyfikacje
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techniczne, dane wyjsciowe i obliczenia, dokumentacja powykonawcza, powstatych przy realizacji

Umowy, z chwilg ich przekazania przez Wykonawce Zamawiajgcemu, zostang automatycznie,

przeniesione na Zamawiajgcego na polach eksploatacji, o ktdérych mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego

1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994, nr 24, poz. 83; tekst jednolity: Dz. U.

2017, poz. 880 z pozn. zm.), w nastepujgcym zakresie:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie okre$long technikg egzemplarzy
utworu, w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa,

b) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utwor utrwalono - wprowadzanie do
obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy,

c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposoéb inny niz okreslony w pkt. b) - publiczne wykonanie,
wystawienie, wySwietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a takze publiczne
udostepnianie utworu w taki sposob, aby kazdy mdgt mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie
przez siebie wybranym,

d) moze by¢ poddawany ocenie biegtych,

e) moze by¢ poddawany zmianom przez stosownie uprawnione osoby.

Strony ustalajg, ze zapisy powyzsze nie naruszajg praw Wykonawcy wynikajacych z art.16 Ustawy Prawo

autorskie.

2. Wykonawca wyraza zgode na dokonywanie zmian i modyfikacji utworéw/dokumentéw samodzielnie
przez Zamawiajacego lub osoby wskazane przez Zamawiajacego w zakresie okre$lonym w ust.1 oraz
ust. 4. Wykonawca zobowigzuje sie do niewykonywania praw autorskich osobistych do utworéw przez ich
twércdw i w tym zakresie upowaznia do wykonywania tych praw Zamawiajgcego.

3. Z chwilg przekazania utworéw/dokumentéw Zamawiajgcemu nabywa on takze wtasno$¢ przekazanych
egzemplarzy utworéw/dokumentow, na ktdrych utwory/ dokumenty te zostaty utrwalone.

4. W ramach wynagrodzenia umownego oraz w zakresie okreslonym w ust.1, Wykonawca zezwala
Zamawiajacemu na tworzenie i korzystanie z opracowan utworéw/dokumentéw oraz na rozporzadzanie
tymi opracowaniami — tj. udziela Zamawiajgcemu prawa zaleznego do utworow.

5. Po zakonczeniu Umowy lub po rozwigzaniu Umowy przez ktdrgkolwiek ze Stron, lub po odstgpieniu od
Umowy Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wszystkie utwory/dokumenty wytworzone przez
Wykonawce w ramach realizacji Umowy. Wykonawca zatrzyma kopie dokumentéw, o ktérych mowa
wyzej i zobowigze sie, ze nie bedzie ich uzywat do celéw niezwigzanych z Umowa, bez uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiajgcego.

6. Wykonawca zobowigzuje sie, ze wykonujagc Umowe bedzie przestrzegat przepisow Ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majatkowych osob trzecich,
a utwory/dokumenty przekaze Zamawiajgcemu w stanie wolnym od obcigzen prawami tych osob.

7. Wykonawca odpowiada za naruszenie praw autorskich (majatkowych i osobistych) do utworu oraz praw
pokrewnych przystugujgcych osobom trzecim, a w przypadku skierowania do tego tytutu roszczen
przeciwko Zamawiajgcemu Wykonawca zobowigzuje sie do catkowitego zaspokojenia stusznych roszczen
0s6b trzecich oraz do zwolnienia Zamawiajacego od obowigzku $wiadczenia z tego tytutu.

8. W okresie trwania Umowy, a nastepnie w ciggu 5 lat po jej ukonczeniu, po otrzymaniu zawiadomienia z
wyprzedzeniem 7-dniowym, Wykonawca zapewni Zamawiajgcemu lub upowaznionemu przez niego
przedstawicielowi nieograniczony dostep do wszelkich danych i dokumentéw potrzebnych do kontroli
realizacji niniejszej Umowy

§16

CESJE
Przeniesienie  wierzytelno$ci  przystugujacych  Wykonawcy z tytulu  wynagrodzenia naleznego
mu na podstawie niniejszej Umowy wymaga zgody Zamawiajgcego wyrazonej na  pismie
pod rygorem niewaznosci. Ponadto bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci
wierzytelno$ci wynikajace z niniejszej Umowy nie moga stanowi¢ przedmiotu poreczenia ani jakiejkolwiek
innej umowy zmieniajgcej Strony stosunku zobowigzaniowego wynikajacego z realizacji niniejszej Umowy.

§17
SPORY
1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy, strony kontraktu zobowigzujg sie przede
wszystkim do wyczerpania drogi postepowania reklamacyjnego.
2. Reklamacje wykonuje sie przez skierowanie konkretnego roszczenia do drugiej strony.
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Strona, do ktdrej skierowano roszczenie ma obowigzek pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego
roszczenia w terminie do 30 dni od daty powziecia zgtoszenia roszczenia na pismie.

W razie odmowy przez strone uznania roszczenia drugiej strony, wzglednie nieudzielenia odpowiedzi na
roszczenie w terminie, o ktdrym mowa w ust. 3, strona wnoszaca roszczenie jest uprawniona do
wystapienia na droge sadowa.

Wiasciwym do rozpoznania sporow wyniklych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad wiasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.

§18
ODNIESIENIE PRAWNE

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedg miaty zastosowanie w szczegdlnosci przepisy:

Ustawy Kodeks Cywilny,

Ustawy Prawo zaméwien publicznych,

Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

Ustawy Prawo Budowlane,

oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu Postepowania Cywilnego.

§19
ZALACZNIKI DO UMOWY

Integralng cze$¢ niniejszej umowy stanowig nastepujace zataczniki:

ZAYACZNIK NR 1: Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia [SIWZ] w formie elektronicznej wraz z
udzielonymi wyjasnieniami,

ZAKACZNIK NR 2: Oferta Wykonawcy,

ZAXACZNIK NR 3: Wz6r o$wiadczenia - osoby zatrudnione na umowe o prace,

ZAXACZNIK NR 4: Wzdr oSwiadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy.

§20
EGZEMPLARZE UMOWY

Niniejszg umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach - z czego 1 egzemplarz dla
Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zalacznik 3 do Umowy nr....

W2zor oswiadczenia - osoby zatrudnione na umowe o prace

WYKAZ 0SOB ZATRUDNIONYCH NA UMOWE O PRACE

(art. 29 ust.3a ustawy Pzp)

Zgodnie z § 4 ust.1 pkt. 22 umowy nr...... z dnia.........

w zakresie realizacji zaméwienia, polegajace na bezposrednim fizycznym wykonywaniu prac okreslonych w §
2 umowy zatrudnionych na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r.- Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z p6zn. zm.).

przedstawiam(y) wykaz os6b wykonujgcych czynnosci

Lp. Imie i Nazwisko

Wymiar etatu
(np. 1 etat, >,
Ya itp.)

Zakres
wykonywanych
czynnosci w
odniesieniu do
zapisu §4 ust.
22
umowy

Rodzaj umowy (umowa
na czas nieokreslony, na
czas okreslony)

imie, nazwisko, podpis i pieczatka lub czytelny podpis osoby uprawnionej
(os6b uprawnionych) do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawcéw wspolnie
ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia
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Do umowy Nr

Zalacznik 4 do Umowy nr....

OSWIADCZENIE CZESCIOWE / KONCOWE*
PODWYKONAWCY / DALSZEGO PODWYKONAWCY

ZAMAWIAJACY : Szpital Miejski $w. Jana Pawta II w Elblagu

ZADANIE: Wykonanie robét budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.:,Przebudowa wraz ze
zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen w budynku polegajaca na wykonaniu instalacji poczty
pneumatycznej pomiedzy budynkami Szpitala Miejskiego $w. Jana Pawta II w Elblagu”.

1.

PODWYKONAWCA: ......oottititiriiiieieeeeeeses s

reprezeNtOWANY PIZEZ ........covveeurirrnriernrirsnrennrennnnee e

DALSZY PODWYKONAWCA

reprezenNtOWANY PrZEZ .........ovvvvviernrirnnrersnrerrsrrn e e

WYKONAWCA: ... s

rEPrezENtOWANY PIZEZ ........ccevevveeeerirereessirreeesenreniessesesesenean.

I. OSWIADCZENIE CZESCIOWE

Oswiadczam/y, ze:

a) Zgodnie z umowg 0 podwykonawstwo NI .......c...cccceeeeeeeennn. Z dnia .o w okresie
(o1 I do wykonaliSmy i zostaly odebrane przez
Wykonawce/Podwykonawce prace wyszczegolnione w zatgczonym protokole odbioru podpisanym
przez naszg Firme oraz Wykonawce/Podwykonawce.

b) Za wykonane i odebrane przez Wykonawce/Podwykonawce prace z punktu a) wystawiliémy

fakture Nnr...ceeeiiiiiie Zdnia e, NAa KWOLE ..ovvveiiiiiiiiiiiieees

c) OtrzymaliSmy / Nie otrzymaliSmy w catosci zaptate/y za wystawiong fakture, o ktdrej mowa
w lit. b).
Potwierdzeniem zaptaty jest dokument z rachunku bankowego Podwykonawcy/Dalszego
Podwykonawcy.

d) Do daty zlozenia niniejszego Oswiadczenia - Wykonawca/Podwykonawca* nie zalega wzgledem
Podwykonawcy /Dalszego Podwykonawcy* z zaptatg naleznego mu wynagrodzenia z tytutu

Umowy Nro.....ccocvviiiiiiiiieeee, Z dnia ., za okres od ...cceeieiiieeieennnn.
o (o R

e) W okresie od podplsama niniejszego OSwiadczenia do dnia .....ccceevvieieicrienenens (termin
wystawienia faktury Wykonawcy) nie przypadajg terminy wymagalnosci jakichkolwiek zobowigzan
Wykonawcy /Podwykonawcy* wobec Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy* z
tytutu umowy Nr ... zdnia ..coooeveeennnnns

II. OSWIADCZENIE KONCOWE:

Oswiadczam/y, ze:

a)

b)

Zgodnie z umowg O podwykonawstwo Nr......cccceveeeeeneeeeeenn Z dnia ..ceeeeieeenen. w okresie
0d do wykonaliSmy i zostaty odebrane przez
Wykonawce/Podwykonawce  prace wyszczegolnione w zatgczonym protokole odbioru podpisanym
przez naszg Firme oraz Wykonawce/Podwykonawce.

Za wykonane i odebrane przez Wykonawce/Podwykonawce prace z punktu a) wystawilismy fakture

3] S zdnia cooeeeeee e, Na KWOLE .uuvviiviiiicii e, .
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<)

d)

e)

f)

9)

Otrzymalismy / Nie otrzymaliSmy w catosci zaptate/y za wystawiong fakture, o ktorej mowa w lit. b).
Potwierdzeniem zaptaty jest dokument =z rachunku bankowego Podwykonawcy/Dalszego
Podwykonawcy.

Do daty zlozenia niniejszego OSwiadczenia - Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca* otrzymat
od Wykonawcy/Podwykonawcy* zaptate catosci wynagrodzenia za roboty/dostawy/ustugi wykonane
w ramach Umowy Nr.....iniiieenn, Z dnid..eeee, zawartej przez
Wykonawce/Podwykonawce* z Podwykonawca/Dalszym Podwykonawca*, dotyczacej

Zapfata wynagrodzenia, o ktdrym mowa w lit. d) zostata zrealizowana zgodnie z postanowieniami
Umowy 0 podwykonawstwo NF..........cccoceveerenieniienienserennenns Z dNi@.eciieee i wyczerpuje
wszelkie roszczenia Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy* wobec Wykonawcy/Podwykonawcy* z
tytutu tych ptatnosci.

W zwigzku z dokonaniem zapfaty catosci wynagrodzenia przez Wykonawce/Podwykonawce* na rzecz
Podwykonawcy/Dalszego Wykonawcy* z tytutu Umowy Nr.........ccccoovviviiiniennns Z dnia .ceeeeiennnens
Zamawiajacy nie posiada zadnych zobowigzan wobec Podwykonawcy/Dalszego podwykonawcy*.
Podwykonawca/Dalszy ~ Podwykonawca  o$wiadcza, ze catos¢ prac  wykonana  przez
Podwykonawce/Dalszego Podwykonawce w zwigzku z realizacja umowy okreslonej w lit.a) zostata
rozliczona, a nalezne za tq prace wynagrodzenie zostato w catosci tj. w 100% wyptacone.

W zwigzku z powyzszym Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca os$wiadcza, Zze w stosunku do
Zamawiajacego nie posiada zadnych roszczen z tytutu naleznosci zwigzanych z wykonaniem w/w
umowy.

4. Integralng czescig O$wiadczenia jest dokument potwierdzajacy status prawny Podwykonawcy/Dalszego
Podwykonawcy (aktualny odpis KRS Podwykonawcy/ Zaswiadczenie z ewidencji dziatalnosci gospodarczej
Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy*).

podpis/y i pieczec¢
Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy
Zatgczniki:

1. Ksero podpisanego protokotu odbioru robdét pomiedzy Wykonawca/Podwykonawca, a Podwykonawcg /Dalszym
pOdWyKONawea Nr .......cccevevunnnninnnens Zdnia e

2. Ksero faktury Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy Nr..........cccccceeeennnn. Z dnid cooeviiiie e, z
adnotacja daty jej wptywu do Wykonawcy . ....covvvevnereennnn.

3. Potwierdzenie otrzymania przelewu - dokument z rachunku bankowego Podwykonawcy/Dalszego
Podwykonawcy

*niepotrzebne skresli¢
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