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PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY  

  
1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego  

Zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy i przebudowy budynku UG we Frysztaku o 
garaż 2 stanowiskowy Ochotniczej Straży Pożarnej  we Frysztaku wraz z instalacjami 
wewnętrznymi 

. 2. Adres obiektu budowlanego  

38-130  Frysztak  

Frysztak   

dz. nr ew. 221/1  
  
3. Nazwy i kody CPV  
45000000-7 - ROBOTY BUDOWLANE  
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę  
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne  
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby  
45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu  
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 
45236000-0 - Wyrównywanie terenu  
71000000-8 - USŁUGI ARCHITEKTONICZNE, budowlane, inżynieryjne i kontrolne  
71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne  
71300000-1 - Usługi inżynieryjne  
71400000-2 - Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu  
71410000-5 - Usługi planowania przestrzennego  
71420000-8 - Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu  
71500000-3 - Usługi związane z budownictwem  
71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego  
  

4. Nazwa zamawiającego oraz jego adres  

Gmina Frysztak 

38-130 Frysztak 

ul. ks. Wojciecha Blajera 20 

 

5. Imię i nazwisko osoby opracowującej program funkcjonalno – użytkowy 

 mgr inż.. Łukasz Śliwka 

  

6. Spis zawartości programu funkcjonalno - użytkowego  
 
I.  Część opisowa programu funkcjonalno - użytkowego  
  

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia  

2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia  

  



II.  Część informacyjna programu funkcjonalno - użytkowego  
  

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z 
wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów  

  

2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane  

  

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 
zamierzenia budowlanego  

  

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania i 
wykonania robot budowlanych  
  

  
  



I.  Część opisowa programu funkcjonalno - użytkowego  
  

1.  Opis ogólny przedmiotu zamówienia :  
  
  Zakresem przedmiotu inwestycji objęte są następujące zamierzenia :  

Zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy i przebudowy budynku UG we Frysztaku o 
garaż 2 stanowiskowy Ochotniczej Straży Pożarnej  we Frysztaku wraz z instalacjami 
wewnętrznymi 

  

1.1. Charakterystyczne parametry określające kształt i wielkość obiektu  
1.1.1. Powierzchnia zabudowy około 92 m2 
1.1.2. Powierzchnia użytkowa około 92 m2 
1.1.3. Kubatura  około 260-380 m3 

1.1.4. Ilość kondygnacji 1 
1.1.5. Wysokość ograniczona wysokością parapetu okien 1 piętra budynku (nie 

może nastąpić przesłanianie okien dobudowywanym obiektem 
1.1.6. Dach jednospadowy lub wielospadowy - spadek zależny od przyjętej 

wysokości kalenicy i nadproży nad bramą 
1.1.7. Brama garażowa panelowa z napędem 6xwys. minimum2,7 istnieje 

możliwość montażu dwóch bram segmentowych po 3m i wysokości 
minimum 2,7m 

Odchyłki od założonych parametrów 20 % -nie więcej jednak niż w warunkach 
zabudowy na etapie projektowania jednak nie więcej niż 10% na etapie 
wykonawczym w stosunku do zatwierdzonego projektu 

Pozostałe parametry nieprzekraczające wydanych warunków zabudowy 

 

1.2.  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia  
1.2.1. Uwarunkowania lokalizacyjne (sytuacja)  

  Teren inwestycji zlokalizowany jest przy drodze powiatowej przy UG we Frystzaku 

. Od strony północnej działka  przylega bezpośrednio do   działek zabudowanych, 

natomiast od strony zachodniej  planowana rozbudowa przylega do budynku UG . 

Obecnie na terenie inwestycji znajduje się   budynek  UG we Frysztaku. Dla 

przedmiotowej   inwestycji zostały wydane Warunki Zabudowy i Zagospodarowania 

Terenu.   Na terenie inwestycji nie występuje zieleń niska. 

 

1.2.2. Uwarunkowania urbanistyczno - architektoniczne  

  Wymagania formalne dla projektowanej inwestycji w zakresie kształtowania  

 zabudowy : 

 
 Projektowana inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących zawsze  
 znacząco oddziaływać na środowisko, ani do przedsięwzięć mogących   potencjalnie 



znacząco oddziaływać na środowisko, rozumianych zgodnie z   Rozporządzeniem 
Rady Ministrów z dnia 9 listopada  2010r. (Dz. U. z 2010r.  
Nr 213, poz. 1397).  
  Realizacja przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nie powoduje  
 ograniczenia dostępu do drogi publicznej, możliwości korzystania z wody,  
 kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze środków łączności i dostępu   światła 
dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi.  
  Inwestycja nie generuje uciążliwości powodowanych przez hałas, wibracje,  
 zakłócenia elektryczne i promieniowanie, nie zanieczyszcza powietrza, wody i   gleby.  
  
1.2.3. Uwarunkowania komunikacyjne  
  Projektowana inwestycja posiada istniejący bezpośredni dostęp do drogi  

 publicznej.  

1.2.4. Uwarunkowania w zakresie infrastruktury technicznej  

Na terenie planowanej inwestycji znajdują się sieci kanalizacyji deszczowej i sieć 
energetyczna średniego napięcia. Zamawiający nie przewiduje przebudowy tych sieci. 
Odległość najbliższego elementu() od . sieci średniego napięcia nie powinna 
przekraczać 3,6 m. Dodatkowo inwestor przewiduje wykonanie odwodnienia liniowego 
przy  bramie  i wypuszczenie wód opadowych do najbliższej studzienki kanalizacji 
deszczowej. 

  Zamawiający posiada dostępu do mediów takich jak energia elektryczna,gaz, co 

które są załączone do   niniejszego programu funkcjonalno - użytkowego. Wykonanie 

infrastruktury   technicznej musi być zgodne obecnymi przepisami.  

1.2.5. Uwarunkowania geotechniczne  

 Badania geologii zostały wykonane w listopadzie 2020 i zostaną przekazane wykonawcy 

bezpośrednio po podpisaniu umowy  

  

1.3.  Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe  

  Budynek będzie pełnił funkcję garażu dla wozów bojowych  ochotniczej straży 
pożarnej.  
  

1.4.  Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach  
 powierzchniowo-kubaturowych  

a. powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń  - garaż będzie posiadał 
tylko jedno pomieszczenie –nie planuje się wydzielać dodatkowych pomieszczeń 
na tym etapie 

b. inne powierzchnie, jeśli nie są pochodną powierzchni użytkowej opisanych 
wcześniej wskaźników, uznaje się brak konieczności podawania innych 
powierzchni  

c. rozbudowywana część powinna być dostępna z budynku Urzędu Gminy poprzez 
przejście wewnątrz budynku (z istniejącego lokalu OSP Frysztak)-wymagane 
roboty rozbiórkowe- montaż stolarki drzwiowej o odpowiedniej odporności 
ogniowej i szczelności 



d. określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych 

parametrów powierzchni i kubatur lub wskaźników.  

Wprowadzanie zmian w projekcie budowlanym w zakresie parametrów 
pomieszczeń, kubatur, wskaźników może być wprowadzane jedynie za zgodą i 
pod nadzorem autorów projektu budowlanego oraz zgodnie z następującymi 
zasadami zapisanymi w art. 36a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo 
Budowlane :  

1) Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych  
 warunków pozwolenia na budowę jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu  
 przez Wykonawcę prac decyzji o zmianie pozwolenia na budowę  
2) Nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych  
 warunków pozwolenia na budowę nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie  
 pozwolenia na budowę jest dopuszczalne, o ile nie dotyczy :  

• zakresu objętego projektem zagospodarowania działki lub terenu,  
charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni 
zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji,  zapewnienia 
warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby 
niepełnosprawne,  

• zmiany zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego 
części,  

• ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o 
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu  

• nie wymaga uzyskania opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów, 
wymaganych przepisami szczególnymi  
  
Nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego wymaga 
uzyskania przez Wykonawcę zatwierdzenia przez autorów projektu budowlanego 
w formie opisu i rysunku zamieszczonego w projekcie budowlanym.  
Wprowadzone przez Wykonawcę zmiany nie mogą naruszać obowiązujących 
przepisów prawa autorskiego.  

1.5  Szczegółowe wymogi funkcjonalno-użytkowe co do instalacji wewnętrznych 
  Planowana inwestycja ma posiadać wewnętrzną instalację elektryczną 
przyłączoną do istniejącej. Oświetlenie zgodnie ze szkicem. Należy też przewidzieć 
zasilanie dla bramy garażowej. Dodatkowo część rozbudowywana powinna posiadać 
własną instalację odgromową. 
Ogrzewanie pomieszczeń grzejnikami płytowymi lub promiennikami instalację należy 
przeprowadzić z istniejącego budynku UG. 
W rozbudowywanej części nie przewiduje się instalacji cwu. 
 
   
  

2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia :  
  

2.1. Podstawa wykonania robót budowlanych, dokumentacji  oraz zastrzeżenia 
:  



1) projekty budowlany winien być oparty o niniejszy  o program funkcjonalno– 
użytkowy  

2) dokumenty formalno-prawne załączone do niniejszego programu funkcjonalno  
– użytkowego oraz uzgodnienia i decyzje pozyskane przez zamawiającego i 
wykonawcę  

3) zatwierdzony przez Zamawiającego do realizacji projekt budowlany i wykonawczy 
jeżeli okaże się niezbędny do realizacji  

4) realizacja robót budowlanych może rozpocząć się wyłącznie po uzyskaniu 
uzgodnień w zakresie wymaganej dokumentacji  

5) projekt budowlany oraz wszystkie projekty branżowe należy rozpatrywać łącznie  
6) przed przystąpieniem do wykonywania robot budowlanych należy uzyskać 

wszelkie uzgodnienia, pozwolenia i decyzje wynikające z przepisów i  
wymogów nakładanych przez lokalne jednostki administracji oraz przedsiębiorstwa 

energetyczne i wodno-kanalizacyjne, zarządzające infrastrukturą techniczną lub 
też których konieczność uzyskania wyniknęła na etapie sporządzania projektów 
technicznych; koszty ewentualnych opłat wynikające z w/w czynności będą 
pokryte w całości przez Wykonawcę, do pozyskanie tych zgód inwestor obliguje 
wykonawcę,  

7) wszystkie materiały i urządzenia zaprojektowane w projektach budowlanych 
można zastąpić innymi o równoważnych parametrach technicznych i użytkowych 
pod warunkiem zatwierdzenia zmian przez  

Zamawiającego, projektantów – autorów projektów budowlanych, przy czym 
wszystkie materiały muszą posiadać stosowne certyfikaty lub deklaracje 
umożliwiające ich użytkowanie lub wbudowanie  

8) wszelkie prace projektowe oraz roboty budowlane należy wykonać zgodnie z 
obowiązującymi normami i przepisami budowlanymi, instrukcjami producentów 
oraz sztuką budowlaną.  

9) wszystkie wymiary podane w projekcie budowlanym należy sprawdzić na 
budowie.  

10) wszystkie rozwiązania podane w projekcie budowlanym przed wykonaniem 
należy skonsultować z producentami odpowiednich systemów i wykonać pod 
nadzorem technicznym przedstawicieli producenta.  

11) Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej przed rozpoczęciem prac budowlanych 
i projektowych 

12) Właścicielem projektu staje się zamawiający nawet w przypadku przerwania 
wykonywania robót zadania lub zerwania umowy  
 
2.2. Wymagania w zakresie wykonania dokumentacji Zamówienie obejmuje 

wykonanie projektu budowlanego i wykonawczych  oraz pozostałej 
dokumentacji wymienionej w niniejszym programie funkcjonalno - 
użytkowym.  Projekt budowlany będzie stanowił uszczegółowienie szkicu i 
opisu technicznego  załączniki do niniejszego programu funkcjonalno - 
użytkowego. (rys1, i opis techniczny)  

Projekt wykonawczy będzie wykonywany pod nadzorem autorskim projektantów – 
autorów tych projektów budowlanych.  

  
2.2.1. Projekt budowlany i techniczny  



1. Osoby wykonujące projekty budowlane i techniczne mają posiadać uprawnienia  
 projektowe odpowiednie do sporządzania projektów poszczególnych branż,  
 zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego i obowiązujących rozporządzeń w  
 tym zakresie. Osoby te mają być czynnymi członkami swoich izb zawodowych  
 oraz być ubezpieczone od Odpowiedzialności Cywilnej.  

2. Projekty techniczne mają stanowić uszczegółowienie rozwiązań zawartych w  
 zatwierdzonych projektach budowlanych, dla potrzeb wykonawstwa i będą 
wykonywane pod nadzorem autorskim projektantów – autorów projektów 
budowlanych.  
Rozwiązania zawarte w projekcie technicznym nie mogą naruszać istoty 
rozwiązań zawartych w zatwierdzonym projekcie budowlanym oraz muszą być 
zgodne z warunkami pozwoleń na budowę.  

3. Projekty techniczne będą uzupełniać i uszczegóławiać projekty budowlane  w 
zakresie i w stopniu dokładności niezbędnym do  
wykonania na ich podstawie robot budowlanych.  

4. Przed przystąpieniem do sporządzania projektów technicznych należy:  
a. przeprowadzić wizję lokalną w terenie,  
b. wykonać odpowiednie pomiary i odkrywki mogące mieć wpływ na 

projektowane rozwiązania techniczne,  
c. sprawdzić wymiary podane w projekcie budowlanym  
d. konsultować i uzgodnić planowany zakres prac projektowych, a także 

założenia i uwarunkowania prac projektowych z Zamawiającym i autorami 
projektu budowlanego  

5. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować miejsca  
 prowadzonych pomiarów oraz zadbać o stan techniczny i prawidłowość  
 oznakowania przez cały czas prowadzonych prac.  

6. Projekt techniczny będzie wykonywany pod nadzorem autorskim  
  Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco konsultować rozwiązania wszystkich  
projektowanych elementów z Zamawiającym i projektantami posiadającymi  prawa 
autorskie do projektu budowlanego, lub projektantami wyznaczonymi  przez 
Zamawiającego do pełnienia nadzoru autorskiego.  
7. Rozwiązania techniczne i materiałowe zawarte w projektach technicznych  

 mają posiadać parametry techniczne równoważne lub lepsze od przyjętych w  
 projekcie budowlanym  

8. Wykonawca musi uzyskać uzgodnienie Zamawiającego dla rozwiązań  
 zaproponowanych w projekcie wykonawczym. Uzgodnienie następuje poprzez  
 umieszczenie na tych dokumentach klauzuli zatwierdzającej ; zawierającej  
 datę i podpis Zamawiającego.  

9. W przypadku odsłonięcia lub ujawnienia w trakcie trwania prac budowlanych  
 (zwłaszcza robot ziemnych) stanu faktycznego wymagającego opracowania  
 dodatkowej dokumentacji oraz pozwoleń od odpowiednich organów  
 administracji, Wykonawca sporządzi odpowiednie projekty oraz uzyska  
 pozwolenie na wykonanie tych prac na własny koszt.  

10. Dokumentacja projektowa powinna zostać wykonana zgodnie z  obowiązującymi 
przepisami, normami, zasadami najlepszej wiedzy technicznej  oraz z 
zachowaniem przez Wykonawcę zasady należytej staranności.  



11. Wykonawca opracuje w konsultacji z Zamawiającym możliwości etapowania  
 wykonania prac budowlanych, co znajdzie swe odzwierciedlenie w strukturze  
 podziału projektu technicznego  
2.2.2. Projekt budowlany zamienny  
1. W razie wystąpienia konieczności wprowadzenia istotnych zmian w Projekcie  

  Budowlanym Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia Projektu  
 Budowlanego Zamiennego zgodnie z obowiązującym prawem wraz z  
 uzyskaniem wszystkich warunków, decyzji i uzgodnień oraz uzyskanie decyzji  
 Zamiennego Pozwolenia na Budowę.  

2. Projekt budowlany zamienny będzie wykonywany pod nadzorem autorskim  
 projektantów – autorów Projektów Budowlanych  

3. Projekt Budowlany Zamienny oraz Projekty techniczne, mają stanowić  
 kompletną całość z punktu widzenia celu do którego maja służyć czyli będą  
 stanowić podstawę do wykonania robót budowlanych.  

  
2.2.3. Projekty techniczne branż  
1. Wykonawca sporządzi na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiającego  
 projektów technicznych oraz innych zmian wprowadzonych nadzorem  
 autorskim, projekt budowlany powykonawczy z naniesionymi zmianami  
 nieistotnymi ( w sposób i w zakresie określonym w Prawie Budowlanym).  
 Dokumentacja ta będzie przedstawiona do wglądu służbom odbiorowym  w trakcie 

uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie obiektów.  
2. W razie wystąpienia w trakcie realizacji prac budowlanych nieprzewidzianych  
 okoliczności mających wpływ na rozwiązania budowlano – materiałowe  
 zatwierdzone przez Zamawiającego w projektach wykonawczych Wykonawca  
 na swój koszt opracuje rysunki zamienne obrazujące te zmiany.  
  
2.2.4. Pozostała dokumentacji niezbędnej do prawidłowej realizacji inwestycji 

Wykonawca sporządzi na swój koszt :  
1) ekspertyzy konstrukcyjne, których wykonanie będzie warunkowało 

prawidłową realizację projektów wykonawczych i wykonanie robót 
budowlanych,  

2) sporządzi i uzgodni wszystkie niezbędne projekty związane z organizacją 
ruchu tymczasowego i docelowego wynikające z procedur zarządcy dróg 
oraz poniesie wszelkie opłaty z tym związane  

3) sporządzi instrukcje bezpieczeństwa pożarowego oraz inne dokumenty 
wynikające z obowiązujących przepisów w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej dla obiektów kubaturowych  

 

2.2.5. Zakres minimalny projektów budowlanych i wykonawczych  
1. Zagospodarowanie terenu  

a) projekt zagospodarowania terenu – branża architektura z opisami, obliczeniami, 
rzutami, rozwinięciami, przekrojami, rysunkami zestawczymi, detalami rozwiązań  

b) projekty techniczne poszczególnych rodzajów  branż z opisami, obliczeniami, 
rzutami, rozwinięciami, przekrojami, rysunkami zestawczymi, detalami rozwiązań  



c) rysunkami zbrojarskimi dla elementów konstrukcyjnych i warsztatowe konstrukcji 
stalowej i złożeniowe  

d) inne projekty wykonawcze, wg potrzeb dla prawidłowej realizacji inwestycji  
2. Projekt Architektoniczno budowlany  

a) opisy techniczne,  

b) rzuty, przekroje, elewacje wraz z uwzględnieniem tras i elementów wszystkich 
instalacji oraz wytycznych innych branż wraz z planszami koordynacyjnymi  

c) detale wykonawcze architektoniczno – budowlane,  

d) szczegółowe rozwiązania warstw posadzkowych, ściennych i dachowych,  
e) zestawienia stolarki i ślusarki okiennej oraz drzwiowej, balustrad, itp. wraz z 

projektami warsztatowymi i szczegółami montażu,  

f) projekt wykonawczy fasad  

g) projekty wykonawcze rozwiązań technologicznych,  
h) inne projekty wykonawcze, wg potrzeb dla prawidłowej realizacji inwestycji.  

  

3. Architektura wnętrz i wyposażenie  
a) opisy techniczne  

b) rzuty posadzek i sufitów z uwzględnieniem rozmieszczenia elementów wszystkich 
instalacji  

c) rozwinięcia ścian z uwzględnieniem rozmieszczenia elementów wszystkich 
instalacji  

d) rysunki niezbędnych detali przedstawiające rozwiązania montażowe h) 
kolorystyka  

i) inne projekty wykonawcze, wg potrzeb dla prawidłowej realizacji inwestycji  
4. Konstrukcja stanowiąca część projektu technicznego  

a) opisy techniczne  
b) rysunki – rzuty, przekroje, zestawienia  

c) szczegóły konstrukcyjne (wszystkich elementów konstrukcji)  

d) rysunki szalunkowe i zbrojarskie elementów konstrukcji  
e) zestawienia stali zbrojeniowej konstrukcji żelbetowych  

f) wykonania projektów wykonawczych zabezpieczeń przeciwpożarowych, 
zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych jeżeli potrzebne itp.  

a) w zakresie instalacji wentylacji: : opis, obliczenia, rzuty, rozwinięcia, przekroje, 
rysunki zestawcze, detale rozwiązań, uszczegółowienie przebiegów poziomów 
instalacyjnych oraz zestawienie materiałów i urządzeń  

b) inne projekty wykonawcze, wg potrzeb dla prawidłowej realizacji inwestycji  
  
6.  Instalacje elektryczne  

a) projekty wykonawcze instalacji pomiaru energii elektrycznej z rysunkami i 
schematami wykonawczymi  

b) projekty wykonawcze wewnętrznych linii zasilających, tablic głównych i 
obwodowych z rysunkami i schematami wykonawczymi oraz projekt wykonawczy 
wyłącznika głównego z rysunkami i schematami wykonawczymi  



c) projekty wykonawcze instalacji oświetlenia podstawowego, awaryjnego i 
ewakuacyjnego z rysunkami i schematami wykonawczymi  

d) projekty wykonawcze instalacji zasilania gniazd z rysunkami i schematami 
wykonawczymi  

e) projekty wykonawcze instalacji odgromowej, ochrony przeciwprzepięciowej i 
przeciwporażeniowej, połączeń wyrównawczych z rysunkami i schematami 
wykonawczymi  

f) projekty wykonawcze instalacji zasilania urządzeń technologicznych z rysunkami i 
schematami wykonawczymi  

g) projekty wykonawcze instalacji słaboprądowych; telekomunikacyjnej, telewizji 
przemysłowej, nagłośnienia z rysunkami i schematami wykonawczymi  

h) projekty wykonawcze instalacji automatyki dla wentylacji mechanicznej z 
rysunkami i schematami wykonawczymi  

i) inne projekty wykonawcze, wg potrzeb dla prawidłowej realizacji inwestycji  
6.  Instalacje elektryczne  

j) projekty wykonawcze instalacji pomiaru energii elektrycznej z rysunkami i 
schematami wykonawczymi  

k) projekty wykonawcze wewnętrznych linii zasilających, tablic głównych i 
obwodowych z rysunkami i schematami wykonawczymi oraz projekt wykonawczy 
wyłącznika głównego z rysunkami i schematami wykonawczymi  

l) projekty wykonawcze instalacji oświetlenia podstawowego, awaryjnego i 
ewakuacyjnego z rysunkami i schematami wykonawczymi  

m) projekty wykonawcze instalacji zasilania gniazd z rysunkami i schematami 
wykonawczymi  

n) projekty wykonawcze instalacji odgromowej, ochrony przeciwprzepięciowej i 
przeciwporażeniowej, połączeń wyrównawczych z rysunkami i schematami 
wykonawczymi  

o) projekty wykonawcze instalacji zasilania urządzeń technologicznych z rysunkami i 
schematami wykonawczymi  

p) projekty wykonawcze instalacji słaboprądowych; telekomunikacyjnej, telewizji 
przemysłowej, nagłośnienia z rysunkami i schematami wykonawczymi  

q) projekty wykonawcze instalacji automatyki dla wentylacji mechanicznej z 
rysunkami i schematami wykonawczymi  

r) inne projekty wykonawcze, wg potrzeb dla prawidłowej realizacji inwestycji  
7. Informacja BIOZ 
8. Oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu technicznego 
 
9. Informacja BIOZ 
10. Oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu technicznego 
  
  
  
  
  
  
  



  
 
2.3.  Cechy obiektów dotyczące rozwiązań budowlano - konstrukcyjnych i  

  wskaźników ekonomicznych  
  
2.3.1. Wymagania w zakresie architektury  

Wymagania zamawiającego w formie opisowej i rysunkowej przedstawione są 
załącznikach – opis techniczny i rysunek koncepcji stanowiącym załącznik do 
niniejszego programu funkcjonalno - użytkowego  

2.3.2. Wymagania w zakresie konstrukcji  
Wymagania zamawiającego w formie opisowej i rysunkowej przedstawione są 
załącznikach – opis techniczny i rysunek koncepcji stanowiącym załącznik do 
niniejszego programu funkcjonalno - użytkowego 

2.3.3. Wymagania w zakresie instalacji sanitarnych, wentylacyjnych i grzewczych 
Wymagania zamawiającego w formie opisowej i rysunkowej przedstawione są 
załącznikach – opis techniczny i rysunek koncepcji stanowiącym załącznik do 
niniejszego programu funkcjonalno - użytkowego 

2.3.4. Wymagania w zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych  
Wymagania zamawiającego w formie opisowej i rysunkowej przedstawione są 
załącznikach – opis techniczny i rysunek koncepcji stanowiącym załącznik do 
niniejszego programu funkcjonalno - użytkowego  

2.3.5. Wymagania w zakresie wykończenia  
Wymagania zamawiającego w formie opisowej i rysunkowej przedstawione są 
załącznikach – opis techniczny i rysunek koncepcji stanowiącym załącznik do 
niniejszego programu funkcjonalno - użytkowego 

2.3.6. Wymagania w zakresie zagospodarowania terenu  
Wymagania zamawiającego w formie opisowej i rysunkowej przedstawione są 
załącznikach – opis techniczny i rysunek koncepcji stanowiącym załącznik do 
niniejszego programu funkcjonalno - użytkowego 

2.3.7 Wymagania w zakresie przygotowania terenu budowy  Zamawiający 
wymaga by Wykonawca :  

1) przed rozpoczęciem robot budowlanych przedłożył do akceptacji  
 Zamawiającemu sporządzony przez kierownika budowy plan BIOZ  
 sporządzony na podstawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony   zdrowia zamieszczonej w projekcie budowlanym.  

  Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ma uwzględniać: specyfikę robót przy  
 realizacji niniejszej inwestycji, warunki realizacji robót budowlanych, projekt  organizacji 
robot i zagospodarowania placu budowy, uzgodnienia dotyczące  zapewnienia mediów 
dla potrzeb budowy, zapisy programu zapewnienia  jakości prac  

2) przed przystąpieniem do realizacji inwestycji przygotował projekt   
3) sporządził plan zapewnienia jakości wykonywanych robót budowlanych  
  
4) zorganizował plac oraz zaplecze budowy na własny koszt, zgodnie z  
 przedstawionym przez kierownika budowy zagospodarowaniem 
stanowiącym   załącznik graficzny do planu BIOZ i wymienionym 
powyżej projektem   organizacji terenu budowy  



5) ponosił pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia placu  
 budowy i zobowiązał się strzec mienia swojego i podwykonawców  
 znajdującego się na terenie budowy,  
6) uregulował opłaty wynikające ze szczegółowych decyzji i porozumień  
 7) dostarczył, zainstalował i utrzymywał tymczasowe urządzenia  
 zabezpieczające w tym : ogrodzenia, poręcze, oświetlenia, sygnały, 
wszelkie   inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 
społeczności oraz innych   osób  

  8) wykonał i umieścił w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym tablice  
 informacyjne budowy zgodne z wytycznymi Rozporządzenia Ministra   Infrastruktury z 
dnia 26.06.2002r. (Dz.U. z 2002 r. nr 108, poz. 953)  

  

2.4.  Wymagania w zakresie wykonania robót budowlanych  

2.4.1. Wymagania ogólne  
1. Zamawiający wymaga by Wykonawca :  

1) realizował roboty budowlane zgodnie z :  
a) z zatwierdzonymi projektami budowlanymi i decyzjami pozwolenia na 

budowę  
b) postanowieniami Umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą  
c) zapisami szczegółowymi zawartymi w zapytaniu ofertowym 
d) zapisami Programu Funkcjonalno - Użytkowego  
e) zasadami BHP 

2) realizował inwestycję z należytą starannością, zgodnie z zasadami   
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, oraz zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i normami polskimi, a w dalszej kolejności normami wspólnymi 
Unii Europejskiej, a także wskazówkami i ustaleniami z Zamawiającym.  

3) oświadczył w formie pisemnej przed przystąpieniem do realizacji 
inwestycji, że przekazane mu przez Zamawiającego dokumenty i 
opracowania są wystarczające do pełnej realizacji niniejszej inwestycji oraz 
że znany jest mu aktualny stan terenu inwestycji oraz czynniki mogące 
mieć wpływ na realizację  

4) wszelkie pytania i zastrzeżenia dotyczące zakresu i sposobu realizacji    
 inwestycji zgłosił przed terminem zawarcia umowy zgodnie z     
 przepisami Ustawy Zamówienia Publiczne.  

    Zastrzeżenia zgłoszone po podpisaniu Umowy nie mogą być podstawą    
 do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od Zamawiającego oraz      żądania przez 
Wykonawcę przesunięcia terminu zakończenia robot lub     też zmiany 
wynagrodzenia.  

5) w przypadku natrafienia w trakcie wykonywania prac budowlanych,    
 zwłaszcza ziemnych na nieznane wcześniej zabytki archeologiczne,  
   kulturowe lub szczątki powiadomił odpowiednie służby 
konserwatorskie     lub sanitarne oraz wykonał prace zalecone 
przez te służby na własny     koszt w zakresie umożliwiającym 
dalsze prowadzenie realizacji   

    inwestycji,  
6) sprawował nadzór nad pracami wykonywanymi przez     

podwykonawcę/ów oraz je koordynował 7) ustanowił :  



a) Kierownika Budowy posiadającego uprawnienia budowlane do 
prowadzenia robot budowlanych w specjalności konstrukcyjnobudowlanej,  

b) Kierownika (lub kierowników) Robót branży elektrycznej, posiadającego 
uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,  

8) dostarczył Zamawiającemu najpóźniej dzień przed rozpoczęciem robót 
buowlanych,   oświadczenie Kierownika Budowy o podjęciu 
obowiązków oraz   uwierzytelnionej, przez Kierownika Budowy, kopii jego 
uprawnień   budowlanych i aktualnego zaświadczenia o przynależności do  
 Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa –  w celu prawidłowego i  
 skutecznego zawiadomienia organów Nadzoru Budowlanego o  
 rozpoczęciu robot budowlanych.  

  
9) pokrywał koszty pobieranych mediów (woda, energia elektryczna,  

ogrzewanie, itp.) zużytych przy wykonywaniu robot, na podstawie faktur 
wystawianych przez Zamawiającego w oparciu o liczniki (zainstalowane  
na własny koszt) lub w oparciu o ryczałt uzgodniony w trakcie 
wprowadzenia na budowę.  

2. Kierownik Budowy, działający z ramienia Wykonawcy, będzie kierował    
 wszystkimi robotami budowlanymi objętymi pozwoleniami na budowę    
 dotyczącymi przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego, 

3. Roboty budowlane prowadzone będą pod nadzorem autorskim     
 projektantów – autorów projektów budowlanych, Wykonawca umożliwi    
 tym projektantom wykonywanie nadzoru autorskiego.  

  
2.4.2. Wymagania w zakresie realizacji i odbioru robót budowlanych  
2.4.2.1. Wymagania Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy Zamawiający 
wymaga by Wykonawca :  
1) w czasie realizacji robót :  
a) odpowiednio ogrodził i zabezpieczył plac budowy oraz zabezpieczył i oznakował 
prowadzone roboty oraz dbał o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały 
czas trwania realizacji budowy  
b) zapewnił odpowiednie zaplecze socjalne dla pracowników zatrudnionych na 
budowie,  
c) zapewnił odpowiednią organizację transportu materiałów budowlanych oraz ich 
składowania,  
d) dbał o porządek na placu budowy, o schludny jej wygląd na zewnątrz oraz 
utrzymywał plac budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych ze 
szczególnym uwzględnieniem czystości i drożności dróg dojazdowych do placu budowy, 
oraz składował i usuwał wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i 
śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne,  
e) segregował, składował i unieszkodliwiał wszelkie odpady, nieczystości i gruz 
budowlany powstałe w trakcie procesu prowadzenia robot budowlanych, a także 
zapewnił ich wywóz  
f) wywiózł i poddał utylizacji na własny koszt, w sposób przyjazny dla środowiska 
wszelkie materiały odpadowe; Wykonawca sporządzi i przedstawi Inspektorowi Nadzoru 
dokumentację dotyczącą renowacji lub utylizacji tych materiałów, g) przyjął 
odpowiedzialność za:  



• szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników 
Wykonawcy oraz osób trzecich przebywających w rejonie prowadzonych robot,  

• szkody wynikające ze zniszczeń oraz innych zdarzeń w odniesieniu do robót 
obiektów, materiałów sprzętu i innego mienia ruchomego związanego z 
prowadzeniem robot podczas realizacji przedmiotu niniejszej umowy,  

h) zabezpieczył przeciwpożarowo plac budowy i wykonawstwo prac pożarowo 
niebezpiecznych, w tym zapewnił dozór ppoż. w czasie trwania prac spawalniczych i 
innych zagrażających bezpieczeństwu pożarowemu  
2) zapewnił obsługę geodezyjną oraz inwentaryzację geodezyjną powykonawczą 

obiektu i sieci zewnętrznych wraz z uzyskaniem klauzul zgłoszeniowych  
3) zapewnił nadzór geologiczny inwestycji oraz wykonał, w razie wystąpienia takiej 

konieczności, na polecenie kierownika, odpowiednie badania, odwierty oraz 
dokumentację geotechniczną wraz z jej zatwierdzeniem zgodnie z obowiązującymi 
przepisami w tym zakresie  

4) prowadził dziennik budowy będący dokumentacją realizowanych robót i jeżeli 
potrzebny dziennik montażu.  

5) dokonywał zgłoszenia wykonanych robót do odbioru wpisem do dziennika budowy.  
6)  prowadził roboty z zapewnieniem warunków zgodnych z przepisami BHP, p.poż i 

ochrony przed kradzieżą. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia 
Zamawiającego lub osób trzecich w toku realizacji prac z winy Wykonawcy, 
naprawienie go i doprowadzenie do stanu poprzedniego a w przypadku wyrządzenia 
szkód osobom trzecim zaspokojenie ich ewentualnych roszczeń.  

7) umożliwił wstęp na teren budowy pracownikom organów :  
a. Państwowego Nadzoru Budowlanego,  
b. Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska,  
c. Państwowej Inspekcji Sanitarnej,  
d. Państwowej Inspekcji Pracy,  
e. Państwowej Straży Pożarnej.  

8) zapewnił obsługę transportową realizowanej inwestycji we własnym zakresie i na 
własny koszt.  

9) po zakończeniu robót uporządkował teren budowy i przekazał go Zamawiającemu w 
terminie odbioru robót.  

10) zabezpieczył i utrzymał teren inwestycji oraz wykonane obiekty do czasu odbioru 
końcowego i otrzymania decyzji administracyjnej na użytkowanie obiektów, w stanie 
odpowiadającym wszystkim przepisom porządkowym i bezpieczeństwa  

  
  



2.4.2.2. Wymagania Zamawiającego w stosunku do zastosowanych materiałów i 
urządzeń  
1. Przy wykonywaniu robot budowlanych należy stosować wyroby, które zostały 
dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w 
budownictwie. Wszystkie niezbędne elementy powinny być wykonane w standardzie 
oraz zgodnie z obowiązującymi normami, i uprzednio pisemnie dopuszczone do użycia i 
wykorzystania przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  
2. Na każde żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru Wykonawca okaże 
certyfikat zgodności z Polska Normą lub aprobatę techniczną dla każdego wskazanego 
materiału lub wyrobu budowlanego.  
3. Wykonawca zapewnił potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały 
wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robot wykonanych z 
materiałów wykonawcy na terenie budowy, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości 
zużytych materiałów.  
4. W sytuacji gdy Zamawiający zażąda dodatkowych badań, które są niezbędne w 
celu przekazania inwestycji do eksploatacji, Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić 
te badania. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań okaże się, że zastosowane 
materiały, bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych 
obciążą Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robot 
są zgodne z umową, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego.  
 
2.4.2.3.  Wymagania Zamawiającego w zakresie czynności odbiorowych robót W 
zakresie czynności odbiorowych robót Zamawiający wymaga, aby Wykonawca: 
 1) zgłaszał i uczestniczył w odbiorach poszczególnych rodzajów robót – tak jak to 
przedstawiono w projekcie umowy  
2) uczestniczył w pracach i czynnościach związanych z odbiorem inwestycji przez 
organy inspekcyjne (Państwowa Inspekcja Sanitarna, Państwowa Straż Pożarna, 
Nadzór Budowlany i inne)  
3) przedstawił Zamawiającemu w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego 
inwestycji dokumentację budowy oraz wszystkie inne dokumenty, niezbędne do 
dokonania odbioru inwestycji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz   
Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Straży Pożarnej, Inspekcji Ochrony 
Środowiska, Nadzoru Budowlanego i innych organów – w tym m.in. następujące 
dokumenty :  
a) zawiadomienie o terminie zakończonych robót budowlanych (zgodnie z procedurą 

obowiązującą w PINB Strzyżów)  
b) oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu budowy  
c) oryginał dziennika budowy zarejestrowany w wydziale Urbanistyki i Architektury  
d) protokół kontroli przewodów kominowych i wentylacyjnych 
e) protokoły częściowe i protokoły końcowe (wykonane po rozruchu danej instalacji) 

pomiarów i badań wykonanych instalacji (m.in. wod-kan, c.o., wentylacji 
mechanicznej, elektrycznej, niskoprądowych, technologicznych),  

f) protokoły odbioru wszystkich zewnętrznych i wewnętrznych rodzajów instalacji wraz z 
oświadczeniami osób odpowiedzialnych za ich realizacje posiadających odpowiednie 
uprawnienia budowlane  

i) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wraz z namierzeniem i naniesieniem 
obiektów na mapę zasadniczą (budynki, sieci, instalacje zewnętrzne, drogi itp.) h) 
pozytywne stanowiska organów wymienionych w art.56 ustawy Prawo Budowlane  



j) w razie zmian nie stanowiących istotnego odstępstwa od zatwierdzonego projektu 
budowlanego lub warunków pozwolenia na budowę, do zawiadomienia o zakończeniu 
budowy należy dołączyć kopię rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego 
projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami. W razie potrzeby także 
uzupełniający opis. W takim przypadku, oświadczenie kierownika budowy o 
zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym powinno być 
potwierdzone przez projektanta  

k) komplet aprobat, certyfikatów, dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR), instrukcji 
obsługi urządzeń wraz z gwarancjami oraz innych niezbędnych dotyczących 
wbudowanych materiałów i urządzeń,  

l) protokoły badania próbek betonu zastosowanych w ustrojach budynku jeżeli są 
wymagane,  

m) wykaz zainstalowanych urządzeń z kartami identyfikacyjnymi, protokołami badań 
urządzeń i naniesieniem ich na rzut pomieszczeń,  

n) instrukcje obsługi i konserwacji zainstalowanych urządzeń (w języku polskim),  
r) instrukcje konserwacji i eksploatacji zabudowanych materiałów w języku polskim,  
s) dokumentację powykonawczą całej inwestycji wraz z udokumentowaniem przyjęcia do 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego pomiarów geodezyjnych, 
dokonanych w toku wykonywania robot – w tym geodezyjnych pomiarów 
powykonawczych – oraz z oświadczeniem geodety w/s zgodności geodezyjnej 
inwentaryzacji powykonawczej z projektowanym zagospodarowaniem terenu.  

4) przeszkolił personel Zamawiającego w celu umożliwienia zgodnego z warunkami 
gwarancji obsługi urządzeń i instalacji zamontowanych w obiekcie. Ilość i zakres 
szkolenia zgodny z instrukcją obsługi urządzenia lub DTR, a jeżeli brak informacji to 
przyjmuje się jednokrotne przeszkolenie wyznaczonych osób przez Zamawiającego. 
Szkolenie musi zostać potwierdzone przez osobę szkoloną podpisem w karcie szkolenia 
wystawioną przez Wykonawcę.  
  
II.  Część informacyjna programu funkcjonalno - użytkowego  
  
1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 
wynikającymi z odrębnych przepisów  
  
Spis dokumentów będących podstawą realizacji prac projektowych i budowlanych 
zawarty jest w tabeli nr 1 znajdującej się w niniejszym programie funkcjonalno - 
użytkowym  
  
2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane  
  
Zamawiający oświadcza, iż posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane dla całego zakresu inwestycji objętego niniejszym zamówieniem.  
  
3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 
budowlanego  
  



 Ustawa z dnia 27 marca 2003r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz. U. z 
2003r, Nr 80, poz. 717.  

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z późniejszymi 
zmianami) 

 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 
 późniejszymi zmianami).  
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska, (Dz. U. z 2001r, Nr 62, poz. 267, z 

późniejszymi zmianami.  
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. O ochronie przyrody. (Dz. U. z 2004r, Nr 92, poz. 880, z 

późniejszymi zmianami.  
 Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne, (Dz. U. z 2001r, Nr 115 poz. 1229, z późniejszymi 

zmianami.  
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881 (Dz.U.09.18.97, 

Dz.U.10.114.760)  
 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków ( Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 )  
 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 

104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, 
Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 
3, poz. 11, Nr 69, poz. 586, Nr 165, poz. 1316, Nr 215, poz. 1664 oraz 2010 r. Nr 21, poz. 104 i 
Nr 81, poz. 530z dnia 11 sierpnia 2006 r.)  

 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz.  
 1568, z późniejszymi zmianami)  
 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 grudnia 2004 w sprawie szczegółowych 

warunków przyłączenia podmiotów do sieci elektroenergetycznych, ruchu i eksploatacji tych 
sieci. (Dz. U. z 2005r, Nr 2,poz. 6).  

 21.02.1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz 
czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2.04.2001r. w sprawie 
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji 
projektowej. 

 Ustawa z dnia 3.02.1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych. 
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 
 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać sieci gazowe. 
 Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 2.09.1997r.w sprawie warunków, jakim powinny 

odpowiadać linie i urządzenia telekomunikacyjne oraz urządzenia do przesyłania płynów lub 
gazów w razie ich skrzyżowania się lub zbliżenia.



 

 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003 r. w sprawie warunków i trybu 
postępowania dotyczącego rozbiórek oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego. 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. technicznych 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie książki obiektu 
budowlanego. 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących, 
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 05.05.1999r. w sprawie 
określenia odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów elementów 
ochrony akustycznej, wykonywanie robót ziemnych budynków lub budowli w sąsiedztwie linii 
kolejowych oraz sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych i pasów 
przeciwpożarowych. 

 Ustawa z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 
 Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpożarowej. 
 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16.06.2003 r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 
 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003r. w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych. 
 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 r. w sprawie 

uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej. 
 Ustawa z dnia 17.05.1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. 
 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. w sprawie 

ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych.



 

 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwo pracy i ochrony zdrowia. 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16.06.2003r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 

 Ustawa z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych. 
 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11.08.2004r. w sprawie 

sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 
znakiem budowlanym. 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1.12.1998r. w sprawie obowiązku 
stosowania niektórych Polskich Norm dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach. 
 Ustawa z dnia 21.12.2000r. o dozorze technicznym. 
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16.07.2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń 

technicznych podlegających dozorowi technicznemu. 
 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11.12.2003 r. w sprawie obowiązkowego 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa. 
 Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych. 

 
Dokumentacja oraz roboty budowlane mają zostać wykonane zgodnie również 
z wszystkimi pozostałymi przepisami szczególnymi i Normami Polskimi 
mającymi zastosowanie i wpływ na kompletność i prawidłowość wykonania 
zadania inwestycyjnego oraz docelowe bezpieczeństwo użytkowania wraz z 
trwałością i ekonomiką rozwiązań technicznych.  
  
4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania i 
wykonania robot budowlanych   
Zamawiający oświadcza, iż :  

 Posiada dokumenty formalne wymienione w tabeli 1  programu 
funkcjonalno-użytkowego.  

  

Tabela 1 : Spis załączników do programu funkcjonalno - użytkowego 
Wykonawca przed przystąpieniem do prac projektowych omówi i uzgodni z 
Zamawiającym uwarunkowania i założenia do Dokumentacji.  
  
Lp.  Spis załączników do programu funkcjonalno - użytkowego  
2.  Rys zagospodarowania, rys parteru, rys instalacji , opis techniczny 

  


