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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajgcego

.Budowa przytgcza kanalizacji deszczowej od istniejacego wpustu do istniejgcej kanalizacji deszczowe] w
ul. Pitsudskiego w Legnicy”

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wspdlne wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru
wszystkich robdét, objetych przedmiotem zamdwienia.

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t objetych
zaméwieniem okreslonym w pkt. 1.4.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych
robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.4. Zakres robét objetych ST
a) przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem inwestycji jest budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej od komory K na sieci kanalizacji deszczowej w
ul. Piastowskiej wraz ze studnig rewizyjng zlokalizowang naprzeciwko wpustu ulicznego na parkingu potozonym przy ul. Marii
Sktodowskiej Curie oraz budowe przykanalika od tej studni do wpustu. Ze wzgledu na kolizje projektowanej sieci z istniejgca
siecig wody w zakresie inwestyciji jest tez przetozenie sieci wody. Inwestor planuje takze remont istniejacej komory K.
Zestawienie diugosci projektowanego uzbrojenia terenu

Przytacze kanalizacji deszczowej De200 mm z rur PVC-U SN12 SDR-30 L=1,0m
Sie¢ kanalizacji deszczowej De 250 mm z rur PVC-U SN12 SDR-30 L=7,3m
Sie¢ wody De125 mm PEHD 100 RC SDR-11 PN16 L=42m

b) wyszczegolnienie i opis prac tymczasowych i robdt towarzyszacych

Prace z zakresu robét drogowych:
1. Rozbiorka fragmentéw nawierzchni i podbudéw w zwigzku z utozeniem sieci,
2. Odtworzenie rozebranych wczesniej fragmentéw nawierzchni i jej konstrukcji po wykonaniu rob6t zwigzanych z
utozeniem i zasypka sieci,
3. Rozbiérka nawierzchni i podbudéw przewidzianych do odtworzenia jako nowe nawierzchnie
4. Wykonanie nowych konstrukcji nawierzchni na odcinkach przewidzianych do catkowitej rozbiérki
Prace z zakresu usunigcia zieleni, wykonania nasadzen i trawnikow:
1. Trawniki obejmujacy:
a) wykonanie trawnikow,

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot i informacje o terenie budowy:
1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy, przekaze Wykonawcy protokdlarnie teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtéwnych
obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca wraz z Zamawiajgcym winien przeprowadzi¢ jego wizje, a takze
przylegajgcych do niego obiektéw lub ich czesci, drég, chodnikéw itp., na ktére realizacja rob6t moze w jakikolwiek spos6b
oddziatywac. Wszelkie istniejace uszkodzenia i inne wazne szczegdty nalezy zidentyfikowac, opisac i sfotografowac. Opis taki
wraz z dokumentacja fotograficzng winien stanowi¢ zatgcznik do protokotu przekazania terenu budowy. Wszelkie uszkodzenia
lub wady niezanotowane, ale zauwazone podczas lub po wykonaniu robét bedg naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym
nalezy przywréci¢ stan sprzed uszkodzenia lub lepszy.

Na Wykonawcy spoczywa tez odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robo6t. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji kontraktu az do zakorczenia i odbioru
ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia,
porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, oraz zatrudni dozorcéw i podejmie wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony rob6t, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w ceng umowna.

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOSpPEC na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.0.



1.5.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska

naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

» utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

» podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy,

« unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wykonawca przy organizacji zagospodarowania terenu budowy zapewni:

» ulokowanie i zabezpieczenie baz sprzetu i sktadowisk materiatéw w sposob uniemozliwiajacy przedostanie sie szkodliwych
zwigzkow do $rodowiska gruntowo-wodnego;

« odprowadzanie $ciekdéw socjalno-bytowych z obiektéw zaplecza budowy i baz technicznych do systemu kanalizacji lub do
szczelnych konteneréw i wywozenie ich do najblizszej oczyszczalni;

» oszczedne korzystanie z terenu i minimalne przeksztatcenie jego powierzchni, a po zakonczeniu prac przywrécenie do
poprzedniego stanu.

1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s0b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét
albo przez personel wykonawcy.

1.5.5. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takich
jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi inspektora nadzoru
inwestorskiego i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.5.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym
zapisOw zawartych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel bez technicznej koniecznosci nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonywanie prac w warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia wymaga zastosowania odpowiednich
zabezpieczen stanowiska roboczego i pracownikow.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie.

W terminie wynikajgcym z warunkéw kontrakiu, Wykonawca opracuje i dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
informacje dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,BIOZ”) zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie
i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.7. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.8. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub
archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za witasnos¢ Skarbu Panstwa. Wykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ Inzyniera/ Kierownika projektu/ Inspektora nadzoru inwestorskiego i postepowaé zgodnie z jego poleceniami.
Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig op6znienia w robotach, Inspektor nadzoru
inwestorskiego po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robét i/lub wysokosc¢ kwoty,
o ktérg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktows.

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.



1.5.9. Niewypaly, niewybuchy

W razie natrafienia w czasie prowadzenia robét na pozostatosci po dziataniach wojennych tj. miny, niewybuchy, pociski i inne
tego typu materialy Wykonawca niezwtocznie przerwie roboty, powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego i bedzie
postepowat zgodnie z jego instrukcjami/poleceniami. Koszty zabezpieczenia terenu oraz akcji usuniecia
niewypatéw/niewybuchéw poniesie Zamawiajacy.

1.5.10. Nadzér srodowiskowy

Na kontrakcie prowadzony bedzie Nadzér srodowiskowy z ramienia Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest do
respektowania wszelkich ustalen i wymagan prowadzonych przez Nadzér.

1.5.11. Zaplecze Zamawiajacegdo (o ile warunki kontraktu przewiduja realizacje)

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ Zamawiajgcemu, pomieszczenia biurowe, sprzet, transport oraz inne urzgdzenia
towarzyszace.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktore
sg w jakikolwiek spos6b zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowac Inspektora
nadzoru inwestorskiego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.5.13. Rownowaznos¢ norm i zbioréw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty, sprzet i
inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane
normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Réznice pomiedzy powotanymi normami
a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone inspektorowi nadzoru
inwestorskiego do zatwierdzenia.

1.6. Dokumentacja projektowa
1.6.14. Zakres dokumentacji projektowej

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem
podanym w szczego6towych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:

» dostarczong przez Zamawiajgcego;

— projekt zagospodarowania terenu

— projekt techniczny
* sporzadzong przez Wykonawce w ramach ceny kontraktowe;.

- powykonawczg dokumentacje odtworzeniowg (operat kolaudacyjny),

— projekty technologiczne i organizacji robot,

— projekty organizacji ruchu na czas budowy,

— recepty laboratoryjne itp.

— Dokumentacja geodezyjna (wraz ze wszelkimi koniecznymi robotami geodezyjnymi pracami pomiarowymi)

— Projekty zabezpieczenia $cian wykopdw,

— Projekty odwodnien wykopow,

— Rysunki robocze sprzetu pompujgcego,

— Programy testowe.

— Projekty deskowan i rusztowan dla robét betonowych,

— Propozycje rob6t ochrony lub przetozenia wszystkich urzgdzen, instalacji i wyposazenia nalezacego do odpowiednich

uzytkownikéw znajdujgcych sie w strefie oddziatywania robét

Powyzsza lista rysunkdéw i dokumentaciji nie jest wyczerpujaca i stanowi jedynie uzupetnienie ogélnych zobowigzan
wykonawcy w ramach Kontraktu.
Jezeli w trakcie wykonywania Rob6t okaze sie koniecznym uzupetnienie Rysunkéw, Wykonawca sporzgdzi brakujgce
rysunki lub Specyfikacje niezbedne do wtasciwego wykonania Robét na wtasny koszt w i przedtozy je Inzynierowi do
zatwierdzenia.

1.6.15. Zgodnosc¢ robot z dokumentacja projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOSpPEC na podstawie standardowej
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Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wymagania Inspektora nadzoru inwestorskiego wykraczajagce poza
zakres przedmiotu umowy wymagajg akceptacji Zamawiajgcego w ciggu 7 dni.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w
,0goInych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu toleranciji.

Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$é z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie sg zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i majg
wptyw na niezadowalajgcg jakosé elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.7. Okreslenia podstawowe (definicje pojec)
1.7.16. Okreslenia podstawowe dotyczace wykonywania wszystkich rodzajow robét

1. Obiekt budowlany — budynek, budowla bgdz obiekt matej architektury, wraz z instalacjami zapewniajacymi mozliwos¢
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z uzyciem wyrobow budowlanych

2. Budynek — obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

Budowla — kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie
kolejowe, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojgce
trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekoéw, sktadowiska odpadéw,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu,
budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzen technicznych (kottdw, piecéw przemystowych
i innych urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci
przedmiotéw sktadajacych sie na catosé uzytkows;

4. Obiekt liniowy — obiekt budowlany, ktérego charakterystycznym parametrem jest diugosé¢, w szczegdlnosci droga wraz
ze zjazdami, linia kolejowa, wodocigg, kanat, gazociag, cieptociag, rurocigg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia
kablowa nadziemna i umieszczona bezposrednio w ziemi, podziemna, wat przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa,
przy czym kable w niej zainstalowane nie stanowig obiektu budowlanego lub jego czesci ani urzgdzenia budowlanego;

5. Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie kroétszym od
jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany
niepotgczony trwale z gruntem, jak strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe;

6. Urzadzenia budowlane — urzagdzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajagce mozliwosé
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu
lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki;

w

7. Budowa —wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu
budowlanego;
8. Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu

budowlanego;

9. Przebudowa — wykonywanie robét budowlanych, w wyniku ktérych nastepuje zmiana parametréw uzytkowych lub
technicznych istniejacego obiektu budowlanego, z wyjgtkiem charakterystycznych parametréw, jak: kubatura,
powierzchnia zabudowy, wysoko$¢ dtugosc¢, szerokos¢ badz liczba kondygnaciji, w przypadku drég dopuszczalne zmiany
charakterystycznych parametréw w zakresie niewymagajacym zmiany granic pasa drogowego;

10. Remont — wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu
pierwotnego, a niestanowigcych biezgcej konserwaciji, przy czym dopuszcza sie stosowanie wyrobéw budowlanych innych
niz uzyto w stanie pierwotnym;

11. Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie
realizacji budowy lub rob6t budowlanych;

12. Utrzymanie — kombinacja wszystkich dziatan technicznych i zwigzanych z nimi dziatan administracyjnych podejmowanych
w okresie uzytkowania elementu w celu utrzymania go w stanie, w ktérym moze on spetnia¢ funkcje od niego zadane;
13. Konserwacja — utrzymanie majgce na celu zachowanie wtasciwego wygladu budynku lub innej konstrukgji, szczegdlnie o

charakterze zabytkowym, a takze ochrona ekosystemu w przyrodzie;

14. Ochrona zabytkow — zabezpieczenie starych lub zabytkowych budynkéw oraz innej konstrukcji przed zburzeniem lub
popadnieciem w ruing;

15. Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, kiére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i
wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot;

16. Roboty tymczasowe — roboty projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie
przekazywane zamawiajgcemu i usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych, z wytgczeniem przypadkow, gdy istnieja
uzasadnione podstawy do ich odrebnego rozliczania
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Prace towarzyszace — prace niezbedne do wykonania rob6t podstawowych niezaliczane do rob6t tymczasowych, w tym
geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza;

Tyczenie — ustalenie znakow i linii referencyjnych w celu okreslenia potozenia i poziomu elementéw dla wykonania robot
budowlanych;

Teren budowy — przestrzen, w kidrej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia
zaplecza budowy;

Teren zamkniety — teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego;

Obszar oddziatywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw
odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu;
Czes¢ obiektu lub etap wykonania — czes$¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania przewidywanych funkciji
techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploataciji.

.Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych

roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usuniecia po ich zakonczeniu.

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — tytut prawny wynikajgcy z prawa witasnosci,
uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego
uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie
robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Zgtoszenie budowy — zgtoszenie o ktérym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b, 19 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane; to jest przekazany wtasciwemu organowi, komplet dokumentéw dotyczacych budowy lub robét dla ktérych z
ustawy Prawo Budowlane wynika taki obowigzek, na minimum 30 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia, do
ktérego organ ten nie wniost sprzeciwu.

Witasciwy organ — organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wtasciwosci okreslonej w rozdziale 8 ,Prawa budowlanego”.

Organ samorzadu zawodowego — organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzgdach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946 oraz z 2016 r. poz. 65);

Optata — kwota naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane
przez wtasciwy organ.

Kierownik budowy — osoba posiadajgca kompetencje wynikajgce z ustawy Prawo Budowlane, wyznaczona przez
Wykonawce robo6t, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu
oraz odpowiedzialna za prowadzenie budowy (rob6t) zgodnie z dokumentacja projektowa i odpowiednimi przepisami;
Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg
oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza
nadzor nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzeniach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i
odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiekiu;

Polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez inspektora nadzoru
inwestorskiego w formie zapisu w dzienniku budowy lub innej pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji rob6t lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy;

Projektant — osoba prawna lub fizyczna, wskazana przez jednostke bedacg autorem dokumentacji projektowej do
petnienia nadzoru autorskiego, albo osoba fizyczna wskazana z imienia i nazwiska jako projektant w projekcie budowlanym
lub wykonawczym;

Zarzadzajacy realizacjg umowy — osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy, zwana
dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robét i administrowania
umowag w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie;

Zamawiajgcy — osoba lub organizacja odpowiedzialna za zainicjowanie i finansowanie przedsiewziecia oraz przyjecie
karty przedsiewziecia;

Producent — osoba lub organizacja wytwarzajgca poza terenem budowy materialy, wyroby, elementy oraz inne
przedmioty;

Dostawca — osoba lub organizacja dostarczajgca materiaty lub wyroby, ale ktéra nie jest producentem lub wytworca;
Konsultant — osoba lub organizacja udzielajgca okreslonych porad lub ustug zwigzanych z pewnymi aspektami
przedsiewziecia;

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, projekt wykonawczy,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektébw metodg montazu — takze dziennik
montazu;

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi (zgodnie z ust. z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane — Dz. U. z 1994
Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi zmianami);

Dokumentacja projektowa — zestaw opracowan stuzacy do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie robét
budowlanych.

a) Dla robét, w przypadku ktérych jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe, skiada sie w szczegélnosci:

1) projektu budowlanego w zakresie uwzgledniajgcym specyfike robét budowlanych;
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2) projektéw wykonawczych w zakresie, o ktorym mowa w § 5 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;

3) przedmiaru robot w zakresie, o ktorym mowa w § 6 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004
r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;
4) informacji dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej opracowanie jest wymagane na
podstawie odrebnych przepiséw.
b) Dla robét, w przypadku ktérych nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe skfada, sie w szczegélnosci:

1) planow, rysunkéw lub innych dokumentéw umozliwiajgcych jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu robét
budowlanych podstawowych oraz uwarunkowan i doktadnej lokalizacji ich wykonywania;

2) przedmiaru robot, w zakresie o ktérym mowa w § 6 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004
r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego; 3) projektow, pozwolen, uzgodnien i opinii
wymaganych odrebnymi przepisami.

42. Projekt budowlany — projekt opracowany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 r. Nr 0,
poz. 462 z p6zniejszymi zmianami), dla przedmiotu zamodwienia, dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na
budowe;

43. Projekt wykonawczy — projekt w zakresie wynikajagcym z Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 r. Nr 0,
poz. 462 z pdzniejszymi zmianami);

44. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot — opracowania zawierajgce w szczegoélnosci zbiory wymagan,
ktore sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robot, w zakresie sposobu wykonania robo6t budowlanych,
wiasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczeg6inych robét;

45. Przedmiar robo6t — zestawienie przewidywanych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania wraz z ich szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegotowy opis oraz wskazaniem
wiasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robét podstawowych;

46. Ksigzka obmiaréw — rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych
rob6t w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksigzce obmiaréw wymagaja
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru;

47.Dziennik budowy a takze dziennik rozbiorki lub montazu — dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przeznaczony do rejestracji, w formie wpiséw przebiegu
rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania rob6t i majgcych znaczenie przy
ocenie technicznej prawidtowosci ich wykonania (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia z p6zniejszymi zmianami (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, Dz. U. z 2004 Nr
198, poz. 2042));

48. Laboratorium — laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze
zaakceptowane przez Zamawiajgcego, konieczne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng
jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot;

49. Prébka — jedna lub wiecej sztuk reprezentatywnych dla danej populacji lub fragment materiatu, pobrane losowo z partii tej
populacji lub materiatu przedstawionego do oceny;

50. Probka laboratoryjna — prébka przeznaczona do oceny laboratoryjnej;

51. Partia — ilo$¢ materiatu lub jednostek wytworzonych lub wyprodukowanych w ten sam sposéb, w tym samym czasie i w
tych samych warunkach, ktéra moze by¢ traktowana jako jednorodna lub identyczna;

52. Seria — okreslona liczba jednostek wyrobu;

53. Materialy — wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez r6zne tworzywa i wyroby budowlane niezbedne do
wykonania robo6t, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego;

54. Wyréb budowlany — kazdy wyréb lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu trwatego wbudowania w
obiektach budowlanych lub ich czesciach, ktdérego wtasciwosci wptywajag na wtasciwosci uzytkowe obiektéw budowlanych
w stosunku do podstawowych wymagan dotyczgacych obiektéw budowlanych o ktérych mowa w art. 5 ,Prawa
budowlanego”;

55. Zestaw — wyrdb budowlany wprowadzony do obrotu przez jednego producenta jako zestaw co najmniej dwoch odrebnych
sktadnikow, ktére musza zosta¢ potgczone, aby mogty zosta¢ wigczone w obiektach budowlanych;

56. Cykl zycia — kolejne powigzane ze sobg etapy cyklu zycia wyrobu budowlanego, od nabycia surowca lub jego pozyskania
z zasobdw naturalnych do ostatecznego usuniecia wyrobu;

57. Wtasciwosci uzytkowe — zdolno$¢ wyrobu do spetnienia zgdanych funkcji w zamierzonych warunkach uzytkowania lub
zachowania w trakcie uzytkowania;

58. Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna przydatnosci wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania,
uzalezniona od spetnienia wymogow podstawowych przez obiekty budowlane, w ktérych wyréb budowlany jest stosowany.
— dotyczy dokumentéw wystawionych przed 31.12.2016 r. do konca okresu ich waznosci;

59. Zharmonizowane specyfikacje techniczne — normy zharmonizowane i europejskie dokumenty oceny;
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60. Norma zharmonizowana — norma przyjeta przez jeden z europejskich organédw normalizacyjnych wymienionych w
zatgczniku | do dyrektywy 98/34/WE, na podstawie wniosku wydanego przez Komisje, zgodnie z art. 6 tej dyrektywy;

61. Europejski dokument oceny — dokument przyjety przez organizacje JOT do celéw wydawania europejskich ocen
technicznych;

62. Europejska ocena techniczna — udokumentowana ocena wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego w odniesieniu
do jego zasadniczych charakterystyk zgodnie z odnosnym europejskim dokumentem oceny;

63. Krajowa ocena techniczna — udokumentowana, pozytywna ocena wiasciwosci uzytkowych tych zasadniczych
charakterystyk wyrobu budowlanego, ktére zgodnie z zamierzonym zastosowaniem majg wplyw na spetnienie
podstawowych wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z
2013 r. poz. 1409, z p6zn. zm.), przez obiekty budowlane, w ktérych wyréb bedzie zastosowany;

64. Zaktadowa kontrola produkcji — udokumentowana stata i wewnetrzna kontrola produkcji w zaktadzie produkcyjnym
zgodnie ze stosownymi zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi;

65. Ustalenia techniczne — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych (wydanych przed 31.12.2016 r. — a po
tym terminie w krajowych ocenach technicznych) i szczegétowych specyfikacjach technicznych;

66. Instrukcja technicznej obstugi (eksploatacji) — instrukcja opracowana przez projektanta lub dostawce urzgdzen
technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejno$é lub wspétzaleznosé¢ czynnosci obstugi, przegladow i zabiegow
konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploataciji) jest
rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego;

67.Istotne wymagania — wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu wspdlnego,
jakie majg spetnia¢ roboty budowlane;

68. Odpowiednia zgodnosé — zgodnosé wykonanych robét z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie
zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych;

69. Normy europejskie — normy przyjete przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) oraz Europejski Komitet
Normalizacyjny Elektrotechniki (CENELEC) lub Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ETSI) jako ,standardy
europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacji;

70. Wspolny Stownik Zamoéwien — wspolny dla wszystkich krajow Unii Europejskiej zesp6t kodow z systemem klasyfikaciji
produktéw, ustug i robdt budowlanych, (ang. Common Procurement Vocabulary — skrét CPV) stworzony na potrzeby
zamdwien publicznych, ktéry obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a wprowadzony zastat rozporzgdzeniem
(WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wsp6lnego Stownika Zamoéwien (CPV) oraz dyrektywy
2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczgce procedur udzielania zamoéwien publicznych w
zakresie zmiany CPV Rozporzadzeniem Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada zmieniajgcym;

71. Grupy, klasy, kategorie robot — grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada
2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, z p6zn. zm.), zwanym dalej
-Wspo6lnym Stownikiem Zamoéwien”.

1.7.17. Terminy stosowane w umowach

1. Harmonogram wykonania robot — dokument okreslajgcy catkowity czas wykonania rob6t wraz z terminami rozpoczecia
i zakonczenia robét kazdego z wykonawcéw i terminami realizacji poszczegolnych rodzajéw lub etapow robét;

2. Wada — niezgodnos¢ wykonania przedmiotu umowy z wymaganiami ustalonymi w tej umowie;
Arbitraz — sposob rozstrzygania sporéw poza sadem przez jedng lub kilka oséb, wybranych zwykle przez strony;

4. Roszczenie — zadanie przez wykonawce dodatkowej zaptaty, do ktdrej jego zdaniem jest, zgodnie z umowg, upowazniony
lub zgdanie zaptaty za szkode wynikajacg z niedotrzymania warunkéw umowy;

5. Sita wyzsza — zdarzenie, ktdérego nie mozna byto przewidzie¢ ani mu zapobiec i bedgce poza wptywem stron umowy,
ktére uniemozliwia wykonawcy wypetnienie swoich zobowigzan w catosci lub w czesci;

6. Potracenia — sankcje za niezgodne z umowg wykonanie robdét, przez zmniejszenie kwoty umownej. Sankcje beda
zastosowane, gdy zamawiajacy zaakceptuje je zamiast wykonania poprawek rob6t wykonanych niezgodnie z umowa;

7. Zaliczka — kwota pieniedzy wyptacona wykonawcy przez zamawiajgcego po podpisaniu umowy, ale przed rozpoczeciem
robét, dostaw lub swiadczeniem ustug;

8. Faktura koncowa — dokument akceptowany przez strony umowy, ustalajacy ostateczne koszty wykonania rob6t lub ustug
i ostateczng kwote wynagrodzenia;

9. Protokot odbioru koncowego — dokument stanowigcy podstawe ostatecznego rozliczenia wykonanych robét lub ustug;
10. Wynagrodzenie koncowe — ostateczna kwota w fakturze koncowej;

11. Protokot odbioru czesciowego — dokument, ktéry stanowi podstawe ptatnosci za wykonane roboty, ustugi lub dostawy
materiatéw na okreslony dzien;

12. Wynagrodzenie czesciowe — wynagrodzenie, ktére wynika z faktury czesciowej;

13. Faktura czesciowa — rozliczenie przejsciowe migdzy stronami umowy odnosnie do kwoty wynagrodzenia za cato$¢ robo6t
lub ustug wykonanych na okreslony dzien;

14. Kosztorys — dokument okreslajgcy catkowite wynagrodzenie wykonawcy w ofercie, ustalone na podstawie przedmiaru
robét z podaniem cen szczegoétowych odniesionych do poszczegélnych pozycji przedmiaru;

15. Cena jednostkowa — cena ustalona na jednostke rzeczowg wykonania rob6t budowlanych, dostaw lub ustug; suma
kosztow bezposredniej robocizny, materiatow i pracy sprzetu oraz kosztow posrednich i zysku, wyliczona na jednostke
przedmiarowg robot podstawowych;

16. Obmiar robét — szczegotowy opis robot wykonywanych lub juz zakonczonych z podaniem ich ilosci;

w
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17. Rozliczenie koncowe — dokument finansowy sporzadzany po wykonaniu rob6t przez przedstawiciela zamawiajgcego,
stwierdzajacy réznice miedzy kwotg faktury koficowej a suma wynikajgcg ze wszystkich dotychczasowych ptatnosci;

18. Wykonanie obiektu budowlanego — stan gotowosci do uzytkowania obiektu budowlanego, mimo ze czes¢ robdt
nieistotnych moze pozostawac jeszcze do wykonania;

19. Protokét odbioru obiektu — dokument potwierdzajacy wykonanie obiektu budowlanego;

20. Odbior koncowy — proces przekazywania zamawiajgcemu zakonczonego obiektu budowlanego z zastrzezeniem lub bez;

21. Rekojmia — zobowigzanie, z ktérego wynika, ze przez okreslony czas po odbiorze robét i ustug wykonawca bedzie
naprawiat wszelkie wady i usterki wskazane przez zamawiajgcego lub jego przedstawiciela;

22. Protokot usuniecia wad — dokument wydany po zakonczeniu okresu rekojmi, potwierdzajgcy usuniecie stwierdzonych
wad;

23. Okres rekojmi — okres od zakonczenia robét, podczas ktérego wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wad i usterek
w materiatach i wykonanych robotach, wskazanych przez zamawiajgcego lub jego przedstawicieli;

24. Warunki techniczne uzytkowania — dokument, ktéry okresla warunki uzytkowania obiektu, przeprowadzania okresowych
przegladdw i zalecenia dotyczace konserwacji obiekiu;

25. Instrukcja uzytkowania — dokument, ktéry zawiera zalecenia w zakresie uzytkowania instalacji lub urzadzen.
1.7.18. Wybrane okreslenia podstawowe dotyczace budownictwa drogowego

1. Budowla drogowa — obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowg (droga) albo jego
czesc¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet);

2. Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi
urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu;

3. Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujgcych
zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu;

4. Pas drogowy — wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i zwigzanych z nig
urzagdzen oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urzgdzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze;

5. Niweleta — wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu
mostowego;

6. Korona drogi — jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielagcymi
jezdnie;

7. Jezdnia — czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw;

Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych;

9. Nawierzchnia — warstwa lub zespét warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podtoze
gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu;

10. Konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia;

11. Pobocze — czes$é korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzgdzen organizacji i
bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni;

12. Koryto — element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni;
13. Podtoze nawierzchni — grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania;

14. Podtoze ulepszone nawierzchni — gérna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w celu
umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni;

15. Warstwa odsaczajaca — warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do nawierzchni;

16. Warstwa odcinajgca — warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni lezacej powyzej;

17. Warstwa mrozoochronna — warstwa, ktérej gtbwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu;

18. Podbudowa pomocnicza — dolna czes¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze zawieraé warstwe mrozoochronng,
odsaczajacy lub odcinajaca;

19. Warstwa wyrownawcza — warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejgcej nawierzchni;

20. Podbudowa — dolna czes$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa moze
sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej;

21.Podbudowa zasadnicza — gérna czes¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze ona
sktadac sie z jednej lub dwdch warstw;

22. Warstwa wigzgca — warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg Scieralng a podbudowsg, zapewniajgca lepsze roztozenie
naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe;

23.Warstwa Scieralna — gbérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

©

1.7.19. Wybrane okreslenia podstawowe dotyczace instalacji i sieci sanitarnych:

1. Instalacja — sie¢ transportu wody, gazu, cieptego powietrza, elektrycznosci lub odpaddw;
2. Sie¢ wodociggowa — instalacja doprowadzajgca wode do poszczegdlnych dziatek budowlanych;
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3. Sie¢ odwadniajgca — system kanatéw odprowadzajgcych i budowli pomocniczych stuzgcych do odprowadzania ich
zawartosci do scieku, sieci kanalizacyjnej lub innych specjalnie wyznaczonych do tego miejsc;

4. Odwodnienie terenu — system przewoddw, konstrukcji i nasypéw wymaganych do sterowania poziomem wody i
zabezpieczenia terenu zurbanizowanego oraz upraw przed zalaniem zaréwno woda stodka, jak i stong lub ztagodzeniem
takiego zalania;

5. Kanat sciekowy — rurociag lub inna konstrukcja, zwykle podziemna, do odprowadzania $ciekéw lub innych zbednych
cieczy;

6. Sie¢ kanalizacyjna — kanat sciekowy i budowle pomocnicze stuzgce do odprowadzania $ciekéw do oczyszczalni Sciekow
lub innych miejsc usuwania;

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
2.1. Stosowanie wyrobow budowlanych

Materiaty stosowane do wykonywania robdét budowlanych objetych zaméwieniem bedace wyrobami budowlanymi w mysl|
Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570) oraz
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcego
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG, moga
by¢ wprowadzone do obrotu lub udostepniane na rynku krajowym, jezeli nadajg sie do stosowania przy wykonywaniu robét
budowlanych, w zakresie odpowiadajgcym ich wtasciwosciom uzytkowym i zamierzonemu zastosowaniu co oznacza, ze ich
wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg — prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych majg by¢
one zastosowane w sposéb trwaty — spetnienie podstawowych wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. nr 0 poz. 290).

Wszystkie materiaty wykorzystywane przy robotach budowlanych objetych zamoéwieniem powinny byé wprowadzone do
obrotu lub udostepnione na rynku krajowym zgodnie z wiasciwymi przepisami, a wiec posiadac:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejska ocena techniczng, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete normg zharmonizowana — dla ktérej zakonczyt
sie okres koegzystencji — i dla ktérych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny zgodnosci z
Polska Normg lub aprobatg techniczng (do konca okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 r., a pdzniej
krajowg oceng techniczng), bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo

— legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w
Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sg nieobjete zakresem przedmiotowym
zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich
wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i
budowane w sposéb okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz
z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego wtasciwosciach uzytkowych
oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktérym wyrob budowlany zostat wprowadzony do obrotu, instrukcje
stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyrob stwarza
podczas stosowania i uzytkowania), albo — dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.

Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty produkgciji.
2.2. Zrodta uzyskania materiatow do elementow konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczego6towe informacje dotyczgce, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie krajowe oceny techniczne (lub aprobaty techniczne — wydane do 31 grudnia 2016 .
a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowe oceny techniczne) lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, krajowymi ocenami
technicznymi (lub aprobatami technicznymi — wydanymi do 31 grudnia 2016 r. a po zakonczeniu okresu ich waznosci
krajowymi ocenami technicznymi), o ktérych mowa w Szczego6towych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.3. Pozyskiwanie masowych materiatdw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek
ztéz miejscowych, wigczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyé inspektorowi nadzoru
inwestorskiego wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajagca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez
siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek
zloza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robét, chyba ze postanowienia og6ine lub szczeg6towe warunkéw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy
i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
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Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopoéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.
2.4. Materiaty pochodzace z rozbidrek

Materiaty pochodzace z rozbiérek poszczegdinych elementédw wystepujacych w trakcie budowy zostang zagospodarowane
zgodnie z SST przypisanymi poszczegblnym elementom robét rozbiérkowych.

Koszty usuniecia i utylizacji tych materiatow opisane sa w pkt. 9 podstawy ptatnosci wtasciwych SST. Wykonawca bedzie
postepowat zgodnie z zapisami witasciwych SST i w zgodnosci z Ustawg o odpadach (Dz. U. Nr 0 poz. 21 z 2015.02.06).

2.5. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Kazdy rodzaj robot, w ktérych znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sie z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowatly swojg jakos$¢ i wiasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
inspektorem nadzoru inwestorskiego lub poza terenem budowy w miejscach wskazanych przez Wykonawce i
zaakceptowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.7. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé zastosowania réznych rodzajéw materiatébw do wykonywania
poszczegdélnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji robot
zaakceptowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentagc;ji
projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym umowa.

3.2. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Sprzet ten powinien spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

3.3. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, nie moze by¢ p6zniej zmieniany
bez jego zgody.

3.4. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania opisanych wyzej warunkow, lub innych
warunkéw umowy, zostanie przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowany i niedopuszczony do wykonywania robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, kidre nie wptyng niekorzystnie na jakosc¢
wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow. Srodki transportu niegwarantujgce zachowania opisanych
wyzej warunkéw, lub innych warunkdédw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
udziatu w wykonywaniu robot.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentac;ji
projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym w umowie.

Wykonawca naprawi wszelkie uszkodzenia spowodowane przez zastosowane do wykonania rob6t srodki transportu. W
przypadku trwatego zanieczyszczenia gruntu lub wody gruntowej, wykonawca jest zobowigzany do rekultywacji na wtasny
koszt w zakresie spowodowanego zanieczyszczenia.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beds spetniac wymagania dotyczgce przepisow ruchu drogowego w
szczegOlnosci w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzehn na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
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nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé dopuszczone przez witasciwy zarzad drogi pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo i gabarytowo
tadunkow i bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca opracuje:

— projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowe;j i graficznej,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

— projekt organizacji rob6t i harmonogram ich realizaciji,

— projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o duzych

gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z dokumentacijg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét
oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.3. Decyzje i polecenie Inspekiora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach

sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej, SST, PN, innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatow dostarczonych na budowe lub
na niej produkowanych.
Polecenia Inspektora beda wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez

Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W przypadku op6znien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakonczenia robét, Inspektor ma
prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

5.4. Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzi¢ wytacznie na dziatkach objetych pozwoleniem na budowe.

5.4.1. Jezeli do wykonania prac przygotowawczych lub robét budowlanych jest niezbedne wejscie do sasiedniego budynku,
lokalu lub na teren sasiedniej nieruchomosci, inwestor jest obowigzany przed rozpoczeciem robét uzyskaé zgode wtasciciela
sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu (najemcy) na wejscie oraz uzgodni¢ z nim przewidywany sposob, zakres i
terminy korzystania z tych obiektéw, a takze ewentualng rekompensate z tego tytutu.

5.4.2. W razie nieuzgodnienia warunkow, o ktérych mowa w ust. 1, wtasciwy organ — na wniosek inwestora — w terminie 14
dni od dnia ztozenia wniosku, rozstrzyga, w drodze decyzji, o niezbednosci wejscia do sagsiedniego budynku, lokalu lub na
teren sgsiedniej nieruchomosci. W przypadku uznania zasadnosci wniosku inwestora, wtasciwy organ okresla jednoczesnie
granice niezbednej potrzeby oraz warunki korzystania z sgsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomosci.

5.4.3. Inwestor, po zakonczeniu robot, o ktérych mowa w pkt. 5.4.1, jest zobowigzany naprawi¢ szkody powstate w wyniku
korzystania z sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu — na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

5.4.4. Zajecie, na potrzeby budowy, pasa drogowego lub jego czesci moze nastapi¢ po spetieniu wymagan okreslonych
w odrebnych przepisach.

5.5. Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Przed przystgpieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ prace do
osrodka dokumentacji, pozyska¢ aktualne dane odnosnie panstwowej osnowy sytuacyjno-wysokosciowej, a nastepnie po
zakonczeniu budowy — ztozy¢ operat z pomiaru powykonawczego — do panstwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego.

Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowac i sprawowac nad nimi bezposredni nadzér i kontrole wytacznie
osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe — zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Geodezyjne i
Kartograficzne.

Geodezyjna Obstuga Budowy obejmuje w szczegdlnosci:
— przed przystapieniem do robot:

a) zatozenie osnowy realizacyjnej, w dowigzaniu do punktéw osnowy panstwowej,
b) odszukanie i oznaczenie (w sposo6b trwaty i widoczny na czas realizacji robét) granic pasa budowy,
9) wytyczenie i stabilizacja punktow gtéwnych obiektow budowlanych,

— w trakcie prowadzenia robét:
a) biezgcg obstuge geodezyjng budowy w tym obmiary,
b) pomiary przemieszczen i odksztatcen prowadzone w miare potrzeby do konca okresu gwarancyjnego,
— po zakonczeniu robét:
a) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapa,
b) wyznaczenie i odtworzenie granic pasa drogowego lub dziatki,
c) trwate zastabilizowanie punktéw granicznych,
d) okazanie granic wtascicielom nieruchomosci przylegajagcym do dziatek objetych pozwoleniem na budowe,
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e) wykonanie operatu technicznego zawierajgcego:
= wykaz wsp6trzednych punktdéw granicznych obiektu budowlanego,
= szkice wyniesienia z wymiarowaniem,
= mape wstegowg z oznaczeniem rodzaju stabilizowanego punktu,
= protokoty z okazania granic wtascicielom nieruchomosci przylegajacych do obiektu budowlanego.

Podczas prac nalezy zwréci¢ szczeg6ing uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie przesuniecie punktow
geodezyjnych, ktére podlegajg ochronie w trybie przepiséw ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostang, jesli
wymagacé tego bedzie inspektor nadzoru inwestorskiego, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
5.6. Ochrona $rodowiska i ograniczenie ucigzliwosci dla otoczenia
Wykonawca powinien stosowa¢ sie do wymogéw zawartych w decyzji Srodowiskowej i w raporcie oddziatywania na
srodowisko oraz wszelkich uzyskanych uzgodnieniach zawartych w Dokumentacji Projektowe;j.
Wykonawca powinien:
— Organizowac roboty w taki sposéb, aby zminimalizowa¢ ilo$¢ powstajgcych odpadéw budowlanych;

— Unika¢ zanieczyszczen odpadami statymi i $ciekami miejsc prowadzenia robo6t budowlanych i eksploatacji
przedsiewziecia, a odpady powstate selektywnie magazynowaé w przystosowanych do tego pojemnikach lub
tymczasowych punktach magazynowania oraz systematycznie wywozi¢ lub zagospodarowac.

- Wymagang dokumentacja projektowg wycinke zieleni przeprowadzi¢ poza sezonem legowym ptakéw (poza okresem od
15 marca do 15 sierpnia wigcznie);

— Na terenie leSnym z drzew przeznaczonych do usunigcia zdjgé budki legowe dla ptakéw i przenies¢ na inne drzewa;

— Prace ziemne w rejonie zbiornikdw i ciekéw wodnych prowadzi¢ poza okresem masowych migracji ptazéw (marzec-maj,
potowa wrzesnia do potowy pazdziernika). W tym okresie nalezy zapewni¢ przedostanie sie ptazom na drugg strone
obiektu budowlanego;

— Zapewni¢ minimalizacje zmian stosunkéw wodnych w czasie prowadzenia prac budowlanych; w miejscach ewentualnego
drenazu wéd podziemnych za pomocg wykopow, nalezy zabezpieczy¢ wody z ich odwodnienia;

— Przewidzie¢ zastepcze zrédto zaopatrzenia w wode, w przypadku likwidacji uje¢ wod podziemnych, kolidujacych z
obiektem budowlanym lub zaniku wody w ujeciach w wyniku drenazu;

— Unikac zbednej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego na terenach zwartej zabudowy
mieszkaniowej oraz eliminowaé prace maszyn i urzgdzen na biegu jatowym;

— Prace budowlane w rejonie najblizszych terenéw chronionych akustycznie prowadzi¢ w godzinach dziennych (6:00-22:00)
w sposob powodujacy najmniejszg emisje hatasu do srodowiska;

— Zapobiega¢ wtdrnej emisji pytu z transportu mas ziemnych oraz drég, ktérymi poruszac sie bedg pojazdy wyjezdzajace z
placu budowy;

— Zapewni¢ nadzor archeologiczny i obserwacje archeologiczng pracom ziemnym. W przypadku natrafienia na przedmiot
posiadajgcy cechy reliktu archeologicznego, nalezy natychmiast wstrzymac prace ziemne. Wyniki badan archeologicznych
beda rzutowaly na dalsze prace tzn. na kontynuacje prac budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez inspekiora nadzoru
inwestorskiego programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacijg projektowa, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

— organizacje wykonania rob6t w terminie umownym i spos6b prowadzenia robot;

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot;

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych elementow robot;
— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot;

— wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan);

— sposoéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapiséw pomiaréw, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informaciji
inspektorowi hadzoru inwestorskiego;

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie wraz z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne;

— rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku/roztadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.;

— sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos$é, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzgdzen itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw robét.
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6.2. Zasady kontroli jakosci robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci rob6t i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wtgczajagc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
prébek i badan materiatow oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz rob6t z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one
tam okreslone Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét
zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu
ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia
te bedg tak powazne, ze moga wptyngé ujemnie na wyniki badan, inspektor nadzoru inwestorskiego natychmiast wstrzyma
uzycie do robo6t badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosé tych materiatébw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatow i rob6t ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkciji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$é udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie inspektora
nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co
do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczane przez Wykonawce i zatwierdzane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pbzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane inspektorowi nadzoru inwestorskiego na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Dla celéw kontroli i zatwierdzenia jakosci Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie oceniaé zgodnos¢ materiatébw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to inspektor nadzoru inwestorskiego
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacjg projektowg i SST. W przypadku
gdy przeprowadzone, na plecenie inspektora nadzoru inwestorskiego, powtérne i dodatkowe badania potwierdza
niewiarygodnosc¢ raportu Wykonawcy, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

W przypadku gdy przeprowadzone na polecenie nadzoru inwestorskiego, powtérne i dodatkowe badania wykazg
prawidtowos$é raportu Wykonawcy catkowite koszty badan i pobrania prébek poniesione zostang przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.
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6.7. Dokumenty budowy
6.7.20. Dziennik budowy

Zgodnie z art. 45 ustawy Prawo budowlane dziennik budowy stanowi urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania rob6t i jest wydawany odptatnie przez wtasciwy organ.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy dokonaé w dzienniku budowy wpisu oso6b, ktérym zostato powierzone
kierownictwo, nadzér i kontrola techniczna robét budowlanych. Osoby te sg obowigzane potwierdzi¢ podpisem przyjecie
powierzonych im funkgiji.

Do dokonywania wpiséw w dzienniku budowy upowaznieni sa:

1) inwestor,

2) inspektor nadzoru inwestorskiego,

3) projektant,

4) kierownik budowy,

5) kierownik robot budowlanych,

6) osoby wykonujace czynnosci geodezyjne na terenie budowy,

7) pracownicy organdéw nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do kontroli przestrzegania przepiséw na
budowie — w ramach dokonywanych czynnosci kontrolnych.

Dziennik budowy znajduje sie na stale na terenie budowy lub rozbiérki i jest dostepny dla os6b upowaznionych. Dziennik
budowy nalezy przechowywaé w sposéb zapobiegajacy uszkodzeniu, kradziezy lub zniszczeniu.

Za wilasciwe prowadzenie dziennika budowy, jego stan oraz witasciwe przechowywanie na terenie budowy jest
odpowiedzialny kierownik budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdélnosci: date przekazania Wykonawcy terenu budowy, date przekazania
przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej, uzgodnienie przez inspektora nadzoru inwestorskiego programu
zapewnienia jakosci i harmonogramow robdét, a ponadto:

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdélnych elementéw robot,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego,

— daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom w
zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

— dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,

— wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat, — inne istotne informacje o przebiegu
robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone inspektorowi nadzoru
inwestorskiego do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

6.7.21. Ksigzka obmiarow (rejestr obmiarow)

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét. Obmiary
wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w SST lub w kosztorysie.

6.7.22. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu uzytych materiatéw i wyrobéw budowlanych do obrotu lub
udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z wtasciwymi przepisami, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie inspektora nadzoru inwestorskiego.

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.

16



6.7.23. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach 6.8.1.-6.8.3., nastepujgce dokumenty: a)
pozwolenie na budowe,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.7.24. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. 0Ogolne zasady obmiaru robét

a) Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres robdt wykonywanych, zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w
jednostkach ustalonych przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (SST) i przyjetych odpowiednio w kosztorysie.

b) Obmiaru robét dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw (rejestru obmiaréw).

¢) Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru inwestorskiego na pismie.

d) Obmiar wykonanych robét bedzie przeprowadzony z czestotliwoscia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

a) Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach, KNNR-ach oraz
normach zaktadowych.

b) Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

a) Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajagce czytelng skale, jednoznacznie okreslajgca
wykonany pomiar;

b) Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét powinny by¢ zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego;

¢) Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzagdzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadat wazne swiadectwa legalizaciji;

d) Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.4.Czas i sposob przeprowadzania obmiaru

a) Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania;

b) Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem;

¢) Obmiaru robét wykonanych dokonuje sie réwniez przy wystgpieniu dtuzszej przerwy w robotach;

d) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposob zrozumialy i jednoznaczny;

e) Obmiary elementéw o skomplikowanej powierzchni lub bryle beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w
karcie ksigzki obmiaréw (rejestrze obmiaréw). W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego
zatgcznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),
d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,
e) odbiorowi po uptywie okresu gwaranc;ji.
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8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonanych robét, kiére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

Gotowos¢é danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego.

Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia inspektor nadzoru inwestorskiego na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego rob6t dokonuje sie wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdt dokonuje komisja w obecnosci inspektora nadzoru inwestorskiego
i Wykonawcy.

Komisja jest powotywana przez Zamawiajgcego.

8.4. Odbidr robot ostateczny (koncowy)
8.4.25. Zasady odbioru ostatecznego (koncowego) robot

Odbioér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu oraz jakosci
wykonanych robét.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
inspektora nadzoru inwestorskiego zakonczenia robo6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru
inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektows i
SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i
robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetniajacych w poszczegdinych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczeg6lnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji co nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$é wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.4.26. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)

Podstawowym dokumentem jest protok6t odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje powykonawcza tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania rob6t

oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

Szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentédw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne);

Protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych;

Protokoty odbioréw czesciowych;

Recepty i ustalenia technologiczne;

Dzienniki budowy i ksiazki obmiarow (rejestr obmiaru);

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakosci

(PZJ);

8. Dokumenty swiadczace o dopuszczeniu uzytych materiatéw i wyrobéw budowlanych do obrotu lub udostepnieniu na rynku
krajowym badz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z wtasciwymi przepisami;

9. Karty techniczne lub instrukcje producentéw odnoszace sie do zastosowanych materiatéw (wyrobdow);

10.Wykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obstugi;

11.Wykaz przekazywanych kluczy;

12.Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wiascicielom urzadzen;

Nk »D
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13.Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu;
14.Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej; 15.0$swiadczenia os6b
funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym;
16.Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego roboét.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Protokot
powinien zawieraé:

ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

ocene wynikéw badan,

wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t z zaméwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia kohcowego pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

8.5. Odbiodr po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu wykonanych rob6t bedgcych przedmiotem zaméwienia po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny (koncowy) robét”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny do dokonania
potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robét. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢
wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach budowlanych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ustalenia ogélne

9.1.1. Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong przez Zamawiajacego w dokumentach umownych i przyjeta
odpowiednio w danej pozyciji kosztorysu ofertowego.

9.1.2. Dla robot wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

9.1.3. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentaciji projektowej.

9.1.4. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét beda obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami (z kosztami posrednimi, narzutami zysku,
dodatkowymi za prace w godzinach nadliczbowych, w dniach wolnych od pracy itp.);

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy;

- koszty zmniejszenia wartosci rob6t rozbiérkowych =z tytulu odzysku materiatow rozbidrkowych
przechodzgcych na wtasnos¢ Wykonawcy;

- koszty utylizacji materiatéw rozbiérkowych zgodnie z prawem ochrony srodowiska;

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren
budowy, montazem i demontazem, usunigciem po zakonczeniu robo6t);

- wykonanie wszystkich robo6t tymczasowych niezbednych do wykonania robét podstawowych;

- koszty posrednie, w skfad ktérych wchodzg koszty takie jak: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp; ustugi obce na rzecz budowy; optaty za dzierzawe
placow i bocznic; ekspertyzy dotyczgce wykonanych robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu przedsigbiorstwa
Wykonawcy;

- zastosowanie materiatdbw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robo6t lub wynikajacych z
przyjetej technologii robdt;

- koszty wykonania, utrzymania oraz p6zniejszej rozbiorki drég technologicznych;

- stosowanie sie do PZJ;

- inne utrudnienia spowodowane czynnikami zewnetrznymi;

- koszty pobierania i badan probek;

- przygotowanie i dostarczenie szczegdétowych rysunkdéw roboczych / wykonawczych;

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapié
w okresie realizacji rob6t i w okresie gwarancyjnym;

- wszelkie koszty zwigzane z uzgodnieniami, nadzorami i odbiorami przebudowywanych linii/sieci przez
wtascicieli sieci;
- koszty wykonania przekopdw kontrolnych pod nadzorem wiasciciela sieci;
- koszty wytgczen i przetgczen oraz niedostarczenia medidw;
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- wykonanie uktadéw przejsciowych na czas budowy;
- przeprowadzenie pomiaréw, badan i odbioréw zgodnie z wymaganiami SST;

- uporzgdkowanie miejsc prowadzonych rob6t i wywiezienie zbednych materiatbw Wykonawcy na
sktadowisko Wykonawcy;

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ale z wytagczeniem podatku VAT.
9.2. Objazdy, dojazdy i przejazdy oraz organizacja ruchu
9.2.27. Wykonawca robét:

a) opracuje dokumentacje projektowg budowy drég objazdowych oraz organizacji ruchu na czas prowadzenia
robot,

b) uzgodni projekt organizacji ruchu z Inspektorem nadzoru inwestorskiego i odpowiednimi instytucjami oraz
uzyska zatwierdzenie w organie zarzgdzajgcym ruchem publicznym,

c) przekaze kopie zatwierdzanego projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz zainteresowanym
zarzadcom drég.

9.2.28. Koszty budowy objazdow i organizacji ruchu obejmuija:

a) opracowanie i uzgodnienie dokumentacji projektowej objazdéw i organizacji ruchu,

b) wybudowanie, zgodnie z uzgodniong dokumentacja, objazdéw i drég dojazdowych,

¢) ustawienie oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

d) opfaty / dzierzawy terenu zajetego przez objazdy,

e) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych, jezeli taka bedzie wymagana dla wdrozenia organizacji ruchu.

9.2.29. Koszty utrzymania objazdéw, dojazdéw i organizacji ruchu obejmuja:

a) oczyszczanie jezdni, przestawienia, przykrycia i usuniecia tymczasowych oznakowan pionowych i poziomych,
barier i Swiatet,

b) utrzymania ptynnosci ruchu publicznego,
¢) naprawe i remont drég objazdowych.

9.2.30. Koszty likwidacji objazdéw, dojazdow i organizacji ruchu obejmuja:

a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
b) demontaz nawierzchni z elementéw prefabrykowanych, demontaz przepustow, mostkéw itp. na objazdach
po zakonczeniu robot,

c) doprowadzenie terenu pod objazdami do stanu pierwotnego.
9.2.31. Koszty budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, dojazdéw i organizacji ruchu ponosi:
a) Wykonawca robdt w ramach cen jednostkowych robét zamoéwionych,

9.3. Rozpoznanie terenu pod wzgledem obecnosci niewypatéw, niewybuchoéw i innych przedmiotéow
wybuchowych

Koszt rozpoznania terenu obejmuje:
a) przeprowadzenie badan terenu na obecno$¢ niewybuchdéw, niewypatéw oraz innych
przedmiotéw niebezpiecznych,
b) opracowanie ekspertyzy i opinii saperskiej,
¢) zabezpieczenie miejsc znalezisk,
d) likwidacja materiatow i przedmiotéw niebezpiecznych.
Koszt tych robét ponosi Zamawiajacy.

9.4. Koszty dodatkowe

Dla wykonania rob6t zamoéwionych przy zabezpieczeniu ciggtosci funkcjonowania sieci uzbrojenia terenu i instalacji na terenie
objetym robotami moze zaistnie¢ konieczno$¢ wykonania tymczasowych potgczen tych sieci i instalacji tymczasowych w
uzgodnieniu z uzytkownikami sieci.

Koszt wykonania sieci i instalacji tymczasowych oraz koszt wytgczenia sieci z eksploatacji wraz z ewentualnym
odszkodowaniem dla wtasciciela sieci przewidzie¢ w cenie jednostkowej wykonania sieci i instalacji docelowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 2351),

- Ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2022, poz. 1710).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1213),

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1344).
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1514).
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—  Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. — o samorzgdach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst
jednolity Dz. U. 22019 r., poz. 1117).

—  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1973),

—  Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. — 0 szczeg6lnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 176).

—  Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 988).
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1693).

10.2. Rozporzadzenia

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454).

—  Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegbétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1679).

—  Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia
dziennikow budowy, montazu i rozbiérki (Dz. U. z 2021 r., poz. 1686).

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1225).

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen
technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968)

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

—  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129 poz. 844 — tekst jednolity — Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650).

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

—  Rozporzadzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 10
lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych (Dz. U. z 1977
r. Nr 7, poz. 30).

—  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. z
1995 r. Nr 25, poz. 133).

—  Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na
Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz rob6t budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkéw, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 81).

- Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z 2020 r. poz. 10).

—  Rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie
Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV).

—  Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr
2195/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspoélnego Stownika Zamoéwien (CPV) oraz dyrektywy
2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczgace procedur udzielania zamoéwien publicznych w
zakresie zmiany CPV.

- Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgce
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG.

10.3. Normy

- PN-ISO 6707-1:2008 Budynki i budowle — Terminologia cz. 1: Terminy ogdine.
—  PN-ISO 6707-2 Budownictwo — Terminologia, Terminy stosowane w umowach.
- PN-IEC 60050-826:2007 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Cze$¢ 826: Instalacje elektryczne.

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Poradnik projektanta, kierownika budowy i inspektora
nadzoru. Praca zbiorowa, Verlag Dashofer, Warszawa 2015 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, Il, lll, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-
1990.

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

—  Warunki techniczne, COBRTI INSTAL, wydane przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
instalacyjnej INSTAL:

» Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociagowych, Warszawa 2001, Zeszyt 3,
» Warunki techniczne wykonanie i odbioru sieci kanalizacyjnych, Warszawa 2003, Zeszyt 9,
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1 CZESC OGOLNA
1.1 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

.Budowa przylacza kanalizacji deszczowej od istniejacego wpustu do istniejgcej kanalizacji deszczowej w
ul. Pitsudskiego w Legnicy”

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikaciji technicznej (ST) sg wymagania ogélne dotyczgce wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wod opadowych.

Postanowien zawartych w niniejszej specyfikacji nie stosuje sie do budowy sieci kanalizacyjnych na terenach goérniczych,
objetych odrebnymi przepisami.

1.3 Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zamdéwieniem okreslonym w pkt. 1.8.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych, prostych i
drugorzednych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.4 Przedmiot i zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujgce przy montazu sieci
kanalizacyjnych i przykanalikéw z tworzyw sztucznych oraz obiektéw i urzgdzen na tych sieciach, a takze roboty tymczasowe
oraz prace towarzyszace.

Robotami tymczasowymi przy budowie sieci kanalizacyjnych wymienionych wyzej sg: wykopy, umocnienia $cian wykopow,
odwodnienie wykopow na czas montazu rurociggéw w przypadku wystgpienia wysokiego poziomu wéd gruntowych (wzglednie
opadowych), wykonanie podtoza, zasypanie wykopdw wraz z zageszczeniem obsypki i zasypki.

Do prac towarzyszgcych nalezy zaliczy¢ miedzy innymi geodezyjne wytyczenie tras kanalizacyjnych oraz ich
inwentaryzacje powykonawcza.

1.5 Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z okresleniami przyjetymi w zeszycie nr 9
~Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWIiO) Sieci Kanalizacyjnych” wydanych przez Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania
Ogodlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.7., a takze podanymi ponize;j:

System kanalizacyjny — sie¢ rurociggow i urzadzen lub obiektéw pomocniczych, ktére stuzg do odprowadzania $ciekéw i/lub
wod opadowych od przykanalikbw do oczyszczalni lub innego miejsca utylizaciji.

System grawitacyjny — system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw odbywa sie dzieki sile ciezkosci, a przewody sg
projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku czesciowego napetnienia.

Sie¢ kanalizacyjna ogolnosptawna — sie¢ przeznaczona do odprowadzania $ciekow bytowo-gospodarczych,
przemystowych i opadowych.

Sie¢ kanalizacyjna sciekowa — sie¢ przeznaczona do odprowadzania $ciekow bytowo-gospodarczych i przemystowych.
Sie¢ deszczowa — sie¢ przeznaczona do odprowadzania sciekdw opadowych.

Studzienka monolityczna — studzienka, kt6rej co najmniej komora robocza jest wykonana w konstrukciji monolityczne;.
Studzienka prefabrykowana — studzienka, kitdrej co najmniej zasadnicza czes¢ komory roboczej i komin witazowy sg
wykonane z prefabrykatéw.

Studzienka murowana — studzienka, ktérej co najmniej zasadnicza cze$¢ komory roboczej wykonana jest z cegly.

Studzienka wilazowa - studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla wykonywania czynnosci
eksploatacyjnych w kanale.
Studzienka inspekcyjna (przegladowa) - studzienka niewtazowa przystosowana do wykonywania czynnosci

eksploatacyjnych i kontrolnych z powierzchni terenu za pomoca urzgdzen hydraulicznych (czyszczenie kanatéw) oraz techniki
video do przegladéw kanatéw.

Komora robocza — czes¢ studzienki przeznaczona do wykonywania czynnosci eksploatacyjnych.

Komin wlazowy — szyb tgczgcy komore roboczg z powierzchnig terenu, przeznaczony do wchodzenia i wychodzenia obstugi.
Kineta — wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przeptywu sciekéw.

1.6 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢é wykonania robo6t oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 9 WTWiO dla sieci kanalizacyjnych, ST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze
sztukg budowlang. Ogélne wymagania dotyczace robét wykonywanych na tej budowie podano w ST ,Wymagania ogéine”
Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.7 Dokumentacja robot montazowych sieci kanalizacyjnych

Roboty budowy sieci kanalizacyjnych nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentaciji, ktérej wykaz oraz podstawy prawne ich
sporzgdzenia podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6. Przy wykonywaniu tych robét nalezy
wykorzystac takze:
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— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. ,w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r.,
poz. 462 z p6z. zmianami), dla przedmiotu zaméwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

— projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pdzn. zmianami — tekst
jednolity Dz. U. 2013 Nr 00, poz. 1129),

— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zamoéwien publicznych), sporzadzona
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zmianami — tekst jednolity Dz. U. 2013 Nr 00, poz. 1129),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pézn. zmianami),

— dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst
jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570),

— protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robot zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza czyli wczes$niej wymienione czesci sktadowe dokumentacji rob6t z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst
jednolity Dz. U. z 2016, poz. 290).

Roboty nalezy wykonywaé¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

2  WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
»Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7

Materla’fy stosowane do budowy sieci kanalizacyjnych powinny miec¢:
oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejska oceng techniczng, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete normg zharmonizowang — dla ktérej zakonczyt
sie okres koegzystencji — i dla kt6rych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny zgodnosci z
Polska Normg lub aprobatg techniczng (do konca okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 r., a pdzniej
krajowg oceng techniczng), bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo

— legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w
Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sag nieobjete zakresem przedmiotowym
zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich
wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i
budowane w sposdb okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz
z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego wtasciwosciach uzytkowych
oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktérym wyréb budowlany zostat wprowadzony do obrotu, instrukcje
stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczgce zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyréb stwarza
podczas stosowania i uzytkowania), albo — dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.

2.2 Rodzaje materiatow
2.2.1 Rury i ksztattki z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U)

Rury i ksztattki z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji musza spetnia¢ warunki okreslone
w PN-EN 1401-1:2009.
sie¢ kanalizacji deszczowej grawitacyjnej De200 mm i De250mm PVC-U SN12 SDR-30

2.2.2 Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne powinny spetnia¢ wymagania zawarte w dokumentach odniesienia (normach, europejskich ocenach
technicznych, aprobatach technicznych —wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci w krajowych
ocenach technicznych — kartach technicznych itd.). Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw trwatych.
Zaleca sie:
- tworzywa sztuczne, takie jak PVC-U, PP, PE i inne.

W przypadku $ciekdw agresywnych nalezy zastosowaé odpowiednie materialy chemoodporne lub izolacje.

Minimalna $rednica wewnetrzna studzienki wtazowej powinna wynosi¢ 1,20 m wyjatkowo dopuszcza sie 1,0 m, a wysokos¢
komory roboczej 1,8 m.

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOSpPEC na podstawie standardowe;j
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.



3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaly w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7

Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Sprzet stosowany do wykonania rob6t musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, oraz spetnia¢ normy
ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢é wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptaciji nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1 Ogélne wymagania dotyczace transportu podane zostaly w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV
45000000-7

4.2 Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur z tworzyw sztucznych nalezy spetic¢ nastepujace dodatkowe wymagania:

— rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi boczne wsporniki o
maksymalnym rozstawie 2 m; a wystajgce poza pojazd konce rur nie moga by¢ dtuzsze niz 1 m,

— jezeli przewozone sg luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysokos$¢ tadunku nie powinna przekracza¢
1m,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci srodkdw transportu jak
Sruby, fancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury
falistej i desek pod tancuch spinajgcy boczne $ciany skrzyni samochodu,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma samochodu powinna byé
ustawiona w poziomie.

Wedtug istniejgcych zalecen przewdz powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia —5°C do +30°C.

4.3 Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych
4.3.1 Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych

Studzienki podczas transportu muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Powinny byé utozone Scisle obok siebie i
zabezpieczone przed przesuwaniem sie (wytgcznie materiatami niemetalowymi — najlepiej tasmami parcianymi).
Powierzchnie pojazdéw przewozgcych studzienki muszg by¢ réwne i pozbawione ostrych lub wystajacych krawedzi.

4.3.2 Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych prefabrykowanych

Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane nalezy przewozi¢ w pozycji ich wbudowania. Podczas transportu muszag byc¢
zabezpieczone przed mozliwoscig przesuniecia sie. Przy transporcie prefabrykatéw w pozycji pionowej na kotowych srodkach
transportu powinny by¢ one uktadane na elastycznych podktadach.

4.4 Skiadowanie materiatow
441 Skladowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieniowania stonecznego i
temperaturg przekraczajgca +40°C.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub diuzej) rury powinny by¢ chronione przed dziataniem $wiatta
stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folig nieprzezroczystg z PVC lub
PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powtoka ochronng aby rury nie nagrzewaty sie i
nie ulegaty deformaciji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do wysokosci maksymalnej 3 m, przy czym
ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki mozna skiadowac¢ w stosach na réwnym podtozu, na
podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku
zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysokos¢ uktadania rur w stosy nie powinna
przekraczac 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o r6znych srednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uktada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami drewnianymi.

Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnieciem sie rury poprzez ograniczenie jego szerokosci przy pomocy
pionowych wspornikéw drewnianych zamocowanych w odstepach 1+2 m.

44.2 Skladowanie studzienek z tworzyw sztucznych

Studzienki z tworzyw sztucznych nalezy sktadowa¢ w takich miejscach, aby zaden z ich elementéw nie byt narazony na
uszkodzenie. Moga one by¢ przechowywane na wolnym powietrzu, ale tylko wtedy, gdy temperatura otoczenia nie przekracza
+40°C. Studzienki nalezy chroni¢ przed kontaktem z materiatami ropopochodnymi.

Specyfikacja zostata sporzagdzona w systemie SEKOSpPEC na podstawie standardowe;j
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.0.



443 Skiadowanie studzienek prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane nalezy sktadowac¢ na placu sktadowym o wyréwnanej i odwodnionej powierzchni. Prefabrykaty
drobnowymiarowe moga by¢ ukladane w stosach o wysokosci do 1,80 m. Stosy powinny by¢ zabezpieczone przed
przewrdceniem.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1 Ogodlne zasady wykonania robét podane zostaty w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7
5.2  Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do montazu sieci kanalizacyjnej nalezy:
dokonac¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociagu,

— wykonaé¢ wykopy z ewentualnym umocnieniem ich $cian zgodnie z PN-B-10736

— obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania rob6t podstawowych (w przypadku wystgpienia wysokiego poziomu
waéd gruntowych lub opadowych),

— przygotowac podtoze pod rurocigg zgodnie z dokumentacjg.

5.3 Montaz rurociggow

Montaz rurociggéw moze odbywac¢ sie dwoma metodami:
— montaz odcinkéw rurociggdéw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu, — montaz odcinkéw rurociggu w
wykopie.
Rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadkéw. Na catej diugosci powinny
przylega¢ do podtoza na co najmniej %4 obwodu.

5.4 Potaczenia rur i ksztaltek z PVC-U i PP

Przed montazem rur i ksztattek z PVC-U i PP nalezy dokona¢ ich ogledzin. Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne rur oraz
ksztaltek powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione nieréwnosci, poréw i jakichkolwiek innych uszkodzen w stopniu
uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan okreslonych w normach PN-EN 1401 oraz PN-EN 1852.

5.4.1 Potaczenia kielichowe na wcisk

Montaz potgczen kielichowych polega na wsunieciu (wcidnigciu) konca rury w kielich, z osadzong uszczelkg (pierscieniem
elastomerowym), do okreslonej gtebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie srodka smarujgcego utatwiajgcego wsuwanie.
Nalezy zwr6ci¢ szczeg6lng uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich.

5.5 Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ szczelne i powinny spetnia¢ wymagania zawarte w dokumentach odniesienia (normach,
europejskich ocenach technicznych, aprobatach technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu
ich waznosci w krajowych ocenach technicznych — kartach technicznych itd.).

Elementy prefabrykowane studzienek, a takze studzienki z tworzyw sztucznych powinny byé montowane zgodnie z
instrukcjami producentéw.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogoélne zasady kontroli jakosci robét podane zostaly w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV

45000000-7
6.2 Kontrole wykonania sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z =zaleceniami
okreslonymi w zeszycie nr 9 ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci

Kanalizacyjnych” pkt 7 ,,Kontrola i badania przy odbiorze”.

Szczelnos¢ przewoddéw wraz z poditgczeniami i studzienkami nalezy zbadac¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w PN-EN
1610:2015. Badanie to powinno by¢ przeprowadzone z uzyciem powietrza (metoda L) lub wody (metoda W).

Metoda badan powinna by¢é wskazana w dokumentacji projektowej lub szczegotowej specyfikacji technicznej (SST).
Przewdd kanalizacyjny spetnia wymagania okreslone w normie (podczas badania szczelnosci przy uzyciu powietrza), gdy
spadek cisnienia zmierzony po uptywie czasu badan jest mniejszy niz okreslony w PN-EN 1610:2015.

Jezeli w czasie wykonywania préby szczelnosci z uzyciem powietrza wystepujg uszkodzenia, nalezy przeprowadzié¢
badanie wodg i wyniki te powinny by¢ decydujace.

Wymagania dotyczace badania szczelnhosci przy pomocy wody, sg spetnione, jezeli ilos¢ wody dodanej (podczas
wykonywania badan) nie przekracza:

— 0,151/m? w czasie 30 min. dla przewodow,

— 0,20 I/m? w czasie 30 min. dla przewodéw wraz ze studzienkami wtazowymi,
— 0,40 I/m? w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych,

— m?2 - odnosi sie do wewnetrznej powierzchni zwilzonej rur i studzienek.

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOSpPEC na podstawie standardowe;j
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.



7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1  Ogodlne zasady obmiaru robot podane zostaty w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7,
7.2 Jednostki i zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacijg projektowg i SST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

7.2.1  Jednostki i zasady obmiaru robot tymczasowych

Robotami tymczasowymi przy montazu sieci wodociggowych sg roboty ziemne (wykopy), umocnienia ich pionowych $cian,
wykonanie podtoza pod rurociggi oraz zasypanie z zageszczeniem gruntu. Zasady obmiaru tych robét nalezy przyja¢ takie
same jak dla robét ziemnych okreslone w odpowiednich katalogach. Jednostkami obmiaru sa:

— wykopy i zasypka — m?,

— umocnienie scian wykopdw — m?,

— wykonanie podtoza — m? (lub m? wraz z podaniem grubosci warstwy w m).

7.2.2 Jednostki i zasady obmiaru robot podstawowych

Obmiaru rob6t podstawowych sieci i przytgczy kanalizacyjnych (w przypadku wyceny robo6t w oparciu o KNR 2-18 lub KNNR
4) dokonuje sie z uwzglednieniem podziatu na:

— rodzaj rur i ich $rednice,

— rodzaj wykopu

— o0 scianach pionowych lub skarpowych,

— gtebokos¢ posadowienia rurociaggu liczac od powierzchni terenu,

— poziom wody gruntowe;.

Dtugosc¢ kanatow obmierza sie w metrach wzdtuz osi. Do dtugosci kanatéw nie wlicza sie komar i studni rewizyjnych (liczac
ich wymiar wewnetrzny).

Zwezki zalicza sie do przewoddw o wigkszej srednicy.

Podtoza pod rurociggi obmierza sie w metrach kwadratowych, a obetonowanie kanatow — w metrach szesciennych
zuzytego betonu.

Ksztattek nie wlicza sie do dtugosci rurociggu, a oblicza sie ich liczbe w sztukach.

Studnie rewizyjne z prefabrykatéw betonowych i tworzyw sztucznych oblicza sie w kompletach zaleznie od $rednicy,
rodzaju gruntéw (dla studni wykonywanych metoda studniarska) i gtebokosci. Gtebokos¢ studni okresla sie jako roznice
rzednych wtazu i dna studni.

Diugos¢ odcinkéw kanatéw i kolektoréw poddanych probie szczelnosci nalezy mierzy¢é miedzy osiami studzienek
rewizyjnych, ograniczajgcych odcinek poddany prébie.

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1 Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7

8.2 Badanie przy odbiorze sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi
w pkt. 7.2. WTWiO sieci kanalizacyjnych

8.3 Badania przy odbiorze - rodzaje badan

Badania przy odbiorze przewodéw sieci kanalizacyjnej zalezne sg od rodzaju odbioru technicznego robét. Odbiory techniczne
robdt sktadajg sie z odbioru technicznego czesciowego dla rob6t zanikajgcych i odbioru technicznego koncowego po
zakonczeniu budowy.

Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610:2015.

8.4 Odbior techniczny czesciowy

Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegajg na:

— zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjg. Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu
od osi wytyczonej nie powinno przekraczaé +2 cm,

— zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia podtoza naturalnego,
sposob jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub nadzorem,

— zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z dokumentacja,

— zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien by¢ drobny i Srednioziarnisty, bez
grud i kamieni,

— zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610:2015 dla kanalizacji
grawitacyjnej.

Szczelnos¢ przewodoéw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac utrzymanie przez okres 30 minut
cisnienia prébnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu woda do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze
by¢ mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa, liczgc od poziomu wierzchu rury.

Dopuszcza sie wykonywanie préby szczelnosci za pomoca powietrza wg PN-EN 1610:2015.

Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem proby szczelnosci przewodu, inwentaryzacjg
geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowg) oraz dokumentami swiadczacymi o dopuszczeniu rur, ksztattek i

Specyfikacja zostata sporzagdzona w systemie SEKOSpPEC na podstawie standardowe;j
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.0.



studzienek kanalizacyjnych, zgodnie z wiasciwymi przepisami, do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym bgdz do
jednostkowego zastosowania, jest przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego — czesciowego (zatgcznik
1), ktory stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego czesciowego. Kierownik
budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym — czesciowym przewodu
kanalizacyjnego, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie préb i sprawdzenie przewodu,
zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje przewodu, przygotowa¢ dokumentacje powykonawcza.

8.5 Odbiér techniczny koncowy

Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegajg na:
— zbadaniu zgodnos$ci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg geodezyjng,
— zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,
— zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,
— zbadaniu protokotéw odbioréw préb szczelnosci przewodow kanalizacyjnych.
Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z:
— protokotami odbioréw technicznych czesciowych przewodu kanalizacyjnego,
— projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,
— wynikami badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,
— inwentaryzacjg geodezyjna,
— protokotem szczelno$ci systemu kanalizacji grawitacyjnej (zatacznik 2), nalezy przekazac inwestorowi wraz z wykonanym
przewodem sieci kanalizacyjnej.
Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koncowego.
Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.
Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcje obstugi okreslonego systemu kanalizacyjnego.
Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze koncowym
ztozy¢ oswiadczenia:
— o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacjg projektowg i warunkami pozwolenia na budowe,

— 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania — ulicy i sgsiadujacej z
budowag nieruchomosci.

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1 Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7,

9.2 Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie rob6t montazowych sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych
robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartosé tych robét obliczona na
podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét potwierdzonych przez zamawiajgcego
lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe obejmujgce wykonanie rob6t montazowych sieci kanalizacyjnych z tworzyw
sztucznych uwzgledniaja:
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,
— obstuge sprzetu,
— przenoszenie podrecznych urzgdzen i sprzetu w miare postepu robot,
— wykonanie rob6t ziemnych,
— montaz rurociggoéw, obiektow sieciowych i urzadzen,
— wykonanie prob szczelnosci,
— usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot,
— wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych (np. probki betonu),
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— doprowadzenie terenu po budowie przewoddw kanalizacyjnych do stanu pierwotnego.

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOSpPEC na podstawie standardowe;j
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.



9.3 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.3.1 Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizaciji ruchu obejmuje:

— opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, oraz jego
aktualizacje stosownie do postepu robot,

— ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

— optaty za zajecia terenu,

— przygotowanie terenu,

— konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu, — tymczasowg
przebudowe urzadzen obcych.

9.3.2 Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

— oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i Swiatet,
— utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.3.3 Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowan,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.3.4 Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

1. PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

2. PN-EN 752:2008 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne.

3. PN-EN 1401-1:2019-07 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego

bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji. Nieplastyfikowany polichlorek winylu
(PVC-U) Czesc¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu.

4. PN-EN 1852-1:2018-02 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji. Polipropylen (PP) Czes$¢ 1:
Specyfikacje rur, ksztattek i systemu.

5. PN-C-89224 Systemy przewoddéw rurowych z termoplastycznych tworzyw sztucznych.
Zewnetrzne systemy bezcidnieniowe i ciSnieniowe do przesytania wody,
odwadniania i kanalizacji z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)(PVC-U),
polipropylenu (PP) i polietylenu (PE). Warunki techniczne wykonania i odbioru.

6. PN-EN 476:2022-09 Wymagania og6lne dotyczace elementdédw stosowanych w systemach kanalizacji
deszczowej i sanitarnej.

7. PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materialowe dotyczace uszczelek

PN-EN 681-1:2002/A3:2006  ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czes$¢ 1: Guma.

8. PN-EN 681-2:2003 Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materiatowe dotyczgce uszczelek
ztlaczy rur wodociggowych i odwadniajacych. Cze$¢ 2: Elastomery
termoplastyczne.

9. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéow wodociggowych i

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

10.2 Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 2351),

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1213),

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — 0 dozorze technicznym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1514).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1973),

— Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw (tekst jednolity
Dz. U. z 2020r., poz. 2028).

10.3 Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu
opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. z 1995 Nr
25, poz. 133).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1225).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 Nr 129 poz. 844 — tekst jednolity — Dz. U. z 2003 Nr 169, poz. 1650).

Specyfikacja zostata sporzagdzona w systemie SEKOSpPEC na podstawie standardowe;j
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.0.
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia
dziennikéw budowy, montazu i rozbiérki (Dz. U. z 2021 r., poz. 1686).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. z 2021 r., poz. 2454).

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOSpPEC na podstawie standardowe;j
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.
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1 CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego

.Budowa przylacza kanalizacji deszczowej od istniejgcego wpustu do istniejacej kanalizacji deszczowej w
ul. Pitsudskiego w Legnicy”

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru sieci
wodociggowych przeznaczonych do przesytania wody na cele bytowo-gospodarcze dla ludnosci i innych odbiorcow.

Postanowien zawartych w niniejszej specyfikacji nie stosuje sie do budowy sieci wodociggowych na terenach gérniczych
objetych odrebnymi przepisami.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczego6towe] specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych, prostych i
drugorzednych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.4. Przedmiot i zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujgce przy montazu sieci
wodociggowych, przewodéw wodociggowych tranzytowych, magistralnych, rozdzielczych osiedlowych, przytaczy (potaczen),
ich uzbrojenia i armatury, a takze roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.
Robotami tymczasowymi przy budowie sieci wodociggowych wymienionych wyzej sa:
Wykopy, umocnienia $cian wykop6w, odwodnienie na czas montazu rurociggéw w przypadku wystgpienia wysokiego poziomu
woéd gruntowych (wzglednie opadowych), zasypanie wykopéw wraz z zageszczeniem obsypki i zasypki.

Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ miedzy innymi geodezyjne wytyczenie tras wodociggowych oraz ich

inwentaryzacje powykonawcza.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z okresleniami przyjetymi w zeszycie nr 3

+~Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO) Sieci Wodociggowych” wydanych przez Centralny Osrodek

Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w Specyfikaciji

Technicznej ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7.

Sie¢ wodociggowa - Uktad potgczonych przewodoéw i ich uzbrojenia, przesytajgcych i rozprowadzajgcych wode przeznaczong

do spozycia przez ludzi, znajdujgcych sie poza budynkiem, w granicach od stacji uzdatniania wody do zestawu

wodomierzowego na przytaczu wodociggowym.

Przewod wodociggowy rozdzielczy, osiedlowy - Przewdd przeznaczony do rozprowadzania wody do przytgczy

wodociggowych.

Uzbrojenie przewodow wodociaggowych - Armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajace prawidiowe dziatanie i

eksploatacje sieci wodociggowe;.

Armatura sieci wodociggowych — w zaleznosci od przeznaczenia:

— armatura zaporowa — zasuwy, przepustnice, zawory,

— armatura odpowietrzajgca — zawory odpowietrzajgce, napowietrzajace, odpowietrzajgco-napowietrzajace,

— armatura regulujgca — zawory regulacyjne i redukcyjne, — armatura przeciwpozarowa — hydranty, —  armatura
czerpalna — zdroje uliczne.

Potaczenie elektrooporowe — potgczenie miedzy kielichem PE lub ksztattkg siodtowg zgrzewang elekirooporowo a rurg lub

ksztaltkg z bosym koncem. Ksztattki zgrzewane elektrooporowo sg nagrzewane przez element grzejny umieszczony przy ich

powierzchni tgczenia, powodujacy stopienie przylegajacego materiatu i zgrzanie powierzchni rury z ksztattka.

Potaczenie doczotowe — potgczenie, ktére uzyskuje sie w wyniku nagrzania przygotowanych do tgczenia powierzchni przez

przytozenie ich do ptaskiej ptyty grzejnej, i utrzymanie do uzyskania temperatury zgrzewania, nastepnie usuniecie ptyty

grzejnej i docisniecie taczonych koncow.

Potaczenie siodtowe — potgczenie uzyskane w wyniku ogrzania wklestej powierzchni siodta i zewnetrznej powierzchni rury

az do uzyskania temperatury zgrzewania, a nastepnie usuniecie elementu grzejnego i docisniecie tgczonych powierzchni.

Potaczenie mechaniczne — potgczenie rury PE z inng rurg PE lub innym elementem rurociggu za pomoca ztgczki zawierajacej

element zaciskowy.

1.6. Ogodlne wymagania dotyczace wykonywanych robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodno$é z dokumentacjg projekiowa,
postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 3 WTWIiO dla sieci wodociggowych, Specyfikacjami technicznymi i poleceniami
Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlang. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod
CPV 45000000-7.

1.7. Dokumentacja robot montazowych sieci wodociaggowych

Dokumentacje robdt montazowych sieci wodociagowych stanowia:
Specyfikacja zostata sporzagdzona w systemie SEKOSpPEC na podstawie standardowe;j
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projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 ,w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 27 kwietnia 2012, poz.
462 z p6zn. zmianami), dla przedmiotu zaméwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,
projekt wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pdzn. zmianami — tekst
jednolity Dz. U. 2013 Nr 0, poz. 1129),

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot (obligatoryjna w przypadku zamowien publicznych), sporzgdzona
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zmianami — tekst jednolity Dz. U. 2013 Nr 0, poz. 1129),
dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzn. zmianami),

dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst
jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570),

protokoty odbiorow czesciowych, koncowych i rob6t zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,
dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentacji rob6t z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst
jednolity Dz. U. z 2016, poz. 290).

Roboty nalezy wykonywaé¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét

budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do budowy sieci wodociggowych powinny mie¢:

oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejska oceng techniczng, albo

oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nieobjete normg zharmonizowana — dla ktorej zakonczyt
sie okres koegzystencji — i dla kt6rych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny zgodnosci z
Polska Normg lub aprobatg techniczng (do konca okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 r., a pézniej
krajowg oceng techniczng), bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo

legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w
Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym s3g nieobjete zakresem przedmiotowym
zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich
wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i
budowane w sposéb okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz
z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego wtasciwosciach uzytkowych
oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktérym wyréb budowlany zostat wprowadzony do obrotu, instrukcje
stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczgce zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyréb stwarza
podczas stosowania i uzytkowania), albo — dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.

2.2, Rodzaje materiatow

2.2.1. BRury i ksztattki z polietylenu (PE)

Rury i ksztattki z polietylenu muszg spetnia¢ warunki okreslone w normach PN-EN 12201-2 i PN-EN 12201-3.
Parametry zastosowanych rur sg nastepujgce: De125 mm PEHD 100 RC SDR-11 PN16

2.2.2. Uzbrojenie sieci wodociggowej

Armatura sieci wodociggowej musi spetnia¢ warunki okreslone w normach PN-EN 1074-1+5 oraz PN-EN 12201-4.

2.2.3. Bloki oporowe i podporowe

W rurociggach z tworzyw sztucznych stosuje sie tradycyjne bloki oporowe betonowe prefabrykowane lub wykonywane na
miejscu budowy. W rurociggach z PVC-U w miejscu blokéw oporowych jako sztywne wzmocnienie ztgcz kielichowych mozna
stosowac:

opaski i dwupierscieniowe jarzma obejmujgce kielichy rur i ksztattek,

nasuwki dwudzielne skrecane,

$ciagi sktadajace sie z dwdch opasek.

W budowie rurociggéw z PE bloki oporowe i podporowe wystepuja wytacznie przy tgczeniu rur PE z ksztattkami z réznych

materiatow (stal, zeliwo) oraz armatury (zasuwy, hydranty).

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOSpPEC na podstawie standardowe;j
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3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaty w ST ,,Wymagania ogdine” Kod CPV
45000000-7, pkt 3

Do wykonania rob6t nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych
roboét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robét. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Sprzet stosowany do wykonania rob6t musi byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, oraz spetnia¢ normy
ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢é wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptaciji nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1, Ogodlne wymagania dotyczace transportu podane zostaty w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7,pkt 4

4.2, Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujgce dodatkowe wymagania:

— rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi boczne wsporniki o
maksymalnym rozstawie 2 m; wystajgce poza pojazd konce rur nie moga by¢ dtuzsze niz 1 m,

— jezeli przewozone sg luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysokos$¢ tadunku nie powinna przekracza¢
1m,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci srodkéw transportu jak
Sruby, fancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury
falistej i desek pod tancuch spinajacy boczne sciany skrzyni samochodu,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma samochodu powinna byé
ustawiona w poziomie.

Wedtug istniejgcych zalecen przew6z powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia —5°C do +30°C.

4.3. Sktadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztaltki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieniowania stonecznego i
temperaturg przekraczajgca 40°C.

Przy diugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed dziataniem s$wiatta
stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folig nieprzezroczysta z PVC lub
PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powtoka ochronng aby rury nie nagrzewaty sie i
nie ulegaty deformacji.

Oryginalnie zapakowane wiazki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do wysokosci maksymalnej 3 m, przy czym
ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki mozna sktadowac¢ w stosach na réwnym podtozu, na
podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku
zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysoko$¢ uktadania rur w stosy nie powinna
przekraczac¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o r6znych srednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uktadaé kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami drewnianymi.

Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnigciem sie rury poprzez ograniczenie jego szerokosci przy pomocy
pionowych wspornikéw drewnianych zamocowanych w odstepach 1+2 m.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét podane zostaty w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-
7, pkt 5

5.2 Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do montazu sieci wodociggowej nalezy:
dokonac¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociagu,

— wykona¢ wykopy z ewentualnym umocnieniem ich $cian zgodnie z PN-B-10736:1999,

— obnizyé¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania rob6t podstawowych (w przypadku wystgpienia wysokiego poziomu
waéd gruntowych lub opadowych),

— przygotowac podtoze pod rurocigg zgodnie z dokumentacja.

5.3. Montaz rurociggéw

Montaz rurociggéw moze odbywac sie dwoma metodami:
— montaz odcinkdéw rurociggdw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,

Specyfikacja zostata sporzagdzona w systemie SEKOSpPEC na podstawie standardowe;j
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— montaz odcinkéw rurociggu w wykopie.
Rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadkéw. Na catej diugosci powinny
przylegac do podtoza na co najmniej %4 obwodu.

5.4. Potaczenia rur i ksztattek z PE

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek z PE nalezy dokona¢ ogledzin tych materiatéw. Powierzchnie wewnetrzne i
zewnetrzne rur i ksztattek powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione poréw, wgtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan okreslonych w normach PN-EN 12201-1+4:2012.

5.4.1. Potaczenia zgrzewane
Potaczenia zgrzewane moga by¢ doczotowe lub elektrooporowe. W potgczeniach zgrzewanych stosowane sg:
5.4.2. ksztattki kielichowe zgrzewane elektrooporowo

— ksztattki polietylenowe (PE) zawierajgce jeden lub wigcej integralnych elementéw grzejnych, zdolnych do przetworzenia
energii elektrycznej w ciepto, w celu uzyskania potgczenia zgrzewanego z bosym kohcem lub rura,

ksztattki siodtowe zgrzewane elektrooporowo

— ksztattki polietylenowe (PE) zawierajgce jeden lub wigcej integralnych elementéw grzejnych, zdolnych do przetworzenia
energii elektrycznej w ciepto, w celu uzyskania potgczenia zgrzewanego na rurze.

Zgrzewanie doczotowe polega na tgczeniu rur i ksztattek przez nagrzanie ich koncowek do wtasciwej temperatury i
docisniecie, bez stosowania dodatkowego materiatu.

Po zgrzaniu rur i ksztattek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie powinny wystgpi¢ wyptywki stopionego
materialu poza obrebem ksztattek. Przy zgrzewaniu elekirooporowym zadna wyplywka nie powinna powodowaé
przemieszczenia drutu w ksztattkach (elektrooporowych) co mogtoby spowodowac zwarcie podczas tgczenia. Na wewnetrznej
powierzchni rur nie powinno wystgpi¢ pofatdowanie.

5.4.3. Potaczenia mechaniczne zaciskowe

Potaczenia mechaniczne zaciskowe wykonuje sie za pomoca ztgczek, ktore zaciskane sg na koncéwkach rur. Potgczenia te
majg zastosowanie w przewodach wodociggowych o srednicach do 110 mm.

Potaczenia rur z PE z rurami z innych materiatéw wykonuje sie za pomoca odpowiednich ksztattek kotnierzowych
(adaptoréw czotowych).

Polega to na wykonaniu odpowiedniego kotnierza na koncu rury z PE, a nastepnie nakfada sie na te rure kotnierz z zeliwa
sferoidalnego lub ze stali nierdzewnej. Koncowka rury z PE z kotnierzem oraz uszczelkg musi znalez¢ sie wewnatrz ztgcza.

5.5. Uzbrojenie sieci wodociggowej

Uzbrojenie sieci wodociggowej montuje sie bezposrednio w gruncie. Powszechnie stosowana jest armatura zeliwna. W
sieciach wodociggowych z tworzyw sztucznych moze mie¢ zastosowanie takze armatura z tworzywa sztucznego.

Tworzywo, z ktdérego wykonano kadtub armatury z bosym koncem lub kielichem zgrzewanym elektrooporowo powinno
spetnia¢ wymagania PN-EN 12201-1.
Uszczelnienia elastomerowe zgodne z PN-EN 681-1 lub 681-2.
Armature nalezy tgczy¢ zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta.

Ogledziny — powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne armatury powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione poréw, wgtebien i
innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan niniejszej normy.

Konstrukcja armatury powinna by¢ taka, aby podczas montazu, tgczenia jej z rurg lub innym elementem nie nastapito
przemieszczenie uzwojen elektrycznych lub uszczelnien.

W czasie wykonywania robdt montazowych sieci wodociggowych nalezy $cisle przestrzega¢ instrukcji i zalecen
producentdéw wszystkich materiatéw zastosowanych do ich budowy.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podane zostaty w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV
45000000-7, pkt6
6.2. Kontrole wykonania sieci wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami

okreslonymi w zeszycie nr 3 ,,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych” pkt
6 ,,Kontrola i badania przy odbiorze”

Szczegdlng uwage nalezy zwr6ci¢ na ocene prawidtowosci wykonania potgczen zgrzewanych.

Ocene te nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o nastepujace kryteria:

— zgrubienie zgrzewane powinno by¢ obustronnie mozliwie okragto uksztattowane,

— powierzchnia zgrubienia powinna by¢ gtadka,

- rowek miedzy wyptywkami nie powinien by¢ zagtebiony ponizej zewnetrznych powierzchni taczonych elementéw,

— przesuniecie $cianek tagczonych rur nie powinno przekracza¢ 10% grubosci scianki rury,

— catkowita szerokosci wyptywek powinna by¢ wieksza od zera i nie powinna przekracza¢ wartosci okreslonych przez
producenta rur i ksztattek.
Ocene jakosci potaczenia zgrzewanego mozna wykonac za pomocg urzadzen pomiarowych z doktadnoscia 0,5 mm.
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W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potgczen przewodu nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci.

Préby szczelnosci nalezy wykonywac dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu ale na zadanie inwestora lub
uzytkownika nalezy réwniez przeprowadzi¢ probe szczelnosci catego przewodu.

Zaleca sie przeprowadzaé probe cisnieniowg hydrauliczng jednakze w przepadkach uzasadnionych wzgledami
techniczno-ekonomicznymi mozna stosowac prébe pneumatyczna.

Sposdéb przeprowadzania i petny zakres wymagan zwigzany z prébami szczelnosci sg podane w normie PN-B 10725:1997.
Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie przed przystgpieniem do przeprowadzenia proby szczelnosci nalezy
zachowac nastepujgce warunki:

- ewentualne wymagania inwestora zwigzane z probg powinny by¢ jasno okreslone w projekcie albo w szczegétowej
specyfikacji technicznej SST,

— odcinki poddawane prébie szczelnosci moga mie¢ dtugosci ok. 300 m w przypadku wykopéw o $cianach umocnionych lub
ok. 600 m przy wykopach nieumocnionych ze skarpami — wszystkie ztagcza powinny by¢ odkryte oraz w petni widoczne i
dostepne,

— odcinek przewodu powinien by¢ na catej swojej dtugosci stabilny, zabezpieczony przed wszelkimi przemieszczeniami —
wykonana dokfadnie obsypka, przewo6d na podporach lub w kanatach zbiorczych powinien mie¢ trwate zamocowania wraz
Z umocnieniem ztgczy,

- wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete,

— profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie i odwodnienie a urzgdzenia odpowietrzajgce powinny by¢
zainstalowane w najwyzszych punktach badanego odcinka, — nalezy sprawdzi¢ wizualnie wszystkie badane potgczenia.
W czasie przeprowadzania proby szczelnosci nalezy w szczegolnosci przestrzegac nastepujgcych warunkéw:

— przewdd nie mozne by¢ nastoneczniony a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie moze byé nizsza niz 1°C,

— napetianie przewodu powinno odbywac¢ sie powoli od nizszego punktu,

— temperatura wody wykorzystywanej przy prébie cisnienia nie powinna przekraczac 20°C,

— po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy go pozostawi¢ na 20 godzin w celu ustabilizowania,

— po ustabilizowaniu sie prébnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut sprawdzac jego poziom,

— wynik proby szczelnosci uznaje sie za pozytywny, gdy nie nastapit w tym czasie spadek cisnienia ponizej wartosci cisnienia
prébnego.

7 WARUNKI DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podane zostaty w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7,
pkt 7

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robét
Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres robdt wykonanych zgodnie z dokumentacja projektowg i SST.
7.2.1. Jednostki i zasady obmiaru robét tymczasowych

Robotami tymczasowymi przy montazu sieci wodociggowych sg roboty ziemne (wykopy) umocnienia ich pionowych $cian,
wykonanie podtoza pod rurociggi oraz zasypanie z zageszczeniem gruntu. Zasady obmiaru tych robét nalezy przyja¢ takie
same jak dla robét ziemnych okreslone w odpowiednich katalogach. Jednostkami obmiaru sa:

— wykopy i zasypka — m?,

— umocnienie scian wykopdw — m?,

— wykonanie podtoza — m?3 (lub m? i grubo$¢ warstwy w m).

7.2.2. Jednostkii zasady obmiaru robét podstawowych

Dtugos¢ rurociggébw na odcinkach prostych mierzy sie wzdtuz ich osi w metrach, z podziatem wedtug $rednic rur, rodzaju
wykopu ($ciany pionowe lub skarpowe), gtebokosci posadowienia oraz poziomu wody gruntowej. Ksztattek nie wlicza sie do
dtugosci rurociggéw, a oblicza w sztukach rzeczywiscie wbudowanych z podziatem na $rednice.
Armature oblicza sie w sztukach z podziatem na rodzaje i Srednice.
Obmiaru rob6t podstawowych sieci i przytgczy wodociggowych dokonuje sie w zaleznosci od:
— rodzaju wykopu — o $cianach pionowych lub skarpowych,
— gtebokosci posadowienia rurociggu liczac od powierzchni terenu,
— poziomu wody gruntowej (rurociggi utozone powyzej i ponizej poziomu wody).

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Badanie przy odbiorze sieci wodociagowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami
podanymi w pkt. 6.2. WTWiO sieci wodociggowych

8.2.1. Badania przy odbiorze

Badania odbiorowe przewodoéw sieci wodociggowych zalezne sg od rodzaju odbioru technicznego robét. Odbiory techniczne
robdt sktadajg sie z odbioru technicznego czesciowego dla rob6t zanikajgcych i odbioru technicznego koncowego po
zakonczeniu budowy.
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8.3. Odbior techniczny czesciowy

Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegajg na:

— zbadaniu zgodnosci usytuowania i diugosci przewodu z dokumentacjg. Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu
od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ 0,1 m dla przewodoéw z tworzyw sztucznych. Dopuszczalne odchylenie
rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekracza¢ dla przewodéw z tworzyw
sztucznych +0,05 m,

— zbadaniu prawidiowosci wykonania zgrzewéw,

— zbadaniu usytuowania blokéw oporowych w miejscach ustalonych w dokumentaciji,

— zbadaniu przez ogledziny zabezpieczen przed przemieszczeniem przewodu w rurze ochronnej,

— zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia podtoza naturalnego
sposéb jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub nadzorem,

— zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z dokumentacja,

— zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktdry powinien by¢ drobny i Srednioziarnisty, bez
grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony,

— zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B 10725:1997.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokotem préby szczelnosci przewodu, inwentaryzacjg
geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowa) oraz dokumentami swiadczacymi o dopuszczeniu rur i armatury, zgodnie
z wiasciwymi przepisami, do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym bgdz do jednostkowego zastosowania, jest
przeditozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego — czesciowego (zatgcznik 1), ktéry stanowi podstawe do
decyzji o mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci wodociggowej. Wymagane jest takze dokonanie wpisu
do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego — czesciowego.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym — czgesciowym
przewodu wodociggowego, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajgce zakryciu, zapewni¢ dokonanie proby i
sprawdzenia przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje przewodu, przygotowac¢ dokumentacje powykonawcza.

8.4. Odbior techniczny koncowy

Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegajg na:

zbadaniu zgodnosci stanu faktycznego i inwentaryzacji geodezyjnej z dokumentacjg techniczna,

— zbadaniu protokotéw odbioru: préby szczelnosci, wynikéw badan bakteriologicznych oraz wynikéw stopnia zageszczenia
gruntu zasypki wykopu,

— Zzbadaniu rozstawu armatury i jej dziatania,

— zbadaniu szczelnosci komér i studni wodociggowych, szczegdlnie przy przejsciach rurociagéw przez Sciany.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotami odbioréw technicznych czesciowych
przewodu wodociggowego (zatgcznik 1), projektem z wprowadzonymi zmianami podczas budowy, wynikami badan
bakteriologicznych, wynikami badahn stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacja geodezyjng jest
przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego koncowego (zatgcznik 2), na podstawie ktérego przekazuje
sie inwestorowi wykonany przewod sieci wodociggowej. Konieczne jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o
wykonaniu odbioru technicznego koncowego.

Teren po budowie przewodu wodociggowego powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze koricowym
ztozy¢ oswiadczenia:

— 0 wykonaniu przewodu wodociggowego zgodnie z dokumentacjg projektowa, warunkami pozwolenia na budowe i
warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powotanymi w warunkach przepisami i polskimi normami),

— 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania — ulicy i sgsiadujacej z
budowa nieruchomosci.

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdine” Kod CPV
45000000-7,pkt 9
9.2 Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt montazowych sieci wodociggowych z tworzyw sztucznych moze by¢ dokonane:
- jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub*)
- etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot™).
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru koncowego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartosé tych robét obliczona na
podstawie:
— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét potwierdzonych przez zamawiajgcego
Ceny jednostkowe wykonania rob6t lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty montazowe sieci wodociggowych z tworzyw
sztucznych uwzgledniaja:
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,
— obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,
Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOSpPEC na podstawie standardowe;j
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.



— przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robét,

— wykonanie robo6t ziemnych,

— montaz rurociggéw i armatury,

— wykonanie préb cisnieniowych,

— usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot,

— doprowadzenie terenu po budowie przewodéw wodociggowych do stanu pierwotnego.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.3.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

— opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, oraz jego
aktualizacje stosownie do postepu robot,

— ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i
wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

— optaty za zajecia terenu,

— przygotowanie terenu,

— konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu, — tymczasowa
przebudowe urzadzenh obcych.

9.3.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:

— oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i Swiatet,
— utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.3.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

— usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowan,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajgcy. Prace i
czynnosci wymienione powyzej moga by¢ przeniesione na Wykonawce za odpowiednim wynagrodzeniem (nalezy
to jednoznacznie ustali¢ w szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) i w umowie).

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Cze$¢
1: Wymagania ogolne.

2. PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Czes¢
2: Armatura zaporowa.

3. PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Czes¢
3: Armatura zwrotna.

4. PN-EN 1074-4:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Czes¢
4: Zawory napowietrzajgco-odpowietrzajace.

5. PN-EN 1074-5:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Czes¢

5: Armatura regulujgca.
6. PN-EN 681-1:2002/A3:2006 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek
ztaczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 1: Guma.

7. PN-EN 681-2:2003/A2:2006 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczgce uszczelek

zlgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 2: Elastomery
termoplastyczne.
8. PN-EN 12201-1:2012 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz

do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE). Czes$¢ 1:
Postanowienia ogdlne.

9. PN-EN 12201-2+A1:2013-12 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz
do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE). Czesc¢ 2:
Rury.

10. PN-EN 12201-3+A1:2013-05 Systemy przewododw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz
do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE). Czesc¢ 3:

Ksztattki.

11. PN-EN 12201-4:2012 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz
do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE). Czes$¢ 4:
Armatura.

12. PN-EN 12201-5:2012 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz

do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE). Czgs$¢ 5:
Przydatno$¢ systemu do stosowania.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.
21.

22.
23.

PN-EN ISO 1452-1:2010 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz
do cisnieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pod ziemig i nad ziemia.
Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Czes¢ 1: Wymagania ogoine.

PN-EN ISO 1452-2:2010 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz
do cis$nieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pod ziemig i nad ziemia.
Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Czes¢ 2: Rury.

PN-EN ISO 1452-3:2011 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz
do cisnieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pod ziemig i nad ziemia.
Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Czes¢ 3: Ksztattki.

PN-EN ISO 1452-4:2011 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz
do cisnieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pod ziemig i nad ziemia.
Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Czes¢ 4: Armatura.

PN-EN ISO 1452-5:2011 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz
do cisnieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pod ziemig i nad ziemia.
Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Czes$¢ 5: Przydatnos¢ systemu
do stosowania.

PN-C-89224 Systemy przewodoéw rurowych z termoplastycznych tworzyw sztucznych.
Zewnetrzne systemy bezcisnieniowe i cisnieniowe do przesytania wody,
odwadniania i kanalizacji z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)(PVC-U),
polipropylenu (PP) i polietylenu (PE). Warunki techniczne wykonania i odbioru.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-B-01060:1987 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia
(norma wycofana).

PN-EN 14384:2009 Hydranty przeciwpozarowe nadziemne.

PN-EN 14339:2009 Hydranty przeciwpozarowe podziemne.

PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych i ich

PN-EN 805:2002/Ap1:2006 czesci sktadowych.

10.2. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 2351),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1213),

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1514).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1973),

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekow (tekst jednolity
Dz. U. z 2020r., poz. 2028).

10.3. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu
opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. z 1995 Nr
25, poz. 133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1225).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 Nr 129 poz. 844 — tekst jednolity — Dz. U. z 2003 Nr 169, poz. 1650).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia
dziennikéw budowy, montazu i rozbiérki (Dz. U. z 2021 r., poz. 1686).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. z 2021 r., poz. 2454).

10.4. Inne dokumenty
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Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych — zeszyt 3 — COBRTI INSTAL;

Instrukcja Projektowa, Montazu i Uktadania rur PVC-U i PE — GAMRAT;

Katalog Techniczny — PIPE LIFE;

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych — Polska Korporacja Techniki Sanitarnej,
Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji;

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7 — wyd. 3
OWEOB ,Promocja”, 2017 rok.

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOSpPEC na podstawie standardowe;j
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.



