Wz6r umowy

UMOWA NR ... /2021

Dnia............. r. w Gdansku pomigdzy:

Wojewédztwem Pomorskim, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk, NIP 583-31-63-786 -
Zarzadem Drog Wojewédzkich w Gdansku, ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdansk, zwanym dalej
Zamawiajacym,

reprezentowanym przez Grzegorza Stachowiaka — Dyrektora,

a

......................................... , prowadzacym dziatalno$¢ pod nazwa .......................... Z
siedziba W ... , posiadajacym wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Dziatalnos$ci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP ..... , Regon...... , zwanym dalej
Wykonawca, w imieniu, ktorego dziata ... ... ... — na podstawie udzielonego pelnomocnictwa™,
............................... z siedziba W ........................., wpisang do rejestru
przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego, prowadzonego przez Sad Rejonowy w
............................... (miasto, wydziat), pod nr KRS ................, NIP ................,
REGON ................. , kapital zakladowy w wysokosci ............ zt, zwanym dalej

Wykonawca reprezentowanym przez:

uprawnionych do fgcznej™ reprezentacji - spotki zgodnie z informacja odpowiadajaca odpisowi
aktualnemu z Krajowego Rejestru Sadowego,

zostala zawarta nastgpujaca umowa, dalej Umowa:

Umowa zostala zawarta w wyniku rozstrzygnigcia postgpowania o udzielenie zamdwienia
publicznego przeprowadzonego zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzeé$nia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych, dalej Pzp.

Oznaczenie sprawy:

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ na rzecz Zamawiajacego roboty budowlane
na potrzeby wykonania Zadania pod nazwa ,,Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 201 na
odcinku Grabowiec -Nadziejewo w km 13+220 — 14+320, gm. Czarne”*/
“Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 212 w m. Zielona Chocina od skrzyzowania na m.
Nierostowo w strong Bytowa w km od 77+700 do 78+700, gm. Konarzyny”* (Przedmiot

Umowy).
2. Dokumenty tworzace Umowe maja by¢ traktowane jako wzajemnie objasniajace sie. Do
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celow interpretacji dokumenty tworzace Umowe bedg mialy pierwszenstwo zgodnie z

nastepujaca kolejnoscia:

1) dokument Umowy,

2) dokumentacja projektowa wraz z uzgodnieniami — Zatgcznik nr 1

3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (STWiORB)
— Zatacznik nr 2,

4) oferta Wykonawcy z dnia __._ .2021 r. wraz z zalgcznikami - Zatgcznik nr 3,

5) Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia wraz z jej zmianami, pytaniami i wyjasnieniami
(SW2Z) — Zatgcznik nr 4,

6) dokumenty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz usuni¢cia wad i usterek,

7) inne dokumenty niezbedne do realizacji Umowy (decyzje, pozwolenia, uzgodnienia,
opinie, itp.).

8) Harmonogram rzeczowo—finansowy — zatgcznik nr 5.

Przedmiot Umowy kompleksowo obejmuje wykonanie rob6t budowlanych w rozumieniu

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, zwanej dalej Prawo budowlane.

Wykonawca jest zobowigzany, za wynagrodzeniem kosztorysowym, okre§lonym w § 4 ust.

1, do wykonania z najwyzsza zawodowg staranno$cig wszelkich robot i czynnoSci

niezbednych dla zrealizowania Przedmiotu Umowy w celu przekazania Zamawiajgcemu

obiektu budowlanego.

W ramach wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 4 ust. 1, Wykonawca ponosi

koszty przeprowadzenia wszystkich prob, badan, sprawdzen, przegladéw, pomiarow

i odbioré6w niezbednych do przekazania do uzytkowania obiektu budowlanego wraz

ze wszystkimi instalacjami, urzadzeniami oraz sieciami, w tym badan wykonywanych przez

Urzad Dozoru Technicznego.

§2

OSWIADCZENIA WYKONAWCY

. Wykonawca o$wiadcza, ze przed zawarciem Umowy, przy zachowaniu nalezytej starannosci,

mial mozliwos¢:

1) zweryfikowania udostepnionych przez Zamawiajacego danych, dokumentow (w tym
dokumentacji projektowej 1 STWiORB) oraz innych informacji majacych wplyw
na proces budowlany,

2) dokonania wizji lokalnej terenu budowy pozwalajacej na poznanie stanu faktycznego
wcelu pozyskania wszelkich danych mogacych by¢ przydatnymi do realizacji
i rozliczenia Przedmiotu Umowy.

. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedz¢ 1 doswiadczenie wymagane do realizacji robot

bedacych Przedmiotem Umowy oraz dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi

umozliwiajacymi wykonanie Przedmiotu Umowy.

. Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji niniejszej Umowy zapewni odpowiednie zasoby

techniczne oraz personel posiadajacy zdolno$ci, doswiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane

uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania Przedmiotu Umowy.

. Wykonawca os$wiadcza, ze na dzieh zawarcia Umowy nie zachodza okolicznosci

uniemozliwiajgce badz utrudniajace jej wykonanie, w szczegolnosci zwigzane z COVID-19.
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§3

TERMINY REALIZACJI UMOWY
Rozpoczecie robot ustala si¢ na dzien przekazania terenu budowy, co nastgpi na podstawie
protokotu przekazania terenu budowy w terminie do 14 dni kalendarzowych, liczac od daty
zawarcia Umowy, z zastrzezeniem ust. 2.
Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedlozenia przez Wykonawce
dokumentow, o ktorych mowa w § 6 ust. 9 1 § 9 ust. 5. Opodznienie w przediozeniu
dokumentéw bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.
Przedmiot Umowy — zakonczenie robdt budowlanych w terminie ..... dni od dnia zawarcia
Umowy, tj. do dnia................. .
Za termin zakonczenia robot budowlanych uwaza si¢ dat¢ pisemnego zgloszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego robdt poprzedzong wpisem Kkierownika
budowy do dziennika budowy o wykonaniu wszystkich robot budowlanych objetych
Umowa, potwierdzonym odpowiednim wpisem inspektora nadzoru. Za termin zakonczenia
robot uwaza si¢ dat¢ pisemnego zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru
koncowego robot, o ile czynnosci odbioru koncowego nie zostang wstrzymane przez
Zamawiajacego z powodoéw, o ktorych mowa w § 18 ust. 1 i § 19 ust. 7. W przypadku
wstrzymania przez Zamawiajacego czynnosci odbioru koncowego, za termin zakonczenia
robot uwazac si¢ bedzie date wznowienia czynno$ci odbioru, po ktérych zakonczeniu
zostanie podpisany protokét odbioru koncowego robot.
Czynno$¢ potwierdzenia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru przez
inspektora nadzoru w uzasadnionych przypadkach moze by¢ wykonana przez
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego. W takim przypadku potwierdzenie
gotowosci do odbioru winno nastapi¢ w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru
przez Wykonawce.

6. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty w terminach przewidzianych

w harmonogramie  rzeczowo-finansowym.  Zatwierdzony przez  Zamawiajacego
harmonogram stanowi Zatacznik nr 5 do Umowy. Wykonawca jest zobowigzany do
aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego i przedtozenia go do zatwierdzenia
Zamawiajacemu:

1) w przypadku wprowadzenia zmian do Umowy, skutkujacych zmiang jakiegokolwiek
terminu objetego harmonogramem lub zmiang wynagrodzenia — w terminie 7 dni
od dnia wprowadzenia zmiany do Umowy,

2) nawezwanie Zamawiajacego — w przypadku zmiany postepu robot budowlanych, ktore
wystapia w okresie rozliczeniowym — w terminie 7 dni od dnia dorgczenia wezwania.

Zamawiajagcy  uzgodni  lub  naniesie zmiany do  projektu  harmonogramu
rzeczowo-finansowego w terminie 5 dni od jego otrzymania. Wykonawca jest zwigzany
stanowiskiem Zamawiajacego w tym zakresie.

§4
WYNAGRODZENIE



Wynagrodzenie umowne za nalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy Strony ustalajg zgodnie

z oferta Wykonawcy na Kkwote ......ccooieeieenennnn. 7zt (stownie zlotych:
................................................ ) bez podatku od towardw 1 ustug, powiekszong o podatek od
towarow 1 ustug w  kwocie  ..vieeciiiieee, zt  (stownie  zlotych:
................................................ ), co stanowi kwote ............................ Zt (stownie ztotych:

................................................ ) tacznie z podatkiem od towardw i ustug. Strony dopuszczaja
zmian¢ wynagrodzenia umownego w przypadku, gdy suma podatku od towardéw i ustug
naliczonego w fakturach przejsciowych bedzie kwotg wyzsza od kwoty podatku od towarow
1 ustug zawartej w tym wynagrodzeniu umownym.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, zostalo wyliczone w oparciu o kosztorysy
ofertowe sporzadzone metodg kalkulacji uproszczone;.

Wynagrodzenie rzeczywiste nalezne Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy
zostanie ustalone zgodnie z zasadami okreslonymi w § 5.

Przekroczenie kwoty wskazanej w ust. 1 wymagac bedzie zawarcia aneksu do Umowy.

W przypadku ustawowej zmiany wysokosci stawki podatku od towarow i ushug, kwota
wynagrodzenia umownego zostanie odpowiednio dostosowana aneksem do Umowy.
Zamawiajacy nie przewiduje waloryzacji cen ze wzgledu na wzrost kosztéw Wykonawcy.

§5
ZASADY PLATNOSCI

1. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane bedzie nie czg¢éciej niz raz w miesiacu, na podstawie
faktur przej$ciowych wystawianych przez Wykonawce na kwote ustalonag w dotgczonym do
faktury zestawieniu warto$ci wykonanych rob6t. Zestawienie winno by¢ sporzadzone przez
Wykonawce narastajaco, a warto$¢ wykonanych elementow robot ma by¢ pomniejszona o
zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Zestawienie warto$ci wykonanych robot
musi by¢ sprawdzone przez wlasciwego inspektora nadzoru oraz sprawdzone i zatwierdzone
przez Zamawiajacego.

2. Do dnia odbioru koncowego Przedmiotu Umowy wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone
facznie fakturami przejSciowymi, o ktorych mowa w ust. 1, nie moze przekroczy¢ 90%
wynagrodzenia umownego, okreslonego w §4 ust. 1.

3. Ostateczne rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy nastapi na podstawie faktury
koncowej, wystawionej przez Wykonawce nie p6zniej niz w terminie 30 dni od dnia odbioru
koncowego robot, w oparciu o protokét odbioru koncowego wykonanych robét, na kwote
ustalong w zestawieniu wartosci wykonanych robot. Zestawienie winno by¢ sporzadzone
przez Wykonawce narastajagco, a warto§¢ wykonanych elementow robot ma by¢
pomniejszona o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Zestawienie wartosci
wykonanych rob6t musi by¢ sprawdzone przez wiasciwego inspektora nadzoru oraz
sprawdzone 1 zatwierdzone przez Zamawiajacego.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone w zestawieniu warto$ci wykonanych robot stanowic
bedzie iloczyn ilosci rzeczywiscie wykonanych i odebranych robét i cen jednostkowych
podanych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy lub cen jednostkowych wyliczonych
zgodnie z postanowieniami § 17.

5. Na potrzeby realizacji platnosci przejsciowych 1 koncowej Wykonawca wraz z
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7.

10.

11.

12.

Zestawieniem, w terminie 7 dni liczac od daty zakonczenia okresu rozliczeniowego,

przedstawi:

1) o$wiadczenie podpisane przez osoby uprawione do reprezentacji Wykonawcy o
uregulowaniu wymagalnego w danym okresie rozliczeniowym wynagrodzenia
wszystkim uczestniczacym w realizacji zaméwienia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom,

2) wykaz w formie tabelarycznej wszystkich wystawionych przez podwykonawcow i
dalszych podwykonawcow, faktur zgodnie ze wzorem stanowigcym zalgcznik nr 7 do
Umowy.

3) oswiadczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, ze wszystkie wymagalne
w danym okresie rozliczeniowym faktury za wykonanie podzleconych robdt
budowlanych, dostaw 1 ustug zostaly uregulowane,

4) dowody zaptaty podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wymagalnych faktur w
danym okresie rozliczeniowym.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi dowodow zaplaty, o ktorych mowa w ust. 5 lub w

przypadku wykazania zaleglosci w wyptacie wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom

1 dalszym podwykonawcom, wstrzymuje si¢ wyplate naleznego wynagrodzenia w czgsci

rownej kwocie wynikajacej z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty lub odpowiadajacej

zaleglosci w wyplacie wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom (dalszym
podwykonawcom). Po uptywie 30 dni Zamawiajacy podejmie decyzje, czy naleznosci
wyplaci¢ podwykonawcy, Wykonawcy, czy zlozy¢ nalezne kwoty do depozytu sadowego lub
postapi¢ inaczej w granicach dopuszczonych obowigzujacym prawem, czy umowg stron.

Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaplaty do czasu wypelnienia przez Wykonawce

wymagan, o ktorych mowa w ust. 5, nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajacego

terminu ptatnos$ci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

Faktura winna by¢ wystawiona na Zamawiajacego tj.:

NABYWCA:

Wojewodztwo Pomorskie, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk, NIP 583-31-63-786,

ODBIORCA:

Zarzad Drog Wojewodzkich w Gdansku, ul. Mostowa 11A, 80-778 Gdansk

1 dorgczona na adres Odbiorcy.

Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawienia faktury bez podpisu upowaznionego

przedstawiciela Zamawiajacego.

Platnos¢ Wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy

Wykonawcy podany na fakturze, z zastrzezeniem ust. 2 i 6, w terminie do 30 dni, liczac

od dnia dorgczenia prawidtowo wystawionej faktury do Odbiorcy.

Strony zgodnie ustalaja, ze za date zaptaty naleznosci uwazac si¢ bedzie date obcigzenia

rachunku bankowego Zamawiajacego.

Zamawiajacy zastrzega, ze bedzie dokonywal potracenia swoich wymagalnych

wierzytelnosci z wymagalnymi wierzytelno§ciami Wykonawcy zgodnie z obowigzujacymi

w tym zakresie przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.

Wykonawca oswiadcza, zZe jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT i posiada
rachunek bankowy zgtoszony do wykazu podmiotow bedqcych podatnikami VAT (biata lista),

ktory bedzie wskazywany na fakturze, na ktory bedzie przekazywana ptatnosc¢ za wykonanie
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Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej ptatnosci. W przypadku,
gdy wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy nie bedzie ujawniony w wykazie
podatnikow VAT, Zamawiajgcy uprawniony bedzie do dokonania zaptaty na rachunek
bankowy Wykonawcy widniejqgcy w wykazie podatnikow VAT.*

11. Wykonawca oswiadcza, ze korzysta ze zwolnienia podmiotowego, o ktorym mowa w art. 113
ust. 1 ustawy o podatku od towarow i ustug i posiada rachunek bankowy, ktory bedzie
wskazywany na fakturze, na ktory bedzie przekazywana platnosé za wykonanie Przedmiotu
Umowy, do ktorych nie ma zastosowania mechanizm podzielonej ptatnosci.*

§6
OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca wlasnym staraniem i na wiasny koszt opracuje, uzgodni i wdrozy tymczasowg
organizacj¢ ruchu oraz pokryje wszelkie koszty zwigzane z utrzymaniem ewentualnych
objazdoéw w czasie prowadzenia robot budowlanych, na zasadach 1 w zakresie wynikajacym
z uzgodnien z wlasciwymi zarzadcami drog.

2. Wszelkie materialy rozbiorkowe nienadajace si¢ do powtdrnego uzycia Wykonawca ma
obowigzek wywiez¢ i zutylizowa¢ wlasnym staraniem i na wilasny koszt. Wykonawca
zutylizuje odpady 1 przedstawi dokumenty z utylizacji odpadéw zgodnie z ustawag
0 odpadach.

3. Wykonawca ma obowigzek profesjonalnego oznakowania terenu budowy, zgodnie
z obowigzujagcymi W tym zakresie przepisami Prawa budowlanego, Prawa o ruchu
drogowym, BHP, zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy, o ktorym
mowa w ust. 1. W trakcie prowadzonych robot budowlanych Wykonawca ma obowiazek
utrzymywac¢ oznakowanie terenu budowy, jak i oznakowanie tymczasowe w nalezytym
stanie technicznym, jak i wprowadza¢ dodatkowe oznakowanie zgodnie z poleceniami
uprawnionych stuzb, Zamawiajacego lub inspektora nadzoru.

4. Wszyscy czlonkowie personelu Wykonawcy na terenie budowy winni by¢ ubrani
| wyposazeni w odziez ochronng zgodnie z wymaganiami przepisow BHP. Wykonawca
zobowigzany jest do zapewnienia czlonkom personelu odziezy ochronnej zgodnej
z wymaganiami BHP.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ w przypadku nieprzestrzegania przez cztonkow
swojego personelu przepisow, wskazanych w ust. 4.

6. Wykonawca bedzie $cisle przestrzegat wszelkich przepisow powszechnie obowiazujacego
prawa dotyczacych zdrowia i BHP, a majacych zastosowanie do Wykonawcy.

7. Wykonawca nie dopusci do podjecia pracy i przebywania na terenie budowy osob
nietrzezwych lub bedacych pod wptywem $rodkéw odurzajacych.

8. Wykonawca bedzie kazdorazowo niezwloczne powiadamial Zamawiajacego i inspektora
nadzoru telefonicznie i pisemnie o wypadkach, a takze szkodach na majatku Zamawiajacego
niezwlocznie po nastgpieniu tego rodzaju zdarzenia.

9. Wykonawca ma obowiazek, najpozniej do dnia przekazania terenu budowy, sporzadzi¢ plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) w procesie budowy z uwzglednieniem specyfiki
obiektu budowlanego i warunkow prowadzenia robot budowlanych, zgodnie z art. 21a Prawa
budowlanego, i uzyskac¢ jego uzgodnienie z Zamawiajacym lub inspektorem nadzoru.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania tadu i porzadku na terenie wykonywania robot,

a po ich zakonczeniu usuni¢cia poza teren ich wykonywania wszelkich urzadzen

tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie catego terenu robot czystego i nadajacego si¢

do uzytkowania.

Wykonawca ma obowigzek biezgcego informowania Zamawiajgcego oOraz inspektora

nadzoru o problemach lub okolicznosciach mogacych wplynag¢ na jakos¢ lub termin

zakonczenia robot.

Wykonawca ma obowigzek sporzadzenia i przedtozenia Programu Naprawczego na zadanie

Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego w sytuacjach tego wymagajacych, w szczeg6lnosci

w przypadku opdznien W realizacji harmonogramu robét. Program Naprawczy Wykonawca

przedtozy w terminie i zakresie, okreslonym przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiajgcego.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zapewni i zrealizuje:

1) pelng obstuge geodezyjng budowy, w tym mape zasadnicza;

2) wszelkie badania i pomiary wynikajace z zapisow dokumentacji projektowej
i STWiORB niezb¢dne do wykonania kompletnego dzieta budowlanego i przekazania
go Zamawiajacemu w celu uzyskania przez Zamawiajacego administracyjnej decyzji
zezwalajacej na uzytkowanie wykonanych obiektow budowlanych zgodnie
Z obowiazujacymi przepisami, jezeli taka jest wymagana.

W przypadku zlecenia przez Zamawiajacego lub inspektora nadzoru badan sprawdzajacych,

ktore nie potwierdza osiggnigcia wymaganych parametréw okreslonych w dokumentacji

projektowej 1 STWiORB, koszt wykonania tych badan poniesie Wykonawca.

Wykonawca, niezaleznie od wykonywanych zadan, przyjmuje petna odpowiedzialno$¢ za:

1) przyjety teren budowy do dnia odbioru koncowego Robot przez Zamawiajacego
W calosci;

2) wszystkie roboty realizowane przez podwykonawcow i koordynacje¢ tych robot;

3) informowanie Zamawiajacego i inspektora nadzoru o koniecznos$ci wykonania robot
zamiennych i dodatkowych, o ktorych mowa w § 16 ust. 1 pkt 1 i 2, w ciagu 3 dni
roboczych od daty stwierdzenia koniecznos$ci ich wykonania;

4) Dbiezace i chronologiczne prowadzenie petnej dokumentacji budowy, w szczegolnosci
dziennika budowy;

5) utrzymanie zimowe oznakowania terenu budowy, w tym oznakowania obowiazujacego
w czasie wykonania robot.

Wykonawca ma obowigzek zgtaszania inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru

robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu. Niezgloszenie tych robot daje Zamawiajacemu

podstawe do zadania odkrycia robdt i przywrocenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko

Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek pokrycia roszczen zwigzanych z pogorszeniem stanu

nawierzchni drég dojazdowych i technologicznych, bedacym nastgpstwem ruchu jednostek

transportowych 1 sprzetu Wykonawcy

Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ prowadzenie czynno$ci stuzbowych na terenie

budowy osobom i instytucjom uprawnionym przepisami Prawa budowlanego lub innymi

aktami prawnymi, jak i osobom upowaznionym przez Zamawiajacego, w tym pracownikom

Zamawiajacego. Wykonawca ma rowniez obowigzek udostepnia¢ im dane, informacje lub
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19.

pomoc w zakresie wymaganym lub okres§lonym w tych aktach prawnych.

Wykonawca zobowigzuje si¢ zapewni¢, ze udziat pojazdéw elektrycznych lub pojazdow
napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdow uzytkowanych przy wykonywaniu
Przedmiotu Umowy od dnia 1 stycznia 2022 r. wyniesie co najmniej 10% zgodnie
Z przepisem art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych.

§7
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1)

2)
3)

4)
5)

przekazanie terenu budowy, dziennika budowy, dokumentacji projektowej, STWIORB oraz
kopii decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej*| Kopii zaswiadczenia organu
administracji architektoniczno-budowlanej o braku sprzeciwu do zgloszenia zamiaru
wykonania robot budowlanych,

zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

przekazania Wykonawcy stosownych petlnomocnictw do wystgpowania w imieniu
Zamawiajacego przed organami administracji publicznej,

odbior robot,

zaplata wynagrodzenia na zasadach, opisanych w § 41 § 5 Umowy.

§8
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Wykonawca wnosi w dniu zawarcia Umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
w wysokosci 5% ceny catkowitej, okre§lonej w ofercie, tj. kwoty wynagrodzenia,
okreslonego w § 4 ust. 1, tacznie z naleznym podatkiem od towarow i ustug w formie
............................................................. , co stanowi kwote ....................... zt (stownie zlotych:
...................................................................................... ). Zabezpieczenie shuzy pokryciu
roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy.
Zamawiajacy zwroci Wykonawcy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
W nastepujacych wysokos$ciach 1 terminach:
1) 70%, okreslone w ust. 1, kwoty zabezpieczenia, tj. KWoOtg .......c..ccccceenn. zt,
pomniejszonej o ewentualne wyplaty z tytulu nienalezytego wykonania umowy,
W szczeg6lnosci kary umowne, w terminie 30 dni od dnia koncowego odbioru Robot
i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane, z zastrzezeniem ust. 3,
2) 30%, okreslonej w ust. 1, kwoty zabezpieczenia, tj. KWOtg .........ccccoeene.e. 28
pomniejszone o ewentualne wyptaty z tytutu roszczen w ramach gwarancji lub rekojmi
w terminie 15 dni po uptywie ...... - miesigecznego Okresu re¢kojmi za wady i gwarancji.
Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajacy zwroci Wykonawcy wraz z odsetkami
wynikajacymi z umowy oprocentowanego rachunku bankowego, na ktéorym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej
za przelew pienigdzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czg$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunagt
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w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie ich usuwania.

W przypadku zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca ma obowigzek
na miesigc przed wygasnigciem terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy przedtuzy¢ jego wazno$¢ do terminu ustalonego z Zamawiajgcym.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej
na 30 dni przed uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego
W innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmieni form¢ na zabezpieczenie w pienigdzu,
poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata, o ktorej mowa
W zdaniu poprzednim, nastgpi nie pdzniej niz w ostatnim dniu wazno$ci dotychczasowego
zabezpieczenia.

§9

UBEZPIECZENIE
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia odpowiednich uméw ubezpieczenia nastgpujaco:
1) ubezpieczenie wszystkich ryzyk, budowy i montazu robot objetych Umowa (Car/Ear -
ubezpieczenie mienia inwestycji) obejmujace wszelkie szkody lub koszty, ktore moga
powstaé w czasie lub w zwiazku z realizacja Przedmiotu Umowy, na sum¢ gwarancyjng
w minimalnym zakresie w wysokos$ci warto$ci wynagrodzenia umownego bez podatku

od towarow i ustug, o ktorym mowa w § 4 ust. 1,

2) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu prowadzenia dziatalno$ci
| posiadanego mienia w zwigzku z realizacjg Robot (ubezpieczenie OC dedykowane) na
sume¢ gwarancyjng nie nizsza niz 50% wynagrodzenia umownego wraz z podatkiem
VAT.

3) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych
wypadkow poniesione przez pracownikow 1 osoby trzecie, a powstale w zwiazku
z realizacja Przedmiotu Umowy, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych, na sume
gwarancyjng nie nizsza niz 50% wynagrodzenia umownego wraz z podatkiem VAT.

Umowy ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1, musza zapewni¢ wyptate odszkodowania

w zlotych polskich, bez ograniczen.

Ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1, beda obowiazywaty na okres co najmniej od dnia

przekazania terenu budowy do dnia podpisania protokotu odbioru koncowego Robot,

w ktorym nie stwierdzono wad, badz do dnia, w ktérym potwierdzono usuni¢cie wszelkich

stwierdzonych wad.

Zakres i warunki ubezpieczenia podlegaja akceptacji Zamawiajacego. Wykonawca

zobowigzany jest w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarciu Umowy do dostarczenia

Zamawiajacemu dokumentu potwierdzajacego zawarcie ubezpieczenia w zakresie opisanym

w ust. 1 pkt 1-3, w tym w szczegdlnosci kopii umowy i polisy ubezpieczenia. W przypadku,

gdy zawarte ubezpieczenie nie spetnia wymogoéw, okreslonych w ust. 1, Zamawiajacy

wezwie Wykonawce do dokonania stosownych zmian i przekazania ponownie dokumentacji
ubezpieczeniowej w terminie Wyznaczonym przez Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy przedstawic

Zamawiajacemu dowdd zaptaty sktadki oraz polise z tytutu zawarcia umowy ubezpieczenia.



Wykonawca obowigzany jest terminowo 1 w pelnej wysokosci optaca¢ na swoj koszt sktadki
ubezpieczeniowe w wymaganym zakresie.

Zamawiajacy wymaga przywrocenia peinej sumy gwarancyjnej w razie wyplaty
odszkodowania (automatycznie lub przez doubezpieczenie).

W razie wydluzenia terminu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢
do przedtuzenia ubezpieczenia, przedstawiajgc Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace
zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopi¢ umowy 1 polisy
ubezpieczenia, na co najmniej dwa tygodnie przed wygasni¢gciem poprzedniej umowy
i polisy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przedluzenia ubezpieczenia,
przedluzenia niezgodnie z warunkami, okre§lonymi w ust. 1, lub nieprzedtozenia przez
Wykonawce odnosnego dokumentu ubezpieczenia w terminie, o ktorym mowa w zdaniu
pierwszym, Zamawiajgcy w imieniu i na rzecz \Wykonawcy na jego koszt uprawniony bedzie
do dokonania stosownego ubezpieczenia, okreslonego w ust. 1, a poniesiony koszt potraci
z nalezno$ci wynikajacych z najblizszej faktury wystawionej przez Wykonawcg.
Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkow ubezpieczenia bez
uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego usuniecia wszelkich szkod, powstatych
w zwiazku z realizacja Umowy, w tym szkod wyrzadzonych osobom trzecim.

§ 10

PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJACEGO
Zamawiajacy ustanawia inspektora nadzoru w 0SODIe ..., :
posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosSci .......cccevveveeeeeeennenn, 1] SRR i powierza mu
czynnosci okre$lone na mocy przepiséw art. 25 i 26 Prawa budowlanego.
Inspektor nadzoru nie jest uprawniony do zaciggania zobowigzan zwigzanych z realizacja
niniejszej Umowy ani zmian postanowien Umowy.
Inspektor nadzoru uprawniony jest do wstgpu na teren budowy i kontroli rob6t w kazdym
czasie.
Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ zmiany osoby, wskazanej w ust. 1.

§11

PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY
Wykonawca ustanawia kierownika budowy W 0SODIE ..........cccceveiieiiiieiieie e :
posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w Specjalnosci ......cccceevvereeneriennnene 1) RPN
Wszelka korespondencje skierowang przez Zamawiajacego lub inspektora nadzoru
do Wykonawcy uznaje si¢ za prawidtowo i skutecznie dorgczong, jezeli begdzie ztozona
w siedzibie Wykonawcy, u kierownika budowy albo kierownika robot lub zostanie
zamieszczony stosowny wpis do dziennika budowy.
Osoba, wymieniona w ust. 1, dziata w imieniu i na rachunek Wykonawcy.
Bez pisemnej zgody Zamawiajacego Wykonawca nie moze dokonywa¢ wymiany osoby,
0 ktorej mowa w ust. 1. Wykonawca zobowigzany bedzie zaproponowa¢ wymiang osoby,
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0 ktore] mowa w ust. 1, w nastepujacych przypadkach:
1) w przypadku choroby, wypadku lub $mierci oraz
2) jesli wymiana osoby, wymienionej w ust. 1, stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnacji) lub na wniosek Zamawiajacego.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 4, zastosowanie majg zapisy § 12. W przypadku, gdy
Wykonawca w terminie 7 dni nie jest w stanie zapewni¢ zastepstwa przez osoby spetniajace
wymagania, okreslone w § 12 ust. 1 Umowy, oraz jesli zagrozone jest prawidlowe
wykonanie Umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od zawartej Umowy w terminie 45 dni
od powziecia wiadomosci o koniecznos$ci zapewnienia zastgpstwa.
Zamawiajacy moze w kazdym czasie zazagda¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktorej mowa
w ust. 1, jezeli uzna, ze nie wykonuje ona swoich obowigzkoéw wynikajacych z Umowy lub
wykonuje je w sposob nienalezyty lub niedbaty. Wykonawca jest zobowigzany wymienic¢
osobe, o ktéorej mowa w ust. 1, zgodnie z zadaniem Zamawiajagcego w wyznaczonym
terminie wskazanym we wniosku na zasadach, okreslonych w § 12. Je§li Zamawiajacy nie
zatwierdzi kandydata, Wykonawca ma obowiazek przedstawienia kolejnego, az
do uzyskania zatwierdzenia Zamawiajacego. Postepowanie takie nie powinno trwac dtuzej
niz 7 dni. Jesli zagrozone jest prawidlowe wykonanie Umowy, Zamawiajacy moze odstapic
od zawartej Umowy.

§12

PERSONEL WYKONAWCY
Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami budowlanymi
objetymi Umowg przez osoby posiadajace stosowne i wymagane, aktualne kwalifikacje
zawodowe i uprawnienia budowlane.
Wykonawca o$wiadcza, iz przed zawarciem Umowy przedlozyl Zamawiajacemu kopie
uprawnien budowlanych do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie i kopie dokumentow potwierdzajacych przynaleznos¢ do wlasciwej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa lub kopie innych rownowaznych dokumentow.
Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego okazania
do wgladu oryginatlow dokumentéw, o ktorych mowa w zdaniu poprzednim. W dniu
przekazania terenu budowy Wykonawca dostarczy pisemne o$wiadczenia o podjeciu
obowigzkoéw kierownika budowy lub kierownika robot osob wskazanych w ofercie
Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do kierowania robotami budowlanymi osoby
wskazane w ofercie Wykonawcy. Zmiana ktorejkolwiek ze wskazanych osdéb w trakcie
realizacji Przedmiotu Umowy musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie
| zaakceptowana przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje na pismie taka zmiang
w terminie do 5 dni roboczych od dnia jej zgloszenia, z zastrzezeniem, ze akceptacja
Zamawiajacego nastapi wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych
0sOb beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji i do§wiadczenia wymaganych w SWZ.
Osoby te maja obowiazek zlozenia dokumentéw badz ich kopii w zakresie i na zasadach,
0 ktérych mowa w ust. 2.
Wykonawca zobowigzany jest przedlozyé Zamawiajagcemu propozycje zmiany, o ktorej
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mowa w ust. 3, nie pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych przed planowang zmiang. Kazda
przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy lub
robot bez wzgledu na czas jej trwania begdzie traktowana jako przerwa powstata z winy
Wykonawcy i1 nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia Robot.

§ 13
KLAUZULA SPOLECZNA

1. W zwigzku z zastosowaniem klauzuli spotecznej na podstawie art. 95 Pzp, Wykonawca
zobowiazuje si¢, ze osoby wykonujace czynnosci, dla ktorych Zamawiajacy okreslit taki
wymog w SWZ, tj. czynno$ci zwigzane z WYKONYWaNIEM ...cecceeveieeireaeesseenes , bedg przez
okres wykonywania tych czynno$ci zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepiséOw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, zwanej dalej Kodeksem pracy.

2. Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ oswiadczenie o spetieniu obowigzku, o ktorym
mowa w ust. 1, w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy. O$wiadczenie
Wykonawcy lub podwykonawcy powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie
podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date zlozenia os$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz
ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$§wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy.

3. Wykonawca ma obowiazek przedktada¢ na biezaco aktualne o§wiadczenie, w sytuacji zmiany
ilosciowej pracownikow zatrudnionych na podstawie umowy o prace.

4. W celu weryfikacji spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce obowiazku, o ktérym
mowa w ust. 1, na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie, Wykonawca przedlozy:

1) oswiadczenie, o ktorym mowa w ust. 2,

2) oswiadczenie zatrudnionego pracownika,

3) poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ umowy o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnos$ci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowiazkoéw, jezeli zostat
sporzadzony),

4) Zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacenie przez Wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie umow o pracg¢ za ostatni okres rozliczeniowy,

5) Poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajagcego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami RODO, imi¢ i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji.

5. Dokumenty, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 3, 4 1 5 powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
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7.

1.

2.

3.

W sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w

sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

zwanego dalej RODO. Umowa o prace moze zawiera¢ rOwniez inne dane, ktore podlegaja

anonimizacji. Kazda umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajacego pod katem

art. 5 ust. 1 lit. ¢ RODO, w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow. Imig i

nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy,

rodzaj umowy 0 prac¢ i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ oséb wykonujacych czynnosci okreslone

w ust. 1. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow i

dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwos$ci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wWymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania przepisOw prawa pracy przez

Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.
Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych
dowodow potwierdzajacych spetnianie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, traktowane bedzie jako niespelnienie przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych czynnosci, okreslone w ust. 1, i skutkowaé bedzie naliczeniem kary umownej,
okreslonej w § 20 ust. 1 pkt 12.

§ 14
PODWYKONAWCY

Strony ustalajg, ze roboty budowlane zostang wykonane przez Wykonawce osobiscie badz
Z udziatem podwykonawcow™.

Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy wskazanego w ust. 3, na ktérego zasoby
Wykonawca powotat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 Pzp w celu wykazania
spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, o ktorych mowa w art. 116 Pzp, jest
dopuszczalna, jezeli Wykonawca wykaze Zamawiajgcemu, iz proponowany  inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udzialu w postgpowaniu
W stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢
w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia oraz brak jest podstaw wykluczenia
proponowanego podwykonawcy.

Wykonawca powierzy wykonanie czg$ci zamowienia, Obejmujace]........coevuevuinnnnen.
(zakres (opis) czesci zamowienia) POAWYKONAWCY: ... oot eieeeeieeeenans
(nazwa (firma) podwykonawcy)
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(*Ust. 3 bedq mialy zastosowanie w przypadku kiedy Wykonawca wskaze, ze bedzie
wykonywat w tej czesci Umowe za pomocg podwykonawcow, na zasoby, ktorych powolywat
sie na zasadach okreslonych w art. 118.Pzp)

4. Wykonawca zapewnia, ze podmiot trzeci - ............. , na ktérego sytuacje¢ finansowa lub
ekonomiczng Wykonawca powotywal si¢ skladajgc ofertg, bedzie ponosit wraz
Z Wykonawcg solidarng odpowiedzialnos¢ za wykonanie Przedmiotu umowy i w przypadku
zaprzestania wykonywania Umowy przez Wykonawce z przyczyn niewyptacalnosci bgdzie
zobowigzany do przekazania Wykonawcy srodkow zapewniajacych wykonanie Przedmiotu
umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy 1 ww. podmiotu trzeciego z tego tytulu nie
obcigzajg Zamawiajgcego

5. Jezeli powierzenie podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wykonania czesci
Przedmiotu Umowy nastgpuje w trakcie jej realizacji, Wykonawca na zadanie
Zamawiajacego w terminie wskazanym przez Zamawiajacego przedstawia oswiadczenie,
0 ktorym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, lub o$wiadczenia, lub dokumenty potwierdzajace brak
podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. W
przypadku, gdy Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastapic tego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia wykonania
czesci zamowienia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

6. Zamawiajacy ustanawia nast¢pujace wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcey, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie odpowiednio:
robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktore stanowig czgsci zamdwienia, okreslonego
Umowa zawartg pomigedzy Zamawiajacym a Wykonawca;

3) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmnie;j
takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawarte] pomigdzy Zamawiajacym
a Wykonawca 1 powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w STWiORB;

4) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady
przedmiotu umowy o podwykonawstwo nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci
za wady Przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego;

5) podwykonawca lub dalszy podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentéw w terminie, Wyznaczonym przez
Zamawiajacego, o$wiadczen 1 wyjasnien dotyczacych realizacji umowy
0 podwykonawstwo (oryginaty lub kserokopie dokumentéw poswiadczone za zgodno$¢
z oryginatem przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce);

6) podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzani sa do przestrzegania zakazu
udziatu tj. zatrudniania etatowych pracownikéw Zamawiajacego w realizacji zadan
objetych Umowa zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca;
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7.
8.

10.

11.

12.

13.

7) podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzani sg w okresie realizacji umowy
o podwykonawstwo do zatrudnienia pracownikéw wykonujacy czynnosci, dla ktorych
Zamawiajgcy okreslit taki warunek w SWZ, na podstawie umowy o pracg W rozumieniu
przepisoOw Kodeksu pracy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien, okreslonych w art. 463 Pzp.
Zawarcie umowy o podwykonawstwo z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca robot
budowlanych wymaga kazdorazowej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca rob6t budowlanych zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane badz dokonac
zmiany w takiej umowie, obowigzany jest do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej
umowy a takze projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy (badz zgode na zmiang tej umowy). Przedtozony projekt
umowy o podwykonawstwo badz projekt jej zmiany musi by¢ zgodny z obowigzujacymi
przepisami prawnymi, w szczegdlnosci za$ z ustawg Pzp.

Zamawiajacemu przystuguje prawo zgloszenia pisemnych zastrzezen do przedstawionego
projektu umowy o podwykonawstwo a takze projektu jej zmiany W szczegdlnosci w sytuacji,
niespetnienia wymagan okreslonych w ust. 5 lub zawarcia postanowien okre§lonych w ust. 6,
w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu projektu tej umowy (projektu jej zmiany).
Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu
umowy o podwykonawstwo a takze do projektu jej zmiany w tym terminie uwazane bedzie
za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

W  przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego =zastrzezen do projektu umowy
0 podwykonawstwo lub do projektu jej zmiany Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca przedtozy zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo uwzgledniajac w
calos$ci zastrzezenia Zamawiajacego. W takim przypadku 14-dniowy termin, o ktorym mowa
w ust. 9, liczy si¢ na nowo od dnia przedstawienia poprawionego projektu umowy
0 podwykonawstwo lub projektu jej zmian.

Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo badz jej
zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiajacemu przystuguje prawo pisemnego
sprzeciwu do tejze umowy badz jej zmiany w sytuacji niespetnienia wymagan z ust. 5 lub
zawarcia postanowien okreslonych w ust. 6, w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu
tejze umowy badz projektu jej zmiany. Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnego
sprzeciwu do tejze umowy o podwykonawstwo badz projektu jej zmiany)w tym terminie
uwazane bedzie za akceptacje tejze umowy badz lub projektu jej zmiany przez
Zamawiajacego.

Procedure okreslong w ust. 5-7 stosuje si¢ rowniez do wszelkich zmian do umoéw miedzy
Wykonawcg a podwykonawcg oraz do umow z dalszymi podwykonawcami, jak rowniez do
zmian do tych umoéw. Niewypekienie przez Wykonawce obowigzkow okreslonych powyzej
stanowi podstawg do natychmiastowego zadania od Wykonawcy usunigcia danego
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z terenu budowy. Niniejsze postanowienie nie
wyklucza innych uprawnien Zamawiajacego okreslonych w Umowie.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest przedtozyc
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, w przypadku, gdy warto$¢ takiej umowy bedzie wigksza niz 0,5% wartosci
Umowy, w kazdym za$ przypadku gdy bedzie to wartos¢ wigksza niz 50.000,00 zt.
Przedtozona umowa o podwykonawstwo badz projekt jej zmiany musi by¢ zgodna z
obowigzujgcymi przepisami prawa, w szczegdlnosci zas z Pzp.
Powierzenie wykonania czg¢$ci Przedmiotu Umowy podwykonawcom nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie Umowy.
Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych Przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest na
dokonanie takiej zmiany wymagana uprzednia pisemna zgoda Zamawiajacego.
Zmiana zakresu rob6t budowlanych wykonywanych przez podwykonawcow, przy pomocy
ktérych Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy, jest mozliwa, o ile jest to konieczne dla
prawidlowej realizacji Przedmiotu Umowy 1 o ile nie narusza to postanowien niniejszego
paragrafu.
Wykonawca powiadomi pisemnie inspektora nadzoru o zamierzonej dacie rozpoczecia pracy
kazdego podwykonawcy 1 o rozpoczeciu takiej pracy na terenie budowy.
Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za dziatania, zaniechania lub uchybienia
kazdego podwykonawcy, dalszego podwykonawcy, dostawcy, ustugodawcy 1 ich
przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby to byly dziatania lub uchybienia Wykonawcy.
W ciagu 30 dni od daty zaptaty Wykonawcy za dang czg$¢ prac lub robdt Wykonawca
przedtozy Zamawiajagcemu o$wiadczenia podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow,
o ktorych mowa w art. 465 ust. 1 Pzp, biorgcych udzial w realizacji odebranych i
poswiadczonych do zaptaty w fakturze przez przedstawiciela Zamawiajacego, ze ich
roszczenia za wykonanie podzleconych prac lub robot zostaly uregulowane. W przypadku
robdt budowlanych o$wiadczenia podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow
Wykonawca sktada wraz 2z dowodami =zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom 1 dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w art. 465 ust. 1 Prawa
zamoOwien publicznych, bioragcym udziat w realizacji odebranych prac lub robét, pod rygorem
wstrzymania zaplaty nastepnych czgsci naleznego wynagrodzenia w czgéci réwnej sumie
kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaplaty.
Jezeli zatwierdzony przez Zamawiajacego zgodnie z Umowg podwykonawca lub dalszy
podwykonawca badZ zgloszony dostawca lub ustugodawca wystapi do Zamawiajacego
z o$wiadczeniem, ze Wykonawca nie dokonuje platnosci za wykonane prace lub roboty, ktore
zostaly odebrane 1 pos$wiadczone do =zaptaty w fakturze przez przedstawiciela
Zamawiajacego, uslugi lub dostawy 1 udokumentuje zasadno$¢ takiego zadania to
Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy oraz
wezwie Wykonawce do dostarczenia w terminie 7 dni od daty doreczenia takiego
powiadomienia dowodow, ze:
1) sumy nalezne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za prace lub roboty oraz
wynagrodzenie nalezne dostawcy lub ustugodawcy, zostaty zaptacone;
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22.

23.

24.

25.

26.

1.

2) zobowigzanie do zaplaty wygasto w inny sposob niz poprzez zaptate;
3) zobowigzania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie sg wymagalne;
4) wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zostaly zgloszone roszczenia
zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przez niego umowy
0 podwykonawstwo.
Wykonawca w pisemnych uwagach nie moze powolywaé si¢ na potrgcenie roszczen
Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o
podwykonawstwo.
Jezeli, pomimo wezwania, Wykonawca nie dostarczy dowodow, ze sumy nalezne
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, dostawcy lub ustugodawcy zostalty zaptacone
albo, ze zobowigzanie do zaptaty wygasto, woéwczas Zamawiajacy, z zastrzezeniem art. 465
ust. 2 oraz ust. 3 Pzp, po potwierdzeniu kwoty, uprawniony bedzie do zaplaty na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, dostawcy lub ustugodawcy nalezng kwote.
Zaptata zostanie dokonana w walucie, w jakiej rozliczana jest Umowa mi¢dzy Wykonawca a
Zamawiajacym. Zamawiajacy po zaptaceniu naleznos$ci bezposrednio dla podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, dostawcy lub ustugodawcy potraci kwote rowng tej naleznos$ci z
wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego. Po dokonaniu zaplaty przez
Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Wykonawca nie
bedzie uprawniony do powolywania si¢ wobec Zamawiajacego na te zarzuty wobec
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, o ktorych Zamawiajacy nie zostat
poinformowany przez Wykonawce¢ w terminie 7 dni od dnia dor¢czenia wezwania opisanego
powyzej.
Jezeli zaistniejg zasadnicze watpliwosci Zamawiajacego odno$nie zasadnosci lub wysokosci
naleznej zaptaty albo tez podmiotu, ktéremu platno$¢ si¢ nalezy, Zamawiajagcemu
przystugiwalo bedzie prawo ztozenia do depozytu sadowego kwoty potrzebnej na pokrycie
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, dostawcy lub ustugodawcy. Po
ztozeniu do depozytu sgdowego bedzie miat prawo potraci¢ kwote rowng kwocie ztozonej do
depozytu sagdowego z wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego.
W przypadku, gdy Zamawiajacy zaptaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
jakakolwiek kwote z tytutu solidarnej odpowiedzialnosci przewidzianej w art. 647 i nast.
Kodeksu cywilnego, Zamawiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia roszczenia
regresowego wzgledem Wykonawcy w pelnej wysokosci, tj. obejmujacej zaptacong
nalezno$¢ glowng oraz wszelkie inne koszty, w tym: odsetki, koszty procesu, koszty
egzekucji.
Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsunigcia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie speilniaja warunkow lub wymagan,
okreslonych w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego oraz okre$lonych
w Umowie.

§15
MATERIALY DO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY
Materiaty i urzgdzenia wykorzystane do realizacji Przedmiotu Umowy powinny odpowiadac
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co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
okreslonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i ustawie z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych oraz przepisach wykonawczych do tych ustaw, a takze
wymaganiom okreslonym w STWiORB.

Przedmiot Umowy winien by¢ wykonany z materialéw oraz urzadzen dostarczonych przez
Wykonawce. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za dostarczone na teren budowy
materiaty 1 sprzet.

§ 16
ZMIANY MATERIALOW I TECHNOLOGII

Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do wykonania Przedmiotu Umowy,

w sytuacjach wskazanych w § 23 ust. 2 pkt 2 poleca¢ Wykonawcy na pismie:

1) wykonanie robot budowlanych wynikajacych z projektu budowlanego i wykonawczego,
a nie wyszczegolnionych w kosztorysie ofertowym lub wynikajacych z zasad wiedzy
technicznej,

2) wykonanie rozwigzan zamiennych zmiany materiatow, parametrow technicznych,
technologii wykonania robot, zakresu wykonania przedmiotu umowy W stosunku
do projektowanych w dokumentacji projektowej,

3) dokonanie zmiany kolejnosci wykonania robdt, okreslonej harmonogramem rzeczowo-
finansowym, o ktérym mowa w § 2 ust. 8,

a Wykonawca ma obowigzek wykona¢ kazde z powyzszych polecen.

Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktorych mowa w ust. 1, nie uniewazniaja

w jakiejkolwiek mierze Umowy, ale skutki tych polecen stanowig podstawe do zmiany

na wniosek Wykonawcy terminu zakonczenia Przedmiotu Umowy lub zmiany

wynagrodzenia umownego zgodnie z postanowieniami § 17.

Wprowadzenie jakiejkolwiek zmiany powodujacej wzrost wynagrodzenia umownego, 0

ktorym mowa w § 4 ust. 1, wymaga kazdorazowo uprzedniej zgody Zamawiajacego na

pi$mie pod rygorem niewaznosci i zawarcia odpowiedniego aneksu do Umowy.

§ 17
ROZLICZENIE ZMIANY ZAKRESU ROBOT

Podstawa do ustalenia wynagrodzenia za roboty, o ktorych mowa w § 16 ust. 1, jest
odpowiedni kosztorys sporzadzony przez Wykonawce w oparciu o protokét koniecznosci
I protokot uzgodnien miedzy Stronami danych wyjsciowych do kosztorysowania. Kosztorys
zostanie niezwlocznie sprawdzony przez wlasciwego inspektora nadzoru oraz zatwierdzony
przez Zamawiajacego.

Kazda nowa stawka lub cena winna by¢ pochodng elementéw odnosnych stawek lub cen,
okreslonych w kosztorysie ofertowym.

Jezeli zachodzi konieczno$¢ ustalenia nowej stawki lub ceny dla materiatow, sprzetu
transportu, dla ktorych ceny nie zostaly okreslone w kosztorysie ofertowym, Wykonawca
powinien sporzadzi¢ kalkulacje szczegétowa ceny jednostkowej tych robdt
z uwzglednieniem cen nie wyzszych od $rednich cen publikowanych w wydawnictwie
Sekocenbud w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana, oraz naktadéw rzeczowych,
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okreslonych w Katalogach Naktadoéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robot, dla ktorych
nie okreslono naktadow rzeczowych w KNR, wedlug innych ogdlnie stosowanych
katalogow lub naktadow wiasnych zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru
| Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy brak jest podstaw ustalenia nowej stawki lub ceny w wydawnictwie
Sekocenbud, to zostanie ona wyliczona na podstawie kalkulacji Wykonawcy, sporzadzone;j
W oparciu o ceny nie wyzsze niz srednie na rynku, uaktualnione po wykonaniu robot poprzez
przyjecie rzeczywistych, udokumentowanych kosztéw zakupu materiatow z zastrzezeniem,
ze udokumentowane koszty zakupu materialdow nie mogg by¢ wyzsze od kalkulacji
Wykonawcy o wigcej niz 10%, oraz naktadéw rzeczowych, okreslonych w Katalogach
Naktadow Rzeczowych (KNR), a w przypadku robot, dla ktérych nie okreslono naktadow
rzeczowych w KNR, wg innych ogolnie stosowanych katalogéw zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego. W takim przypadku Wykonawca bedzie zobowigzany
do przedlozenia Zamawiajacemu dokumentéw zakupu umozliwiajacych aktualizacje
kalkulacji, na podstawie ktorej ustalono nowa stawke lub cene.

§18
USUWANIE NIEPRAWIDLOWOSCI I WAD W CZASIE ROBOT

W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru koncowego robot wad istotnych nadajacych

si¢ do usuni¢cia, Zamawiajacy lub wlasciwy Inspektor Nadzoru moze odmowi¢ odbioru do

czasu ich wusunigcia. W przypadku wad nieistotnych Zamawiajacy dokona odbioru
koncowego i wyznaczy termin na usunigcie tych wad.

W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru koncowego istnienia wad nienadajacych si¢

do usunigcia, Zamawiajacy moze:

1) jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem - obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej warto$ci uzytkowej, estetyczne;j i
technicznej Przedmiotu Umowy,

2) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem - odstapi¢ od Umowy
lub wstrzymac czynnosci odbioru i zgda¢ od Wykonawcy wykonania Przedmiotu Umowy
lub jego czesci po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowujac prawo domagania si¢
od Wykonawcy naprawienia szkody.

Zamawiajacy lub wiasciwy Inspektor Nadzoru zawiadomi Wykonawce o wykryciu wady

w trakcie robot.

Istnienie wady winno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin w celu

stwierdzenia wady Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce co najmniej na 3 dni robocze przed

wyznaczonym terminem ogledzin. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje czynnosci
ogledzin. Termin usuni¢cia wad wyznacza Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru
uwzgledniajac techniczne mozliwosci usunigcia wad w wyznaczonym terminie.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pi§mie Zamawiajacego, pod rygorem

niewaznosci, o usunigciu wad oraz do zZadania wyznaczenia terminu odbioru

zakwestionowanych uprzednio rob6t jako wadliwych. Usuniecie przez Wykonawce wady
zostanie potwierdzone protokolem potwierdzajacym usunigcie wad. W takim przypadku

stosuje si¢ odpowiednio postanowienia § 19 ust. 3-7.
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§ 19
ODBIOR ROBOT
1. Strony ustalajg, ze obowigzywac beda nastepujace odbiory robot:

1) odbiory robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

2) odbior koncowy robot rownoznaczny z odbiorem koncowym Przedmiotu Umowy,

3) odbiodr ostateczny (przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi),

4) odbiory potwierdzajgce usuniecie wad.

Gotowos$¢ do odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu Wykonawca Kierownik

budowy bedzie zglaszal wpisem w dzienniku budowy. Inspektor nadzoru ma obowigzek

przystgpi¢ do odbioru tych rob6t w terminie 3 dni roboczych od daty zgtoszenia. Kierownik
budowy ma réwniez obowigzek dokonania wpisu w dzienniku budowy o zakonczeniu robot
budowlanych, co inspektor nadzoru powinien potwierdzi¢ w terminie 3 dni roboczych,
rowniez w formie wpisu do dziennika budowy. Kopia strony z dziennika z wpisami
wymienionymi w poprzednim zdaniu stanowic¢ bedzie zatacznik do zgloszenia Wykonawcy

o gotowosci do odbioru koncowego robot.

Odbiory, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2-4, dokonywane beda komisyjnie z udziatem

przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajacego. Wykonawca zglosi Zamawiajacemu

gotowo$¢ do odbiorow w formie pisemnej. Zamawiajacy powiadomi Wykonawceg pisemnie

o0 terminie odbioru a Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego bedzie

uczestniczyt w pracach komisji.

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior koncowy robot w ciggu 14 dni roboczych

od daty zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru potwierdzonej wpisem do

dziennika budowy przez inspektora nadzoru.

Wykonawca nie pdzniej niz w dniu wyznaczonego terminu odbioru robodt, przekaze

Zamawiajacemu sporzadzone w jezyku polskim 1 w zakresie Umowy:

1) dokumentacj¢ projektowa powykonawcza — z naniesionymi zmianami wykonanymi w
trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, jezeli wystapia,

2) dziennik budowy,

3) niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci
wymagane przepisami dla materiatow 1 urzadzen, gwarancje dotyczace zamontowanych
urzadzen, deklaracje wlasnosci uzytkowych zastosowanych materiatow, instrukcje
obstugi i dokumentacje techniczno-ruchowe,

4) protokoty badan i sprawdzen,

5) oswiadczeniem kierownika budowy o wbudowanych wyrobach i materiatach
budowlanych,

6) recepty i ustalenia technologiczne,

7) oswiadczenia kierownika budowy, o ktorych mowa w art. 57 ust.1 pkt 2 lit. a-b Prawa
budowlanego,

8) dokumentacje geodezyjna, zawierajaca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej, w tym mapg, o ktorej mowa w art. 2 objasnienie poje¢ pkt 7b ustawy
z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. 2020 r., poz. 2052
ze zm.), oraz informacje¢ o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z projektem
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zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego projektu, sporzadzone
przez osobg¢ posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji
i kartografii (art. 57 ust. 1 pkt 5 Prawa budowlanego),
9) wszelkie inne decyzje, uzgodnienia i odbiory wydane przez organy administracji
publicznej, jezeli byly wymagane,
10) protokoty odbioru odpowiednich wiascicieli urzadzen obcych
11) inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
Dokumentacj¢ powykonawcza, o ktérej mowa w ust. 5 Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu w wersji papierowej W jednym egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej
w jednym egzemplarzu, przy czym wersja elektroniczna musi by¢ catkowicie zgodna
Z wersja papierows, czyli stanowi¢ komplet zeskanowanych dokumentow.
Zamawiajacy ma prawo wstrzymaé¢ czynnosci odbioru koncowego, jezeli Wykonawca nie
wykonat Przedmiotu Umowy w catos$ci lub nie przedstawit dokumentow, o ktorych mowa
W ust. 5.
Z czynno$ci odbioru koncowego robot, odbioru ostatecznego oraz potwierdzajacego
usuni¢cie wad bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru oraz terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych wad.

§ 20
KARY UMOWNE

Strony ustalaja odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy

W zakresie zobowigzania niepieni¢znego w formie kar umownych. Wykonawca zaptaci

Zamawiajacemu kary umowne:

1) zazwloke w dotrzymaniu terminu, okreslonego w § 3 ust. 3 Umowy, w wysokosci 0,2%
kwoty wynagrodzenia, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy,
bez podatku od towardw i ustug, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

2) jezeli roboty bedzie wykonywal podmiot inny niz Wykonawca lub inny niz
podwykonawca skierowany do wykonania robot zgodnie z procedurg, okreslong w § 14,
w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

3) w przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawcg postanowien, o ktorych mowa w § 6
ust. 1-3, w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy przypadek nieprzestrzegania wymienionych
postanowienf, przy czym do kontroli przestrzegania wyzej wymienionych wymagan
upowazniony jest Zamawiajacy lub inspektor nadzoru,

4) za nieprawidlowosci polegajace na:

a) wprowadzeniu zmian w oznakowaniu na czas prowadzenia robot, niezgodnych
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,

b) brakach w oznakowaniu,

c) wykonaniu lub utrzymaniu oznakowania z nienalezyta starannoscia

w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy dzien wystgpowania nieprawidtowosci,

5) za zwlok¢ w usunigciu wad stwierdzonych w trakcie robot, przy odbiorze Iub
ujawnionych w okresie gwarancji i r¢kojmi za wady w wysokosci 0,05% kwoty
wynagrodzenia, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, bez
podatku od towardw 1 ustug, za kazdy rozpoczety dzien zwtloki liczony od uptywu
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terminu wyznaczonego na usuni¢cie wady,

6) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego uchybien w zakresie realizacji robot
i bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego zgodnic z § 18 ust. 4, jezeli
Wykonawca nie zastosuje si¢ lub nie wykona w terminie polecenia Zamawiajacego lub
inspektora nadzoru w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwloki lub niewykonania,

7) za skierowanie bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania Robotami innych osob niz
wskazane w ofercie Wykonawcy w wysokosci 500,00 zt za kazdy taki przypadek,

8) za odstgpienie od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20%
kwoty wynagrodzenia, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy,
bez podatku od towarow i ustug,

9) za nieprzedtozenic do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 500,00 zt
za kazdy stwierdzony przypadek,

10) za nieprzedtozenie w terminie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 200,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek,

11) za brak zmiany w wyznaczonym terminie umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty w wysokosci 200,00 zt,

12) z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prac¢ osob wykonujacych czynnosci wskazane w § 13 ust. 1
w wysokosci 0,1% kwoty wynagrodzenia, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu
zawarcia Umowy, bez podatku od towaréw i ustug, za kazdy dzien niespelnienia
wymogu, za kazda osobg,

13) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy w wysokosci 5% kwoty wynagrodzenia, okre§lonego w § 4
ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, bez podatku od towarow i ustug,

14) za nieprzedtozenie Programu Naprawczego, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru w wysokosci 0,05% kwoty wynagrodzenia,
okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, bez podatku od towarow
1 ushug, za kazdy rozpoczety dzien zwloki.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstapienia od Umowy z przyczyn

lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 10% kwoty wynagrodzenia okreslonego w

§ 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, bez podatku od towarow i ustug. Kara nie

zostanie naliczona, jezeli odstapienie od Umowy nastapi z przyczyn, o ktorych mowa w §

21 ust. 1.

. Zaptata kary umownej nast¢puje na pisemne wezwanie Zamawiajacego z uptywem terminu

3-dniowego od dnia otrzymania wezwania przez Wykonawceg.

Laczna wysoko$¢ kar umownych naliczonych danej stronie nie moze przekroczyé 20%

kwoty wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, bez

podatku od towaréw i ustug.

Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego,
przenoszacego wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych do wysoko$ci rzeczywiscie
poniesionej szkody.
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Zaptata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z wypehienia jakiegokolwiek obowiazku
wynikajgcego z niniejszej Umowy.

§21
ODSTAPIENIE OD UMOWY

W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie

lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,

lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy

w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim

przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu za wykonanie

czesci Umowy.

Zamawiajacy, poza przypadkami wskazanymi w ust. 1 oraz w powszechnie obowigzujacych

przepisach prawa, moze odstapi¢ od Umowy w terminie 45 dni od zaistnienia przestanki

uprawniajacej go do odstapienia w przypadku:

1) co najmniej 30-dniowej zwloki Wykonawcy w realizacji ktoregokolwiek terminu
posredniego okre§lonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym, pomimo
wyznaczenia dodatkowego co najmniej 30-dniowego terminu i zada¢ zaptaty kary
umownej oraz odszkodowania za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy,

2) wykres$lenia Wykonawcy z wlasciwego rejestru lub ewidencji,

3) zajecia majatku Wykonawcy w stopniu uniemozliwiajacym mu wykonanie Umowy,

4) skierowania bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami innych 0s6b niz
wskazane przez Wykonawce w ofercie,

5) gdy Wykonawca nie rozpoczal realizacji Robot w ciggu 14 dni od daty przekazania
terenu budowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

6) gdy Zamawiajacy dokonal bezposrednich zaptat podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy na sume wieksza niz 10% wartosci Umowy,

7) gdy Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzezen Zamawiajacego lub inspektora
nadzoru, nie wykonuje robot zgodnie z postanowieniami Umowy lub w razacy sposob
zaniedbuje zobowigzania z niej wynikajace,

8) gdy Wykonawca bez uprzedniego pisemnego uzgodnienia z Zamawiajacym przerwat
realizacj¢ Umowy na okres dtuzszy niz jeden miesigc 1 nie podjal prac w terminie,
wyznaczonym przez Zamawiajacego, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia
wezwania,

9) gdy taczna suma naliczonych kar umownych przekroczy 20% kwoty wynagrodzenia,
okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, bez podatku od towarow
i ustug,

10) gdy Wykonawca podzleca jakakolwiek czgs¢ Robot, co do ktorej Zamawiajacy natozyt
obowigzek wykonania przez Wykonawce wtasnymi sitami,

11) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru terenu roboét, nie
rozpoczat robot albo pozostaje w zwloce z realizacja robo6t tak dalece, ze watpliwe jest
dochowanie terminu zakonczenia robot.

Wykonawca ma obowigzek niezwlocznie zawiadomi¢ Zamawiajacego, nie pozniej jednak

23



8.

9.

niz w terminie 7 dni roboczych od powzigcia przez Wykonawce informacji, o zaistnieniu

zdarzen opisanych w ust. 2 pkt 2 1 3, pod rygorem odstgpienia od Umowy ze skutkiem

natychmiastowym przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Wykonawca moze odstagpi¢ od Umowy w przypadku, gdy Zamawiajacy powiadomit

pisemnie Wykonawce, ze nie bedzie mogt pokry¢ zobowigzan finansowych wynikajacych

z Umowy.

Odstgpienie od Umowy bedzie miato skutek ex nunc. Do robdt przerwanych bedg mieé

zastosowanie zapisy umowne, W szczegllnosci dotyczace gwarancji 1 r¢kojmi,

zabezpieczenia nalezytego wykonania, kar umownych oraz procedury rozstrzygni¢¢ sporow.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze stron Zamawiajacy zobowigzany

jest do wyplacenia Wykonawcy wynagrodzenia za czes$ci robot wykonanych w ramach

Umowy przez Wykonawce, zgodnie z wynagrodzeniem za te czg¢sci robot, okreslonym

w ofercie  Wykonawcy, =z zastrzezeniem ust. 9, po potragceniu kwot naleznych

Zamawiajacemu od Wykonawcy na podstawie Umowy, w tym w szczegdlno$ci kar

umownych.

W przypadku odstapienia 0od Umowy przez ktorgkolwiek strone, Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzymaé wykonywanie robdt, poza majacymi na celu ochrong zycia
1 wlasnosci, zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,
zabezpieczy¢ teren robdt 1 opusci¢ go w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

2) przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace
do Zamawiajacego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat
ptatno$¢, oraz inng sporzadzona przez niego lub na jego rzecz dokumentacj¢ projektowa,
najpozniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

3) w terminie 3 dni roboczych od daty odstgpienia od Umowy zglosi¢ Zamawiajacemu
gotowo$¢ do odbioru robot przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych, w przypadku
niezgloszenia w tym terminie gotowosci do odbioru Zamawiajacy ma prawo
przeprowadzi¢ odbidr jednostronny,

4) niezwlocznie, najpdzniej w terminie 5 dni roboczych od dnia zawiadomienia o
odstapieniu od Umowy, usunaé z terenu robdt urzadzenia zaplecza robot przez niego
dostarczone lub wniesione materialty 1 urzadzenia niestanowigce wlasnoS$ci
Zamawiajacego lub ustali¢ zasady przekazania tego majatku Zamawiajacemu,

5) w terminie 3 dni roboczych od daty odstgpienia od Umowy przy udziale Inspektora
Nadzoru sporzadzi¢ szczegétowy protokol inwentaryzacji robot w toku wraz
Z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstapienia; protokot
inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury przez
Wykonawcg,

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek strong obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru rob6t przerwanych w terminie 7 dni roboczych od daty zgloszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru robdt oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaly wykonane do dnia odstapienia,

2) przejecia od Wykonawcy terenu robot pod swoj dozor w terminie 7 dni roboczych od daty
podpisania protokotu odbioru.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ na pisSmie pod rygorem niewaznosci i zawiera¢
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10.

10.

11.

uzasadnienie.
Koszty zabezpieczenia przerwanych robdt budowlanych, potwierdzonych przez strony
Umowy przy udziale inspektora nadzoru, ponosi strona winna odstgpienia od Umowy.

§ 22

GWARANCJA I REKOJMIA
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady
robot na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym, przy czym Strony postanawiaja, ze
odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady Przedmiotu Umowy zostaje
rozszerzona i wynosi ... lat od daty odbioru koncowego robot. Zamawiajagcy moze
dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po terminie okreslonym powyzej, jezeli zglosit
Wykonawcy wade przed uptywem tego terminu.
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na wykonane roboty budowlane, stanowigce
Przedmiot Umowy, gwarancji jako$ci na okres ... lat od daty odbioru koncowego robot.
W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowiazuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad
w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o nich na piSmie. Jezeli ze wzgledow
technologicznych nie bedzie mozliwe zachowanie tego terminu, zostanie on ustalony przez
strony.
W przypadku nieprzystapienia przez Wykonawce do usuwania ujawnionych wad w terminie
lub w przypadku konieczno$ci natychmiastowego usuni¢cia wad wystepujacych w sytuacji
zagrazajacej zyciu lub zdrowiu lub wystapieniu katastrofy, jak réwniez usunigcia wad
W sposOb nienalezyty Zamawiajacy bedzie uprawniony wedlug swojego wyboru
do usuni¢cia wad we wlasnym zakresie lub do zlecenia ich usunigcia innemu podmiotowi,
a koszty z tym zwigzane pokryje z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, 0 ktorym
mowa w § 8, lub zadajac od Wykonawcy zwrotu poniesionych kosztow. W przypadku,
gdy koszty usunigcia wad przewyzsza¢ beda kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy, Zamawiajacy uprawniony jest do zadania zwrotu poniesionych kosztow w czesci,
w jakiej nie zostaly one pokryte z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
Zamawiajacy moze zazada¢ usunigcia wad w sposob przez siebie okreslony, a Wykonawca
zwigzany jest zadaniem Zamawiajacego.
Wykonawca zapewni zatwierdzong organizacj¢ ruchu na czas prowadzenia robot w celu
usuwania wad powstatych w okresie gwarancji i rekojmi.
Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywaé si¢ beda po zakonczeniu Umowy wedtug
uznania Zamawiajacego, nie rzadziej niz raz w roku kalendarzowym w okresie
obowigzywania niniejszej gwarancji.
Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robot zwigzanych z usunigciem wad lub usterek
ujawnionych w okresie r¢kojmi lub gwarancji jakosci.
Datg, godzing i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajac o nim Wykonawce na piSmie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.
Wykonawca obowigzany jest uczestniczy¢ w przegladach gwarancyjnych.
W sktad komisji przegladowej beda wchodzity co najmniej jedna osoby wyznaczona przez
Zamawiajacego oraz co najmniej jednak osoba wyznaczona przez Wykonawce.
Jezeli Wykonawca zostal prawidlowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

przegladu gwarancyjnego, niestawienie si¢ jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato
zadnych ujemnych skutkow dla waznosci 1 skutecznos$ci ustalen dokonanych przez komisje
przegladowa.

Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzony bedzie szczegotowy Protokot Przegladu
Gwarancyjnego w co najmniej dwoch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego i dla
Wykonawcy. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacy
niezwlocznie przesle Wykonawcy jeden egzemplarz Protokotu Przegladu Gwarancyjnego.
Usunigcie wady lub usterki nastgpi na terenie, na ktorym byly prowadzone roboty, chyba ze
do jej skutecznego usunigcia niezbedne bedzie dokonanie tego w innym miejscu. Usunigcie
przez Wykonawce wady zostanie potwierdzone protokotem potwierdzajacym usunigcie
wad.

Wszelkie koszty zwigzane z usuni¢ciem wad lub usterek ponosi Wykonawca, w tym
W szczegolnosci koszty ewentualnego transportu elementu posiadajagcego wade na inne
miejsce.

Zamawiajacy zastrzega prawo korzystania z uprawnien wynikajacych z r¢kojmi niezaleznie
od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

Wykonawca usuwa zgloszone w okresie gwarancji 1 regkojmi wady 1 usterki w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji za wady takze po uplywie okresu
gwarancji, jezeli reklamowal wad¢ przed uptywem tego okresu.

Niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 5772 Kodeksu
cywilnego.

Jezeli okres gwarancji, udzielonej Wykonawcy na materialty lub urzadzenia, zastosowane
do wykonania robot przez dostawce lub producenta tych materiatow lub urzadzen, bedzie
dhuzszy niz okres gwarancji, udzielonej Zamawiajagcemu przez Wykonawcg, wowczas
Wykonawca niezwlocznie po uptywie okresu gwarancji, udzielonej Zamawiajgcemu,
przeniesie na Zamawiajacego przystugujace mu na podstawie tej gwarancji prawa, w tym
wyda Zamawiajacemu stosowne dokumenty gwarancyjne. W przypadku, gdy taka
gwarancja zostala udzielona podwykonawcy Wykonawcy, Wykonawca uzyska prawa
z takiej gwarancji dla siebie, a nastgpnie przeniesie je na Zamawiajacego, zgodnie
ze zdaniem pierwszym niniejszego ustgpu.

Wykonawca wyraza zgode na dokonanie ingerencji w okresie gwarancjii r¢kojmi w roboty
przez niego wykonane w ramach zadania, w przypadku wystapienia takiej potrzeby
U Zamawiajacego lub na wniosek osoby trzeciej. Dotyczy to w szczegolnosci budowy lub
przebudowy zjazdow, wykonania przytaczy, montazu os§wietlenia czy budowy odwodnienia,
na ktorych budowe wyraza zgode Zamawiajacy na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985
r. o drogach publicznych w trybie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego. W przypadku zajecia pasa drogowego w celu prowadzenia robot
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, aby ten uczestniczyt w przekazaniu terenu pod takie
roboty i nastgpnie w ich odbiorze. Udzielona przez Wykonawcg gwarancja lub rekojmia
zostanie wytaczona jedynie w zakresie faktycznej ingerencji w uprzednio wykonane roboty
z uwzglednieniem ewentualnego oddziatywania nowo wykonywanych prac we wczedniej
wykonany zakres prac oraz okresleniem wartosci robdt wyltaczonych, w takim przypadku
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Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ podpisania odpowiedniego porozumienia regulujacego

zakres odpowiedzialnos$ci stron w tym zakresie.

§ 23
ZMIANY UMOWY

Wszelkie zmiany i uzupehienia dotyczgce Umowy wymagaja formy pisemnego aneksu

pod rygorem niewaznosci.

Zamawiajacy przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, mozliwos¢

dokonywania zmian postanowien niniejszej Umowy w zakresie:
1) zmiany terminu wykonania robot, w przypadku:
a) jezeli przyczyny, z powodu ktorych begdzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia

b)

d)

f)

robot beda nastepstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy,
w szczegolnosci bedg nastepstwem nieterminowego przekazania terenu robot,
koniecznos$ci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci
miaty lub mogly mie¢ wplyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

gdy wystapiag niekorzystne warunki atmosferyczne (w szczego6lnosci opady deszczu,
$niegu, gradu, wysokie lub niskie temperatury, silny wiatr), ktore uniemozliwiaja
prawidtowe wykonanie robdt, w szczeg6lnosci z powodu technologii realizacji prac,
okreslonych Umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych
warunkow atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okoliczno$ci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, termin
zostanie przesuni¢ty odpowiednio o czas trwania niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych lub o czas usunig¢cia ich skutkoéw,

gdy wystapi konieczno$¢ zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 i pkt 4 lub
art. 455 ust. 2 Pzp, w tym wykonania robdt dodatkowych, ktére to zmiany wstrzymuja
lub op6zniaja realizacj¢ Przedmiotu Umowy, gdy wystapi niebezpieczenstwo kolizji
Z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty robotami w zakresie
niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji lub w przypadku realizacji
przewidzianych zamoéwien podobnych, ktorych realizacja bedzie miata wplyw
na realizacje Przedmiotu Umowy,

wystapienia warunkow terenowych budowy odbiegajacych w sposob istotny
od przyjetych ~w  dokumentacji  projektowej, w  szczegdlnosci  napotkania
niezinwentaryzowanych lub btgdnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji, urzadzen lub
innych obiektow budowlanych,

gdy wystapia opoznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy administracji, ktore nie s3 nastgpstwem okoliczno$ci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

gdy wystapia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., do wydania
ktorych wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie s3 nastgpstwem okoliczno$ci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,
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2)

9)

h)

)

jezeli wystgpi brak mozliwo$ci wykonywania robot z powodu niedopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, o czas wstrzymania lub
usunigcia przeszkody,

wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie
Z jej postanowieniami, przez ktoéra na potrzeby Umowy rozumic si¢ zdarzenie
zewngtrzne o charakterze niezaleznym od stron, ktorego strony nie mogty przewidziec,
oraz ktorego strony nie mogty unikng¢ ani ktéremu nie mogty zapobiec przy zachowaniu
nalezytej starannos$ci, w szczeg6lnosci: powodz, pozar i inne kleski zywiotowe, nagle
przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skazenia, zamieszki,
strajki lub inne formy protestu, akty niepostuszenstwa obywatelskiego, demonstracje 1
rozruchy spoteczne, ataki terrorystyczne, stan wojenny, stan wyjatkowy, dziatania
wojenne, akty witadz panstwowych uniemozliwiajgce wykonanie zobowigzan
umownych, jak réwniez okoliczno$ci zwigzane z sitg wyzsza, ktore juz wystapity
(COVID-19) lecz na dzien zawarcia Umowy nie sg znane jej skutki,

zaistnieje brak frontu rob6t z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy na okres powyzej
jednego miesiaca,

zaistniaty przyczyny niezalezne od dzialania stron, ktérych przy zachowaniu wszelkich
nalezytych srodkéw nie mozna unikng¢ ani im zapobiec, {j.:

- protesty mieszkancoéw lub innych oso6b prawnych i fizycznych,

- wystgpity $rodki ochrony prawne] w postgpowaniu o zamoOwienie publiczne
uniemozliwiajace wykonanie zamdowienia w terminie wskazanym w post¢powaniu,

- powyzsze okoliczno$ci moga spowodowaé wydtuzenie terminu, o ile bedg miaty wplyw
na termin realizacji wykonania Umowy, a wydtuzenie nastapi o czas niezbedny do
usunig¢cia przeszkod;

zmiany sposobu lub zakresu realizacji $wiadczenia w przypadku:

a)

b)

d)

jezeli bedzie to konieczne dla realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z projektem,
STWIORB lub zasadami wiedzy technicznej, przyspieszy ukonczenie, zmniejszy
Zamawiajagcemu koszty przy realizacji lub jezeli bedzie to korzystne dla
Zamawiajacego ze wzgledu na trwato§¢ wykonania lub zmniejszenia kosztow
eksploataciji,

gdy zaistniata konieczno$¢ usunigcia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej,

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej Przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego, w oparciu o ktory ja przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem Przedmiotu Umowy,

koniecznos$ci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstgpstwo od projektu budowlanego,
wynikajacych z art. 36a ust. 1 ustawy Prawo budowlane,
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e) wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wyst¢powania
niewybuchoéw lub niewypaldow, ktore moga skutkowaé w swietle dotychczasowych
zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Przedmiotu Umowy,

f) wystgpienia warunkoéw terenu robot odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegolnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

g) koniecznosci zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatlowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

h) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi
przez inne podmioty robotami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych
kolizji,

i) wystapienia sity wyzszej, w rozumieniu ust. 1 pkt 1 lit. h, uniemozliwiajacej
wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

3) zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

a) okreslonym w ust. 2 pkt 2, stosujac § 17,

b) gdy iloczyn ilosci wykonanych robot i cen jednostkowych podanych w kosztorysie
ofertowym stanowigcym zatacznik do oferty Wykonawcy przekroczy wynagrodzenie,
okreslone w § 4 ust. 1,

4) powstania rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢¢ uzytych w Umowie, ktorych
nie bedzie mozna usung¢ w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwia¢ usunigcie
rozbieznos$ci i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisow
przez strony,

Strona wystepujaca o zmiane postanowien Umowy zobowigzana jest do udokumentowania
zaistnienia okoliczno$ci, stanowigcych przestanke do zmiany. Wniosek o zmiang
postanowien Umowy lub protokot koniecznosci musi by¢ ztozony na pismie.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem lub protokotem
koniecznos$ci, o ktorym mowa w ust. 3, wszelkich innych dokumentéw wymaganych
Umowa, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciu o zasady, okreslone w § 17,
1 informacji uzasadniajacych zmiany Umowy, stosownie do zdarzenia lub okoliczno$ci
stanowigcych podstawe zmiany.
Podstawg do Zadania przez Wykonawce zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy sa
stosowne wpisy zamieszczone w dzienniku budowy w ciagu 3 dni roboczych, liczac od daty
zaistnienia okoliczno$ci, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1, wraz z pisemnym powiadomieniem
inspektora nadzoru i Zamawiajacego o =zaistnialych okoliczno$ciach i ich wptywie
na nalezyte wykonanie Umowy. Za dni robocze w rozumieniu Umowy przyjmuje si¢ dni
od poniedziatku do pigtku z wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Protokot koniecznos$ci podpisany przez umocowanych przedstawicieli stron dotyczacy

wylacznie zmiany zakresu i sposobu wykonania robot, nie wptywajacy na termin realizacji

I wynagrodzenie, nie wymaga odrgbnego aneksu do Umowy.

Wystgpienie okolicznosci, o ktorych mowa powyzej, skutkuje powstaniem po stronie

Zamawiajacego uprawnienia do wprowadzenia zmian do Umowy, nie za§ obowigzku.
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Okoliczno$ci te nie mogg rowniez stanowi¢ podstawy roszczeh Wykonawcy 0 dodatkowe
wynagrodzenie lub odszkodowanie.

§24
CESJA WIERZYTELNOSCI

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego przenies¢ wierzytelnosci
z Umowy na osoby trzecie tytutem darmym jak 1 odptatnie. Zamawiajacy uprawniony jest do
wnoszenia uwag do uméw przeniesienia wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej Umowy.
Wierzytelnosci wynikajace z Umowy nie moga by¢ przedmiotem aportu, chyba ze
na powyzsze Zamawiajagcy wyrazi uprzednig zgod¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§ 25
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
KLAUZULA INFORMACYJNA WOBEC WYKONAWCY BEDACEGO OSOBA
FIZYCZNA
. Administratorem danych ww. osob jest Zarzgd Drog Wojewddzkich w Gdansku, ul. Mostowa
11a, 80-778 Gdansk, email: sekretariat@zdwgdansk.pl
We wszystkich sprawach dotyczgcych ochrony danych osobowych, Wykonawca ma prawo
kontaktowac¢ sie z Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: iod@zdwgdansk.pl
Celem przetwarzania danych osobowych Wykonawcy lub osob reprezentujgcych Wykonawce
(zwanych dalej: danymi) jest realizacja niniejszej umowy.
. Dane przetwarzane sq na podstawie art. 6, ust. 1, lit. b) RODQO, {j., gdy przetwarzanie jest
niezbedne do wykonania umowy lub podjecia dziatan przed zawarciem umowy. Podanie
danych do umowy wynikajgcych z tego przepisu prawa jest obowigzkowe.
. Dane bedq przechowywane przez 5 lat liczqc od konca roku kalendarzowego, w ktorym
umowa zostata rozwigzana/wygasta lub do konca gwarancji/rekojmi, ktorq obejmuje umowa,
chyba ze przepisy prawa lub zapisy instrukcji kancelaryjnej przewidujg diuzszy okres
przechowywania dla tych danych.
Odbiorcami danych sq podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisow
prawa. Organy publiczne, ktore mogq otrzymywac dane osobowe w ramach konkretnego,
zgodnego z prawem postegpowania, nie sq uznawane za odbiorcow. Dane osobowe mogg by¢
rowniez powierzone podmiotom, ktore swiadczq ustugi dla Administratora.
Wykonawca ma prawo do: ochrony swoich danych, Zgdania: dostepu do nich, uzyskania ich
kopii, sprostowania, usuniecia danych lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo
wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

§25"

KLAUZULA INFORMACYJNA WOBEC WYKONAWCY BEDACEGO OSOBA PRAWNA
Wykonawca zobowigzuje si¢ do poinformowania osob fizycznych reprezentujgcych go w

niniejszej umowie o tym, ze:
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1. Administratorem danych ww. 0sob jest Zarzqd Drog Wojewodzkich w Gdansku, ul. Mostowa
11a, 80-778 Gdansk, email: sekretariat@zdwgdansk.pl

2. We wszystkich sprawach dotyczgcych ochrony danych osobowych, osoba reprezentujgca
Wykonawce ma prawo kontaktowaé sie z Inspektorem ochrony danych na adres mailowy:
iod@zdwgdansk.pl

3. Celem przetwarzania danych osobowych ww. 0sob jest umozliwienie kontaktu niezbednego
do realizacji umowy zawartej pomiedzy Administratorem a Wykonawcq.

4. Zrédlem danych jest Wykonawca, ktéry podat Administratorowi dane niezbedne do realizacji
ww. celu tj. dane identyfikacyjne oraz teleadresowe.

5. Dane ww. 0sob przetwarzane sq na podstawie art. 6, ust. 1, lit. f) RODO, w zwigzku prawnie
usprawiedliwionym interesem Administratora, polegajgcym na umoZzZliwieniu kontaktu
Z Wykonawcq.

6. Dane bedg przechowywane przez 5 lat liczqgc od konca roku kalendarzowego, w ktorym
umowa zostala rozwigzana/wygasta lub do konica gwarancji/rekojmi, ktorq obejmuje umowa,
chyba ze przepisy prawa lub zapisy instrukcji kancelaryjnej przewidujq diuzszy okres
przechowywania dla tych danych.

7. Odbiorcami danych sq podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisow
prawa. Organy publiczne, ktore mogq otrzymywac dane osobowe w ramach konkretnego,
zgodnego z prawem postgpowania, nie sq uznawane za odbiorcow. Dane osobowe mogq by¢
rowniez powierzone podmiotom, ktore Swiadczq ustugi dla Administratora.

8. Osoby reprezentujgce Wykonawce majq prawo do: ochrony swoich danych, Zgdania dostepu
do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, usuniecia danych Ilub ograniczenia ich
przetwarzania, prawo do sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu
Ochrony Danych  Osobowych  (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail:
kancelaria@uodo.gov.pl).

§ 26
KLAUZULA SALWATORYJNA

1. Strony o$wiadczaja, ze w przypadku, gdy ktdrykolwiek zapis z postanowien Umowy, z mocy
prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracji
publicznej lub sadu, zostang uznane za niewazne lub nieskuteczne, pozostate postanowienia
Umowy zachowuja petng moc i skutecznos¢,

2. Postanowienia Umowy niewazne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 1 zostang zastapione na
mocy niniejszej Umowy postanowieniami waznymi w §wietle prawa i w petni skutecznymi,
ktore wywotuja skutki prawne, zapewniajace mozliwosci zblizone do pierwotnych korzysci
gospodarczych dla kazdej ze stron.

§ 27
POSTANOWIENIA KONCOWE
1. Ewentualne spory, wynikte na tle realizacji Umowy, strony oddadza pod rozstrzygnigcie
sadu powszechnego wtasciwego dla siedziby Zamawiajacego.
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Umowe sporzadzono w czterech egzemplarzach: trzy egzemplarze dla Zamawiajacego

i jeden egzemplarz dla Wykonawcy, w tym jeden egzemplarz umowy Zamawiajgcego

i jeden egzemplarz umowy Wykonawcy zawiera komplet zatgcznikow.

3. Umowa wchodzi w zycie z dniem jej zawarcia.

4. Wykaz zalacznikéw stanowigcych integralne czgsci Umowy:

1) Dokumentacja projektowa wraz z uzgodnieniami — Zatgcznik nr 1,

2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych — Zatgcznik nr 2,

3) Oferta Wykonawcy z dnia ............ roku wraz z zatacznikami — Zalgcznik nr 3,

4) Specyfikacji Warunkow Zamowienia wraz z jej zmianami, pytaniami i wyjasnieniami —
Zakacznik nr 4,

5) Harmonogram rzeczowo-finansowy — Zatgcznik nr 5,

6) Zestawienie podwykonawcow wzor — Zatgcznik nr 6*,

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
(podpis Dyrektora lub innej osoby upowaznionej)

PRZY KONTRASYGNACIE
(podpis z-cy Dyrektora ds. Finansowych, Gtownego Ksiggowego)
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