NARODOWY FUNDUSZ
OCHRONY SRODOWISKA
=iils iGOSPODARKI WODNEJ

Zatgcznik Nr 2 do SWZ
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWA Nr ZP/ ___ /2024

zawarta w dniu 2024 roku pomiedzy Gming Miejska Przemysl, Rynek 1, 37-700
Przemysl, reprezentowang przez Wojciecha Bakuna Prezydenta Miasta Przemysla, zwang w dalszym tekscie
umowy Zamawiajgcym, NIP 795-231-95-92; REGON 650900341

a

reprezentowang przez

zwang dalej ,,Wykonawca”

zwanymi dalej réwniez ,,Stronami”

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w trybie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z p6zn. zm.), przeprowadzonym w celu
wyboru Wykonawcy dla zadania pod nazwg ,TERMOMODERNIZACJA ZABYTKOWEGO KOMPLEKSU
SPORTOWEGO W PRZEMYSLU”, zawarto umowe nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest TERMOMODERNIZACJA ZABYTKOWEGO KOMPLEKSU SPORTOWEGO
W PRZEMYSLU.

2. Szczegotowy opis przedmiotu zamdwienia przedstawiony zostat w Zatgcznik nr 5 do SWZ, ktéry stanowi
jednoczesnie Zatgcznik do umowy.

3. Wykonawca os$wiadcza, ze:

1) posiada doswiadczenie i wiedze w zakresie wykonania robét budowlanych oraz innych, ktére
stanowig przedmiot niniejszej umowy, a takze dysponuje wykwalifikowanym personelem,
sprzetem i urzgdzeniami, co pozwoli na terminowe wywigzywanie sie z wszelkich obowigzkéw
przewidzianych umowa;

2) wszystkie osoby, ktére bedg uczestniczyly ze strony Wykonawcy, jak réwniez ze strony
wspotpracownikéw, kontrahentéw lub podwykonawcéw w wykonaniu czynno$ci przewidzianych
W niniejszej umowie posiadajg niezbedne kwalifikacje i uprawnienia pozwalajgce na wykonanie
inwestycji bedacej jej przedmiotem;

3) jakosc¢ sprzetu oraz urzadzen, z ktérych bedzie korzystat przy realizacji niniejszej umowy bedzie
spetniata wymogi techniczne okreslone odrebnymi przepisami.

4. W przypadku watpliwosci interpretacyjnych co do rodzaju i zakresu robot stanowigcych przedmiot
niniejszego zamowienia, bedzie obowigzywata nastepujaca kolejnosé waznosci dokumentow:

1) Umowa;

2) Dokumentacja projektowa;

3) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia;

4) STWIORB;

5) Oferta Wykonawcy.

§2
TERMIN WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca zobowigzany jest zrealizowa¢ zamowienie w terminie do:
30 czerwca 2025 r od dnia podpisania umowy.

2. Za dotrzymanie terminu wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1 uwaza sie zakonczenie przez
Wykonawce robét budowlanych i zgtoszenie gotowosci do odbioru kohcowego potwierdzone przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ze roboty zostaty wykonane.

§3
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

1. Obowigzujgcag formg wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie w formie ryczattowe;.
2. Wysoko$¢ wynagrodzenia za realizacje catosci przedmiotu zamowienia wynosi:
zt netto (stownie ztotych: netto)




zt brutto (stownie ztotych: brutto)

stawka podatku VAT: %
kwota podatku VAT: zt

3. Wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu zamodwienia obejmuje wszystkie koszty niezbedne
do jego wykonania.

4. llekro¢ w umowie jest mowa o wynagrodzeniu nalezy przez to rozumie¢ wynagrodzenie brutto okreslone
w ust. 2.

5. W przypadku wystagpienia robét zamiennych i/lub dodatkowych rozliczenie prac, nastgpi na podstawie
kosztorysow roznicowych sporzadzonych przez Wykonawce, zatwierdzonych przez Zamawiajgcego
i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z zastosowaniem czynnikéw produkcji (R, M, S, Ko, Z) na
podstawie ktérych zostat sporzgdzony kosztorys ofertowy opracowany przez Wykonawce i ztozony przed
podpisaniem umowy — gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o dane z kosztorysu
ofertowego, brakujgce ceny czynnikdéw produkcji (M,S) zostang przyjete z uwzglednieniem cen
czynnikéw produkcji nie wyzszych od srednich cen opublikowanych w wydawnictwach branzowych (np.
Sekocenbud, ORGBUD, INTERCENBUD dla wojewddztwa podkarpackiego), jako $rednie dla kwartatu
poprzedzajgcego termin wykonania robét. Podstawg okreslenia naktadéw rzeczowych bedg jednostkowe
nakfady rzeczowe zawarte w szczegotowym kosztorysie ofertowym, a w przypadku braku odpowiednich
pozycji, odpowiednie jednostkowe naktady rzeczowe, zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Kosztorys réznicowy, o ktérym mowa wyzej nalezy wykona¢ poprzez wyliczenie ceny
roboty pierwotnej, dalej wyliczenie ceny roboty zamiennej i kolejno wyliczenie réznicy pomiedzy tymi
cenami.

6. Rozliczenie za wykonanie umowy odbedzie sie fakturami cze$ciowymi i fakturg koncowa.

7. Wynagrodzenie ptatne bedzie fakturami czesciowymi nie czesciej niz raz na miesigc za zakonczone
elementy robot zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego harmonogramem rzeczowo-
finansowym.

8. Wykonawca wystawi fakture nie pdzniej niz 7 dni od daty sporzgdzenia protokotu odbioru bedgcego
podstawg do jej wystawienia.

9. Termin ptatnosci bedzie wynosit 30 dni od daty dostarczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawione;j
faktury wraz z protokotem odbioru czesciowego lub protokotu odbioru koncowego podpisanego przez
Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego kazdej branzy podlegajagcej odbiorowi oraz kierownika budowy,
oraz ewentualnymi dowodami zapfaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom, o ktérych mowa w ust. 11, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét
budowlanych.

10.Za date ptatnosci przyjmuje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

11.Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest
przedstawienie Zamawiajgcemu przez Wykonawce nastepujgcych dowodéw zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych
robo6t budowlanych:

1) oryginatéw oswiadczen kazdego z Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcow o uregulowaniu
wymagalnych naleznosci, z podaniem kwot i tytutdw uregulowanych naleznosci, przy czym kazde
z tych oswiadczeh powinno by¢ wystawione na dzien przypadajacy nie wcze$niej anizeli
na nastepny dzien po podpisaniu przez Strony protokotu wykonanych robdt, w zwigzku
z wykonaniem ktoérych oswiadczenia te sg sktadane lub;

2) potwierdzen przelewu kwot zaptaconych przez Wykonawce kazdemu z Podwykonawcow oraz
dalszych Podwykonawcow wraz z kopiami faktur na podstawie ktérych dokonano zaptaty. W razie
watpliwosci Zamawiajgcy moze zgdaé takze oswiadczeh, o ktérych mowa w pkt 1 niniejszego
ustepu.

12.Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy, zas
Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy w terminach ptatnosci okreslonych w danej umowie
0 podwykonawstwo, nie pézniej jednak niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku.

13.W przypadku umoéw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, Zamawiajgcy dokona bezposredniej
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, kiorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

14 . Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
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lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

15.Bezposrednia zaptata bedzie obejmowata wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Przed dokonaniem tej zaptaty Zamawiajgcy wezwie
Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doreczenia
wezwania.

16.W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 15, w terminie 7 dni od dnia doreczenia odpowiedzi
na wezwanie, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo;

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo;

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

17.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy
Zamawiajacy potrgci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
18.Ptatno$¢ za roboty dokonana bedzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT,
zgtoszony na ,Bialg liste podatnikdéw VAT”, pod rygorem odmowy zaptaty. W przypadku braku rachunku
bankowego wykazanego na fakturze w ,Biatej liscie podatnikéw VAT”, zaptata nastagpi na jakikolwiek inny
rachunek bankowy Wykonawcy zgtoszony do ,Biatej listy podatnikéw VAT”.
19.Zamawiajgcy informuje, ze ptatnosci otrzymanych faktur VAT bedzie realizowat w oparciu o art. 108a
ust. 1 oraz 1a ustawy o podatku od towarow i ustug.
20.Przyjeta stawka VAT do ustalenia wynagrodzenia ustalona zostata w oparciu o przepisy ustawy
o podatku od towaréw i ustug obowigzujgce w dniu ztozenia oferty.
21.Przy wystawianiu faktur VAT, zostanie zastosowana stawka podatku od towaréw i ustug obowigzujgca
w momencie powstania obowigzku podatkowego — moment powstania obowigzku podatkowego
wykonawca ustali na podstawie obowigzujgcych przepiséw ustawy o podatku od towardéw i ustug.
22.Srodki finansowe na realizacje zadan czesciowych sg zabezpieczone w budzecie miasta w dziale 921
rozdziale 92120§ 6580.
§4
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO | WYKONAWCY

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy placu budowy niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni
roboczych od dnia podpisania umowy;

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego i biezgcego nadzoru nad realizacjg umowy;

3) organizowanie i uczestnictwo w naradach roboczych na budowie;

4) dokonanie czynnos$ci odbioréw przedmiotu zamowienia;

5) terminowa zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) protokolarne przyjecie od Zamawiajgcego placu budowy niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz
w ciggu 3 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy;

2) zapewnienie niezakiéconego funkcjonowania catego obiektu w trakcie prowadzonych prac;

3) w ciggu 3 dni kalendarzowych od podpisania umowy przedstawienie harmonogramu rzeczowo —
finansowego opracowanego w porozumieniu z Zamawiajgcym. Harmonogram musi uzyskac
pisemng akceptacje Zamawiajgcego. Zamawiajgcy dokona pisemnego zatwierdzenia lub wniesie
uwagi do harmonogramu w terminie do 3 dni kalendarzowych od dnia przediozenia
harmonogramu przez Wykonawce, biorgc pod uwage miedzy innymi umowe o dofinansowanie
projektu oraz harmonogram ptatnosci ustalony z Instytucja Zarzadzajgcg. Wykonawca jest
zwigzany zastrzezeniami i wskazaniami Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest w terminie
3 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zastrzezen, dostosowaé harmonogram rzeczowo —
finansowy do wskazan Zamawiajgcego;

4) uzyskanie zgody na zajecie pasa drogowego wraz ze wszystkimi wymaganymi z tym
dokumentami, opracowaniami na koszt Wykonawcy;

5) wykonanie rob6t pomocniczych i przygotowawczych;



6) aktualizacja harmonogramu rzeczowo — finansowego na kazde wezwanie Zamawiajgcego,
z uwzglednieniem zaleznosci od faktycznego postepu prac. Aktualizacje nalezy przedstawic
w ciggu 3 dni kalendarzowych, liczgc od daty wezwania;

7) przediozenie wnioskow materiatowych przed rozpoczeciem robét do akceptacji Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Wzoér wniosku materiatowego stanowi Zatgcznik nr 1 do umowy;

8) zorganizowanie wiasnego zaplecza budowy w zakresie niezbednym do prawidtowej realizacji
robot;

9) urzadzenie, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu roboét oraz utrzymanie ww. sktadnikow
w nalezytym stanie, w tym zabezpieczenie terenu robét przed dostepem oséb postronnych;

10)wykonanie robét budowlanych na podstawie dokumentac;ji projektowej i przedmiaru roboét, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej i Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych;

11) stosowanie przy wykonywaniu robét budowlanych materiatéw i wyrobow, ktére zostaty
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami ustawy
z 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych oraz ustawy z dnia 12.12.2003r. o o0gdélnym
bezpieczenstwie produktdéw oraz ustawy Prawo budowlane. Na kazde zgdanie przedstawiciela
Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca zobowigzany jest okazaé
w stosunku do wskazanych materiatéw deklaracje wtasciwosci uzytkowych lub krajowa deklaracje
zgodnosci z Normg lub Aprobatg techniczng dla wbudowanych materiatéw. Komplet
ww. dokumentéw Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu po zakohczeniu robdt, a przed
odbiorem przedmiotu zamowienia. W przypadku przedstawienia w jezyku innym niz polski
Wykonawca przedstawi réwniez obok dokumentu oryginalnego ttumaczenie na jezyk polski;

12) transport materiatdw pochodzacych z demontazu nadajgcych sie do ponownego wmontowania
w miejsce  wskazane przez Zamawiajgcego lub  poddanie utylizacji. Decyzje
co do zagospodarowania materiatédw bedg podejmowane na biezgco podczas realizacji robdt,
przez Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;

13) przetworzenie, unieszkodliwienie i/lub zmagazynowanie w sposob ,przyjazny srodowisku”
wszystkich pozostatych po procesie budowy materiatdw. Wykonawca zobowigzany jest
udokumentowa¢ Zamawiajgcemu sposob zagospodarowania tych odpadow;

14) prowadzenie dokumentacji budowy w tym dziennika budowy zgodnie z ustawg Prawo Budowlane;

15) stosowanie sie do poleceh Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie ze STWIORB oraz
obowigzujgcym prawem;

16) codziennie (w dniach pracy Wykonawcy) przebywanie Kierownika budowy na budowie. Kierownik
budowy moze incydentalnie, w wyjatkowych i uzasadnionych przypadkach, wyznaczy¢ zastepce
do sprawowania codziennego nadzoru, za zgodg Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Zastepca ten nie bedzie traktowany jako kierownik budowy, jednakze za te dni
kary umowne dotyczagce braku kierownika budowy nie beda naliczane;

17) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikéw, wspoétpracownikéw, podwykonawcéw itp. oraz osob trzecich, powstate w zwigzku
z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdoéw;

18) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania

robo6t w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;

19) niezwtoczne informowanie Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o problemach
technicznych lub okolicznosciach, ktére moga wplyngé na jakos¢ prac/robdt lub termin
ich zakonczenia;

20) zabezpieczenie robét na czas ewentualnych przerw w realizacj;

21) ponoszenie wytgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce nastepstwem niewykonania
lub nienalezytego wykonania Umowy, kidre to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢
w petnej wysokosci;

22) umozliwienie wstepu na teren robét pracownikom organéw panstwowego nadzoru budowlanego,
do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane;

23) wykonanie niezbednych pomiaréw, préb, badan i sprawdzen;

24) opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz ponoszenie z tym zwigzanych optat;

25) wykonanie napraw wszystkich uszkodzen, odtworzenie do stanu pierwotnego wszelkich
naruszonych powierzchni, elementéw konstrukcyjnych oraz innych elementéw
uszkodzonych badz naruszonych w wyniku wykonywanych robét;

26) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot oraz uprzatniecie placu budowy;

27) zapewnienie niezbednej obstugi geodezyjnej, wytyczenie obiektow oraz wykonanie i uzgodnienie
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przedmiotu zamoéwienia i przekazanie jej
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Zamawiajgcemu w 2 egz. w wersji papierowej oraz egzemplarz w wersji elektronicznej wraz z
informacjg o zgodnos$ci usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania
dziatki. Dokumentacje odbiorowg Wykonawca wykona we wtasnym zakresie i na koszt wiasny;

28) dokonywanie, w okresie trwania gwarancji i rekojmi, bezptatnych przegladéw wszystkich
wbudowanych elementéw i urzgdzen;

29) wykonanie tablicy informacyjnej wraz z montazem niezwlocznie po rozpoczeciu robét. Tablica
musi by¢ wykonana zgodnie z Instrukcja oznakowania przedsiewzie¢ dofinansowanych
ze $rodkéw Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej (rozdziat Il i 1V).
Instrukcja stanowi Zatgcznik nr 2 do umowy. Wzér tablicy musi uzyska¢ akceptacje
Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy, na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, zada, aby Wykonawca lub Podwykonawca

zatrudniat, na podstawie stosunku pracy, osoby wykonujgce czynno$ci zwigzane z realizacjg

przedmiotu zamdéwienia, jezeli wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob
okreslony w art. 22 §1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 poz.

1465 z p6zn. zm.).

Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcg musi zawiera¢ w szczegolnosci:

1) zakres robét powierzony Podwykonawcy wraz z czescig dokumentacji dotyczaca wykonania robét
objetych umowa;

2) kwote wynagrodzenia — kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz warto$¢ tego zakresu roboét wynikajagca
z kosztorysu szczegotowego, przedstawionego Zamawiajgcemu przed podpisaniem niniejszej
umowy;

3) termin wykonania robdt objetych umowg Wykonawcy z Podwykonawcg musi by¢ zgodny
Zz harmonogramem robét Wykonawcy;

4) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi.

Zamawiajgcy wskazuje rodzaje czynnosci zwigzanych z realizacjg zamowienia, ktoérych dotyczg

wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb

wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia:

1) roboty rozbidrkowe;

2) fundamentowanie;

3) roboty w zakresie konstrukcji dachowych;

4) demontaz/montaz stolarki okiennej i drzwiowej;

5) wykonywanie posadzek;

6) tynkowanie;

7) roboty elewacyjne;

8) izolacje pionowe i ocieplanie scian fundamentowych;

9) izolacje cieplne $cian zewnetrznych;

10) izolacje cieplne stropow;

11) wymiana tablic rozdzielczych;

12) wymiana instalacji elektrycznych, wymiana opraw oswietleniowych;

13) montaz instalacji piorunochronnej;

14) montaz instalacji fotowoltaicznej;

15) instalowanie pozarowych systemoéw alarmowych;

16) demontaz:
a)grzejnikow,
b)rurociggéw stalowych.

17) kucie bruzd;

18) instalowanie przewoddéw centralnego ogrzewania;

19) roboty instalacyjne hydrauliczne;

20) ptukanie instalacji, proby szczelnosci;

21) nakfadanie powtok antykorozyjnych;

22) montaz pompy ciepia;

23) izolowanie rurociggow.

W trakcie realizacji umowy, na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu

terminie, nie krotszym niz trzy dni robocze, Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu dowody

potwierdzajgce spetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce obowigzku, zatrudniania przez
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Wykonawce lub Podwykonawce oséb na podstawie stosunku pracy, przy wykonywaniu czynnos$ci

okreslonych w ust. 5.

Zamawiajgcy informuje, ze w celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce osob

na podstawie stosunku pracy, przy wykonywaniu czynnosci okreslonych w ust. 5, Zamawiajgcy bedzie

mogt zadac nastepujacych srodkéw dowodowych:

1) poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopii umowy/umoéw o prace lub innych dokumentéw potwierdzajgcych zatrudnianie na podstawie
stosunku pracy os6b wykonujgcych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci, o ktérych mowa
w ust. 5, ktérych dotyczy nw. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy. Kopia umowy/uméw
lub innych dokumentéw potwierdzajgcych zatrudnianie na podstawie stosunku pracy powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) — zwanego
RODO, w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw. Informacje takie jak: imie
i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj stosunku pracy i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe
do zidentyfikowania;

2) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnianiu na podstawie stosunku pracy osob
wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. O$wiadczenie to powinno
zawieraC w szczegolnosci doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date
zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione
na podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych osaéb,
rodzaju stosunku pracy i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

3) oswiadczenia zatrudnionego pracownika, ze jest zatrudniony na podstawie stosunku pracy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami RODO. Imie i nazwisko pracownika nie podlegajg anonimizaciji.

Naruszenie przez Wykonawce lub Podwykonawce zobowigzan dotyczacych zatrudniania Pracownikow

na podstawie stosunku pracy przy wykonywaniu czynnoéci, o ktéorych mowa w wust. 5

lub nie przedstawienie na zgdanie Zamawiajgcego dokumentéw lub oswiadczen, o ktérych mowa

w ust. 7, potwierdzajgcych zatrudnianie pracownikéw na podstawie stosunku pracy przy wykonywaniu

czynnosci, o ktérych mowa w ust. 5 uprawnia Zamawiajgcego do naliczania Wykonawcy kary umownej

za kazdorazowe niespetnienie wymagan.
§5
PODWYKONAWCY

. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ powierzenia przez Wykonawce wykonanie czesci zamodwienia
Podwykonawcom.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajgcy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany
w trakcie realizacji zaméwienia publicznego na roboty budowlane, do przedktadania Zamawiajgcemu
projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczyé
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

. Wykonawca jest zobowigzany zawiadamia¢ Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu
do informaciji, o ktérych mowa w ust. 2, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekaze wymagane
informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym w poézniejszym okresie bedzie zamierzat
powierzy¢ realizacje robo6t budowlanych.

. Zamawiajgcy nie bedzie badat czy nie zachodzg wobec podwykonawcy niebedgcego podmiotem
udostepniajgcym zasoby podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 108 ustawy Pzp.

. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy bedzie dotyczyta podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sig, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania
spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca bedzie obowigzany wykazaé
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia
je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia. Przepis art. 122 ustawy Pzp stosuje sie odpowiednio.



6. Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa innego podmiotu,
o ktérym mowa w ust. 5, udostepniajgcego zasoby nie potwierdzg spetnienia przez Wykonawce
warunkéw udziatu w postepowaniu lub zajdg, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, wowczas
Zamawiajgcy zazagda, aby Wykonawca w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego, zastgpit ten
podmiot innym, kolejnym podmiotem lub podmiotami albo wykazat, ze samodzielnie spetnia warunki
udziatu w postepowaniu.

7. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowiagzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz podwykonawcy i dalszego podwykonawcy postanowien
dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.

8. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie
0 podwykonawstwo, nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury.

9. Zamawiajgcy, w terminie do 10 dni od momentu otrzymania projektu umowy, zgtosi w formie pisemnej,
pod rygorem niewaznos$ci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, w przypadku, gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni;

3) zawiera ona postanowienia ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz podwykonawcy i dalszego podwykonawcy postanowien dotyczgcych warunkéw
wypfaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

10.Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 9, do przedtozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 10 dni od dnia
otrzymania projektu umowy, bedzie oznaczato, ze Zamawiajgcy akceptuje projekt umowy.

11.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane bedzie
zobowigzany przediozyé Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$é z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia.

12.Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 9, do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 10 dni od dnia otrzymania kopii
zawartej umowy, bedzie oznaczato, ze Zamawiajgcy akceptuje umowe.

13.W przypadku uméw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartoSci umowy.
Wytgczenie, o ktdrym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50.000 ztotych.

14.W przypadku, o ktérym mowa w ust. 13, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedtozy
poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie umowy rowniez Wykonawcy.

15.W przypadku, o ktérym mowa w ust. 13, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz okreslony
w ust. 8, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

16.Przepisy ust. 2, 8-15 beda stosowane odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

17.Wykonawca zobowigzany jest do podania Zamawiajgcemu przed przystgpieniem do realizaciji
zamoéwienia nazw, danych kontaktowych oraz przedstawicieli Podwykonawcéw zaangazowanych
w roboty budowlane, jezeli w tym czasie bedg juz znani.

18.Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu
do informaciji, o ktérych mowa w ust. 17, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazywaé wymagane
informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzyé
realizacje robo6t budowlanych.

19.Zamawiajgcy, na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, zada, aby Wykonawca lub Podwykonawca
zatrudniat, na podstawie stosunku pracy, osoby wykonujgce czynnos$ci zwigzane z realizacjg przedmiotu
zamoéwienia, jezeli wykonywanie tych czynnos$ci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art.
22 §1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 poz. 1465).

§6
PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJACEGO | WYKONAWCY
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. Przedstawicielami Zamawiajgcego w sprawie wykonania umowy beda:
1) Pawet Woloszyn, tel. 16 678 70 26, e-mail: p.woloszyn@um.przemysl.pl
i/lub
2) Leszek Strojny, tel. 16 675 70 21, e-mail: l.strojny@um.przemysl.pl
. Przedstawicielami Wykonawcy w sprawie wykonania umowy beda:
1) ;
2) :
. Wykonawca upowaznia osoby wymienione w ust. 2 do dokonania odbioréw czesciowych i odbioru
koncowego wraz z rozliczeniem.
. Kierownikiem budowy oraz kierownikami rob6t bedg osoby, ktére zostaty wskazane przez Wykonawce
w Wykazie osoéb, ktéry stanowi Zatgcznik Nr 8 do SWZ oraz jest zatgcznikiem do umowy.
. Inspektorami Nadzoru Inwestorskiego bedg osoby wskazane odrebnym pismem, ktdére bedzie stanowito
zatgcznik do umowy.
. Osoby, o ktérych mowa w ust. 1 i 2 dziatajg w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.
. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany osob okreslonych w ust. 2
nie pézniej niz 7 dni roboczych przed planowanym terminem zmiany. Wykonawca jest zobowigzany
do wykazania Zamawiajgcemu, ze osoba majgca petni¢ funkcje Kierownika budowy, spetnia wymagania
okreslone w SWZ. Zmiana Kierownika budowy oraz innych oséb wymienionych w ust. 1 musi by¢
zaakceptowana przez Zamawiajgcego. Dopiero po akceptacji zmiana moze by¢ dokonana po ztozeniu
oswiadczenia o podjeciu obowigzkéw Kierownika budowy i wpisem do dziennika budowy i nie wymaga
to zmiany umowy.
. Zamawiajgcy upowaznia osobe wymieniong w ust. 3 do dokonania odbioru czesciowego, odbioru
koncowego robét wraz z rozliczeniem robat.
. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany osob wskazanych w ust. 5. O dokonaniu zmiany,
Zamawiajagcy powiadomi na pismie Wykonawce. Zmiana ta nie wymaga zmiany umowy.
§7
ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzgdzone Zamawiajgcemu i osobom trzecim
w zwigzku z prowadzonymi robotami lub z powodu niewykonania lub niewtasciwego wykonania umowy.
. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wtasciwe wykonanie robot, zapewnienie odpowiednich,
zgodnych z przepisami prawa warunkow BHP oraz wiasciwe metody organizacyjno — technologiczne
stosowane na terenie prowadzenia robot.

§8
ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU
. Odbiorom bedg podlegaty wykonane roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu, polegajgce na finalnej
ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
. Odbiér tych robét bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogdélnego postepu robot.
. Odbioru tych robét dokona Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wraz z Zamawiajgcym, a gotowosc¢ danej
czesci rob6ot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego.
. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego.
. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacy
na podstawie oceny wizualnej oraz dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych
i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w odniesieniu do dokumentacji projektowej, SST i uprzednich
ustalen.
§9
ODBIOR CZESCIOWY
. Odbiorowi czesciowemu podlegac bedg prace, za ktére Wykonawca wystawi fakture czesciowa.
. Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru czesciowego jest protokét odbioru czesciowego.
§10
ODBIOR KONCOWY PRZEDMIOTU UMOWY

. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kohcowego robét jest protokdt odbioru korncowego
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
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2. Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

3. Gotowosc¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy
z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
i Zamawiajgcego.

4. Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru i rozpocznie odbioér w ciggu 7 dni od daty zgloszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru, po potwierdzeniu gotowosci do odbioru przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Do zgtoszenia do odbioru Wykonawca przedtozy wszelkie certyfikaty, atesty, protokoty
odbioréw czesciowych i inne niezbedne do odbioru przedmiotu zaméwienia.

5. Odbiér kohcowy robét nastgpi w terminie do 7 dni, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw odbiorowych niezbednych do jego
przeprowadzenia, okreslonych ponizej.

6. Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi. W toku odbioru
ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robét
poprawkowych.

7. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ dokumentacje powykonawczg (jezel
bedzie wymagana) oraz dokumenty stanowigce potwierdzenie nalezytego wykonania przedmiotu
zamoéwienia (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, karty gwarancyjne, swiadectwa jakosci, instrukcje
uzytkowania i konserwacji itp.)

8. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w ciggu 5 dni od daty zawiadomienia dokona sprawdzenia czy roboty
zostaly zakonczone oraz kompletnosci przedtozonej dokumentacji odbiorowej. Zakonczenie robét
budowlanych i dostarczenie wymienionych dokumentéw sg warunkiem do zawiadomienia przez
Inspektora Zamawiajgcego o mozliwosci odbioru przedmiotu zamowienia.

9. Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru przedmiotu zaméwienia, ktéry odbedzie sie w ciggu 7 dni, liczac
od daty zawiadomienia przez Inspektora Nadzoru. Z odbioru zostanie spisany protokét odbioru
koncowego przedmiotu zamowienia.

10. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych Komisja odbiorowa stwierdzi, iz przedmiot zamowienia jest
wykonany niezgodnie z projektem lub zasadami wiedzy technicznej lub posiada wady niemozliwe do
usuniecia a przez to obiekt nie moze by¢ uzytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem, wowczas komisja
nie dokona odbioru.

11. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych Komisja odbiorowa stwierdzi, ze wykonany przedmiot zamowienia
posiada wady nieistotne, wéwczas dokona odbioru z jednoczesnym zobowigzaniem wykonawcy
do usuniecia wad w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

12. Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu wraz z fakturg koncowg, nastepujgce
dokumenty potwierdzajgce brak zobowigzan wymagalnych Wykonawcy wobec Podwykonawcéw oraz
dalszych Podwykonawcow:

1) oswiadczenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 11;
2) zestawienie zbiorcze faktur Podwykonawcow.
§11
ODBIOR PRZED UPLYWEM GWARANCJI

1. Przed uptywem terminu gwarancji Zamawiajgcy wezwie do udziatu w przeglgdzie poszczegdlnych
elementéw robot/dostaw.

2. Z przegladu sporzadza sie protokédt oceny jakosci wykonania przedmiotu zaméwienia w dwéch
egzemplarzach.

3. Odbiér przed uptywem terminu gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze kohcowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

4. Odbiér bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
koncowego robot.

5. Stwierdzone podczas przegladu wady Wykonawca usunie na wtasny koszt.

§12
GWARANCJA

1. Wykonawca na wykonane roboty budowlane, instalacje oraz wbudowane urzadzenia udziela gwaranciji
na okres 60 miesiecy, liczonej od dnia bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu zamdéwienia.
Okres rekojmi jest réwny okresowi gwaranciji.



9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

1.

. Jezeli udzielane gwarancje producenta (np. okreslone w ofertach producenta lub na jego stronach

internetowych) obejmujg diuzszy czas niz gwarancje Wykonawcy, po uptywie terminu udzielonej przez
Wykonawce gwarancji, obowigzujg gwarancje producenta na poszczegolne urzadzenia a Wykonawca
jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu karty gwarancyjne lub inne dokumenty uprawniajgce
Zamawiajgcego do korzystania z gwarancji producenta.

. Gwarancja oraz rekojmia dotyczg odpowiedzialnosci za wady lub usterki ukryte, a w szczegolnosci

za takie ktore ujawnig sie podczas eksploatac;i.
Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu zamowienia réwniez po okresie gwarancji,
jezeli Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu gwaranc;ji.

. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane bedg komisyjnie nie rzadziej niz co 12 miesiecy przy udziale

upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy oraz beda
potwierdzane protokotem. Nieobecnosé¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu,
a Zamawiajgcy jest wowczas zobowigzany przesta¢é Wykonawcy protokodt przegladu gwarancyjnego
wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego
terminie.

. Po stwierdzeniu wad w okresie gwarancji Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy termin jej usuniecia:

1) w przypadku wad zagrazajgcych bezpieczenstwu uzytkownikéw albo grozgcych
spowodowaniem strat — niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w cigagu 24 godzin od chwili
zgtoszenia. W przypadku gdy usuniecie wady z przyczyn technicznych jest w tym terminie
niemozliwe, w terminie tym Wykonawca wykona wszelkie prace zabezpieczajgce (tymczasowe)
tak, aby wyeliminowac¢ zagrozenie zycia, zdrowia lub zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkownikow
oraz zapobiec spowodowaniu strat;

2) w przypadku oswietlenia hali sportowej czas reakcji serwisu wynosi 8 godzin od chwili
zgtoszenia;

3) w pozostatych przypadkach — w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od dnia powiadomienia
0 wadzie;

4) na wniosek Wykonawcy Zamawiajgcy moze wyznaczy¢ dtuzszy termin, jezeli czas usuniecia
wady wymaga wiecej niz 14 dni.

Usuniecie wad potwierdza Zamawiajgcy w protokole.

. Wykonawca zobowigzany jest do weryfikacji zgtoszonych przez Zamawiajgcego wad w przedmiocie

umowy wytgcznie na wtasny koszt i ryzyko.
Okres gwarancji ulega przedituzeniu o czas potrzebny na usuniecie wady.
W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wady przedmiotu zamowienia w terminie, Zamawiajgcy ma
prawo powierzy¢ usuniecie wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez wyznaczania
Wykonawcy dodatkowego terminu, oraz bez uzyskiwania zgody sadu na zastepcze wykonanie
zobowigzania. Niniejsze postanowienie wytgcza regulacje z art. 480 § 1 k.c. w zakresie obowigzku
uzyskania zgody sgdu na wykonanie zastepcze.
Zamawiajgcemu przystuguje zadanie dostarczenia nowych urzgdzen, jezeli w okresie gwarancji oraz
rekojmi dokonane zostaty co najmniej trzy jego naprawy, a urzadzenie nadal lub ponownie jest wadliwe.
Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie robdt zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie
gwarancji.
Termin zaptaty naleznosci tytutem usuniecia wad wynosi do 5 dni od dnia doreczenia noty
obcigzeniowej.
Wykonawca zobowigzuje sie przekaza¢é Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty, z ktérych wynikajg
uprawnienia z tytulu gwarancji udzielonych przez dostawcédw wyrobdw i urzgdzen, stosowanych
(montowanych) przy wykonywaniu robot.
Zamawiajgcy moze przenies¢ uprawnienia wynikajgce z gwarancji na inny podmiot np. uzytkownika czy
zarzadce obiektu.
§13
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto z oferty
za wykonanie catosci przedmiotu zamodwienia tj. kwote zt. (stownie ziotych:
__/100) wniesione przed podpisaniem niniejszej umowy.

. W przypadku przedtuzenia terminu wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie do wydtuzenia

waznos$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy w terminie 30 dni

po odbiorze koncowym przedmiotu zamdwienia lub daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym przedmiotu zamodwienia, z zastrzezeniem, iz Zamawiajgcy pozostawi na
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zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarancji 30% wysokosci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy. Kwota ta zostanie zwrécona Wykonawcy nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu gwarancji.

4. Jezeli wniesione zabezpieczenie nie pokryje strat z tytulu nienalezytego wykonania umowy,
Zamawiajgcy ma prawo do obcigzenia Wykonawcy kosztami rzeczywiscie poniesionymi,
pomniejszonymi o wartos¢ zabezpieczenia.

5. W przypadku powstania po stronie Zamawiajgcego roszczen w stosunku do Wykonawcy z tytutu
nienalezytego wykonania przedmiotu zamowienia lub nie usuniecia wad w okresie gwarancji, kwota
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wraz z powstatymi odsetkami zostanie w czesci
koniecznej, przeznaczona zgodnie z umowg na pokrycie roszczen Zamawiajgcego z tytutu udzielonej
gwaranciji.

§ 14
KARY UMOWNE | ODSZKODOWANIA

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za:

1) nieprzedtozenie do akceptacji harmonogramu rzeczowo — finansowego lub jego aktualizacji
w terminie okreslonym w § 4 ust. 2 pkt 1 —w wysokosci 500,00 zt liczac za kazdy dziehn zwitoki;

2) zwloke w terminie wykonania przedmiotu zamowienia okreslonym w § 2 ust. 1 — w wysokosci
1 000,00 zt za kazdy dzieh zwioki;

3) zwiloke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwaranciji lub rekojmi w wysokosci 500,00 zt za
kazdy dzieh zwtoki liczac od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad do dnia usuniecia
wad;

4) odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego netto;

5) nierealizowanie robot z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy dtuzej niz 14 dni
kalendarzowych
—w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia umownego netto, za kazdy dzieh przerwy, liczgc powyzej
14 — tego dnia przerwy, chyba Ze przerwa jest uzasadniona technologicznie;

6) brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy przypadek braku zaptaty lub nieterminowej
zapfaty;

7) wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy, ktéry nie zostat zgtoszony Zamawiajgcemu
w wysokosci 500,00 zt za kazde zdarzenie;

8) nieprzediozenie przez Wykonawce do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 500,00 zt, za kazdy
przypadek nieprzedtozenia;

9) nieprzeditozenie przez Wykonawce do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 500,00 zt za kazdy
przypadek nieprzedtozenia;

10) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktérej mowa w § 5 ust. 8
— w wysokos$ci 500,00 zt za kazdy przypadek braku zmiany;

11) nieprzedtozenie kopii umowy, o ktérej mowa w § 5 ust. 14, w terminie tam okresSlonym —
w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek;

12) nieprzekazanie Zamawiajgcemu informacji, o ktérych mowa w § 5 ust. 18 i ust. 19 w przypadku,
gdy ich przekazanie stato sie wymagalne — w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek;

13) nieprzedtozenie przez Wykonawce Ilub Podwykonawce dokumentéw, potwierdzajgcych
zatrudnienie osob na podstawie stosunku pracy — w wysokosci 500 zt za kazdy przypadek;

14) wykonywanie czynnosci przez osobe nie zatrudniong na podstawie stosunku pracy —w wysokosci
500,00 zt za kazdy przypadek;

15) stwierdzony przez Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dwukrotny brak
bezposredniego nadzoru przez kierownika budowy — w wysokosci 500,00zt za kazdy dzien,
w ktérym stwierdzono nieobecnosc¢ kierownika budowy liczony od pierwszego dnia stwierdzonej
nieobecnosci;

16) brak ubezpieczenia Odpowiedzialnosci Cywilnej obejmujacego okres realizacji przedmiotu
zamoéwienia, az do zakonczenia realizacji przedmiotu zaméwienia — w wysokosci 500,00 zt
za kazdy dzien nieposiadania ubezpieczenia OC;

17) brak zaptaty lub nieterminowa zaptata wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu
zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust. 5 — w wysokosci 500 zt za kazdy
przypadek, za kazdego podwykonawce.
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. kaczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ Strony niniejszej umowy
nie moze przekroczy¢ 15 % wynagrodzenia umownego brutto.
. Naliczone kary, o ktérych mowa w ust. 1, bedg potragcone z faktury wystawionej przez Wykonawce.
W przypadku niewystawienia faktury (co uniemozliwi potrgcenie naliczonych kar) Wykonawca zostanie
wezwany do zapfaty naliczonej kary umownej na rachunek bankowy Zamawiajgcego.
. Termin zaptaty naleznosci tytutem kar umownych wynosi do 5 dni od dnia doreczenia Wykonawcy noty
obcigzeniowe;.
. W przypadku powstania szkody, Zamawiajgcy ma prawo dochodzenia odszkodowania
przewyzszajgcego wysokosé kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
. Zamawiajgcy moze dokonac potrgcenia wymagalnych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy,
skfadajgc wiasciwe oswiadczenie.
§ 15
ODSTAPIENIE OD UMOWY

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w ciggu 30 dni kalendarzowych od powziecia

wiadomosci o nizej wymienionych okolicznosciach:

1) Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu zaméwienia w ciggu 14 dni kalendarzowych od
dnia przekazania placu budowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy;

2) Wykonawca nie realizuje z przyczyn lezgcych po jego stronie przedmiotu zamowienia i przerwa ta
trwa dtuzej niz 14 dni kalendarzowych, chyba ze przerwa jest uzasadniona technologicznie;

3) w przypadku, o ktérym mowa w art. 465 ust. 7 ustawy Pzp.

. W wypadku odstgpienia od umowy strony obowigzujg nastepujgce zasady:

1) w terminie 10 dni kalendarzowych od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzgdzi inwentaryzacje robét wg stanu na dzien odstgpienia;

2) w razie, gdy Wykonawca nie sporzadzi inwentaryzacji, o ktérej mowa w pkt 1, Zamawiajgcy moze
powierzy¢ sporzadzenie inwentaryzacji innej osobie i zgda¢ zwrotu od Wykonawcy kosztéw
poniesionych z tego tytutu;

3) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym;

4) koszty zabezpieczenia przerwanych robot ponosi Wykonawca,

5) w razie, gdy Wykonawca nie zabezpieczy przerwanych robot, w sytuacji okreslonej w pkt 3
Zamawiajgcy moze powierzy¢ wykonanie zabezpieczenia innej osobie i zada¢ zwrotu
od Wykonawcy kosztéw poniesionych z tego tytutu, z zastrzezeniem pkt 4.

. W przypadku, odstgpienia od umowy Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za roboty budowlane

wykonane do dnia odstgpienia, o ile zostaly wykonane zgodnie z umowg i odebrane przez

Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru.

. W razie bezskutecznego uplywu terminu do =zaptaty naleznosci z tytutu poniesionych przez

Zamawiajgcego kosztéw, okreslonych w ust. 2 pkt 2 i 5 naliczone zostang odsetki ustawowe

za opdznienie w transakcjach handlowych.

. Zamawiajgcy moze dokona¢ potrgceh naleznosci z tytutu poniesionych przez niego kosztéw,

okreslonych w ust. 2 pkt 2 i 5 wraz z odsetkami ustawowymi za opdznienie w transakcjach handlowych,

z wynagrodzenia Wykonawcy sktadajgc wtasciwe oswiadczenie.

. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ na pismie pod rygorem niewaznosci i zawiera¢ uzasadnienie.

§ 16

WYPOWIEDZENIE UMOWY

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo wypowiedzenia umowy w ciggu 30 dni kalendarzowych od powziecia
wiadomosci, ze tgczna wysokosé kar umownych naliczonych przez Zamawiajgcego osiggneta wysokosé
15 % wynagrodzenia umownego brutto.
. Okres wypowiedzenia umowy wynosi 14 dni.
. Przepisy § 14 ust. od 2 — 6 stosuje sie odpowiednio.
§17

ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY
. Zamawiajgcy oswiadcza, iz przewiduje mozliwo$¢ zmian umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach wskazanych w niniejszym paragrafie.
. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zmiany terminu wykonania przedmiotu zamowienia okreslonego w
§ 2 ust. 1, spowodowanego w szczegodlnosci jedng z nastepujgcych przyczyn:

1) wystgpienia koniecznosci wykonania robot zamiennych, robét dodatkowych, ktére wstrzymuja

lub opdzniajg realizacje przedmiotu zamowienia — o okres opdznienia lub wstrzymania prac;
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2)

3)

4)

5)
6)

7

8)

9)

wystgpienia koniecznosci wykonania rob6t budowlanych objetych zamoéwieniem dodatkowym,
ktérych wykonanie jest niezbedne do wykonania zamoéwienia podstawowego, skutkujgce zmiang
zakresu robét i/lub przediuzenia terminu realizacji zamoéwienia. Udzielenie zamodwienia
dodatkowego musi by¢ poprzedzone sporzgdzeniem protokotu koniecznos$ci — o okres opdznienia
lub wstrzymania prac zwigzanych z wykonaniem robét objetych zaméwieniem dodatkowym;
wystgpienia koniecznosci dokonania zmian w dokumentacji projektowej — o okres, w ktérym bedag
dokonywane zmiany projektowe oraz ewentualne trwajgce w zwigzku z tym postepowania
administracyjne;

dziatania sity wyzszej, czyli niezwyktych i nieprzewidzianych okoliczno$ci niezaleznych od strony,
ktéra sie na nig powotuje, i ktérych konsekwencji pomimo zachowania nalezytej starannosci nie
mozna byto przewidzie¢ przed wszczeciem postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego.
Pod pojeciem sity wyzszej na potrzeby niniejszego warunku, nalezy rozumie¢ zdarzenie
zewnetrzne o charakterze niezaleznym od stron, ktérego nie mozna unikngé, ani ktéremu
nie mogly zapobiec Strony przy zachowaniu nalezytej starannosci, oraz ktérego nie mozna
przypisa¢ drugiej stronie. Za site wyzszg warunkujgcg zmiane umowy uwazac sie bedzie
w szczegolnosci pozar, powddz, silne wiatry, obfite opady atmosferyczne, upat lub mréz, wojny,
stany nadzwyczajne, kleski zywiotowe, epidemie, ograniczenia zwigzane z kwarantanna,
embargo, rewolucje, zamieszki i strajki trwajgce powyzej 7 dni roboczych lub inne zdarzenie
zwigzane z dziataniem sit natury, jezeli uniemozliwiajg lub znacznie utrudniajg prowadzenie robét
budowlanych — o okres dziatania sity wyzszej oraz usuwania skutkéw jej dziatania;
przedtuzajgcych sie procedur zwigzanych z wykorzystaniem przez Wykonawcéw srodkéw ochrony
prawnej w zamowieniach publicznych — o okres wynikajgcy z korzystania z tych srodkow;

ze wzgledu na to, ze prace objete umowg zostaty wstrzymane przez wtasciwe organy z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy — 0 okres wstrzymania prac;

przediuzajgce sie uzyskiwanie niezbednych opinii, uzgodnien, warunkéw technicznych, zgéd
iinnych materiatbw, a takze decyzji administracyjnych, wraz z terminami niezbednymi
do uzyskania klauzuli ostatecznosci, o czas wynikajgcy z opoznienia, pod warunkiem,
ze opoznienia nie wynikajg z winy Wykonawcy;

wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie robot
z powodu technologii realizacji prac objetych umowg wymagajgcej konkretnych warunkéw
atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ — o okres uniemozliwiajgcy
wykonywanie prac;

koniecznosci usuniecia kolizji, usterek, awarii, napraw uzbrojenia podziemnego, nadziemnego
badz urzadzen przez ich uzytkownikéw co moze uniemozliwi¢ terminowg realizacje zadania;

10) zmiany w zakresie ilosci wykonanych robdt, technologii wykonania luz zmiany dokumentacji

1)

2)
3)
4)
5)

projektowej, jezeli sg konieczne dla dalszej realizacji zamoéwienia lub sg korzystne
dla Zamawiajgcego i nie powodujg zwigkszenia wynagrodzenia.

. W przypadku ustania przyczyn okreslonych w ust. 2, Strony niezwlocznie przystgpig do realizacji swych
obowigzkéw wynikajgcych z umowy.

. Po ustaniu przyczyn uniemozliwiajgcych wykonywanie przedmiotu zamodwienia Wykonawca jest
zobowigzany niezwiocznie zawiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajgcego.

. Wraz z zawiadomieniem Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ dowody potwierdzajgce zaistnienie
zdarzen uzasadniajgcych wydtuzenie terminu wykonania zaméwienia oraz potwierdzajgce dtugosc
okresu, przez ktéry przedmiot zamdwienia nie mogt by¢ wykonywany.

. Dowodami mogg by¢ w szczegdlnosci:

informacje Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej potwierdzajgce zaistnienie zdarzenia,
na ktére powotuje sie Wykonawca;

dokumentacja fotograficzna;

pisma witasciwych organdw;

decyzje administracyjne wydane przez wtasciwe organy;

oswiadczenia Wykonawcy.

. Wraz z zawiadomieniem o ustaniu przyczyn uniemozliwiajgcych wykonywanie przedmiotu zamdwienia
Wykonawca moze ztozy¢ wniosek o wydtuzenie terminu realizacji przedmiotu zamadwienia.

. Whnioskowany okres wydtuzenia realizacji przedmiotu zaméwienia nie moze byé dtuzszy niz okresy,
o ktérych mowa w ust. 2.

. W przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2 Zamawiajgcy po rozpatrzeniu wniosku
Wykonawcy, w terminie nie dtuzszym niz 7 dni kalendarzowych, moze wydtuzy¢ termin realizacji
przedmiotu zaméwienia. Przepis ust. 8 stosuje sie odpowiednio.
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10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

1.

2.

Na wniosek Wykonawcy, w trakcie prowadzenia robot, mogg by¢ wykonane roboty zamienne.
Dopuszcza sie je tylko w przypadkach, gdy proponowane przez niego rozwigzanie jest rownorzedne
lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt, a jednoczesnie nie spowoduje zwiekszenia
kosztéw robot. W tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny, zawierajgcy opis
proponowanych zmian, niezbedne rysunki i wycene kosztow. Projekt taki wymaga, zaopiniowania przez
Nadzér inwestorski i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajgcego.
Na wniosek Zamawiajacego, w trakcie prowadzenia robo6t, mogg by¢ wykonane roboty zamienne, jezeli
z punktu widzenia Zamawiajgcego zachodzi potrzeba zmiany rozwigzan zawartych w dokumentacji
projektowej. Roboty zamienne nie spowodujg zwiekszenia warto$ci robot.
W przypadkach zmian wymienionych w ust. 10 - 11 Zamawiajacy sporzgdzi protokét koniecznosci.
Protokét koniecznosci ze strony Wykonawcy musi by¢ podpisany przez osobe umocowang w umowie
i kierownika budowy, ze strony Zamawiajgcego przez Inspektora Nadzoru, oraz przedstawiciela
Zamawiajgcego. Protokot jest wazny po zatwierdzeniu go przez Kierownika Zamawiajgcego lub osobe
upowazniong.
Zaistnienie przeszkdéd wymienionych w ust. 2 winno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy
i potwierdzone przez Zamawiajgcego.
W uzasadnionych przypadkach, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ dopuszcza sie wprowadzenie
zmian w stosunku do dokumentacji projektowej za zgodg Zamawiajgcego i Projektanta.
Zmiana umowy moze nastgpi¢ na uzasadniony, pisemny wniosek kazdej ze stron umowy. Wniosek
powinien zawiera¢ opis wydarzenia lub okolicznosci oraz wskazywaé postanowienia umowy dajgce
podstawe do podpisania aneksu do umowy.
Ustalenie nowego terminu wykonania przedmiotu zamowienia, wymaga sporzadzenia stosownego
aneksu w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Zamawiajgcy dopuszcza, za swojg zgodg, zmiane sprzetu zadeklarowanego w ofercie przez
Wykonawce w przepadku jego braku na rynku polskim lub zaprzestania produkcji.
Zmiana, o ktérej mowa w ust. 18, jest mozliwa w zakresie zmiany oferowanego sprzetu na inny model,
innego producenta z zastrzezeniem, ze sprzet dostarczony zastepczo musi by¢ o identycznych lub
lepszych parametrach niz parametry sprzetu zadeklarowanego w ofercie.
Wykonawca, w przypadku, o ktorym mowa w ust. 18 jest zobowigzany zwrdci¢ sie z wnioskiem
o dokonanie zmiany umowy oraz zobowigzany jest przedstawi¢ dowody potwierdzajgce zaistnienie
przyczyn zmiany sprzetu.
Dowodami mogg by¢ w szczegolnosci oswiadczenie producenta lub dystrybutora o braku dostepnosci
badz zaprzestaniu produkcji oferowanego sprzetu, a jezeli Wykonawca z przyczyn niezaleznych od
niego nie jest w stanie uzyskac tych dokumentéw — o$wiadczenie Wykonawcy o braku dostepnosci lub
zaprzestaniu produkcji oferowanego sprzetu.
§18
ROZSTRZYGANIE SPOROW

W razie sporu na tle wykonania niniejszej umowy Strony powinny skierowac¢ konkretne roszczenie
na pismie.

Kazda ze stron ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego przez drugg strone
roszczenia w terminie 7 dni od daty zgtoszenia roszczenia.

. W razie odmowy uznania roszczenia, wzglednie nieudzielania odpowiedzi na roszczenie w terminie,

o ktérym mowa w ust. 2, kazda ze stron uprawniona jest do wystgpienia na droge sgdowg do sadu
wiasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.
§19
UBEZPIECZENIE WYKONAWCY

. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia Odpowiedzialnosci Cywilnej z tytutu

prowadzenia dziatalnosci przez caty okres realizacji przedmiotu zamowienia na kwote ubezpieczenia nie
nizszg niz cena ofertowa brutto.

. Koszt umowy, o ktérej mowa w ust. 1 w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa w catoSci

Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia, na kazde Zzgdanie Zamawiajgcego, dokumentu
potwierdzajgcego posiadanie ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 oraz dokumentéw
potwierdzajgcych ich optacenie.
§ 20
KLAUZULE WALORYZACYJNE

. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego

w § 3, w przypadku zmiany:
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1)

2)

3)

4)

5)

stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego - wéwczas wykonawca otrzyma
wynagrodzenie liczone od wartosci netto, okreslonej w ofercie, powiekszone o VAT w aktualnej
WysOKosci;

wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
za prace;

zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne;

zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz. U. z 2023 r.
poz. 46);

zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamdwienia o co najmniej 15 %
w stosunku do poziomu cen tych samych materiatéw lub kosztéw z dnia sktadania ofert — jezeli
zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce.

2. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 bedg wprowadzane wedtug nastepujgcych zasad:

1)

2)

3)

4)

5)

w sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 1 Wykonawca jest uprawniony ztozy¢
Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur
wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw zmieniajgcych stawke podatku od towardw i ustug.
Whniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych
zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy;

w sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 2 Wykonawca jest uprawniony ztozy¢
Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur
wystawionych po wejsciu w zycie przepisow zmieniajgcych wysokos¢ minimalnego
wynagrodzenia za prace. Wniosek powinien zawieraé wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne
i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdélnosci Wykonawca zobowigzuje sie wykazaé¢ zwigzek
pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia, a wptywem zmiany minimalnego
wynagrodzenia za prace na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmowaé jedynie
dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku
z podwyzszeniem wysokosci ptacy minimalnej. Zamawiajacy oswiadcza, iz nie bedzie akceptowat
kosztdw wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzenn pracownikom Wykonawcy, ktore
nie sg konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace,
w szczegolnosci koszty podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajgcej wysokosé ptacy
minimalnej;

w sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 3 i 4 Wykonawca jest uprawniony
ztozy¢é Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajgcych
z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym
lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne
badZz zmianie zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych.
Whniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych
oraz dokfadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci
Wykonawca zobowigzuje sie wykazaé zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia
wynagrodzenia a wptywem zmiany zasad, o ktérych mowa w ust.1 pkt 3 i 4 na kalkulacje
wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktére
Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 3 i 4;
w sytuacji wzrostu ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zaméwienia powyzej 15%
Wykonawca jest uprawniony ziozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy
w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie ceny materiatéw lub kosztow
zwigzanych z realizacjg. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne
i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy
po zmianie Umowy;

w sytuacji spadku ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamowienia powyzej 15%
Zamawiajgcy jest uprawniony ziozyé Wykonawcy pisemng informacje o zmiane Umowy
w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie ceny materiatéw lub kosztow
zwigzanych z realizacjg. Informacja powinna zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne
i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy
po zmianie Umowy;
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6) wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w rozliczeniu czesciowym (w sytuacji
okreslonej w pkt 4 i 5) ulegnie zmianie o zmiane wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej,
ustalanego przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego i ogtaszanego w Dzienniku
Urzedowym RP ,Monitor Polski”. W przypadku, gdyby wskaznik przestat by¢ dostepny,
zastosowanie znajdg inne, najbardziej zblizone, wskazniki publikowane przez Prezesa GUS;

7) wniosek, o ktérym mowa w pkt 4 i 5 mozna zlozy¢ nie wczesniej niz po uptywie 180 dni od dnia
zawarcia umowy (poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia); mozliwe jest
wprowadzanie kolejnych zmian wynagrodzenia z zastrzezeniem, ze bedg one wprowadzane nie
czesciej niz co 6 miesiecy;

8) zmiana (obnizenie lub wzrost) wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej powyzej progu
okreslonego w ust. 1 pkt 5, uprawnia odpowiednio Wykonawce lub Zamawiajgcego do zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy w takiej samej proporcji, w jakiej zmianie ulegt ww. wskaznik,
z zastrzezeniem ust. 5.

. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 1 pkt 1-4 obejmowac

bedzie wytgcznie ptatnosci za prace, ktérych w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku VAT, wysokosci

minimalnego wynagrodzenia za prace i sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jeszcze
nie wykonano.

. Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 1 na zmiane wynagrodzenia umownego

brutto, o ktérym mowa w § 3 Umowy, nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany

Umowy przez Zamawiajgcego.

. Maksymalna warto$¢ poszczegdlnej zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie

zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia, o ktérych mowa

w ust. 1 pkt 5 to 5% wynagrodzenia za zakres Przedmiotu zamdwienia niezrealizowany jeszcze przez

Wykonawce i nieodebrany przez Zamawiajgcego przed dniem ztozenia wniosku, a taczna maksymalna

wartos¢ wszystkich zmian wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie zastosowania

postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 1 pkt

5 to 2% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3.

. Przez maksymalng warto$¢ zmian, o ktérych mowa w ust. 5 nalezy rozumie¢ warto$¢ wzrostu lub spadku

wynagrodzenia Wykonawcy wynikajgcg ze zmian, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 4 i 5.

. Postanowienh umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje sie od chwili osiggniecia limitu, o ktérym

mowa w ust. 6.

. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 1 pkt 5, zobowigzany jest

do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie

odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczgcych zobowigzania podwykonawcy.
§21
POSTANOWIENIA KONCOWE

. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
i ustawy Prawo Zaméwien Publicznych.
. Integralng cze$¢ umowy stanowi SWZ oraz oferta Wykonawcy.
. Wszystkie zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
. Strony ustalajg adresy do korespondenciji, w tym doreczania oswiadczen woli stron:
1) Zamawiajgcy — Gmina Miejska Przemys$l, Rynek 1, 37-700 Przemysl
2) Wykonawca —
. W celu zapewnienia prawidtowej realizacji niniejszej Umowy do koordynacji i uczestniczenia w odbiorze
koncowym upowaznia sie:
1) ze strony Zamawiajgcego:
a) Pawia Wotoszyna — tel. 16 678 70 26, e-mail: p.woloszyn@um.przemysl.pl
illub
b) Leszka Strojnego — tel. 16 675 20 71, e-mail: |.strojny@um.przemy$l.pl ,
2) ze strony Wykonawcy:

c)

d)
. Zmiana danych oso6b lub danych wskazanych w ust. 2, wymaga kazdorazowego, pisemnego
zawiadomienia drugiej strony umowy. Zmiana ta nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga sporzgdzenia
do niej aneksu. Zmiana ta jest skuteczna z chwilg zlozenia drugiej Stronie umowy oswiadczenia
0 zmianie.
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10.

11.

12.

13.

1.

2.

. Wykonawca oswiadcza, iz udzieli osobie/osobom wskazanej/wskazanym w ust. 2 pkt 2 wszelkich

niezbednych petnomocnictw do dziatania w imieniu Wykonawcy w zwigzku z realizacjg postanowien
niniejszej umowy.

. Strony zobowigzujg sie do niezwlocznego, wzajemnego, pisemnego powiadamiania sie 0 zmianach

dotyczacych okreslonych w umowie nazw, adresoéw, danych kontaktowych bez koniecznosci
sporzgdzania aneksu do niniejszej umowy.

. Korespondencje doreczong na adresy do korespondencji wskazane w ust. 4, kazda ze Stron uznaje

za prawidtowo doreczong w przypadku niepowiadomienia drugiej Strony o zmianie swego adresu. Kazda
ze Stron przyjmuje na siebie odpowiedzialnos¢ za wszelkie negatywne skutki wynikie z powodu
niewskazania drugiej Stronie aktualnego adresu.
Strony zgodnie postanawiajg, iz z zastrzezeniem wyjatkdw wskazanych w umowie, wszelkie
zawiadomienia, zapytania informacje lub dane zwigzane lub wynikajgce z realizacji przedmiotu
zamoéwienia bedg przekazywane drugiej Stronie umowy w formie pisemnej lub elektroniczne;.
Korespondencja pisemna Stron kierowana bedzie na adres wskazany w ust. 4, za$ korespondencja
elektroniczna na adresy poczty elektronicznej wskazanej w ust. 5
Strony uzgadniajg sposdb kontaktu formalnego drogg pocztowg na adresy podane w ust. 4 oraz sposob
kontaktu biezgcego w ramach koordynacji procesu realizacji umowy drogg elektroniczng na adresy
e-mail podane w ust. 5.
Osoby wymienione w ust. 5 pkt 1 sg upowaznione przez Zamawiajgcego do uczestniczenia
w dokonywania odbioréw, o ktérych mowa w § 7-10 umowy.

§22
Wykonawca nie moze dokonaé¢ cesji praw wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na rzecz
osoby trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Umowa cesiji wierzytelnosci nie moze dotyczyé ewentualnych roszczen Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcow, wynikajgcych z niniejszej umowy oraz kwot wynikajgcych z naliczonych kar
umownych.

§ 23
Umowe sporzgdzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 3 egzemplarze dla Zamawiajgcego
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatgczniki do umowy:

Wzér wniosku materiatowego

Instrukcja oznakowania tablicy informacyjnej
Wykaz os6b

Pismo ustanawiajgce Inspektora Nadzoru
Szczegdtowy Opis Przedmiotu Zaméwienia (SOPZ)
Oferta Wykonawcy
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