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ST-0.0 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegbdtowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robot budowlanych.

Zaprojektowano remont i renowacje budynku Kaplicy, w celu przywrdcenia historycznego charakteru miejsca.
Zalozono wykonanie rob6t budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, utrzymujac bez
zmian forme architektoniczng obiektu.
Wszystkie roboty wymagaja przestrzegania rezimu technologicznego i winny by¢ wykonywane przez
wykonawcow z doswiadczeniem i posiadajacych odpowiedni sprzet techniczny.
Kaplica jest wpisana do rejestru zabytkéw pod numerem 1036/Wlkp/A decyzja z dnia 04.12.2017 r. a teren
wokot jako cmentarz znajduje si¢ w gminnej i w wojewodzkiej ewidencji zabytkow.

Zakres rob6t budowlanych dla calej inwestycii i kolejno$¢ ich realizacji:

eprace rozbidrkowe i demontazowe,

ewykonanie elementéw - odtworzenia konstrukcji, $cian, nadprozy, konstrukcji dachu z pokryciem itp,
eprace wykonczeniowe -0czyszczenie posadzki, skucie odparzonej warstwy malarskiej z uzup. Tynkow,
eprace elewacyjne,

eodnowienie stolarki okiennej lub jej wymiana,

ewymiana bram i drzwi zewnetrznych,

eurzadzenie terenu — opaska zwirowa,

euporzadkowanie terenu.

Wszystkie uzyte w niniejszej dokumentacji nazwy firmowe materiatow / producentoéw sa przyktadowe i maja
na celu wskazanie standardu jakosciowego przyjetych systemow i elementow wykonawczych oraz dostaw
urzadzen. W procesie realizacji mozna zastosowaé rozwigzania, materialy, urzadzenia firm rownorzednych
technicznie, o parametrach rownowaznych, pod warunkiem zachowania standardu jako$ciowego nie gorszego

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi obowiazujacg podstawe jako dokument
przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjami Technicznymi.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg robot zwigzanych budowa budynku
ustugowego

1.4. OkreSlenia podstawowe

Aprobata Techniczna - obowigzujgca na wszystkie materiaty produkcji krajowej i importowane
wbudowywane na trwate do konstrukcji. Zgodnie z rozporzadzeniem wykonawczym do ustawy
"Prawo budowlane" wydanym przez Ministra Budownictwa i Przemystu Materialow
Budowlanych jednostka upowazniong do ich wydawania jest Instytuty Badawcze

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dem® wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i
domieszek chemicznych.

Cegly i pustaki budowlane - elementy konstrukcyjne konstrukcji murowych.
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Przedmiar Robot — rozbicie robdt na czynnosci podstawowe konieczne do wykonania,
okreslajace ich iloé¢, zestawione w porzadku technologicznym

Strony procesu inwestycyjnego — wszystkie strony uczestniczace w procesie inwestycyjnym
majace wptyw na przebieg realizacji rob6t w zakresie rozumienia ustawy z dnia 7 lipca

1994 r. - Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami. Uczestnikami procesu Inwestycyjnego
zgodnie z Ustawg jw. sg Inwestor, Generalny Wykonawca, Inspektor Nadzoru Budowlanego,
Kierownik Budowy lub Robét.

Droga tymczasowa - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu pojazdow zwigzanych z
dostepem do placu budowy lub wykorzystywana jako droga transportowa, usuwana na
zakonczenie robot.

Dziennik budowy - oznacza oficjalny dziennik budowy, przechowywany przez Wykonawce na
placu budowy, zgodnie z polskim prawem budowlanym {Dziennik Budowy].

Inspektor (Inspektor Nadzoru Inwestorskiego) - osoba wyznaczona przez Inwestora do nadzoru
nad prawidlowym przebiegiem procesu inwestycyjnego.

Izolacja akustyczna - warstwa materiatu o duzym oporze akustycznym zapobiegajaca
rozprzestrzenianiu si¢ hatasu

Izolacja termiczna - warstwa materiatu o duzym oporze cieplnym zapobiegajaca nadmiernemu
odptywowi ciepta z budynku

Kruszywo drobne — piasek, zwir
Kruszywo grube — kruszywo tamane

Ksigzka obmiarow - oznacza dziennik, w ktorym wszystkie obmiary robot sg zapisane, tacznie
z obja$nieniami innymi zwigzanymi danymi.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu
Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glebokosci przemarzania.

Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym gladkie lub zebrowane 0 $rednicy
do 40 mm.

Projektant - osoba lub firma bedgca autorem dokumentacji projektowe;.

Rusztowania, pomosty — pomocnicze budowle czasowe, stuzgce do wykonania projektowanego
obiektu

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za swoje metody pracy i powinien
uwzgledniaé ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

1.5.1. Przekazanie placu budowy .
Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy

plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje i  wspoOhrzedne punktow gltownych oraz reperow, dziennik budowy, oraz
dokumentacj¢ projektowa 1 specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét .

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochron¢ przekazanych mu punktow
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pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.
Jezeli w trakcie wykonania robot okaze sie koniecznym uzupeilnienie Dokumentacji

Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i
Specyfikacje Techniczng na wlasny koszt w 4 egzemplarzach i przedtozy je Inspektorowi do
zatwierdzenia.

15.3. Zgodnos¢ robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna Wykonania i
Odbioru Robot.
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot oraz

dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a
wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora , ktory dokona odpowiednich
zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Projektowa
i Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robét.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej beda uwazane za
wartosci docelowe, od ktorych dopuszcza si¢ odchylenia w ramach okreslonego przedzialu
tolerancji. Cechy materialow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac
zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami, & rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Jezeli zostata okre$lona warto§¢ minimalna lub warto$¢ maksymalna tolerancji albo obie te
wartosci , to roboty winny by¢ prowadzone w taki sposob aby, cechy tych materiatow lub
elementow budowli znajdowaty si¢ w przewazajacej mierze w poblizu wartosci granicznych.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w peini zgodne z dokumentacja projektowsa
lub specyfikacja techniczng, ale osiggnigta zostanie mozliwa do zaakceptowania  jako$¢
elementu budowli , to Inspektor moze zaakceptowac takie roboty i zgodzi¢ si¢ na ich
pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrgcenia ceny kontraktowej, zgodnie z
ustaleniami szczeg6lowymi kontraktu.

W przypadku gdy materialy lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa
lub specyfikacja techniczng , i wptynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli , to
takie materialy beda niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenia placu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania realizacji

Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy ,zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly itp.

Miasto Zlotow, Al. Piasta 1, 77-400 Ztotow
ST-0.0str. 4



Remont kaplicy przycmentarnej przy kosciele Sw. Rocha przy ul. Staszica.

,zatrudni dozorcow i podejmie  wszelkie inne S$rodki niezbedne dla ochrony robot ,
bezpieczenstwa pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien 1 w nocy tych zapo6r i znakow , dla
ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa .

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci przed ich rozpoczgciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie , w miejscach i ilo$ciach okreslonych przez
Inspektora tablic informacyjnych , ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢ , ze jest
wlaczony w Cene Kontraktows.

1.6. Rysunki Wykonawcy

Jezeli podczas wykonywania Robot okaze si¢ konieczne wykonanie
dodatkowych Rysunkéw, Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi
brakujgce Rysunki do zatwierdzenia, bez dodatkowych kosztow.

Rysunki powykonawcze:

Wykonaweca jest zobowigzany bezzwlocznie wykonac poprawki dokumentacji i
rysunkow otrzymanych od Inspektora zgodnie z modyfikacjami wykonanymi
podczas Robot. Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi Rysunki
powykonawcze w czystej zrozumialej formie w trzech kopiach dla kazde;j
zamknigtej sekcji Robot, przekazanej do uzytku, specjalistycznej firmie Iub
Inwestorowi, zgodnie z Polskimi Normami, nie p6zniej niz 14 dni przed
ostatecznym odbiorem.

1.7. Organizacja ruchu.
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego, w okresie

trwania realizacji robot az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia wewngtrznego terenu
placu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w
ceng umowng.
1.8. Ochrona Srodowiska.
Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopoéw i drog dojazdowych,
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2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.9. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich" Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo
przez personel Wykonawcy.

1.10. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia.

1.11. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz
bedacych wlascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa
dla wszelkiego rodzaju robdt, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia
instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic¢ Inspektora i
wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie, spowodowane przez jego dziatania,
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych, wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.12. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo lub
gabarytowo tadunkow (estakada) i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe
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nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu
budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot, zgodnie z
poleceniami Inspektora.

1.13. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
i lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z
Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia Robét.

1.14. Zgodnos$¢ z wymaganiami zezwolen

W ciagu czterech tygodni od podpisania porozumienia Wykonawca powinien
przedstawi¢ Inspektorowi liste wszystkich pozwolen wymaganych do rozpoczecia i
zakonczenia robot zgodnie z Programem.

Wykonawca powinien stosowac si¢ do wymagan tych zezwolen i powinien umozliwic¢
instytucji wykonanie inspekcji i sprawdzenia Robot. Ponadto, powinien on umozliwié
instytucji uczestniczenie w procedurach, badaniach i kontroli, ktore jednak nie
zwalniajag Wykonawcy z odpowiedzialnos$ci zwigzanych z Umowa

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialéw

Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania Inspektorowi, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania Specyfikacji
W czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Humus i urobek czasowo usunigty z wykopow, piasek lub zwir powinny by¢
sktadowane w pryzmach i uzyte ponownie do zasypania wykopow lub usuniete na
zakonczenie robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwoérnie materiatow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu
sprawdzenia zgodnos$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami
Specyfikaciji.

2.4 Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bgda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja
jako$¢ 1 wlasciwo$¢ do robdt i byly dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrgbie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w
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miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Zgodnie z planem zagospodarowania
placu budowy.

2.5 Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewiduja mozliwos¢ wariantowego
zastosowania materialu w wykonanych robotach , Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim
zamiarze , co najmniej trzy tygodnie przed uzyciem materiatu , albo w okresie dtuzszym , jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora .

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu- ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢é wykonywanych robot. Sprzet uzywany
do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PB.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w
terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Tam gdzie dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkow umowy, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore
nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych roboét i wlasciwosci przewozonych
materialow.

Liczba srodkow transportu musi zapewniac, ze roboty beda wykonane i zakonczone
zgodnie z Kontraktem.

Pojazdy uzywane przez Wykonawce na drogach publicznych muszg spemiac
wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen osi i innych. Po uprzednim poinstruowaniu przez Inspektora, $rodki
transportu nie odpowiadajace tym warunkom beda usuni¢te z placu budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za
jakos$¢ zastosowanych materialdow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa. wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych Umowie, dokumentacji projektowej i w
ST a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni
wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i
przy badaniach materiatow, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zasady kontroli jakoSci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem , aby osiggng¢
zatozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole rob6t i jako$¢ materiatow .

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli , wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdéw oraz robot i wszystkie
urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania , ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatlow oraz robot z czestotliwo$ciag
zapewniajacg stwierdzenie , ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej 1 Szczegdtowej Specyfikacji Techniczne;j .

Minimalne wymagania , co do zakresu badan iich czestotliwosci sa okreslone w Szczegolowej
Specyfikacji Technicznej , normach i wytycznych.

W przypadku gdy nie zostaly one tam okre$lone Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny , aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi §wiadectwa , ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
posiadaja wazng legalizacj¢ , zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
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norm okreslajacych procedury badan .

Inspektor bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen Wykonawcy w celu ich inspekcji .
Inspektor bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzadzen , sprzetu , zaopatrzenia materiatowego , pracy personelu
jezeli niedociagniecia te beda tak powazne , ze moga wplyna¢ ujemnie na jako$¢ robot Inspektor
natychmiast wstrzyma ich uzycie do robo6ti dopuscije do uzycia dopiero wtedy , gdy
niedociggnigcia zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow ,
sprzetu itp. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli jakosci
ponosi Wykonawca

6.2. Pobieranie prébek

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce wymienione lub naprawione z wtasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy,

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych
przez Inspektora beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany
przez Inspektora.

6.3. Raporty z badan

Wykonawca powinien przekazywac¢ Inspektorowi kopie raportoéw z wynikami badan
celem ich oceny. Wyniki badan beda przechowywane w postaci zaproponowanej przez
Inspektora.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celow kontroli jakoS$ci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i
zapewniona mu begdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawece, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatéw i robot z wymaganiami ST na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy
sa niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢
wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatow i robot z
dokumentacja projektowa i ST.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia, wbudowania, instalacji i montowania tylko te
materialy lub urzadzenia i sprzet, ktore posiadaja:
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A. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z
kryteriami

technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wla$ciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

B. deklaracje zgodnosci Iub certyfikat zgodnosci z:

Polska Norma lub Deklaracjg Zgodnosci, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 11 ktore
spetniaja wymogi ST.

C. dokumenty potwierdzajace sprawnos¢ techniczng urzadzen i sprzgtow.
D. deklaracje zgodnosci zgodna z PT

W przypadku materiatéw ktore wymagaja, zgodnie z Specyfikacja, powyzszych
dokumentow, kazda partia dostarczonych materialdéw powinna zawiera¢ dokumenty
ktére bezapelacyjnie potwierdzaja ich pochodzenie.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a
w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow
tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Jakiekolwiek materiaty,
ktoére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone. Na kazdym dokumencie
potwierdzajacym, ze materiat jest dopuszczony do stosowania kierownik robot winien
potwierdzi¢ odrgcznym wpisem, ze materiat jak w dokumencie zostat wbudowany i
okresli¢ gdzie.

6.6. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony

budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania. podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, w porzadku chronologicznym. Zataczone do
dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat¢ przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej wraz z
zalacznikami.
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- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach.

- uwagi i polecenia Inspektora,
- daty zarzadzenia przez Inspektora wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i
ostatecznych odbiorow robot

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Inspektora.

- stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami
klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej.

- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzal.
- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuije z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Projektant nie jest strong dla Wykonawcy i z tego tez powodu nie jest uprawniony do
instruowania Wykonawcy w zadnym aspekcie zwiazanym z wykonywaniem Robot

(2) Ksigega obmiarow

Oznacza ksiege zapisOw wszystkich dokonanych obmiardéw, wliczajac w to wymiary,
notatki, obliczenia, szkice i rysunki niezbgdne do okreslenia ilo$ci i obmiaru tych
robdt , prowadzona tylko do czesci lub elementoéw robot wskazanych na pismie przez
Inwestora. Ksigga obmiaréw robot jest zatwierdzana przez Inspektora.

(3) Dokumenty jako$ciowe

Atesty materialow , orzeczenia o jakosci materialow , recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci, dokumenty
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te stanowig zalaczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostgpnione na kazde Zyczenie
Zamawiajgcego.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (1) - (2)
nastepujace dokumenty:

a). pozwolenie na budowe,

b). protokotly przekazania terenu budowy,

c). umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy ,
d). protokoty odbioru robot,

e). protokoly z narad i instrukcje Inspektora,

f). korespondencj¢ na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje
wymog jego natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostgpne dla Inspektora i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego, PIP i JNB

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ryczalt

W niniejszym przedmiocie opracowania nie obowigzuje obmiar robot. Podstawa rozliczenia robot jest
kwota ryczattowa, okreslona na etapie przetargu, wynikajaca ze Specyfikacji Technicznej,
dokumentacji projektowej, przedmiaru robét. Komplet dokumentacji stanowi podstawe sporzadzenia
oferty przez Wykonawce. Kwota ryczalttowa jest ostateczna i nie podlegajgca negocjacjom, a tym
samym zmianom. Dlatego tez Wykonawca na etapie sktadania oferty winien uwzgledni¢ koszty
bezposrednie zwigzane z realizacjg robot i wkalkulowac w cene ryczattowa koszty pozostate, a tym
samym niezbedne do prawidtowe;j realizacji przedmiotu zamowienia.

Dla uméw ryczattowych obmiar sprawdza si¢ jedynie w przypadkach robdt dodatkowych, ktorych nie
mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W przedmiotowym zadaniu moze to mie¢ jedynie
miejsce w przypadkach przerwania robot z winy ktorejkolwiek stron.

7.2 Zasady obmiaru

Obmiar rob6t ma za zadanie okre$la¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych, a ich ilo$¢ podaje si¢ w
jednostkach przedmiarowych. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca przy udziale Zamawiajacego.
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7.3 Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czacie dokonywania obmiaru robot i
dostarczone przez wykonawce, musza by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca musi posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.
Musza one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie w calym okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbior6w robot.

W zaleznosci od ustalen Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej , roboty podlegaja
nastepujacym etapom odbioru , dokonywanym przez Inspektora przy udziale
Wykonawcy:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b) odbiorowi czesciowemu

c) odbiorowi koncowemu

d) odbiorowi ostatecznemu

8.2 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbidér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robot , ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu .
Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robot.
Odbioru robdt dokonuje Inspektor.
Gotowos$¢ danej czgséci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.
Jako$¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw w oparciu o
przeprowadzone pomiary, inwentaryzacje geodezyjne w konfrontacji z dokumentacjg projektows ,
specyfikacjg techniczng i uprzednimi ustaleniami.
W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych ustalen
Inspektor ustala zakres robot poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt.
W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potracen.
Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych
Inspektor uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w Specyfikacji Technicznej dotyczacej
danej czes$ci robot.

8.3 Odbiér czesciowy.
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych rob6t wraz z ustaleniem naleznego
wynagrodzenia. Odbioru cze$ciowego robdt dokonuje sie¢ wg. zasad jak przy odbiorze koncowym.

8.4 Odbiér koncowy robot.
Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci , jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz ich gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora
Odbior koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych .
Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw , ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa i specyfikacja techniczng.
W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu , zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych irobot poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupelniajacych
komisja przerwie swe czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego .
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W przypadku stwierdzenia przez komisje , ze jakos¢ wykonanych robdt w poszczegodlnych zakresach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng z
uwzglednieniem tolerancji i nie wigkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne i bezpieczenstwo,
komisja dokona potracen , oceniajac pomniejszong warto§¢ wykonywanych robot w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.5 Dokumenty do odbioru koncowego robot.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokol odbioru
koncowego robdt sporzadzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty:
- Dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami
- Specyfikacja techniczna
- Uwagi i zalecenia Inspektora , zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen
- Ustalenia technologiczne
- Dziennik budowy i ksigga obmiaru
- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z
specyfikacja techniczng i programem zapewnienia jako$ci
- Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow
- Opinig¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiaréow zalaczonych do dokumentéw odbioru , a wykonanych zgodnie z
programem zapewnienia jakosci i specyfikacja techniczng
- Sprawozdanie techniczne
- Protokoly odbioru przez Panstwowa Inspekcje Pracy , Straz Pozarng i Powiatowego Inspektora
Sanitarnego.
Sprawozdanie techniczne bgdzie zawierac :
- zakres i lokalizacj¢ wykonanych robot
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego
- uwagi dotyczace warunkow realizacji robot

W przypadku, gdy wg. komisji roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego , komisja w
porozumieniu z wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace bgda
zestawione wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupehiajacych wyznaczy komisja.

8.6 Odbior ostateczny.
Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiodr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem zasad
odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Podstawa wykonania rob6t podstawa wykonania rob6t budowlanych sa :

a) projekt budowlany

b) specyfikacja techniczna

c) prawo budowlane

d) przepisy zwigzane : rozporzadzenia, polskie normy

e) Normy, aprobaty techniczne oraz inne wymagane dokumenty i ustalenia techniczne
f) inne dokumenty wynikajgce z umowy

9.2 Podstawa platnosci robét budowlanych
Podstawa ptatnosci robot budowlanych jest ryczatt, skalkulowany przez Wykonawce na podstawie
Specyfikacji Technicznej oraz kompletu dokumentacji— na etapie przygotowania oferty. Ryczatt
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uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na prawidtowe wykonanie
przedmiotu zamowienia. Wartos$¢ ryczattowa winna uwzgledniac : robocizne bezposrednia wraz z
towarzyszacymi kosztami warto$¢ zuzytych materialow wraz kosztami ich zakupu, magazynowania,
warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi ( sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy, koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza :
ptace personelu i kierownictwa zaktadu, pracownikdw nadzoru, koszty pomiarow i badan, koszty
urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, koszty dotyczace oznakowania robot, wydatki dotyczace
BHP, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsigebiorstwa Wykonawcy
koszt utylizacji odpadoéw zysk kalkulacyjny zawierajacy ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robdt i w okresie gwarancyjnym

Podstawg do wystawienia faktury VAT za wykonanie robot bedzie, potwierdzony przez inspektora
nadzoru, protoko6t wykonania i odbioru robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414) z
p6zniejszymi zmianami.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz,U,Nr 108 poz.953 z
2002r.)

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z
p6zniejszymi zmianami).

4. Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej ( Dz.U.Nr 147 poz. 1229
72002 r. z p6Zniejszymi zmianami)

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia ( Dz.U.Nr 120 poz. 1126 z pézniejszymi zmianami )

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz.U.Nr
47 poz. 401 z 2003 r.)

7. Pozostale przepisy prawne - wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy
prawne wydane zarowno przez wtadze panstwowe i lokalne, oraz inne regulacje
prawne i wytyczne, zwigzane z prowadzonymi robotami wraz z petng
odpowiedzialnoscig ich przestrzegania. Od osob kierujacych robotami budowlanymi
wymaga si¢ uprawnien budowlanych i przynaleznosci do Izby Budowlanej zgodnie z
Prawem Budowlanym.
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11.UWAGI KONCOWE

11.1 WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

Wszelkie nazwy wiasne produktow i materiatow przywotane w specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot i w dokumentacji projektowej stuza tylko i wytacznie do
doprecyzowania przedmiotu zaméwienia oraz ustaleniu pozadanego standardu wykonania,
okreslenia wlasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w dokumentacji projektowe;.
Dopuszcza si¢ sktadanie ofert rtownowaznych na produkty i urzadzenia okreslone za
pomoca nazw producentow, pod warunkiem:

* spetnienia takich samych wtasciwosci technicznych, technologicznych i ekonomicznych
* przedstawienia zamiennych rozwigzan i uzyskania akceptacji inspektora
nadzoru/kierownika zamawiajacego i projektanta.

11.2 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wszelkie nazwy wlasne sprzgtu 1 maszyn przywotane w specyfikacji techniczne;j

wykonania i odbioru robot i w dokumentacji projektowej stuza tylko i wytacznie do
doprecyzowania przedmiotu zaméwienia oraz ustaleniu pozadanego standardu wykonania,
okreslenia wlasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w dokumentacji projektowe;.
Dopuszcza sie sktadanie ofert rtownowaznych na sprzet, maszyny i urzadzenia okre$lone

za pomocg nazw producentow, pod warunkiem:

* spetnienia takich samych wtasciwosci technicznych, technologicznych i ekonomicznych

* przedstawienia zamiennych rozwiazan i uzyskania akceptacji inspektora nadzoru/kierownika
zamawiajacego i projektanta.
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