Rzadowy Fundusz
Rozwoju Drog

Umowa nr ZZF.272............... 2024
zawarta W dniu .eeeeeeeeeenenes 2024 r. w Golczewie, pomiedzy:

Gming Golczewo, ul. Zwyciestwa 23; 72-410 Golczewo

NIP: 986-015-70-36

reprezentowang przez

Macieja Zielinnskiego - Burmistrza Gminy Golczewo

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Anny Juncewicz-Adamczyk,
zwang w dalszej czesci umowy Zamawiajgcym,

zwang/ym/ymi dalej Wykonawca,
tacznie zwanymi w dalszej tresci umowy Stronami.

W zwigzku z wyborem oferty Wykonawcy, w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie
zamodwienia publicznego, zgodnie ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U.
z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), w trybie podstawowym, na roboty budowlane pn.: , Przebudowa ulicy
Dworcowej w Golczewie — Il Etap, wraz z niezbedng infrastrukturg i ciggami pieszymi (od km 0+202,85
do km 0-337,22)” realizowany w ramach Rzgdowego Funduszu Rozwoju Drég.

Strony zawierajg umowe o nastepujgcej tresci:

§1
[PRZEDMIOT UMOWY]
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robdt budowlanych pn.
»Przebudowa ulicy Dworcowej w Golczewie — Il Etap, wraz z niezbedng infrastrukturg i ciggami
pieszymi (od km 0+202,85 do km 0-337,22)” , obejmujgce swoim zakresem w szczegdlnosci:

Roboty przygotowawcze, rozbidrkowe i ziemne
Jezdnia, cigg pieszo-jezdny, chodnik,

Zjazdy i obramowania

Odwodnienie

Roboty wykonczeniowe

Budowa obiektu liniowego - sie¢ wodociggowa

ok wnNE

i wszystkie inne prace, w tym prace towarzyszace, ktére wynikajg z dokumentacji projektowej dla
przedmiotu niniejszego zamodwienia.
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Zakres robét do wykonania szczegdétowo okresla dokumentacja techniczna oraz pomocniczo
przedmiar robot.

W ramach realizacji zamdéwienia wykonawca jest zobowigzany takze do opracowania czasowej
organizacji ruchu.

Zamawiajgcy dostarczy wykonawcy do wprowadzenia statg organizacje ruchu.

§2
[OBOWIAZKI WYKONAWCY]

Wykonawca oswiadcza, ze:

1) posiada stosowne doswiadczenie i wiedze w zakresie prac, ktére stanowig przedmiot niniejszej
umowy, a takze dysponuje potencjatem technicznym i osobowym, pozwalajagcym na terminowe
wywigzywanie sie ze wszelkich obowigzkéw przewidzianych umowsg,

2) wszystkie osoby, ktore beda uczestniczyly ze strony Wykonawcy w realizacji zamowienia
posiadajg niezbedne kwalifikacje i uprawnienia pozwalajgce na wykonanie inwestycji bedacej jej
przedmiotem.

Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1) wykonywania przedmiotu zaméwienia terminowo i poprzez odpowiednio wykwalifikowang
kadre,

2) stosowania materiatéw i wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
spetniajgcych wymagania Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U.
z22021r., poz. 1213 z pdzn. zm.),

3) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi
przepisami i sztukg budowlang,

4) zorganizowania w miejscu robdt zabezpieczen wynikajgcych z przepiséw bhp i p.poz.,

5) zatrudniania oséb wykonujgcych czynnosci w ramach realizacji zamoéwienia, w sposdb okreslony
w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy, na umowy o prace.

Wykonawca, zobowigzuje sie do przedstawienia Zamawiajgcemu w terminie 7 dni kalendarzowych

od dnia zawarcia umowy harmonogramu rzeczowo-finansowego robdét, okreslajgcego planowang

kolejnos¢ robdt, terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt, z podziatem,

zgodnym z planem ptfatnosci. Harmonogram podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego. Razem z

harmonogramem wykonawca zobowigzany jest do ztozenia kosztorysu, na podstawie udostepnionej

dokumentacji i przedmiaréw. Kosztorys bedzie petnit role pomocniczg w trakcie realizacji umowy.

Integralng czeécig Umowy jest Oferta Wykonawcy. Zadna cze$¢ Umowy nie bedzie interpretowana

przez Strony z pomniejszeniem uprawniel Zamawiajgcego wynikajacych z Oferty Wykonawcy oraz

swz. Integralng cze$¢ umowy stanowi dokumentacja techniczna. ——————W razie sprzecznosci
pomiedzy zapisami regulujgcymi warunki dokonywania odbioru i rozliczania Robét w dokumentacji
projektowej, a zapisami w tym zakresie w Umowie, pierwszerstwo stosowania majg postanowienia

Umowy.

Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach inwestycji robdt, wymagajace wywozu

beda stanowity wtasnosé¢ Wykonawcy, o ile Zamawiajgcy wyrazi na to zgode. Wykonawca jako

wytwarzajacy odpady zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw prawnych, wynikajgcych z

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 t.j.) oraz

ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r., poz. 779 t.j.).

Jesli w dokumentacji technicznej, w udostepnionych wykonawcy informacyjnie przedmiarach robat,

w dokumentacji projektowej zostaty uzyte nazwy wiasne, lub znaki towarowe, oznacza to, ze sg

podane przyktadowo i okreSlajg jedynie minimalne oczekiwane parametry jakosSciowe oraz
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wymagany standard, a wskazaniom tym towarzysza wyrazy ,lub rownowazny”. Wykonawca moze
zastosowac materiaty lub urzadzenia réwnowazne, lecz o parametrach technicznych i jakosciowych
podobnych lub lepszych, ktérych zastosowanie w Zzaden sposdb nie wplynie negatywnie na
prawidtowe funkcjonowanie rozwigzan przyjetych w dokumentacji projektowej i technicznej.
Wykonawca, ktéry zastosuje urzadzenia lub materiaty rdwnowazne bedzie obowigzany wykaza¢ w
trakcie realizacji zamdwienia, ze zastosowane przez niego urzadzenia i materiaty spetniajg
wymagania okreslone przez Zamawiajacego.

7. W przypadku wskazania w dokumentacji technicznej i udostepnionych wykonawcy informacyjnie
przedmiarach robdt, znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia, a takze norm i aprobat
technicznych oraz systeméw odniesienia, Zamawiajgcy dopuszcza zaoferowanie rozwigzan
rownowaznych, pod warunkiem, ze zagwarantujg one realizacje robdt w zgodzie z dokumentacja
techniczng i przedmiarami, zapewnig uzyskanie parametrow technicznych nie gorszych od
zatozonych w dokumentacji, przedmiarach oraz SWZ oraz bedg zgodne pod wzgledem:

a) gabarytéw i konstrukcji (wielkos¢, rodzaj, wtasciwosci fizyczne oraz liczba elementéw
sktadowych),

b) charakteru uzytkowego (tozsamosci funkcji),

c) charakterystyki materiatowej (rodzaj i jakos¢ materiatéw),

d) parametréw technicznych (wytrzymatos¢, trwatosé, dane techniczne, dane hydrauliczne,
charakterystyki liniowe, konstrukcyjne itd.),

e) parametréw bezpieczenstwa uzytkowania,

f) standardéw emisyjnych,

g) izolacyjnosci cieplne;j.

8. Wykonawca, ktory powotuje sie na rozwigzania rownowazne opisane przez Zamawiajgcego jest
obowigzany wykaza¢, ze oferowane przez niego w ramach przedmiotu zamdwienia materiaty,
elementy, systemy spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego oraz zwrdci¢ sie z
zapytaniem, czy Zamawiajacy uzna zaproponowane rozwigzania za rownowazne przy wspétudziale
autora dokumentacji techniczne;j.

9. Jezeli w opisie przedmiotu zamdwienia ujeto zapis wynikajgcy z KNR lub KNNR wskazujacy na
koniecznos¢ wykorzystywania przy realizacji zamowienia konkretnego sprzetu o konkretnych
parametrach Zamawiajgcy dopuszcza uzywanie innego sprzetu o ile zapewni to osiggniecie
zaktadanych parametrow projektowych i nie spowoduje ryzyka niezgodnosci wykonanych prac z
dokumentacjg techniczna.

10. Wszystkie parametry wyrazone wartoscig liczbowga uznane zostang za nie gorsze od wymaganych w
niniejszym opracowaniu pod warunkiem spetnienia wymagania z tolerancjg +/- 3%.

11. Wszystkie pozostate parametry nie wartosciowe (nie wyrazone wartoscig liczbowg) uznane zostang
za nie gorsze od wymaganych w niniejszym opracowaniu pod warunkiem ich spetnienia.

12. Wykonawca moze zastosowa¢ materiaty i urzadzenia rownowazine o parametrach techniczno-
uzytkowych odpowiadajacych co najmniej parametrom materiatéw i urzadzen zaproponowanych w
dokumentacji projektowe;j.

13. Wykonanie operatu kolaudacyjnego na koniec inwestycji.

§3
[OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO]
Zamawiajgcy jest zobowigzany do:
1) przekazania placu budowy,
2) zapewnienia nadzoru nad realizacjg umowy,
3) odbioru czesciowego i koricowego prac,
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4) zaptaty wynagrodzenia na podstawie faktury koncowej.

§4
[TERMINY]
Przedmiot niniejszej umowy zostanie wykonany w terminie maksymalnym do 6 miesiecy od daty
zawarcia umowy i przekazania placu budowy.
Za termin wykonania zamdwienia rozumie sie wykonanie catosci robdt, objetych przedmiotem
niniejszego zamodwienia i zgtoszenie gotowosci do odbioru, potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

§5
[WYNAGRODZENIE]
Za wykonanie robét Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy taczne wynagrodzenie ryczattowe w
WYSOKOSCI erreececcerceeresseeenensnsseesensnes zt brutto (sfownie ztotych brutto:
........................................................................... zt ..../100),

Wynagrodzenie za realizacje przedmiotu umowy ustalono jako kwote ryczattowg, w rozumieniu art.
632 kodeksu cywilnego i obejmuje wszystkie koszty bezposrednie i posrednie, niezbedne do
terminowego i prawidtowego wykonania przedmiotu zamdwienia, zysk oraz wszystkie wymagane
przepisami podatki i optaty, w tym podatek VAT. Wykonawca powinien uwzgledni¢ w cenie oferty
wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamdwienia, a szczegdlnie informacje, wymagania i
warunki podane w SWZ. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu
zamowienia nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w
umowie.
Wartos¢ podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego, z tytutu realizacji niniejszej umowy
zostanie zaptacona zgodnie z obowigzujgcg w dacie powstania obowigzku podatkowego stawkg VAT.
W tym zakresie wynagrodzenie brutto podlega automatycznej waloryzacji bez koniecznosci
wprowadzania jakichkolwiek zmian do umowy.
Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przestanki, o ktorej
mowa w ust. 3, bedzie odnosié¢ sie wytgcznie do czesci przedmiotu Umowy zrealizowanej, zgodnie z
terminami ustalonymi harmonogramem prac, po dniu wejscia w zycie przepisdw zmieniajgcych
stawke podatku od towardw i ustug oraz wytgcznie do czesci przedmiotu Umowy, do ktdrej
zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towardéw i ustug.
Wykonawca obliczajgc cene wzigt pod uwage ceny, koszty i obcigzenia, w tym obowigzujgcg od 1
stycznia 2024 r. wartos¢ minimalnego wynagrodzenia za prace i minimalnej stawki godzinowej.
W przypadku niewykonania przez wykonawce wszystkich robot lub w przypadku robdt zaniechanych,
zgodnie z dokumentacjg zamowienia, za ktére w umowie okreslone zostato wynagrodzenie
ryczattowe, wynagrodzenie wykonawcy zostanie proporcjonalnie obnizone, stosownie do zakresu
niewykonanej czesci robdt. Wielko$é niewykonanych robdt lub zaniechanych w stosunku do catosci
robot, objetych przedmiotowym zamdwieniem zostanie ustalona, przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz Kierownika Budowy na podstawie kosztorysu sporzgdzonego przez wykonawce i
przekazanego zamawiajgcemu wraz z harmonogramem kosztorysu pomocniczego.
W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robét dodatkowych, Wykonawca wykona wycene
tych robot budowlanych w formie kosztorysu sporzadzonego metodg szczegdtowg, przy
zastosowaniu nastepujacych nosnikéw cenotwadrczych:
a) stawka roboczogodziny R — $rednia dla wojewddztwa zachodniopomorskiego wg publikacji
Sekocenbud aktualnego na dzien sporzadzania kosztorysu,
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b) koszty posrednie Kp (R+S) — Srednie dla wojewddztwa zachodniopomorskiego wg publikacji
Sekocenbud aktualnego na dzien sporzgdzania kosztorysu,

c) zysk kalkulacyjny Z (R+S+Kp) — sredni dla wojewddztwa zachodniopomorskiego wg publikacji
Sekocenbud aktualnego na dzien sporzgdzania kosztorysu,

d) ceny jednostkowe sprzetu i materiatow (tgcznie z kosztami zakupu) beda przyjmowane wedtug
srednich cen rynkowych zawartych w publikacji Sekocenbud aktualnego na dzien sporzadzenia
kosztorysu, a w przypadku ich braku ceny materiatéw i sprzetu zostang przyjete na podstawie
ogdlnie dostepnych katalogéw, w tym rowniez cen dostawcédw na stronach internetowych,
ofert handlowych, itp.

e) naktady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Naktadéw Rzeczowych KNR.

§6
[0SOBY WYKONUJACE CZYNNOSCI]
Zamawiajgcy powotat do nadzoru i koordynacji przedmiotowej umowy Inspektoréw nadzoru
inwestorskiego w osobach:

..................................... — branza drogowa

Osobg, posiadajgcg wymagane przepisami prawa uprawnienia i skierowang przez Wykonawce do
realizacji przedmiotu Umowy jest:

..................................... — Kierownik Budowy

O kazdorazowej zmianie numeréw telefonéw lub adreséw e-mail Wykonawca jest zobowigzany
niezwtocznie poinformowaé Zamawiajacego.

Koszty wspotpracy oraz ryzyko i petng odpowiedzialnos¢ za podjete dziatania lub zaniechanie oséb
nadzorujgcych i wspotpracujacych z Wykonawca w poszczegdlnych branzach ponosi Wykonawca.
Wykonawca moze dokona¢ zmiany osdéb wymienionych w ofercie na etapie postepowania o
udzielenie zamoéwienia publicznego pod warunkiem, ze nowe osoby, beda spetniaty wymagania,
opisane w specyfikacji warunkéw zamoéwienia, a nowe osoby beda legitymowaty sie takim samym
lub wiekszym doswiadczeniem, jak osoby wskazane w ofercie Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany
jest przedtozy¢ dokumenty potwierdzajgce posiadanie wymaganych uprawnien przez nowe osoby.

Na terenie budowy lub w innym uzgodnionym przez Strony miejscu, odbywac sie bedg narady
koordynacyjne z udziatem co najmniej przedstawiciela Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru
inwestorskiego, w celu zweryfikowania postepu prac oraz oméwienia problemdéw zwigzanych z ich
realizacja.

Zmiana przedstawicieli Zamawiajgcego nie wymaga aneksu do umowy, a jedynie powiadomienia
Wykonawcy na pismie.

§7
[PODWYKONAWCY]
Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcéw, zawierajgc z nimi
stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedtozyé Zamawiajagcemu
projekt umowy i projekt kazdej zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode
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Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Niezgtoszenie przez Zamawiajacego w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy o
podwykonawstwo lub jego zmian zastrzezen w formie pisemnej, uwaza sie za akceptacje projektu
umowy lub zmiany.

3. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawic
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ 1z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3g roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
jak réwniez poswiadczone za zgodnosc¢ z oryginatem zmiany do tej umowy (aneksy) w terminie 7 dni
od dnia ich zawarcia. Jesli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o
podwykonawstwo lub zmian do umowy o podwykonawstwo (aneksu) nie zgtosi sprzeciwu w formie
pisemnej, uwaza sie, ze zaakceptowat umowe lub aneks.

4. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcg lub z dalszymi Podwykonawcami musi zawiera¢ w
szczegoblnosci:

1) zakres robét powierzony Podwykonawcy;

2) kwote wynagrodzenia;

3) termin wykonania robét objetych umowsg;

4) terminy odbioru robét - muszg by¢ krétsze lub muszg przypadac na ten sam dzier, co terminy
odbioréw wskazane w umowie z Wykonawcg;

5) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, przewidziany w
umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
roboty budowlanej, dostawy lub ustugi.

5. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcg lub z dalszymi Podwykonawcami nie moze zawierac
postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajagcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
odbioru robét przez Zamawiajgcego;

3) ksztattujgcych prawa i obowigzki Podwykonawcy, oraz dalszego Podwykonawcy w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki odpowiednio Wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami niniejszej umowy oraz Podwykonawcy uksztattowane postanowieniami
umowy, zawartej pomiedzy Podwykonawcy, a Wykonawca.

6. Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu zgtosi w formie pisemnej, pod
rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy / projektu jej zmiany, a takze do zawartej
umowy i jej zmiany, w przypadku gdy ich zapisy sg niezgodne z postanowieniami ust. 4 i 5 niniejszego
paragrafu.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robdt budowlanych zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajgcemu, kopie zawartych umédw, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi
oraz ich zmiany, poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, z
wytaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie
zamodwienia oraz z wytgczeniem umow o wynajem sprzetu, uzywanego w czasie robdt budowlanych.
Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci

str. 6



Rzadowy Fundusz
Rozwoju Drog

10.

11.

12

wiekszej niz 50 000,00 zt. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, przedktada poswiadczong za
zgodnosé z oryginatem kopie umowy, o ktérej mowa w niniejszym ustepie réwniez Wykonawcy.

W przypadku o ktérym mowa w ust. 7, jezeli termin zapfaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony
w ust. 4 pkt 5 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.
Postanowienia ust. 2-8 stosuje sie odpowiednio do zmian umdéw o podwykonawstwo.

Przed przystgpieniem do wykonania zamodwienia Wykonawca poda Zamawiajgcemu nazwy, dane
kontaktowe oraz przedstawicieli Podwykonawcéw, zaangazowanych w roboty budowlane, jezeli sg
juz znani. Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji,
o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekaze wymagane
informacje na temat nowych podwykonawcdw, ktérym w pdzniejszym okresie powierzy realizacje
robdt budowlanych.

Niezaleznie od postanowien niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na teren
budowy, w celu wykonania zakresu robdt okreslonego w ofercie, Wykonawca powinien zgtosic¢
Zamawiajgcemu z wyprzedzeniem.

. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnosé za roboty, dostawy i ustugi, ktére

wykonuje przy pomocy Podwykonawcéw. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania,
uchybienia i zaniedbania kazdego Podwykonawcy, tak jakby byly one dziataniami, zaniedbaniami,
uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.

§8

[PLATNOSCI]
Rozliczenie finansowe za wykonanie przedmiotu umowy odbedzie sie na podstawie faktury
koncowej. Faktura koncowa, zostanie wystawiona przez Wykonawce na podstawie koncowego
protokotu odbioru.
Zaptata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi w terminie do 30 dni od daty
otrzymania przez Zamawiajgcego poprawnie wystawionej faktury koncowej, z tym zastrzezeniem, ze
termin zaptaty faktury kornicowej nie moze by¢ dtuzszy niz 35 dni od dnia odbioru inwestycji przez
Zamawiajgcego.
Do kazdej faktury Wykonawca dotgczy dowody, potwierdzajgce zaptate wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom. Warunkiem dokonania zaptaty
przez Zamawiajgcego jest przedstawienie dowoddw potwierdzajacych zaptate wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.
Wykonawca nie ma prawa przenoszenia praw lub obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy na
rzecz osob trzecich bez zgody Zamawiajacego wyrazonej pod rygorem niewaznosci na pismie.

§9
[UBEZPIECZENIE]

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania przez caty okres realizacji zamdwienia optaconej polisy
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej,
zwigzanej z realizacjg przedmiotu Umowy, na kwote nie nizszg niz 1 000 000,00 zt (stownie: jeden
milion tysiecy ztotych), w tym limit dla jednego zdarzenia (wypadku) nie mniejszy niz 200 000,00 zt
(stownie: dwiescie tysiecy ztotych). Kopie polisy, wraz z potwierdzeniem optacenia sktadki oraz
ogélnymi warunkami ubezpieczenia wykonawca ma obowigzek przediozy¢ zamawiajgcemu w
terminie nie pdzniejszym niz 7 dni od dnia zawarcia umowy, ale nie pdzniej niz w dniu przekazania
placu budowy.
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Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymania ciggtosci wymaganego ubezpieczenia. Jezeli umowa
ubezpieczenia zostata zawarta na okres krétszy niz wymagany na podstawie ust. 1, Wykonawca, na
co najmniej 7 dni przed terminem konAcowym istniejgcej umowy ubezpieczenia, przedstawi
Zamawiajgcemu dowody ubezpieczenia na kolejny okres. Wykonawca ma obowigzek po
kazdorazowym odnowieniu polisy przedtozy¢ Zamawiajagcemu jej kserokopie, potwierdzong za
zgodnos¢ z oryginatem wraz z dowodem jej optacenia, w takim terminie, aby byfa zachowana
ciggtosc ubezpieczenia.

W przypadku nieodnowienia przez Wykonawce w trakcie realizacji umowy polisy, o ktérej mowa w
ust. 1, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy albo ubezpieczyé wykonawce na jego koszt. Koszty
poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiajgcy potrgci z wynagrodzenia wykonawcy, a gdyby
potrgcenie to nie byto mozliwe — z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Odstgpienie od
umowy z przyczyn, o ktérych mowa w niniejszym ustepie, stanowi odstgpienie z przyczyn
zawinionych przez Wykonawce.

W sytuacji, gdy na skutek zmiany umowy wystgpi koniecznosé¢ przedtuzenia terminu realizacji
przedmiotu zamodwienia, Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci polisy OC
albo, jesli nie jest to mozliwe — do wniesienia nowej polisy OC na okres wynikajgcy z przedtuzonego
terminu realizacji umowy.

§10

[GWARANCIJA | REKOJMIA]
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na przedmiot umowy, o ktérym mowa
w § 1 na wykonane roboty budowlane. Okres gwarancji Wynosi ......ceeeeees miesiecy, poczatek liczagc od
daty koncowego odbioru przedmiotu Umowy bez uwag. Jezeli w protokole odbioru koncowego
beda wskazane usterki i wady, bieg terminu gwarancji rozpoczyna sie od usuniecia tych usterek i
wad.
Strony ustalajg, iz okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad
i usterek w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym, uwzgledniajgcym rodzaj i rozmiar usterki, w
kazdym wypadku jednak nie dtuzszym niz 14 dni liczac od daty pisemnego (listem lub mailowo)
powiadomienia przez Zamawiajgcego. Okres gwarancji zostanie przedtuzony o czas naprawy.
Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji.
Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie rekojmi i
gwarancji, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojmi i
gwarancji.
Jezeli Wykonawca nie wusunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego
na ich usuniecie, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W
tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty
bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.
Okres gwarancji ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na usuniecie wad.
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o planowanym przegladzie
gwarancyjnym na co najmniej 14 dni kalendarzowych przed planowanym terminem.
Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ dokonania przeglagdéw gwarancyjnych takze podczas
nieobecnosci prawidtowo zawiadomionego Wykonawcy.

§11
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10.

[ODBIORY]

Wykonanie przez Wykonawce przedmiotu umowy zostanie stwierdzone odpowiednimi protokotami.
Strony zgodnie postanawiajg, ze przewidujg nastepujgce rodzaje odbioréw robét:
a) odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;
b) odbidr czesciowy;
c) odbidr koncowy.
Gotowosc¢ do odbioru robét zanikowych lub podlegajacych zakryciu Wykonawca zgtasza Inspektorowi
Nadzoru. Odbiér robdt zanikowych/ulegajgcych zakryciu zostanie udokumentowany wpisem do
dziennika budowy
Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu gotowosé do odbioru czesciowego i do odbioru koncowego
przedmiotu umowy wpisem do dziennika budowy i jednoczesnie pisemnie Zamawiajgcemu. Skutki
zaniechania tych obowigzkéw obcigza¢ bedg Wykonawce.
Zamawiajgcy wyznaczy termin kazdego odbioru w ciggu 14 dni kalendarzowych od daty
zawiadomienia go zgodnie z ust. 1 o osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tym
Wykonawce. Zamawiajgcy powinien zakonczyé czynnosci odbioru najpdzniej w 14 dniu od daty
rozpoczecia czynnosci odbioru chyba, ze wystgpig okolicznosci uzasadniajgce jego wydtuzenie.
Z czynnos$ci odbioru czesSciowego i odbioru koricowego zostanie spisany stosowny protokdt,
zawierajgcy wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru, jak tez terminy na usuniecie
stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek, z tym, ze wady i usterki powinny by¢ usuniete przez
wykonawce nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od podpisania protokotu czesciowego/korncowego.
Jezeli odbiér zostat dokonany, Wykonawca od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru nie pozostaje w
zwtoce ze spetnieniem zobowigzania wynikajacego z umowy.
Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$é dokonania odbioru czesciowego/koricowego takze podczas
nieobecnosci prawidtowo zawiadomionego Wykonawcy.
Przed odbiorem korncowym robdét Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowaé teren, na ktérym
wykonywane byty prace bedace przedmiotem umowy i przekaza¢ go Zamawiajagcemu w terminie
odbioru koncowego przedmiotu umowy. Na dzien rozpoczecia czynnosci odbioru Wykonawca
skompletuje i przekaze Zamawiajagcemu wszelkie dokumenty potrzebne do odbioru korncowego,
umozliwiajgce ocene prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, w tym wszystkie protokoty i
proby, atesty i aprobaty, badania, wraz z geodezjg powykonawczg. Niewykonanie tych obowigzkéw
uprawnia Zamawiajgcego do wstrzymania czynnosci odbioru do czasu ich petnego i prawidtowego
wykonania.
lezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego/koricowego zostang stwierdzone wady, to
Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmdwié odbioru do czasu usuniecia wad, wyznaczajgc

termin na ich usuniecie,
2) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one lub znacznie nie utrudniajg uzytkowanie przedmiotu odbioru
zgodnie z przeznaczeniem, moze przyjag¢ przedmiot odbioru obnizajagc odpowiednio
wynagrodzenie Wykonawcy,

b) jezeli uniemozliwiajg one lub  znacznie utrudniajg  uzytkowanie  zgodnie
z przeznaczeniem Zamawiajacy nie odstepujgc od umowy i zachowujgc prawo do kar
umownych, moze zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, wyznaczajgc termin
jego wykonania lub zleci¢ wykonanie przedmiotu odbioru innemu podmiotowi na koszt i
ryzyko Wykonawcy lub na koszt i ryzyko Wykonawcy wykona¢ przedmiot odbioru wtasnym
staraniem.Wykonawca nie moze odmoéwi¢ usuniecia wad bez wzgledu na wysokosc
zwigzanych z tym kosztow.
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§12
[WYMAGANIA ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE, KLAUZULE SPOtECZNE ORAZ
SANKCJE Z TYTULU NIESPEENIENIA TYCH WYMAGAN]

Na podstawie z art. 95 ustawy pzp Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce na podstawie stosunku pracy, zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -
Kodeks Pracy, oséb wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu zaméwienia, w
szczegolnosci bezposrednio zwigzanych z wykonywaniem robét, bedacych przedmiotem niniejszego
zamowienia. Sg to w szczegdlnosci czynnosci zwigzane z:

1) Robotami przygotowawczymi, rozbiérkowymi i ziemnymi,

2) Wykonaniem jezdni, ciggu pieszo-jezdnego, chodnika,

3) Wykonaniem zjazdéw i obramowan,

4) Wykonaniem odwodnienia,

5) Robotami wykorczeniowymi,

6) Budowsg obiektu liniowego - sieci wodociggowej,

Wymég nie dotyczy m.in. oséb kierujgcych budowg, oséb sprawujgcych samodzielne funkcje w

budownictwie i innych osdb, jesli wykonywane przez nich czynnosci nie polegajg na wykonywaniu

pracy w rozumieniu Kodeksu pracy.

Wykonawca, kazdy podwykonawca i kazdy dalszy podwykonawca bedg przechowywali umowy o

prace osdb, ktére bedg wykonywaty czynnosci w sposéb okreslony w art. 22 § 1 Kodeksu Pracy i w

ten sposéb beda dokumentowali fakt zatrudniania tych oséb na podstawie umow o prace.

Zamawiajacy, w trakcie realizacji zamowienia, zastrzega sobie prawo do wyrywkowego

dokonywania kontroli zatrudniania na umowy o prace oséb, wykonujgcych czynnosci na placu

budowy. W celu kontroli zamawiajgcy skieruje do wykonawcy zgdanie udowodnienia

zamawiajgcemu w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania przez wykonawce zadania

zamawiajgcego, za pomocg dowolnych, dostepnych wykonawcy srodkéw dowodowych faktu

zatrudniania wskazanych oséb na umowy o prace.

W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie nie krétszym niz 7 dni roboczych, wykonawca przedtozy zamawiajgcemu

wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce i kazdego dalszego podwykonawce, oséb

wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) os$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy

o0 prace,

3) poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentow

- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegélnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkdw pracownika.

W przypadku powziecia przez zamawiajgcego informacji o naruszeniu przez wykonawce lub
podwykonawce obowigzku zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb, albo w przypadku
braku przedstawienia dowoddéw potwierdzajgcych fakt zatrudnienia na podstawie stosunku pracy,
zamawiajgcy niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Panstwowg Inspekcje Pracy, celem podjecia
przez nig stosownego postepowania wyjasniajagcego w tej sprawie.
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Jedli Panstwowa Inspekcja Pracy stwierdzi brak uméw o prace, oséb wskazanych przez

zamawiajgcego, bedzie to stanowito podstawe do naliczenia kar umownych, okreslonych w
niniejszej umowie.

Zamawiajgcy ma prawo dokonac kontroli, o ktérej mowa w ust. 3 wielokrotnie podczas trwania
umowy o zamowienie publiczne.

§13
[KARY UMOWNE]

1. Strony ponoszg odpowiedzialno$é za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan na nizej
opisanych zasadach, przy czym podstawg do naliczania kar umownych jest wynagrodzenie
ryczattowe netto, okreslone w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

za zwtoke w zakonczeniu robét budowlanych — w wysokosci 500,00 zt brutto za kazdy dzien
zwtoki,

za zwtoke w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy kazdym odbiorze - w wysokosci 300,00 zt
brutto, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego jako termin do
usuniecia wad i usterek,

za zwioke w usunieciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji lub rekojmi - w
wysokosci 300,00 zt brutto, za kazdy dzien zwioki liczony od dnia wyznaczonego przez
Zamawiajgcego jako termin do usuniecia wad i usterek,

za rozwigzanie, odstgpienie lub wypowiedzenie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1
umowy,

za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, w tym takze za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktdrej mowa w § 5 ust.
23 niniejszej umowy, w wysokosci 500,00 zt brutto za kazdy taki przypadek,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 300,00 zt brutto za kazdy taki
przypadek,

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 300,00 zt brutto za kazdy taki przypadek,

za niedopetnienie wymogu zatrudnienia na umowe o prace o0séb, ktére podczas realizacji
przedmiotu umowy beda wykonywac czynnosci wymienione w § 12 niniejszej umowy — w
wysokosci 3 000,00 zt brutto, za kazdy taki przypadek; kara bedzie naliczana oddzielnie za kazda
osobe niezatrudniong przez Wykonawce, podwykonawce i dalszego podwykonawce na postawie
umowy o prace,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany wynagrodzenia Podwykonawcy,
zgodnie z trescig § 5 ust. 23 niniejszej umowy, w wysokosci 2 000,00 zt brutto za kazdy taki
przypadek,

10)za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z § 7 ust. 8

niniejszej umowy w wysokosci 300,00 zt brutto za kazdy taki przypadek.

Kary umowne stajg sie wymagalne w pierwszym dniu, kiedy mozliwe jest ich naliczenie,

a w przypadku kar za zwtoke z kazdym dniem.

Naliczong kare umowng Zamawiajgcy moze potraci¢ z wynagrodzenia, informujgc o tym Wykonawce

na pismie.
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Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo pokrycia roszczen z tytutu naleznych kar umownych
od Wykonawcy z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktérym mowa w § 14
niniejszej umowy.

taczna maksymalna wysokos$é kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ Strony z tytutu niniejszej
umowy wynosi 40% wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w & 5 ust. 1 niniejszej umowy.
Przekroczenie limitu kar umownych, o ktérym mowa w zd. poprzedzajgcym bedzie uprawniato
Zamawiajgcego do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od daty naliczenia kary umowne;j
skutkujgcej przekroczeniem limitu.

§14
[ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY]

Wykonawca jest zobowigzany do wniesienia przed podpisaniem Umowy zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia ryczattowego brutto,
co stanowi kwote .......ccccceveunnene ztotych, (stownie: .....ccoeveeevececeeieieeenen. 2t) W jednej lub kilku
formach, okreslonych w art. 450 ust. 1 ustawy pzp.
Wykonawca wnidst zabezpieczenie w formie gwarancji.
Zamawiajgcy moze, na wniosek wykonawcy, wyrazi¢ zgode na zmiane formy wniesionego
zabezpieczenia pod warunkiem zachowania ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci.
Zamawiajgcy zwrdci 90% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamdéwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, z chwilg podpisania
bezusterkowego protokotu odbioru korcowego.
Zamawiajgcy zwréci 10% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w terminie 15 dni po
uptywie okresu gwarancji i rekojmi.
Jezeli wniesione zabezpieczenie nie pokryje strat z tytutu nienalezytego wykonania Umowy,
Zamawiajgcy ma prawo do obcigzenia Wykonawcy kosztami rzeczywiscie poniesionymi,
pomniejszonymi o warto$¢ zabezpieczenia.

§15
[ZMIANY UMOWY]

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia istotnych zmian postanowien niniejszej umowy
w stosunku do tresci oferty.

2. Zmiany umowy, zwigzane z wysokoscig wynagrodzenia umownego zostaty opisane w § 5 niniejszej
umowy.

3. Poza przypadkami, opisanymi w § 5 niniejszej umowy dopuszczalna jest zmiana wysokosci
wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku w szczegdlnosci:

1) koniecznosci wykonania robét dodatkowych, zamiennych lub innych nieprzewidzianych w
dokumentacji projektowej, a ktérych wykonanie jest konieczne, albo w przypadku ograniczenia
zakresu robdt przewidzianych w Umowie,

2) zmiany technologii wykonania robdt lub materiatéw zastosowanych do ich realizacji,

W takim wypadku zmiana wynagrodzenia jest dopuszczalna w zakresie, w jakim zmiany te majg
wptyw na wysokos$¢ wynagrodzenia Wykonawcy.

4. Strony, poza zmianami, o ktérych mowa w § 5 oraz § 15 ust. 3 niniejszej umowy przewidujg
mozliwos$¢é zmiany umowy w zakresie:
1) przedmiotu zamdwienia,
2) harmonogramu, o ktérym mowa w § 2 ust. 3 niniejszej umowy,
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3) sposobu rozliczania sie Zamawiajgcego z Wykonawca,

4) terminu wykonania,

5) podwykonawcéw lub personelu wykonawcy.

Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu zamdwienia poprzez zmiane zakresu robdét budowlanych

przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku:

1) koniecznosci wykonania robdt zamiennych i dodatkowych ktérych wykonanie ma na celu
prawidtowe zrealizowanie przedmiotu zamdwienia, a koniecznos¢ ich wykonania wynika z wad
dokumentacji projektowej,

2) koniecznosci wykonania robét zamiennych i dodatkowych, niezbednych do prawidtowego
wykonania przedmiotu Umowy, ktdre nie zostaty przewidziane w dokumentacji projektowej
przekazanej przez Zamawiajgcego

3)zmiany dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiajgcego ze wzgledu na
stwierdzone wady, co spowoduje koniecznos¢ wykonania robét zamiennych lub dodatkowych,

4) zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie ktérych prowadzone sg roboty budowlane objete
Umowg, powodujgce zmiane dotychczasowego zakresu robdt przewidzianego w dokumentacji
projektowe;.

Dopuszczalna jest zmiana zakresu robdét budowlanych poprzez ich ograniczenie w sytuacji, gdy

wykonanie niektérych robdt okazato sie zbedne, zmienity sie okolicznosci zwigzane z wykonaniem

Umowy lub wykonanie poszczegdlnych robdt nie lezy w interesie publicznym lub Zamawiajgcego, z

zastrzezeniem, ze zakres robdt nie moze ulec zmianie o wiecej niz 40% zakresu rzeczowego lub

finansowego przedmiotu zamowienia. Wynagrodzenie Wykonawcy zmniejszy sie odpowiednio w

stosunku do zmniejszonego zakresu robdt z uwzglednieniem mechanizmu opisanego w § 5 ust. 14

niniejszej umowy.

Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania

przedmiotu umowy, zakresu robét, kolejnosci robdt w sytuac;i:

1) wystgpienia innych warunkéw geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych niz te wskazane
przez Zamawiajgcego w dokumentacji projektowej, powodujgcych konieczno$¢ zmiany sposobu
wykonania przedmiotu Umowy,

2) wystapienia na terenie budowy niewybuchéw, niewypatdéw lub znalezisk archeologicznych, ktére
uniemozliwiajg lub utrudniajg wykonanie robét na warunkach przewidzianych w Umowie.

Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robdt lub materiatéw przewidzianych w
dokumentacji projektowej, jezeli w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego mozliwe jest
wykonanie robdt przy zastosowaniu innej technologii lub materiatéw, ktére w szczegdlnosci:
1) podwyzszg jako$¢é wykonanych robét,
2) zmniejszg koszty realizacji Umowy lub koszty eksploataciji,
3) pozwolg na skrécenie terminu wykonania Umowy,
4) pozwolg na wydtuzenie okresu eksploatacji robét po ich zakoiczeniu.
Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robdt lub materiatéw przewidzianych w
dokumentacji projektowej w przypadku niedostepnosci odpowiednich surowcéw lub materiatéw na
rynku budowlanym albo zaniechania produkcji materiatéw przewidzianych w dokumentacji
projektowej, co utrudnia mozliwo$¢ wykonania przedmiotu Umowy, tj. w szczegdlnosci powoduje
opdznienie w postepie robdt, a Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej starannosci, nie mogt
temu zapobiec.

Strony dopuszczajg mozliwo$¢ zmiany harmonogramu, o ktdrym mowa w § 2 ust. 3 niniejszej

umowy polegajgca na zmianie kolejnosci wykonania robdt, zmianie terminu wykonania

poszczegdlnych etapdéw lub robdt, zmianie zakresu robét do wykonania w poszczegdlnych etapach
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lub zmianie sposobu rozliczania wynagrodzenia przypadku: zmiany technologii realizacji robdt,

zmiany materiatéw, braku dostepu materiatéw, uzyskania przez Zamawiajgcego dofinansowania dla

inwestycji, okreslajgcego konkretny sposéb rozliczania inwestycji lub wystgpienia innej przyczyny
powodujgcej, ze realizacja robét w dotychczas ustalonym harmonogramie rzeczowo-finansowym
jest niemozliwa, lub innej zmiany Umowy majacej wptyw na harmonogram rzeczowo-finansowy.

Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania Umowy w przypadku:

1) wystagpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, co spowodowato brak mozliwosci
kontynuowania robdét (wstrzymanie wykonania robdt). Poprzez niekorzystne warunki
atmosferyczne rozumie sie wystgpienie sredniej dziennej temperatury nizszej niz minus 5 stopni
Celsjusza, a takze opady atmosferyczne ($nieg, deszcz, grad) trwajgce co najmniej 3 dni, w tym,
gdy énieg utrzymuje sie przez ten czas. Srednig temperature Wykonawca ustala w ten sposéb,
ze kierownik budowy dokonuje pomiaru o godz. 07:00 i 15:00, umieszczajgc odpowiednie wpisy
do dziennika budowy. Srednia z tych pomiaréw bedzie $rednig dziennej temperatury. Przez
niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie sie takze nadzwyczajne zjawiska pogodowe takie
jak: nawatnice, ulewne deszcze, bardzo silne wiatry — uniemozliwiajgce prowadzenie robodt
budowlanych zewnetrznych w ogdle badZ bez niewspdtmiernych naktadéw. O wystgpieniu
opaddéw atmosferycznych (Snieg, deszcz, grad) lub zjawiska uznanego za niekorzystne warunki
atmosferyczne Wykonawca niezwtocznie poinformuje Zamawiajgcego i dokona wpisu w
dzienniku budowy Zamawiajagcy ma prawo weryfikacji ustaled nt. zjawisk uznanych za
niekorzystne warunki atmosferyczne na podstawie danych z Instytutu Meteorologii i Gospodarki
Wodnej (wtasciwych dla miejsca budowy), w szczegdlnosci Sredniej temperatury dziennej;

2) opdznienia innych inwestycji lub robét budowlanych prowadzonych przez Zamawiajgcego lub
innych zamawiajgcych, ktére to inwestycji lub roboty kolidujg z wykonaniem robdt objetych
Umowa, co uniemozliwia Wykonawcy terminowe wykonanie Umowy,

3) opdinienia Zamawiajgcego w wykonaniu jego zobowigzan wynikajgcych z Umowy lub przepiséw
powszechnie obowigzujgcego prawa, co uniemozliwia terminowe wykonanie Umowy przez
Wykonawce,

4) opdinienia organdw administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, uzgodnien lub
innych aktow administracyjnych, ktérych wydanie jest niezbedne dla dalszego wykonywania
robot przez Wykonawce, a opdznienie organdw nie wynika z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy,

5) opdznienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnien, opinii, aprobat od podmiotéw trzecich, ktére to
opdzinienie powstato z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy, a powoduje brak
mozliwosci wykonywania robdt, co ma wptyw na termin wykonania Umowy,

6) wstrzymania wykonania Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn nielezacych po stronie
Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje, ze nie jest mozliwe wykonanie Umowy w
dotychczas ustalonym terminie,

7) wystapienia na terenie budowy niewybuchdéw, niewypatéw lub znalezisk archeologicznych, ktére
wymagaty wstrzymania wykonania robét budowlanych przez Wykonawce,

8) wystgpienia okolicznosci nie lezacych po stronie Wykonawcy, w szczegdlnosci: wstrzymania
robot przez Zamawiajgcego, w szczegdlnosci z uwagi na potrzebe wprowadzenia na teren
budowy (podczas wykonywania tam robdt objetych zamoéwieniem) oséb, sprzetu, urzadzen i
innych materiatow, w tym materiatéw budowlanych nalezgcych do dowolnie wskazanego przez
Zamawiajgcego podmiotu, brak dostepu do mediéw niezawiniony przez Wykonawce (np. awarie
w dostawach energii elektrycznej, wody czy innych mediéw niezbednych do wykonania
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przedmiotu umowy), wystgpienie okolicznosci ktérych strony nie byly w stanie przewidzieé
pomimo zachowania nalezytej starannosci;

9) wystgpienia niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektéw w stosunku do danych wynikajacych z dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego, co spowodowato wstrzymanie wykonania robdt budowlanych, zmiane
dokumentacji projektowe] lub wykonanie robét dodatkowych lub zamiennych,

10) koniecznosci lub woli Zamawiajgcego udzielenia rob6t dodatkowych, ktérych wykonanie bedzie
miato wptyw na wykonanie zamdwienia;

11) niezawinionych  przez ~ Wykonawce  opdZnieri  Zamawiajagcego W  przystagpieniu
do dokonania odbioréw robodt, czy tez opdznien w przekazaniu Wykonawcy lub osobom trzecim
stosownych dokumentdéw niezbednych do realizacji zamédwienia;

12) wystgpienia okolicznosci uprawniajgcych do zmian przedmiotu Umowy, o ktérych mowa w
niniejszym paragrafie powyzej, jezeli okolicznosSci te majg wptyw na termin wykonania Umowy,

13) zmiany po uptywie sktadania ofert powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa, ktére miaty
wptyw na mozliwos$¢ wykonania Umowy w terminie w niej ustalonym,

14) z powodu sity wyzszej i jej skutkom, rozumianej jako pozar, powddz, huragan, eksplozje, awarie
energetyczne, wojne, ataki terrorystyczne, operacje wojskowe, rozruchy, niepokoje spoteczne,
ograniczenia i zakazy wydane przez organy administracji publicznej, a takze inne nadzwyczajne
zjawiska losowe i przyrodnicze, w tym epidemie i pandemie, wszystkie z nich pozostajgce poza
kontrolg Stron, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a jezeli mozliwe
byty do przewidzenia nie mozna byto im zapobiec, ktére uniemozliwity wykonanie Umowy w
dotychczas ustalonym terminie

—termin Umowy moze ulec zmianie o czas, w jakim wyzej wskazane okolicznosci wptynety na termin

wykonania Umowy przez Wykonawce, to jest uniemozliwity Wykonawcy terminowg realizacje

przedmiotu Umowy.

Przedtuzenie terminéw wykonania zamodwienia z przyczyn wskazanych wyzej, moze nastgpic

wyltgcznie o czas trwania przeszkody.

Dopuszczalna jest zmiana oséb przewidzianych do realizacji zamdwienia i deklarowanych przez

Wykonawce w ofercie. W takiej sytuacji nowe osoby muszg spetnia¢ wymagania opisane w

specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia. Wykonawca wraz z wnioskiem o zmiane osdb

zobowigzany jest przedtozy¢ dokumenty potwierdzajace posiadanie wymaganych uprawnien.

Dopuszczalne jest zmiana Podwykonawecy, ktéry zostat wskazany w ofercie i zmiana Podwykonawcy

wskazanego przez Wykonawce w trakcie realizacji zamoéwienia.

Dopuszczone jest powierzenie do wykonywania przez podwykonawcéw tej czesci zamdwienia

(zakresu prac), ktéra nie zostata wskazana w ofercie jako cze$é powierzona podwykonawcy/com.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca

powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw

udziatu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykazaé zamawiajgcemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca,
na ktorego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamodwienia. Jezeli
zdolnosci techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa nowego podmiotu

udostepniajgcego zasoby nie potwierdzajg spetniania przez wykonawce warunkow udziatu w

postepowaniu lub zachodzg wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiajacy zada, aby

wykonawca w terminie okreslonym przez zamawiajgcego zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub
podmiotami albo wykazat, ze samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu.
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. Zmiany do umowy moze inicjowa zaréwno Zamawiajacy jak i Wykonawca, skfadajac pisemny

whniosek do drugiej Strony, zawierajgcy w szczegdlnosci opis zmiany i jej uzasadnienie. Decyzje o
wyrazeniu zgody na zmiane lub odmowie wyrazenia zgody na zmiane Strona, do ktdrej ztozono
whniosek podejmuje w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku o zmiane. W
przypadku akceptacji zmiany, aneks do umowy zostanie zawarty w terminie nie pdzniejszym niz 15
dni roboczych liczac od dnia akceptacji.

Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem niewaznosci.

§16
[ODSTAPIENIE OD UMOWY]

Zamawiajgcemu poza przypadkami okreslonymi w Kodeksie Cywilnym przystuguje prawo

odstgpienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy i
przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni kalendarzowych,

2) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
podstawowemu interesowi bezpieczestwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,

3) Wykonawca realizuje Roboty w sposéb niezgodny z Umowg, dokumentacjg projektows,
specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiajgcego w szczegdlnosci pomimo
pisemnych zastrzezen wpisanych do dziennika budowy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
nie wykonuje Robdt zgodnie z warunkami Umowy lub Dokumentacjg projektowa. Warunkiem
odstgpienia od umowy jest wezwanie Wykonawcy do zaprzestania naruszed w wyznaczonym
odpowiednim terminie, nie dtuzszym niz 14 dni kalendarzowym, i bezskuteczny uptyw
powyzszego terminu,

4) Wykonawca realizuje Roboty w sposdb niezgodny z deklaracjg ich wykonywania, zawartg w
ofercie i zatgcznikach do niej, w tym dotyczacej wykonywania Robét, przez podmioty wykazujgce
spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu,

5) Wykonawca nie wykonuje obowigzkow w zakresie zawarcia umoéw ubezpieczenia
lub utrzymywania (optacenia) zawartych uméw ubezpieczenia, lub nie przedstawia dowoddéw na
zawarcie i optacenie takich umow, stosownie do zobowigzan Wykonawcy w tym zakresie
wskazanych w § 9 Umowy.

6) z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, doszto do opdinienia z rozpoczeciem
lub zakonczeniem wykonania Robdt tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, ze Wykonawca zdota
ukonczy¢ przedmiot umowy w terminie, o ktérym mowa w § 4 ust. 1.

W przypadku odstgpienia od umowy, o jakim mowa w ust. 1 Wykonawca moze zgda¢ wynagrodzenia

jedynie za cze$¢ umowy wykonang do daty odstgpienia, bez prawa dochodzenia odszkodowania z

tego tytutu.

Umowne prawo odstgpienia w przypadku zaistnienia podstaw opisanych w ust. 1 moze zostac

zrealizowane w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiajgcego podstawy do odstgpienia

od umowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca

ma obowigzek:
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1) natychmiast wstrzymaé wykonywanie robdt, poza majgcymi na celu ochrone zycia i wtasnosci, i
zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczyé Teren
budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

2) przekaza¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezagce do Zamawiajgcego,
urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat pfatnosé oraz inng,
sporzgdzong przez niego lub na jego rzecz, Dokumentacje projektowa, najpdzniej w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego.

5. W terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do
odbioru robdt przerwanych oraz robdt zabezpieczajgcych. W przypadku niezgtoszenia w tym
terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbiér jednostronny.

6. Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia o odstgpieniu od
Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy urzadzenia Zaplecza
budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzadzenia, niestanowigce wtasnosci
Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajgcemu.

. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Zamawiajacy
zobowigzany jest do dokonania w terminie 7 dni do odbioru robdét przerwanych
i zabezpieczajgcych oraz przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér Terenu budowy.

. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany
niezwfocznie zorganizowac usuniecie sprzetu i robdét tymczasowych na swodj koszt i ryzyko.
W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony
jest do usuniecia sprzetu i robdt tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

. Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu polecen
Zamawiajgcego dotyczacych ochrony wtasnosci lub bezpieczenstwa robét.

~N

0o

Vo]

§17
[ROZWIAZYWANIE SPOROW | SAD WEASCIWY]

1. W przypadku wystgpienia sporu miedzy Wykonawcg, a Zamawiajgcym o roszczenia cywilnoprawne,
w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, strony zobowigzujg sie do podjecia
mediacji lub innego polubownego rozwigzania sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem, albo osobg prowadzacg inne
polubowne rozwigzanie sporu.

2. Miejscem postepowania mediacyjnego bedzie siedziba Zamawiajgcego

Do pozasgdowego rozwigzania sporéw majg zastosowanie przepisy Dziatu X ustawy Pzp.

4. Spory wynikte miedzy stronami o roszczenia w sprawach, ktérych charakter nie pozwala na zawarcie
ugody, rozstrzygane bedg przez sad witasciwy dla Zamawiajacego.

5. W przypadku, gdy w wyniku podjecia préoby polubownego rozwigzania sporu, nie doszto do zawarcia
ugody, spory wynikte miedzy stronami rozstrzygane bedg przez sad wtasciwy dla Zamawiajgcego.

6. Wszelkie spory wynikte na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez sad witasciwy
dla siedziby Zamawiajacego.

w

§18
[PRAWO WtASCIWE]
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg zastosowanie majg przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy
— Prawo Budowlane oraz ustawy Prawo Zamowien Publicznych.
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§19
[KLAUZULA SALWATORYIJINA]
W razie, gdyby ktérekolwiek z postanowien niniejszej umowy byto lub miato sta¢ sie niewazine,
waznosc¢ catej umowy pozostaje przez to w pozostatej czesci nienaruszona.
W takim przypadku strony umowy zastgpig niewazne postanowienie innym, niepodwazalnym
prawnie postanowieniem, ktére mozliwie najwierniej oddaje zamierzony cel gospodarczy
niewaznego postanowienia. Odpowiednio dotyczy to takze ewentualnych luk w umowie.

§20

[ADRESY DO KORESPONDENCII]
Strony podaja jako adresy do korespondencji adresy wskazane we wstepie do niniejszej umowy.
Kazda ze stron zobowigzana jest do pisemnego powiadomienia drugiej strony o zmianie adresu. W
przypadku zaniechania zawiadomienia skuteczne jest skierowanie osSwiadczenia na ostatni znany
drugiej stronie adres.
Strony dopuszczajg w trakcie realizacji Robdt komunikowanie sie za posrednictwem poczty
elektronicznej oraz poprzez dokonywanie odpowiednich wpisow do dziennika budowy.
Strony podajg nastepujace adresy poczty elektronicznej:
1) Zamawiajacy: zamowienia@golczewo.pl
2) Wykonawca:

§21
[POSTANOWIENIA KONCOWE]
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie:
1) wtasciwe przepisy, a w szczegdolnosci Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zaméwien publicznych.
2) a takie w sytuacjach wskazanych w umowie Zamawiajgcy zobowigzuje sie, zgodnie z zasadami
Programu Rzgdowego Funduszu Rozwoju Drdg, do stosowania wytycznych wydanych na
podstawie Regulaminu Naboru (dostepnymi na stronie internetowej www.gov.pl/web/uw-
zachodniopomorski/rzadowy-fundusz-rozwoju-drog-2023) w zakresie, w jakim dotyczg one
Zamawiajgcego i Wykonawcy. Niniejsza umowa normuje szczegétowy zakres zobowigzania
Zamawiajgcego, wskazujgc wiasciwe wytyczne i okreslajac sytuacje, w ktdrych Zamawiajgcy
powinien stosowaé sie do ich postanowien lub postepowac zgodnie z metodami w nich
opisanymi.
Strony ustalajg, ze Zamawiajgcy jest upowazniony do zamieszczania w materiatach na temat
realizowanej inwestycji: nazwy, logo, znakéw firmowych i innych oznaczen dotyczacych przedmiotu
Wykonawcy.
Umowa w postaci elektronicznej opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym, zostaje zawarta w dniu wskazanym na pierwszej stronie umowy.
Umowa w postaci pisemnej zostaje zawarta w dniu wskazanym na pierwszej stronie umowy. W
zaleznosci od sytuacji panujacej w kraju oraz preferencji kazdej ze Stron, Strony przed zawarciem
umowy ustalg wspdlnie forme jej zawarcia.
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ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

**Zamawiajqcy, przed podpisaniem umowy, na etapie jej przygotowania, usunie ze wzoru umowy, ewentualne literéwki, btedne odniesienia,

skoryguje pominiecia czesci wyrazoéw i niewtasciwq odmiane wyrazéw oraz dokona innych, koniecznych zmian redakcyjnych, nie majqcych
znaczenia dla brzmienia umowy

PODPIS ZAUFANY

ALICJA MALGORZATA
HEESE-DULEWICZ

29.12.2023 10:30:53 [GMT+1]
Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym
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