SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
	Temat opracowania:
	SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT

„Remont budynku nr 3 w kompleksie wojskowym 
w Komprachcicach przy ul. Ochodzkiej 5”

	Obiekt:
	Budynek nr 3 w Kompleksie Wojskowym 
w Komprachcicach

	Adres:
	Opole, ul. Domańskiego 68

	Inwestor:
	4 Wojskowy Oddział Gospodarczy

44-121 Gliwice, ul. Gen. Andersa 47

Sekcja Obsługi Infrastruktury Opole

	Branża:
	Budowlana, sanitarna, elektryczna

	Stadium dokumentacji:
	Specyfikacja Techniczna


                 Opracowała
      Inspektor TUN SOI Opole
mgr inż. Mirosław FILIPIAK
                                                                                                      Akceptuję :      
                                                                                             Kierownik SOI Opole
           mgr Wioleta KURUC
                                                                    Opole, 12.04.2021 r.
 SPECYFIKACJA TECHNICZNA
wymagania ogólne
I. DANE OGÓLNE
1. Nazwa zadania / zamówienia
	Nazwa zadania:
	„Remont budynku nr 3 w kompleksie wojskowym 
w Komprachcicach przy ul. Ochodzkiej 5”

	Obiekt:
	Budynek nr 3 w Kompleksie Wojskowym w Komprachcicach 

	Adres zadania:
	Kompleks Wojskowy Komprachcice ul. Ochodzka 5

	Inwestor:
	4 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Gliwicach

	Adres Inwestora:
	44-121 Gliwice, ul. Gen. Andersa 47 / Sekcja Obsługi Infrastruktury Opole


2. Przedmiot specyfikacji technicznej i zakres robót objętych ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiór robót związanych 
z realizacją w/w zadania. Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu robót wymienionych poniżej.
Zakres robót budowlanych :
a demontaż:
- wymiana obróbek blacharskich gzymsu wokół budynku na obróbki ocynkowane;
- usunięcie odspojonych tynków zewnętrznych i wykonanie w tych miejscach nowych, uzupełnienie ubytków;

- wymiana 1 szt. drzwi drewnianych na stalowe i bram zewnętrznych (10 sztuk bram wjazdowych);
- wykonanie naprawy i konserwacji drzwi (4 szt. drzwi wejściowych, w tym podwójne drzwi wejściowych do szybu windy oraz 1 szt. bramy wjazdowej);

- wykonanie naprawy dylatacji budynki wraz z wymianą rury spustowej przy dylatacji;
- wymiana instalacji odgromowej obiektu;

- wymiana i naprawa zapadniętej opaski betonowej wraz z podjazdem z kostki granitowej;

- oczyszczenie z mchu podjazdów, uzupełnienie ubytków w cokole betonowym, uzupełnienie fug oraz dylatacji poprzecznych, wypełnienie masą trwale plastyczną styku cokołu 
z podjazdem, 

- oczyszczenie i malowanie barierek stalowych podjazdów bocznych z wymianą 1mb płaskownika;

- przemurowanie jednej warstwy cegieł komina wraz z wymianą betonowej czapy na kominie;

- uzupełnienie ubytku posadzki pomieszczenia klatki schodowej;

- wymiana drewnianych drzwi;

- wymiana aluminiowych drzwi z przeszkleniem – poszerzenie światła przejścia (1 szt.);

- wymiana / uzupełnienie blaszanych kominków wentylacyjnych;

- wymiana skorodowanych kanałów wentylacyjnych zamontowanych do ścian i dachu, uszczelnienie miejsc mocowania kanału wentylacyjnego na dachu papowym;

- kompleksowy remont pomieszczeń sanitarnych (łącznie z instalacjami wod. – kan. i c. o.) – wymiana posadzki z lastryko, drzwi do kabin systemowe HPL, wymiana drzwi do pomieszczeń sanitarnych, wymiana ustępów, montaż pisuarów, montaż odwodnienia liniowego i drzwi kabinowych, montaż grzejników elektrycznych w toaletach;

- wymiana okien podawczych i drzwi wejściowych w pomieszczeniu oficera dyżurnego, wymiana drzwiczek stalowych w szafkach na klucze, wymiana paneli na płytki,
- wymiana instalacji elektrycznych wraz z osprzętem;

- montaż i uzupełnienie istniejącego sufitu podwieszanego;
- malowanie pomieszczeń.
3. Informacje o terenie budowy
Roboty budowlane objęte niniejszą specyfikacją wykonane zostaną w trakcie realizacji zadania:
„Remont budynku nr 3 w kompleksie wojskowym w Komprachcicach przy ul. Ochodzkiej 5”.
3.1. Organizacja robót budowlanych
Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym 
w umowie na wykonanie robót. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca jest obowiązany, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych, do przestrzegania zasad i przepisów BHP na terenie całego obiektu. Budynek będzie użytkowany w trakcie prowadzenia prac remontowych. O fakcie przystąpienia do robót Wykonawca powiadomi wyznaczonego inspektora nadzoru z SOI Opole w sposób uzgodniony z nadzorem. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.
3.2. Ochrona interesów osób trzecich
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien zapewnić ochronę własności publicznej. Istniejące instalacje sanitarne i elektryczne powinny być szczegółowo zaznaczone na planie sytuacyjnym i wskazane Wykonawcy przez Zamawiającego przy przekazywaniu placu budowy. Wykonawca jest obowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, 
a także do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i właściciela instalacji 
i urządzeń, jeżeli zostaną przypadkowo uszkodzone w czasie trwania budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urządzeniach naziemnych i podziemnych wykazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania robót budowlanych.
3.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca będzie podejmował wszelkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów 
i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. Będzie unikał szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczenia powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych.
3.4. Warunki bezpieczeństwa pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności ma zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni wyposażenie 
w urządzenia socjalne oraz odzież wymaganą dla personelu zatrudnionego na placu budowy. Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. Uznaje się, że wszelkie koszty związane 
z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umowy.
3.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Wykonawca ustali z Inwestorem lokalizację bazy dla potrzeb prowadzenia inwestycji.
4. Nazwy i kody robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia
Poniżej wykazano nazwy i kody robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia:
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45431000-7 Kładzenie płytek

45410000-4 Tynkowanie

45442100-8 Roboty malarskie

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45312310-3 Ochrona odgromowa

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45443000-4 Roboty elewacyjne

45442200-9 Nakładanie powłok antykorozyjnych

5. Określenia podstawowe
Certyfikat zgodności - jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną.
Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną.
Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
Istotne wymagania - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane.
Obmiar robót - pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilości
Odbiór gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynności, zwanych też „odbiorem końcowym", polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez inwestora, ale nie będącą inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy 
i ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej , a także uregulowaniu płatności względem podwykonawców.
Przedmiar robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych 
w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. W trakcie postępowania przetargowego Wykonawca ma możliwość zgłoszenia wątpliwości Zamawiającemu co do treści przedmiaru. 
W przypadku ich braku lub wyjaśnienia wątpliwości uznaje się iż Wykonawca nie wnosi zastrzeżeń do dokumentów opisujących przedmiot zamówienia .
Roboty podstawowe - zakres prac do wykonania przez Wykonawcę zgodnie z projektami pozwoleniem na budowę .
Wspólny Słownik Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od l maja 2004 r. (szczegółowe omówienie słownika podano w pkt. 3.2. 
w Rozdziale 3).
Wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.
Zarządzający realizacją umowy jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach).
II. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości wyrobów budowlanych
Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane 
o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. l pkt. l ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a także że powinny być zgodne z wymaganiami określonymi 
w szczegółowych specyfikacjach technicznych.
Wykonawca robót powinien przedstawić inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegółowe informacje o źródle produkcji, zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidywanych do realizacji robót - właściwie oznaczonych, posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, deklarację zgodności z Polską Normą, a także inne prawnie określone dokumenty. Kierownik budowy jest obowiązany przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywać dokumenty stanowiące podstawę ich wykonania, a także oświadczenia dotyczące wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym. Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiałów pochodzenia miejscowego, Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszystkie wymagane dokumenty pozwalające na korzystanie z tego źródła oraz określające parametry techniczne tego materiału.
2. Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, składowaniem i kontrolą jakości materiałów i wyrobów
Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczanie materiałów na placu budowy. Tymczasowe miejsca składowania powinny być określone w projekcie zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Ustalone miejsce tymczasowego składowania materiału nie powinno blokować przejścia ani przejazdu na ciągach pieszych i jezdnych kompleksu. Składowane materiały, elementy i urządzenia powinny być dostępne inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji. Przed wbudowaniem dłużej składowanych materiałów, elementów budowlanych i urządzeń konieczna jest akceptacja inspektora nadzoru.
3. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin przekazania informacji o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania robót, a także o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodności.
4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte 
z placu budowy. W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego, 
w uzgodnieniu z Zamawiającym (inwestorem) może pozwolić Wykonawcy na wykorzystanie materiałów lub elementów budowlanych nie odpowiadających wymaganiom określonym 
w specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych materiałów lub elementów. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego materiały, elementy budowlane lub urządzenia, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko i ponosi pełną odpowiedzialność techniczną 
i kosztową.
5. Wariantowe stosowanie materiałów
Wykonawca nie może samodzielnie dokonywać zmian w ustaleniach specyfikacji technicznych. Jeżeli specyfikacje techniczne przewidują wariantowe stosowanie materiałów i elementów budowlanych oraz urządzeń w wykonywanych robotach, Inspektor nadzoru po uprzednim sprawdzeniu wymagań dotyczących materiałów, zatwierdza bądź odrzuca wykorzystanie danego materiału. Wybrany i zaakceptowany materiał (element budowlany lub urządzenie) nie może wpływać na zmianę lub sposób montażu innych elementów.
III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość robót. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska 
i przepisami dotyczącymi jego użytkowania oraz wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych dla konkretnych rodzajów robót. Powinien posiadać dokumenty potwierdzające dopuszczenie go do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Utrzymanie sprzętu powinno być zgodne z ogólnymi warunkami stosowania sprzętu. 
W przypadku braku odpowiednich ustaleń w specyfikacjach technicznych niezbędna jest akceptacja sprzętu przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jeżeli w specyfikacjach przewidziano możliwość wariantowego użycia sprzętu, Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru wybór sprzętu. Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków kontraktu, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane 
i niedopuszczone do robót.
IV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów. Środki transportu powinny odpowiadać wymaganiom określonym w szczegółowej specyfikacji technicznej, jeżeli gabaryty lub masy elementów konstrukcyjnych lub urządzeń wyposażenia wymagają specjalistycznego sprzętu transportowego. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie 
i innych parametrów technicznych. Wszystkie materiały podczas transportu należy zabezpieczyć przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych.
1. Transport poziomy
Wykonawca będzie używał tylko takich środków transportu poziomego, jakie nie spowodują uszkodzeń przewożonych materiałów i elementów, (szczególnie wielkogabarytowych) oraz urządzeń. Wykorzystywane środki transportu powinny zapewnić prowadzenie robót zgodnie 
z zasadami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych.
2. Transport pionowy
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu pionowego ustalonych 
w specyfikacjach technicznych; przy braku takich ustaleń środki te Wykonawca uzgadnia 
z inspektorem nadzoru inwestorskiego.
V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT  
     BUDOWLANYCH
1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót
· wykonawca do prowadzenia robót wyznaczy osobę (kierownika budowy/robót) posiadającego uprawnienia budowlane, z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
· inwestor wyznaczy inspektora nadzoru inwestorskiego do sprawdzania jakości wykonywanych robót i wbudowywanych wyrobów budowlanych, sprawdzania i odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających oraz potwierdzania faktycznie wykonanych robót. Szczególnym obowiązkiem inspektora nadzoru jest zapobieganie i niedopuszczenie do stosowania wyrobów wadliwych,
· inwestor przy przekazaniu placu budowy wskaże miejsca poboru mediów (prąd, wodę) do celów remontowych (technologicznych). Obowiązkiem wykonawcy jest ich opomiarowanie i przeprowadzenie badań ochronnych dla instalacji elektrycznych na placu budowy. Wykonawca z pobranych mediów komunalnych zostanie rozliczony po zakończeniu zadania a należność wpłaci do kasy WOG w Gliwicach (woda), natomiast energia elektryczna RZI Wrocław. Sublicznik energii elektrycznej i wodomierza Wykonawca założy na swój koszt.
· wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zapewniające bezpieczeństwo osób i pojazdów. Koszty zorganizowania zabezpieczenia terenu budowy nie podlegają zapłacie i wliczone są do kosztów ogólnych robót budowlanych,
· wykonawca ma znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska przyrodniczego,
· wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne jak rurociągi, kable itp. Zapewni też właściwe ich oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji oraz urządzeń w czasie trwania prac. 
W harmonogramie robót wykonawca umieści rezerwę czasową na wszelkiego rodzaju przełożenie lub naprawę nie wykazanych przez Inwestora instalacji i urządzeń podziemnych. O fakcie przypadkowego uszkodzenia wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego, 
· wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, uzgodnionym kosztorysem i poleceniami inspektora nadzoru,
· wykonawca realizuje prace zgodnie z zasadami bezpieczeństwa pracy i ppoż. pod nadzorem osób uprawnionych do kierowania robotami. Z uwagi na nieprzerwanie prowadzonych prac w kompleksie na czas przedmiotowej naprawy, rejon pracy należy zabezpieczyć przed wejściem osób postronnych, 
· wykonawca wykona tymczasowe ogrodzenie placu budowy, ustawi przenośne węzły sanitarne i oznakuje tablicami ostrzegawczymi miejsca prowadzonych robót, 
· brygada Wykonawcy powinna być przed rozpoczęciem pracy przeszkolona w zakresie prowadzonych prac tj. BHP, P.POŻ oraz porządku wojskowego. Wykonawca realizuje zadanie na terenie zamkniętym chronionym przez wartę cywilną.
· Wykonawca, w okresie prowadzenia robót na terenie Jednostki Wojskowej, nie spowoduje zagrożenia pożarowego oraz nie pogorszy stanu wewnętrznych dróg i terenów zielonych wokół budynku,
· prowadzenie robót odbywać się będzie w godzinach 700 – 1500 od poniedziałku do piątku 
z wyłączeniem dni świątecznych. Prowadzenie prac w innych godzinach należy koniecznie ustalić z inwestorem.
· wykonywanie robót budowlanych na otwartym powietrzu w warunkach temperatury poniżej +50 C wymaga sporządzenia projektu organizacji robót na okres obniżonych temperatur. Opracowanie powinno zawierać przygotowania organizacyjne budowy, ustalenia harmonogramu i technologii robót oraz prowadzenie robót w zmieniających się zimowych warunkach pogodowych. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, specyfikacją techniczną, dokumentami prawno-budowlanymi oraz sztuką budowlaną. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczanie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami ustalonymi z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Następstwa błędu popełnionego przez Wykonawcę w wytyczeniu obiektu i wyznaczeniu robót będą poprawione przez Wykonawcę na własny koszt, zgodnie z wymaganiami inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprawdzenie wytyczenia robót przez inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiającego dotyczące akceptacji wyboru materiałów, elementów budowlanych, elementów robót, wyboru sprzętu i innych ustaleń odnoszących się do wykonywanych robót będą oparte na wymaganiach określonych w specyfikacji technicznej. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru inwestorskiego będzie brał pod uwagę wyniki badań materiałów i robót, uwzględni rozrzuty występujące przy produkcji i badaniach materiałów, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki, które maja wpływ na rozważany problem. Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego przekazane Wykonawcy będą spełniane nie później niż w wyznaczonym czasie, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót odebranych protokołem końcowym odbioru robót. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób aby wszystkie elementy robót związane z wykonaniem prac podczas realizacji budowy były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimś czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godz. po otrzymaniu tego polecenia. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia prac.
2. Likwidacja placu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku.
VI. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH
1. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania próbek 
i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelką potrzebną pomoc w tych czynnościach. Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodności z normami; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób przez niego zaakceptowany.
2. Dokumentacja budowy
Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje:
- książkę obmiarów robót,
- certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobaty techniczne, protokoły konieczności dotyczące robót dodatkowych i kosztorysy na te roboty. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we właściwie zabezpieczonym miejscu oraz udostępniania do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów.
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktyczne postępu każdego 
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły 
w jednostkach przyjętych w Przedmiarach Robót i wpisuje do Księgi Obmiaru.
Do dokumentów budowy zalicza się także:
· protokół przekazania terenu,
· umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne,
· protokoły z narad i ustaleń,
· protokół pomiaru i dopuszczenia do użytku rozdzielni budowlanej,

· korespondencję na budowie.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.
VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
1. Ogólne zasady przedmiaru, obmiaru robót i prowadzenia książki obmiaru
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. przedmiar robót powinien zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych: 
w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazanie właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. Spis działów przedmiaru robót powinien przedstawiać podział wszystkich robót budowlanych w danym obiekcie według Wspólnego Słownika Zamówień. Dalszy podział przedmiaru robót należy opracować według systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierających normy nakładów rzeczowych. Tabele przedmiaru robót powinny zawierać pozycje przedmiarowe odpowiadające robotom podstawowym. Ogólne zasady obmiaru robót dotyczą umów 
z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, 
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych robót. Powiadomienie powinno nastąpić na co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane są do książki obmiarów. Książka obmiarów jest niezbędna do udokumentowania wykonanych robót ulegających zakryciu lub zanikających, robót rozbiórkowych oraz związanych z remontami, modernizacją lub przebudową obiektów budowlanych. Jakikolwiek błąd lub opuszczenie (przeoczenie) w ilościach podanym 
w przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Korekta ewentualnych błędów lub pominiętych pozycji 
w przedmiarze wymaga pisemnego wystąpienia Wykonawcy i akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiającym, jeżeli zawarta umowa o wykonaniu robót nie stanowi inaczej. Obmiaru wykonanych robót dokonuje kierownik budowy. Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzone poziomo, wzdłuż linii osiowej 
i podawane w [m]. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie wymagają dla kreślonych robót inaczej, objętości będą wyliczone w [m³], powierzchnie w [m²], a sprzęt i urządzenia 
w [mg]. Przy podawaniu długości, objętości i powierzchni stosuje się dokładność do dwóch znaków po przecinku. Ilości które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w kilogramach.
2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt pomiarowy wymagają badań atestujących, to Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego ważne świadectwa. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy będą przez Wykonawcę utrzymywane w należytym stanie przez cały okres trwania robót. Urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót, wymagają akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarządzającego realizacją umowy.
3. Czas przeprowadzenia obmiarów
Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku występującej dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających należy przeprowadzać w czasie ich wykonywania. Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami dołączonymi do książki obmiarów, względnie umieszczonymi na karcie obmiarowej.
VIII. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH
1. Rodzaje odbiorów
Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu, odbiór końcowy, odbiór po okresie rękojmi, odbiór ostateczny (pogwarancyjny). 
2. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających
Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie inwestorowi do odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór taki będzie przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca Inwestorowi, przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego. Wyżej wymienionego odbioru dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego i sporządza notatki z danej sytuacji.
3. Odbiór końcowy
Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie 
o wykonanie robót budowlanych. W specyfikacji technicznej należy podać główne czynności, które ma przedsięwziąć Wykonawca. Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego -w obecności inspektora nadzoru i Wykonawcy - sporządzając Protokół odbioru robót budowlanych oraz zgłoszonych wad i usterek do usunięcia przez Wykonawcę. 
W czasie odbioru końcowego Komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu. W przypadku stwierdzenia przez Komisję niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających. Komisja może przerwać swoje czynności i ustalić nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej specyfikacji technicznej (z uwzględnieniem tolerancji) i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne i trwałość, Komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie lub kontrakcie. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
· Specyfikacje Techniczne,
· uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających
i ulegających zakryciu - udokumentowanie wykonania jego zaleceń,
· recepty i ustalenia technologiczne,
· księgi obmiarów,
· atesty jakościowe wbudowanych materiałów,
· oświadczenia podwykonawców o uregulowaniu płatności przez Wykonawcę
· inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego
4. Odbiór po okresie rękojmi
Należy podać, że pod koniec zakończenia gwarancji i okresu rękojmi Zamawiający lub właściciel obiektu organizuje odbiór „po okresie rękojmi”. Odbiór taki wymaga przygotowania następujących dokumentów:
a) umowy o wykonaniu robót budowlanych,
b) protokołu odbioru końcowego obiektu,
c) dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego obiektu (jeżeli wady były zgłoszone pisemnie),
d) dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia usunięcia tych wad,
e) innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru.
5. Odbiór ostateczny – pogwarancyjny
Odbiór ostateczny – pogwarancyjny, polega na ocenie wykonanych robót związanych 
z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rękojmi oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
6. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. Zgodnie z ustawą Prawo budowlane w skład dokumentacji powykonawczej obiektu, na który uzyskano pozwolenie na budowę, wchodzą m.in.:
- protokoły odbiorów częściowych i końcowych,
- doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,
- o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,
- aprobaty techniczne (deklaracje zgodności) oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa „B" dla materiałów i urządzeń,
7. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego
Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowiązany przygotować następujące dokumenty:
· protokoły odbiorów częściowych, etapowych, robót zanikających i ulegających zakryciu,
· deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi 
i Programem zapewnienia jakości,
IX. ROZLICZENIE ROBÓT
Rozliczanie robót podstawowych będzie dokonane w systemie ryczałtowym zgodnie z art. 647 
i 648 k.c. Zasady płatności za wykonane roboty zostaną określone przez Inwestora w projekcie umowy na wykonanie robót. Cena za roboty tymczasowe np. odwodnienia wykopów, zabezpieczenie wykopów i innych, a także prace towarzyszące, np. prace geodezyjne, organizacja ruchu i inne będzie wliczona w cenę robót podstawowych. Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane będą na podstawie świadectw płatności wystawionych przez wykonawcę i akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Przejściowe świadectwa płatności są wystawiane przez wykonawcę i akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie „Wykazu robót wykonanych częściowo”. Zasady rozliczania 
i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie.
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
DZIAŁ I – branża budowlana
	KOD CPV:
	45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45262520-2 Roboty murowe

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45431000-7 Kładzenie płytek

45410000-4 Tynkowanie

45442100-8 Roboty malarskie

45443000-4 Roboty elewacyjne

45442200-9 Nakładanie powłok antykorozyjnych


1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót branży budowlanej dla zadania „Remont budynku nr 3 w kompleksie wojskowym w Komprachciach przy ul. Ochodzkiej 5”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie prac:

- wymiana obróbek na gzymsie wokół budynku na obróbki ocynkowane, uzupełnienie w brakujących miejscach;

- usunięcie odspojonych tynków zewnętrznych i wykonanie w tych miejscach nowych, uzupełnienie ubytków;

- wymianę stalowych drzwi i bram i drzwi stalowych zewnętrznych (10 sztuk bram wjazdowych oraz 1 szt. drzwi wejściowych);
- wykonanie naprawy oraz konserwacji (4 szt. drzwi wejściowych oraz 1 szt. bramy wjazdowej));
- wykonanie naprawy dylatacji budynki wraz z wymianą w tym miejscu rury spustowej;

- wymiana instalacji odgromowej obiektu;

- wymiana i naprawa zapadniętej opaski betonowej wraz z podjazdem z kostki granitowej;

- oczyszczenie z mchu podjazdów, opasek uzupełnienie ubytków w cokole betonowym, uzupełnienie fug oraz dylatacji poprzecznych, wypełnienie masą trwale plastyczną styku cokołu 
z podjazdem, 

- oczyszczenie i malowanie barierek stalowych z wymianą 1mb płaskownika;

- przemurowanie jednej warstwy cegieł komina wraz z wymianą betonowej czapy na kominie;

- uzupełnienie ubytku posadzki pomieszczenia klatki schodowej;

- wymiana drewnianych drzwi zewnętrznych 170x220cm;

- wymiana aluminiowych drzwi z przeszkleniem – poszerzenie światła przejścia (1 szt.);

- kompleksowy remont pomieszczeń sanitarnych (łącznie z instalacjami wod. – kan. i c. o.);

- remont pomieszczenia oficera dyżurnego wraz z wymianą okien podawczych oraz wymianą instalacji elektrycznych

- wymiana i naprawa istniejącego sufitu podwieszanego;

- malowanie pomieszczeń

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
2. Materiały

Odpady złomowe pochodzące z rozbiórki należy zdać do magazynu SOI Opole. Wykonawca ustali, we własnym zakresie, miejsce składowania gruzu oraz materiałów rozbiórkowych wymagających utylizacji zgodnie z przepisami prawa. Koszt transportu gruzu i materiałów rozbiórkowych na miejsca składowania oraz koszt ich utylizacji obciąża Wykonawcę. Wybrane składowiska muszą posiadać obligatoryjnie stosowne koncesje i zezwolenia do prowadzenia takiej działalności. Wywóz gruzu i materiałów niebezpiecznych Wykonawca zrealizuje zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 200 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 poz. 799 i innymi obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
2.1 Pochodzenie materiałów
Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze, lub certyfikaty zgodności wydane przez producenta. Preferować należy surowce i produkty krajowe.
2.2 Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 
i przydatność do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie remontowanego budynku, bądź wewnątrz budynku (w uzgodnieniu z Zamawiającym) lub poza terenem budowy 
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę, uzgodnionych z Zamawiającym.
2.3 Wymagania w zakresie właściwości materiałów
Materiały zastosowane do wykonania przedmiotowych robót posiadać muszą odpowiednie Aprobaty Techniczne, Certyfikat na znak bezpieczeństwa oraz certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną.

3. Sprzęt

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu, dopuszczonego do wykonywania danego typu robót budowlanych.
4. Transport

Materiały winny być przewożone transportem samochodowym. Zabezpieczenia transportowanego materiału powinny być dobrane w taki sposób, aby nie prowadziły one do uszkodzenia lub zniszczenia transportowanego materiału, oraz nie stanowiły zagrożenia dla życia lub zdrowia.

5. Wykonanie robót

Roboty budowlane wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną przy zachowaniu szczególnej ostrożności w zakresie BHP i PPOŻ. Na placu budowy dopilnować utrzymania porządku przez cały okres wykonywania robót. Wykonawca opuszczając miejsce pracy powinien je zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych.
Wykonawca powinien dysponować odpowiednim sprzętem. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości robót i przepisów BIOZ zostaną zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Odpady należy przewozić zabezpieczone tak, aby nie wypadały w trakcie transportu i nie zanieczyszczały środowiska. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem 
i przesuwaniem.

5.1 Rusztowanie

Rusztowanie należy wykonywać tylko z materiałów wchodzących w skład danego systemu rusztowania, stanowiących integralną część całego rusztowania. Rusztowanie wykonane zgodnie z instrukcją montażu i eksploatacji rusztowania dla rusztowania typowego, zabezpieczone siatką ochronną. Rusztowanie rurowo-złączkowe nie jest rusztowaniem systemowym i wymaga opracowania projektu technicznego. Rusztowanie przed przystąpieniem do prowadzenia prac remontowych musi przejść pozytywnie odbiór i przegląd techniczny, oraz musi nastąpić protokolarne przekazanie rusztowania do eksploatacji. Zabrania się eksploatacji rusztowania przed jego odbiorem. Rusztowanie należy użytkować zgodnie z instrukcją eksploatacji, które posiada atest i certyfikat na znak bezpieczeństwa. Podczas montażu, demontażu oraz eksploatacji należy przestrzegać przepisów BHP. W miejscach wejść, przejść, przejazdów i przy drogach rusztowania winny mieć wykonane daszki ochronne na wysokości 2,4 m powyżej terenu i ze spadkiem 45 stopni w kierunku źródła zagrożenia. Rusztowanie musi być odpowiednio zakotwione. Należy wykonać odpowiednie uziemienie rusztowania wraz 
z pomiarami oporności przedstawionymi w protokole rezystancji uziemienia.

5.2 Obróbki blacharskie, roboty dachowe
Obróbki blacharskie powinny być wykonywane z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,5 - 0,6 mm, o szerokości w rozwinięciu 40 cm, ocynkowanej lub powlekanej systemowej. 
Obróbki blacharskie powinny być wymienione na gzymsie na wysokości ok 3,85 m ponad poziomem terenu, na całym obwodzie budynku. Obróbki blacharskie należy montować zgodnie ze sztuką budowlaną, tak aby zabezpieczyć ściany przed podciąganiem kapilarnym wody,                z wywinięciem ok. 3÷4 cm na elewacji, dodatkowo zabezpieczone uszczelniaczem dekarskim.
Podniesienie komina do wymaganej wysokości poprzez przemurowanie, wymiana uszkodzonych czap kominowych 3 szt.
5.3 Stalowe bramy oraz stalowe i drewniane drzwi zewnętrzne, balustrady.
W budynku należy wykonać wymianę na nowe bramy stalowe wjazdowe:

- 5 sztuk bram o wymiarach 4 x 3,5 m rozwieralne z mechanizmem ręcznym, wraz z ościeżnicami i progami kolor RAL 7035;
- 5 sztuk bram o wymiarach 3 x 3,5 m rozwieralne z mechanizmem ręcznym, wraz z ościeżnicami i progami kolor RAL 7035;; 
- naprawa drzwi 4 szt. ze skrzydłami z blachy stalowej oraz 1 szt. brama z blachy stalowej o wymiarach 3 x 2,65 m,

Wymiana drzwi drewnianych, zewnętrznych (pod podjazdem) o wym. 90 x 200 cm na drzwi stalowe pełne 90cmx200cm .
 wymiana drzwi zewnętrznych drewnianych - 1 sztuka drzwi (elewacja frontowa, drugie wejście do budynku) o wymiarach 170 x 2,20 m drzwi półtora skrzydłowe i ościeżnica klejona warstwowo z drzewa iglastego wysuszonego klasy C24. Drewno powinno mieć gładką, świeżo zeszlifowaną i czystą powierzchnie, wilgotność powinna wynosić (5-15%). Ościeżnica do drzwi drewnianych ciężkich przylgowych powinna posiadać przekrój około 100 mm x 100 mm lub wymiary wynikające z Albumu Typowej Stolarki Okiennej i Drzwiowej dla Budownictwa Ogólnego.

Dopuszczalne odchyłki wymiarów:

- ościeżnicy ± 3 mm

- skrzydła we wrębie: na szerokość i wysokość ± 2 mm

Parametry drzwi:

1. izolacyjność cieplna drzwi wejściowych U(max) ≤ 1,5 [W/m2xK]

2. trwałość mechaniczna klasa 8 (intensywny sposób użytkowania, liczba cykli n= 1 000 000) wg PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi – Trwałość mechaniczna – przepisy i klasyfikacja 

3. izolacyjność akustyczna ≤ 32 dB wg PN-B-02151 – 3:1999 Akustyka budowlana – ochronna przed hałasem w budynkach – Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz Izolacyjność elementów budowlanych – Wymagania

Okucia:

W drzwiach drewnianych ciężkich należy wstawić po 3 sztuki zawiasów wpuszczanych o nośności około 100 kg rozmieszczone w taki sposób aby zawias środkowy posiadał regulację wysokości , zawias dolny i górny regulację luzu bocznego i docisku. Trwałość mechaniczna – Przepisy i kwalifikacja . Drzwi w budynku magazynowym są użytkowane w ekstremalnych warunkach.
Do skrzydła otwieranego założyć samozamykacz, podwójny nawierzchniowy z regulacją szybkości zamykania i kącie otwarcia do 1800. Samozamykacz powinien być przeznaczony do drzwi o szerokości skrzydła do 1100mm i masy powyżej 80 kg. Kolor zbliżony do brązowego RAL 7014 . montaż wykonać z godnie z instrukcją producenta.

Malowanie drzwi zewnętrznych

Drzwi pomalować wyrobami lakierowymi w kolorze zbliżonym do istniejącego (drzwi sąsiednie) na bazie wysokiej jakości dyspersji akrylowej i poliuretanowej z powłoką matową np. HYDROLAKIEM lub innym lakierem o podobnych własnościach lub wyższych. Powłoka powinna być odporna na biodegradację, zmienne warunki atmosferyczne, promienie UV i charakteryzować się doskonałą elastycznością pozwalają uzyskać nieodwarstwiające się wykończenie.

Odbojnik drzwiowy:

Przy ścianie należy zamocować duży odbojnik drzwiowy zapewniający bezpieczne użytkowanie drzwi. Miejsce montażu powinno usprawniać użytkowanie przestrzeni, w których drzwi są narażone na częste otwieranie. Odbojniki posiadają standardowy, łatwy system montażu.

Montaż drzwi zewnętrznych w ścianach ceramicznych

Odpadające, popękane lub odspojone tynki w ościeżu należy skuć. Minimalna szerokość szczeliny między ramą ościeżnicy a ościeżem powinna wynosić (10-20 mm). Maksymalny wymiar szczeliny miedzy ościeżnicą drzwiową a ościeżem nie może przekraczać 40 mm, przy zastosowaniu pianek jednoskładnikowych wymiar ten powinien wynosić max=30mm. Mocowanie do ścian ceramicznych należy wykonać kołkami rozporowymi po całym obwodzie ościeżnicy przy zachowaniu:

- maksymalnego odstępu miedzy punktami mocowania       A= 700 mm

- maksymalnego odstępu od narożnika wewnętrznego         B= 150 mm
- maksymalnego odstępu od krawędzi słupka                       C= 150 mm

Kołki rozporowe należy dobrać do rodzaju materiału ceramicznego tak, aby efektywna długość kotwienia w ścianie ceramicznej wynosiła Iefek ≥ 140 mm. Ościeży drzwi nie należy mocować za pomocą kotew. Dopuszczalne odchyłki pionowe i poziome ustawienie drzwi w otworze po zamocowaniu ościeży przy długości elementu do 3 m nie powinny przekraczać ± 1,5 mm.

Do uszczelnienia i ocieplenia szczeliny miedzy oknem a ścianą można użyć materiału izolacyjnego jak np.:

- w warstwie zewnętrznego uszczelnienia np.: taśmę rozprężną paroprzepuszczalną lub folie paroprzepuszczalne
- w warstwie środkowej np.: pianka poliuretanowa lub wełna mineralna 
- w warstwie wewnętrznej uszczelnienia np.: kit trwale elastyczny lub folie paroszczelne

Odbiór montażu stolarki otworowej drewnianej sprawdzeniu podlegają:

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu drzwi do obrotu i stosowania (deklaracja właściwości użytkowych wydanych przez producenta);

- montaż drzwi w tym prawidłowość na zamocowania mechanicznego na całym obwodzie, zachowanie odstępów, wykonanie niezbędnej regulacji okuć

- funkcjonalność zamocowania drzwi w ścianie

Naprawa drzwi:

- drzwi do windy o wymiarach 2,05 x 2,35. m, stalowe, kolor RAL 7035 z blachy stalowej poprzez odnowienie (oczyszczenie ze starej farby, wykonać zabezpieczenie antykorozyjne poprzez dwukrotne malowanie emalią ftalową wraz z ościeżnicą);

- 1 sztuka drzwi ze skrzydłami z blachy stalowej (elewacja tylna) o wymiarach 0,9 x 2,05 m, stalowe kolor RAL 7035,
- 2 sztuki drzwi ze skrzydłami z blachy stalowej (elewacja frontowa) o wymiarach 0,95 x 2,05 m, stalowe kolor RAL 7035,
- 1 sztuka drzwi ze skrzydłami z blachy stalowej (elewacja boczna budynku od strony podjazdu) o wymiarach 0,9 x 2,05 m, stalowe kolor RAL 7035, 
naprawa drzwi poprzez odnowienie (oczyszczenie ze starej farby, wykonać zabezpieczenie antykorozyjne poprzez dwukrotne malowanie emalią ftalową wraz z ościeżnicą);

Naprawa 1 szt. brama z blachy stalowej o wymiarach 3 x 2,65 m, poprzez odnowienie (oczyszczenie ze starej farby, wykonać zabezpieczenie antykorozyjne poprzez dwukrotne malowanie emalią ftalową wraz z ościeżnicą);

Bramy rozwierne do wykonania jako dwuskrzydłowe z blachy stalowej, o konstrukcji stalowej z kształtowników stalowych zamkniętych 60 mm x 60 mm x 4 mm. Skrzydła bram dodatkowo wzmocnione poprzeczkami (60 mm x 60 mm x 4 mm) w połowie wysokości skrzydeł.                     W 5 bramach o wymiarach 4 x 3,5 do wykonania drzwi jako jednoskrzydłowe z blachy stalowej               4 mm o szerokości w świetle 0,9 -1,0 m. 
Bramy rozwierane mocować do nowej ościeżnicy (Wykonawca może przewidzieć możliwość zamontowania do ościeżnic istniejących) za pomocą zawiasów toczonych min. fi 40 mm, zamontowanych w sposób uniemożliwiający ich zdjęcie lub wybicie z czopa zawiasu.
Bramy rozwierane dodatkowo do wyposażenia w dwa rygle stalowe, pionowe, wpuszczane w podłoże (po jednym na skrzydło). W miejscu wpuszczania rygli do wykonania blok fundamentowy o wym. 20 cm x 20 cm x 30 cm.

Do bram zastosować  kłódki klasy co najmniej C. 

Drzwi do wykonania jako zamykane z kasetą zamykaną na zamek klasy C, alternatywnie na kłódkę. Kłódki i zamki dostarcza Wykonawca.

Zastosowane elementy stalowe, ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze RAL 7035.

Balustrady na podjazdach do budynku: przed przystąpieniem do prac antykorozyjnych należy wymienić 1 m płaskownika balustrady (podjazd do budynku z bramą wjazdową), następnie dokładnie oczyścić i wykonać zabezpieczenie antykorozyjne poprzez dwukrotne malowanie emalią ftalową kolor zastały.
5.4 Dylatacje budynku, rury spustowe
Dylatacje budynku przed przystąpieniem do prac powinny zostać dokładnie oczyszczone na całej długości od poziomu gruntu do poziomu okapów budynku. Przed przystąpieniem do naprawy dylatacji od strony frontowej należy wykonać demontaż rury spustowej – po wykonaniu naprawy dylatacji zamontować nową rurę spustową o średnicy 110 cm, wykonaną 
z tytan-cynku. Nową rurę spustową należy zamontować za pomocą nowych obejm rynnowych 110 cm. Dylatacje należy uzupełnić taśmą rozprężną o grubości do 40 mm.
5.5 Roboty zewnętrzne, brukarskie
Podjazdy oraz opaskę znajdujące się po obu stronach budynku: należy oczyścić z mchu poprzez jednokrotne szlifowanie mechaniczne oraz następnie obmycie powierzchni szlifowanej, ubytki 
w betonowym cokole należy uzupełnić, styk cokołu z podjazdem należy wypełnić masą trwale plastyczną oraz należy uzupełnić fugi i dylatacje poprzeczne podjazdów.
Opaska budynku oraz wjazdy do bram: opaskę budynku oraz podjazdy do bram wykonane 
są z kostki granitowej 20x20 cm, należy je przełożyć w celu wyrównania w zapadniętych miejscach oraz uzupełnić w miejscach ubytku, na podsypce cementowo piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową.
5.5 Tynki zewnętrzne i wewnętrzne

Na elewacjach zewnętrznych wszystkie odspojone, zawilgocone i zmurszałe tynki zewnętrzne należy usunąć. Miejsca te należy dokładnie oczyścić i posmarować warstwą szczepną (zagruntować). W miejscu usuniętych tynków uzupełnić nowymi tynkami ręcznie. Pomalować powstałe nowe tynki – kolor zastały.
5.6 Remont pomieszczeń


5.6.1 Pomieszczenia klatek schodowych

W pomieszczeniu klatki schodowej na parterze budynku (pom. 1) należy wykonać uzupełnienie ubytku w posadzce. Przed przystąpieniem do wykonania uzupełnienia ubytek należy dokładnie oczyścić. Uzupełniony ubytek zaprawą cementową należy zatrzeć na gładko.

Na piętrze powyższej klatki schodowej należy wykonać wymianę drzwi aluminiowych wraz 
z przeszkleniem i ościeżnicami, poszerzając światło otworu do 100 cm (pomiędzy pomieszczeniami 129 a 130). Należy wykonać wykucie z muru ościeżnic, rozebranie ściany poszerzające szerokość otworu oraz wstawienie nowych drzwi aluminiowych z przeszkleniem wraz z ościeżnicami oraz zamontować wkładkę patentową z 3 kluczami.

Parametry drzwi:

- rozmiar 100x200 w świetle przejścia

- wypełnienie szyba bezpieczna 33.1 VSG 3/4 drzwi górna, dół wypełnienie panel blaszany wypełniony pianka politerpenową 

- zamek zapadkowo – zasuwkowy

- dwa zawiasy nawierzchniowe trzyskrzydełkowe

- bez progu,
- kolor RAL 7035.
5.6.2 Pomieszczenia sanitariatów
W pomieszczeniach sanitarnych wymiana instalacji wod. – kan., c. o., elektrycznymi oraz kanałami wentylacyjnymi. Obudowanie pionów kanalizacyjnych płytami g – k na rusztach metalowych. Wymiana okładzin ściennych (płytki) na wysokość 2 m (płytki ceramiczne glazurowane, o wym. 30 x 20 cm, na zaprawie klejowej; kolor do ustalenia z Administratorem          i Użytkownikiem);  i podłogowych (lastriko, PCV) na nowe (płytki, o wym. 30 x 30 cm, na zaprawie klejowej, układane regularnie; kolor do ustalenia z Administratorem). Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby, wykonanie wewnętrznych gładzi gipsowych dwuwarstwowo. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych wraz z gruntowaniem – farba o kolorze białym, pomieszczenia 121 i 122 wymiana stolarki okiennej (okna 2 szt.) na okna z wysoko udarowego PCV, dwuszybowe, z nawietrzakami, zamurowanie kanałów wentylacyjnych znajdujących się pod oknami. W pomieszczeniach 4, 124, 125, 228, 228.1, 223, 226 montaż grzejników elektrycznych (toalety) – typu drabinka. 

Wymiana drzwi między pomieszczeniem 121 a pomieszczeniem 122 na drzwi łazienkowe (z wentylacją), wymiana drzwi pomiędzy pomieszczeniem 121 a pomieszczeniem 132 na drzwi łazienkowe – wymiana wraz z naświetlem nad drzwiami.
Pomieszczenia nr 223, 224, 226 i 227, 228 i 228.1 – montaż/wymiana sufitu podwieszanego.

- pomieszczenie 121 – wymiana umywalek na nowe białe półokrągłe 50cm  ceramiczne montowane do ściany z otworem na baterie stojącą, zamurowanie drzwi do pomieszczenia prysznica (pom. 133), wykonanie odpływów liniowych z niskim syfonem 6 cm  dla prysznicy o długości 0,90 m, montaż ścianek systemowych HPL prysznicowych; demontaż istniejącej murowanej wanienki do mycia obuwia, montaż zlewu gospodarczego (2 szt., jednokomorowy, podwieszany – mocowany na wspornikach, stal nierdzewna, wymiary 43 cm x 53 cm x 22 cm) wraz z baterią i syfonem; kładzenie płytki podłogowe (30 x 30 cm) o wysokim stopniu ścieralności i antypoślizgowe – kolor do uzgodnienia z Administratorem i Użytkownikiem
- pomieszczenie 122 – rozebranie ścianki oddzielającej pomieszczenie prysznica (pom. 133), rozebranie ścianek oddzielających ustępy, wymiana na ścianki HPL; wymiana ustępów na ustępy mocowane na stelażach, obudowane płytami g – k, montaż pisuarów  z syfonem pisuarowym natynkowym, zaworem spłukującym wraz z syfonami;

- pomieszczenie 125 – rozebranie ścianki oddzielającej ustępy, montaż kabin systemowych HPL, wymiana ustępów (2 szt.) na ustępy mocowane na stelażach, obudowane płytami g – k.
- pomieszczenie 124 – montaż ustępu mocowanego na stelażu, wymiana umywalki – 1 szt. biała półokrągła 50cm montowana do ściany z otworem na baterie stojącą,
- pomieszczenie 132 – (przedsionek) wyłożenie płytek ceramicznych, płytki (30 x 30 cm) o wysokim stopniu ścieralności i antypoślizgowe – kolor do uzgodnienia z Administratorem i Użytkownikiem, malowanie pomieszczenia.
- pomieszczenie 227 – zamiana z toalety na prysznic, wraz z montażem odpływu liniowego oraz wyłożenie płytki podłogowe (30 x 30 cm) o wysokim stopniu ścieralności i antypoślizgowe – kolor do uzgodnienia z Administratorem i Użytkownikiem
- pomieszczenie 224 – zamiana pomieszczenia prysznica na toaletę wraz z montażem odpływu liniowego, montaż ustępu z miską fajansową wraz z deska sedesową 
- pomieszczenie 219 – uzupełnienie sufitu podwieszanego 150x150 cm
- pomieszczenia 228 i 228.1 – naprawa pęknięcia ściany wymiana drzwi do sanitariatu.

5.6.3 Pomieszczenia oficera dyżurnego (pom. 126 i pom. 127)

Wykucie z muru stalowych okien podawczych i wstawienie okien podawczych z PCV (2 sztuki – o wymiarach 1,05 x 0,75), wymiana drzwi wejściowych do pomieszczenia (atestowane)  typu RC-3 z ryglowaniem wielopunktowym. Wymiana posadzki z paneli podłogowych na płytki (30 x 30 cm) o wysokim stopniu ścieralności i antypoślizgowe – kolor do uzgodnienia z Administratorem i Użytkownikiem. Wymiana drzwiczek stalowych w szafkach na klucze na drzwiczki meblowe z zamkiem - 70x120 cm (2 szt.), 140x120 cm (1 szt.), 140x50 cm (1 szt.), 70x50 cm (1 szt.). Wymiana instalacji elektrycznych wraz z osprzętem (12 szt. gniazd w listwie). W pomieszczeniu 127 usunięcie farby olejnej za pomocą ługowania. Dwukrotne malowanie pomieszczeń emulsjami (kolor do uzgodnienia z Użytkownikiem).
6. Obmiar robót

Jednostką obmiarową wykonywanych robót jest – m, m2, szt. i kg,
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

7. Odbiór robót

Roboty naprawcze uznaje się za wykonane prawidłowo, jeżeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji podanych w SST i przywołanych norm dały wynik pozytywny.
8. Podstawa płatności

Wykonanie całości robót
Cena obejmuje:
- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy,

- wykonanie prac,

- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów.

DZIAŁ II – branża sanitarna
	KOD CPV:
	45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

Grupa robot objętych specyfikacją:
45300000-0
Klasa robot:
45330000-9
Kategoria robot kanalizacyjnych:
45332300-6
Kategoria robot w zakresie urządzeń sanitarnych:
45332400-7



1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robot branży sanitarnej zadania „Remont budynku nr 3 w kompleksie wojskowym w Komprachciach przy ul. Ochodzkiej 5”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie:

- usunięcie odspojonych tynków wewnętrznych i wykonanie w tych miejscach nowych, uzupełnienie ubytków;

- wymiana wewnętrznych drzwi w łazienkach;

- wymiana / uzupełnienie blaszanych kominków wentylacyjnych;

- wymiana skorodowanych kanałów wentylacyjnych zamontowanych do ścian w pomieszczeniach i dachu, uszczelnienie miejsc mocowania kanału wentylacyjnego na dachu papowym;

- kompleksowy remont pomieszczeń sanitarnych (łącznie z instalacjami wod. – kan. i c. o.) – wymiana posadzki z lastryko, drzwi do kabin systemowe HPL, wymiana drzwi do pomieszczeń sanitarnych, wymiana ustępów, montaż pisuarów, montaż odwodnienia liniowego i drzwi kabinowych, montaż grzejników elektrycznych w toaletach;

Wymiana baterii umywalkowych, zlewozmywakowych wraz z syfonami oraz natryskowych;

Zabezpieczenie hydroizolacyjne nowych powstałych stref prysznicowych;
Towarzyszące roboty budowlane
1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
2. Materiały

Odpady złomowe pochodzące z rozbiórki należy zdać do magazynu SOI Opole. Wykonawca ustali, we własnym zakresie, miejsce składowania gruzu oraz materiałów rozbiórkowych wymagających utylizacji zgodnie z przepisami prawa. Koszt transportu gruzu i materiałów rozbiórkowych na miejsca składowania oraz koszt ich utylizacji obciąża Wykonawcę. Wybrane składowiska muszą posiadać obligatoryjnie stosowne koncesje i zezwolenia do prowadzenia takiej działalności. Wywóz gruzu i materiałów niebezpiecznych Wykonawca zrealizuje zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 200 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 poz. 799 i innymi obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
2.1 Pochodzenie materiałów
Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze, lub certyfikaty zgodności wydane przez producenta. Preferować należy surowce i produkty krajowe.

Rury i kształtki z PCV spełniać muszą wymagania norm:
PN-EN 295 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i kształtki. Wymagania i badania
PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorkuwinylu
PN-81/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-88/C-82206 Rury wywiewne kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
- kanalizację sanitarną odprowadzającą ścieki z urządzeń należy wykonać z rur z PCV
- rodzaj i wielkość kabin prysznicowych z płyt HPL Wykonawca uzgodni z Zamawiającym
- rodzaj i wielkość płytek ceramicznych ściennych i podłogowych antypoślizgowych Wykonawca uzgodni z Zamawiającym
- rodzaj i wielkość drzwi do kabin prysznicowych z płyty HPL Wykonawca uzgodni z Zamawiającym
2.2 Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 
i przydatność do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie remontowanego budynku, bądź wewnątrz budynku (w uzgodnieniu z Zamawiającym) lub poza terenem budowy 
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę, uzgodnionych z Zamawiającym.
2.3 Wymagania w zakresie właściwości materiałów
Materiały zastosowane do wykonania przedmiotowych robót posiadać muszą odpowiednie Aprobaty Techniczne, Certyfikat na znak bezpieczeństwa oraz certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną.

3. Sprzęt

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu, dopuszczonego do wykonywania danego typu robót budowlanych.
4. Transport

Materiały winny być przewożone transportem samochodowym. Zabezpieczenia transportowanego materiału powinny być dobrane w taki sposób, aby nie prowadziły one do uszkodzenia lub zniszczenia transportowanego materiału, oraz nie stanowiły zagrożenia dla życia lub zdrowia.

5. Wykonanie robót

Roboty budowlane wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną przy zachowaniu szczególnej ostrożności w zakresie BHP i PPOŻ. Na placu budowy dopilnować utrzymania porządku przez cały okres wykonywania robót. Wykonawca opuszczając miejsce pracy powinien je zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych.

W trakcie robót rozbiórkowych należy:
- wyznaczyć zakres prac,
- zabezpieczyć elementy do zachowania 
- przeprowadzić rozbiórki i demontaż,
- oczyścić podłoże po zdemontowanych elementach,
- selektywnie złożyć odpady w kontenerach lub załadować na samochody, zabezpieczyć ładunek,
- przewieźć odpady do miejsca utylizacji i utylizować kosztem i staraniem Wykonawcy.
Roboty prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (dz. U. nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Należy chronić przed uszkodzeniem elementy, które zgodnie z zakresem robót mają zostać zachowane. Odpady transportować na zewnątrz budynku tak, aby nie zanieczyszczały placu budowy i przyległych terenów. Na żądanie inspektora nadzoru Wykonawca przedstawi kartę przekazania odpadów (KPO) do utylizacji oraz protokoły demontażu i zwrotów.
Roboty naprawcze należy wykonać zgodnie z dokumentami prawno-technicznymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną przy zachowaniu szczególnej ostrożności w zakresie BHP i ppoż. Zakres obejmuje wykonanie nowych pionów kanalizacji wod–kan,  nowych kratek ściekowych, montaż nowych kabin prysznicowych z płyty HPL, nowych drzwi kabin prysznicowych z płyty HPL zgodnie z ustaleniami Inwestora, wymiana baterii umywalkowych, zlewozmywakowych wraz 
z syfonami oraz natryskowych w pomieszczeniach sanitarnych. Wymaga się, aby podejście odpływowe z brodzika do syfonu było wykonane rurą PCV Fi 50 mm, połączenie odpływowe odejść z syfonów oraz kratek odpływowych połączone do średnicy rury 75 mm pod sufitem kondygnacji niżej, montowane wraz z uszczelnieniem na ścianie.
W miejscach ustalonych z Inwestorem wykonać demontaż istniejących ścianek prysznicowych , kabinowych w wyznaczonych pomieszczeniach, demontaż wyznaczonych kabin prysznicowych, zerwać posadzki cementowe oraz zerwać cokoliki cementowe, wykonanie nowych kratek ściekowych jako odwodnienie liniowe z niskim syfonem. Zakres obejmuje również wykonanie nowych podejść kanalizacyjnych do natrysków, montaż odpływów liniowych z niskim syfonem w kabinach prysznicowych o dł. 0.90 m, montaż nowych kabin prysznicowych oraz montaż nowych drzwi do kabin z płyty HPL mocowanych na ścianie lub w konstrukcji kabin (kolor do ustalenia z Zamawiającym). Ułożenie  nowych płytek ceramicznych podłogowych wykonać po uzgodnieniu z Inwestorem ich rodzaj i wielkości oraz kolorystykę (atestowane  płytki antypoślizgowe 30x30). Malowanie sufitów farbami lateksowymi przeznaczonymi do pomieszczeń wilgotnych kolor biały. Należy również wykonać hydroizolację zgodnie z wymaganiami oraz sztuką budowlaną. Przeprowadzić ewentualnie malowanie stolarki drzwiowej z naprawą uszkodzeń i regulacją. Wykonać należy montaż nowych urządzeń sanitarnych (umywalki białe 50cm typu półokrągłego, sedesy plastikowe białe , baterie umywalkowe stojące z mieszalnikiem i natryskowe ze stałym mieszalnikiem, odwodnień posadzkowych o dł. 0.90cm z niskim syfonem)

Wykonawca powinien dysponować odpowiednim sprzętem. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości robót i przepisów BIOZ zostaną zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Odpady należy przewozić zabezpieczone tak, aby nie wypadały w trakcie transportu i nie zanieczyszczały środowiska. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem 
i przesuwaniem.

6. Tynki zewnętrzne i wewnętrzne

Na ścianach wewnętrznych wszystkie odspojone, zawilgocone i zmurszałe tynki wewnętrzne należy usunąć. Miejsca te należy dokładnie oczyścić i posmarować warstwą szczepną (zagruntować). W miejscu usuniętych tynków uzupełnić nowymi tynkami ręcznie. 

7. Remont pomieszczeń - sanitariatów
W pomieszczeniach sanitarnych wymiana instalacji wod. – kan., c. o., elektrycznymi oraz kanałami wentylacyjnymi. Obudowanie pionów kanalizacyjnych płytami g – k na rusztach metalowych. Wymiana okładzin ściennych (płytki) na wysokość 2 m (płytki glazurowane, o wym. 30 x 20 cm; kolor do ustalenia z Administratorem);  i podłogowych (lastriko, PCV) na nowe (płytki, o wym. 30 x 30 cm, na zaprawie klejowej, układane regularnie; kolor do ustalenia z Administratorem). Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby, wykonanie wewnętrznych gładzi gipsowych dwuwarstwowo. 
W pomieszczeniu nr 4 rozebranie ścianek miedzy kabinami, demontaż umywalki oraz toalety wraz z pisuarem. Wykonanie nowych podejść wod-kan. Wykonanie nowych okładzin na ścianach oraz podłodze na wysokość 2 m (płytki glazurowane, o wym. 30 x 20 cm; kolor do ustalenia z Administratorem);  i podłogowych (lastriko, PCV) na nowe (płytki, o wym. 30 x 30 cm, na zaprawie klejowej, układane regularnie; kolor do ustalenia z Administratorem). Montaż kabin 2 szt. z płyt HPL oraz montaż umywalki białej półokrągłej 50 cm ceramicznej montowanej do ściany z możliwością montażu baterii stojącej z mieszalnikiem. Montaż toalety ceramicznej białej z miską fajansową oraz z pisuarem ceramicznym kolor biały wraz z syfonem o wymiarach 345x360x560 z odpływem fi 50 z automatem spłukującym manualnym fi 35 montowany do ściany. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych wraz z gruntowaniem – farba o kolorze białym, montaż sufitu podwieszanego z profili stalowych wykończenie płyta g-k. Poszerzenie i wymiana drzwi wejściowych wraz z ościeżnicą do pomieszczenia sanitarnego, drzwi płytowe kolor do uzgodnienia z Inwestorem.
Pomieszczenia 121 i 122 wymiana stolarki okiennej (okna 2 szt.) na okna PCV, dwuszybowe, z nawietrzakami, zamurowanie kanałów wentylacyjnych znajdujących się pod oknami. W pomieszczeniach 4, 124, 125, 228, 228.1, 223, 226 montaż grzejników elektrycznych (toalety) – typu drabinka 660x400 mm w kolorze białym oraz w pomieszczeniach 121, 122 grzejniki dwu płytowe w kolorze białym o wysokości 600-900 mm i długości 1600 mm. Wymiana drzwi łazienkowych w toaletach 80x200 białe pełne wkład stabilizujący „plaster miodu„ potrójny zawias z podcięciem 8 mm do poziomu podłogi z dolna krawędzią skrzydła. W razie zbyt małego prześwitu podciąć skrzydło do wymaganego w przepisach. Zamek standardowy łazienkowy, klamki dwustronne z tworzywa PCV białe z oszyldowaniem.

- parter pom. 4 - 2 szt.

- piętro I pom.125 – 2 szt., pom. 122/121 – 1 szt.

- piętro II pom226/227 – 1 szt., pom 223/224 – 1 szt., pom 228.1/228 – 1 szt., 223/219 – 1 szt., pom 226/219 – 1 szt.

Wymiana drzwi między pomieszczeniem 121 a pomieszczeniem 122 na drzwi łazienkowe            (z wentylacją), wymiana drzwi pomiędzy pomieszczeniem 121 a pomieszczeniem 132 na drzwi łazienkowe – wymiana wraz z naświetlem nad drzwiami, białe pełne 100x200 cm wkład stabilizujący „plaster miodu„ potrójny zawias z podcięciem 8 mm do poziomu podłogi z dolna krawędzią skrzydła. W razie zbyt małego prześwitu podciąć skrzydło do wymaganego w przepisach. Zamek standardowy łazienkowy, klamki dwustronne z tworzywa PCV białe z oszyldowaniem.
Pomieszczenia nr 223, 224, 226 i 227, 228 i 228.1 – montaż/wymiana sufitu podwieszanego.

- pomieszczenie 121 – wymiana umywalek na nowe białe 50 cm półokrągłe ceramiczne montowane na ścianie z możliwością montażu baterii wolnostojącej wraz z syfonami, zamurowanie drzwi do pomieszczenia prysznica (pom. 133), wykonanie odpływów liniowych dla prysznicy 3 szt., montaż kabin systemowych HPL prysznicowych 3 szt.; demontaż istniejącej murowanej wanienki do mycia obuwia, montaż zlewu gospodarczego (jednokomorowy, podwieszany – mocowany na wspornikach, stal nierdzewna, wymiary 43 cm x 53 cm x 22 cm) wraz z baterią i syfonem 2 szt; 

- pomieszczenie 122 – rozebranie ścianki oddzielającej pomieszczenie prysznica (pom. 133), rozebranie ścianek oddzielających ustępy, wymiana na ścianki HPL 4 szt., wymiana ustępów na ustępy mocowane na stelażach, obudowane płytami g – k, montaż pisuarów 4 szt., wraz                    z syfonami o wymiarach 345x360x560 z odpływem fi 50 z automatem spłukującym manualnym fi 35 montowane do ściany; zamontowanie ścianek oddzielających pisuary,
- pomieszczenie 125 – rozebranie ścianki oddzielającej ustępy, montaż kabin systemowych HPL, wymiana ustępów (2 szt.) na ustępy mocowane na stelażach, obudowane płytami g – k.

- pomieszczenie 124 – montaż ustępu mocowanego na stelażu, wymiana umywalki – 1 szt. biała półokrągła 50 cm montowana do ściany z otworem na baterie stojącą, montaż kabiny prysznicowej czterościennej 90x90 cm kwadratowe z szybami ze szkła hartowanego
- pomieszczenie 132 – (przedsionek) Wykonanie nowych okładzin na ścianach na wysokość 2 m oraz podłodze (płytki glazurowane, o wym. 30 x 20 cm; kolor do ustalenia z Administratorem);  i podłogowych (lastriko, PCV) na nowe (płytki, o wym. 30 x 30 cm, na zaprawie klejowej, układane regularnie; kolor do ustalenia z Administratorem).  , malowanie pomieszczenia.

- pomieszczenie 227 – montaż ustępu białego z miską fajansową (zwykły), Wykonanie nowych okładzin na ścianach oraz podłodze na wysokość 2 m (płytki glazurowane, o wym. 30 x 20 cm; kolor do ustalenia z Administratorem);  i podłogowych (lastriko, PCV) na nowe (płytki, o wym. 30 x 30 cm, na zaprawie klejowej, układane regularnie; kolor do ustalenia z Administratorem).  
- pomieszczenie 224 – demontaż brodzika, montaż odpływu liniowego pod prysznicem 0.90 cm, Wykonanie nowych okładzin na ścianach oraz podłodze na wysokość 2 m (płytki glazurowane, o wym. 30 x 20 cm; kolor do ustalenia z Administratorem);  i podłogowych (lastriko, PCV) na nowe (płytki, o wym. 30 x 30 cm, na zaprawie klejowej, układane regularnie; kolor do ustalenia z Administratorem).
- pomieszczenie 219 – uzupełnienie sufitu podwieszanego 150x160 cm, malowanie sufitu 
- pomieszczenia 228 i 228.1 – naprawa pęknięcia ściany wymiana drzwi w pom 228.1 na do sanitariatu na drzwi łazienkowe (z wentylacją), białe pełne 80x200 cm wkład stabilizujący „plaster miodu„ potrójny zawias z podcięciem 8 mm do poziomu podłogi z dolna krawędzią skrzydła.
6. Obmiar robót

Jednostką obmiarową wykonywanych robót jest – m, m2 i kg,
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
7. Odbiór robót

Roboty naprawcze uznaje się za wykonane prawidłowo, jeżeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji podanych w SST i przywołanych norm dały wynik pozytywny.
8. Podstawa płatności

Wykonanie całości robót
Cena obejmuje:
- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy,

- wykonanie prac,

- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów.

DZIAŁ III – branża elektryczna

	KOD CPV:
	45312310-3 Ochrona odgromowa

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych


1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robot branży elektrycznej zadania „Remont budynku nr 3 w kompleksie wojskowym w Komprachciach przy ul. Ochodzkiej 5”.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wymiany instalacji elektrycznej w pomieszczeniach: 4, 124, 125, 121, 122, 132, 228, 228.1, 226, 227, 223, 224:

- demontaż istniejącej instalacji elektrycznej (przewodów, puszek, osprzętu, kabli tablic) na II piętrze;
- wyznaczenie tras projektowanych kabli, projektowanych puszek, projektowanego osprzętu w pomieszczeniach;

- wykonanie bruzd pod projektowane trasy kabli, puszek, osprzętu w pomieszczeniach;

- wykonanie bruzd dla projektowanych tablic TW-1/1, TW-11, TW-21;

- ułożenie projektowanych przewodów, kabli oraz ich zabudowa;

- zabudowa puszek rozgałęźnych;

- zabudowa osprzętu i ich podłączenie;

- zabudowa tablic, wyposażenie, podłączenie;

- zabudowa opraw i ich podłączenie;
- demontaż istniejącej instalacji odgromowej, zabudowa projektowanej instalacji odgromowej;

- wykonanie pomiarów: izolacji, skuteczności, natężenia oświetlenia.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
2. Materiały
Odpady złomowe pochodzące z rozbiórki należy zdać do magazynu SOI Opole. Wykonawca ustali, we własnym zakresie, miejsce składowania gruzu oraz materiałów rozbiórkowych wymagających utylizacji zgodnie z przepisami prawa. Koszt transportu gruzu i materiałów rozbiórkowych na miejsca składowania oraz koszt ich utylizacji obciąża Wykonawcę. Wybrane składowiska muszą posiadać obligatoryjnie stosowne koncesje i zezwolenia do prowadzenia takiej działalności. Wywóz gruzu i materiałów niebezpiecznych Wykonawca zrealizuje zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 200 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 poz. 799 i innymi obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
2.1 Pochodzenie materiałów
Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze, lub certyfikaty zgodności wydane przez producenta. Preferować należy surowce i produkty krajowe.
2.2 Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 
i przydatność do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie remontowanego budynku, bądź wewnątrz budynku (w uzgodnieniu z Zamawiającym) lub poza terenem budowy 
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę, uzgodnionych z Zamawiającym.
2.3 Wymagania w zakresie właściwości materiałów
Materiały zastosowane do wykonania przedmiotowych robót posiadać muszą odpowiednie Aprobaty Techniczne, Certyfikat na znak bezpieczeństwa oraz certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną.
3. Sprzęt
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu, dopuszczonego do wykonywania danego typu robót budowlanych.
4. Transport
Materiały winny być przewożone transportem samochodowym. Zabezpieczenia transportowanego materiału powinny być dobrane w taki sposób, aby nie prowadziły one do uszkodzenia lub zniszczenia transportowanego materiału, oraz nie stanowiły zagrożenia dla życia lub zdrowia.
5. Wykonanie robót
Roboty budowlane wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną przy zachowaniu szczególnej ostrożności w zakresie BHP i PPOŻ. Na placu budowy dopilnować utrzymania porządku przez cały okres wykonywania robót. Wykonawca opuszczając miejsce pracy powinien je zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych.
Wykonawca powinien dysponować odpowiednim sprzętem. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości robót i przepisów BIOZ zostaną zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Odpady należy przewozić zabezpieczone tak, aby nie wypadały w trakcie transportu i nie zanieczyszczały środowiska. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem 
i przesuwaniem.
5.1 Uwagi do wykonania projektowanej instalacji elektrycznej

Rozdzielnię TW‐1/1 zaprojektowano jako podtynkową, 72 polową, o IP 48, o wymiarach np. 600x760 x240 mm; tablicę zabudować w miejscu wskazanym na jak na rysunku. Tablicę zasilić kablem YKY 4x16mm2 1 kV z Tablicy TW‐1. Rozdzielnię wykonać zgodnie ze schematem ideowym.

Rozdzielnię TW‐11. zaprojektowano jako podtynkową, 72 polową, o IP 48, o wymiarach np. 600x760 x240 mm; tablicę zabudować w miejscu wskazanym na jak na rysunku. Tablicę zasilić kablem YKY 5x10mm2 1 kV z Tablicy TW‐1/1. Rozdzielnię wykonać zgodnie ze schematem ideowym.

Rozdzielnię TW‐21. zaprojektowano jako podtynkową, 72 polową, o IP 48, o wymiarach np. 600x760 x240 mm; tablicę zabudować w miejscu wskazanym na jak na rysunku. Tablicę zasilić kablem YKY 5x10mm2 1 kV z Tablicy TW‐1/1. Rozdzielnię wykonać zgodnie ze schematem ideowym.

Rozdzielnie wyposażyć w: ograniczniki przepięciowe kl. B+C, inne wyłączniki zgodnie ze schematem ideowym, szynę ochronną PE i szynę N, schemat połączeń wg. Schematu. Listwę PE połączyć z uziemieniem o rezystancji nie większej niż 10 Ω. Punkty odbioru, zasilać kablami, przewodami z rozdzielni TW do miejsc wskazanych na rysunkach kablami, przewodami wg. schematu ideowego.

5.2 Trasy kablowe

Trasy kablowe dla zasilania wykonać jako podtynkowe. Wszelkie przejścia przez ściany oddzielenia pożarowego należy wypełnić masą ogniotrwałą, posiadającą odpowiednie atesty.
5.3 Instalacja oświetleniowa

W budynku przyjęto następujące wartości natężenia oświetlenia:

- 200 lx – pomieszczenia socjalne;

- 500 lx – pomieszczenia biurowe.

Oprawy wewnątrz obiektu należy zasilić przewodami YDY 3/5x1,5mm2 750V, sterowane przez stycznik lub łączniki. Osprzęt montować na wysokości 1,5m. 

W pomieszczeniach o dwóch wejściach należy zastosować do załączania wyłączniki schodowe

lub przyciskami sterującymi poprzez styczniki/przekaźniki bistabilne.

Oświetlenie w pomieszczeniach łazienek montować do sufitów podwieszanych kl. IP 65.
Oprawy podzielono na kila obwodów załączane oddzielnie. Instalację oświetleniową wykonać przewodem YDY 5/3x1,5 mm2 750 V prowadzonych podtynkowo, przewody zabezpieczyć rurkami przy przejściach przez ściany.

5.4 Instalacja gniazd wtyczkowych, siłowych
Instalacja gniazd wtyczkowych wykonać przewodem YDYp 3x2,5mm2 750V, 
w pomieszczeniach łazienek na wysokości 1,2‐1,5 m. Wszystkie gniazda powinny posiadać styk ochronny połączony z przewodem PE. Liczba i rozmieszczenie gniazd jak na rysunku. Wszystkie gniazda zabezpieczyć wyłącznikami różnicowo‐prądowymi o czułości prądowej 
30 mA.

Instalacje do obwodów gn. 3f i 1f wykonać przewodami YDYzo 5x2,5mm2 , w rurach PCV podtynkowo, przewody zakończyć gniazdami siłowymi 3x16+N+PE.

Dobór przewodów i sposób układania podano na rysunkach.

Przewody zasilające w miarę możliwości układać w ciągach równoległych z instalacją oświetleniową. Przejścia przez ściany wykonać w sposób opisany w niniejszym opisie. Instalację wykonać przewodami YDY/YKY do odbiorników siłowych przewodami lub bezpośrednio do maszyn ‐ odbiorników.

Przejścia przez ściany wykonać w bruzdach , kable zabezpieczyć rurami. Każde gniazdo siłowe

winno być poprzedzone wyłącznikiem WP lub ŁK.

5.5 Ochrona przepięciowa

Ochronę przed skutkami przepięć atmosferycznych wykonać zgodnie z polską normą PN‐IEC 60364‐4‐443 w tym celu instalujemy w rozdzielni ograniczniki przepięć klasy B+C typu wraz 
z rozłącznikiem. Łączenie z szyną PE wykonać przewodem LgY 1x10/16 mm2.

W miejscach wskazanych na rysunkach należy projektowaną instalację odgromową połączyć 
z projektowaną instalacją tablic obiektów, punktami GSU.

Tam gdzie jest to możliwe wykonać uziom otokowy w przypadku braku możliwości uziom wykonać jako punktowy i podłączyć z uziomem otokowym.

5.6 Instalacja połączeń wyrównawczych

W obiekcie należy wykonać instalację połączeń wyrównawczych. W miejscach pokazanych na rysunkach zamontować szyny ekwipotencjalne. Do szyn podłączyć obudowy rozdzielnic oraz obudowy urządzeń technologicznych. Rozdzielnie technologiczne oraz szyny ekwipotencjalne należy podłączyć do GSW.

5.7 Instalacja ochrony od porażeń elektrycznych

Ochronę od porażeń rozwiązano przez samoczynne wyłączenie zasilania w układzie sieciowym TN‐S. Obwody gniazd wtyczkowych są chronione dodatkowo przez wyłączniki różnicowoprądowe o czułości członu różnicowego 30 mA oraz system głównych i miejscowych połączeń wyrównawczych. Główną szynę wyrównawczą należ usytuować w pomieszczeniu rozdzielni lub w pomieszczeniu gdzie są zawory wody, gdzie lokalnie należy połączyć wszystkie znajdujące się instalacje sanitarne oraz obudowy metalowe urządzeń. Od głównej szyny wyrównawczej wyprowadzić przewód LGY – 16 mm2 do szyny ochronnej PE w rozdzielni TW‐1/1 i do uziemienia otokowego. Miejscowe szyny wyrównawcze usytuowane w pomieszczeniach WC, umywalni, natrysku podłączyć do szyny głównej wyrównawczej przewodem LgY – 2,5 mm2 o kolorze izolacji żółto‐zielonej.

Ochronę przeciwporażeniową zapewnia wykonanie całej instalacji zgodnie z projektem zapewniającym spełnienie wymogów systemu zasilana TN‐C i TN‐S. Użyte urządzenia powinny posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty.

Wszystkie przejścia przez stropy, ściany osłonić rurkami PVC.

5.8 Zabezpieczenia antykorozyjne podłączenie do uziemienia otokowego.

Części metalowe nieocynkowane (narażone na działanie korozji) należy odpowiednio zabezpieczyć przez pomalowanie farbą podkładową, a następnie farbą nawierzchniową. Zaleca się stosować wyroby metalowe ocynkowane.

5.9 Ochrona odgromowa

Trasa instalacji odgromowych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami 
i urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz remontów. Wskazane jest aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych. Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji odgromowej, powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, 
w jakich dana instalacja odgromowa będzie pracować, oraz sam rodzaj instalacji. Montaż sztucznych zwodów odgromowych na budynku
a) zwody poziome - sztuczne zwody odgromowe należy instalować na stałe przy użyciu odpowiednich wsporników. Wymiary poprzeczne powinny być zgodne z normą. Zwody poziome należy instalować co najmniej 2cm od powierzchni dachu przy pokryciach niepalnych trudno zapalnych oraz 40cm przy pokryciach łatwo zapalnych.
b) przewody odprowadzające - przewody odprowadzające powinny być układane na zewnętrznych ścianach budynku na wspornikach i uchwytach. Odległość od ścian budynku powinna być taka sama jak przy zwodach poziomych. Przewody odprowadzające powinny być prowadzone po najkrótszej trasie pomiędzy zwodem, a przewodem uziemiającym. Połączenia przewodów odprowadzających z uziomami sztucznymi należy wykonać przy pomocy złączy probierczych (kontrolnych ).
c) uziomy - przed rozpoczęciem robót należy wykonać przekopy kontrolne. Uziomy sztuczne należy wykonywać jako uziomy pionowe , lub w przypadku takiej możliwości - połączone z istniejącym uziomem otokowym budynku. Uziomów tych nie wolno zabezpieczać przed korozją powłokami nie przewodzącymi. Do uziomu należy połączyć wszystkie pobliskie podziemne urządzenia metalowe. Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary. Zakres prób montażowych należy uzgodnić 
z inwestorem. Zakres podstawowych prób obejmuje:
- sprawdzenie i pomiary rezystancji uziemień 

- wykonanie metryki uziomów wraz ze szkicem 

5.9 Uwagi końcowe

Wykonawca robót:

Dokona pomiarów rezystancji izolacji kabli i przewodów oraz sporządzi protokoły.

Sprawdzi działanie wyłączników różnicowo‐prądowych i sporządzi protokoły.

Dokona pomiarów rezystancji uziemienia odgromowego wyrównawczego, sporządzi protokoły i metryki urządzenia piorunochronowego.

Należy sprawdzić w urządzeniach czy producent zainstalował wyłączniki różnicowo‐prądowe 
o czułości prądowej 30 mA i odpowiedniej wartości prądowej. W przypadku braku wyżej wymienionych wyłączników należy je zainstalować.

Urządzenia podłączyć do instalacji elektrycznej zgodnie z opisem dokumentacji urządzenia 
i DTR.

6. Obmiar robót
Jednostką obmiarową wykonywanych robót jest – m, m2 i kg,
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
7. Odbiór robót
Roboty naprawcze uznaje się za wykonane prawidłowo, jeżeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji podanych w SST i przywołanych norm dały wynik pozytywny.
8. Podstawa płatności
Wykonanie całości robót
Cena obejmuje:
- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy,
- wykonanie prac,

- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów.
9. Przepisy związane
PN-M 47900 Rusztowania stojące metalowe robocze. Ogólne wymagania i badania 
i eksploatacji.

PN-EN 612:1999 Rynny i rury spustowe
PN-B 94702:1999, PN-EN 1462:2001, PN-B 94701 Uchwyty do rynien i rur spustowych

PN-EN 1462:2006 Uchwyty do rynien w rozwiązaniach systemowych

PN-EN 612:2006, PN-61/B-10245, PN-73/H-92122 Blachy stalowe

PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa. Część 1: Zasady ogólne
PN-EN IEC 62561-2:2018-04 Elementy urządzenia piorunochronnego (LPSC). Część 2: Wymagania dotyczące przewodów i uziomów

PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne

PN-89/E-05003/03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona

PN-92/E-05003/04 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna 

PN-IEC 61024-1 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne

PN-IEC 61024-1-1 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego użytku.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami
PN-EN 295 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i kształtki. Wymagania i badania
PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorkuwinylu
PN-81/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-88/C-82206 Rury wywiewne kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-69/B/10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicja, klasyfikacja, właściwości i oznakowanie

PN-EN 87:1984 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicja, klasyfikacja, właściwości i oznakowanie

PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych
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