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1 Wymagania ogdlne

Kod CPV 45000000-7 — Roboty budowlane

1.1 WSTEP
1.1.1  Przedmiot ST i zakres robét objetych ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robdt
budowlanych.

1.1.2  Zakres opracowania

Projekt posadowienia stacji transformatorowej SN/nN.
Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.
1.1.1.
Prace towarzyszace przewidywane do wykonania zakresu budowlanego:
e urzadzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy (w tym zaplecze socjalno-magazynowe),
e doprowadzenie energii elektrycznej oraz sieci telekomunikacyjnej do punktéw wykorzystania,
e oswietlenie i ogrzanie pomieszczen pracowniczych,
e  przewoOz materiatdéw do miejsc ich wykorzystania,
e przewoOz urzadzen do miejsc ich wykorzystania,
e utrzymanie urzadzen placu budowy wraz z maszynami,
e utrzymanie drobnych urzadzen i narzedzi,
e zabezpieczenie robét i materiatéw przed woda opadowsg,
e usuwanie z obszaru budowy odpaddw niezawierajgcych substancji szkodliwych oraz zanieczyszczen
wynikajacych z robot prowadzonych przez wykonawce,
e dziatanie ochronne zgodne z warunkami BHP,
e zabezpieczenie i odwodnienie wykopu,
e zabezpieczenie wszystkich elementéw znajdujgcych sie w bezposrednim otoczeniu wykopu i w rejonie
wykopu,
e demontaz wyposazenia, przeniesienie wyposazenia do ponownego wykorzystania w ustalone
z Inwestorem miejsce, zabezpieczenie,
e zabezpieczenia istniejgcej roslinnosci, drzewa i krzewy,
e transportowanie w poziomie na potrzebng odlegtos¢ i w pionie na potrzebng wysokos¢ materiatow
i elementdéw i wszelkiego sprzetu pomocniczego niezbednych do wykonania robét,
e niesienie lub wyniesienie poza obreb budynku materiatéw, osprzetu oraz gruzu uzyskanego
z rozbieranych elementdw i ztozenie w ustalone z Inspektorem Nadzoru miejsce,
e segregowanie oraz sortowanie materiatéw i wyrobéw nowych lub rozebranych, na terenie budowy
lub w sktadowisku przyobiektowym,
e zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem niewymienianych elementow budynku,
e wyznaczenie rzednej terenu posadowienia stacji transformatorowej zgodnie z podang w PW,
e wytyczenie stanowiska posadowienia stacji transformatorowej,
e Inwentaryzacja geodezyjna posadowienia stacji,

Do robdt tymczasowych zalicza sie:
e zorganizowanie i likwidacja zaplecza,
e niezbedne ostony i zabezpieczenia,
e stawienie, przenoszenie i rozebranie rusztowan,
e wykonanie niezbednych zabezpieczen (zadaszen, balustrad, obuddw, itp.),
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1.1.3  Okreslenia podstawowe

llekroé¢ w ST jest mowa o:

obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ budynek, budowle badZ obiekt matej architektury,
wraz z instalacjami zapewniajgcymi mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony
z uzyciem wyrobdéw budowlanych;

budynku — nalezy przez to rozumieé taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony
z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

przebudowie — nalezy przez to rozumieé¢ wykonywanie robdét budowlanych, w wyniku ktérych nastepuje
zmiana parametrow uzytkowych lub technicznych istniejgcego obiektu budowlanego, z wyjgtkiem
charakterystycznych parametréw, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokos¢, dtugos¢, szerokos¢ badz
liczba kondygnacji; w przypadku drég sg dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrow w zakresie
niewymagajacym zmiany granic pasa drogowego;

urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym, zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza
i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod $mietniki;

terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy;

pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacg na rozpoczecie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego;

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumieé¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki
i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardow, a w przypadku realizacji

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumiec¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajacg jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie;

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumieé¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania
we wzajemnym potfgczeniu stanowigcym integralng catosé uzytkowsa;

obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym
na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu tego terenu;

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczong
do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia
po ich zakorczeniu;

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w czasie wykonywania robét;

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢
za prowadzong budowe;

rejestrze obmiarow - nalezy przez to rozumieé¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke
z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego;
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laboratorium — nalezy przez to rozumiec laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robdt;

materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa
i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowsa i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru;

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumiec zgodnos¢ wykonanych robét dopuszczalnymi tolerancjami,
a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju rob6t budowlanych;

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy;

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem dokumentacji
projektowej;

rekultywacji — nalezy przez to rozumieé roboty majace na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych;

czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumiec¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng
do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania
do eksploatacji;

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych
i szczegétowych specyfikacjach technicznych;

grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone
w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamodwien
(Dz. Urz. Nr 340z 16.12.2002 r., z pdzn. zm.);

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
ktorej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora
na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach
i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych,
jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu;

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspodtzalezno$¢ czynnosci obstugi, przegladow
i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego;

przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy
opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych,
z wyliczeniem i zestawieniem iloSci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych;

robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robadt;

Wspdlnym Stowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i roboét budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtownego oraz stownika
uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
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rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamodwienia przez zamawiajgcych
z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia
akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.1.4 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.1.4.1 Zgodnosc¢ robdét z dokumentacjg projektowaq i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian
i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczcbowe wymiaréw sa
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacja projektowg i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg
lub SST i maja wptyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.1.4.2 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony
W cene umowna.

1.1.4.3 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robodt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.

Zgodnie z zapisami ustawy o odpadach Wykonawca jest wytwdrcg odpadow.

Wykonawca jest zobowigzany do wtasciwego, zgodnego z obowigzujgcymi przepisami posegregowania
wszystkich odpadéw powstatych podczas realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca do dokumentacji powykonawczej powinien przedstawi¢ kserokopie karty z utylizacji odpadéw.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

e utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

e podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci
dla 0sdéb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.
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Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:
e |okalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,
e Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.1.4.4 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach
i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.1.4.5 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wifasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru
i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspoétpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebne;j
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.1.4.6 Ograniczenie obcigzen osi pojazdoéw

Wykonawca stosowal sie bedzie do ustawowych ograniczenn obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.1.4.7 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.1.4.8 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzagdzenia uzywane do robot
od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
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1.1.4.9 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169
poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciaggty bedzie
informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

1.2  MATERIALY
1.2.1 Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robdt i byty dostepne
do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

1.2.2 Wymagania dotyczgce zastosowania materiatow

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

e posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okred$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz.881),

e posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng,
w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja
okreslong w pkt. 1.1 i ktére spetniajg wymogi SST,

e znajduja sie w wykazie wyrobdéw, o ktérym mowa w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz.881).

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty s wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona
do robodt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajagce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

1.3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST.

Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
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1.4  TRANSPORT
1.4.1 0Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

1.4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzel na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.5 WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami SST.

5.2. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

1.5.1 Dokumenty budowy
1.5.1.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robdt, stanu
bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robét,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt,

e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

e uwagii polecenia Inspektora nadzoru,

e daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbiorow robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych

odbioréw roboét,
e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
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e inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecerr Wykonawcy robot.

1.5.1.2 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

1.6  KONTROLA JAKOSCI ROBOT
1.6.1 Program zapewnienia jakosci (PZ))

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z STWiIORB oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) czesc¢ ogdlng opisujaca:
e organizacje wykonania robdt , w tym terminy i sposéb prowadzenia robdét,
e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
e BHP,
e wykaz zespotdow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
e wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdélnych elementéw
robat,
e system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,
b) czesc szczegdtowg opisujacy dla kazdego asortymentu robot:
e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,
e rodzajeiilo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, itp.,
e sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,
e sposbb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

1.6.2  Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos¢
robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek, badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwosciag zapewniajgcg stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w STWiORB. Minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych.

W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z Umowa.
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Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

1.6.3 Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania préobek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatéw,
ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete
z whasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

1.6.4 Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB, mozna stosowac
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora .

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
jednak nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda
przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
zaaprobowanych przez niego.

1.6.6  Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatow u Zrddta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robdt z wymaganiami STWIORB na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Inspektora Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.
Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z STWiORB.

W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

1.6.7 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadaja:

e certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm oraz witasciwych przepiséow i dokumentéw technicznych,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez STWiORB, kazda partia dostarczona
do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
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Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektora Nadzoru.

Wszystkie materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

Wykonawca winien stosowa¢ materiaty spetniajgce wymagania Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. 2021 poz. 1213).

1.6.8 Dokumenty robét budowlanych
1.6.8.1 Dziennik Budowy

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedy dotyczy¢ przebiegu robodt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony prac.
Kazdy zapis w Dzienniku bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do Dziennika protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone
data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

e date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

e date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Robot,

e uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramdw robat,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt,

e przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

e daty zarzadzania wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbiorow robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych

odbioréw robét,
e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

e inneistotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Robdt beda przedtozone u Inspektora
Nadzoru do ustosunkowania sie.

1.6.8.2 Ksigzka Obmiardéw

Ksigzka Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach przyjetych w Przedmiarze
i wpisuje do Ksigzki Obmiardw.

1.6.8.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatéw i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdét. Powinny byé udostepnione na kazde
zyczenie Inspektora Nadzoru.

1.6.8.4 Pozostate dokumenty

Do dokumentéw zalicza sie, oprécz w/ w, nastepujgce dokumenty:
e protokodt przekazania Terenu Robét,
e umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
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e protokoty odbioru robdt, protokoty narad i ustalen,
e korespondencje prowadzong w czasie robot budowlanych.

1.6.8.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Robdt w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru
i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

1.7 OBMIAR ROBOT

Jednostki obmiarowe okreslone w przedmiarze robdt podano w pkt. 2.7.

1.8 ODBIOR ROBOT
1.8.1 Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
e odbiorowi roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
e odbiorowi czesciowemu,
e odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

e odbiorowi po uptywie okresu rekojmi i gwarancji.

1.8.2  Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot
oraz ilodci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdziniej jednak
niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

Jakos¢ i ilosé robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

1.8.3  Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

1.8.4 Odbior ostateczny (koricowy)
1.8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci.

Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
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dokumentdéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja
projektowq i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania roboét
uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajacych
w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

1.8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robodt, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

2. protokoty odbiorow czesciowych,

3. dziennik budowy (oryginat),

4. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak

bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ).

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

1.8.5 Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu wykonanych robdt po uzytkowaniu
w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych, zwigzanych
z usuwaniem zgtoszonych wad.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny
do ewentualnego dokonania potracen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady
w wykonanych robotach.

1.9 PODSTAWA PLATNOSCI
1.9.1 Ogélne warunki ptatnosci

Ogodlne zasady dotyczace ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
Roboty towarzyszace i tymczasowe niezbedne do wykonania robot podstawowych sg czescig tych robdt i nie
stanowig odrebnego rozliczenia.

1.9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje wszelkie czynnosci, sprzet i materiaty do kompleksowego wykonania
robot zgodnie z dokumentacja techniczng, specyfikacjg techniczng, warunkami i przepisami technicznymi. Jezeli
w przedmiarze nie okreslono wszystkich czynno$ci/materiatow sktadajgcych sie na rozliczane prace okreslone
ww. opracowaniach lub sposdb agregacji odbiega od tych okreslonych w specyfikacji, wéwczas Wykonawca
zobowigzany jest doliczyé wszystkie pominiete roboty/czynnos$ci do ceny jednostkowej roboty podstawowej,
okreslonej w przedmiarze. Gwarancje producenta, licencje gwarancje na roboty okreslone w umowie oraz
utrzymanie nie podlegajg osobnej wycenie. Nalezy je doliczy¢é réwniez do pozycji roboty podstawowej, ktérej
dotycza.
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Cena jednostkowa robdt zwigzanych z rozbidrka/ odtworzeniem nawierzchni i zielenig- obejmuje czynnosci
okresSlone w branzowych SST (drogi i zielen). Montaz elementéw porozbidrkowych obejmuje réwniez
oczyszczenie materiatu z zapraw/ betonu.

Szczegoty dotyczace przywotanych cen jednostkowych podano w pkt. 2.9.
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1.10 PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcje producentéw sprzetu, maszyn, materiatéw i wyrobéw budowlanych, Specyfikacja Istotnych
Warunkow Zamowienia,
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (Dz. U. 2023 poz. 682),
Ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019 — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1710),
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 poz. 1213),
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 — o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2022 poz. 2057),
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2022 poz. 2556),
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 — o odpadach (Dz. U. 2022 poz. 699),
Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 — o normalizacji (Dz. U. 2015.0.1483),
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 2023 poz. 215),
. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 — Kodeks pracy (Dz. U. 2022 poz. 1510),
. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkdw technicznych,
jakimi powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225),
12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-

W e NOU e WD

e
= O

budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518),

13. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2023 poz.
822),

14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401),

15. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120
poz. 1126),

16. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458),

17. Normy polskie, branzowe i europejskie zharmonizowane.
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2 Szczegodtowe specyfikacje techniczne

Kod CPV 45111200-0 — Roboty ziemne

2.1 WSTEP
2.1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét ziemnych.

2.1.2  Zakres stosowania ST

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej
(SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 2.1.2.

2.1.3  Przedmiot i zakres robét objetych ST

Roboty ziemne obejmujg n/w prace:
e wymiana gruntu na piasek zageszczony warstwami do 1s=0,98 na gt.1,20m od poziomu terenu wokét
stacji;
e wykopy pod fundament i uktad drég dojazdowych;
e wykonanie zageszczonej podsypki piaskowo-zwirowej —20cm;
e wykonanie i wzmocnienie skarp;

e wywdz pozostatej ziemi.

2.2  MATERIALY
2.2.1 Ogdlne wymagania

Przy wykonywaniu robdét budowlanych nalezy, stosowa¢ wyroby budowlane, ktdre zostaty dopuszczone
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

2.2.2  Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych, a w szczegdlnosci:
e nie moze zawiera¢ domieszek organicznych,
e powinien mie¢ frakcje réoznych wymiardw:
o piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
o piasek $rednio-ziarnisty 0,5-1,0 mm,
o piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3 SPRZET

Wymagania dotyczgce Sprzetu podano w Wymaganiach Ogélnych.
Do wykonania robdt bedacych przedmiotem niniejszych SST nalezy stosowa¢ m.in. sprawny technicznie
i zaakceptowany przez Inspektora sprzet:

e narzedzia reczne: szpadel, fopata,

e koparki samobiezne: podsiebierna 0,25+1,20 m3,

e ptyta wibracyjna,

e ubijak mechaniczny.
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24 TRANSPORT
2.4.1 Wymagania dotyczace przewozu

Wymagania dotyczace Transportu podano w Wymaganiach Ogélnych.

2.4.2

Transport

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego, urzadzen i urobku z robét ziemnych nalezy stosowac¢ m.in.

sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera $rodki transportu:

2.5
2.5.1

samochdd dostawczy, skrzyniowy,

samochdd ciezarowy, samowytadowczy (minimum 10 Mg),

samochadd ciezarowy, skrzyniowy.

zuraw samochodowy o udzwigu 12-16t do roztadunku elementdw stacji transformatorowe;j.

WYKONANIE ROBOT

Roboty przygotowawcze

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST 01.00 ,,Wymagania ogdlne wykonania robot".

2.5.2

Roboty podstawowe

Do wykonania robét podstawowych w zakresie robot ziemnych niezbedne sg nastepujace prace:

towarzyszace:

o

@)

wytyczanie geodezyjne,
uporzgdkowanie miejsc prowadzonych robét.

tymczasowe i pomocnicze:

@)

o

O O O O O o O O O O O O

O

prace pomiarowe,

lokalne obnizenie poziomu wody gruntowej lub prowadzenie robét przy niskich stanach wody
gruntowej;

wytyczenie osi budowli, ustawienie faw wysokosciowych, wyznaczenie krawedzi wykopow;
usuniecie zieleni;

zdjecie humusu, przemieszczenie go poza strefe robdt i hatdowanie;

przy wykonaniu zasypki i nasypow — zageszczenie gruntu;

przy wymianie gruntu — koszt przywozu i zakupu materiatu zamiennego;

przy wywozie nieprzydatnych mas ziemnych - zatadunek gruntu, przewdz gruntu
samochodami samowyftadowczymi i wytadunek w miejscu sktadowania;

plantowanie dna wykopu i wykonanie robdt ziemnych pomocniczych spycharkg w wykopie
i na odktadzie;

reczne wyrownanie skarp wykopu i powierzchni odktadu;

utrzymanie i naprawa drég tymczasowych w obrebie robdt;

wszystkie przemieszczenia i przerzuty gruntu;

pryzmowanie gruntu przeznaczonego na zasypke;

wyréwnywanie zasypek, S$ciecie wypuktoSci oraz zasypanie wgtebien z wyréwnaniem
powierzchni terenu;

wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopu;

umochnienia wykopdw w niezbednym zakresie, zapewniajagcym bezpieczne warunki realizacji
robot;

wykonanie podwieszenia istniejgcego uzbrojenia w miejscach skrzyzowan z sieciami
wykonywanymi;

oczyszczenie, utozenie i odwiezienie materiatéw i sprzetu;

uporzgdkowanie miejsc prowadzonych robdét.
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2.5.3  Przygotowanie do robét ziemnych

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania wykopow i nasypow winien: dokumentacja projektowg;
rysunkami i opisem technicznym, zapoznaé sie z planem sytuacyjno-wysokosciowym i naniesionymi
na nim konturami i wymiarami istniejacych i projektowanych budynkéw i budowli, wynikami badan
geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypéw i skarp ziemnych,

e  okresli¢ aktualny poziom wody gruntowej,

e wyznaczy¢ zarysy robdt ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie potozenia
wszystkich charakterystycznych punktéw przekroju podtuznego i przekrojow poprzecznych, zaréwno
wykopow jak i nasypdw, potozenia ich osi geometrycznych, szerokosci korony, wysokosci nasypdw i
gtebokosci wykopow, zarysy skarp , punktéow ich przeciecia z powierzchnig terenu. Do wyznaczania
zarysOw robdt ziemnych postugiwac sie instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator,
jak i prostymi przyrzagdami: poziomicg, tatg miernicza, tasmg itp.,

e przygotowad i oczysci¢ teren poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wykonanie robdt rozbidrkowych,
istniejgcych obiektéw lub ich resztek, usuniecie ogrodzen itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu,
na ktérym roboty ziemne bedg wykonywane, urzadzenie przejazdéw i drég dojazdowych,

e W razie potrzeby przygotowac teren do lokalnego obnizenia poziomu wody gruntowej,

e przygotowac pochyte powierzchnie terenu pod podstawe nasypow.

Wszelkie napotkane przewody podziemne, krzyzujgce sie lub biegnace rownolegle wzgledem wykonywanego
wykopu winny zosta¢ odpowiednio zabezpieczone przez uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone
w sposOb zapewniajgcy ich prawidtowg eksploatacje.

Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu winno nie przekracza¢ +5cm.
Po wykonaniu lub w czasie wykonywania wykopu Wykonawca, przy udziale Inzyniera, winien sprawdzi¢ czy
charakter gruntu odpowiada posadowieniu obiektu wg badan geotechnicznych i zatwierdzonego projektu
Wykonawcy.

2.5.4 Dokumentacja terenu przed rozpoczeciem prac i odwodnienia

Wykonawca przed rozpoczecie prac ziemnych sporzadzi dokumentacje stanu powierzchni Terenu Budowy.
Dokumentacja ta winna wyszczegdlnia¢ poziomy terenu, wszystkie jego szczegoty, ktére mogg wymagac
odtworzenia oraz mozliwie najwiekszg ilos¢ informacji na temat systemu odwodnienia powierzchniowego
i podziemnego. Dokumentacja winna obejmowac zdjecia lub nagrania wideo, przedstawiajgce istniejgce
uszkodzenia lub punkty, ktédre mogg okazaé sie sporne podczas przywracania terenu do stanu pierwotnego.
W razie koniecznosci, Wykonawca porozumie sie w tym zakresie pisemnie z Uzytkownikiem, przesytajac
jednoczesnie kopie korespondencji do wiadomosci Inzyniera. Wykonawca odpowiedzialny bedzie za biezaca
aktualizacje dokumentacji w zakresie szczegétow dotyczacych odwodnienia podziemnego lub innych
charakterystycznych instalacji podziemnych, ktére zostang odstoniete w miare postepu robot.

2.5.5 Wykopy préobne

Inzynier moze zarzadzi¢ wykonanie wykopdw préobnych w celu odstoniecia istniejgcych podziemnych instalacji
doprowadzajgcych media lub z innych przyczyn. Jezeli nie zostanie ustalone inaczej, wykopy prébne nalezy
w zwyktych warunkach prowadzié¢ recznie.

Raport na pismie lub szkic sporzadzony z wykorzystaniem danych uzyskanych na podstawie kazdego wykopu
probnego powinien zostac przekazany do uzgodnienia przez Inzyniera. Na podstawie przekazanej dokumentacji
okreslony zostanie rodzaj warstwy powierzchniowej, jej stan gtebokosci pod poziomem terenu oraz wszelkie
inne istotne cechy i zwigzane z tym informacje. Wykopu nie wolno zasypywac¢ do czasu zaakceptowania wyzej
wymienionego raportu lub szkicu przez Inzyniera.

2.5.6 Oczyszczenie terenu budowy i usuniecie humusu

Przed rozpoczeciem wykopdw i innych prac ziemnych nalezy przeprowadzi¢ oczyszczanie terenu na wszystkich
obszarach, na ktorych wykonywane bedg Roboty. Oczyszczanie powinno objg¢ usuniecie drzew, pni, krzewodw i
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innych rodzajow roslinnosci oraz karczowanie korzeni i usuwanie gtazow. Granice obszaréw podlegajacych
oczyszczaniu winny byé zgodne z granicami przedstawionymi na rysunkach albo okreslonymi przez Inzyniera.
Gorna warstwa gleby(humus) winien by¢ usuniety w miejscach wskazanych na rysunkach albo zgodnie z decyzjg
Inzyniera do gtebokosci nie przekraczajacej 20cm. Usunieta w ten sposob goérna warstwa gleby nalezy
do Zamawiajgcego i powinna by¢ zachowana do pdzniejszego wykorzystania lub usuniecia, zgodnie z
zaleceniem Inzyniera. Za gérng warstwe gleby uznaje sie wytacznie glebe zawierajacg zaréwno zwyczajne
sktadniki nieorganiczne, jak i wystarczajgce elementy mineralne, ktdra bedac w stanie sypkim lub
nawodnionym, stuzg jako podtoze odzywcze dla roslinnosci.

Roboty zwigzane ze zdjeciem warstwy humusu, wykonywane w ramach robdt przygotowawczych oraz
przechowywanie i odtworzenie warstwy humusu dla terendw objetych niniejszym Kontraktem winno sie
odbywac z wykorzystaniem sprzetu sprawnego technicznie i bezpiecznego dla otoczenia.

Humus winien by¢ przemieszczany z zastosowaniem réwniarek lub spycharek albo przewozony transportem
samochodowym. Wybér srodka transportu zalezy od odlegtosci i warunkéw lokalnych.

Transport humusu do i z miejsca sktadowania winien by¢ wykonywany w sposdb zapobiegajacy jego
zanieczyszczeniu.

Warstwe humusu nalezy zdjgé z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy makroniwelacji lub rekultywacji
terenu, na ktorym prowadzone sg roboty ziemne. Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem
spycharek. W wyjgtkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidtowego
wykonania Robét lub moze stanowic zagrozenie dla bezpieczenstwa robét (zmienna grubos¢ warstwy humusu,
sgsiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowaé reczne wykonanie robdt, jako uzupetnienie prac
wykonywanych mechanicznie.

Warstwa humusu winna by¢ zdjeta z powierzchni catego pasa robdét ziemnych oraz w innych miejscach
okreslonych w zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej lub wskazanych przez Inzyniera.

Humus zdjety przed wykonaniem robét ziemnych, zostanie po ich zakoriczeniu wykorzystany (w wymaganej
ilosci) do prac makroniwelacyjnych lub rekultywacyjnych nieutwardzonych terenéw w granicach oczyszczalni
Sciekow po jej rozbudowie.

Ewentualny nadmiar humusu winien by¢ uzyty przy zaktadaniu trawnikow, sadzeniu drzew i krzewéw oraz do
innych czynnosci okreslonych w Dokumentacji Projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢
wykonane zgodnie z ustaleniami zatwierdzonej dokumentacji projektowej lub wskazaniami Inzyniera.

Zgodnie z warunkami ustalonymi w niniejszym punkcie oraz z Warunkami Umowy wszystkie inne materiaty
pozyskane w zwigzku z oczyszczaniem terenu stanowig wtasnos$¢ Wykonawcy i powinny zosta¢ przez niego
usuniete poza teren budowy lub zlikwidowane na Terenie Budowy sposobem i w miejscu zatwierdzonym przez
Inzyniera.

W przypadku kanatéw kablowych, przewoddéw gtéwnych, rurociggéw itp. teren winno sie oczysci¢ na petnej
szerokosci projektowanego kanatu, jednak na tyle, na ile jest to mozliwe, powinno sie zachowac trawe i inne
rosliny poza granicami rowdéw oraz statych urzadzen wewnatrz kanatu, a Wykonawca nie moze niepotrzebnie
niszczy¢ upraw ani innej roslinnosci, jezeli nie ma to zasadniczego znaczenia dla wykonywanych przez niego
prac.

2.5.7 Podtoze

Podtoze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o wytrzymatosci
wyzej od przyjetej w projekcie, dajacy sie wyprofilowaé wg ksztattu spodu przewodu lub obiektu. Grubosci
warstwy zabezpieczajgcej naturalne podfoze przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosi¢ 0,2m.
Odchylenia grubosci warstwy nie powinny przekracza¢ +/-3 cm. Zdjecie tej warstwy nalezy wykonaé
bezposrednio przed utozeniem betonu podktadowego. Podtoze nosne nie moze ulec uszkodzeniu w zwigzku z
prowadzeniem prac budowlanych. Poziom wody gruntowej powinien znajdowac sie minimum 50cm ponizej
najnizszego punktu wykopu. Tworzenie dna wykopu powinno by¢ w zwyktych warunkach operacjg
przeprowadzang od razu, bezposrednio przed uktadaniem betonu podktadowego. Jezeli podtoze zostanie
uszkodzone, wykop powinien by¢ kopany gtebiej, a miejsce to wypetnione betonem lub zageszczone
strukturalnym materiatem wypetniajgcym, zgodnie z zaleceniem Inzyniera.
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Jezeli w projekcie nie zostanie podana wymagana nosno$¢ podtoza nalezy przyjag¢ minimalna nos$nos¢ na
poziomie 0,1 MPa

Nie dopuszcza sie rozpoczecia roboét statych na podtozu nosSnym bez wczesniejszego uzyskania pisemnej zgody
Inzyniera.

Jezeli Wykonawca uzna dane podtoze za nieodpowiednie do jego potrzeb winien powiadomi¢ o tym fakcie
Inzyniera i uzyskac stosowne zalecenia przed wznowieniem prac.

2.5.8 Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywane w ramach budowy lub modernizacji obiektow liniowych i kubaturowych obejmuja:
wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych (kat. I-V) oraz ich zasypanie po wykonaniu montazu, wszystkie
niezbedne roboty wraz z wykonaniem podsypki, obsypki i zasypki.

Wykopy winny by¢é wykonane jako otwarte, obudowane. Metody wykonywania wykopu winny by¢
dostosowane do jego gtebokosci, danych geotechnicznych, ustalen wynikajacych z zatwierdzonej Dokumentacji
Projektowej oraz posiadanego przez Wykonawce sprzetu mechanicznego.

W poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty nalezy wykonywaé recznie. Wykopy wasko-
przestrzenne nalezy wykonywad recznie, a umocnienia wykonac z grodzi¢. Sposob zabezpieczenia skarp wykopu
winien gwarantowac ich stabilnos$¢ i statecznos¢ w catym okresie prowadzenia robét w tym rejonie.
Odwodnienia wykopdéw nalezy wykonywaé zgodnie z zatwierdzong Dokumentacjg Projektowg lub w sposéb
uzgodniony z Inzynierem.

Ziemie z wykopow w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania, m.in. do ich zasypania, nalezy
sktadowaé¢ wzdtuz wykopu lub w przypadku braku takiej mozliwosci w innym miejscu na terenie budowy
uzgodnionym z Inzynierem.

Nadmiar wydobytego gruntu, ktdéry nie bedzie uzyty do zasypania winien by¢ wywieziony przez Wykonawce
na odktad, co nalezy uzgodni¢ z Inzynierem.

2.5.9 Umocnienie i ochrona wykopow

Tam, gdzie jest to konieczne, wykopy winny byé umocnione zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami
i sztukg budowlang, tak aby zapobiec ewentualnym ruchom i osunieciom ziemi, ktére mogtyby spowodowac
zmniejszenie szerokosci rowu, wywofa¢ obrazenia ciata personelu lub opdznienia prowadzonych prac
albo narazi¢ na szwank instalacje doprowadzajgce media, konstrukcje czy nawierzchnie drég, lub umozliwié
prowadzenie robdt ponizej zwierciadta wody gruntowej.

Umocnienia winny by¢ odpowiednio utrzymywane do czasu, gdy stan wykonania prac bedzie wystarczajgco
zaawansowany, by umocnienia mogty by¢ usuniete, chyba ze Inzynier podejmie decyzje o ich pozostawieniu.
Wykonanie wykopow skarpowych jest dozwolone wytgcznie w przypadku, gdy Sciany tych wykopdw znajdg sie
w catosci w obrebie terenu budowy, bez szkody ani naruszenia istniejgcych instalacji, wtasnosci lub konstrukgji,
bez niepotrzebnego kolidowania z ruchem pieszym i kotowym, gdy warunki gruntowo — wodne
na to pozwalajg.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ odpowiednimi barierami ochronnymi oraz oznaczyé stosownymi znakami
ostrzegawczymi, o$wietleniem i choragiewkami.

2.5.10 Wykopy wykonywane recznie

Wykopy wykonuje sie sprzetem recznym w przypadku wystgpienia takiej koniecznosci z uwagi na ograniczony
dostep, bliskos¢ innych instalacji lub z innych wzgleddw. Inzynier jest upowazniony do wprowadzenia zakazu
uzycia koparek lub innych maszyn ciezkich na dowolnym etapie wykonywania robdt, jezeli bedzie
to uzasadnione warunkami prowadzenia Robat.

2.5.11 Odwodnienie wykopow

Wykonawca winien zapobiega¢ gromadzeniu sie wody w wykonywanych wykopach. Metodologia Robdt
powinna zawiera¢ propozycje dotyczgce systemow odwadniajgcych oraz usuwania wody.
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Metodologia w zakresie odwodnienia moze obejmowa¢ wykonanie tymczasowych drendéw, rowow
odwadniajacych, drendw odcinajgcych, sgczkdow, studzienek, studni, zastosowanie pomp, igtofiltrow lub innych
urzadzen odwadniajacych i powinna uwzglednia¢ wszystkie materiaty i wyposazenie potrzebne do utrzymania
zwierciadta wody w sposdb staty ponizej poziomu dna wykopu, az do czasu, gdy Roboty zostang ukonczone.
Szczegolng uwage zwraca sie na mozliwos¢ wystgpienia zjawiska ptywania w przypadku czesciowo ukonczonych
konstrukgji, jezeli wody gruntowe nie sg odpowiednio kontrolowane lub jezeli dopusci sie do zalania wykopdw.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie uszkodzenia lub koszty do poniesienia wynikte z zaniedbania
w zakresie odwadniania. Wykonawca winien podja¢ wszelkie $rodki ostroznosci, aby zapobiec naruszeniu
struktury gruntu w wyniku stosowanego odwodnienia. Systemy odwodnienia gruntu powinny byc
zaprojektowane i eksploatowane w taki sposdb, aby spowodowane przez nie osuniecia gruntu nie uszkodzity
pobliskich instalacji i konstrukgji.

Jezeli zalecenia nie przewidujg inaczej, wszystkie igtofiltry, saczki, studzienki i inne tego typu roboty
tymczasowe winny znajdowac sie poza terenem przewidzianym na Roboty State, a gdy nie bedg juz potrzebne,
nalezy je zapetni¢ zageszczonym strukturalnym materiatem wypetniajgcym, zaczynem cementowym
lub betonem do poziomu ich dolnej czesci.

Przed rozpoczeciem odprowadzania wdd gruntowych Wykonawca winien uzyska¢ pisemne zezwolenie
wtasciwych wiadz i wtascicieli terenu. Wykonawca bedzie réwniez odpowiedzialny za przestrzeganie
obowigzujacych lokalnie przepisdw. Ponadto bez uzyskania pisemnego zezwolenia nie wolno odprowadza¢ wod
gruntowych do istniejgcej instalacji kanalizacyjnej ani do systemu odprowadzenia wod powierzchniowych.
Jezeli udzielone zostanie zezwolenie na wykorzystanie nowych lub istniejgcych rur, ktére nie stanowia czesci
czynnej instalacji kanalizacyjnej, nalezy je wowczas dokfadnie oczysci¢ z mutu i innych odktadajgcych sie
materiatéw oraz naprawi¢ ewentualne uszkodzenia.

Jezeli zostanie wydane pozwolenie na przetrzymywanie wéd gruntowych w stawach, Wykonawca powinien
odpowiednio zabezpieczy¢ stawy ogrodzeniem, a jesli zajdzie taka koniecznos¢, zapewnié catodobowy nadzor
w celu ochrony przed wejsciem osdb nieupowaznionych. Stawdw nie mozna lokalizowa¢ w poblizu budynkow.
Nalezy zastosowac zatwierdzone $rodki zapobiegajace rozwijaniu sie insektéw na powierzchni stawdéw.
Wykonawca podejmie srodki zapobiegajgce przedostawaniu sie wod gruntowych do wnetrza tych elementow,
ktore sg lub beda wykorzystywane do transportu wody pitnej.

2.5.12 Zasypka i zageszczenie gruntu

Do zasypania fundamentéw i Scian fundamentowych obiektéw kubaturowych oraz formowania nasypdéw nalezy
wykorzystac¢ grunty zwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto piaszczyste pochodzace z wykopdéw na odktad
lub dowiezione z poza strefy robdt z wytaczeniem gruntédw pylastych, pytowych, lessowych. Zasypke nalezy
wykona¢ warstwami metodg podtuzng, boczng lub czotowg z jednoczesnym zageszczaniem. Grubosc
usypywanych warstw jest zalezna od zastosowanych maszyn i Srodkéw transportowych i winna wynosic
25+35 cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do zageszczenia gruntéw nalezy uzy¢ maszyn takich jak:
walce wibracyjne, wibratory o recznym prowadzeniu, ptyty ubijajgce w zaleznosci od dostepu do miejsca
warstwy zageszczanej. Stopien zageszczenia winien wynosi¢ 0,95 — 1,0.

Grunt uzyty do zasypki powinien gwarantowac fatwg i dobrg zageszczalnos¢. Jezeli bedzie to konieczne,
wykopany materiat nalezy przesia¢ i posortowaé, usuwajac duze kamienie, skaty lub inne czastki, ktore moga
utrudnic jego zageszczenie.

2.5.13 Posadowienie stacji transformatorowej - zgodnie z wytycznymi Producenta kabin

W przygotowanym wykopie nalezy wykonac zewnetrzne uziemienie stacji w formie otoku uziemiajgcego z
bednarki Fe/Zn 40x5, wartos¢ rezystancji uziemienia < 0,95Q. Pod fundamentem nalezy wykonaé podsypke
piaskowo-zwirowg o docelowej grubosci minimum 20 cm (stan po zageszczeniu). Grubos$¢ ,poduszki”
piaskowo-zwirowej musi by¢ dostosowana do lokalnych warunkéw gruntowo-wodnych i lokalnej strefy
przemarzania. Powierzchnia podsypki piaskowo-zwirowej musi by¢ wypoziomowana w ptaszczyznie
posadowienia stacji, a jako$¢ przygotowania podtoza w wykopie potwierdzona w protokole odbioru. W tak
przygotowanym miejscu nalezy ustawi¢ mise fundamentowsg stacji. Na gérng czes¢ sciany misy fundamentowe;j
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stacji utozy¢ pojedynczg warstwe tasmy uszczelniajacej. Podczas uktadania nalezy zwrdéci¢ uwage, aby tasma
uszczelniajgca nie nakfadata sie na siebie oraz aby jej nie rozciggaé. Moze to spowodowaé uszkodzenia lub
deformacje. Na przygotowany fundament nalezy rowno ustawi¢ bryte gtdéwng stacji, a nastepnie dach.
Kolejnym etapem jest obsypanie fundamentu, ktére wykonujemy stopniowo, zageszczanymi 20 cm warstwami
gruntu filtrujgcego. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zasypywanie wykopu w miejscu styku ze Sciang
fundamentu, aby nie przerwa¢ wykonanej hydroizolacji powierzchni pionowych. Zachowaé szczegdlng
ostroznos¢ w miejscu wprowadzenia kabli do przepustéw, gdyz zageszczanie mechaniczne moze spowodowac
uszkodzenie przepustéw lub kabli. Wazne jest aby sciany misy fundamentowej wystawaty nie mniej niz 10 cm
ponad poziom terenu wykonczonego.

Nalezy réowniez wykonaé skarpy wokot budynku wraz z ich wzmocnieniem geowtdkning.

Szczegoty montazu wyposazenia stacji wg. specyfikacji 1904.71 - Przebudowa sieci elektroenergetycznych SN i
nN.

2.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
2.6.1 Wymagania ogdlne

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST 01.00 ,,Warunki ogdlne”.

2.6.2  Kontrola jakosci rob6t

Kontrola jakosci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z Dokumentacja
Projektowa i poleceniami Inzyniera. Sprawdzeniu podlega:

e zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektows,

e badanie stopnia zageszczenia,
oraz dodatkowo przy wykonaniu robot ziemnych:

e wykonanie wykopu i podfoza,

e zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu,

e stan umocnienia wykopdéw lub nachylenia skarp wykopdéw pod katem bezpieczerstwa pracy

robotnikéw zatrudnionych przy montazu,
e wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopdw w postaci drabin, nie rzadziej niz co 20m,
e zasypanie wykopu.

2.6.3 Kontrola i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne winny obejmowa¢ w szczegdlnosci sprawdzenie podstawowych cech materiatéw
podanych w niniejszej specyfikacji oraz okreslonych we wtasciwych Normach lub Aprobatach Technicznych,
a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw
dla catosci wbudowanych lub zgromadzonych materiatow. Wyniki badan Wykonawca bedzie przekazywac
na biezaco, nie pdzniej niz w terminie i w trybie okreslonym w PZJ, Inzynierowi do akceptacji.

Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.

2.6.4 Badania robot w czasie budowy

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi SST oraz wymaganiami
zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla stosowanych materiatéw i systeméw technologicznych.
W szczegolnosci, kontrole jakosci robdt ziemnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami: PN-B-10736:1999
i PN-S-02205:1998.
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2.7 OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podane w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Obmiar robot nalezy dokona¢ w oparciu o dokumentacje projektowag i ewentualne dodatkowe ustalenia
wynikte w czasie budowy, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Jednostki obmiaru zwigzane z posadowieniem stacji:

o 1m3 pomiary przy wykopach fundamentowych,

e 1Im? usuwanie warstw ziemi urodzajnej,

e 1m? wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami,

o 1md zasypywanie wykopow z dostawg piasku, wymiana gruntu,
o 1m3 wykonanie poduszki piaskowo-zwirowe;j,

o 1md zatadunek gruntu lub gruzu i wywdz z utylizacja,

2.8 ODBIOR ROBOT
2.8.1 Wymagania ogdlne

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 01.00 ,,Wymagania ogdlne".

2.8.2  Odbidr robét ziemnych

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.
Wszystkie roboty ziemne podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
W zakresie robot ziemnych inspekcji robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegajg w szczegdlnosci:
e przygotowanie terenu,
e podtoze gruntowe pod fundamenty konstrukcji lub nasyp,
e dno wykopu przygotowane do wykonania podfoza przewodu,
e zageszczenie poszczegdlnych warstw gruntdw w nasypie lub zasypki.
W ramach odbioru robét ziemnych zostanie wykonane w szczegdlnosci:
e sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych wynikéw badan
laboratoryjnych,
e sprawdzenie robdt pomiarowych w zakresie zgodnosci z dokumentacjg projektows,
e sprawdzenie wykonania wykopdéw i nasypéw pod wzgledem wymaganych parametréw wymiarowych
i technicznych,
e sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robét ziemnych,
e przeprowadzenie ewentualnych badan dodatkowych na polecenie Inzyniera.

2.9 PODSTAWA PLATNOSCI

Cena m? usuniecia warstwy ziemi obejmuje:

Cena m3 wykopu obejmuje:
— roboty pomiarowe
— oznakowanie robdt zgodnie z ORZ (wraz z ORZ - opracowanie i zatwierdzenie projektu)
— ewentualne odwodnienie i zabezpieczenie $cian wykopu
— podwieszenie lub zabezpieczenie sieci obcej na czas robot

— wykop na odktad lub samochdéd
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— utrzymanie porzadku na czas robét

—  kontrola robodt
Cena m* wywozu obejmuje:

—  zatadunek z odktadu lub bezposrednio na samochdéd (jezeli nie uwzgledniono w cenie wykopu);

— wywoOz na miejsce wskazane przez Wykonawce,
Cena m3 zasypania obejmuje:

— roboty pomiarowe,
— demontaz zabezpieczen wykopu i sieci,
— dostawa piasku grubego i usypanie poduszki piaskowo-zwirowej,
— zageszczenie poszczegblnych warstw z kontrolg zageszczenia,
— zasypanie wykopu gruntem z wykopu lub dowiezionym (zakupionym) jezeli rodzimy nie nadaje sie
do zasypki po posadowieniu czesci fundamentowej stacji,
—  kontrola robdt,
— uprzatniecie.
Uwaga: Posadowienie prefabrykowanej stacji transformatorowej SN/nN wraz z pracami

montazowymi/przytgczeniowymi wewnatrz stacji ujeto w STWIORB nr 1904.71 — ,Przebudowa sieci
elektroenergetycznych SN i nN”.

2.10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN1997-2:2009 — Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza
gruntowego

PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy

PN-EN 1097-5:2008 — Badanie mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Cze$¢ 5: Oznaczanie zawartosci
wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg

PN-EN-932-1:1999 — Badania podstawowych wtasnosci kruszyw. Metody pobierania probek

PN-EN 1744-1+A1:2013-05 — Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 1: Analiza chemiczna

PN-EN 12063:2001 — Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne

PN-EN 10248-1:2023-08 — Grodzice stalowe walcowane na goraco -- Cze$¢ 1: Warunki techniczne dostawy

PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych --
Warunki techniczne wykonania

PN-S-02205:1998 - Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania

26


https://wiedza.pkn.pl/wyszukiwarka-norm?p_auth=Vycwk3M4&p_p_id=searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardNumber=PN-EN+1997-2:2009P&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_javax.portlet.action=showStandardDetailsAction
https://wiedza.pkn.pl/wyszukiwarka-norm?p_auth=Vycwk3M4&p_p_id=searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardNumber=PN-EN+1997-2:2009P&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_javax.portlet.action=showStandardDetailsAction

