Umowa o roboty budowlane nr SZP.273............

zawarta w dniu .................... roku w Golubiu-Dobrzyniu, pomigdzy:

Powiatem Golubsko-Dobrzynskim z siedziba przy ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyn
NIP: 503 005 43 68 REGON: 871118550

reprezentowanym przez Zarzad Powiatu Golubsko-Dobrzynskiego, w imieniu ktorego dzialaja:

)

2i i

przy Kontrasygnacie .....ceeeeeeeenenens — Skarbnika Powiatu Golubsko-Dobrzynskiego

zwanym dalej Zamawiajacym lub Strona,

a

NIP:  rriiieiiniinaeee REGON: ....cccvuvuenennnn.
reprezentowang/ym przez:

)

zwanym dalej Wykonawcg lub Strona,

po przeprowadzeniu postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie podstawowym na
podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2021 r.

poz. 1129 ze zm. — dalej zwanej ,,Pzp”) numer sprawy SZP.272.3.2022, o nastgpujacej tresci:

§ 1 Przedmiot umowy

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania rob6t budowlanych w ramach
realizacji zadania pod nazwa: ,,Modernizacja infrastruktury edukacyjnej i sportowej Zespotu
Szkoét nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu”.

Przedmiot niniejszej umowy zostat okreslony w dokumentacji projektowej, przedmiarach robot oraz
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych, stanowiacych zatgczniki do
specyfikacji warunkow zamowienia.

Realizacja przedmiotu niniejszej umowy jest dofinansowywana z Programu Rzadowego Fundusz
Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych, ustanowionego uchwala Rady Ministréw
nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r.

§ 2 Przekazanie placu budowy
Zamawiajacy os$wiadcza, ze jest dysponentem nieruchomosci, na ktorych realizowany bedzie
przedmiot niniejszej umowy oraz, ze posiada wszystkie wymagane prawem pozwolenia.
Protokolarne przekazanie przez Zamawiajacego placu budowy wraz z dziennikiem budowy oraz
dokumentacja projektowg, przedmiarami robot i specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot
budowlanych nastapi w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.
Od dnia protokolarnego przejecia placu budowy do dnia protokolarnego koncowego odbioru robdt
przez Zamawiajacego, Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wyrzadzone
Zamawiajacemu oraz osobom trzecim na skutek dziatan wiasnych, pracownikéw, oséb lub podmiotow,
ktorymi si¢ postuguje (podwykonawcow), a takze pracy maszyn i urzadzen wlasnych lub
podwykonawcow.

§ 3 Podwykonawstwo

Zamawiajacy nie wprowadza zastrzezenia wskazujacego na obowigzek osobistego wykonania przez
Wykonawce kluczowych czegsci zamdwienia. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czes$ci robot
objetych przedmiotem umowy podwykonawcom.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dziatania Iub zaniechania podwykonawcow dziatajacych na
jego rzecz, jak za wiasne dziatania lub zaniechania. Powierzenie podwykonawcy robdt nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie jakichkolwiek obowigzkow przewidzianych niniejsza
umowg lub przepisami prawa. W razie wykonywania przez podwykonawce czgsci robot w sposob



sprzeczny z wymaganiami Zamawiajgcego okre§lonymi w umowie, na zadanie Zamawiajacego, w

terminie w tym wezwaniu wskazanym, Wykonawca usunie wskazanego przez Zamawiajgcego

podwykonawce z terenu budowy.
Umowa z podwykonawca powinna:

1)

2)

3)

4)
5)

6)

okresla¢ termin zaplaty wynagrodzenia, nie dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej;

okresla¢ zapis, ze Zamawiajacy zaplaci bezposrednio podwykonawcy kwote naleznego
wynagrodzenia bez odsetek, w przypadku uchylania si¢ przez Wykonawceg od obowiazku zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
ktoérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg roboty budowlane wchodzace w zakres powierzonych Wykonawcy prac;
okresla¢ zakres robot do wykonania przez podwykonawce (dalszego podwykonawce), sposob
realizacji, zastosowane materialy, ktore nie moga by¢ sprzeczne z umowg zawartg z
Zamawiajacym;

okresla¢ termin realizacji robot objetych umowa, przy czym termin ten nie moze przekraczaé
terminu realizacji zamowienia okreslonego w umowie z Zamawiajgcym;

okresla¢ wysoko$¢ wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) za wykonanie
danego zakresu robot;

zawiera¢ analogiczne, co w umowie Zamawiajacego z Wykonawca postanowienia odnoszace sig¢
do zasad dalszego podwykonawstwa - jesli zgodnie z umowg Wykonawcy z podwykonawca
podwykonawca ma by¢ uprawniony do zlecania catosci lub czg¢éci powierzonych mu prac dalszemu

podwykonawcy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1)

2)
3)

4)

uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce platnosci od Wykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robot wykonanych przez
podwykonawce,

uzalezniajacych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
Wykonawcy przez Zamawiajacego zabezpieczenia wykonania umowy,

sprzecznych z postanowieniami umowy zawartej z Wykonawca lub sprzecznych z obowigzujacymi
przepisami prawa,

ksztaltujacych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkow wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowiazki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajacym
a Wykonawca.

Wykonawca ma prawo realizacji przedmiotu umowy przy uzyciu podwykonawcoéw wykonujacych
roboty budowlane po spetnieniu wszystkich ponizszych warunkow:

1)

2)

3)

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, powinno by¢
poprzedzone akceptacja projektu tej umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
nie pdzniej niz na 7 dni przed jej zawarciem, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
zobowigzany jest dotgczy¢ takze zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo 0
tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacy w terminie 7 dni od daty przekazania projektu umowy zglasza w formie pisemne;j
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo. Niezgloszenie zastrzezen, do przedtozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni,
uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.



4) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajacemu pos$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy O
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej zawarcia.

5) Zamawiajagcy w terminie 7 dni od dnia otrzymania kopi zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo. Niezgloszenie sprzeciwu do przedtozonej umowy w terminie 7 dni uwaza si¢
za jej akceptacje.

6) Zamawiajacy zglosi w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach okreslonych w art. 464 ust. 3 Pzp.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego

przedktadania Zamawiajacemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia po§wiadczonego za zgodno$¢ z

oryginatem odpisu zawartej umowy o podwykonawstwo (jej zmiany), ktorej przedmiotem sg dostawy

lub ustugi, w celu weryfikacji, czy wskazane w niej terminy zaplaty wynagrodzenia nie sg dtuzsze niz

30 dni, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej

umowy w sprawie zamoOwienia publicznego. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie

dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 zi.

Do zmian postanowien umowy o podwykonawstwo stosuje si¢ zasady majace zastosowanie przy

zawieraniu umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuni¢cia podwykonawcy, jezeli sprzet

techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca, nie spetniaja warunkoéw lub

wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych w postgpowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego lub nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy robot.

§ 4 Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca w ramach niniejszej umowy zobowigzuje sie:

1) zrealizowaé i terminowo odda¢ przedmiot niniejszej umowy zgodnie z przedstawionym przez
Wykonawce i zaakceptowanym przez Zamawiajagcego harmonogramem rzeczowo-finansowym
robot. Wykonawca jest zobowiazany do opracowania, uzgodnienia z Zamawiajacym i przedtozenia
Zamawiajacemu do akceptacji przed podpisaniem niniejszej umowy harmonogramu rzeczowo-
finansowego uwzgledniajacego podziat stanu zaawansowania robot na transze, o ktorych mowa w
§ 12 ust. 3 umowy. Harmonogram moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron umowy;,

2) w terminie 14 dni od daty podpisania umowy przekazaé Zamawiajgcemu kosztorys robot
obejmujacy przedmiot zamowienia sporzadzony metoda kalkulacji szczegdlowej, zawierajacy
wszystkie pozycje wymienione w dotagczonych do postgpowania o udzielenie zamoéwienia
przedmiarach robot, jak réwniez nie ujete w przedmiarach, a wynikajace z dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdot budowlanych oraz specyfikacji
warunkéw zamowienia. Kosztorys bedzie miat pomocnicze znaczenie w kazdym przypadku
koniecznosci wyceny czesci robot budowlanych;

3) opracowa¢ plan BIOZ i przedtozy¢ Zamawiajagcemu do zatwierdzenia przed terminem rozpoczecia
robot budowlanych;

4) wykonywa¢ roboty budowlane z najwyzsza staranno$cig zgodnie z dokumentacja projektowa,
przedmiarami robot, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych i innymi
dokumentami uzytymi w postgpowaniu o udzielenie zamowienia, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa ze szczegdlnym uwzglednieniem ochrony S$rodowiska i przepisow BHP,
normami, sztukg budowlang i wiedza techniczng oraz na podstawie ogledzin i pomiardow
dokonanych w terenie;

5) wurzadzié¢ i zabezpieczy¢ teren budowy wraz z zabezpieczeniami wynikajgcymi z przepisow BHP i
ppoz. oraz strzec mienia znajdujacego si¢ na placu budowy;

6) prowadzi¢ organizacje robdt zgodnie z wymogami BHP oraz ppoz., a takze przepisami
dotyczacymi ochrony srodowiska naturalnego i bezpieczenstwa ruchu drogowego;



7) uzy¢ wilasne materiaty niezbedne do wykonania przedmiotu umowy, posiadajace $wiadectwa
jakosci, certyfikaty kraju pochodzenia, odpowiadajace deklaracjom zgodnosci z Polskimi Normami
przenoszacymi normy europejskie, zgodne z atestami i aprobatami technicznymi, odpowiadajace
wymaganiom specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz wymaganiom
dla wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;

8) zapewni¢ ciagly, bezpieczny dojazd i dojécie do posesji znajdujacych si¢ na odcinku prowadzenia
robot;

9) utrzymywac teren budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz na biezgco
usuwac zbedne materialy i $mieci;

10) zapewni¢ potrzebne oprzyrzadowanie, potencjal ludzki oraz materialy wymagane do zbadania
jakos$ci robot i1 jako$ci materiatow uzytych przez Wykonawce do wykonania przedmiotowych
robot, a takze cigzaru i ilo$ci zuzytych materiatdw oraz wykonac na wlasny koszt wszelkie badania,
pomiary i proby przewidziane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t oraz przekazac
je na kazde zadanie Zamawiajacego lub inspektora nadzoru inwestorskiego;

11) ponosi¢ wszelkie optaty za czasowe zajgcie nieruchomosci i pokrywaé wszystkie koszty
wynikajace z czasowego ich zajecia wraz z protokolarnym przekazaniem i odbiorem tych
nieruchomosci oraz doprowadzeniem ich do stanu pierwotnego w tym zapewni¢ bezpieczne
korzystanie z nieruchomosci przylegajacych do placu budowy;

12) niezwtocznie i pisemnie informowaé Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach mogacych
wplyna¢ na opoOznienie zakonczenia wykonywania przedmiotu umowy Iub jako$¢ robot
budowlanych;

13) informowa¢ w formie pisemnej Zamawiajagcego o konieczno$ci wykonania dodatkowych,
wczesniej nie przewidzianych robot w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania;

14) stosowa¢ si¢ do wszystkich polecen i instrukcji inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczacych
prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, usuwac¢ wszelkie wady, usterki lub braki
stwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji robdt budowlanych oraz
czynnos$ci odbiorowych, w wyznaczonym przez niego terminie, nie krotszym jednak niz termin
technicznie/technologicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia;

15) kompletowa¢ i sktadowaé w trakcie realizacji robot budowlanych, stanowigcych przedmiot
niniejszej umowy wszelka dokumentacj¢ budowy zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm. — dalej zwanej ,,Prawem budowlanym”);

16) zapewni¢ pelng obstuge geodezyjng w zakresie wytyczenia i pomiarow, a takze wykonac
inwentaryzacje¢ geodezyjna powykonawcza, przygotowaé pozostala dokumentacje budowy i
dokumentacj¢ powykonawczg zrealizowanego zadania oraz przekaza¢ Zamawiajacemu w formie
operatu kolaudacyjnego;

17) udostepnié obiekt firmom i osobom wskazanym przez Zamawiajgcego w celu jego wyposazenia w
terminie wskazanym przez Zamawiajacego;

18) uzyska¢ prawomocne pozwolenie na uzytkowanie obiektu lub inny wlasciwy dokument
wynikajacy z obowigzujacych przepisow.

Wykonawca o$wiadcza, ze robotami beda kierowaly osoby posiadajace aktualne uprawnienia

budowlane, wymagane przez Prawo budowlane dla poszczegdlnych specjalnosci oraz bedace

cztonkami wlasciwej izby samorzadu zawodowego w specjalno$ciach wynikajacych z dokumentacji
projektowej i specyfiki prowadzonych robot budowlanych.

Wykonawca zaznajomi si¢ z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji, takich jak

odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, swiattowody, wodociagi, gazociagi i podobne,

przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopdw lub innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejgce instalacje.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drog, rowow odwadniajacych,

wodociagow 1 gazociagdéw, stupdéw i linii energetycznych, kabli, punktoéw osnowy geodezyjnej i

instalacji jakiegokolwiek rodzaju, spowodowane przez niego lub jego podwykonawcow podczas



10.

11.

wykonywania robot. Wykonawca niezwlocznie naprawi wszelkie powstale uszkodzenia na wiasny
koszt, a takze jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Wykonawca uisci stosowne oplaty oraz uzyska na swoj koszt wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na
wywoz nieczystosci statych i ptynnych oraz innych odpadéw oraz na bezpieczne prawidtowe
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych z calego terenu budowy lub miejsc zwigzanych z
prowadzeniem robot tak, aby ani roboty, ani ich otocznie nie zostaty uszkodzone.

Wykonawca przejmuje wszelkie odpady powstate w trakcie prowadzonych robdt budowlanych i
zobowigzuje si¢ do postgpowania z nimi zgodnie z obowigzujacym prawem. Wykonawca zobowigzany
jest stosowaé w czasie prowadzenia robot przepisy dotyczace ochrony srodowiska, w tym w
szczegolnosci ustawy Prawo ochrony $rodowiska oraz ustawy o odpadach. Wszelkie optaty i kary za
przekroczenie w trakcie realizacji robot norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych
ochrony $rodowiska, poniesie wylacznie Wykonawca.

Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materialow stosowny i prawem wymagany dokument (aprobat¢ techniczna, krajowa deklaracje
zgodnosci, europejska aprobate techniczna, znak budowlany, recepty itp. dokumenty). Wykonawca
zobowigzuje si¢ takze do niezwlocznego przedktadania na kazde zadanie Zamawiajacego dokumentow,
materiatow i informacji potrzebnych do oceny prawidtowosci wykonania umowy.

Na zmian¢ materiatdéw uzytych do wykonania przedmiotu umowy okreslonych w dokumentacji
projektowej, przedmiarach roboét i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych
bezwzglednie wymagana jest pisemna zgoda Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo wszelkich dziatan osob w miejscu
realizacji umowy, a takze wobec osob trzecich za wszelkie szkody wyrzadzone w zwiazku z
prowadzonymi robotami budowlanymi. W takim przypadku, Wykonawca zobowigzany jest do
naprawienia szkody bez zbednej zwloki.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunkow
realizacji zamowienia.

Dziennik budowy prowadzony bedzie dla rob6t budowlanych objetych decyzja o pozwoleniu na
budowe¢ w rozumieniu art. 28 Prawa budowlanego. Dziennik zostanie przekazany Wykonawcy przez
Zamawiajgcego 1 bedzie przechowywany na placu budowy, a Kierownik budowy bedzie
odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z polskim Prawem budowlanym. Informacje beda
wprowadzane do dziennika budowy jedynie przez osoby wlasciwie umocowane zgodnie z ustawg
Prawo budowlane.

§ 5 Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1)
2)
3)
4)

Przekazanie placu budowy na zasadach okreslonych w § 2 umowy;

Zapewnienie na koszt wlasny nadzoru inwestorskiego obejmujacego przedmiot umowy;

Odbiér przedmiotu niniejszej umowy na zasadach okreslonych w § 10 umowy;

Terminowa zaptata wynagrodzenia Wykonawcy w wysokosci i na zasadach okreslonychw § 111 § 12
niniejszej umowy.

§ 6 Termin wykonania
Wykonawca zrealizuje przedmiot niniejszej umowy w terminie 15 miesiecy od dnia podpisania
umowy.
Szczegotowe terminy realizacji robot okresla harmonogram rzeczowo-finansowy robot, o ktéorym
mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 umowy.

§ 7 Ubezpieczenia
Wykonawca jest obowigzany posiada¢ przez caly okres realizacji umowy ubezpieczenie od

odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem
zaméOwienia na kwot¢ nie nizsza niz 1 000 000,00 zt na jedno i wszystkie zdarzenia. Wykonawca



s

przekazal Zamawiajacemu kopi¢ polisy ubezpieczeniowej przed zawarciem umowy, a W trakcie
trwania umowy bedzie niezwlocznie informowaé¢ Zamawiajacego o zmianach lub przedtuzeniu
ochrony ubezpieczeniowej, przekazujac kopi¢ nowej polisy ubezpieczeniowe).

W sytuacji gdy Wykonawca powierzy wykonanie cz¢éci robot podwykonawcy, umowe ubezpieczenia
odpowiedzialno$ci cywilnej nalezy rozszerzy¢ o odpowiedzialno$¢ z tytutu szkéd wyrzadzonych przez
podwykonawce do wysoko$ci wymaganej sumy gwarancyjne;.

W przypadku uptywu terminu wazno$ci polis ubezpieczeniowych w okresie realizacji przedmiotu
zamowienia Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie do przedtuzenia ubezpieczenia i dorgczenia
Zamawiajagcemu poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii stosownych polis, co najmniej na 7
dni przed uptywem tego terminu. W przypadku nieprzedtozenia w powyzszym terminie
po$wiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii polis Zamawiajacy ma prawo do zawarcia
stosownych uméw ubezpieczeniowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 8 Kierownik budowy, kierownicy robot.
Wykonawca na swoj koszt ustanowi:

1) Kierownika budowy posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, bedacego cztonkiem Okregowej Izby
Inzynierow Budownictwa — w rozumieniu przepiséw Prawa budowlanego.

2) Kierownika robot sanitarnych posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych, bedacego cztonkiem
Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa — w rozumieniu przepisow Prawa budowlanego.

3) Kierownika robot elektrycznych posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeh w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji
elektrycznych, bedacego cztonkiem Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa — W rozumieniu
przepisow Prawa budowlanego.

Dopuszcza si¢ rowniez uprawnienia rownowazne do powyzszych wydane na podstawie wczesniej

obowiazujacych przepisOw prawa.

Prawa i obowiazki kierownika budowy i kierownikéw robot okre§la Prawo budowlane.

Kierownik budowy i kierownicy rob6t dziatajg w imieniu i na rachunek Wykonawcy.

Ewentualna zmiana kierownika budowy i kierownikow robot wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanej osoby beda co

najmniej takie jak wymagane w ust. 1.

§ 9 Nadzér inwestorski
Zamawiajacy ustanawia:

1) Inspektora nadzoru inwestorskiego posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania,
nadzorowania i kontrolowania robot budowlanych bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej, bedacego cztonkiem Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa — w rozumieniu
przepisow Prawa budowlanego.

2) Inspektora nadzoru inwestorskiego posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania,
nadzorowania i kontrolowania robot budowlanych bez ograniczen w specjalnos$ci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych, bedacego cztonkiem Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa — w rozumieniu
przepisow Prawa budowlanego.

3) Inspektora nadzoru inwestorskiego posiadajagcego uprawnienia budowlane do kierowania,
nadzorowania i kontrolowania robot budowlanych bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci i instalacji elektrycznych, bedacego czlonkiem Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa — w rozumieniu przepisow Prawa budowlanego.

Dopuszcza si¢ roéwniez uprawnienia rownowazne do powyzszych wydane na podstawie wczesniej

obowigzujacych przepisOw prawa.



Prawa i obowigzki Inspektora nadzoru inwestorskiego okresla Prawo budowlane.

Inspektor nadzoru inwestorskiego reprezentuje Zamawiajagcego wobec Wykonawcy, dziatajac w
imieniu i na rachunek Zamawiajacego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego i zobowigzuje si¢, w
sytuacji takiej zmiany, do niezwtocznego zawiadomienia o tym Wykonawcy.

§ 10 Odbiér robot
Strony zgodnie postanawiajg, ze stosowane beda nastepujace rodzaje odbioréw przedmiotu umowy

okreslonego w § 1:

1) odbiory rob6t budowlanych zanikajacych lub ulegajacych zakryciu;

2) jeden odbidr czg$ciowy robot budowlanych na etapie zaawansowania prac wynikajacych z
uzgodnionego harmonogramu rzeczowo-finansowego robot;

3) odbior koncowy robot budowlanych.

Odbiory wymienione w ust. 1 beda odbywaty sie z zastosowaniem postanowien niniejszej umowy oraz

uregulowan rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie

szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i

odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. poz. 2454) w oparciu o

specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych.

W przypadku wystapienia robot budowlanych zanikajacych lub ulegajacych zakryciu Wykonawca zglosi

Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru tych robot oraz poprzez Kierownika budowy dokona odpowiedniego

wpisu w dzienniku budowy. Inspektor nadzoru inwestorskiego niezwitocznie przystapi do czynnosci odbioru

tych robot oraz dokona odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy. Z czynnosci odbiorow robodt
budowlanych zanikajacych lub ulegajacych =zakryciu sporzadzone beda przez Wykonawce
odpowiednie protokoty.

W przypadku braku zgloszenia do odbioru robot budowlanych zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Wykonawca na polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego zobowigzany bedzie na wlasny koszt odkry¢

roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrdci roboty do stanu poprzedniego.

Wykonawca zawiadomi na pisSmie Zamawiajacego o gotowosci do odbioru czgsciowego robot

budowlanych.

Podstawa zawiadomienia przez Wykonawce o gotowosci do odbioru czg¢$ciowego robot budowlanych,

bedzie zakonczenie czesci robot zgodnie z uzgodnionym harmonogramem rzeczowo-finansowym

robot, stwierdzone wpisem do dziennika budowy i potwierdzone wpisem w dzienniku budowy przez

Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Zamawiajagcy w terminie 7 dni roboczych od dnia zawiadomienia go o gotowosci do odbioru

czgsciowego robot budowlanych wyznaczy termin rozpoczgcia czynnosci odbioru czeSciowego na

dzien przypadajacy nie pozniej niz 14 dni liczac od daty wplywu do siedziby Zamawiajacego
zawiadomienia o gotowosci do odbioru czesciowego robot budowlanych.

Wraz z zawiadomieniem o gotowosci do odbioru czesciowego robot budowlanych, o ktorym mowa w

ust. 5, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:

1) dziennik budowy, protokoty i zas§wiadczenia z przeprowadzonych badan, prob, pomiaréw i
sprawdzen oraz odbiorow robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu;

2) niezbgdne $wiadectwa kontroli jakosci, atesty jakosci, recepty, aprobaty techniczne, deklaracje i
certyfikaty zgodno$ci oraz inne dokumenty potwierdzajace, ze uzyte materialy i wbudowane
wyroby sa zgodne ze specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
przepisami Prawa budowlanego - opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy i Inspektora
nadzoru inwestorskiego;

3) wyniki przeprowadzonych badan, pomiaréw, prob i sprawdzen;

4) dokumenty gwarancyjne producentow materiatéw i urzadzen wbudowanych lub dostarczonych w
ramach przedmiotu umowy, instrukcje uzytkowania, obstugi i eksploatacji oraz inne dokumenty
wymagane przepisami prawa;
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5) oswiadczenie Kierownika budowy i Kierownikow robot o zgodnosci wykonania robot
budowlanych z niniejszg umowa, dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i
odbioru robdt budowlanych oraz obowigzujacymi przepisami, normami i zasadami wiedzy
technicznej i sztukg budowlang;

6) pozostale dokumenty dotyczace wykonanych robot budowlanych niezbedne do oceny ich
nalezytego wykonania.

Strony ustalaja, ze z czynno$ci odbioru czgsciowego robot budowlanych zostanie sporzadzony protokot

zawierajacy:

1) wskazanie daty zgloszenia gotowosci do odbioru czgéciowego robot budowlanych przez
Wykonawece;

2) os$wiadczenie Zamawiajacego o odbiorze robot budowlanych lub odmowie odbioru robot;

3) wskazanie zastrzezen co do nalezytego wykonania robdt w tym ujawnionych wad, usterek lub
brakow;

4) termin wyznaczony na uwzgl¢dnienie zastrzezen i usuni¢cie ujawnionych wad, usterek lub brakéw;

5) wszelkie inne uzgodnienia stron dokonane w trakcie czynnosci odbioru czgsciowego.

Wykonawca zawiadomi na piSmie Zamawiajacego o gotowosci do odbioru koncowego robot

budowlanych.

Podstawa zawiadomienia przez Wykonawce o gotowosci do odbioru koncowego robot budowlanych,

bedzie zakonczenie robdt bedacych przedmiotem umowy stwierdzone wpisem do dziennika budowy i

potwierdzone wpisem w dzienniku budowy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Zamawiajacy w terminie 7 dni roboczych od dnia zawiadomienia go o gotowo$ci do odbioru

koncowego robdt budowlanych wyznaczy termin rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego na dzien

przypadajacy nie pozniej niz 14 dni liczac od daty wptywu do siedziby Zamawiajacego zawiadomienia

o gotowosci do odbioru koncowego robot budowlanych.

Wraz z zawiadomieniem o gotowosci do odbioru koncowego robot budowlanych, o ktérym mowa w

ust. 10, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu operat kolaudacyjny (dokumentacje budowy i

dokumentacje powykonawczg) zawierajacy nastepujace dokumenty:

1) dziennik budowy, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych badan, prob, pomiarow i
sprawdzen oraz odbiorow robét zanikajacych Iub ulegajacych zakryciu;

2) niezbedne $wiadectwa kontroli jakoS$ci, atesty jakosci, recepty, aprobaty techniczne, deklaracje i
certyfikaty zgodno$ci oraz inne dokumenty potwierdzajace, ze uzyte materialy i wbudowane
wyroby sa zgodne ze specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
przepisami Prawa budowlanego - opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy i Inspektora
nadzoru inwestorskiego;

3) wyniki przeprowadzonych badan, pomiardw, prob i sprawdzen;

4) dokumenty gwarancyjne producentdéw materiatow i urzadzen wbudowanych lub dostarczonych w
ramach przedmiotu umowy, instrukcje uzytkowania, obstugi i eksploatacji oraz inne dokumenty
wymagane przepisami prawa;

5) pozostate dokumenty dotyczace wykonanych robot budowlanych niezbgdne do oceny ich
nalezytego wykonania;

6) oswiadczenie Kierownika budowy i Kierownikow robot o zakonczeniu budowy, zgodnosci
wykonania rob6t budowlanych z niniejsza umowa, dokumentacjg projektows, specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych oraz obowigzujacymi przepisami, normami i
zasadami wiedzy technicznej i sztukg budowlana;

7) wykonang zgodnie z obowigzujacymi przepisami inwentaryzacje geodezyjna powykonawczg wraz
ze stosownym o$wiadczeniem geodety i potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kserokopia
uprawnien.

Strony ustalaja, ze z czynnosci odbioru koncowego robot budowlanych zostanie sporzgdzony protokot

zawierajacy:
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1) wskazanie daty zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego robot budowlanych przez
Wykonawece;
2) os$wiadczenie Zamawiajacego o odbiorze robot budowlanych lub odmowie odbioru robot;
3) wskazanie zastrzezen co do nalezytego wykonania przedmiotu umowy w tym ujawnionych wad,
usterek lub brakow;
4) termin wyznaczony na uwzglgdnienie zastrzezen i usunigcie ujawnionych wad, usterek lub brakow;
5) wszelkie inne uzgodnienia stron dokonane w trakcie czynno$ci odbioru koncowego.
Data wptywu do siedziby Zamawiajacego zawiadomienia o gotowos$ci do odbioru koncowego robdt
budowlanych przez Wykonawceg jest data wykonania rob6t budowlanych, jesli Zamawiajacy dokonat
odbioru.
W przypadku stwierdzenia wad robot budowlanych albo wad, lub brakéw dokumentow, ktére nadaja
si¢ do usuniecia i nie sg istotne, Zamawiajacy wyznaczy termin na ich usuni¢cie. Wykonawca dokona
ich usuniecia w terminie wyznaczonym w protokole odbioru koncowego i zawiadomi Zamawiajacego
o gotowosci do dodatkowego odbioru w celu potwierdzenia przez Zamawiajgcego usunigcia uprzednio
stwierdzonych wad lub brakow.
Kwalifikacji tego czy wady robot budowlanych albo wady lub braki dokumentow sa istotne i
uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem dokonuje Inspektor
nadzoru inwestorskiego.
W przypadku stwierdzenia istotnych wad robot budowlanych albo istotnych wad, lub brakow
dokumentow uniemozliwiajacych uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,
ktore nadaja si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze odmowi¢ dokonania odbioru. Wykonawca dokona
ich usuni¢cia w terminie wyznaczonym w protokole i zawiadomi Zamawiajagcego o gotowosci do
ponownego odbioru w celu potwierdzenia przez Zamawiajacego usunigcia uprzednio stwierdzonych
istotnych wad lub brakow.
W przypadku stwierdzenia istotnych wad robot budowlanych albo istotnych wad, lub brakéw
dokumentow, ktore nie nadajg si¢ do usunigcia, a w szczego6lnosci uniemozliwiaja uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy odmowi dokonania odbioru oraz
moze zazada¢ wykonania wadliwie wykonanych robot budowlanych od poczatku na koszt Wykonawcy
W wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy lub odstapi¢ od
umowy.
Wyznaczenie terminu na usunigcie istotnych wad robot budowlanych albo istotnych wad, lub brakow
dokumentow uniemozliwiajacych uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem nie
powoduje zaprzestania naliczania kar umownych.
W razie nie usuni¢cia w ustalonym terminie przez Wykonawceg wad i usterek stwierdzonych podczas
odbioru koncowego robot budowlanych, a takze w okresie gwarancji i rgkojmi, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo ich usuni¢cia na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodeg.
Zakonczenie procedury odbioru nastepuje przez podpisanie protokotu odbioru koncowego bez
zastrzezen lub potwierdzenie uwzglednienia zastrzezen i1 usunigcia wad, usterek lub brakow
wskazanych w protokole odbioru.

§ 11 Wynagrodzenie

Wykonawca o$wiadcza, ze przed podpisaniem umowy zapoznal si¢ ze wszystkimi dostepnymi
warunkami majgcymi znaczenie dla nalezytego jej wykonania i zostaly one uwzglgdnione w cenie
oferty. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania lub mylne rozpoznanie zakresu
przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego
okreslonego w ust. 2.

Z tytulu wykonania przedmiotu niniejszej umowy strony ustalaja dla Wykonawcy nastepujace
wynagrodzenie ryczaltowe: wynagrodzenie netto ............. zt, podatek od towardéw i ustug VAT
.................. zt, wynagrodzenie brutto ..................... zt (stownie: ................. 00/100).
Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 2, obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy, w tym eclementy objete dokumentacjg projektowa, przedmiarami robot,



specyfikacjg istotnych warunkéw zamowienia, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot
budowlanych i innymi dokumentami uzytymi w postgpowaniu o zamowienie publiczne.
Wynagrodzenie moze ulec zmianie jedynie na zasadach okreslonych w § 18.

Wykonawca nie moze dokonaé cesji wierzytelnosci przystugujacej mu wobec Zamawiajacego, bez
jego pisemnej zgody.

§ 12 Warunki platnos$ci wynagrodzenia
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy ptatne bedzie na podstawie prawidlowo wystawionych przez

Wykonawce faktur VAT z zastrzezeniem okreslonych w niniejszym paragrafie warunkow ptatnosci.
Faktury beda wystawione na Powiat Golubsko-Dobrzynski, ul. Plac Tysigclecia 25, 87-400 Golub-
Dobrzyn, NIP: 503 005 43 68, REGON: 871118550.

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze wyplata wynagrodzenia bedzie oparta na zasadach
przyjetych zgodnie z regulaminem naboru wnioskow o dofinansowanie Edycja 1 w ramach Rzadowego
Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych oraz Uchwata nr 84/2021 Rady Ministrow z
1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rzadowego Funduszu Polski Lad: Programu Inwestycji
Strategicznych (zwanego dalej ,,Programem”).

Stosownie do warunkéw Programu oraz majac na uwadze przepis art. 443 ust. 2 Pzp Strony
postanawiaja, ze rozliczenie za przedmiot umowy odbywac¢ si¢ bedzie w dwoch transzach, pierwsza po
zakonczeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji inwestycji, zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym robot, druga po zakonczeniu realizacji inwestycji:

1) pierwsza transza w wysokosci 50% kwoty wynagrodzenia,

2) druga transza w wysokosci 50% kwoty wynagrodzenia.

Zgodnie z warunkami Programu Wykonawca zobowigzuje si¢ do finansowania inwestycji w czesci
niepokrytej udzialem wlasnym Zamawiajacego, na czas poprzedzajacy wyptlaty z promesy na zasadach
wskazanych ust. 3, z jednoczesnym zastrzezeniem, ze zaptata wynagrodzenia Wykonawcy inwestycji
w catosci nastagpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru
inwestycji przez Zamawiajacego.

Podstawa do wystawienia faktur VAT przez Wykonawce jest podpisany przez strony protokédt odbioru
czgsciowego lub koncowego robot budowlanych, w ktérym Zamawiajacy odebrat roboty budowlane
zgloszone do odbioru wraz z dowodem zaplaty (potwierdzenie przelewu) wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom oraz o$wiadczeniami, o ktorych mowa
W ust. 6.

Wykonawca jest zobowigzany dotgczy¢ do faktury przedtozonej Zamawiajacemu o$wiadczenia,
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacych je podwykonawcow i
odpowiednio dalszych podwykonawcow, o otrzymaniu przez nich naleznego im wynagrodzenia,
wynikajacego z umow o podwykonawstwo dotyczacych przedmiotu zaméwienia. Tre§¢ o§wiadczen
bedzie nastepujaca:

Oswiadczenie Podwykonawcy o otrzymaniu wynagrodzenia

Dziatajgc, jako osoba/osoby umocowana/umocowane do skiadania oswiadczen woli w imieniu ..................

wpisanego do CEIDG/KRS pod nr ............ jako Podwykonawca .......... evveeeee przy realizacji zadama

inwestycyjnego: ,,Modernizacja 1nfrastruktury edukacyjnej i sportowej Zespolu Szkét nr 1 w Golubiu-

Dobrzyniu” realizowanego przez Wykonawce w oparciu o umowe o roboty budowlane nr SZP.273....... z dnia
...2022 r. zawartq z Powiatem Golubsko-Dobrzynskim potwierdzam niniejszym, ze otrzymatem:

1) od Wykonawcy kopig protokotu odbioru przez Zamawiajgcego wykonanych robot,

2) w calosci nalezne, wymagalne wynagrodzenie z tytutu umowy z dnia .... zawartej z Wykonawcg.

Podwykonawca

. Datalpodpls
Wykonawca — potwierdzam stan faktyczny i prawny

Data, pOdeS
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Brak o$wiadczenia, o ktorym mowa w ust. 6 stanowi podstawe do wstrzymania ptatno$ci na rzecz

Wykonawcy. Wstrzymanie ptatnosci nie powoduje powstania opdznienia po stronie Zamawiajacego w

zaplacie wynagrodzenia, a termin zaplaty biegnie od dnia otrzymania o$wiadczenia, jezeli brak

o$wiadczenia byt jedyna podstawg wstrzymania ptatnosci.

Platno$ci beda dokonywane przez Zamawiajacego przelewem na wskazany na fakturze VAT przez

Wykonawce rachunek bankowy w terminie do 35 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego

prawidlowo wystawionej faktury VAT.

Za dzien zaptaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy w terminach

ptatnosci okreslonych w umowie o podwykonawstwo.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego

umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozona

Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku

uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego

podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 11, dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty

budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wyltacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezpos$redniej zaptaty Zamawiajacy jest obowiazany umozliwi¢ Wykonawcy

zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych =zasadnoSci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 11. Termin zglaszania uwag

wynosit bedzie 7 dni od dnia doreczenia w/w informacji.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 14, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego, co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o

ktorych mowa w ust. 11, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy.

§ 13 Odstgpienie od umowy
Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy

w przypadku kazdego istotnego naruszenia umowy przez Wykonawce, za jakie uwaza si¢ w

szczegblnosci:

1) nieprzystapienie do rozpoczecia realizacji robot budowlanych w terminie 14 dni od daty
przekazania terenu budowy lub wstrzymanie robot na okres dluzszy niz 14 dni, chyba ze z uwagi
na uzasadniony powod Zamawiajacy wyrazit na to zgode;

2) zwloke w wykonywaniu umowy, ktéra czyni wysoce nieprawdopodobnym zakonczenie jej
wykonania w terminie okreslonym w § 6 ust. 1 oraz w ciggu nastepnych 30 dni;

3) zwloke w wykonaniu umowy o ponad 30 dni w stosunku do terminu wskazanego w § 6 ust. 1;

4) wykonywanie rob6t budowlanych niezgodnie z § 4 ust. 1 pkt 4 i pkt 6, lub innymi istotnymi
postanowieniami umowy, gdy pomimo pisemnego wezwania do usuni¢cia nieprawidlowosci w
wyznaczonym terminie Wykonawca nie usuwa tych nieprawidtowosci;



5) istnienie istotnej wady robdt budowlanych, ktorej usuni¢cie wymaga istotnych dodatkowych prac
lub ktéra nie nadaje si¢ do usunigcia, w szczegolnosci uniemozliwia uzytkowania przedmiotu
umowy zgodnie z jego przeznaczeniem;

6) zgloszenie wniosku o ogloszeniu upadtosci Wykonawcy (Wykonawca zobowigzany  jest
zawiadomi¢ Zamawiajacego o kazdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej, uzasadniajacej
zgloszenie wniosku o upadto$¢ oraz o zgloszeniu lub wptynigciu wniosku o upadto$¢ w terminie 7
dni od wystapienia tych okolicznosci) ;

7) wydanie nakazu zajecia majatku Wykonawcy, w zakresie uniemozliwiajgcym wykonanie
przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od niniejszej umowy, jezeli Zamawiajacy jest w zwloce z

przekazaniem placu budowy wraz z dziennikiem budowy o wigcej niz 15 dni i pomimo dodatkowego

wezwania nie dokonat tego przekazania w terminie 14 dni od uplywu terminu wskazanego w

dodatkowym wezwaniu.

Strona moze realizowaé swoje uprawnienie do odstapienia od umowy w terminie 60 dni od dnia

wystapienia podstawy odstapienia, nie dtuzej jednak niz do czasu jej ustania.

Oswiadczenie o odstapieniu od umowy wymaga, pod rygorem niewaznos$ci, formy pisemnej i powinno

zawiera¢ uzasadnienie.

Niezaleznie od postanowien umowy Zamawiajacy uprawniony jest do odstapienia od umowy w

przypadkach i na warunkach okre§lonych w art. 456 oraz art. 465 ust. 7 Pzp.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce, strony obcigzaja

nastepujace obowiazki szczegotowe:

1) Wykonawca niezwtocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym —
na koszt Strony odpowiedzialnej za przyczyne¢ odstapienia od umowy;

2) w terminie 7 dni od daty zlozenia przez ktdrgkolwiek ze Stron o$wiadczenia o odstapieniu od
umowy Wykonawca sporzadzi, przy udziale Zamawiajacego, szczegOlowa inwentaryzacje
wykonanych prac i stanu ich zaawansowania, wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy wraz
z okresleniem wykonanych prac zabezpieczajacych — kazda Strona pokrywa koszt swojego udziatu
w tych czynno$ciach;

3) Wykonawca niezwltocznie przekaze Zamawiajacemu uporzadkowany teren budowy oraz prace do
odbioru okreslone w inwentaryzacji — kazda Strona pokrywa koszt swojego udzialu w tych
czynnosciach;

4) Strony przeprowadza procedure odbioru okre$long w § 10 okre$lajac jednoczesnie warto$é
wykonanych prac zabezpieczajacych — kazda Strona pokrywa koszt swojego udzialu w tych
czynnosciach.

Wykonawce obowigzuje gwarancja i r¢kojmia w stosunku do wszystkich elementow uwzglednionych

W przeprowadzonej inwentaryzacji.

§ 14 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie ........... w wysokosci 5

% wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 11 ust. 2, tj. w wysokosci .... zt (stownie: ...... 00/100).

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, zgodnie z art. 450 ust. 1
pkt 2 — 5 Pzp, z dokumentu gwarancji lub porgczenia musi wynika¢ bezwarunkowe, nieodwotalne
zobowigzanie gwaranta/porgczyciela do zaptaty na rzecz Zamawiajacego kwoty do wysokosci
wymaganego zabezpieczenia na pierwsze pisemne zadanie Zamawiajacego.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna
lub kilka form, o ktorych mowa w art. 450 ust. 1 Pzp. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana
z zachowaniem cigglo$ci zabezpieczenia i bez zmnigjszenia jego wysokos$ci.

Strony postanawiaja, Ze zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ przez Zamawiajgcego
przeznaczone na pokrycie roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.



10.

11.
12.

13.
14.

Zabezpieczenie zostanie zwolnione (zwrocone), jesli Wykonawca wykona przedmiot zamowienia

zgodnie z umowa:

1) w wysokosci 70 % kwoty wskazanej w ust. 1 - w ciggu 30 dni od dnia przekazania Zamawiajacemu
wykonanych robét i przyjecia ich przez Zamawiajacego jako nalezycie wykonanych;

2) w wysokos$ci 30 % kwoty wskazanej w ust. 1 - nie pézniej niz w 15. dniu po uptywie okresu rekojmi
za wady lub gwaranciji.

W przypadku koniecznos$ci przediuzenia terminu wykonania umowy Wykonawca zobowigzany jest do

przedtuzenia terminu zabezpieczenia albo, jezeli nie bedzie to mozliwe do wniesienia nowego

zabezpieczenia na przedtuzony termin wykonania umowy.

§ 15 Gwarancja i rekojmia

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy. Wykonawca jest
odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytulu gwarancji jakosci, jezeli wykonane roboty
budowlane (w tym wykonane w ich ramach ustugi i dostawy) maja wade, niezaleznie od jej rodzaju.
Okres gwarancji wWynosi .............. (zgodnie z oferta Wykonawcy), poczawszy od dnia odbioru
koncowego robot budowlanych. Okres gwarancji zostanie przedtuzony o czas usuni¢cia wad oraz o
czas, w ktorym nie byto mozliwe korzystanie z przedmiotu umowy. Gdy usunigcie wad polega¢ bedzie
na ponownym wykonaniu przedmiotu umowy w cato$ci lub czesci, wowczas na te roboty Wykonawca
udziela nowej .......... — miesiecznej gwarancji. W takim przypadku termin gwarancji rozpoczyna sig
na nowo od daty odbioru poprawionego przedmiotu umowy.
Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie gwarancji, jezeli
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uplywem okresu gwarancji.
Zamawiajacy zobowigzany jest wykryta wade zglosi¢ Wykonawcy w terminie 3 miesigcy od dnia jej
wykrycia. Przekroczenie tego terminu powoduje ograniczenie odpowiedzialno$ci Wykonawcy z tytutu
wykrytej wady jedynie w zakresie, w jakim Wykonawca wykaze, iz zwloka Zamawiajacego
przyczynita si¢ do zwigkszenia kosztow jej usunigcia.
Zgloszenie moze odbywac si¢ droga pisemng lub za pomocg poczty elektronicznej na adres...........
W przypadku gdy Zamawiajacy stwierdzi, iz zgloszona wada lub jej potencjalne skutki zagrazaja zyciu
lub zdrowiu os6b lub powstaniem istotnych szkdod w mieniu niezwlocznie poinformuje o tym
Wykonawce.
W przypadku gdy zgloszona wada lub jej potencjalne skutki zagrazajg zyciu lub zdrowiu osob lub
powstaniem istotnych szkdéd w mieniu, Wykonawca usunie to zagrozenie zabezpieczajac wade w
terminie jednego dnia.
Wykonawca zbada wadg¢ i udzieli odpowiedzi na zgloszenie wady pisemnie lub za pomoca faksu
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz:
1) nastgpnego dnia roboczego - jezeli zgloszona wada lub jej potencjalne skutki zagrazaja zyciu lub

zdrowiu 0sOb lub powstaniem istotnych szkod w mieniu;
2) w ciggu 7 dni od dnia zgloszenia wady przez Zamawiajgcego — W innych wypadkach.
Brak w terminie pisemnej lub e-mail odpowiedzi na zgloszenie wady oznacza uznanie
odpowiedzialno$ci za zgltoszong wade.
Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wade niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w terminie 14 dni od
dnia zgloszenia wady przez Zamawiajacego. W przypadku, gdy bedzie za tym przemawiata technologia
robot lub warunki atmosferyczne, a interes Zamawiajgcego nie bedzie przez to zagrozony Zamawiajacy
moze wyznaczy¢ inny termin na usunig¢cie wady, dtuzszy niz 14 dni.
Usunigcie wad stwierdza si¢ protokolarnie.
W przypadku gdy Wykonawca nie zgtosi si¢ w celu stwierdzenia wady lub jej nie zabezpieczy lub nie
usunie w terminie, Zamawiajacemu przystuguje prawo do podjecia proby zabezpieczenia wady lub jej
usunigcia we wlasnym zakresie, lub przy pomocy osoby trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez
utraty praw wynikajacych z gwarancji jakosci lub rekojmi.
Wykonaweca jest obowigzany pokry¢ wszelkie koszty zwigzane z zaistnieniem i usuwaniem wad.
Strony przyjmuja, Ze niniejsza umowa zastepuje dokumenty gwarancyjne.



15. Okres rekojmi wynosi 60 miesigcy poczawszy od dnia odbioru koncowego robot budowlanych.

1.

§ 16 Zatrudnienie na podstawie umowy o prace
Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy oraz podwykonawcy, stosownie do art. 95 Pzp, aby wszystkie

osoby uczestniczace w realizacji przedmiotu zamowienia swiadczace roboty budowlane lub ustugi,
byly zatrudnione na podstawie stosunku pracy. W przypadku osob fizycznych, ktore sa Wykonawca
lub podwykonawca zamowienia i osobiscie beda wykonywaly okreslone czynnos$ci wchodzace w
zakres zamowienia, obowigzek zatrudnienia na podstawie stosunku pracy nie obowigzuje. Na umowe
o prace musza by¢ zatrudnione osoby wykonujace nastgpujace czynnosci:

1) roboty ziemne,

2) roboty ogolnobudowlane,
3) roboty instalacyjne.

Przed rozpoczgciem robdt budowlanych Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu o$wiadczenie, ze przy
realizacji robot bedzie zatrudnial osoby wykonujace czynno$ci wskazane w ust. 1 na podstawie umowy
o prace oraz liste tych osob. Bez przedstawienia listy pracownikow osoby, ktore musza by¢
zatrudnione na umowg o pracg, nie beda mogly wykonywac pracy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy. Po zakonczeniu robdt, a przed ich odbiorem Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu
o$wiadczenie, ze podczas realizacji robdt zatrudniat osoby wykonujace czynno$ci wskazane w ust. 1
na podstawie umowy o prace.

W trakcie realizacji zamoOwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.
Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i

dokonywania ich oceny;

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow;
3) przeprowadzania kontroli na miejscu $wiadczenia pracy.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez
Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetienia przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespelnienie przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg 0séb
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.

Jezeli na terenie budowy bedzie przebywaé osoba niezatrudniona na umowe o prace wykonujaca
wskazane w ust. 1 czynnosci Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia tej osoby z terenu budowy.
Fakt przebywania takiej osoby na budowie powinien zosta¢ potwierdzony pisemng notatka.

§ 17 Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu ponizsze kary umowne, odpowiednio w przypadku:

1) zwloki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokos$ci 0,1 % wynagrodzenia brutto
Wykonawcey, o ktorym mowa w § 11 ust. 2, za kazdy rozpoczety dzien zwioki w stosunku do
terminu okreslonego w § 6 ust. 1;

2) zwloki Wykonawcy w zabezpieczeniu wady zgodnie z § 15 ust. 7 — w wysokosci 10 000 zi;

3) zwloki Wykonawcy w usunigciu niezgodnosci lub wady stwierdzonej w trakcie odbioru lub w
okresie trwania okresu gwarancji lub rekojmi — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto
Wykonawcy okreslonego w § 11 ust. 2, za kazdy rozpoczety dzien zwloki;

4) naruszenia przez Wykonawce lub osoby, za ktore ponosi on odpowiedzialno$é, obowiazujacych
przepisow bhp, ppoz. lub przepiséow w zakresie ochrony $rodowiska co zostalo stwierdzone
pisemng notatka — w wysokosci 1 000 zt za kazde naruszenie;

5) niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace okreslonego w § 16, co zostato stwierdzone pisemng notatkg — w wysokosci 1 000 zt za kazde
naruszenie;



6) nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 1 000 zt za kazde naruszenie;

7) nieprzedtozenia do poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany — w wysokosci 1 000 zt za kazde naruszenie;

8) braku dostosowania umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, pomimo informacji
Zamawiajacego — w wysokosci 200 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtloki;

9) zwloki zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w
wysokosci 1 000 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtloki;

10) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy — w
wysokosci 0,5% wartosci wynagrodzenia brutto Wykonawcy okreslonego w § 11 ust. 2, za kazde
dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy;

11) za brak zaptaty lub nieterminowe]j zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z tytutu
zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktorej mowa w § 18 ust. 15 umowy w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy brak zaptaty lub nieterminowg zaptate;

12) odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto Wykonawcy okreslonego w § 11 ust. 2.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowng w przypadku odstapienia od umowy z przyczyn

lezacych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto Wykonawcy okre§lonego

w § 11 ust. 2. Nie dotyczy to odstgpienia w sytuacji i na warunkach okreslonych w art. 456 ust. 1 pkt 1

Pzp.

Kary umowne moga si¢ sumowaé. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktéorych moga

dochodzi¢ strony wynosi 30% ceny ofertowej brutto, okreslonej w § 11 ust. 2.

Strony zachowuja bez ograniczen prawo do dochodzenia odszkodowania uzupehiajacego

przenoszacego wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogolnych.

§ 18 Zmiany umowy

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy w przypadku wykrycia wady (ktdrg jest rowniez

brak wymaganej tresci) dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot

budowlanych lub innego dokumentu przekazanego Wykonawcy przez Zamawiajacego lub Inspektora
nadzoru inwestorskiego okreslajacego sposob wykonania umowy. Zmiana zostanie wprowadzona na
ponizszych warunkach:

1) zmiana obejmie termin wykonania umowy o czas w jakim Wykonawca nie méogl wykonywaé
zamowienia lub bylo to istotnie utrudnione z uwagi na koniecznos$¢ oczekiwania na usuniecie wady,
chyba ze ze wzgledu na okres oczekiwania powstaty dodatkowe utrudnienia (np. dlugotrwata
zmiana pogody na uniemozliwiajaca nalezyte wykonanie robot zgodnie z ich wymogami
technologicznymi), wtedy zmiana terminu powinna uwzglgdni¢ rowniez rozmiar dodatkowych
utrudnien;

2) zmiana obejmie termin wykonania umowy w zakresie, w jakim usuni¢cie wady zwigkszyto zakres
prac do wykonania przez Wykonawce¢ — o czas na ich wykonanie, jednak bez uwzglednienia czasu
wykonania tego zakresu prac, ktére bez wiekszych trudnosci Wykonawca moze wykonaé
rownolegle do innych, wcze$niej przewidzianych prac;

3) zmiana obejmie sposéb wykonania umowy w zakresie wynikajagcym z konieczno$ci usunigcia
wykrytej wady dokumentu wskazanego w ust. 1 (np. koniecznosci zmiany dokumentacji
projektowej) 1 doprowadzenia go do stanu zgodnosci z zasadami wiedzy technicznej 1 sztuki
budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami, a takze spdjnosci;

4) zmiana obejmie wynagrodzenie Wykonawcy w zakresie w jakim zmiana sposobu wykonania
umowy wplywa na zmian¢ kosztow jej wykonania i moze prowadzi¢ zarbwno do obnizenia, jak i
podwyzszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy w przypadku konieczno$ci zmiany dokumentacji

projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych lub innego dokumentu



przekazanego Wykonawcy przez Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego okreslajacego
sposob wykonania umowy w celu doprowadzenia tego dokumentu do stanu zgodnosci z zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami, jezeli konieczno$é zmiany
zostata spowodowana przyczynami, ktorych nie méoglt znac¢ autor zmienianego dokumentu; warunki
zmiany okre$lone w ust. 1 pkt 1-4 stosuje si¢ odpowiednio.
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy w przypadku opdznienia wykonania umowy z
przyczyn, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy (np. zwloka Zamawiajacego w wykonaniu
istotnego obowigzku umownego, takiego jak przekazanie terenu budowy) — zmiana obejmie termin
wykonania umowy w zakresie, w jakim te przyczyny doprowadzity do wydtuzenia czasu koniecznego
do wykonania umowy.
Zamawiajacy przewiduje mozliwo§¢ zmiany umowy w przypadku opdznienia w wydawaniu decyzji,
zezwolen, uzgodnien lub dokonywaniu innych czynnosci przez wilasciwe organy administracji
panstwowej, ktore nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é
— zmiana obejmie termin wykonania umowy o czas wspomnianego opoznienia.
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy w przypadku zmiany przepisow prawnych, ktora
musi zosta¢é uwzgledniona w trakcie wykonywania umowy. Zmiana zostanie wprowadzona na
ponizszych warunkach:
1) zmiana obejmie sposob wykonania umowy w zakresie wymuszonym przez t¢ zmiang;
2) zmiana obejmie termin wykonania umowy w zakresie w jakim zmiana sposobu wykonania umowy
wplyneta na termin wykonania zamoéwienia;
3) zmiana obejmie wynagrodzenie Wykonawcy w zakresie w jakim zmiana sposobu wykonania
umowy wplynie na zmiang kosztow jej wykonania.
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy w przypadku wystapienia sity wyzszej
uniemozliwiajgcej prawidlowe wykonanie robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac
— zmiana obejmie termin wykonania umowy w zakresie, w jakim te przyczyny doprowadzity do
wydtuzenia czasu koniecznego do wykonania umowy.
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy w zakresie terminu wykonania przedmiotu
umowy w przypadku wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych w szczegdlnos$ci takich
jak obfite opady deszczu, $niegu, gradu, wysoka wilgotno$¢ powietrza oraz utrzymujace si¢
temperatury, ktore uniemozliwiajg prawidlowe wykonanie robot zgodnie z wymaganiami
technologicznymi oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Zaistnienie powyzszych
okolicznosci powinno zosta¢ udokumentowane pomiarami wykonanymi na budowie i potwierdzone
wpisem do dziennika budowy przez Kierownika budowy oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego, a
nastgpnie zgloszone Zamawiajacemu pisemnie przez Wykonawce wraz z potwierdzeniem zasadnosci
przez Inspektora nadzoru. Zmiana umowy obejmie zmiang terminu wykonania przedmiotu umowy o
okres w jakim w/w przyczyny uniemozliwialy wykonywanie robodt i doprowadzity do wydtuzenia czasu
koniecznego do wykonania przedmiotu umowy.
Termin zakonczenia przedmiotu Umowy moze roéwniez ulec zmianie w nastgpujacych przypadkach:
1) nastgpita konieczno$¢ przeprowadzenia badan archeologicznych, ktore wstrzymuja mozliwo$¢
rob6t budowlanych;
2) stwierdzono obecno$¢ niewybuchow, ktore stwarzaja niebezpieczenstwo dla zycia;
3) wstrzymano roboty ze wzgledu na roszczenia osob trzecich do wiasnosci gruntu lub innych
nieruchomosci;
4) nastapilo wstrzymanie prac przez pracownikow organdéw panstwowych zgodnie z obowigzujacym
prawem;
5) uwarunkowania formalno-prawne, w szczegdlnosci dotyczace wprowadzenia zmian w
przedmiarze rob6t na etapie wykonawstwa, z przyczyn niezaleznych od obu Stron.
Zmiana obejmie termin wykonania umowy w zakresie, w jakim te przyczyny doprowadzity do
wydhuzenia czasu koniecznego do wykonania umowy.



10.

11.

12.

13.

14.

Zamawiajacy dopuszcza zmiang Umowy, jezeli beda korzystne dla Zamawiajacego i dotyczy¢ beda
sposobu spetnienia §wiadczenia na skutek zmian technologicznych spowodowanych w szczegoélnosci
nastepujacymi okoliczno$ciami:

1) pojawienie si¢ na rynku materiatdbw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub kosztoéw eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy;

2) pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot pozwalajacych na
zaoszczedzeniu czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonanych prac, jak rowniez kosztow
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

3) konieczno$é zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy.

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy wynikajaca z wykonania dodatkowych prac bgdzie okreslana na

podstawie kosztorysu przedstawionego przez Wykonawce i zatwierdzonego przez Inspektora nadzoru

inwestorskiego. Kosztorys uwzgledni, tam gdzie to mozliwe ceny jednostkowe z kosztorysu
przedstawionego zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 2, a w pozostatych wypadkach s$rednie ceny jednostkowe
wynikajace z aktualnej informacji Sekocenbud.

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy wynikajaca z zaniechania wykonania niektorych prac bedzie

okreslana na podstawie kosztorysu przedstawionego przez Wykonawce i zatwierdzonego przez

Inspektora nadzoru inwestorskiego. Kosztorys uwzgledni ceny jednostkowe z kosztorysu

przedstawionego zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 2.

Zamawiajacy ma prawo do zakwestionowania kosztorysu przedstawionego zgodnie z ust. 10 lub 11,

jesli w wyniku prawdopodobnej manipulacji cenami jednostkowymi jego warto$¢ odbiega istotnie od

cen rynkowych.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy przez zwigkszenie zakresu prac powierzonych

podwykonawcom w stosunku do wskazanego w ofercie. Zmiana ta wymaga uzasadnionego wniosku

Wykonawcy, a Zamawiajacy moze jej si¢ sprzeciwic jedynie ze wzgledu na wazny powdd.

Stosownie do postanowien art. 436 pkt 4 lit. b i art. 439 Pzp Zamawiajacy przewiduje mozliwosé

zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku:

1) zmiany stawek podatku od towarow i ustug oraz podatku akcyzowego — Wykonawca sktada do
Zamawiajacego pisemny wniosek o zmian¢ przedmiotowej umowy w zakresie platnosci
wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisdéw zmieniajacych stawke podatku
od towaréw 1 ustug. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne
oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy. W wypadku tej
zmiany wartos¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni si¢, a okreslona w aneksie warto$¢
brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow. Waloryzacji nie
podlega wynagrodzenie w czgsci wyptaconej] Wykonawcy przed zmiang stawek podatku od
towarow i ushug;

2) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci stawki godzinowe;j,
ustalonej na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 roku o minimalnym
wynagrodzeniu za prace — Wykonawca sktada pisemny wniosek o zmiang przedmiotowej umowy
w zakresie platnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisow
zmieniajacych wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za pracg lub wysoko$¢ minimalnej stawki
godzinowej. Wniosek powinien zawieraé wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne oraz
doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy, w szczegolnosci
Wykonawca bedzie zobowigzany wykaza¢ zwigzek pomigdzy wnioskowang kwotg podwyzZszenia
wynagrodzenia umownego, a wplywem zmiany minimalnego wynagrodzenia lub zmiany
wysokos$ci minimalnej stawki godzinowej za pracg na kalkulacj¢ ceny ofertowej oraz przedtozy¢
dokumenty potwierdzajace forme zatrudnienia i wysoko$¢ wynagrodzenia osob bezposrednio



3)

4)

5)

wykonujacych zamowienie. Wniosek powinien dotyczy¢ tylko zwigkszenia wynagrodzen osob
bezposrednio wykonujacych zamowienie i obejmowac jedynie te dodatkowe koszty realizacji
zamowienia, ktore Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwiazku z podwyzszeniem wysokos$ci
ptacy minimalnej lub minimalnej stawki godzinowej. Nie beda akceptowane przez Zamawiajacego
koszty wynikajace z podwyzszenia wynagrodzen pracownikow Wykonawcy, ktére nie sa
konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace lub
minimalnej stawki godzinowej;

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne — Wykonawca sktada pisemny
wniosek o zmiane przedmiotowe] umowy w zakresie platnoSci wynikajacych z faktur
wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne. Wniosek
powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne, doktadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy oraz dokumenty potwierdzajace forme¢ umowy i
wysoko$¢ wynagrodzenia osob bezposrednio wykonujacych zamoéwienie. W szczegdlnosci
Wykonawca bedzie zobowigzany wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwota podwyzszenia
wynagrodzenia umownego, a wptywem zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne, na kalkulacje ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmowa¢ jedynie te dodatkowe
koszty realizacji zamowienia, ktore wykonawca obowigzkowo ponosi w zwiazku ze zmiang zasad
podlegania ubezpieczeniom, spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto
wynagrodzenia 0sob bezposrednio wykonujacych zamowienie na rzecz Zamawiajacego;

zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planoéw kapitatowych o ktorych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 roku o pracowniczych planach kapitalowych —
Wykonawca sktada pisemny wniosek o zmiang przedmiotowej umowy w zakresie platnosci
wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie zasad gromadzenia i wysokosci wptat do
pracowniczych planéw kapitatlowych. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie
faktyczne i prawne, doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy
oraz dokumenty potwierdzajace form¢ umowy i wysoko$¢ wynagrodzenia oséb bezposrednio
wykonujacych zamoéwienie. W szczegolnosci Wykonawca bedzie zobowigzany wykaza¢ zwiagzek
pomigdzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia umownego a wpltywem zmiany
zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planow kapitatowych, na kalkulacje ceny
ofertowej. Wniosek powinien obejmowac jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamoéwienia,
ktore wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat
do pracowniczych planow kapitalowych przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto
wynagrodzenia 0s6b bezposrednio wykonujgcych zamdwienie na rzecz Zamawiajgcego.

Zamawiajacy w terminie do 14 dni od dnia zlozenia przez Wykonawce wniosku oceni czy Wykonawca
wykazal rzeczywisty wplyw zmiany, o ktorej mowa w pkt 1-4 powyzej na wzrost kosztow realizacji
przedmiotowej umowy. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ wezwania Wykonawcy do
przedtozenia dodatkowych dokumentéw czy wyliczen sporzadzonych przez Wykonawce. Wykonawca
jest zobowigzany odpowiedzie¢ na wezwanie Zamawiajgcego wyczerpujaco i zgodnie ze stanem
faktycznym, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. W przypadku zaakceptowania wniosku
Wykonawcy, zmiana umowy skutkowa¢ bedzie zmiang wynagrodzenia jedynie w zakresie platnosci
realizowanych po dacie zawarcia aneksu do umowy, przy czym nie wczesniej niz od dnia wejScia w
zycie zmian przepisdw prawa, o ktérych mowa powyze;j.

zmiany cen materiatdw lub kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia w stosunku do kosztow i

cen zawartych w ofercie, z zastrzezeniem ze:

a) poziom zmiany ceny materiatow lub kosztow uprawniajacy strony umowy do zadania zmiany
wynagrodzenia wyniesie co hajmniej 10%;
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16.
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b) poczatkowy termin uprawniajacy do zadania ustalenia zmiany wynagrodzenia nastapi w
pierwszym miesigcu po uptywie 8 miesi¢cy od zawarcia umowy;

c) maksymalng wartos¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy w efekcie
zastosowania postanowien niniejszego punktu, wynosi maksymalnie 3% wartosci
wynagrodzenia brutto Wykonawcy okres$lonego w § 11 ust. 2 umowy;

d) zmiana cen materialdow lub kosztow uprawniajaca Stron¢ umowy do zadania zmiany
wynagrodzenia ustalana be¢dzie na podstawie wskaznika zmiany cen materiatow lub kosztow,
ogtaszanego w komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzegdu Statystycznego;

e) zmiana wynagrodzenia, w przypadkach okre§lonych w niniejszym punkcie wymaga
udowodnienia przez Strong umowy wraz ze szczegOtowym wyliczeniem wysokosci
whnioskowanej zmiany z podaniem podstawy faktycznej i prawnej oraz uzasadnienia. Wniosek
musi zawiera¢ dowody potwierdzajace jednoznacznie, Ze zmiana cen materiatow lub kosztow
o ponad 10% w stosunku do cen lub kosztoéw obowiazujacych w terminie sktadania oferty,
wplyneta na koszty wykonania zamowienia. Na zadanie Zamawiajacego, Wykonawca
zobowigzany bedzie do ztozenia dodatkowych wyjasnien uzasadniajacych wniosek, w terminie
14 dni od dorgczenia zadania.

Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 14 pkt 5, zobowigzany jest do
zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawarl umoweg, w zakresie
odpowiadajacym zmianom cen materiatéw lub kosztow dotyczacych zobowigzania podwykonawcy,
jezeli tacznie spelnione sg nastgpujace warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi;

2) okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesigcy.

Wykonaweca jest obowigzany niezwtocznie powiadomi¢ Zamawiajacego o wystapieniu okolicznosci
stanowiacych podstawe zmiany umowy.

Wykonawca moze si¢ sprzeciwi¢ zmianie umowy w zakresie proponowanym przez Zamawiajacego
jedynie ze wzgledu na wazny powdd.

Zmiana umowy mozliwa jest rowniez w okoliczno$ciach i na zasadach okreslonych w art. 455 Pzp.
Zmiany umowy nie stanowi zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego robot.

§ 19 Postanowienia koncowe
Wykonawca nie moze przenosi¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na 0soby trzecie bez

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego, z zastrzezeniem przepisow szczegdlnych.

Wszelkie zmiany i uzupelnienia tre$ci niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewazno$ci.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,
Prawa budowlanego oraz Pzp.

Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana migdzy Stronami w
zwigzku z realizacjg zamowienia bedzie sporzadzana na piSmie i podpisana przez umocowang do tego
osobg.

Strony postanawiajg, ze ewentualne spory w relacjach miedzy Zamawiajacym a Wykonawcg o
roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, zostang poddane
mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sagdem Polubownym przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osoba prowadzacg inne polubowne
rozwigzanie sporu.

W przypadku niemozno$ci osiggnigcia porozumienia przez Strony wlasciwym miejscowo dla
rozstrzygnigcia sporu bgdzie Sad powszechny wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.
Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, po dwa dla Wykonawcy i
Zamawiajacego.



8. Integralng cze$¢ umowy stanowia: dokumentacja projektowa, przedmiary robot, specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych, specyfikacja warunkow zamowienia wraz
zalacznikami oraz oferta Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:



