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Przebudowa drogi powiatowej nr 1325P na odcinku od drogi wojewddzkiej nr 178 do miejscowosci Radosiew

I.  OPIS TECHNICZNY

1. Zakres robét oraz kolejnos¢ realizacji.
Wykonawca realizujgcy inwestycje przed przystgpieniem do utozenia harmonogramu robodt
powinien, biorgc pod uwage swoje mozliwosci przerobowe oraz stan faktyczny, stan techniczny
poszczegdlnych elementéw terenu, ocenic:

— przede wszystkim przewidywane tempo realizacji prac,

— mozliwos¢ wykonywania tymczasowych etapdw organizacji ruchu

— mozliwosé parkowania i dojazdu ciezkiego sprzetu drogowego (maszyny, dostawa materiatow).
W oparciu o w/w ustalenia Wykonawca powinien opracowa¢ harmonogram i sposdb organizacji
ruchu. Projekt organizacji ruchu nalezy uzgodni¢ z odpowiednimi organami oraz uzyskac jego

zatwierdzenie stosownej jednostce zarzgdzajgcej ruchem.

Roboty przygotowawcze:
e odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych,
e zdjecie humusu,
e usuniecie drzew i krzewow,
e rozbiorka,
Roboty ziemne:
e wykonanie wykopdw,
e wykonanie nasypow.
Roboty zasadnicze:
e wykonanie koryta,
¢ wykonanie odwodnienia,
e wykonanie podbudowy,
e oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych,
e wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, betonowej kostki brukowej,
e ustawienie kraweznikow, obrzezy.
Roboty wykonczeniowe:
e humusowanie,
e oznakowanie poziome,

e oznakowanie pionowe.
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1325P na odcinku od drogi wojewddzkiej nr 178 do miejscowosci Radosiew

Roboty braniowe:

BRANZA TELETECHNICZNA

3.

4,

wytyczenie w terenie nowych przebiegdw sieci teletechnicznej
wykopy liniowe na odktad,

oczyszczenie dna wykopu,

wykonanie podsypki pod kable

utozenie kabli teletechnicznych

zasypanie wykopu,

przywrocenie ewentualnie terenu do stanu pierwotnego.

Elementy zagospodarowania terenu budowy, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:
prowadzenie robét pod ruchem,
wspotpraca pracownikéw z ciezkim sprzetem drogowym jak: réwniarki, koparki, tadowarki,
szczotki mechaniczne, rozktadarki mas bitumicznych, walce drogowe i Srodkami transportu,
natrafienie na nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne (wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi),

praca w sgsiedztwie czynnych linii energetycznych, teletechnicznych, sanitarnych.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:

Brak istniejgcej infrastruktury kanalizacyjnej, wodociggowej, teletechnicznej oraz energetyczne;j.

5.

Przewidywane podczas realizacji robét budowlanych zagrozenia, ich skala, rodzaj, miejsce i czas

wystapienia:

Podstawowym zagrozeniem bezpieczenistwa i zdrowia ludzi robdt drogowych jest:

prowadzony rdwnolegle ruch kotowy, a w szczegdlnosci nieprzewidywalne zachowania kierowcéw
w bezposrednim sgsiedztwie prowadzenia robdt drogowych,

spowodowanie awarii sieci przy wykonywaniu robét ziemnych zwigzanych z wykonywaniem
wykopdw pod nawierzchniami ulic,

roboty zwigzane z uzyciem ciezkiego sprzetu budowlanego oraz srodkéw transportu niezbednego
do przemieszczania znacznych ilosci materiatéw,

prace przy czynnych urzadzeniach elektrycznych,

praca w wykopach, na wysokosci.
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Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robdét
szczegolnie niebezpiecznych:

Instruktaz nalezy prowadzi¢ przed rozpoczeciem robot, w oparciu o opracowang przez wykonawce
robét instrukcje bezpiecznego ich wykonywania, przepisy dotyczace bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia przy wykonywaniu robét budowlanych okreslonych w Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 129 z 1997 r. z pézn. zm.), okreslonych w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét

budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003 r. z pézn. zm.).

6. Instruktaz pracownikéw winien obejmowac:

e  Zapoznanie pracownikow z projektem wykonawczym w celu okreslenia zakresu inwestycji i
rodzaju robot,

e  zapoznanie pracownikéw z technologig wykonywania i rozwigzaniami materiatowymi,

e podanie do wiadomosci rodzajéw prac i miejsc o szczegélnym zagrozeniu,

e podanie zasad bezpiecznej organizacji stanowisk pracy,

e podanie zasad komunikowania sie podczas zagrozen,

e poinformowanie pracownikéw o koniecznosci wykonania prébnych przekopéw w poblizu
istniejgcych czynnych sieci infrastruktury technicznej sposobem recznym.

e poinformowanie kazdego pracownika jakie srodki ochrony osobistej winien posiadaé,

e  zapoznanie pracownikéw z instrukcjami stanowiskowymi, opracowanymi przez stuzby BHP,

e  oswiadczenie pracownikdéw o odpowiedzialnosci za naruszenie zasad BHP.

e wskazanie Srodkdéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczeristwom
wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,

umozliwiajgcy szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych ustali¢ istniejgce trasy przebiegu urzadzen infrastruktury
technicznej (medidw) i zapoznac¢ z nimi osoby wykonujgce roboty. Wykopy o Scianach pionowych
nieumocnionych bez rozparcia lub podparcia mogg by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1,0m w
gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci
rownej gtebokosci wykopu. Przebywanie oséb pomiedzy $ciang wykopu a koparka nawet w czasie
postoju jest zabronione. Roboty oznakowaé zgodnie z zatwierdzonym, przez zarzadzajacego

ruchem, projektem czasowej organizacji ruchu.
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1325P na odcinku od drogi wojewddzkiej nr 178 do miejscowosci Radosiew

Srodki transportu, maszyny i urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane do robdt
ziemnych, budowlanych i drogowych powinny by¢ eksploatowane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas eksploatac;ji
maszyn i innych urzgdzen mechanicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118,
poz. 1263 z pdin. zm.) oraz instrukcjg DTR. Fakty odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego na

stanowisku pracy powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie.

7. Srodki techniczne:
e praca w odziezy ochronnej,
e praca w kamizelkach ostrzegawczych,
e stosowanie kaskow ochronnych i okularéw ochronnych,
e zapewnienie rekawic antywibracyjnych przy obstudze stopy wibracyjnej,
e wygrodzenie bezpiecznej strefy pracy sprzetu mechanicznego,
e rozciggniecie tasm zabezpieczajgcych, ustawienie barier, tablic i znakow ostrzegawczych,
e stosowanie sygnalizacji przemieszczania fadunku,

e prowadzenie ruchu transportu wyznaczonym terenem i droga.

8. Srodki organizacyjne:
e kwalifikacje pracownikow,
e aktualne $wiadectwa zdrowia,
e aktualne $wiadectwa przydatnosci do wykonywania w/w robdt,
e nadzor nad pracownikami przez imiennie wyznaczong osobe, posiadajacg odpowiednie
przygotowanie i doswiadczenie,
e zgtoszenie rozpoczecia prac w zaleznosci od warunkach zawartych w uzgodnieniach,
e praca z asekuracjg innego pracownika,
e prawidtowe zabezpieczenie i oznakowanie wykopow,
e prowadzenie robot w okresie bezdeszczowym,
e zakaz transportu nad stanowiskiem roboczym,
e podczas przenoszenia ciezkich urzadzen lub materiatéw, nalezy zapewnié taka liczbe ludzi, aby

ciezar przypadajacy na jednego pracownika nie przekraczat 50 kg.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia dojazdu pojazdom uprzywilejowanym.
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1325P na odcinku od drogi wojewddzkiej nr 178 do miejscowosci Radosiew

Na etapie realizacji zostang powziete nastepujace dziatania majace na celu ochrone

srodowiska gruntowo-wodnego:

e zaplecze budowy zostanie zlokalizowane przy oszczednym zagospodarowaniu terenem,
zapewniajgc jego minimalne przeksztatcenie. Zaplecze, magazyny, sktady materiatéw oraz bazy
transportowe i techniczne zostang zlokalizowane w pierwszej kolejnosci na terenach juz
zagospodarowanych.

o zaplecze budowy, parking oraz baza sprzetu zostang zlokalizowane z dala od:
ciekéw powierzchniowych,

e drogi dojazdowe do obstugi placu budowy zostang wytyczone w oparciu o istniejgcg sie¢ szlakéw
komunikacyjnych,

e prace budowlane bedg prowadzity wytgcznie sprawne technicznie pojazdy, ktére po zakonczeniu
pracy lub w przypadku awarii zostang odprowadzone na miejsce postoju,

e tankowanie maszyn odbywaé sie bedzie z nalezytg starannoscig tak aby nie doszto do
zanieczyszczenia gruntu.

o Na wypadek wycieku substancji szkodliwych Wykonawca posiadac bedzie odpowiednie sorbenty
do strgcania zanieczyszczen, zwtaszcza ropopochodnych i syntetycznych,

e Odpady beda segregowane i sktadowane w wydzielonym miejscu, w pojemnikach, a ponadto
zostanie zapewnionych ich regularnych odbiér przez upowaznione podmioty.

e \Wszystkie prace zwigzane z wykonaniem odwodnienia bedg prowadzone z zachowaniem

najwiekszej starannosci aby nie dopuscic¢ do zanieczyszczenia ciekéw.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywac¢ na Srodowisko (z pdzniejszymi zmianami), dla przedmiotowej
inwestycji Burmistrz Trzcianki orzekt brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na
Srodowisko planowanego przedsiewziecia. Na etapie realizacji nalezy powzigé nastepujace dziatania
majace na celu ochrone srodowiska gruntowo-wodnego:
— Plac budowy zorganizowac¢ na terenie utwardzonym, wyposazonym w sorbenty, a wszelkie
wycieki niezwtocznie neutralizowa,
— Wszystkie okazy paweznicy psiej przenies¢ w niezagrozone zniszczeniem, odpowiednie
siedliskowo miejsca. Przeniesienie zrealizowac jako:

e  Przeniesienie catych plech razem z brytg ziemi oraz
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e przeniesienie odcietych koncowych fragmentéw plech o wymiarach nie mniejszych
niz 2x3 cm; fragmenty plech posadzi¢ tak, aby miejsce ciecia znalazto sie w glebie, a
nieuszkodzona czes¢ plechy znajdowata sie nad glebg,

— Mrowiska mréwki rudnicy przenies¢ w odpowiednie dla gatunku siedlisko. Przeniesienia
dokona¢ we wczesnych godzinach porannych w okresie, gdy dzienna temperatura nie spada
ponizej 10°C. W ciggu kilku dni po przeniesieniu sprawdza¢ miejsce po starym mrowisku i
gromadzace sie w nim mréwki przenosi¢ na miejsce nowego mrowiska.

— Transplantacje paweznicy psiej oraz przeniesienie mrowisk mréwki rudnicy prowadzi¢ pod
nadzorem przyrodniczym.

— Do obsiewu poboczy drogi nie wykorzystywaé obcych gatunkéw roslin.

— Woycinke drzew i krzewdw przeprowadzi¢ od 1 wrzes$nia do korica stycznia.

— Miejsca sktadowania materiatdw budowlanych i postoju ciezkiego sprzetu wyznaczyé poza
obrysem rzutu koron drze, w obrebie powierzchni utwardzonych.

— Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego prowadzone
w obrebie bryly korzeniowej drzew i krzewdw nieprzeznaczonych do wycinki, wykonywaé w
sposdb jak najmniej szkodzacy drzewom i krzewom, w szczegdlnosci:

e Pnie drzew narazonych na uszkodzenia na czas budowy witasciwie zabezpieczy¢
uwzgledniajgc koniecznos$¢ zapewnienia dostepu do schronien oraz w sposdb
niepowodujacy zniszczenia, uszkodzenia lub zabicia wystepujacych tam gatunkow
roslin, zwierzat i grzybow,

e Nie obsypywal ziemig pni drzew powyzej wysokosci 0,2m i krzewdéw powyzej
wysokosci 0,1m ponad pierwotny poziom terenu,

e Podczas prac ziemnych zabezpieczyé systemy korzeniowe przed przesychaniem i
przemarzaniem,

e Nie niszczy¢ korzeni odpowiedzialnych za statyke drzewa,

— Na etapie prowadzenia prac ziemnych, minimum raz dziennie przed ich rozpoczeciem,
kontrolowaé¢ ewentualne wykopy i zagtebienia, a uwiezione w nich zwierzeta niezwtocznie
przenosi¢ w bezpieczne miejsce; takg samga kontrole przeprowadzi¢ bezposrednio przed
zasypaniem wykopodw i likwidacjg zagtebien.

— W trakcie realizacji przedsiewziecie zaopatrzy¢ w bezodptywowe kabiny sanitarne (posiadajgce
szczelne zbiorniki na $cieki socjalno-bytowe). Zgromadzone Scieki dostarcza¢ do oczyszczalni

Sciekow.
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— Wody opadowe i roztopowe z terendw utwardzonych odprowadzi¢ powierzchniowo do
bezodptywowych rowéw przydroznych oraz na przylegte tereny zielone.

— Odpady powstajgce w trakcie prac budowlanych nalezy magazynowac selektywnie w
wyznaczonych miejscach. Wyodrebnione i zorganizowane miejsce na gromadzenie odpaddéw
niebezpiecznych musi by¢ zlokalizowane na nieprzepuszczalnym odwodnionym podtozu
zabezpieczonym przed wptywem czynnikéw atmosferycznych, zapobiegajagcym mozliwosci

przedostania sie do Srodowiska gruntowo-wodnego zanieczyszczonych substancji.
Il.  CZYNNOSCI ORGANIZACYJNE

9. Dokumentacja

Prawidtowe, a tym samym bezpieczne, prowadzenie procesu inwestycyjnego wymaga jego
udokumentowania zaréwno w zakresie zatozen jak i jego przebiegu. Posiadane dokumenty nalezy
przechowywaé w sposdb umozliwiajgcy ich udostepnienie organom kontrolujgcym.

Obowigzkiem kierownika budowy jest przygotowanie, przechowywanie i prowadzenie:

e Dokumentacji technicznej w formie wymaganej przez Prawo Budowlane wraz z wymaganymi
uzgodnieniami. Kierownik odpowiada za realizacje budowy zgodnie z ustaleniami zawartymi w
dokumentacji. Zmiany w stosunku do projektu winny by¢ odnotowane w dzienniku budowy oraz
naniesione na dokumentacji. Zgtoszenie obiektu do odbioru celem uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie wymaga w przypadku wprowadzenia zmian wykonania dokumentacji
powykonawczej. Wszelkiego rodzaju zmiany wymagajg autoryzacji autora projektu.

e  Dokumentacji instruktazowej. Budowa prawidtowo przygotowana powinna by¢ wyposazona w:

o komplet instrukcji stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej obstugi poszczegdlnych urzadzen,
instrukcji okreslajacych zasady zachowania sie, alarmowania i powiadamiania w przypadku
wystgpienia zagrozen zycia lub zdrowia oraz zagrozen pozarowych,

o  Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,

o wykaz oséb odpowiedzialnych, numery ich telefonéw oraz telefonéw alarmowych, ktére
powinny zostaé umieszczone na Tablicy Informacyjnej wykonanej i zlokalizowanej zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami.
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ll.  USTALENIA KONCOWE

Plan BIOZ poza elementami w/w powinien zawiera¢ imienne przypisanie, potwierdzone
wfasnorecznym podpisem, ustalen w nim zawartych do konkretnych oséb w zaleznosci od ich
przygotowania zawodowego (wyksztatcenie, uprawnienia zawodowe, sprawnos$¢ psychofizyczna
potwierdzona badaniami lekarskimi). Plan BIOZ nie moze zawiera¢ ustalen niezgodnych z
obowigzujgcymi przepisami, a w szczegdlnosci Prawem Budowlanym i Kodeksem Pracy. Wszelkie
zmiany w stosunku do rozwigzan zawartych w niniejszym projekcie mozliwe sg za zgodg autora, a
ich realizacja moze nastgpic¢ po uzyskaniu zgody wtasciwego organu.

Wszystkie materiaty uzyte do realizacji przedmiotu inwestycji muszg posiadaé¢ aktualne atesty

i certyfikaty zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Przy realizacji obiektu, obowigzuje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. Nr 47 z
2003 r. poz. 401).

Przed przystgpieniem do wykonywania prac ziemnych nalezy powiadomic¢ zarzadcow drdg oraz sieci

(jezeli wymagane), ponadto nalezy zapewnié¢ nadzory odpowiednich stuzb.

Wszelkie uzasadnione zmiany w stosunku do projektu winny by¢ uzgodnione z Inwestorem i
projektantem oraz naniesione na odpowiednich rysunkach lub planach tak, by mogty stanowi¢
materiat inwentaryzacyjny.

W poblizu zblizen i skrzyzowan z innym uzbrojeniem podziemnym prace nalezy wykonywaé
recznie.

Przed przystgpieniem do wykonania robét ziemnych wykonaé¢ mozliwie najwiekszg ilo$¢ przekopow
prébnych.

Wykonaé inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg.

TELEFONY ALARMOWE

997 — Policja

998 — Paristwowa Straz Pozarna
999 — Pogotowie ratunkowe

112 -z telefonu komérkowego
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