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Projektowane postanowienia umowy

Projekt Umowy

Umowa nr ....
zawarta w dniu ........ccueneeee. r. w Kobylinie pomiedzy:

Gming Kobylin z siedzibg Urzedu Miejskiego, Rynek Marszatka J. Pitsudskiego 1, 63-740 Kobylin,
reprezentowang przez:

Burmistrza Kobylina — Tomasza Lesinskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Barbary Stawinskiej,

zwang dalej ,Zamawiajgcym”,

............................................................................. * zwanym/zwang dalej ,Wykonawca”

tacznie zwanymi ,Stronami”, a z osobna ,,Strong”.

§1

Przedmiot umowy.

1.

2.

Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwg: Odnowa stawu

we wsi Rojew wraz z elementami malej architektury.

Szczegotowy zakres robot, ktdrego realizacja wynika z niniejszej Umowy okreslajg, stanowigce jej

integralng czes¢, nastepujgce dokumenty:

a) Specyfikacja Warunkdéw Zamowienia (zwana dalej ,SWZ") wraz z wyjasnieniami do tresci

SWZ, udzielonymi przez Zamawiajgcego oraz Umowa,

b) Dokumentacja projektowa, przedmiar robot,

¢) Oferta Wykonawcy.
Jezeli w trakcie realizacji robot w ww. dokumentach znajdzie sie jakakolwiek sprzecznos¢ lub
rozbieznos¢ to Wykonawca wystgpi do Zamawiajacego o jednoznaczne zajecie stanowiska, biorgc
pod uwage kolejnos¢ pierwszenstwa dokumentdéw jw. Dokumenty opisujgce przedmiot Umowy
nalezy traktowac jako wzajemnie wyjasniajgce i uzupetniajgce sie w tym znaczeniu, iz w przypadku
stwierdzenia jakichkolwiek niejasnosci lub wieloznacznosci Wykonawca nie bedzie mdgt ograniczy¢
zakresu swojego zobowigzania ani zakresu nalezytej starannosci.

Wykonawca o$wiadcza, ze:

a) posiada stosowne doswiadczenie i wiedze w zakresie prac budowlanych bedacych
przedmiotem umowy, a takze dysponuje wykwalifikowanym personelem, wysokiej jakosci
sprzetem i urzadzeniami, co pozwoli mu na terminowe wywigzanie sie ze wszystkich
obowigzkéw przewidzianych w niniejszej umowie,

b) wszystkie osoby, ktore bedg uczestniczyty ze strony Wykonawcy, jak rowniez ze strony jego
Wspodtpracownikdow, Kontrahentow oraz Podwykonawcoéw, w wykonywaniu czynnosci
przewidzianych
w niniejszej Umowie posiadajg niezbedne kwalifikacje i uprawnienia pozwalajagce na
wykonanie inwestycji bedacej jej przedmiotem,

c) nie jest prowadzone w stosunku do niego postepowanie upadtosciowe ani restrukturyzacyjne
oraz wedle jego najlepszej wiedzy nie istniejg zadne okolicznosci mogace spowodowac
wszczecie takich postepowan,

d) nie istniejg zadne umowy lub porozumienia zawarte z osobami trzecimi ograniczajgce lub
uniemozliwiajgce mu zawarcie niniejszej Umowy oraz wykonanie jej postanowien,
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e)

f)

a)
b)
c)

d)
e)

przeanalizowat uwaznie dokumenty umowne w celu zrozumienia zakresu robdt, a takze po to,

by by¢ swiadomym warunkéw umownych i wynikajgcych z nich nastepstw,

przeanalizowat dokumentacje projektowg i potwierdza jego prawidtowosc, jak tez, ze zapewni

i zrobi wszystko, co jest niezbedne do odpowiedniego wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie

z intencjg i znaczeniem przedmiotowego dokumentu.

W ramach Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

wykonania robot budowlanych objetych niniejszg Umowa,

wykonania dokumentacji powykonawczej,

udziatu w oddaniu wykonanych obiektow do eksploatacji oraz udziatu w procedurze uzyskania

pozwolenia na uzytkowanie (w przypadku wystgpienia obowigzku jego uzyskania),

usuwania wad i usterek w ramach rekojmi i gwarancji,

dostarczenie Zamawiajgcemu najpdzniej na dzien dokonania wpisu w dzienniku prac o

gotowosci odbioru koncowego, dokumentacji odbiorowej, tj.:

- dokumentacji powykonawczej potwierdzonej przez kierownika robot
Z naniesionymi i podpisanymi przez kierownika, nieistotnymi zmianami w stosunku do
zatwierdzonej dokumentacji projektowej (jezeli takie wystapig w trakcie budowy)
potwierdzonymi podpisem przez inspektora nadzoru,

- dokumentow (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, itp.) potwierdzajacych, ze
wbudowane wyroby budowlane s zgodne ustawg Prawo budowlane - opisane i
potwierdzone pieczatka przez kierownika robét,

6. W ramach Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest wykonac nastepujgce opracowania
wraz z dokonaniem koniecznych uzgodnien:

a)

b)
0)
d)

e)

projekt czasowej organizacji ruchu drogowego na czas budowy w zakresie niezbednym dla
prowadzenia robdt objetych zadaniem wraz z niezbednymi uzgodnieniami i decyzjami w
przypadku koniecznosci zaktualizowania lub dostosowania do stanu faktycznego np.
skoordynowania z innymi inwestycjami, ktére beda realizowane w rejonie przedsiewziecia,
ustawienie odpowiedniego oznakowania oraz poinformowania mieszkancow o planowanych
pracach i utrudnieniach w ruchu. Wykonawca co najmniej na 7 dni przed zamontowaniem
oznakowania pionowego dotyczacego zabezpieczenia robot, w oparciu
o zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu, winien powiadomi¢ organ zarzadzajacy
ruchem, zarzadce drogi oraz wilasciwego Komendanta Policji o dacie rozpoczeciu robdt
podajac date ustawienia oznakowania oraz date wprowadzenia czasowej organizacji ruchu na
drodze — wykonawca sporzadzi protokdt z czynnosci odbiorowych,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (jezeli bedzie wymagany przepisami prawa),

rysunki powykonawcze sporzadzane na biezgco w miare postepu robot,

Wykonawca na etapie realizacji zobowigzany jest przygotowa¢ mape wraz z siatkg rzednych
zbiornika (siatka co 5 m) po spuszczeniu wody oraz ponownie wykona¢ siatke pomiarowg po
dokonaniu odmulenia dna stawu. Prace muszg zosta¢ wykonane prze uprawnionego geodete i
zaakceptowane przez inspektora nadzoru powotanego przez Inwestora.

powykonawczg dokumentacje geodezyjna.

§2
Wartos¢ umowy oraz ptatnosci.

1. Za wykonanie przedmiotu zamoéwienia, okre$lonego w §1 umowy, Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy
KWOEE: teveuraresransnrarssrassnrannnns zt brutto (stownie: ................. ). Kwota ta obejmuje podatek VAT.
Wynagrodzenie ma charakter ryczattowy.

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 uwzglednia wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci obowigzujgce podatki, w tym podatek VAT oraz inne wydatki
zwigzane z wykonywaniem robot. m.in. wszelkie roboty przygotowawcze, odtworzeniowe,
porzadkowe, zagospodarowania placu budowy, utrzymania\e zaplecza budowy (naprawy, woda,
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energia elektryczna, telefon,) odtworzenie drég i chodnikdw, wywdz nadmiaru gruntu,
zageszczenia gruntu, wiasciwe oznakowanie pionowe podczas realizacji robot, oraz inne koszty
wynikajgce z niniejszej umowy.

3. W przypadku wykonywania przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawcéw warunkiem zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy, jest dostarczenie wraz z fakturg/fakturami, o$wiadczenia
Podwykonawcy, ze otrzymat nalezne wymagalne w tym okresie wynagrodzenie za wykonane
roboty budowlane, dostawy lub ustugi. Wraz z oSwiadczeniem Wykonawca ztozy Zamawiajgcemu
wszystkie dokumenty potwierdzajgce dokonanie wymagalnych ptatnosci na rzecz Podwykonawcy, a
w szczegodlnosci potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce kopie: dowoddow
zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy i faktur Podwykonawcy.

4. W przypadku, gdy wymagalnoS¢ wynagrodzenia podwykonawcy jeszcze nie nastgpita, Zamawiajacy
ma prawo wstrzymaé wyptate odpowiedniej czesci wynagrodzenia Wykonawcy, do czasu
przedstawienia dowoddéw potwierdzajgcych dokonanie wszystkich ptatnosci.

5. Zasady rozliczen dotyczace Podwykonawcow majg odpowiednie zastosowanie do Dalszych
Podwykonawcow.

6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

7. Termin zaptaty faktur ustala sie do 30 dni od daty doreczenia prawidtowo wystawionej faktury
Zamawiajgcemu wraz z podpisanym bezusterkowym, koficowym protokotem odbioru robét.

8. Naleznosci z tytutu faktur beda realizowane przelewem na konto Wykonawcy wskazane na
fakturze.

§3
Podwykonawcy
1. Wykonawca — zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w Ofercie — zamoéwienie wykona:

a) bez udziatu Podwykonawcow;

b) przy udziale Podwykonawcdéw, wskazanych w tresci oferty w zakresie : ;

C) przy udziale , tj. Podmiotu Udostepniajgcego Zasoby.

2. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 11 wrze$nia 2019 r.
— Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

3. Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajgcemu  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane wraz z zestawieniem ilosci robot
i ich wyceng nawigzujacq do cen jednostkowych przedstawionych w ofercie Wykonawcy nie pdzniej
niz 7 dni przed jej zawarciem.

4. Zamawiajacy, w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy o Podwykonawstwo zgtasza
pisemne zastrzezenia do projektu umowy o Podwykonawstwo, jezeli projektowana umowa o
podwykonawstwo:

a) nie spetnia wymagan okreslonych w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia,

b) przewiduje termin zapfaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcego
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej,

c) gdy projekt umowy okresla wiekszg warto$¢ wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy
niz wynika to ze ztozonej oferty Wykonawcy w zakresie tej czesci robdt, ktéra ma zostac
wykonana przez Podwykonawce i jednoczes$nie nie zawiera zapisu, ze odpowiedzialno$¢
Zamawiajagcego w stosunku do Podwykonawcy jest ograniczona do stawek/wysokoSci
wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy. Natomiast w przypadku powierzenia przez
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Podwykonawce czesci zakresu prac dalszemu Podwykonawcy, warto$¢ wynagrodzenia nie
moze przewyzszac wartosci okreslonej w umowie miedzy Wykonawcg a tym Podwykonawcg,

d) umowa zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz Podwykonawcy od odbioru
robdt przez Zamawiajgcego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

€) umowa zawiera zapisy okres$lajgce kare umowng za nieterminowe wykonanie zobowigzania
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce jako kare za opdznienia, kary takie mozna
okreslac¢ jedynie jako kary za zwtoke,

f) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umoéw na roboty budowlane,
dostawy lub ustugi z dalszymi Podwykonawcami, w szczegdlnosci zapisdw warunkujgcych
podpisanie tych uméw od:

- akceptacji przez Zamawiajgcego projektow umoéw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg roboty budowlane,

- uzyskania i przekazania Zamawiajgcemu zgody Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

- dostarczenia Zamawiajgcemu poswiadczonych (przez przedktadajgcego) za zgodnosc
z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem s3
roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

- obowigzku przekazywania Zamawiajgcemu poswiadczonych (przez przedktadajgcego)
za zgodno$¢ z oryginatem kopii uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem s3
dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.

5. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie do 7 dni, uwaza sie za akceptacje projektu umowy
przez Zamawiajgcego.

6. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub
po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca
przedtozy poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo w terminie 7
dni od dnia zawarcia Umowy, jednakze nie pdzniej niz na 3 dni przed dniem rozpoczecia realizacji
robdt budowlanych przez Podwykonawce.

7. Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu, uwaza sie, ze zaakceptowat
umowe.

8. Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego przedkfadania Zamawiajgcemu w terminie 7 dni
kalendarzowych od dnia zawarcia po$wiadczonej za zgodnoS¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo oraz jej zmian, ktérej przedmiotem sg dostawy i ustugi o wartosci nie
mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy i kazdej o wartosci nie mniejszej niz 50.000,00 zt.

9. Zasady dotyczace przedkladania projektdw oraz kopii uméw majg réwniez zastosowanie
w przypadku zmiany umowy z Podwykonawca.

10.Zasady dotyczace Podwykonawcow majg odpowiednie zastosowanie do Dalszych Podwykonawcow.

11. Suma wynagrodzen Podwykonawcdéw nie moze przekroczy¢ kwoty wynagrodzenia umownego
Wykonawcy.

12.Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przediozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane.

13.Wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt 12, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata
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obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy.

14. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwic Wykonawcy
zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktdérych mowa wyzej. Termin do zgtaszania uwag,
wynosi 7 dni od dnia doreczenia tej informadji.

15.W przypadku zgtoszenia uwag, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotuy,
ktoremu ptatnosc sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zapfaty.

16.Jakakolwiek przerwa w realizacji robdt wynikajgca z braku Podwykonawcy bedzie traktowana jako
przerwa wynikfa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe naliczenia kar
umownych.

17.Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak za swoje wiasne.

§ 4
Termin.
1. Przedmiot umowy nalezy zrealizowa¢ w terminie 60 dni od daty podpisania Umowy, to jest do

2. Przez realizacje przedmiotu umowy rozumie sie zakonczenie wszelkich rob6t oraz pisemne
zgtoszenie Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru koncowego.

§5
Zmiany umowy.
1. Wszelkie zmiany tresci umowy wymagajg formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
2. Zmiana terminu realizacji zamowienia w przypadku wystgpienia:

a) niemozliwych do przewidzenia warunkéw atmosferycznych, co spowodowato brak mozliwosci
kontynuowania robdt (wstrzymanie wykonania robdt). Poprzez niemozliwe do przewidzenia
warunki atmosferyczne nalezy rozumie¢ utrzymujgce sie przez okres co najmniej 3 dni warunki
odmienne od warunkéw atmosferycznych wystepujacych na terenie budowy w danym miesigcu
w ostatnich 3 latach liczonych od dnia uptywu terminu sktadania ofert, po wykazaniu tych
okolicznosci przez Wykonawce i ztozeniu wniosku w terminie 3 dni od wystgpienia okoliczno$ci
przemawiajacych za uzasadnieniem zmiany;

b) z powodu dziatania sity wyzszej lub z powodu nastepstw dziatania sity wyzszej tzn.
niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego, ktéremu nie mozna byto zapobiec
mimo dochowania nalezytej starannosci. Za Site wyzszg warunkujgcg zmiane umowy uwazac
sie bedzie w szczegdlnosci: stan epidemii oraz pozar, powddz i inne kleski zywiotowe,
zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne;

c) wstrzymania wykonania umowy przez Zamawiajgcego lub wiasciwy organ z przyczyn
nielezagcych po stronie Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje, ze nie jest mozliwe
wykonanie umowy w dotychczas ustalonym terminie;

d) opdznienia Zamawiajgcego w wykonywaniu jego zobowigzan wynikajgcych z Umowy lub
przepisow powszechnie obowigzujgcego prawa, co uniemozliwia terminowe wykonanie umowy
przez Wykonawce;
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e) opdznienia organdéw administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, uzgodnien,
opinii lub innych aktéw administracyjnych, ktérych wydanie jest niezbedne dla dalszego
wykonywania prac projektowych/robdt przez Wykonawce, a opdznienie organéw nie wynika z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy;

f) koniecznosci uzyskania wyroku sadu lub innego orzeczenia sadu albo organu administracji
publicznej, ktérego uzyskanie nie byto przewidziane w opisie przedmiotu zamédwienia (ani w
zadnym innym dokumencie stanowigcym element dokumentacji postepowania o udzielenie
zamoéwienia publicznego), a jest niezbedne celem wykonania obowigzkéw Wykonawcy
wynikajacych z umowy;

g) zmiany warunkéw technicznych gestoréw sieci, w szczegdlnosci sieci energetycznych,
gazowych, wodociggowo — kanalizacyjnych, co uniemozliwia realizacje przez Wykonawce
obowigzkéw wynikajgcych z umowy;

h) wystgpienia 0sob trzecich z roszczeniem lub ujawnienia sie roszczen osdb trzecich, ktére
uniemozliwiajg dalsze wykonanie przedmiotu zamdwienia, w szczegdlnosci uzyskanie
odpowiednich decyzji, zezwolen, uzgodniern wydawanych przez organy administracji publicznej,
a takze uzyskanie warunkéw przytgczeniowych od gestordw sieci;

i) wszczecia przez jakikolwiek podmiot postepowania sgadowego lub administracyjnego
uniemozliwiajgcego wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawce, w szczegdlnosci
wstrzymujgce mozliwos¢ uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, uzgodnien,
zezwolen, opinii lub innych aktéw administracyjnych niezbednych do wykonania przedmiotu
umowy;

j) wystgpienia na placu budowy niewybuchdw, niewypatéw lub znalezisk archeologicznych, ktére
wymagaty wstrzymania wykonania rob6t budowlanych przez Wykonawce;

k) wystgpienia awarii na placu budowy, za ktérg odpowiedzialno$¢ nie ponosi Wykonawca,
skutkujacej koniecznoscig wstrzymania wykonania robdt budowlanych przez Wykonawce;

[) zmiany po uptywie sktadania ofert powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa, ktére miaty
wptyw na mozliwos$¢ wykonania umowy w terminie w niej ustalonym;

m) wystapienie koniecznosci wykonania robét zamiennych lub robét dodatkowych (na mocy art.
455 ust. 1) oraz zmian na podstawie art. 455 Ustawy Pzp, jezeli terminy ich wykonania, rodzaj
lub zakres uniemozliwiajg dotrzymanie pierwotnego terminu zakonczenia realizacji umowy, a
ktorych koniecznosci zlecenia Zamawiajgcy nie moégt przewidziec w chwili sporzadzenia
niniejszej specyfikacji i w chwili zawarcia umowy.

3. Termin umowy moze ulec zmianie o czas, w jakim wyzej wskazane okoliczno$ci wptynety na termin
wykonania umowy przez Wykonawce, to jest uniemozliwity Wykonawcy terminowg realizacje
przedmiotu umowy.

4. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajgca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana
jako przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia
terminu wykonania umowy, z wyjatkiem sytuacji, gdy przerwa w wykonywaniu Umowy bedzie
wynikata z braku personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcdw, wywotanego epidemig. Taka
przerwa, ktéra bedzie wynikata z braku personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcow,
wywoftanego epidemig koronawirusa (SarsCov-2) bedzie uznana za przerwe nie lezgcg po stronie
Wykonawcy i taka przerwa bedzie uprawniata Wykonawce do przedtuzenia terminu wykonania
umowy. Wykazanie powyzszych okolicznosci obcigza w catosci Wykonawce.

5. Zmiana podwykonawcy — na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza sie zmiane Podwykonawcy,
o ktérym mowa w § 3 ust. 1 pkt b) i c). Zmiana moze nastgpi¢ wylacznie po przedstawieniu przez
Wykonawce o$wiadczenia Podwykonawcy o jego rezygnacji z udziatu w realizacji przedmiotu
zamowienia lub po rozwigzaniu (odstgpieniu od) umowy przez Wykonawce lub Podwykonawce oraz
o braku wymagalnych roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy. Jezeli zmiana dotyczy
podmiotu trzeciego, na zasobach ktérego Wykonawca opierat sie wykazujgc spetnianie warunkéw
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udziatu w postepowaniu, Zamawiajgcy dopusci zmiane pod warunkiem, ze nowy podmiot trzeci
wykaze spetnianie warunkéw w zakresie nie mniejszym niz wskazane na etapie postepowania o
udzielenie zamowienia przez dotychczasowy podmiot trzeci.

6. Strony przewiduja mozliwos¢ wprowadzania zmian umowy odnoszacych sie do przedmiotu
zamowienia w nastepujacych sytuacjach:

1) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

2) w trakcie realizacji zamdwienia wystgpig nieprzewidziane w dokumentacji postepowania
0 udzielenie zamowienia publicznego okolicznosci powodujgce konieczno$¢ zmiany opisu
przedmiotu zamdwienia, w tym w szczegdlnosci, jezeli informacje wynikajace z opisu
przedmiotu zamdwienia okazg sie nieprawidtowe lub stan faktyczny okaze sie inny niz
zakladano na podstawie dokumentacji, co spowoduje konieczno$¢ zmiany opisu przedmiotu
zamoOwienia w zakresie cech, funkcjonalnosci lub innych wymagan Zamawiajgcego
odnoszacych sie do projektowanego obiektu, a takze zmian rozwigzan technicznych,
technologicznych lub materiatowych. Wystapienie powyzszych okolicznosci uprawnia strony do
zmiany umowy w zakresie, w jakim informacje znajdujace sie w dokumentacji postepowania
okaza sie niezgodne z zastanym stanem rzeczywistym.

7. W celu wprowadzenia zmian w umowie, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Wykonawcy
ustugi nadzoru oraz Zamawiajgcemu, wniosek dotyczgcy zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia
lub okolicznosci stanowigcych podstawe do Zadania takiej zmiany. Wniosek musi by¢ ztozony w
terminie umozliwiajacym jego weryfikacje przez Zamawiajacego/Wykonawce ustugi nadzoru przed
uptywem terminu realizacji umowy.

8. Wskazane okolicznosci stanowig katalog zmian, na ktdre Zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgode. Nie
stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

§6
Teren budowy.

1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie lub poprzez wpis w dzienniku prac teren na
ktorym beda wykonywane prace.

2. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac i utrzymaé na swoj koszt: zabezpieczenie terenu budowy,
strzec znajdujacego sie tam mienia, zapewni¢ warunki bezpieczenstwa osob i mienia znajdujgcego
sie na jego terenie oraz strzec teren budowy przed wstepem osob nieupowaznionych.

3. W okresie realizacji robét Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od
przeszkdd komunikacyjnych, a zbedne materiaty, odpady, mut, gruz budowlany, opakowania i
inne pozostatosci po zuzytych przez Wykonawce materiatach niezwtocznie usuwat poza teren
budowy. W przypadku zaniechania przez Wykonawce czynnosci porzadkowych okreslonych w
niniejszym ustepie badz w ust. 2, czynnosci te mogg zostaC wykonane bez dodatkowego
wezwania przez Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy, a rozliczenie z tego tytutu nastgpi przez
potragcenie z wynagrodzenia Wykonawcy.

4. Po zakonczeniu robdét Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy i przekazac go
Zamawiajgcemu w dniu przyjecia przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego.

5. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie
budowy.

§7
Obowiazki Zamawiajacego.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do udzielenia Wykonawcy niezbednych informacji, dotyczacych

przedmiotu umowy i terenu wykonywania prac, a majagcych wptyw na prawidtowe wykonanie robot.

§8
Obowiazki Wykonawcy
1. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji czynnosci w zakresie prac budowlanych objetych
przedmiotem zamodwienia, tj. prac fizycznych, prac operator dw maszyn i urzadzen jedynie przy
udziale oséb, ktore bedg zatrudnione na podstawie o umowe o prace w rozumieniu przepisow ustawy
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z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Wymdg ten dotyczy Wykonawcy i ewentualnych
podwykonawcow.,

2. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania na kazde pisemne Zzgdanie zamawiajgcego, w
terminie do 3 dni aktualnego wykazu osdb, o ktérych mowa w ust. 1 wraz ze wskazaniem sposobu
zatrudnienia, dokumentami potwierdzajgcymi biezace optacanie sktadek na ubezpieczenie spoteczne.
3. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania na kazde zadanie Zamawiajgcego, w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, nie krotszym niz 5 dni roboczych — poswiadczonych za zgodnos¢ z
oryginatem kopi uméw o prace pracownikow.

4. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) Przekazanie Zamawiajgcemu, najpdzniej w dniu przekazania placu budowy, oSwiadczenia
Kierownika robdt o przyjeciu obowigzkow Kierownika robot wraz z kopig zaswiadczenia
o nadaniu uprawnien budowlanych do samodzielnego kierowania budowg lub robotami
budowlanymi oraz kopig aktualnego zaswiadczenia o przynaleznosci do wtasciwej okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa.

2) Protokolarne przejecie placu budowy.

3) Opracowanie planu BIOZ, jesli wymagajg tego przepisy prawa.

4) Powiadomienie gestordéw sieci znajdujgcych sie w poblizu prowadzonych robdt o terminie
rozpoczecia i zakonczenia prac oraz ponoszenie ewentualnych kosztéw nadzoru ze strony tych
odpowiednich stuzb

5) Utrzymanie porzadku i czystosci na terenie budowy, dokonanie na wiasny koszt wywozu
i utylizacji gruzu i materiatu z rozbidrki i uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot
Aa

6) Oznaczenie terenu budowy oraz odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc
prowadzenia robot, wygrodzenie stref niebezpiecznych - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa.

7) Wykonawca odpowiada za zorganizowanie i dostawe mediow — wody, energii elektrycznej
i innych na potrzeby placu budowy oraz zaplecza sanitarnego dla pracownikéw budowy na
swoj koszt

8) W czasie realizacji robdt budowlanych Wykonawca zapewni bezpieczne state dojscia do poses;ji
w obrebie realizowanej budowy oraz zapewni dojazd stuzbom ratowniczym (pogotowie, straz
pozarna itp.).

9) Kazdorazowe uprzatniecie placu budowy, w szczegdlnosci z elementdw, ktére moga
spowodowac niebezpieczenstwo dla o0sdb poruszajgcych sie w obrebie budowy, na
zakonczenie kazdego dnia roboczego.

10) Usuniecie zgtoszonych nieprawidtowosci dotyczacych oznakowania robodt, porzadku oraz
czystosci na placu budowy, przeszkdd komunikacyjnych w terminie 24 godzin od chwili
zgtoszenia przez Zamawiajgcego.

11) Utrzymanie droég dojazdowych - w przypadku zgtoszenia przez Zarzadce drog lub
Zamawiajgcego nalezy dokonaé niezwtocznego uprzatniecia zanieczyszczen powstatych przez
poruszajgce sie maszyny budowlane.

12) Przekazanie Zamawiajgcemu atestéw, deklaracji zgodnosci, certyfikatbw na materiaty
i urzadzenia, kart gwarancyjnych i instrukcji obstugi wykorzystywanych podczas realizacji
przedmiotu zamoéwienia do zatwierdzenia przez Zamawiajagcego przed dokonaniem
wbudowania materiatéw; w przypadku wykorzystania/wbudowania materiatdw bez akceptacii
Zamawiajagcy moze zazadac usuniecia materiatdw na koszt Wykonawcy. Przygotowac karty
zatwierdzenia materiatowego.

13) Natychmiastowe powiadomienie Zamawiajagcego o wystgpieniu okolicznosci, ktére majg lub
moga mie¢ wptyw na wykonanie przedmiotu umowy (terminowo$¢, jakos¢ robot).

14) Stosowanie sie do polecen i wskazdwek Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru dotyczacych
niezgodnosci stwierdzonych podczas wizyty na terenie budowy oraz niezwtocznego usuwania
wszelkiego rodzaju wad i uchybien, zatrudnienie odpowiedniej liczby pracownikéw,
posiadajacych niezbedne uprawnienia do wykonywania robdt i innych czynnosci
wykonywanych w ramach realizacji niniejszej Umowy, ktérych kwalifikacje bedg zapewniaty
nalezyta jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania robdt oraz innych czynnosci wykonywanych w
ramach Umowy.

15) Zapewnienie kierownictwa, sity roboczej, materiatow i urzadzen oraz sprzetu jak réwniez
przedmiotéw niezbednych do prawidtowego wykonania prac oraz usuniecia wad.
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16) Ponoszenie catkowitej odpowiedzialnosci za wykonywane roboty od dnia przekazania placu
budowy do dnia ustalonego w protokole koncowym.

17) Zaptata wynagrodzenia Podwykonawcom, jezeli Wykonawca korzysta z Podwykonawcdw.

18) Stosowanie wylgcznie materiatdw urzadzen i innych elementdw budowlanych dopuszczonych
do obrotu i stosowania.

19) Zorganizowanie zaplecza budowy na wiasny koszt.

20) Zagospodarowanie terenu budowy na wiasny koszt.

21) Udziat przedstawiciela Wykonawcy w spotkaniach koordynacyjnych.

22) Powiadomienie pisemne Mieszkancow o wystepujgcych utrudnieniach (w szczegolnosci
utrudnienia wjazdu/wyjazdu z posesji) z wyprzedzeniem co najmniej 7 dniowym oraz
informowanie mieszkancow terendw objetych inwestycjg o terminie rozpoczecia, zakonczenia
prac i utrudnieniach zwigzanych z prowadzonymi pracami (poprzez komunikaty, obwieszczenia
itp.) na co najmniej 7 dni przed ich wystgpieniem.

23) Przeprowadzenie wszelkich wymaganych obowigzujgcymi przepisami odbioréw, prdb, badan i
sprawdzen, kontroli przez whasciwe urzedy i organy administracji publicznej.

24) Caly zakres robot nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowg, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robdt, kosztorysami ofertowymi, obowigzujgcymi normami,
sztukg inzynierskg oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.

25) W uzasadnionych przypadkach na zadanie Zamawiajgcego przerwanie robdt na budowie, a
jezeli zgtoszona zostanie taka potrzeba — zabezpieczenie terenu budowy w szczegdlnosci
otwartych wykopédw oraz innych miejsc niebezpiecznych przed wtargnieciem o0s6b
niepowotanych oraz zabezpieczenie wykonanych robét przed ich zniszczeniem.

26) W razie przerwania robot, stan ich zaawansowania winien by¢ stwierdzony protokolarnie przez
upowaznionych przedstawicieli Stron; w protokole nalezy poda¢ powody przerwania robét oraz
warunki i terminy ich wznowienia.

27) Zamawiajgcy wymaga systemu ciggtego prowadzenia robdt budowlanych; w przypadku
koniecznosci przerwania prac na okres dtuzszy niz 3 dni przypadek taki nalezy zgtosi¢
pisemnie Zamawiajgcemu z podaniem obiektywnych przyczyn przerwania prac.

28) W przypadku zlokalizowania elementdw cennych archeologicznie Wykonawca przerwie
realizacje robdt i niezwtocznie powiadomi Zamawiajgcego o zaistniatej sytuacii.

29) Oznaczenie oraz ogrodzenie terenu budowy lub odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie
miejsc prowadzenia robdt (np. pas drogowy), wygrodzenie stref niebezpiecznych - zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

30) Kazdorazowe, niezwloczne (tzn. po zakonAczeniu prac w danym dniu) uprzatniecie i
zabezpieczenie placu budowy.

31) Zabezpieczenie infrastruktury zlokalizowanej w terenie wykonywania robdt (np. skrzynki
energetyczne, stupki telekomunikacyjne, skrzynki gazowe, zawory, zasuwy itp.).

32) w przypadku zidentyfikowania kolizji Wykonawca jest zobowigzany do wykonania szkicu
geodezyjnego z niezbednymi domiarami (na swoj koszt w ramach obstug geodezyjnej) i
przekazania Zamawiajgcemu w nieprzekraczalnym terminie 3 dni od daty zidentyfikowania
kolizji; w przypadku gdy Zamawiajacy zgtosi uwagi lub braki do przekazanego szkicu,
Wykonawca jest zobowigzany do uzupetnienia brakéw w nieprzekraczalnym terminie 2 dni od
daty otrzymania informacji do Zamawiajgcego.

33) Przeprowadzenie na wiasny koszt na Zadanie Zamawiajgcego badan jakosciowych w
odniesieniu do wykonanych robét i zastosowanych przez wykonawce materiatéw.

34) Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody na budowie i w jej sgsiedztwie spowodowane
jego dziatalnoscig. Ewentualne wyrzadzone szkody Wykonawca musi naprawi¢ we wlasnym

zakresie.
35) Uzyskanie koncowego odbioru wykonania robot potwierdzonego bezusterkowym protokotem
odbioru.
§9
Materialy.

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatéw wiasnych, wolnych od wad
fizycznych i prawnych, fabrycznie nowych, nieuzywanych, odpowiadajgcych co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z SWZ
i oferta Wykonawcy. Niedopuszczalne jest wbudowywanie oraz magazynowanie przez Wykonawce
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i Podwykonawcdw materiatow i urzadzen, co do ktdrych mogg zgtosi¢ swoje roszczenia osoby
trzecie.

Materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania przedmiotu umowy bedg odpowiadaé, co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (art. 10 ustawy Prawo
budowlane) oraz innych obowigzujgcych w tym zakresie przepisow prawa oraz wymogom SWZ.

W kazdym czasie i na kazde Zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okazac
w stosunku do wskazanych materiatdw i urzadzen oraz wymaganych przepisami dla tych
materiatow i urzadzen, odpowiednie certyfikaty zgodnosci z Polskg Normg, aprobaty techniczne,
atesty, Swiadectwa jakosci, instrukcje obstugi, itp. Dokumentacje w tym zakresie Wykonawca
winien przechowywa¢ na budowie iprzekazaé jg Zamawiajgcemu w procedurze odbioru
koncowego.

Wykonawca zapewni na zgdanie Zamawiajgcego potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz
materiaty wymagane do zbadania prawidtowosci wykonania robot oraz jakosci uzytych materiatéw
przez Wykonawce i Podwykonawcow przy realizacji zadania.

Jezeli w rezultacie przeprowadzonych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty badz wykonanie
robot, co do jakosci sg niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych oraz skutki z tym
zwigzane obcigzg Wykonawce.

W przypadku stwierdzenia, ze wbudowane materiaty sg niezgodne z umowg Zamawiajgcy ma
prawo wymagac¢ od Wykonawcy (na koszt Wykonawcy) usuniecia i ponownego wykonania robdt z
materiatdw wiasciwych. Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do polecenia, Zamawiajgcy zleci
wykonanie powyzszych czynnosci osobie trzeciej i potraci poniesione przez siebie koszty
z wynagrodzenia Wykonawcy lub pokryje je z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
a gdy kwota ta okaze sie niewystarczajgca, bedzie dochodzit jej zwrotu na zasadach ogoélnych.

W razie zaistnienia okolicznosci uniemozliwiajgcych wykonywanie robdt zgodnie z zatwierdzonym
projektem budowlanym w zakresie materiatow lub urzadzen czy tez stosowanych technologii,
niezaleznie od tego czy ma to charakter istotny czy nieistotny, Wykonawca zobowigzuje sie
niezwlocznie po powzieciu o tym wiedzy, nie pdzniej jednak niz w terminie 2 dni, pisemnie
zawiadomi¢ o tym Zamawiajgcego i bez jego zgody nie bedzie dokonywat zadnych odstepstw od
wskazanego projektu.

§ 10
Odbiory.

. Wykonawca ma obowigzek  zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego

w formie pisemnej Zamawiajgcemu i ewentualnie gestorom sieci (zgodnie z uzgodnieniami
branzowymi). Po zgloszeniu gotowosci Zamawiajgcy wyznaczy odbiér w terminie 7 dni od
zgtoszenia.

Zgtoszenie gotowosci do odbioru koricowego mozliwe jest po catkowitym zakonczeniu robot.
Rozpoczecie odbioru nastapi najpdzniej w 7 dniu od pisemnego zawiadomienia przez Wykonawce o
osiggnieciu gotowosci do odbioru. Wady i usterki stwierdzone w toku odbioru Wykonawca jest
zobowigzany usung¢ niezwtocznie, do dnia zakonczenia odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot nie osiggngt gotowosci do
odbioru z powodu nie zakonczenia robot, stwierdzenia wad lub nie wywigzania sie z obowigzkéw, o
ktorych mowa w niniejszej Umowie, Zamawiajgcy moze odmowi¢ odbioru i wyznaczy nowy termin
odbioru.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot, ktdry powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w toku
odbioru. Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiajgcego od dnia
dokonania odbioru koncowego. Odbidr koncowy jest dokonany po ztozeniu stosownego
o$wiadczenia przez Zamawiajgcego w protokole odbioru korncowego lub po potwierdzeniu w w/w
protokole usuniecia wszystkich wad stwierdzonych w tym odbiorze.

§ 11
Odbior ostateczny.
Odbidr ostateczny nastgpi na 15 dni przed uptywem gwarancji/rekojmi na wykonane roboty.
Po podpisaniu protokotu z ostatecznego odbioru robdt Zamawiajgcy zwroci Wykonawcy
zabezpieczenie ztozone na czas trwania rekojmi.
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§ 12

Gwarancja i rekojmia.
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci.
Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ za fachowe, technicznie nienaganne, zgodne
z najnowszym stanem techniki oraz odpowiadajgce przyjetym zasadom sztuki budowlanej,
przepisom prawa, wykonanie robdt i zgodno$¢ z normami, dostarczonych i zastosowanych
materiatdw, konstrukcji i urzadzen.
W ramach gwarancji Wykonawca obowigzany jest do usuniecia wad fizycznych.
Gwarancjg Wykonawcy objete sg wszystkie roboty wykonane na podstawie umowy, bez wzgledu
na to, czy zostaty wykonane przez Wykonawce, czy przez osoby trzecie, ktorymi postuzyt sie on
przy wykonywaniu umowy. Gwarancja udzielona przez Wykonawce dotyczy jakosci wykonanych
robdt oraz uzytych materiatéw, instalacji oraz urzadzen i obejmuje catos¢ przedmiotu umowy.
Czas trwania gwarancji wynosi] ....eeevesrens [konieczne uzupelnienie liczac od daty odbioru
koncowego przedmiotu umowy. Udzielenie gwarancji na powyzszych warunkach nie wylgcza
uprawnien Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy, okreslonych w Kodeksie
cywilnym. Strony postanawiajg rozszerzy¢ okres rekojmi na czas trwania gwarancji
Jezeli na poszczegolne materiaty lub urzadzenia udzielona jest gwarancja producenta na okres
dtuzszy niz okreslony w ust. 5 okres gwarancji udzielonej przez Wykonawce odpowiada okresowi
gwarancji udzielonej przez producenta.
Jezeli na poszczegolne materiaty lub urzadzenia udzielona jest gwarancja producenta na okres
krétszy niz okreslony w ust. 5 obowigzuje okres gwarancji wskazany w ust. 5.
Wykonawca zapewnia wykonanie naprawy w przypadku usterki niepowodujgcej zadnych szkéd
Zamawiajagcemu badz osobom trzecim w okresie do 14 dni od daty zgtoszenia przez
Zamawiajacego lub w innym terminie zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.
W przypadku wystgpienia awarii mogacej skutkowa¢ niebezpieczenstwem dla oséb lub
powstaniem szkody po stronie Zamawiajgcego badz osdb trzecich, podjecie dziatarh zmierzajacych
do jej usuniecia nastgpi w bezzwtocznie nie pdzniej niz w czasie 24 godzin, a ich zakonczenie
nastgpi w najkrétszym technicznie mozliwym okresie.
Zgtoszenie, o ktérym mowa w ust. 8 bedg dokonywane pocztg elektroniczng na adres ............ ,
lub telefonicznie pod numerem ............... , , faksem lub pisemnie na adres Wykonawcy.
W przypadku niespetnienia zobowigzarn okreSlonych w ust. 8 i 9 Zamawiajgcy moze zleci¢
wykonanie napraw osobie trzeciej na koszt Wykonawcy bez upowaznienia sadu. Wartosc¢
robocizny
i materiatu zostanie obliczona na podstawie Katalogu Naktadow Rzeczowych, a stawki wyjsciowe
obowigzujgce w dniu naprawy wg Srednich stawek zawartych w wydawnictwach ORGBUD
SERWIS.
Usuniecie wad zostaje stwierdzone w protokotach

§ 13
Kary umowne.

Strony ustalajg stosowanie kar umownych za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy
w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1 - w wysokosci 0,2
% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien
zwioki,

b) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze i w okresie gwarancji/rekojmi
przedmiotu umowy - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 2
ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczony od dnia wyznaczonego jako termin
usuniecia wad,

c) z tytutu odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy - w wysokosci 20 % wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy,

d) 0,1 % kwoty wskazanej w § 2 ust. 1 w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej
zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, za
kazdy przypadek
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e) 0,1 % kwoty wskazanej w § 2 ust. 1 w przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty budowlane, lub
projektu jej zmiany, za kazdy przypadek

f) 0,1 % kwoty wskazanej w § 2 ust. 1 w przypadku nieprzedtozenia po$wiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, za kazdy
przypadek

g) 0,1 % kwoty wskazanej w § 2 ust. 1 w przypadku braku zmiany umowy o
podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, za kazdy przypadek

2. Wykonawca wyraza zgode na potracenie ze swojego wynagrodzenia naliczonych kar
umownych.

3. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytulu odstgpienia od umowy z winy
Zamawiajgcego - w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 2 ust. 1
niniejszej umowy.

4. Zaptata kar umownych nie zwalnia strony od zaptaty odszkodowania uzupetniajgcego w peinej
wysokosci, dochodzonego na zasadach ogdinych.

5. Kary umowne wskazane w ustepach powyzszych mogg by¢ naliczane kumulatywnie.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia wezwania.

7. taczna suma kar umownych nie moze przekroczy¢ 40% wysoko$ci wynagrodzenia umownego
okreslonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

o

§ 14
Odstapienie od umowy.

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w catosci lub w czesci — poza
przypadkami okreSlonymi w Kodeksie cywilnym oraz ustawie Prawo zamoéwien publicznych w
szczegodlnosci - w sytuadii, kiedy:

1) zostanie zgtoszona likwidacja Wykonawcy,

2) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

3) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie wszedt na plac budowy ze sprzetem budowlanym
lub nie rozpoczat wykonywania umowy (robét) i nie realizuje jej przez okres dtuzszy niz 7 dni,

4) Wykonawca przerwat realizacje umowy (robdt) i nie realizuje jej przez okres dtuzszy niz 14
dni,

5) Wykonawca nie wykonuje (nienalezycie wykonuje) robot zgodnie z umowg, a w szczegolnosci
z SWZ i pomimo wezwania przez Zamawiajgcego — nie rozpoczat w terminie 7 dni od
otrzymania wezwania do wykonywania robot zgodnie z umowa,

6) Wykonawca ma zwioke w wykonaniu prac objetych umowg tak dalece, ze nie jest
prawdopodobne, Zeby zdotat je ukonczy¢ w czasie uméwionym

7) Wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu.

8) Wykonawca razgco naruszy inne obowigzki wynikajgce z umowy lub przepiséw prawa,

- w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zdarzeniu stanowigcym podstawe odstgpienia

2. Jezeli okolicznos¢ uprawniajgca Zamawiajgcego do odstgpienia od Umowy ma charakter ciggty,
termin dla Zamawiajgcego do odstgpienia liczy sie od dnia ustania tej okolicznosci.

3. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o zdarzeniu stanowigcym podstawe odstgpienia w razie zawiadomienia Wykonawcy, ze
Zamawiajagcy — wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci — nie bedzie mdgt
spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy.

4. Odstgpienie od umowy nastepuje w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

5. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace obowigzki
szczegotowe:
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1) w terminie 10 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku, wg stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty do momentu przekazania terenu budowy
Zamawiajgcemu,

3) Wykonawca niezwiocznie zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ odbioru robdt przerwanych oraz
zabezpieczajgcych.

4) najpdzniej w ciggu 10 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone bgdz wzniesione,

5) w razie odstgpienia od umowy, z przyczyn, za ktdre Wykonawca nie odpowiada, Zamawiajacy
obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych i do zaptaty wynagrodzenia za
roboty wykonane, wg stanu na dzien odstgpienia.

6) zaptaty kar umownych zgodnie z §13.

§ 15
Spory.

. W razie powstania sporu, Wykonawca jest zobowigzany wyczerpa¢ droge postepowania

reklamacyjnego, kierujgc swoje roszczenia do Zamawiajgcego.
Zamawiajacy zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do roszczen Wykonawcy
w ciggu 21 dni od dnia zgtoszenia roszczenia.

§ 16
Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszystkie szkody zwigzane z wykonywaniem
niniejszej umowy — wyrzadzone przez niego, jego pracownikow, podwykonawcéw oraz inne
podmioty i osoby ktérymi sie postuguje. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tego tytutu od
momentu przekazania jemu terenu budowy az do jego przekazania Zamawiajgcemu.

§ 17
Nadzor inwestorski i kierownik robot
Nadzér inwestorski ze strony Zamawiajgcego petni¢ bedzie osoba przez niego wskazana.
Pracami ze strony Wykonawcy kierowac bedzie ..............

§ 18

Postanowienia koncowe
Kazda ze stron zobowigzuje sie do pisemnego poinformowania drugiej strony o zmianie adresu
swojej siedziby.
W przypadku niedopetnienia obowigzku okreslonego w ust. 1 lub nie odebrania korespondenciji,
wszelkie pisma zwigzane z umowg przestane na adresy stron ujawnione w umowie uznaje sie za
doreczone.
Ewentualne spory z niniejszej umowy bedzie rozstrzygat Sad wiasciwy dla Zamawiajgcego.
Wszelkie zmiany do umowy wymagajq formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Integralng czescig niniejszej umowy sg réwniez wszystkie pozostate dokumenty, wymienione
w zestawie dokumentéw wymaganych od Wykonawcy, ztozone przez Wykonawce przy sktadaniu
ofert.
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
oraz Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku — Prawo zamoéwien publicznych oraz inne obowigzujgce
przepisy prawa.
Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiajgcego
i 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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