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DO   WYKONAWCÓW 

 

 

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane  
na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, pod nazwą  „Przebudowa stanowiska 
promowego nr 4 na terenie Terminalu Promowego w Świnoujściu”. 

 
 

Na podstawie art. 135 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych  
(Dz.U. 2023 poz. 1605 z późn.zm) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 
 
Zestaw 11 
 
Pytanie 1 
W związku z toczącym się postępowaniem j.w., niniejszym zwracamy się z wnioskiem o wydłużenie 
terminu składania ofert o niezbędny czas dla Wykonawców na profesjonalne i rzetelne przygotowanie 
oferty, uwzględniającej wszystkie wymagania Zamawiającego określone w dokumentacji przetargowej. 
Biorąc pod uwagę zakres przedmiotu zamówienia, konieczne jest zaangażowanie w przygotowanie 
oferty podwykonawców i dostawców w zakresie zaopatrzenia w niezbędne materiały oraz zapewnienia 
specjalistycznego wykonawstwa robót. Odpowiedzi na skierowane do Państwa pytania będą 
zasadnicze w celu doprecyzowania zakresu robót. Zapoznanie się z odpowiedziami, przyjęcie rozwiązań 
dla etapu realizacji, kontakt ze wspomnianymi dostawcami i podwykonawcami oraz samo 
przygotowanie kalkulacji wymaga dodatkowego czasu. Podsumowując powyższe, jak zaznaczono na 
wstępie, wnosimy o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 16.08.2023r. Prośbę naszą 
argumentujemy również faktem, że trwa okres urlopowy, który ma istotny wpływ na wydłużenie 
terminów pozyskiwania ofert od dostawców i podwykonawców. W naszej ocenie przesunięcie terminu 
składnia ofert jest niezbędne wykonawcom do rzetelnego przygotowanie oferty, uwzględniającej 
wszystkie wymagania Zamawiającego określone w dokumentacji. 
Odpowiedź 
Zamawiający dokonał zmiany terminu składania ofert. 
 


