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Szczecin, 12.09.2024r.
Nr referencyjny: 0Z-092/2/11B-11-9/2024

DO WYKONAWCOW

dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane
na podstawie ustawy Prawo zamoéwien publicznych, pod nazwa ,,Przebudowa stanowiska
promowego nr 4 na terenie Terminalu Promowego w Swinoujsciu”.

Na podstawie art. 135 ust. 2 Ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019r. - Prawo zamdwien publicznych
(Dz.U. 2023 poz. 1605 z pézn.zm) Zamawiajacy udziela nastepujacych wyjasnien:

Zestaw 13

Pytanie 1
Prosimy o potwierdzenie, ze iloSci zamieszczone w przedmiarach przekazanych przez Zamawiajgcego

sg poprawne. W pozycji 38. dotyczacej wykonania rozbiérek nawierzchni ilos¢ nawierzchni wynosi
2900m2. Zgodnie z rysunkiem 12099 _PW_IV_01 ilos¢ nawierzchni oznaczonych jako "nawierzchnia z
kostki betonowej, gr. 10cm Wymiana nawierzchni" wynosi 1510m2. Prosimy o wyjasnienie jakg ilo$¢é
rozbidrki nawierzchni nalezy wycenié.

Odpowiedz

2900 m2

Nawierzchnia obejmuje rowniez podjazd na rampe.

Pytanie 2
Prosimy o wskazanie grubosci zasypki z kruszywa naturalnego (pospotka) stabilizowanego

mechanicznie dla warstwy KR5 przedstawionej na rysunku 12099 PW_IV_03.

Odpowiedz
Grubos¢ zasypki wynosi ok. 1,54 m — liczgc od wierzchu ptyty nabrzeza.

W zwiazku z powyzszym na podstawie art. 137 ust. 1 Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. - Prawo
zamowien publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605 z pdézn.zm) stosownej modyfikacji ulega tresé
dokumentéw zamdwienia.

Pytanie 3
Prosimy o wyjasnienie w jaki sposéb nalezy wykona¢ nawierzchnie z kostki betonowej przy

przebudowywanym Terminalu promowym nr 4. Zgodnie z rysunkiem 12099 PW_IV_01 nalezy
wykonaé wymiane nawierzchni zaznaczonej na rysunku kolorem zéttym o powierzchni wynoszacej ok.
1480 m2. Zgodnie z wizjg lokalng konieczne jest wykonanie wymiany catosci nawierzchni placu z kostki
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betonowej (powierzchnia podjazdu na rampe i placu manewrowego). Zgodnie z pozycjami w
przedmiarze robdt dla nawierzchni placu manewrowego konieczne jest wykonanie korytowania pod
nowg nawierzchnie, natomiast pod plac manewrowy nie zostato uwzglednione korytowanie. Prosimy
o doktadny opis prac do wykonania w zakresie nawierzchni, poniewaz nie zostato to precyzyjnie
przedstawione w dokumentacji projektowe;j.

Odpowiedz

Wg rys. nr 12099 _PW _IV_01 roboty obejmujg nawierzchnie (kolor z6tty) oraz podjazd na rampe (kolor
szary), pod ktéry korytowanie nie jest przewidywane. Wykonawca uwzgledni w wycenie wszystkie
niezbedne prace konieczne do wykonania przy nawierzchni i podjezdzie.

Pytanie 4
Prosimy o informacje, jaki rodzaj kostki betonowej nalezy uwzgledni¢ w wycenie dla nawierzchni

konstrukcji placu manewrowego. Zgodnie z opisem branzy drogowej nalezy zastosowaé kostke
betonowg gr. 10cm, natomiast zgodnie z opisem PZT nalezy zastosowac¢ kostke betonowg gr. 8 cm.
Prosimy o wyjasnienie.

Odpowiedz

Wysokos¢ kostki wynosi 10 cm zgodnie z PW Tom 4.

W zwiazku z powyzszym na podstawie art. 137 ust. 1 Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. - Prawo
zamowien publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605 z pdézn.zm) stosownej modyfikacji ulega tresé
dokumentéw zamdwienia.

Pytanie 5
Prosimy o podanie, w ktérej pozycji TER nalezy uwzgledni¢ odwodnienie liniowe oraz odwodnienie

kanatu technologicznego.

Odpowiedz
Odwodnienie liniowe oraz odwodnienie kanatu technologicznego umiesci¢ w pozycji 42 TER

KANALIZACJA DESZCZOWA

42 SST- Prace montazowe kpl
3.1.3
Pytanie 6

Prosimy o podanie, w ktérej pozycji TER nalezy uwzgledni¢ rozbiérke pomostu ruchomego wraz z
urzagdzeniami towarzyszacymi.

Odpowiedz

Rozbidrke pomostu umiesci¢ w poz. 33 TER

33 SST- Roboty rozbidérkowe kpl
2.7
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Pytanie 7
Dotyczy § 7 ust. 8 projektu umowy — Wykonawca stwierdza, ze prawo do wstrzymania zaptaty kwoty

wynagrodzenia ( w przypadku nie przedtozenia dowoddw zaspokojenia roszczenn Podwykonawcéw )
winno dotyczy¢ nie catego wynagrodzenia ( tak jest obecnie w § 7 ust. 8 ) a tej kwoty, ktéra odpowiada
kwocie potencjalnego wynagrodzenia podwykonawcy, co do ktérego nie przedtozono dowodu
zaspokojenia roszczenia. Prosimy o stosowng zmiane tego zapisu.

Odpowiedz
Zamawiajacy wyraza zgode

W zwigzku z powyzszym stosownej modyfikacji ulega tres¢ dokumentéw zamodwienia.

Pytanie 8

W par. 14 pkt. 5 projektu umowy Zamawiajacy zapisat, iz Wykonawca jest zobowigzany zapfaci¢ kare
umowng takze w przypadku, gdy Zamawiajacy nie ponidst szkody.

Wnosimy o usuniecie tego zapisu, jako ze powstanie roszczenia o kare umowng powinno by¢
uzaleznione od doznania szkody. Oceniajgc, czy kara jest nalezna, czy tez nie — nalezy odniesc sie przede
wszystkim do wysokosci szkody. Jezeli wiec nie bedzie szkody, to taka kara nie powinna by¢ naliczona.

Odpowiedz
Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

Pytanie 9
W par. 15 pkt. 1.4.k projektu umowy Zamawiajgcy oczekuje, aby ubezpieczenie OC obejmowato czyste

straty finansowe (dopuszczalny podlimit w wysokosci min. 30% sumy gwarancyjnej), w tym podlimit
na czyste straty spowodowane odpowiedzialnoscig cywilng za produkt lub nienalezycie wykonang
prace w wysokosci min. 1.000.000 PLN na jeden i wszystkie zdarzenia/wypadki. Prosimy o zgode na
rezygnacje z wymogu ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej w ramach czystych strat finansowych
za nienalezycie wykonang prace (czyli jak rozumiemy po wykonanej ustudze), jesli ubezpieczona bedzie
odpowiedzialnos¢ w ramach czystych strat finansowych za produkt, a definicja produktu obejmuje
rzeczy zmieniane, zbudowane, naprawiane lub serwisowane przez Ubezpieczonego.

Odpowiedz
Zamawiajgcy wyraza zgode

W zwigzku z powyzszym stosownej modyfikacji ulega tres¢ dokumentéw zamodwienia.

Pytanie 10
W par. 15 pkt. I.4.u projektu umowy Zamawiajacy oczekuje, aby ubezpieczenie OC obejmowato szkody

spowodowane dziataniem materiatéw wybuchowych i pirotechnicznych, jesli takowe bedg uzywane w
procesie budowy (z podlimitem réwnym sumie gwarancyjnej). Prosimy o zgode na zastosowanie
podlimitu odpowiedzialnosci w wysokosci 6.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.
Odpowiedz

Zamawiajgcy wyraza zgode na limit w wysokosci 50% sumy gwarancyjnej czyli 10 min PLN na jedno i
wszystkie zdarzenia,

W zwigzku z powyzszym stosownej modyfikacji ulega tres¢ dokumentéw zamowienia.
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Pytanie 11
Prosimy o potwierdzenie, ze wymadg z par. 15 pkt. Ill.1 projektu umowy zobowigzujgcy Wykonawce do

ubezpieczenia ryzyk CAR EAR na sume nie nizszg niz 100% wartosci wynagrodzenia Wykonawcy odnosi
sie do wartosci netto.

Odpowiedz

Zamawiajgcy potwierdza, ze ubezpieczenie CAR EAR moze by¢ zawarte na sume 100% wartosci netto
wynagrodzenia, jesli wszyscy ubezpieczeni zgodnie z katalogiem ubezpieczonych zawartym w polisie
bedg ptatnikami VAT.

Pytanie 12
Prosimy o zgode na rozszerzenie stosowalnosci podlimitu odpowiedzialnosci na szkody w nastepstwie

powodzi, zalania, cofki, o ktérym mowa w par 15 pkt.lll.8 projektu umowy réwniez na szkody w
nastepstwie wszelkiego dziatania wody oraz w nastepstwie prac mokrych.

Odpowiedz
Zamawiajacy wyraza zgode

W zwiagzku z powyzszym stosownej modyfikacji ulega tres¢ dokumentéw zamowienia.

Pytanie 13
Prosimy o zgode na rozszerzenie stosowalnosci podniesionej franszyzy redukcyjnej na szkody w

nastepstwie powodzi, zalania, cofki, o ktérej mowa w par 15 pkt.lll.7 projektu umowy réwniez na
szkody w nastepstwie wszelkiego dziatania wody oraz w nastepstwie prac mokrych.

Odpowiedz
Zamawiajgcy wyraza zgode.

W zwigzku z powyzszym stosownej modyfikacji ulega tres¢ dokumentéw zamoéwienia.

Pytanie 14
Dotyczy § 16 ust. 1 pkt e i f — Wykonawca wnosi o usuniecie tych zapisdw, gdyz tak istotna sankcja jak

odstgpienie od Umowy jest niewspdtmierna do naruszenia postanowien Umowy, a interes
Zamawiajgcego jest zabezpieczony w tym wzgledzie, poprzez wprowadzenie kar umownych.

Odpowiedz
Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

Pytanie 15

Zwracamy sie z prosba o zmiane zapiséw § 21 ust. 2 i zniesienie gérnego limitu waloryzacji do 10%
wynagrodzenia. Wykonawca wskazuje, ze w sytuacji obecnej niestabilnej sytuacji geopolitycznej nie
jest mozliwe przewidzenie wszystkich czynnikdw wzrostu cen np. stali, energii elektrycznej, paliw i
innych materiatéw uzytych do realizacji przedmiotu zamdéwienia w czasie jego trwania, totez
waloryzacja nie moze by¢ ograniczona do putapu 10%, a powinna by¢é oparta na wzorze
waloryzacyjnym gdzie wynagrodzenie Wykonawcy korygowane jest dla oddania wzrostow lub
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spadkéw cen o wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej, pozycja ,, budowa obiektow inzynierii
ladowej i wodnej”, publikowany przez Gtéwny Urzad Statystyczny

Odpowiedz
Zamawiajacy nie wyraza zgody.



