PROJEKT

UMOWA Nr

zawarta wdniu ... wBoguszowie-Gorcach

pomigdzy:

GMINA MIASTO BOGUSZOW ~ GORCE,

Pl. Qdrodzenia 1, 58-370 Boguszdw — Goree, NIP 886-25-72-804, REGON: 890718188
w imieniu ktérej dziala:

Sylwia Dgbrowska — Burmistrz Miasta Boguszowa — Gorc

przy kontrasygnacie Edyty Wojtas-Wolskiej ~ Skarbnika Miasta

zwang dalej ,Zamawiajacym”,

zwanym dalej ,, Wykonawcay”.

Umowa niniejsza zostata zawarta na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 1] wrzesnia 2019 roku Prawo zaméwied
publicznych  (Dz.U. z 2021 r, poz. 1129 z péin. zm.) oraz Zarzgqdzenia Burmistrza Miasta Boguszowa - Gore
Nr 895/2021 z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu postgpowania w sprawie udzielania
zamoéwien publicznych przez Gming Miasto Boguszow-Goree ovaz prac komisji przetargowe] (z pézn. zm,).

Dziad: 600, rozdzial: 60016, paragraf® 6050 Zadnie: ,, Przebudowa drogi gminnej ~ ulicy Szybowej w Boguszowie-
Gorcach”
Zadanie dofinansowane v ramach Rzqdowy Fundusz Rozwoju Drig

Definicje:

W Umowie stosuje sig¢ nastgpujace pojecia zgodnie z nii2zej wymienionymi definicjami:

Umowa — omacza ninigjszy dokument zawierajacy zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajgcego | Wykonawcy w formie
pisemnej wraz z wymienionymi w jej treici zalgcznikami o wvkonanie robét budowlanyeh dotyczacych
Obiektu, wg okre$lonego w niej zakresu rzeczowego robdt, w ustalonym terminie i za ustalonym
wynagrodzeniem.

Umowa o pedwykenawstwo — Umowa w formie pisemnej o charakterze odplatnym, ktorej przedmiotem sa ushugi,
dostawy lub roboty budowlane stanowizce czg$¢ zamowienia publicznego, zawarta migdzy wybranym przez
Zamawizajacego Wykonawcg a innym podmiotem (podwykonawcea), a w przypadku zaméwien publicznych
na roboty budowlane takze migdzy podwykonawca a dalszym podwykonawcg lub miedzy dalszymi
podwykonawcami.

Obiekt — ul. Szybowa Boguszowie-Gorcach,

Zadanic — oznacza zadanie inwestycyjne pn. ,,Przebudowa drogi gminnej — ulicy Szybowej w Boguszowie-
Gorcach”.

Roboty - oznaczaja pelen zakres robdt budowlanych wszelkich branz budownictwa, robét w zakresie rozhiérki
obiektéw budowlanych, robdt montarowych, ustug budowlanych oraz dostaw maszyn 1 urzadzes
dotyczacych Obiektu, ktore Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ i przekazaé Zamawiajgcemu zgodnie
z Dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, Prawem
budowlanym oraz zgodnie z Umowa.

Dokumentacja projektowa — jest to wymagany odrgbnymi przepisami zestaw opracowan projektowych: projekt
budowlany, projekty wykonawcze, Przedmiar robot, informacia dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, projekty i opracowania uzupelniajace oraz dokumentacja niejawna.

Specyfikacje techniczne wykonania i edbioru robét budowlanych — s3 {0 opracowania zawierajace w szczeg6lnosci
zbiory wymagan, ktore sa niezbedne do okreélenia standardu i jakosci wykonania robot, w zakresie sposobu
wykonania robdt budowlanych, wlasciwoéei wyrobéw budowlanvceh oraz oceny prawidlowosci wykonania
poszezegdlnych robot.

Przedmiar robét - jest to zestawienie przewidywanych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegdlowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szezegdlowy opis oraz wskazaniem wiaseiwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilodci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.
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Inspektor Nadzoru — osoba bedaca przedstawicielem Inwestora Zastgpczego | umocowana przez Zamawiajacego do
wystepowania w jego imieniu w zakresie przekazanych jej na mocy tego umocowania praw i obowiazkdéw
oraz do wykonania praw i obowiazkéw wymienionych w przepisach Prawa budowlanego. Inspektor Nadzoru
jest przedstawicielem Zamawiajacego na budowie, upowaznionym do podejmowania decyzji dotyczacych
zagadnien technicznych i ekonomicznych tej budowy w ramach dokumentacji projektowej, przepiséw Prawa
budowlanego oraz Umowy o jej realizacje.

Prawo budewlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 22020 r. poz. 1333 z péén. zm.).

Prawo zamdwien publicznych — ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (tj Dz. U.
z2021 ¢. poz. 1129 z p6iZn. zm.).

Wada - wada fizyczna, prawna oraz jakakolwiek niezgodnosé wykonanych Robét z wymaganiami okreslonymi przez
Zamawiajacego w Umowie i Specyfikacji Warunkoéw Zamoéwienia.

Strona lub Strony — oznaczajg Zamawiajacego i/lub Wykonawce.
Strona trzecia — oznacza osobe lub jednostke inng niz Zamawiajacy lub Wykonawca,

Personel — oznacza osoby dziafajace pod kierownictwem lub nadzorem Wykonawcy wyznaczone do wykonania
przedmioty Umowy.

Oddanie do uizytkowania — ogét czynnosci wymaganych przepisami Prawa budowlanego do zawiadomienia
o zakonczeniu budowy lub zloZenia wniosku o udzielenie pozwolenia na wzytkowanie wraz z uzyskaniem
wszystkich wymaganych opinii organéw w sprawie zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i skompletowaniem wymaganych dokumentéw oraz przekazanie ich do organu.

Sila wyisza — zdarzenie zewngtrzne, nie dajace si¢ przewidzied, ktorego skutkom nie mozna bylo zapobiec, nawet
przez dolozenie najwyzszej starannodei.

Teren budowy — przestrzef, w kiérej sa prowadzone Roboty, wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia
zaplecza budowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy — dokument zawierajacy opis podzialu Robét na elementy, kolejnoéc
wykonywania Robét, czas ich trwania i warto§é kazdego elementu Robét, z zaznaczeniem nastgpnikow
i poprzednikéw, wykonany w formie papierowej i elektronicznej do edycit.

§1

Przedmiot Umowy.

1 Przedmiotem Umowy jest wykonanie Robdt na Zadaniu inwestycyjnym pi.:
»Przechudowa drogi gminnej — ulicy Szybowej w Boguszowie-Goreach”,

zgodnie z Dokumentacja projektowa, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych,
Specyfikacia Warunkéw Zamdwienia, Oferta Wykonawey oraz Umowa o przyznaniu pomocy zawartg przez
Zamawiajacego z instytucia wspolfinansujaca zadanie.
2 W ramach przedmiotu Umowy jest wykonanie przede wszystkim nastgpujacych robot:
1) roboty przygotowawceze i rozbidrkowe,
2}  wykonanie jezdai,
3) wykonanie chodnikow,
4)  wykonanie zjazddw,
5} rtoboty w zakresie odwodnienia,
6) roboty w zakresie zieleni,
7y roboty wykoliczeniowe,
8) montaz tablic informacyjnych o dofinansowaniu zgodnie z wytycznymi instytucji dofinansowujacych.
3 Zakres rzeczowy przedmiotu Umowy okredlaja:
1} Specvfikacja Warunkéw Zamodwienia, stanowigca zataeznik nr 1 do Umowy,
2} Dokumentacja projektowa, stanowiaca zalacznik nr 2 do Umowy,
3)  Specvfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, stanowiace zataczaik ur 3 do Umowy,
4y Oferta Wykonawcy, stanowiaca zalacznik nr 4 do Umowy.
4  Zakres rzeczowo-finansowy robdt okresla Harmonogram rzeczowo-finansowy opracowany na podstawie
Dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowianych.

5  Zadanie, o ktdrym mowa w ust. 1 ninigjszego paragrafu bedzie finansowane ze srodkdéw Rzadowego Funduszu
Rozwoju Drog. .
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§2

Termin wvkonania przedmiotu Umowy.

1 Wykonawca przystapi do wykonywania rob6t w nieprzekraczalnym terminie 14 dni kalendarzowych od dnia
protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy.

2 Wykonawca zobowiazany jest do wykonywania robot w terminach i w zakresie zgodnym z opracowanym
Harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w § 8 Umowy, zaakceptowanym przez Inwestora
zastgpezego (Inspektora nadzoru) § Zamawiajgcego.

3 Za nieterminowe rozpoczgcie robét, o ktorym mowa w ust. 1, Zamawiajacy bedzie naliczat kary umowne zgodnie
z § 22 Umowy.

4 Wykonawca zobowigzany jest wykonaé roboty objete przedmiotem Umowy, okreslone w § | Umowy
w nieprzekraczainym terminie do 180 dni od dnia zawarcia Umowy.,

5  Przez termin wykonania przedmiotu Umowy uwaza si¢ dzien pisemnego zgloszenia Wykonawcy zakoficzenia
robét i osiggnigeia gotowoscei do odbioru przedmiotu Umowy.

§3

Wynagrodzenie.
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Strony ustalaja wynagrodzente ryczaliowe w wysokosci:

1) warto$é Robot .ovvvevnennnnns wezbmetto (Slownde: o ),

2} nalezny podatek od fowardw i uslig VAT: stawka 23 %0« ovrrrreceerecrreiiennnan. zi

(SloWnie: . s ),

3) razem cena (z naleznym podatkiem od towaréw na dzieti podpisania UmMOWY) w..eveereeiruensreriennnene zl
brutto (SIOWRIE: ...t e ).

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, odpowiada zakresowi przedstawionemu w zafacznikach do Umowy.
Zawiera ono ponadto koszty: ubezpieczenia terenu budowy, wszelkich robét przygotowawczych, demontazowych,
wyburzeniowych, porzadkowych, rob6t pomocniczych dla robdt podstawowych (ap. rusztowania), robét
zabezpieczajacych, projektu organizacji place budowy wraz z jego organizacjg i poZniejsza likwidacja, wszelkie
koszty utrzymania zaplecza budowy, dozorowania budowy, koszty wywozu, skladowania i utylizacii materiatow
rozbidrkowych, odpadéw, gruzu i ziemi, koszty zapewnienia bezpieczenstwa i likwidacji zagrozen, koszty
wynikaigce z koniecznosci zapobiezenia awarii, ruchu zastgpczego, zajecia pasa drogowego, projektu organizacii
ruchu zastepczego, obstugi geodezyjnej, uporzadkowania terenu budowy po zakoficzeniu robot, koszty zwiazane
z odbiorami wykonanych Roboét, koszt wykonania dokumentacji powykonawczej oraz inne koszty wynikajace
z Umowy,

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest state i nie podlega zadnym znianom podezas realizacji przedmiotu Umowy,

wa

§4
Koleinosé waznoéei dokumentdw.

W przypadku watpliwoscei interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robdt, okreslonych w Umowie oraz zakresu praw
i obowiazkéw Zamawiajacego i Wykonawcy, bedzie obowiazywaé nastepujaca kolejnosé waznosci n/w dokumentow:
1) Umowa,
2} Specyfikacja Istotnych Zamowienia,
3} Dokumentacja projektowa,
4}  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,
3)  Oferta Wykonawcy.

§5

Koordvnacia,
1 Przedstawicielami Zamawiajgcego do kontaktdw w sprawach zwiazanych z realizacja Umowy beda: Pani

Malgorzata Grzesiak i Pan Jakub Stolicki.
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Przedstawicielem Wykonawcy na budowie do kontaktéw w sprawach zwigzanych z realizacja Umowy

Osoby wskazane w ust, 3 beda dziataé w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.

Zmiana osoby Kierownika budowy/robét, okreslonego w ust. 3, jest mozliwa jedynie za uprzednia pisemng zgodg
Zamawiajacego i pod warunkiem, ze osoba ta bedzie speiniata wymogi okreslone w Specyfikacji Warunkéw
Zamdwienia.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby Kierownika budowy/robét jezeli uzna, Ze nie wykonuje
on swoich obowigzkéw wynikajacych z Umowy lub wykonuje je nienalezycie. Zadanie takie musi by¢
przediozone na pismie i zawieraé uzasadnienie. Wykonawca obowiazany jest zmienic tg osobg zgodnie z zadaniem
Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajacego. Jezeli Wykonawca nie zmieni tej osoby
zgodnie z zadaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajacego, Zamawiajgcy ustanowi
te osobe, a kosztami jej zatrudnienia obciazy Wykonawce, dokonujac potracenia z przypadajacego Wykonawcy
wynagrodzenia.

Zamawiajacy ustanowi Inspektora nadzoru do wykonania w imieniu i na rzecz Zamawiajacego obowigzkow
Zwigzanych z realizacjg przedmiota Umowy.

Ustanowiony zgodnie z ust. 7 Inspektor nadzoru dziata¢ bgdzie w ramach obowiazkéw wynikajgeych z Prawa
budowlanego oraz ustalonych obowiazkéw i uprawnien wynikajacych z Umowy zawartej pomigdzy
Zamawiajacym a Inspektorem nadzoru,

§6

Prawa i obowiazki Zamawiajacego.

i

Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbgdne do prawidtowej realizacji robot:

1) wprowadzaé zmiany do dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, jakie uzna za niezbedne,

2) zmienié¢ okreslong Harmonogramem rzeczowo-finansowym kolejnos¢ robot,

3) przerwaé realizacje robot na czas okreslony.

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy jednego kompletu dokumentacji projektowej i Specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz kopii zaswiadczenia o braku sprzeciwu do
zamiaru wykonania robét/decyzii pozwolenia na budowg,

2) przekazanie protokolarne Wykonawcy terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia podpisania ninigjszej
Umowy, w zakresie wynikajacym 2z posiadanych dokumentow, umozliwiajace rozpoczecie i realizacje
przedmiotu Umowy,

3) wskazanie Wykonawcy granic terenu budowy,

4) udzielenie pelnomocnictwa Wykonawey lub osobom przez niego wskazanym w celu uzyskania zezwoleh
niezbednych w procesie inwestycyjnyin,

5) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, a jesli bedzie to konieczne — nadzoru autorskiego, archeologicznego,

6) dokonanie odbioru robét podlegajacych zakryceiu tub tzw. zanikowych oraz czedciowych,

7y dokonanie odbioru koncowego robdt,

8) zaplata wynagrodzenia za wykonany przedmiot Umowy,

9) powotanie komisji w celu dokonania przegladow - przed uptywem okresu rekojmi za wady,

10) w przypadku wystawienia faktur przez Gestoréw mediow na Gmine Miasto Boguszéw-Goree za media
zuzyte podczas prowadzenia budowy, Zamawiajacy wystawi refaktury, platne w ciagu 14 dni od ich
otrzymania, a ktorych odbiorcami bedzie Wykonawea.

§7
Obowiazki Wykonawey.
Do obowigzkéw Wykonawey nalezy w szezegblnosel:
13 Przejaé teren budowy, w tym:
4
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2)

4)

5)

6)

7

8)

9)
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a}  wykona¢ prace przygotowawcze na terenie budowy, w tym wykonad ogrodzenie terenu budowy, roboty
tymczasowe, ktére sg potrzebne podczas wykonywania robst podstawowych, urzadzié | wyposazyé

zaplecze budowy,
b) w ramach zaplecza budowy zapewni¢ przez caly czas realizacji Zadania pomieszczenie biurowe na

narady,

¢} doprowadzi¢ na teren budowy na swoj koszt niezbedne media (woda, energia elektryczna, itp.) oraz
pokry< keszty ich podiaczenia oraz poboru przez caly okres wykonywania robét,

d) oznaczyd teren budowy lub inne miejsca, przez ktére maja byé prowadzone roboty podstawowe lub
tymczasowe oraz wszelkie inne tereny i migjsca udostgpnione przez Zamawiajacego jako miejsca pracy,
ktore moga stanowi¢ czeséé terenu budowy,

e} umiescié, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, tablice informacying oraz ogloszenie zawicrajace dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,

f) zapewnic peine zabezpieczenie terenu budowy w tym pelng ochrone oséb i mienia, a w szczegdlnosci
opracowa¢ plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia,

2) udostgpniac teren budowy wykonawcom obcym do prowadzenia robdt zwigzanych z usunieciem kolizji
i/lub wymiang sieci innych gestoréw, dostawcom i wykonawcom realizujacym dostawy/roboty na
obiekcie na odrebne zlecenie Zamawiajacego.

Zapewni¢ staly i wykwalifikowany Personel, 2 w szczegdlnodci Kierownika budowy/robdt przez osobe

posiadajgcg uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnodci oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby

samorzadu zawodowego, potwierdzony zadwiadczeniem wydanym przez to izbg, z okreslonym w nim
terminem waznosci.

Zapewni¢ materialy i urzadzenia budowy niezbedne do wykonania i utrzymania robdt w stopniu, w jakim

wymaga tego jakos¢ i terminowodé prac.

Przestrzegaé przepisow Prawa budowlanego, bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczeristwa

przeciwpozarowego, z zakresu ochrony érodowiska itp. oraz umozliwié wstgp na teren budowy

Zamawiajgcemu, Inspektorowi nadzorn, nadzorowi autorskiemu, nadzorowi archeologicznemu,

przedstawicielom Instytucji przyznajacym dofinansowanie, pracownikom organéw panstwowych, celem

dokonywania kontroli i udziela¢ im informacji i pomocy wymaganej przepisami.

Uezestniczy¢ w naradach koordynacyjnych na budowie, organizowanych przez Inspektora nadzoru hub

Zamawiajacego, przy zaloZeniu, ze narady takie powinny odbywad sig co najnmiej jeden raz w tygodniu,

w {erminach uzgodnionych z Zamawiajacym oraz we wszystkich spotkaniach niezbednych dla prawidiowej

realizacjt Zadania.

W trakeie realizacji budowy zapewni¢ dojazd i bezpieczne dojicie do nieruchomosci sasiadujacych z terenem

budowy.

Podja¢ wszelkie niezbgdne dzialania celem ochrony $rodowiska na terenie budowy oraz unikaé szkéd fub

nadmiernej ucigzliwosel prowadzonej budowy dla osdb trzecich i dobr publicznych lub innych negatywnych

skutkéw, wynikajacych ze sposobu dzialania,

Fezeli to bedzie konieczne - opracowaé projekty: organizacji ruchu zastepczego, zagospodarowania

i organizacji terenu budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykona¢ przedmiot Umowy zgodnie z Umowa, Prawem budowlanym, Specyfikacjami techniczaymi

wykonania i odbioru robdt budowlanych, dokumentacia projektowa, obowiazujacymi normami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

Prawidiowo usytuowaé roboty w stosunku do punktéw lnii i poziomdw odniesienia, wynikajacych

z dokumentaci projektowej lub wskazéwek Zamawiajacego.

Zawrzec odpowiednie umowy ubezpieczeniowe w zakresie okreslonym w § 10 ninigjszej Umowy.

Uuzymywac teren budowy w stanie wolnym od przeszkdd oraz niezwlocznie usuwaé zbedne materiaty,

adpadki, $mieci, urzadzenia prowizoryczne itp.

Po zakonczeniu robdt usungé wszelkie urzadzenia tymczasowe, zaplecze itp. oraz pozostawié caly teren

budowy i jego atoczenie w stanie czystym i nadajacym sie bezpodrednio do uzytkowania,

Udzizsta¢ Zamawiajacemu informacji o Personelu, jego tloscl, czasie pracy oraz pracujacym sprzecie.

Informowac na zadanie Zamawiajgcego o sposobie prowadzenia jakosciowych prob i pomiaréw materialow,

konstrukcji, maszyn i urzadzen uzywanych na budowie,

Na zadanie Zamawiajacego przerwaé roboty na budowie, a jezeli zgloszona zostanie taka potrzeba -

zabezpieczy¢ wykonane roboty przed ich zniszczeniem.

Dokeonywac obmiardw robdt zgodnie z przedmiarem robot.
Realizowad roboty w kolejnosci i terminach wynikajacych z Harmonogranu rzeczowo-finansowego realizacji
robdt.
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19) Usunaé niezwlocznie ujawnione Wady przedmiotu Umowy.

20) Wykonaé odkrywki elementéw robdt budzacych watpliwosci w celu sprawdzenia jakosci ich wykonania
(jezeli wykonanie tych robdt nie zostato zgloszone do sprawdzenia przed ich zakryciem), a takze dokonac
prob niszczacych wykonanych robét (odkucia, wycinki itp.).

21) Zapewni¢ wlasciwa koordynacje robot wykonywanych przez podwykonawcdow i dalszych podwykonawcow.

22) Zapewnié catodobowy dozor terenu budowy.

23) Zapewni¢ petna obsluge geodezyina.

24) Wspolpracowaé z wiascicielami lub zarzadcami sieci wodnych i energetycznych przy realizacji zasilania
terenu budowy w wode i energie elektryczna.

25) Ochrania¢ przed uszkodzeniem i kradzieza wykonane przez siebie roboty do momentu odbioru przez
Zamawiajacego.

26) Zarejestrowaé w imieniu zamawiajacego dziennik budowy oraz dokona¢ zgloszen w organie nadzoru
budowlanego o rozpoczgciu i zakohczeniu robét, a takze uzyska¢ pozwolenie na uzytkowanie jesli beda
wyinagane przepisami prawa.

27) Prowadzi¢ dziennik budowy nawet w przypadku jesli nie jest wymagany przepisami prawa.

28) Poinformowac wszelkie organy i instytucje, wymagane przepisami prawa o prowadzeniu i zakoficzeniu robot.

29) Spelnié wymagania wynikajace z dokumentéw organu administracji architektoniczno-budowlanej oraz innych
organdw i instytucji, w tym decyzji Starosty Powiatowego w zakresie wycinki i nasadzen.

§8

Harm onogram rzeczowo-fina nsowy.

1  Wykonawca ma obowigzek sporzadzié Harmonogram rzeczowo-finansowy, z zaznaczeniem nastepnikéw
i poprzednikéw, z podaniem terminéw wykonania poszczegdinych grup robét w podziale na rodzaje i etapy,
wykonany w formie papierowej i elektronicznej do edycji. Harmonogram rzeczowo-finansowy, sprawdzony
i zaakceptowany wczesniej przez Inspektora nadzoru, w trzech egzemplarzach papierowych, Wykonawca
zobowiazany jest przedlozy¢é Zamawiajacemu do akceptacji w terminie 14 dni od dnia podpisania niniejszej
Umowy.

2 Po zawarciu umowy podwykonawczej, w terminie okreslonym przez Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany
bedzie do sporzadzenia harmonogramu robét Podwykonawcy, stanowigcego uzupelnienie harmonogramu,
o ktérym mowa w ust. 1 i przedtozenia go do akeeptacji Inspektorowi nadzoru i Zamawiajacemu.

3 Hanmonogram powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawee w zaleznosci od faktycznego postgpu robot oraz
wplywu tego postepu na powiazania z innymi robotami, a takze na kazde zadanie Zamawiajgcego.
W uaktualnionym harmonogramie nalezy uwzglednié réwniez zmiany kolejnosci wykonywania robot.
Brak uaktualnionego i zaakceptowanego harmonogramu bedzie skutkowat wstrzymaniem fakturowania.

5  Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie dziatan dia przyspieszenia tempa robét, aby przedmiot Umowy
zostal wykonany w terminie umownym. Wszystkie koszty zwiazane z podjetymi dzialaniami obciazajq
Wykonawee.

§9

Czas pracy.

Jezeli ze wzgledow technologicznych lub organizacyjnych, nieuwzglednionych w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym wykonania przedmiotu Umowy, niezbedne jest wydiuzenie czasu pracy w dni robocze
Jub wykonywanie robét w dni wolne od pracy, powinno to by¢ uzgodnione z Inspektorami nadzoru. Powyzsza
okolicziosé nie wplywa na wysokosé wynagrodzenia naleinego Wykonawey z tytulu wykonania Umowy.

§10

Ubczpieczenia,

1. Wykonawea zobowiazany jest do zawarcia oraz utrzymywania w okresie realizacji Umowy, tj. od daty przekazania
terenu budowy do chwili odbioru koricowego, bez zastrzezefl, umow ubezpieczenia obejmujacych co najmniej:
i) przedmiot kontraktu — obejmujacy roboty kontraktowe wraz z uzytymi materiatami,
2) mienie istnigjace Zamawiajacego narazone bezposrednio na szkody w zwiazku z prowadzonymi pracami,
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3) maszyny, sprzet i zaplecze budowy,
4) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody mogace powstaé w zwiazku z realizacja Umowy.

Zakres ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 powinien obejmowaé:

) dedykowane ubezpieczenie ryzyk budowlanych/montazowych zgodnie z formula ,,od wszystkich ryzyk™”
(tzw. warunki monachijskie) dla zakresu okreslonego w ust. 1 pkt 1-3, przy czym dla ust. T pkt 3 dopuszcza
si¢ rOwnowaznie umowy ubezpieczenia dedykowane dla maszyn i sprzetu budowlanego zawierane
niezaleznie od realizowanych kontraktow; ubezpieczenie powinno obejmowaé jako ubezpieczonych
odpowiednio wszystkie podmioty zaangazowane w realizacje kontraktu, w tym Zamawiajacego;

2) ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1 do 3 w czesei dotyczacej ubezpieczenia mienia powinno zostaé
zawarte w zakresie adekwatnym do przedmiotu i rodzaju prowadzonych prac, w szczegéinoéci obejmujace

nastepujace ryzyka:
a. zywiolowe (w tym pozar, uderzenie pioruna, eksplozje, huragan, powddz, zalanie, grad, osuniecie si¢
ziemi),

b. katastrofe budowlang, awari¢ urzadzen lub instalacji ubezpieczonego obiektu, szkody wyrzadzone
dziataniem maszyn i urzadzen na placu budowy oraz inne szkody w substancji obiektu o charakterze
technicznym,

¢. kradziez z wlamaniem i rabunkiem,

d. skutki akeji ratowniczej prowadzonej w zwigzku z wiw zdarzeniami,

e. klauzule rozszerzajace adekwatne do rodzaju i zakresu kontraktu.

3) ubezpieczenie odpowiedzialnoéci cywilnej podmiotéw uczestniczacych w realizacji kontraktu, przy czym
dopuszeza si¢ réwnorzgdnie ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej w ramach tzw. sekcji I
dedykowanego ubezpieczenia ryzyk budowlanych/montazowych oraz ubezpieczenie odpowiedzialnosci
cywilnej ogdlnej wykonawcy i podwykonawcdw obejmujace co najmniej zakres dziatalnosci objety
przedmiotem Umowy.

Suma ubezpieczenia powinna odpowiadac:

1) dla robét kontraktowych ~ wartosci brutto wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 3
niniejszej Umowy obejmujacego wartod¢ robdt oraz zastosowanych materialéw powigkszonego o wartogé
materialéw dostarczonych przez Zamawiajacego,

2} dla mientia istniejacego Zamawiajgcego — wartodei odtworzeniowej (koszt odbudowy) mienia narazonego na
ewentualne szkody mogace powstad w zwigzku z realizacjy kontraktu, nie mniej niz 500.000,00 z,

3) dla maszyn, sprzetu i zaplecza budowy — wartosci nie mniejszej niz pelmy koszt zastgpienia, wlacznie
Z kosztem dostarczenia na teren budowy,

4) dla odpowiedzialnosei cywilnej ~ wartosci adekwatnej do kontraktu nie mnigjszej niz:

a) 500 000,00 zt — dla polisy dziatalnodci ogdlnej Wykonawecy,

lub

b) 500 000,00 zt - dla polisy indywidualnej dedykowanej do kontraktu, na jedno i wszystkie zdarzenia bez
ograniczenia liczby zdarzen,

Dopuszcza si¢ stosowanie franszyzy redukeyjnej/udzialu wlasnego dla szkéd rzeczowych w wysokosci nie
przekraczajacej 5.000,00 zi.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia, jak tez ich zmiana podiegaja akceptacji Inspektora nadzoru
t Zamawiajacego.

Wykonawea zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu wlasciwe polisy, sprawdzone i zaakceptowane
wezesniej przez Inspektora nadzoru i Zamawiajacego, jak réwniez dowody oplacenia skladek ubezpieczeniowych,
w terminie do 14 dni od daty podpisania ninigjszej Umowy lecz nie péiniej niz przed rozpoczeciem wszelkich
10bot na terenie budowy. W przypadku platnosci skladek ubezpieczeniowych w ratach, Wykonawca zobowiazany
Jest do przedkiadania Zamawiajacemu dowodéw oplacenia kolejnej raty danej sktadki na 3 dni przed uplywem
terminu jej platnosci.

O ile Wykonawca nie dokona ubezpieczenia w wymaganym zakresie (co do przedmiotu lub wartodci
ubezpieczenia) w terminie okreslonym w ust. 6 Jub nie przedtozy dowodu oplacenia skladki ubezpieczeniowej lub
jej raty, uczyni to Zamawiajacy na jego koszt, dokonujac potracenia z przypadajacego Wykonawcy
wynagrodzenia. Postanowienie to stosuje si¢ odpowiednio réwniez w przypadku nieodnowienia uméw
ubezpieczenia.
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§11
Materialy
1 Materialy i urzadzenia niezbedne do wykonania przedmiotu Umowy powinny by¢ zakupione przez Wykonawce

i odpowiada¢ wymogom art. 10 ustawy Prawo budowlane, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach
budowlanych (t.j. Dz. U, z 2021 . poz. 1213), ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodnoscei i
nadzoru rynku (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 514 z pdéin. zm.) oraz Dokumentacji projektowej
i Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

Kierownik robot zobowigzany jest okazaé Inspektorowi nadzoru odpowiednie dokumenty potwierdzajace, Ze dany
wyrob nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo
budowlane oraz ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych —w odniesieniu do wyrobdw
budowlanych oraz ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemach oceny zgodnosci i nadzoru rynka —
w odniesieniu do innych wyrobéw. Po sprawdzeniu i zaakceptowaniu przedtozonych przez Kierownika robot
dokumentéw a takze sprawdzeniu zgodnosci danego wyrobu z przedstawionymi dokumentami oraz jego jakodci
i przydatnoéé do wbudowania, Inspektor nadzoru zezwala na wbudowanie danego wyrobu, potwierdzajac to
stosownym zapisem na tych dokumentach. W przypadku braku odpowiednich dokumentéw lub stwierdzenia zlej
jakosci wyrobu czy braku przydatnosci do wbudowania Inspektor nadzoru moze polecic Wykonawcy usuniccie
takiego wyrobu z terenu budowy i nie dopusci¢ do jego whudowania.

Jezeli Zamawiajacy zazada badan dotyczacych okreslenia jakosci robot, ktére nie byly przewidziane Umowa
Wykonawca obowiazany jest je przeprowadzic.

Jezeli po przeprowadzeniu tych badar okaze sig, Ze zastosowane materialy badZ wykonanie robot jest niezgodne
z Umowa, to koszty badan dodatkowych obciazaja Wykonawce, zaé gdy wyniki badai wykaza, ze materiaty badz
wykonanie robdt jest zgodne z Umowa, to koszty tych badan obciazaja Zamawiajgcego.

§12

Podzlecanie Robat.

i

N

10

Zamawiajacy zastrzega obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czedci zamdwienia na
roboty budowlane wyszczegdinionych w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia.

Wykonaweca moze powierzy¢ wykonanie czgsci zaméwienia podwykonawcy.

Powierzenie czeéci zamoéwienia podwykonawey nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci kontraktowej za
niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zamowienia i abowiazkéw wynikajacych z Umowy lub obowigzujacych
przepisdw prawa.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelna odpowiedzialno$é za roboty, ktore wykonuje przy pomocy
podwykonawcdw i dalszych podwykonawcdw.

Zlecanie robét podwykonawcom i dalszym podwykonawcom odbywaé sig bedzie na zasadach okreslonych
w ustawie Prawo zamé6wien publicznych oraz w art. 647" ke.

Wykonawea o$wiadcza, ze przy realizacji przedmiotu ninigjszej Umowy nastepujace czgscei zamowienia zamisrza
powierzy¢ nastepujacym podwykonawcom:

Wykonawca, podwykonawea lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrzed
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zaméwienia publicznego na toboty budowlane, do przediozenia Zamnawiajacemu do akceptacji projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawea jest obowiazany dotaczy¢ zgode Wykonawey na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o trefci zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy, o ktérym mowa
w zdaniu poprzednim nalezy jednoczesnie przediozy¢ Inwestorowi zastepezemu, kiory dokonuje jego weryfikacii
i wraz ze swoimi uwagami przekazuje w terminie 7 dni Zamawiajacemu.

Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy, podwykonawey lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonante zleconej podwykonawcey lub
dalszemu podwykanawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

Wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcey przewidziane w umowie o podwykonawstwo za
dany zakres prac nie moze by¢ wyzsze niz wynagrodzenie przewidziane dla Wykonawey za ten zakres w niniejszej
Umowie. Ponadto suma wynagrodzenia wszystkich podwykonawcow nie moze by¢ wyzsza od wynagrodzenia
Wykonawey okreélonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy.

Zakres i okres odpowiedzialnosci podwykonawcey iub dalszego podwykonawcy za wady, przewidziany w umowie
o podwykonawstwo w klauzuli dotyczacej rekojmi za wady, nie moze by¢ mniejszy od zakresu i krotszy od okresu
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odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady wynikajacy z niniejszej
Umowy.

Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykonawcy w umowach z dalszymi podwykonawcami
zobowigzani sy zastrzec postanowienie, iz Zamawiajacy i Inwestor zastepczy majg prawo wegladu w dokumenty
finansowe podwykonawcdw lub dalszych podwykonaweow i zadania przedstawiania dowodéw zaplaty naleznego
podwykonawcom wynagrodzenia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania, zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projekty umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespeiniajacej wymagan okreslonych w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia,

2) niespelniajgcej wymagan okrestonych wust. 9,101 11,

3) gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia duzszy niz 30 dni.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektt umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie okreglonym w ust. 12, uwaza sie za akceptacje projektu umowy
przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu pos$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sz roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, Kopie umowy, o ktérej mowa w zdaniu
poprzednim nalezy jednoczesnie przedlozy¢ Inspektorowi nadzoru, kiéry dokonuje jej weryfikacji i wraz ze
swoimi uwagami przekazuje w terminie 7 dni Zamawiajgcemu.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 12.
Niezgioszenie w formie pisemnej sprzeciwu, do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa
roboty budowlane, w terminie o ktérym mowa w zdaniu popizednim, wwaza si¢ za akceptacje umowy przez
Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedklada
Zamawiajgcemu poswiadczona za zgodno$c z oryginatem kopie zawarte] umowy o podwykonawstwo, kibrej
przedmiotem sy dostawy lub uslugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw
o podwykonawstwo o wartodci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zaméwienia publicznego oraz
uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego w Specyfikacji Warunkéw
Zamowienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wylgczenie, o ktdrym mowa w zdaniu pierwszym,
nie dotyczy umdw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000 zi. Kopie uméw, o ktérych mowa
w zdaniach poprzednich nalezy jednoczesnie przedtozy¢ Inwestorowi zastepczemu,

W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 16, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest diuzszy niz okreglony w ust. 8,
Zamawiajacy mformuje o tym Wykonawcg i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystapienia o zaplate kary umownej.

Przepisy ust. 7-17 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwe.

W przypadku nieprzedlozenia przez Wykonawee Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktére] przedmiotem sa roboty budowlane, fub projektu jej zmiany, albo nieprzediozenia
poswiadczongj za zgodno$é z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, albo braku zmiany
umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, Zamawiajacy bedzie naliczal kary umowne zgodnie
z § 22 niniejszei Umowy.

Jezeli Wykonawea bedzie cheial powierzyé podwykonawey wykonanie czesci zaméwienia na roboty budowlane
lub ustugi w trakcie realizacji przedmiotu ninigjsze) Umowy, woéwezas Wykonawca bedzie zobowiazany
przedstawié Zamawiajacemu o$wiadczenie lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykenawey.,

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawey, o ktérym mowa w ust. 20, zachodza podstawy
wykluczenia, Wykonawea zobowigzany bedzie zastapié tego podwykonawce lub zrezvgnowaé z powierzenia
wykonania czedcl zamdwienia podwykonawcy.

Przepisy ust. 20 1 21 stosuje sig wobec dalszych podwykonawcéw.

Przepisy ust. 7-19 stosuje si¢ odpowiednio do podwykonawedw i dalszych podwykonawcéw, ktérym powierzenie
wykonania czgsci zamdwienia nastapi w trakcie realizacji przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy ma prawo nie wyrazi¢ zgody na udzielenie zamdwienia konkretnemu podwykonawey lub dalszemu
podwykonawcy. Moze tez, w przypadku powzigcia uzasadnionych podejrzes, ze kwalifikacje podwykonawcy Iub
dalszego podwykonawey nie gwarantuja odpowiedniej jakosci zaméwionych robdt lub dotrzymania terminéw,
zada¢ od Wykonawcy zmiany podwyvkonawey lub dalszego podwykonawcy.



PROJEKT

25 Zamawiajacy jest uprawniony do zadania, aby Wykonawca rozwigzal umowe z podwykonawcg lub dalszym

podwykonawca, jezeli wedlug oceny Zamawiajacego, podwykonawca iub dalszy podwykonawca wykonuje
éwiadczenia w sposéb niezadowalajacy, pod rygorem wystapienia o zaplate kary umownej. Zadanie
Zamawiajacego powinno mie¢ forme pisemng i zawiera¢ uzasadnienie oraz termin na rozwigzanie tej umowy.
Jednoczesnie Wykonawca zobowiazany jest do przedstawienia Zamawiajacemu rozliczenia, potwierdzonego przez
Inspektora nadzoru, robét wykonanych przez tego podwykonawce lub dalszego podwykonawceg do czasu
rozwigzania umowy.

§13

OpdZnienie rohét.

1

Wykonawca winien uprzedzié pisemnie Zamawiajacego o kazdej okolicznosci mogacej powodowaé opoZnienie
robét w chwili wystapienia takiej okolicznosci.

Jezeli nastapi op6Znienie w stosunku do przyjetego Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca winien
powiadomié pisemnie Zamawiajacego o przyczynach i skutkach op6Znienia. Zawiadomienie to powinno zostac
przedstawione Zamawiajacemu w ciggu 7 dni od zaistnienia okolicznoéci powodujacych konieczno$é jego
sporzadzenia. Jezeli takie opdznienie wystapi, obowiazkiem Wykonawcy jest przyspieszenie postgpu rob6t w celu
ich realizacji zgodnie z przyjetym Harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Jezeli, w stosunku do terminéw wskazanych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, z przyczyn lezgeych po
stronie Wykonawcy nastapi zwloka ponad 30 dni w wykonaniu przedmiotu Umowy, Zamawiajacy moze przerwac
wykonywanie robot przez Wykonawce i odstapi¢ od Umowy lub zleci¢ realizacje niewykonanych robét stronie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszt ten zostanie potracony z wynagrodzenia Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraza zgode.

W opisanym w ust. 3 przypadku Wykonawea nie jest zwolniony z odpowiedzialnosei za juz wykonane roboty, jak
réwniez nie jest uprawniony do jakichkolwiek roszczen do Zamawiajacego z tytulu odstapienia przez niego od
Umowy.

W przypadku przerwania robét i odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego w sytuacji okreslonej w ust. 3 i 4,
dokonuje on odbioru wykonanych robdt na podstawie § 15, § 16 1 § 17. Z czynnosci odbiorowych powstanie
protokét zdawczo-odbiorczy, ktéry okresla¢ bedzie procentowe wykonanie robot i na tej podstawie rozlicza sig
wynagrodzenie Wykonawey, wyznaczajac jednoczesnie termin na opréznienie terenu budowy z oséb, maszyn,
urzadzen i tych materialéw Wykonawcy, ktore Zamawiajacy uzna za zbedne.

§14

Roboty zanikajace.

1

Kicrownik budowy/rob6t zawiadamia Inspektora nadzoru o wykonaniu robét zanikajacych lub ulegajacych
zakrycin, z wyprzedzeniem umozliwiajacym ich sprawdzenie i odbidr. Przystapienie do sprawdzenia i odbioru
powinno nastapi¢ nie pézniej niz w ciagu 3 dni roboczych od dnia powiadomienia o wykonaniu tych robdt.

2 Wykonanie robdt, ¢ ktérych mowa w ust, 1, stwierdza sie protokoiarie, jezeli wymagaja tego Specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych lub inne przepisy techniczno-budowlane.
3 Czynnoiciom okredlonym w ust. | i 2 podlegaja réwniez roboty, dia ktorych Specyfikacje techniczne wykonania
i adbioru robot budowlanych przewiduja ich odbidr techniczny (miedzyoperacyjny}.
§18
Odbiory.
1 Ustala sie nastepujace rodzaje odbioréw:

1) robot zanikajacych lub ulegaiacych zakryciu, polegajace na ocenie ilosci i jakosci rabot, ktérych ocena nie
bytaby moztiwa, w toku dalszej realizacji przedmiotu Umowy,

2} czesciowe — polegajace na ocenie ilodci i jakosci wykonanych czesei robot ustalonyeh w Harmonogramie
rzeczowo-finansowym, lub dla ktérych zostat przewidziany odrebny termin zakoficzenia i odbioru,

3)  koacowy robdt (przedmiotu Umowy) - polegajacy na ocenie calodei wykonanych robot oraz catkowicie
wykonanego przedmiotu Umowy, a takze ustaleniu koficowego wynagrodzenia za jego wykonanie,

4)  przed zakoriczeniem okresu rgkojmi za wady.
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2  Wykonawca przeprowadza préby lub sprawdzenia przed odbiorem przewidzianym w przepisach lub w Umowie.
O terminach ich przeprowadzania Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego i Inspektora nadzoru, nie poniej niz
na 3 dni robocze przed terminem wyznaczonym do dokonania préb, sprawdzes.

3 Odbidr koficowy bedzie polaczony z przekazaniem przedmiotu Umowy Zamawiajacemu, zgodnie z zapisami
Protokotu odbioru koficowego robét (przedmiotu Umowy).

4  Po zakofczeniu robét przewidzianych Umows, a przed rozpoczeciem odbioru koicowego robét (przedmiotu
Umowy), Wykonawca zobowiazany jest przedstawi¢ Inwestorowi zastepczemu do sprawdzenia operat
kolaudacyjny obejmujgcy zbidr wszystkich dokumentow budowy, stanowiacy podstawe odbioru i oceny zgodnosci
wykonanych robdt z dokumentacja projektowo-kosztorysowa, z uwzglednieniem zmian wprowadzonych w toku
wykonywania Umowy, wyniki przeprowadzonych badai, préb, pomiardw, zestawienie rodzaju i ilosci
wykonanych robét i zastosowanych materialéw i urzadzen oraz rozliczenie wynagrodzenia za ich wykonanie.

5 Operat kolaudacyjny winien zostaé sporzadzony w jezyku polskim w 2 identycznych egzemplarzach papierowych
z przemaczeniem po jednym dla Zamawiajgcego, 1 Inspektora nadzoru. W uzasadnionych przypadkach moze
zachodzic¢ konieczno$é sporzadzenia wigkszej liczby egzemplarzy operata kolaudacyjnego, o czym Zamawiajacy
poinformuje Wykonawece na pismie 21 dni przed terminem zakodczenia rob6t okreslonym w § 2 ust. 4 niniejszej
Umowy. Operat kolaudacyjny powinien skiada¢ sie z trzech czeéci poprzedzonych strona tytulows i zestawieniem
zalaczonych dokumentéw odbiorowych, spigtych, ponumerowanych narastajaco i umieszczonych w teczce
lub w segregatorze:

1} Strona tytulowa z danymi: nazwa zadania, adres zadania, inwestor, wykonawca, okres realizacji zadania.
2) Czgécl
a) sprawozdanie fechniczne — opis techniczny wykonanych robdt wraz z podaniem podstawowych
parametréw technicznych,
b) dokumenty dotyczace przeprowadzonych prob, pomiardw, odbiordw czesciowych, odbioréw robat
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
¢) karta rekojmi za wady na wykonany przedmiot Umowy, wystawiona zgodnie z warunkami rekojmi za
wady, o ktérych mowa w § 19 ninigjszej Umowy,
d) instrukcje konserwacji obiektu i urzadzed zwiazanych z tym obiektem, karty gwarancyine, paszporty
urzadzen.
3y Czede 1L
a) os$wiadczenia Kierownika budowy/robdt (w rozmmieniu ustawy Prawo budowlane art. 57 ust. | pkt 2),
by dokumentacja budowy (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane art. 3 pkt 13), tj. operaty geodezyjne,
ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiekiow metods montazu — takze dziennik montay,
dziennik budowy,
c) dokumenty dotyczgce zastosowanych materialéw, urzadzen, wyrobdw (informacie, aprobaty, deklaracje
zgodnodced, itp.),
d) zaswiadczenia o utylizacy odpadéw powstatych na budowie,
4y  Czesé I
a) Dokumentacja powykonaweza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane art. 3 pkt 14), tj. zatwierdzony projekt
budowlany i kopie rysunkdéw wchodzacych w sklad zatwierdzonego projektu budowlanego
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt, a w razie potrzeby takze
uzupehiajacy opis oraz projekty wykonawcze z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét,
by dokumentacja konserwatorska opisowo-fotograficzna z przeprowadzonych prac w przypadku
wykonywania prac konserwatorskich lub robét budowlanych, dla ktérych wymagane jest sporzadzenie
takiej dokumentacii,
¢) dokumentacia geodezyina powykonawcza.

6 W przypadku, gdy zajdzie konieczno$ przekazania Zamawiajacemu dalszych dokumentéw wymagajacych
opracowania lub pozyskania, dokumenty te zostana przekazane Zamawiajacemu niezwlocznie na jego zadanie.
Zamawiajacy jest takze uprawniony do wprowadzenia zmian i uzupelniet do powyzszej dokumentacji. Wszelka
dokumentacja powstata w celu realizacji przedmiotu Umowy stanowi wilasno$é Zamawiajgcego choéby obowiazek
jej wykonania lezat po stronie Wykonawcy., Wynagrodzenie za sporzadzenie takiej dokumentacji zawarte jest
w wynagrodzeniu za realizacie przedmiotu Umowy.

§16

Przvgotowanie i wyznaczenie terminu odbioru koficowege przedmiotuy Umowy,

I Do obowiazkow Wrykonawcey nalezy skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi nadzoru dokumentdw
pozwalajacych na ocene prawidiowego wykonania przedmiotu odbioru koticowego, a w szczegdlnoscei protokoldw
technicznych, odbiordéw miedzyoperacyjnych, niszbednych $wiadectw kontroli jakodei, dokumentacii
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powykonawcze] ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt budowlanych, dokumentacji
geodezyjnej powykonawezej oraz wymaganych prawem budowianym o$wiadczen.

Zakonczenie wszystkich robét 1 przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych préb i sprawdzen
Kierownik robdt powiadamia na pi$mie o tym fakcie Zamawiajacego i Inwestora zastgpczego. Jednoczesnie
przekazuje Inwestorowi zastepczemu operat kolaudacyjny, o kiérym mowa w § 15 ust. 4 i 5 oraz wszystkie
dokumenty niezb¢dne do dokonania koficowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

W ciggu pieciu dni roboczych Inspektor nadzoru dokonuje weryfikacji zgloszenia Wykonawey i potwierdza

osiagniecie przez Wykonawce gotowoici do odbioru koficowego, a w szczegdlnosci:

1) potwierdza zakoficzenie wszystkich robdt bedacych przedmiotem Umowy ocraz ich zgodnodc
z obowigzujacymi przepisami prawnymi i zasadami wiedzy technicznej, a w szczegélnosei z Umowg,
Specyfikacia Warunkow Zaméwienia, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych, dokumentacja projektowa oraz Oferta Wykonawcy,

2) potwierdza sprawdzenie i odebranie wszystkich robdt zanikajacych 1 tych, ktére ulegly zakryciu,

3) potwierdza nalezyte urzadzenie i uporzadkowanie terenu budowy,

4) potwierdza zgodnoéé jakosci wykonanych robét i wbudowanych wyrobéw budowlanych z obowigzujacymi
w tym zakresie normami i przepisami,

5) sprawdza prawidiowos¢ | kompletno$é przekazanego przez Wykonawce operatu kolaudacyjnego oraz
dopuszeza go do odbioru koncowego oraz dolgcza do niego opracowang przez siebie fechniczng oceng
jakosciowa wykonanych robdt wraz z jej uzasadnieniem,

6) sprawdza wszystkie dokumenty niezbedne do dokonania koncowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

Potwierdzenie osiggniecia przez Wykonawce gotowosci de odbioru koficowego Inspektor nadzoru stwierdza

powiadomieniem na pidmie o tym fakcie Zamawiajacego.

Jezeli Inspektor nadzoru nie potwierdzi gotowosci do odbioru, wéwezas obowigzany jest przekaza¢ Wykonawcy

i Zamawiajacemu pisemng informacje z uzasadnieniem odmowy potwierdzenia gotowosci do odbioru.

W przypadku watpliwoéci podezas sprawdzen i odbioru Inspektor nadzoru moze zazada¢ wykonania pomiaréw

dodatkowych i/lub uzupetniajacych.

Odbiér winien by¢ przygotowany przez Wykonawcee z nalezyta starannoécia. Zamawiajacy wyznacza datg odbioru

i rozpoczyna go w ciggu 14 dni kalendarzowych od daty pisemnego potwierdzenia przez Inwestora zastepczego

osiagniecia gotowosci do cdbioru. O wyznaczeniu terminu odbioru Inspektor nadzoru zawiadamia pisemnie

wszystkich uczestnikdw odbioru.

Jezeli mimo otrzymania zawiadomienia o terminie odbioru Wykonawca nie weZmie udzialu w odbiorze.
Zamawiajacy dokona odbioru przez powolana do tego komisje w dnin przewidzianym do odbioru. Protokof
sporzadzony z takiego odbioru jest réwnoznaczny z protokolem odbioru opisanym w § 17.

Koszty zwiazane z uczestnictwem komisii w odbiorze okredlonym w ust. 7 obciazaja Wykonawcg.

§17

rynnosci odhioru koficowego robét (przedmiotn Umowy).

Qdbioru koficowego robét (przedmiotu Umowy) dokonuja przedstawiciele Zamawiajacego. Wykonawca
i Zamawiajacy moga na swdj koszt, korzysta¢ z opinii rzeczoznawcéw. Zakonczenie odbioru powinno nastapi¢
w terminie do 10 dni roboczych od daty jego rozpoczgcia.

W czynnodciach odbioru powinni uczestniczy¢:

1} przedstawiciele Zamawiajacego,

2y Wykonaweca,

3)  Kierownik budowy,

4y Kierownicy robét,

5y Ingpektor nadzoru - koordynator oraz inspektor nadzoru robdt branZowych,

0y przedstawiciele jednostek, ktérych udzial nakazuja odrgbne przepisy.

Nieobecnoéé poszezegdlnych powolanych uczestnikow w czynnosciach odbioru nie wstrzymuje czynnosci
odbiory,

Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koticowego bedzie spisany ,,Protokél odbioru koficowego robdt”
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na ustnigeie stwierdzonych
w toku odbioru ewentualnych wad. Protokol edbioru zostanie podpisany przez strony w dniu zakoficzenia
czynnosei odbioru. Dzien ten stanowié bedzie date odbioru koficowego.

Naipdiniej w dniu zakoficzenia odbioru koficowego Inspektor nadzoru przekazuje Zamawiajgcemu wszystkie
dokumenty odbiorowe (sprawdzone i kompletne), w tvm operat kolaudacyjny z instrukcjami obstugi, konserwacji
i serwispwania obiekty, instalacji i urzadzer zwiazanych z tym obiektem.
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6  Jezeli instrukcje obstugi, konserwacji i serwisowania obiektu, instalacji i urzadzen zwigzanych z tym obiektem sg
niekompletne, to za szkody powstate po odbiorze koncowym, wynikle w nastepstwie niewlasciwego uzytkowania
i konserwacji obiektu przez Uzytkownika, a spowodowanie brakiem wlasciwych instrukeji, odpowiada
Wykonawca.

7 Jezeli w toku odbioru koficowego zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbiory nie osiagnat gotowosci do odbioru
z powodu niezakoficzenia robdt lub nieprzeprowadzenia wszystkich préb i badan lub niekompletnoéci operatu
kolaudacyjnego, Zamawiajacy moze odméwi¢ odbioru. Stwierdzone przy odbiorze braki umieszcza sie
w protokole cdmowy odbiorn, z podaniem terminu ich wykonania. Po wykonaniu brakow Wykonawca jest
zobowigzany ponownie zglosi¢ osiagnigcie gotowosci do odbioru i uzyskaé potwierdzenie jej osiagnigcia przez
Inwestora zastgpczego, w trybie opisanym w § 16 ust. 3, 4 i 5. Po potwierdzeniu gotowosci do odbioru przez
Inwestora zastepozego, Zamawiajacy wyznacza nowa date odbioru, ktdry zostanie przeprowadzony w trybie
ustalonymw § 161 § 17.

8 Jezeli w toku czynnodci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady to Zamawiajacemu przystugujg
nastepujace uprawnienia:

1)  jezeli wady nadaja sie do usuniecia, to:

a) Zamawiajacy moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usunigcia wad. Wéowezas stwierdzone podczas odbioru
wady umieszcza si¢ w protokole odmowy odbioru, z podaniem terminu ich usunigcia. Po usunieciu wad
Wykonawca jest zobowigzany ponownie zglosi¢ osiagniecie gotowosci do odbiory i uzyskaé
potwierdzenie jej osiggnigcia przez Inspektora nadzoru, w trybie opisanym w § 16 ust. 3, 4 i 5.
Po potwierdzeniu gotowodci do odbioru przez Inspektora nadzoru, Zamawiajacy wyznacza nows date
odbioru, ktdry zostanie przeprowadzony w trybie ustalonymw § 161 § 17,

b) Zamawiajgcy moze zazadad ich usunigcia wyznaczajac odpowiedni termin,

2} jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, to:

a} jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze odstapié od
Umowy lub zadaé ponownego wykonania przedmiott Umowy zachowujgc prawo do naliczenia
Wykonawcy kar umownych i odszkodowan na zasadach cokredlonych w § 22 Umowy oraz domagania sie
od Wykonawcy naprawienia szkdd powstakycl na skutek opédznienia,

9 Po usunieciu wad stwierdzonych podczas odbioru koAcowego Wykonawca zobowiazany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajacego i Inwestora zastepczego o usunieciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu na
dokenanie odbioru usuniecia wad, Inwestor zastepezy sprawdza wykonane roboty, potwierdza na pismie usuniecie
wad oraz rozpisuje ich odbidr, po wczedniejszym uzgodnieniu terminu odbioru z Zamawiajacym. Odbioru
usunigcia wad dokonuje komisja odbiorowa powolana przez Zamawiajacego przy udziale przedstawicieli stron
bioracych udzial w odbiorze koncowym. Fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony w protokole odbioru usuniecia
wad.

§18

Dodatkowe dokumenty odbiorowe do zawiadomienia o zakonczenin budowy obicktu budewlanege {lub wniosku o

udzielenie pozwolenia na uzvtkowanie,

Oprocz kompletu dokunientdw przygotowanych zgodnie z postanowieniami § 15 ust. 4 {1 51 § 16 ust. 1 Umowy
Wykonawcea najpdzniej w dniu zakedczenia odbioru koficowego, jest zobowiazany dostarczyé komplet dokumentow
wymaganych do zawiadomienia o zakoficzeniu budowy obiektu budowlanego lub waiosku o udzielenie pozwolenia na
uzytkowanie (zgodnie z art. 57 ustawy Prawo budowlane). Wszystkie w/w dokumenty musza by¢ sporzadzone w
jezyku polskim oraz sprawdzone 1 zaakceptowane przez Inwestora zastepczego.

§19

Reliojmia za wadv,

1 Ustala sie, ze okres rekojmi za wady na wykenany przedmiot Umowy wynosié bedzie:
........................ od daty pedpisania protokotu odbioru koficowego.

2 Bieg okresu rekojmi za wady rozpoczyna sie od daty zakoficzenia odbioru koficowego robot (przedmioty Umowy)
i uznaniv go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonany. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru
koficowego robdt (przedmiotn Umowy) wad nadajacych sig do usunigeia, od daty zakonczenia odbioru koficowego
1obdt (przedmiotu Umowy) rozpoczyna sie okres rekojmi za wady wylacznie dla elementdw odebranych bez wad
i uznanych za nalezycie wykonane, natomiast dla elementéw, na ktdrych stwierdzono wady, okres rekojmi za
wady rozpoczyna si¢ dopiero od daty protokolarnego stwierdzenia usuniecia wad i uznania za nalezyeiz wykonane.
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Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnoéé z tytulu rekojmi za wady przedmiotu Umowy. W okresie rekojmi za
wady Wykonawca usunie stwierdzone wady na wlasny koszt. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w wymaganym
terminie, Zamawiajacy moze usunaé wady we wiasnym zakresie lub przez strong trzecia na koszt Wykonawcy —
bez utraty praw do rekojmi za wady.

O zauwazonych wadach w przedmiocie Umowy w okresie rekojmi za wady Zamawiajgcy pisemnie zawiadomi
Wykonawce w terminie 30 dni od ich ujawnienia.

Za szkode powstala wskutek zaniechania zawiadomienia Wykonawcy o ujawnionych wadach w przedmiocie
Umowy ponosi odpowiedzialno$é Zamawiajaey.

Ustala sie, ze w okresie trwania rekojmi za wady, co najmniej raz w roku beda przeprowadzane przeglady
techniczne z udziatem Wykonawcy, Zamawiajacego i Inwestora zastgpczego.

Wady w przedmiocie Umowy ujawnione w okresie rgkojmi za wady Wykonawca jest zobowiazany usunaé
w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia od Zamawiajacego, chyba, ze z powoddw technologicznych
wymagany bedzie okres diuzszy, ktéry zostanie ustalony z Zamawiajacym.

Po usunieciu wad ujawnionych w okresie rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajacego i Inwestora zastepczego o usunieciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu na dokonanie
odbioru usuniecia wad. Inwestor zastepczy sprawdza wykonane roboty, potwierdza na piSmie usunigcie wad oraz
rozpisuje ich odbiér, po wezesniejszym uzgodnieniu terminu odbioru z Zamawiajgcym. Odbioru usunigcia wad
dokonuje Zamawiajacy przy udziale Inwestora zastgpczego i Wykonawcy. Fakt usunigcia wad zostanie
stwierdzony w protokole odbioru usunigcia wad.

Przed uplywem okresu rekojmi za wady Zamawiajacy wyznacza termin odbioru przedmiotu Umowy na co
najmniej 14 dni przed koncem okresu rekojmi za wady. Odbioru dokonuje Zamawiajacy przy udziale Inwestora
zastepczego 1 Wykonawcey.

Protoko! odbioru przedmiotu Umowy na koniec okresu rekojmi za wady bez zastrzezen, jest podstawg do
zwolnienia po uplywie okresu rekojmi za wady pozostale} czedci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.,

§20

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umeowy.

I

Zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych, Wykonawca zobowiazany jest do wniesienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, zwanego dalej zabezpieczeniem w wysokosci 5 % warto$ci
wynagrodzenia brutto okredlonego w § 3 ust. 1| pkt 3 niniejszej Umowy, co stanowi kwote:
.......... vevemnnrneerrennennenens ZH(SHOWIIE Lo e ke

Zabzzpieczenie bedzie bezwarunkowe, platne na pierwsze zadanie.

Zabzzpieczenie, o ktérym mowa w ust. ] zostanie wniesione w sposob nastgpujacy:

1) 100 % zabezpieczenia til .vivevesveneemmennnensn ZHo(stownie:r L ) w
formie pienieznej, nie poiniej niz w dniu zawarcia Umowy,

2)  winnej formie przewidzianej przez Prawo zamOwien publicznych, nie pézniej niz w dniu zawarcia Umowy, 2
podzialem na:

a) 100% zabezpieczenia 1.0 ...ovevvininnnenennn Zh (stownie:r ) jako
zabszpieczenie nalezytezo wykonania Umowy, z okresem waznosci od daty zawarcia Umowy
....................... (termin zakofczenia przedmiota Umowy plus 60 dni},

by 30% zabezpieczenia tf. .oeeieeiiiicirininnia ozl (stownie: L } jako
zabezpieczenie okrest rekojmi za wady, z okresem waznosci od ..., (termin
zakoficzenia przedmiotn Umowy plus 61 dnri) do .eivverinnininnnnnie. (termin zakoticzenia

przedmiotu Umowy plus 61 dni plus okres rgkojmi za wady).
Jezeli zabezpieczenie nalezylego wykonania Umowy zostanie wniesione w postaci gwarancji lub porgczenia, kiére
wyimaga informowania Gwaranta o zmianach Umowy badZ informowania go o zmianach i uzyskiwania jego
akeeptacji w tvm zakresie, 1o Wykonawca jest zobowiazany przed podpisaniem kazdego aneksu do Umowy
przedstawicé potwierdzenie przyjecia preez Gwaranta { jego akceptacje wprowadzonych zmian, bad? wniedé nowe
zabezpieczenie, Niedopelnienie tego obowigzku stanowi razace naruszenie warunkow Umowy,
Po dokonaniu odbioru koficowego przedmioty Umowy i uznania go za nalezycie wykonany, w terminie 30 dni
zostanie zwolnione 70 % zabezpieczenia nalezyiego wykonania Umowy, a pozostala czesé, tj.: 30 %, po uplywie
okresu rekojmi za wady. Zwolnienie zabezpieczenia okresu rekojmi za wady j.w. zostanie dokonane najp6zniej 15-
ego dnia po uplywie okresu rekojmi za wady.
W przypadku stwierdzenia podcezas odbioru koficowego przedmiotu Umowy wad nadajacych sig¢ do usuniecia,
zwalnianie zabezpieczenia bedzie przebiegalo w sposdéb nastepujacy:
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1} jezeli zabezpieczenie zostalo wniesione w pieniadzu, to 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
zostanie zwolnione w terminie 30 dni od daty protokolarnego stwierdzenia usuniecia wad i uznania calego
przedmiotu Umowy za nalezycie wykonany. Natomiast zwolnienie zabezpieczenia okresu rekojmi za wady, tj
pozostalej czgsci 30 % zabezpieczenia, zostanie dokonane najp6Zniej 15-ego dnia po uplywie okresu rekojmi
za wady ostatniego elementu,

2} jezeli zabezpieczenie zostato wniesione w innej formie przewidzianej przez Prawo zaméwien publicznych, to
Wykonawea jest zobowiazany zapewni¢ zabezpieczenie w pelnej wysokosci do czasu protokolarnego
stwierdzenia usunigcia wad, a po usunigciu wad odpowiednio uzupelié zabezpieczenie okresu rekojmi za
wady (terminy, zakres).

Jezelt zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie wniesione w pienigdzu, Zamawiajacy zwolni je
Wykonawey wraz z odsetkami wynikajacymi z Umowy rachunku bankowego, na ktorym beda one
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizii bankowej za przelew na konto

Wykonawcy.

Dopuszcza si¢ mozliwos¢ zamiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy na inny rodzaj
dopuszezony Prawem zamawien publicznych.

W przypadku zmiany formy zabezpieczenia przed podpisaniem Protokotu odbioru koficowego rob6t (przedmiotu
Umowy), z formy pienigznej na inny rodzaj dopuszczony Prawem zamdwied publicznych, Wykonawca
zobowigzany jest do jednoczesnego wniesienia zabezpieczenia okresu rekojmi za wady w wysokosci i na okres
obowiazywania okreslony w ust. 3 pkt 2 lit. b.

§21

Faktury.

1

10

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 platne bedzie czedciami i rozliczane bedzie na podstawie
czesciowych faktur VAT wystawianych przez Wykonawce zgodnych z potwierdzonymi przez Inspektora nadzoru
LProtokofami czesciowego wykonania robdt” zalaczanymi kazdorazowo do faktur czesciowych za wykonane
roboty.

Fakturowanie odbywaé sie bedzie w ukladzie zgodnym z zatwierdzonym Harmonogramem rzeczowo {inansowym,
nie czesciej niz raz w miesigeu. W uzasadnionych przypadkach dopuszeza sie cze¢stsze fakturowanie.

Wystawienie przez Wykonawce Protokolu czgiciowego wykonania robot nie moze by¢ uznane jako odbidr tej
czesci robds przez Zamawiajacego, ma jedynie na celu umozliwienie dokonania platnosei przejéciowej na rzecz
Wykonawcy.

Do momentu odbioru kofcowego przedmiotu Umowy suma faktur czesciowych, o ktdrych mowa w ust 1, nie
moze przekroczy< 90% wartodei wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust 1 Umowy,

Koncowa faktura VAT za wykonanie przedmioty Umowy wystawiona zostanie po zakoficzeniu i odebraniu
wszystkich robot objetych nimiejsza Umowa i podpisaniu Protokelu odbioru kohicowego robdt (przedmiotu
Umowy} na podstawie potwierdzonego przez Inspektora nadzoru ,Protokoln koficowego wykonania robét”
stanowiacego rozliczenie wykonanych robot.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru kohicowego przedmiote Umowy wad nadajacych sie do usuniecia,
zaplata faktury koncowej zostanie, wedlug wyboru Zamawiajacego, wstrzymana do czasu skatecznego usuniecia
wad i uznania przedmiotu Umowy za nalezycie wykonany, bad# zostanie dokonana pod warunkiem wplaty na
konto depozytowe Zamawiajacego kwoty stanowigeej rownowartos¢ kosztu usuniecia wad, obliczonego przez
Inspektora nadzoru i zaakceptowanego przez Zamawiajacego. Kwota ta zostanie zwrécona Wykonawcey
w terminie 15 dni od daty protokolarnego stwierdzenia usunigcia wad 1 uznania przedmiote Umowy za nalezycie
wykonany.

W przypadku stwierdzenia podezas odbioru wad nienadajacych sie do usuniecia, kidre jednak nie uniemozliwiaja
uzytkowania obiektu zgodnie 2z jego przeznaczeniem, Zamawiajacemu przysiuguje prawo obnizenia
wynagrodzenia Wykonawey. Obnizenie wynagrodzenia bedzie szacowane przez Zamawiajacego i Inwestora
zastepezego indywidualnie w kazdym przypadku z uwagi na trvalosé, estetvke oraz wartosé uzytkowa wadliwie
wykonanych elementdw.

Wykonawca zobowiazany jest regulowaé terminowo swoje zobowiazania wobec Podwykonawcdw.

W przypadku realizacji czedei przedmiotu niniejszej Umowy przez podwykonawce badz dalszego podwykonawee,
Zamawiajacy | Inspektor nadzoru zastrzega sobie prawo wgladu w dokumenty finansowe potwierdzajace
uregulowanie naleznosci wynikajacych z umowy pomiedzy Wykonawca a podwykonawea badz dalszym
podwykonawes,

Wykoenawea zobowigzany jest do dorgezenia Zamawiajacemu do kazdej skiadane] faktury pisemnych oswiadezen
podwykonawcdw i dalszych podwykonawedw bioracych udzial w realizacji zadania o lacznej kwocie ich
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wierzytelnoéci w zwiazku z realizacja zadania wraz z terminami wymagalnosci oraz o otrzymaniu przez nich
zaplaty wymagalnego wynagrodzenia wraz z przedstawieniem dowodéw zaplaty, a w przypadku niedotrzymania
terminu zaptaty okreslonego w umowie z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, o otrzymaniu naleznych
im odsetek z tytutu nieterminowej zaplaty.

W przypadku niedostarczenia wszystkich oéwiadczen i dowodow zaptaty, o ktorych mowa w ust. 10 Zamawiajacy
wstrzymuje zaplate faktury Wykonawcy do czasu dostarczenia tych dokumentéw bez prawa zadania przez
Wykonawce odsetek z tego tytutu.

W przypadku uchylenia sig od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawcg, podwykonawce fub dalszego
podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane, Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia przysfugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory zawar
przediozona Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 12, dotyczy wylacznie naleinoéci powstalych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty budowlane, lub po przediozeniu
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sa dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcey lub dalszemu podwykonawcy, o ktorej
mowa w ust. 12, Zamawiajacy informuje w formie pisemnej o tym fakcie Wykonawcg, ktéry w terminie 7 dni od
dnia doreczenia tej informacji moze zglosi¢ Zamawiajacemu w formie pisemnej uwagi dotyczace zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy, jezeli

Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaplaty albo

2) zhozyé do depozytu sadowego kwotg potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawey lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwoéci Zamawiajacego co do wysokoéct naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu platno$c sig nalezy, albo

3) dokona¢ bezpoéredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawey lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaplaty.

W przypadku dokonania bezpoéredniej zaptaty podwykonawey lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa
w ust. 12, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
W takim przypadku Wykonawca nie bedzie domagal si¢ zaplaty wynagrodzenia w czgsci przekazanej
bezpoérednio podwykonawcey.

W przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonaweom, Zamawiajacy bedzie naliczal Wykonawcy kary umowne, zgodnie z § 22 niniejszej Umowy.

Koniecznosé wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktorych mowa w ust. 12, lub konieczno$é dokonania bezposrednich zaptat na sumg wigksza niz 5% wartodci
Umowy okreslonej w § 3 ust. 1 moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego z winy
Wykonawey.

Warunkiem wyplaty calego naleznego Wykonawey wynagrodzenia bedzie przedstawienie przez Wykonaweg do
fakiury koficowe] pisemnych o$wiadczen wszystkich podwykonaweéw i dalszych podwykonawcow bioracych
udziat w realizacii zadania stwierdzajacych, iz nastapito wygasniecie wszelkich roszezefi pomigdzy Wykonawca
a podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami z tytulu zawarfych umoéw o podwykonawstwo wraz
7z rozliczeniem wynagrodzenia naleznego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom oraz przedstawienie
wszystkich dowoddw zaptaty.

W sytuacji, jezeli w zwiazku z ustalonymi w umowach o podwykonawstwo terminami platnosei przedstawienie
wszystkich oéwiadczed i dowoddéw zaplaty, o ktérych mowa w ust. 20, nie bgdzie mozliwe, Wykonawea
zobowiazany jest przedstawi¢ pisemne o$wiadczenia podwykonaweow i dalszych podwykonawedw z rozliczeniem
naleznego im wynagrodzenia i laczng ostateczng kwota ich wierzytelnosci w zwiazku z realizacja zadania wraz
z terminami wymagalnosci i deklaracjami, ze zaplata wskazanych kwot spowoduje wygasniecie roszezen z tytulu
zawartych umdw o podwykonawstwo.

W syiuacii, ¢ kidrej mowa w ust. 21, Zamawiajacy bedzie mogt:

1) zatrzvima¢ Wykonawey z faktury kofcowej zaplate wynagrodzenia do wysokodci daczngj ostatecznej kwoty
wierzytelnosci podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow wynikajacej z o$wiadezen, o ktorych mowa
w ust. 21, do czasu ich uregulowania przez Wykonawee i podwykonawcéw, bez prawa zadania przez
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Wykonawce odsetek z tego tytutlu. Kwoty te zostang zwolnione niezwilocznie po przedstawieniu przez
Wykonawce o$wiadczent podwykonawcow i dalszych podwykonawcdw o wygasnieciu wszelkich roszezef
pomiedzy Wykonawceg a podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, albo

2} dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w wysokosci
kwot wynikajacych z oswiadczen, o ktérych mowa w ust. 21, albo

3) dozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy wynikajaca z oswiadczen, o ktdrych mowa w ust. 21, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokesci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktoremu platnosé sie nalezy.

Jednoczesnie Strony zgodnie postanawiaja, iz zaplata faktur koficowych, badz przekazanie naleznych Wykonawcey
kwot bezposrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, badz zlozenie do depozytu sadowego kwot
potrzebnych na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, zgodnie z ust. 21, stanowi¢
bedzie ostateczne rozliczenie pomiedzy Stronami niniejszej Umowy oraz wygasiniecie wszelkich roszezen
zwiazanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, z wyjatkiem roszczen z tytutu rekojmi za wady przyshugujacych
Zamawiajacemu oraz roszczenia Wykonawcy o zwrot zabezpieczen nalezytego wykonania Umowy, w przypadku
gdy zwrot taki bedzie nalezny.

W imieniu Zamawiajacego zasadnos¢ wystawienia faktury i potwierdzenia kwot do wyplaty dokonuje Inwestor
zastgpezy. Wykonawca przekazuje prawidlowo sporzadzone i kompletne dokumenty rozliczeniowe wraz
z fakturami 1 dokumentami podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow Inwestorowi zastepczemu, kidry
w terminie 7 dni dokonuje ich sprawdzenia i opisania oraz przekazuje Zamawiajagcemu w cefu dokonania zaptaty
Wykonawcy. W przypadku gdy dokumenty, o kidrych mowa w poprzednim zdaniu sg nieprawidtowo
sporzadzone, niekompletne lub zawieraja bledy, Inwestor zastepczy zwraca je Wykonawcy do poprawy
z powiadomieniern na piSmie Zamawiajacego. Wykonawca po poprawieniu dokumentéw zobowigzany jest
ponownie zlozy¢ je u Inwestora zastepczego w celu weryfikacji zgodnie z procedura, o ktdrej mowa w zdaniach
poprzednich.

Zaptata wynagrodzenia, nastapi przelewem na rachunek bankowy Wykonawey, wskazany przez Wykonawce na
wystawionych fakturach, w terminie 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajacemu kompletnej faktury.

Faktura powinna by¢ wystawiona i przestana do Zamawiajacego w formie papierowej lub elektronicznej w ramach
wysytania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do Zamawiajacego, zgodnie z postanowieniami ustawy z
dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane hub ustugi oraz partnerstwie publiczno—prywatnym (Dz. U. 2 2020 1. poz. 1666 z p6Zn. zm.). Platforma
Elektronicznego Fakturowania dostepna jest pod adresem:

adres PEF: hitps://brokerinfinite.efaktura.gov.pl/
NIP 8862572804, Gmina Miasto Boguszéw — Gorcee, Plac Odrodzenia 1,

58 - 370 Boguszéw-Goree.

Zamawiajacy nie przewiduje indeksacji cen i udzielania zaliczki.
Platnos¢ dokonana bedzie w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT,
metoda podziclonej platnodei (SPLIT PAYMENT). W przypadku wskazania przez Wykoaawce na fakturze
rachunku bankowego niewjawnionego w wykazie podatnikow VAT, Zamawiajacy uprawniony bedzie
do dokonania zaplaty na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w wykazie podatnikow VAT, a w razie braku
rachunku Wykonawey ujawnionego w wykazie, do wstrzymania sie z zaplata do czasu wskazania przez
Wykonawee, dla potrzeb platnosei, rachunku bankowege ujawnionego w wykazie podatnikow VAT. W tym
przypadku termin platnosei liczy sie od dnia wskazania tego rachunku przez Wykonawce. Powyzsze nie stoi
W sprzecznosci z przepisem art. 454 k.c.
W przypadku wystawienia i przesiania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej:

ay Zamawiajgcy wyraza zgode na odbieranie i wysylanie innych wstrukturyzowanych dokumentéw

elekironicznych za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, na podany adres PEF.
b) Wykonawca wyraza‘nie wyraza zgode na odbieranie 1 wysylanie innych ustrukturyzowanych
dokumentow za posrednictwem Platformy Elektronicznego TFakturowania — Adres PEF:

Faktura Wykonawcy powinna byé adresowana na Gmine Miasto Boguszdw-Goree, Pl Odrodzenia 1, 58-370
Boguszéw-Goree, NIP §86-25-72-804.
Za termin dokonania zaptaty uznaje sie dzien obciazenia rachunku Zamawiajacego.
Zaplata faktury nastapi po udokumentowanin przez Wykonawee zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom: lub dalszym Podwykonawcom, zgednie z warunkami zawartymi w umowach o pod-
wykonawstwo.
Wykonawca zeobowiazuje sie, ze nie bedzie cedowal wierzytelnodel wynikajacych z niniejszej Umowy na osoby
frzecie bez zgody Zamawiajacego.
Wykenawea zobowigzuje sie do przediozenia faktury koficowej w siedzibie Zamawiajacego, w terminie 7 dni od
dnia podpisania protokolu odbioru koficowego przedmiotu Umowy.
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Wykonawca o$wiadcza, ze jest czynnym platnikiem podatku od towaréw i uslug VAT, posiada NIP
Wykonawca oéwiadcza, ze jest zgloszony do biafej listy podatnikéw VAT. Zaplata nastapi za poérednictwem
metody podzielone] platnosei.

Zamawiajacy oswiadcza, ze nie jest duzym przedsigbiorca w rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy z dnia 8 marca
2013 roku o przeciwdziataniu nadmiernym opéznieniom w transakcjach handlowych (tj. DzU. z 2020 r.
poz. 935 z péZn. zm.).

Wykonawea oéwiadcza, ze jest/nie jest duzym przedsigbiorca w rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy z dnia 8 marca
2013 roku o przeciwdziataniu nadmiernym opéznieniom w transakcjach handlowych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 935
Z poin. zm.).

Wykonawca wskazuje, ze wiasciwym dla niego Urzedem Skarbowym jest ...l

§22

Kary umowne i odszkodowania.

1

Zamawiajgcy zaplaci Wykonawcy karg umowng za odstapienie od Umowy z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialnod¢ Zamawiajacy w wysoko$ct 15% wynagrodzenia umownego netto okreélonego w § 3 ust.1 pkt 1
niniejszej Umowy.

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1} za odstapienie od Umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnosé Wykonawea — w wysokosei 15 %
wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 1 ninigjszej Umowy,

2) za zwloke w rozpoczgciu rob6t — w wysokosei 500,00 zi (sfownie: pieéset ziotych) za kazdy dzien zwloki po
bezskutecznym uplywie terminu okreslonego w § 2 ust. 1 ninigjszej Umowy,

3) za zwloke w wykonaniu robét bedacych przedmiotem Umowy — w wysokodci 0,2 % wynagrodzenia
umownego netto okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 1 niniejszej Umowy za kazdy dzien zwloki, po bezskutecznym
uplywie terminu okreslonego w § 2 ust. 4 niniejszej Umowy,

4)  za zwhoke w usunieciu wad w przedmiocie Umowy stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rgkojmi — w
wysokoéci 0,1 % wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 3 ust. | pkt 1 niniejszej Umowy za kazdy
dzien zwloki, liczae od uptywu ustalonego terminu usunigeia wad,

5) za nieprzedlozenie przez Wykonawce Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub nieprzedlozenie przez Wykonawce
Zamawiajacemu podwiadczonej za zgodnoéé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, w przypadku
jesli Zamawiajacy stwierdzi zatrudnienie na budowie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy i ten
podwykonawca lub dalszy podwykonawca przediozy Zamawiajacemu kopie zawartej umowy — w wysokosci
50,00 z1 (slownie: piecdziesiat ztotych) za kazdy taki przypadek,

6) za nieprzediozenie przez Wykonawce Zamawiajacemu do zaakceptowania projekin zmiany umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub nieprzedtozenie przez Wykonawce
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zmiany umowy o podwykonawstwo,
w przypadku jesli ten podwykonawca lub dalszy podwykonawca przediozy Zamawiajacemu kopig zmiany
zawarte] uinowy:

a) jesli zmiana ta nie dotyczy wynagrodzenia podwykonawey lub dalszego podwykonawcy ~w wysokosci
150,00 zt (stownie: sto pieédziesiat zlotych) za kazdy taki przypadek,

by jesli ziniana ta dotyczy zwickszenia wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy -
w wysokosci 100 % kwoty brutto tego zwigkszenia wynagrodzenia dla podwykonawcey lub dalszego
podwykonawcy wynikajacego z tej zmiany umowy i ewentualnych odsetek z tytulu nisterminowej
zaplaty zwiekszonego wynagrodzenia za okres od terminu kiedy niezaplacona nalezno&¢ stala sig
wymagalna do daty naliczenia kary.

7} zabrak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty — w wysokosci 150,00 2z (sfownie: sto
pie¢dziesiat zlotych) za kazdy taki przypadek,

8)  za brak zapiaty wynagrodzenia podwykonawey lub dalszemu podwykonawey — w wysokosci 100 % naleznej
niezaplaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykenawcy kwoty wynagrodzenia brutto wraz z odsetkami
z tytulu nieterminowej zaplaty za okres od terminu kiedy niezapiacona nalezno$é stala sig wymagalna do daty
naliczenia kary,

9) za nieterminowa zaplate wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcey — w wysokosci 100 %
kwoty odsetek z tytulu nieterminowej zaplaty za okres od terminu kiedy nieterminowo zaplacona naleznosé
stata sie wymagalna do daty jej zaplaty,

10) za nierozwiazanie umowy z podwykonawca lub dalszym podwykonawea na zadanie Zamawiajgcego,
o ktérym mowa w § 12 ust. 25 — w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 3 ust. 1
pkt 1 niniejszej Umowy,
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11) za niedopelnienie wymogu zatrudniania Pracownikéw $wiadczacych ushigi na podstawie umowy o prace
w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy, Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kary umowne w wysokosci
kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepiséw o minimalnym
wynagrodzeniu za pracg (obowiazujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopeienia przez
Wykonawce wymogu zatrudniania Pracownikéw Swiadczacych ushugi na podstawie umowy o prace
w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy) oraz liczby miesiecy w okresie realizacji Umowy, w kiérych nie
dopelniono przedmiotowego wymogu — za kazda osobe ponizej liczby wymaganych Pracownikéw
$wiadczacych ustugi na podstawie umowy o pracg wskazanej przez Zamawiajacege w Specyfikacii
Warunkow Zamowienia.

W przypadku opdZnienia rozpoczgcia robdt powyzej 30 dni kalendarzowych Zamawiajacemu przyshuguje prawo

odstapienia od Umowy 2z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca — w terminie 7 dni od

powzigcia wiadomodei o zaistnieniu okolicznodci uzasadniajacych odstapienie od Umowy.

Z tytuwhu odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego, wskutek okoliczno$ci wyszczegdinionych w ustawie Prawo

zamowien publicznych, Wykonawca moze Zadaé jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czgsci

Umowy,

Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, kidrych moga dochodzié Strony wynosi 30% wynagrodzenia

umownego netto okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 1 niniejszej Umowy.

Jezeli kary umowne nie pokrywajg poniesionych szkod, Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia

odszkodowania uzupeiniajacego do wysokosci rzeczywiscie poniesionych szkod, na zasadach ogélnych.

Wykonawca wyraza zgodg na potracanie mu kar umownych z przystugujacego mu wynagrodzenia.

Strony nie beda ponosily odpowiedzialnodei za czgéciowe lub catkowite niewywigzanie sie z Umowy

spowedowane przypadkami Sily wyzszej.

§23

Odpewiedzialnosé.

1

2

Lad

Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnoéé za wszelkie skutki niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umeowy w stosunku do Zamawiajacego, jak tez spowodowane dziataniami lub zaniechaniami oséh 1 podmiotdw,
za ktdre ponosi odpowiedzialnosé, a w szczegblnoscei:

1} za odpowiednie wykonanie robdt, wykorzystane materialy, przyjete technologie, metody realizacji inwestycji
i bezpieczenstwo wszelkich czynnodci wykonywanych na terenie budowy,

2) zauszkodzenia badZ zniszczenia istniejgcych sieci lub urzadzen,

3} za wypadki przy pracy spowodowane nieprzestrzeganiem zalecen urzedowych, przepiséw prawa, standardéw
i norm, jak rdwniez zasad sztuki budowlanej i zalecen Zamawiajacego i Inspektora nadzoru,

4) zawszelkie zwigzane z wykonaniem robé6t naruszenia praw ochronnych, a w szczego6lnoéei praw patentowych

i Innych praw wlasnodci przemystowej, praw autorskich i autorskich praw pokrewnych oraz za wszelkie

szkody powstale z tego tytuhy,

za wszelkie szkody powstale na skutek uzytkowania przez Wykonawce terenu budowy, materiatéw, maszyn

1 urzadzen udostepnionych Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

6) za wszelkie szkody lub opdZnienia, jakie powstang na skutek zastrzezen wlasciwych organdw nadzoru fub
urzedow ds. odbioru (m. in. Pafstwowej Inspekcji Pracy, Patistwowej Inspekeji Sanitarnej, Pafstwowej
Strazy Pozarnej, Inspekcji Ochrony Srodowiska, itp.), ktérych pozwolenie moze byé wymagane do
uzytkowania obiektu fub zastrzezenr innych osob trzecich, w zakresie, w jakim te zastrzezenia dotycza
wykonanych robdi, za wyjatkiem tych, ktdre dotycza praw do posiadania nieruchomoéci, na ktorej
reatizowane sa roboty.

W przypadku podniesienia jakichkolwiek zastrzezed przez organy nadzoru lub urzedy ds. odbioru, albo inne osoby

trzecie, dotyczacych w jakikolwiek sposdb robdt, materiatéw i wzadzen Wykonawca jest w szczegdlnosci

zobowiazany, na pisemne zadanie Zamawiajacego i po uzgodnieniu z nim, podjaé wszelkie konieczne lub celowe
$rodki zmierzajace do wyjasnienia lub usuniecia tych zastrzezen, w tym niezwiocznie podjaé na wiasny koszt

i ryzyko wszelkie dzialania wymagane przez powyisze organy, w tym nup. udzielié wszelkich wyjadnien,

sporzadzi¢ i przediozy¢ potrzebne dokumenty 1 opracowania.

Wykonawca odpowiada za dzialania i zaniedbania osob, z pomoca ktdrych wykonuje przedmiot Umowy, jak
réwniez osob, ktorvm wykonanie zobowiazah powierza, jak za wlasne dzieto.

i
ot
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§24

Wykonanie robét odmiennie niZ w projekcie.

}

Wykonawca moZe z whasnej inicjatywy wnioskowa¢ zmiany w sposobie realizacji robot objetych Umowa inaczej
niz to przewiduje dokumentacja projektowa i Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych
albo zastosowaé inne materialy, urzadzenia lub konstrukcje, niz okre$lone w dokumentacji projektowe]
i Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, jezeli zmiany te nie wplyng na trwatosc,
warto$¢ uzytkowa, estetyczna i techniczng wykonanej drogi oraz na przedtuzenie terminu wykonania Umowy, jak
tez na zwickszenie kosztéw eksploatacji wykonanej drogi. Zmiany te nie moga naruszaé przepiséw techniczno-
budowlanych, a w szczeg6inosci przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy. Zmiany te beda pozadane zwlaszcza
w przypadku zastosowania surowcow i materiatow ekologicznych korzystnych dla srodowiska.

O zamierzonych zmianach Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajacego i uzyskac jego pisernna pod
rygorem niewaznosci akceptacig.

Jezeli zamierzone zmiany powoduja potrzebg zmiany dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych, Wykonawca poniesie koszty zwiazane z dokonaniem zmian w projekcie
przez Projektanta.

§25

Zmiana Umowy.

1

Wszelkie zmiany i uzupehnienia Umowy mogg byé dokonywane, pod rygorem niewaznoci, jedynie w formie
pisemnych anekséw podpisanych przez obie strony.

Zakazuje si¢ zmian postanowief Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wybora
Wykonawcy, chyba Ze zachodzi co najmniej jedna z okoliczno$ci, o ktorych mowa ustawie Prawo zaméwien
publicznych.

Zamawiajacy przewiduje mozliwoéé dokonania zmian postanowien Umowy w ponizej opisanym zakresie

i przypadkach:

1)  Zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym
zmiana spowodowana moze by¢ jedynie okoliczno$ciami niezaleznymi od Wykonawcy, a wynikajacymi z
warunkéw  atmosferyczaych, ktére zgodnie z prawem budowlanymi technologiami uniemozliwiaja
prowadzenie robdt, pod warunkiem potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru. Termin realizacji
przedmiotu zaméwienia zostanie przesuniety o liczbe dni, ktérych roboty nie mogly by¢ prowadzone.

2)  Zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, w przypadku
zaistnienia kolizji i innych zdarzen, ktére wptywaty na harmonogram wykonywania Robot.

3) Zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, w przypadku
wystapienia okolicznoéci, niezaleznych od stron Umowy zwigzanych z koniecznodcig zmiany okresu
realizacii zadania.

4) Zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane — zniana w rozwiazaniach
projektowych, jezeli sa one uzasadnione koniecznoscia zwigkszenia bezpieczefistwa realizacji robot
budowlanych lub usprawnienia procesu budowy.

5) Zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 4 [it. b ustawy Prawo budowlane — uzgodniona mozliwos¢
wprowadzenia rozwiazan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgloszonych przez
Kierownika budowy/robét lub Inspektora nadzoru.

6) Zmiany dokonane podczas wykonywania robot i nie odstgpujace w sposob istotny od zatwierdzonego
projekta lub warunkéw pozwolenia na budowe w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane i dokonane
zgodnie z przepisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane oraz art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowiane.

7)  Zmiany Umowy na skutek regulacji prawnych wprowadzonych w zycie po dacie podpisania Umowy,
wywolujacych potrzebe jej zmiany wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany.

8)  Zmiany wynagrodzenia umownego brutto w przypadku zmiany przez ustawodaweg przepisow dotyczacych
stawki procentowej naleznego podatku VAT; zmiana bedzie wprowadzona do Umowy od dnia wejécia
w zycie ustawowej zmiany stawki podatku VAT,

9)  Zmiana oséb bedacych przedstawicielami Zamawiajacego wyszezegdlnionych w § 3 ust I Umowy z przyczyn
niezaleznych od niego.

10) Zmiana o0sob wskazanych przez Wykonawee, a wyszezegdlnionych w § 3 ust. 2 1 3 Umowy, na wniosck
Wykonawcey albo Zamawiajacego, pod warunkiem, ze zaproponowane osoby bgda spelniaty warunki udziatu
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w postepowaniu opisane w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia oraz Zamawiajacy wyrazi zgode na taka
zmiane.

Zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy wskazanego w ofercie.

Zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, jezeli zmiana ta dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sig, na zasadach okreslonych ustawie Prawo zamowien publicznych w celu wykazania speiniania
warunkéw udzialu w postepowaniu. W takim przypadku Wykonawca jest obowiazany wykazaé
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je
w stopniu nie mnigjszym niz podwykonawca, na ktdrego zasoby Wykonawca powolywal sic w trakcie
postepowanta o udzielenie zamdéwienia.

Zmiana dotyczaca powierzenia w trakcie realizacji przedmiotu Umowy czeéci zamowienia podwykonawcom,

Jjezeli Wykonawca nie wskazal tych podwykonawcow w swojej ofercie.

Zmiany dotyczace realizacji dodatkowych robét budowlanych nieobjetych zamowieniem podstawowym, o ile

staly sie niezbedne i zostaly spelnione facznie nastepujace warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodéw ekonomicznych Iub technicznych,
w  szezegdlnosei  dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacii,
zamdwionych w ramach zaméwienia podstawowego,

b) zmiana Wykonawcy spowodowalaby istotna niedogodno$é lub znacznie zwigkszenie kosztéw dla
Zamawiajacego,

c) wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamowienia okreslonej pierwotnie
w Umowie.

15} Zmiany Umowy w przypadku gdy zostaly spelnione facznie nastepujace warunki:

a} koniecznos¢ zmiany Umowy spowodowana jest okolicznodciami, ktérych Zamawiajgcy, dziakajac
z nalezytg starannoécia, nie mogt przewidzied,
b) wartod¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie w Umowie.

16) Zmiana Umowy w przypadku gdy Wykonawce, ktéremu Zamawiajacy udzielit zaméwienia, ma zastapié

nowy wykonawca:

a)} w wyniku potaczenia, podziatu, przeksztalcenia, upadiodci, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego
Wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy wykonawca spelnia warunki udzialu w postepowaniu,
nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociaga to za sobg innych istotnych zmian
Umowy,

b} w wyniku przejecia przez Zamawiajacego zobowigzah Wykonawcy wzgledem jego podwykonaweow.

17) Laczna wartos¢ zmian jest mniejsza niz kwoty progéw okreslone w przepisach ustawy Prawo zamowien

publicznych i jest mniejsza od 15% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie w Umowie.

4 W sytoacji, gdy na termin realizacji przedmiotit Umowy wplyna lub beda mogly mied wplyw okelicznosci zwigzane
z wystapieniem wirtisa SARS-CoV-2 lub choroby wywolangj tym wirusem (COVID-19), dotyczace w szezegdinosei:

1} nieobecnodei pracownikdw lub oséb Swiadezacych prace za wynagrodzeniem na innej podstawie niz
stosunek pracy, ktére uczestnicza lub moglyby uczestniczy¢ w realizacii przedmiotu Umowy,

2} decyzji wydanych przez Gidwnego Inspekiora Sanitarnego lub dzialajgcego z jego upowaznienia
paiistwowego wojewddzkiego inspektora sanitarnego. w zwiazku z przeciwdzialaniem COVID-19,
nakfadajacych na Wykonawee obowiazek podjecia okreslonych czynnodci zapobiegawczych lub
kontrolnych,

3} polecen wydanych przez wojewodow lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministréw zwiazanych z
przeciwdziataniem COVID-19, o ktérych mowa w art. 11 ust. 1 2 ustawy zdnia 2 marca 2020 r.
o szczegolnych rozwigzaniach zwiazanych z i zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych choréb zakaZuych oraz wywolanych nimi sytuacji kryzysowych,

4) wstrzymania dostaw produktdw, komponentdw produktu lub materiabdw, trudnosci w dostepie do sprzetu
Tub trudnosei w realizacji ustug transportowych,

5) innych ekolicznoscl, ktore uniemozliwiaja badZ w istotuym stopniu ograniczajg mozliwosé wykonania
Umowy zgodnie z jej trescia.

- wprowadzenie zimian wymaga przediozenia przez Wykonawcee informacji o wplywie okolicznosei zwigzanych
Z wystapieniem wirusa SARS-CoV-2 lub choroby wywolane] tym wirusem (COVID-19) na nalezyte wykonanie
Umowy oraz potwierdzenia okolicznodci, na kidre powoluje sie Wykonawcea, poprzez stosowne ofwiadczenia lub
dokumenty.

§26

Odstapienie od Uniowy.,

1

Kazda ze stron moze odstapic od Umowy w przypadkach wskazanych w Umowie.
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Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w nastgpujacych przypadkach:

1) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznodci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa paiistwa
lub bezpieczefstwu publicznemu, czego nie moina bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy.
Zamawiajacy w tym przypadku moze od Umowy odstapi¢ w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci
o powyzszych okolicznoéciach. W takim przypadku Wykonawca moze 2ada¢ jedynie wynagrodzenia
w formie pienieznej naleznego mu z tytulu wykonania czesei Umowy do momentu odstapienia od Umowy,

2) w przypadku opG#nienia rozpoczecia robdt powyzej 30 dni kalendarzowych od daty protokolarnego
przekazania terenu budowy — w terminie 7 dni od powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci
uzasadniajacych odstapienie od Umowy,

3} w przypadku opdinienia realizacji robot w stosunku do terminéw wskazanych w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym powyzej 30 dni kalendarzowych — w terminie 7 dni od powzigcia wiadomodci
o zaistnieniu okolicznosci uzasadniajacych odstapienie od Umowy,

4) wykonywania przez Wykonawce robét niezgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych, specyfikacja istotnych warunkow zamdwienia, oferta Wykonawcy
oraz umowa zawarta przez Zamawiajacego z Instytucjg wspotfinansujaca Zadanie — w terminie 7 dni od
powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci uzasadniajacych odstapienie od Umowy.

Odstapienie od Umowy, okreslone w ust. 2 pkt 1 nie jest odstgpieniem od Umowy z przyczyn lezacych po zadnej
stronie i nie rodzi skutkéw w postaci zobowigzania do zaplaty kary umowne;.

W przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawey, Zamawiajacemu przystuguje
prawo potracenia z wynagrodzenia Wykonawey ewentualnych naliczonych Wykonawcy kar umownych z tytuhu
odebranych robot przerwanych i wykonanych do dnia odstgpienia.

W razie odstapienia od Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do:

1) sporzadzenia przy udziale Zamawiajacego i Inwestora zastgpczego protokotu inwentaryzacji robot
wykonanych na dzien odstapienia, w zakresie robét zakoficzonych i robdt w toka,

2) zabezpieczenia przerwanych rob6t w uzgodnionym niezbednym zakresie, na koszt strony, z powodu ktdrej
odstgpiono od Umowy,

3) sporzgdzenia wykazu materiatéw, urzadzen i konstrukeji, ktorych pozostawienie na terenie budowy jest
niezbedne,

4) wezwania Zamawiajacego i Inwestora zastepczego do dokonania odbioru robét wykonanych na dzied
odstapienia i robot zabegpieczajacych,

5) zwrocenia Zamawiajacemu dokumentacji budowy, w tym: dokumentacji projektowej, Specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét,

6) przekazania Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej dla robdt wykonanych, w tym geodezyinej.

Do odbioru robét wykonanych na dzien odstapienia oraz robét zabezpieczajacych stosuje sig odpowiednie przepisy
o odbiorze.

Odstapienie od Umowy powinno nastapié¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia
i musi zawiera¢ uzasadnienie.

§27

Zatrudnienie na podstawie umowy o prace.

1

(%]

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawee lub podwykonawee na podstawie umowy o pracg oséb
wykonujacych czynnosci w zakresie branzy drogowej.

Uslugi beda éwiadezone przez osoby wymienione w Zataczniku nr 5 do Umowy pn.: ,,Wykaz Pracownikow
$wiadezacych usiugi”, ktére zostaly wskazane przez Wykonawce; zwane dalgj <Pracownikami swiadczacymi
uslugi™.

Wykonawea zobowiazuje sig, Ze Pracownicy $wiadezacy ustugi beda w okresie realizacji umowy zatrudnieni na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 1. - Kodeks pracy (tj. Dz. U,
z 2018 1. poz. 917 z pdEn. zm.).

Kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie krétszym niz 3 dni
robocze, Wykonawca zobowiazuje si¢ przedtozy¢ do wegladu kopie umdw o prace zawartych przez Wykonawce
z Pracownikami éwiadczacymi ustugi. W tym celu Wykonawca zobowiazany jest do uzyskania od pracownikow
zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

Nieprzedlozenie przez Wykonawce kopii umow zawartych przez Wykonawce z Pracownikami Swiadczaeymi
uslugi w terminie wskazanym przez Zamawiajacego zgodnie z ust. 4 bedzie waktowane jako niewypelnienie
obowiazku zatrudnienia Pracownikéw éwiadczacych ustugi na podstawie umowy o prace i podlegac bedzie karze
umownej zgodnie z zapisami w § 22 ust. 2 pkt 11.
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§28

Gospodarka odpadami

i

W zakresie gospodarki odpadami Wykonawca zobowigzany jest do postgpowania z odpadami zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa. Wykonawca jako wytworca odpadéw ma obowiazek
zagospodarowania powstalych podczas realizacji przedmiotu Umowy odpadéw zgodnie z obowigzujaca ustawa
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. Z 2021 r. poz. 779 z pbin. zm.), przepisami wykonawczymi do tej
ustawy i innymi przepisami prawa, a takze w razie potrzeby zglosi¢ informacje o wytwarzanych odpadach do
wiasciwego organu oraz Zamawiajgcemu. Wykonawca jest posiadaczem i wytwdrcg wszystkich odpadéw
powstatych w wyniku realizacji przedmiotu Umowy, w tym odpadéw niebezpiecznych.

Wykonawca oraz Podwykonawcy, ktérzy w ramach niniejszego zamowienia beda transportowaé odpady powstale
w wyniku realizacji Umowy, zobowigzani sg do postgpowania w szczegdlnosci zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w tym w zakresie obowiazku wpisu do stosownego rejestru, o ktérym mowa
w te) ustawie, a takZze zgodnie z przepisami ustawy =z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towaréw
niebezpiecznych (Dz. U. 22021 r. poz. 756).

§29
Qchrona danych

1. Strony zgodnie o§wiadczaja, iZ zapewniaja przestrzeganie zasad przetwarzania
i ochrony danych osobowych, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. 22019 r, poz. 1781 z poZn. zm.), ktére beda przekazywane fub udostepnione w zwigzku lub w wyniku
realizacji postanowien niniejszej Umowy.
2. Wykonawea | Zamawiajacy zobowiazuja si¢ nie ujawniaé, nie przekazywaé, nie przetwarzaé, nie
wykorzystywaé dla celéw wlasnych lub oséb trzecich danych opisanych w ust. 1 jak rowniez wszelkich innych
informacji lub danych przekazanych w zwigzku lub w celu realizacji niniejszej Umowy, chyba ze stan tajemnicy
wobec tych informacji lub danych ustal i s3 one znane publicznie lub ich ujawnienia zazada uprawniony organ w
przewidziangj prawem formie i tredci, jednakze wéwozas tylko w niezbednym zakresie.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za ewentualne skutki udostgpnienia, przekazania, przetworzenia,
wykorzystania dla celéw wlasnych lub o0séb trzecich danych lub informacji opisanych w ust. 1-2, lub inne
dzialania lub zaniechania skutkujace lub mogace skutkowaé wykorzystaniem tych danych w celu innym niz
realizacja przedmiotu niniejszej Umowy.,
4. Wykonawca oéwiadcza, ze sposéb pozyskiwania, wysylania i przetwarzania danych lob informacji opisanych
w ystepach powyzej spelnia wymogi okre$lone w Ustawie o ochronie danych osobowych oraz rozporzadzeniach
wykonawczych do Ustawy.
5. Wykonawca zapewnia, z¢ przetwarzane dane osobowe beda wykorzystywane i przetwarzane wylacznie w celu
realizacji niniejszej Umowy.
6. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawce proby lub faktu naruszenia poufnosci przekazanych mu danych
tub informacji, Wykonawca zobowiazany jest do niezwlocznego powiadomienia Zamawiajacego, nie pozniej niz
w dniu nastepnym po dniv w ktdrym stwierdzit ten fakt.
7. W przypadku naruszenia postanowien ust. 1-6 Swona, ktéra dokonate naruszenia zobowigzana jest
do naprawienia szkody jaka druga Strona poniosta z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
zobowiazania na zasadach og6lnych.
8. W zwiazku z realizacja wymogdéw Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiege i Rady (UE) 2016/679
2 27.04.2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie
danych) — dalej jako: ,,Rozporzadzenie” Zamawiajacy, informuje, iz:
1) Administratorem danych osobowych osob reprezeninjacych Wykonawcee oraz os6b wskazanych przez
Wykonawce jako koordynatorzy Umowy jest Burmistrz Miasta Boguszowa - Gore, plac Odrodzenia 1,
58-370 Boguszéw-Gorcee, tel. 74 84 49 311, sekretariat@boguszow-goree.pl
2y Administrator wyznaczy! Inspektora Ochrony Danych — kontak: e-mail:, aleksandra@eduodo.pl Jub
iod@eduodo.pl. Z inspektorem ochrony danych mozna sie kontaktowaé we wszystkich sprawach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw zwiazanych z przetwarzaniem
danych.
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4)

3)

6)
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8)
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Dane osobowe beda przetwarzane w celu realizacji Umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b
Rozporzadzenia w celu wypeienia obowiazku prawnego ciazacego na administratorze na podstawie art.
6 ust. 1 lit. ¢ Rozporzadzenia - obowiazki wynikajace z obowiazujacych przepiséw prawa w tym prawa
podatkowego, oraz w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym na podstawie art. 6
ust. 1 lit e — obowiazku wynikajgce z przepiséw ustawy Prawo zaméwieni publicznych.

W przypadku os6b wskazanych przez Wykonawce jako koordynatorzy Umowy przetwarzane beda
nastepujace kategorie danych osobowych: dane kontaktowe.

Dane osobowe beda przechowywane przez okresy zgodne z kategoriami archiwalnymi, o ktdrych mowa
w zalgczniku Nr 2 do rozporzadzenia Prezesa Rady Ministréw z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie
instrukeji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazéw akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i
zakresu dziatania archiwdw zaktadowych t. 10 lat.

Dane osobowe moga zosta¢ udostgpnione wyfacznie podmiotom upowaznionym na podstawie przepiséw
prawa, operatorowi pocztowemu lub Kurierowi, w celu przekazywania korespondencji papierowej.
Ponadto dane moga by¢ ujawnione podmiotom, z ktorymi administrator zawart umowe na $wiadczenie
ustug serwisowych dla system6w informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.

Osobie, ktérej dane dotycza przystuguje prawo dostepu do tresci swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, zadania usuniecia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

Osobie, ktérej dane dotycza przystuguje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego — Prezesa
Urzedu Ochrony Danych.

Podanie danych osobowych przez osoby reprezentujgce Wykonawce jest warunkiem, zawarcia
i wykonywania Umowy.,

9. Administrator zobowiazuje Wykonawce do zapoznania osob wskazanych przez Wykonawce jako koordynatorzy
Umowy z zapisami niniejszego paragrafu Umowy.

§30

Postanowienia koncowe,

1 Spory powstate na tle realizacji Umowy rozstrzygane beda przez sad powszechny wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

Zataczniki stanowia integralng czesé niniejszej Umowy.
3 W sprawach nieuregulowanych Umows stosuje sie w szczegdinosci przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa
zamowien publicznych i Prawa budowlanego oraz whasciwe przepisy wykonawcze.

4 Umowe sporzadzono w trzech egzemplarzach, dwa dla Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.

5 Zalaczniki:
a. Zalacznik nr 1: Specyfikacja Warunkéw Zamowienia,
b. Zatacznik nr 2: Dokumentacja projektowa.
C. Zatacznik nr 3: Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.
d. Zatacznik nr 4: Oferta Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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