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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla dróg gminnych".

Część 1. „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy odcinka ul. Brzozowej w Wądołach".
1. Przedmiot zamówienia.
1.1. Projekt budowy odcinka ul. Brzozowej w Wądołach - dł. ok. 0,130 km.
1.1.1. Pas drogowy stanowić będą działki nr:
	- 79/2 obręb Łąg-Lipki - własność Gmina Czersk
- 69/5, 69/6, 69/4, 70, 74/6, 80 obręb Łąg-Lipki - działki do częściowego przejęcia procedurą ZRID zgodnie z MPZP (treść uchwały dostępna na stronie http://czersk.e-mapa.net/ lub w BIP Gminy Czersk).
[bookmark: _Hlk65149569]	Uwaga!
	Zamawiający nie wyklucza potrzeby częściowego przejęcia innych działek procedurą ZRID.
	Powyższe ryzyko Wykonawca musi uwzględnić w swojej ofercie.
1.1.2. Należy zaprojektować skrzyżowanie z drogą (ul. Świerkowa w Wądołach) - dz. nr 79/2 obręb Łąg-Lipki - własność Gmina Czersk.
1.2. Projekt budowy kanału technologicznego lub uzyskanie skutecznego zwolnienia z obowiązku budowy kanału technologicznego od ministra właściwego ds. informatyzacji (Minister Cyfryzacji).
1.3. Projekt docelowej organizacji ruchu wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i zezwoleniem Starosty Chojnickiego, w tym zastosowanie elementów spowalniających ruch np. progi zwalniające lub wyniesione przejście dla pieszych.
1.4. Projekt likwidacji ewentualnych kolizji z sieciami wod.-kan., energetyczną, telekomunikacyjną, gazową itp.
2. Zakres prac projektowych.
2.1. Zawartość dokumentacji projektowej.
2.1.1. Projekt budowlany oraz inne opracowania, jeżeli będą wymagane do uzyskania pozwolenia na budowę/zezwolenia realizacji inwestycji drogowej lub konieczne ze względów wykonawczych.
2.1.2. Przedmiary robót zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (t. j. - Dz. U. z 2013 r., poz. 1129).
2.1.3. Kosztorysy inwestorskie sporządzonych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego , obliczania planowanych kosztów prac  projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130 poz. 1389).
2.1.4. Ponadto przedmiary i kosztorysy należy opracować z uwzględnieniem podziału szczegółowego według Wspólnego Słownika Zamówień.
2.1.5. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych zawierająca zbiory wymagań niezbędnych dla określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych , właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót i będą zawierać: specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót podstawowych, rodzaje robót według przyjętej systematyki lub grup robót.
2.1.6. Projekt budowlany należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609).
2.2. Dokumentację należy opracować w 5 egzemplarzach wraz z oświadczeniem o jej kompletności 
i z 2 egzemplarzami w wersji elektronicznej na płycie CD lub DVD. Oryginały uzgodnień winny być złożone w 1 teczce ze spisem treści i ponumerowane.
2.3. Ponadto do Wykonawcy należy:
2.3.1. Poniesienie kosztu opracowania podkładów geodezyjnych niezbędnych do wykonania projektów budowlanych.
2.3.2. Uzyskanie wszelkich wymaganych, zgodnie z polskim prawem, uzgodnień, warunków, opinii
i decyzji administracyjnych niezbędnych  do  opracowania  dokumentacji  projektowo  - kosztorysowej.
2.3.3. Uzyskanie prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (w przypadku konieczności wykonania).
2.3.4. Opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko (w razie wystąpienia takiej konieczności).
2.3.5. Uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.
2.3.6. Uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu wodno - prawnym (w przypadku konieczności uzyskania).
2.3.7. Opracowanie operatu wodno-prawnego (w przypadku konieczności opracowania).
2.3.8. Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.
2.3.9. Przeprowadzenie procedury uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, 
(w przypadku takiej konieczności) - koszty podziałów geodezyjnych są po stronie Wykonawcy.
2.3.10. Uzgadnianie na bieżąco prac projektowych i uzyskanie akceptacji Zamawiającego.
2.3.11. Na etapie prowadzenia procedury przetargowej udzielenie odpowiedzi Zamawiającemu na pytania zadane przez wykonawców w zakresie będącym przedmiotem niniejszego postępowania.
2.3.12. Dokumentację niezbędną do uzyskania wszelkich opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami Wykonawca dostarcza na swój koszt, czynności te Wykonawca wykonuje w imieniu Zamawiającego.
3. [bookmark: _Hlk65042940]Lokalizacja drogi (załącznik nr 1 do OPZ).
3.1. Obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (treść uchwały dostępna na stronie http://czersk.e-mapa.net/ lub w BIP Gminy Czersk).
3.2. Dostęp do podziałów geodezyjnych - http://czersk.e-mapa.net/.
4.   Obowiązki Wykonawcy na etapie projektowania.
4.1. Opracowanie dokumentacji projektowej należy podzielić na etapy:
4.1.1. Przekazanie Zamawiającemu, w terminie do 40 dni od dnia podpisania umowy, koncepcji projektu drogowego zgodnej z założeniami miejscowego planu zagospodarowania miejscowego w tym:
	- jezdnia szer. 5 m + obustronne chodniki o szer. 1,5 m + zjazdy do posesji, 
	- skrzyżowanie z drogą gminną - ul. Świerkową,
	- nawierzchnia jezdni i chodników z kostki brukowej betonowej.
4.1.2. Po uzyskaniu od Zamawiającego akceptacji przedstawionych rozwiązań, przystąpienie do opracowywania kompletnych materiałów (załączników) niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji ZRID. Każde kolejne comiesięczne, pisemne raportowanie zaawansowania prac projektowych spotkania cykliczne co miesiąc (pierwsze spotkanie w terminie do 40 dni od dnia podpisania umowy). 
4.2. Opracowanie kompletnego projektu budowlano - wykonawczego wraz dokumentacją kosztorysową będących przedmiotem zamówienia oraz pozwoleniem na budowę/ZRID.
4.3. Wykonawca przed złożeniem dokumentacji technicznej o pozwolenie na budowę lub ZRID przedstawi gotowy projekt do zatwierdzenia Zamawiającemu.
4.4. Projektant podczas projektowania uwzględni sugestie Zamawiającego odnośnie rozwiązań technicznych w ramach obowiązujących przepisów.
4.5. Wszelkie prace projektowe lub czynności nieopisane wyżej, a wynikające z procedur określonych w przepisach szczególnych, niezbędne do właściwego i kompleksowego opracowania dokumentacji projektowej, należy traktować jako oczywiste i uwzględnić w kosztach i terminie wykonania przedmiotu zamówienia.
4.6. Sprawowanie nadzoru autorskiego przez wykonawcę projektu (bez dodatkowego wynagrodzenia) w zakresie obejmującym w szczególności:
4.6.1. Udzielanie wyjaśnień Zamawiającemu i Wykonawcy robót budowlanych wątpliwości dotyczących projektu budowlano - wykonawczego i zawartych w nim rozwiązań oraz ewentualne uzupełnienia szczegółów dokumentacji projektowej,
4.6.2. Uzgodnienie z Zamawiającym i Wykonawcą robót budowlanych możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w odniesieniu do materiałów oraz rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych.
4.7. W przypadku gdy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych realizowanych na podstawie opracowanej dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej umowy, będzie wszczęte w okresie od 6 miesięcy do 24 miesięcy od daty odbioru przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca nieodpłatnie zaktualizuje kosztorys inwestorski w oparciu o aktualne ceny na dzień wszczęcia postępowania.
4.8. Zgodnie z art. 99 ust. 4 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. 
4.9. Przedmiot zamówienia można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli wykonawca nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Wykonawca wskazuje wówczas w opisie przedmiotu zamówienia kryteria stosowane w celu oceny równoważności.

Część 2. „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy odcinka ul. Długiej w Czersku".

1. Przedmiot zamówienia.
1.1. Projekt budowy odcinka ul. Długiej w Czersku - dł. ok. 0,35 km.
1.1.1. Obecny pas drogowy stanowią działki nr: 1855/3, 1856/2, 1874/6 obręb ewidencyjny Czersk-miasto.
Działki do częściowego przejęcia w ramach procedury ZRID: 1874/4, 1874/1, 1855/4, 1856/1 obręb ewidencyjny Czersk-miasto.
	Uwaga!
	Zamawiający nie wyklucza potrzeby częściowego przejęcia innych działek procedurą ZRID.
	Powyższe ryzyko Wykonawca musi uwzględnić w swojej ofercie.
	Uwaga!
	Zamawiający dołącza do opisu przedmiotu zamówienia załącznik nr 2, przedstawiający przyszłe zagospodarowanie działek 1874/12, 1874/11, 1874/10, 1874/9, 1874/8, 1874/7 obr. Czersk-miasto, na które nie można ingerować procedurą ZRID.
1.1.2. Należy zaprojektować skrzyżowanie z drogą wojewódzką (ul. Tucholska w Czersku) - dz. nr: 1238/3 obręb ewidencyjny Czersk-miasto.
1. 
1.1.1. 
1.2. Projekt budowy sieci kanalizacji deszczowej po uzyskaniu warunków technicznych z Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Czersku. Zamawiający zastrzega, że może zajść potrzeba rozszerzenia projektu branży sanitarnej o inne działki w celu odprowadzenia wód opadowych i roztopowych lub lokalizacji skrzynek retencyjno-rozsączających. 
	Powyższe ryzyko Wykonawca musi uwzględnić w swojej ofercie.
1.3. Projekt budowy linii kablowej oświetlenia ulicznego.
1.4. [bookmark: _Hlk65565294]Projekt budowy kanału technologicznego lub uzyskanie skutecznego zwolnienia z obowiązku budowy kanału technologicznego od ministra właściwego ds. informatyzacji (Minister Cyfryzacji).
1.5. Projekt docelowej organizacji ruchu wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i zezwoleniem Starosty Chojnickiego, w tym zastosowanie elementów spowalniających ruch np. wyniesione przejście dla pieszych.
1.6. Projekt likwidacji ewentualnych kolizji z sieciami wod.-kan., energetyczną, telekomunikacyjną, gazową itp.
2. Zakres prac projektowych.
2. 
2.1. Zawartość dokumentacji projektowej.
2.1.1. Projekt budowlany oraz inne opracowania, jeżeli będą wymagane do uzyskania pozwolenia na budowę/zezwolenia realizacji inwestycji drogowej lub konieczne ze względów wykonawczych.
2.1.2. Przedmiary robót zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (t. j. - Dz. U. z 2013 r., poz. 1129).
2.1.3. Kosztorysy inwestorskie sporządzonych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego , obliczania planowanych kosztów prac  projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130 poz. 1389).
2.1.4. Ponadto przedmiary i kosztorysy należy opracować z uwzględnieniem podziału szczegółowego według Wspólnego Słownika Zamówień.
2.1.5. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych zawierająca zbiory wymagań niezbędnych dla określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych , właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót i będą zawierać: specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót podstawowych, rodzaje robót według przyjętej systematyki lub grup robót.
2.1.6. [bookmark: _Hlk64986215]Projekt budowlany należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609).
2.2. Dokumentację należy opracować w 5 egzemplarzach wraz z oświadczeniem o jej kompletności i z 2 egzemplarzami w wersji elektronicznej na płycie CD lub DVD. Oryginały uzgodnień winny być złożone w 1 teczce ze spisem treści i ponumerowane.
2.3. Ponadto do Wykonawcy należy:
2.3.1. Poniesienie kosztu opracowania podkładów geodezyjnych niezbędnych do wykonania projektów budowlanych.
2.3.2. Uzyskanie wszelkich wymaganych, zgodnie z polskim prawem, uzgodnień, warunków, opinii i decyzji administracyjnych niezbędnych  do  opracowania  dokumentacji  projektowo  - kosztorysowej.
2.3.3. Uzyskanie prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (w przypadku konieczności wykonania).
2.3.4. Opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko (w razie wystąpienia takiej konieczności).
2.3.5. Uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.
2.3.6. Uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu wodno - prawnym (w przypadku konieczności uzyskania).
2.3.7. Opracowanie operatu wodno-prawnego (w przypadku konieczności opracowania).
2.3.8. Uzyskanie warunków technicznych z Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Czersku na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych.
2.3.9. Uzgodnienie dokumentacji w zakresie skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 237 z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Gdańsku.
2.3.10. Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.
2.3.11. Przeprowadzenie procedury uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, (w przypadku takiej konieczności) - koszty podziałów geodezyjnych są po stronie Wykonawcy.
2.3.12. Uzgadnianie na bieżąco prac projektowych i uzyskanie akceptacji Zamawiającego.
2.3.13. Na etapie prowadzenia procedury przetargowej udzielenie odpowiedzi Zamawiającemu na pytania zadane przez wykonawców w zakresie będącym przedmiotem niniejszego postępowania.
2.3.14. Dokumentację niezbędną do uzyskania wszelkich opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami Wykonawca dostarcza na swój koszt, czynności te Wykonawca wykonuje w imieniu Zamawiającego.
3. Lokalizacja drogi (załącznik nr 1 do OPZ).
3.1. Częściowo obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (treść uchwały dostępna na stronie http://czersk.e-mapa.net/ lub w BIP Gminy Czersk).
3.2. Dostęp do podziałów geodezyjnych - http://czersk.e-mapa.net/.
4. Obowiązki Wykonawcy na etapie projektowania.
4.1. Opracowanie dokumentacji projektowej należy podzielić na etapy:
4.1.1. Przekazanie Zamawiającemu, (w terminie do 40 dni od dnia podpisania umowy), 3 wariantów koncepcji projektu drogowego (odcinek od skrzyżowania z ul. Tucholską do końca działki nr 1874/12 obr. Czersk - dł. ok. 350 mb), w tym:
	- I wariant - jezdnia szer. 6 m + obustronne chodniki po 1,5 m szer. + zjazdy do posesji, nawierzchnia jezdni i chodników z kostki brukowej betonowej,
	- II wariant - jezdnia szer. 6 m + jednostronny chodnik o szer. 1,5 m + jednostronny ciąg pieszo-rowerowy o szer. 2,5 m + zjazdy do posesji, nawierzchnia jezdni bitumiczna, a chodnika i ciągu  pieszo-rowerowego z kostki brukowej betonowej,
	- III wariant - jezdnia szer. 6 m + jednostronny ciąg pieszo-rowerowy o szer. 2,5 m + zjazdy do posesji, nawierzchnia jezdni bitumiczna, a ciągu  pieszo-rowerowego z kostki brukowej betonowej,
4.1.2. Po uzyskaniu od Zamawiającego akceptacji przedstawionych rozwiązań, przystąpienie do opracowywania kompletnych materiałów (załączników) niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji ZRID. Każde kolejne comiesięczne, pisemne raportowanie zaawansowania prac projektowych spotkania cykliczne co miesiąc.
4.2. Opracowanie kompletnego projektu budowlano - wykonawczego wraz dokumentacją kosztorysową będących przedmiotem zamówienia oraz pozwoleniem na budowę/ZRID.
4.3. Wykonawca przed złożeniem dokumentacji technicznej o pozwolenie na budowę lub ZRID przedstawi gotowy projekt do zatwierdzenia Zamawiającemu.
4.4. Projektant podczas projektowania uwzględni sugestie Zamawiającego odnośnie rozwiązań technicznych w ramach obowiązujących przepisów.
4.5. Wszelkie prace projektowe lub czynności nieopisane wyżej, a wynikające z procedur określonych w przepisach szczególnych, niezbędne do właściwego i kompleksowego opracowania dokumentacji projektowej, należy traktować jako oczywiste i uwzględnić w kosztach i terminie wykonania przedmiotu zamówienia.
4.6. Sprawowanie nadzoru autorskiego przez wykonawcę projektu (bez dodatkowego wynagrodzenia) w zakresie obejmującym w szczególności:
4.6.1. Udzielanie wyjaśnień Zamawiającemu i Wykonawcy robót budowlanych wątpliwości dotyczących projektu budowlano - wykonawczego i zawartych w nim rozwiązań oraz ewentualne uzupełnienia szczegółów dokumentacji projektowej,
4.6.2. Uzgodnienie z Zamawiającym i Wykonawcą robót budowlanych możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w odniesieniu do materiałów oraz rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych.
4.7. W przypadku gdy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych realizowanych na podstawie opracowanej dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej umowy, będzie wszczęte w okresie od 6 miesięcy do 24 miesięcy od daty odbioru przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca nieodpłatnie zaktualizuje kosztorys inwestorski w oparciu o aktualne ceny na dzień wszczęcia postępowania.
4.8. Zgodnie z art. 99 ust. 4 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. 
4.9. Przedmiot zamówienia można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli wykonawca nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Wykonawca wskazuje wówczas w opisie przedmiotu zamówienia kryteria stosowane w celu oceny równoważności.

Część 3. „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka ul. Pomorskiej w Czersku".

1. Przedmiot zamówienia.
1.1. Projekt przebudowy odcinka ul. Pomorskiej w Czersku - dł. ok. 0,20 km.
1.1.1. Obecny pas drogowy stanowią działki nr: 486/5, 462/3 obręb ewidencyjny Czersk-miasto.
	Uwaga!
	Zamawiający nie wyklucza potrzeby częściowego przejęcia innych działek procedurą ZRID.
	Powyższe ryzyko Wykonawca musi uwzględnić w swojej ofercie.
1.1.2. Należy zaprojektować skrzyżowanie z drogą powiatową (ul. Królowej Jadwigi w Czersku) - dz. nr: 447 obręb ewidencyjny Czersk-miasto.
1.2. Projekt budowy linii kablowej oświetlenia ulicznego.
1.3. Projekt budowy kanału technologicznego lub uzyskanie skutecznego zwolnienia z obowiązku budowy kanału technologicznego od ministra właściwego ds. informatyzacji (Minister Cyfryzacji).
1.4. Projekt docelowej organizacji ruchu wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i zezwoleniem Starosty Chojnickiego, w tym zastosowanie elementów spowalniających ruch np. wyniesione przejście dla pieszych.
1.5. Projekt likwidacji ewentualnych kolizji z sieciami wod.-kan., energetyczną, telekomunikacyjną, gazową itp.
2. Zakres prac projektowych.
2.1. Zawartość dokumentacji projektowej.
2.1.1. Projekt budowlany oraz inne opracowania, jeżeli będą wymagane do uzyskania pozwolenia na budowę/zezwolenia realizacji inwestycji drogowej lub konieczne ze względów wykonawczych.
2.1.2. Przedmiary robót zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (t. j. - Dz. U. z 2013 r., poz. 1129).
2.1.3. Kosztorysy inwestorskie sporządzonych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego , obliczania planowanych kosztów prac  projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130 poz. 1389).
2.1.4. Ponadto przedmiary i kosztorysy należy opracować z uwzględnieniem podziału szczegółowego według Wspólnego Słownika Zamówień.
2.1.5. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych zawierająca zbiory wymagań niezbędnych dla określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych , właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót i będą zawierać: specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót podstawowych, rodzaje robót według przyjętej systematyki lub grup robót.
2.1.6. Projekt budowlany należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609).
2.2. Dokumentację należy opracować w 5 egzemplarzach wraz z oświadczeniem o jej kompletności i z 2 egzemplarzami w wersji elektronicznej na płycie CD lub DVD. Oryginały uzgodnień winny być złożone w 1 teczce ze spisem treści i ponumerowane.
2.3. Ponadto do Wykonawcy należy:
2.3.1. Poniesienie kosztu opracowania podkładów geodezyjnych niezbędnych do wykonania projektów budowlanych.
2.3.2. Uzyskanie wszelkich wymaganych, zgodnie z polskim prawem, uzgodnień, warunków, opinii i decyzji administracyjnych niezbędnych  do  opracowania  dokumentacji  projektowo  - kosztorysowej.
2.3.3. Uzyskanie prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (w przypadku konieczności wykonania).
2.3.4. Opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko (w razie wystąpienia takiej konieczności).
2.3.5. Uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.
2.3.6. Uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu wodno - prawnym (w przypadku konieczności uzyskania).
2.3.7. Opracowanie operatu wodno-prawnego (w przypadku konieczności opracowania).
2.3.8. Uzgodnienie dokumentacji w zakresie skrzyżowania z drogą powiatową (ul. Królowej Jadwigi) z Zarządem Powiatu Chojnickiego.
2.3.9. Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.
2.3.10. Przeprowadzenie procedury uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, (w przypadku takiej konieczności) - koszty podziałów geodezyjnych są po stronie Wykonawcy.
2.3.11. Uzgadnianie na bieżąco prac projektowych i uzyskanie akceptacji Zamawiającego.
2.3.12. Na etapie prowadzenia procedury przetargowej udzielenie odpowiedzi Zamawiającemu na pytania zadane przez wykonawców w zakresie będącym przedmiotem niniejszego postępowania.
2.3.13. Dokumentację niezbędną do uzyskania wszelkich opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami Wykonawca dostarcza na swój koszt, czynności te Wykonawca wykonuje w imieniu Zamawiającego.
3. Lokalizacja drogi (załącznik nr 1 do OPZ).
3.1. Brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
3.2. Dostęp do podziałów geodezyjnych - http://czersk.e-mapa.net/.
4. Obowiązki Wykonawcy na etapie projektowania.
4.1. Opracowanie dokumentacji projektowej należy podzielić na etapy:
4.1.1. [bookmark: _Hlk71743665]Przekazanie Zamawiającemu, (w terminie do 40 dni od dnia podpisania umowy) 3 wariantów koncepcji projektu drogowego (odcinek od skrzyżowania z ul. Piotra Ferensa do skrzyżowania z ul. Królowej Jadwigi - dł. ok. 200 mb), w tym:
	- I wariant - jezdnia szer. 5 m + obustronne chodniki po 2 m szer. + zjazdy do posesji, nawierzchnia jezdni i chodników z kostki brukowej betonowej,
	- II wariant - jezdnia szer. 5,5 m + jednostronny chodnik o szer. 2 m + zjazdy do posesji, nawierzchnia jezdni i chodników z kostki brukowej betonowej,
	- III wariant - jezdnia szer. 5,5 m + jednostronny chodnik o szer. 2 m oraz chodnik o szer. 1,5 m wzdłuż dz. nr 458/1, 458/2, 460/5, 460/6 obr. Czersk-miasto + zjazdy do posesji, nawierzchnia jezdni i chodników z kostki brukowej betonowej,
4.1.2. Po uzyskaniu od Zamawiającego akceptacji przedstawionych rozwiązań, przystąpienie do opracowywania kompletnych materiałów (załączników) niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji ZRID. Każde kolejne comiesięczne, pisemne raportowanie zaawansowania prac projektowych spotkania cykliczne co miesiąc.
4.2. Opracowanie kompletnego projektu budowlano - wykonawczego wraz dokumentacją kosztorysową będących przedmiotem zamówienia oraz pozwoleniem na budowę/ZRID.
4.3. Wykonawca przed złożeniem dokumentacji technicznej o pozwolenie na budowę lub ZRID przedstawi gotowy projekt do zatwierdzenia Zamawiającemu.
4.4. Projektant podczas projektowania uwzględni sugestie Zamawiającego odnośnie rozwiązań technicznych w ramach obowiązujących przepisów.
4.5. Wszelkie prace projektowe lub czynności nieopisane wyżej, a wynikające z procedur określonych w przepisach szczególnych, niezbędne do właściwego i kompleksowego opracowania dokumentacji projektowej, należy traktować jako oczywiste i uwzględnić w kosztach i terminie wykonania przedmiotu zamówienia.
4.6. Sprawowanie nadzoru autorskiego przez wykonawcę projektu (bez dodatkowego wynagrodzenia) w zakresie obejmującym w szczególności:
4.6.1. Udzielanie wyjaśnień Zamawiającemu i Wykonawcy robót budowlanych wątpliwości dotyczących projektu budowlano - wykonawczego i zawartych w nim rozwiązań oraz ewentualne uzupełnienia szczegółów dokumentacji projektowej,
4.6.2. Uzgodnienie z Zamawiającym i Wykonawcą robót budowlanych możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w odniesieniu do materiałów oraz rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych.
4.7. W przypadku gdy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych realizowanych na podstawie opracowanej dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej umowy, będzie wszczęte w okresie od 6 miesięcy do 24 miesięcy od daty odbioru przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca nieodpłatnie zaktualizuje kosztorys inwestorski w oparciu o aktualne ceny na dzień wszczęcia postępowania.
4.8. Zgodnie z art. 99 ust. 4 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. 
4.9. Przedmiot zamówienia można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli wykonawca nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Wykonawca wskazuje wówczas w opisie przedmiotu zamówienia kryteria stosowane w celu oceny równoważności.

Część 4. „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy odcinka drogi Rytel - Olszyny".

1. Przedmiot zamówienia.
1.1. Projekt budowy odcinka drogi Rytel - Olszyny - dł. ok. 0,110 km.
1.1.1. Pas drogowy stanowić będą działki nr:
	- 192/6, 199, 298-LP obręb Rytel - działki do częściowego przejęcia procedurą ZRID zgodnie 
	Uwaga!
	Zamawiający nie wyklucza potrzeby częściowego przejęcia innych działek procedurą ZRID.
	Powyższe ryzyko Wykonawca musi uwzględnić w swojej ofercie.
1.1.2. Należy zaprojektować skrzyżowanie z drogą gminną - dz. nr 199 obręb Rytel - własność Gmina Czersk.
1.2. Projekt budowy kanału technologicznego lub uzyskanie skutecznego zwolnienia z obowiązku budowy kanału technologicznego od ministra właściwego ds. informatyzacji (Minister Cyfryzacji).
1.3. Projekt docelowej organizacji ruchu wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i zezwoleniem Starosty Chojnickiego.
1.4. Projekt likwidacji ewentualnych kolizji z sieciami wod.-kan., energetyczną, telekomunikacyjną, gazową itp.
2. Zakres prac projektowych.
2.1. Zawartość dokumentacji projektowej.
2.1.1. Projekt budowlany oraz inne opracowania, jeżeli będą wymagane do uzyskania pozwolenia na budowę/zezwolenia realizacji inwestycji drogowej lub konieczne ze względów wykonawczych.
2.1.2. Przedmiary robót zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (t. j. - Dz. U. z 2013 r., poz. 1129).
2.1.3. Kosztorysy inwestorskie sporządzonych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego , obliczania planowanych kosztów prac  projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130 poz. 1389).
2.1.4. Ponadto przedmiary i kosztorysy należy opracować z uwzględnieniem podziału szczegółowego według Wspólnego Słownika Zamówień.
2.1.5. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych zawierająca zbiory wymagań niezbędnych dla określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych , właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót i będą zawierać: specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót podstawowych, rodzaje robót według przyjętej systematyki lub grup robót.
2.1.6. Projekt budowlany należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609).
2.2. Dokumentację należy opracować w 5 egzemplarzach wraz z oświadczeniem o jej kompletności 
i z 2 egzemplarzami w wersji elektronicznej na płycie CD lub DVD. Oryginały uzgodnień winny być złożone w 1 teczce ze spisem treści i ponumerowane.
2.3. Ponadto do Wykonawcy należy:
2.3.1. Poniesienie kosztu opracowania podkładów geodezyjnych niezbędnych do wykonania projektów budowlanych.
2.3.2. Uzyskanie wszelkich wymaganych, zgodnie z polskim prawem, uzgodnień, warunków, opinii
i decyzji administracyjnych niezbędnych  do  opracowania  dokumentacji  projektowo  - kosztorysowej.
2.3.3. Uzyskanie prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (w przypadku konieczności wykonania).
2.3.4. Opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko (w razie wystąpienia takiej konieczności).
2.3.5. Uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.
2.3.6. Uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu wodno - prawnym (w przypadku konieczności uzyskania).
2.3.7. Opracowanie operatu wodno-prawnego (w przypadku konieczności opracowania).
2.3.8. Uzgodnienie dokumentacji z PKP PLK S.A.
2.3.9. Uzgodnienie dokumentacji z Nadleśnictwem Rytel.
2.3.10. Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.
2.3.11. Przeprowadzenie procedury uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, 
(w przypadku takiej konieczności) - koszty podziałów geodezyjnych są po stronie Wykonawcy.
2.3.12. Uzgadnianie na bieżąco prac projektowych i uzyskanie akceptacji Zamawiającego.
2.3.13. Na etapie prowadzenia procedury przetargowej udzielenie odpowiedzi Zamawiającemu na pytania zadane przez wykonawców w zakresie będącym przedmiotem niniejszego postępowania.
2.3.14. Dokumentację niezbędną do uzyskania wszelkich opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami Wykonawca dostarcza na swój koszt, czynności te Wykonawca wykonuje w imieniu Zamawiającego.
3. Lokalizacja drogi (załącznik nr 1 do OPZ).
3.1. Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
3.2. Dostęp do podziałów geodezyjnych - http://czersk.e-mapa.net/.
4.   Obowiązki Wykonawcy na etapie projektowania.
4.1. Opracowanie dokumentacji projektowej należy podzielić na etapy:
4.1.1. Przekazanie Zamawiającemu, w terminie do 40 dni od dnia podpisania umowy, koncepcji projektu drogowego zgodnej z założeniami miejscowego planu zagospodarowania miejscowego w tym:
	- jezdnia bitumiczna o szer. 5 m + pobocza o szer. min. 1 m, 
	- skrzyżowanie z drogą gminną
	- odcinek od przejazdu kolejowego do dz. nr 284/4-LP obr. Rytel - dł. ok. 110 mb.
4.1.2. Po uzyskaniu od Zamawiającego akceptacji przedstawionych rozwiązań, przystąpienie do opracowywania kompletnych materiałów (załączników) niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji ZRID. Każde kolejne comiesięczne, pisemne raportowanie zaawansowania prac projektowych spotkania cykliczne co miesiąc (pierwsze spotkanie w terminie do 40 dni od dnia podpisania umowy). 
4.2. Opracowanie kompletnego projektu budowlano - wykonawczego wraz dokumentacją kosztorysową będących przedmiotem zamówienia oraz pozwoleniem na budowę/ZRID.
4.3. Wykonawca przed złożeniem dokumentacji technicznej o pozwolenie na budowę lub ZRID przedstawi gotowy projekt do zatwierdzenia Zamawiającemu.
4.4. Projektant podczas projektowania uwzględni sugestie Zamawiającego odnośnie rozwiązań technicznych w ramach obowiązujących przepisów.
4.5. Wszelkie prace projektowe lub czynności nieopisane wyżej, a wynikające z procedur określonych w przepisach szczególnych, niezbędne do właściwego i kompleksowego opracowania dokumentacji projektowej, należy traktować jako oczywiste i uwzględnić w kosztach i terminie wykonania przedmiotu zamówienia.
4.6. Sprawowanie nadzoru autorskiego przez wykonawcę projektu (bez dodatkowego wynagrodzenia) w zakresie obejmującym w szczególności:
4.6.1. Udzielanie wyjaśnień Zamawiającemu i Wykonawcy robót budowlanych wątpliwości dotyczących projektu budowlano - wykonawczego i zawartych w nim rozwiązań oraz ewentualne uzupełnienia szczegółów dokumentacji projektowej,
4.6.2. Uzgodnienie z Zamawiającym i Wykonawcą robót budowlanych możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w odniesieniu do materiałów oraz rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych.
4.7. W przypadku gdy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych realizowanych na podstawie opracowanej dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej umowy, będzie wszczęte w okresie od 6 miesięcy do 24 miesięcy od daty odbioru przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca nieodpłatnie zaktualizuje kosztorys inwestorski w oparciu o aktualne ceny na dzień wszczęcia postępowania.
4.8. Zgodnie z art. 99 ust. 4 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. 
4.9. Przedmiot zamówienia można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli wykonawca nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Wykonawca wskazuje wówczas w opisie przedmiotu zamówienia kryteria stosowane w celu oceny równoważności.
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