UMOWANR ..., Zatacznik nr 9

zawartawdniu ........................ r w Gliwicach pomiedzy:

Nazwa: Przedsigbiorstwem Energetyki Cieplnej — Gliwice Sp. z o.0.

Adres: ul. Krolewskiej Tamy 135, 44-100 Gliwice

Numer KRS: 0000061254

Sad rejestrowy: Sqd Rejonowy w Gliwicach, X Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sqgdowego

Numer REGON: 272857793

Numer NIP: 631-01-00-822

Wysokos¢ kapitatu

zaktadowego Spétki: 93 675 000,00 PLN

Reprezentacja Spoiki:

Zarzqd Spotki: Krzysztof Szalifiski — Prezes Zarzqdu

Prokurent: Marzanna Choros — Gléwny Ksiggowy

Prokurent: Grzegorz Zawierucha— Dyrektor-ds. Technicznych
reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej czgsci ,,Zamawiajgcym”

a firmgqg

Nazwa:

Adres:

Numer REGON:

wpisanym do Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS:

reprezentowanym przez:

zwanym dalej ,,Wykonawca'"' lub ,,Inzynierem Kontraktu”

Wykonawca o$wiadcza, ze jest platnikiem podatku VAT zarejestrowanym W ..................



DEFINICJE

Kontrakt - oznacza Umowe, Warunki Kontraktu, Oferta z Zalacznikiem/ami do Oferty, oraz inne
dokumenty wymienione w Umowie. Zawsze ilekro¢ w niniejszych Warunkach uzywany jest termin,,
Kontrakt” oznacza takze ,,umoweg” w rozumieniu przepiséw Prawa obowiazujacego w Rzeczpospolitej
Polskiej, w szczeg6lnosci w rozumieniu przepiséw ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy Prawo
zamo6wien publicznych.

Polecenie Rozpoczecia Prac- oznacza skierowane do Inzyniera Kontraktu zawiadomienie wydane
przez Zamawiajacego, zgodnie z § 4 Umowy, zawierajace polecenie rozpoczecia wykonywania Umowy
W oznaczonym w nim terminie.

Program Funkcjonalno — Uzytkowy — oznacza dokument tak zatytulowany, wigczony do Kontraktu,
zawierajacy opis Robét zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu iformy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego oraz wszelkie
dodatki izmiany tego dokumentu dokonane zgodnie z Kontraktem. Gdziekolwiek w Warunkach
Kontraktu wystepuje okreslenie ,,Wymagania Zamawiajacego” nalezy je zastapi¢ okresleniem ,,Program
Funkcjonalno - Uzytkowy” i wszelkie odniesienia do ,,Wymagan Zamawiajgcego” beda oznaczad
odniesienie do ,,Programu Funkcjonalno — Uzytkowego”.

Oferta - oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, ktére Wykonawca dostarczyt wraz z
Formularzem Oferty i przedtozyl w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego ogtoszonego
przez Zamawiajacego na realizacj¢ przedmiotu niniejszego Kontraktu, a wigczone do Kontraktu.
Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu wystepuje okreslenie "Dokumenty Ofertowe” nalezy je zastgpié
okresleniem ”Oferta” i wszelkie odniesienia do "Dokumentéw Ofertowych” w niniejszych Warunkach
oznacza¢ bgda odniesienie do ”Oferty”.

Zmiana Kontraktu — Aneks oznacza dokument tak zatytutowany, wprowadzajacy do postanowien
Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomigdzy Stronami zgodnie z Prawem obowigzujacym w
Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegélnosci z przepisami ustawy Prawo zamdéwiefi publicznych oraz
ustawy Kodeks Cywilny. Zmiana do Kontraktu wchodzi w zycie wylacznie po podpisaniu przez
Zamawiajacego i Wykonawce. Zadna Zmiana do Kontraktu nie moze by¢ podpisana pézniej niz 45 dni
przed uptywem Czasu na Ukonczenie Robét lub Odcinka (w zalezno$ci od przypadku), czego zmiana
dotyczy.

Karta Gwarancyjna - oznacza dokument tak zatytulowany odpowiednio dla wykonanych ustug
projektowych, (jesli sg), rob6t budowlanych i montazowych, w ktéorym Wykonawca udzieli gwarancji
na wykonane ustugi i roboty na warunkach opisanych w tym dokumencie, zgodnie z Prawem
obowigzujacym w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczegblnosci zgodnie z przepisami ustawy Prawo
zaméwiefi publicznych oraz ustawy Kodeks cywilny. Za Karte gwarancyjna uwaza sie réwniez
dokument gwarancji wystawiony przez producenta urzadzenia wmontowanego przez Wykonawce.
Poszczeg6lne karty gwarancyjne zostana sporzadzone zgodnie ze wzorem/wzorami zawartym/i w
Rozdziale 4 niniejszego Kontraktu i w oparciu o opisane Programem Funkcjonalno Uzytkowym
wymagania Zamawiajacego.

Zamawiajacy- oznacza PEC-Gliwice Sp. z 0.0. Gliwice 44-100 ul. Krélewskiej Tamy 135 ptatnikiem
za wykonane Roboty objete zakresem Kontraktu. W Prawie Budowlanym osoba Zamawiajacego
wystepuje pod nazwa ,,Inwestor”.

Inzynier, Wykonawca lub Inzynier Kontraktu, — Podmiot wyznaczony przez Zamawiajacego w
wyniku postepowania przetargowego do dziatania w jego imieniu i na jego rzecz podczas realizacji
zadania inwestycyjnego zgodnie z postanowieniami umowy o $wiadczenie ustug Inzyniera Kontraktu
dla Przedsiewziecia ,,Budowa zespotu kolektoréw stonecznych dla potrzeb cieplej wody dla miasta
Gliwice wraz z magazynem ciepla” oraz ,,Rozbudowa istniejacej cieptowni o blok parowy z kottem




wielopaliwowym wytwarzajagcym ciepto i energie elektryczng w wysokosprawnej kogeneracji
planowana do realizacji na terenie PEC — Gliwice Sp. z 0.0. w Gliwicach przy ul. Krélewskiej Tamy
1357,
Wykonawca Kontraktu Realizacyjnego - podmiot wybrany przez Zamawiajacego w postepowaniu o
udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. ,,Rozbudowa
istniejgcej cieptowni o blok parowy z kottem wielopaliwowym wytwarzajacym ciepto i energie
elektryczng w wysokosprawnej kogeneracji planowana do realizacji na terenie PEC — Gliwice Sp. z o.o0.
w Gliwicach przy ul. Krélewskiej Tamy 135 w formule zaprojektuj i wybudyj ,,pod klucz” na podstawie
przepiséw ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zaméwien publicznych (dalej réwniez, jako PZP).
Kontrakt Realizacyjny - umowa zawarta z Wykonawca Kontraktu Realizacyjnego w drodze odrebnego
postgpowania, w oparciu, o ktéra beda realizowane zadania inwestycyjne.
Projektant — oznacza osobg fizyczna, nalezaca do personelu Wykonawcy, posiadajaca kwalifikacje
wymagane w Rozdziale 2 Prawa Budowlanego i petniagca funkcje przypisane przez art. 20 (obowigzki)
oraz art. 21 (prawa) Prawa Budowlanego.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — oznacza osobe fizycznag, posiadajaca kwalifikacje wymagane w
Rozdziale 2 Prawa Budowlanego i petniaca funkcje przypisane przez art. 25 (obowiazki) oraz art. 26
(prawa) Prawa Budowlanego.
Proby Koncowe- obejmuja wystepujace w specjalistycznych dokumentach w Polsce pojecia ,,rozruchu
technologicznego™ ,,ruchu prébnego” ,,ruchu gwarancyjnego™.
Protokél Koniecznosci - dokument przygotowany przez Inzyniera zawierajgcy uzasadnienie dla
wykonania Robé6t dodatkowych i/lub zamiennych nieprzewidzianych w Kontrakcie. Zatacznikiem do
Protokotu Koniecznosci jest Protokét z Negocjacji.
Polecenie Rozpoczecia Prac (PRP) — dokument przekazany przez zamawiajgcego Inzynierowi
Kontraktu zawierajagcy datg, z jaka Inzynier rozpocznie wykonywanie czynnosci kontraktowych
(umownych).
Protokét z Negocjacji — dokument przygotowany przez Inzyniera zawierajacy uzgodnione Wykonawca
ceny dla rob6t dodatkowych i zamiennych.
Dokumentacja Projektowa - zbiér dokumentéw obejmujacych w szczegdlnosci: projekt
architektoniczno-budowlany, projekt budowlany konstrukcji, projekt budowlany instalacji sanitarnych,
projekt budowlany instalacji elektrycznej, o§wiadczenia projektantéw, analize ekonomiczna i ekologiczna
przyjetych rozwigzan projektowych, projekt podstawowy, projekty wykonawcze, wszelkie projekty,
rysunki, wykresy, schematy, plany, bazy danych, opisy, zestawienia, procedury, specyfikacje oraz
instrukcje obstugi czy konserwacji, a takze wszystkie inne dokumenty dotyczace Projektu lub
Jjakiejkolwiek jego czgsci, procesu realizacji Projektu, jego uruchomienia, eksploatacji lub konserwacji.
Harmonogram prac — Harmonogram rzeczowo finansowy - harmonogram ramowy wykonywania
robét budowalnych, ktére beda realizowane przez Wykonawce Kontraktu Realizacyjnego w ramach
realizacji Projektu.
Prawo Ochrony Srodowiska - oznacza lacznie: ustawe z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko, ustawe z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska, ustawe z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, ustawe z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom
w $rodowisku i ich naprawie, decyzja wykonawcza komisji (UE) 2017/1442 z dnia 31 lipca 2017 r.
ustanawiajaca konkluzje dotyczace najlepszych dostepnych technik (BAT) w odniesieniu do duzych
obiektéw energetycznego spalania zgodnie z dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE
ustawe z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach z pdzniejszymi zmianami;
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PREAMBULA

Zwazywszy, Ze:

1.

Wykonawca ztozyt w postgpowaniu przetargowym dotyczacym zadan pod nazwa:
.Swiadczenie na rzecz Zamawiajgcego ustug Inzyniera Kontraktu dla planowanych
przedsigwzie¢ pn. : ,,Budowa zespotu kolektoréw stonecznych dla potrzeb cieptej wody dla
miasta Gliwice wraz z magazynem ciepta”_oraz ,,Rozbudowa istniejacej cieptowni o blok
parowy z kotlem wielopaliwowym wytwarzajacym cieplo i energie elektryczna w
wysokosprawnej kogeneracji planowana do realizacji na terenie PEC — Gliwice Sp. z 0.0. w
Gliwicach przy ul. Krélewskiej Tamy 135”.

ogloszonym w dniu .............. 1 rozstrzygnietym w dniu ................. najkorzystniejsza
Oferte, oraz
o wyborze Wykonawcy zadecydowaty kryteria oceny ofert:

a) cena ofertowa

Strony postanawiaja zawrze¢ umowe (dalej zwang ,,Umowg” lub ,,umows”) o nastepujacej
trescei:

1.

§1

PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem niniejszej umowy jest ,,Swiadczenie na rzecz Zamawiajacego ushug

Inzyniera Kontraktu dla planowanych 2 przedsiewzie¢ pn.:

1) ,Budowa zespolu kolektoréw slonecznych dla potrzeb cieplej wody dla miasta
Gliwice wraz z magazynem ciepla”

2) ,Rozbudowa istniejacej cieplowni o blok parowy z kotlem wielopaliwowym
wytwarzajacym cieplo i energi¢ elektryczna w wysokosprawnej kogeneracji
planowana do realizacji na terenie PEC — Gliwice Sp. z 0.0. w Gliwicach przy
ul. Krélewskiej Tamy 135”.

Szczegbtowy zakres Przedmiotu Umowy zostal okreSlony w zataczniku nr 2 i 2a do

Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia oraz w zalacznikach 1 i la ,,Opis przedmiotu

zamoOwienia ” (dalej odpowiednio ,,SWZ” i,,OPZ”).

Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia wraz z ww. Zalacznikami oraz Oferta

Wykonawcey stanowi integralng czes¢ Umowy. Jezeli postanowienia Specyfikacii

Warunkow Zamoéwienia beda sprzeczne lub rozbiezna z niniejsza umowa, wowczas

pierwszenstwo maja postanowienia niniejszej Umowy.

W razie watpliwosci, co do zakresu ustug realizowanych przez Inzyniera Kontraktu,

Strony uzgadniajg, iz w ramach Przedmiotu Umowy Inzynier Kontraktu zobowiazany

jest do podejmowania wszelkich dziatan majacych na celu jego nalezyta realizacje,

stuzacych prawidtowemu przygotowaniu i1 budowie przedsiewziecia (Zadania

Inwestycyjnego), nawet, jesli dana czynno$¢ nie zostala wyraznie wymieniona w

Umowie.

§2
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1.

PODWYKONAWCY

Inzynier Kontraktu jest uprawniony do postuzenia si¢ przy wykonaniu Umowy
podwykonawcami, za ktérych ponosi pelng odpowiedzialno$é na zasadzie ryzyka.
Inzynier Kontraktu w stosunku do Zamawiajgcego ponosi odpowiedzialno$é za dziatania,
zaniechania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcow tak jak, gdyby byly to dziatania,
zaniechania, uchybienia lub zaniedbania wiasne, choéby nawet Inzynier Kontraktu nie
ponosit winy w wyborze podwykonawcy. ‘

Niedozwolone jest powierzenie podwykonawcom wykonania calego Przedmiotu
Umowy. Niezaleznie od powyzszego Zamawiajgcy zastrzega, iz Inzynier Kontraktu nie
moze powierzy¢ podwykonawcom wykonania Umowy w zakresie kompetencji i
obowigzkéw zastrzezonych dla oséb z branzy konstrukcyjno—budowlanej, elektryczne;j,
AKPIA oraz technologicznej, wchodzacych w sktad Personelu Kluczowego, pod rygorem
mozliwosci odstapienia przez Zamawiajagcego od Umowy w terminie 60 dni od dnia
uzyskania informacji, iz takie powierzenie mialo miejsce, przy czym prawo odstgpienia
od Umowy Zamawiajacy moze wykona¢ w terminie do 31 grudnia 2025 roku. Wskazane
powyzej branze stanowig kluczowe czgéci zamowienia w rozumieniu art. 121 PZP.

. Zakres Przedmiotu Umowy wykonanie, ktérego Inzynier Kontraktu zamierza powierzy¢

podwykonawcom Inzynier kontraktu wskaze w oswiadczeniu, ktory stanowi zatacznik nr
2. Wskazanie danego podmiotu w Zatgczniku nr 2 jako podwykonawcy przewidzianego
do realizacji okreslonej czesci Przedmiotu Umowy, nie wytacza obowigzku uzyskania
przez Inzyniera Kontraktu pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci na
zaangazowanie takiego podmiotu, jako podwykonawcy zgodnie z dalszymi
postanowieniami niniejszego paragrafu.

W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy bedacego podmiotem, na ktérego
zasoby Inzynier Kontraktu powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1
PZP, w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w Postgpowaniu, Inzynier
Kontraktu jest obowigzany wykaza¢é Zamawiajgcemu, ze proponowany w miejsce
dotychczasowego podwykonawcy podmiot lub Inzynier Kontraktu samodzielnie speinia
je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby powotywat sie
Inzynier Kontraktu w trakcie Postepowania.

Powierzenie podwykonawcy wykonania czesci Umowy jest uzaleznione od uzyskania
przez Inzyniera Kontraktu uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Inzynier Kontraktu zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, jest obowigzany
do przedtozenia Zamawiajgcemu:

projektu umowy z podwykonawca wraz ze wszystkimi zatgcznikami w szczeg6lnosci
potwierdzajacymi wysokos$¢é wynagrodzenia podwykonawcy;

wykazu ustug wynikajacych z Umowy, ktérych wykonanie zamierza powierzy¢
podwykonawcy;

wykazu kwalifikacji i zdolnosci podwykonawcy do wykonania umowy, spelniajacych
wymagania wskazane w SWZ.

. Zamawiajacy w terminie 14 dni od otrzymania wniosku Inzyniera Kontraktu,

obejmujgcego wszystkie elementy wskazane w ust. 6, powiadomi Inzyniera Kontraktu
o swojej decyzji, przy czym uplyw tego terminu bez zajecia stanowiska przez
Zamawiajgcego jest poczytywany jako akceptacja Zamawiajacego.
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10.

11.

12

13.

14.

15.

16.

17.

8.

Jezeli we wskazanym w ust. 7 terminie Zamawiajgcy zglosi zastrzezenia wobec
podwykonawcy, Inzynier Kontraktu przedstawi nowego podwykonawce wraz z
projektem umowy o podwykonawstwo 1 powtérzy powyzsza procedure lub tez zastosuje
si¢ do innych zalecen Zamawiajacego. Jezeli zastrzezenia dotyczy¢ beda projektu umowy
z podwykonawca, to Inzynier Kontraktu po wprowadzeniu stosownych zmian ponownie
przedstawi projekt umowy z takim podwykonawcs, a powyzsza procedura zostanie
powtdrzona lub tez zastosuje si¢ do innych zalecei Zamawiajacego.

Po uzyskaniu zgody Zamawiajacego zgodnie z powyzsza procedura, Inzynier Kontraktu
przediozy Zamawiajgcemu oryginat lub poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy z podwykonawca w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zgoda Zamawiajacego na wykonanie jakiejkolwiek czesci Umowy przez podwykonawce
nie zwalnia Inzyniera Kontraktu z jakichkolwiek jego zobowigzah wynikajacych z
Umowy 1 nie stanowi podstawy do podwyzszenia Wynagrodzenia.

Umowa pomigdzy Inzynierem Kontraktu, a podwykonawcg powinna by¢ zawarta w
formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci.

Zmiana umowy z podwykonawca wymaga uzyskania przez Inzyniera Kontraktu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego. Postanowienia ust. 5 — 11 stosuje sie
odpowiednio.

Zamawiajgcy moze dokona¢ bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty przez
Inzyniera Kontraktu. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa wyzej dotyczy wylacznie
naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o
podwykonawstwo. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie
(naleznos¢ gtéwna), bez ewentualnych odsetek za opdznienie.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty podwykonawcy, Zamawiajacy wyznaczy
Inzynierowi Kontraktu 7 dniowy termin na zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych
zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy. Niezgloszenie uwag w
zakres$lonym terminie bedzie uwazane za brak zastrzezen Inzyniera Kontraktu, co do
zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy w zakresie, w
jakim podwykonawca domaga si¢ zaptaty.

W  przypadku zgloszenia przez Inzyniera Kontraktu uwag, co do =zasadnos$ci
bezposredniej zaplaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, Zamawiajacy moze:

nie dokona¢ zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Inzynier Kontraktu wykaze
niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo

zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy w przypadku istnienia watpliwosci Zamawiajacego, co do wysokosci
naleznej zaptaty, jej zasadnosci lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy albo

dokona¢ zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli podwykonawca wykaze
zasadnos¢ takiej zaplaty, a uwagi Inzyniera Kontraktu w tym zakresie Zamawiajgcy uzna
za nieuzasadnione.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy, Zamawiajgcy potraca
kwote wyptaconego wynagrodzenia z wymagalnych faktur Inzyniera Kontraktu.

W razie sgdowego dochodzenia przez ktéregokolwiek z podwykonawcow od
Zamawiajgcego roszczen zwigzanych z brakiem zaplaty wynagrodzenia, Inzynier
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18.

Kontraktu, na zgdanie Zamawiajacego, wezmie na swdj koszt udzial w postepowaniu w
zakresie niezbednym do ochrony Zamawiajacego przed odpowiedzialnoscia wobec
takiego podwykonawcy.
Postanowienia ust. 1 — 17 powyzej stosuje si¢ odpowiednio do dalszych podwykonawcow
zaangazowanych w realizacj¢ projektu przez podwykonawce Inzyniera Kontraktu.

19. Postanowienia zawarte w § 2 nie dotycza jednoosobowej dziatalnosci gospodarczej.

20.

Osoby na takiej dziatalnos$ci nie podlegajg postanowieniom dotyczacych podwykonawcow.
Inzynier Kontraktu o§wiadcza nieodwotalnie, iz dokonanie przez Zamawiajacego ptatnosci
bezposrednio na rzecz podwykonawcy zgodnie 2z niniejsza Umowg zwalnia
Zamawiajacego z obowiazku zaptaty odpowiedniej czesci Wynagrodzenia, a Inzynier
Kontraktu zobowiazuje si¢ nie wystepowaé z roszczeniem o zaplate tej czesci
Wynagrodzenia na droge sagdowa.

§3

OSWIADCZENIA I ZAPEWNIENIA INZYNIERA KONTRAKTU

Inzynier Kontraktu majac swiadomos$¢, ze przy zawarciu Umowy Zamawiajacy polega na
zlozonych przez Inzyniera Kontraktu o§wiadczeniach i zapewnieniach oraz ze w oparciu o te
oswiadczenia i zapewnienia Zamawiajacy podjat decyzje o zawarciu Umowy, oswiadcza
1 zapewnia wobec Zamawiajacego, ze:

a)

b)
c)

d)

jest podmiotem nalezycie zawigzanym zgodnie z przepisami wiasciwymi dla siedziby
Inzyniera Kontraktu;

uzyskal wszelkie wymagane zgody 1 upowaznienia do zawarcia i wykonania Umowy;

posiada niezbedng wiedzg, doswiadczenie, zasoby kadrowe, techniczne oraz
ekonomiczne, a takze know-how umozliwiajace nalezyte wykonanie Umowy;

posiada wszelkie wymagane uprawnienia w celu nalezytego wykonania Umowy, w tym
posiada wszelkie koncesje, licencje, zezwolenia, pozwolenia, a jego Personel posiada
uprawnienia zawodowe, wymagane przez powszechnie obowigzujace przepisy w celu
nalezytego wykonania Umowy;

opis Przedmiotu Umowy oraz zakres obowigzkéw zostal przedstawiony Inzynierowi
Kontraktu przez Zamawiajacego w sposob zrozumiaty i wyczerpujacy za pomocg
dOStatgcznie doktadnych i zrozumiatych okreslen oraz nie zglasza zastrzezen, co do
Przedmiotu Umowy w zakresie mozliwosci nalezytego wykonania Umowy wediug
wymagan Zamawiajgcego okreslonych w Umowie oraz w Postgpowaniu, w szczegdlnosci
dotyczacych terminu wykonania Przedmiotu Umowy oraz ceny okreslonej w Ofercie, a
sktadajgc Oferte Inzynier Kontraktu uwzglednil wszystkie wymagania i okolicznosci
moggce mie¢ wpltyw na jej ztozenie, czy jej tres¢, w tym uwzglednit wszelkie techniczne,
finansowe i inne ryzyka zwigzane z realizacja Umowy;

bedzie wykonywat swoje uslugi zgodnie z postanowieniami Umowy, z zachowaniem
nalezytej staranno$ci wymaganej od profesjonalisty, zgodnie z interesem Zamawiajgcego 1
obowiazujacymi przepisami oraz zgodnie z przyjetymi zasadami wiedzy technicznej i

inzynierskiej;
| z) // 7
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g) posiada praktyczng znajomo$¢ obowigzujacych przepiséw prawa, w szczegdlnosci PZP,
Prawa Budowlanego, Prawa Ochrony Srodowiska oraz bezpieczenstwa i higieny pracy,
ochrony przeciwpozarowej w stopniu umozliwiajacym nalezyta ocene zakresu i znaczenia
wydawanych decyzji, polecen, o§wiadczen izmian, w szczegdlnosci w odniesieniu do
tego czy wyzej wymienione czynnosci wymagajg przeprowadzenia przez Zamawiajacego
procedur zgodnie z PZP, Prawem Budowlanym lub Prawem Ochrony Srodowiska;

h) zawarcie Umowy stanowi wazne i egzekwowalne zobowigzanie Inzyniera Kontraktu;

i) zawarcie Umowy nie stanowi naruszenia powszechnie obowiazujacych przepisow
dotyczacych ochrony wierzycieli, w szczegélnosci nie stanowi czynnosci prawne;j
dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli Inzyniera Kontraktu w rozumieniu art. 527 §2
KC;

J) zawarcie i wykonanie Umowy nie stanowi naruszenia praw 0séb trzecich, wynikajgcych
zarowno z prawa rzeczowego, jak 1 ze stosunkéw obligacyjnych, w szczegblnosci
wykonanie Umowy nie czyni catkowicie lub czesciowo niemozliwym zadoséuczynieniu
roszczeniu osoby trzeciej przez Inzyniera Kontraktu;

k) zawarcie i wykonanie Umowy nie stanowi naruszenia jakiegokolwiek innego
zobowigzania zaciggnigtego przez Inzyniera Kontraktu:

1) nie istnieja jakiekolwiek inne przeszkody prawne ani faktyczne uniemozliwiajgce
zawarcie oraz nalezyte wykonanie Umowy przez Inzyniera Kontraktu.

Inzynier Kontraktu o$wiadcza, ze on sam, a takze cztonkowie Personelu oraz podwykonawcy
Inzyniera Kontraktu bedg wykonywaé zadania zwigzane z realizacja Przedmiotu Umowy
zgodnie z ogdlnie obowigzujacymi przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny pracy,
ochrony przeciwpozarowej, ochrony $rodowiska oraz instrukcjami i procedurami
obowiazujacymi u Zamawiajgcego. Inzynier Kontraktu ponosi wzgledem Zamawiajgcego
petna odpowiedzialnos¢ za dziatanie lub zaniechanie wyzej wskazanych os6b, jak za swoje
wiasne.

Inzynier Kontraktu o$wiadcza, ze zobowigzuje si¢ do przestrzegania udostepnionych przez
Zamawiajacego: Regulaminu BHP okreslajacego zasady bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
ochrony przeciwpozarowej obowigzujacej obcych Wykonawcéw oraz Podwykonawcédw
dziatajacych na terenie i obiektach PEC-Gliwice Sp. z 0.0. stanowiacej Zatacznik nr 6 do
Umowy oraz Instrukcji IN-02-016 ,,Organizacji prac eksploatacyjnych przy urzadzeniach
energetycznych, stwarzajgcych mozliwosé wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia
lub zycia ludzkiego™ stanowiacej zalgcznik nr 7.

Inzynier Kontraktu oswiadcza, ze Wynagrodzenie zostalo przez niego nalezycie
skalkulowane oraz obejmuje wszystkie koszty bezposrednie i posrednie, niezbedne dla
terminowego i prawidlowego wykonania Przedmiotu Umowy, zysk oraz wszystkie
wymagane przepisami podatki i oplaty. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania
przedmiotu, czy zakresu Umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany Wynagrodzenia.

W odniesieniu do utworéw, ktére mogg powsta¢ w zwiazku z realizacja Umowy Inzynier
Kontraktu oswiadcza, iz zawarcie i wykonanie Umowy nie wymaga uzyskania zezwolef
0s0b trzecich i nie narusza praw 0sob trzecich. W przypadku koniecznosci uzyskania zgdd,
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zezwolen lub zobowigzan 0séb trzecich Inzynier Kontraktu zobowigzany jest je uzyskaé i
przekaza¢ Zamawiajacemu najpézniej w chwili ustalenia utworéw, o ktérym mowa w § 18.

Inzynier Kontraktu o$wiadcza i zapewnia Zamawiajacego, ze o$wiadczenia i zapewnienia
zlozone w ust. 1 - 5 powyzej sa prawdziwie, pelne oraz niewprowadzajace w blad oraz ze
przyjmuje za nie w stosunku do Zamawiajacego na podstawie art. 473 § 1 KC rozszerzong
odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka.

§4
TREMIN REALIZACJI

l.Inzynier bedzie wykonywal swoje obowiazki od dnia wskazanego w ,Poleceniu
Rozpoczgeia Prac” (odrebnym dla kazdego zadania inwestycyjnego) przekazanym przez
Zamawiajacego dla realizacji zadan inwestycyjnych:

1) ,Budowa Zespolu kolektoréw slonecznych dla potrzeb cieplej wody dla miasta
Gliwice wraz z magazynem ciepla”,

do czasu zakonczenia ww. zadania inwestycyjnego tj. rozliczenia rzeczowego i finansowego

z instytucjami wspétfinansujacymi oraz uzyskania zamierzonego efektu ekologicznego, lecz

nie krécej niz do dnia 31.12.2026r.

Inzynier zobowigzuje si¢ zrealizowaé obowiazki zwigzane z realizacja zadania

inwestycyjnego nr 1 w nastepujacych terminach (Etapy):

ETAPY. | Etapy realizacji zadania inwestycyjnego Termin realizacji do:

1. Analiza, ocena oraz przedstawienie )
niezbednych poprawek do Programu | D°30 dlin r°b,°°2y1°h od daty
Etap I Funkcjonalno-Uzytkowego (PFU), prfzz;f;r;;ﬁfpi;?la
przekazanego przez Zamawiajgcego
2. Opracowanie Harmonogramu Rzeczowo
Finansowego Inwestycji
1. Przygotowanie dokumentow
przetargowych (Specyfikacji Warunkéw
ZamoOwienia, projektowanych warunkéw
umowy), wsparcie Zamawiajacego
podczas procedury wyboru Generalnego
Wykonawcy w formule ,zaprojektuj i| Do 60 dniroboczych od
wybuduj”, poprzez przygotowywanie | daty przekazania polecenia
Etap II odpowiedzi na zlozone pytania przez I0Zpoczgcia prac.
Wykonawcdw, weryfikacje zlozonych
ofert pod katem mozliwosci realizacji
Inwestycji na  podstawie  zatozen
przedstawionych w ofertach — wigcznie z
ocena techniczng i prawna tych ofert oraz
wsparcie przy rozstrzygnigciu przetargu i
wylonieniu  Generalnego  Wykonawcy
zgodnie z zasadami ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawa Zamodwien
Publicznych dla WW. zadania




inwestycyjnego..

Etap III

1. Petnienia nadzoru oraz uzgodnienia podczas

wykonywania przez Wykonawcow
projektéw technicznych, weryfikacja
projektéw pod katem zgodnosci z
obowiazujacymi przepisami ustawy, w
szczegblnosci Prawo Budowlane i
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych z wymaganiami zawartymi w
PFU oraz wymaganiami Zamawiajacego;
Opiniowanie Projektu pod wzgledem
optymalizacji rozwigzan z uwagi na koszt
realizacji robdt i koszt eksploatacji obiektu,
wskazanie w opinii (pisemnie) ewentualne
innych korzystniejszych rozwigzan;

2.Prace podstawowe - $wiadczenie ustug

Inzyniera Kontraktu opisanych w SWZ
(Zatacznik nr 2 i 2a) w okresie
wykonywania robét przy realizacji zadan
inwestycyjnych zgodnie z HRFI do czasu
ich zakonczenia. Przedtozenie
Zamawiajacemu do zatwierdzenia
miesigcznych rozliczen Wykonawcy robét
realizacyjnych oraz rozliczen finansowych z
instytucjami wspétfinansujgcymi zadania
inwestycyjne.

Platnos¢ po zatwierdzeniu raportu i
rozliczef na podstawie protokotu odbioru
robét.

pkt. 1. - 10 dni roboczych
od daty przekazania
projektu technicznego.

pkt.2. -do konca
kazdego miesigca.

Etap IV

Zakonczenie rob6t budowlanych,
weryfikacja dokumentacji
powykonawczej, a takze gwarancji,
Jjakosci, certyfikatow, poswiadczen i
atestow oraz testy, proby odbiorowe
zgodnie z SWZ (zatacznik 2a).
Wsparcie rozliczenia z instytucjami
wspétfinansujacymi zadanie inwestycyjne.
Przyjecie do uzytkowania.

Do 31.12.2026r.

2) ,Rozbudowa istniejacej cieplowni o blok parowy z kotlem wielopaliwowym
wytwarzajacym cieplo i energie elektryczna w wysokosprawnej kogeneracji
planowana do realizacji na terenie PEC — Gliwice Sp. z 0.0. w Gliwicach przy ul.
Krolewskiej Tamy 135, do czasu zakonczenia ww. zadania inwestycyjnego tj.
rozliczenia rzeczowego i finansowego z instytucjami wspoifinansujgcymi, lecz nie

krécej niz do dnia 31.03.2030r.




Inzynier zobowigzuje sie zrealizowaé obowigzki zwigzane z realizacja zadania

inwestycyjnego nr 2 w nastepujacych terminach (Etapy):

ETAPY. Etapy realizacji zadania inwestycyjnego Termin realizacji do:
Etap I 1. Przekazanie raportu wstepnego
2. Analiza, ocena oraz przedstawienie .
niezbednych poprawzk do Programu BT day 14 dni by =
Funkcjonalno-Uzytkowego ( PFU) daty przekazania polecenia
’ rozpoczecia prac.
Harmonogramu Rzeczowo
Finansowego Inwestycji (HRFI) Pkt. 2 do 21 dni roboczych od
przekazanego przez Zamawiajacego daty przekazania polecenia
. Dokonanie szczegétowej weryfikacji rozpoczecia prac.
poprawnosci i sprawdzenia
kompletnosci Projektéw Budowlanych | Pkt. 3 do 21 dni roboczych od
do pozwolenia na budowe daty przekazania polecenia
dostarczonych przez Zamawiajgcego Tozpoczecta prac.
dla zadan nr 1 i 2 oraz weryfikacji
innych dokumentéw formalno-
prawnych i projektowych dot. ww.
zadan inwestycyjnych.
Przygotowanie dokumentow
Etap II przetargowych(Specyfikacji

Warunkéw Zamdwienia,

projektowanych warunkéw umowy), .

wsparcie Zamawiajacego podczas
procedury wyboru Generalnego
Wykonawcy w formule ,,zaprojektuj i
wybuduj”, poprzez przygotowywanie
odpowiedzi na zlozone pytania przez
Wykonawcow, weryfikacje
zlozonych ofert pod katem
mozliwosci realizacji Inwestycji na
podstawie zalozen przedstawionych
w ofertach — wlacznie z ocena
techniczng i prawng tych ofert oraz
‘wsparcie przy rozstrzygnieciu
przetargu i wylonieniu Generalnego
‘Wykonawcy zgodnie z zasadami
ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r.
Prawa Zamoéwien Publicznych dla
ww. zadan inwestycyjnych.

Pkt 1 -do 90 dni roboczych od
daty przekazania polecenia
rozpoczgcia prac.
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1. Petnienia nadzoru oraz uzgodnienia

Etap III podczas wykonywania przez Pkt.1. - do 10 dni roboczych od
Wykonawcéw projektéw technicznych, daty przekazania projektu
weryfikacja projektow pod katem technicznego.

zgodnosci z obowigzujgcymi
przepisami ustawy, w szczegolnosci
Prawo Budowlane i Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych z wymaganiami
zawartymi w PFU oraz wymaganiami
Zamawiajacego; Opiniowanie Projektu
pod wzgledem optymalizacji rozwigzan
z uwagi na koszt realizacji robét i koszt
eksploatacji obiektu, wskazanie w
opinii (pisemnie) ewentualne innych
korzystniejszych rozwigzan;
2. Prace podstawowe - $wiadczenie ustug | pit 2 - do korica kazdego
Inzyniera Kontraktu opisanych w SWZ miesigca.
(Zalacznik nr 2 i 2a) w okresie
wykonywania rob6t przy realizacji
zadan inwestycyjnych zgodnie z HRFI
do czasu ich zakonczenia. Przedtozenie
Zamawiajacemu do zatwierdzenia
miesigcznych rozliczen Wykonawcy
robét realizacyjnych oraz rozliczen
finansowych z instytucjami
wspdoifinansujgcymi zadania
inwestycyjne.
Ptatno$¢ po zatwierdzeniu raportu i
rozliczen na podstawie protokotu
odbioru robdt.
Etap IV Zadanie inwestycyjne nr 2 ‘
Zakonczenie rob6t budowlanych, Do 30.03.2030r.
weryfikacja dokumentacji
powykonawczej, a takze gwarancji,
Jjakosci, certyfikatow, poswiadczen i
atestow oraz testy, proby odbiorowe
zgodnie z SWZ (zalgcznik 2).
Wsparcie rozliczenia z instytucjami
wspéifinansujacymi zadanie
inwestycyjne Przyjecie do
uzytkowania.

2. ,Polecenie Rozpoczgcia Prac” Zamawiajacy przekaze Inzynierowi pisemnie, (z co
najmniej 4 dniowym wyprzedzeniem), nie pézniej niz w ciggu 6 miesiecy od daty
zawarcia Umowy.

3. W przypadku opdznienia w wykonywaniu prac projektowych, rob6t budowlanych lub
dostaw wyposazenia trwajacego do 3 miesiecy lacznie, termin realizacji niniejszej
umowy, okreslony w ust. 1 zostanie przediuzony o czas opdéznienia (maksymalnie do 3
miesi¢cy) bez dodatkowego wynagrodzenia dla Inzyniera Kontraktu i jakichkolwiek




roszczen w stosunku do Zamawiajacego. Inzynier Kontraktu potwierdza, iz jego
wynagrodzenie uwzglednia ryzyko $wiadczenia ustug objetych niniejszg umowsg przez
dodatkowy czas (maksymalnie do 3 miesi¢cy). Zmiana terminu realizacji umowy na tej
podstawie nie wymaga potwierdzenia aneksem do umowy.

4. W przypadku opdéznienia w wykonywaniu prac projektowych, rob6t budowlanych lub

2.

dostaw wyposazenia trwajacego dtuzej niz 3 miesigce Inzynier Kontraktu otrzyma
wynagrodzenie za kazdy dodatkowy rozpoczety miesiagc wykonywania ustug (czynnosci)
Inzyniera Kontrakt w wysokosci miesiecznej platnosci czgsciowej wyplacanej na
zasadach 1 wysokos$ci ustalonej w ramach rozliczenia Etapu III dla odpowiedniego
zadania inwestycyjnego, co bedzie wyczerpywato wszelkie roszczenia Wykonawcy z
tytulu wykonywania ustug w tym okresie.

. Podczas okresu zglaszania wad dla robdt Inzynier musi by¢é dostepny na zgdanie

Zamawiajacego w terminie do 3 dni od przekazania takiego zgdania.

Zamawiajacy moze zawiesié realizacje ustug przez Inzyniera Kontraktu fgcznie o 90 dni,
co jest uwzglednione w wynagrodzeniu i w zwigzku z takim zawieszeniem Wykonawcy
nie beda przystugiwaty jakiekolwiek roszczenia do Zamawiajgcego;

W przypadku zawieszenia trwajacego dtuzej niz 90 dni Wykonawcy przyshuguje za kazdy
miesigc takiego zawieszenia dodatkowe wynagrodzenie w wysokosci 20% kwoty stawki
miesigczne] platnosci czesciowej wyptacanej w ramach Etapu IV dla odpowiedniego
zadania inwestycyjnego, co bedzie wyczerpywato wszelkie roszczenia Wykonawcy z
tytutu tego zawieszenia.

O kazdorazowym rozpoczeciu i ustaniu okresu zawieszenia Zamawiajacy winien

poinformowaé Wykonawce, na co najmniej 14 dni przed planowanym wznowieniem

robét.

§5

WYNAGRODZENIE

. Wynagrodzeniem za wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy jest cena zaoferowana w

Ofercie Inzyniera Kontraktu, stanowigcej zalacznik nr 1 do niniejszej Umowy.

Strony ustaja wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu dla poszczegélnych zadan w
wysokosci:

Zadanie inwestycyjne Nr 1

FERMBECTIEKID . .. comunics s s smamsiomans o 3 homm i + § SERBRES § § SHPAIHSIAS ¥ § S5 HESEH £ 1§ $BFRLIS ztotych
(S ORRIIIEE s s+ o 8 5o s & 5 pokissimioies § 5 SHEHENAS § 8 ABSHRRE § § 5 SORFHHES § § SESAINES V8 PEUS ztotych),
plus VAT W WYSOKOSCT .« iscowmeiss s sumumman o s ammanns 55 smmmans o § s 59me0t 4555 zlotych
(BIOMIIIEY e« « + ommimcsmsnsn o morsmmsaomsn » § bmonbis i 4§ bibAmaaiss & § SEFESTRSE § § BEwEH 4 & § HowAS ztotych),
20 SLANDW TGCETIIET ... . e moeremnce  » morsmomrmrmes 5 = mmcnmimitili & s b ARREAS § 4 ERSETEEH § § 55 FETHRIS ztotych
[ ()11 (= PP zlotych),
Zadanie inwestycyjne Nr 2
KWOtE MO0 .ottt e ztotych
(STOWIIIE: . . . ettt ettt Zlotych),
plus VAT 5 WYSOKOBEI ... oonoomnn o s snbiimioni i 5 wpsmins s s « sasmemits § 55 FA%008 8 45 zlotych
(BHOUVIILES e« « e o o om0 ¢ oot & § 6 SAFSHERE §5 4 BERERE § 5 3 FRSWAIEE ¢ § WSS RS zlotych),
GO SADOWE AGOZIIOL v -« im0 s wmmonmit 5 553505005 # 5 B AAARE § 8 6 SMBHAHN S 5 8 30 zlotych
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(Stownie: ... zlotych),

Calkowite wynagrodzenie ryczaltowe Inzyniera Kontraktu dla obu ww. zadan
inwestycyjnych wyniesie:

EOWORE TEHEO: cuniinn 5 55555000 2 0 mmmminmnn + o o vomrmmces o 5 pomsim 50 & 5 5 S85m4E0E 8 5 5 55 00088 ztotych
63 (op s 11T ztotych)
Plus VAT W WYSOKOSCT +.uvninininiii e ztotych
(STOWIIE: ..., zlotych),
CO StaNOWI taCZNI€: ...ouenininiiiii e ztotych
(STOWIEE: ...t ztotych),

przy czym sposob platnosci okreslony zostat w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu.

3. Zamawiajagcy wyplaci Inzynierowi Kontraktu wynagrodzenie platne zgodnie =z

harmonogramem ptatnosci cze$ciowych dla zadania inwestycyjnego nr 1.

realizacji Inwestycji na podstawie zatozen
przedstawionych w ofertach — wigcznie z
ocena techniczna i prawna tych ofert oraz
wsparcie przy rozstrzygnigciu przetargu i
wytonieniu Generalnego Wykonawcy
zgodnie z zasadami ustawy z dnia 11
wrze$nia 2019 r. Prawa Zamo6wien
Publicznych dla ww. zadan inwestycyjnych.

ETAPY. | Etapy realizacji zadania inwestycyjnego reaﬁz :‘r:;n do? Wartos¢
Analiza, ocena oraz przedstawienie
niezbednych poprawek do Programu ]

Etap I Funkcjonalno-Uzytkowego ( PFU), Do 30 dni Nie wiecej niz
przekazanego przez Zamawiajacego; roboczych od 5%
Analiza zgodno$ci przekazanych przez daty agrodzenia

. P . et przekazania wynagr -

Zamawiajacego dokumentéw ( PFU, HRF]I, polecenia netto przyjetego
projekt architektoniczno budowlany) oraz rozpoczecia dla zadania
przekazanych przez Inzyniera poprawek, prac. inwestycyjnego
weryfikacja poprawnosci przyjetych zatozen, nr 1
ocena zgodno$ci z projektowana
dokumentacja techniczng.;
Opracowanie Harmonogramu Rzeczowo
Finansowego Inwestycji (HRFI)

Etap II Przygotowanie dokumentéw przetargowych
(Specyfikacji Warunk6w Zaméwienia, Pkt.1 do 90 | Nie wiecej niz
projektowanych warunkéw umowy), dni 5%
wsparcie Zamawiajacego podczas procedury roboczych od | wynagrodzenia
wyboru Generalnego Wykonawcy w formule daty netto przyjetego
»zaprojektuj i wybuduj”, poprzez przekazania | dla zadania
przygotowywanie odpowiedzi na ztozone polecenia inwestycyjnego
pytania przez Wykonawcow, weryfikacje rozpoczecia | nr 1
ztozonych ofert pod katem mozliwos$ci prac
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2. Petienia nadzoru oraz uzgodnienia podczas pkt.2. do 10
wykonywania przez Wykonawcéw projektow dni
Etap III technicznych, weryfikacja projektéw pod roboczych od
katem zgodnos$ci z obowiazujgcymi daty
przepisami ustawy, w szczegbélnosci Prawo przekazania ——
Budowlane i Rozporzadzeniem Ministra projektu czesciowe
Infrastruktury w sprawie szczegélowego technicznego | jniesi eczne
zakresu i formy dokumentacji projektowe;j, e ——
specyfikacji technicznych wykonania i czesciach
odbioru robét budowlanych z wymaganiami réwnych
zawartymi w PFU oraz wymaganiami « snaliiie
Zamawiajacego; Opiniowanie Projektu pod proporcjona
S do czasu
wzgledem optymalizacji rozwigzan z uwagi realizacii
na koszt realizacji robét i koszt eksploatacji niniejszej
obiektu, wskazanie w opinii (pisemnie) Umowy = nie
ewentualne innych korzystniejszych wiecej niz
3 PrOZWingﬁ ; iad hu el
. Prace podstawowe - §wiadczenie usiug :
Inzyniera Kontraktu opisanych w SWZ Pkt.3 do ng.%r;;; ;:::0
(Zatacznik nr 2) w okresie wykonywania kofica il sadania =
robét przy realizacji zadan inwestycyjnych kazdego inwestycyjnego
zgodnie z HRFI do czasu ich zakoriczenia. miesiaca st 1 =
Przedtozenie Zamawiajacemu do
zatwierdzenia miesigcznych rozliczen
Wykonawcy robét realizacyjnych oraz
rozliczen finansowych z instytucjami
wspoifinansujacymi zadania inwestycyjne.
Ptatnos¢ po zatwierdzeniu raportu i rozliczen
na podstawie protokotu odbioru robét.
Zadanie inwestycyjne nr 1 Do
Zakoficzenie robét budowlanych, weryfikacja 30.12.2026r. 10%
dokumentacji powykonawczej, a takze catkowitego
Etap IV gwarancji, jakosci, certyfikatéw, poswiadczen i wynagrodzenia
atestow oraz testy, proby odbiorowe zgodnie z netto przyjetego
SWZ Ruch gwarancyjny, pomiary gwarancyjne dla zadania
(zalacznik 2) Potwierdzenie osiagnigcia efektu inwestycyjnego
rzeczowego i ekologicznego. Rozliczenie z or 1
instytucjami wspéHfinansujacymi zadanie
inwestycyjne. Przyjecie do uzytkowania.

4. Zamawiajgcy wyplaci Inzynierowi Kontraktu wynagrodzenie platne zgodnie z
harmonogramem ptatnosci czgsciowych dla zadania inwestycyjnego nr 2.

Termin

ETAPY. | Etapy realizacji zadania inwestycyjnego realizacji do: Wartos¢
1. Przekazanie raportu wstgpnego. Pkt.1 do 14
Etap I 2.Analiza, ocena oraz przedstawienie dni Nie wiecej niz
niezbednych poprawek do Programu roboczych od | 5%
Funkcjonalno-Uzytkowego ( PFU), daty wynagrodzenia
Harmonogramu Rzeczowo Finansowego przekazania | netto przyjetego
Inwestycji (HRFI) przekazanego przez polecenia dla zadania
Zamawiajacego. rozpoczecia | inwestycyjnego
3. Analiza zgodnosci przekazanych przez prac nr 2




Zamawiajacego dokumentéw ( PFU, HRFI, pkt. 2 do 21
projekt architektoniczno budowlany) oraz dni
przekazanych przez Inzyniera poprawek, roboczych od
weryfikacja poprawnosci przyjetych zatozen daty
ocena zgodnosci z projektowana dokumentacja | przekazania
techniczng. Dokonanie szczegotowej polecenia
weryfikacji poprawno$ci i sprawdzenia rozpoczecia
kompletnosci Projektéw Budowlanych do prac.
pozwolenia na budowe dostarczonych przez pkt. 3 do 21
Zamawiajacego dla zadania nr 2 oraz dni
weryfikacji innych dokumentéw formalno- roboczych od
prawnych i projektowych dot. ww. zadan daty
inwestycyjnych. przekazania
polecenia
rozpoczecia
prac.
Przygotowanie dokumentéw przetargowych
Etap II (Specyfikacji Warunkéw Zamowienia,
projektowanych warunkéw umowy),
wsparcie Zamawiajgcego podczas procedury Do 90 dni Nie wiecej niz
wyboru Generalnego Wykonawcy w formule roboczych od | 5%
»zaprojektuj i wybuduj”, poprzez daty wynagrodzenia
przygotowywanie odpowiedzi na ztozone przekazania | netto przyjetego
pytania przez Wykonawcow, weryfikacje polecenia dla zadania
ztozonych ofert pod katem mozliwosci rozpoczecia | inwestycyjnego
realizacji Inwestycji na podstawie zatozen prac HF D
przedstawionych w ofertach — wlgcznie z ’
oceng techniczng i prawna tych ofert oraz
wsparcie przy rozstrzygnigciu przetargu i
wylonieniu Generalnego Wykonawcy
zgodnie z zasadami ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawa Zaméwien
Publicznych dla ww. zadan inwestycyjnych.
1. Pehienia nadzoru oraz uzgodnienia
Etap III podczas wykonywania przez Platnosci
Wykonawcow projektéw technicznych, czesciowe
weryfikacja projektow pod katem miesigczne
zgodnosci z obowiazujacymi przepisami Pkt.1 do 10 rozliczane w
ustawy, w szczego6lnosci Prawo dni czesciach
Budowlane i Rozporzadzeniem Ministra réownych
> roboczych od Y
Infrastruktury w sprawie szczegétowego daty proporcjonalnie
zakresu i formy dokumentacji projektowej, przekazania do czasu
specyfikacji technicznych wykonania i projektu realizacji
odbioru robét budowlanych z technicznego niniejszej
wymaganiami zawartymi w PFU oraz Umowy - nie
wymaganiami Zamawiajacego; wigcej niz
Opiniowanie Projektu pod wzgledem Pkt.2 do 80%
optymalizacji rozwiazan z uwagi na koszt kofica wynagrodzenia
realizacji robot i koszt eksploatacji kazdeso netto przyjetego
obiektu, wskazanie w opinii (pisemnie) miesia;:a dla zadania
ewentualne innych korzystniejszych inwestycyjnego
rozwiazan. nr 2




[\S)

Prace podstawowe - §wiadczenie ustug
Inzyniera Kontraktu opisanych w SWZ
(Zatacznik nr 2 i 2a) w okresie
wykonywania robét przy realizacji zadan
inwestycyjnych zgodnie z HRFI do czasu
ich zakonczenia. Przedtozenie
Zamawiajacemu do zatwierdzenia
miesiecznych rozliczen Wykonawcy robot
realizacyjnych oraz rozliczen finansowych
z instytucjami wspétfinansujacymi zadania
inwestycyjne.

Platnos¢ po zatwierdzeniu raportu i
rozliczen na podstawie protokotu odbioru

robot.

Etap IV Zakonczenie robdt budowlanych, weryfikacja Do 10%
dokumentacji powykonawczej, a takze 30.03.2030r. catkowitego
gwarancji, jakosci, certyfikatow, poswiadczen i wynagrodzenia
atestow oraz testy, proby odbiorowe zgodnie z netto przyjgtego
SWZ (zalacznik 2). Ruch gwarancyjny, dla zadania
pomiary gwarancyjne, potwierdzenie inwestycyjnego
osiagniecia efektu rzeczowego i nr 2

ekologicznego. Rozliczenie z instytucjami
wspoéiinansujacymi zadanie inwestycyjne
Przyjecie do uzytkowania.

6) Zaptata wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu, nastapi na

F’\

podstawie prawidlowo wystawionych przez Inzyniera Kontraktu faktur VAT.
Zamawiajacy bedzie przekazywaé nalezne wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu na konto
rachunku bankowego wskazanego na fakturze wystawionej przez Inzyniera Kontraktu.
Podstawa wystawienia, przez Inzyniera Kontraktu, faktury VAT w czgsci dotyczacej
realizacji prac — opisanej w. ust. 3 i 4 Etap I-V niniejszego paragrafu — jest zatwierdzone
przez Zamawiajgcego rozliczenie miesieczne wykonawcy rob6t budowlanych, jednak nie
czesciej niz raz W miesigcu.

Zamawiajacy bedzie dokonywal platnosci naleznego Inzynierowi Kontraktu
wynagrodzenia, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajacego
prawidtowo wystawionej faktury.

Za dzieh zaplaty uwazany bedzie dziefi obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Pelne koszty bankowe zwigzane z wykonaniem przelewu bankowego kierowanego za
granice Rzeczpospolitej Polskiej na rachunek Wykonawcy w innym panstwie, obcigza
Wykonawcg.

§ 6
PERSONEL INZYNIERA KONTRAKTU
Inzynier Kontraktu bedzie wykonywal Umowe z udzialem os6b wskazanym w Ofercie,
ktoére posiadajg niezbedna wiedze i doswiadczenie okreslone w SWZ oraz wymagane

przez powszechnie obowigzujgce przepisy uprawienia, w tym w zaleznosci od
okolicznosci uprawnienia zawodowe (,,Zesp6l Nadzoru™).
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2. W sktad Zespotu Nadzoru wchodzg nastepujace osoby:

a)

b)

d)

Inzynier Rezydent, — ktéry posiada biegla znajomos¢ jezyka polskiego w mowie i
piSmie, oraz minimum 6-letnie doswiadczenie w realizacji czynnosci nadzoru
inwestycyjnego oraz przynajmniej jednokrotnie kierowal zespotem Inzyniera
Kontraktu lub peit funkcje réwnowazna w ramach nadzoru nad realizacja zadania
inwestycyjnego w branzy energetycznej lub cieplowniczej polegajacego na budowie
lub rozbudowie cieptowni, elektrocieptowni, elektrowni, blokéw energetycznych
albo na budowie lub rozbudowie gtéwnych uktadéw technologicznych cieptowni,
elektrocieptowni, elektrowni, blokéw energetycznych, gdzie warto$¢ zadania
inwestycyjnego nie byla mniejsza niz 200 000 000,00 zt (stownie: dwiescie
milionéw ztotych 00/100) netto oraz nadzorowat realizacje zadania inwestycyjne
polegajacego na budowie ITPO o mocy cieplnej nie mniejszej niz 15MWt,
wyposazonej w kotly rusztowe, w tym, co najmniej jeden kociot o mocy cieplnej nie
mniejszej niz 1SMWt. Nadzor ciagly na Terenie Budowy pokrywajacy sie z czasem
pracy Wykonawcy robdt budowlanych w terminie prowadzenia robét budowlanych.
Inspektor Nadzoru Robét Instalacyjnych; ktéry posiada biegly znajomo$é jezyka
polskiego w mowie i piSmie oraz wazne $wiadectwo kwalifikacyjne na stanowisku
dozoru - urzadzenia wytwarzajace, przetwarzajace, przesylajace i zuzywajace ciepto
oraz inne urzadzenia energetyczne (Grupa II)- zgodnie z Rozporzadzeniem Klimatu i
Srodowiska z dnia 1 lipca 2022 r._(lub wydane na podstawie wczesniej
obowigzujacych przepiséw) oraz posiada przynajmniej S-letnie do$wiadczenie w
petnieniu funkcji kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, w tym,
co najmniej jednokrotnie peinit funkcje w zakresie posiadanych uprawnied w
realizacji zaméwienia w branzy energetycznej lub cieplowniczej.

Inspektor Nadzoru robét Elektrycznych i Energetycznych, ktory posiada biegta
znajomo$¢ jezyka polskiego w mowie i piSmie oraz posiada $wiadectwo
kwalifikacyjne uprawniajagce do eksploatacji urzadzen, instalacji i sieci
energetycznych na stanowisku dozoru grupy 1,2 jak réwniez posiada przynajmniej 5-
letnie doswiadczenie w penieniu funkeji kierownika budowy lub inspektora nadzoru
inwestorskiego, w tym, co najmniej jednokrotnie pelit funkcje w zakresie
posiadanych uprawniefi w realizacji zaméwienia w sektorze wytwarzania branzy
energetycznej lub cieptownictwa.

Inspektor nadzoru branzy AKPiA, ktéry posiada bieglta znajomosé jezyka
polskiego w mowie i pi$mie oraz posiada $wiadectwo kwalifikacyjne uprawniajgce
do eksploatacji urzadzen, instalacji i sieci energetycznych, na stanowisku dozoru,
urzadzen grupy 1, 2 i 3 zgodnie z Rozporzadzeniem Klimatu i Srodowiska z dnia 1
lipca 2022 r. w sprawie szczeg6towych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji
przez osoby zajmujace si¢ eksploatacja urzadzen, instalacji i sieci, oraz posiada
przynajmniej 5-letnie doswiadczenie w pelnieniu nadzoru w zakresie w/w
wymaganych uprawnien, w tym, co najmniej jednokrotnie petnil funkcje w zakresie
posiadanych uprawnienn w realizacji zaméwienia w branzy energetycznej lub
cieptowniczej.

Inspektor nadzoru branzy technologicznej, ktory posiada bieglg znajomosé jezyka
polskiego w mowie i piSmie oraz uprawnienia w specjalnosci urzadzenia




wytwarzajace, przetwarzajace, przesylajace i zuzywajace ciepto oraz inne urzgdzenia
energetyczne (Grupa II). zgodnie z Rozporzadzeniem Klimatu i Srodowiska z dnia 1
lipca 2022 r. w sprawie szczegbtowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji
przez osoby zajmujace si¢ eksploatacja urzadzen, instalacji i sieci oraz posiada
przynajmniej 2-letnie doswiadczenie w pelnieniu nadzoru w zakresie wymienionych
uprawnien, w tym, co najmniej dwukrotnie petnit funkcj¢ w zakresie posiadanych
uprawnien w realizacji zamoéwienia instalacji ITPO.

f) Specjalista do spraw rozliczen finansowych i obmiaréow - posiadajgcy biegla
znajomos$¢ jezyka polskiego w mowie i piSmie oraz przynajmniej 5-letnie
doswiadczenie w realizacji czynnosci nadzoru jakosciowego przy realizacji
zamoOwienia w branzy energetycznej lub cieplowniczej oraz rozliczen finansowych z
instytucjami wspéHinansujacymi (Banki, NFOSiGW).

g) Specjalista do spraw BHP oraz p.poz - posiadajacy biegla znajomos¢ jezyka
polskiego w mowie i piSmie oraz posiadajacy przynajmniej 5-letnie doswiadczenie w
petnieniu nadzoru BHP w zakresie realizacji zaméwienia w sektorze wytwarzania
branzy energetycznej, cieptowniczej, OZE lub ITPO.

h) Specjalista do spraw p.poz - posiadajacy biegla znajomos¢ jezyka polskiego w
mowie i piSmie oraz posiadajacy przynajmniej 5-letnie doswiadczenie w petnieniu
nadzoru w zakresie realizacji zam6wienia w sektorze wytwarzania branzy
energetycznej, cieplowniczej oraz ITPO. Doswiadczenie w pelnieniu funkcji
eksperta ds. p.poz w projektowaniu i wykonawstwie ww. instalacji.

i) Specjalista do spraw ochrony Srodowiska - posiadajacy bieglg znajomos¢ jezyka
polskiego w mowie i piSmie oraz posiada doswiadczenie w pozyskiwaniu,
weryfikacji 1 aktualizacja decyzji/pozwolen/zgloszenn w zakresie ochrony
Srodowiska, (m.in. emisja gazéw i pytéw do powietrza, gospodarowania odpadami),
w prowadzeniu dokumentacji wynikajacej z przepisow ochrony srodowiska oraz
kontrolowanie przestrzegania tych przepiséw w nadzorze przy realizacji zadan
inwestycyjnych dotyczacych energetyki, cieptownictwa, OZE lub ITPO.

i) Specjalista do spraw administracyjno — prawnych - posiadajacy biegtg znajomos¢
jezyka polskiego w mowie i piSmie oraz co najmniej 5 letnie doswiadczenie w
przygotowaniu w_imieniu Zamawiajacego postepowan o udzielenie zamoéwien,
realizowanych na podstawie PZP wspétfinansowanych ze srodkéw publicznych (np.
NFOSiGW) lub UE, w tym przygotowaniem, co najmniej jednego postepowania
wspotfinansowanego na robote budowlang o wartosci > 100 000 000,00 zl a takze
doS'wiadczenie w zakresie opracowywania umoéw, specyfikacji, przygotowania
procesu inwestycyjnego inwestycji budowlanych i inzynieryjnych, w tym w
szczegblnosci analiza ryzyka, doradztwo prawne przy wyborze wykonawcy, w tym
Generalnego Wykonawcy obejmujace sprawdzenie ofert wykonawcoéw, wsparcie
Zamawiajgcego w sporach przed Krajowa Izbg Odwolawcza.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wskazania przez Wykonawce jednej osoby na
nie wiecej niz dwa z ww. stanowisk zespolu Wykonawcy.

Inzynier Kontraktu zapewni rzeczywiste zaangazowanie poszczegdlnych oséb z Zespotu
Nadzoru w realizacje Umowy. Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do zapewnienia
statej obecnosci, w godzinach pracy Zamawiajacego, na Terenie Budowy Inzyniera
Rezydenta lub w razie jego nieobecnosci co najmniej jednego cztonka Zespotu Nadzoru




10.

przez caly okres realizacji rob6t budowlanych w ramach Kontraktu Realizacyjnego.
Zamawiajacy jest uprawniony do zadania od Inzyniera Kontraktu zapewnienia obecnosci
wigcej niz jednego czlonka Zespotu Nadzoru, celem realizacji prac skladajacych sie na
Przedmiot Umowy.

Inzynier Kontraktu moze réwniez powierzy¢ wykonanie Umowy, w zakresie
niezastrzezonym do wlasciwosci Zespotu Nadzoru, innym osobom posiadajacym wiedze
1 kwalifikacje niezbgdne do nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy (,»Personel
Pomocniczy”). Zespét Nadzoru oraz Personel Pomocniczy stanowig tacznie ,,Personel”.
Inzynier Kontraktu ponosi odpowiedzialno$é za szkode wyrzadzong Zamawiajacemu
przez Personel, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

Inzynier Kontraktu jest zobowigzany do $cistej koordynacji prac Zespolu Nadzoru na
Terenie Budowy, a takze w kazdym innymi miejscu, jakie zgodnie ze stanowiskiem
Inzyniera Kontraktu bedzie konieczne do prawidlowe;j realizacji Umowy.

Inzynier Kontraktu jest zobowigzany zapewni¢ $wiadczenie ustug przez wszystkich
cztonkéw Zespolu Nadzoru, ktérych obecno$é jest wymagana zgodnie z Umowsa,
Harmonogramem Prac lub zgodnie z biezacymi potrzebami Zamawiajacego:

a) w okresie miedzy dniem wskazanym w Poleceniu Rozpoczecia Prac i rozpoczeciem
prowadzenia rob6t budowlanych przez Wykonawce Kontraktu Realizacyjnego — w
pelnym wymiarze godzin pracy Zamawiajacego,

b) w okresie po rozpoczgciu robét budowalnych — w pelnym wymiarze godzin pracy
Zamawiajacego (tj. od 7:00 do 15:00 w dni robocze, z zastrzezeniem zmiany godzin
w wyjatkowych sytuacjach po wezesniejszym powiadomieniu przez
Zamawiajacego).

Inzynier Kontraktu nie moze dokona¢ zmiany cztonkéw Zespotu Nadzoru bez uzyskania
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego. Zmiana 0s6b, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajacym nie stanowi zmiany Umowy.

Zamawiajacy ma prawo do zadania zmiany przez Inzyniera Kontraktu dowolnej z 0séb
wchodzacych w sktad Zespotu Nadzoru, ktéra w opinii Zamawiajacego nie wykonuje
nalezycie swoich obowigzkéw wynikajacych z Umowy. Inzynier Kontraktu jest
zobowigzany dokona¢ zmiany osoby wskazanej przez Zamawiajgcego, po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego na proponowana nowg osobe. Koszty zmian
Personelu obcigzajg Inzyniera Kontraktu. W przypadku, gdy cztonek Zespotu Nadzoru
nie moze zosta¢ niezwlocznie zastagpiony, Zamawiajacy moze zwrécié¢ si¢ do Inzyniera
Kontraktu o wyznaczenie tymczasowego zastepcy lub o podjecie innych krokéw, ktore
zrekompensujg tymczasowa nieobecnos¢ cztonka Personelu i zagwarantujg niezaktdcona
realizacje Umowy.

Inzynier Kontraktu jest zobowigzany niezwlocznie zawiadomié¢ Zamawiajacego o
czasowe] lub trwalej niezdolnosci do realizacji Umowy kazdego z czionkéw Zespotu
Nadzoru, w szczegdlnosci spowodowanej chorobg, wypadkiem losowym lub utratg
wymaganych uprawnien. Zawiadomienie bedzie okreSlaé przewidywany czas
niezdolnosci do realizacji Umowy cztonka Zespotu Nadzoru oraz wskazanie osoby
wyznaczone] na zastgpstwo takiego czlonka Zespotu Nadzoru. Inzynier Kontraktu jest
zobowigzany uzyska¢ uprzednia zgode Zamawiajacego na osobe wyznaczong na
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11.

12,

13,

14.

15,

16.

17.

zastepstwo czlonka Zespotu Nadzoru w formie dokumentowej (pisemnie lub
elektronicznie).

Inzynier Kontraktu moze udzieli¢ urlopu lub przerwy w wykonywaniu ustug cztonkom
Zespotu na nastepujgcych zasadach:

a) Inzynier Kontraktu zobowigzany jest w zawiadomieniu skierowanym do
Zamawiajacego wskazaé termin urlopu lub przerwy w $wiadczeniu ustug cztonka
Zespolu obejmujacy, co najmniej 5 dni oraz zaproponowaé osobe wyznaczong na
zastgpstwo danego czlonka Zespotu, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem;

b) W razie nieobecnosci cztonka Zespolu w okresie krdtszym niz 5 dni Inzynier
Kontraktu powiadamia o tym fakcie Zamawiajgcego w najszybszym mozliwym
terminie, lecz nie pdZniej niz 2 dni przed planowang nieobecnoscia;

¢) Inzynier Kontraktu zobowigzany jest uzyska¢ uprzedniag zgod¢ Zamawiajacego na
osobe wyznaczong na zastepstwo;

d) Zamawiajacy zawiadomi Inzyniera Kontraktu o zgodzie lub o braku zgody na
osobe wyznaczong na zastepstwo nie poézniej niz w ciggu 4 dni od dnia otrzymania
zawiadomienia, o ktérym mowa w pkt. a) powyze;j.

Inzynier Kontraktu kazdorazowo dokona zgloszenia zmiany w Zespotu do wtasciwych
organdéw administracji publicznej w przypadku, gdy obowigzek zgtoszenia takiej zmiany
wynika z powszechnie obowigzujacych przepisow prawa.

Zmiana czlonka Zespolu Nadzoru oraz czasowa niedostepnos¢ takiej osoby nie moze
powodowa¢ zadnych przerw w biezacej komunikacji Stron ani zadnych opéznien i
innych trudno$ci w realizacji Umowy.

Czlonkowie Zespotu Nadzoru zobowiagzani sg do uczestnictwa w wyznaczonych

naradach koordynacyjnych, chyba, ze zostang zwolnieni z tego obowigzku przez
Zamawiajgcego lub osobe przez niego wyznaczong.

Inzynier Kontraktu zapewni Zespolowi Nadzoru sprzet, materiaty, pomieszczenia,
oprogramowanie i urzadzenia niezbedne do realizacji Umowy.

Inzynier Kontraktu wyposazy czlonkéw Zespotu Nadzoru na budowie w telefony
komorkowe, a takze w niezbedny sprzet do wykonywania biezgcych wyrywkowych
badan i obmiardw oraz zabezpieczy wyposazenie w nastgpujace urzadzenia biurowe:
sprzet komputerowy z odpowiednim oprogramowaniem, drukarke, oraz urzadzenia do
kopiowania i przesytania dokumentow ( kserokopiarka — min. format A3), dostep do
Internetu, niszczarka dokumentéw, skaner, aparat cyfrowy oraz inny sprzet wymagany
przy realizacji zamowienia (np. niwelator, dalmierze, itp.). Ze sprze¢tu Inzyniera
Kontraktu w zakresie uzgodnionym korzysta¢é moga inni uczestnicy procesu
inwestycyjnego: Zamawiajacy i Projektant, w zakresie niezb¢dnym do realizacji
inwestycji.

Inzynier Kontraktu w kosztach ogdlnych winien zapewni¢ Zaplecze dla wlasnego
Zespotu Nadzoru. Zaplecze to winno znajdowaé si¢ na terenie lub w bezposrednim
sgsiedztwie budowy wraz z wyposazeniem dla jego potrzeb: pomieszczenie biurowe o
pow. co najmniej 12 m2, wyposazonego w meble biurowe, iacze telefoniczne (aparat
telefoniczny z autom. aparatem zgloszeniowym + faks z mozliwoscia kopiowania),
Internet, pomieszczenie do rad budowy i narad, aneks kuchenny, wc, wyposazonych w
ogrzewanie, energie elektryczng — os$wietlenie i gniazda wtykowe z mozliwoscia
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18.

podiaczenia sprzgtu komputerowego biurowego, miejsca postojowe oraz inne elementy
niezbedne do prawidtowego funkcjonowania biura.
Inzynier Kontraktu ponosi¢ bedzie koszty uzytkowania i eksploatacji tego zaplecza.

§7
KLAUZULA WALORYZACYJNA

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany umowy w zakresie dotyczacym zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy (poprzez jego podwyzszenie lub obnizenie), w przypadku
istotnej zmiany cen ustug konsumpcyjnych zwiazanych z realizacja zamOwienia,
rozumianej, jako wzrost cen, jak i ich obnizenie, wzgledem cen przyjetych w celu
ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie Wykonawcy poprzez jego
waloryzacje w sytuacji spetnienia nizej wymienionych wymagan. Waloryzacja bedzie

odbywac si¢ w oparciu o:

a) miesigczne wskazniki cen towar6w i ustug konsumpcyjnych w zakresie ushug (w
ukfadzie miesigc poprzedni = 100), publikowane przez Prezesa Gléwnego Urzedu
Statystycznego, zwanego dalej GUS, oraz

b) miesigczne wskazniki wskazane w lit. a) skorygowane beda o zalozony przez
Zamawiajacego miesigczny cel inflacyjny na poziomie 0,29%, ustalony, jako 1/12 z
3,5%; cel inflacyjny na wskazanym poziomie powinien byé uwzgledniony przez
Wykonawce w cenie oferty tj. w wynagrodzeniu umownym, oraz

wskazniki okreslone w lit. a) obowigzujace na dziefi ztozenia wniosku o waloryzacje.
W celu dokonania waloryzacji, o ktérej mowa w ust. 1, Wykonawca ztozy wniosek o
dokonanie waloryzacji, w ktérym uprawdopodobni, ze zmiana, o ktérej mowa w ust. 1
ma wplyw na wynagrodzenie Wykonawcy (odpowiednio: Zamawiajacy ztozy wniosek o
obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy).
Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie waloryzowane i korygowane na podstawie aneksu
do umowy dla oddania wzrostéw lub spadkéw cen przyjetych w celu ustalenia
wynagrodzenia  Wykonawcy zawartego w ofercie Wykonawcy zgodnie z
postanowieniami umowy dotyczacymi waloryzacji.
Maksymalna warto$¢ wszystkich zmian wynagrodzenia Wykonawcy, jaka dopuszcza
Zamawiajgcy w efekcie zastosowania postanowiefi o zasadach wprowadzania zmian
wysokosci  wynagrodzenia w wyniku waloryzacji, wynosi 5% wynagrodzenia
Wykonawcy okreslonego w ofercie Wykonawcy.
Zadanie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy bedzie uprawnione wytgcznie pod tym
warunkiem, ze warto$¢ bezwzgledna Wspéiczynnika waloryzacyjnego (AYH)
wyliczonego dla ostatniego miesigca okresu objetego wnioskiem o waloryzacje, bedzie
wigksza od zera.

Waloryzacji podlegajg kwoty netto wskazane w protokotach odbioréw, na nastepujacych

zasadach:

a) waloryzacji bedzie podlega¢ wynagrodzenie Wykonawcy za ushugi wykonane i
poswiadczone w Protokotach odbioru czesciowego lub koficowego, ktére zostang
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b)

d)

uznane za wykonane 1 odebrane w terminie umownym i bez wad istotnych, przy czym
za wykonane i odebrane ustugi Zamawiajacy bedzie uwazat tylko te, dla ktorych
zostaly wystawione Protokoty odbioru czesciowego lub kofcowego ustug oraz ktore
zostaly przez Zamawiajacego odebrane, przy czym waloryzacji nie podlegaja
warto$ci ustug dodatkowych;

pierwszej waloryzacji bedzie podlegata ta cze$¢ wynagrodzenia Wykonawcy, ktora
bedzie nalezna Wykonawcy z tytulu uslug okreslonych w lit. a, za okres od
pierwszego pelnego miesigca kalendarzowego po podpisaniu Umowy do dnia
konczacego piaty pelny miesiac kalendarzowy nastepujacy po miesigcu zawarcia
Umowy;

- kolejnym waloryzacjom beda podlegaty te czesci wynagrodzenia Wykonawcy,
ktére beda nalezne Wykonawcy z tytutlu ustug okreslonych w lit. a, za okresy
zawierajace nastgpujace po sobie kolejne szes¢ miesiecy kalendarzowych od uptywu
poprzedzajacego okresu, do dnia konczgcego ostatni miesigc kalendarzowy okresu
wnioskowanej waloryzacji;

- koncowej waloryzacji bedzie podlegata ta czes¢ wynagrodzenia Wykonawcy,
ktéra bedzie nalezna Wykonawcy z tytulu ushug okresSlonych w lit. a, za okres
kolejnych miesiecy kalendarzowych od uptywu poprzedzajacego okresu do dnia
konczacego miesigc kalendarzowy, w ktéorym dokonano odbioru konicowego;

wniosek o pierwsza, kolejng lub koficowa waloryzacje Wykonawca zobowigzany jest
ztozy¢ Zamawiajacemu nie pézniej niz przed uptywem 35 dni od okreslonego w lit. b
dnia konczacego okres tej waloryzacji; wnioski zlozone przez Wykonawce po
uptywie ww. terminu nie beda podlegaly rozpatrzeniu, a wynagrodzenie Wykonawcy
za okres objety wnioskami niezlozonymi w tych terminach nie begdzie wowczas
waloryzowane;

réznica pomiedzy wartoscig zwaloryzowanych ushug za kolejny okres waloryzacji i
wartoscig tych ustug przedstawiong w ofercie Wykonawcy, okreslana dalej, jako
Warto$¢ Waloryzacji Ustug (WLU), bedzie nalezna odpowiednio: Wykonawcy, jezeli
Wartos¢ Waloryzacji Ustug (WLU) przyjmie warto$¢ dodatnia lub Zamawiajacemu,
jezeli Wartos$¢ Waloryzacji Ustug (WLU) przyjmie warto$¢ ujemng, w kwocie
stanowigcej rownowartos¢ wartosci bezwzglednej Wartosci Waloryzacji Uslug

(WLU);

8. Warto$é Waloryzacji Ustug (WLU) bedzie kazdorazowo obliczona wedlug nastepujacego

Wzoru:
k+a
WLU=} WLU;
i=k+1
Gdzie:
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1 — miesiac kalendarzowy, liczac poczawszy od pierwszego pelnego miesigca kalendarzowego
nastepujacego po dniu poczatkowego terminu ustalenia zmiany wynagrodzenia w zakresie waloryzacji;
k — liczba zakoniczonych pelnych miesiecy kalendarzowych, liczac od dnia poczatkowego terminu
ustalenia zmiany wynagrodzenia w zakresie waloryzacji do dnia koficzacego miesiac poprzedzajacy
miesigc rozpoczynajacy okres naliczenia waloryzacji (miesigc zawierajgcy dziefi poczatkowego
terminu ustalenia zmiany wynagrodzenia w zakresie waloryzacji = 0);

a — liczba miesigcy okresu objetego wnioskiem Wykonawcy, za ktéry wynagrodzenie Wykonawcy
podlega waloryzacji w zakresie ushug;

Warto$¢ Waloryzacji Ustug odebranych w miesiacu kalendarzowym (WLU)

WLU; = P; x AY;
P; — podlegajaca waloryzacji wartos¢ ustug odebrana w miesigcu i.
AY; - Wspétezynnik waloryzacyjny dla miesiaca ,,i”
AYi=WS;—n;xC

Wskaznik wzrostu cen od dnia poczatkowego terminu ustalenia zmiany wynagrodzenia w
zakresie waloryzacji dla miesigca ,,i”

WS; = (1 + Imies;) x (1 + Imies,) x ... x (1 + Imies;) — 100%

Imies;, Imies, ... Imies; to wyrazone w procentach miesigczne wzrosty cen (inflacja miesieczna)
w kolejnych miesigcach kalendarzowych poczawszy od pierwszego pelnego miesiaca kalendarzowego
nastepujgcego po dniu poczatkowego terminu ustalenia zmiany wynagrodzenia w zakresie waloryzacji,
ustalone w oparciu o poziom wskaznika okre$lonego w ust. 6 lit. a.

n; - liczba kolejnych miesigcy kalendarzowych liczona od pierwszego pelnego miesiaca
nastepujacego po dniu ustalonym jako poczatkowy termin ustalenia Zmiany
wynagrodzenia w zakresie waloryzacji.

C - zatozony miesigczny cel inflacyjny = 0,29% (tj. 1/12 z 3,5% zalozonego rocznego celu
inflacyjnego, zaokraglona do setnych procentu).

9. Przy wykonywaniu obliczefi Wykonawca zobowiazany bedzie stosowaé si¢ do nastepujacych
zasad dotyczacych precyzji obliczen i zaokraglania uzyskanych wynikéw:
a. procentowe wspoiczynniki waloryzacyjne AY; — powinny byé obliczane z doktadnoscig do
setnych procentu;
b. pozostate wskazniki, stanowiace ilorazy lub iloczyny wynikéw obliczeri — powinny byé
obliczane z doktadnoscia do 6 miejsc po przecinku
C. wartosci waloryzacji WLU; — powinny by¢ obliczane z doktadnosciag do dwéch miejsc po
przecinku, a nastepnie zaokraglone do petnych ziotych, przy zastosowaniu zasady
zaokraglenia w dot.
10. Wartos¢ Waloryzacji Ustug (WLU) bedzie podlegata sprawdzeniu i ewentualnemu
skorygowaniu ze wzgledu na ograniczenie maksymalnej wysokosci zmian.
11. Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie waloryzowane i korygowane na udokumentowany

wniosek Wykonawcy o waloryzacje wynagrodzenia.
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12. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze ztozony wniosek Wykonawcy o
waloryzacje wynagrodzenia zawiera nieprawidlowe dane i/lub obliczenia:

a. Zamawiajacy dokona korekty zlozonych danych i/lub obliczen w zakresie
niezbednym, aby zapewni¢ zgodno$¢ tych danych i/lub obliczen z
postanowieniami Umowy,

b. Wniosek be¢dzie uznawany za ztozony w terminie.

13. W przypadku zmiany wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie postanowien niniejszego
paragrafu, Wykonawca w terminie do 30 dni od dnia zawarcia aneksu w zakresie
waloryzacji wynagrodzenia (podwyzszenia wynagrodzenia), zobowigzany jest dokonaé
odpowiednie;j waloryzacji wynagrodzenia (podwyzszenia wynagrodzenia)
podwykonawcy/  podwykonawcéw  poprzez zawarcie aneksu do  umowy
podwykonawczej, jezeli tacznie spetnione sg nastepujace warunki:

a) przedmiotem umowy sg: ustugi;

b) okres obowigzywania umowy podwykonawczej przekracza 6 miesiecy,
pod rygorem naliczenia Wykonawcy kar umownych okreslonych w § 13. Waloryzacja
wynagrodzenia podwykonawcy/ podwykonawcéw winna by¢ przeprowadzona w sposéb
analogiczny jak waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy, tj. w oparciu o przyjeta w
Umowie z Zamawiajacym klauzule waloryzacyjna.

§8

PRAWA AUTORSKIE

. Inzyniera Kontraktu w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 5 Umowy przenosi na
Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do calej wytworzonej przez Inzyniera Kontraktu
dokumentacji, a takze kazdego z odrebnych utworéow wytworzonych w ramach wykonywania
niniejszej Umowy, w sz_czegélnos'ci raportéw, map, wykreséw, rysunkéw, specyfikacji
technicznych, planéw, danych statystycznych, obliczei oraz dokumentéw pomocniczych lub
materialéw, dalej zwanych ,,utworem”. Przeniesienie autorskich prawa majatkowych nastgpuje
z chwilg utrwalenia kazdego utworu w zakresie pol eksploatacji okreslonych w tresci
niniejszego ust. 7 ponizej.

. Jezeli wlasciwe przepisy wymagaja zamieszczenia w dokumentacji jedynie wyciagu z innych
opracowan (np. wyciagu z obliczen statycznych), Inzynier Kontraktu wraz z dokumentacja
przekaze odrebnie Zamawiajacemu kopie tych opracowan.

. Zamawiajgcy ma réwniez prawo do korzystania z fragmentéw dokumentacji i rozporzadzania
nimi w zakresie pdl eksploatacji wymienionych w tresci niniejszego paragrafu.

. Inzynier Kontraktu najpdzniej do dnia ztozenia Zamawiajgcemu Raportu Koncowego przekaze
Zamawiajgcemu nieodwotalnego i1 bezwarunkowego os$wiadczenie autora lub autorow o
przenisieniu na Inzyniera Kontraktu autorskich praw majatkowych do utworéw, ktore na
podstawie niniejszego ust. 1 zostaly przeniesione na rzecz Zamawiajacego oraz upowaznienie
dla Zamawiajacego do wykonania—— w imieniu autora(éw) utworu(éw) — jego(ich) autorskich
praw osobistych, a w szczegélnosei do: decydowania o nienaruszalnosci tresci i formy utworu,
decydowania o pierwszym udostepnieniu dzieta publicznosci, decydowania o nadzorze nad




sposobem korzystania z utworu oraz wykonywania innych autorskich praw osobistych. Brak
wydania Zamawiajacemu oswiadczenia lub upowaznienia, o ktéorych mowa w zdaniu
poprzedzajacym oznacza¢ bedzie odmowe zatwierdzenia przez Zamawiajgcego Raportu
Koncowego.

5. Upowaznienie obejmowaé bedzie uprawnienie Zamawiajacego do przeniesienia
upowaznienia do wykonywania w imieniu autora/6w utworéw ich autorskich praw
osobistych na rzecz podmiotu trzeciego w zakresie w jakim zostato ono udzielone na rzecz
Zamawiajacego.

6. Inzynier Kontraktu zobowiazuje si¢, ze autor nie bedzie wykonywat w stosunku do utworu
swych autorskich praw osobistych.

7. Inzynier Kontraktu ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za szkody powstate w wyniku
nieskutecznego lub wadliwego nabycia przez Inzyniera Kontraktu praw do utworéw od 0séb
trzecich lub w wyniku nabycia praw do utworéw obcigzonych prawami 0s6b trzecich, a takze
w wyniku nieskutecznego lub wadliwego ich przeniesienia na Zamawiajacego. Jezeli ujawnia
si¢ jakiekolwiek wady prawne utwordéw, obcigzenia lub roszczenia 0séb trzecich, Inzynier
Kontraktu bgdzie zobowigzany zwolni¢ Zamawiajgcego ze wszelkich roszczen oséb trzecich,
naprawi¢ wszelkie szkody wyrzadzone z powodu takich wad, obciazen lub roszczen, a nadto —
na zgdanie Zamawiajacego — ztozy publicznie oswiadczenie stosownej tresci. W przypadku
prowadzenia przeciwko Zamawiajacemu jakiegokolwiek postepowania w zwigzku =z
powyzszym, Inzynier Kontraktu zobowigzany jest na zadanie Zamawigcego wzigé udziat w
tym postgpowaniu po stronie Zamawiajacego oraz aktywnie z nim wspéldziataé i wspieraé go.

8. Strony o$wiadczaja, ze przeniesienie praw autorskich i praw pokrewnych, o ktérych mowa
w ust. 1 nastepuje w zakresie wszystkich znanych p6l eksploatacji, w szczegdlnosci:

a) utrwalanie i zwielokrotnianie (w tym wprowadzanie do pamigci komputera lub innego
urzgdzenia), na wszelkich nosnikach w jakiejkolwiek technice (w tym analogowej lub
cyfrowej), systemie lub formacie, zapisem mechanicznym, optycznym, magnetycznym,
elektronicznym lub innym; drukiem, na nosnikach audio i video (w tym audiowizualnych),
nosnikach  $wiatloczulych, = magnetycznych, optycznych, dyskach, nosnikach
komputerowych, kosciach pamieci, nosnikach papierowych lub podobnych i wszelkich
innych nos$nikach zapiséw i pamieci,

b) obrét oryginalem i egzemplarzami wytworzonymi zgodnie z pkt a) - wprowadzanie do
obrotu, najem, uzyczanie, udzielania licencji (wylaczej lub niewyltacznej), lub
udostepnianie utworu do korzystania na jakiejkolwiek innej podstawie prawne;j,

c) innerozpowszechnianie, w tym:

1) nadawanie (w tym transmisja lub retransmisja) i reemitowanie, w tym za pomocg
wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej, przez stacje naziemne, za
posrednictwem satelity i telewizji interaktywnej, w sieciach kablowych,
telekomunikacyjnych lub multimedialnych lub innych systemach przekazu (w
tym tzw. simulcasting oraz webcasting), w sposéb niekodowany lub kodowany,
w obiegu otwartym lub zamknigtym, w jakiejkolwiek technice (w tym
analogowej lub cyfrowe;j), systemie lub formacie, z lub bez mozliwosci zapisu, w
tym takze w serwisach tekstowych, multimedialnych, internetowych,
telefonicznych lub telekomunikacyjnych,
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10.

11.

12

13,

14.

(i1) wszelkie publiczne udostepnianie w taki sposdb, aby kazdy mdgt mie¢ do niego
dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez stacje
naziemne, za posrednictwem satelity, sieci kablowych, telekomunikacyjnych lub
multimedialnych, baz danych, serwer6w lub innych urzadzen i systeméw, w tym
takze 0sob trzecich, w obiegu otwartym lub zamknietym, w jakiejkolwiek
technice, systemie lub formacie, z lub bez mozliwosci zapisu, w tym tez w
serwisach wymienionych w pkt ¢ ) lit. 1),

d) wszelkie publiczne odtwarzanie, wyswietlanie,

e) wykorzystanie na stronach internetowych, ktére moga by¢ odbierane lub dostepne na
calym $wiecie oraz wykorzystanie internetowych przekazéw multimedialnych na zywo,

f) wykorzystanie w celach promocji i reklamy oraz w celach informacyjnych za
posrednictwem telewizji oraz internetu,

g) wykorzystanie utworu w procesie inwestycyjnym w calosci lub w czesci jedno lub
wielokrotnie wedlug uznania Zamawiajacego, w szczegdlnosci wybudowanie na jego
podstawie dowolnej ilosci budynkéw, budowli, systeméw instalacyjnych lub innych
obiektéw lub ich czegsci,

h) dokonanie opracowania utworu przez inny podmiot na zlecenie Zamawiajacego.

W przypadku zaistnienia koniecznos$ci rozszerzenia zakresu eksploatacji utworéw o pola
niewymienione powyzej lub nieznane w chwili zawarcia niniejszej umowy, Strony w
odrebnej umowie ureguluja warunki przeniesienia autorskich praw majatkowych na
niewymienionych powyzej lub nieznanych polach eksploatacji. Zamawiajacemu bedzie
przystugiwato prawo pierwszefistwa w nabyciu praw do eksploatacji dokumentacji
projektowej na tych polach.

Przeniesienie praw, o ktérych mowa w ust. 1, nie jest ograniczone ani czasowo, ani
terytorialnie.

Z chwila dostarczenia Zamawiajacemu utworu, Inzynier Kontraktu przenosi na
Zamawiajgcego wlasno$¢ egzemplarzy (nosnikéw materialnych), na ktérych utrwalono to
utwor.

Inzynier Kontraktu wyraza nieodwotalng zgode na dokonanie przez Zamawiajgcego
wszelkich zmian i modyfikacji utworu oraz na dokonanie przez Zamawiajgcego wszelkich
zmian ukladu objetego utworem i w tym zakresie zobowigzuje si¢ nie Korzysta¢ z
przyshugujacych mu  autorskich praw osobistych, w szczegélnosci prawa do
nienaruszalnosci tresci i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania oraz prawa
nadzoru nad korzystaniem z utworu.

Zamawiajacy moze rozpowszechnia¢ i publikowaé materialy lub wydawaé o$wiadczenia
zZwigzane z utworem.

Strony zgodnie wylgczajg stosowanie art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 4.02.1994r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych.
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b)
c)

b)

c)
d)

§9
RAPORTY INZYNIERA KONTRAKTU

Inzynier Kontraktu jest zobowigzany do dokumentowania ustug $wiadczonych na

podstawie Umowy, w szczegdlnosci poprzez sporzadzanie nastepujacych raportéw:

Raportu Wstepnego;

Raportéw Miesigcznych;

Raportu Koncowego;

Inzynier Kontraktu zobowigzuje si¢ do sporzadzenia Raportu Wstepnego nie poézniej niz

wterminie 14 dni od dnia otrzymania od Zamawiajacego na pisSmie Polecenia

Rozpoczgcia Prac. Raport Wstgpny zostanie sporzadzony w 3 egzemplarzach w wersji

papierowej oraz po jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej (w wersji edytowalnej

oraz nieedytowalnej). Raport Wstepny bedzie zawieral, w szczegblnosci, informacje

dotyczace weryfikacji otrzymanych dokumentéw (PFU, HRFI, Projekt Architektoniczno-

Budowlany) w zakresie:

ich zgodnosci z przepisami Prawa Budowlanego, Prawa Ochrony Srodowiska, p.poz oraz
z zapisami Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia w postepowaniu na wybor Wykonawcy
Kontraktu Realizacyjnego;

ich zgodno$ci z przepisami Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegblowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. 2018, poz. 1935 — tekst jednolity) badZ innego go
zastepujacego;

ich zgodnosci z wytycznymi zawartymi w przepisach szczegétowych;

ich zgodnosci z obowigzujacymi normami polskim lub europejskim, ktére znajda
zastosowanie przy realizowaniu Projektu;

ich zgodnosci z zasadami wiedzy technicznej;

zgodnosci przyjetych rozwiazaf projektowych z istniejacym stanem faktycznym na
Terenie Budowy;

wskazania ewentualnego planu naprawczego w sytuacji niezgodnosci Dokumentacji
Projektowej z istniejagcym stanem faktycznym na Terenie Budowy.
Szczegbtowy zakres Raportu Wstepnego opisuje Zatacznik nr 7 do Umowy.

- Za kazdy miesigc, w ktérym Wykonawca Kontraktu Realizacyjnego wykonywat bedzie

prace w oparciu o Kontrakt Realizacyjny, Inzynier Kontraktu zobowigzuje sie do
sporzgdzenia Raportu Miesigcznego nie pdézniej niz wterminie do 7 dnia kazdego
kolejnego miesiaca nastgpujgcego po miesiacu, ktérego dany Raport Miesieczny dotyczy,
przy czym za dzieni sporzadzenia danego Raportu Miesigcznego uznaje sie dzieh
dostarczenia go Zamawiajacemu. Pierwszy Raport Miesigeczny powinien obejmowaé, co
najmniej pelen miesigc kalendarzowy. Raport Miesieczny zostanie kazdorazowo
sporzadzony w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz po jednym egzemplarzu w wersji
elektronicznej (w wersji edytowalnej oraz nieedytowalnej). Raport miesigczny musi
wyczerpujaco okresla¢ stan realizacji rob6t w danym okresie sprawozdawczym w
poszczeglnych branzach w odniesieniu do aktualnego Harmonogramu Rzeczowo-
Finansowego przyjetego do Umowy z Wykonawca robot budowlanych. Nalezy

<£/ Wy 28



uwidoczni¢ odchylenia rzeczowe 1 finansowe w stosunku do pierwotnego
harmonogramu, poda¢ liczbg i terminy kolejnych zmian harmonogramu, a takze wyjasnié
przyczyny powstatych odchylen, podjete kroki zaradcze oraz okresli¢ wptyw powstatych
trudnosci na koncowy termin realizacji inwestycji. Raporty powinny uwzgledniaé
wszystkie istotne dla realizacji umowy z wykonawcg robdt budowlanych informacje
zawarte w poprzednich sprawozdaniach m.in. przyczyny opOZnien, zmiany Ww
harmonogramach, podjete srodki zaradcze Szczegétowy zakres Raportéw Miesiecznych
opisuje Zatacznik nr 7 do Umowy.

4. Inzynier Kontraktu zobowiazuje si¢ do sporzadzenia Raportu Koncowego nie pdzniej niz
w terminie 30 dni od dnia otrzymania od Zamawiajacego zatwierdzenia ostatniego
Raportu Miesigcznego, przy czym za dzien sporzadzenia Raportu Koncowego uznaje si¢
dzien dostarczenia go Zamawiajacemu. Raport Koncowy zostanie sporzadzony w 3
egzemplarzach w wersji papierowej oraz po jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej
(w wersji edytowalnej oraz nieedytowalnej). Szczegdtowy zakres Raportu Koncowego
opisuje Zatgcznik nr 1 do Umowy.

5. Wzér Raportéw zostanie opracowany przez Inzyniera Kontraktu w terminie 14 od dnia
wskazanego w Poleceniu Rozpoczecia Prac i wymaga zatwierdzenia przez
Zamawiajacego.

§10

PROCEDURA ODBIOROWA

Kazdorazowo Raport bedzie podlegal weryfikacji i zatwierdzaniu w imieniu i na rzecz
Zamawiajacego przez Zamawiajacego na zasadach okreslonych ponizej.

. Zamawiajacy w terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania Raportu, zawiadomi
Inzyniera Kontraktu o zatwierdzeniu albo odrzuceniu Raportu. Zawiadomienie o odrzuceniu
Raportu powinno zawiera¢ uzasadnienie oraz uwagi, ktéorych uwzglednienie pozwoli na
zatwierdzenie Raportu.

. Jezeli Zamawiajagcy w terminie wskazanym w ust. 2 nie zawiadomi Inzyniera Kontraktu
o zatwierdzeniu Raportu, uznaje si¢, ze Raport zostat zatwierdzony z uplywem tego terminu.
W przypadku odrzucenia Raportu, Inzynier Kontraktu jest zobowigzany do wprowadzenia do
Raportu zmian uwzgledniajacych uwagi Kierownika Projektu, o ktérych mowa ust. 2
powyzej oraz do ponownego dostarczenia Raportu w liczbie egzemplarzy okreslonej dla
danego Raportu, nie po6zniej niz w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania
zawiadomienia o odrzuceniu Raportu. W razie koniecznosci procedure zglaszania uwag
powtarza sie, a postanowienia ust. 2 — 4 stosuje si¢ odpowiednio.

W terminie do 7 dni od dnia zatwierdzenia Raportu przez Zamawiajacego lub w przypadku
wskazanym w ust. 3 powyzej Strony sporzadza protokét odbioru Raportu na druku
Zamawiajgcego (FO-003-611 ) Protokét odbioru jest podstawa do wystawienia faktury przez
Inzyniera Kontraktu.

. Niezaleznie od powyzszego Zamawiajacy jest uprawniony do zadania uzupelnienia lub
wprowadzenia przez Inzyniera Kontraktu zmian w dowolnym zatwierdzonym Raporcie,




jezeli taka zmiana stata si¢ konieczna z przyczyn zaistniatych po zatwierdzeniu Raportu.
Inzynier Kontraktu dokona zadanych zmian i uzupelnied w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego, nie krétszym niz 7 dni od dnia otrzymania stosownego zadania.
Uzupelnienie lub wprowadzenie przez Inzyniera Kontraktu zmian w dowolnym
zatwierdzonym Raporcie nie uprawnia Inzyniera Kontraktu do otrzymania dodatkowego
wynagrodzenia.

Postanowienia niniejszego paragrafu znajdujg odpowiednie zastosowanie réwniez do innych
dokumentéw sporzadzonych przez Inzyniera Kontraktu w zwiazku z realizacjag Umowy,
jezeli na takg konieczno$¢ wskaze Zamawiajacy.

Akceptacja przez Zamawiajgcego jakiejkolwiek dokumentacji dostarczonej przez Inzyniera
Kontraktu w zwigzku z realizacja Umowy nie zwalnia Inzyniera Kontraktu z
odpowiedzialnosci za jej wady badz jej niekompletnosé oraz ewentualne wynikajace z tego
op6znienia w realizacji Umowy. Akceptacja przez Zamawiajacego nie stanowi przyjecia bez
zastrzezen w rozumieniu art. 55 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych. Strony ustalajg, ze termin na zawiadomienie Inzyniera Kontraktu o
przyjeciu bez zastrzezen wszelkich utworéw uptywa wraz z zakoficzeniem okresu rekojmi.
Do uplywu tego terminu Zamawiajacy moze zgtosi¢ wady dokumentacji dostarczonej przez
Inzyniera Kontraktu w zwigzku z realizacja Umowy.

§ 11
UBEZPIECZENIE

Inzynier Kontraktu zawrze oraz bedzie utrzymywal w waznosci przez okres realizacji
Umowy dedykowang umowg ubezpieczenia Odpowiedzialnosci Cywilnej z tytutu
prowadzenia dziatalnosci, w tym zawodowej i posiadania oraz uzytkowania mienia (wraz z
OC za produkt / wykonang ustuge) obejmujaca wszelkie szkody/roszczenia, ktére moga
powsta¢ w czasie i/lub w zwiazku z realizacjg Umowy.

Umowa ubezpieczenia obejmie ochrong pelny zakres robdt/prac/ustug  wynikajgcy
z realizacji niniejszej Umowy. W zakresie dziatalnosci zawodowej umowa ubezpieczenia
obejmie wszelkg dziatalno$¢ zwigzang z wykonywaniem samodzielnych funkcji
w budownictwie, dziatalno§¢ pomocnicza oraz kontrolowanie Ilub nadzér oséb
wykonujacych dziatalno$é zawodowa.

Umowa ubezpieczenia obejmie ochrona odpowiedzialnos¢ cywilna zwigzang z realizacjg
Umowy, w tym réwniez odpowiedzialno$é cywilna niewynikajaca z dziatalnosci
zawodowe;j.

Okres ubezpieczenia rozpocznie sie od dnia przystapienia do wykonywania czynnosci
wynikajacych z realizacji Umowy jednak nie pézniej niz od dnia zawarcia Umowy i bedzie
trwat do zakonczenia okresu jej realizacji.

Suma gwarancyjna zostanie okreslona w wysokosci 15 000 000,00 PLN (stownie:
pigtnascie milionéw ztotych 00/100) na jedno i wszystkie zdarzenia/wypadki w okresie
ubezpieczenia.

Zakres ubezpieczenia bgdzie obejmowat szkody: rzeczowe, osobowe oraz czyste straty
finansowe wyrzadzone osobom trzecim / innym podmiotom oraz nastepstwa tych szkéd
wynikte w czasie i/lub w zwigzku z wykonywaniem Umowy w szczeg6lnosci:
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11)

12)

13)

14)

Umowa ubezpieczenia bedzie obejmowaé odpowiedzialno$é¢ cywilng deliktowa,
kontraktows, deliktowo-kontraktowsg oraz odpowiedzialno$¢ za produkt/wykonang
ustuge;

Umowa ubezpieczenia bedzie obejmowac ochrong: szkody, czyste straty finansowe,
wady niestanowiagce szkody rzeczowej w mieniu inwestycji stanowigcej przedmiot
nadzoru, projektu w tym koszty usuniecia wady lub koszty przywrdcenia do stanu
poprzedniego oraz koszty przeprojektowania;

W zakresie odpowiedzialnosci zawodowej do umowy ubezpieczenia wprowadzony
zostanie trigger act committed;

Umowa ubezpieczenia bedzie zawarta w imieniu Wykonawcy i na jego rzecz oraz na
rzecz Zamawiajacego oraz wszystkich Podwykonawcéw i innych stron formalnie
zaangazowanych w realizacje Umowy (Ubezpieczeni);

Ubezpieczenie bedzie obejmowato szkody powstate po przekazaniu Zamawiajgcemu
przedmiotu prac/ustug;

Ochrona ubezpieczeniowa zostang pokryte szkody wynikle z niniejszej Umowy, tak
dhlugo, jak dtugo roszczenia z tego tytutu nie ulegng przedawnieniu;

Ubezpieczone beda szkody powstate wskutek razgcego niedbalstwa. Dodatkowo
wigczona bedzie klauzula obejmujgca ochrong ubezpieczeniowa wing umyslng z
limitem 2 000 000,00 PLN (stownie: dwa miliony ztotych) na jedno i wszystkie
zdarzenia/wypadki ubezpieczeniowe. W zakresie odpowiedzialnosci zawodowej
wymodg wlaczenia szkéd wynikajacych z winy umyslnej jest wigzacy, o ile jest to
mozliwe do uzyskania na rynku;

Ubezpieczone bedg szkody w mieniu powierzonym, przekazanym, wzigtym w
najem/dzierzawe, bedacym w pieczy lub pod nadzorem Ubezpieczonych;
Ubezpieczone bedg szkody wyrzadzone przez pojazdy mechaniczne oraz maszyny
budowlane uzywane do _réalizacj i Umowy;

Ubezpieczenie bedzie rozszerzone o odpowiedzialnos¢ cywilng wzajemna, tak jakby
z kazdym z Ubezpieczonych zawarto odrgbng umowe;

Ubezpieczenie bedzie rozszerzone o odpowiedzialnos¢ cywilng pracodawcy z tytutu
wypadkéw przy pracy z limitem odpowiedzialnosci, co najmniej 4.000.000,00 PLN
(stownie: cztery miliony zlotych) na jeden i wszystkie zdarzenia/wypadki
ubezpieczeniowe;

Ubezpieczenie bedzie obejmowalo czyste straty finansowe =z limitem
odpowiedzialnos',ci, co najmniej 4 000 000,00 PLN (stownie: cztery miliony ziotych.)
na jeden iwszystkie zdarzenia/wypadki ubezpieczeniowe. To rozszerzenie nie
dotybzy, w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej zawodowej, czystych
strat finansowych zwigzanych z wadami rzeczy oraz kosztow ich przeprojektowania,
ktére to szkody/roszczenia muszg by¢ ubezpieczone do wysokosci gtéwnej sumy
gwarancyjnej;

Ubezpieczone bedg szkody wyrzadzone w srodowisku z limitem 5 000 000,00 PLN
(stownie: pie¢ milionéw zlotych) na jeden i wszystkie zdarzenia/wypadki
ubezpieczeniowe;

Ubezpieczone beds szkody wyrzadzone pod wplywem alkoholu, Srodkow
odurzajacych,




7.

10,

11.

12.

15) Zakres terytorialny ochrony ubezpieczeniowej obejmuje obszar, w ramach, ktérego
bedzie realizowana Umowa. Polisy powinny gwarantowaé ochrone wg jurysdykciji i
prawa polskiego oraz innego kraju, jezeli mozliwe jest roszczenie w tym zakresie;

16) Wylaczony zostanie regres ubezpieczeniowy w odniesieniu do Zamawiajacego;

17) Ubezpieczenie obejmuje tzw. regresowalne kary umowne (tj.: kary umowne
obciazajace poszkodowanych) z limitem 4 000 000,00 PLN (stownie: cztery miliony
zlotych) na jedno i wszystkie zdarzenia.

W zakresie ubezpieczenia okreslonym powyzej akceptacja ze strony Zamawiajacego -
wylaczen/ograniczen/warunkéw ochrony ubezpieczenia wprowadzonych do umowy
ubezpieczenia (lub zawartych w OWU) - bedzie zalezata od tego czy ich usuniecie z umowy
ubezpieczenia jest mozliwe do uzyskania na rynku.

Franszyza redukcyjna, integralna lub udziatl wlasny nie mogg by¢ wieksze niz 50.000,00
PLN (stownie: pig¢dziesiat tysigcy ztotych) dla szkéd w mieniu, z wyjatkiem czystych strat
finansowych, dla ktérych mozna ustanowi¢ franszyze wg formuty: ,,10% odszkodowania nie
mniej niz 50.000,00 PLN™. Brak franszyz, udziatéw dla szkéd osobowych, innych franszyz.

Do umowy ubezpieczenia zostana wprowadzone inne odpowiednie rozszerzenia ochrony
ubezpieczeniowej stosownie do charakteru obejmowanej ochrong Umowy i rodzaju
prowadzonych prac/ustug, przez ktdre rozumie sie: ubezpieczenie szkéd wyniktych z
przekroczenia kosztéw i termindw, ubezpieczenie szkéd wynikajacych z dziatan innych
0s0b wykonujacych samodzielne funkcje w budownictwie zwigzane z wykonaniem umowy,
ubezpieczenie szkéd wyrzadzonych wskutek drgan, wibracji, osuniecia si¢ 1 zapadania
ziemi, jezeli do ich powstania przyczynit sie blad podmiotu objetego ochrong polisg OC.

W przypadku nie wprowadzenia limitu odpowiedzialnosci dla ktéregos z powyzszych
rozszerzen zakresu ubezpieczenia - Ubezpieczyciel odpowiada do pelnej sumy
gwarancyjnej. Jezeli wymagana dla danej Umowy wysoko$é gtéwnej sumy gwarancyjnej
jest mniejsza od okreslonych wyzej limitéw, poszczegdlne limity odpowiedzialnosci
powinny odpowiada¢ sumie gwarancyjne;.

Inzynier Kontraktu zawrze wymagane umowy ubezpieczenia z ubezpieczycielami
zarejestrowanymi i posiadajgcymi jednostki organizacyjne na terytorium RP, posiadajacymi
odpowiedni potencjal osobowy i organizacyjny, ktérzy sa zdolni do obstugi zawartych
uméw ubezpieczenia i likwidacji szkéd poprzez jednostki prowadzace dzialalno$é na
terytorium RP. Ubezpieczyciel $wiadczacy ustugi na terytorium RP zgodnie z prawem, ktdra
nie posiada swojej jednostki organizacyjnej na terenie RP, powinna wskaza¢ jednostke/podmiot
zajmujacy si¢ tego rodzaju dziatalnoscia na terenie RP, ktéry na podstawie zawartej z nig
umowy zajmuje si¢ obstuga polisy oraz likwidacjg szkéd na terytorium RP.

Inzynier zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajacemu, podpisanej przez
Ubezpieczyciela, petnej dokumentacji ubezpieczeniowej, (na ktéra sktadaja sie: umowa
ubezpieczenia, ogélne warunki ubezpieczenia, aneksy oraz zalaczniki do umowy
ubezpieczenia) zgodnej z wymogami ubezpieczeniowymi okreslonymi w Umowie w
terminie 14 dni od podpisania Umowy. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé przedtozenia do
weryfikacji projektéw petnej dokumentacji ubezpieczeniowej w okresie poprzedzajagcym
obowigzek dostarczenia podpisanej przez Ubezpieczyciela pelnej  dokumentacji
ubezpieczeniowej. Zamawiajacy uprawniony jest do weryfikacji przestanej dokumentacii
ubezpieczeniowej.
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13.

14.

Dopuszcza si¢ ptatnos$¢ sktadki maksymalnie w trzech réwnych ratach, z zastrzezeniem, ze
ptatnos¢ sktadki lub pierwszej raty nastgpi nie pdzniej niz w terminie 30 dni od podpisania
Umowy. Dowody oplacenia sktadki (rat sktadek) Inzynier dostarczy niezwlocznie po
uptywie termindw platnosci. Inzynier — w okresie Realizacji Umowy - bedzie przedstawiat
Zamawiajacemu wszelkie dokumenty ubezpieczeniowe oraz wszelkie decyzje zwigzane z
ubezpieczeniem inwestycji wystawione przez ubezpieczyciela/i oraz dokumenty
potwierdzajace terminowe optacanie sktadek badz raty sktadki.

Zamawiajacy, niezaleznie od obowiazku Inzyniera dostarczenia dokumentacji okreslonej w

ust. 12, uprawniony jest do weryfikacji przestanej dokumentacji ubezpieczeniowej. W

przypadku, w ktéorym przestane dokumenty nie spelniaja wymogéw ubezpieczeniowych

zawartych w Umowie, Zamawiajacy zglosi swoje uwagi Inzynierowi oraz wyznaczy
dodatkowe 7 dni roboczych na dokonanie zmian i ponowne przestanie dokumentacji

ubezpieczeniowe] przez Wykonawce. Zamawiajacy jest zobowigzany do wniesienia uwag w

terminie nie dtuzszym niz 30 dni od dnia otrzymania dokumentacji ubezpieczeniowej oraz

15 dni od dnia otrzymania poprawionej dokumentacji ubezpieczeniowej. Po zaakceptowaniu

dokumentacji ubezpieczeniowej przez Zamawiajacego, Inzynier kontraktu w terminie 4 Dni

roboczych przekaze Zamawiajagcemu droga elektroniczng scan podpisanej przez

Ubezpieczyciela oraz Ubezpieczajacego pelnej dokumentacji ubezpieczeniowej. Jezeli po

dokonaniu ponownej weryfikacji przedstawione dokumenty ubezpieczeniowe nie beda nadal

spetnialy wymogéw ubezpieczeniowych zawartych w Umowie, to:

a) Zamawiajacy poinformuje Inzyniera, iz przejmuje gesti¢ ubezpieczeniowa w zakresie
umoéw ubezpieczenia, ktdre nie spelniajg wymogdéw ubezpieczeniowych zawartych w
Umowie; :

b) Przejecie gestii ubezpieczeniowej, o ktorej mowa w § 18 ust. 14 lit. a) oznacza przejecie
na koszt Wykonawcy procesu przygotdwania dokumentéw ubezpieczeniowych, w tym
negocjowanie warunkéw ubezpieczenia i przygotowanie dokumentéw uméw
ubezpieczenia, w ktérych Ubezpieczajagcym, czyli strong zobowigzang do podpisania
umowy ubezpieczenia oraz ptatnikiem sktadki pozostanie Inzynier Kontraktu;

¢) Inzynier Kontraktu, w terminie 3 dni od powzigcia informacji, o ktérej mowa w § 18 ust.

14 lit. a) udzieli i doreczy brokerowi ubezpieczeniowemu Zamawiajacego, jednorazowe
zlecenie brokerskie do przygotowania dokumentéw ubezpieczeniowych, w tym
negocjowania warunkéw ubezpieczenia zgodnych z wymogami ubezpieczeniowymi
wskazanymi w niniejszej Umowie;

d) W przypadku, w ktérym zlecenie, o ktérym mowa w § 18 ust. 14 lit. ¢) nie zostato
udzielone lub zostalo udzielone nieskutecznie albo nie zostato dorgczone, Strony
ustalaj’q, ze zlecenie to wynika wprost z niniejszej Umowy i zostato udzielone z chwilg
jej podpisania;

e) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do innego sposobu rozliczenia platnosci wobec
Ubezpieczyciela w tym poprzez potracenie z wynagrodzenia naleznego Inzynierowi
Kontraktu. Zadne prace/ustugi zwigzane z realizacja Umowy nie moga by¢ rozpoczete
przed przedstawieniem Zamawiajacemu przez Inzyniera (tj.: spelniajgcych wymogi
kontraktu) kopii polis.

§12




GWARANCJA I REKOJMIA

Strony ustalaja, ze okres rekojmi na wykonany Przedmiot Umowy wynosi 60 miesiecy od
daty dokonania przez Zamawiajacego protokolarnego koficowego odbioru ustug.
. Inzynier udziela gwarancji, jakosci na okres réwny okresowi rekojmi, o ktérym mowa w
ust. 1.
Okres gwarancji rozpoczyna swoj bieg od daty podpisania przez Zamawiajacego dokonania
przez Zamawiajacego protokolarnego koficowego odbioru ushug i konczy sie z uplywem
okresu rekojmi.
Gwarancja zostaje udzielona na warunkach okreslonych we wzorze karty gwarancyjnej
stanowiacym zatgcznik nr 4 do Umowy. Inzynier dostarczy Zamawiajacemu wypelniong i
podpisang kart¢ gwarancyjna zgodna z wyzej wymienionym wzorem w dniu podpisania
przez Zamawiajgcego protokotu odbioru ustug. W przypadku niewykonania tego obowiazku
dokument Umowy stanowi dokument gwarancyjny dla gwarancji udzielonej przez Inzyniera
(oswiadczenie gwarancyjne).
. Zamawiajagcy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytulu rekojmi niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji.

§ 13

KARY UMOWNE

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do naliczania kar umownych w zwiazku
z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy przez Inzyniera Kontraktu na
zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie.

. Zamawiajgcy jest uprawniony do naliczenia kar umownych w nastepujacych przypadkach:

a) zwioki Inzyniera Kontraktu w wykonaniu ktéregokolwiek z obowiazkow
wynikajacych z Umowy w stosunku do terminéw wynikajacych z Umowy lub
uzgodnionych z Zamawiajagcym, w tym szczegdlnosci zwloki w wykonaniu catosci
Przedmiotu Umowy, jak rowniez kazdego z Etapéw okreslonych w §4 ust. 1 Umowy
— za kazdy rozpoczety dzien zwloki w wykonaniu catosci Przedmiotu Umowy oraz
kazdego z Etapéw okreSlonych w §4 ust. 1 Umowy w wysokosci 0,1 %
Wynagrodzenia netto za etap, w ktérym nastapila zwloka, chyba, ze ponizsze
postanowienia stanowig inaczej;

b) nieobecnos¢ na Terenie Budowy czlonka Personelu Kluczowego, ktérego obecnosé
jest wymagana zgodnie z Umowg, Harmonogramem Prac lub zgodnie z biezacymi
potrzebami Zamawiajacego. Kara zostanie obliczona oddzielnie w odniesieniu do
kazdego cztonka Personelu i bedzie stanowita iloczyn liczby dni nieobecnosci danego
cztonka Personelu w danym miesigcu na Terenie Budowy oraz kwoty 2000 zt (dwa
tysigce ziotych polskich). Przez nieobecno$¢ cztonka Personelu Kluczowego na
Terenie Budowy rozumie si¢ nieuzgodniong z Zamawiajgcym nieobecno$é na Terenie
Budowy przypadajgca w godzinach pracy Zamawiajgcego;

¢) zwloki w sporzadzeniu ktéregokolwiek Raportu Miesiecznego lub Gwarancyjnego
lub Raportu w Okresie Opcji lub zwloka w opiniowaniu Dokumentacji Projektowej —

w wysokosci 2000 zt (dwa tysiace zlotych polskich) za kazdy rozpoczety dzien
zwloki;
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d) zwloki w sporzadzeniu Raportu Wstepnego lub Koficowego — w wysokosci 5000 zt
(pig¢ tysiecy ztotych polskich) za kazdy rozpoczety dzien zwioki;

€) naruszenie obowigzku uczestnictwa wymaganych cztonkéw Personelu Kluczowego w
radzie budowy, innych naradach lub spotkaniach organizowanych w zwigzku z
realizacja Projektu — w wysokosci 2000 zt (dwa tysigce zlotych polskich) za
nieobecnos¢ kazdego z czlonkdéw Personelu Kluczowego, ktérego obecnos$¢ byta
wymagana;

f) naruszenie obowigzku uczestnictwa wymaganych cztonkéow Personelu w odbiorach
oraz dokonywania odbioréw prac Wykonawcy Kontraktu Realizacyjnego — w
wysokosci 2000 zt (dwa tysigce zlotych polskich) za nieobecno$¢ kazdego z
cztonkéw Personelu, ktérego obecnos¢ byta wymagana;

g) naruszenie obowiazku zachowania cigglosci ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci — w wysokosci 0,1 % Wynagrodzenia
netto za kazdy dzien niezachowania ciggtosci ubezpieczenia;

h) stwierdzenie przez Zamawiajacego braku nadzoru Inzyniera Kontraktu nad
wypelnieniem przez Wykonawce Kontraktu Realizacyjnego zasad bezpieczenstwa i
higieny pracy na Terenie Budowy — w wysokosci 10000 zt (dzisie¢ tysigce ztotych
polskich) za kazdy przypadek;

1) stwierdzenie przez Zamawiajgcego naruszenia przez Personel lub pracownikéw
Inzyniera Kontraktu zasad bezpieczenstwa i higieny pracy na Terenie Budowy, w tym
w szczego6lnosci doprowadzenie do dopuszczenia do pracy 0séb w stanie
nietrzezwosci lub pod wptywem innych srodkéw odurzajgcych — w wysokosci 5000
zt (pig¢ tysigcy ztotych polskich) za kazdy przypadek;

j) dopuszczenie do wykonywania robét przez podwykonawce Inzyniera Kontraktu bez
jego zgloszenia Zamawiajgcemu — w wysokosci 0,5 % Wynagrodzenia netto za kazdy
rozpoczety dzien naruszenia;

k) Za brak nalezytego zabezpieczenia interesOw Zamawiajgcego, w zakresie
podwykonawstwa 1 dalszego podwykonawstwa dotyczacego rob6t budowlanych, w
szczegoblnosci za tolerowanie na terenie budowy podwykonawcow niezgtoszonych do
Zamawiajacego poprzez przedstawienie Zamawiajagcemu zgloszenia szczegdtowego
przedmiotu, okreslonego w przepisach Kodeksu cywilnego, umowy podwykonawczej
lub projektu umowy podwykonawczej wraz z zalagcznikami, anekséw do ww. umoéw,
za wyrazenie ,,milczacej zgody” lub konkludentnej zgody na realizacje robét przez
niezgloszonych podwykonawcow / dalszych podwykonawcéw Wykonawcy Robot
Budowlanych:

~a) w wysokoéci wartosci kwoty naleznej niezgloszonemu podwykonawcy/
dalszemu podwykonawcy lub
b). w wysokos$ci wartosci kwoty zasadzonej od Zamawiajacego przez Sad wraz z
‘wszelkimi kosztami - w przypadku orzeczenia przez Sad o odpowiedzialnosci
solidarnej Zamawiajacego,

1) w przypadku naruszenia przez Inzyniera Kontraktu obowigzku zachowania poufnosci
w wysokosci 5 % Wynagrodzenia netto za kazde naruszenie tego obowigzku;

0) brak zaptaty lub brak zaptaty w terminie wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy
Inzyniera Kontraktu — w wysokosci 2 % Wynagrodzenia netto za kazdy stwierdzony
przypadek braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia na rzecz
podwykonawcy;

p) wypowiedzenia Umowy lub odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn
lezacych po stronie Inzyniera Kontraktu — w wysokosci 10 % Wynagrodzenia netto.

. Zamawiajgcy jest uprawniony do potracenia naliczonych kar umownych z dowolnej

przystugujacej Inzynierowi Kontraktu czesci (Etapu) Wynagrodzenia a w przypadku,

gdyby potracenie z Wynagrodzenia nie bylo mozliwe, Zamawiajacy jest uprawniony do
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potracenia naliczonej kary umownej z ZNWU. Potracenia beda dokonywane zgodnie z §
11 ust. 8 Umowy. Inzynier Kontraktu wyraza zgode na dokonywanie przez
Zamawiajgcego potracenn z Wynagrodzenia lub ZNWU natozonych kar umownych
zgodnie z § 11 ust. 8 Umowy.

4. Laczna odpowiedzialno$¢ Inzyniera Kontraktu z tytulu naliczonych kar umownych, o
ktérych mowa wust. 2 powyzej nie moze przekroczyé 50 % ftacznej kwoty
wynagrodzenia netto Inzyniera Kontraktu.

5. W przypadku, gdy zastrzezone kary umowne nie pokryja w catosci wyrzadzonej szkody,
Zamawiajgcemu przystuguje mozliwo$é dochodzenia odszkodowania uzupetlniajacego,
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody na zasadach ogblnych. Odszkodowanie
platne bedzie na podstawie wezwania do zaplaty/noty obcigzeniowej w terminie w
nim/niej wskazanym.

6. Postanowienia Umowy dotyczace kar umownych z tytutu odstgpienia od Umowy
w catosci lub w czesci zachowujg moc pomimo wypowiedzenia lub odstgpienia od
Umowy.

§ 14
ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY

1. Strony przewidujg mozliwo$¢ zmiany Umowy, w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 1) PZP,
w zakresie terminu wykonania Umowy, sposobu wykonania Umowy oraz wysokosci
Wynagrodzenia w razie zaistnienia jednej z ponizszych okolicznosci:

a) zmiany Harmonogramu Prac powodujacej wydluzenie terminu realizacji
Kontraktu Realizacyjnego;

b) wprowadzenia nowosci technicznych korzystnych dla Zamawiajgcego,
niezbgdnych do wprowadzenia w Instalacji;

c) dziatania Sity Wyzszej uniemozliwiajacej badz utrudniaj gcej realizacje Umowy;

d) koniecznosci powierzenia podwykonawcom realizacji czeSci Umowy, ktéra
wjawni si¢ dopiero w trakcie realizacji Umowy z przyczyn, ktérych Inzynier
Kontraktu nie byt W stanie przewidzie¢ na etapie sporzadzenia Oferty;

e) op6znienia wykonania etapu prac w ramach Kontraktu Realizacyjnego,
realizowanego przez inny podmiot (nie dotyczy podwykonawcéw Inzyniera
Kontraktu);

f) wystgpienia innych przyczyn zewnetrznych, niezaleznych wylgcznie od
Zamawiajacego a  zarazem niezaleznych od  Inzyniera Kontraktu,
uniemozliwiajgcych badz utrudniajacych realizacje Przedmiotu Umowy;

g) zmiany obowiazkéw Inzyniera Kontraktu, ktérych wykonanie nie jest mozliwe
w przewidzianym w Umowie terminie, o czas niezbedny do wykonania takich
ushug;

h) rozwigzania umowy o roboty budowlane z Wykonawca Kontraktu Realizacyjnego
1 koniecznosci dokonania wyboru nowego wykonawcy umowy o roboty
budowlane o czas niezbedny do zakonczenia robét budowlanych, nad ktérymi
nadzoér sprawuje Inzynier Kontraktu;

1) opoznienia wykonania prac zwiazanych z realizacja przytgcza gazu do Instalacji.

2. Zamawiajacy wskazuje, iz Umowa moze ulec zmianie tylko w zakresie, w jakim
okolicznosci  okre$lone powyzej beda pozostawaly w adekwatnym zwigzku




przyczynowym z terminem wykonania Umowy, sposobem wykonania Umowy lub

wysokoscig Wynagrodzenia.

. Niezaleznie od postanowien wyzej wymienionych zmiana umowy jest dopuszczalna

réwniez w innych przypadkach i na zasadach, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1-4

ustawy PZP.

. Warunki zmiany Umowy sg nastepujace:

a) termin wykonania Umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas
niezbedny do zakonczenia realizacji Umowy w sposéb nalezyty, nie dtuzej jednak
niz o czas trwania okolicznosci, ktére uniemozliwity, spowodowaty wydtuzenie lub
utrudnity wykonanie Umowy w pierwotnie ustalonym terminie,

b) zmiana terminéw wykonania Umowy moze pociaggaé za sobg zwiekszenie
Wynagrodzenia, w ten sposéb, ze Inzynier Kontraktu otrzyma wynagrodzenie
w wysokosci jednej miesiecznej ptatnosci czesciowej, o ktorej mowa w §' 4 ust. 3
Umowy za kazdy dodatkowy miesiac, za ktory jest zobowiazany sporzgdzi¢ Raport
Miesieczny. W razie zmiany terminu wykonania Umowy na okres obejmujacy
niepelny miesigc, Inzynier Kontraktu otrzyma wynagrodzenie obliczone
proporcjonalnie do pelnego miesigca — w takim przypadku za pelny miesiac Strony
uznaja 30 dni,

¢) zmiana Umowy moze nastgpi¢ wylgcznie na pisemny wniosek jednej ze Stron,
przedstawiony drugiej Stronie.

. Jezeli Strona wnioskujgca o zmiane Umowy jest Inzynier Kontraktu, wystepuje on do

Zamawiajacego z pisemnym wnioskiem; o ktorym mowa w ust. 4 pkt. ¢). Wniosek

powinien zawiera¢ przywolanie podstawy prawnéj zmiany z przywolaniem wtasciwych

postanowien Umowy oraz zawiera¢ uzasadnienie wniosku w oparciu o te podstawy. We
wniosku Inzynier Kontraktu powinien precyzyjnie okresli¢, w jakim zakresie domaga si¢
zmiany Umowy, przedstawiajagc w tym zakresie proponowane zmiany oraz stosowne

kalkulacje i obliczenia, jesli ich wykonanie jest niezbedne do nalezytej oceny wniosku o

zmiang Umowy przez Zamawiajacego oraz informacjg, co do wplywu na warunki

realizacji Umowy. Po otrzymaniu propozycji, Zamawiajacy w terminie 14 dni
zatwierdzi badz odrzuci otrzymana propozycje zmiany, bgdz w tym terminie wystapi do

Inzyniera Kontraktu wystepujacej z propozycja zmian przesylajac zmodyfikowana

propozycje zmian. Jezeli Strong wnioskujacg o zmiane Umowy jest Zamawiajacy,

informuje on Inzyniera Kontraktu o zakresie proponowanych zmian, a wowczas Inzynier

Kontraktu przygotowuje pisemny wniosek o zmiang Umowy, zgodnie z zasadami

opisanymi powyzej.

. Strony postanawiaja, iz w przypadku zmiany Umowy w zakresie Wynagrodzenia,

z zastrzezeniem ust. 5 lit. b), kalkulacja nowej wysokosci Wynagrodzenia bedzie

opierata wylgcznie sie na wysoko$ci nie wyzszej niz stawki i ceny przyjete przez

Inzyniera Kontraktu w Ofercie, z zastrzeZzeniem zmian tych stawek i cen w zwigzku ze

zmiang powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa.

. Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego

Inzynierowi Kontraktu, w przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ushug.

Wynagrodzenie nalezne Inzynierowi Kontraktu zostanie ustalone z zastosowaniem

wlasciwej stawki VAT. Zmiana wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu w tym zakresie nie

stanowi zmiany Umowy.




10.

Wszelkie zmiany i uzupelnienia Umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci poprzez sporzadzenie i podpisanie przez obie Strony aneksu do
Umowy.

a)
b)

c)

d)

. Nie stanowia zmiany Umowy zmiany dotyczace:

oznaczen indywidualizujgcych Strony, wskazanych na wstepie Umowy;

zmiana danych Zamawiajgcego, Os6b Kontaktowych wskazanych w § 18
Umowy;

danych wystawcy i odbiorcy faktury, a takze danych adresowych dotyczacych
wystawiania i doreczania faktur;

inne zmiany wskazane w Umowie.

Inzynier Kontraktu nie moze domaga¢ si¢ zmian w Umowie w zwiazku z
niewykonaniem lub nienalezytym wykonywaniem przez niego Przedmiotu Umowy. Nie
bedzie uwazana za zmiang Umowy jakakolwiek zmiana postanowien Umowy, ktéra
nalezy wprowadzi¢, dlatego, ze powstata ona na skutek niedotrzymania przez Inzyniera
Kontraktu obowigzkéw wynikajagcych ~ z Umowy. Taka zmiana nie bedzie pociagaé za

soba korekty Wynagrodzenia ani zmiany termindw realizacji Umowy.
§ 15

SIEA WYZSZA

. Strony zgodnie uznajg, ze Sita Wyzsza to okoliczno$é lub zdarzenie zewnetrzne,

nagte, nieprzewidywalne i niezalezne od woli Stron, ktére wystapilo po zawarciu
Umowy, uniemozliwiajagce wykonanie Umowy w calosci lub w czesci, na state
lub na pewien czas, ktéremu nie mozna bylo zapobiec ani przeciwdziataé przy
zachowaniu nalezytej starannosci Stron (,Sita Wyzsza™). Za przejawy Sity
Wyzszej Strony uznajg w szczegblnoscei:
a) klgski zywiotowe, w tym: trzesienie ziemi, huragan, powddz, inne
nadzwyczajne zjawiska atmosferyczne;
b) akty wiadzy panstwowej, w tym: stan wojenny, stan wyjatkowy;
¢) dziatania wojenne, akty sabotazu, akty terrorystyczne i inne podobne
wydarzenia zagrazajace porzgdkowi publicznemu;
d) strajki powszechne lub inne niepokoje spoleczne, w tym publiczne
demonstracje, z wylgczeniem strajkéw u Stron.
Jezeli Sita Wyzsza uniemozliwia lub uniemozliwi jednej ze Stron wywiazanie sie
z jakiegokolwiek zobowigzania objetego Umowa, Strona ta zobowigzana jest
niezwlocznie, nie pdézniej jednak niz w terminie 3 dni od wystapienia Sity
Wyzszej, zawiadomi¢ druga Strone na pismie o wydarzeniu lub okoliczno$ciach
stanowigcych Site Wyzszg wymieniajac przy tym zobowigzania, z ktérych nie
moze lub nie bedzie mogta si¢ wywiazaé oraz wskazujac przewidywany okres, w
ktérym nie bedzie mozliwe wykonywanie Umowy. Strona powinna takze dazyé¢
do kontynuowania realizacji swoich zobowigzan w rozsadnym zakresie oraz
podja¢ dzialania niezbgdne do zminimalizowania skutkéw dziatania Sity Wyzszej

oraz czasu jej trwania.
= ,,fv'l
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3.

Strony nie ponosza odpowiedzialno$ci za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie Umowy w catosci lub w czesei, w takim zakresie, w jakim zostato to
spowodowane wystgpieniem Sity Wyzszej. W wypadku zaistnienia Sity Wyzszej
o charakterze dtugotrwatym, powodujacej niewykonywanie Umowy przez okres
dhuzszy niz 7 dni, Strony beda prowadzié negocjacje w celu okreSlenia dalszej
realizacji, zawarcia aneksu do Umowy lub rozwigzania Umowy.

Negocjacje, o ktéorych mowa w ust. 3 zdanie drugie, uwaza si¢ za bezskutecznie
zakonczone, jezeli po uptywie 30 dni od dnia ich rozpoczecia Strony nie osiggna
porozumienia, chyba ze przed uptywem tego terminu Strony wyrazg w formie
pisemnej zgodg na ich kontynuowanie i okresla inng date zakonczenia negocjacji.

. W przypadku bezskutecznego zakonczenia negocjacji w terminie okreslonym

zgodnie z ust. 4, Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w
terminie 30 (trzydziestu) dni od bezskutecznego zakoficzenia negocjacji.

§16

ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Umowa moze zosta¢ rozwigzana w kazdym czasie na mocy porozumienia Stron.

2. Rozwigzanie, odstgpienie i wypowiedzenie Umowy wymaga zachowania formy pisemne;j
pod rygorem niewaznosci.

3. Zamawiajacy moze rozwigza¢ Umowe odstgpujac od niej w catosci lub w czgscei ze skutkiem
natychmiastowym, w kazdym z nizej opisanych przypadkéw w terminie do 60 dni od
powziecia informacji o zaistnieniu ponizszych okoliczno$ci uzasadniajgcych odstgpienie:

a)

b)

c)

d)

g)

h)

braku rozpoczecia realizacji Umowy przez Inzyniera Kontraktu w terminie wskazanym
w Poleceniu Rozpoczecia Prac bez uzasadnionej przyczyny lub

przerwania realizacji Umowy przez Inzyniera Kontraktu, jezeli przerwa ta trwala bedzie
dtuzej niz 14 dni; '

Inzynier Kontraktu co najmniej 3-krotnie opodzniat sie w wykonywaniu swoich
obowiazkéw ponad terminy umowne lub terminy wyznaczone przez Zamawiajacego,
bez koniecznosci uprzedniego pisemnego wezwania Inzyniera Kontraktu do zaniechania
kolejnych opéznien;

wykonywania Przedmiotu Umowy przez Inzyniera Kontraktu niezgodnie z Umowa lub
Dokumentacja Projektowa;

w.przypadku, co najmniej 3-krotnego stwierdzenia nieobecnos¢ ktéregokolwiek z

cztonkéw Personelu Kluczowego na Terenie Budowy, w radzie budowy, innych
naradach lub spotkaniach organizowanych w zwiagzku z realizacjg Projektu, jesli jego
obecno$¢ byla wymagana;

wykonywania Przedmiotu Umowy przez Inzyniera Kontraktu w sposéb zagrazajacy
mieniu Zamawiajgcego lub innego podmiotu zaangazowanego w zadanie inwestycyjne
lub zatrudnionego przez Zamawiajacego;

nieprzedtuzenia przez Inzyniera Kontraktu okresu obowiazywania Zabezpieczenia
ZNWU zgodnie z postanowieniami Umowy;

naruszenia przez Inzyniera Kontraktu obowigzku zachowania ciagglosci ubezpieczenia;
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1) podjecia przez Inzyniera Kontraktu dzialania zmierzajacego do naruszenia
postanowienia Umowy dotyczacego przeniesienia praw lub obowigzkéw wynikajacych
z Umowy;

J) naruszenia przez Inzyniera Kontraktu obowigzku zachowania poufnosci;

k) powierzenia przez Inzyniera Kontraktu realizacji Przedmiotu Umowy lub jego czesci
podwykonawcom, bez zgody Zamawiajgcego;

1) wszczgeia postgpowania egzekucyjnego przeciwko Inzynierowi Kontraktu, otwarcia
likwidacji jego przedsigbiorstwa lub wystgpienia przestanki do zlozenia wniosku o
wszcezgeie postepowania restrukturyzacyjnego lub ztozenia wniosku o upadtosé wobec
Inzyniera Kontraktu, jezeli w/w okolicznosci wskazuja w ocenie Zamawiajacego na
ryzyko op6zniei w wykonaniu Umowy, wzglednie ryzyko niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy przez Inzyniera Kontraktu;

m) gdy wysokos¢ naliczonych kar umownych, o ktérych mowa w § 14 ust. 2, wyniesie
wigcej niz réwnowartos¢ 50 % lacznej kwoty wynagrodzenia netto Inzyniera Kontraktu;

n) odstapienia lub rozwigzania Kontraktu Realizacyjnego przez ktérgkolwiek ze stron;

0) innych przyczyn wskazanych w Umowie.

Wskazane w niniejszym ust. 3 prawo odstapienia od Umowy Zamawiajacy moze wykonaé w
terminie do 31 grudnia 2031 roku. Odstgpienie od niniejszej Umowy wywolyje skutki
prawne do dnia jego ztozenia.

4. Po ztozeniu oswiadczenia o odstapieniu od Umowy Inzynier Kontraktu bedzie zobowigzany
podja¢ wszelkie mozliwe dzialania majace na celu zakonczenie wykonywania Umowy w
zorganizowany i sprawny sposéb, umozliwiajacy zminimalizowanie niekorzystnych skutkéw
odstapienia. Nastepnie Inzynier Kontraktu przystapi do inwentaryzacji wykonanych prac i
przygotowanej dokumentacji wykonanej do dnia odstgpienia. Inzynier Kontraktu
zobowiazany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu protokotu inwentaryzacji oraz
wytworzong przez Inzyniera Kontraktu przed dniem odstgpienia dokumentacje, o ktorej
mowa w § 9 Umowy , w terminie nie pézniejszym niz 14 dni od odstgpienia od Umowy
wedtug stanu na dziefi odstapienia. Protokot inwentaryzacji podlega zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaptaci Inzynierowi Kontraktu cze$é Wynagrodzenia za
ustugi wykonane do dnia odstapienia. Podstawa do wystawienia przez Inzyniera Kontraktu
faktury jest w takiej sytuacji Raport Miesi¢czny za ostatni miesigc sprawozdawczy wraz ~ z
dotgczonym do niego protokétem inwentaryzacii.

5. Niewykonanie przez Inzyniera Kontraktu obowigzku opisanego w ust. 4 w terminie w nim
zakreslonym, upowaznia Zamawiajgcego do sporzadzenia protokotu inwentaryzacji we
wlasnym zakresie, ktory bedzie wigzacy dla Stron dla potrzeb ustalenia Wynagrodzenia
naleznego Inzynierowi Kontraktu.

6. W kazdym z przypadkéw, o ktérych mowa w ust. 3 lit. a - 0, Zamawiajacy moze, zamiast
ztozenia oswiadczenia o odstapieniu od Umowy nakazaé Inzynierowi Kontraktu zaprzestanie
wykonywania prac niezgodnie z Umowa i powierzy¢ wykonanie lub poprawienie prac
objetych Umowa innym podmiotom na koszt i ryzyko Inzyniera Kontraktu. Strony wytaczaja
w tym zakresie obowigzek uzyskania przez Zamawiajacego upowaznienia sadu do
wykonania czynnosci na koszt Inzyniera Kontraktu. Koszty wykonania zastepczego
Zamawiajacy moze potraci¢ z wynagrodzenia lub ZNWU, zgodnie z § 11 ust. 8 Umowy.
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7.

10.

W kazdym z przypadkéw, o ktérych mowa w ust. 3 (z wylaczeniem przypadku wskazanego
w ust. 3 lit. n), Zamawiajacy moze dodatkowo wykluczy¢ Inzyniera Kontraktu z postepowan
trwajgcych oraz prowadzonych w przysztosci, zmierzajgcych do zawarcia umowy w trybie
innym niz prowadzone na podstawie PZP.

Niezaleznie od postanowien powyzszych, w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznos$ci
powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, lub dalsze
wykonywanie Umowy moze zagrozié¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W takim wypadku Inzynier Kontraktu moze zgdal jedynie czesci
Wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czgsci Umowy.

Inzynier Kontraktu moze odstapi¢ od Umowy w razie opo6Znienia w platno$ci wymagalnego
Wynagrodzenia przekraczajacego 90 dni, po uprzednim pisemnym wezwaniu
Zamawiajacego do uregulowania ptatnosci i wyznaczeniu dodatkowego 14-dniowego
terminu na jej dokonanie. Oswiadczenie o odstapieniu od umowy Inzynier Kontraktu moze
zlozy¢ w terminie 30 dni od uptywu dodatkowego 14-dniowego terminu, o ktérym mowa w
zdaniu poprzedzajacym. Wskazane w niniejszym ust. 9 prawo odstgpienia od Umowy
Inzynier Kontraktu moze wykona¢ w terminie do 31 grudnia 2031 roku.

W przypadku odstgpienia od Umowy, Inzynier Kontraktu moze zadaé wylgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy, ktora zostala zrealizowana do
dnia otrzymania o$wiadczenia Zamawiajacego o rozwigzaniu Umowy. Strony wylgczajg
mozliwo$é  dochodzenia przez Inzyniera Kontraktu jakichkolwiek  $wiadczen
odszkodowawczych.

11. Niezaleznie od postanowien Umowy, kazda ze Stron Umowy moze od niej odstgpi¢ w

12.

13.

14.

przypadkach przewidzianych przepisami prawa.

Zamawiajacy moze rozwigza¢ niniejsza umowe w kazdym czasie z zachowaniem 1-

miesiecznego okresu wypowiedzenia, w kazdym z nizej opisanych przypadkow:

a) braku mozliwosci zawarcia umowy z Wykonawcg rob6t budowlanych lub przedtuzajace;j
sie procedury przetargowej na wybér wykonawcy robét budowlanych o okres 90 dni,

b) zawieszenia wykonywania rob6t budowlanych, nadzorowanych niniejsza Umowa powyzej
90 dni, '

c) zakonczenia robét przez Wykonawce Kontraktu Realizacyjnego wczesniej niz
przewidywano w Harmonogramie Prac,

d) rozwiazania lub odstgpienia przez Zamawiajacego od Kontraktu Realizacyjnego,

€) zaistnienia innych przyczyn wskazanych w Umowie, chyba, ze postanowienia Umowy
standwia inaczej.

W przypadku dokonania wypowiedzenia przez Zamawiajacego, Inzynier Kontraktu nie

bedzie uprawniony do zadania od Zamawiajgcego zaplaty pozostatej kwoty Wynagrodzenia

z tytutéw okreslonych w § 5 Umowy, tj. réznicy pomiedzy Wynagrodzeniem a suma kwot

wynikajgcych z faktur wystawionych dotychczas przez Inzyniera Kontraktu. Ostatnia faktura

moze zosta¢ wystawiona przez Inzyniera Kontraktu za miesigc sprawozdawczy, w ktérym

nastgpito zakonczenie robot przez Wykonawce Kontraktu Realizacyjnego.

W przypadku dokonania wypowiedzenia przez Zamawiajacego, Inzynier Kontraktu bedzie

uprawniony do zgdania od Zamawiajgcego zaplaty kwoty Wynagrodzenia z tytulu

okreslonego w § 5 ust. 1,2,3 Umowy, wylagcznie w sytuacji, gdy mimo rozwigzania
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15.

16.

Kontraktu Realizacyjnego rozpoczat bieg podstawowy okres gwarancji, na zasadach
okreslonych w Kontrakcie Realizacyjnym.

Rozwigzanie Umowy w catosci lub w czesci zgodnie z niniejszym § 16 nie powoduje utraty
roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez
Inzyniera Kontraktu wynikajacych z okolicznosci zaistniatych przed data rozwigzania
Umowy, w tym takze roszczef o zaptate kar umownych wskazanych w Umowie oraz
roszczen z tytutu rekojmi. Przewidziane w niniejszym § 16 prawo Strony do rozwigzania
Umowy nie narusza innych uprawien Zamawiajacego wynikajacych z Umowy czy
przepisow prawa. Jezeli w danych okoliczno$ciach sprawy Zamawiajacemu przystuguje
kilka réznych uprawnien, do wyboru Zamawiajacego nalezy, z ktérych chee skorzystag.

W przypadku rozwigzania niniejszej Umowy nastepujace zapisy dotyczace gwarancji i kar
umownych pozostajg w mocy.

§17

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

. Inzynier Kontraktu najpézniej z dniem zawarcia Umowy wnosi zabezpieczenie nalezytego

wykonania Umowy w wysokosci: 5% ceny calkowitej brutto podanej w ofercie tj.
............. zk, ktore stuzy¢ bedzie pokryciu roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania Umowy, w tym kar umownych.

. Zabezpieczenie, o ktéorym mowa w ust. 1, moze byé wniesione wedlug wyboru

Wykonawcy, w jednej lub w kilku nastepujacych formach:
1) pienigdzu,
2) porgczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczgdnosciowo-
kredytowej, z tym, ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci.

. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu, Zamawiajacy przechowuje na nieoprocentowanym

rachunku bankowym i zwraca bez odsetek, pomniejszone o koszty prowadzenia tego
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy, obowigzujacego przez caly okres realizacji Umowy, z zastrzezeniem postanowien
ust. 9 ponize;j.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wnoszone w pieniagdzu Wykonawca wptaca

przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiajacego. Zabezpieczenie
nalezytego wykonania Umowy wnoszone w innej formie niz pieniagdz, powinno
uwzglednia¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 100% wartosci
calego zabezpieczenia okreslonej w ust. 1 powyzej, z terminem do zakoAczenia okresu
realizacji Umowy.

Wykonawca moze w trakcie realizacji Umowy dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy na jedna lub kilka form wymienionych w Umowie. Zmiana
formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest dokonywana z zachowaniem
cigglodci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokosci.




7.

10.

11,

12.

Kwota stanowigca zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, z zastrzezeniem
postanowien ust. 1 oraz ust. 3, zostanie zwrdcona Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty
zakonczenia Swiadczenia calego Przedmiotu Umowy i uznania przez Zamawiajacego za
nalezycie wykonane.

Z dokumentu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy wniesionego w formie
dokumentu, w tym gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej powinno wynikaé
jednoznacznie gwarantowanie wyptat naleznosci w sposdb nieodwotalny, bezwarunkowy i
na pierwsze zadanie Zamawiajacego zawierajagce o$wiadczenie o okolicznosciach
stanowigcych podstawe do zgdania wyplaty naleznosci. Dokument wniesienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy nie moze zawiera¢ zadnych dodatkowych
wymagan od Zamawiajagcego lub o0so6b trzecich, w tym skiadania jakichkolwiek
dodatkowych os$wiadczen, dokumentdw, wezwan do wykonawcy, przedkiadania
protokotéw odbioru, dokonywania innych czynno$ci, np. zgdania posrednictwa banku
Zamawiajacego, innej tego typu instytucji radcy prawnego lub adwokata w zakresie
poswiadczania autentycznosci podpisoéw, przekazywania zadania za posrednictwem banku,
itp.

Jezeli okres, na jaki ma zostaé wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy,
przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniadzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie
w innej formie wnosi si¢ na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub wniesienia
nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy na kolejne okresy.

W przypadku przedluzenia terminu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzany jest
przedtuzy¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy lub wnies¢ nowe zabezpieczenie
nalezytego wykonania Umowy odpowiednio o okres, na jaki Umowa ulegla przedhuzeniu
lub na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedluzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy najpézniej na 30 dni przed uplywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie nalezytego
wykonania Umowy w pienigdzu, przez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy, w tym w szczeg6lnosci poprzez wystapienie do gwaranta/
ubezpieczyciela/ poreczyciela z zgdaniem zaptaty cato$ci kwoty z tytulu udzielonej
gwarancji/ porgczenia do czasu wniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy / przedhuzenia jego waznosci. Wyplata, o ktérej mowa zdaniu poprzednim,
nastepuje nie pdzniej niz-w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.
Rozwigzanie Umowy, w tym odstgpienie od Umowy, nie powoduje wygasniecia
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

§18

OSOBY WYZNACZONE DO WYKONYWANIA PRZEDMIOTU
UMOWY

1. Osoby skierowane przez Wykonawce do wykonania Przedmiotu Umowy:

1.

1) Inzynier Rezydent ............cccoiiiiiiiiiiiiinnnens

2) zespdt Inzyniera Kontraktu — zgodnie z zalacznikiem nr 3 do umowy.
Jako koordynatoréw Zamawiajgcego w zakresie obowiazkdéw wynikajacych z niniejszej umowy
wyznacza sie:

1) e e
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§19

OSWIADCZENIE O STATUSIE PRZEDSIEBIORCY

Na podstawie przepisow art. 4 pkt 6 oraz art. 4c Ustawy z dnia 08 marca 2013 r.
(Dz. U. 2013, poz. 403; tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 118 z pézn. zm.) o przeciwdzialaniu
nadmiernym op6znieniom w transakcjach handlowych o$wiadczamy, ze Przedsi¢biorstwo
Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z o.0. posiada status duzego przedsiebiorcy.”
Wykonawca posiada status:
- mikroprzedsigbiorcy, - matego przedsigbiorcy, - sredniego przedsigbiorcy w rozumieniu art. 4 pkt
5> ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym opéznieniom w transakcjach
handlowych, - duzego przedsigbiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r.

o przeciwdziataniu nadmiernym opéznieniom w transakcjach handlowych.
§20

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania obowiazkéw informacyjnych
przewidzianych w art. 13 i 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w spraWie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [ogélne rozporzadzenie o ochronie danych] (dalej,
jako RODO) (zatgcznik nr 6), w imieniu wtasnym oraz w imieniu Zamawiajacego — w
odniesieniu do 0s6b, ktérych dane przekaze Zamawiajacemu w toku realizacji Umowy.
Zamawiajagcy przekaze Wykonawcy informacje konieczne dla wykonania
przedmiotowego obowigzku.

2. Zamawiajacy o$wiadcza, iz jest administratorem danych osobowych w rozumieniu
RODO, w odniesieniu do danych osobowych oséb fizycznych reprezentujacych
-Wykonawce/Wykonawcéw oraz 0séb fizycznych wskazanych przez ten podmiot, jako
osoby do kontaktu i inne osoby odpowiedzialne za wykonanie niniejszej Umowy.

3. Podstawg prawng przetwarzania danych osobowych jest:

a. Art. 6 ust.1 lit. b) RODO - spelnienie wymogéw kontraktowych, tj. koniecznosé
dysponowania danymi na potrzeby wykonania zawartej Umowy,

b. Art. 6 ust. 1 lit. ¢) RODO - spelnienie wymogdw ustawowych, tj. koniecznosé
wypelnienia przez Zamawiajacego obowiazkéw prawnych wynikajacych z
przepiséw prawa,

c. Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO — konieczno$¢ realizacji prawnie uzasadnionych
interesOw Zamawiajacego zwigzanych z zapewnieniem wtasciwej realizacji
Umowy, w tym ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed
roszczeniami zwigzanymi z zawartg Umowa.
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Dane osobowe, o ktérych mowa w ust. 2, nie beda przekazywane podmiotom trzecim,
jednakze Zamawiajacy moze przekazywaé dane podmiotom przetwarzajacym je na
zlecenie Zamawiajacego na podstawie uméw o powierzenie przetwarzania danych
osobowych oraz na podstawie obowigzujacych przepisow prawa podmiotom
uprawnionym do uzyskania danych.

Dane osobowe o0séb, o ktérych mowa w ust. 2 nie bedg przekazywane do pafistwa
trzeciego, ani organizacji miedzynarodowej w rozumieniu RODO.

Dane osobowe 0s6b, o ktérych mowa w ust. 2, bedg przetwarzane przez okres 10 lat od
konca roku kalendarzowego, w ktérym niniejsza Umowa zostanie wykonana, chyba, ze
niezbedny bedzie dtuzszy okres przetwarzania.

7. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych Zamawiajgcego:

10.

11

12.

Osobom, o ktérych mowa w ust. 2, przystuguje prawo do zgdania od administratora
danych dostepu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunigcia lub ograniczenia
przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a takze prawo do
przenoszenia danych. Uprawnienia te bedg realizowane przez administratora w
granicach obowigzujacych przepiséw prawa.

Osobom, o ktérych mowa w ust. 2, w zwigzku z przetwarzaniem ich danych osobowych
przystuguje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, wlasciwego ze wzgledu
na miejsce pobytu lub naruszenia przepiséw o ochronie danych osobowych.

Podanie danych osobowych, o ktéchh mowa w-ust. 2, bylo wymagane do zawarcia
niniejszej Umowy. Wniesienie przez wyzej opisang osobe fizyczng zadania usunigcia
lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych skutkuje obowigzkiem Wykonawcy
niezwlocznego wskazania innej osoby w jej miejsce.

. W oparciu o dane osobowe 0s6b, o ktérych mowa w ust. 2, Zamawiajacy nie bedzie

podejmowal zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji bedacych wynikiem
profilowania w rozumieniu RODO.

W przypadku udostgpnienia przez Wykonawce do Zamawiajacego, w zwigzku z
wykonaniem niniejszej Umowy, danych osobowych oséb zwigzanych z Wykonawcg w
szczegélnos’,ci pracownikéw, pelnomocnikéow, cztonkéw zarzadu, kontrahentéw,
dostawcow, a takze innych oséb niepodpisujacych niniejszej Umowy, Wykonawca

,zoboWiqzany jest w imieniu Zamawiajgcego poinformowac te osoby o:

1) zakresie danych osobowych dotyczacych tych oséb, a przekazanych
Zamawiajgcemu,

2) tym, ze Zamawiajacy jest administratorem ich danych osobowych oraz ze
przetwarza ich dane osobowe na zasadach okreslonych powyzej,

3) tym, ze Wykonawca jest zrodtem, od ktérego Zamawiajacy pozyskal ich dane,

4) tresci niniejszego paragrafu.

§21
POUFNOSC
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Wykonawca zobowigzuje si¢ do zachowania w poufnosci wszelkich informacji o wartosci
gospodarczej dotyczagcych Zamawiajacego, w szczegdlnosci dotyczacych prowadzonej
przez Zamawiajgcego  dziatalnosci, danych ekonomicznych, marketingowych,
handlowych,  technicznych, strategicznych, organizacyjnych, uzyskanych od
Zamawiajgcego w zwigzku z realizacja zadan objgtych Umowa, chyba, ze Zamawiajacy
uprzednio zwolni Wykonawce na pismie z takiego obowiazku lub obowiazek ich
ujawnienia wynika z przepiséw prawa (dalej, jako Informacje). Obowigzek zachowania
poufnosci wigze w okresie obowiazywania Umowy oraz po jej wygasnieciu lub
rozwigzaniu.

Zamawiajgcy zastrzega, a Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, iz Informacje oraz
materiaty przekazywane Wykonawcy lub wytworzone w trakcie realizacji Umowy,
stanowig tajemnice przedsigbiorstwa Zamawiajacego w rozumieniu przepiséw ustawy z
dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2022 poz. 1233 z
pozn. zm.).

Zobowigzanie do zachowania poufnosci dotyczy wszelkich Informacji udzielonych
pisemnie, droga elektroniczng, ustnie lub w inny sposéb, a takze pozyskanych przez
Wykonawce samodzielnie bez wiedzy Zamawiajacego.
Obowiazek zachowania w poufnosci Informacji obejmuje w szczegdlnosci zakaz ich
udostepniania osobom trzecim, o ile Umowa nie stanowi inaczej.
Wykonawca uprawniony jest do przekazywania Informacji podwykonawcom tylko, gdy
Jest to niezbgdne do realizacji Umowy oraz w zakresie niezbednym do realizacji Umowy
przez podwykonawce. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za zachowanie przez
podwykonawcéw w poufnosci przekazanych Informacji jak za dziatanie wiasne.
W przypadku, gdy Wykonawca zostanie zobowiazany orzeczeniem sadu, organu
administracji panstwowej, samorzadowej, badZz innego uprawnionego organu do
ujawnienia Informacji albo konieczno$¢ ich ujawnienia bedzie wynikala z przepiséw
prawa, wowczas zobowigzuje si¢ niezwlocznie pisemnie powiadomi¢ o tym fakcie
Zamawiajacego, a takze podja¢ wszelkie dziatania konieczne do zapewnienia, by
udostepnienie Informacji dokonato si¢ w sposéb chronigcy przed ujawnieniem ich osobom
niepowotanym, w tym poinformowaé¢ odbiorce Informacji o ich poufnym charakterze.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykorzystywania Informacji otrzymanych od
Zamawiajacego wylacznie w celach zwiazanych z Przedmiotem Umowy.
Obowigzek zachowania poufnosci nie dotyczy Informacji:
1) ktorych ujawnienie jest wymagane przez bezwzglednie obowigzujace przepisy prawa,
prawomocne orzeczenie sadu lub ostateczng decyzj¢ administracyjna,
2) ktére sa powszechnie znane i dostepne,
3) ktére Wykonawca uzyskat od osoby trzeciej, jezeli przepisy obowigzujacego prawa
ani zobowigzanie umowne wiazace t¢ osobe nie zakazujg ujawniania przez nig tych
Informacji i o ile Wykonawca nie zobowiazat si¢ do zachowania poufnosci,
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5.

4) w ktérych posiadanie Wykonawca wszedt zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa, przed dniem zawarcia niniejszej Umowy,

5) co, do ktérych Wykonawca uzyskat pisemna i wyrazng zgode Zamawiajgcego na ich
ujawnienie.

§ 22

POSTANOWIENIA KONCOWE

. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg maja zastosowanie przepisy kodeksu

cywilnego oraz PZP oraz inne obowigzujgce przepisy prawa. Spory wynikle na tle
wykonania niniejszej] umowy beda rozstrzygane przez sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do dokonywania potracen przystugujacych mu

wierzytelnosci z wierzytelnosciami Wykonawcy wynikajacymi z niniejszej Umowy.

. Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci, dokonaé cesji, przekazu, sprzedazy oraz

zastawienia jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jakiejkolwiek jej
czesci, korzyéci z niej lub udziatu w niej, na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej
zgody Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci.

Adres korespondencyjny dla Zamawiajgcego:

Strony wskazuja nastepujace adresy e-mail do korespondencji w sprawach zwigzanych

z wykonaniem niniejszej umowy:

adres Zamawiajacego: Gliwice 44-100, ul. Krdlewskiej Tamy 135 e-mail:
office@pec.gliwice.pl

adres Wykonawcy: ........... FPPPISP,, S S A £ § AR § § %GBS S § § SRS § B AR I S

Kazda ze stron zobowiazuje si¢ do pisemnego powiadomienia drugiej strony o zmianie

adresu do korespondencji pod rygorem uznania za skuteczne dorgczenie na ostatnio
wskazany adres.

6. Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach, 1 egzemplarz dla
Zamawiajgcego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
Zataczniki: ,
1. Oferta Wykonawcy
2. Os$wiadczenie Wykonawcy o zakresie prac wykonywanym przez Podwykonawcow
3. Wykaz os6b skierowanych przez Wykonawce do realizacji umowy
4. Wzor karty gwarancyjnej
5. Druk FO-003-611 Protokét odbioru
6. SWZ
7. Szczegblowy zakres obowiazkdw Inzyniera Kontraktu

8.
9.
10.

Dla zadan inwestycyjnych nr 1 i 2 (zataczniki 7 i 7a)
Regulamin BHP obowiazujacy obcych Wykonawcow
Instrukcja IN-02-016

Klauzula RODO

>
=

Pjatr Rapt:
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Inzynier Kontraktu

Zamawiajgcy
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