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WSTĘP 
 

1.1. Podstawa opracowania 

1.1.1.  Umowa z Zamawiającym nr IM.272.358.1.2021 z 02.02.2021 r.; 

1.1.2.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. nr 202 poz. 2072) w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 

202, poz. 2072); 

1.1.3.  PKN Katalog Polskich Norm; 

1.1.4.  Wspólny Słownik Zamówień. 

 

1.2. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

przebudową nawierzchni boiska  w ramach zadania inwestycyjnego: „PUMPTRACK DLA 

LEGNICY PRZY ULICY BYDGOSKIEJ” (LBO) w Legnicy, które obejmuje: prace 

budowlane w zakresie budowy boisk sportowych oraz montaż urządzeń sportowych  

SST stanowi część dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji 

wyżej wymienionych robót. 

 

1.3. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót określonych w pkt.1.2. 

 

1.4.  Zakres robót objętych SST 

Na terenie zieleni towarzyszącej zabudowie wielorodzinnej przy ul. Bydgoskiej   konieczne 

będzie przeprowadzenie prac budowlanych w zakresie: 

 

• rozbiórki nawierzchni asfaltowej istniejącego boiska do siatkówki wraz z 

demontażem wyposażenia stałego boiska,  

• przebudowa płyty boiska,   

• wykonanie betonowej nawierzchni na istniejącej podbudowie, 

• dostawa i montaż urządzeń sportowych,  

• dostawa i montaż elementów małej architektury – ławki. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH   B-00.00 

 

WYMAGANIA OGÓLNE 

CPV- 45212221-1: Roboty budowlane w zakresie budowy boisk 

sportowych. 

1. Część ogólna 
1.1 Nazwa zamówienia 

Przebudowa nawierzchni istniejącego boiska i montaż urządzeń sportowych w ramach 
zadania Pumptrack dla Legnicy przy ulicy Bydgoskiej 

1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych. 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie n/w zakres:                                                                     
- Rozbiórka nawierzchni asfaltowej istniejącego boiska do siatkówki wraz z demontażem wyposażenia 
stałego boiska                                                                                                                                                                              
- Płyta betonowa nawierzchni                                                                                                                                                            
- Dostawa i montaż urządzeń sportowych  
- dostawa i montaż elementów małej architektury                                                                                                             

Szczegółowy zakres robót do wykonania obejmuje przedmiar robót. 
1.3 Wyszczególnienie prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Przy realizacji zadania należy wykonać n/w zakres prac towarzyszących i robót 
tymczasowych:                                                                                                                                        
a/ opracować planu bioz ze szczególnym uwzględnieniem: 

- wygrodzenie strefy niebezpiecznej 
- zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób trzecich 
- zorganizować zaplecze socjalne dla pracowników zgodnie z wymogami bhp 
- zabezpieczyć place składowe materiałów 
b/ wywóz materiałów pochodzących z rozbiórki 
c/ przywrócić do stanu poprzedniego tereny czasowo przekazane do realizacji 
zamówienia 

1.4 Informacje o terenie budowy 
Obiekt ujęty w zamówieniu naniesiony jest na mapie sytuacyjno-wysokościowej, w 
skali 1:500 załączonej w Projekcie budowlanym, z naniesionym uzbrojeniem podziemnym 
terenu. 

Dla celów realizacji zamówienia należy protokolarnie przejąć niezbędną część terenu dla 
potrzeb realizacji zamówienia z określeniem terminów realizacji. 
 
Szczególne wymagania dotyczące realizacji robót. 

1.4.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, 
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety 
SST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
1.4.2. Dokumentacja projektowa 
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Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem 
podanym   w    szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 
dokumentację projektową: 
- Zamawiającego, 
- sporządzoną przez Wykonawcę. 
1.4.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Inwestora Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w 
choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich ważności wymieniona w „Szczegółowych warunkach umowy". 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który 
dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów 
ważniejszy jest od odczyt ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową i SST. Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane 
za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 
przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i 
wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
Wykonawcy. 
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych („pod 
ruchem") Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie 
budowy, w sposób określony w warunkach przetargowych, w okresie trwania realizacji 
kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inwestorowi, w razie 
konieczności, uzgodniony z zarządami dróg projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia 
robót w okresie trwania budowy. Projekt winien uwzględniać poszczególne etapy 
realizacji wg harmonogramu robót. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i 
znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 
Inwestora. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem 
w sposób uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez Inwestora, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona 
przez Inwestora. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym 
stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt opracowania projektów organizacji ruchu 
w czasie wykonywania robót i zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy 
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oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i 
innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 
1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.                                                                                       
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu 
robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych 
materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 
specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to 
konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz 
będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu 
przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy. 
1.4.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w 
sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inwestora. Pojazdy i 
ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 
ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 
poleceniami Inżyniera. 
1.4.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca zobowiązany jest opracować plan 
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bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie. W szczególności Wykonawca ma 
obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje 
się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.4.11. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do 
wydania potwierdzenia zakończenia przez Inwestora). 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 
Inwestora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia. 
1.4.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze 
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek 
sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 
chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub 
związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inwestora o 
swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie 
straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem 
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy 
takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. 

1.5 Klasyfikacja robót według CPV 
 

- Dział: 45 - Roboty budowlane 
 

ST-01.01: CPV- 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych                          
ST-01-01:  CPV-  45111300-1 – Roboty rozbiórkowe                                                                                             
ST-01.02:  CPV- 45262311-4 – Betonowanie konstrukcji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
  CPV- 45320000-6 – Nawierzchnia                                                                                                  
ST-01-03: CPV- 45212221-1 – Urządzenia                                                                                          
Określenie definicji pojęć i określeń nigdzie wcześniej nie zdefiniowanych                                            
- Inwestor                                                                                                                         
Zamawiający lub upoważniony przez niego inspektor nadzoru inwestorskiego działający w jego 
imieniu, na zasadach określonych w Ustawie „Prawo Budowlane” 
1.6 Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne 

wymagania związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami 
dostawy, składowaniem i kontrolą jakości. 

1.6.1. Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
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dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia przez Inwestora. 
1.6.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

opozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła 

wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inwestorowi wymagane 

dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.                                                                                    

Inspekcja wytwórni materiałów                                                                                                                  

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inwestora w celu 

prawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki 

materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych 

kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem 

jakości. 

1.6.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom                                                                                           
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i 
niezapłaceniem 
1.6.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inwestora. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w 
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
1.6.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Inwestora o swoim zamiarze co najmniej tydzień przed użyciem materiału, albo w 
okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inwestora. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 
Inwestora. 
1.7. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do 

wykonania robót budowlanych zgodnie z założona jakością                                                                                           

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany 

do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 

względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji robót, 

zaakceptowanym przez Inwestora; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach 
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sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.                                                                                            

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie                        

z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inwestora w 

terminie przewidzianym umową.                                                                                                               

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.                                                                          

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.                                                              

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia 

sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim 

zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 

akceptacji Inwestora, nie może być później zmieniany bez jego zgody.                                                             

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków umowy, zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 

robót. 

1.8.Wymagania dotyczące środków transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 

przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inwestora, w terminie 
przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 

innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 

dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inwestora, pod 

warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 

Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 

dojazdach do terenu budowy. 

1.9.Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu 
wykończenia poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych, szczegółów 
technologicznych oraz niezbędne informacje dotyczące odcinków robót budowlanych, 
przerw i ograniczeń, a także wymagania specjalne. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, wymaganiami SST, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami Inwestora. 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inwestora. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inwestor, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inwestora nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 
Inwestor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące 
przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inwestora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. Wykonawca jest odpowiedzialny 
za stosowane metody wykonywania robót. 
1.10. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i 

robót budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia 

1.10.1. Program zapewnienia jakości 
1.10.2. Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inwestora 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 
robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie 
z dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inwestora. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część szczegółową opisującą: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- bhp., 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
-  wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 
lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inwestorowi; 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

1.10.3. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
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wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inwestor może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i SST 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inwestor ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Inwestorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inwestor będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
Inwestor będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
1.10.4. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inwestor będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inwestora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te 
pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inwestora. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inwestora 
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inwestora. 
1.10.5. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inwestora. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inwestora. 
1.10.6. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inwestorowi kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inwestorowi na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
1.10.7. Badania prowadzone przez Inwestora 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inwestor uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inwestor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inwestor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych 
lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów i robót z 

dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
1.10.8. Certyfikaty i deklaracje 
Inwestor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
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przepisów i dokumentów technicznych. 
2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 
i które spełniają wymogi SST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inwestorowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
1.7 Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
1.11.1 Szczegółowe zasady obmiaru robót 

W przypadku wystapienia robót zamiennych i dodatkowych będzie wykonywany obmiar robót. 
Określać on będzie faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i 
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub 
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inwestora na piśmie. 

 
1.11.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako 
długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami SST. 
1.11.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inwestora. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 
1.11.4. Wagi i zasady ważenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom SST Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera. 
1.11.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a 
także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich 
zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Inżynierem. 
1.8 Opis sposobu odbioru robót budowlanych 

1.12.1. Rodzaje odbiorów robót 
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W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
1.12.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania szczegółowego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inwestor. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inwestora. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
1.12.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje Inwestor. 
1.12.4. Odbiór ostateczny robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 
fakcie Inwestora. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 
punkcie 1.12.5. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
1.12.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1.dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne), 
3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 

5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z 
SST. 6..deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 
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zgodnie z SST. 
7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST. 
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych 
robót właścicielom urządzeń, 
9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
1.12.6. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w  „Odbiór ostateczny robót". 
1.9 Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
Wszelkie roboty tymczasowe i towarzyszące nie ujęte w przedmiarze robót Wykonawca ma 

obowiązek przewidzieć i ująć w cenach jednostkowych robót podstawowych będących 

podstawą do sporządzenia kosztorysu ofertowego. 

Zwiększanie ceny z powodu niezbędnych robót tymczasowych i prac towarzyszących w trakcie 
realizacji inwestycji jest niedopuszczalne. 
1.10 Dokumenty odniesienia – dokumenty będące podstawą do wykonania robót 
budowlanych w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty 
techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne 

- Ustawa z dnia 7 lipca 2004r. Prawo Budowlane 
- Rozporządzenie MGPiB z dnia 14 grudnia 1994r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 

1998r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania 
materiałów budowlanych. 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r 
w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu 
na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych 
według uznanych zasad sztuki budowlanej. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. w sprawie oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 
dane dotyczące bhp i ochrony zdrowia. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bioz. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 września 2003r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bhp podczas 
wykonywania robót budowlanych. 

- Ustawa z dnia 7 lipca 2004r. Prawo Budowlane 
- Rozporządzenie MGPiB z dnia 14 grudnia 1994r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych 
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- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 
1998r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania 
materiałów budowlanych. 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r 
w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu 
na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych 
według uznanych zasad sztuki budowlanej. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. w sprawie oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 
dane dotyczące bhp i ochrony zdrowia. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bioz. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 września 2003r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bhp podczas 
wykonywania robót budowlanych. 

- Wyszczególnione normy budowlane 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ST-01.01: CPV- 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i 
rozbiórki obiektów budowlanych                                                                             
ST-01-01:  CPV-  45111300-1 – Roboty rozbiórkowe                                                                                                                                       

1. Wstęp                                                                                                                                                         
. 

1.1.Przedmiot ST                                                                                                                                              

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymaganiaa dotyczące wykonania 

i odbioru robót rozbiórkowych które zostaną wykonane w ramach zadania pod nazwą: 

Przebudowa nawierzchni istniejącego boiska i montaż urządzeń sportowych w ramach 

zadania Pumptrack dla Legnicy przy ulicy Bydgoskiej (LBO)                                                                                         

1.2.Zakres stosowania ST                                                                                                                                                  

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.                                                                                

1.3.Zakres robót objętych ST                                                                                                                          

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą następujących robót:                                                         

Roboty rozbiórkowe                                                                                                                                       

- demontaż urządzeń stałych istniejącego boiska zerwanie nawierzchni asfaltowej 

istniejącego boiska                                                                                                                                         

- rozebranie obramowania boiska                                                                                                                 

- usunięcie istniejących drzew                                                                                                                                   

- wywiezienie gruzu wraz z opłatami za składowanie gruzu                                                                         

1.4.  Określenia podstawowe                                                                                                       
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Określenia podstawowe podane w niniejszej ST, są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami i określeniami w OST- 00.00                                                                                                  

1.5..Ogólne wymagania dotyczące robót                                                                                                             

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST- 00.00                                                                          

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.                                                                                                

2. Materiały                                                                                                                                                 
Materiały użyte do wykonania robót budowlanych powinny spełniać 
warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych, w 
przypadku braku normy  powinny odpowiadać warunkom technicznym 
wytwórni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robót 
budowlanych, należy stosować materiały zgodnie z dokumentacją 
projektową, opisem technicznym i rysunkami  Do wykonania robót wg. 
pkt 1.3. materiały nie występują 
 

 
   3, Sprzęt                                                                                                                                                                  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST- 00.00 Ogólna specyfikacja techniczna..                               
 
4.Transport                                                                                                                                                                      
Transport, zgodnie z warunkami ogólnymi OST- 00.00 Ogólna Specyfikacja Techniczna. Wybór 
środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu, 
jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu.                                                                
 
 
5. Wykonanie robót 

 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST- 00.00 Ogólna 
specyfikacja techniczna 

5.2. Zakres czynności objętych wykonaniem rozbiórek i demontaży 

• Demontaż urządzeń stałych boiska (stojaki, słupki, stanowisko sędziowskie) 

• Wycięcie  drzewa wraz z karczowaniem karpy 

• Rozebranie obramowania boiska – demontaż obrzeży betonowych 

• Załadunek i wywiezienie gruzu                        

• Zerwanie istniejącej nawierzchni asfaltowej – zalecane frezowanie awierzchni 
• Załadowanie i wywóz materiału z frezowania na miejsce wskazane przez 

Zamawiającego 
. 

   ó.Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST- 00.00 Ogólna specyfikacja 
techniczna 
6.2. Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości wykonania robót, polega na zgodności wykonania robót z dokumentacją 

projektową i poleceniami inspektora nadzoru.                                                                                               

Ogólne zasady kontroli jakości, podano w OST-00.00 Ogólna specyfikacja techniczna.  
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  7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST- 00.00 Ogólna specyfikacja 

techniczna Jednostka obmiaru jest:                                                                                            

Jednostki obmiaru dla poszczególnych robót podano w przedmiarze  

  8.Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST- 00.00 Ogólna specyfikacja techniczna 

Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i 

Odbioru Robót. 

 
  9. Podstawa płatności 

9.1..Ogólne zasady płatności podano w OST-00.00 Ogólna specyfikacja techniczna 

9.2.Zgodnie z dokumentacją, należy wykonać zakres robót wymieniony w 

niniejszej Specyfikacji technicznej. 

: 

 
 

 

ST 01.02 
ROBOTY BETONIARSKIE 

Betonowanie konstrukcji CPV-

45262311-4  

Nawierzchnia CPV 45320000-6 

 l.Wstęp                                                                          

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót betoniarskich, związanych z wykonaniem 

nawierzchni, które zostaną wykonane w ramach zadania pod nazwą: 

Przebudowa nawierzchni istniejącego boiska i montaż urządzeń 

sportowych w ramach zadania Pumptrack dla Legnicy przy ulicy 

Bydgoskiej (LBO)                                                                                      

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  i  kontraktowy  przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.2. Zakres robót objętych ST 
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Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót związanych z wykonaniem 

nawierzchni sportowej betonowej zgodnie z dokumentacją projektową 

1.3. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST, są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami i określeniami w OST- 00.00 

1.4..Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST- 00.00 . 

Wykonawca robót jest   odpowiedzialny   za jakość ich wykonania oraz za 

zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2.Materiały                                                                                                                                               

Materiały użyte do wykonania robót budowlanych powinny spełniać warunki określone w 

odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy powinny odpowiadać 

warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robót 

budowlanych, należy stosować materiały zgodnie z dokumentacją projektową, opisem  

technicznym i rysunkami                                                                                                                                    

2.1 .Materiały- .Zgodnie z załączonymi kartami technicznymi  oraz specyfikacją  

3.Sprzct 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST- 00.00 Ogólna specyfikacja 

techniczna. 

Do wykonania robót betoniarskich należy stosować sprzęt dedykowany do tego rodzaju robót 

w tym|:                                                                                                                                                                        

pompy do betonu na podwoziu samochodowym                                                                                             

wibratory                                                                                                                                                           

urządzenia do zacierania betonu 

. 

4.Transport                                                                                                                                                            

Transport, zgodnie z warunkami ogólnymi OST- 00.00 Ogólna Specyfikacja Techniczna.. 

5. Wykonanie robót 

5.1 Ogólne warunki wykonania robót. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST- 00.00 Ogólna specyfikacja 

techniczna                                                                                                                                                                    

Według karty technicznej                                                                                                                                                                           

Zgodnie ze specyfikacją na pumptrack 

5.2. Warunki szczególowe 

Powierzchni podkładu pod nawierzchnię powinna być równa, czysta i odpylona                                                                               

Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać    5%                        

Powłoki gruntujące powinny być naniesione w dwóch warstwach                                                                 

Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5C                              

Nacięcie szczelin dylatacyjnych winno być wykonane odpowiednim sprzętem dedykowanym do 



Przebudowa nawierzchni istniejącego boiska i montaż urządzeń sportowych w ramach zadania Pumptrack dla Legnicy przy ulicy Bydgoskiej  

  

tego rodzaju robót.                                                                                                                                                                       

Po oczyszczeniu i zagruntowaniu istniejącego podłoża należy zamontować zbrojenie płyty 

wykonane ze stali zbrojeniowej żebrowanej fi 12mm. Zbrojenie wykonać w formie siatki o 

oczkach 25x25cm zgrzewanej punktowo. Siatkę zbrojenia należy kotwić w istniejącym podłożu 

betonowym za pomocą spawania do prętów stalowych fi 10mm osadzonych (wklejonych na 

kotwy chemiczne) w istniejące podłoże w rozstawie 100x100 cm.                                                                                                                                

Płytę nawierzchni należy o grubości min. 5 cm należy wylać z betonu żwirowegoC30/37 XF-3.                             

Beton płyty należy wibrować w trakcie betonowania.                                                                               

Powierzchnię płyty betonowej należy zacierać mechanicznie  na gładko oraz wzmocnić i 

utwardzić w posypką mataliczno-krzemową Multitop Enduro w 2 cyklach (2x2 kg/m2) z 

zacieraniem na gładko   W płycie należy wykonać szczeliny dylatacyjne o wymiarach pola 

dylatacyjnego, max. 5 m × 5 m na głębokości 1/3 grubości płyty lub nacięcia przeciwskurczowe, 

po 30 dniach należy wykonać fazowanie krawędzi dylatacji, założyć sznury dylatacyjne oraz 

wypełnić dylatację masą poliuretanową. 

Płyta musi posiadać spadki w przedziale 1 - 1,5%, jeżeli geometria skateparku na to pozwala 

spadki powinny być jednostronne.. 
Nawierzchnia powinna być: równa i gładka (dla osób poruszających się na deskorolce lub 
rolkach z kółkami o średnicy 44 – 59 mm nie może być żadnych odczuwalnych nierówności w 
nawierzchni jezdnej), odporna na punktowe uderzenia 

                                                                                                                                                                    
. 

ó.Kontrola jakości robót                                                                                                                                          

6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST- 00.00 Ogólna specyfikacja techniczna 

6.2.Kontrola jakości materiałów. 

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiadać świadectwa jakości producenta i 

uzyskać akceptację Inspektora nadzoru 

6.3.Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości wykonania robót, polega na zgodności wykonania robót z 

dokumentacją projektową i poleceniami inspektora nadzoru. 

Ogólne zasady kontroli jakości, podano w OST-00.00 Ogólna specyfikacja techniczna 

7. Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST- 00.00 Ogólna specyfikacja 

techniczna Jednostki obmiaru podano w przedmiarze 

  8.Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST- 00.00 Ogólna specyfikacja techniczna 

Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i 

Odbioru Robót. 

 
  9. Podstawa płatności 

9.1..Ogólne zasady płatności podano w OST-00.00 Ogólna specyfikacja techniczna 

9.2.Zgodnie z dokumentacją, należy wykonać zakres robót wymieniony w 

niniejszej Specyfikacji technicznej. 

. 
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ST-01-03: CPV- 45212221-1 – Urządzenia sportowe (przeszkody)   

l.Wstęp                                                                          

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót  związanych montażem urządzeń sportowych, 

które zostaną wykonane w ramach zadania pod nazwą: Przebudowa 

nawierzchni istniejącego boiska i montaż urządzeń sportowych w ramach 

zadania Pumptrack dla Legnicy przy ulicy Bydgoskiej (LBO)                                                                                      

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  i  kontraktowy  przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3.Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót związanych z wykonaniem 

montażu urządzeń sportowych zgodnie z dokumentacją projektową 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST, są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami i określeniami w OST- 00.00 

1.5..Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST- 00.00 . 

Wykonawca robót jest   odpowiedzialny   za jakość ich wykonania oraz za 

zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2.Materiały                                                                                                                                               

Materiały użyte do wykonania robót budowlanych powinny spełniać warunki określone w 

odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy powinny odpowiadać 

warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robót 

budowlanych, należy stosować materiały zgodnie z dokumentacją projektową, opisem  

technicznym i rysunkami  

3.Sprzct 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST- 00.00 Ogólna specyfikacja 

techniczna.  

4.Transport                                                                                                                                                            

Transport, zgodnie z warunkami ogólnymi OST- 00.00 Ogólna Specyfikacja Techniczna.. 

5. Wykonanie robót 

5.1 Ogólne warunki wykonania robót. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST- 00.00 Ogólna specyfikacja 

techniczna                                                                                                                                                                    
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Według karty technicznej                                                                                                                                                                           

Zgodnie ze specyfikacją na pumptrack 

Przeszkody – urządzenia sportowe 

Przeszkody projektuje się w formie elementów żelbetowych, płyt lub ścian, zbrojonych siatką Ř 8 mm 
(AIIIN) o oczkach 15x15cm, beton C30/37, W-8, F150. W miejscach, gdzie wymaga tego 
specyfikacja przeszkody należy wbetonować profil stalowy, który ma za zadanie chronić ich 
krawędzie (załącznik nr.1). Rdzeń (szalunek tracony) przeszkód o większych gabarytach stanowi 
wypełnienie ze styropianu - minimum EPS 200. 
 Stal. 
Wszystkie elementy łukowe muszą zostać wykonane w technologii torkretowania na mokro – beton 
nakładany metodą natryskową przy użyciu mieszanki recepturowej. Maszynę do natrysku betonu, 
musi obsługiwać osoba specjalnie do tego przygotowana, przeszkolona i legitymująca się 
odpowiednim uprawnieniami 
Wszystkie wzorniki, szalunki do elementów łukowych oraz ściągaczki muszą być wykonane na 
maszynach CNC dla uzyskania jak najmniejszych odchyleń od docelowych gabarytów elementów. 
Nie dopuszcza się malowania powierzchni płyty głównej skateparku, ani powierzchni jezdnej 
urządzeń, stanowi to zagrożenie dla użytkowników ponieważ powierzchnia pokryta farbą staje się 
bardzo śliska i zwiększa ryzyko upadku i kontuzji - farba może znajdować się tylko na bokach 
przeszkód. 
SPECYFIKACJA SKATEPARKU BETONOWEGO wykonanego na styropianie 
Nawierzchnia powinna być: równa i gładka (dla osób poruszających się na deskorolce lub rolkach z 
kółkami o średnicy 44 – 59 mm nie może być żadnych odczuwalnych nierówności w nawierzchni 
jezdnej), odporna na punktowe uderzenia. 
Krawędzie narażone na uszkodzenia mechaniczne, na których projekt nie przewiduje zabezpieczenia 
ich żadnym profilem stalowym powinny być fazowane. Poprawia to trwałość krawędzi elementów 
skateparku oraz zwiększa poziom bezpieczeństwa jego użytkowników. 
 
Urządzenie musi posiadać certyfikat zgodności normą PN-EN 14974:2019. Certyfikat musi zostać 
wydany przez jednostkę posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji. Certyfikat 
dostarczony przez Wykonawcę musi być potwierdzeniem kontroli bezpieczeństwa 
produktu oraz obejmować monitorowanie produkcji przez niezależną i zatwierdzona jednostkę 
badawczą. Nie dopuszcza się wykazania orzeczeń technicznych wydanych przez stowarzyszenia lub 
rzeczoznawców, gdyż nie są one jednostkami posiadającymi uprawnienia do wydawania certyfikatów 
potwierdzających zgodność wyrobu z normą. Zamawiający wymaga dołączenia Certyfikatów na 
urządzenia jako załączników do dokumentacji przetargowej. W tego typu obiektach, które są 
obiektami o podwyższonym ryzyku kontuzji urządzenia musza posiadać certyfikaty, co daje 
gwarancję, że produkt oraz jego proces wytwarzania są badane i nadzorowane przez niezależną 
Jednostkę Certyfikującą. 
 

TOLERANCJE 
 Wszystkie promienie nie mogą zmienić się bardziej niż 20mm od określonego wymiaru. 
 Wszystkie wystawione krawędzie muszą być ochronione galwanizowaną stalą. 
 Copingi mogą wystawać nie bardziej niż 12mm ponad powierzchnię blatu.( załącznik nr 4) 
 Wymiary gabarytowe urządzeń mogą różnić się o 6% w zależności od kątów  

 

 ó.Kontrola jakości robót                                                                                                                                          

6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST- 00.00 Ogólna specyfikacja techniczna 

6.2.Kontrola jakości materiałów. 

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiadać świadectwa jakości producenta i 

uzyskać akceptację Inspektora nadzoru 
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6.3.Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości wykonania robót, polega na zgodności wykonania robót z 

dokumentacją projektową i poleceniami inspektora nadzoru. 

Ogólne zasady kontroli jakości, podano w OST-00.00 Ogólna specyfikacja techniczna 

7. Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST- 00.00 Ogólna specyfikacja 

techniczna                             Jednostki obmiaru podano w przedmiarze 

  8.Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST- 00.00 Ogólna specyfikacja techniczna 

Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i 

Odbioru Robót. 

 
  9. Podstawa płatności 

9.1..Ogólne zasady płatności podano w OST-00.00 Ogólna specyfikacja techniczna 

9.2.Zgodnie z dokumentacją, należy wykonać zakres robót wymieniony w 

niniejszej Specyfikacji technicznej. 
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