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Załącznik nr 8 do SWZ 

  
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

(OPZ) 

 

1.  Nazwa i adres Zamawiającego. 

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, 80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11, działająca w imieniu i na 

rzecz Gminy Miasta Gdańska, dalej zwana również „DRMG” lub „Zamawiającym”. 

 

2.   Tryb udzielenia zamówienia. 

Zamówienie jest udzielane w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z 

dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą Pzp”.  

   

3. Przedmiot zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.:   

Budowa żłobka w rejonie ulicy Niccolò Paganiniego i Macieja Kamieńskiego w Gdańsku 

Suchaninie –w formule „zaprojektuj i zbuduj”. 

 

Zadanie zostanie dofinansowane w ramach Programu „Maluch+ 2022-2029” współfinansowanego 

z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności.  

 

W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia (wraz z załącznikami) znaków 

towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje 

produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, należy je rozumieć jako 

przykładowe.  

Zamawiający dopuszcza użycie rozwiązań równoważnych dopuszczonych do stosowania w 

budownictwie. Zamawiający uzna za równoważne rozwiązania, których stosowanie nie spowoduje 

zmiany w zakresie przyjętej technologii wykonania oraz spełniające kryteria równoważności 

określone w SWZ wraz z załącznikami. 

 

Wykonawca, który, na etapie realizacji umowy, powołuje się na rozwiązania równoważne 

opisywanym przez zamawiającego jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, 

usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 

 

W przypadku, gdy Zamawiający odniósł się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych 

i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wskazuje, iż należy je rozumieć 

jako przykładowe. 

Zamawiający, zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie 

rozwiązań równoważnych opisywanym w treści SWZ wraz z załącznikami. Każdorazowo, gdy 
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wskazana jest w SWZ wraz z załącznikami norma, ocena techniczna, specyfikacja techniczna lub 

system referencji, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy, należy przyjąć, że w 

odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”. 

 

4.   Opis przedmiotu Zamówienia. 

Przedmiotowe zadanie obejmuje budowę w systemie drewnianych paneli lub modułów 3D 

budynku żłobka wraz z zagospodarowaniem terenu zlokalizowanego w  rejonie ulicy Niccolò 

Paganiniego i Macieja Kamieńskiego w Gdańsku, działka nr 240, obręb 0065 .  

Przedmiotem inwestycji jest budowa dwukondygnacyjnego, niepodpiwniczonego budynku żłobka 

wraz z infrastrukturą towarzyszącą, drogą wewnętrzną, parkingiem dla 9 miejsc postojowych i 

zagospodarowaniem terenu przy ul. Paganiniego. 

Przewidziano budowę w technologii drewnianej szkieletowej z paneli modułowych, gdzie 

przewidziano ściany budynku ze słupów drewnianych usztywnionych od wewnątrz oraz zewnątrz 

płytami konstrukcyjnymi gipsowo-włóknowymi lub modułowej poprzez wykonanie obiektu z 

przestrzennych jednostek kubaturowych - modułów o wysokim stopniu prefabrykacji, wykonanych 

z odpowiednich elementów o szkieletowej konstrukcji drewnianej, wykończonych wewnątrz oraz 

wyposażonych we wszystkie przewidziane w projekcie instalacje. Moduł stanowi przestrzenny 

zamknięty element prostopadłościenny przygotowany technicznie do transportu oraz do 

ostatecznego montażu i przeprowadzenia połączeniowych prac wykończeniowych. 

Charakterystyczne parametry (zgodne z projektem koncepcyjnym i PFU): 

Powierzchnia cz. dz. nr 240 przewidzianej pod inwestycję 3 312,00 m2 

Powierzchnia projektowanej zabudowy       749,12 m2 

Powierzchnia projektowanej drogi       229,49 m2 

Powierzchnia projektowanego parkingu       125,00 m2 

Powierzchnia projektowanego chodnika       369,81 m2 

Powierzchnia projektowanego placu zabaw      402,00 m2 

Powierzchnia utwardzona      1 126,30 m2 

Powierzchnia biologicznie czynna     1 436,58 m2 

Budynek: 

▪ maksymalna wysokość budynku od poziomu terenu do attyki wynosi 8,02 m 

▪ liczba kondygnacji: 

- nadziemnych 2 

- podziemnych 0 

▪ powierzchnia netto  1141,35 m2 

 

Zieleń (na podstawie inwentaryzacji zieleni): 

▪ wycinka pojedynczych sztuk samosiejek drzew i krzewów 

Orientacyjne rzędne: 

▪ rzędna parteru ± 0,00 = 82,40 mnpm 

 

Uwarunkowania formalne przedmiotu zamówienia: 

▪ ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Siedlce – MPZP w 

rejonie ulic Paganiniego i kamieńskiego „II” w mieście Gdańsku. Numer ewidencyjny planu 

1205, jednostka urbanistyczna: 12 – Siedlce, numer terenu 001, nr strefy 51 – usługi: 

dziecięce /żłobek, przedszkole/ Funkcja preferowana – żłobek, przedszkole, 
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▪ wytyczne i warunki Interesariuszy projektu (UM Gdańsk Wydział Edukacji, Gdański Zespół 

Żłobków), 

▪ aktualna mapa do celów projektowych, 

▪ istniejące uzbrojenie terenu, 

▪ warunki techniczne i uzgodnienia dysponentów uzbrojenia, 

▪ uzgodnienia wynikające z uwarunkowań szczegółowych związanych z lokalizacją. 

 

5. Zakres przedmiotowy zamówienia 

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 

1) I przedmiot odbioru - wykonanie dokumentacji projektowej wraz z określeniem 

harmonogramu prac projektowych i robót, uzyskaniem wszystkich niezbędnych warunków, 

uzgodnień, pozwoleń i ostatecznych decyzji administracyjnych umożliwiających realizację robót 

budowlanych, w tym decyzji ostatecznej PMG -  pozwolenia na budowę. 

2) II przedmiot odbioru - wykonanie robót budowlano – montażowych w oparciu o uzgodnioną 

dokumentację projektową wykonaną w ramach I przedmiotu odbioru wraz z uzyskaniem 

pozwolenia na użytkowanie.  

3) Pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji robót budowlanych wykonywanych na 

podstawie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem zamówienia. 

 

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, założenia programowe, standard wykonania zostały 

opisane w „Programie funkcjonalno – użytkowym” stanowiącym załącznik nr 1 do OPZ 

 

 

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA: I przedmiot odbioru 

6. Materiały i dane wyjściowe do projektowania 

Pozyskanie wszystkich materiałów i danych wyjściowych do projektowania, niezbędnych do 

wykonania przedmiotu zamówienia, w postaci warunków technicznych, opinii, uzgodnień, badań i 

ekspertyz oraz wszystkich ostatecznych pozwoleń, łącznie z decyzją Prezydenta Miasta Gdańska o 

pozwoleniu na budowę, należy do Wykonawcy i odbędzie się jego własnym kosztem (w ramach 

wynagrodzenia ryczałtowego) i staraniem z upoważnienia Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia z uwzględnieniem uwarunkowań 

wynikających z wymienionych niżej dokumentów oraz zobowiązany jest uwzględnić w cenie oferty 

koszty z tym związane. 

Załączniki do OPZ: 

Załącznik nr 1 – Program Funkcjonalno – Użytkowy (PFU), 

Załącznik nr 2 – Wielobranżowa koncepcja programowo – przestrzenna, 

Załącznik nr 3 – mapa do celów informacyjnych, 

Załącznik nr 4 – wypis i wyrys z ewidencji gruntów, 

Załącznik nr 5 – inwentaryzacja zieleni, obiektów i terenu, 

Załącznik nr 6 – opinia geotechniczna,  

Załącznik nr 7 – wzór umowy o ochronę drogi, 

Załącznik nr 8 – wykaz dokumentacji odbiorowej _ powykonawczej, 

Załącznik nr 9 – protokoły: z uzgodnień, przekazania, odbioru. 

 

7. Wykonawca w wynagrodzeniu ryczałtowym winien uzgodnić koszt: 



135/BZP-U.500.4.2024/MKL  

 

 
                   "Dofinansowane przez Unię Europejską - NextGeneration EU" 

 

str. 4 

 

▪ Sporządzenia wniosków o wydanie warunków technicznych i opinii niezbędnych dla wykonania 

zamówienia oraz ich uzyskanie, 

▪ Sporządzenia materiałów do wszystkich wniosków do wydania niezbędnych i ostatecznych 

decyzji administracyjnych wraz z ich pozyskaniem, 

▪ Przygotowania materiałów roboczych przeznaczonych do zaopiniowania, uzgodnienia, 

weryfikacji lub prezentacji na spotkaniach, 

▪ Innych materiałów i danych wyjściowych, które Wykonawca uzna za niezbędne lub okażą się 

niezbędne do kompletności prac projektowych, a które nie zostały wymienione w niniejszym 

zastawieniu, 

▪ pozyskania ostatecznej decyzji Prezydenta Miasta Gdańska o pozwoleniu na budowę, 

▪ pełnienia usługi nadzoru autorskiego. 

Wszystkie inne materiały wyjściowe do projektowania, niewymienione powyżej, Wykonawca 

uzyska własnym staraniem i kosztem. 

 

8. Wymagania 

Dokumentacja stanowiąca przedmiot zamówienia winna odpowiadać przepisom prawa i odnośnym 

normom i standardom, a także wymaganiom technicznym, obowiązującym w dniu przekazania tej 

części przedmiotu zamówienia Zamawiającemu. 

Dokumentacja winna być wykonana w taki sposób, aby na jej podstawie możliwe było wykonanie 

zadania inwestycyjnego w pełnym zakresie oraz w sposób nadający się do eksploatacji bez wad, 

uwzględniając jednocześnie optymalizację kosztów dla przyjętych rozwiązań projektowych. 

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również dokonanie przez Wykonawcę wszelkich 

poprawek, uzupełnień, modyfikacji w dokumentacji, których wykonanie będzie wymagane do 

uzyskania pozytywnej oceny i przyjęcia dokumentacji przez instytucje dokonujące oceny i 

kwalifikacji, także w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich poprawek, uzupełnień i 

modyfikacji wystąpi po przyjęciu przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i zapłacie za jego 

wykonanie oraz zapewnienie świadczenia usług nadzoru autorskiego na etapie realizacji robót. 

Ogólne wymagania dla prac projektowych 

Opracowanie projektowe winno spełniać wymogi i być zgodne: 

▪ Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; 

▪ Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; 

▪ Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych; 

▪ Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 stycznia 2022r. w sprawie 

szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt;  

▪ Ustawą o ochronie zwierząt;  

▪ Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze; 

▪ Ustawą z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska; 

▪ Ustawą z dnia 17 maja 1989 r.  Prawo geodezyjne i kartograficzne; 

▪ Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy projektu budowlanego; 

▪ Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy; 

▪ Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 
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▪ Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie 

przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie; 

▪ Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 

▪ Ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych; 

▪ Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody; 

▪ Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko; 

▪ Ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych; 

▪ Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym; 

▪ Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego; 

▪ ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej; 

▪ Innymi mającymi zastosowanie przepisami prawa;  

▪ zarządzeniem Nr 1746/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 09.11.2021r. w sprawie 

wprowadzenia Szczegółowych standardów dostępności dla kształtowania przestrzeni i budynków 

w mieście Gdańsku - Poradnik projektowania uniwersalnego; 

▪ Obowiązującymi normami projektowania i warunkami technicznymi. 

Wykonawca winien na bieżąco uwzględniać w opracowaniach projektowych zmiany w 

przepisach, normach, standardach i zasadach wiedzy technicznej. 

Dokumentacja projektowa objęta zamówieniem winna być zgodna z przepisami, normami, 

standardami i zasadami wiedzy technicznej obowiązującymi na dzień przekazania 

dokumentacji. 

 

9. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje opracowanie: 

9.1. Inwentaryzacji terenu i zieleni w niezbędnym zakresie do celów projektowych wraz  

z projektem gospodarki drzewostanem i uzyskaniem decyzji administracyjnej – 

pozwolenia na wycinkę drzew i krzewów – o ile będzie wymagane uzupełnienie załącznika nr 5. 

9.2.  Aktualnego podkładu geodezyjnego do celów projektowych w skali 1:500 

a) mapa numeryczna i lewostronna matryca z mapy sytuacyjno - wysokościowej, winna 

posiadać wszystkie niezbędne elementy do celów projektowych, w tym m.in.: 

− rzędne dróg, wjazdów do budynków, uzbrojenia, studzienek, rowów, itp., 

− inwentaryzację drzew o średnicy Ø 15 cm, 

− kołnierz stanu istniejącego w zakresie minimum 30 m od granicy projektowanej 

inwestycji. 

Mapę należy zarejestrować w stosownym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno – 

Kartograficznej, z klauzulą „do celów projektowych”.  

b) wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów, aktualne na dzień przekazania Zamawiającemu. 

Mapa do celów projektowych – należy przez to rozumieć mapę do celów projektowych  

w rozumieniu art. 2 pkt 7a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne. 

9.3. Dokumentacji geotechnicznej 
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Wykonawca w trakcie prac projektowych wykona badania geotechniczne z odpowiednią siatką 

otworów badawczych dla właściwej oceny podłoża, w niezbędnym zakresie dla prawidłowego 

wykonania przedmiotu zamówienia wraz ze sporządzeniem dokumentacji.  

Rozpoznanie warunków geologiczno-inżynierskich powinno być dokonane w takim zakresie, 

aby wyjaśniało wzajemny wpływ terenu i obiektu w czasie realizacji budowy i eksploatacji 

obiektu oraz dostarczało wszystkich danych dotyczących podłoża budowlanego, potrzebnych 

do prac projektowych. 

Zakres badań powinien umożliwiać określenie i wydzielenie na ich podstawie warstw 

geotechnicznych z dokładnością odpowiadającą wymaganiom obliczeń nośności i stateczności 

budowli. Podłoże powinno być rozpoznane do głębokości strefy aktywnej oddziaływania 

budowli i zakończyć się w warstwie gruntów nośnych.  

Przedmiotowe opracowania należy załączyć do projektu budowlanego.  

Opracowania należy przekazać Zamawiającemu w wersji elektronicznej niezwłocznie po 

wykonaniu.  

9.4. Uzyskanie warunków technicznych gestorów sieci 

Przed przystąpieniem do prac projektowych należy wystąpić do wszystkich właścicieli  

i użytkowników urządzeń infrastruktury w celu uzyskania warunków technicznych. 

Do obowiązków Wykonawcy należy uzyskanie wymaganych warunków technicznych i 

uzgodnień od gestorów sieci uzbrojenia podziemnego własnym staraniem i na własny koszt.   

9.5. Materiałów  promocyjnych przedsięwzięcia: 

• wizualizacja multimedialna obiektu z  poziomu człowieka i z lotu ptaka. Wizualizację  

w 3D należy wykonać jako animację przelotu. Celem filmu jest przedstawienie drogi 

odwiedzającego obiekt od wejścia do budynku poprzez charakterystyczne pomieszczenia  

i sale, ukazanie aktywności mieszkańców na zewnątrz obiektu oraz wskazanie lokalizacji 

obiektu w mieście. Animacja powinna mieć podkład głosowy w polskiej wersji językowej  

omawiający główne założenia prezentowanego przedsięwzięcia.  Czas trwania  filmu – nie 

krótszy niż 160 sekund, nie dłuższy niż 200 sekund. Rozdzielczość filmu 720x480 pikseli; 

• prezentacja obiektu w formie graficznej i opisowej (format A3) uwzględniająca  

podstawowe dane przedsięwzięcia z pokazaniem lokalizacji obiektu w mieście, planem 

zagospodarowania terenu, widokami elewacji i wizualizacje przestrzenne obiektu. 

Należy wykonać wizualizację multimedialną i prezentację obiektu na nośniku danych oraz                    

4 egz. prezentacji obiektu w formacie A3. 

9.6. Zawartość Projektu budowlanego: 

1. Projekt zagospodarowania terenu (PZT), sporządzony na aktualnej mapie do celów 

projektowych lub jej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta, 

obejmujący:  

− określenie granic działki lub terenu,  

− usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych,  

− sieci uzbrojenia terenu oraz urządzeń budowlanych sytuowanych poza obiektem 

budowlanym, 

− sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków,  

− układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, 

wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i 

projektowanej zabudowy terenów sąsiednich, 

− informację o obszarze oddziaływania obiektu. 
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Do projektu PZT należy dołączyć następujące dokumenty: 

− informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), 

− kopię uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności projektanta i projektanta 

sprawdzającego – potwierdzone za zgodność z oryginałem przez sporządzającego 

projekt, 

− kopię zaświadczenia o przynależność do izby, aktualnego na dzień opracowania 

projektu (w przypadku projektanta) i sprawdzenia projektu (w przypadku projektanta 

sprawdzającego), 

− oświadczenie projektanta i projektanta sprawdzającego o sporządzeniu projektu 

zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, 

− w zależności od potrzeb – oświadczenie właściwego zarządcy drogi o możliwości 

połączenia działki z drogą, zgodnie z przepisami o drogach publicznych, 

− kopie opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów wymaganych przepisami 

szczególnymi. 

2. Projekt architektoniczno – budowlany (PAB), obejmujący: 

− układ przestrzenny oraz formę architektoniczną projektowanego obiektu, 

− zamierzony sposób użytkowania obiektu, 

− charakterystyczne parametry techniczne obiektów budowlanych,  

− opinię geotechniczną oraz informację o sposobie posadowienia obiektu budowlanego, 

− projektowane rozwiązania materiałowe i techniczne mające wpływ na otoczenie, w tym 

środowisko, 

− charakterystykę ekologiczną, 

− informację o wyposażeniu technicznym budynku, w tym projektowanym źródle lub 

źródłach ciepła do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, 

− opis dostępności dla osób niepełnosprawnych, o których mowa w art. 1 Konwencji  

o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 

2006 r., w tym osób starszych. 

Do projektu PAB należy dołączyć następujące dokumenty: 

− informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), 

− kopię uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności projektanta i projektanta 

sprawdzającego – potwierdzone za zgodność z oryginałem przez sporządzającego 

projekt, 

− kopię zaświadczenia o przynależność do izby, aktualnego na dzień opracowania 

projektu (w przypadku projektanta) i sprawdzenia projektu (w przypadku projektanta 

sprawdzającego), 

− oświadczenie projektanta i projektanta sprawdzającego o sporządzeniu projektu 

zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, 

− w zależności od potrzeb – oświadczenie właściwego zarządcy drogi o możliwości 

połączenia działki z drogą, zgodnie z przepisami o drogach publicznych, 

− kopie opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów wymaganych przepisami 

szczególnymi.  

3. Projekt techniczny (PT), obejmujący: 

− projektowane rozwiązania konstrukcyjne obiektu wraz z wynikami obliczeń statyczno-

wytrzymałościowych, 

− charakterystykę energetyczną, 

− projektowane niezbędne rozwiązania techniczne oraz materiałowe, 
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− geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych. 

Do projektu PT należy dołączyć następujące dokumenty: 

− informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), 

− kopię uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności projektanta i projektanta 

sprawdzającego – potwierdzone za zgodność z oryginałem przez sporządzającego 

projekt, 

− kopię zaświadczenia o przynależność do izby, aktualnego na dzień opracowania 

projektu (w przypadku projektanta) i sprawdzenia projektu (w przypadku projektanta 

sprawdzającego), 

− oświadczenie projektanta i projektanta sprawdzającego o sporządzeniu projektu 

zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, 

− w zależności od potrzeb – oświadczenie właściwego zarządcy drogi o możliwości 

połączenia działki z drogą, zgodnie z przepisami o drogach publicznych, 

− kopie opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów wymaganych przepisami 

szczególnymi. 

 

Uwaga: 

− Projekt techniczny musi być zgodny z projektem zagospodarowania działki lub 

terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym. 

Należy zapewnić wzajemne skoordynowanie opracowań projektowych wykonanych przez 

projektantów poszczególnych branż oraz zapewnić zgodności projektu technicznego z 

projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-

budowlanym. 

− Mapy do celów projektowych wykorzystywane w procesie budowlanym powinny być 

opatrzone klauzulą urzędową określoną w przepisach prawa geodezyjnego  

i kartograficznego stanowiącą potwierdzenie przyjęcia materiałów lub zbiorów danych,  

w oparciu, o które mapy te zostały sporządzone, do państwowego zasobu geodezyjnego  

i kartograficznego albo oświadczeniem wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu 

pozytywnego wyniku weryfikacji. 

− Należy zachować zgodność projektu z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego i innymi aktami prawa miejscowego. 

− Należy zapewnić sprawdzenie PAB pod względem zgodności z przepisami, dołączyć do 

projektu zaświadczenie o przynależności do izby samorządu zawodowego, a także 

opracować projekt w sposób zgodny z ustaleniami określonymi w decyzjach 

administracyjnych dotyczących zamierzenia budowlanego, obowiązującymi przepisami 

oraz zasadami wiedzy technicznej.  

9.7. Projektów wykonawczych obejmujących: 

− inwentaryzację terenu i obiektów dla celów projektowych, 

− projekt gospodarki drzewostanem, ze wskazaniem drzew i krzewów przeznaczonych do 

wycinki, projektem zieleni oraz projektem nasadzeń rekompensacyjnych, 

− projekt architektury  /w tym: detale, szczegóły architektoniczne, kolorystyka  elewacji/ wraz  

z wizualizacją, 

− projekt konstrukcji, 

− projekt zabezpieczeń akustycznych i przeciwhałasowych, 

− projekt  technologiczny i wyposażenia wnętrz (w tym zestawienie wyposażenia w podziale 

na wyposażenie wymagające i niewymagające montażu),  
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− projekt wyposażenia w meble i urządzenia technologiczne, 

− projekt wystroju i kolorystyki wnętrz, 

− projekt branży sanitarnej: 

− wykonanie wewnętrznych i zewnętrznych instalacji w terenie, budowa przyłączy i ich 

podłączenie do budynków zgodnie z warunkami technicznymi, 

− instalacje kanalizacji sanitarnej, wraz z wpustami i separatorami, przepompowniami o 

ile wystąpi taka konieczność,  

− instalacje wody zimnej, cieplej wody użytkowej i cyrkulacji, oraz wody na cele p.poż., 

− wentylacja mechaniczna i klimatyzacja, 

− instalacja kanalizacyjna wody deszczowej, wraz z wpustami i separatorami, 

− instalacja c.o., 

− węzły cieplne (parametry i konieczność ich wykonania zależne są od uzyskanych 

warunków technicznych otrzymanych od dostawcy ciepła), 

− pozostałych prac instalacyjnych, niezbędnych do realizacji zadania. 

 

− projekt branży elektroenergetycznej: 

− wykonanie wewnętrznych i zewnętrznych instalacji w terenie, budowa przyłączy i ich 

podłączenie do budynków zgodnie z warunkami technicznymi, 

− linie zasilające obiekt w energię elektryczną – na podstawie warunków przyłączenia wraz 

z rozdzielnicą główną, 

− zewnętrzne linie kablowe wraz z oświetleniem terenu i monitoringiem, 

− wewnętrzne linie zasilające rozdzielnice pomocnicze z podlicznikami- montaż 

rozdzielnic pomocniczych, 

− instalacja oświetlenia podstawowego wraz z montażem opraw oświetleniowych, 

− instalacja oświetlenia ewakuacyjnego wraz z montażem opraw oświetleniowych, 

− instalacja i montaż gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia, 

− instalacja i montaż dedykowanych gniazd wtykowych typu „DVBT”, 

− instalacja zasilania urządzeń technologicznych w tym wentylacji i klimatyzacji (w 

przypadku konieczności zastosowania), c.o., napędów elektrycznych urządzeń, itp., 

− instalacja kontroli dostępu KD, 

− sieci strukturalnej komputerowej,  

− telefonicznej,  

− ochrona p. porażeniowa, instalacja połączeń wyrównawczych, ochrona przepięciowa, 

− instalacja odgromowa, 

− zasilanie systemów ochrony p.poż. i instalacji teletechnicznych, 

− instalacja fotowoltaiczna, 

− trasy kablowe, 

− usunięcie wszelkiego rodzaju kolizji z istniejącą infrastrukturą w terenie, 

− projekt oświetlenia budynków i terenu wraz z zasilaniem energetycznym, 

− monitoring zewnętrzny, 

− pozostałych prac instalacyjnych, niezbędnych do realizacji zadania. 

− projekt drogowy: 

−  projekt zjazdów, 

− wewnętrznej komunikacji drogowej wraz z przystosowaniem drogi wewnętrznej do 

ruchu samochodów dostawczych, 

− wewnętrznej komunikacji pieszej,  
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− parkingów, 

− projekt czasowej i stałej, wewnętrznej i zewnętrznej organizacji ruchu. 

− projekt usunięcia kolizji z projektowanym uzbrojeniem i urządzeniem terenu, 

− projekt elementów małej architektury, 

− uzupełnienie ziemi, niwelacja terenu w niezbędnym zakresie, usunięcie zieleni kolidującej 

oraz nowe nasadzenia, 

− projekt zabezpieczenia wykopów w tym odprowadzenia z ich dna wód w trakcie trwania 

robót. 

Należy wykonać dodatkowe rysunki: 

1. Sieci zewnętrzne – aby poprawić czytelność projektu zagospodarowania terenu i uniknąć 

kolizji, należy przedstawić układ sieci i instalacji zewnętrznych na zbiorczym rysunku 

koordynacyjnym uzbrojenia działki lub terenu, w skali dostosowanej do rodzaju i wielkości 

obiektu, zapewniającej jego czytelność. 

2. Instalacje wewnętrzne – w ramach koordynacji instalacji, należy opracować plansze 

zbiorcze, dla poszczególnych kondygnacji budynku, rozmieszczenia instalacji, przewodów  

i urządzeń wszystkich branż. Przebieg przewodów i układ poszczególnych urządzeń 

pokazać na zbiorczych rzutach kondygnacji w rozmieszczeniu na podłogach, suficie  

i ścianach. 

3. Szachty instalacyjne – rysunki szachtów z dokładnymi wymiarami, z wrysowanymi rurami  

i przewodami, przewidzianymi do ułożenia w szachtach. 

Na każdym rysunku, który dotyczy rozwiązań szczegółowych ppoż. (m.in. SAP) powinien się 

znaleźć podpis rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.  

9.8. Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych - należy wykonać je w 

formie osobnych opracowań branżowych. 

Specyfikacje winny być wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z 

dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego.  

Celem specyfikacji jest jednoznaczne określenie przedmiotu robót objętych dokumentacją 

projektową i jej konkretnymi rozwiązaniami pod kątem wymagań jakościowych  

i materiałowych, sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót, warunków 

i kolejności technologicznej wykonywania robót, warunków technicznych odbioru 

poszczególnych robót, ich elementów lub etapów, kontroli jakości robót, obmiarów robót. 

Specyfikacje techniczne winny być ściśle powiązane z przedmiarami robót. Specyfikacje 

techniczne wykonania i odbioru robót mają stanowić podstawę do sporządzenia przedmiarów 

robót i muszą zawierać określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach 

poszczególnych pozycji przedmiaru. 

9.9. Przedmiarów robót 

Należy wykonać je w formie osobnych opracowań branżowych. 

Przedmiar robót powinien stanowić opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania 

oraz podstaw do ustalania jednostkowych nakładów rzeczowych z podaniem ilości jednostek 

przedmiarowych robót i obliczeń ich ilości na podstawie dokumentacji projektowej oraz 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. 

Przedmiary robót należy opracować odrębnie dla poszczególnych obiektów, branż i rodzajów 

robót (lokalizacja, zwymiarowanie) oraz jako jednolitą całość dla poszczególnych zadań. 



135/BZP-U.500.4.2024/MKL  

 

 
                   "Dofinansowane przez Unię Europejską - NextGeneration EU" 

 

str. 11 

 

Przedmiary robót muszą obejmować zestawienie wszystkich robót  i czynności wynikających z 

projektów oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. 

Formularz Przedmiaru powinien zawierać wyraźne odniesienia do pozycji Specyfikacji 

Technicznych. 

9.10. Kosztorysu inwestorskiego - należy wykonać w formie osobnych opracowań branżowych. 

Kosztorysy inwestorskie należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i 

Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 

kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-

użytkowym. 

Założenia wyjściowe do kosztorysowania będą przedmiotem uzgodnień z Zamawiającym 

przed sporządzeniem kosztorysu inwestorskiego. 

9.11. Zbiorczego zestawienia kosztów 

ZZK winno zawierać zestawienie planowanych kosztów robót budowlano-montażowych  

z podziałem na etapy realizacji, ustalone na etapie uzgadniania koncepcji programowo – 

przestrzennej. 

9.12. Uzyskanie niezbędnych pozwoleń i decyzji, które wynikną na etapie wykonywania 

projektu. 

9.13. Niezbędne badania, analizy, inne zagadnienia projektowe dla prawidłowego wykonania 

przedmiotu zamówienia 

Jednostka projektowa (Wykonawca) w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia jest 

zobowiązany wykonać niewymienione opracowania projektowe, a związane z wymaganiami 

jednostek opiniujących, niewykraczające jednak poza przedmiot umowy. 

Wykonawca winien na bieżąco uwzględniać w opracowaniach projektowych zmiany w 

przepisach i zasadach wiedzy technicznej. Dokumentacja projektowa objęta zamówieniem 

powinna być zgodna z przepisami i zasadami wiedzy technicznej obowiązującymi na dzień 

przekazania dokumentacji. Wszelkie materiały do projektowania i dane wyjściowe dla celów 

projektowych Wykonawca uzyska własnym staraniem i kosztem. 

 

10. Nakład dokumentacji 

Opracowania należy przekazać Zamawiającemu w poszczególnych pakietach w formie pisemnej w 

niżej wymienionej ilości egzemplarzy: 

− 1 egz.  zeskanowanego projektu budowlanego po uzyskaniu pozwolenia na budowę (z 

widocznym ostemplowaniem przez urząd): projektu zagospodarowania terenu (PZT) oraz 

projektu architektoniczno-budowlanego (PAB), 

− 2 egz. materiały promocyjne przedsięwzięcia, 

− 2 egz. projektu technicznego (PT), 

− 2 egz. projektów wykonawczych w układzie branżowym z uzgodnieniami, 

− 2 egz. specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,  

− 2 egz. przedmiarów robót dla każdej z branż, 

− 2 egz. kosztorysów inwestorskich w układzie jak przedmiary robót,  

− 1 egz. zbiorczego zestawienia kosztów,  

oraz wszystkie opracowania w wersji elektronicznej (płyta CD/DVD, pendrive) w ilości 2 

egzemplarzy: 

- pliki tekstowe z rozszerzeniem: .doc 

- pliki obliczeniowe z rozszerzeniem: .xls 
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- pliki z kosztorysem inwestorskim: ath. 

- pliki graficzne z rozszerzeniem: .dxf, .dwg, .dgn wraz z plikami referencyjnymi. 

ponadto całość dokumentacji w formacie PDF. 

Forma elektroniczna i papierowa muszą być jednakowe – należy załączyć stosowne oświadczenie 

przy przekazaniu kompletu dokumentacji. W przypadku gdy forma elektroniczna i papierowa nie 

będą jednakowe, będzie to podstawą dla Zamawiającego do odmowy podpisania protokołu 

odbioru do czasu usunięcia rozbieżności. 

 

11. Zakres uzgodnień 

Dla kompletności wykonania przedmiotu zamówienia od Wykonawcy wymaga się uzgodnień 

dokumentacji projektowej z: 

▪ Zamawiającym, 

▪ Przyszłym Użytkownikiem – Gdańskim Zespołem Żłobków, 

▪ UM Gdańsk – Wydziałem Edukacji, 

▪ gestorami sieci, 

▪ rzeczoznawcami:  

- ds. przeciwpożarowych,  

- ds. higieniczno – sanitarnych, 

- ds. bhp i ergonomii,  

▪ użytkownikami urządzeń podziemnych w zakresie kolizji tych urządzeń,   

▪ z projektowanym uzbrojeniem i urządzeniem terenu, jeżeli wystąpią, 

▪ podmiotami, instytucjami i organami, konieczność dokonania uzgodnień z którymi wyłoni się 

w trakcie prac projektowych, a będą one niezbędne do uzyskania decyzji administracyjnej   

pozwolenia na budowę. 

Wykonawca otrzyma od Zamawiającego pełnomocnictwo do reprezentowania Zamawiającego 

przed organami administracji oraz instytucjami opiniującymi we wszelkich sprawach związanych z 

uzyskaniem uzgodnień, z zastrzeżeniem, że koszty uzyskania niezbędnych dokumentów, decyzji, 

postanowień, itp. ponosić będzie Wykonawca. 

 

12. Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia jest zobowiązany do: 

▪ bieżącej współpracy z Zamawiającym, na każdym etapie wykonania zadania, 

▪ zapewnienia udziału w opracowaniu projektu osób posiadających uprawnienia budowlane do 

projektowania w odpowiedniej specjalności, gwarantujące uwzględnienie zawartych w 

przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, 

▪ sporządzenia i dostarczenie Zamawiającemu w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy 

harmonogramu rzeczowo – finansowego prac projektowych i robót – winien on być 

sporządzony w formie tabelarycznej z oznaczonym czasokresem trwania danej czynności, z 

podaniem dokładnych dat - wykres Gantta, 

▪ Wykonawca zobowiązany jest do ustanowienia kierownika zespołu projektowego, do 

obowiązków którego będzie należało m. in. sprawowanie nadzoru nad przebiegiem procesu 

projektowego pod kątem zgodności z warunkami określonymi w zawartej umowie.   

▪ Wykonawca zapewni udział w opracowaniu projektu osób posiadających uprawnienia 

budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności oraz wzajemne skoordynowanie 

techniczne wykonanych przez te osoby opracowań projektowych, zapewniające 

uwzględnienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie 

budowy, z uwzględnieniem specyfiki projektowanych obiektów budowlanych. Każdorazowa 
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zmiana projektanta lub sprawdzającego wymaga pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę i 

może być dokonana po akceptacji Zamawiającego.  

▪ Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej współpracy z Zamawiającym oraz wymienionymi 

jednostkami administracji publicznej (z pkt 11 OPZ) j, na każdym etapie wykonywania prac 

projektowych. Kontakty pomiędzy stronami odbywać się będą w terminach i miejscach 

obustronnie ustalonych. Wszelkie ustalenia dokonywane będą wyłącznie na piśmie.  

▪ Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do prac nad opracowaniem, w trakcie jego 

sporządzania. 

▪ Niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich nieprawidłowościach oraz 

zagrożeniach powstania nieprawidłowości mogących mieć jakikolwiek wpływ na należyte, w 

tym terminowe, wykonanie zamówienia. 

 

13. Wymogi Zamawiającego w zakresie opracowania dokumentacji 

▪ Założenia wyjściowe do kosztorysowania będą przedmiotem uzgodnień z Zamawiającym 

przed sporządzeniem kosztorysu inwestorskiego. 

▪ Dokumentacja projektowa powinna obejmować sporządzenie wniosków do gestorów sieci o 

wydanie warunków technicznych, niezbędnych dla prawidłowego wykonania przedmiotu 

zamówienia wraz z pozyskaniem tych warunków. 

▪ Dokumentacja projektowa winna uwzględniać, oprócz wymienionych w OPZ i załącznikach do 

OPZ wytycznych, również wszystkie wymagania wynikające z warunków gestorów sieci, 

użytkowników infrastruktury podziemnej i naziemnej. 

▪ Wymagane jest, aby w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy odbyło się pierwsze spotkanie 

robocze z Zamawiającym. 

▪ Na etapie opracowania projektu wymagane są konsultacje robocze z Zamawiającym, w celu 

akceptacji proponowanych przez Wykonawcę rozwiązań. 

▪ Każdego ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca realizacji umowy, to jest od dnia 

zawarcia umowy do dnia zakończenia prac, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić 

Zamawiającemu szczegółowe sprawozdanie dotyczące postępu prac projektowych wraz z 

określeniem ewentualnych zagrożeń i tematów wymagających wyjaśnień. 

▪ Wraz z comiesięcznym raportem Wykonawca prześle skany wszystkich warunków i uzgodnień. 

▪ Dokumentacja powinna być wykonana w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, normami, ze sztuką budowlaną oraz powinna być opatrzona klauzulą o 

kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 

14. Narady techniczne 

Zakłada się zorganizowanie narad technicznych w siedzibie Zamawiającego: 

− na wezwanie Zamawiającego, nie częściej niż 2 razy w miesiącu – spotkanie cykliczne związane 

z zaawansowaniem prac projektowych, 

− na wezwanie Zamawiającego w spotkaniu winien brać udział cały Zespół Projektowy. 

Na ww. naradach, na bieżąco, będą omawiane wszystkie sygnalizowane przez projektantów 

problemy i ryzyka. 

Terminy tych spotkań oraz ich tematyka (materiały robocze) będą przekazywane Zamawiającemu 

oraz stronom zainteresowanym z 3-dniowym wyprzedzeniem. Zamawiający sporządzi protokół z 

ustaleń podjętych na ww. spotkaniach i na każdym następnym Wykonawca przedstawi zakres 

wykonania ustaleń z poprzedniego. 
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15. Znaki towarowe 

a. Zamawiający nie dopuszcza wskazywania w opracowanej dokumentacji projektowej zapisów, 

które mogłyby utrudniać uczciwą konkurencję. Zamawiający nie dopuszcza wskazywania w 

opracowanej dokumentacji projektowej znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, 

źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez 

konkretnego wykonawcę. Jedynym wyjątkiem od tej zasady jest przypadek, w którym wskazanie 

znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który 

charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jest uzasadniony 

specyfiką przedmiotu zamówienia i nie ma możliwości opisania przedmiotu zamówienia za 

pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wykonawca uzyskał uprzednio pisemną zgodę 

Zamawiającego na takie wskazanie. 

b. W przypadku wyrażenia przez Zamawiającego pisemnej zgody na wskazanie znaków 

towarowych, patentów, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje 

produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Wykonawca jest zobowiązany 

opisać w dokumentacji specyfikę powodująca konieczność takiego wskazania oraz użyć przy 

wskazaniu słów „lub równoważne”. W takim przypadku obowiązkiem Wykonawcy jest 

określenie szczegółowych cech i parametrów, które umożliwią dopuszczenie towarów i 

urządzeń innych producentów jako równoważnych. 

c. W przypadku, gdy Wykonawca używa w opracowanej dokumentacji projektowej odniesień do 

norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o 

których mowa w ustawie z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, Wykonawca 

jest zobowiązany wskazać, że należy je rozumieć jako przykładowe i dopuszczone są rozwiązania 

równoważne. Wykonawca wskazuje, że ww. odniesieniu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. 

Wykonawca zobowiązany jest określić szczegółowe warunki, które umożliwią dopuszczenie 

innych rozwiązań jako równoważnych. 

 

16. Nadzór autorski, prawa autorskie 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, że będą mu przysługiwały prawa autorskie do 

utworów sporządzonych przez niego lub osoby, którymi posługuje się w wykonywaniu umowy, 

wykonanych na potrzeby realizacji Umowy. 

Wykonawca zwolni Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności, pokryje Zamawiającemu 

wszystkie szkody  i koszty związane z niedochowaniem tego obowiązku. Wykonawca zobowiązany 

jest do przejęcia na siebie pełnej odpowiedzialności za wszelkie skutki finansowe mogące powstać 

z roszczeń posiadaczy praw autorskich i praw należnych, wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 

1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynikających z działań lub zaniechań 

Wykonawcy. 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zobowiązał się przyjmując do wykonania niniejszego 

zamówienia do świadczenia usług nadzoru autorskiego na etapie realizacji robót budowlanych, 

wykonywanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej. 

16.1. W ryczałtowej cenie oferty Wykonawca winien uwzględnić koszty wykonania wszelkich 

czynności niezbędnych do świadczenia nadzoru autorskiego, w tym m.in. koszty dojazdów, 

sporządzania rysunków. Wykonawca oświadcza, że ryzyko wynikające z danych przyjętych 

do ustalania wynagrodzenia obciąża w całości Wykonawcę i zostało uwzględnione w 

ustalonym wynagrodzeniu ryczałtowym. 

16.2. Zgoda Projektanta na wprowadzenie do dokumentacji projektowej zmian rozwiązań 

projektowych w czasie realizacji winna być udokumentowana poprzez: 



135/BZP-U.500.4.2024/MKL  

 

 
                   "Dofinansowane przez Unię Europejską - NextGeneration EU" 

 

str. 15 

 

▪ Zapisy na rysunkach, wchodzących w skład dokumentacji projektowej, opatrzone datą i  

podpisem projektanta. 

▪ Rysunki zamienne, szkice i inne opracowania projektowe opatrzone datą, podpisem 

projektanta oraz informacją, jaki element zastępują. 

▪ Wpisy do dziennika budowy. 

▪ Protokoły i notatki służbowe, podpisane przez Projektanta i Zamawiającego. 

Usuwanie błędów w dokumentacji projektowej nastąpi bezzwłocznie i nieodpłatnie, w trybie 

reklamacji do dokumentacji projektowej. 

 

 

ROBOTY BUDOWLANE: II przedmiot odbioru 

17. Kompleksowa realizacja zamówienia obejmuje następujące rodzaje robót przewidzianych do 

budowy żłobka na działce nr 226101_1.0065.240 w rejonie ulicy Niccolò Paganiniego i Macieja 

Kamieńskiego w Gdańsku Suchaninie: 

▪ Przejęcie i organizacja placu budowy, 

▪ Demontaż istniejącego skateparku, 

▪ Realizację budynku  zgodnie z zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową 

wykonaną  na podstawie PFU oraz Projektu Koncepcyjnego, 

▪ Wykonanie robót zewnętrznych wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem 

terenu: 

- niwelacja terenu,  

- niezbędna wycinka drzew, 

- budowa niezbędnych przyłączy, tj. przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego, kanalizacji 

deszczowej, przyłącza energetycznego i telekomunikacyjnego,  instalacji zewnętrznych oraz 

urządzeń im towarzyszących wraz z ewentualną  przebudową infrastruktury podziemnej 

znajdującej się w kolizji z projektowanym zagospodarowaniem,  

- budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego (dojścia i dojazdy), 

- budowa miejsc postojowych, 

- wykonanie elementów małej architektury, 

- urządzenie terenów zielonych, 

▪ uprzątnięcie terenu i likwidację placu budowy, 

▪ sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie prowadzenia robót, 

▪ uzyskanie Pozwolenia na Użytkowanie Budynku i innych obiektów, zależnie od wymagań 

prawa. 

 

Szczegółowy zakres robót zostanie określony w dokumentacji projektowej. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszelkich możliwych do przewidzenia na podstawie 

analizy SWZ wraz z załącznikami robót i czynności niezbędnych do realizacji celu zamówienia, 

jakim jest prawidłowe wykonanie zakresu robót przedstawionego w dokumentacji projektowej, 

oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie, zgodnie z wiedzą techniczną, decyzjami organów 

administracji, zaleceniami jednostek uzgadniających, obowiązującymi normami technicznymi, 

wymogami SWZ i Umowy. 

 

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia uzyska decyzję o pozwoleniu na 

użytkowanie obiektów budowlanych objętych przedmiotem zamówienia. 
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18. Wymagania i obowiązki Wykonawcy dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia. 

18.1.  Wykonawca winien przestrzegać warunków prowadzenia robót zawartych w: 

a) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 

b) założeniach do technologii wykonania robót zawartych w opisie technicznym do 

dokumentacji projektowej, 

c) uzgodnieniach i opiniach do dokumentacji projektowej, 

d) decyzjach administracyjnych zawartych w dokumentacji projektowej. 

Uwaga: 

Prace objęte przedmiotowym zamówieniem muszą być zgodne z zasadami wiedzy 

technicznej, obowiązującymi Polskimi Normami, przepisami prawa.  

18.2.  Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia jest zobowiązany do realizacji  

           w szczególności następujących obowiązków oraz uwzględnienia następujących warunków 

lub zaleceń: 

1. Opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) uwzględniając specyfikę 

robót i inwestycji oraz warunki prowadzenia robót. 

2. Oznakowania terenu budowy zgodnie z wymogami i zabezpieczenia go zgodnie z 

przepisami BHP i ppoż. oraz pokrycia kosztów wszystkich robót i czynności z tym 

związanych. 

3. Dokonania aktualizacji wszelkich uzgodnień, pozwoleń, zgód i decyzji 

administracyjnych oraz uzyskania ewentualnych nowych uzgodnień, pozwoleń, zgód 

lub decyzji niezbędnych dla prawidłowego wykonania robót i ukończenia przedmiotu 

zamówienia – jeżeli zajdzie taka konieczność; wypełnienie wszystkich zobowiązań 

wynikających z uzgodnień, pozwoleń, zgód i decyzji administracyjnych należy do 

zobowiązań Wykonawcy. 

4. Przeprowadzenia rozpoznania saperskiego na terenie budowy przed przystąpieniem 

do robót. W przypadku występowania przedmiotów wybuchowych lub 

niebezpiecznych – zapewnienie nadzoru saperskiego i oczyszczenie terenu z tych 

przedmiotów. 

5. Utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy oraz w związku z jej prowadzeniem w 

jej otoczeniu i na drogach dojazdowych. 

6. Wykonawca zobowiązany jest: 

▪ Wystąpić do zarządcy drogi i uzyskać zgodę na zajęcie pasa drogowego, 

▪ opracować projekty tymczasowej i docelowej organizacji ruchu drogowego. 

Koszty wynikające z w/w zobowiązań należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

7. W czasie realizacji należy zapewnić dojście oraz dojazd do obiektów znajdujących się 

w rejonie inwestycji. Prace należy prowadzić w sposób nieutrudniający dojazdu 

mieszkańcom posesji przyległych. 

8. Po robotach teren w rejonie inwestycji należy uporządkować. Wszelkie nawierzchnie 

utwardzone oraz zieleń, uszkodzone w trakcie wykonywania prac związanych z 

realizacją inwestycji należy odtworzyć, doprowadzając do właściwego stanu 

technicznego, nie gorszego niż stan przed przystąpieniem do wykonywania robót. 

9. Uzgodnienia z właściwą jednostką nośności środków transportowych 

wykorzystywanych dla celów budowy. 

10. Przygotowania, zabezpieczenia i czytelnego oznakowania ewentualnych 

tymczasowych przejść dla pieszych. 
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11. Systematycznego prowadzenia prac porządkowych w rejonie placu budowy oraz 

utrzymania pobliskich układów drogowych w rejonie budowy w należytym stanie 

technicznym i czystości. 

12. Bieżące i systematyczne oczyszczanie dróg, po których poruszać się będą pojazdy 

wykonawcy lub podwykonawców prowadzących prace budowlane, w tym w 

szczególności okolicy zjazdu na teren placu budowy z błota, ziemi i innych 

zanieczyszczeń, nawiezionych przez te pojazdy, wraz z wywozem zebranego piasku z 

nieczystościami do zakładu utylizacyjnego. 

13. Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia istniejącej 

infrastruktury zlokalizowanej w pasie drogowym dróg publicznych w rejonie inwestycji 

oraz zobowiązany będzie do jej naprawy własnym staraniem i na własny koszt. 

14. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca przy współudziale Zamawiającego oraz z 

zapewnieniem możliwości udziału prawnych właścicieli terenu i nieruchomości 

sąsiadujących z terenem budowy (lub osób korzystających z nich w oparciu o inny tytuł 

prawny) zobowiązany jest do: 

▪ sporządzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektów sąsiednich, na które 

może oddziaływać prowadzona inwestycja, 

▪ założenia i obserwacji plomb kontrolnych i reperów geodezyjnych na obiektach, 

gdzie występują zarysowania, bądź uszkodzenia. 

W przypadku wystąpienia uszkodzeń obiektów, wynikających z niewłaściwego 

prowadzenia robót, konsekwencje z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

15. Zajęcia i zagospodarowania terenu związanego z potrzebami budowy, zorganizowania 

zaplecza budowy łącznie z zapewnieniem dostaw wody, energii elektrycznej oraz 

łączności telefonicznej na terenie budowy stosownie do potrzeb własnych. 

16. Wykonania ogrodzenia oraz oświetlenia terenu placu budowy. 

17. Zabezpieczenia drzew na placu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

w tym prawa budowlanego, ustawy o ochronie przyrody i wskazaniami inspektora 

nadzoru. 

18. Stosowania technologii i sprzętu niepowodujących przekroczeń dopuszczalnych norm 

zapylenia i natężenia hałasu oraz drgań. 

19. Zapewnienia jak najmniejszej uciążliwości prowadzonych robót dla okolicznych 

użytkowników oraz innych podmiotów znajdujących się w sąsiedztwie inwestycji oraz 

na terenie jej oddziaływania. 

20. Prowadzenia robót w taki sposób, aby możliwe było zapewnienie nieprzerwanej 

dostawy mediów dla obiektów sąsiadujących z terenem inwestycji, w tym wykonanie 

tymczasowych obejść sieci, jeżeli będzie to wymagane. 

21. Bieżącego monitorowania wpływu prowadzonych robót na stan budynków, budowli i 

obiektów sąsiadujących lub będących pod wpływem prowadzonych robót.  

22. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca przy współudziale Zamawiającego oraz z 

zapewnieniem możliwości udziału prawnych właścicieli terenu i nieruchomości 

sąsiadujących z terenem budowy (lub osób korzystających z nich w oparciu o inny tytuł 

prawny) zobowiązany jest do: 

▪ sporządzenia inwentaryzacji w formie zapisu filmowego oraz fotograficznego 

terenu i obiektów i przekazania jej na CD DRMG i Inspektorowi Nadzoru, 

▪ założenia i obserwacji plomb kontrolnych i reperów geodezyjnych na obiektach, 

gdzie występują zarysowania, bądź uszkodzenia. 
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▪ W przypadku wystąpienia uszkodzeń obiektów wynikających z niewłaściwego 

prowadzenia robót, konsekwencje z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

▪ W celu przeciwdziałania powyższym skutkom należy przyjąć bezwstrząsową 

technologię wykonywania robót. 

23. Wyprzedzającego zawiadomienia użytkowników urządzeń podziemnych o 

planowanym terminie rozpoczęcia robót uzbrojenia terenu. 

24. Ponoszenia odpowiedzialności za uszkodzenie uzbrojenia terenu i istniejących 

urządzeń budowlanych oraz za wszelkie następstwa zdarzeń dotyczących terenu 

lokalizacji budowy. 

25. Układania uzbrojenia podziemnego zgodnie z normami dotyczącymi zachowania 

normatywnych odległości od budowli i innego uzbrojenia. 

26. Ochrony instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych takich jak kable, 

rurociągi itp. oraz uzyskania od odpowiednich podmiotów, będących właścicielem tych 

urządzeń, potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w 

ramach lokalizacji wykazanych na planszy uzbrojenia. Wykonawca zapewni właściwe 

oznaczenie i zabezpieczenie tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

27. Przejęcia na siebie odpowiedzialności materialnej za wszystkie skutki finansowe z 

tytułu jakichkolwiek zasadnych roszczeń związanych z realizacją przedmiotu 

zamówienia i wynikających z okoliczności, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność, wniesionych przez właścicieli lub użytkowników obiektów i sieci 

(niezależnie od podstawy prawnej korzystania przez nich z obiektów lub sieci) 

sąsiadujących lub będących w strefie oddziaływania budowy. 

28. Realizacji inwestycji zgodnie z opinią Referatu Koordynacji Sytuowania 

Projektowanego Uzbrojenia Terenu i innych instytucji – gestorów sieci. 

29. Koordynacji prac Wykonawców/Dostawców Zamawiającego i własnych 

podwykonawców,  w tym dostawcy wyposażenia budynku i wykonawcy oznakowania 

– w sposób zapewniający terminowe zakończenie umowy w sprawie niniejszego 

zamówienia. Wykonawca winien w swojej ofercie uwzględnić koszty wynikające z 

koordynacji prac tych wykonawców (w tym dostawców), w szczególności w zakresie: 

zapewnienia tym wykonawcom dostępu do placu budowy, zapewnienie szkoleń w 

zakresie BHP i kontrola przestrzegania warunków BHP na placu budowy, uzgadnianie 

harmonogramów z innymi wykonawcami w sposób umożliwiający terminową 

realizację zadania inwestycyjnego. Wykonawca zobowiązany jest wyznaczyć 

koordynatora wszystkich branż (wykonawców, dostawców, własnych podwykonawców 

oraz innych wykonawców/dostawców wprowadzonych przez Zamawiającego). 

30. Prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w 

szczególności ustawami: z 14.12.2012 r. o odpadach, z dnia 13 września 1996r. o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach, oraz przepisami miejscowymi w Gdańsku 

tj. uchwałami Rady Miasta dotyczącymi Regulaminu utrzymania czystości i porządku 

na terenie miasta Gdańska. 

31. Przekazywania informacji niezbędnych do prowadzenia sprawozdawczości finansowej 

na rzecz podmiotów finansujących. 

32. Przygotowania, w uzgodnionych z Zamawiającym 2 terminach, dni otwartych 

dotyczących inwestycji, przez co rozumie się w szczególności: wygrodzenie ciągów 

komunikacyjnych na placu budowy i w budynku, zapewnienie utwardzonych dojść do 

budynku, zapewnienie czystości i porządku i bezpieczeństwa na Terenie Budowy i 
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terenach zewnętrznych oraz zapewnienie niezbędnej ochrony i asysty odwiedzających 

w czasie trwania dni otwartych. 

33. Prowadzenia dokumentacji budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego. 

34. Przedstawiania raportów miesięcznych z postępu realizacji prac.  

35. Wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i dokumentacji geodezyjno-

kartograficznej zawierającej dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę 

zasadniczą, do ewidencji gruntów oraz do ewidencji sieci uzbrojenia. 

36. Wykonania w czterech egzemplarzach budowlanej dokumentacji powykonawczej oraz 

wersji elektronicznej na nośniku CD, DVD lub pendrive zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i wymaganiami Zamawiającego oraz z informacjami niezbędnymi do 

wystawienia dokumentów przejęcia środków trwałych.  

37. Wykonania i dostarczenia świadectwa charakterystyki energetycznej wykonanych 

obiektów- w dwóch egzemplarzach oraz wersji elektronicznej na nośniku CD, DVD lub 

pendrive (w formacie edytowalnym oraz w formacie nieedytowalnym). 

38. Opracowanie i dostarczenie pełnej Instrukcji bezpieczeństwa p.poż obiektów i 

urządzeń z nimi związanych oraz jej skróconej wersji dla służb ratowniczych, wraz ze 

wskazaniem miejsc i ilości dla sprzętu p.poż i właściwym oznakowaniem dróg  

ewakuacyjnych (lampy, etykiety, hydranty) przy udziale właściwego inspektora psp. 

Instrukcje te należy zaktualizować po 12 miesiącach od odbioru robót. 

39. Opracowanie, przed zgłoszeniem do odbioru, scenariusza pożaru celem sprawdzenia 

funkcjonowania urządzeń i ich działania np. przy braku prądu. 

40. Dostarczenia instrukcji użytkowania i eksploatacji obiektów – instrukcje obsługi 

wszelkich systemów i urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania i 

użytkowania obiektów (w tym dokumentację techniczno-ruchową urządzeń) wraz z 

wykazem wbudowanych urządzeń, które wymagają przeglądów serwisowych, wraz z 

kartami gwarancyjnym producentów ww. systemów i urządzeń.  Żadne postanowienia 

dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie wyłączają ani nie ograniczają 

zobowiązań Wykonawcy w zakresie rękojmi i gwarancji jakości wynikających z umowy. 

41. Sporządzenia i uzyskania akceptacji Zamawiającego na 30 dni przed planowaną datą 

zakończenia robót – harmonogramów rzeczowo-czasowych przeglądów 

gwarancyjnych, czynności serwisowych wymaganych do utrzymania gwarancji, 

czynności wymiany materiałów eksploatacyjnych, czynności wynikające z wymagań 

prawa (np. przeglądy roczne, pięcioletnie). Harmonogram ma obejmować cały okres 

gwarancji z uwzględnieniem pełnych lat kalendarzowych. Do DTR należy dołączyć 

zestandaryzowane karty, zawierające czynności do wykonania przy danej inspekcji, 

konserwacji i przeglądzie. 

42. Wykonania rozruchów technologicznych. 

43. Skonfigurowania i skalibrowania systemów oraz urządzeń będących przedmiotem 

zamówienia, w sposób zapewniający odpowiednie warunki panujące w wykonywanych 

i przebudowywanych obiektach, z uwzględnieniem obowiązujących norm, wymagań 

dotyczących funkcjonowania obiektów zgodnie z przeznaczeniem i właściwości 

znajdującego się w nich wyposażenia. 

44. Wykonania prób eksploatacyjnych wskazanych przez Zamawiającego instalacji oraz 

przeszkolenie personelu Zamawiającego. 
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45. Przygotowania wszelkich dokumentów wymaganych do uzyskania pozwolenia na 

użytkowanie obiektu i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie w imieniu 

Zamawiającego. 

46. Uporządkowania terenów sąsiednich objętych wpływem realizacji robót. 

47. W ramach udzielonej gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się w okresie 

pierwszych 12 miesięcy obowiązywania gwarancji jakości dokonywać pielęgnacji 

zieleni znajdującej się na Terenie budowy, urządzonej w ramach realizacji przedmiotu 

zamówienia oraz zapewnić utrzymanie chodników, ścieżek i dróg manewrowych. 

48. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia zapewni Zamawiającemu stały dostęp do  

zewnętrznego serwera z aktualną wersją korespondencji pomiędzy stronami Umowy 

oraz z aktualną wersję dokumentacji projektowej. 

 

19. Dokumenty Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu zaakceptowanego przez 

wiodącego inspektora nadzoru harmonogramu rzeczowo - finansowego robót według 

otrzymanego wzoru. Harmonogram rzeczowo – finansowy winien określać kolejność 

prowadzonych robót z uwzględnieniem potrzeby minimalizacji czasu powodowanych emisji, 

ilości i krotności ingerencji w zasoby środowiska oraz minimalizacji ryzyka szkody w 

środowisku. W harmonogramie Wykonawca powinien uwzględnić czas uzyskania przez 

Wykonawcę decyzji, uzgodnień i wszelkich dokumentów wynikających z warunków 

prowadzenia robót, niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia i zapewniających 

wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie umownym. W przypadku stwierdzenia przez 

Zamawiającego konieczności aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji 

robót Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowej jego aktualizacji najpóźniej w ciągu 7 dni 

roboczych od polecenia Zamawiającego.  

2. Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy obejmujący teren określony dokumentacją 

projektową. 

Wykonawca we własnym zakresie: 

− zorganizuje czasowe zaplecze budowy na terenie przeznaczonym pod realizację 

zadania, 

− zapewni dostawę wody i energii elektrycznej dla potrzeb placu budowy. 

Koszty urządzenia zaplecza budowy wraz z dostawą wody i energii elektrycznej 

obciążają wykonawcę (koszty winny być uwzględnione  w wynagrodzeniu ryczałtowym). 

3. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu analizy ryzyk i sposobu ich 

zarządzania i minimalizacji przez Wykonawcę. Analiza podlega akceptacji nadzoru 

inwestorskiego i Zamawiającego. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia i przekazania Zamawiającemu Planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (zwanego dalej planem BIOZ) zgodnie z: 

▪ ustawą z dnia 07.07.1994 r. – Prawo Budowlane, 

▪ rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia, Potwierdzenie sporządzenia planu BIOZ zawarte zostanie w oświadczeniu 

o podjęciu obowiązków kierownika budowy. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji technologiczno-warsztatowej w 

zakresie wskazanym w dokumentacji projektowej, niniejszym OPZ oraz w zakresie 

potrzebnym do zapewnienia prawidłowej realizacji i ukończenia robót m.in.: matryc sterowań, 
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szczegółów rozwiązań architektonicznych, wykończeniowych i koordynacji międzybranżowych  

i kolizji instalacyjnych itp. opracowań, które będą stanowić uszczegółowienie przyjętych przez 

projektanta rozwiązań technicznych ze szczególnym uwzględnieniem wymagań technologii 

własnej Wykonawcy; wskazana dokumentacja każdorazowo wymaga pisemnej akceptacji 

projektanta sprawującego nadzór autorski i nadzoru inwestorskiego oraz przedstawiciela 

Zamawiającego. 

6. Wykonawca opracuje na każde żądanie Zamawiającego projekty organizacji robót i plany 

zapewnienia jakości na wskazany zakres robót. 

 

20. Warunki prowadzenia robót 

20.1. Wykonawca winien przestrzegać warunków prowadzenia robót zawartych w: 

1) specyfikacji technicznej  wykonania i odbioru robót budowlanych, 

2) założeniach do technologii wykonania robót zawartych w opisie technicznym do 

dokumentacji projektowej, 

3) uzgodnieniach z użytkownikiem, 

4) uzgodnieniach i wymogach gestorów uzbrojenia terenu, 

5) innych uzgodnieniach i opiniach do dokumentacji projektowej, 

6) decyzjach zawartych w dokumentacji projektowej,  

7) decyzji o pozwoleniu na budowę. 

20.2. Wykonawca zapewni warunki umożliwiające prawidłowe wykonanie prac budowlano – 

montażowych oraz uwzględni w wynagrodzeniu koszty z tym związane. Wykonawca we 

własnym zakresie: 

1) zorganizuje czasowe zaplecze budowy na terenie przeznaczonym pod realizację 

zadania w miejscu zaakceptowanym przez Zamawiającego. 

2) Podpisze stosowne umowy z gestorami /dostawcami mediów i poniesie koszty użytych 

mediów dla potrzeb realizacji robót. 

Koszty urządzenia zaplecza budowy wraz z kosztami zużytej wody, energii elektrycznej i 

ogrzewania budynku obciążają Wykonawcę (koszty winny być uwzględnione w 

wynagrodzeniu ryczałtowym). 

20.3. Na placu budowy nie mogą przebywać pracownicy firm nie zaakceptowanych przez 

Zamawiającego jako podwykonawcy. 

20.4. Ziemię z wykopów, odpady budowlane i śmieci oraz drzewa i krzewy pozyskane 

z frezowania pni usuniętych drzew/krzewów należy wywieźć na legalne 

wysypisko/składowisko. Koszty wywozu należy uwzględnić w wynagrodzeniu 

ryczałtowym. Nadmiar mas ziemnych do ponownego wbudowania należy składować 

poza placem budowy. 

20.5. Zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami wytwarzanymi w czasie budowy, w tym 

minimalizować ich ilość, gromadzić je selektywnie w wydzielonych i przystosowanych 

miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska 

substancji szkodliwych oraz zapewnić ich sprawny odbiór lub ponowne wykorzystanie. 

Odpady niebezpieczne, które mogą powstać w trakcie robót budowlanych segregować 
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i oddzielać od odpadów obojętnych, celem przekazania do firm zajmujących się ich 

unieszkodliwianiem. 

20.6. Odległość dowozu mas ziemnych na wymianę gruntu i materiałów masowych (np. 

piasek, żwir) Wykonawca ustali we własnym zakresie i uwzględni koszty z tym związane 

w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

20.7. Kompleksową obsługę geodezyjną i geologiczną niezbędną przy realizacji zamówienia 

wraz z operatem geodezyjnym powykonawczym zapewnia Wykonawca, a jej koszt 

należy uwzględnić w cenie oferty. Kompleksowa obsługa geodezyjna m.in. obejmuje: 

1) wyznaczenie punktów sytuacyjnych i wysokościowych, 

2) wykonywanie pomiarów bieżących, 

3) prowadzenie dokumentacji geodezyjnej, 

4) inwentaryzację powykonawczą. 

20.8. W celu dokonania odbiorów elementów ulegających zakryciu, które należy zgłosić 

Zamawiającemu do odbioru, Kierownik robót powiadomi o tym zamiarze Inspektora 

Nadzoru na 3 dni przed planowanym odbiorem. 

20.9. W terminie zakończenia robót  Wykonawca przygotuje i przekaże Zamawiającemu 

dokumentację odbiorową (4 egz.), zawierającą: 

1) pozytywne wyniki badań wody z instalacji wodociągowej obiektu; badanie powinno 

być przeprowadzone przez laboratorium posiadające akredytację dla tego typu 

badań i pozwolenie Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego na wykonywanie 

badań jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi; 

2) pozytywne wyniki szczelności wszystkich instalacji sanitarnych; 

3) wyniki badań wydajności instalacji wentylacji i p.poż.; 

4) pozytywne wyniki badań skuteczności i poziomu hałasu instalacji wentylacji 

mechanicznej i klimatyzacji; 

5) badania i pomiary elektryczne oraz wyciągi z dokumentacji powykonawczej  

elektrycznej dla tablic rozdzielczych i rozdzielni - trwale oprawione; 

6) dokumentacje odbiorową urządzeń z UDT w szczególności Książki Rewizyjne 

urządzeń wydane przez UDT wraz z pomiarami elektrycznymi i decyzjami 

dopuszczającymi do użytkowania. Proces rejestracji stanowi obowiązek  

Wykonawcy; 

7) świadectwo charakterystyki energetycznej wykonanych obiektów; 

8) instrukcję  bezpieczeństwa p.poż obiektu i urządzeń z nim związanych; 

9) tablice informacyjne bezpiecznego użytkowania, np. drogi ewakuacyjnej; 

10) kompletną dokumentację powykonawczą odbiorową w 4 kpl. wraz z szczegółowym 

jej wykazem (w wersji papierowej) oraz w wersji elektronicznej -na płycie CD, DVD 

lub na pendrive w 2 egz.; dokumentację powykonawczą należy wykonać w 

porozumieniu z Inspektorami Nadzoru danych branż; 

11) zestawienie rzeczowe wykonanych robót i urządzeń w podziale na branże wg 

nazewnictwa zgodnego z tabelą elementów scalonych; 
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12) sporządzony przez uprawnionego geodetę wykaz działek geodezyjnych, na których 

prowadzone były roboty budowlane  (z podaniem numeru działki i obrębu); 

13) sporządzoną zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane oraz ustawy Prawo 

geodezyjne i kartograficzne powykonawczą inwentaryzację geodezyjną oraz 

przedstawi dokument potwierdzający jej złożenie w Ośrodku Dokumentacji 

Geodezyjno-Kartograficznej; 

14) wszelkie protokoły rozruchowe instalacji i urządzeń;  

15) Instrukcję użytkowania obiektów, w której również określone zostaną elementy do 

serwisowania, przeglądów z podaniem okresów ważności badań; 

16)  dzienniki budowy. 

20.10. W terminie 28 dni od daty zakończenia robót, będących przedmiotem zamówienia oraz 

po ich odbiorze Wykonawca dostarczy powykonawczą inwentaryzację geodezyjną 

zarejestrowaną we właściwym pod względem terytorialnym ośrodku Dokumentacji 

Geodezyjno-Kartograficznej (w Gminie Miasta Gdańska) w 4 egz. dla każdej z branż 

oddzielnie oraz planszę zbiorczą w 4 egz. 

20.11. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących  

lub podanych w dokumentacji projektowej norm i standardów oraz przepisów prawa 

dotyczących wykonywanych robót. 

Przedmiot zamówienia winien odpowiadać przepisom prawa i odnośnym normom i 

standardom, a także wymaganiom technicznym obowiązujących w dniu odbioru robót 

(technicznego). 

20.12. Wszelkie prace, czynności, materiały czy rozwiązania nieopisane lub niewymienione 

wprost w OPZ, a konieczne do przeprowadzenia lub zastosowania z punktu widzenia 

przepisów prawa, sztuki i praktyki budowlanej dla osiągnięcia celu zamówienia, muszą 

być przewidziane przez Wykonawcę na podstawie analizy OPZ i uwzględnione w 

wynagrodzeniu ryczałtowym. 

20.13. Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za: 

a) dozór budowy, ochronę mienia, 

b) zagospodarowanie placu budowy w tym między innymi tymczasowe ogrodzenie, 

drogi technologiczne, oświetlenie placu budowy,   

c) utrudnienia związane z realizacją zadania, 

d) tymczasowe składowisko mas ziemnych poza placem budowy. 

Koszty za w/w elementy wykonawca winien uwzględnić w wynagrodzeniu 

ryczałtowym. 

20.14. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni 

sposobu obsługi komunikacyjnej placu budowy i zawarcia odrębnej umowy o ochronę 

drogi, jeżeli jej zawarcie będzie wymagane przez GZDiZ. Umowa ta dotyczyć powinna: 

▪ bieżącego oczyszczania dróg, po których poruszać się będą pojazdy Wykonawcy lub 

jego podwykonawców wykonujących przedmiot zamówienia, w tym w szczególności 

okolicy zjazdu na teren placu budowy z błota, ziemi i innych zanieczyszczeń 
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nawiezionych przez te pojazdy, 

▪ usunięcia ewentualnych szkód powstałych w pasie drogowym dróg publicznych 

prowadzących do terenu budowy, spowodowanych środkami transportu 

Wykonawcy lub jego podwykonawców, a nie wynikających z bieżącej eksploatacji lub 

istniejącego stanu technicznego tych dróg. 

Wzór umowy na „ochronę drogi” stanowi załącznik nr 7 do OPZ. Treść umowy zostanie 

ostatecznie ustalona przez strony umowy „o ochronę drogi”, a wzór załączony do OPZ 

może, lecz nie musi być wykorzystany przez strony umowy „o ochronę drogi”. 

20.15. Tablice i informacja: 

Ostateczny odbiorca wsparcia jest zobowiązany do umieszczenia w miejscu realizacji 

zadania tablicy z informacjami na temat zadania.  Tablicę należy zamieścić w miejscu 

widocznym dla społeczeństwa. Tablicę należy umieścić niezwłocznie po rozpoczęciu 

fizycznej realizacji zadania, bądź w przypadku rozpoczęcia realizacji zadania przed 

zawarciem umowy ws. przekazania dofinansowania, niezwłocznie po zawarciu ww. 

umowy. Na tablicy należy umieścić nazwę ostatecznego odbiorcy wsparcia oraz 

skrócony tytuł zadania – „Dofinansowanie żłobka / klubu dziecięcego / dziennego 

opiekuna z programu Aktywny Maluch 2022-2029. 

Tablica musi mieć wymiar: 

a. nie mniejszy niż A4 (w orientacji poziomej) – w przypadku otrzymania dofinansowania 

jedynie ze środków FERS (pozostałe dopuszczalne rozmiary tablicy: 80x40 cm / 120x60 

cm/ 240x120 cm); 

b. nie mniejszy niż A4 (w orientacji poziomej) – w przypadku otrzymania dofinansowania 

łącznie ze środków KPO w wysokości nieprzekraczającej równowartości kwoty 500 000 

EUR oraz ze środków FERS (pozostałe dopuszczalne rozmiary tablicy: 80x40 cm / 120x60 

cm/ 240x120 cm); 

c. nie mniejszy niż 120x60 cm w przypadku otrzymania łącznie dofinansowania ze 

środków KPO w wysokości przekraczającej równowartość kwoty 500 000 EUR oraz ze 

środków FERS (pozostały dopuszczalny rozmiar tablicy: 240x120 cm).  

Strona www/media: 

Poprzez poprawne oznaczanie stron internetowych i stron mediów społecznościowych 

rozumie się co najmniej umieszczenie w widocznym miejscu odpowiedniego 

zestawienia znaków, a także krótkiego opisu zadania. Zestawienie znaków i opis należy 

umieścić na głównej stronie lub istniejącej już podstronie. Ostateczny odbiorca wsparcia 

może utworzyć odrębną zakładkę/podstronę przeznaczoną specjalnie dla 

realizowanego zadania. W takiej sytuacji na stronie głównej powinien znaleźć się 

odnośnik do zakładki/podstrony z opisem zadania. Zestawienie znaków powinno być 

zamieszczone w taki sposób, aby symbol UE był widoczny w momencie wejścia 

użytkownika na stronę (www lub aplikacji mobilnej) z opisem, tj. bez konieczności 

przewijania jej w dół.  

20.16. Wykonawca zobowiązany jest do wywiezienia na legalne wysypisko, składowisko 

lub złomowisko odpadów budowlanych i śmieci. 

Koszty wywozu wraz z utylizacją i złomowaniem należy uwzględnić w wynagrodzeniu 

ryczałtowym, a dokumenty potwierdzające dokonanie ww. wywozu należy dostarczyć 

zamawiającemu. 



135/BZP-U.500.4.2024/MKL  

 

 
                   "Dofinansowane przez Unię Europejską - NextGeneration EU" 

 

str. 25 

 

20.17. Odległość dowozu materiałów masowych (m. in. kamień, piasek, żwir, humus) 

Wykonawca ustali we własnym zakresie i uwzględni koszty z tym związane w cenie 

oferty. 

20.18. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie robót zgodnie z normami 

określającymi warunki wykonania i odbioru robót. 

20.19. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w wynagrodzeniu ryczałtowym 

kosztów: 

▪ zaplecza budowy i tymczasowych składowisk, 

▪ tymczasowej organizacji ruchu kołowego i pieszego (oznaczenia, barierki, 

oświetlenie) dostosowanej do planowanego harmonogramu robót, 

▪ tymczasowych dróg technologicznych dla potrzeb budowy, 

▪ sporządzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektów sąsiadujących  

z terenem budowy i układem drogowym stanowiącym dojazd do budowy,  

▪ sporządzenia „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” zgodnie z: 

- Ustawą - Prawo budowlane, 

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

▪ potwierdzenie sporządzenia ,,planu BIOZ” zawarte zostanie w oświadczeniu  

o podjęciu obowiązków kierownika budowy, 

▪ odwodnienia wykopów na czas prowadzenia robót, 

▪ odtworzenia zniszczonych istniejących układów dróg lokalnych w tym rejonie i 

terenu zaplecza budowy, 

▪ całodobowego dozoru terenu budowy przed dostępem osób niepowołanych, 

▪ rejestracji w UDT urządzeń, które takiemu obowiązkowi podlegają, wraz z 

opłatami, 

▪ przygotowania i zamontowania instrukcji obsługi dla urządzeń tego 

wymagających i obiektu, 

▪ opłat za zajęcie pasa drogowego w okresie prowadzonych robót, 

▪ nadzoru przyrodniczo – ornitologicznego podczas usuwania drzew, 

▪ odtworzenia zieleni – trawników,  

▪ zabezpieczenia miejsca prowadzenia robót, zgodnie z warunkami zawartymi w 

rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, 

▪ wszystkich pozostałych zobowiązań wynikających z warunków prowadzenia 

robót. 

20.20. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących lub podanych w 

dokumentacji projektowej norm i standardów, oraz przepisów prawa, w tym 

rozporządzeń, dotyczących wykonywanych robót 

20.21. W ramach udzielonej gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się przez okres 
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pierwszych 12 miesięcy obowiązywania gwarancji jakości dokonywać pielęgnacji zieleni 

w taki sposób, by na koniec okresu pielęgnacji zieleń zachowała żywotność, w 

przeciwnym razie zobowiązany będzie do wykonania nowych nasadzeń. 

 

21. Rękojmia i gwarancja 

W wynagrodzeniu ryczałtowym za kompleksowe wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca 

zobowiązany jest uwzględnić wszelkie koszty związane z obowiązkami Wykonawcy w okresie 

rękojmi i gwarancji.  

Wykonawca zobowiązuje się do pielęgnacji zieleni w okresie pierwszych 12 miesięcy obowiązywania 

gwarancji jakości.   

 

22. Żadne postanowienie niniejszego OPZ nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności cywilnej 

Wykonawcy wynikającej z przepisów prawa. 

 

 

 


