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Sporzadzona we Wroctawiu w dniu ........c.cccueeenee. pomiedzy:

Uniwersytetem Wroctawskim, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wroctaw

NIP 896-000-54-08, REGON: 000001301

ktéry reprezentuje:

zwanym w dalszej czeSci umowy ,Zamawiajacym”

oraz firma:

A 1=To 4 | .=
NIP:. .o, y REGON ...

dziatajaca NA POASTAWIE! ...ttt et
reprezentowangq przez:

zwang w dalszej czesci umowy ,Wykonawca”,

zwani fgcznie ,,Stronami” o nastepujacej tresci:

Tryb zawarcia Umowy:
Umowa zostata zawarta w wyniku wyboru Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie

zamowienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z
dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zamoéwien Publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z
pozn. zm., dalej: p.z.p.), nr postepowania BZP.2712.5.2022

8§ 1. Przedmiot Umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiot zamowienia,
ktérym jest ,,Remont dachu i przebudowa instalacji klimatyzacji w budynku
Herbarium Uniwersytetu Wroclawskiego przy ul. Sienkiewicza 5 we
Wroctawiu”.

2. Zakres prac wykonany przez Wykonawce na rzecz Zamawiajacego bedzie zgodny z
dokumentacjg projektowg i STWIOR oraz z Opisem Przedmiotu Zamodwienia, a w
szczegdlnosci bedzie obejmowat:

a) Roboty rozbidrkowe pokrycia dachowego, urzadzen zamontowanych na dachu,
instalacji odgromowych, ptyt ostonowych.
b) Wykonywanie pokry¢ dachowych.

c) Naprawe dachow.



d)
e)
f)
9)
h)
i)
j)
k)
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Wykonanie instalacji odgromowej.
Roboty w zakresie usuwania gruzu.
Roboty wykonczeniowe obiektow.
Tynkowanie.

Roboty zadaszeniowe.

Roboty instalacyjne w budynkach.
Roboty instalacyjne elektryczne.

Instalacja klimatyzaciji.

3. Przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie z:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

9)

dokumentacjq projektowa i Opisem Przedmiotu Zamowienia;

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych;
przedmiarem robdét;

planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia;

ofertg Wykonawcy;

harmonogramem terminowo-rzeczowo-finansowym, [dalej: Harmonogramem],
o ktorym mowa w § 7 ust. 2 pkt 2.2.;

przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r.
poz. 2351 z pézn. zm.), obowigzujgacymi przepisami techniczno-budowlanymi,
zasadami wspodiczesnej wiedzy technicznej oraz prawem obowigzujacym na

terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Umowne roboty zostang wykonane w catosci przez Wykonawce z jego materiatow.

5. Powyzsze ma zastosowanie réwniez do Podwykonawcow.

6. Integralnymi czesciami Umowy sg:

1)

2)
3)
4)
5)

6)

Dokumentacja projektowa, STWIiOR, Opis Przedmiotu Zamédwienia — Zatacznik
nri;

Oferta Wykonawcy wraz z formularzem ofertowym - Zatgcznik nr 2;

SWZ - Zatacznik nr 3;

Karta Gwarancyjna — Zatacznik nr 4 (wzér);

Oswiadczenie Czesciowe/ Koncowe Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy
(wzér) - Zatgcznik nr 5;

Podziat ceny ryczattowej - Zatacznik nr 6 = zgodny z trescig Oferty
Wykonawcy.

§ 2. Kolejno$¢ waznosci dokumentow

1. W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robét

okreslonych w Umowie oraz zakresu praw i obowigzkdw Zamawiajgcego i

Wykonawcy, bedzie obowigzywac nastepujaca kolejnos¢ waznosci n/w dokumentow:
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a) Umowa;
b) Dokumentacja Projektowa wraz z STWiOR oraz Opis Przedmiotu Zamoéwienia;
c) Oferta Wykonawcy;

d) Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia.

§ 3. Wartosc¢ Przedmiotu Umowy

Za wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiajqcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie

ryczattowe w wysokosci:

a) kwoty brutto - ................. Zt (SIOWNI€: cviervranrransranssnnmsnnnsnnnsnnns )
b) w tym podatek VAT (....... %) = i zt (stownie: ..o )
c) kwoty netto - ................ Zt (stownie: ..o )

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym za
realizacje Przedmiotu Umowy opisanego w § 1 niniejszej Umowy (wykonanego
zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Budowlane i wydanymi na jej podstawie
rozporzadzeniami wykonawczymi, obowigzujacymi przepisami  techniczno-
budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej), w przedmiarach robét (ktéry
stanowi element wytgcznie pomocniczy dla kalkulacji ceny ryczattowej), specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych, rysunkach wykonawczych, ktore
stanowity zatacznik do SWZ oraz w tresci SWZ i przy uwzglednieniu ryzyka
zwigzanego z wykonaniem Przedmiotu Umowy, w ofercie Wykonawcy oraz na
podstawie dokonanej wizji lokalnej.

Zawiera rdéwniez wszystkie koszty zwigzane z uzyskaniem przez Wykonawce
przychodu z tytutu wykonania niniejszego zamodwienia, prawidtowego wykonania
Przedmiotu Umowy jak np. wszelkie koszty robdt: przygotowawczych, pomocniczych,
tymczasowych, porzadkowych i zabezpieczajacych, organizacji i utrzymania terenu
budowy, itp.; koszty wykonania niezbednych: pomiardéw, nadzoréw, sprawdzen,
opinii, itp.; wszelkie: optaty, narzuty, podatki, cta, itp.; koszty dostaw, a takze
koszty i optaty zwigzane z utylizacjg odpadow, w tym ziemi z wymiany, wykonaniem
dokumentacji powykonawczej, ubezpieczeniem budowy, wykonania zabiegdéw
pielegnacyjnych w okresie obowigzywania rekojmi i gwarancji, itp.

Cena ofertowa zawiera wszelkie wydatki oraz ryzyko zwigzane z koniecznoscig
realizacji Przedmiotu Umowy.

Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia brutto okreslonego w
niniejszym paragrafie w przypadkach nieprzewidzianych w umowie nawet, jezeli w
chwili zawarcia umowy nie mogt przewidzie¢ lub nie przewidziat wszystkich kosztéw
niezbednych do prawidiowej realizacji Przedmiotu Umowy. Ustalona w Umowie

wysoko$¢ wynagrodzenia ryczattowego jest niezalezna od rozmiaru robot
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budowlanych i innych $wiadczen, oraz poniesionych przez Wykonawce kosztéw ich
realizacji w odniesieniu do zakresu Przedmiotu Umowy opisanego na dzied zawarcia
niniejszej Umowy. Za ustalenie ilosci robdt oraz za sposéb przeprowadzenia na tej
podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczattowego odpowiada wytgcznie Wykonawca.
Wykonawcy nie przystuguje wzgledem Zamawiajgcego zadne roszczenie z

powyzszego tytutu, a w szczegdlnosci roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie.

§ 4. Podwykonawcy

Zamawiajacy dopuszcza realizowanie Przedmiotu Umowy przez Podwykonawcéw i
dalszych Podwykonawcéw, w zakresie rzeczowym okreslonym w Formularzu Oferty
oraz niniejszej Umowie.
Zasady dotyczace Podwykonawcdéw majq zastosowanie do Dalszych Podwykonawcéow.
Postanowienia ustepdw 3-16 ponizej stosuje sie odpowiednio.
Do zawarcia przez Wykonawce umowy z Podwykonawca, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane wymagana jest zgoda Zamawiajacego. Do zawarcia przez
Podwykonawce umowy z Dalszym Podwykonawca, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane wymagana jest zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy.
Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamodwienia do przediozenia
Zamawiajacemu projektu umowy lub projektu zmiany umowy o podwykonawstwo,
nie pdzniej niz 5 dni przed jej planowanym zawarciem. Podwykonawca lub Dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy lub projektu jej zmian.
Dokumentacja dotyczaca wykonania robdt okreslonych w tym projekcie stanowi
zatacznik do umowy. Wraz z projektem umowy o podwykonawstwo lub projektem jej
zmian, Wykonawca przedtozy odpis z KRS Iub inny wilasciwy dokument
potwierdzajacy uprawnienia wskazanych w projekcie oséb do zawarcia umowy lub jej
zmiany.
Zamawiajacy wyrazi w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu zmian do umowy z Podwykonawca,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 5 dni od dnia przedstawienia
przez Wykonawce projektu umowy lub jej zmiany, w przypadku, gdy:

a) nie spetnia ona wymagan okreslonych w ust. 8;

b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia

Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy faktury lub rachunku;

C) zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki Podwykonawcy, w
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zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawarte] miedzy
Zamawiajacym a Wykonawca.
Jezeli Zamawiajacy w terminie 5 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce
projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany wraz ze wszystkimi
wymaganymi dokumentami, nie wyrazi w formie pisemnej zastrzezen uwaza sie, ze
akceptuje projekt umowy lub jej zmiane.
Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia z Podwykonawcg Ilub Dalszym
Podwykonawca umowy, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, o tresci zgodnej z
zaakceptowanym przez Zamawiajacego projektem. Ten sam obowigzek dotyczy
zmian do umowy.
Wykonawca w zawieranych umowach z Podwykonawca, zobowigzany jest do
uwzglednienia ponizszych wymagan, ktorych niespetnienie spowoduje zgtoszenie
przez Zamawiajgacego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu:

a) Podwykonawca zastosuje sie do postanowien niniejszej Umowy na tyle, na ile
one odnoszg sie do robdt budowlanych, dostaw lub ustug, jakie maja zostac
wykonane przez tego Podwykonawce,

b) Podwykonawca nie ustanowi zadnego prawa zastawu, nie dokona cesji lub
w jakikolwiek inny sposdéb nie obcigzy prawami osob trzecich zadnej czesci
dostaw, robét budowlanych ani ustug,

c) prawa i zobowigzania Podwykonawcy, wynikajace z zawartej z nim przez
Wykonawce umowy, nie mogg zosta¢ przeniesione na inny podmiot bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego i Wykonawcy wyrazonej w formie pisemnej,

d) Podwykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajagcemu do
zaakceptowania projektéw uméw, projektdw zmian umédw oraz poswiadczonych
za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo i ich
zmian, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, pod rygorem naliczenia kar
umownych z tego tytutu, o ktérych mowa w § 10 ust. 1 lit. h,

e) Podwykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu,
poswiadczonych za zgodno$¢ =z oryginatem kopii zawartych umow
o podwykonawstwo i ich zmian w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, ktérych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, jezeli ich wartos¢ jest réwna lub wieksza
niz 0,5% wartosci Umowy brutto okreslonej w § 3 ust. 1 Umowy lub wiekszej
niz 50 000 zt, pod rygorem naliczenia kar umownych, o ktérych mowa w § 10
ust. 1 lit. i) i lit. j) Umowy,

f) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy
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wynosi¢ bedzie nie wiecej niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy.

Podwykonawcy Iub Dalszemu Podwykonawcy faktury Ilub rachunku,

potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy, ustugi lub robét
budowlanych,

g) zaptata wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub Dalszemu Podwykonawcy
uwarunkowana bedzie przedstawieniem przez niego dowodoéw potwierdzajgcych
zaptate wymagalnego wynagrodzenia Dalszym Podwykonawcom,

h) w umowie zastrzezona bedzie kara umowna z tytulu braku zaptaty przez
Podwykonawce naleznego wynagrodzenia Dalszym Podwykonawcom,

i) w umowie zastrzezona bedzie kara umowna z tytutu braku zmiany umowy o
dalsze podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, jezeli bedzie on diuzszy
niz 30 dni,

j) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych
uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgacego zakres Umowy,

k) obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace dla wszystkich osdéb
biorgcych udziat w realizacji czynnosci wymienionych w § 7 ust. 2 pkt 2.12.
Umowy,

) Zamawiajacy naliczy kare umowng zgodnie z § 10 ust. 1 lit. p) i q) z tytutu
niedopetnienia obowigzku opisanego w lit. k) powyzej.

Do zmian postanowien umow o podwykonawstwo stosuje sie zasady majace
zastosowanie przy zawieraniu umowy o podwykonawstwo.

Zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy moze nastgpi¢ wytacznie za zgodq
Zamawiajgcego po dokonaniu czynnosci, o ktérych mowa w ust. 2 - 8.

Po zawarciu umowy z Podwykonawcg odpowiednio Wykonawca, Podwykonawca lub
Dalszy Podwykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy zobowigzany jest
przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy lub jej zmiany z Podwykonawcg (Dalszym Podwykonawcg), a w przypadku
robot budowlanych przedstawia tez dokumentacje okreslajagcga w  sposéb
jednoznaczny zakres robdét wykonywanych przez Podwykonawce (Dalszego
Podwykonawce). Niniejszemu rygorowi podlegajg umowy lub ich zmiany, ktérych
przedmiotem sg roboty budowlane oraz umowy lub ich zmiany, ktérych przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, jezeli ich wartos¢ jest rowna lub wieksza niz 0,5% wartosci
Umowy brutto, okreslonej w § 3 ust. 1 Umowy lub wiekszej niz 50 000,00 zt. Na
wniosek Zamawiajacego Wykonawca umozliwi Zamawiajagcemu wglad do oryginatow
w/w dokumentéw. Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca przedktada

poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.
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Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce,
Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce kopii umowy lub jej zmiany, o ktérych
mowa w ust. 11, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5 i
8. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy (Dalszemu Podwykonawcy)
jest dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o =zaptate kary
umownej, o ktorej mowa w § 10 ust. 1 lit. 1) Umowy. Niezgloszenie sprzeciwu w
terminie okreslonym powyzej do przedtozonej umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy jest uprawiony do zadania, aby Wykonawca rozwigzat umowe z
podwykonawca, jezeli wg oceny Zamawiajacego, Podwykonawca wykonuje
zobowigzania w sposdb niewtasciwy (w szczegdlnosci w sposéb niezgodny z
obowigzujacymi normami i przepisami, nienalezyty, nieterminowy) pod rygorem
naliczenia kary umownej, o ktérej mowa w § 10 ust. 1 lit f).

Wykonawca zawierajagcy umowe z Podwykonawca oraz Zamawiajacy ponoszg
solidarng odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty wykonane przez
Podwykonawcow, przy czym Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos$¢ z uwzglednieniem
art. 64718 3 kodeksu cywilnego. W przypadku uchylania sie przez Wykonawce od
obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcom
lub Dalszym Podwykonawcom, ktdérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego
umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub
ustugi Zamawiajacy moze zaptacic (w ziotych polskich PLN) bezposrednio
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez
odsetek naleznych Podwykonawcy, zgodnie z trescig umowy o podwykonawstwie.
Zaptacong Podwykonawcy kwote Zamawiajqcy potraca z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy. Wynagrodzenie, o ktérym mowa, dotyczy wylacznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu
po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie
nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy Iub Dalszemu
Podwykonawcy.

Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwié
Wykonawcy zgtoszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajacy

wyznacza 7-dniowy termin na zgtaszanie uwag od dnia doreczenia tej informacji. W
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uwagach nie mozna powotywac sie na potracenie roszczen wykonawcy wzgledem
podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo. W przypadku
zgloszenia uwag, o ktérych mowa powyzej, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
a) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo
b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
c) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca Iub Dalszy Podwykonawca wykaze
zasadnos¢ takiej zaptaty.
Termin ptatnosci wynagrodzenia, w sytuacjach opisanych w ust. 14-15, wynosi 30 dni
od daty przedtozenia ostatecznych wyjasnien przez Wykonawce, o ktérych mowa w
art. 465 ust. 4 p.z.p.
Niezaleznie od jakichkolwiek postanowien Umowy dotyczacych Podwykonawcow,
ani postanowien umodw, zawartych przez Wykonawce 2z Podwykonawcami,
Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za dziatania |lub zaniechania
Podwykonawcéw, jak za wtasne.
W przypadku stwierdzenia, ze roboty budowlane, dostawy Ilub ustugi objete
Przedmiotem Umowy realizowane sg przez podmioty inne niz Wykonawca Ilub
zgtoszony Podwykonawca/ Dalszy Podwykonawca Zamawiajgcy bedzie uprawniony do
wstrzymania realizacji robét do czasu wyjasnienia sytuacji przez Wykonawce. Okres
wstrzymania robdt dokonany na mocy niniejszego ustepu Umowy bedzie obcigzat
Wykonawce.
Strony ustalajg, ze nizej wymienione roboty budowlane(zakres) wykonane bedg
przez:
a) Wykonawcee: ....coceeveeeviee e
b) Podwykonawce: ........ccoeeeeiiieennen. .
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wartosci Umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy
przez Zamawiajacego.
Do =zasad odpowiedzialnosci Zamawiajacego, Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub
Dalszego Podwykonawcy z tytutu wykonanych robdt budowlanych stosuje sie

przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy
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nie stanowig inaczej.

§ 5. Warunki ptatnosci

Strony ustalaja, ze zaptata naleznosci za wykonanie robét nastgpi fakturami
czesciowymi, wystawianymi przez Wykonawce wraz z dotgczonymi i potwierdzonymi
przez specjaliste ds. robdét budowlanych protokotami stanu wykonania robdt,
zatgczonymi kazdorazowo do faktury, przy czym stan wykonania oraz wynagrodzenie
bedzie okreslone na podstawie rzeczywiscie wykonanych robdt oraz fakturg koncowa.
Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane bedzie fakturami czesciowymi za wykonany
element robdét przedstawiony w Harmonogramie, wystawianymi nie czesciej niz 1 raz
w miesigcu (na koniec miesigca) i nie moze przekroczy¢ 90% wartosci Umowy, z
zastrzezeniem, ze procentowa warto$¢ ostatniej czesci wynagrodzenia nie moze
wynosi¢ wiecej niz 50% wynagrodzenia naleznego wykonawcy, o ktérym mowa w § 3
ust. 1 niniejszej umowy. Zamawiajacy ustala, iz elementem nadajacym sie do
czesciowego odbioru i fakturowania przez Wykonawce sg kompletnie wykonane
elementy rob6t wyszczegolnione w Harmonogramie, o ktérym mowa w § 7
ust. 2 pkt 2.2. Umowy. Harmonogram bedzie uwzgledniat podziat wynagrodzenia
zgodnie z Zatacznikiem nr 6. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ narzucenia
Wykonawcy sposobu ustalenia podziatu zakresu robét na poszczegdlne elementy.
Rozliczenie koncowe robdt nastgpi fakturg korncowg po zakonczeniu i odebraniu
Przedmiotu Umowy, przy czym wysoko$¢ wynagrodzenia nie moze przekroczyc¢
wartosci brutto wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy.
Faktury czesSciowe sprawdzone i zatwierdzone przez specjaliste ds. robdt
budowlanych nalezy sktada¢ w Zespole Realizacji Inwestycji i Remontow i Nadzoru
Technicznego Uniwersytetu Wroctawskiego ul. F. Joliot Curie 12, 50-383 Wroctaw.
Fakture koncowg, wraz z rozliczeniem korncowym budowy i Protokotem Odbioru
Koncowego RoboOt, sprawdzong i zatwierdzong przez specjaliste ds. robdt
budowlanych nalezy ztozy¢ w Zespole Realizacji Inwestycji i Remontéw i Nadzoru
Technicznego Uniwersytetu Wroctawskiego. W obu opisanych przypadkach w/w
dokumenty Wykonawca ztozy w dwodch egzemplarzach dla Zamawiajacego: w
oryginale (1 szt.) i w kopii (1 szt.).

Za termin zaptaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Zamawiajacy nie przewiduje wyptacania zaliczek na poczet realizacji Przedmiotu
Umowy.

Faktury wystawiane przez Wykonawce za wykonane roboty bedg przez
Zamawiajacego realizowane w terminie do 30 dni od jej otrzymania wraz z petng

dokumentacjq wynikajacg z § 5 ust. 1 i 8 Umowy na rachunek bankowy Wykonawcy
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wskazany na fakturze.
/w przypadku realizacji z Podwykonawcami/
Ptatnos¢ faktury Wykonawcy bedzie zrealizowana po przedstawieniu przez
Wykonawce nalezycie podpisanych oswiadczen Podwykonawcéw (Dalszych
Podwykonawcéw), ktérych tres¢ podano w Zataczniku nr 5 do Umowy, wraz kopig
faktur Podwykonawcéw (Dalszych Podwykonawcow) i z dowodem zaptaty, ze zostaty
uregulowane naleznosci wynikajace z wykonania przez niego robét, dostaw lub ustug
odebranych przez Wykonawce i zafakturowanych przez Wykonawce Zamawiajgcemu
w danym okresie rozliczeniowym, a objetych umowa/ umowami o podwykonawstwo.
Do kazdej faktury Wykonawca bedzie sktadat oswiadczenie, jaki zakres robdt zostat
wykonany przez poszczegoélnych Podwykonawcoéw i sitami wilasnymi. Jezeli w
umowach z Podwykonawcami zawarte beda postanowienia o potraceniach kwot z
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, Wykonawca w swoim o$wiadczeniu
zawrze kalkulacje, z ktérej bedzie wynikata wysokos$¢ zrealizowanych przelewdw na
rzecz Podwykonawcéw (Dalszych Podwykonawcow). W razie braku przedstawienia
stosownych os$wiadczen Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania zaptaty
czesci wynagrodzenia Wykonawcy przypadajacego na roboty wykonywane przez
Podwykonawcoéw (Dalszych Podwykonawcéw) do czasu wyjasnienia sprawy.
Jesli Wykonawca jest ptatnikiem podatku VAT, Wykonawca os$wiadcza, ze rachunek
bankowy wskazywany kazdorazowo na fakturze bedzie:
a) rachunkiem umozliwiajagcym ptatno$¢ w ramach mechanizmu podzielonej
ptatnosci (tzw. Split payment), jak rowniez
b) rachunkiem znajdujgcym sie w elektronicznym wykazie podmiotéw
prowadzonym od 1 wrzesnia 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji
Skarbowej, o ktérym mowa w ustawie o podatku od towardw i ustug (dalej:
Wykaz) lub zgodnie z regutami prawnymi obowigzujacymi w kraju rejestracji
dziatalnosci Wykonawcy.
W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spetnia warunkow okreslonych
w ust. 9 powyzej, opdznienie w dokonanie ptatnosci w terminie okreslonym w
Umowie, powstate wskutek braku mozliwosci realizacji przez Zamawiajacego
ptatnosci wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci badz
dokonania ptatnosci na rachunek objety Wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy
podstawy do Zadania od Zamawiajacego jakichkolwiek odsetek, jak rowniez innych
rekompensat.
Zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz

partnerstwie publiczno-prywatnym, (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 ze zm.)
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Wykonawca moze ztozy¢ ustrukturyzowang fakture elektroniczng za pomoca
platformy elektronicznego fakturowania. Numer konta Zamawiajgcego znajduje sie

na platformie. Rodzaj adresu PEF: NIP.

8§ 6. Termin realizacji Przedmiotu Umowy

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ kompletny i wolny od istotnych wad Przedmiot
Umowy opisany w § 1 ust. 1 w terminie do 180 dni od daty zawarcia Umowy.

Za dzien wykonania Przedmiotu Umowy bedzie uznany dzien dokonania wpisu
Kierownika Budowy do wewnetrznego dziennika budowy o zakonczeniu
robot i gotowosci do odbioru oraz potwierdzenia tego faktu przez specjaliste
ds. robét budowlanych.

Podstawg do przekazania terenu budowy Wykonawcy bedzie zawarta Umowa oraz
dostarczenie przez Wykonawce Zamawiajgcemu wymaganych Prawem Budowlanym:

a) Dokumentéw stwierdzajacych posiadanie przez Kierownika Budowy uprawnien
budowlanych,

b) Aktualnego zaswiadczenia o przynaleznosci do wtasciwej izby samorzadu
zawodowego Kierownika Budowy z okreslonym w nim terminem ich waznosci
oraz wypetnionych o$wiadczen o objeciu funkcji Kierownika Budowy,

c) Oswiadczenia Kierownika Budowy o objeciu obowigzkéw Kierownika Budowy,

d) Dokumentu ubezpieczenia opisanego w § 16 ust. 1 niniejszej Umowy,

e) Planu BIOZ.

Rozpoczecie wykonywania robot przez Wykonawce nastgpi po protokolarnym
przekazaniu Terenu Budowy przez Zamawiajgcego - Kierownikowi Budowy po
przedtozeniu os$wiadczenia o objeciu obowigzkow Kierownika Budowy.

Protokolarne przejecie Terenu Budowy przez Kierownika Budowy jest rownoznaczne z
wprowadzeniem Wykonawcy na budowe.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy, a Wykonawca przejmie teren budowy w terminie
do 7 dni - liczac od daty dostarczenia wszystkich dokumentéw wymienionych w § 6

ust. 2 Umowy.

8§ 7. Obowigzki Zamawiajacego i Wykonawcy

. Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1.1.Protokolarne przekazanie Terenu Budowy przedstawicielom Wykonawcy tj.
Kierownikowi Budowy po ustaleniach z komisjg Zamawiajgacego, po spetnieniu
przez Wykonawce warunkow opisanych w § 6 ust. 2 Umowy.

1.2. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez specjaliste ds. robot budowlanych.

1.3. Dokonanie czynnosci odbioru na zasadach okreslonych w § 9 Umowy.
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1.4. Zaptata za odebrane roboty na zasadach okreslonych w § 5 Umowy.

2. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

2.1.

2.2,

2.3.

2.4,

Zapoznanie sie z:

a) Terenem Budowy i jego specyfika,

b) Terenami Sasiadujqcymi,

c) Innymi terenami, ktore w jakikolwiek sposéb moga wptynac na nalezyte
wykonywanie Przedmiotu Umowy lub od ktdrych uzaleznione bedzie
nalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy,

d) infrastrukturg istniejacg na Terenie Budowy, Terenie Sasiadujacym oraz
na innych terenach, o ktérych mowa w lit. c), przy czym Zamawiajacy
nie ma obowigzku kontrolowania, czy Wykonawca wykonat powyzsze
obowigzki; w przypadku, gdy Wykonawca nie wykona powyzszych
obowigzkéw lub wykona je nienalezycie, bedzie ponosit wszelkie
wynikajgce z tego konsekwencje;

Opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu Harmonogramu, w terminie 7
dni od dnia przekazania Terenu Budowy, pod rygorem naliczenia kary
umownej, o ktérej mowa w § 10 ust. 1 lit. d), zawierajacego:

a) kolejnosc robdt;

b) czas, w jakim Wykonawca proponuje wykonaé¢ poszczegdlne zadania
czesciowe stanowigce elementy odbioru robét;

c) warto$¢ poszczegolnych zadan czesciowych stanowigcych elementy
odbioru robét.

Zamawiajacy w ciggu 14 dni od dnia otrzymania Harmonogramu jest
zobowigzany zaakceptowa¢ Harmonogram lub odmowi¢ jego akceptacji. W
razie braku akceptacji Harmonogramu Wykonawca jest zobowigzany dokonac¢
poprawek w ciggu 3 dni od otrzymania od Zamawiajgcego informacji o
uwagach. Wykonawca sporzadzajagc Harmonogram musi uwzglednié, ze
dostawa materiatéw i odbiér odpadéw muszg by¢ realizowane na biezaco ze
wzgledu na brak odpowiedniego terenu na ich sktadowanie. Harmonogram
musi uwzglednia¢ fakt, ze roboty beda prowadzone w czynnym budynku
akademickim oraz Wykonawca musi go uzgodni¢ z przedstawicielem
Uzytkownika obiektu.

Przechowywanie na Terenie Budowy kopii Harmonogramu uzupetnionego o
wykres ukazujacy postep wszystkich zadan czesciowych w odniesieniu do
zaktadanych terminéw umownych.

Przejecie Terenu Budowy w terminie ustalonym przez Strony i podpisanie

Protokotu Przejecia Terenu Budowy w dniu przekazania terenu przez
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Zamawiajacego, przygotowanie frontu robét i ich wykonywanie.

Odpowiednie oznaczenie i zabezpieczenie prowadzonych robdét oraz Terenu

Budowy zgodnie z przepisami prawa, w szczegdlnosci:

a) wykonanie tablicy informacyjnej budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,

b) ogrodzenie placu budowy i =zabezpieczenie przed dostepem 0s6b
postronnych;

c) dbatos¢ o wyglad i porzadek na budowie,

d) organizowanie prac w sposéb wykluczajacy powstanie zagrozenia dla osoéb
przebywajacych w budynku i w jego najblizszym otoczeniu oraz
minimalizowanie ucigzliwosci.

Ochrona ogdlna Terenu Budowy oraz mienia znajdujacego sie na tym Terenie.

Wykonawca do czasu wykonania Umowy ponosi petng odpowiedzialnosé

za ochrone Robdt, majatku wtasnego, jak i majatku Zamawiajgcego oraz oséb

trzecich znajdujacych sie w obrebie Terenu Budowy, a takze za zabezpieczenie

Robot.

Uzyskanie na wiasny koszt wszelkich pozwoled wydawanych przez organy

administracyjne niezbednych dla nalezytego wykonywania robot, w tym

pozwolen zwigzanych z funkcjonowaniem i obstugg Terenu Budowy, a takze
urzadzen; ponadto uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien z organami
administracji oraz wiascicielami sasiednich posesji. W razie koniecznosci

Zamawiajacy udzieli, na wniosek Wykonawcy, stosownego petnomocnictwa

wyznaczonemu przez wykonawce przedstawicielowi. Do uzgodnien, o ktérych

mowa powyzej, nalezy zaliczy¢ w szczegdlnosci:

a) uzyskanie zgody na dojazd ciezkim sprzetem (jezeli istnieje taka
koniecznosc),

b) w razie koniecznosci uzgodnienie warunkéw zabezpieczenia znakow
geodezyjnych (jezeli istnieje taka koniecznos¢),

c) zgloszenie zniszczenia lub uszkodzenia znakéw geodezyjnych do
wlasciwego organu; w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia osnowy
geodezyjnej w trakcie wykonywania Umowy, Wykonawca zleci na wtasny
koszt wznowienie (odtworzenie) punktéw geodezyjnych.

Pokrycie kosztéw optat administracyjnych wynikajacych z uzyskanych

pozwolen opisanych w pkt. 2.7. powyzej.

Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej robot.

Stosowanie sie do zalecen specjalisty ds. robot budowlanych, Kierownika

Budowy oraz osoby sprawujacej nadzor autorski, chyba Zze zastosowanie sie do
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tych zalecen mogtoby w jakikolwiek sposdéb wptynac na nalezyte wykonywanie
robdt badz spowodowac lub przyczyni¢ sie do powstania jakichkolwiek wad
Przedmiotu Umowy; =zastosowanie sie do zalecen specjalisty ds. robot
budowlanych lub osoby sprawujacej nadzér autorski w zaden sposéb nie
wptywa na odpowiedzialno$¢ Wykonawcy wynikajacg z Umowy.
Zatrudnienie przy wykonywaniu robot niezbednej kadry inzynierskiej,
kierowniczej oraz pracownikdw obstugi i pracownikdow technicznych w
odpowiedniej ilosci i o kwalifikacjach niezbednych do wykonania robdt
wysokiej jakosci oraz nalezytego kierowania robotami, w tym powierzenie
nadzoru nad prawidtowym wykonywaniem robot osobom z odpowiednim
doswiadczeniem i umiejetnosciami. Wykonawca zobowigzany jest do
zaopatrzenia oséb zatrudnionych w wymagang odziez ochronng i inne
niezbedne $rodki ochronne oraz do zapewnienia im $rodkdéw tacznosci
koniecznych dla prawidtowego i bezpiecznego wykonania robét.
Czynnosci wykonywane przy wymienionych ponizej robotach, beda podlegaty
wymogowi zatrudnienia pracownikow na podstawie umowy o prace w
rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974. Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2020r.
poz. 1320 z pézn. zm.):
a) Roboty rozbiérkowe pokrycia dachowego, urzadzen zamontowanych na
dachu;
b) Roboty dekarskie i wykonawcze pokry¢ dachowych;
c) Roboty odgromowe;
d) Roboty w zakresie usuwania gruzu;
e) Roboty tynkarskie i wykonczeniowe;
f) Roboty zadaszeniowe;
g) Roboty instalacyjne;
h) Roboty instalacyjne elektryczne;
i) Roboty montazowe instalacji klimatyzaciji;
j) Roboty zwigzane z usuwaniem gruzu.
Dopilnowanie, aby pracownicy Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcow
bioracy udziat w realizacji robét wymienionych w § 7 ust. pkt 2.12. Umowy byli
zatrudnieni na podstawie umowy o prace.
Przedstawienie upowaznionym pracownikom Zamawiajgcego podczas kontroli,
do przeprowadzenia ktérej Zamawiajacy bedzie uprawniony, w miejscu
wykonywania robot w wyznaczonym terminie nastepujacych oswiadczen i
dokumentéw, ktére bedg potwierdzaty spetnienie obowigzkéw wymienionych w
§ 7 ust. pkt 2.12. 1 2.13. Umowy:
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a) Oswiadczenia zatrudnionego pracownika
b) Oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika
na podstawie umowy o prace
c) Poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o prace
zatrudnionego pracownika
d) Innych dokumentéw zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w
szczegodlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia
umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika
Pozostate dane powinny zosta¢ zanimizowane w sposéb zapewniajacy
ochrone danych osobowych pracownika
e) wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. wymogow.
W odniesieniu do Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcow Zamawiajacy
bedzie wymagat w/w os$wiadczen i dokumentéw za posrednictwem
Wykonawcy.
Przechowywanie przez Kierownika Budowy na Terenie Budowy kopii umoéw o
prace pracownikow Wykonawcy, Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcéw
realizujgcych roboty wymienione w rozdziale w § 7 ust. pkt 2.12. Umowy.
Dostarczenie  odpowiedniej ilosci i jakosci  materiatdw, sprzetu,
wykwalifikowanych pracownikéw i wszelkich innych elementéw pomocniczych,
obstugi specjalistycznej itp. zgodnych z wymaganiami Dokumentacji oraz
STWIOR niezbednych do prawidtowego i terminowego wykonania robdt; do
obowigzkéw Wykonawcy w tym =zakresie nalezy uzycie materiatéw,
odpowiadajacych wymaganiom wynikajacym z przepiséw prawa zgodnych z
przepisami o badaniach i certyfikacji, dopuszczonych do stosowania na
podstawie przepisbw w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych oraz na podstawie
przepiséw dotyczacych systemdw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci
oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie, jak i innym obowigzujacym
przepisom prawa, a takze normom przedmiotowym. Wszystkie materiaty przed
ich uzyciem muszg uzyskac¢ akceptacje specjalisty ds. robot budowlanych.
Specjalista ds. robdt budowlanych bedzie miat prawo do uzaleznienia swojej

akceptacji od opinii Nadzoru Autorskiego.

2.17. Wykonanie zaplecza budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiajacym.

2.18. Zapewnienie zasilania w energie elektryczng i wode na potrzeby zaplecza oraz
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realizacji Przedmiotu Umowy w sposdb uzgodniony z Zamawiajacym.
Zapewnhienie sobie oraz zatrudnionym przez siebie Podwykonawcom:

a) dostepu do zaplecza sanitarnego, w tym rozprowadzenie po Terenie
Budowy oraz konserwacja instalacji sanitarnych i elektrycznych,
stosownie do potrzeb swoich i Podwykonawcéw,

b) dokonania rozliczenia z dostawcami mediéw kosztéow powyzszych ustug
we wlasnym zakresie na podstawie wskazan witasnych licznikow,

C) zapewnienie dostepu do zaplecza socjalno-magazynowego w uzgodnieniu
z Zamawiajacym,

d) koordynacji nad robotami wykonywanymi przez wszystkich uczestnikow
Robot.

Przywrdcenie Terenu Budowy, Terendw Sasiadujacych, zaplecza lub innych
terendw, w tym wykorzystywanych do transportu materiatéw i urzadzen do
stanu nie gorszego niz istniejacy w dniu ich przejecia oraz naprawa
ewentualnych szkéd wyrzadzonych na Terenach Sasiadujacych lub innych
terenach, a spowodowanych realizacjg robét. W przypadku niezastosowania
sie do powyzszego Zamawiajacy ma prawo obcigzy¢ Wykonawce kosztami za
przywrocenie powyzszych Terendw do nalezytego stanu oraz kosztami
poniesionymi na naprawienie szkdéd spowodowanych realizacjg robét i potracic¢
naleznos¢ z pierwszej naleznej Wykonawcy ptatnosci.

Usuwanie na wiasny koszt wszystkich zanieczyszczenn lub uszkodzen na
Terenie Budowy, Terenie Sasiadujgcym i poza tymi Terenami powstatych w
zwigzku z wykonywaniem robét oraz codzienne utrzymywanie ich w czystosci.
Biezgca inwentaryzacja wykonanych robét.

Dbatos$¢ o s$rodowisko naturalne, w tym Wykonawca dopilnuje, by odpady
i zanieczyszczenia z Terenu Budowy, a w szczegdlnosci gruz, pyty, hatas,
wyziewy byly mozliwie najmniejsze, a w kazdym razie, aby nie przekraczaty
dopuszczalnych prawem norm oraz by nie stanowity zagrozenia dla ludzi i
Srodowiska naturalnego. Wykonawca uzyska odpowiednie uzgodnienia
odnos$nie sposobu zagospodarowania odpaddéw (w tym gruntu) powstatych w
zwigzku z wykonywaniem robot zgodnie z przepisami o odpadach, pozbywajac
sie wszelkich odpaddéw w sposdb zgodny z prawem opfacajac wszelkie
zwigzane z tym koszty. Wykonawca bedzie obnizat poziom hatasu poprzez
wiasciwy dobdr i konserwacje sprzetu i urzadzen; Wykonawca zobowigzany
jest pokry¢ wszelkie koszty oraz przejmie od Zamawiajagcego wszelkg
odpowiedzialnos¢ materialng zwigzang z usuwaniem zanieczyszczen

$rodowiska zwigzanych z wykonywaniem Umowy, spowodowanych dziataniem
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lub zaniechaniem Wykonawcy, Podwykonawcéw lub jakiegokolwiek podmiotu

dziatajacego na ich rzecz, a takze ponosi odpowiedzialno$¢ za naruszenie

wymagan ochrony srodowiska na Terenie robét i na Terenie Sasiadujgcym w

stopniu catkowicie zwalniajgcym od tej odpowiedzialnosci Zamawiajgcego.

Przestrzeganie przepiséw bhp oraz p.poz., w szczegdlnosci do obowigzkow

Wykonawcy nalezy odpowiednie przechowywanie materiatéw i urzadzen.

Umozliwienie specjaliscie ds. robdét budowlanych wgladu w roboty, a w

szczegdblnosci wstep na Teren Budowy, dokonywanie ogledzin wykonywanych

robét.

Aktualizowanie Harmonogramu na polecenie Zamawiajacego — jezeli zajdzie

taka potrzeba.

Opracowanie Dokumentacji powykonawczej w 3 kompletach w formie, ktdéra

zostanie uzgodniona z Zamawiajgcym.

Zapewnienie Zamawiajacemu dostepu do wszelkich dokumentéw zwigzanych z

wykonywaniem robdt budowlanych, szczegélnie w celu skontrolowania przez

Zamawiajacego prawidtowosci rozliczen z Podwykonawcami.

Wykonanie robot w oparciu o zatwierdzong dokumentacje projektowa.

Stosowaé i uzywa¢ materiaty i urzadzenia dopuszczone do stosowania

w budownictwie:

a) oznaczone znakiem CE, dla ktdérych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnie ze zharmonizowang normg europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng
(EAT) lub krajowg specyfikacjg techniczng Panstwa czionkowskiego UE
uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymogami podstawowymi,

b) znajdujace sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobdéw
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych
producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej,

c) dla ktorych producent po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniajacej
wystawit deklaracje zgodnosci potwierdzajaca zgodnos$¢  wyrobu
Z europejskimi normami i aprobatami,

d) oznaczone znakiem budowlanym zgodnie z Polskg Norma Iub krajowg
aprobatg techniczng, a zgodnos$¢ ta zostata potwierdzona w deklaracji
zgodnosci wydanej przez producenta,

e) przeznaczone do jednostkowego stosowania w konkretnym obiekcie
budowlanym.

Okazywanie na zadanie specjalisty ds. robot budowlanych stosownych
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dokumentéw zezwalajgcych na wbudowanie danego materiatu: certyfikat na
znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg
Normg lub aprobatg techniczng, dokumenty dopuszczenia do obrotu itp.

2.32. Przeprowadzanie wszelkich niezbednych, wymaganych przepisami,
pozwoleniami lub uzgodnieniami — badan, préb, odbioréw, zatwierdzen.

2.33. Prowadzenie robdét zgodnie z dokumentacjg projektowag, wiedzg techniczng
i nalezytg starannoscia.

2.34. Wyznaczenie dla wszystkich os6b zaangazowanych w realizacje Przedmiotu
Umowy strefy palenia papierosow. Ustalenie takiej strefy bedzie wymagato
akceptacji Zamawiajacego.

2.35. Uwzglednienie, ze roboty budowlane bedg prowadzone w czynnym obiekcie
uzytecznosci publicznej.

2.36. Usuniecie w trybie natychmiastowym wszelkich szkdd i awarii spowodowanych
przez niego w trakcie realizacji robot.

2.37. Wydanie Zamawiajacemu Karty Gwarancyjnej w momencie podpisania
Protokotu Odbioru Koncowego Roboét.

2.38. Uruchomienie urzadzen oraz przeszkolenie pracownikéw budynku Herbarium w
zakresie obstugi urzadzen.

2.39. Sprawowanie obstugi serwisowej wbudowanych urzadzen zgodnie =z
wytycznymi producenta przez okres 2 lat - liczac od daty Odbioru Koncowego
robot. Koszt zwigzany z okresowymi przegladami serwisowymi oraz
ewentualng wymiane czesci urzadzen ponosi Wykonawca. Prace serwisowe
nalezy uja¢ w cenach robét podstawowych.

2.40. Zapewnienie, ze wymienione w ofercie osoby lub osoby inne, ktére bedag
spetniaty postawione w SWZ wymagania, obejmg stanowisko Kierownika
Budowy.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze Wykonawca nie wykonuje swoich

obowigzkéw nalezycie, Ilub nie wykonuje ich w ogdle, Zamawiajacy bedzie

upowazniony do wstrzymania realizacji Przedmiotu Umowy.

§ 8. Inne postanowienia stron

Strony zgodnie postanawiajg, ze w przypadku stwierdzenia powstania szkody w

trakcie realizacji Umowy, sporzadza niezwiocznie wspdlny protokdt ustalajacy

przyczyny i okolicznosci jej powstania oraz sposéb likwidacji szkody.

Zaistnienie przeszkdéd w wykonaniu roboét powinno by¢ potwierdzone pisemnie w

formie protokotu podpisanego przez Strony Umowy.

§ 9. Warunki odbioru robét
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Ustala sie nastepujgce rodzaje odbioréw robdt:

a) odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbidr czeSciowy,

c) odbiér koricowy,

d) odbidr ostateczny na zakonczenie okresu rekojmi i gwarancji.

Odbioru robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu dokonuje upowazniony specjalista
ds. robdét budowlanych na wniosek Wykonawcy w postaci wpisu w wewnetrznym
dzienniku budowy i/ lub spisania Protokotu Odbioru robdét Zanikowych/Ulegajacych
Zakryciu pomiedzy Kierownikiem Budowy i specjalistg ds. robot budowlanych.
Odbiory czesciowe beda dokonywane w celu prowadzenia rozliczen czesSciowych
zgodnie z § 5 ust. 2 Umowy. Odbiorom tym beda podlegaty zakonczone zadania
czesciowe wyszczegdlnione w Harmonogramie robot. Dokonanie cze$ciowego odbioru
nastepuje na podstawie sporzadzonego przez Wykonawce Protokotu Zaawansowania
(odbioru) robdt, potwierdzonego przez specjaliste ds. robét budowlanych, przy czym
odbiorowi bedg podlegaty jedynie kompletnie wykonane zadania czesSciowe
wymienione w Harmonogramie, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 pkt 2.2. W trakcie
odbiorow czesciowych Zamawiajacy bedzie uprawniony do oceny stanu
zaawansowania robét w stosunku do pierwotnych zatozen terminowych przyjetych w
Harmonogramie, o ktdrym mowa w § 7 ust. 2 pkt 2.2. Umowy.

Odbidér koncowy:

Zakonczenie wykonania robdt i gotowos¢ do odbioru Kierownik Budowy zgtasza
wpisem do wewnetrznego dziennika budowy. Nie pdzniej niz w dniu dokonania wpisu
Kierownika Budowy o zakonczeniu wykonywania robét Wykonawca przedstawi
specjaliscie ds. robét budowlanych wszelkie dokumenty potwierdzajgce poprawnosé
wykonania robdt. Specjalista ds. robot budowlanych potwierdzi lub odmoéwi
potwierdzenia wykonania robot i gotowos$¢ do odbioru w terminie do 3 dni roboczych
od daty wpisu Kierownika Budowy do wewnetrznego dziennika budowy o zakonczeniu
robét.

Zgtoszenie przez Wykonawce - Zamawiajacemu ,Zakonczenia i gotowosci robét do
odbioru”, nastepuje w formie pisemnej, po dokonaniu przez specjaliste ds.
robét budowlanych wpisow w wewnetrznym dzienniku budowy
potwierdzajacych ww. stan robét budowlanych. Do zgtoszenia w formie
pisemnej o ,,Zakonczeniu i gotowosci robdt do odbioru” - Wykonawca zobowiazany
jest zalaczyc¢ kserokopie dokonanych przez Kierownika Budowy i specjaliste
ds. robot budowlanych wpiséw w wewnetrznym dzienniku budowy
potwierdzajacych ww. stan rob6t budowlanych oraz dokumenty pozwalajace

na ocene prawidlowosci wykonania przedmiotu odbioru:
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a) wewnetrzny dziennik budowy;

b) oswiadczenie Kierownika Budowy, ze roboty wykonano zgodnie z

c)

dokumentacjg projektowg;

dokumentacje powykonawczg (w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej na ptycie CD lub Pendrive (pamie¢ USB)): protokoty badan i
sprawdzen, atesty, certyfikaty lub zezwolenia na stosowanie wbudowanych
materiatdw, instrukcje obstugi oraz dokumentacje techniczno-ruchowa (DTR)
na wbudowany sprzet i urzadzenia, projekt powykonawczy z naniesionymi
zmianami (w 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej na

ptycie CD lub Pendrive (pamie¢ USB)).

4.1. Zamawiajgcy wyznaczy:

4.2.

4.3.

4.4,

a) miejsce,

b) date,

C) godzine
rozpoczecia odbioru koncowego - w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia
zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru lub odmdwi wyznaczenia
terminu odbioru w przypadku niedochowania warunkéw wymienionych w § 9
ust. 4 lit. a), b) i c) Umowy.
Zakonczenie czynnosci odbioru powinno nastgpi¢ w ciggu 14 dni roboczych -
liczac od daty rozpoczecia odbioru z zastrzezeniem postanowien § 9 ust. 4 pkt
4.5 Umowy.
Odbidér koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajacemu Przedmiotu Umowy
do eksploatacji, po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.
W odbiorze uczestniczy¢ bedg przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy, w
tym Kierownik Budowy oraz specjalista ds. robét budowlanych.
W wyniku przeprowadzonego odbioru Zamawiajacy sporzadzi Protokoét Odbioru
Koncowego Robot i wreczy go Wykonawcy w chwili odbioru - pod warunkiem
braku istotnych wad Przedmiotu Umowy. Za istotna wade uwaza sig
jakakolwiek czes$¢ robdét wykonang niezgodnie z elementami dokumentaciji
projektowej, Opisem Przedmiotu Zamoéwienia STWIOR i zasadami wspotczesnej
wiedzy technicznej, a takze kazdg niekorzystng i niezamierzong wilasciwosc
Przedmiotu Umowy utrudniajacq korzystanie z niego zgodnie z jego
przeznaczeniem lub konserwacje. W takim wypadku Zamawiajacy sporzadzi
"Protoko6t z Czynnosci Odbiorowych", ktéry bedzie zawierat liste istotnych
wad oraz termin ich usuniecia, a Protokot Odbioru Koncowego Roboét
zostanie sporzadzony po usunieciu wszystkich zgtoszonych wad. Podpisanie

Protokolu Odbioru Koncowego Robét bedzie oznaczato, iz Zamawiajacy
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uznaje wykonane przez Wykonawce zamoéwienie jako wykonane nalezycie. W
dniu spisania Protokotu Odbioru Koncowego Robét Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu podpisang Karte Gwarancyjna.

Jezeli w trakcie odbioru stwierdzone zostang:

a) wady nieistotne, Zamawiajacy moze zada¢ usuniecia wad w okreslonym
terminie lub obnizy¢ wynagrodzenie umowne. Jezeli Zamawiajacy wyznaczy
termin usuniecia wad, a Wykonawca ich nie usunie w wyznaczonym terminie,
Zamawiajacy moze odmowic¢ przyjecia pdézniejszej naprawy i bez dalszych
wezwan powierzy¢ usuniecie wad innemu wykonawcy na koszt i ryzyko
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode (wykonawstwo zastepcze),

b) wady istotne umozliwiajgce uzytkowanie Przedmiotu Umowy, Zamawiajacy
moze zadac¢ usuniecia wad w okreslonym terminie. Jezeli Zamawiajacy
wyznaczy termin usuniecia wad, a Wykonawca ich nie usunie w
wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze odmowic¢ przyjecia pozniejszej
naprawy i bez dalszych wezwan powierzy¢ usuniecie wad innemu
Wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode
(wykonawstwo zastepcze),

c) istotne wady uniemozliwiajgce uzytkowanie Przedmiotu Umowy,
Zamawiajacy moze zadac usuniecia wad, a jezeli wad nie da sie usungg,
zada¢ ponownego wykonania zakresu objetego wadami lub po uptywie
wyznaczonego terminu bez dalszych wezwan powierzy¢ usuniecie wad lub
ponowne wykonanie zakresu objetego wadami innemu Wykonawcy na koszt i
ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode (wykonawstwo
zastepcze).

d) w przypadkach okreslonych pod lit. a), b) i ¢) Zamawiajacy zachowuje prawo
do zadania kary umownej za nieterminowe usuniecie wad i usterek.

Uprawnienia Zamawiajgcego w przypadku stwierdzenia wad w okresie

obowigzywania rekojmi i gwarancji zostaty okreslone w Zataczniku nr 4 do

Umowy - ,Karta gwarancyjna (wzor)”.

Do odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady obiektu majg zastosowanie przepisy

Kodeksu Cywilnego o rekojmi z nastepujacymi zmianami:

a) termin do zawiadomienia o wadzie strony ustalajg na 14 dni od daty jej
ujawnienia, przy czym zawiadomienie wymaga formy pisemnej. W
zawiadomieniu tym Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin ogledzin
obiektu, nie krétszy niz 7 dni;

b) usuniecie wady musi by¢ stwierdzone protokolarnie;
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c) Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wady bez wzgledu na wysokos¢
zwigzanych z tym kosztow.

Odbidér ostateczny przed zakoriczeniem okresu rekojmi i gwarancji:

5.1. Wykonawca zobowigzuje sie uczestniczy¢ w odbiorze ostatecznym po uprzednim
powiadomieniu o terminie przez Zamawiajacego.

5.2. Odbiéor ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajgcego przy udziale
Wykonawcy w formie protokotu ostatecznego odbioru po usunieciu wszystkich
wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci. Zwalnia on Wykonawce ze
wszystkich zobowigzan wynikajacych z Umowy, dotyczacych usuwania wad.

5.3. Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot, ktéry bedzie zawieraé ustalenia
dokonane w jego toku, w tym wykaz stwierdzonych wad oraz termin na ich
usuniecie.

5.4. Wykonawca ma obowigzek usuna¢ stwierdzone w toku odbioru wady w
wyznaczonym terminie. W przypadku niedopetnienia powyzszego warunku,
Zamawiajacy zleci usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru wad na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

Jezeli w trakcie realizacji Umowy Zamawiajacy zazada badan, ktére nie byty

przewidziane niniejsza Umowg, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te

badania. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane
materiaty badz wykonanie robdét jest niezgodne z Umowg, to koszty badan
dodatkowych obcigzajg Wykonawce. W przeciwnym wypadku, koszty tych badan

obcigzajg Zamawiajacego.

§ 10. Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowna:

a) za odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego lub jej rozwigzanie z przyczyn, za
ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca oraz odstgpienie lub rozwigzanie przez
Wykonawce z przyczyn, za ktére Zamawiajacy nie odpowiada, w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy;

b) za zwioke w realizacji Przedmiotu Umowy w zakresie i terminie okreslonym w § 6
ust. 1 Umowy - liczone od terminu koncowego do daty dokonania wpisu
Kierownika Budowy do wewnetrznego dziennika budowy o zakonczeniu
robot i gotowosci do odbioru oraz potwierdzenia tego faktu przez
specjaliste ds. rob6t budowlanych w wewnetrznym dzienniku budowy - w
wysokosci 0,1% umownego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1
Umowy za kazdy dzien zwioki;

c) za zwitoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i spisanych
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w ,Protokole z Czynnosci Odbiorowych” - w wysokosci 0,05% umownego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwtoki,
liczony od uptywu terminu przewidzianego na ich usuniecie przez Wykonawce;

za zwioke w przedstawieniu Harmonogramu, o ktérym mowa w § 7 ust. 2,
pkt. 2.2. Umowy - w wysokosci 200 zt za kazdy dziehn zwioki;

za zwtoke w usunieciu wad w okresie gwarancji i rekojmi - w wysokosci 0,1%
warto$ci umownego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.1 Umowy za
kazdy dzien zwtoki;

w kazdym przypadku nierozwigzania umowy z Podwykonawcg Dalszym
Podwykonawcg na zadanie Zamawiajgcego, o ktorym mowa w § 4 ust. 13 w
wysokosci 1000 zi;

w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 500 zt za kazdy
dzien braku lub nieterminowej zaptaty;

za nieprzedtozenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu zmiany umowy o roboty
budowlane w wysokosci 2 000 zi;

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo (lub jej zmiany), ktérej przedmiotem sg dostawy i ustugi,
jezeli jej wartos¢ jest réwna lub wieksza 0,5 % wartosci Umowy okreslonej w § 3
ust. 1 Umowy lub wiekszej niz 50 000,00 zt- w wysokosci 200 zt za kazdy dzien
zwitoki przedtozenia w/w dokumentu;

za zwioke w dostarczeniu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii wszelkich
anekséw do uméw, o ktéorych mowa w § 10 ust. 1 lit. i) Umowy- w wysokosci 200
zt za kazdy dzien zwtoki przedtozenia w/w dokumentu;

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo (lub jej zmiany), ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
- w wysokosci 200 zt za kazdy dzien zwtoki przedtozenia w/w dokumentu;

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu ptatnosci- w

wysokosci 100 zt za kazdy dzien zwtoki w zmianie umowy o podwykonawstwo;

1) za brak przediuzenia Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy w zwigzku

z przekroczeniem terminu okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy dotyczacego realizacji
catego Przedmiotu Umowy - w wysokosci 0,1% wartosci umownego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy za kazdy dzien braku

zabezpieczenia w wymaganej przez Zamawiajacego wysokosci;

m) za stwierdzone nieprzestrzeganie przez pracownikéw Wykonawcy, pracownikéw

Podwykonawcéw lub Dalszych Podwykonawcéw zakazu palenia papieroséw na
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terenie catego obiektu poza strefami do tego wyznaczonymi - 200 zt za kazde
stwierdzone zdarzenie;

n) za niewydanie Karty Gwarancyjnej w dniu podpisania Protokotu Odbioru
Koncowego Robdét w wysokosci 1 000 zt za kazdy dzien zwioki przediozenia w/w
dokumentu;

0) za nieprzekazanie dokumentu przediuzajacego okres obowigzywania polisy
ubezpieczeniowej Odpowiedzialnosci Cywilnej w terminie okresSlonym w § 16 ust.
3 w wysokosci 200 zt za kazdy dzien zwtoki przekazania w/w dokumentu,

p) kazdorazowo za niezatrudnienie na podstawie umowy o prace przez Wykonawce,
Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce osdb wykonujacych co najmniej
jednej z czynnosci wskazanych w § 7 ust. 2 pkt 2.12., a polegajacych na
wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w Kodeksie Pracy w wysokosci 1 000 zi
za kazdy stwierdzony przypadek,

q) za kazdy przypadek nieprzedtozenia oswiadczen lub dokumentéw, o ktérych mowa
w § 7 ust. 2 pkt 2.14. Umowy lub nieztozenia wyjasnien w wysokosci 1 000 zt,

r) za stwierdzone nieprzestrzeganie przez pracownikéow Wykonawcy, pracownikéw
Podwykonawcéw lub Dalszych Podwykonawcéw zatwierdzonego planu BIOZ - 200
zt za kazde stwierdzone zdarzenie.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za niewykonanie lub nienalezyte

wykonanie Umowy przez Zamawiajgcego, ktore spowoduje odstgpienie od Umowy

przez Wykonawce, z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy -

w wysokosci 10 % umownego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1. Dla

usuniecia wszelkich watpliwosci strony zgodnie os$wiadczajg, ze zobowigzanie do

zapfaty kary umownej, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym, nie obejmuje sytuacji

odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego na podstawie art. 456 ust. 1 pkt 1 p.z.p.

Kary umowne majg charakter kumulatywny zastrzezeniem, ze ich taczna wysokos¢,

nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w § 3 ust. 1

Umowy.

Strony uzgadniajq, ze zaptata kary umownej nastgpi na podstawie wystawionej przez

Zamawiajacego noty ksiegowej, ktorg Wykonawca jest zobowigzany zaptaci¢ w

terminie 14 dni od dnia jej otrzymania na konto wskazane w nocie ksiegowej. W

przypadku niezaptacenia ww. noty ksiegowej w terminie, Zamawiajacy zastrzega

sobie prawo do potrgcania naliczonych kar umownych z naleznosci Wykonawcy za
zrealizowanie Przedmiotu Umowy z uwzglednieniem przepiséw Kodeksu cywilnego.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ na zasadach ogdlnych odszkodowania przekraczajacego

wysokos¢ zastrzezonych kar umownych.

8§ 11. Rekojmia i Gwarancja
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1. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji na wykonane roboty - na okres: .... miesiecy
zgodnie ze zlozong oferty, liczac od daty sporzadzenia Protokotu Odbioru
Koncowego Roboét.

2. Bieg terminu rekojmi i gwarancji rozpoczyna sie nastepnego dnia liczac od daty
odbioru konncowego zakonczonego sporzadzeniem Protokotu Odbioru Koncowego
Robot - zgodnie z trescig § 9 ust. 4 Umowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest przystgpi¢ niezwlocznie, lecz nie pozniej niz
w terminach podanych w karcie gwarancyjnej, do nieodptatnego usuniecia wad
powstatych lub ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji - zgtoszonych przez
uzytkownika obiektu. Przepisy Kodeksu Cywilnego stosuje sie odpowiednio.

4. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi takze po terminie
okreslonym w ust. 1, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.
Wykonanie zobowigzan z tytutu rekojmi i gwarancji nalezy do Przedmiotu Umowy.
Szczegotowe warunki gwarancji o tresci zgodnej z Zatacznikiem Nr 4 (wzor karty
gwarancyjnej) - Wykonawca wyda Zamawiajgcemu w dniu spisania Protokotu

Odbioru Koncowego Robot.

8§ 12. Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy

1. Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy, wynosi 5% warto$ci wynagrodzenia
brutto podanej w ofercie Wykonawcy, tj. w KwOCIi€: .icvvesersmsassnss zt (stownie:
................................... ), W formie: socveveeviesnas.

2. Zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 powyzej, moze by¢ wniesione wedtug
wyboru Wykonawcy, w jednej lub w kilku nastepujacych formach:

a) Pienigdzu,

b) Poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym, ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem
pienieznym,

c) Gwarancjach bankowych,

d) Gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) Poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktéorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt
2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci.

3. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach, o ktérych
mowa w art. 450 ust. 2 p.z.p.

4. Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
nastepujacy sposéb:

a) 70% wartosci zabezpieczenia zostanie zwrdécone w terminie 30 dni od dnia
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wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,

b) 30% wartosci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiajacego na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady, kwota ta zostanie zwrécona w
terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

Wykonawca zobowigzany jest dostosowaé termin waznosci poreczenia lub gwarancji
na okres rekojmi.
Zabezpieczenie wniesione w formie pienieznej zostanie zwrdécone na zasadach
zawartych w art. 450 ust. 5 p.z.p. - na pisemny wniosek Wykonawcy oraz wskazany
rachunek bankowy.
Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy stuzy do pokrycia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajacego powstatych w zwigzku z realizacja Umowy. W
zwigzku, z czym w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania
jakiejkolwiek czesci Przedmiotu Umowy, zabezpieczenie lub jego cze$¢ zostanie
wykorzystane przez Zamawiajacego do zaspokojenia wszelkich jego roszczen
wzgledem Wykonawcy, w tym roszczen z tytutu kar umownych za niewykonanie lub
nienalezyte wykonywanie Przedmiotu Umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

W przypadku przediuzenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy poza termin opisany

w § 6 ust. 1 Umowy - skutkujacy potrzebg wydtuzenia okresu zabezpieczenia -

Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ odpowiedniego przedtuzenia okresow

obowigzywania Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy w poszczegolnych

wysokosciach, o ktéorych mowa w ust. 4 powyzej, pod rygorem naliczenia kar
umownych zgodnie z § 10 ust. 1 lit. ¥) Umowy. Jezeli pomimo to Wykonawca nie
przedstawi dokumentu mowigcego o dokonaniu przedtuzenia, Zamawiajacy bedzie
upowazniony do zatrzymania 5 % kwoty brutto, o ktéorej mowa w § 3 ust. 1 niniejszej
Umowy z naleznej Wykonawcy ptatnosci do czasu przedstawienia Zamawiajgcemu

dokumentéw $swiadczacych o dokonaniu przedtuzenia.

8§ 13. Nadzor na realizacja Umowy

. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest:

1.1. Kierownik Budowy - .....ccvemvemnnnras - posiadajacy uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez
ograniczen;

Przedstawicielem Zamawiajacego na budowie jest:

2.1. Specjalista ds. robot budowlanych — ..........................
Zmiany o0s6éb bedacych przedstawicielem Zamawiajagcego Iub Przedstawiciele
Wykonawcy beda nastepowaty poprzez doreczenie pisemnego zawiadomienia drugiej

stronie.
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Wykonawca moze zaproponowaé¢ Zamawiajgcemu zmiane oséb wskazanych w

ofercie pod nastepujacymi warunkami:

4.1. Pisemne powiadomienie Zamawiajgcego na co najmniej 7 dni przed
planowang zmiang i po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego,

4.2. Osoba zaproponowana przez Wykonawce musi spetnia¢ wymagania okreslone
w SWZ (w tym doswiadczenie Kierownika Budowy wskazane w ofercie
Wykonawcy) dla osoby, ktérej obowigzki ma petnic.

Wykonawca z wtasnej inicjatywy proponuje zmiane oséb wskazanych w ofercie w

nastepujacych przypadkach:

5.1. jej $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,

5.2. niewywigzania sie z obowigzkow wynikajacych z umowy zawartej przez
Wykonawce z takg osoba,

5.3. jezeli jej zmiana stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnacji itp.).

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy, w kazdym czasie, zmiany oséb

wskazanych w ofercie, jezeli uzna, ze nie wykonujg lub nienalezycie wykonuja swoje

obowigzki wynikajgce z umowy.

W razie urlopu lub zwolnien lekarskich swoich przedstawicieli Wykonawca zapewni

zastepczy personel o wymaganych kwalifikacjach.

§ 14. Zmiany Umowy

Nie dopuszcza sie istotnych zmian umowy, o ktérych mowa w art. 454 p.z.p. Wszelkie

zmiany umowy mogq by¢ dokonywane wytacznie na zasadach okreslonych w art. 455

p.z.p., za zgoda obu stron wyrazong na piSmie pod rygorem niewaznosci z

zastrzezeniem wyjatkdéw przewidzianych w umowie.

Zgodnie z art. 455 ust. 1 p.z.p. Zamawiajacy przewiduje nastepujgce warunki zmiany

Umowy w stosunku do tresci oferty skutkujace mozliwosécig zmiany terminu i/lub

zmiany sposobu i zakresu wykonania Przedmiotu Umowy i/lub zmiang wysokosci

wynagrodzenia brutto za wykonanie Przedmiotu Umowy, gdy:

a) nastgpi koniecznos$¢ wykonania korekt w dokumentacji projektowej lub w sytuacii,
gdy bedzie to niezbedne dla prawidtowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robot przepisami prawa wykonania
Przedmiotu Umowy i uniemozliwig wykonanie Przedmiotu Umowy w ustalonym w
niniejszej Umowie terminie i/lub wynagrodzeniu - mozliwa zmiana terminu
Wykonania Przedmiotu Umowy maksymalnie o okres od dnia zgloszenia
problemu do dnia przekazania rozwiazania lub o okres niezbedny do

zakonczenia Przedmiotu Umowy ponad termin okreslony w § 6 ust. 1 Umowy
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i/lub zmiana sposobu wykonania Przedmiotu Umowy i/lub zmiana wartosci
wynagrodzenia;

Wykonawca zaproponuje rozwigzania zamienne w stosunku do przyjetych
w dokumentacji projektowej rozwigzan technicznych i zostang one zaakceptowane
przez Zamawiajgcego oraz Projektanta - mozliwa zmiana sposobu wykonania
Przedmiotu Umowy i/lub zmiana wartosci wynagrodzenia;

Na wniosek Zamawiajacego dotyczacy zmian sposobu realizacji i zakresu
Przedmiotu Umowy, po uzyskaniu akceptacji Projektanta- mozliwa zmiana terminu
Wykonania Przedmiotu Umowy maksymalnie o okres niezbedny do
zakonczenia Przedmiotu Umowy ponad termin okreslony w § 6 ust. 1 Umowy
i/lub zmiana sposobu wykonania Przedmiotu Umowy i/lub zmiana wartosci
wynagrodzenia;

Zamawiajacy zrezygnuje z wykonania pewnego zakresu robdt przewidzianych
w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdy ich wykonanie nie bedzie konieczne
dla prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi
na dzien odbioru robdt przepisami prawa, wykonania pozostatej czesci Przedmiotu
Umowy - mozliwa zmiana sposobu wykonania Przedmiotu Umowy i/lub zmiana
wartosci wynagrodzenia;

Gdy zajdzie koniecznos$¢ wykonania robot, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3
i 4 oraz ust. 2 p.z.p. i przy spetnieniu warunkéw zawartych w w/w przepisach -
mozliwa zmiana sposobu wykonania Przedmiotu Umowy i/lub zmiana wartosci
wynagrodzenia i/lub terminu o okres niezbedny do zakonczenia Przedmiotu
Umowy.

Na wniosek Uzytkownika obiektow konieczne bedzie wstrzymanie wykonywania
robdot budowlanych w zwigzku z funkcjg obiektu, w ktérym prowadzone bedg
roboty - mozliwa zmiana terminu Wykonania Przedmiotu Umowy maksymalnie o
okres, w ktorym Wykonawca nie mogt realizowaé¢ Przedmiotu Umowy i nie
ponosi z tego tytutu winy;

Wptynie umotywowany wniosek Wykonawcy zwigzany z brakiem mozliwosci
realizowania Przedmiotu Umowy. Niemozno$¢ realizacji Przedmiotu Umowy
spowodowana musi by¢ okolicznosciami, na ktére Wykonawca nie miat wptywu, w
szczegdlnosci, gdy sg one nastepstwem sity wyzszej. Pod pojeciem sity wyzszej
Strony rozumiejg takie nadzwyczajne okolicznosci, jak m.in. kleski zywiotowe,
stan wyjatkowy, stan epidemiologiczny, stan wojenny, nowe akty prawne lub
decyzje administracyjne majgce wptyw na realizacje Przedmiotu Umowy. W takim

wypadku dopuszcza sie wydtuzenie terminu wykonania okreslonego w § 6 ust. 1
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Umowy o okres, w ktéorym Wykonawca nie moégt realizowac¢ Przedmiotu
Umowy i nie ponosi z tego tytutu winy;

h) wW przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkow pogodowych,
uniemozliwiajacych wykonywanie robdét budowlanych lub powodujacych ich
przerwanie (np. opady deszczu, opady S$niegu, niska temperatura powietrza lub
innych  warunkéw atmosferycznych, ktére ze wzgledéw technologicznych
wykonywania robot nie zapewnig wiasciwej jakosci wykonania przedmiotu
Umowy) - na pisemny wniosek Wykonawcy, potwierdzony i zatwierdzony przez
przedstawiciela Zamawiajgcego - dopuszcza sie wydtuzenie terminu realizacji
przedmiotu zamowienia o okres, w ktérym Wykonawca nie moégt realizowac
Przedmiotu Umowy i nie ponosi z tego tytutu winy;

i) Zmianie ulegnie stawka podatku VAT od towardw i ustug w trakcie realizacji
Umowy, co wptynie na zmiane kwoty brutto wynagrodzenia za wykonanie
Przedmiotu Umowy. W takim wypadku bedzie ona obowigzywac¢ od dnia wejscia w
zycie nowej stawki;

j) Wykonawca wystapi o zmiane formy zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy;

k) Wykonawca wystgpi o zmiane zgtoszonego przez Wykonawce w ofercie zakresu
rzeczowego wykonywanego przy udziale Podwykonawcy;

) Wykonawca wystgpi o zmiane Podwykonawcy lub rezygnacje z Podwykonawcy,
przy czym w przypadku, jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy
podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych
w art. 118 ust. 1 p.z.p., w celu wykazania spetniania warunku udziatu w
postepowaniu, Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajacemu, ze
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym, niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia. Art. 122 p.z.p.
stosuje sie odpowiednio.

W przypadku wystgpienia robét zamiennych lub zaniechanych decyzjg Zamawiajacego

w pierwszej kolejnosci koszt robot zmienianych i zaniechanych bedzie ustalony na

podstawie wartosci poszczegdlnych elementéw podanych w Harmonogramie. Jezeli

wartosci zakresu robdt zmienianych lub zaniechanych nie da sie okreséli¢ na podstawie

Harmonogramu, ich warto$¢ zostanie ustalona na podstawie kosztorysu wykonanego

metoda szczegdtowqg zgodnie z nieobowigzujacym rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i

Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw

sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac

projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
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funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. poz. 2458) ktdry przygotuje Wykonawca. Kosztorys
ten bedzie podlegat sprawdzeniu i zaakceptowaniu przez specjaliste ds. robot
budowlanych. Kosztorys bedzie przygotowany na podstawie KNR z wydawnictwa
~SEKOCENBUD"” z zastosowaniem s$rednich sktadnikdéw cenotwdrczych ,SEKOCENBUD”
z kwartatu poprzedniego w stosunku do dnia podpisania protokotu koniecznosci, lecz
nie wyzszych niz: Kp=80%, Z=15%, R=28,0 zt netto/r-g. Koszty materiatéw i sprzetu
beda przyjete na podstawie publikatoréw ,SEKOCENBUD” z kwartatu poprzedniego w
stosunku do dnia podpisania protokotu koniecznosci, a- jezeli nie bedzie to mozliwe-
na podstawie cen rynkowych. Na tych samych zasadach obliczane bedg wartosci
robot, ktére zostang wprowadzone w miejsce robét zmienianych.

W przypadku wystapienia robét dodatkowych, o ktérych mowa w ust. 1 lit. e) ich
wartos$¢ zostanie skalkulowana na zasadach opisanych w ust. 2.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania Zamawiajacego do
wyrazenia takiej zgody.

Procedura wprowadzania zmian:

Kazda zmiana w stosunku do oferty ztozonej przez Wykonawce musi by¢ dokonana
poprzez sporzadzenie Aneksu w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Zmiana przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy okreslonych w § 13 nie wymaga
aneksu do umowy i bedzie obowigzywac¢ od dnia pisemnego powiadomienia drugiej
Strony o zmianie przedstawiciela. Warunkiem podpisania aneksu do Umowy bedzie
dokonanie przez Wykonawce na wiasny koszt zmian okreséw obowigzywania
Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy najpdzniej w dniu podpisania aneksu.
W przeciwnym razie Zamawiajacy uzna, ze aneks nie moze zosta¢ podpisany z winy

lezgcej po stronie Wykonawcy.

§ 15. Odstapienie od Umowy

Odstgpienie od Umowy:

1.1. Strony postanawiajg, ze oprécz przypadkéw przewidzianych w Kodeksie
cywilnym i art. 456 p.z.p. przystuguje im prawo odstgpienia od umowy w
sytuacjach w niej przewidzianych.

1.2. Zamawiajagcy ma prawo odstgpi¢ od Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, w przypadku razgcego naruszenia przez Wykonawce postanowien
Umowy, w szczegdlnosci:

a) Nieuzasadnionej zwioki w rozpoczeciu robot, zaprzestania ich wykonywania
przez okres dtuzszy niz 7 dni,

b) zwtoki w realizacji robét w stosunku do zaakceptowanego Harmonogramu
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zawinionego przez Wykonawce o 14 dni;

c) nieprawidtowego wykonania robét lub wykonywania ich w sposéb niezgodny
z dokumentacjq projektowq, przepisami prawa, sztukg budowlang Ilub
poleceniami specjalisty ds. robdot budowlanych w okresie 21 dni od ich
stwierdzenia;

d) razacego naruszenia wymagan, norm lub przepisow BHP i zaakceptowanego
planu BIOZ w okresie 21 dni od ich stwierdzenia;

e) gdy Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty (bezposrednich zaptat)
Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom na sume wiekszg niz 5%
wartosci Umowy, okreslonej w § 3 ust. 1 Umowy w okresie 21 dni od
dokonania ptatnosci;

f) w razie niewyptacalnosci Wykonawcy w rozumieniu ustawy Prawo
upadtosciowe (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 1228 ze zm.), niewyptacalnosci, lub
zagrozenia niewypfacalnoscia Wykonawcy w rozumieniu ustawy Prawo
restrukturyzacyjne (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 1588 z p6zn zm.);

g) gdy suma kar umownych przekroczy 20% wartosci brutto umowy okreslonej
w § 3 ust 1.

Odstgpienie od Umowy nastepuje w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawcy nie przystugujg wzgledem

Zamawiajgcego zadne roszczenia poza roszczeniem o zapfate wynagrodzenia za

Roboty wykonane prawidtowo po potwierdzeniu przez specjaliste ds. robot

budowlanych do dnia doreczenia drugiej Stronie oswiadczenia o odstgpieniu (art.

456 p.z.p.).

W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawca niezwtocznie wstrzyma i

zabezpieczy roboty. Nastepnie specjalista ds. robot budowlanych i Wykonawca

dokonajg inwentaryzacji robdt, na podstawie, ktdorej specjalista ds. robédt
budowlanych przystapi do odbioru robdt wykonanych do momentu odstgpienia
oraz ich rozliczenia na zasadach okreslonych w Umowie.

Pomimo odstgpienia od Umowy postanowienia dotyczace gwarancji jakosci

i rekojmi obowigzujg miedzy Stronami nadal w odniesieniu do odebranych robot.

Rozliczenia w przypadku odstgpienia od Umowy:

2.1,

2.2.

Na podstawie dokonanej inwentaryzacji specjalista ds. robdt budowlanych
potwierdzi warto$¢ wykonanych robét jedynie tych z zakonczonych pozycji
Harmonogramu oraz materiatdw nie wbudowanych ktére zamierza kupié
Zamawiajacy, stanowigcych podstawe do wystawienia przez Wykonawce
odpowiedniej faktury.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie Terenu Budowy oraz wszelkie
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inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona,

ktdérej dziatania albo zaniechania byly przyczyna odstgpienia.

8§ 16. Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia i utrzymania w mocy przez caty okres
trwania niniejszej umowy do czasu dokonania przez Zamawiajgcego odbioru
koncowego i podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Robét, polisy
ubezpieczeniowej Odpowiedzialnosci Cywilnej (OC) w zwigzku z prowadzong
dziatalnoscig oraz z tytutu szkdd, mogacych zaistnie¢ w zwigzku ze zdarzeniami
losowymi: np. od ognia, huraganu i innych zdarzen losowych. Wysokos¢ polisy OC
musi wynosi¢ minimum warto$¢ wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1
Umowy.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumenty, potwierdzajace dokonanie w/w
ubezpieczenia - do dnia wprowadzenia na budowe (pod rygorem nieprzekazania
Terenu Budowy z winy Wykonawcy).

W przepadku przedtuzenia realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca dostarczy
Zamawiajagcemu dokument potwierdzajacy przediuzenie obowigzywania w/w

ubezpieczenia nie pdzniej niz do dnia obowigzywania pierwotnej polisy.

8§ 17. Administrowanie danych

Wszelkie dane osobowe pozyskane przez Administratora w zwigzku z niniejszg
Umowg bedg przetwarzane wytacznie na potrzeby realizacji umowy oraz chroni¢ je
beda przed dostepem o0s6b nieupowaznionych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
o0 ochronie danych osobowych - Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/96/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych
RODO).

Strony jako Administratorzy Danych Osobowych os$wiadczaja, ze wprowadzity
odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywato sie
zgodnie z przepisami RODO.

Strony zobowigzujg sie do przetwarzania danych osobowych reprezentujacych strone
pracownikéw wyznaczonych do kontaktu miedzy stronami tylko w celu i w czasokresie
niezbednym do realizacji niniejszej Umowy. Administrator wyznaczyt Inspektora
Ochrony Danych, kazdy pracownik zobowigzat sie do zachowania poufnosci i

tajemnicy. Pracownicy zostali upowaznieni do przetwarzania danych osobowych.
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Strony beda przetwarza¢ dane oséb reprezentujacych strone, kontaktowe o0so6b
zaangazowanych w realizacje niniejszej Umowy i zobowigzujg sie do wykonania
obowigzku informacyjnego (art. 14 RODO) wobec tych osdéb w imieniu drugiej Strony.
Klauzula informacyjna dla Wykonawcdw, ich przedstawicieli i oséb zaangazowanych w
realizacje Umowy jest dostepna na stronie internetowej Uniwersytetu Wroctawskiego:

https://uni.wroc.pl/u/rodo13/ oraz https://uni.wroc.pl/u/rodo14/.

§ 18. Postanowienia koncowe

Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajacego nie moze dokonac¢ przelewu
wierzytelnosci na rzecz osoby trzeciej.

Zlecenie wykonania czesci robdot Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesci robdt.

Wykonawca zobowigzuje sie do informowania Zamawiajgcego o zmianie formy
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, o postepowaniu restrukturyzacyjnym lub
upadfosciowym oraz o zmianie sytuacji organizacyjnej lub ekonomicznej mogacej
mie¢ wptyw na realizacje Umowy, jak tez o zmianie adresu siedziby firmy i
zamieszkania jej wiasciciela, pod rygorem skutkéw prawnych zaniechania oraz
uznania za doreczong korespondencje kierowang na ostatni podany przez Wykonawce
adres.

Powyzsze zobowigzanie dotyczy okresu obowigzywania Umowy, rekojmi i gwarancji
oraz niezakonczonych rozliczern wynikajacych z Umowy.

Prawem witasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy bedg miaty zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego oraz ustawy Prawo zamoéwien
publicznych.

Spory mogace wynika¢ przy wykonywaniu postanowien Umowy strony poddajg
rozstrzygnieciu sgdom powszechnym witasciwym dla siedziby Zamawiajacego.

Umowa zostata sporzadzona w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktorych 1
otrzymuje Wykonawca, a 2 Zamawiajacy.

Zamawiajacy upowaznia Dyrektora ds. Rozwoju i Utrzymania Majatku do prowadzenia
korespondencji z Wykonawcg dotyczacej Przedmiotu Umowy.

Za date zawarcia umowy przyjmuje sie date ztozenia podpisu przez ostatnig ze stron.

Zamawiajacy: Wykonawca:


https://uni.wroc.pl/struktura-uczelni/jednostka/?j_id=117852

Zatgcznik nr 4 do SWZ
BZP.2712.5.2022.MT

34



