Zatgcznik nr 3 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Dotyczy: Remontu dachu i przebudowy instalacji klimatyzacji w budynku Herbarium

Uniwersytetu Wroctawskiego przy ul. Sienkiewicza 5 we Wroctawiu.

I. Zadanie obejmuje:

1.

Roboty rozbidrkowe tj.:

- demontaz wywiewek kanalizacyjnych, wpustéw dachowych, obudowy $cian z ptyt
warstwowych, obudowy $cian z piaskowca, pokrycia z dachéwki ceramicznej,

— odbicie tynkéw wewnetrznych,

- demontaz cementowe]j posadzki w wiacie,

- demontaz warstw pokrycia dachu (otoczaki, wtéknina, membrana, wetna mineralna,
paroizolacja, wiatroizolacja),

- demontaz konstrukcji wiezby dachowej,

- demontaz obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych,

- demontaz przewoddéw kanalizacyjnych wraz z uzbrojeniem

Roboty wykoniczeniowe:

— wykonanie posadzek,

- remont stropéw (odgrzybianie, wykonanie tynkdéw, utozenie gtadzi, gruntowanie,
dwukrotne malowanie farbami lateksowymi)

Roboty renowacyjne:

— oczyszczenie plyt z piaskowca, impregnacja elewacji, montaz oktadzin $ciennych z
piaskowca

Roboty dachowe:

— gruntowanie podtoza,

— ufozenie izolacji cieplnej i przeciwdzwiekowej z ptyt z pianki pir oraz z pianki
poliuretanowej,

— pokrycie dachu papa elastomerobitumicznej,

- pokrycie dachu dachowka ceramiczng (z demontazu),

Roboty izolacyjne:

- przygotowanie podtoza,

— utozenie izolacji przeciwwilgociowych pionowych i poziomych,

— ufozenie izolacji termicznej

Roboty dekarskie i dodatkowe:

-~  obsadzenie wpustéw dachowych ogrzewanych,

montaz rynien i rur spustowych,

— demontaz i ponowny montaz wytazu dachowego i klapy dymowej,

- wykonanie obrdbek blacharskich,

Wykonanie obudowy $ciennej i obudowy dachu z ptyt warstwowych we wiacie oraz

montaz drzwi technicznych,
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8. Roboty z zakresu instalacji klimatyzacji:

- rozbudowa istniejacego skraplacza,

- napetnienie instalacji i urzadzen czynnikiem chtodniczym,

- demontaz, zabezpieczenie i ponowny montaz agregatu chtodniczego, instalacji
- wykonanie préby szczelnosci,

- przeprowadzenie prac regulacyjnych urzadzen i instalacji chtodniczych

9. Roboty z zakresu instalacji elektrycznych:

- wykonanie zwodéw poziomych i pionowych oraz iglic,
- montaz rozdzielnic oraz przewodow elektrycznych,
- wykonanie badan i pomiardw instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosci

zerowania oraz pomiaréw kompletnego obwodu elektrycznego.

Roboty pomocnicze nie ujete w przedmiarze robot, Wykonawca jest zobowigzany

skalkulowac¢ (uja¢) w wartosciach robét podstawowych.

UWAGI:

a) Wykonawca przed rozpoczeciem robot budowlanych powiadomi pisemnie niezbedne organy
o planowanym terminie ich rozpoczecia oraz zakonczenia w celu protokolarnego odbioru
terenu;

b) Po stronie Wykonawcy jest zajecie pasa drogowego oraz uzgodnienie ze ZDiUM terminu
i czasu montazu urzadzen wraz z projektem organizacji ruchu zastepczego
i oznakowaniem drogowym. Koszt z tym zwigzany ponosi Wykonawca.

c) Uruchomienie urzadzen, serwis urzgdzen oraz przeszkolenie pracownikéw Herbarium
w zakresie obstugi urzadzen oraz koszt z tym zwigzany ponosi Wykonawca.

d) Wykonawca po zakonczeniu zadania przez okres 2 lat - liczac od daty bezusterkowego
odbioru koncowego - bedzie sprawowat obstuge serwisowg wbudowanych urzadzen
(zgodnie z wytycznymi producenta). Koszt zwigzany z okresowymi przeglagdami
serwisowymi oraz ewentualng wymiane czesci urzadzen ponosi Wykonawca. Prace
serwisowe nalezy uja¢ w cenach robdt podstawowych.

e) Wykonawca usunie w sposéb docelowy i skuteczny wszelkie szkody i awarie powstate
w trakcie realizacji robét.

f) W przypadku uszkodzenia istniejgcych sieci i innych istniejgcych elementéw uzbrojenia
terenu od Wykonawcy egzekwowana bedzie ich naprawa oraz wyrdwnanie strat
wyhikajacych z braku zasilania czy transmisji.

g) Koszty za wywdz materiatow z demontazu wraz =z kosztami utylizacji oraz inne optaty
z tym zwigzane ponosi Wykonawca.

h) Wykonawca odpowiada za nadzér nad mieniem oraz ma obowigzek zorganizowac

i przeprowadzi¢ roboty w sposdéb bezpieczny.



I.

j)

k)
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Do zakresu Wykonawcy wchodzi réowniez: zasilanie, organizacja i zagospodarowanie placu
budowy wraz z zapleczem (dojazd, doprowadzenie mediéw dla potrzeb placu budowy)
ponoszenie kosztow zuzycia wody, energii dla potrzeb budowy.

Wykonawca przed rozpoczeciem robdt zabezpieczy i wygrodzi miejsca prowadzenia robdt
oraz terenu przed dostepem o0sdb trzecich.

W trakcie realizacji projektu nalezy wytaczy¢ z uzytkowania 3 pietro obiektu - magazyn
kolekcji suchej, zabezpieczy¢ wszelkie preparaty oraz uwzgledni¢ brak wentylacji
w ogrodzie zimowym i sali konferencyjnej ze wzgledu na demontaz urzadzen instalacji
wentylacji na dachu na czas wykonania roboét. Podczas prowadzenia prac na 3 pietrze
nalezy przewidzie¢ odpowiednie zabezpieczenie eksponatéw znajdujacych sie w szafach.
Pod wzgledem wartosci naukowej sg bezcenne, wrazliwe na wilgo¢, pyt i wstrzasy.

Nalezy zabezpieczy¢ szafy przegrodami z ptyt OSB, listwami i folig. Po wykonaniu
zabezpieczen nalezy uzyskac akceptacje Dyrektora Muzeum przed przystgpieniem do prac

remontowych.

m) Do Wykonawcy nalezy utrzymanie porzadku w trakcie realizacji robot, systematyczne

porzgdkowanie miejsc wykonywania prac oraz uporzadkowanie terenu po zakonczeniu

robot wraz z demontazem obiektdw tymczasowych.

n) Roboty towarzyszace/tymczasowe nieujete w przedmiarze oraz inne prace zapewniajgce

kompletno$¢ wykonania przedmiotu umowy winny by¢ skalkulowane w cenach roboét

podstawowych.

Czynnosci wykonywane przy wymienionych ponizej robotach, beda podlegaty

wymogowi zatrudnienia pracownikOw na umowe o0 prace w rozumieniu przepisow
Kodeksu Pracy:

a) Roboty rozbidrkowe

b) Roboty remontowe i renowacyjne

¢c) Roboty izolacyjne

d) Roboty dekarskie,

e) Roboty tynkarskie,

f) Roboty malarskie

g) Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
h) Roboty instalacyjne elektryczne

i) Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie.

Przedmiot zamdwienia nie bedzie dostepny dla uzytku oséb fizycznych i niepetnosprawnych.

Zaleca sie przeprowadzenie wizji lokalnej przez Wykonawce w budynku ,,Herbarium”

celem dokonania oceny potrzeb dla realizacji zamowienia. Osobg do kontaktu jest
Kierownik obiektu Pan Dariusz Grychowski, tel. 71 375 40 50.

Termin realizacji: 180 dni od daty podpisania umowy przez Wykonawce robét
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Roboty budowlane wykonywane beda na czynnym budynku Herbarium funkcjonujacego,
dlatego roboty budowlane nalezy tak zorganizowaé, aby nie zakiécaty pracy
oraz funkcjonowania catego obiektu. W trakcie realizacji zadania do budynku musi by¢

zapewniony swobodny dostep dla oséb niepetnosprawnych.

Zaleca sie, aby Wykonawca przeprowadzit wizje lokalng przysztego terenu robot celem
sprawdzenia miejsca robdt oraz warunkdédw zwigzanych z wykonaniem prac bedacych
przedmiotem zamowienia. Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca.

Osobg wyznaczona do kontaktu w sprawie wizji lokalnej jest Pan Dariusz Grychowski, tel.

71 375 40 50. Zamawiajacy nie warunkuje ztozenia oferty uprzednim odbyciem wizji lokalnej.

Szczeqgotowo zakres robot opisuijg:

Przedmiar robét,

STWIOR branza budowlana.,

STWIOR branza sanitarna,

STWIOR branza elektryczna,

Projekt Wykonawczy branza budowlana,
Projekt Wykonawczy branza sanitarna,

Projekt Wykonawczy branza elektryczna,
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. Projekt do zgtoszenia robot.



