WZOR UMOWY

Dnia roku w Gdansku, pomiedzy:

Wojewédztwem Pomorskim, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk, NIP 583-31-63-786 -
Zarzadem Drog Wojewddzkich w Gdansku, ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdansk, zwanym dalej
Zamawiajacym,

reprezentowanym przez Grzegorza Stachowiaka — Dyrektora,

a

......................................... prowadzacym dziatalno$¢ pod nazwg ....................... Z
s1edziba W ..o , posiadajagcym wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Dziatalno$ci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP ..... , Regon...... , zwanym dalej
Wykonawcg, w imieniu, ktorego dziata ......... — na podstawie udzielonego pelnomocnictwa,
............................... z siedziba w ........................., wpisang do rejestru
przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego, prowadzonego przez Sad Rejonowy
W e (miasto, wydziat), pod nr KRS ................ ,NIP oo ,
REGON ............oee , kapitat zakladowy w wysokosci ............ zt, zwanym dalej

Wykonawca reprezentowanym przez:

uprawnionych do Zgcznej* reprezentacji spotki zgodnie z informacja odpowiadajgca odpisowi
aktualnemu z Krajowego Rejestru Sadowego,

zostata zawarta nast¢pujaca umowa, dalej Umowa:

Umoweg zawarto w wyniku postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego pn.
zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych, dalej Pzp.
Oznaczenie sprawy: ........

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do kompleksowego wykonania robdt budowlanych pod nazwa
»Remont drogi wojewddzkiej nr 524 na odcinku Brachlewo — Licze, ODCINEK 3A od KM
3+785 do KM 5+020,40 oraz ODCINEK 3B_2 od KM 5+600 do KM 7+100” (Przedmiot
Umowy).

2. Przedmiotem Umowy jest wykonanie obiektu budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, dalej ustawa Prawo budowlane, bezwarunkowo
dopuszczonego do uzytkowania.

3. Przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie z nastgpujacymi dokumentami stanowigcymi
kolejno zataczniki do Umowy:

1) Szczegdtowe Warunki Realizacji Przedmiotu Zamowienia — Zalgcznik nr 1,
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2) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia wraz z jej zmianami, pytaniami i wyja$nieniami,
dalej SWZ — Zatacznik nr 2,

3) Dokumentacja projektowa wraz z uzgodnieniami — Zatacznik nr 3,

4) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych: Ogdlna
Specyfikacja Techniczna i Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne, dalej STWiORB —
Zatacznik nr 4,

5) Przedmiary robot — Zalacznik nr 5,

6) Harmonogram rzeczowo-finansowy — Zatacznik nr 6,

7) Oferta Wykonawcy z dnia ................ wraz z zalgcznikami — Zatgcznik nr 7.

Dla celow interpretacyjnych pierwszenstwo beda miaty zapisy Umowy, a nastgpnie

dokumenty zgodnie z wyzej podang kolejnoscia.

. Przedmiot Umowy winien by¢ wykonany z materiatow oraz urzadzen okre$lonych, co do

rodzaju, standardu i ilo§ci w dokumentacji projektowej i STWIORB, dostarczonych na teren

budowy przez Wykonawce, ktory ponosi za nie petng odpowiedzialno$¢.

. Wykonawca o$wiadcza, iz przed zawarciem niniejszej Umowy, przy zachowaniu nalezytej

starannosci, mial mozliwo$¢ zweryfikowania udostepnionych przez Zamawiajacego danych,

dokumentéw oraz innych informacji majacych wptyw na proces budowlany oraz dokonat
wizji lokalnej terenu budowy, a takze poznat istniejacy stan faktyczny.

. W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca ponosi koszty przeprowadzenia

wszystkich prob, badan, sprawdzen, przegladéw, pomiaréw i odbioréw niezbednych do

przekazania do uzytkowania obiektu budowlanego wraz ze wszystkimi instalacjami,
urzadzeniami oraz sieciami, w tym badan wykonywanych przez Urzad Dozoru

Technicznego.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapewni tagczny udziat pojazdow elektrycznych lub pojazdéw

napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych uzywanych przy

wykonywaniu Przedmiotu Umowy wynoszacy co najmniej 10%, zgodnie z przepisem art. 68

ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych, z

zastrzezeniem art. 36a powyzszej ustawy. Ponadto przedlozy na kazde wezwanie

Zamawiajacego o$wiadczenie o spetnianiu powyzszych wymogow.

. Wykonawca o$wiadcza, Ze nie jest podmiotem wobec ktorego zastosowanie majg sankcje

okre$lone w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w

zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing oraz sluzacych ochronie

bezpieczenstwa narodowego. Wykonawca zobowigzuje si¢ przedtozy¢ na kazde wezwanie

Zamawiajacego o$wiadczenie o aktualno$ci powyzszego o$wiadczenia.

§2
TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
Przedmiot Umowy zostanie wykonany w nastgpujacych terminach:
1) zakonczenie robot budowlanych w terminie 150 dni od dnia podpisania Umowy, tj. do

. Rozpoczecie robdt ustala si¢ na dzien przekazania terenu budowy, co nastgpi na podstawie
protokotu przekazania terenu budowy w terminie do 14 dni kalendarzowych, liczac od daty
zawarcia niniejszej Umowy, z zastrzezeniem ust. 3 ponize;.

. Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedlozenia przez Wykonawce
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dokumentéw, o ktorych mowa w § 9 ust. 6 1 § 6 ust. 6. Opdznienie w przedlozeniu
dokumentoéw bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.
Za termin zakonczenia robot uwaza si¢ date pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego przez
Wykonawce o gotowosci do odbioru koncowego roboét, z zastrzezeniem § 15 ust. 7, ust. 8 i
ust. 10 pkt 2 lit. b. Zawiadomienie musi zawiera¢ pisemng adnotacj¢ Inspektora Nadzoru -
potwierdzenie osiggnigcia gotowosci do odbioru koncowego robdt. Do zawiadomienia
Wykonawca zatacza kopig strony dziennika budowy z odpowiednimi wpisami Kierownika
budowy i Inspektora Nadzoru potwierdzajacymi zakonczenie wszystkich robot i osiggniecie
gotowosci do odbioru koncowego robot. Potwierdzenie przez Inspektora Nadzoru gotowosci
do odbioru koncowego rob6t winno nastapi¢ w ciggu 3 dni roboczych od daty zgloszenia
Inspektorowi Nadzoru przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego robot.
Czynnos¢ potwierdzenia gotowosci do odbioru koncowego robot przez Inspektora Nadzoru
w uzasadnionych przypadkach moze by¢ wykonana przez upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajacego. W takim przypadku potwierdzenie gotowosci do odbioru winno nastgpi¢ w
ciggu 3 dni roboczych od daty zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru
koncowego robot.
W przypadku wystgpienia okolicznosci, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawierania umowy skutkujacych niemozno$cig dotrzymania termindw, terminy mogg ulec
przedluzeniu, nie wigcej jednak niz o czas trwania tych okoliczno$ci, a w przypadkach
uzasadnionych réwniez o czas usuwania ich skutkow.
Podstawa do zadania przez Wykonawce zmiany terminu zakonczenia robot jest pisemne
powiadomienie Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o zaistniatych okolicznosciach w ciggu
3 dni roboczych, liczac od daty zaistnienia okolicznosci oraz stosowne wpisy zamieszczone
w dzienniku budowy, w przypadkach, gdy okoliczno$ci zwigzane sa bezposrednio z
przebiegiem robot budowlanych. W przypadku przekroczenia przez Wykonawce terminu
wskazanego w zd. 1, Zamawiajacy bedzie uprawniony do nieuwzglgdnienia wniosku
Wykonawcy 0 zmiang terminu.
Pisemne powiadomienie ma dokumentowac, jakie okoliczno$ci 1 w jaki sposob wplynety na
przedluzenie terminu realizacji Przedmiotu Umowy w odniesieniu do zatozen
obowigzujgcego harmonogramu rzeczowo-finansowego. W zaleznosci od zaistniatych
okoliczno$ci konieczne bedzie przedstawienie stosownych wyliczen wraz z opisem
metodologii ich dokonania.
Harmonogram rzeczowo-finansowy sporzadzony przez Wykonawceg zgodnie z SWZ i
zatwierdzony przez Zamawiajacego stanowi Zatacznik nr 6 do Umowy.
Wykonawca jest zobowigzany do aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego w
terminie 5 dni roboczych i przedlozenia go do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru i
Zamawiajacemu w nastgpujacych przypadkach:
1) kazdorazowo w przypadku wprowadzenia zmian do Umowy, skutkujacych zmiang
terminu lub wynagrodzenia,
2) na wezwanie Zamawiajacego w przypadku zmiany postepu robot budowlanych, ktore
wystapia W okresie rozliczeniowym.
Zamawiajagcy  uzgodni lub  naniesie zmiany do  projektu = harmonogramu
rzeczowo-finansowego w terminie 5 dni roboczych od jego otrzymania. Wykonawca jest
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zwigzany stanowiskiem Zamawiajacego w tym zakresie. Harmonogram powinien by¢
sporzadzony z uwzglednieniem technologii wykonywania robot i w odniesieniu do zalozen
funkcjonowania tymczasowej organizacji ruchu.

§3
WYNAGRODZENIE

Za nalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy strony ustalajg wynagrodzenie umowne w

wysokos$ci zt bez podatku VAT (stownie: zlotych),

powigkszone o podatek VAT w kwocie zt (stownie:

zlotych), co stanowi kwote zt tacznie z podatkiem VAT (stownie:
ztotych).

Wynagrodzenie zostato wyliczone w oparciu o kosztorys ofertowy sporzadzony metodg
kalkulacji uproszczone;.

Wynagrodzenie rzeczywiste nalezne Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy
zostanie ustalone zgodnie z zasadami okre§lonymi w § 4.

W przypadku, gdy wynagrodzenie rzeczywiste nalezne Wykonawcy przekroczy kwote
wskazang w ust. 1, Strony aneksem dokonaja zmiany tej kwoty.

Strony dopuszczaja zmian¢ wynagrodzenia umownego w przypadku, gdy suma podatku
VAT naliczonego w fakturach przejsciowych bedzie kwotg wyzsza od kwoty podatku VAT
wskazang powyze;j.

§4
ROZLICZENIA I WARUNKI PEATNOSCI

Wynagrodzenie rozliczane bedzie nie czesciej niz jeden raz w miesigcu. Podstawag
wystawienia przez Wykonawce faktury, bedzie kwota ustalona w Zestawieniu Wartosci
Wykonanych Robot, dalej Zestawienie, zatwierdzonym przez Zamawiajgcego. Zestawienie
powinno obejmowac okres rozliczeniowy od dnia zawarcia Umowy (w przypadku pierwszego
Zestawienia) lub od pierwszego dnia miesigca kalendarzowego do ostatniego dnia miesigca
kalendarzowego lub do ostatniego dnia realizacji robot (w przypadku koncowego
Zestawienia), przy czym okres rozliczeniowy powinien by¢ nie krotszy niz 1 petny miesige
kalendarzowy i nie dluzszy niz 2 pelne miesigce kalendarzowe. Wykonawca jest zobowigzany
do przedktadania w celu weryfikacji Inspektorowi Nadzoru podpisanego przez Kierownika
budowy Zestawienia Wartosci Wykonanych Rob6t wraz z Drukami Kontroli Robot (DKR) w
terminie do 7 dni kalendarzowych po zakonczeniu kazdego okresu rozliczeniowego, z
zastrzezeniem ust. 2. Inspektor Nadzoru dokona sprawdzenia i weryfikacji Zestawienia,
opatrzy je podpisami oraz przekaze Zamawiajagcemu w ciggu 7 dni kalendarzowych od dnia
jego otrzymania od Wykonawcy. Nastepnie Zestawienie podlega zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego.

Koncowe Zestawienie Warto$ci Wykonanych Robdt podpisane przez Kierownika Budowy
(wraz z Drukami Kontroli Robét (DKR)) winno by¢ przekazane w celu weryfikacji
Inspektorowi Nadzoru w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia zakonczenia robét, a ten
dokona sprawdzenia i weryfikacji Zestawienia, opatrzy je podpisami oraz przekaze do
zatwierdzenia Zamawiajagcemu w ciggu 7 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania od



Wykonawcy.

. Zatwierdzone przez Zamawiajacego Zestawienie Wartosci Wykonanych Robot zostanie

przekazane do Wykonawcy celem wystawienia faktury. Jezeli przekazanie zatwierdzonego

przez Zamawiajacego Zestawienia nie nastapi w ciggu 25 dni od daty faktycznego wykonania
przez Wykonawce zakresu robot, Wykonawca wystawi faktur¢ z uwzglednieniem zasad
obowigzujacych w zakresie realizacji robot budowlanych i budowlano-montazowych.

. Zestawienie Warto$ci Wykonanych Rob6t winno by¢ sporzadzone przez Wykonawce

narastajagco. Warto$¢ wykonanych robdt ma by¢ pomniejszona o zsumowane kwoty

poprzednio zafakturowane.

. Do momentu odbioru koncowego Przedmiotu Umowy wynagrodzenie Wykonawcy

rozliczone tacznie fakturami przejSciowymi nie moze przekroczy¢ 90% wynagrodzenia

umownego, okreslonego w § 3 ust. 1.

. Ostateczne rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy nastagpi na podstawie faktury

koncowej wystawionej po podpisaniu protokotu odbioru Przedmiotu Umowy.

. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone w Zestawieniu Wartosci Wykonanych Robot stanowié

bedzie iloczyn ilo$ci rzeczywiscie wykonanych i odebranych robot oraz cen jednostkowych

podanych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy lub cen jednostkowych, wyliczonych
zgodnie z postanowieniami Umowy.

. Na potrzeby realizacji platnosci przej$ciowych i koncowej Wykonawca w terminie 7 dni

liczac od daty zakonczenia okresu rozliczeniowego, przedstawi:

1) os$wiadczenie podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy o
uregulowaniu wymagalnego w danym okresie rozliczeniowym wynagrodzenia
wszystkim uczestniczacym w realizacji zaméwienia podwykonawcom 1 dalszym
podwykonawcom,

2) wykaz w formie tabelarycznej wszystkich wystawionych przez podwykonawcow i
dalszych podwykonawcow faktur, zgodnie ze wzorem stanowigcym zatgcznik nr 8 do
Umowy,

3) oswiadczenia, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow, ze wszystkie wymagalne w danym okresie rozliczeniowym
faktury za wykonanie podzleconych robdt budowlanych, dostaw lub ustug zostaly
uregulowane,

4) dowody zaptaty podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wymagalnych faktur w
danym okresie rozliczeniowym.

Dodatkowo wraz z faktura koncowa Wykonawca przedstawi:

1) oswiadczenie podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, w
ktérym:

a) oswiadczy o uregulowaniu wymagalnego wynagrodzenia  wszystkim
uczestniczacym w realizacji zamdwienia podwykonawcom 1 dalszym
podwykonawcom lub wymieni zalegloSci w wyplacie wymagalnego
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcow i dalszych podwykonawcow wraz z
okresleniem przyczyn powstania tych zaleglosci i ich wysokosci oraz warto$é
odsetek za op6znienie w zaplacie,

b) wymieni wartos¢ robot wykonanych przez podwykonawcow Iub dalszych
podwykonawcow, ale jeszcze niezafakturowanych,
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c) wymieni kwoty wynagrodzenia zatrzymanego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom na okres gwarancji lub rekojmi wraz z podaniem terminéw, w
jakich maja zosta¢ zwrdcone;

2) zaktualizowany wykaz w formie tabelarycznej wszystkich wystawionych przez
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow faktur, zgodnie ze wzorem stanowigcym
zalacznik nr 8 do Umowy;

3) oswiadczenia, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow, ze wszystkie wymagalne faktury za wykonanie
podzleconych robdt budowlanych, dostaw lub ustug zostaty uregulowane;

4) niewykazane wczesniej dowody zaptaty podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom wymagalnych faktur.
Jesli Wykonawca nie przedstawi dowodow zaptaty o ktérych mowa w ust. 8 1 9 lub w

przypadku  wykazania zaleglosci w  wyplacie wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, Zamawiajacy jest uprawniony do
wstrzymania si¢ z zaptata naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w wysokosci
odpowiadajacej nieuregulowanemu wymagalnemu wynagrodzeniu podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow. Po uptywie 30 dni Zamawiajacy podejmie decyzje czy
naleznosci wyptaci¢ podwykonawcy, Wykonawcy, czy ztozy¢ nalezne kwoty do depozytu
sadowego lub postgpi¢ inaczej w granicach dopuszczonych obowigzujagcym prawem, czy
umowa stron. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu wypetnienia przez
Wykonawce wymagan przedstawienia dowodow zaptaty, o ktérych mowa w ust. 8 1 9, nie
skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu platno$ci 1 nie uprawnia
Wykonawcy do zadania odsetek.

W przypadku watpliwosci dotyczacych wyplaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz
podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcoéw Zamawiajacy moze zazgda¢ dowodow
potwierdzajacych os$wiadczenie Wykonawcy w okreSlonej przez siebie formie, a
Wykonawca ma obowiazek przedstawienia tych dowodow.

Zamawiajacy ma obowiazek zaplaty faktur do 30 dni liczac od daty wplywu prawidlowo
wystawionych faktur wraz z wszystkimi wymagalnymi dokumentami do siedziby
Zamawiajacego.

Za date zaplaty nalezno$ci uwazac si¢ bedzie date obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
Zaptaty prawidlowo wystawionych faktur beda dokonywane przez Zamawiajgcego
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturach.

Zamawiajacy os$wiadcza, ze zgodnie z zasada scentralizowanego rozliczania podatku od
towarow 1 ustug VAT w Wojewodztwie Pomorskim 1 jego jednostkach organizacyjnych:
NABYWCA realizowanych robot jest Wojewddztwo Pomorskie, ul. Okopowa 21/27, 80-810
Gdansk NIP 583-31-63-786,

ODBIORCA jest Zarzad Drog Wojewddzkich w Gdansku, ul. Mostowa 11a, 80 -778 Gdansk.
Dane Nabywcy i Odbiorcy wskazane powyzej winny znajdowaé si¢ na wystawianych
fakturach.

Wykonawca oSwiadcza, ze jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT 1 posiada
rachunek bankowy zgtoszony do wykazu podmiotow bedgcych podatnikami VAT ( biala lista),
ktory bedzie wskazywany na fakturze, na ktory bedzie przekazywana ptatnosc za wykonanie
Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej ptatnosci.



16* Wykonawca oswiadcza, ze korzysta ze zwolnienia podmiotowego, o ktorym mowa w art. 113
ust.1 ustawy o podatku od towarow i ustug i posiada rachunek bankowy, ktory bedzie
wskazywany na fakturze, na ktory bedzie przekazywana ptatnosé za wykonanie Przedmiotu
Umowy, do ktorych nie ma zastosowania mechanizm podzielonej ptatnosci.

17. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pisSmie pod rygorem

niewaznos$ci przenies¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej Umowy na osoby trzecie tak
tytutem darmowym jak i odptatnie.

§5
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci
zt stanowigcej 5% ceny calkowitej okreslonej w ofercie, tj. kwoty
wynagrodzenia umownego z podatkiem VAT, w formie .......ccccoiiiiiiiiiieiiennenn.
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy, w tym usunig¢cia wad 1 usterek w okresie udzielonej

rekojmi.

2. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Pzp,
pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem
ciaglo$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

3. Wykonawca jest zobowigzany zapewnic¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzaca nie krocej niz 30 dni liczac od wskazanego w Umowie terminu
wykonania Przedmiotu Umowy oraz w okresie udzielonej rekojmi nie krocej niz 15 dni liczac
od konca terminu jej obowigzywania.

4. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o
faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktéore majg lub mogg mie¢ wplyw na moc
wigzacg zabezpieczenia oraz na mozliwos¢ 1 zakres wykonywania przez Zamawiajacego
praw wynikajacych z zabezpieczenia.

5. Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia wniesionego w pienigdzu nastgpujaco z
zastrzezeniem ust. 6 ponizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia do 30 dni kalendarzowych od dnia nalezytego wykonania
zamoOwienia, tj. od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot,
2) 30% kwoty zabezpieczenia do 15 dni kalendarzowych po uptywie okresu rekojmi.

6. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajagcy zwroci wraz z odsetkami,
wynikajacymi z umowy oprocentowanego rachunku bankowego, na ktorym bylo ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej
za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

7. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunal w
wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie wad lub usterek stwierdzonych w trakcie
odbioru koncowego robot lub jest w trakcie ich usuwania oraz odpowiednio w przypadku
odbioru ostatecznego.

8. Jezeli w toku realizacji Umowy ulegnie zmianie termin wykonania Umowy, Wykonawca
zobowigzany jest do niezwlocznego dostosowania okresu waznos$ci zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy do zmienionego terminu obowigzywania Umowy.



9. W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najp6zniej na 30 dni
przed upltywem terminu waznos$ci dotychczasowego, Zamawiajacy zmieni forme
zabezpieczenia na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia. Wyptata, o ktorej mowa w zdaniu poprzednim, nastgpi nie pdzniej niz w
ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

§6
UBEZPIECZENIE

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia umowy ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy
1 montazu rob6t objetych Umowa (Car/Ear - ubezpieczenie mienia inwestycji) na sume nie
nizsza od petnego kosztu odtworzenia, w minimalnym zakresie w wysokosci wynagrodzenia
umownego wraz z podatkiem VAT, uwzgledniajacej ryzyka odpowiednio do charakteru
robot objetych Umowg. Postanowienia umowy ubezpieczenia nie moga uzaleznia¢
odpowiedzialnos$ci ubezpieczyciela w odniesieniu ryzyka powodzi, deszczu lub zalania od
zastosowania odpowiednich srodkoéw zabezpieczajacych.

2. Ubezpieczenie, o ktorym mowa W ust. 1 bedzie wystawione i bedzie obowigzywalo na okres
co najmniej od dnia przekazania placu budowy do czasu podpisania protokotu odbioru
koncowego robot, z zastrzezeniem przedtuzenia obowigzywania ubezpieczenia przez okres
kolejnych 24 miesigcy liczac od dnia podpisania odbioru koncowego robot tak, aby
zapewni¢ pokrycie straty lub szkody, wynikajacej z przyczyny zaistniatej przed podpisaniem
protokotu odbioru koncowego robot, oraz straty lub szkody spowodowanej przez
Wykonawce w okresie rekojmi i gwarancji w trakcie prowadzenia czynnosci zmierzajacych
do spetienia obowiazkéw wynikajacych z Umowy.

3. Wykonawca zobowiazany jest posiada¢ przez caty okres realizacji Przedmiotu Umowy
ubezpieczenie odpowiedzialno$ci cywilnej za szkody oraz nastgpstwa szkod wyrzadzonych
osobom trzecim, a powstate w zwigzku z prowadzong przez Wykonawce dzialalnoscia oraz
posiadanym przez Wykonawce mieniem (ubezpieczenie OC og6lne) na sume gwarancyjng
nie nizsza niz 1 000 000,00 zl, uwzgledniajace ryzyka odpowiednio do charakteru robot
objetych Umowa.

4. Umowy ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1 i 3, musza zapewnia¢ wyplate
odszkodowania w ztotych polskich.

5. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 3 dni roboczych po zawarciu Umowy do
przedstawienia Zamawiajacemu dokumentacji ubezpieczeniowej, o ktorej mowa w ust. 1
(projekt umowy ubezpieczenia, wszelkie postanowienia dodatkowe oraz warunki
ubezpieczenia majace zastosowanie do projektu umowy ubezpieczenia) oraz w ust. 3.
Zamawiajacy uprawniony jest do weryfikacji przestanej dokumentacji. W przypadku, w
ktorym przestane dokumenty nie spetniaja wymogoéw umownych, Zamawiajacy wezwie
Wykonawce do dokonania stosownych zmian i ponownego przedstawienia dokumentacji
ubezpieczeniowej do akceptacji w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

6. Wykonawca jest zobowigzany najp6zniej w dniu przekazania terenu budowy przedstawié¢
Zamawiajagcemu dokumenty ubezpieczenia z tytutu zawarcia umdéw ubezpieczenia, o
ktorych mowa w ust. 1 i 3 o tresci zatwierdzonej przez Zamawiajacego zgodnie z ust. 5,
wraz z dowodem zaptaty sktadki oraz dowodem zaptaty sktadki z tytulu zawarcia umow
ubezpieczenia na kolejne okresy, jeszcze przed uplywem terminu obowigzywania
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10.

11.

12.

poprzedniego, jezeli Wykonawca zawiera odregbne umowy ubezpieczenia na kolejne okresy
ubezpieczenia.

Zadne prace, roboty i inne czynnosci zwigzane z realizacja Przedmiotu Umowy nie moga
by¢ rozpoczete przed przedstawieniem Zamawiajacemu przez =~ Wykonawce
zaakceptowanych kopii polis 1 potwierdzen zaptaty sktadek ubezpieczeniowych.
Wymagania okre$lone przez Zamawiajacego w niniejszym paragrafie s3 wymogami
minimalnymi. Wykonawca na wlasny koszt i ryzyko zobowigzany jest do zapewnienia w
umowach ubezpieczenia okre$lonych w niniejszym paragrafie zakresu ubezpieczenia
odpowiedniego do charakteru Przedmiotu Umowy i charakteru ryzyka wynikajacego z
Przedmiotu Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego usunigcia wszelkich szkdd, powstatych w
zwigzku z realizacja niniejszej Umowy, w tym szkdéd wyrzadzonych osobom trzecim.
Wykonawca usuwa wszelkie szkody na wlasny koszt i ryzyko, w tym takze szkody i koszty
niepokryte z uméw ubezpieczenia, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie.
Zaakceptowanie przez Zamawiajacego dokumentow ubezpieczen, o ktorych mowa w
niniejszym paragrafie nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku okreslonego w zdaniu
poprzedzajacym.

Zamawiajacy wymaga przywrocenia pelnej sumy gwarancyjnej w razie wyplaty
odszkodowania (automatycznie lub poprzez doubezpieczenie).

W przypadku, jezeli koniec okresu ubezpieczenia przypada przed koncem wymaganego
niniejsza umowg okresu obowigzywania ubezpieczenia lub w razie wydluzenia terminu
realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do przedhuzenia ubezpieczenia,
przedstawiajac ~ Zamawiajagcemu  dokumenty  potwierdzajace  zawarcie = umowy
ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopi¢ umowy lub polisy ubezpieczenia, na co
najmniej dwa tygodnie przed wygasnigciem poprzedniej umowy lub polisy ubezpieczenia.
W przypadku niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia, przedluzenia niezgodnie z
warunkami okre§lonymi w ust. 1-4 lub nieprzediozenia przez Wykonawce odnosnego
dokumentu ubezpieczenia w terminie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiajacy
w imieniu 1 na rzecz Wykonawcy na jego koszt moze dokona¢ stosownego ubezpieczenia
okreslonego w ust. 1, a poniesiony koszt potraci z naleznosci wynikajacych z najblizszej
faktury wystawionej przez Wykonawcg.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

§7
KOMUNIKACJA
Zamawiajagcy ustanawia Inspektora Nadzoru w osobie ..........cccceeceveverieiennene. , ktory jest
przedstawicielem Zamawiajacego na budowie.
Zamawiajagcy wyznacza do kontaktu z Wykonawca swojego przedstawiciela w osobie

Wykonawca wyznacza do kontaktu z Zamawiajagcym Kierownika Budowy wskazanego w
§ 10 ust. 2 Umowy.

Korespondencja pomiedzy stronami bedzie doreczana osobiscie za pokwitowaniem,
wysylana poczta (kurierem) za potwierdzeniem odbioru oraz niezaleznie tego samego dnia



5.

6.

wystana droga elektroniczng lub dorgczona w formie elektronicznej i opatrzona
kwalifikowanym podpisem elektronicznym na nastepujace adresy:
1) Zamawiajacy:

Zarzad Drog Wojewddzkich w Gdansku

80-778 Gdansk, ul. Mostowa 11a

e-mail: sekretariat@zdwgdansk.pl,

2) Wykonawca:

e-mail:
W przypadku zmiany adresow strony zobowigzane sa w ciggu 5 dni kalendarzowych od

zaistnienia zmiany, pisemnie zawiadomi¢ o tym drugg strone.
W przypadku niepoinformowania o zmianie adresu, korespondencj¢ przekazang na ostatni
podany adres uwaza si¢ za skutecznie dorgczona.

§8
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajacy jest zobowigzany w szczego6lnosci do:

1)
2)
3)
4)
5)

6)

1.

ustanowienia nadzoru inwestorskiego,

protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,

przekazania Wykonawcy Dziennika budowy,

dostarczenia Wykonawcy niezbednej Dokumentacji projektowe;,

wyznaczania terminéw odbiorow 1 terminowego przystepowania do odbioréw robot
budowlanych,

terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu
Umowy.

§9
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca jest zobowigzany w szczeg6lnosci do:

1) zrealizowania Przedmiotu Umowy z nalezyta starannoscig, zgodnie z warunkami
wynikajacymi z dokumentacji projektowej, przepisow technicznych 1 prawa
budowlanego, wiedzy technicznej oraz poleceniami Inspektora Nadzoru lub
Zamawiajacego, a takze zgodnie z warunkami okre§lonymi w zatgczniku nr 1 do Umowy,

2) przestrzegania ogdlnych wymagan dotyczacych robot oraz kontroli jakosci robot w
zakresie okreslonym w STWiIORB,

3) wykonywania robot zgodnie z wszelkimi postanowieniami, uzgodnieniami i decyzjami
wlasciwych podmiotdéw i organow,

4) przygotowania terenu budowy, w sposoéb umozliwiajacy stuzbom Zamawiajgcego
prowadzenie zimowego utrzymania drogi,

5) udostepniania terenu budowy podmiotom trzecim realizujagcym zadania niezwigzane z
Przedmiotem Umowy na warunkach ustalonych w porozumieniu z Zamawiajacym,

6) utrzymania tadu i porzadku na tereniec wykonywanych robot, a po ich zakonczeniu
usuniecie poza teren ich wykonywania wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz
pozostawienie catego terenu robot czystego 1 nadajacego si¢ do uzytkowania,

7) biezacego i chronologicznego prowadzenia pelnej dokumentacji budowy, w szczegdlnosci
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dziennika budowy oraz Drukéw Kontroli Robot wykonanych i odebranych robot (DKR),

8) zapewnienia pracownikom przebywajacym na terenie budowy odziezy ochronnej,
zgodnie z wymaganiami przepisow BHP,

9) wlasciwego zabezpieczenia robot,

10) Scistego przestrzegania wszelkich przepisow powszechnie obowigzujgcego prawa BHP
dotyczacych zdrowia i BHP, a majacych zastosowanie do Wykonawcy, w szczegdlnosci
Wykonawca nie dopusci do podjecia pracy i przebywania na terenie budowy oséb
nietrzezwych lub bedacych pod wptywem §rodkéw odurzajacych.

11) opracowania, uzgodnienia i wdrozenia wlasnym staraniem i na wlasny koszt tymczasowej
organizacji ruchu oraz pokrycia wszelkich kosztow zwigzanych z utrzymaniem
ewentualnych objazdow w czasie prowadzenia robdt budowlanych, na zasadach i w
zakresie wynikajacym z uzgodnien z wlasciwymi zarzadcami drog,

12) sporzadzenia Programu Naprawczego na zadanie Inspektora Nadzoru lub Zamawiajgcego
w sytuacjach tego wymagajacych, w szczegdlnosci w przypadku opdznien w realizacji
harmonogramu robot, oraz przedlozenia go w terminie i zakresie okreslonym przez
Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru - Koordynatora* lub Zamawiajacego,

13) zapewnienia pelnej obstugi geodezyjnej budowy oraz opracowania Geodezyjnej
Dokumentacji Powykonawczej, w tym mapy zasadniczej,

2. W zakresie obowiazkéw oznakowania terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest w
szczegoblnosci do:

1) profesjonalnego i zgodnego z przepisami oznakowania terenu budowy, zgodnie z
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy,

2) wprowadzania dodatkowego oznakowania zgodnie z poleceniami uprawnionych stuzb,

3) ciaglego monitorowania i utrzymywania oznakowania i urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego, zwigzanego z prowadzonymi robotami (rdwniez w trakcie przerw w robotach
i podczas okresow zimowych).

3. Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ prowadzenie czynno$ci stuzbowych na terenie
budowy osobom i instytucjom uprawnionym zapisami ustawy Prawo budowlane lub innymi
aktami prawnymi, jak i osobom upowaznionym przez Zamawiajacego, W tym pracownikom
Zamawiajgcego. Wykonawca ma rowniez obowigzek udostepnia¢ im dane, informacje lub
pomoc w zakresie przez nich wymaganym lub okreslonym w powszechnie obowiazujacych
przepisach prawnych.

4. Wykonawca jest zobowigzany sktadowa¢ materialy 1 urzadzenia nie stwarzajac przeszkod
komunikacyjnych, a takze, na wlasny koszt usuwac wszelkie odpady oraz $mieci z terenu
budowy, przestrzegajac przepisOw obowigzujacych w zakresie utylizacji odpadow,
W szczeg6lnosci przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

5. Wykonawca przyjmuje petng odpowiedzialno$¢ za:

1) przejety teren budowy do dnia protokolarnego odbioru koncowego robot przez
Zamawiajacego,

2) bezpieczenstwo ruchu drogowego, i utrudnienia w ruchu oraz ewentualne szkody
wyrzadzone osobom trzecim w obrgbie terenu budowy od dnia przejecia terenu budowy
do dnia protokolarnego odbioru koncowego robét,

3) wszystkie roboty realizowane przez Podwykonawcow i koordynacj¢ tych robot oraz za
zachowania Podwykonawcy na placu budowy.

6. Kierownik budowy ma obowigzek najp6zniej do dnia przekazania terenu budowy, sporzadzic¢

11



10.

plan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia w procesie budowy, dalej Plan BIOZ

z uwzglednieniem specyfiki obiektu budowlanego 1 warunkéw prowadzenia robot

budowlanych, zgodnie z wlasciwymi przepisami Prawa budowlanego.

Wykonawca bedzie kazdorazowo powiadamial Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego

telefonicznie i pisemnie o:

1) koniecznosci wykonania roboét, o ktorych mowa w § 13 ust. 1, w ciggu 5 dni roboczych
od daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania,

2) okolicznosciach, mogacych wplyna¢ na jakos¢ lub termin realizacji robot lub ich wartos¢,
niezwlocznie po zaistnieniu tych okolicznosci, w szczegdlnosci o ktérych mowa w § 18,

3) wypadkach oraz szkodach na majatku Zamawiajgcego niezwlocznie po nastgpieniu tego
rodzaju zdarzenia.

Wykonawca ma obowigzek wykonywaé polecenia Zamawiajacego w wyznaczonym przez

niego terminie. Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na zmian¢ wyznaczonego terminu na

podstawie wniosku Wykonawcy.

W przypadku zlecenia przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego badan sprawdzajacych,

ktorych wyniki nie potwierdza osiagniecia wymaganych parametrow, okreslonych w

dokumentacji projektowej i STWiORB, koszt wykonania tych badan poniesie Wykonawca.

Wykonawca przejmuje odpowiedzialno§¢ wobec o0sob trzecich za szkody 1 inne zdarzenia

powstate w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych bgdacych Przedmiotem Umowy,

chyba ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktora

Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos¢.

§ 10

PERSONEL WYKONAWCY
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi Umowa
przez osoby posiadajace stosowne i wymagane kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane.
Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie ... ,
posiadajacego uprawnienia budowlane w zakresi€..................ooioiiiiiiinn, do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.
Wykonawca ma obowiagzek najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy przedtozy¢
Zamawiajacemu oswiadczenia o podjeciu obowigzkéw kierownika budowy i kierownikow
robot oraz kopie zaswiadczen, o ktérych mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane,
wraz z kopiami decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci.
Wykonawca zobowiazuje si¢ skierowa¢ do kierowania budowg lub robotami osoby wskazane
w ofercie Wykonawcy. Zmiana ktorejkolwiek ze wskazanych w ofercie Wykonawcy o0sob
musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i zaakceptowana przez Zamawiajacego.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy odmowi zgody, co bedzie dla Wykonawcy
wigzace.
Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu propozycj¢ zmiany nie pézniej niz 7 dni roboczych
przed planowanym skierowaniem do wykonania Przedmiotu Umowy nowej osoby.
Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy, wynikajaca z braku personelu, bedzie
traktowana, jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢
podstawy do wydtuzenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy.
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6. Zamawiajacy zaakceptuje zmiang personelu Wykonawcy w terminie 7 dni roboczych, gdy
kwalifikacje i doswiadczenie nowych os6b beda takie same lub wyzsze od wymaganych
postanowieniami SWZ, ze szczegdlnym uwzglednieniem wymagan, ktore mialy wptyw na
ocene punktowg oferty Wykonawcy. Zmiana personelu nie wymaga aneksu do Umowy.

7. Zamawiajacy moze w kazdym czasie zazada¢ od Wykonawcy zmiany oséb, jezeli uzna, ze
nie wykonujg one swoich obowigzkéw lub wykonuja je w sposob nienalezyty lub niedbaly.
Wykonawca jest zobowigzany wymieni¢ osoby, zgodnie z zadaniem Zamawiajacego i w
zakre$§lonym terminie. Jezeli Zamawiajacy nie zatwierdzi kandydata, Wykonawca ma
obowigzek przedstawienia kolejnego, az do uzyskania zatwierdzenia Zamawiajgcego.
Postgpowanie takie nie powinno trwaé dtuzej niz 21 dni, a w tym czasie Wykonawca zapewni
dotychczasowe petnienie obowigzkow osoby podlegajacej zmianie.

§11
KLAUZULA SPOLECZNA

1. W zwiagzku z zastosowaniem klauzuli spotecznej na podstawie art. 95 Pzp, Wykonawca lub
podwykonawca zobowigzuje si¢, ze osoby wykonujace czynnosci, dla ktorych Zamawiajacy
okreslit taki wymog w SWZ, beda przez okres wykonywania tych czynnosci zatrudnione na
podstawie umowy o pracg w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy, zwanej dalej Kodeksem pracy.

2. Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ o$wiadczenie o spelnieniu obowiazku, o ktorym
mowa w ust. 1, w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy. Os$wiadczenie
Wykonawcy lub podwykonawcy powinno zawiera¢ w szczeg6lnosci: doktadne okreslenie
podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, dat¢ zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych osdb, imion 1 nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace
I wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy.

3. Wykonawca ma obowigzek przedktadaé¢ na biezgco aktualne o§wiadczenie, w sytuacji zmiany
pracownikow zatrudnionych na podstawie umowy o pracg.

4. W celu weryfikacji spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce obowigzku, o ktorym
mowa w ust. 1, na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przedlozy:

1) os$wiadczenie, o ktorym mowa w ust. 2,

2) oswiadczenie zatrudnionego pracownika,

3) poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ umowy o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkow, jezeli zostat
sporzadzony),

4) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacenie przez Wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie umow o pracg¢ za ostatni okres rozliczeniowy,

5) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawceg kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
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pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami RODO, imi¢ i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji.

5. Kopia umowy powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrong¢ danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych
W zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO. Umowa o pracg moze
zawiera¢ rowniez inne dane, ktore podlegaja anonimizacji. Kazda umowa powinna zostaé
przeanalizowana przez sktadajacego pod katem art. 5 ust. 1 lit. ¢ RODO, w szczegdlnosci
bez adresow, nr PESEL pracownikéw. Imig¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu powinny
by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

6. W trakcie realizacji zamdowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych czynnosci, okreslone
w ust. 1. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) Zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

W przypadku uzasadnionych watpliwo$ci, co do przestrzegania przepisOw prawa pracy

przez Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

7. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zgdanych
dowodow, potwierdzajacych spetnianie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, traktowane bedzie jako niespetnienie przez
Wykonawceg lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace¢ osob
wykonujacych czynnosci, okreslone w SWZ.

§12
PODWYKONAWCY

1. Na kazdym etapie realizacji Umowy Wykonawca uprawniony jest do zlecenia cze$ci
realizacji zadania podwykonawcy z zastrzezeniem przypadku, gdy w Instrukcji dla
Wykonawcoéw — Rozdziat I SWZ, postawiono wymog, ze kluczowe czgsci zamodwienia
zostang zrealizowane przez Wykonawce osobiscie.

2. Zastrzezenie powyzszego wymogu jest nieskuteczne w przypadku, gdy Wykonawca w celu
wykazania spelniania warunku udziatu w postgpowaniu w zakresie zdolno$ci zawodowych
Wykonawcy, powotuje si¢ na zasoby (do$wiadczenie) innego podmiotu, na zasadach
okreslonych w art. 118 ustawy Pzp. Wowczas zastrzezone czesci zamowienia, w zakresie w
jakim Wykonawca powotal si¢ na zasoby innego podmiotu, powinny by¢ wykonane przez
ten podmiot.
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3. Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, na ktorego zasoby Wykonawca powotat si¢ na
zasadach okreslonych w art. 118 Pzp w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w
postepowaniu, o ktorych mowa w art. 116 Pzp jest dopuszczalna, jezeli Wykonawca wykaze
Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia warunki udzialu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na
ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia
(w tym w zakresie kryteriow oceny ofert), oraz brak jest podstaw wykluczenia
proponowanego podwykonawcy.

4. Jezeli powierzenie podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wykonania czg$ci
Przedmiotu Umowy nastepuje w trakcie jej realizacji, Wykonawca na zadanie
Zamawiajacego w terminie wskazanym przez Zamawiajacego przedstawia oswiadczenie,
0 ktorym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, lub oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak
podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. W
przypadku, gdy Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastapic tego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia wykonania
czesci zamowienia podwykonawcey lub dalszemu podwykonawcy.

5. Warunkiem wyrazenia zgody Zamawiajacego na zawarcie umowy o podwykonawstwo jest
przedtozenie Zamawiajagcemu podpisanego przez podwykonawce oswiadczenia o
nastgpujacej tresci: ,,Podwykonawca os$wiadcza, ze nie jest podmiotem, wobec ktdrego
zastosowanie maja sankcje okreslone w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o
szczegblnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraing oraz
stuzagcych ochronie bezpieczenstwa narodowego. Podwykonawca zobowigzuje si¢
przedtozy¢ na kazde wezwanie Zamawiajacego o$wiadczenie o aktualno$ci powyzszego
oswiadczenia.”

6. Ustala si¢ nastgpujace wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo:
1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze

by¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

2) podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma zapewnic¢ jako$¢ cO najmniej na takim
poziomie, jaki wynika z Umowy zawartej pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca,
zgodnie ze stosownymi dla tego zakresu zamdwienia Wymaganiami okre§lonym w
STWIORB,

3) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady i usterki
wykonanego zakresu zaméwienia nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za
wady i usterki obowigzujgcego Wykonawce,

4) podwykonawca lub dalszy podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentow, oswiadczen 1 wyjasnien dotyczacych
realizacji umowy o0 podwykonawstwo w postaci oryginalow lub kserokopii
poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginalem przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce,

5) podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzani sg w okresie realizacji
zamoOwienia do zatrudnienia pracownikow wykonujacych czynnosci, dla ktorych
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Zamawiajacy okreslit taki warunek w SWZ, na podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu
przepiséw Kodeksu pracy.

7. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1)

2)

3)

ksztaltujacych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczacych warunkéw wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztalttowane postanowieniami umowy
zawartej migdzy Zamawiajacym a Wykonawca,

uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub podwykonawcy od uprzedniej zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy
przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia
podwykonawcy,

uzalezniajacych zwrot zabezpieczenia dla podwykonawcy od uprzedniego zwrotu przez
Zamawiajacego zabezpieczenia udzielonego przez Wykonawcg.

8. Zawarcie umowy 0 podwykonawstwo z podwykonawca lub dalszym podwykonawcg robot
budowlanych wymaga kazdorazowej pisemnej zgody Zamawiajagcego przy zachowaniu

nastgpujacych warunkow:

1)

2)

3)

4)

5)

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo badz dokona¢ jej zmiany, obowigzany jest przed jej zawarciem badz
zmiang, do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy badz zmiany, wraz z
kosztorysem ofertowym obejmujacym zakres robot powierzonych podwykonawcy i
dalszemu podwykonawcy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy,

Zamawiajacemu w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia przedstawienia projektu
umowy badz jej zmiany, przystuguje prawo zgloszenia pisemnych zastrzezen w formie
pisemnej do przedstawionych projektow, w szczegdlnosci w sytuacji, o ktorej mowa w
art. 464 ust. 3 ustawy Prawo zamowien publicznych, pod rygorem nie zaakceptowania
tych projektow,

w przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego zastrzezen w formie pisemnej do projektu
umowy o podwykonawstwo badz jej zmiany, termin o ktérym mowa powyzej, liczy si¢
na nowo od dnia przedstawienia poprawionych projektow,

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo
badz jej zmiany w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia,

Zamawiajagcemu przystuguje prawo pisemnego sprzeciwu do zawarte] umowy o
podwykonawstwo badZz jej zmiany w sytuacji niespelnienia wymagan z ust. 6 lub
zawarcia postanowien okreslonych w ust. 7, w terminie 14 dni od dnia przedstawienia
mu tejze umowy badZz jej zmiany. Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnego
sprzeciwu do tejze umowy o podwykonawstwo badz jej zmiany w tym terminie uwazane
bedzie za akceptacj¢ tejze umowy lub jej zmiany przez Zamawiajacego.

9. Procedure powyzsza stosuje si¢ rowniez do wszelkich zmian do uméw miedzy Wykonawca

a podwykonawcg oraz do uméw z dalszymi podwykonawcami, jak rowniez do zmian do tych

umow. Niewypelnienie przez Wykonawce obowigzkow okreslonych powyzej stanowi

podstawe do natychmiastowego zadania od Wykonawcy usuniecia danego podwykonawcy
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

lub dalszego podwykonawcy z terenu budowy. Niniejsze postanowienie nie wyklucza innych
uprawnien Zamawiajacego okreslonych w Umowie.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest przedtozy¢
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, w przypadku, gdy warto$¢ takiej umowy bedzie wigksza niz 0,5% wartoSci
Umowy, w kazdym za$§ przypadku gdy bedzie to warto§¢ wigksza niz 50.000,00 zi.
Przedlozona umowa o podwykonawstwo badz projekt jej zmiany musi by¢ zgodna z
obowigzujacymi przepisami prawa, w szczegolnosci zas z Pzp.
W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
zawiera termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
dhuzszy niz w umowie o ktorej mowa w ust. 6 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym
Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o
zaptate kary umownej, o ktorej mowa § 16 ust. 1 pkt 15 Umowy.
Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu robot
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usungé takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Powierzenie wykonania czg¢éci Przedmiotu Umowy podwykonawcom nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie Umowy.
Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych Przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale na
dokonanie takiej zmiany jest wymagana uprzednia pisemna zgoda Zamawiajacego.
Zmiana zakresu robdt budowlanych wykonywanych przez podwykonawcow, przy pomocy
ktérych Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy, jest mozliwa, o ile jest to konieczne dla
prawidlowej realizacji Przedmiotu Umowy 1 o ile nie narusza to postanowien niniejszego
paragrafu.
Wykonawca powiadomi pisemnie Inspektora Nadzoru o zamierzonej dacie rozpoczecia
pracy kazdego podwykonawcy i o rozpoczeciu takiej pracy na terenie budowy.
Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za dziatania, zaniechania lub uchybienia
kazdego podwykonawcy, dalszego podwykonawcy, dostawcy, ustugodawcy 1 ich
przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby to byly dziatania lub uchybienia Wykonawcy.
Jezeli zatwierdzony przez Zamawiajacego zgodnie z Umowa podwykonawca lub dalszy
podwykonawca badz zgloszony dostawca lub ustugodawca wystapi do Zamawiajacego
z oswiadczeniem, ze Wykonawca nie dokonuje ptatnosci za wykonane prace lub roboty,
ktére zostaly odebrane i1 poswiadczone do zaplaty w fakturze przez przedstawiciela
Zamawiajacego, ushugi lub dostawy i1 udokumentuje zasadno$¢ takiego Zzadania to
Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy oraz
wezwie Wykonawce do dostarczenia w terminie 7 dni od daty dorgczenia takiego
powiadomienia dowodow, ze:
1) sumy nalezne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za prace lub roboty oraz
wynagrodzenie nalezne dostawcy lub ustugodawcy, zostaly zaptacone,
2) zobowigzanie do zaplaty wygasto w inny sposob niz poprzez zaplate,
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

3) zobowigzania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie s3 wymagalne,
4) wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zostaly zgloszone roszczenia
zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przez niego umowy
0 podwykonawstwo.
Wykonawca w pisemnych uwagach nie moze powotywaé si¢ na potracenie roszczen
wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych =z realizacja umowy o
podwykonawstwo.
Jezeli, pomimo wezwania, Wykonawca nie dostarczy dowodoéw, ze sumy nalezne
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, dostawcy lub ustugodawcy zostaty zaptacone,
albo ze zobowiazanie do zaptaty wygasto, wowczas Zamawiajacy, z zastrzezeniem art. 465
ust. 2 oraz ust. 3 Pzp, po potwierdzeniu kwoty, uprawniony bedzie do zaplaty na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, dostawcy lub ustugodawcy z wymagalnego
wynagrodzenia Wykonawcy nalezng kwote. Zaptata zostanie dokonana w walucie, w jakiej
rozliczana jest Umowa mi¢dzy Wykonawcg a Zamawiajagcym. Zamawiajacy po zaplaceniu
naleznosci bezposrednio dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, dostawcy lub
ustugodawcy potraci kwote rowng tej naleznosci z wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem
Zamawiajacego. Po dokonaniu zaplaty przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, Wykonawca nie bedzie uprawniony do powolywania si¢ wobec
Zamawiajacego na te zarzuty wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, o ktérych
Zamawiajacy nie zostal poinformowany przez Wykonawce w terminie 7 dni od dnia
dorgczenia wezwania opisanego powyze;.
Jezeli zaistniejg zasadnicze watpliwosci Zamawiajacego odnosnie zasadnosci lub wysokosci
naleznej zaplaty albo tez podmiotu, ktoremu ptatno$¢ si¢ nalezy, Zamawiajagcemu
przystugiwalo bedzie prawo ztozenia do depozytu sadowego kwoty z wymagalnego
wynagrodzenia Wykonawcy potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, dostawcy lub ustugodawcy. Po zlozeniu do depozytu sagdowego
bedzie mial prawo potraci¢ kwote réwna kwocie ztozonej do depozytu sadowego z
wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego.
W przypadku, gdy Zamawiajacy zaplaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
jakakolwiek kwote z tytutu solidarnej odpowiedzialnoéci przewidzianej w art. 647 i nast.
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, dalej Kodeks cywilny, Zamawiajacy
bedzie uprawniony do dochodzenia roszczenia regresowego wzgledem Wykonawcy w pelne;j
wysokosci, tj. obejmujacej zaptacong nalezno$¢ gtdéwng oraz wszelkie inne koszty, w tym
odsetki, koszty procesu, koszty egzekucji.
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie bgda uprawnieni do domagania si¢ od
Zamawiajacego jakichkolwiek platnosci, gdy Wykonawca nie dokonuje ptatnosci za
wykonane prace lub roboty, ktore zostaly odebrane przez przedstawiciela Zamawiajacego,
ustugi lub dostawy w sytuacji braku wymagalno$ci wynagrodzenia Wykonawcy.
Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsunigcia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, jezeli sprz¢t techniczny, osoby i1 kwalifikacje, ktorymi dysponuje
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spetniaja warunkow lub wymagan,
okreslonych w postegpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego oraz okreslonych
w Umowie.
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§13
ZMIANY ZAKRESU ROBOT | SPOSOB ICH ROZLICZANIA

1. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do wykonania Przedmiotu Umowy, polecaé
Wykonawcy na pi$mie:

1) wykonanie rozwigzan i robot zamiennych Iub dodatkowych w stosunku do
zaprojektowanych w dokumentacji, wynikajacych z zasad wiedzy technicznej i
zwigzanych z wystgpieniem odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowe;j
warunkéw  geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych, skutkujacych
niemozno$cig realizowania obiektu budowlanego lub jego elementu przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

2) wykonanie rozwigzan 1 robdt dodatkowych lub zamiennych w stosunku do
zaprojektowanych w dokumentacji, wynikajacych z zasad wiedzy technicznej i
zwigzanych z wystapieniem warunkow terenowych budowy odbiegajacych w sposob
istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, w szczeg6lnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub odmiennie niz na mapach zlokalizowanych w terenie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji, urzadzen lub innych obiektéw budowlanych, a
takZe rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych,

3) wykonanie rozwigzan i robdot zamiennych lub dodatkowych, wynikajacych z
koniecznosci usunigcia bledow w dokumentacji lub wprowadzenia zmian przyjetych
rozwigzan, w szczegolnosci w przypadku zaistnienia odmiennych niz w dokumentacji
warunkoéw zagospodarowania pasa drogowego i jego sasiedztwa lub uzasadnionych
wnioskOw 0sob trzecich,

4) wykonanie rozwigzan i robot zamiennych lub dodatkowych w zakresie technicznym,
technologicznym lub materialowym wynikajacych ze zmian obowigzujacego prawa,
gdyby zastosowanie przewidzianych projektem rozwigzan grodzito niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem Przedmiotu Umowy,

5) wykonanie rozwigzan i robot zamiennych lub dodatkowych w przypadku wystapienia
niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi (réwniez przez
inne podmioty) robotami w zakresie niezb¢dnym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

6) wykonanie robot wynikajacych z projektu budowlanego i wykonawczego, a nie
wyszczegolnionych w przedmiarach robot,

7) dokonanie zmiany kolejnosci wykonania robot, okreslonej harmonogramem rzeczowo-
finansowym,

a Wykonawca ma obowigzek wykona¢ kazde z powyzszych polecen.

2. Wydane przez Zamawiajacego polecenia nie uniewazniaja w jakiejkolwiek mierze Umowy,
ale skutki tych polecen stanowia podstawe do zmiany na wniosek Wykonawcy, terminu
zakonczenia robot lub zmiany wynagrodzenia umownego zgodnie z ponizszymi
postanowieniami.

3. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie rozwigzan zamiennych w stosunku do
zaprojektowanych w dokumentacji projektowej, zaproponowanych przez Wykonawcg, jezeli
proponowane rozwigzanie nie pogorszy jakosci 1 okaze si¢ korzystne dla Zamawiajacego, w
szczegblnosci pod wzgledem ekonomicznym, technologicznym lub czasowym, a takze pod
wzgledem trwato$ci lub zmniejszenia kosztow eksploatacji. Petng odpowiedzialnos¢
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projektowa, wykonawczg i umowng za wprowadzone za zgoda Zamawiajacego rozwigzanie
zamienne ponosi Wykonawca.

. Wprowadzenie jakiejkolwiek zmiany, w szczegdlnosci powodujacej wzrost wynagrodzenia,
wymaga kazdorazowo zgody Zamawiajacego na pi§mie pod rygorem niewaznosci.

. Podstawa do ustalenia wynagrodzenia za roboty, o ktérych mowa ust. 1, jest odpowiedni
kosztorys sporzadzony przez Wykonawce w oparciu 0 wystgpienie i protokot koniecznosci.
Wystapienie wraz z Kosztorysem zostanie niezwlocznie sprawdzone przez wilasciwego
Inspektora Nadzoru i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru oraz bedzie podlegato
zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

. Jezeli roboty wynikajace z polecen i wystapien Wykonawcy, odpowiadaja opisowi pozycji
w kosztorysie ofertowym, do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia za te roboty powinna by¢
zastosowana cena jednostkowa z kosztorysu ofertowego.

. Jezeli roboty wynikajace z polecen, wprowadzonych zgodnie z postanowieniami Umowy,
nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien
sporzadzi¢ kalkulacj¢ szczegotowa ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen nie
wyzszych od $rednich cen publikowanych w wydawnictwie ,,Sekocenbud” w kwartale,
w ktorym kalkulacja jest sporzadzana, oraz naktadow rzeczowych okreslonych w Katalogach
Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robot, dla ktérych nie okre§lono naktadéw
rzeczowych w KNR, wedlug innych ogdlnie stosowanych katalogow lub naktadow wlasnych
zaakceptowanych przez Zamawiajacego. Jezeli ceny jednostkowe beda skalkulowane
niezgodnie z niniejszymi postanowieniami, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny oparta na
wlasnych wyliczeniach. Inspektor Nadzoru Zamawiajacy ma prawo wskazania KNR na
podstawie, ktorego nalezy wykona¢ kalkulacje, a Wykonawca ma obowiazek sporzadzié¢
kalkulacj¢ zgodnie ze wskazaniem.

. Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktorych mowa w ust. 6 1 7 i przedtozy¢ je
Zamawiajacemu do akceptacji przed rozpoczeciem robot, ktérych te ceny dotycza.

§14

USUWANIE WAD I NIEPRAWIDEOWOSCI POWSTALYCH W TRAKCIE

REALIZACJI UMOWY
. W razie stwierdzenia w toku realizacji Umowy, ze Wykonawca realizuje roboty w sposob
nieprawidlowy, wadliwy, niezgodny 2z postanowieniami Umowy lub przepisami
obowigzujacego prawa, Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru moze wezwa¢ Wykonawce do
podjecia czynnosci majacych na celu usunigcie tych nieprawidlowosci oraz przywrdcenie
stanu zgodnego z postanowieniami Umowy lub przepisami obowigzujacego prawa.
. Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru zawiadomi Wykonawcg niezwtocznie o wykryciu wad
w toku realizacji Umowy.
Istnienie wady winno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin w celu
stwierdzenia wady Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru zawiadamia Wykonawce co
najmniej na 3 dni robocze przed wyznaczonym terminem ogledzin. Nieobecnos¢
Wykonawcy nie wstrzymuje czynnosci ogledzin. Termin usunigcia wad wyznacza
Zamawiajgcy lub Inspektor Nadzoru uwzgledniajac techniczne mozliwosci usunigcia wady
W Wyznaczonym terminie.
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. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pi$mie Zamawiajacego I Inspektora
Nadzoru, pod rygorem niewaznosci, o usuni¢ciu wad.

§15

ODBIORY ROBOT

. Wykonane prace i roboty podlega¢ beda nastepujacym odbiorom:

1) odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbior koncowy robot,

3) odbidér Przedmiotu Umowy,

4) odbior ostateczny (przed uptywem okresu r¢kojmi i gwarancji),

5) odbiory potwierdzajace usunigcie wad.

. Dokonanie odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, nie wytacza mozliwosci

zglaszania zastrzezen nienalezytego wykonania Umowy na etapie odbioru koncowego robot

oraz w okresie gwarancji i rekojmi.

Gotowos¢ do odbioréw robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu Kierownik budowy lub

Kierownik robot zglasza wpisem w dzienniku budowy. Inspektor Nadzoru ma obowigzek

dokona¢ sprawdzenia i odbioru tych robdt w terminie 3 dni roboczych liczac od daty

zgloszenia. Niezgloszenie tych robot daje Zamawiajacemu lub Inspektorowi Nadzoru
podstawe do zadania odkrycia robot i przywrdcenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko

Wykonawcy.

Odbiory, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2-5 dokonywane beda komisyjnie z udzialem

przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru. Wykonawca zglosi

Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioréw w formie pisemnej. Zamawiajacy powiadomi

Wykonawce pisemnie o terminie odbioru koncowego robdt, koncowego Przedmiotu Umowy

1 ostatecznego, a Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiajagcego bedzie

uczestniczyt w pracach komisji.

. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr koncowy robot w ciagu 14 dni roboczych

od daty wptywu pisma Wykonawcy zgtaszajacego gotowos¢ do odbioru koncowego robot, o

ktérym mowa w § 2 ust. 4.

. Nie po6zniej niz w dniu wyznaczonego terminu rozpoczg¢cia odbioru koncowego robot

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu sporzadzony w jezyku polskim i w zakresie niniejszej

Umowy Operat kolaudacyjny zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru i zawierajgcy m. in.:

1) dokumentacje projektowa powykonawcza:

— projekt wykonawczy z naniesionymi zmianami wykonanymi w trakcie realizacji
Przedmiotu Umowy, jezeli wystapia,

2) dziennik budowy,

3) niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci
wymagane przepisami dla materiatow 1 urzadzen, gwarancje dotyczace zamontowanych
urzadzen, deklaracje wilasnosci uzytkowych zastosowanych materialéw, instrukcje
obstugi i dokumentacje techniczno-ruchowe,

4) protokoly badan i sprawdzen, w tym tych, o ktérych mowa w art. 57 ust 1 pkt 4 i 4a
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

5) opini¢ technologiczng wraz z oswiadczeniem Kierownika budowy o wbudowanych
wyrobach 1 materiatach budowlanych,
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6) sprawozdanie techniczne Kierownika Budowy,

7) recepty i ustalenia technologiczne,

8) oswiadczenia Kierownika budowy, o ktorych mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 lit. a i b ustawy
Prawo budowlane,

9) powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng lub powykonawczy operat geodezyjny wraz
z dokumentem potwierdzajacym jego ztozenie do wiasciwego osrodka geodezji. W
przypadku trwania procedury przyjecia do zasobow geodezyjnych dokumentacji
geodezyjnej powykonawcze] Wykonawca zatacza dokument potwierdzajacy jej ztozenie
do wlasciwego osrodka geodezji. Niezwlocznie po zatwierdzeniu mapy powykonawczej
Wykonawca jest zobowigzany do zataczenia jej do operatu,

10) protokoty odbioru odpowiednich wtascicieli urzadzen obcych,

11) protokot przekazania terenu,

12) Protokot Bezpieczenstwa Ruchu Drogowego potwierdzajacy odbior statej organizacji
ruchu i oznakowania oraz ich zgodno$¢ z zatwierdzonym projektem Statej Organizacji
Ruchu przez organ zarzadzajacy ruchem tj. Departament Infrastruktury Urzedu
Marszatkowskiego Wojewodztwa Pomorskiego,

13) wszelkie inne decyzje, uzgodnienia i odbiory wydane przez organy administracji
publicznej, jezeli byty wymagane.

7. Zamawiajacy moze nie uzna¢ skuteczno$ci zgloszenia zakonczenia robot i gotowosci do

odbioru koncowego robot, o ktérym mowa w § 2 ust. 4, jezeli Wykonawca nie wykonal w

catosci robot budowlanych bedacych przedmiotem odbioru koncowego.

8. Zamawiajacy moze nie rozpoczaé¢ lub przerwac czynnosci odbioru koncowego robot, jezeli
Wykonawca nie przedstawil w wymaganym terminie ktéregokolwiek z dokumentow, o
ktérych mowa w ust. 6.

9. W przypadku wstrzymania przez Zamawiajagcego czynnosci odbioru koncowego robot za

termin zakonczenia robot uwazac si¢ bedzie date wznowienia czynnosci odbioru, po ktorych

zakonczeniu zostanie podpisany protokot odbioru koncowego robot.

10. Jezeli w trakcie odbioru koncowego robot zostang stwierdzone wady lub usterki:

1) nadajace si¢ do usunigcia i umozliwiajgce uzytkowanie obiektu budowlanego lub jego
czgscl, to Zamawiajacy dokona odbioru robdt 1 wyznaczy termin do usunigcia tych wad
lub usterek,

2) nie nadajace si¢ do usunigcia (wady trwate):

a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu budowlanego lub jego czgsci, zgodnie
Z jego przeznaczeniem, wowczas Zamawiajacy dokona odbioru robdt, obnizajac
jednoczesnie wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej lub techniczne;,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu budowlanego lub jego czeSci,
zgodnie z jego przeznaczeniem lub roboty wykonane zostaly niezgodnie z umowag,
wowczas Zamawiajacy przerywa czynnosci odbioru robot 1 zada wykonania catosci
robot budowlanych lub ich cze$ci po raz drugi w wyznaczonym terminie - W tym
przypadku terminem zakonczenia robdt bedzie data ponownego zgloszenia
zakonczenia robot.

11. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajgcego o usuni¢ciu wad
lub usterek oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio
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12.

13.

14.

15.

1.

robdt, jako wadliwych. W takim przypadku stosuje si¢ odpowiednio postanowienia
powyzsze.

Odbidr koncowy Przedmiotu Umowy nastapi po ztozeniu koncowego Zestawienia Wartosci
Wykonanych Robét i zatwierdzeniu go przez Zamawiajacego oraz po ztozeniu wniosku o
pozwolenie na uzytkowanie Iub zawiadomienia odpowiedniego organu nadzoru
budowlanego o zakonczeniu budowy dla obiektu budowlanego i wszystkich jego elementow.
Jezeli wlasciwy organ nadzoru budowlanego wezwie do uzupetnienia wniosku lub
zgloszenia, lub je odrzuci, to Wykonawca dokona koniecznych uzupetien lub dokona
ponownego poprawnego zgtoszenia lub ztozenia wniosku.

Nie pozniej niz 90 dni kalendarzowych przed uplywem okresu r¢kojmi i gwarancji
Zamawiajacy wyznaczy date i rozpocznie odbior ostateczny.

Z czynnos$ci odbioru koncowego robot, Przedmiotu Umowy, odbioru ostatecznego oraz
potwierdzajacego usuni¢cie wad bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru.

W okresie r¢kojmi i gwarancji przeprowadzane beda, co najmniej raz w roku, protokolarne
przeglady stanu obiektu budowlanego wykonanego w ramach Przedmiotu Umowy.

§16
KARY UMOWNE

Zamawiajacy ma prawo naliczy¢ Wykonawcy kary umowne:

1) za zwloke w dotrzymaniu terminu zakonczenia robot okreslonego w § 2 ust. 1 w wysokosci
0,08% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 3 ust. 1 bez podatku VAT, w wysokosci
z dnia zawarcia Umowy, za kazdy dzien zwloki,

2) za zwloke w dotrzymaniu terminu ztozenia wniosku o pozwolenie na uzytkowanie lub
zawiadomienia odpowiedniego organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy dla
obiektu budowlanego i wszystkich jego elementow okreslonego w § 2 ust. 1 w wysokosci
0,02% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 3 ust. 1 bez podatku VAT, w wysokosci
z dnia zawarcia Umowy, za kazdy dzien zwloki,

3) za zwloke w przekazaniu zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego w

wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien zwloki,

4) jezeli roboty objete Przedmiotem Umowy bedzie wykonywal podmiot inny niz
Wykonawca lub inny niz Podwykonawca skierowany do wykonania robot zgodnie z
zapisami § 12 w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

5) w przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawce obowigzkow, o ktorych mowa w § 9 ust.
1-4, z wytaczeniem ust. 1 pkt 11-14, pomimo uprzedniego wezwania do zaniechania
naruszen, w wysoko$ci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

6) za nieprzedtozenie Programu Naprawczego, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 pkt 12, w terminie
wskazanym przez Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru - Koordynatora* lub
Zamawiajacego w wysokosci 0,02% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 3 ust. 1
bez podatku VAT, w wysokosci z dnia zawarcia Umowy, za kazdy dzien zwtoki,

7) w przypadku zwtoki w wykonaniu obowigzkéw, o ktorych mowa w § 10 ust. 7,
Zamawiajacy ma prawo naliczy¢ kar¢ w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

8) za kazdy dzien zwloki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usunig¢cie wad lub

usterek, stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji
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w wysokosci 500,00 zt,

9) w przypadku nie ztozenia Operatu kolaudacyjnego w wyznaczonym terminie opisanym
w § 15 ust. 6 lub stwierdzenia jego niekompletnosci w wysokosci 200,00 zt za kazdy
dzien zwtoki,

10) w przypadku stwierdzenia uchybien w realizacji Przedmiotu Umowy i wyznaczenia przez
Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego terminu ich usunigcia, jezeli Wykonawca nie
zastosuje si¢ lub nie wykona w terminie polecenia, w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien
zwtoki w wykonaniu polecenia,

11) za skierowanie do kierowania robotami oso6b innych niz wskazanych w ofercie
Wykonawcy bez akceptacji Zamawiajacego w wysokosci 1000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

12) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 200,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

13) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 500,00 zt,

14) za nieprzedtozenie w terminie okreslonym w § 12 ust. 8 pkt 4 i ust. 10 poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci
200,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

15) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w przypadku, gdy
uplynie 30-dniowy termin od powiadomienia przez Zamawiajgcego o niezgodnos$ci w
wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

16) z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace os6b wykonujacych czynnosci wskazane w SWZ w wysokosci
500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek, za kazda osobg¢ oddzielnie,

17) za nieztozenie przez Wykonawce o$wiadczenia, o ktorym mowa w § 11 ust. 2 w
wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien zwloki,

18) za niezlozenie przez Wykonawcge w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie
zadanych dowodow potwierdzajacych spetnienie przez Wykonawceg lub Podwykonawce
wymogu, zgodnie z § 11 ust. 4 w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

19) za odstgpienie od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 3 ust. 1 bez podatku VAT, w wysokosci z
dnia zawarcia Umowy,

20) za niewykonanie polecenia Zamawiajacego, o ktorym mowa w § 9 ust. 8 w wyznaczonym
terminie w wysoko$ci 200,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

21) za zwtoke w dotrzymaniu terminow, o ktorych mowa w § 4 ust. 1i 2 w wysokosci 200,00
zt za kazdy dzief zwtoki.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za kazdy dzien zwloki w przekazaniu terenu budowy z przyczyn zaleznych od
Zamawiajacego w wysokosci 0,02% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 3 ust.
1 bez podatku VAT, w wysokosci z dnia zawarcia Umowy,

2) za kazdy dzien zwloki w dotrzymaniu terminu rozpoczecia odbioru koncowego robot w
wysokosci 200,00 zt,

3) ztytuhlu odstagpienia od Umowy z winy Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 3 ust. 1 bez podatku VAT, w wysoko$ci z dnia zawarcia
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Umowy.
Laczna suma naliczonych przez kazdg ze stron kar umownych, nie przekroczy 20%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 3 ust. 1 bez podatku VAT, w wysokosci z dnia
zawarcia Umowy.
Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego,
przenoszacego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody.
Zaptata kary umownej nastgpuje na pisemne wezwanie Strony uprawnionej z uplywem
terminu 3-dniowego od dnia otrzymania wezwania przez druga strong.
Zaptata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z wypetnienia jakiegokolwiek obowigzku
wynikajacego z niniejszej Umowy.
Wykonawca wyraza zgod¢ na potracenie kar umownych z wynagrodzenia naleznego za
wykonanie Przedmiotu umowy.
Kary nie beda naliczane, jezeli odstgpienie od Umowy nastapi z przyczyn, o ktorych mowa
w § 19 ust. 1 Umowy.

§17
GWARANCJA I REKOJMIA
. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajacego z tytutu rgkojmi za wady
obiektu budowlanego lub jego czg$ci wykonanego w ramach Przedmiotu Umowy, na
zasadach, okre$lonych w Kodeksie cywilnym, przy czym odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z
tytutu rekojmi za wady Przedmiotu Umowy zostaje rozszerzona i wynosi ... lat od daty
zakonczenia odbioru koncowego robot, za wyjatkiem zakresu dotyczacego oznakowania
poziomego, dla ktorego wynosi 5 lat od daty zakonczenia odbioru koncowego robot oraz
wykonanych elementéw zieleni drogowej, dla ktorych wynosi 3 lata od daty zakonczenia
odbioru koncowego robdt. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu rekojmi takze po
terminie okreslonym powyzej, jezeli reklamowal wade przed uptywem tego terminu.
. Wykonawca udziela Zamawiajacemu na wykonane roboty budowlane, stanowiace przedmiot
umowy, gwarancji jako$ci na okres .... lat od daty odbioru konicowego robot, z zastrzezeniem
ust. 3i 4.
. Wykonawca udziela Zamawiajacemu na wykonane oznakowanie poziome, stanowiace
przedmiot umowy, gwarancji jakosci na okres 5 lat od daty odbioru koncowego robot.
. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na wykonane elementow zieleni drogowej, stanowigce
przedmiot umowy, gwarancji jakosci na okres 3 lat od daty odbioru koncowego robot.
. W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad
w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o nich na piSmie. Jezeli ze wzgledow
technologicznych nie bgdzie mozliwe zachowanie tego terminu, zostanie on ustalony przez
strony, stosownie do potrzeb Zamawiajacego, rodzaju wady i mozliwosci jej usuniecia przez
Wykonawce.
. W przypadku nieprzystapienia przez Wykonawce do usuwania ujawnionych wad w terminie
lub w przypadku koniecznosci natychmiastowego usunig¢cia wad wystepujacych w sytuacji
zagrazajacej zyciu lub zdrowiu lub wystgpieniu katastrofy, jak rowniez usunigcia wad
W sposéb nienalezyty Zamawiajacy bedzie uprawniony wedlug swojego wyboru do usunigcia
wad we wlasnym zakresie lub do zlecenia ich usunigcia innemu podmiotowi, a koszty z tym
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20.

zwigzane pokryje z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktorym mowa w § 5,
lub Zadajac od Wykonawcy zwrotu poniesionych kosztow. W przypadku, gdy koszty
usuni¢cia wad przewyzsza¢ beda kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,
Zamawiajacy uprawniony jest do zadania zwrotu poniesionych kosztéw w czgsci, w jakiej nie
zostaly one pokryte z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajacy moze zazada¢ usuni¢cia wad w sposob przez siebie okreslony, a Wykonawca
zwigzany jest zadaniem Zamawiajacego.

Wykonawca zapewni zatwierdzong organizacje ruchu na czas prowadzenia robdt w celu
usuwania wad powstatych w okresie gwarancji i rekojmi.

Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac si¢ beda po zakonczeniu Umowy wedtug uznania
Zamawiajacego, nie rzadziej niz raz w roku kalendarzowym w okresie obowigzywania
niniejszej gwarancji.

. Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie Stanu obiektu budowlanego wykonanego w

ramach Przedmiotu Umowy, w tym réwniez m. in rob6t zwigzanych z usuni¢ciem wad lub
usterek ujawnionych w okresie r¢kojmi lub gwarancji jakosci.

Date, godzing i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajac o nim Wykonawce na pismie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.
Wykonawca obowigzany jest uczestniczy¢ w przegladach gwarancyjnych.

W sktad komisji przegladowej beda wchodzity co najmniej jedna osoba wyznaczona przez
Zamawiajacego oraz co najmniej jednak osoba wyznaczona przez Wykonawcg.

Jezeli Wykonawca zostal prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania
przegladu gwarancyjnego, niestawienie si¢ jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato
zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci i skuteczno$ci ustalen dokonanych przez komisje
przegladowa.

Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzony bedzie szczegdtowy Protokot Przegladu
Gwarancyjnego w co najmniej dwoch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego i dla
Wykonawcy. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacy
niezwlocznie przesle Wykonawcy jeden egzemplarz Protokotu Przegladu Gwarancyjnego.
Usunigcie wady lub usterki nastapi na terenie, na ktorym byty prowadzone roboty, chyba ze
do jej skutecznego usunigcia niezbgdne bedzie dokonanie tego w innym miejscu. Usunigcie
przez Wykonawce wady Ilub usterki winno by¢ kazdorazowo pisemnie zgtoszone
Zamawiajacemu. Usunigcie wady lub wusterki zostanie potwierdzone protokolem
potwierdzajacym usuni¢cie wad lub usterek.

Wszelkie koszty zwigzane z usunigciem wad lub usterek ponosi Wykonawca, w tym
W szczegblnosci koszty ewentualnego transportu elementu posiadajacego wade na inne
miejsce.

Zamawiajacy zastrzega prawo korzystania z uprawnien wynikajacych z rekojmi niezaleznie
od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

Wykonawca usuwa zgloszone w okresie gwarancji i regkojmi wady i usterki w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji za wady takze po uptywie okresu
gwarancji, jezeli reklamowal wad¢ przed uptywem tego okresu.

Niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 5772 Kodeksu
cywilnego.
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22.

Jezeli okres gwarancji, udzielonej Wykonawcy na materiaty lub urzadzenia, zastosowane
do wykonania robot przez dostawce lub producenta tych materialow lub urzadzen, bedzie
dhuzszy niz okres gwarancji, udzielonej Zamawiajagcemu przez Wykonawcg, wowczas
Wykonawca niezwlocznie po uptywie okresu gwarancji, udzielonej Zamawiajgcemu,
przeniesie na Zamawiajacego przystugujace mu na podstawie tej gwarancji prawa, w tym
wyda Zamawiajagcemu stosowne dokumenty gwarancyjne. W przypadku, gdy taka
gwarancja zostata udzielona podwykonawcy Wykonawcy, Wykonawca uzyska prawa
z takiej gwarancji dla siebie, a nastgpnie przeniesie je na Zamawiajacego, zgodnie
ze zdaniem pierwszym niniejszego ustgpu.

Wykonawca wyraza zgodg¢ na dokonanie ingerencji w okresie gwarancji i rekojmi w roboty
przez niego wykonane w ramach zadania, w przypadku wystapienia takiej potrzeby
U Zamawiajacego lub na wniosek osoby trzeciej. Dotyczy to w szczegolnosci budowy lub
przebudowy zjazdow, wykonania przytaczy, montazu o$wietlenia czy budowy odwodnienia,
na ktorych budowe wyraza zgod¢ Zamawiajacy na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985
r. o drogach publicznych w trybie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego. W przypadku zajgcia pasa drogowego w celu prowadzenia robot
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawceg, aby ten uczestniczyt w przekazaniu terenu pod takie
roboty i nastepnie w ich odbiorze. Udzielona przez Wykonawce gwarancja lub rgkojmia
zostanie wylgczona jedynie w zakresie faktycznej ingerencji w uprzednio wykonane roboty
z uwzglednieniem ewentualnego oddziatywania nowo wykonywanych prac we wczesniej
wykonany zakres prac oraz okresleniem wartosci robot wytaczonych, w takim przypadku
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ podpisania odpowiedniego porozumienia regulujacego
zakres odpowiedzialnos$ci stron w tym zakresie.

§18
ZMIANY UMOWY
Wszelkie zmiany i uzupelnienia dotyczace Umowy wymagaja formy pisemnej W postaci
aneksu, pod rygorem niewaznosci.

2. Zmiana postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy, mozliwa jest

w przypadku zaistnienia jednej z okolicznosci wskazanych ponizej i we wskazanym
zakresie.

3. W przypadku dokonania okre§lonych czynnosci lub ich zaniechania przez organy

administracji publicznej, jak roéwniez organy i podmioty, ktérych dziatalno$¢ wymaga

wydania jakiejkolwiek decyzji o charakterze administracyjnym w trakcie wykonywania

Przedmiotu Umowy, w szczeg6lnosci:

1) opodznienie wydania przez organy decyzji, zezwolen, uzgodnien, do wydania ktorych sa
zobowigzane na mocy przepisoOw prawa lub regulaminéw z przyczyn niezawinionych
przez Wykonawcg,

2) odmowa wydania przez organy decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych
przez Wykonawceg.

1 0 ile ich powstanie nie jest lub nie bylo w jakikolwiek sposéb zalezne od Wykonawcy —

zmianie moze ulec termin realizacji Umowy lub wynagrodzenie, odpowiednio do okresu

trwania okoliczno$ci, a ktora uniemozliwia realizacje¢ Przedmiotu Umowy zgodnie z jej
trescig 1 w sposob nalezyty.
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4. W przypadku wystgpienia ponizszych okolicznosci mozliwa bedzie zmiana terminu

realizacji Umowy tacznie ze zmiang wynagrodzenia, albo jedynie zmiana wynagrodzenia
albo jedynie zmiana terminu:

1)

2)

3)

4)
5)

6)

7)

wystapienie sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z
SWZ, przez ktéra rozumie si¢ zdarzenie zewngtrzne o charakterze niezaleznym od stron,
ktérego strony nie mogty przewidzie¢ przed zawarciem Umowy, oraz ktérego nie mogty
unikng¢ ani ktéremu nie mogly zapobiec przy zachowaniu nalezytej starannosci, w
szczegoOlnosci: powodz, pozar i inne kleski zywiotowe, nagle przerwy w dostawie energii
elektrycznej, promieniowanie lub skazenia, wyjatkowo niesprzyjajace warunki
atmosferyczne, zamieszki, strajki lub inne formy protestu, akty niepostuszenstwa
obywatelskiego, demonstracje i rozruchy spoteczne, ataki terrorystyczne, stan wojenny,
stan wyjatkowy, dziatania wojenne, akty witadz panstwowych uniemozliwiajace
wykonanie zobowigzan umownych, w tym stan zagrozenia epidemicznego (przez
wyjatkowo niesprzyjajace warunki atmosferyczne rozumie si¢ takie, ktore ze wzgledu na
wymogi technologiczne determinujace wykonanie poszczegélnych robot skutkuja
wstrzymaniem prowadzenia tychze robot, a ilos¢ dni wystepowania wyjatkowo
niesprzyjajacych warunkéow atmosferycznych lub intensywno$¢ opadow skutkujaca
przeszkodami, o ktorych mowa wyzej, jest wigksza od $redniej z ostatniego pieciolecia,
liczac wstecz od daty sktadania ofert, okresem poréwnawczym bedzie miesigc),

gdy zaistnieje inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy,
okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktérg zadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujaca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania Umowy
zgodnie z SWZ,

gdy wystapi konieczno$¢ zmiany Umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 1 pkt 4 lub
art. 455 ust. 2 Pzp, w tym wykonania robo6t dodatkowych, ktére to zmiany wstrzymuja,
op6zniaja lub wydtuzaja realizacje Przedmiotu Umowy, gdy wystapi niebezpieczenstwo
kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty robotami w
zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji lub w przypadku realizacji
przewidzianych zamoéwien podobnych, ktorych realizacja bedzie miala wplyw na
realizacje Przedmiotu Umowy,

wydania przez Zamawiajacego polecenia, o ktorym mowa w § 13 ust. 1 pkt 1-6,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystgpowania niewybuchow
lub niewypaldéw, majacego wptyw na realizacj¢ Przedmiotu Umowy.

zmiany powszechnie obowiazujacych przepisow prawa w zakresie, majacym wpltyw na
realizacje Przedmiotu Umowy,

gdy zakonczenie robot, w tym wykonanie robot nawierzchniowych, oznakowania
poziomego i roboty wykonczeniowe przypada na okres od 15 grudnia do 15 marca, co
podyktowane jest wzgledami technologicznymi.

5. W przypadku wystapienia ponizszych okoliczno$ci mozliwa bedzie zmiana terminu

realizacji Przedmiotu Umowy bez mozliwo$ci zmiany wynagrodzenia:

1) opoznienia w przekazaniu terenu budowy przez Zamawiajacego,

2) wydania przez Zamawiajacego polecenia, o ktorym mowa w § 13 ust. 1 pkt 7,
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3) zaistnienie przyczyn niezaleznych od dziatania stron, ktorych przy zachowaniu wszelkich
nalezytych $rodkéw nie mozna byto unikna¢ ani im zapobiec, w szczegdlnosci protesty
mieszkancow, innych osob prawnych i fizycznych,

4) zaistnienie braku frontu robdt z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy przez okres
powyzej 14 dni kalendarzowych,

5) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu niedopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, o czas wstrzymania lub usunigcia
przeszkody.

Strona, wystgpujaca o zmiang postanowien Umowy, zobowigzana jest do udokumentowania

zaistnienia okoliczno$ci, stanowigcych przestanke do zmiany. Wniosek o zmiang

postanowien Umowy musi by¢ ztozony na pismie.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem lub protokotem

koniecznosci wszelkich innych dokumentow wymaganych Umowa, w tym propozycji

rozliczenia przygotowanej w oparciu o zasady okreslone w § 13 ust. 5-8 i informacji
uzasadniajacych propozycje lub zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub
okolicznosci stanowigcych podstawe propozycji lub zadania zmiany (Wystgpienie).

Wystapienie okoliczno$ci, o ktérych mowa powyzej, skutkuje powstaniem po stronie

Zamawiajacego uprawnienia do wprowadzenia zmian do Umowy, nie za§ obowigzku.

Okolicznosci te nie mogg réwniez stanowi¢ podstawy roszczen Wykonawcy o dodatkowe

wynagrodzenie lub odszkodowanie.

§19
ODSTAPIENIE OD UMOWY
. W razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci, powodujacej, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w
terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych okolicznos$ciach. W takim przypadku
Wykonawca moze zada¢ wyltacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania cze$ci
Umowy.
Zamawiajacy ma takze prawo odstapienia od Umowy w przypadku:

1) gdy Wykonawca nie rozpoczat realizacji robot w ciagu 14 dni kalendarzowych od daty
przekazania terenu budowy z przyczyn, lezacych po stronie Wykonawcy,

2) wykreslenia Wykonawcy z wlasciwego rejestru lub ewidencji,

3) zajecia majatku Wykonawcy w stopniu uniemozliwiajgcym mu wykonanie Przedmiotu
Umowy,

4) gdy Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzezen Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego
nie wykonuje robdt zgodnie z warunkami Umowy lub w razacy sposob zaniedbuje
zobowigzania z niej wynikajace,

5) gdy Wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z Zamawiajacym przerwal realizacje
Przedmiotu Umowy na okres dtuzszy niz jeden miesigc 1 nie podjat prac w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego, nie krotszym jednak niz 7 dni kalendarzowych,
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6) gdy taczna suma naliczonych kar umownych przekroczy 20% wynagrodzenia umownego
okreslonego w § 3 ust. 1 bez podatku VAT,

7) skierowanie bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami innych oséb niz
wskazane przez Wykonawce w ofercie,

8) gdy Wykonawca podzleca jakakolwiek czgs¢ Przedmiotu Umowy, co do ktorej
Zamawiajacy natozyt obowigzek wykonania przez Wykonawce wlasnymi sitami,

9) w przypadku konieczno$ci dokonania bezposrednich platnosci Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, gdy ich suma przekroczy 10% wartosci niniejszej Umowy
tacznie z podatkiem VAT,

10) gdy Wykonawca wigcej niz dwukrotnie nie spetnil wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace wynikajacego z § 11 Umowy,

11) w przypadku naruszenia obowigzku, o ktorym mowa w § 6 Umowy,

12) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru terenu robdt, nie
rozpoczat robodt albo pozostaje w zwloce z realizacja robot tak dalece, ze watpliwe jest
dochowanie terminu zakonczenia robot.

. Wykonawca moze odstagpi¢ od Umowy w przypadku, gdy Zamawiajacy powiadomit

pisemnie Wykonawce, ze nie bedzie mogt pokry¢ zobowigzan finansowych wynikajacych z

Umowy.

. Kazda ze Stron bedzie miala prawo do odstapienia od Umowy w terminie 45 dni od

zaistnienia jednej z przestanek wymienionych w ust. 2 1 3 powyzej.

. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od cze¢sci Umowy (skutek ex nunc)

Zamawiajacy zobowigzany jest do wyptacenia Wykonawcy wynagrodzenia za cz¢éci robot

wykonanych do dnia odstgpienia od Umowy, zgodnie z wynagrodzeniem za te roboty

okreslonym w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

. W przypadku odstgpienia od Umowy strony przy udzialelnspektora Nadzoru sporzadza w

terminie do 14 dni kalendarzowych od daty odstapienia protokot inwentaryzacji sporzadzony

na dzien odstgpienia od Umowy. Protoko6t inwentaryzacji bedzie stanowi¢ w tym przypadku
podstawe do ostatecznego rozliczenia robot.

. W przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od czesci Umowy (skutek ex nunc), strony

w protokole wskaza prace wykonane przez Wykonawce 1 odebrane przez Zamawiajacego

zgodnie z postanowieniami Umowy. Wykonawcy przyshuguje czgs¢ wynagrodzenia za prace

wykonane i1 odebrane przez Zamawiajacego w kwocie odpowiadajacej wynagrodzeniu za te
prace — okreslone w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

. Koszty zabezpieczenia przerwanych robdt, potwierdzonych przez Strony przy udziale

Inspektora Nadzoruponosi Wykonawca.

§20

CESJA WIERZYTELNOSCI

. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego przenies¢ wierzytelnosci
z Umowy na osoby trzecie tytulem darmym jak i odptatnie. Zamawiajacy uprawniony jest do
wnoszenia uwag do umoéw przeniesienia wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej Umowy.
. Wierzytelno$ci wynikajace z Umowy nie moga by¢ przedmiotem aportu, chyba ze
na powyzsze Zamawiajacy wyrazi uprzednig zgode w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
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§21
KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZACA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
1. Strony Umowy poinformuja osoby reprezentujace, kontaktowe, koordynujace oraz

realizujagce wykonanie niniejszej Umowy o ponizszej klauzuli informacyjnej wynikajacej z
art. 13 i 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepltywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE, dalej RODO:
1) Administratorem danych ww. osob jest Zarzad Drog Wojewodzkich w Gdansku, ul.

Mostowa 11a, 80-778 Gdansk, email: sekretariat@zdwgdansk.pl,
2) Kontakt z Inspektorem ochrony danych mozliwy jest droga mailowa na adres:

iod@zdwqgdansk.pl,
3) Celem przetwarzania danych osobowych ww. o0s6b jest umozliwienie kontaktu,

koordynacji oraz realizacji Umowy pomiedzy jej stronami,

4) Zrodlem danych oséb wyznaczonych do kontaktow stuzbowych, jest druga strony
Umowy, ktora podata dane niezbedne do realizacji ww. celu tj. dane identyfikacyjne oraz
teleadresowe,

5) Dane przetwarzane sg na podstawie nastgpujacych podstaw prawnych:

a) jezeli sg Panstwo strong umowy, Wasze dane osobowe przetwarzamy na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) tj., gdy przetwarzanie jest niezbedne do wykonania umowy
lub podjecia dziatan przed zawarciem umowy,

b) jezeli sa Panstwo osobg reprezentujaca Strong umowy, Wasze dane osobowe
przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢) RODO, w zwigzku z przepisami
regulujacymi reprezentacje stron umowy. Beda to, stosownie do jej rodzaju, m.in.:
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny; Ustawa z dnia 15 wrzes$nia
2000 r. Kodeks spotek handlowych; Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym
Rejestrze Sadowym,

c) jezeli sg Panstwo osobg wyznaczong do kontaktéow stuzbowych i/lub osobg
odpowiedzialng za koordynacj¢ i realizacje umowy, Wasze dane osobowe
przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w zwigzku prawnie
usprawiedliwionym interesem Administratora, polegajacym na umozliwieniu
kontaktu pomig¢dzy Stronami umowy.

2. Podanie danych do umowy jest obowiazkowe.

3. Dane beda przechowywane przez 5 lat liczac od konca roku kalendarzowego, w ktérym
Umowa zostata rozwigzana lub wygasta lub do konca gwarancji lub rekojmi, chyba ze
przepisy przewidujg dluzszy okres przechowywania dla tych danych.

4. Odbiorcami danych sa podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisoOw
prawa, w tym strony zawartej Umowy. Dane osobowe moga by¢ réwniez powierzone
podmiotom, ktére swiadcza ustugi dla Administratora.

5. Osoby, ktérych dotyczy niniejsza klauzula majg prawo do: ochrony swoich danych, zadania
dostepu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, usuni¢cia danych, ograniczenia ich
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo
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whniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

§ 22

POWIERZENIE DANYCH OSOBOWYCH

. Na mocy art. 28 oraz art. 29 RODO Administrator poleca i upowaznia Wykonawce do

przetwarzania danych osobowych niezbgdnych do realizacji tej umowy w imieniu i na

polecenie Administratora.

Celem przetwarzania danych jest realizacja niniejszej umowy.

Rodzaj danych osobowych podlegajacych powierzeniu stanowig dane osobowe niezbedne do

realizacji niniejszej umowy, w szczego6lnosci dane identyfikacyjne, dane teleadresowe, dane

z ksiggi wieczystej.

Osobami fizycznymi, ktorych dane dotycza, sag w szczegdlno$ci osoby kontaktowe

I reprezentujace Wykonawce.

Administrator o$wiadcza, ze jest administratorem danych, ktére powierzy Wykonawcy

w celu przetwarzania ich w jego imieniu.

. Przekazanie danych, o ktorych mowa powyzej, jest nieodptatne.

. Wykonawca:

1) oswiadcza, ze wdrozyt odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne, by przetwarzanie
spelnialo wymogi RODO 1 chronito prawa o0sob, ktorych dane dotycza oraz przetwarza
dane osobowe wylacznie na polecenie Administratora, ktére stanowi niniejsza umowa;

2) zapewnia, by osoby upowaznione do przetwarzania danych osobowych zobowigzaty si¢
do zachowania tajemnicy lub by podlegaly odpowiedniemu ustawowemu obowigzkowi
zachowania tajemnicy,

3) podejmuje wszelkie srodki wymagane na mocy art. 32 RODO,

4) przestrzega warunkow korzystania z ustug innego podmiotu przetwarzajacego, o ktorych
mowa w ust. 8,

5) biorgc pod uwage charakter przetwarzania, w miar¢ mozliwosci pomaga
Administratorowi poprzez odpowiednie §rodki techniczne i organizacyjne wywigzac si¢
z obowiazku odpowiadania na zadania osoby, ktorej dane dotycza, w zakresie
wykonywania jej praw okreslonych w rozdziale 111 RODO,

6) uwzgledniajac charakter przetwarzania oraz dostgpne mu informacje, pomaga
Administratorowi wywigza¢ si¢ z obowigzkow okreslonych w art. 32-36 RODO,
a W szczegolnosci:

a) bezzwlocznie zglasza wszelkie naruszenia ochrony danych osobowych oraz
sukcesywnie uzupetniania przekazane informacje,

b) pomaga Administratorowi w poinformowaniu o0sob, ktorych dane dotycza o
naruszeniu ich danych,

c) w celu realizacji obowigzkéw, o ktérych mowa powyzej, Wykonawca w miare
mozliwosci dokumentuje wszelkie okolicznosci 1 zbiera wszelkie dowody, ktore
pomoga Administratorowi wyjasni¢ szczegoty naruszenia, w tym jego charakter,
skale, skutki, czas zdarzenia, osoby odpowiedzialne oraz osoby poszkodowane,

d) po zakonczeniu $wiadczenia ushug zwigzanych z przetwarzaniem, zaleznie od
decyzji Administratora, usuwa lub zwraca mu wszelkie dane osobowe oraz usuwa
wszelkie ich istniejace kopie, chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa
cztonkowskiego nakazuja przechowywanie danych osobowych,

e) udostepnia Administratorowi wszelkie informacje niezbedne do wykazania
spelnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 RODO oraz umozliwia
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Administratorowi lub audytorowi upowaznionemu przez Administratora
przeprowadzanie audytow, w tym inspekcji, 1 przyczynia si¢ do nich,
f) niezwlocznie informuje Administratora, jezeli jego zdaniem wydane mu polecenie
stanowi naruszenie RODO lub innych przepisow Unii lub panstwa cztonkowskiego
0 ochronie danych.
8. Korzystanie z ustug podwykonawcow:

1) jezeli do wykonania w imieniu Administratora konkretnych czynno$ci przetwarzania
Wykonawca korzysta z ustug innego podmiotu przetwarzajacego, na ten inny podmiot
przetwarzajacy natozone zostaja — na mocy umowy te same obowigzki ochrony danych
jak w umowie migdzy Administratorem a Wykonawca, 0 ktorych to obowigzkach mowa
ust. 7,

2) jezeli inny podmiot przetwarzajacy nie wywigze si¢ ze spoczywajgcych na nim
obowigzkéw ochrony danych, petlna odpowiedzialno$¢ wobec Administratora za
wypetienie obowigzkow innego podmiotu przetwarzajacego spoczywa na Wykonawcy,

3) Administrator wyraza ogoélng zgode, aby Wykonawca korzystat z ustug podmiotu
trzeciego podczas przetwarzania w imieniu Administratora. Wykonawca informuje
Administratora 0 wszelkich zamierzonych zmianach dotyczacych dodania lub
zastgpienia innych podmiotéw przetwarzajacych, dajac tym samym Administratorowi
mozliwo$¢ wyrazenia sprzeciwu wobec takich zmian.

§ 23
POSTANOWIENIA KONCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie maja przepisy prawa polskiego, a w
szczego6lnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamowien publicznych, Prawa budowlanego oraz
aktow wykonawczych, wydanych na ich podstawie.
2. Spory poddane zostang pod rozstrzygnigcie sadu wtasciwego dla siedziby Zamawiajacego.
3. Umowg sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze dla
Zamawiajacego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy, w tym jeden egzemplarz Umowy
Zamawiajacego 1 jeden egzemplarz Umowy Wykonawcy zawiera komplet zalacznikow.
4. Umowa wchodzi w zycie z dniem jej zawarcia.

WYKAZ ZALACZNIKOW STANOWIACYCH INTEGRALNE CZESCI UMOWY:
1) Szczegotowe Warunki Realizacji Przedmiotu Zamoéwienia,

2) Specyfikacja Warunkow Zamowienia wraz z jej zmianami, pytaniami i wyjasnieniami, dalej
SWz,

3) Dokumentacja projektowa wraz z uzgodnieniami,

4) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych: Ogoélna Specyfikacja
Techniczna i Szczegotowe Specyfikacje Techniczne, dalej STWiORB,

5) Przedmiary robot,

6) Harmonogram rzeczowo-finansowy,

7) Oferta Wykonawcy z dnia .............. wraz z zatacznikami,

8) Zestawienie faktur podwykonawcow — wzor.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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(podpis Dyrektora lub innej osoby upowaznionej)

PRZY KONTRASYGNACIE
(podpis z-cy Dyrektora ds. Finansowych, Gtownego Ksiggowego)
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