UMOWA NR SA....ciiiiiiiiiieene
GENERALNEGO WYKONAWSTWA
NA

»,Budowa dostrzegalni pozarowej w Lesnictwie Sucha wraz z modernizacja
dostrzegalni w Lesnictwie Molendy”

zawartaw dniu ..., r.

pomiedzy

Skarbem Panstwa Panstwowym Gospodarstwem Lesnym

Lasy Panstwowe Nadle$nictwo Zwolen
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UmowanumerS............ooo..... zdnia ..o, r.

zawarta W Miodnem poOmMIiEAzY :-------mmmmm oo oo o e

Skarbem Panstwa Panstwowym Gospodarstwem Lesnym Lasy Panstwowe Nadlesnictwo
Zwolen, z siedzibg w Miodnym Lesniczéwka 107/1, 26-700 Zwolen, reprezentowanym przez
Nadlesniczego dr inz. Stawomira Roberta Okonia w dalszej treSci umowy zwanym
»<Zamawiajgcym”

a

(w przypadku oséb prawnych i spétek handlowych nieposiadajgcych osobowosci prawnej)

z siedzibg w

(Wykonawca)
ul. wpisana do rejestru przedsiebiorcow
Krajowego Rejestru Sgdowego w Sadzie Rejonowym w pod
numerem NIP ,
REGON , wysokos¢ kapitatu zaktadowego

reprezentowang przez:

lub

(w przypadku osob fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidenciji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej)

p. prowadzgcym dziatalnos¢ gospodarczg pod firmag

z siedzibg w

(Wykonawca) ul , Wpisanym do

Centralnej Ewidencji i Informacji i Dziatalnosci Gospodarczej, posiadajgcym numer
identyfikacyjny NIP ; REGON

dziatajgcym osobiscie

zwanym dalej ,Wykonawcg”,

lub
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(w przypadku osob fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidenc;ji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej dziatajgcych wspolnie jako konsorcjum lub w ramach spotki cywilnej)

wykonawcami wspolnie ubiegajgcymi sie o udzielenie zamowienia publicznego w sktadzie
(tacznie ,Wykonawcy”):

1) p. prowadzgcym dziatalno$¢ gospodarczg

pod firma z siedzibg w

ul wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Dziatalno$ci

Gospodarczej, posiadajgcym numer identyfikacyjny NIP
; REGON

2) p. prowadzgcym dziatalnos¢ gospodarczg

pod firmg z siedzibg w

ul wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Dziatalno$ci

Gospodarczej, posiadajgcym numer identyfikacyjny NIP
; REGON

3) p. prowadzgcym dziatalno$¢ gospodarczg

pod firmg z siedzibg w

ul wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Dziatalnosci

Gospodarczej, posiadajgcym numer identyfikacyjny NIP
; REGON

reprezentowanymi przez :

dziatajgcego na podstawie pethomocnictwa z dnia r.

za$ wspolnie zwanymi dalej

L~Stronami”,

0 nastepujgcej tresci:

§ 1

Przedmiot zamoéwienia

1. W wyniku rozstrzygniecia postepowania przetargowego prowadzone jest na podstawie
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.)
(postepowanie oznaczone znakiem: SA............... ), Zamawiajgcy powierza, a
Wykonawca przyjmuje generalne wykonawstwo w zakresie kompleksowej realizaciji
zadania p.n.: ,Budowa dostrzegalni pozarowej w Lesnictwie Sucha wraz z
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modernizacjg dostrzegalni w Lesnictwie Molendy” zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i Umowg, wraz z wykonaniem wszelkich innych czynnosci okreslonych w
Umowie.-----------

2. Szczegbtowy zakres Robét bedgcych przedmiotem Umowy, standard jakosci ich

wykonania oraz wtasciwosci wyrobow budowlanych okreslajg:------------------=-=-m-m oo

1) niniejsza Umowa wraz z zatgCzniKami;--------==== == o oo e o

2) Specyfikacja warunkéw zamowienia [,SWZ’] wraz z pytaniami i odpowiedziami
udzielonymi na etapie postepowania przetargowego (o ile wystgpity);----

3) kompletna dokumentacja projektowa [,Dokumentacja”], sporzadzona przez firme
ALLPINO TELEKOM, ul. Swietopetka 10, 83110 Tczew, obejmujgca:--------------------

a) Projekt budowlany, -=========mmmm e e
b) Projekt WyKONAWCZY, ==========mmmmm e oo
c¢) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych [,STWiIORB"],--------
d) Przedmiary roboOt, --=======mmmmm e oo

4) Oferta Wykonawcy wraz z zatgCznikami.------===--mmm s oo

3. W przypadku ewentualnej sprzecznosci pomiedzy trescig powyzszych dokumentow,
pierwszenstwo nalezy dac¢ tresci dokumentu, ktéry zajmuje wyzsze miejsce w hierarchii
dokumentéw wskazanych w §1 ust. 2 pkt 3 UmMOWY . ------m=mnmmm e oo

4. Zakres zadania obejmuje takze usuwanie wad i usterek w ramach udzielonej przez
Wykonawce gwarancji jako$Ci i reKOjmi.=============mnmemmmm oo

5. Dokonane przez Zamawiajgcego uszczegotowienia i modyfikacje dostarczonej
Dokumentacji, bedgce konsekwencjg okreslonych funkcji inwestycji (niepowodujgce
rozszerzenia przedmiotu zaméwienia) oraz obowigzujgcych przepiséw i norm techniczno-
budowlanych oraz sztuki budowlanej, nie bedg rozumiane, jako zmiana przedmiotu

6. Do zakresu prac Wykonawcy, objetych Umowag, nalezy:

- sporzgdzenie  Harmonogramu  rzeczowo-finansowego  realizacji  inwestyciji
[,LHarmonogram”], uwzgledniajgcego poszczegodlne etapy robdt dotyczgce przedmiotu
zamowienia. Harmonogram rzeczowo — finansowy winien byé sporzadzony z przyjeciem
30-to dniowych przedziatdbw czasowych oraz wartosci poszczegodinych pozycji
kosztoryséw ofertowych. Pierwszym dniem harmonogramu jest dzieh zawarcia umowy.
Harmonogram robot winien zostaé sporzadzony z uwzglednieniem terminéw dotyczacych
odbioru robot budowlanych, wskazanych we wzorze umowy, termindw na niezbedne
uzgodnienia wynikajgce z warunkéw umowy. Szczegdétowe informacje dotyczace
harmonogramu rzeczowo-finansowego zostaty zawarte w § 6;-------------=-=——mrmmrmrcem e

- sporzadzenie Wykazu podstawowych materiatdw i wyrobéw budowlanych zastosowanych
przy realizacji przedmiotu UMOWY; -=========nmmmmm e e e

- sporzadzenie lub zapewnienie sporzadzenia przed rozpoczeciem robdét, planu
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i
warunki prowadzenia robét budowlanych. ---------=- oo

Wykonawca w terminie do 3 (trzech) dni (z wytaczeniem niedziel i $wigt) od daty podpisania
Umowy musi przedstawi¢ ww. dokumenty (ust. 6 tiret pierwszy, drugi i trzeci) do akceptacji
Zamawiajgcemu. W przypadku braku uwag Zamawiajgcy akceptuje przedstawione
dokumenty w terminie do 3 (trzech) dni (z wylgczeniem niedziel i swigt) od dnia ich
otrzymania. W przypadku braku akceptacji przez Zamawiajgcego ww. dokumentow,
Wykonawca zobowigzany jest do ich ponownego przygotowania, z uwzglednieniem
przedstawionych przez Zamawiajgcego uwag, w terminie do 3 (trzech) (z wylgczeniem
niedziel i Swigt) dni od daty ich zwrotu przez Zamawiajgcego. Termin akceptacji przez
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Zamawiajgcego ww. dokumentéw nie moze wplywaé na termin zakohczenia Robot
przedstawiony W § 5 UMOWY . --=----mmmmmmmm oo oo oo

7. Wszystkie prace i roboty zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy, w tym: przygotowawcze,
podstawowe, zabezpieczajgce, likwidujgce, zakonczeniowe, porzadkowe, w tym odwoz
nadmiaru ziemi odspojonej w trakcie realizacji inwestycji, w miejsca wskazane przez
Zamawiajgcego, Wykonawca wykona sitami wtasnymi/ewentualnie przy pomocy
Podwykonawcéw. Zamawiajgcy udostepni do uzytkowania przez Wykonawce drogi
dojazdowe do Terenu objetego robotami budowlanymi.

8. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu Umowy jest zobowigzany do:
1) zapewnienia obstugi geodezyjnej obejmujgce;j:

— wytyczenie obiektéw w terenie (w szczegdlnosci gldbwnych osi obiektéw budowlanych
nadziemnych i podziemnych, charakterystycznych punktéw projektowanego obiektu,
statych punktow wysokosciowych — reperéw),

— geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg obiektow lub elementéw obiektow
budowlanych ulegajgcych zaKryGiu, ===-=-=======mmmm e e

— rozliczenie powierzchni, na ktorej realizowano roboty budowlane, wg dziatek
ewidencyjnych i wydzielen (oddziatbw i pododdziatow) lednych, w zakresie
koniecznym do wprowadzenia zmian wg kategorii uzytkowania gruntéw;----------------

2) dostarczenia i przekazania Zamawiajgcemu kompletnej Inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej, w tym mape opatrzong, z uwzglednieniem art. 12c ust. 1 pkt 1 ustawy

z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1990),

klauzulg urzedowa, o ktérej mowa w art. 40 ust. 3g pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.

Prawo geodezyjne i Kkartograficzne, stanowigcg potwierdzenie przyjecia do

panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorow danych lub

dokumentéw, o ktérych mowa w art. 12a ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne, w oparciu o ktére mapa ta zostata sporzadzona, albo
oswiadczenie wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku

WEIYFIKAC]i, —=mmmmmmm o o oo o e

9. W ramach przedmiotu Umowy strony ustalajg, ze roboty zwigzane z wykonaniem czesci
obiektu (etapu), zgtoszone przez Wykonawce w miare ich ukohczenia do odbioru, beda
przedmiotem maksymalnie dwoch odbiorow czesciowych. Zakres rzeczowy i finansowy
Robét przewidzianych do odbioréw czesciowych, zgodny ze ztozong ofertg, powinien
zostac¢ uwzgledniony w Harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji inwestycji. --------

10. Etapy robot budowlanych objetych odbiorami cze$ciowymi:

a) | etap — budowa dostrzegalni przeciwpozarowej w Lesnictwie Sucha — Roboty
budowlane z zakresu wzniesienia dostrzegalni, wykonania infrastruktury oraz
przytaczy;

b) Il etap wykonanie modernizacji dostrzegalni Molendy — roboty budowlane z zakresu
przebudowy dostrzegalni wraz z wykonaniem przylgczy oraz przygotowanie
dokumentéw niezbednych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obu obiektow
budowlanych.

§ 2

Obowigzki Zamawiajacego i Wykonawcy

1. Do obowigzkdéw ZamawiajgCego NAlIEZY:----===========mmm e e

1) protokolarne przekazanie Terenu budowy wraz z dziennikiem budowy, w terminie
okres$lonym W § 5 USt. 1 UMOWY/;=-=n=mnmmmmmmm e e oo

2) przekazanie Wykonawcy Dokumentaciji projektowej;
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3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez ustanowienie Inspektora/6w nadzoru;--------
4) zapewnienie Nadzoru autorsKi€gO;-=-==============mmmmmm oo oo

5) dokonywanie odbioréw wykonanych robét w terminach i na zasadach okre$lonych w
UM OWI ;- mm oo oo oo o e

6) zapewnienie finansowania inwestycji w wysokosci umozliwiajgcej zaptate
wynagrodzenia zgodnie z warunkami niniejszej UMOWY. --------=-=-===-m-m-m-mmmmmmommm oo

. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:----------=====m=mmmmmmmmm oo oo
1) opracowanie dokumentéw wyszczegdlnionych w § 1 ust. 6 UMOwy,---------=-==-=---=n-mn-uev

2) zapewnienie protokolarnego przejecia i odpowiednie zabezpieczenie Terenu budowy
wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami budowlanymi, urzgdzeniami technicznymi i
statymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegajgcymi ochronie elementami
Srodowiska przyrodniczego i kulturowego, przez 24 (dwadziesScia cztery) godziny na
dobe, do momentu zakohczenia RODOL, ----------=mm o mmm o e

3) wprowadzenie oznakowania na czas Robot, zgodnego z obowigzujgcymi przepisami.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za utrzymanie, naprawe a w razie potrzeby
wymiane uszkodzonych (zniszczonych, skradzionych) elementéw oznakowania Robaot.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego i/lub Inspektora nadzoru
nieprawidtowosci w zakresie oznakowania Robét Wykonawca jest zobowigzany do ich
usuniecia w terminie do 6 (szesciu) godzin od otrzymania zawiadomienia o
stwierdzonych nieprawidtowosciach,-------=-=-=-=-m-mmmom e

4) wejscie na plac/Teren budowy i rozpoczecie prac w terminie okreslonym w Umowie, ----

5) zorganizowanie, zagospodarowanie, wyposazenie i zabezpieczenie terenu
realizowanych prac budowlanych oraz zaplecza socjalnego budowy, -----------=---=-=-------

6) zapewnienie zakupéw i dostaw materiatdow, konstrukcji, urzadzen, sprzetu i narzedzi
niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy oraz zorganizowanie i wykonanie
transportu drogowego wszelkich materiatéw i towaréw zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o
transporcie drogowym, ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych i aktéw
wykonawczych do tych ustaw, w szczegdlnosci nie powodujgc zagrozenia
bezpieczehstwa w ruchu drogowym, z zastrzezeniem ze Zamawiajgcy nie wykonuje
zadnych czynnosci zwigzanych z transportem materiatdw i towarow, w tym w
szczegolnosci Zamawiajgcy nie jest organizatorem transportu, nadawcg, odbiorca,
zatadowcg lub spedytorem w rozumieniu ustawy Prawo o ruchu drogowym. Powyzsze
czynnosci wykonywane sg wytacznie przez Wykonawce (na Jego koszt i ryzyko) lub
przez podmioty dziatajgce na zlecenie Wykonawcy. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za niewykonanie wymagan dot. transportu i ruchu drogowego ujetych
w przepisach i nieprawidtowg organizacije transportu.

7) zapoznanie sie z Dokumentacjg dostarczong przez Zamawiajgcego. Wykonawca
zobowigzany jest zgtasza¢ Zamawiajgcemu wady Dokumentacji Projektowej lub
STWIORB niezwiocznie po ich wykryciu. Zamawiajgcy ustosunkuje sie do zgtoszonych
uwag w terminie do 7 (siedmiu) dni od ich zgtoszenia. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za szkode wyniklg na skutek zaniechania zawiadomienia
Zamawiajgcego o zauwazonych wadach w powyzszej Dokumentaciji,-------------------------

8) realizowanie Rob6t z zachowaniem nalezytej starannosci, z uwzglednieniem
zawodowego charakteru prowadzonej dziatalnosci, w zgodzie z postanowieniami
niniejszej Umowy, powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa, hormami, zasadami
wiedzy technicznej oraz Harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji inwestycji,
stanowigcym zatgcznik do niniejszej Umowy, gwarantujgc wysoka jako$c¢ i terminowos$c
FEAlIZAC i === m e o e e e
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9) podejmowanie niezbednych dziatah uniemozliwiajgcych wstep na budowe osobom
N UP OWA ZN i O Y M === === o oo o e e

10) przestrzeganie przepisdw i wymogdw bhp oraz instrukcji w czasie przebywania na
terenie DUAOWY, -=======mmmmm e e

11) utrzymanie czystosci i bezpieczenstwa na drogach, chodnikach, dojazdach oraz placu
DU OWY == e

12) organizacja i prowadzenie Robdt w taki sposéb aby nie utrudniaty one korzystania
Zamawiajgcemu z drdg i terenu znajdujgcego sie w bezposrednim sgsiedztwie terenu
PUAOWY e e e

13) realizacja Robdt bedacych przedmiotem Umowy zgodnie z Dokumentacjg projektowa,
przepisami prawa i warunkami techniczno-budowlanymi, zasadami sztuki budowlanej,
wskazaniami nadzoru inwestorskiego, Polskimi Normami oraz obowigzujgcymi
przepisami bhp i przeCiwpozZaroWy mi,----=-=-=-mn oo e

14) koordynacji Robot prowadzonych przez Podwykonawcow, -----==-=-========-=smmmmemeoemeoae

15) realizowanie Robét w kolejnosci i terminach wynikajgcych z Harmonogramu rzeczowo-
fINANSOWEQO, === e

16) prowadzenie na biezgco i przechowywanie dokumentacji budowy w rozumieniu Prawa
Budowlanego, a W SZCZegOINOSCi: --===n===n==nmmmmmmm e e e e

- dziennik DUAOWY;=-=-=mmmmmmm e oo e e
- ksigzke obmiarOwW,; - - oo e e
- w miare potrzeby rysunki i opisy stuzgce realizacji przedmiotu Umowy;--------------------
- dokumentacje powykonawczg. e e e e e e e

17) uzgadnianie wszelkich szczegétow wykonywanych robdét niewyjasnionych w
Dokumentaciji projektowej z przedstawicielem Zamawiajgcego, Inspektorem nadzoru, a
gdy zajdzie potrzeba réwniez z projektantem, ------------m-m oo

18) zapewnienie prowadzenia Robdét zgodnie z prawem budowlanym przez kompetentny
personel i pod nadzorem Kierownika budowy posiadajgcego stosowne uprawnienia oraz
innych uprawnionych 0SOD, ----=-====mmmmm e

19) zapewnienie Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom upowaznionym przez niego, jak
tez innym uczestnikom procesu inwestycyjnego, dostepu do Terenu budowy i do
kazdego miejsca, gdzie Roboty w zwigzku z Umowg sg wykonywane,------------------------

20) przeniesienie na Zamawiajgcego praw wynikajgcych z gwarancji i rekojmi udzielonych
przez dostawcow i Podwykonawcow, o ile ich czasokres jest dtuzszy niz czasokres
udzielonej przez Wykonawce gwaranciji, e

21) zapewnienie obstugi geodezyjnej i geotechnicznej dla potrzeb realizowanych robét oraz,
jesli okaze sie to niezbedne — zapewnienie nadzoru archeologicznego, ---------------------

22) zawiadomienie, na zasadach niniejszej Umowy, Inspektora nadzoru oraz
Zamawiajgcego o wykonaniu robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, w terminie
umozliwiajgcym ich niezwloczne odebranie. Inspektor nadzoru dokona odbioru
zgtoszonych robot w terminie do 3 (trzech) dni (z wytgczeniem niedziel i $wiat) liczonych
od daty zgtoszenia przez Kierownika budowy wpisem do dziennika budowy,---------------

23) terminowe usuwanie wad i usterek stwierdzonych w czasie odbiorow, a takze w okresie
rEKOjMI | QWAIANG]i,====n=====n=mmmmmm e e e

24) wykonywanie wszelkich zgodnych z prawem i trescig niniejszej Umowy polecen
przedstawiciela Zamawiajgcego lub / i Inspektora nadzoru, dotyczacych przedmiotu
Umowy. Polecenia powinny by¢ wydawane na piSmie,-----------=-=----m-mmmmmmmmmmmm oo

25) stosowanie jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie, na jako$¢
wykonywanych Robot i wiasciwosci przewozonych materiatdow. Liczba Srodkow
transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
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Dokumentaciji i wskazaniami Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym Umowa.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych. Wykonawca zobowigzany jest do usuwania na biezgco, na
wiasny koszt, wszelkich uszkodzen i zanieczyszczen spowodowanych jego pojazdami
na drogach publicznych, drogach lesnych i dojazdach do terenu budowy. Wykonawca
po zakonczeniu Robdt, przywrdci stan dréog dojazdowych do miejsca budowy do stanu
sprzed rozpoczecia budowy, --------=-= o m o e e

26) przygotowanie dokumentacji niezbednej do dokonania odbioru przedmiotu umowy i
oddania inwestycji do uzytkowania, -----=-=-======mm oo

27) przekazanie Zamawiajgcemu po zakonczeniu realizacji Robét budowlanych, nie pézniej
niz w dniu zgtoszenia zakonczenia Robodt, zgodnie z postanowieniami § 5 ust. 3 pkt 2
oraz § 5 ust. 4 pkt 2, kompletu dokumentacji powykonawczej, o ktérej mowa w § 11 ust.
3 pkt 9 Umowy,------

28) uczestniczenie w czynnosciach odbioru i usuniecie ewentualnych stwierdzonych wad
| USEEIEK, = -mmmmmrm oo

29) uporzadkowanie Terenu po zakonczeniu budOWY . -----=-==mmmmmmm oo

3. Wykonawca 08WiadCza, Z€:----=-===mmmmmmmm e oo oo o e

1) dokonat szczegotowej lustraciji na gruncie terenu, na ktérym beda realizowane prace, w
tym zapoznat sie z istniejgcg infrastrukturg i warunkami hydrologicznymi, celem
rozeznania peinego zakresu i charakteru Robdét zwigzanych z realizacjg przedmiotu
zamowienia. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych oraz SWZ (wraz z
zalgcznikami) i uznaje je za podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, --------

2) posiada odpowiednie srodki finansowe, rzeczowe oraz dysponuje osobami majgcymi
odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie, do wykonania przedmiotu Umowy ze
starannoscig wymagang przy tego rodzaju pracach oraz posiada wszystkie niezbedne
uprawnienia do realizacji przedmiotowe] inwestycji. Jednoczesnie Wykonawca
oswiadcza, ze brak jest jakichkolwiek ograniczeh dotyczgcych zawarcia przez niego
UM OWY . mmmmmm o o m e o mmm mmm meee oe eee eeeee  ee

3) otrzymat Dokumentacije projektowg wyszczegodlniong w § 1 ust. 2 pkt 3 Umowy, w ilosci
po 1 (jednym) egzemplarzu kazdego z wymienionych dokumentow, ------------=-=--=-=-o-----

4) przyjmuje i ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody spowodowane uszkodzeniem urzgdzen
podziemnych, takich jak: kable energetyczne, instalacje sieci i inne, ktérych obecnosé
lub brak stwierdzi samodzielnie korzystajac z zasobéw powszechnej ewidencji gruntéw
jak rowniez na podstawie stosowanych znakdéw i jakichkolwiek innych oznak moggcych
wskazywac na ich istnienie,--=-=-=-===-==mmmmm oo

5) ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ za jakiekolwiek szkody, do naprawienia, ktérych
mogtby by¢ zobowigzany Zamawiajgcy, spowodowane dziatalnoscig lub zaniechaniem
Wykonawcy wynikte z realizacji niniejszej Umowy, poniesione przez jakiekolwiek osoby,
w tym pracownikow i osoby trzecie, wynikajgce ze zdarzen, ktére miaty miejsce na
Terenie budowy Ilub terenach przylegtych do Terenu budowy. Wykonawca jest
odpowiedzialny w catym okresie realizacji Rob6t — od dnia przekazania Terenu budowy
do dnia podpisania protokotu koncowego odbioru Roboét — za stan bezpieczenstwa i
przestrzegania przepisbw BHP, przeciwpozarowych oraz innych obowigzujgcych
przepisow. W przypadku zgtoszenia wzgledem Zamawiajgcego jakichkolwiek roszczen
wynikajgcych z okolicznosci, o ktérych mowa powyzej, Wykonawca niezwiocznie po
poinformowaniu go o tym przez Zamawiajgcego zobowigzuje sie podja¢ wszelkie
niezbedne dziatania zmierzajgce do zaspokojenia roszczen poszkodowanego lub
zawarcia z nim ugody, a w przypadku, gdyby takie dziatania nie doprowadzity do
oczekiwanych rezultatbw, do zwrotu Zamawiajgcemu wszelkich poniesionych
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i udokumentowanych z tego tytutu kosztéw, -------------

6) zobowigzuje sie do wykonywania powierzonych mu zadan, stosujgc sprzet i technologie
niepowodujgce strat i zanieczyszczen w srodowisku naturalnym, ------------=--—-mceeeccmee-

7) nie bedzie wykorzystywat Terenu budowy do zadnych celéw innych niz wynikajgcych
§3
Personel Wykonawcy

. Przedstawicielem Wykonawcyw sprawie wykonania Umowy uprawnionym do kontaktu
z Zamawiajgcym bedzie ........... tel [ooveiei, ]

. W trakcie wykonywania Robét, az do zakohczenia Robét, Wykonawca zobowigzany jest
zapewni¢ kierowanie robotami budowlanymi objetymi umowg przez osoby posiadajace
stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. Strony ustalajg, ze koszty
zwigzane z kierowaniem robotami przez te osoby obcigzajg Wykonawce.---------------------

. Strony powierzajg petnienie funkcji Kierownika budowy ..................... tel. [ooeiin, ].

Podstawowe obowigzki Kierownika budowy to:

a) Dostarczenie do wtasciwego organu zawiadomienia o terminie rozpoczecia robét i
objeciu przez niego funkcji Kierownika budowy w terminie do 5 dni roboczych od dnia
podpisania Umowy. Kierownik budowy przekaze kopie zawiadomienia z
potwierdzeniem jego ztozenia Zamawiajgcemu.

b) Protokolarne przejecie od zamawiajgcego i odpowiednie zabezpieczenie terenu
budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami budowlanymi, urzgdzeniami
technicznymi i statymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegajgcymi ochronie
elementami $rodowiska przyrodniczego i kulturowego oraz innych czynnosci
wskazanych w art. 45a Prawa budowlanego;

¢) Prowadzenie dokumentacji budowy;

d) Zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy
i kierowanie budowg obiektu budowlanego w sposéb zgodny z projektem lub
pozwoleniem na budowe, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz
przepisami bezpieczehstwa i higieny pracy;

e) Koordynowanie realizacji zadan zapobiegajgcych zagrozeniom bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia:

e przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych zatozen planowanych
robét budowlanych lub ich poszczegdlnych etapéw, ktére majg byé prowadzone
jednoczesnie lub kolejno,

e przy planowaniu czasu wymaganego do zakohczenia robét budowlanych lub ich
poszczegodlnych etapdw;

f) Koordynowanie dziatan zapewniajgcych przestrzeganie podczas wykonywania robét
budowlanych zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

g) Wprowadzanie niezbednych zmian w informacji, dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego oraz
w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wynikajgcych z postepu wykonywanych
rob6t budowlanych;

h)  Podejmowanie niezbednych dziatan uniemozliwiajgcych wstep na budowe osobom
nieupowaznionym;

i) Zapewnienie przy wykonywaniu robét budowlanych stosowania wyrobow,
wytworzonych w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposob trwaty,
0 wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidiowo zaprojektowanym
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i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie podstawowych wymagan, jezeli
wyroby te zostaty wprowadzone do obrotu lub udostepnione na rynku krajowym
zgodnie z przepisami odrebnymi, a w przypadku wyrobéw budowlanych — rowniez
zgodnie z zamierzonym zastosowaniem.

)] Wstrzymanie rob6t budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania
zagrozenia oraz bezzwioczne zawiadomienie o tym wiasciwego organu;

k) Zawiadomienie Zamawiajgcego o0 wpisie do dziennika budowy dotyczacym
wstrzymania robot budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem;

)] Realizacja zaleceh wpisanych do dziennika budowy;

m) Zgtaszanie Zamawiajgcemu do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robdt
ulegajacych zakryciu bgdz zanikajgcych oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w umowie prob i sprawdzen instalacji, urzadzen
technicznych i przewoddéw kominowych przed zgtoszeniem obiektu budowlanego do
odbioru;

n)  Przygotowanie dokumentaciji powykonawczej obiektu budowlanego;

0) Zgtoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika
budowy, oraz uczestniczenie w czynnosciach odbioru i zapewnienie usuniecia
stwierdzonych wad, a takze przekazanie Zamawiajgcemu oswiadczenia:

e zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub
warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami,

e doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzagdku terenu budowy, a takze, w
razie korzystania, drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu;

¢ Kierownik budowy jest zobowigzany, w oparciu o informacje od projektanta,
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczehstwa iochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia roboét budowlanych, w tym planowane
jednoczesne prowadzenie robét budowlanych.

. Wykonawca zobowigzuje sie skierowac do realizacji zadania osoby wskazane w ofercie.

Zmiana ww. 0sOb w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, musi by¢ uzasadniona przez

Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Inspektora nadzoru, a

po jego uzyskaniu - przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w

terminie do 7 (siedmiu) dni od daty przediozenia propozycji wylgcznie wtedy, gdy

kwalifikacje wskazanej osoby bedg takie same Iub wyzsze od wymaganych
postanowieniami Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia.

. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajgca z braku zastepowane;j
osoby bedzie traktowana, jako przerwa wynikajgca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i
nie moze stanowic podstawy do zmiany terminu zakonczenia Robot. --------------- === - ccceee oo

. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby Kierownika budowy, powinna by¢é
dokonana wpisem do dziennika budowy i potwierdzona poprzez sporzgdzenie stosownego
aneksu do Umowy. Nowy Kierownik budowy, niezwtocznie po objeciu obowigzkow,
zobowigzany jest w imieniu Zamawiajgcego, dostarczy¢ do wiasciwego organu
zawiadomienie o objeciu przez niego funkcji Kierownika oraz przekazania Kkopii
zawiadomienia z potwierdzeniem jego ztozenia Zamawiajgcemu. ----------=------=----=-------—-

. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do realizacji zadania os6b innych niz
wskazanych w ofercie (dla przewidzianej w niej funkcji) stanowi podstawe odstgpienia od
Umowy przez Zamawiajgcego z winy WyKonawey.---------=----m-m oo oo

. Wykonawca/ Podwykonawca zobowigzany jest do wykonywania nizej wymienionych
czynnosci przy pomocy o0sob zatrudnionych na podstawie umowy o prace, poniewaz
wykonanie tych robot (czynnosci) polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art.
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10.

11.

12.

22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz.
1320, z pOZN. Zm.), tji-m—mmmmm e -

a) przygotowanie placu DUAOWY, =—=-====nnmmmm e
D) fUNAAMENLY, === e
C) montaz poziomy poszczegdlnych segmentow Wiezy, ------=-=-======nmmmmmmmmmmmm oo oo oo
d) montaz pioNOWY StalOWE] WIEZY, ==============nmmm e
e) montaz wyposazenia wiezy. .

. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetiania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 8
czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:-------------=-==-m-mmmmm oo

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania iCh 0CENY, =========mmm e

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
WY N O g O . === o o o s

Na etapie realizacji przedmiotu zamoéwienia Wykonawca na kazde wezwanie
Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, przedtozy wskazane przez
Zamawiajgcego, sposrod wymienionych ponizej, dowody w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce
o0s6b wykonujgcych wskazane w ust. 8 czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:------------

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace o0sob wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
skladajgcego oswiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych osoéb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; -

2) poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem, odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce, kopie umowy/umow o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony) — do wgladu i sporzadzenia notatki stuzbowej na tg okolicznos¢; -----------

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce opfacanie przez
wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;--------------------

4) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem, odpowiednio przez wykonawce Ilub
podwykonawce, kopie dowodu potwierdzajgcego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen — do wglgdu i sporzadzenia notatki stuzbowej na ta
o] o] o7 [0 = R e

W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.--------------mmmmmmm oo

Dane Wykonawcy na ktore nalezy kierowac korespondencje: ------------=-=-=--=-m-mmmmmemmmo-

Adres korespondencyjny:,
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Wykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o kazdej
zmianie powyzej wskazanych danych. W przypadku niepoinformowania Zamawiajgcego o
zmianie danych, korespondencje wystang na dotychczasowy adres (numer faksu, mail),
Strony uznawaé bedg za skutecznie i waznie doreczong Wykonawcy. --------------=-=----=-—--—-

13. Zmiana oséb wymieniowych w ust. 1 i ust. 3 winna by¢ potwierdzona poprzez sporzgdzenie

stosownego aneksu do UMOWY . ------=-nmmmm e mm s oo oo

§4

Nadzér inwestorski/nadzér Zamawiajagcego

1. Przedstawicielem Zamawiajgcego w sprawie wykonania przedmiotu Umowy bedzie: --------

.................... N (<] I

Petnomocnictwo o ktérym mowa w ust. 1, nie daje upowaznienia do podejmowania decyzji
powodujgcych zmiane warunkéw Umowy, w szczegdlnosci wzrost kosztow i zwiekszenie
lub zmiane zakresu INWEStYCji.-------=-mmm = m e e e

2. Obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego pemi¢ bedzie: ....................... tel.

e € MAULT e

1) Inspektor nadzoru inwestorskiego dziata w granicach umocowania okreslonego w
ustawie Prawo budowlane i niniejszej Umowie w szczegdlnosci poprzez;:--------------------

a)

b)

reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z projektem, pozwoleniem na budowe, przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej;

sprawdzanie jakosci wykonywanych robot budowlanych i stosowania przy
wykonywaniu tych robot wyrobéw o wtasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych
prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie
podstawowych wymagan. Wyroby wytworzone mogg zosta¢ zastosowane jezeli
zostatly wprowadzone do obrotu lub udostepnione na rynku krajowym zgodnie z
przepisami odrebnymi, a w przypadku wyrobéw budowlanych — réwniez zgodnie
z zamierzonym zastosowaniem;

sprawdzanie i odbiér robét budowlanych zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu
oraz uczestnictwo w odbiorze czesciowym, kohcowym i gwarancyjnym;
potwierdzanie ilosci faktycznie wykonanych Robdét, usuniecia wad;

kontrole jakosci i bezpieczenstwa prowadzonych prac;

sprawdzanie pod wzgledem formalno-rachunkowym kosztorysow
powykonawczych przy rozliczaniu i odbiorze czesciowym i kohcowym zadania;

kontrola postepu wykonywania przedmiotu Umowy min. pod wzgledem
zgodnosci z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji inwestycji, na
podstawie prowadzonych lustracji inwestycji na terenie budowy.

2) Inspektor Nadzoru jest uprawniony do:

a) wydawanie kierownikowi budowy polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika

budowy, dotyczgce: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania prob
lub badan, takze wymagajgcych odkrycia robot lub elementow zakrytych,
przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robot budowlanych oraz
informacji i dokumentéw potwierdzajgcych zastosowanie przy wykonywaniu
robét budowlanych wyrobow, o wtasciwosciach uzytkowych, umozliwiajgcych
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prawidiowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie
podstawowych wymagan, jezeli wyroby te zostaty wprowadzone do obrotu lub
udostepnione na rynku krajowym zgodnie z przepisami odrebnymi, a w
przypadku wyrobéw budowlanych — réwniez zgodnie z zamierzonym
zastosowaniem, a takze informacji i dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie do stosowania urzgdzen technicznych;

b) zagdanie od kierownika budowy dokonania poprawek, badz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robot, a takze wstrzymania dalszych roboét
budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenie
badz spowodowac niedopuszczalng niezgodnos¢ z projektem lub pozwoleniem
na budowe.

3. Nadzér autorski nad realizacjg przedmiotu zamowienia Zamawiajgcy powierza:

4. Dane Zamawiajgcego, na ktore nalezy kierowaé korespondencjg:-----------=-=-====mmmmnmmueo-

Adres korespondencyjny: Nadle$nictwo Zwoleni, Miodne Lesniczéwka 107/1, 26-700
Zwolen.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osob wskazanych w niniejszym § 4 ust 1 i
2Umowy. O dokonaniu zmiany Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 (trzy)
dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta bedzie potwierdzona poprzez sporzadzenie
stosownego aneksu dO UMOWY. -----m-mnmmmmm oo oo

§5

Termin realizacji

1. Termin przekazania Terenu BUdOWY . -----=======mmmm e

1) Przekazanie Terenu budowy nastgpi w terminie do 3 (trzech) dni, z wytgczeniem niedziel
i Swigt, od daty akceptacji przez Zamawiajgcego dokumentéw wymienionych w § 1 ust.
6 tiret pierwszy i drugi Umowy (Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji
inwestycji, Wykazu podstawowych materiatdw zastosowanych przy realizacji przedmiotu

2) Terminem przekazania Terenu budowy jest data podpisania przez Zamawiajgcego i
Kierownika budowy protokotu przekazania terenu budowy. ---------=--=-=msemem oo

3) Wykonawca, od dnia przejecia Terenu budowy, bedzie ponosit petng odpowiedzialnos¢
za teren budowy oraz wszelkie koszty zwigzane z zapleczem budowy, w szczegdlnosci
Z jego eksploatacjg i utrzymaniem oraz zabezpieczeniem. ------------=—mmmmms e

2. Termin rozpoczecia Robét. S —

1) Rozpoczecie Robét nastgpi w terminie do 7 (siedmiu) dni od daty przejecia Terenu
budowy przez WykonaweCe . -==========-m=m e e e e e e e e e e e e

2) Terminem rozpoczecia Robot jest data (potwierdzona wpisem w dzienniku budowy)
podjecia przez Wykonawce prac przygotowawczych na terenie budowy, o ktérych mowa
w art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.

3. Termin zakonczenia elementdw ROD O, === -m o e e
1) Zakonczenie elementdéw Robdt bedgcych przedmiotem odbioru czesciowego:-------------

- etap | - budowa dostrzegalni w Les$nictwie Sucha wraz z niezbedng infrastrukturg
oraz przytaczami nastgpi w terminie do 6 miesiecy od daty podpisania Umowy, tj.
najpozniej do dnia 30.08.2022 roKU;----=-======mmmmm e oo oo




- etap Il - modernizacja dostrzegalni w Lesnictwie Molendy wraz z przygotowaniem
niezbednej dokumentacji do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obu obiektow
budowlanych nastgpi do 7 miesiecy od daty podpisania umowy tj. najpdzniej do dnia
17.10.2022. roku

2) Terminem zakonczenia elementéw Robdt bedacych przedmiotem odbioru czesciowego
jest data ztozenia przez Inspektora nadzoru pisemnego oswiadczenia, ze prace objete
Umowg bedace przedmiotem odbioru czesciowego zostaty zakonczone i wykonane
zgodnie z Umowg zawartg miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg — po uprzednim
zgtoszeniu prac do odbioru czesciowego przez Kierownika budowy wpisem do dziennika
budowy z jednoczesnym pisemnym powiadomieniem o powyzszym fakcie
ZaAMaAWI]g Q0. ~m-mmm = m o oo

. Termin zakonczenia RODOt. ------- == o m oo e e

1) Zakohczenie Robot nastgpi w terminie do 7 miesiecy od daty podpisania Umowy, nie
pozniej jednak jak do dnia 17.10.2022 roku.--------------

2) Terminem zakonczenia Robot jest data — ziozenia przez Inspektora nadzoru
oswiadczenia, ze prace objete Umowg zostaly zakonczone i wykonane zgodnie z
Umowg zawartg miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg oraz (w dacie ztozenia
o$wiadczenia) zatwierdzenie przez Inspektora nadzoru dokumentacji powykonawczej —
po uprzednim zgtoszeniu prac do odbioru koncowego przez Kierownika budowy wpisem
do dziennika budowy z jednoczesnym pisemnym powiadomieniem Zamawiajgcego.
Warunkiem zgtoszenia zakonczenia wykonania Robo6t jest przekazanie przez
Wykonawce Zamawiajgcemu, w dniu zgloszenia, kompletnej dokumentacji
powykonawczej, o ktorej mowa w § 11 ust. 3 pkt 9 UMOWwy. -------=-mmmmmmmmm oo

. Termin zakonczenia przedmiotu UmOWY . —-------mmmmm e e e e e

1) Zakonczenie realizacji przedmiotu Umowy nastgpi w terminie do 30 dni od daty
zakonczenia Robdt tj. najpdzniej do dnia 17.11.2022 roKu.--------=-====-==mmmmmmmmmcmmemeae

2) Terminem zakohczenia przedmiotu Umowy jest data dostarczenia i przekazania przez
Wykonawce Zamawiajgcemu sporzgdzonej dokumentacji geodezyjnej zawierajgcej
wyniki pomiaréw (sytuacyjnych i wysokosciowych majgcych na celu zebranie aktualnych
danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementéw zagospodarowania terenu objetego
zamierzeniem budowlanym), w tym mape opatrzong, z uwzglednieniem art. 12c ust. 1
pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2021
r. poz. 1990), klauzulg urzedowa, o ktérej mowa w art. 40 ust. 3g pkt 3 ustawy z dnia 17
maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, stanowigcg potwierdzenie przyjecia do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorow danych lub
dokumentéw, o ktérych mowa w art. 12a ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne, w oparciu o ktére mapa ta zostata sporzadzona, albo
oswiadczenie wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku
weryfikacji, udokumentowane wplywem =z datg na dziennik korespondencii
Zamawiajgcego. Powykonawcza dokumentacja geodezyjna powinna  zostac
przekazania Zamawiajgcemu w wersji papierowej 3 (trzy) egz. i 1 (jeden) egz. w wersji
elektronicznej w formacie SHP. —---mmm oo e

. Wykonawca oswiadcza, ze wyrazajgc zgode na zawarcie Umowy oraz na terminy w niej
okreslone, uwzglednit mozliwos¢ wptywu typowych dla danych pér roku warunkow
atmosferycznych na realizacje Robo6t a takze koniecznos¢ dokonania ewentualnych przerw
lub mozliwos¢ utrudnien moggcych wystgpi¢é w zwigzku z typowymi warunkami
atmosferycznymi. Typowe warunki atmosferyczne nie bedg, wiec okolicznoscig
uzasadniajgcg opdznienie w wykonaniu Robot wzgledem Harmonogramu robot. --------------

. W przypadku wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy skutkujgcych
niemoznos$cig dotrzymania terminu rozpoczecia, zakonczenia Roboét i zakonczenia
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przedmiotu Umowy (okreslonych w ust. 2, 3, 4 i 5), termin ten moze ulec przedtuzeniu, nie
wiecej jednak, niz o czas trwania tych okoliczno$ci.------------=-=---mmm-mmrm oo

§6
Harmonogram
. Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Zamawiajgcemu Harmonogram rzeczowo-
finansowy realizacji inwestycji (wskazany do sporzgdzenia w § 1 ust. 6 tiret pierwszy),
z uwzglednieniem terminéw okreslonych w § 5 Umowy), ktéry zawiera¢ bedzie:---------------

— okres realizacji i zakres czynnosci przygotowawczych,

— kolejnos¢ wykonywania czynnosci oraz terminy rozpoczecia i zakonczenia
poszczegoélnych etapdw lub elementéw Robét wraz z uwzglednieniem przedmiotow
odbioru cze$ciowego (z podaniem ich zakresu i wartosci zgodnych z ofertg), --------------

— kolejnos¢ i terminy wykonania innych (poza robotami budowlanymi) czynnosci do
ktorych wykonania Wykonawca jest zobowigzany w ramach realizacji przedmiotu
UMIOWY . === e e o e e e e e e

. Harmonogram rzeczowo - finansowy winien by¢ sporzadzony z przyjeciem 30 - dniowych
przedziatdw czasowych oraz wartosci poszczegdlnych pozycji kosztoryséw ofertowych.
Pierwszym dniem harmonogramu jest dzieh nastepny po zawarciu umowy. Harmonogram
robét winien zosta¢ sporzadzony z uwzglednieniem terminéw dotyczacych odbioru robot
budowlanych, wskazanych we wzorze umowy, termindw na niezbedne uzgodnienia
wynikajgce z warunkdéw umowy. Zasady oraz terminy akceptacji harmonogramu rzeczowo
finansowego inwestycji zostaty okreslone w § 1 ust. 6. o e

Realizacja przedmiotu umowy winna nastepowa¢ w terminach nie dtuzszych niz ujete
w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

. Zakres robot objetych Etapem | inwestycji w zakresie finansowym nie moze by¢ wiekszy niz
80% wartosci przedmiotu umowy netto.

Wszelkie zdarzenia i fakty zaistniate w trakcie wykonywania prac, niespowodowane
dziatalnoscig Wykonawcy, a majace jego zdaniem wptyw na Harmonogram i zachowanie
ww. termindw muszg by¢ zgtaszane na pismie Zamawiajgcemu w terminie do 2 (dwdch)
dNi PO ZAANZENIU . === === == = oo oo e e e

. Zamawiajgcy (w konsultacji z Inspektorem nadzoru i ewentualnie projektantem) oceni
zaistniatg sytuacje i jej wptyw na termin realizacji prac.-------------------

. Wykonawca wytgcznie na wniosek Zamawiajgcego, w przypadkach opdznien w realizaciji
etapéw inwestycji, opracuje w terminie 3 (trzech) dni roboczych, nowy, aktualny
Harmonogram i przedtozy go, poprzez Inspektora nadzoru, do zatwierdzenia
Zamawiajgcemu, przy zachowaniu umownego terminu zakonczenia Robét. --------------------

. Po akceptacji Harmonogramu przez Inspektora nadzoru, Zamawiajgcy zgtosi uwagi do
Harmonogramu, w terminie do 3 (trzech) roboczych dni od dnia przediozenia
Harmonogramu do zatwierdzenia, lub zatwierdzi Harmonogram w terminie do 3 (trzech) dni
roboczych od dnia przedtozenia Harmonogramu do zatwierdzenia. ----------=-=-==== === mccmem—-

. W przypadku zmiany terminéw zakonczenia Robot, Wykonawca opracuje w terminie do 3
(trzech) dni roboczych nowy, aktualny Harmonogram uwzgledniajgcy przedmiotowe zmiany
i przedtozy go, poprzez Inspektora nadzoru, do zatwierdzenia Zamawiajgcemu (zapisy ust.
7 stosuje sie 0dpOWIedNI0). =--=-mmmmmmmmm o e

§7
Podwykonawcy
. Wykonawca powierza do wykonania przez podwykonawcéw, zgodnie ze ztozong oferts,
nastepujgcy zakres przedmiotu Umowy:
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1) Pozostaty zakres zaméwienia Wykonawca wykona sitami. ----------=-=--=-mmmmmmmmmmmmoeeo

2) W przypadku, gdy Wykonawca samodzielnie wykazat spetnienie warunkéw udziatu w
postepowaniu, zmiany w wyzej wymienionym zakresie uwaza sie za nieistotne. ----------

3) Jedli jednak Wykonawca rezygnuje lub dokonuje zmiany podwykonawcy, z ktorych
zasobow korzystat w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
jest on obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze samodzielnie lub z wykorzystaniem
niezbednych zasobdéw innego podwykonawcy potwierdza spetnienie warunkéw udziatu
w postepowaniu w stopniu niemniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o
udzielenie zamOWienia. —============ == e

4) Ewentualne powierzenie wykonania robét przez Wykonawce podwykonawcom w trakcie
realizacji przedmiotu umowy moze nastgpié¢ tylko za zgodg Zamawiajgcego. --------------

. Zamawiajgcy okre$la nastepujgce wymagania dotyczgce umow o podwykonawstwo robét
budowlanych, ktérych niespetnienie powodowa¢ bedzie zgloszenie zastrzezen Ilub
SPrZeCiwu przez Zamawi@jgCeg0: -=---==-====n oo o o o e e e

1) Nie pdzniej niz 7 (siedem) dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robot
przez Podwykonawce, Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu projekt umowy
z Podwykonawcg - zwang w dalszej tresci ,umowg podwykonawczg” - wraz z czescig
dokumentacji projektowej dotyczacg wykonania robot okreslonych w umowie
podwykonawczej (lub wskazaniem czesci dokumentacji projektowej, ktorej dotyczy
U O @) === === oo o o

2) Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na zawarcie przedstawionej mu przez Wykonawce,
umowy z Podwykonawcg w szczegdlnosci w nastepujacych przypadkach:------------------

a) umowa podwykonawcza nie okresla stron, pomiedzy ktérymi jest zawierana;-----------

b) w umowie podwykonawczej strony nie wskazaly wartosci wynagrodzenia
/maksymalnej wartosci umowy z tytutu wykonywania robot;---------------=-me e

c) umowa podwykonawcza okresla wymagalnos¢ i termin zaptaty wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy w sposéb inny (diuzszy termin zapfaty) niz w niniejszej
UMOWIE; == mmm o m oo o e e e e

d) postanowienia umowy podwykonawczej uzalezniajg zapfate wynagrodzenia

naleznego Podwykonawcy przez Wykonawce od otrzymania przez Wykonawce
zapfaty od Zamawiajgcego za wykonany zakres robot;-------------------

e) Podwykonawca nie spetnia warunkéw okreslonych w SWZ dla Podwykonawcoéw;----

f) umowa podwykonawcza przewiduje termin realizacji dtuzszy niz niniejsza Umowa;--
g) umowa podwykonawcza nie wskazuje osoby upowaznionej ze strony Podwykonawcy
do realizacji UmOWY, -------===-m e oo oo e e

3) Powyzszy katalog przestanek nie wytgcza mozliwosci niewyrazenia zgody na umowe
podwykonawczg z innych uzasadnionych powodéw;-----------------

4) Akceptacja lub odmowa akceptacji (zastrzezenia lub sprzeciw) umowy podwykonawczej
przez Zamawiajgcego nastgpi w formie pisemnej w terminie do 7 (siedmiu) dni od dnia
przedstawienia Zamawiajgcemu umowy podwykonawczej. Niezgtoszenie pisemnych
zastrzezen lub sprzeciwu do przedtozonego projektu umowy w terminie 7 (siedmiu) dni,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego;--------

5) W przypadku odmowy akceptacji umowy podwykonawczej, Wykonawca nie moze
poleci¢ Podwykonawcy przystgpienia do realizacji Robot;--------------=---------mee e e

6) W przypadku odmowy akceptacji umowy podwykonawczej, Wykonawca bedzie
uprawniony do przedstawienia, wg zasad wskazanych w pkt 1, zmienionego projektu
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9.

umowy lub aneksu do umowy podwykonawczej, uwzgledniajgcego w catosci uwagi
Zamawiajgcego, ktore byly podstawg odmowy akceptaciji umowy podwykonawczej;------

7) W przypadku akceptacji przez Zamawiajgcego przedtozonej mu umowy
podwykonawczej, Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é
z oryginatem kopie zawartej umowy podwykonawczej, w terminie do 7 (siedmiu) dni od
dnia jej ZawarCia., -===========s=m=mm e e e e e e e e e e e

. Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca, przedktada Zamawiajgcemu umowy

o roboty budowlane w terminie do 7 (siedmiu) dni od dnia zawarcia umowy, poswiadczone
za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartych umow, ktérych wartos¢ przekracza 0,5 %
wartoéci brutto okreslonej w niniejszej umowie i jednoczesnie przekracza 10 000,00 zt
(dziesie¢ tysiecy ztotych) brutto. W przypadku, gdy warto§¢ umowy nie przekracza kwot,
o ktérych mowa powyzej Wykonawca, Podwykonawca informuje Zamawiajgcego o
zawarciu umowy dostawy lub ustugi. --------=-====mm oo

. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajgca z braku Podwykonawcy

bedzie traktowana, jako przerwa wynikajgca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia Robo6t. ------------—----- oo

. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za roboty i prace, ktore

sg wykonywane przez Podwykonawcow w szczegolnoSci za opOznienia Robot i
niewystarczajgcg ich jakos¢, a takze za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania
Podwykonawcéw i ich pracownikéw, w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania,
zaniechania, uchybienia lub zaniedbania jego wiasnych pracownikow. ------------=--=-omoumu-

. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji zadania Podwykonawcy, dalszemu

Podwykonawcy, Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do
dokonania we wilasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy,
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw ptatnosci okreslonych w umowie z
Podwykonawcg, dalszym PodwyKonaweg. -----=-==-=====n = e e oo oo

. Wykonawca dotgczy do protokotu odbioru Robét z Zamawiajgcym odpowiedni protokot

z uprzedniego odbioru tych samych robét przeprowadzonego z podwykonawcg.--------------

. Do faktury Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ dokumenty potwierdzajgce zaptate

wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom wraz z ich
pisemnymi o$wiadczeniami okreslajgcymi w sposéb jednoznaczny wystepowanie lub brak
roszczen z tego tytulu. Przed dokonaniem bezpoSredniej zaptaty zamawiajgcy umozliwi
wykonawcy ztozenie w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od
daty doreczenia tej informacji. W przypadku zgtoszenia uwag, moze:

i. nie dokonacC bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze brak zasadnoS$ci takiej zaptaty albo

ii. ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwoSci
zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosSc sie
nalezy, albo

iii. dokona¢ bezpoSredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnoSc takiej

Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian zawartych umoéw
podwykonawczych oraz do zmian zakresu zadania powierzanego do wykonania przez
POdWYKONaW COW . - m e oo oo e
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10.

11.
12.

10.

11.

12.

13.
14.

15.

Strony uznajg brak dokonywania ptatnosci na rzecz oséb trzecich wykonujgcych roboty
budowlane objete niniejszg Umowg za nienalezyte wykonywanie Umowy.--------------------

Wykonawca zobowigzany jest do nalezytej staranno$ci wobec Podwykonawcow. -----------

Postanowienia niniejszego paragrafu majg odpowiednie zastosowanie do umow
zawieranych przez Podwykonawce z dalszymi Podwykonawcami, z uwzglednieniem
wymogu dostarczenia przez Podwykonawce, dalszego Podwykonawce zgody
odpowiednio Wykonawcy, Podwykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo. -------

§8
Wymogi materiatowe

Wykonawca zapewni wszelkie materiaty i wyroby budowlane niezbedne do realizaciji
przedmiotu umowy.

. Wszystkie prace i roboty budowlane, bedgce przedmiotem umowy zostang wykonane

przez Wykonawce z uzyciem materiatow i wyrobdéw budowlanych odpowiadajgcych
normom i wymaganiom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu gospodarczego i stosowania
w budownictwie oraz posiadajgcych stosowne, obowigzujgce polskie atesty i certyfikaty
lub Swiadectwa dopuszczenia do powszechnego uzycia.-----------=-=-======mmmmmmmmmmmm e -
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania materiatéw i wyrobéw budowlanych wytgcznie
o jakosci odpowiadajacej normom zawartym w dokumentacji projektowej. ---------------------

. Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego wykaz podstawowych

materiatdbw i wyrobow budowlanych, ktére zostang zastosowane w obiekcie w czasie
realizacji przedmiotu umowy. Zasady akceptacji zostaty opisane w § 1 ust. 6 umowy

Wykaz, o ktérym mowa w ust. 4. winien w sposob jednoznaczny identyfikowac planowane
do wbudowania materiaty i wyroby budowlane. -

. Zaakceptowany przez Zamawiajgcego wykaz podstawowych materiatéw i wyrobow

budowlanych staje sie integralng czescig UMOWY . ------==—mm e e
Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu nie poézniej niz 7 dni przed planowanym
skladowaniem i wbudowaniem, $wiadectwa, atesty, certyfikaty i inne dokumenty
potwierdzajgce jako$¢ materiatdw i wyrobow, ktore Wykonawca zamierza sktadowaé na
placu budowy i wbudowa¢ w trakcie realizacji robot.

Przekazane przez Wykonawce Zamawiajgcemu dokumenty, o ktérych mowa w ust. 7.
winny zapewnia¢ zgodnos¢ z materiatami i wyrobami budowlanymi ujetymi w wykazie
Przedstawionym W USt. 4, -mmmmmm oo oo oo e e
Inspektor nadzoru dokonuje oceny przekazanych przez Zamawiajgcego dokumentéw,
(o ktérych mowa w ust. 7.) i potwierdza wpisami na ww. dokumentach, czy dokumenty
opisujgce materialy lub wyroby spetniajg wymagania okreslone w dokumentacji
Projektowe] i STWIORDB . ---==m oo e e e e
Inspektor nadzoru moze dokonac akceptacji dokumentow przedstawionych w ust 7.
wytacznie w sytuacji, gdy zapewniajg zgodnos¢ z materiatami ujetymi w ust. 4. -------------
Wykonawca rozpoczyna dowdz materiatéw lub wyrobéw na teren budowy, ktére uzyskaty
pozytywng opinie (akceptacje) inspektora nadzoru. -------=======mmmmm oo
Wbudowanie ww. materiatdow lub wyrobéw moze nastgpi¢ po ich zweryfikowaniu przez
inspektora nadzoru w zakresie zgodnosci z zaakceptowanymi dokumentami
Przedstawionymi W UST. 7. -====nmnm o oo oo e o e e e e
Czynnosci przedstawione w ust. 12 winny zosta¢ udokumentowane. -----------------=---=------
Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac dostawe, sktadowanie i wbudowywanie materiatéw
i wyrobow budowlanych, jak rowniez zgda¢ od Wykonawcy ich usuniecia wowczas gdy sg
dostarczane, sktadowane lub wbudowywane niezgodnie z warunkami przedstawionymi
w dokumentaciji projektowej i NiNIEjSZej UMOWIE. —=-======mmmmmmmm o oo oo
Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego nie moze dokonywac jakichkolwiek zmian w
stosunku do materiatow i wyrobow budowlanych okreslonych w dokumentacji projektowej
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i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego wykazie podstawowych materiatow i wyrobow
budowlanych o ktérym mowa w ust 4., 5. 1 6.------=--m-mmmmm e
16. Wykonawca moze wnioskowac¢ o zmiane materiatéw lub wyrobéw budowlanych na inne
niz przewidziane w dokumentacji projektowej i ujete w zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego wykazie podstawowych materiatow lub wyrobéw budowlanych, jednak
kazda taka zmiana materiatdow musi uzyskac pisemng akceptacje Zamawiajgcego oraz nie
moze zwiekszaé¢ wynagrodzenia, ani pogorszy¢ jakosci wykonania przedmiotu umowy.
17. Zamawiajgcy moze dokonac zmiany materiatdw na inne niz przewidziane w dokumentacji
projektowej. Zmiany te muszg zosta¢ zaakceptowane przez projektanta i by¢ zgodne
z obowigzujgcymi przepisami i normami techniczno-budowlanych oraz sztuki budowlanej i
nie bedg rozumiane jako rozszerzenie przedmiotu UMOWY. --------=-=mmmmm oo
18. Wprowadzenie zmian materiatow o ktérych mowa w ustepach 14 i 15 w kazdym przypadku
winno by¢ potwierdzone sporzgdzeniem aneksu do umowy wraz ze sporzgdzeniem, a
nastepnie zatwierdzeniem przez Zamawiajgcego aktualnego wykazu podstawowych
materiatdw i wyrobow budowlanych, kidére zostang zastosowane w obiekcie w czasie
realizacji przedmiotu UMOWY . .-=-=-==n=mmmmm o oo o e o

§9

Roboty zamienne

1. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Strony przewidujg mozliwosé wprowadzenia robét
ZAMIENNYCH. =mmmm e e e e e e e e

2. Wprowadzenie robét zamiennych polegaé bedzie na zastosowaniu rozwigzan odmiennych
od okreslonych w opisie przedmiotu umowy (tj. o innym zakresie rzeczowym, innej
technologii wykonania lub z innych materiatéw) nie powodujgc zwiekszenia zakresu
swiadczenia Wykonawcy zawartego przez Wykonawce w ofercie, z zastrzezeniem
wynikajgcym z art. 455 ust. 1 ustawy Pzp. ------mmmmmmmm oo e

3. Wykonawca moze wnioskowaé o wprowadzenie robot zamiennych, ktére bedg
przedmiotem analizy przez ZamawiajgCego. --=-============mmmmmmm oo oo

4. Zamawiajgcy w kazdej chwili ma prawo do wprowadzania robét zamiennych wynikajgcych
z uzasadnionych potrzeb ZamawiajgCego.-------==============mmmmm e

5. Wprowadzenie robét zamiennych moze spowodowac zmiane terminu zakonczenia Robot
tylko w przypadku przedstawienia przez Wykonawce obiektywnych przestanek dot. tych
zmian, potwierdzonych przez Inspektora nadzoru i ewentualnie projektanta sprawujgcego
NAAZOr AULONSKi.====-==== == m oo oo e e e e

6. Wprowadzone prace zamienne wymagajg bezwzglednie zachowania formy pisemnej w
postaci aneksu do UMWY . -----mmmmmmm e oo oo

§10
Rozliczenie rob6t zamiennych

1. Koszty wszystkich rob6t wprowadzonych i zaniechanych, zwigzanych z realizacjg robét
ZaMIENNYCN MOQQ: =-m-m-mmmmm o m o oo e e e e -
1) wzajemnie bilansowa¢ sie w ramach ogolnej kwoty za przedmiot umowy
przedstawionej przez Wykonawce w ziozonej ofercie, e
2) obniza¢ kwote za przedmiot umowy przedstawionej przez Wykonawce w ztozonej
0] (=] oo et

3) zwieksza¢ wynagrodzenie nalezne Wykonawcy wytgcznie w przypadku zaistnienia

okolicznosci przewidzianych w art. 455 ust. 1 ustawy Pzp.---------=---m-mmm oo
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2. Rozliczenie ewentualnych robét zamiennych nastgpi w oparciu o wskazniki
kosztorysowe ujete w ofercie Wykonawcy. Ceny wprowadzanych materiatdw zostang przez
Strony okreslone w trakcie odrebnych uzgodnien. -----------=-- oo e o

§11
Zasady odbioru robét

1. Strony ustalajg, ze w toku realizacji przedmiotu umowy bedg stosowane nastepujgce
0dDIOrY FOD O === =
— Odbiory robo6t zaniKajgCyCh, ============nmmm e e e e e
— Odbiory rob6t ulegajgcych ZaKryGiu, =-==========mmmmmm e
— Odbiory techniczne, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 12 niniejszego §, --------------==--===-=-----

— Odbiory czesciowe elementOW roDOt,--=========mmnmmmmmm e

— Odbiér koncowy robét budowlanych — po zakonhczeniu catosci Robét budowlanych
bedgcych przedmiotem UMOWY, -=--===n=mnmmmmmm e e

— Odbiér koncowy przedmiotu Umowy — po zrealizowaniu calego zakresu czynnosci
objetych Umowg,---=-======mememmmm e e e e

— Odbiér ostateczny — po uplywie okresu rekojmi i/lub gwarancji za wady Robét
budowlanych bedacych przedmiotem UmoOwy . === o mmmmm e

2. Odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryCiu. -----=-===m-mmmmmm oo

1) Przed zgtoszeniem do odbioru robot zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, Wykonawca
ma obowigzek wykonania przewidywanych w przepisach lub Umowie préb i sprawdzen,
skompletowania i dostarczenia Inspektorowi nadzoru dokumentéw niezbednych
do dokonania oceny prawidtowego ich wykonania oraz dotgczenia niezbednych atestow
i certyfikatOW, =---m- e e e e e e

2) Kierownik budowy zgtasza do odbioru wykonane roboty zanikajgce lub ulegajgce
zakryciu dokonujac wpisu w dzienniku budowy,

3) Kazda robota zanikajgca lub ulegajgca zakryciu bedzie odebrana przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego w terminie do 3 (trzech) dni (z wytgczeniem niedziel i $wigt)
liczonych od daty zgtoszenia przez Kierownika budowy wpisem do dziennika budowy, --

4) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do udziatu w czynnos$ciach odbioru ww. robét, ------

5) Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt, ktoéry powinien zawiera¢ ustalenia
poczynione w toku odbioru, przy czym protokét odbioru musi zosta¢ podpisany przez
Inspektora nadzoru i Kierownika budowy, a dzien podpisania stanowi date odbioru,------

6) W przypadku niedochowania tej procedury, Wykonawca jest zobowigzany do wykonania
wszelkich czynnosci celem zapewnienia mozliwosci dokonania odbioru ww. robét. ------
W przypadku gdy podijete przez Wykonawce czynnosci, o ktérych mowa w tym punkcie,
nie umozliwiajg dokonania odbioru robét strony ustalajg, ze:------------------=- s e

- wykonane elementy mogqg zostac rozebrane kosztem i staraniem wykonawcy. ----------
W tym przypadku wykonawca zobowigzany jest do ponownego wykonania robét oraz
ich zgtoszenia do odbioru zgodnie z zapisami w pkt 1-3 bez prawa do dodatkowego
WYNAGIOAZENIA,; --==-== === mm e m oo oo e e e e

albo

- wykonawcy nie bedzie przystugiwato wynagrodzenie za roboty, wobec ktorych
z powodu zaniechania wykonawcy niemozliwe byto dokonanie odbioru oraz nie ma
mozliwosci ich ponownego WYKONaNIa. ---============mmm e oo oo oo

3. Odbiory czesciowe i 0dbIOr KONCOWY . ~========mmm oo



1) Terminy dokonywania odbiorow czesciowych elementow robdét i odbioru koncowego
winny by¢ zgodne z Harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji inwestycji oraz
zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 5 ust. 3 pkt 1 oraz w § 5 ust. 4 pkt 1.-----------------

2) Przed zgloszeniem do odbioru Roboét, Wykonawca ma obowigzek wykonania
przewidywanych w przepisach lub Umowie préb i sprawdzen, skompletowania i
dostarczenia Inspektorowi nadzoru dokumentéw niezbednych do dokonania oceny
prawidtowego ich wykonania oraz dotgczenia niezbednych atestéw i certyfikatéw. --------

3) Kierownik budowy zgtasza do odbioru wykonane Roboty bedgce przedmiotem odbioru
czesciowego lub koncowego dokonujgc wpisu w dzienniku budowy z jednoczesnym
pisemnym powiadomieniem o powyzszym fakcie Zamawiajgcego. Skutki zaniechania
tego obowigzku lub opdznieh w zgtoszeniu bedg obcigzaé Wykonawce. ---------------------

4) Inspektor nadzoru najpdzniej w terminie do 3 (trzech) dni (z wytgczeniem niedziel i Swiat)
od daty zgtoszenia zakonczenia Robét przez Kierownika budowy, sktada o$wiadczenie
ZamaWi@jgCeMIU, 2@ -m-mmmmmmmmmm o o -

— prace bedace przedmiotem odbioru koncowego, zostaty zakohczone i wykonane
zgodnie z Umowg zawartg miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg, ------------------------
lub

— prace bedgce przedmiotem odbioru koncowego nie zostaty wykonane, wskazujgc
rodzaj i rozmiar prac NieWyKONANYCH, =========mm e oo

Inspektor nadzoru jednoczesnie dokona wpisu o tresci j.w. w dzienniku budowy.----------

5) Data ztozenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego oswiadczenia, o ktérym mowa
w pkt 4 pierwszy (1) tiret, jest datg zakonczenia Robét bedgcych przedmiotem odbioru
czesciowego lub KONCOWEQO. ------m-mmmmmm o oo

6) Zwioka Inspektora nadzoru w wykonaniu pkt 4 nie obcigza Wykonawcy. --------------=------

7) W przypadku ztozenia przez Inspektora nadzoru oswiadczenia, o ktérym mowa w pkt 4
drugi (2) tiret, t.j. ze prace objete Umowa nie zostaly zakohczone i/lub wykonane zgodnie
z zawartg Umowg, wymagane jest ich zakonczenie i/lub wykonanie zgodnie z Umowa,
a nastepnie ponowne zgtoszenie przez Kierownika budowy. Przy ponownym zgtoszeniu
prac do odbioru koncowego zapisy ust. 3 stosuje sie odpowiednio. ----------------mmmmmemeo-

8) Na dzien zakonczenia Robot Wykonawca uporzadkuje Teren budowy. ---------------------

9) Wykonawca najpdzniej w dniu zgtoszenia wykonania robét budowlanych i gotowosci do
odbioru koncowego przekaze Zamawiajgcemu kompletny Operat Kolaudacyjny
(dokumentacje powykonawczg) w wersji papierowej, zatwierdzony przez Inspektora
nadzoru, umozliwiajgcy Zamawiajgcemu ocene prawidtowego wykonania przedmiotu
Umowy, zawierajgcy w szczegdlnosci: dziennik budowy; ksigzke obmiarow; kosztorys
powykonawczy; kompletng dokumentacje techniczng powykonawczg z naniesionymi
wszystkimi zmianami w stosunku do pierwotnej Dokumentacji; protokoty wymaganych
badan, prob i sprawdzen; swiadectwa dopuszczenia, certyfikaty, atesty, aprobaty,
opinie, itp.; geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg; kopie wszystkich dokumentow
przekazanych odpowiednim organom i stuzbom oraz kopie dokumentéw otrzymanych
od tych organéw Ilub stuzb; kopie dokumentéw potwierdzajgcych dokonanie
pozytywnych, bezwarunkowych odbioréw Obiektu przez stuzby zewnetrzne;
dokumentacje fotograficzng z realizacji Robot.

Nie wywigzanie sie z powyzszego bedzie skutkowato nieuznaniem zgtoszenia gotowosci
dO OdDIOrU. =-mmmmmm e e oo

10) Zamawiajgcy rozpocznie czynnosci zwigzane z odbiorem Robot w terminie do 7
(siedmiu) dni od dnia ztozenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego oswiadczenia,
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o ktérym mowa w pkt 4 pierwszy (1) tiret, potwierdzajgcego zakonczenie prac i
wykonanie ich zgodnie Z UmMOWEg. -===========nmmm e e e e

11) Czynnosci zwigzane z odbiorem czesciowym lub kohcowym Robét od Wykonawcy
dokonuje komisja powotana przez Zamawiajgcego przy udziale Inspektora/éw nadzoru,
po spetnieniu warunkow wymienionych w pkt 3 i pkt 4 tiret pierwszy. -------------------------

12) W ramach czynnosci zwigzanych z odbiorem Robét, przeprowadzony zostanie odbiér
techniczny zgodnie z pismem RDLP w Radomiu EZ-203-59/12 z dnia 18.07.2012 r.
stanowigcym zatgcznik Nnr 6 do UMOWY . —------==-mmmmmmm e oo e

13) Zamawiajgcy zakonczy odbior koncowy/czesciowy w terminie do 30 (trzydziestu) dni od
daty jego rozpoczecia, po dokonaniu lustracji na gruncie przez Wydziat Infrastruktury
Lesnej Regionalnej Dyrekcji Lasow Panstwowych w Radomiu wykonanego zadania
(bedacego przedmiotem Umowy), badz tez po otrzymaniu informacji, ze lustracja nie
bedzie prowadzona, zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w piSmie RDLP w Radomiu
ER.20.11.2016 z dnia 15.03.2016 r. stanowigcym zatacznik nr 7 do Umowy oraz po
podpisaniu przez Strony Umowy koncowego protokotu odbioru Robét. ---------------mmeeue

14) Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady lub braki;----------------=--—-—---

a) stanowigce o kompletnosci, trwatosci i zdatnosci do uzytkowania przedmiotu Umowy
—Zamawiajgcy odméwi odbioru do czasu usuniecia wad lub brakéw; ---------------------

b) niestanowigce o kompletno$ci, trwatosci i zdatnosci do uzytkowania przedmiotu
Umowy — Zamawiajgcy dokona odbioru Robdt jednoczesnie zgdajgc ponownego
wykonania robét wykonanych wadliwie lub usuniecia brakdéw ustalajgc termin
realizacji ww. prac lub dokona obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy, stosownie do
obnizenia wartosci uzytkowej przedmiotu Umowy albo wartosci robot koniecznych do
usuniecia wady [ub brakOw. --------mmnmmmm e

W przypadku zobowigzania Wykonawce przez Zamawiajgcego do usuniecia wad lub
brakéw, Wykonawca dokona ich usuniecia w terminie ustalonym przez Strony oraz
zawiadomi o powyzszym Zamawiajgcego. Strony, ustalajgc termin usuniecia wady, bedag
braty pod uwage technologiczne mozliwosci usuniecia wady. ---------=--======-mrmmmmmmmmmmmae
Powyzsza decyzja Zamawiajgcego jest wigzgcg dla Stron Umowy i nie podlega
NEQOC AC O, === mmm e m e oo e e o e e e oo
Kompletnos¢, trwatosé i zdatnos¢ do uzytkowania przedmiotu Umowy, o ktdrej mowa
wyzej, winna by¢ potwierdzona przez Inspektora nadzoru i projektanta sprawujgcego
NAAZOr AULOrSKi. =-==-===m == mmm e oo

15) Jezeli Wykonawca nie usunie wspomnianych wad w trybie okreslonym w pkt 14,
to Zamawiajgcy moze zlecic ich usuniecie stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.
W tym przypadku koszty usuniecia wad w przedmiocie Umowy bedg pokrywane
w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedgcej zabezpieczeniem nalezytego
WYKONANIA UMOWY .= mmm e m e oo oo o oo e

16) Z czynnosci odbioru czesciowego i kohcowego sporzadza sie protokdt, ktory powinien
zawiera¢ ustalenia poczynione w toku odbioru, przy czym protokdt odbioru Robét musi
zostac podpisany przez Zamawiajgcego i Wykonawce, a dzien podpisania stanowi date
OO O U === e o e e

4. Odbiér kohcowy przedmiotu umowy nastepuje po dokonaniu odbioru koncowego robot
budowlanych oraz po przekazaniu Zamawiajgcemu przez Wykonawce sporzgdzonej
dokumentacji geodezyjnej zawierajgcej wyniki pomiaréw (sytuacyjnych i wysokosciowych
majgcych na celu zebranie aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementéw
zagospodarowania terenu objetego zamierzeniem budowlanym), w tym mape opatrzong,
z uwzglednieniem art. 12c ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i
kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1990) klauzulg urzedows, o ktérej mowa w art. 40
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ust. 3g pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, stanowigcag
potwierdzenie przyjecia do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbioréw
danych lub dokumentow, o ktorych mowa w art. 12a ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne, w oparciu o ktére mapa ta zostata sporzadzona, albo
oswiadczenie wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikaciji,
udokumentowane wplywem 2z datg na dziennik korespondencji Zamawiajgcego.
Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza zostanie przekazania Zamawiajgcemu w wersji
papierowej 3 (trzy) egz. i 1 (jeden) egz. w wersji elektronicznej w formacie SHP.--------------

5. Odbidr ostateczny polegajacy na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad
powstatych i ujawnionych w okresie rekojmi i/lub gwarancji.-----------------=-=-=-=-m-m-mmmcmem e -

1) Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania odbioru ostatecznego w terminie do 15
(pietnastu) dni od dnia uptywu okresu rekojmi lub gwarancji, jezeli okres gwarancji jest
diuzszy niZz okres rekojmi.===-====s=smmomemme oo e e e

2) Czynnosci zwigzane z odbiorem ostatecznym Robét od Wykonawcy dokonuje komisja
powofana przez Zamawiajgcego przy udziale Inspektora/éw nadzoru.------------------------

3) Zapisy ust. 3 pkt 13-15 stosuje sie 0dpowiednio. -----=-===mmm o m e

4) Zamawiajgcy dokonuje zwrotu zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady lub
gwarancji zgodnie z trescig art. 151 ust. 3 ustawy Pzp.

§ 12
Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Do wynagrodzenia umownego nie znajdg zastosowania zapisy Kodeksu cywilnego
regulujgce zasady wynagrodzenia (kosztorysowego i ryczattowego) przy umowie o dzieto
zawarte W art. 628-632 § 2 K.C..m-m--m-mmmmmmmmm oo -

2. Wykonawca oswiadcza, iz w ztozonej ofercie uwzglednit wszystkie koszty zwigzane z
realizacjg przedmiotu zamowienia tj. ,Budowa dostrzegalni pozarowej w Les$nictwie
Sucha wraz z modernizacja dostrzegalni w Lesnictwie Molendy” zgodnie z projektami
(budowlanym i wykonawczym) i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét.---

3. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w § 1 Umowy, Wykonawcy bedzie
przystugiwato wynagrodzenie ustalone na podstawie kosztoryséow powykonawczych
sporzadzonych dla prac zrealizowanych zgodnie z projektami (budowlanym i
wykonawczym) oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét (wymienionymi
w § 1 Umowy), w oparciu o faktyczny obmiar wykonanych Robot i rzeczywiste naktady
rzeczowe wg obowigzujgcych katalogéw przy zastosowaniu sktadnikéw kosztorysowych
(wskaznikéw cenotwérczych) przedstawionych przez Wykonawce w ziozonej ofercie
i wyszczegolnionych w § 12 ust. 4 Umowy z tym, ze wynagrodzenie nie moze by¢ wieksze
niz kwota przedstawiona przez Wykonawce w ztozonej ofercie tj.; ----------=-=--mmmmmmmmrmccmme-

warto$¢ brutto: ................ zt (stownie ZtotyCh: .............c.ceviiiiiiiiiiiiie )w tym:---
warto$é netto: ................... zt (stownie ZIOtYCh: ..........ccovieiii i )
podatek VAT: ........... Zt (Stownie ZIOtYCR: .........c..ceeiiii e ).-

Z zastrzezeniem, iz w przypadku zwiekszenia zakresu robdt, wynagrodzenie, o ktorym
mowa wyzej, zostanie odpowiednio powiekszone o wartos¢ robot, o ktére zwigkszono
zakres Robot. Wartos¢ ewentualnych robot dodatkowych zostanie wyliczona na podstawie
kosztorysu sporzadzonego przez Wykonawce, sprawdzonego przez Inspektora nadzoru i
zatwierdzonego przez ZamawiajgCego. ---------====mmmmmmmm e e

4. Wskazniki cenotworcze przedstawione przez Wykonawce w ztozonej ofercie:-----------------

- stawka roboczogodziny — ....,00 z
- koszty ogolne od R+S - ..... ,00 %
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-zysk od R+S —....... %

5. Zasady sporzgdzenia kosztorysu powykonawczego Robét winny by¢ identyczne jak zasady
sporzadzenia kosztorysu ofertowego. =--============mmmmm e

6. Rozliczane ceny materiatéw nie mogg by¢ wyzsze od cen ofertowych. ------------=--—mcoce oo

7. Kwoty przedstawione w ust. 3 i wskazniki cenotwdrcze przedstawione w ust. 4, nie podlegajg
waloryzacji oraz uwzgledniajg wszystkie wymagane optaty i koszty niezbedne do
zrealizowania przedmiotu UMOWY . -=========mmmmmm e e oo oo

8. Podstawg do fakturowania bedg wykonane Roboty i poniesione naktady tylko do wysokosci
obmiaréw zgodnych z Dokumentacjg projektowg i potwierdzonych przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Nie podlegajg zaptacie przez Zamawiajgcego réznice obmiaréw
powyzej wartosci okreslonych w Dokumentacji projektowej z zastrzezeniem wystgpienia
koniecznosci wykonania ewentualnych robét dodatkowych. -------------------

9. Zamawiajgcy, w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towardéw i ustug VAT,
dopuszcza mozliwo$¢ zmiany pozostatej do zaptaty naleznosci wynikajgcej z Umowy po
ustaleniu zakresu, ktérego dotyczy zmiana i zawarciu stosownego aneksu. ---------------------

10. Wpynagrodzenie Wykonawcy przedstawione w ust. 3 moze zostaé obnizone
proporcjonalnie do obnizenia, jakosci spowodowanej wadami przedmiotu Umowy jedynie
za pisemng zgodg Zamawiajgcego i tylko w przypadku, gdy nie bedzie to stanowi¢ o
kompletnosci, trwato$ci i zdatno$ci do uzytkowania przedmiotu Umowy potwierdzonej przez
Inspektora nadzoru i projektanta sprawujgcego nadzoér autorski. ------------=--m-mmmmmmm e

§ 13
Zasady rozliczen robét i terminy platnosci

1. Zamawiajacy nie przewiduje indeksacji cen i udzielania zaliczki.------------==-======momcemmmmme-

2. Zamawiajgcy przewiduje rozliczenie robot budowlanych w postaci dwéch faktur (jedna
czesciowa i jedna koncowa). Podstawg do wystawienia faktury za wykonanie robot
budowlanych bedzie spetnienie tgcznie nizej wymienionych warunkéw:

a. sporzgdzenie czesciowego lub koncowego protokotu odbioru robét, o ktérym
mowa § 11 ust. 3 Umowy,

b. sprawdzenie przez inspektora/6w nadzoru sporzgdzonych przez wykonawce
kosztoryséw powykonawczych.

c. Wykonawca zobowigzuje sie do ztozenia kosztoryséw powykonawczych nie
pozniej niz 3 dni po koncowym lub czesciowym odbiorze roboét oraz faktury nie
pozniej niz 14 dni od daty sporzadzenia protokotu koncowego/czesciowego
odbioru robot.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do ztozenia faktury do siedziby Zamawiajgcego.----------------

4. Do faktury czesciowej /koncowej Wykonawca przedtozy:

1) podpisany przez Strony koncowy lub czesciowy protokét odbioru Robot;---------------=-----

2) zestawienie wszystkich faktur /rachunkéw zaptaconych Podwykonawcom (dalszym
Podwykonawcom) robdt budowlanyCh;======-==mmmm e

3) oswiadczenia wszystkich Podwykonawcéw (dalszych Podwykonawcow) robét
budowlanych o zaptacie przystugujgcych im wynagrodzen w catosci wraz z dowodami
zaptaty ostatniej faktury/ rachunku.-------===== ==

5. Jezeli Wykonawca nie przedtozy wszystkich dowoddéw zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom (dalszym Podwykonawcom), Zamawiajgcy
wstrzyma wyptate naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowane w
czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty, do czasu
ich zaptaty iprzedstawienia Zamawiajgcemu stosownych dowodow potwierdzajgcych
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dokonanie zaptaty.-------m-mmmmm e

6. Jezeli w terminie okre$lonym w umowie z Podwykonawcg robot Wykonawca nie dokona w
catosci lub w czesci zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy robét, a Podwykonawca robét
Zwroci sie z zgdaniem zaptaty tego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego na
podstawie art. 647'§ 5 k.c. i udokumentuje zasadnos¢ takiego zadania fakturg
zaakceptowang przez Wykonawce i dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbior
zafakturowanych rob6t, Zamawiajgcy zaptfaci na rzecz Podwykonawcy robét kwote bedaca
przedmiotem jego zgdania.-----------=-=-mm oo e

7. Zamawiajgcy dokona potrgcenia z kwoty przystugujgcej Wykonawcy, rownowarto$ci kwoty
wynikajgcej z zaptaconej faktury na rzecz Podwykonawcy Robot. ------------m--mmmmmmmmmmeeo

8. Zaptata nalezno$ci nastgpi z konta Zamawiajgcego na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany na prawidtowo wystawionej fakturze, w terminie 21 (dwadziescia jeden) dni od
daty, potwierdzonej w dzienniku korespondenciji, ztozenia przez Wykonawce faktury wraz
ze wszystkimi zatgcznikami wymienionymi w ust. 4.

9. Za dzien zapfaty uwaza sie dzien wydania przez Zamawiajgcego polecenia przelewu
wynagrodzenia na rachunek bankowy WyKonawgy . ---=============mmmm e

10. Zamawiajgcy wstrzyma pfatnos¢ faktury — w catosci lub czesci — w przypadku nie
wywigzania sie¢ Wykonawcy z ktéregokolwiek z zobowigzan wynikajgcych z niniejszego
paragrafu. W takim przypadku nie przystugujg Wykonawcy odsetki z tytutu opéznienia w
zapfacie. et

11. W przypadku, gdy Umowa jest realizowana przez podmioty dziatajgce w Konsorcjum, jego
cztonkowie, upowaznig w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, jednego z cztonkow
Konsorcjum do wystawienia przez niego faktury VAT oraz do przyjecia przez niego
naleznosci przypadajgcych wszystkim czionkom Konsorcjum z tytulu wykonania
przedmiotu Umowy na wskazany rachunek bankowy. W wyjgtkowych przypadkach
Zamawiajgcy jest rowniez uprawniony do dokonania ptatnosci catosci lub czesci
wynagrodzenia bezposrednio na rzecz cztonkdw Konsorcjum, -----=-=-======mnommmmmmmmmemeeo

12. Wykonawca nie moze dokonac przelewu naleznych mu z niniejszej Umowy wierzytelnosci
na rzecz 0sob trzecich bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.-----------

13. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcania z naleznego mu wynagrodzenia
ewentualnych Kar UmOWNYCh . -=-=-mmnmmm e o

14. W przypadku btedow w wystawionej fakturze Zamawiajgcy zawiadomi niezwiocznie
Wykonawce podajgc przyczyny zakwestionowania faktury.----------=------m-memeomommmmo oo

15. Wykonawca oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod numerem
NIP e,

16. Zamawiajgcy o$wiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod numerem
NIP 811-000-51-61 - i upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur VAT bez podpisu
odbiorcy.

§ 14
Rekojmia i Gwarancja
1. Postanowienia og6lne dotyczgce rekojmi i gwaranciji.

1) Na zasadach okreslonych w niniejszej Umowie, niezaleznie od rekojmi Wykonawca
udziela Zamawiajgcemu gwarancji, jakosci wykonanych prac.----------=-==========m-mmemumumu--

2) Uprawnienia z tytutu gwaranciji nie naruszajg uprawnien Zamawiajgcego z tytutu rekojmi.-

3) Zamawiajgcy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne rzeczy
niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.------------=-=-=====mmmmsmsm oo
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4) Jezeli z jakiegokolwiek powodu Wykonawca nie usunie wady (usterki) lub nie wykona
napraw przedmiotu Umowy, w terminie do 7 (siedmiu) dni liczonym od daty ustalonej przez
Zamawiajgcego na ich realizacje, Zamawiajgcy ma prawo zaangazowa¢ innego
Wykonawce do usuniecia wad (usterek) oraz wykonania napraw, a Wykonawca
zobowigzany jest pokry¢ zwigzane z tym koszty wraz z naliczonymi karami umownymi za
przekroczenie terminu usuniecia wad i usterek liczonych do faktycznego terminu ich
wykonania przez Wykonawce lub innego Wykonawce.

5) Jezeli ze wzgledow technologicznych nie bedzie mozliwe przystgpienie do usuniecia wady
i jej usuniecia w terminie okreslonym powyzej, Zamawiajgcy w porozumieniu z
Wykonawcg ustali termin usuniecia wady uwzgledniajgcy technologiczne warunki jej
USUNIQCIA. === == e e

2. Rekojmia za Wady . ----mmmmmmm oo oo e

1) Zamawiajgcemu, na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym i niniejszej Umowie,
przystugujg uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne i wady prawne przedmiotu

2) Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi powstaje z mocy prawa, ma charakter
bezwzgledny i jest niezalezna od wiedzy oraz winy Wykonawcy.---------------=-=-=-=-m-m-mumv

3) W okresie trwania rekojmi Wykonawca bedzie usuwat wady swoim kosztem i staraniem.-
4) Strony rozszerzajg okres rekojmi na okres udzielonej gwarancji jakosci.-----------------------

5) Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie w dacie podpisania przez strony protokotu kohcowego
0dbioru RODOt . -===mnmm e e e e e e e
6) Uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne wygasajg po uptywie .......... miesiecy
liczac od dnia sporzgdzenia protokotu koricowego odbioru Robét. ----------=----mnmnmemocoeeeee

7) O zaistnieniu wady przedmiotu Umowy Zamawiajgcy obowigzany jest zawiadomic
Wykonawce na pismie w terminie 1 (jednego) miesigca od dnia wykrycia wady. ------------

8) W pisemnym powiadomieniu o istnieniu wady, Zamawiajgcy (po konsultacji z Inspektorem
nadzoru i projektantem) wyznacza Wykonawcy termin usuniecia wady. Termin ten
powinien by¢ mozliwy do dotrzymania przez Wykonawce uwzgledniajgc technologie
usunigecia Wady.-=-=--=-======mm=memme e e e e e e e e e e e

9) Usuniecie wady powinno by¢ stwierdzone protokotem podpisanym przez Strony Umowy. -

10) Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi nastepuje na zasadach okreslonych w niniejszej
UM OWI@ === m oo oo e e e e e

3. Gwarancja, jAKOSCi.—--=-==-=m=mmmmmm e e

1) Niezaleznie od rekojmi Wykonawca udziela niniejszym Zamawiajgcemu ..........
miesiecznej gwarancji, jakosci wykonanych prac. ---------=====mm oo mmm o mee-

2) Bieg terminu okresu gwarancji rozpoczyna sie w dacie podpisania przez strony protokotu
koncowego odbioru Robdét.

3) Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w
pkt 2, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

4) Szczegotowe warunki gwarancji zostaty okreslone we wzorze dokumentu gwarancyjnego
stanowigcym zatgcznik nr 5 do niniejszej UmOWY . ----=-==nmmmmmm oo oo oo

4. W dniu sporzgdzenia protokotu koncowego odbioru Robdét Wykonawca przekaze
Zamawiajagcemu Karte Gwarancyjng zgodng ze wzorem, o ktérym mowa powyzej. ----------

5. Bieg terminu gwarancji jest tozsamy z okreslonym dla rekojmi.
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§ 15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Wykonawca wniost przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 5% kwoty brutto wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w § 13
ust. 2. Warto$¢ wniesionego zabezpieczenia stanowi kwote ...............c.cooiiiii.
PLN (stownie ziotych: ... 00/100)..--=-=-====m === mmmm oo

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione w formach okreslonych
w art. 450 ustawy Prawo zaméwieh publicznych. --------=-- = e oo

. Zamawiajgcy zwraca, zabezpieczenie w wysokosci 70 (siedemdziesiat) % w terminie 30
(trzydziesci) dni od dnia wykonania i uznania przez Zamawiajgcego przedmiotu Umowy za
nalezycie wykonany (podpisanie protokotu odbioru koncowego). Kwota pozostawiona na
zabezpieczenie roszczen z tytutu udzielonej rekojmi za wady lub gwarancji wynosi 30
(trzydziesci) % wysokosci zabezpieczenia i jest zwracana w terminie do 15 (pietnastu) dni
od dnia uptywu okresu rekojmi za wady lub gwarancji.-------=-=-======mm e em oo

. Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, w przypadku, gdy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych w trakcie
odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad do czasu ich usuniecia. ---------------=--—---

. Jezeli w toku realizacji Umowy, ulegnie zmianie termin zakonczenia Robot, okreslony w §
5 ust. 3 Umowy, Wykonawca zobowigzany jest dostosowaé terminy obowigzywania
wniesionego zabezpieczenia do zmienionego terminu zakohczenia Robdt, z
uwzglednieniem koniecznosci zachowania ciggtosci wniesionego zabezpieczenia.

W przypadku wydtuzenia terminu wykonania Robét, Wykonawca zobowigzany jest do
wniesienia zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1, na okres, o jaki zostat wydluzony
L= ] e

§ 16
Kary umowne

. Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niewykonanie,
niezgodne z niniejszg Umowg lub nienalezyte wykonanie zobowigzah wynikajgcych z
Umowy, przy czym Zamawiajgcy ma prawo potrgcenia kar umownych z naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. ---------------

. Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kar umownych
w nastepujgcych wypadkach:---------=-=-m-mmmm oo

1) odstgpienie od Umowy przez Wykonawce, z przyczyn lezacych po jego stronie, w
wysokosci 20 (dwadziescia) % wynagrodzenia umownego brutto za cato$¢ zamowienia
przedstawionego w § 12 ust. 3 UMOWY,==-=-=mmmmmmm o oo o e oo

2) odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy zgodnie z zapisami § 17 Umowy, w wysokosci 20 (dwadziescia) %
wynagrodzenia umownego brutto za cato$¢ zamdwienia przedstawionego w § 12 ust. 3

3) kazdego przekroczenia terminu zakonczenia Robét okreslonego w § 5 ust. 3 Umowy,
w wysokosci 0,2 (zero i dwa dziesigte)% wynagrodzenia umownego brutto za cato$¢
zamowienia przedstawionego w § 12 ust. 3 Umowy, za kazdy rozpoczety dzieh zwioki,
liczonego od uptywu termindw UMOWNYCh . --=--=--mnmmem oo oo

4) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, przeglgdzie
gwarancyjnym, odbiorze ostatecznym (pogwarancyjnym) lub odbiorze po okresie
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rekojmi, w wysokosci 1000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych) za kazdy dzien zwioki,
liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usunigcie wad,----------=-=-==-====-msmmmmmmmemn

5) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w wysokosci 0,05 (zero i pieé
setnych)% wynagrodzenia umownego brutto za cato$¢ zamdwienia przedstawionego w
§ 12 ust. 3 Umowy, za kazdy stwierdzony przypadek, za kazdy rozpoczety dzien zwioki,-

6) w przypadku nieprzedfozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci w
wysokosci 0,05 (zero i pie¢ setnych) % wynagrodzenia umownego brutto za catosé
zamowienia przedstawionego w § 12 ust. 3 Umowy, za kazdy stwierdzony przypadek,
za kazdy rozpoczety dzief ZWHOKi,------=-=-=-m-mmmm oo

7) w przypadku nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,1 (zero i jeden dziesigta) %
wynagrodzenia umownego brutto za cato$¢ zamdwienia przedstawionego w § 12 ust. 3
Umowy, za kazdy stwierdzony przypadek, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,--------------

8) za niewywigzanie sie ze zobowigzan wymienionych w § 15 ust. 5, w wysokosci 0,1 (zero
i jeden dziesigta) % wynagrodzenia umownego brutto za cato$¢ zamodwienia
przedstawionego w § 12 ust. 3 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwitoki.------------------

. Za nieprzestrzeganie obowigzku zatrudnienia osob wykonujacych czynnosci wskazane w
ofercie, na podstawie umowy o prace, przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
podwykonawce, w wysokosci 1000,00 zt za kazdy przypadek. -----------=-mmmmmmmmmmmm e

. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne: --

1) za zwloke w przekazaniu terenu budowy, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 Umowy,
w wysokosci 0,1 (zero i jeden dziesigta) % wynagrodzenia umownego brutto za catosc
zamowienia przedstawionego w § 12 ust. 3 Umowy, za kazdy dzien zwtoki,----------------

2) z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego,
w wysokosci 20 (dwadziescia) % wynagrodzenia umownego brutto za catosc
zamowienia przedstawionego w § 12 ust. 3 Umowy.

. Wysoko$¢ naliczanych kar umownych nie moze przekroczy¢ 20 (dwadziescia)% wartosci
wynagrodzenia umownego brutto za cato$¢ zamoéwienia przedstawionego w § 12 ust. 3

. W przypadkach okreslonych w ust. 2, oprécz wyszczegodlnionych wyzej kar umownych,
Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢é dochodzenia odszkodowania na zasadach
ogolnych przewidzianych przepisami Kodeksu cywilnego.

. Wykonawcy nie przystuguje kara umowna ani odszkodowanie za odstgpienie przez
Zamawiajgcego od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.------------==----=-----

. Zamawiajacy i Wykonawca zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania przenoszgcego
wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych
KOIZYSCi. ===mmmmmmmmem e e e e e e e e eeeee

. Kara umowna zostanie zapfacona przez Strone, ktéra naruszyta postanowienia umowne,
w terminie 14 (czternascie) dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty. W przypadku
niedotrzymania powyzszego terminu przez Wykonawce, Zamawiajgcy zastrzega sobie
prawo potrgcenia kwoty kary od kazdej ptatnosci naleznej lub przysziej, jaka bedzie sie
naleze€ WykonawgCy. =-=-=-=s-memommm e oo oo e e e e e e e e e e e e e

Roszczenie o zapfate kar umownych staje sie wymagalne z dniem zaistnienia
okreslonych
w niniejszej Umowie podstaw do ich naliczenia. --
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1.

§ 17
Odstapienie od Umowy

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy, ze skutkiem natychmiastowym, jezeli:-------------------

1) Wykonawca zaniecha, z przyczyn lezgcych po jego stronie, realizacje przedmiotu
Umowy, tj. w sposob nieprzerwany nie bedzie go realizowat przez okres 10 (dziesieciu)
dni (z wytgczeniem niedziel i Swigt) lub op6znienie robét w stosunku do Harmonogramu
rzeczowo-finansowego przekroczy 30 (trzydziesci) dni, w terminie 21 dni od uptywu tego
T MMINU, = e e

3) Wykonawca, bez uzasadnionego powodu, nie rozpocznie realizacji przedmiotu Umowy
w terminie wskazanym w § 5 ust. 2 lub nie przystagpi do odbioru Terenu budowy w
terminie okreslonym w § 5 ust. 1 Umowy lub w przypadku wstrzymania Robét przez
Zamawiajgcego, nie podejmie ich w ciggu 5 (pieciu) dni (z wylgczeniem niedziel i $wiat),
od chwili otrzymania decyzji o wznowieniu ich realizacji od Zamawiajgcego, w terminie
21 dni od uptywu tego terminu,---------=---=-===-m e

4) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie ze specyfikacjami technicznymi
i Dokumentacjg projektowg oraz nie wykonuje polecen dotyczgcych poprawek i zmian
sposobu wykonania w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, jednakze
odstgpienie takie jest uzaleznione od wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu
wykonania i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu, w terminie 21 dni,-----

5) Wykonawca wykonuje czynnosci objete niniejszg Umowg przy udziale Podwykonawcy
(dalszego Podwykonawcy), bez uzyskania akceptacji Zamawiajgcego, o ktérej mowa
w § 7 Umowy (niezaleznie od mozliwosci naliczenia Wykonawcy z tego tytutu kary
umownej), w terminie 21 dni, od powzigcia informacji;----------------=-=-=-=-=--m s e

6) Wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie Umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy —
odstgpienie od Umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 (trzydziestu) dni
od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca
moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci Umowy,--

7) Wykonawca skieruje bez akceptacji Zamawiajgcego, do realizacji zadania, osoby inne
niz wskazane w ofercie (dla przewidzianej w niej funkcji) w terminie 30 (trzydziestu) dni
od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach; -----------=-== === memmmmm e

8) Wystgpi koniecznosc¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, lub wystgpi koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat
na sume wiekszg niz 5% wartosci Umowy przez Zamawiajgcego w terminie 30
(trzydziestu) dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. -----------------

. Wykonawca moze odstgpi¢ od Umowy, ze skutkiem natychmiastowym, jezeli:-----------------

1) Zamawiajgcy op6znia sie z przekazaniem Terenu budowy przez okres diuzszy niz 14
(czternasci@) dni,---------=m-mmmm e o -

2) Zamawiajgcy opoznia sie z zaptatg prawidiowo ztozonych faktur przez okres diuzszy niz
30 (trzydziesci) dni od daty wymagalnosci wynikajgcych z nich naleznosci i nie dokona
zaptaty w dodatkowym 14 (czternasto-) dniowym terminie wyznaczonym przez
Wykonawce W PiSEMNYM WEZWaNIU. ============ == oo o oo

3. Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy winno by¢ ztozone w formie pisemnej pod rygorem

4.

niewaznosci z okresleniem okolicznosci uzasadniajgcych jego ztozenie. -------------------------

Strony przyjmujg, ze skutki odstgpienia dotyczy¢ bedg zdarzen, ktére nastgpig po dacie
ztozenia oswiadczenia o odstgpieniu i nie dotyczg takich instytucji jak kary umowne,
gwarancje, rekojmia za prace/ roboty dotychczas wykonane, czy prawo zgdania
odszkodowania za nienalezyte wykonanie UmOWY.-----==-=-=-mmmmmmm oo oo
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5. W przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
Nastepujgce 0DOWIGZKi:----=======mmmmmm oo oo

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane Roboty na koszt wiasny, niezaleznie z jakiej
przyczyny nastgpito odstgpienie od Umowy lub przerwanie Robat,-

2) W terminie ustalonym przez Strony, a w przypadku, gdy Strony nie dojdg do
porozumienia w terminie do 7 (siedmiu) dni od dnia ztozenia oswiadczenia o odstgpieniu,
Wykonawca zgtosi do Inspektora nadzoru i Zamawiajacego wniosek o dokonanie
odbioru robét przerwanych oraz rob6t zabezpieczajgcych, -------==-=-=-===-=m=mmmmmmm oo oee

3) W terminie 14 (czternastu) dni roboczych od daty zgtoszenia, o ktérym mowa powyzej,
Wykonaweca przy udziale Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego sporzadzi
szczegotowy protokot inwentaryzacji Robot w toku wraz z zestawieniem wartosci
wykonanych Robét wedtug stanu na dzien odstgpienia, ---------===-=-=-===mmemmmmmmmmmmeeeee

4) Zatwierdzony przez Zamawiajgcego protokét inwentaryzacji Robot w toku stanowic
bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce. Za roboty prawidtowo
wykonane do momentu odstgpienia od Umowy i dotychczas niezafakturowane
Zamawiajacy wyptaci Wykonawcy wynagrodzenie na zasadach okreslonych w niniejszej
Umowie jak dla Robét bedacych przedmiotem odbioru czesciowego lub koncowego, ---

5) Wykonawca niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 10 (dziesieciu) dni po
podpisaniu protokotu inwentaryzaciji, usunie z Terenu budowy urzgdzenia przez niego
JOStArCZONE. = mm - m oo

6. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 w terminie 30
(trzydziestu) dni od dnia powziecia wiadomosci o tych przyczynach. --------------mmmemmmmeeme

7. Strony dopuszczajg mozliwos¢ odstgpienia od Umowy w czesci w zakresie robot
niewykonanych do dnia odstgpienia (ex nunc). --

8. W przypadku, gdy Wykonawca odmowi lub bedzie sie uchyla¢ od wykonania czynnosci, ---
o ktérych mowa w ust. 5, Zamawiajgcy wykona te czynnos$ci przy udziale Inspektora/éw
nadzoru z mozliwoscig obcigzenia Wykonawcy kosztami tych prac, a ustalenia poczynione
w toku wykonanych czynnosci bedg wigzace dla Stron.

§18
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzany jest uzyskac przed dniem zawarcia umowy, na swoj koszt i
posiadac¢ do dnia zakonczenia Robot nastepujgce ubezpieczenia:

1) Ubezpieczenie od wszelkich ryzyk budowlanych (CAR) na sume ubezpieczenia
nie mniejszg niz kwota Wynagrodzenia wskazana w §12 ust. 3 umowy.
Zamawiajgcy, Wykonawca oraz Podwykonawcy i dalsi Podwykonawcy muszg
wystepowac w takiej polisie, jako wspdtubezpieczeni, a Zamawiajgcy bedzie miat
prawo dokonania cesji przystugujacych mu praw z wyzej wskazanej polisy. Polisa
ta powinna obejmowac:

a) szkody powstate w obiekcie, robotach, materiatach, urzadzeniach i
wyposazeniu, ktére zostaly wbudowane, wmontowane, zainstalowane Iub
dostarczone oraz w sprzecie - do petnej wysokosci kosztow zwigzanych z ich
odtworzeniem do stanu pierwotnego,

b) zwrot wydatkéw zwigzanych z naprawg wad, szkdd, wyburzeniem Ilub
usunieciem okreslonej czesci robot, --

c) szkody powstate w wyniku koniecznosci wstrzymania robét lub dziatan
nadzwyczajnych jak np. sita wyzsza, --

2) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej za szkody osobowe i rzeczowe oraz
nastepstwa finansowe tych szkdéd wyrzadzone osobom trzecim, powstate w
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zwigzku z realizacjg przedmiotu Umowy na sume ubezpieczenia 500.000,00 zt
(piecset tysiecy ztotych), z limitem odpowiedzialnosci za jedno zdarzenie, nie
mniejszym niz 500.000,00 zt (piecset tysiecy ztotych),---------------------mmommmmmm e -

3) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej pracownikbw od nastepstw
nieszczesliwych wypadkoéw na sume ubezpieczenia 500.000,00 zt (piecset tysiecy
ztotych), z limitem odpowiedzialnosci za jedno zdarzenie, nie mniejszym niz
500.000,00 zt (piecset tysiecy ztotych),

4) pozostate ubezpieczenia wymagane przepisami prawa oraz takie, ktére w
przekonaniu Wykonawcy sg potrzebne, aby w petni pokryé jego zobowigzania
wynikajgce z Umowy.

2. Warunki ubezpieczenia nie mogg zezwalac na udziat wtasny ubezpieczonego.---------

3. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu przed zawarciem umowy do wglgdu kopie
powyzszych polis wraz z dowodami zaptaty sktadek.

4. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania w mocy opisanych powyzej
ubezpieczen przez okres wskazany w ust. 1 powyzej, na warunkach nie gorszych niz
WYZE] OKIESIONE  -m = oo e

5. W przypadku wygasniecia ktérejkolwiek polisy ubezpieczeniowej przed zakonczeniem
Robét, Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu kopie nowej polisy
wraz z dowodem zapfaty skfadki najpdézniej na 3 (trzy) dni przed wygasnieciem
poprzedniej. W przypadku zaniechania tego obowigzku Zamawiajgcy uprawiony
bedzie do zawarcia umowy ubezpieczenia we wlasnym zakresie, z mozliwoscig
potrgcenia kosztdéw zawarcia umowy ubezpieczenia z jakichkolwiek nalezno$ciami
przystugujgcymi Wykonawcy albo z mozliwo$cig skorzystania z zabezpieczenia
nalezytego wykonania UmMOWY . —----=-===nmmm e oo oo

6. Wykonawca niniejszym zrzeka sie wszelkich roszczen i zobowigzuje sie ich nie
dochodzi¢ od Zamawiajgcego w zwigzku z zakresem ochrony ubezpieczeniowej. -----

7. Jezeli w toku realizacji Umowy, ulegnie zmianie termin zakonczenia Robdét, okreslony
w § 5 ust. 3 Umowy, Wykonawca zobowigzany jest dostosowaé terminy
obowigzywania wniesionego ubezpieczenia do zmienionego terminu zakonczenia
Robét, z uwzglednieniem Kkoniecznosci zachowania cigglosci wniesionego
UDEZPIECZENIA. === mm o e o e e e e

§19
Zwolnienie z odpowiedzialnosci

1. Wykonawca zwalnia Zamawiajgcego i jego przedstawicieli z wszelkiej odpowiedzialnosci i
od wszelkich roszczen, czy postepowan dotyczgcych jakichkolwiek szkdd, kosztow,
wydatkow, optat i zobowigzan, ktére mogg by¢ prowadzone z tytutu;--------------- oo e e

1) uszkodzenia ciata lub $mierci jakiejkolwiek osoby, pozostajgcej w zwigzku z
wykonywaniem przedmiotu UMOWY,==============mm e oo

2) uszkodzenia lub zniszczenia jakiegokolwiek i czyjegokolwiek majatku nieruchomego lub
ruchomego, jezeli to uszkodzenie lub zniszczenie pozostaje w zwigzku z wykonywaniem
Przedmiotu UM OWY, ==-=--mmmm e oo oo e oo e

3) naruszenia jakichkolwiek praw wtasnosci intelektualnej, przemystowej, czy innych
chronionych dobr, ktére pozostajg w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu Umowy.-----

2. W przypadku koniecznosci poniesienia przez Zamawiajgcego $wiadczen okreslonych w
ust. 1 powyzej, Wykonawca zobowigzuje sie do ich zaptaty w terminie 14 (czternastu) dni
od otrzymania wezwania od ZamawiajgCego. -------=-=-=====mmmmmmm oo e
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§ 20
Zmiany w umowie

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem
NIEWAZNOSCI . ==========mmmme e e e e e e e oo oo e e oo e e e e e e

2. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien niniejszej Umowy w
ponizej opisanym zakresie i w przypadku wystgpienia, co najmniej jednej z
wyszczegolnionych 0KolICZNOSCi. === =mmmm e

1) Zmiany terminéw — przekazania Wykonawcy terenu budowy, posrednich i zakonczenia
zadania, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana
spowodowana mMoze bYE:------m-m-mmmm oo

a) dziataniem sity wyzszej
- przez okolicznos¢ sity wyzszej Strony rozumiejg zdarzenie zewnetrzne o charakterze
nadzwyczajnym, ktérego nie mozna byto przewidzie¢ ani jemu zapobiec, ktore
uniemozliwia jednej ze Stron wypetnienie w catosci lub czesci zobowigzan
wynikajgcych z niniejszej UMOWY, ---=-=====mmnmmmmm oo

- za okolicznosci sity wyzszej strony nie uznajg sezonowosci por roku i zwigzanych z
tym zmian warunkéw atmosferycznych. Dziatanie sit przyrody winno byé
potwierdzone w sposob obiektywny (np. przez Instytut Meteorologii i Gospodarki
Wodnej, informacje z punktéw prognostycznych LP itp.), -------------=-=-=-m-m-mmmcm oo

- jezeli wskutek okolicznosci sity wyzszej Strona nie bedzie mogta wykonywaé swoich
obowigzkéw umownych w catosci lub w czesci, niezwtocznie powiadomi o tym drugg
Strone, a w takim przypadku uzgodniony zostanie sposéb i zasady dalszego
POStEPOWANIA;==-=-========m === s oo e e e e e e e e e e e e e

b) zmianami spowodowanymi warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub
terenowymi, -w szczegdlnosci: niewypaty i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne,
odmienne od przyjetych w dokumentac;ji projektowej warunki geologiczne (kategorie
gruntu, kurzawka itp.), odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki
terenowe, w szczegoélnosci istnienie urzgdzen podziemnych, instalacji itp.; ------------

¢) zmianami bedgcymi nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, -
w szczegolnosci: wstrzymanie robdt przez Zamawiajgcego na jego wyrazne zgdanie,
koniecznosc¢ usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w projekcie budowlanym.

d) zmianami bedgcymi nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczegdélnosci:
przekroczenia zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen itp., odmowa wydania przez organ administraciji
wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na skutek btedéw w dokumentacii
PrOjEKIOWE]; —-mnmmmmmmm e o e oo

€) przyczynami zewnetrznymi niezaleznymi od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy,
skutkujgcymi niemozliwoscig prowadzenia prac;

f) wprowadzeniem robét zamiennych — opisanych w § 9 i § 10 Umowy.----------=-=-=--=---
g) wprowadzeniem roboét dodatkowych na podstawie art. 455 ust. 1 lub 2 ustawy PZP.

h) dziatanie sit przyrody, uniemozliwiajgce wykonywanie prac w sposoéb cigglty przez
okres minimum 5 dni, ktére winno by¢ potwierdzone w sposéb obiektywny (np. przez
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, informacje z punktéw prognostycznych LP

itp.);
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2) Zmiany os6b uczestniczgcych w realizacji robét budowlanych — przedstawiono w § 3 ust.
1-3 i ust. 14 Umowy (zmiana os6éb Wykonawcy), w § 7 Umowy (zmiana Podwykonawcy
i/lub zakresu czesci zamdwienia powierzonej do wykonania przez Podwykonawcow). --

3) Zmiany podmiotu trzeciego, na zasobach, ktérego polegat Wykonawca, wykazujgc
spetnianie warunku udziatu w postepowaniu, z zastrzezeniem, ze nowy podmiot bedzie
spetniat warunki udziatu w postepowaniu w tym zakresie.----------------------mmomm oo

5) Zmiany sposobu rozliczania przedmiotu Umowy, w przypadku wystgpienia po zawarciu
Umowy okolicznosci, ktore nie byty znane Stronom.

6) Zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy — przedstawiono w § 15
USE. 5-6 UMOWY . === m e e e

7) Zmiany oznaczenia danych dotyczgcych Zamawiajgcego i/lub Wykonawcy.----------------

8) Zmiany regulacji prawnych, wprowadzone w zycie po dacie podpisania Umowy,
wywotujgce potrzebe zmiany Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany.----

9) Inne nieistotne zmiany postanowienh niniejszej Umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie, ktorej dokonano wyboru WyKonawgy. -===-=-============mmemm oo

O zaistnieniu jakiejkolwiek przyczyny opéznien Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢
Zamawiajgcego w formie wpisu do dziennika budowy oraz niezwtocznie w formie pisemnej
Na adres ZamawigjgCeQ0. === =mmmmm o oo

. W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt 1, termin
wykonania moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia
wykonania przedmiotu Umowy, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.-

. W kazdym przypadku zmiana terminu musi by¢ spowodowana przyczyng rzeczywistg, przy
czym zmiana terminu moze wynikac¢ jedynie z przyczyn nieznanych Stronom w chwili
Zawierania UM OWY . —-=-=-m e oo oo e e e
Ewentualne przedtuzenie terminu winno zostac poprzedzone przygotowaniem stosownego
protokotu koniecznoéci i udokumentowaniem zaistnienia okolicznosci wptywajgcych na
zmiane terminu, a nastepnie podpisaniem przez strony aneksu do Umowy w formie
PIS B IMIN G === oo

§21
Postanowienia koncowe

. Wszelkie zmiany lub uzupetnienia niniejszej Umowy, a nadto rozwigzanie Umowy na mocy
zgodnych oswiadczen woli Stron, jak rowniez odstgpienie od Umowy, wymagajg
zachowania — pod rygorem niewaznosci — formy piSEmMNej.------------=-=-=-=--m-mmmmmommmmmm oo

. Adresami do korespondencji sg adresy wskazane w § 3 ust. 12 i § 4 ust. 4 Umowy.
Doreczenia dokonane na te adresy, w tym doreczenia per aviso, uznaje sie za skuteczne
réwniez w przypadku zmiany adresu w trakcie trwania Umowy i po jej zakonhczeniu, chyba
ze druga strona zawiadomita uprzednio listem poleconym nadawce o zmianie adresu.------

. Jezeli ktorekolwiek z postanowien niniejszej Umowy jest lub bedzie nieskuteczne, to Strony
powinny zastgpi¢ je innym odpowiednim postanowieniem, ktore jest najblizsze
zamierzonemu celowi pierwotnego zapisu UmMOWY . —==-=-====mmmm oo oo oo oo
. Zadna ze Stron nie jest uprawniona do przeniesienia swoich praw i zobowigzan z niniejszej
Umowy bez uzyskania pisemnej zgody drugiej Strony.

. Realizacja zapisu ust. 4 nie wplywa na wazno$¢ pozostatych postanowien niniejszej

3334



. Wszelkie spory zwigzane z niniejszg Umowg bedg rozstrzygane przez Sad powszechny
wiasciwy dla miejsca siedziby ZamawiajgCego. -------=-=-=-mmmmrmmm oo

. W sprawach nie unormowanych niniejszg Umowg majg zastosowanie przepisy ogélne w
szczegolnosci ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.
1740 z zm.) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.
U. z 2021 r. poz. 1129 z p6zn. zm.) i ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.].
Dz.U. z 2021 r. poz. 2351.).

. Integralng czes$¢ Umowy stanowig zatgczniki:---------=-===mmmm e e
- zatgcznik nr 1 — Odpis Wykonawcy z CEIDG /KRS; e T EE PR R
- zatgcznik nr 2 — Oferta Wykonawcy z zatgcznikami;-----------=-=-==m oo
- ZatgCzZNiK NI 3 — QW Z oo e e

- zatgcznik nr4 — ,DokKumentac)@”;---------==m=mm e
- zatgcznik nr 5 — Wzdr Karty GWaranCyjnej;--------=--==-nmmmm s oo oo e
- zatgcznik nr 6 — Kopia pisma RDLP w Radomiu EZ-203-59/12 z 18.07.2012 r;---------------
- zatgcznik nr 7 — Kopia pisma RDLP w Radomiu ER.20.11.2016 z 15.03.2016 r;-------------
- zalgcznik nr 8 — Wzér protokotu odbioru Robét zanikajgcych i Robét ulegajgcych zakryciu;-
- zatgcznik nr 9 — Wzér protokotu odbioru czesciowego;

- zatgcznik nr 10 — Wzér protokotu odbioru technicznego;

- zatgcznik nr 11 — Wz6r protokotu odbioru korncowego.

. Umowa niniejsza skiada sie z 37 (trzydziestu siedmiu) stron ponumerowanych
i parafowanych przez kazdg ze Stron i zostata sporzadzona w dwdch jednobrzmigcych
egzemplarzach po jednym dla kazdej ze Stron. ----------=-m oo om e

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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