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1. CZESC OGOLNA

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru robét w obiektach budowlanych.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA (ST)

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH (ST)

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne, wspolne dla robot
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegotowymi specyfikacjami
technicznymi (SST)

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy , w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik
budowy oraz dokumentacje projektowa wraz z SST.

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, cze$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy.

W dokumentacji projektowej stadium Projektu Budowlano-Wykonawczego rozwigzano
wszystkie gtowne zagadnienia pozwalajace na wykonanie zakresu prac objetego dokumentacija,
ktéra zostata zatwierdzona i uzyskano decyzje pozwolenia na budowe.

1.4.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby
jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowiazuje kolejnosc ich
waznosci wymieniona w ,,0golnych Warunkach Umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST. Wielkosci okreslone
w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie beda
zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i maja wptyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiagzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robéot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia Zabezpieczajace, w tym : ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony robodt, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtaczony w cene umowna.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot
wykonczeniowych

Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy w nalezytym stanie



b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub uciazliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1. lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, drog dojazdowych

2. srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem terenu, zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczenie powietrza pytami lub gazami,

c) mozliwosciag powstania pozaru

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie wykonywania robot Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki
majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska
oraz bedzie unika¢ uszkodzen i uciazliwosci dla oséb lub wtasnosci innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego dziatania. Zgodnie z
ustawa o odpadach oraz w/w Rozporzadzeniami Wykonawca przyjmuje odpowiedzialnosc
za wytworzone w czasie realizacji zadania odpady, ich segregacje, transport, sktadowanie
i utylizacje, oraz zobowiazuje sie do przestrzegania w tym zakresie przepisow, a na zadanie
Zamawiajacego zobowigzany jest przedstawi¢ stosowne dowody dotyczace sktadowania i
utylizacji. Wszelkie koszty poniesione z tytutu segregacji, transportu, sktadowania i utylizacji
odpadow powinny by¢ uwzglednione w cenie ofertowej.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie budowy, w pomieszczeniach magazynowych i pojazdach. Materiaty
tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo personel
wykonawcy.

1.4.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych
uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspoétpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw.

1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkéow i w sposob ciagty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegad przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia osob zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa
uwzglednione w cenie umownej.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty ostatecznego odbioru.

1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest znad wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania



opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciagty bedzie informowac Inspektora

nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Rodzaje

Do realizacji zadania przewiduje sie uzycie materiatdbw wytacznie zastosowanych w

dokumentacji projektowej, spetniajacych okreslone prawem standardy. Zastosowanie

zestawow rusztowan , przeset do zabezpieczenia terenu budowy (ogrédki, znaki) rowniez

okreslone prawem standardy.

2.2. Wymagania

Materiaty i urzadzenia uzyte do realizacji zadania powinny odpowiada¢ wymaganiom

okreslonym w przepisach szczegotowych oraz uzyskac¢ akceptacje Inspektora nadzoru.

Rusztowania powinny posiada¢ certyfikaty.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostana przez Wykonawce

wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdot, w ktorym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,

Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4, Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one

potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i

wtasciwosc do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego

sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania roznych

rodzajow materiatdw do wykonania poszczegélnych elementéw robot Wykonawca

powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ po6zniej zamieniany bez

zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

3.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Wykonawca zabezpieczy we wtasnym zakresie wszelkiego rodzaju rusztowania niezbedne
do wykonania catosci zadania, ich utrzymanie, przestawianie i rozbiorke i nie podlega to
odrebnej zaptacie. Sprzet do wykonywania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace
zachowania warunkow umowy, lub grozace zdrowiu zostang przez Inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

3.2. Sprzet do realizacji zadania

Do realizacji zadania moze byc uzyty sprzet, ktory pod wzgledem typu i ilosci Wykonawca

dostosuje do rodzaju prowadzonych robot i uzyska akceptacje Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore

nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych

materiatow. Dobor srodkow transportu pozostaje po stronie Wykonawcy. Pojazdy

Wykonawcy powinny spetnia¢c wymagania przepiséw ruchu drogowego, parametry

techniczne, dopuszczalne osiowe obciagzenia, wymiary tadunkow.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z
umowa, dokumentacja projektowa, wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.



Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji beda oparte na wymaganiach

sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w przepisach

szczegotowych. Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie

przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania

robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony

sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace

wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposdb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, - wykaz osob
odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementow robot,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,

- rodzaje i ilos¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy itp.,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢ pobierania probek,
sprawdzanie urzadzen itp.) podczas wykonywania poszczegolnych elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac w to personel.

6.3. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy ze zapewniono zgodnosc z

kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych,

2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobate

techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli

nie sa objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktore spetniaja wymogi SST. W przypadku

materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona

do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowiazujacym Zamawiajacego i

Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu

gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo Budowlane

spoczywa ha kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i

beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony

budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym,

bezposrednio jeden po drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i

inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem

Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

o date przekazania Wykonawcy terenu bodowy

o date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej

e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw

robot

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot

e przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w robotach

e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru i daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem

powodu

. zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbiorow robot

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

¢ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot



¢ dane dotyczace jakosci materiatow
¢ inne istotne informacje o przebiegu robot
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robot.
[2] Ksiazka obmiaréw
Ksiazka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementdow robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.
[3] Deklaracje zgodnosci
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru
robot. Winny byc¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach 1 do 3 nastepujace
dokumenty:

- pozwolenie na budowe
- protokoty przekazania terenu budowy
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi
- protokoty odbioru robot
- protokoty z narad i ustalen
- operaty geodezyjne

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
[5] Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z
dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robét.
7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow
Zasady okreslania ilosci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i przedmiarze robot.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli te urzadzenia lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe
beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw roboét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
c) odbiorowi czesciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,
f) odbiorowi po uptywie okresu gwarancji,
8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna



zakryciu. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie

umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu

robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru

zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora

nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni

od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora

nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie i w

oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i

uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot. Odbioru czesciowego

robét dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy

odbiorze ostatecznym robot. Odbiory tych robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

8.4.1. Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w

odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosc

do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od

dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o

ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona

przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca

roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow

badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja

projektowa i SST. W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacja

ustalen przyjetych w trakcie odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow

czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i poprawkowych. W

przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajacych

komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robét, sporzadzony

wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest

zobowiagzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonania robot,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy iew.

uzupetniajace lub zamienne),

protokoty odbioru robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

protokoty odbioréow czesciowych,

ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty),

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty

na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci,

8. rysunki na wykonanie robo6t towarzyszacych

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy

ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone prze komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg.

wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i

stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot

zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancji i jest

dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w

punkcie 8.4.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Zgodnie z postanowieniami umowy nalezy wykonac¢ zakres rob6t wymieniony w
protokole typowania roboét

9.2. Cena wykonania robé6t obejmuje:

o Dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadanie,

Nouvhiw



e Wykonanie robot zasadniczych, wykonczeniowych, montazu osprzetu, montazu i rozruchu
urzadzen,

¢ Wykonanie niezbednych przebic, przepustow, wykuc bruzd i wnek oraz wykonanie napraw i
wyprawek tynkarskich,

e Montaz i demontaz rusztowan niezbednych do wykonania robot,

¢ Wykonanie dokumentacji powykonawczej robét,

e Uporzadkowanie placu budowy po robotach,

¢ Wykonanie badan i prob pomontazowych,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

e PN-81/B-10725 Przewody wodociggowe - wymagania i badania przy odbiorze.

e PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne - wymagania i badania przy odbiorze.

e PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociagoéw, armatury i

urzadzen.

e DIN 16893 - rury z polietylenu sieciowanego PEX, ogolne wymagania jakosciowe i testowanie.

e PN-90/M-75010 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

e PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

ePN - EN 1506:2001 Wentylacja budynkow - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z
blachy o przekroju kotowym - Wymiary

e PN - B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja - Terminologia

e PN-B-03434:1000 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania

e PN-B-76001 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - szczelnos¢. Wymagania i badania

e PN-B-76002:1976 Wentylacja - Potaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych

blaszanych

o BN-88/8865-04 Kanaty i ksztattki wentylacyjne

10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. - w sprawie systemow

oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE

(Dz.U.Nr209,p0z.1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. - w sprawie okreslenia

polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat

technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany

(Dz.U.Nr 209,p0z.1780)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. - w sprawie

ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 169,poz.1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. - w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. - w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(Dz.U. Nr 120, poz.1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. - w sprawie

szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.

Nr202, poz.2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. - w sprawie sposobow

deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

(Dz.U. Nr198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. - zmieniajace

rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz

ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr

198, poz.2042).

10.3 Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom
LILIILIV,V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001 r.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z instalacjami wod-kan, klimatyzacji i wentylacji dla
inwestycji:

»Remont mieszkania z dostosowaniem do stacjonowania zespotu ratownictwa medycznego
w budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Korniku”

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robdt objetych projektem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Zakres obejmuje nastepujace elementy instalacji:

- Projekt wykonawczy instalacji zimnej i cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji
- Projekt wykonawczy instalacji kanalizacji sanitarnej

- Projekt wykonawczy instalacji klimatyzacji

- Projekt wykonawczy instalacji wentylacji

- Projekt wykonawczy instalacji freonowej

Kazdorazowo zakres wyzej wymienionych robot co do ilosci i naktadow normatywnych

nalezy rozpatrywac¢ w potaczeniu z Dokumentacja Techniczna, opisem robot zawartym w

tabelach okreslonych w przywotanych katalogach KNNR, KNR, SNR, KNRW, KNP, do

ktorych odnosza sie poszczegolne pozycje Przedmiaru Robot. Wykonawca zobowigzany
jest zapozna¢ sie doktadnie z instrukcjami montazowymi Producentow urzadzen
wchodzacych w sktad instalacji i scisle ich przestrzegac.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz

okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne ,,pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z

dokumentacja projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace

robét podano w ST ,,Wymagania ogoélne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogoélne dotyczace materiatow

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy, zgodnie z ustawa Ustawa Prawo Budowlane

stosowaC wyroby budowlane, ktore zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub

jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sa

wtasciwie oznaczone:

e wyroby budowlane dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze
zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentow technicznych - w
odniesieniu do wyrobdéw podlegajacych tej certyfikacji [7 i 8],

e wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub
deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub z aprobata techniczng majace istotny wptyw na
spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych - w odniesieniu do wyrobow
nie objetych certyfikacja na znak bezpieczenstwa,

e wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wptywu
na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych
wedtug  tradycyjnie  uznanych zasad sztuki budowlanej, bedacym zatacznikiem do
rozporzadzenia [6],

e wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktorych zgodnie z odrebnymi
przepisami  dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa
specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznana przez Komisje
Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi.

2.2 Rodzaje materiatow

2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania robdt instalacyjnych wewnetrznych powinny

odpowiada¢ wymaganiom zawartych w normach polskich lub aprobatach technicznych. Powinny

posiada¢c Swiadectwa dopuszczajace dany materiat do powszechnego stosowania w

budownictwie.
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Wewnetrzng instalacje wody zimnej uzytkowej wykonac z rur polietylenowych
wielowarstwowych (taczonych poprzez zaprasowywanie lub skrecanie) np. systemu HERZ lub
réwnowazne.
Wewnetrzng instalacje wody cieptej wykona¢ z rur polietylenowych wielowarstwowych
(taczonych poprzez zaprasowywanie lub skrecanie) np. systemu HERZ lub rownowazne.
Instalacje kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur PVC montowanych na uszczelke w celu
zachowania szczelnosci instalacji.
Instalacje freonowa wykonac z rur miedzianych miekkich zgodnie z norma UNI-EN 12735-1
izolowana ostong polietylenowa zgodnie y4 UNI-EN 10376, wolng od
chlorofluoroweglowodorow (CFC) oraz wodorochlorofluoroweglowodorow (HCFC) zgodnie z
norma europejska CEE/UE 2037/2000, odpornos¢ na dyfuzje pary wodnej p = 6100,
przewodnosc cieplna 40°C: A < 0,038 W/m°K
Wszystkie wentylatory nalezy wykonaé¢ z materiatow i w sposob zalecany w dokumentacji
projektowej.
Przewiduje sie przewody wentylacyjne okragte oraz Spiro. Przewody i ksztattki wentylacyjne
oraz ich potaczenia wykonac zgodnie z PN-B-76002 i BN-88/8865-04;
2.2.2. Pakowanie i przechowywanie
Wszystkie materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz odpowiednich norm dla danego wyrobu jak rowniez w sposéb zapewniajacy
niezmiennos$¢ wtasciwosci technicznych. Przyjecie materiatow i wyrobdow na budowe bedzie
potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane
materiaty i urzadzenia, do czasu gdy beda one potrzebne do Robdt, winny by¢ zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wtasciwos¢ do robdt, co za tym idzie
miejsce ich sktadowania musi by¢ utwardzone, odwodnione i zabezpieczone, jak rowniez
powinno byc¢ dostepne do kontroli inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania beda
zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub
poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
2.2.3. Kontrola materiatu
e Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami
dokumentacji projektowej i ST;
e Urzadzenia na budowe nalezy dostarczy¢ tacznie ze swiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego;
e Dostarczone na miejsce budowy materiaty i urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta;
e W razie stwierdzenia wad lub wystapienia watpliwosci co do jakosci materiatéw, nalezy
przed ich zabudowaniem podda¢ je badaniom okreslonym przez Inspektora Nadzoru

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt. 3

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Wszelki sprzet zgodnie z technologia wykonywania robot.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt. 4

4.2. Transport materiatow

Materiaty nalezy utozy¢ w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami podczas jazdy.

5. WYKONANIE ROBOT

Catos¢ robot wykonac¢ zgodnie z projektem wykonawczym przepisami, sztuka budowlana,
normami i katalogami producentow.

5.1 Prowadzenie przewodow instalacji wodociggowej

Wewnetrzng instalacje zimnej wody uzytkowej wykonaé z rur tworzywowych
wielowarstwowych typu PE-HT/ PE-RT systemu np. HERZ-HT/PE-RT firmy HERZ (lub
réwnowazne) w systemie potaczen zaprasowywanych i skrecanych HERZ-PIPEFIX.

Rurociagi prowadzi¢ w bruzdach sciennych i pod stropem. Rurociagi poziome prowadzi¢ ze
spadkiem 0,5% tak, aby zapewni¢ wtasciwe odpowietrzenia sie instalacji oraz mozliwosc
spuszczenia wody z instalacji.

Doktadne opisy technologii wykonywania rurociagow z poszczegélnych materiatow zostana
podane przez producentow lub dostawcow materiatow.
5.2 Tuleje ochronne
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Przy przejsciu przez przegrody budowlane nalezy stosowad tuleje ochronne;

Tuleja ochronna powinna by¢ w sposob trwaty osadzona w przegrodzie budowlanej. W
tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potaczenie rury;

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o Srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy
zewnetrznej rury przewodu co najmniej o 2cm, przy przejsciu przez przegrody pionowe
i co najmniej o 1cm przy przejsciu przez przegrody poziome;

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 2cm z
kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2cm powyzej
posadzki i okoto 1cm ponizej tynku w stropie;

Przejscia rurg w tulei ochronnej przez przegrode nie powinno by¢ podpora przesuwng
tego przewodu.

5.3 Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ciSnienie, temperatura) instalacji, w
ktorej jest zainstalowana;

Przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i ewentualne
zanieczyszczenia;

Armatura odcinajaca powinna by¢ zainstalowana na przewodach doprowadzajacych
wode wodociagowa do takich punktow czerpania jak urzadzenia sptukujace miski
ustepowe, pisuary, jak rowniez pralnice itp. Jesli mozliwy jest przeptyw zwrotny nalezy
zastosowac armature uniemozliwiajaca przeptyw zwrotny;

Armatura po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania powinna byc¢ tak zainstalowana, zeby
byta dostepna do obstugi i konserwacji

Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu byt zgodny z
oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze;

Armatura spustowa powinna byc zainstalowana w najnizszych punktach instalacji oraz
na podejsciach pionow.

5.4 Izolacja cieplna

Wykonanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych prob szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci
wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.

Materiaty izolacyjne powinny byc czyste, suche i nieuszkodzone, a sposob sktadowania
materiatow na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwosc ich zawilgocenia lub
uszkodzenia;

Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zawilgoceniem

5.5 Wykonanie instalacji kanalizacyjnej

Projektowana wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur
kanalizacyjnych PVC i uktada¢ ze spadkiem w kierunku odptywu. Wartos¢ spadku i
$rednice wg norm, dostosowane do specyfiki budynku. Scieki nalezy odprowadzi¢ od
kazdego przyboru (umywalki, natryski, zlewozmywaki, miski ustepowe, pisuary, pralki,
zmywarki i kratki sciekowe);

Przejscie rur kanalizacyjnych przez przegrody nalezy wykonac w tulejach ochronnych;

5.6 Wentylacja

Wentylatory montowac zgodnie z DTR urzadzen.

Sposob zamocowania wentylatorow powinien zabezpieczad przed przenoszeniem ich
drgan na konstrukcje budynku oraz na instalacje przez stosowanie tacznikow
elastycznych.

W przewodach wentylacyjnych nalezy zainstalowaé otwory rewizyjne umozliwiajace
okresowe ich czyszczenie, w szczegolnosci otwory powinny pozwala¢ na czyszczenie
przepustnic, kolan i zwezek.

Kanaty i ksztattki wentylacyjne z blachy ocynkowanej wg PN-EN1505. Kanaty i ksztattki
w zakresie wykonywania i szczelnosci winny spetnia¢ wymagania PN-B-03434 i PN-B-
76001 (klasa A).

5.7 Wykonanie instalacji klimatyzacji

Projektowana instalacje freonowa wykonac z rur miedzianych izolowanych.
Przejscie rur przez przegrody nalezy wykonac¢ w tulejach ochronnych.
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e Montaz urzadzen systemu SPLIT - zgodnie z DTR producenta
6. KONTROLA ROBOT
Kontrola jakosci robot jak w czesci ogolnej pkt. 6
Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru w odniesieniu do prac zanikajacych
(kontrola miedzyoperacyjna).
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest :
-1 mb dla uktadania rurociagow,
-1 kpl dla montazu armatury i urzadzen
7.2. Okreslenie ilosci robot
Ilos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej i wizji lokalnej na terenie
budowy.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Podstawa odbioru
Podstawe do odbioru robdt stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacja
projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.
8.2. Wymagania ogoélne roboét instalacyjnych
Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robét, do ktérych dostep
pozniej jest niemozliwy lub utrudniony.
8.3. Badania kofncowe
Podstawe do odbioru robdt instalacyjnych stanowig nastepujace dokumenty:
- dokumentacja projektowa,
- dziennik budowy,
- zapisy dotyczace wykonywania robot oraz rodzaju zastosowanych materiatow.
8.3.3. Odbiér koncowy
Odbior koncowy przeprowadza sie w dniu wyznaczonym przez Inwestora, ktory zobowigzany
jest na wniosek Wykonawcy wyznaczyc termin odbioru, powota¢ komisje odbiorowa oceniajaca
wykonanie robét.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za catos¢ wykonanych robot fakturg koncowa, ewentualnie czesciowa za wyodrebniony
zakres robét jezeli pozwola na to zapisy w projekcie umowy przetargowej.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe
- Przepisy BHP przy robotach sanitarnych.
10.1 Normy
e PN-81/B-10725 Przewody wodociggowe - wymagania i badania przy odbiorze.
e PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne - wymagania i badania przy odbiorze.
e PN - EN 1506:2001 Wentylacja budynkow - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z
blachy o przekroju kotowym - Wymiary
e PN - B - 01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja - Terminologia
o PN-B-03434:1000 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania
e PN-B-76001 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - szczelno$¢. Wymagania i badania
e PN-B-76002:1976 Wentylacja - Potaczenia urzadzen, przewoddw i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych
o BN-88/8865-04 Kanaty i ksztattki wentylacyjne
e PN-70/H-97051 ,,Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania.
Ogolne wytyczne”.
- ,Wytyczne projektowania i stosowania instalacji z rur miedzianych.”, Wymagania
techniczne COBRTI ,,INSTAL” Warszawa 2000 - zeszyt nr 10.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe
- Przepisy BHP przy robotach sanitarnych.
10.2 Inne dokumenty i instrukcje - wg czesci ogblnej.
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