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Zalacznik nr 7— Projektowane postanowienia umowy.

SRZP261-0019/21
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

zawartaw dniu ..................... 2021 r pomiedzy:

Powiatem Zawiercianskim,

Zespol Szkot im. H. Koltgtaja w Zawierciu, ul. Miodowa 1, 42-400 Zawiercie
reprezentowanym przez:

Pana Artura Zaclong¢ — Dyrektora Zespotu Szkét im. Hugona Kolgtaja w Zawierciu,
dziatajacego na podstawie Uchwaly nr 139/993/17 Zarzadu Powiatu Zawiercianskiego z dnia
13.06.2017 r. oraz Uchwaly nr 149/1050/17 Zarzadu Powiatu Zawiercianskiego z dnia
14.08.2017r.,

przy kontrasygnacie Gloéwnej Ksiggowej Centrum Uslug Wspdlnych w Zawierciu, Pani
Izabeli Zielinskiej

zwanym dalej ,,Zamawiajacym”

zwanym dalej ,,Wykonawcg”.

§1
PODSTAWA ZAWARCIA UMOWY

W zwigzku z dokonaniem wyboru wykonawcy w trybie podstawowym zgodnie z art. 275
ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesénia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r.,
poz. 2019 ze zm.) na realizacj¢ zamowienia publicznego, zawiera si¢ umowg¢ nastepujacej
tresci:

§2

PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy, ktérym
jest Remont pracowni gastronomicznej w Zespole Szkét im. Hugona Kollataja,
ul. Miodowa 1, 42-400 Zawiercie.

2. Zakres remontu obejmuje: roboty w zakresie usuwania gruzu, roboty rozbidérkowe, roboty
instalacyjne elektryczne, roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych,
instalowanie systemow oswietleniowych 1 sygnalizacyjnych, inne instalacje elektryczne,
instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, instalowanie
centralnego ogrzewania, roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne, roboty w zakresie
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stolarki budowlanej, ktadzenie i wyktadanie podtog, roboty malarskie, roboty budowlane
wykonczeniowe. Szczegotowy zakres robot bedacych przedmiotem umowy okresla
dokumentacja projektowa - przedmiar robot (Ksigzka przedmiarow), Specyfikacja
Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (STWIORB) oraz oferta
Wykonawcy.

§3
WYKONYWANIE ROBOT

1. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z dokumentacjg
projektowa w zakresie okreslonym w przedmiarze robot, STWiORB, ztozong oferta oraz
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i nalezytg staranno$cig oraz obowigzujgcymi
standardami, etyka zawodowg 1 przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszej umowy.

2. Prace beda wykonywane w czynnym obiekcie. W okresie trwania umowy placéwka bedzie
czynna od poniedziatku do pigtku w godzinach od 7:00- 16:00

3. Do obowiazkow Wykonawcy nalezy:

1) urzadzenie i 0znakowanie terenu budowy oraz odpowiednie jego zabezpieczenie,

2) wykonanie rob6t towarzyszacych, zgodnych z projektem i prawidlowa technologia
wykonywania robét,

3) wykonanie niezb¢dnych badan, prob i pomiarow w celu stwierdzenia prawidtowosci
wykonanych robét,

4) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji zadania urzadzen lub tez
istniejacych sieci uzbrojenia terenu — naprawienia ich i doprowadzenie do stanu
pierwotnego,

5) zglaszanie Zamawiajacemu robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,

6) wykonanie badan, prob i rozruchu, jak rowniez do dokonania odkrywek w przypadku
nie zgloszenia do odbioru robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,

7) zapewnienie uprawnionego nadzoru, a takze wilasciwych warunkow bezpieczenstwa
I higieny pracy,

8) usuwanie na biezaco z terenu budowy zbednych materiatow, odpadow i $mieci,

9) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot 1 przekazanie go
Zamawiajacemu najpdzniej w dniu odbioru koncowego,

10) przywrocenie terenu po wykonywanych robotach przynajmniej do stanu
pierwotnego (chyba, ze 2z uzgodnien szczegélnych wynika wigkszy zakres
odtworzenia),

11) zapewnienie wyspecjalizowanej ochrony obiektu w przypadku, gdy prace
spowoduja jego jakiekolwiek otwarcie lub uszkodzenie systemu alarmowego.

12) wykonanie innych prac, niezbednych dla prawidtowej realizacji przedmiotu
zamowienia,

13) Wykonawca zapewni w okresie obowigzywania niniejszej umowy petna ochrong
danych osobowych oraz zgodno$¢ ze wszystkimi oraz przysztymi przepisami prawa
dotyczacymi ochrony danych osobowych,
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14)  Wykonawca zobowigzuje si¢ do podpisania umowy powierzenia danych osobowy,
jezeli na etapie realizacji umowy nastapi taka koniecznos$¢,

4. Zamawiajacy wymaga, aby wszyscy pracownicy uczestniczacy w realizacji robot
budowlanych, bedacych przedmiotem zamodwienia, pracujagcy na stanowiskach
robotniczych pod kierownictwem Kierownika Budowy Ilub Kierownikoéw robot,
zatrudnieni byli przez Wykonawce i Podwykonawce/0w na podstawie umowy o pracg.

5. W trakcie realizacji zamoOwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub
Podwykonawce/ dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prac¢ pracownikow, o ktorych mowa w ust. 4. Zamawiajacy uprawniony jest
w szczegbOlnosci do: zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia
spelniania ww. wymogdéw i dokonywania ich oceny, zadania wyjasnien w przypadku
watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogoéw, przeprowadzania
kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

6. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminiec Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu =zatrudnienia na podstawie
umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce/dalszego Podwykonawce,
pracownikow realizujacych przedmiot umowy na stanowiskach robotniczych:

1) o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy / dalszego
Podwykonawcy 0 zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob wykonujacych
czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. O$wiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegolnos$ci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie,
date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, Zze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja
osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s6b, rodzaju umowy o prace 1 wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy czy dalszego
podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce, dalszego Podwykonawce kopig umowy/uméw o prace o0sob
wykonujacych w trakcie realizacji zamdéwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww.
oswiadczenie  Wykonawcy lub Podwykonawcy/ dalszego Podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostal sporzadzony).
Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposOb zapewniajacy
ochrong danych osobowych pracownikow (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikow). Imie 1 nazwisko pracownikdéw nie podlega anonimizacji. Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania;

7. Wykonawca ma obowigzek wykonywania wszystkich robot budowlanych
zgodnie z wymaganiami  Zamawiajacego zawartymi w dokumentacji projektowe;,
przedmiarze robot (Ksigzce przedmiarow), STWIORB, tresci niniejszej Umowy oraz
zgodnie ze zlozong Ofertg, jak réwniez zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru,
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zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,
W szczeg6lnosci Prawa budowlanego.

. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada konieczne dos§wiadczenie i kwalifikacje niezbedne do

prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy 1 zobowigzuje si¢ do wykonania
przedmiotu Umowy przy zachowaniu nalezytej starannosci.

§4
TERMIN WYKONANIA

. Termin realizacji przedmiotu umowy do — .......... 2021 r (tj. do 60 dni od dnia zawarcia

umowy).

Przez termin wykonania catosci przedmiotu Umowy rozumie si¢ dzien podpisania
protokotu odbioru koncowego przedmiotu Umowy okreslonego w § 2.

§5
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajacy jest zobowigzany do:

a) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,

b) terminowego przystepowania do odbioréw robdt budowlanych,

c) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy na podstawie prawidtowo
wystawionej faktury za wykonanie przedmiotu Umowy, co zostanie potwierdzone
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowa do odbiorow:

a) robot zanikajacych,
b) koncowego calosci robot,
c) gwarancyjnych,
Odbiorow, o ktorych mowa w ust. 2 dokonuje Inspektor nadzoru oraz upowazniony
przedstawiciel Zamawiajacego.
Zamawiajacy dokona komisyjnego odbioru koncowego robdt budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy przy udziale upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy,
przystepujac do odbioru w terminie 3 dni roboczych od dnia zgloszenia przez Wykonawce
zakonczenia robot oraz po potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru faktycznego
zakonczenia robot, wraz z wpisem do Dziennika Budowy potwierdzajacym gotowo$¢ do
odbioru koncowego.

Przez zakonczenie robo6t rozumie si¢ wykonanie wszystkich robdt objetych

przedmiotem Umowy, zgodnie 2z dokumentacja projektowa, bez uwag

0 stwierdzonych nieprawidlowosciach i dostarczenie Zamawiajacemu kompletnej

dokumentacji odbiorowej, sprawdzonej przez Inspektora nadzoru.

§6
OBOWIAZKI WYKONAWCY

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do posiadania i utrzymania ciaglosci ubezpieczenia od

odpowiedzialno$ci cywilnej z tytulu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej za
wyrzadzone szkody materialne (mienie o0sob trzecich i mienie powierzone) powstale
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W zwigzku z realizacjg przedmiotu zamowienia i na sum¢ gwarancyjng nie mniejszg, niz
warto§¢ umowy wyrazona w PLN lub dla walut obcych w wysoko$ci rownowaznej,
przeliczona wedlug $redniego kursu ztotego w stosunku do walut obcych ogloszonego
przez NBP na ostatni dzien roboczy poprzedzajacy dzien zawarcia umowy, przez caly
okres realizacji umowy, w tym do terminowego oplacania naleznych skladek
ubezpieczeniowych.

2. Jezeli termin waznosci ubezpieczenia jest krotszy od okresu obowigzywania Umowy - nie
pozniej, niz w ostatnim dniu waznosci ubezpieczenia Wykonawca przedstawi
Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w
szczegblnosci kopig polisy ubezpieczenia, o przedtuzonym terminie waznosci.

3. W przypadku zmiany terminu obowigzywania Umowy Wykonawca zobowigzany jest
przedhuzy¢ wazno$¢ polisy do dnia ustalonego przez Strony.

4. Niedostarczenie w ostatnim dniu wazno$ci ubezpieczenia kopii optaconej polisy
0 przedtuzonym terminie wazno$ci, w przypadkach okreslonych powyzej, traktowane
bedzie jako nienalezyte wykonanie Umowy 1 skutkowalo bedzie obowiazkiem zaptaty
przez Wykonawce kary umownej okreslonej w § 11 ust.1 lit. ¢),

5. Rozpoczgcie wykonania przedmiotu umowy nastapi po protokolarnym przekazaniu placu
budowy, nie pdzniej jednak niz 3 dni od daty jego przekazania,

6. Wykonawca zobowigzuje si¢ na swodj koszt strzec mienia, znajdujacego si¢ na terenie
budowy poprzez zapewnienie dozoru, a takze zapewni¢ odpowiednie warunki
bezpieczenstwa.

7. W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywal w porzadku teren
budowy w szczegolnosci bedzie usuwat wszelkie odpady, $mieci i niepotrzebne urzadzenia
pomocnicze.

8. Wykonawca na wilasny koszt zorganizuje zaplecze budowy i1 zabezpieczy miejsce robot
przed osobami postronnymi

9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z:

a) montazem 1 demontazem zaplecza tymczasowego,

b) wykonaniem ewentualnych przylaczen i1 wylaczen wodociagowych i energetycznych
dla potrzeb robot,

c) zuzyciem wody, energii elektrycznej, ciepta itp. do celow robdt budowlanych,

d) wywozem i utylizacja materialdw z rozbidrki nie nadajacych si¢ do powtdrnego
uzycia zgodnie z ustawg o odpadach,

e) wszystkie inne, nie wymienione wyzej koszty ogdlne budowy, ktére mogg wystapic
w trakcie realizacji zamdwienia zgodnie z warunkami Umowy oraz przepisami
prawa.

10. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowaé prowadzone roboty oraz
dbac o stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji
Umowy.

11. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren budowy i jego otoczenie od chwili
jego przejecia.

Projekt ,,Jurajscy zawodowcy” wspdtfinansowany przez Unie Europejskq ze srodkéw Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Slgskiego na lata 2014-2020 (EFS) — O$ priorytetowa  XI. Wzmocnienie potencjatu edukacyjnego; Dziatanie 11.2. Dostosowanie oferty
ksztatfcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy — ksztatcenie zawodowe uczniow; Poddziatanie 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa

zawodowego.



Fundusze 2 = . ¢ 3
el Rzeczpospolita Unia Europejska
E reonnigorsry I Pk % Slaskie. .z R

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z
realizacja Umowy, w szczegolnosci za utratg dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub
$mieré os6b oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane przez siebie metody dziatan
I bezpieczenstwo na terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec osob trzecich za szkody i1 inne zdarzenia
powstale w zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych bedacych przedmiotem
Umowy,

Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom
organow Panstwowego Nadzoru Budowlanego oraz upowaznionym przedstawicielom
Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia Dziennika Budowy i udostgpniania go
osobom upowaznionym celem dokonywania wpiséw i potwierdzen.

Po zakonczeniu rob6t Wykonawca zobowigzany jest usuna¢ na wiasny koszt, poza teren
budowy i poza teren szkoly wszelkie urzadzenia i elementy zaplecza tymczasowego oraz
pozostawi¢ caly teren budowy i1 robdt w stanie uporzadkowanym i nadajacym si¢ do
uzytkowania.

Wykonawca zobowigzany jest do tego, aby wszelkiego rodzaju odpady byly usuniete
badz usuniete i zutylizowane w sposob zgodny z zasadami ochrony srodowiska (na koszt
Wykonawcy). Dokumentacja potwierdzajaca ten fakt musi by¢ dostarczona
Zamawiajacemu.

Wykonawca zapewni przestrzeganie przepisow Bezpieczenstwa i Higieny Pracy
Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot Umowy z materiatdw wilasnych,
okreslonych w dokumentacji projektowe;.

Materiaty 1 urzadzenia uzyte do wykonania przedmiotu Umowy winny odpowiadaé
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie
Z przepisami prawa powszechnie obowigzujacego w tym zakresie.

Na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku
do wskazanych materiatdw 1 urzadzen wymagane przepisami dla tych materialow
i urzadzen certyfikaty zgodno$ci z obowigzujacymi normami, aprobaty techniczne,
atesty, §wiadectwa jakosci, instrukcje obstugi, itp.

Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 21 Wykonawca winien przechowywa¢ na budowie
I przekaza¢ je Zamawiajacemu wraz ze zgltoszeniem zakonczenia przedmiotu umowy .
Strony zgodnie postanawiaja, iz wszystkie odstepstwa w zakresie stosowania technologii
robot innych niz w dokumentacji technicznej, wymagaja jednoznacznej 1 pisemnej
akceptacji Zamawiajacego. W zwiazku z powyzszym Zamawiajacy moze zada¢ od
Wykonawcy, na kazdym etapie  wykonywanych robot , udzielenia pisemnych
szczegdtowych informacji technicznych o stosowanych materiatach i technologiach w
celu dokonania weryfikacji czy realizacja robot budowlanych jest zgodna z dokumentacja
techniczna.

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjal ludzki oraz materialy
wymagane do zbadania na zgdanie Zamawiajacego prawidtowosci wykonania robdt oraz
jakosci uzytych materiatow przy realizacji zadania.
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25. Jezeli w rezultacie przeprowadzonych badan okaze si¢, ze zastosowane materiaty badz
wykonanie robdt sg niezgodne z dokumentacja techniczng lub Umowa, to koszty badan
dodatkowych oraz skutki z tym zwigzane obcigza Wykonawce.
26. Niezaleznie od powyzszych obowigzkow Wykonawca przyjmuje na siebie nastgpujace
obowiazki szczegotowe:
a) pehienie funkcji koordynacyjnej i nadzorczej w stosunku do robot realizowanych
przez Podwykonawcow (jezeli dotyczy);
b) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt lub ich czeéci w toku realizacji robot
budowlanych - naprawianie ich i doprowadzenie do prawidlowego stanu;
c) niezwloczne usuwanie usterek stwierdzonych w okresie wykonywania  robot
budowlanych bedacych przedmiotem Umowy;
d) w razie konieczno$ci prowadzenie wszelkiego typu uzgodnien wewngtrznych
i zewnetrznych (np. z: Panstwowa Strazg Pozarng, Inspektorem Nadzoru
Budowlanego, Zaktadem Energetycznym, Inspektorem Sanitarnym itp. );
e) Scista  wspolpraca z Inspektorem nadzoru, dzialajacym w  imieniu
Zamawiajacego W zakresie realizacji niniejszej Umowy.

§7
REPREZENTACJA STRON

1. Nadzor inwestorski sprawowac bedzie: Pani Marta Walag.
Dane kontaktowe dotyczace Inspektora nadzoru zostang przekazane Wykonawcy
niezwtocznie po podpisaniu umowy.
2. Zramienia Wykonawcy:
a) Kierownikiem budowy / robdt branzy konstrukcyjno-  budowlanej bedzie -
..................................... posiadajacy uprawnienia budowlane

b) kierownikiem robdt branzy sanitarnej bedzie - ...,

posiadajacy uprawnienia budowlane ...................... ,
C) kierownikiem robot branzy elektrycznej bedzie - ...l
posiadajacy uprawnienia budowlane ...................... ,

3. Zakres nadzoru inwestorskiego, nadzoru autorskiego, obowigzki kierownika budowy oraz
kierownikow robdt okresla ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U z
2019r., poz. 1186 z pozn. zm.). Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony
do biezacej koordynacji robot realizowanych na podstawie Umowy, kontroli jakosci
robot, do odbioréw robdt wykonanych zgodnie z dokumentacja projektowa i1 pelni
funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa budowlanego.

4. Inspektor nadzoru wydaje polecenia obowiazujace dla Wykonawcy. Wykonawca ma
prawo zgltosi¢ Zamawiajacemu na pismie w terminie 3 dni roboczych, liczac od daty ich
wydania zastrzezenia do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzezenia wraz
ze stanowiskiem Inspektora do zastrzezefn, beda podlegalty rozstrzygnigciu przez
Zamawiajacego.
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Ze strony Zamawiajacego osobami odpowiedzialnymi za nadzor nad realizacjag Umowy,
upowaznionymi do kontaktu z Wykonawcg oraz do podpisania protokotéw odbioru s3:

)
Ze strony Wykonawcy osobami odpowiedzialnymi za nadzor nad realizacja Umowy,
upowaznionymi do kontaktu z Zamawiajacym oraz do podpisania protokoléw odbioru

Zmiana os6b wymienionych w ust. 2 moze nastagpi¢ w przypadku wystgpienia
nieprzewidzianych okolicznos$ci takich jak: §mier¢ osoby, rezygnacja / ustanie stosunku
pracy/choroba lub innych uniemozliwiajacych nalezyte wykonanie obowigzkéw zgodnie
z umow3g lub obowigzujacym prawem — stanowi zmiang tre§ci Umowy 1 moze nastgpic
pod warunkiem, zachowania rownowazno$ci kwalifikacji i uprawnien osoby wskazanej
na etapie wyboru oferty w postgpowaniu przetargowym.

Zmiana o0sOb, wymienionych w ust. 5 i ust. 6 nastgpuje poprzez pisemne
poinformowanie drugiej Strony o konieczno$ci dokonania zmiany wraz z uzasadnieniem
podjecia takiej decyzji i nie stanowi zmiany tresci niniejszej Umowy.

§8
PODWYKONAWCY

*( zapisy nie majg zastosowania w przypadku gdy Wykonawca wykona wszystkie roboty

sitami wtasnymi )

1.
2.

Wykonawca wykona przedmiot umowy samodzielnie lub przy udziale podwykonawcow.
W  przypadku wykonywania przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcow,
Wykonawca odpowiada za dziatania i1 zaniechania podwykonawcow jak za wiasne oraz
ponosi petng odpowiedzialno$¢ za prace wykonane przez podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadamiania Zamawiajgcego o wszelkich zmianach
dotyczacych udziatu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy (zmiana lub rezygnacja)
jak réwniez przekazywania informacji na temat nowych podwykonawcow, ktorym
zamierza w pozniejszym okresie powierzy¢ realizacj¢ przedmiotu umowy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywal si¢ w celu wykazania spelniania warunkow udzialu
W postepowaniu, Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajacemu, zZe
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie speinia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na zasoby ktorego Wykonawca powotywat si¢ w trakcie
postgpowania o udzielenie zamowienia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, przed rozpoczeciem robdt przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
obowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym
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podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobligowany jest dotaczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

6. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

7. W terminie 7 dni, liczac od dnia dor¢czenia projektu umowy o podwykonawstwo (a takze
jej zmian), Zamawiajacy uprawniony jest do skladania pisemnych zastrzezen do tego
projektu. Zastrzezenia moga dotyczy¢ niespelnienia wymagan okreslonych w STWIORB
wraz z zatacznikami oraz dlugo$ci terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy. Niezgloszenie w w/w terminie w formie pisemnej zastrzezen
do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo (a takze jej zmian), uwaza si¢ za
akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
obowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem umowy sg roboty
budowlane — w terminie 7 dni, liczac od dnia jej zawarcia.

9. Zamawiajacy ma prawo zglosi¢ pisemny sprzeciw do zawartej umowy 0 podwykonawstwo
w terminie 7 dni liczac od dnia jej dorgczenia. Niezgloszenie w w/w terminie w formie
pisemnej zastrzezen do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, uwaza si¢ za akceptacje
umowy przez Zamawiajacego.

10.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopi¢ zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o
wartosci brutto mniejszej niz 5 000,00 zt. Pisemne umowy o podwykonawstwo powinny
zosta¢ zawarte przed dostawg towarow lub swiadczeniem ustug.

11.Postanowienia powyzsze stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o
podwykonawstwo.

12.Kazda umowa o podwykonawstwo powinna zawiera¢ postanowienia spojne i niekolidujace
z postanowieniami niniejszej umowy, oraz okre§la¢ w szczegdlnosci:

a) precyzyjny zakres $swiadczen powierzonych podwykonawcy wraz z podaniem ich
szczegblowego zakresu 1 wartosci,

b) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy (nie
moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy: dostawy, wuslugi Iub roboty
budowlanej),

c) wysokos$¢ i zasady platnosci wynagrodzenia (w tym termin platnosci)

d) zasady zawierania umoéw z dalszymi podwykonawcami, zapewniajacych realizacje
przez Zamawiajgcego uprawnien 1 obowigzkéw wynikajacych z niniejszej
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

1.

umowy (w tym obowigzek przedktadania Zamawiajagcemu projektow umow, ich
zmian oraz poswiadczonych kopii zawartych uméw z podwykonawcami)

e) zapisy dotyczace odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy (okres nie krétszy
od okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego).

f) podwykonawca lub dalszy podwykonawca sg zobowigzani do zatrudnienia na umowe
o prace pracownikdw uczestniczacych w realizacji robot budowlanych na
stanowiskach robotniczych tzw. pracownikow fizycznych.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i
obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkow wyplaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki wykonawcy, uksztalttowane postanowieniami umowy zawartej mig¢dzy
Zamawiajacym a Wykonaweca.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze zleci¢ podwykonawcy
realizacji robot budowlanych bez podpisanej umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktorym nie zostala zawarta
umowa o podwykonawstwo.

Niedozwolone jest powierzenie realizacji zadan innemu podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy niz ten, z ktorym zostata zawarta umowa o podwykonawstwo,

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
umowy, jezeli sprzet techniczny, kwalifikacje osob, ktorymi dysponuje podwykonawca
lub dalszy podwykonawca, jak rowniez sposob zatrudnienia pracownikoéw
na stanowiskach robotniczych nie spelniaja warunkow lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa okreslonych umowa, nie daja rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robét budowlanych lub
dotrzymania terminéw realizacji tych robot.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie
Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli
dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszaja
postanowienia niniejszej umowy.
§9

WYNAGRODZENIE
Strony ustalajg calkowite, ryczattowe wynagrodzenie z tytulu wykonania przedmiotu
Umowy w kwocie:

netto: ............... zh(stownie @.......ooooiiiii zh)
brutto ................ zb (SToWnie: ...oovieiiiiicice zh)
podatek VAT .......... zb(stownie: ... zh)

Zamawiajacy dopuszcza fakturowanie czgSciowe za wykonane prace. Do faktur
czgSciowych musza by¢ dotaczone zatwierdzone przez inspektora nadzoru protokoty
odbioru wykonanych prac.
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3. Rozliczenie begdzie nastgpowaé wedlug procentowego zaangazowania prac. Suma kwot
faktur czgsciowych nie moze przekroczy¢ 90% wartosci okreslonej w ust. 1. Pozostate
wynagrodzenie zostanie zaptacone na podstawie faktury koncowej, ktérej wartosé
stanowi¢ bedzie roznica pomigdzy kwotg okreslong w ust. 1, a sumg faktur czesciowych.
Do faktury koncowej musi by¢ zataczony koncowy protokot odbioru prac, o ktérym mowa
w §10.

Zaptata wynagrodzenia bedzie realizowana przez Zamawiajacego w PLN.

5. Wynagrodzenie brutto Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce
podatki, facznie z VAT oraz wszelkie inne optaty zwigzane z wykonywaniem robot.

6. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT
obowigzujacej w chwili powstania obowigzku podatkowego.

7. Zamawiajacy bedzie realizowa¢ platno$¢ z zastosowaniem mechanizmu podzielonej
platnosci, tzw. split payment w oparciu o art. 108 a ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r.
0 podatku od towaréw 1 ustug.

8. Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich
fakturach, ktore beda wystawiane w jego imieniu, jest rachunkiem, dla ktérego zgodnie
z rozdzialem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe, prowadzony jest
rachunek VAT.

9. W przypadku wskazania na fakturze rachunku bankowego nieujawnionego w wykazie
podatnikow VAT, tzw. ,biala lista”, Zamawiajacy uprawniony bedzie do dokonania
platnosci na inny rachunek bankowy Wykonawcy ujawniony w wykazie podatnikow VAT
lub zaptaty na rachunek bankowy podany na fakturze z jednoczesnym powiadomieniem
wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego.

10. Ptatnosci beda zrealizowane w terminie nie dluzszym, niz 30 dni kalendarzowych od
daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury VAT lub
rachunku w nastepujacy sposob:

Nabywca: Odbiorca:

Powiat Zawiercianski Zespot Szkot im. Hugona Koltataja
ul. Sienkiewicza 34 ul. Miodowa 1

42-400 Zawiercie 42-400 Zawiercie

NIP:6492296830 NIP: 6491463467

11. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ o$wiadczenia Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody
dotyczace =zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcom 1 dalszym Podwykonawcom,
dotyczace tych naleznosci, ktorych termin uptynagt w poprzednim okresie rozliczeniowym.
Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacych je
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow lub inne dowody na potwierdzenie
dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zaleglosci Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych
w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw
wynikajacych z uméw o podwykonawstwo.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Jezeli w terminie okreslonym w umowie o podwykonawstwo, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia
przyshugujacego Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca moze zwréci¢ si¢ z zadaniem zaplaty naleznego wynagrodzenia
bezposrednio do Zamawiajacego.
Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania platnosci bezposredniej
zawiadomi Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz
wezwie Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
W terminie 7 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy wezwania.
W przypadku zgloszenia przez Wykonawce w terminie 7 dni uwag podwazajacych
zasadnos$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:
a) nie dokona¢ bezposredniej =zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaplaty lub
b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé
si¢ nalezy lub
c) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.
Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
nalezne wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, o ktorym mowa w ust. 13, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢ fakturg VAT
lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbior robot,
a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 14 uwag wykazujacych niezasadno$¢
bezposredniej zaplaty.
Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz
skierowanej do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz 2z fakturg VAT lub rachunkiem
dokumentow, 0 ktorych mowa w ust. 11 Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania
wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce
stosownych dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaplaty do czasu
wypehienia przez Wykonawce wymagan, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez
Zamawiajacego terminu ptatnos$ci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.
Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie
wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentoéw sktadanych wraz z faktura.
Zakazuje si¢ przelewu wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej Umowy oraz
umo6w 0 podwykonawstwo w realizacji niniejszej Umowy na osoby trzecie, chyba
7e Zamawiajacy wyrazi na to pisemng zgode.
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20. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym i obejmuje

wynagrodzenie podwykonawcoéw (dalszych podwykonawcow). Zamawiajacy nie
przewiduje mozliwo$ci zwiekszenia wynagrodzenia okres§lonego w ust.1.

21. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamdwienia nie
moze by¢ podstawg do zadania podwyzszenia wynagrodzenia ryczattowego.

22. Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu Umowy wystapi konieczno$¢ wykonania robot
zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji przetargowej - zmiany te
muszg by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez Zamawiajacego w formie pisemnej pod
rygorem niewazno$ci oraz nie moga spowodowaé podwyzszenia wynagrodzenia
ryczaltowego

§10
ODBIORY ROBOT

I. Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiory czesciowe

1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej
zgody Inspektora nadzoru.

2. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru sprawdzenie kazdej roboty
budowlanej zanikajacej lub ktora ulega zakryciu.

3. Wykonawca zawiadamia pisemnie Inspektora nadzoru o gotowosci odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

4. Inspektor nadzoru dokonuje odbioru zgloszonych przez Wykonawce robdt zanikajacych
lub ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz 3 dni robocze od daty
zgloszenia gotowosci do odbioru 1 potwierdza odbior robdt zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu wpisem do dziennika budowy.

5. Jezeli Inspektor nadzoru uzna odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za
zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwlocznie, nie poézniej niz w
terminie okre§lonym w ust. 4.

6. W przypadku niezgltoszenia Inspektorowi nadzoru gotowosci do odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robdt przed ich
odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykonaé otwory niezbedne dla
zbadania robot, a nastgpnie na wlasny koszt przywroci¢ stan poprzedni.

I1. Odbior czesciowy, odbior koncowy, przeglady i odbiory gwarancyjne

1. Strony ustalajg, ze przedmiotem odbiorow cze$ciowych jest tagczne zrealizowanie
przedmiotu zamdwienia w zakresie co najmniej 90 % wynagrodzenia przewidzianego dla
Wykonawcy. Z czynno$ci odbioréw czgsciowych zostang sporzadzone Protokoty
odbioréw czesciowych. Podpisanie bez uwag Protokotu odbioru czgsciowego bedzie
podstawa do wystawienia faktury czesciowej.

2. Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru koncowego jest wykonanie przedmiotu
zamOwienia objetego niniejszag umowg jako catosci. Z czynnosci odbioru koncowego
zostanie sporzadzony protokét odbioru koncowego.
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Data podpisania protokolu odbioru koncowego przez Zamawiajacego jest data

zakonczenia realizacji przedmiotu umowy. Protok6l odbioru koncowego stanowi
podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury.

. Wykonawca zglosi Inspektorowi nadzoru oraz Zamawiajgcemu gotowo$¢ do odbioru,
a Zamawiajacy przystgpi do odbioru w terminie 3 dni roboczych od daty zgloszenia
gotowosci do odbioru.

. Wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru
wszelkie  dokumenty  sporzadzone w  fazie  projektowe] nie  przekazane
wczesniej, a ponadto: $wiadectwa jakosci, gwarancje na wbudowane materialy,
certyfikaty, §wiadectwa wykonanych prob i atesty, dotyczace odbieranych robdt oraz
kompletng i potwierdzong przez Inspektora nadzoru dokumentacja powykonawcza
w formie papierowej w 2 egzemplarzach oraz w formie elektronicznej,

. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostang stwierdzone nieprawidtowosci (wszelkie wady lub
usterki) to Zamawiajacemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli nieprawidlowosci nadaja si¢ do usunig¢cia, moze odmoéwi¢ odbioru do czasu
ich usunigcia,
2) jezeli nieprawidlowosci polegaja na istnieniu wad nie nadajacych si¢ do usunigcia
to:
a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy lub Zada¢ wykonania przedmiotu
Umowy po raz drugi.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Inspektora nadzoru i Zamawiajacego
o usuni¢ciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych
uprzednio robdt jako wadliwych.
W przypadku nieusuni¢cia przez Wykonawce nieprawidtowosci, Zamawiajacy jest
uprawniony do ich usunigcia na ryzyko i koszt Wykonawcy. Uprawnienie to jest
niezalezne od mozliwo$ci zadania przez Zamawiajacego zaplaty kar umownych
okreslonych w § 11 niniejszej Umowy.
§11
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie Umowy w nastgpujacych przypadkach i wysokos$ciach:

a) za zwlok¢ Wykonawcy w stosunku do terminu zakonczenia prac, odpowiednio do
terminu okres$lonego w § 4 ust 1, w wysokosci 0,1 % catkowitego wynagrodzenia
brutto, okreslonego w § 9 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien zwloki, jaki uptynie
pomig¢dzy ustalonym w umowie terminem zakonczenia roboét, a faktycznym dniem
zakonczenia robot,

b) za zwloke Wykonawcy w usunieciu nieprawidiowosci lub wad stwierdzonych przy
odbiorze lub w okresie gwarancji lub rekojmi — w wysokosci 0,1 % catkowitego
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wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 9 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien zwtloki
liczony od dnia uptywu terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie
wad,

c) za zwloke¢ w przedlozeniu oplaconej polisy w zakresie OC, w przypadku koniecznosci
przedtuzenia terminu jej waznosci — w wysokosci 0,01 % catkowitego wynagrodzenia
brutto, okreslonego w § 9 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczony
od ostatniego dnia waznoS$ci pierwotnej polisy do dnia przedtozenia Zamawiajgcemu
optaconej waznej polisy.

d) z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 10 % catkowitego wynagrodzenia brutto, okre§lonego w § 9 ust. 1.
Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytulu rgkojmi i
gwarancji do prac dotychczas wykonanych,

e) za brak =zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — 500,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego
bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,

f) za nieterminowg zaptat¢ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom 50,00 zt za kazdy dzien zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty do
dnia zapfaty,

g) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 500,00
ztotych za kazdy nieprzedlozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

h) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii Umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 500,00 ziotych za kazda
nieprzedtozong kopi¢ Umowy lub jej zmiany,

i) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy
0 podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty we wskazanym przez Zamawiajacego
terminie, w wysokosci 500,00 ztotych.

j) za niespelienie przez Wykonawce lub Podwykonawce/dalszego Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg pracownikow realizujacych

przedmiot umowy na stanowiskach robotniczych — za stwierdzenie braku
wymaganego zatrudnienia (brak umowy o prace) w wysokosci 500,00 zl za kazdy
brak umowy.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytulu odstgpienia od Umowy
z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajagcego w wysokosci 10 % catkowitego
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 9 ust. 1.

. Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytulu wymienionego w ust. 1 1 2 nie pokrywa
poniesionej szkody, Strony moga dochodzi¢ odszkodowania na zasadach ogdlnych
okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

. Kara umowna z tytutu zwtoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien opdznienia.

. Wykonawca wyraza zgode na potracenie ewentualnych kar umownych z naleznego mu
wynagrodzenia .
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6. Przyjmuje si¢ ,ze kara umowna jest wymagalna pod warunkiem poinformowania
Wykonawcy o jej naliczeniu i wezwaniu do zaptaty. Termin zaptaty wynosi 7 dni od daty
otrzymania przez Wykonawce wezwania do zaptaty.

7. Zaptata kary przez Wykonawce nie zwalnia Wykonawcy z obowigzkéw wynikajgcych
z Umowy.

8. Strony moga dochodzi¢ odszkodowania na drodze postepowania sadowego, jezeli wartos¢
faktycznie zaistniatej szkody przewyzsza wysokos¢ kary umowne;.

9. Laczna, maksymalna wysoko$¢ kar umownych z tytuldéw wskazanych w § 6 umowy nie
moze przekroczy¢ 30% kwoty wynagrodzenia brutto.

§ 12
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w przypadkach przewidzianych obowigzujacymi

przepisami prawa, w szczeg6lnosci art. 456 Pzp t.:

1) w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany
okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z  nastgpujacych  okolicznoSci:
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Pzp,
b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu na podstawie art. 108,
c) Trybunal Sprawiedliwo$ci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o0 funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktére cigza na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE,
dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy
udzielit zamoéwienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

2. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, Zamawiajacy odstepuje od umowy w
czgsci, ktorej zmiana dotyczy.

3. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1, Wykonawca moze zada¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czesci umowy.

4. Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy powinno mie¢ form¢ pisemng pod rygorem
niewaznosci.

5. W przypadku odstgpienia od Umowy, strony Umowy obcigzaja nastepujace obowigzki:

a) Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokot

inwentaryzacji robot w toku w terminie 5 dni od daty rozwigzania Umowy.

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym do

czasu ich protokolarnego przekazania Zamawiajgcemu.

c) Po sporzadzeniu protokotu inwentaryzacji robot w toku Wykonawca zgtosi do odbioru

roboty przerwane oraz zabezpieczajace. Z czynno$ci odbioru zostanie spisany protokot

odbioru, ktéry bedzie zawierat wszystkie ustalenia poczynione w trakcie odbioru.
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d) Wykonawca najp6ézniej w dniu odbioru robot usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza.
e) Zamawiajacy dokona odbioru robot przerwanych i zaptaty wynagrodzenia za te roboty
proporcjonalnie do ich jakos$ci i wartos$ci.
f) Zamawiajacy przejmie od Wykonawcy pod swodj dozor teren budowy w dniu
podpisania protokotu odbioru.
W razie nie wywigzania si¢ przez Wykonawce z obowigzkow wymienionych w ust. 5
Zamawiajacy jest uprawniony do jednostronnej inwentaryzacji i odbioru robodt, a takze
wykonania innych wymienionych wyzej obowiazkéw Wykonawcy na jego koszt.
§13
GWARANCJA I REKOJMIA

Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot Umowy na okres ...... (zapis zostanie
uzupetniony na podstawie ztoZonej oferty) miesiecy od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego. Wykonawca udziela rekojmi na roboty budowlane na okres 60 miesiecy.

W okresie gwarancji/rgkojmi Wykonawca jest zobowigzany do usunigcia wad i usterek,
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

W przypadku uchybienia przez Wykonawce obowigzkom okreslonym w ust. 2
Zamawiajacy uprawniony jest do usunigcia wad lub usterek na koszt 1 ryzyko
Wykonawcy. Uprawnienie to jest niezalezne od mozliwosci zadania przez
Zamawiajacego zaptaty kar umownych okreslonych w § 11 Umowy.

Wykonanie obowigzkéw wynikajacych z gwarancji/rekojmi bedzie kazdorazowo
potwierdzone pousterkowym protokotem odbioru.

Dla zachowania uprawnien z tytulu gwarancji/rgkojmi wystarczajace jest zawiadomienie
Wykonawcy o istnieniu wady lub usterki w terminie obowigzywania gwarancji/rgkojmi.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane w wykonaniem obowigzkéw
wynikajacych z gwarancji/rgkojmi.

Okres gwarancyjny nie zostanie uznany za zakonczony, dopdki nie zostang usunigte
przez Wykonawce wady i usterki zgloszone do czasu uplywu terminu gwarancyjnego
oraz nie wygasnie bieg gwarancji zgodnie z art. 581 §.1 k.c. Potwierdzeniem zakonczenia
bedzie podpisany przez obie strony stosowny Protokét odbioru pogwarancyjnego.
Uprawnienia Zamawiajgcego wynikajace z rekojmi mogg by¢ egzekwowane niezaleznie
od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

W przypadku ztoZzenia wniosku o ogloszenie swojej upadtosci w okresie gwarancyjnym,
Wykonawca o fakcie tym natychmiast zawiadamia pisemnie Zamawiajacego, wskazujac
jednoczesnie podmiot zobowigzany do wykonania ewentualnych rob6t naprawczych i
innych zobowiazah wynikajacych z udzielonych gwarancji i rekojmi.

W zakresie nieuregulowanym w niniejszej umowie do gwarancji 1 r¢kojmi majg
odpowiednie zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
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§14
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiajacy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst na jego

=

rzecz Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych
W przepisach ustawy Pzp na kwot¢ rowna 5% ceny ofertowej brutto,
e e (stownie: ............... )w formie................oene

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie
I ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawcg, w tym usuni¢cia wad,
W szczeg6lnos$ci roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawey o zaplate kar
umownych.

3. Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

5. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowalo moc wigzacag w okresie wykonywania umowy oraz w okresie

&

rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego
informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktore
majg lub moga mie¢ wptyw na moc wigzaca zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw
wynikajacych z zabezpieczenia.

6. Zapis zostanie uzupelniony zgodnie z forma zabezpieczenia wybrang przez

Wykonawce
*zabezpieczenie wniesione W pienigdzu
Kwota w wysokosci ... (slownie: ...) PLN stanowigca 70% Zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrocona w terminie 30 dni od dnia odbioru
koncowego robot. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi
za wady fizyczne, wynoszaca 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, tj. ... (stownie: ...) PLN, zostanie zwrdocona nie pdzniej niz w 15 dniu po
uptywie tego okresu.

*zabezpieczone wniesione w formie innej niz pienigdz

Zabezpieczenie obejmuje okres przekraczajacy 0 30 dni termin wykonania umowy —
w czgsci dotyczacej 70%, zas w czesci dotyczacej 30% - okres przekraczajacy 15 dni

od daty uptywu terminu rekojmi za wady.

7. Jezeli nie zajdzie powod do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czg$ci, podlega
ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w cze$ci w terminach,
0 ktorych mowa w ust. 6. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione
W pienigdzu zostanie zwrocone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku
bankowego Zamawiajacego, na ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone
0 koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na
rachunek Wykonawcy.
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8. Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej
formie wnosi si¢ na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢
wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na
kolejne okresy.

9. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na
30 dni przed uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia
wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, zamawiajagcy zmienia forme¢ na
zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

§ 15
ZMIANA UMOWY

1. Zgodnie z art. 455 ustawy Pzp Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany tresci
zawartej Umowy przy czym wszelkie zmiany 1 uzupelnienia tresci Umowy,
dopuszczalne w $wietle Umowy 1 ustawy Pzp wymagaja formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

2. Strony przewiduja mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartej Umowy
obejmujace:

1) zmiany dotyczace terminu zakonczenia przedmiotu umowy
a) w przypadku wystapienia sity wyzszej poza kontrolg stron niniejszej Umowy,

wystepujace po podpisaniu Umowy, a powodujace niemozno$¢ wywigzania si¢ z
Umowy w jej obecnym brzmieniu; ;

b) w przypadku wystgpienia probleméw technicznych, wynikajacych z realizacji robot
budowlanych w uzytkowanym obiekcie, lezacych po stronie Zamawiajacego,
a uniemozliwiajagcych terminowe wykonanie robot budowlanych, bedacych
przedmiotem zamdéwienia — termin moze zosta¢ przedluZzony o czas niezbedny do
usunigcia problemow technicznych na uzasadniony wniosek wykonawcy,

C) jezeli nastgpi zmiana powszechnie obowigzujacych przepisOw prawa w zakresie
realizacji przedmiotu zamowienia wywotujaca konieczno$¢ zmiany sposobu i
terminu jego realizacji — termin realizacji moze zosta¢ przedluzony o czas
niezbedny do zmiany sposobu realizacji przedmiotu umowy na uzasadniony
wniosek Wykonawcy,

2) inne przypadki uzasadniajace dopuszczalno$é zmiany postanowien Umowy:

a) jezeli nastgpi zmiana powszechnie obowigzujacych przepisOw prawa w zakresie
majacym wplyw na realizacj¢ przedmiotu zamowienia, w szczego6lnosci
w przypadku zmiany przez ustawodawce przepisow dotyczacych podatku VAT,
wysokosci oplat urzgdowych — dopuszcza si¢ zmiang naleznego wynagrodzenia
tylko 1 wylacznie
o roznice wartosci wynikajagca z wprowadzonej zmiany powszechnie
obowigzujacych przepisOw prawa’

b) w przypadku zmiany os6b wskazanych w §7 ust. 2, z zastrzezeniem §7 ust. 7.

Projekt ,,Jurajscy zawodowcy” wspdtfinansowany przez Unie Europejskq ze srodkéw Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Slgskiego na lata 2014-2020 (EFS) — O$ priorytetowa  XI. Wzmocnienie potencjatu edukacyjnego; Dziatanie 11.2. Dostosowanie oferty
ksztatfcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy — ksztatcenie zawodowe uczniow; Poddziatanie 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa

zawodowego.



Fundusze 2 = . ¢ 3
el Rzeczpospolita Unia Europejska
E ig;gg:i;s::ny - Polska /f S la S k I e L] Europejski Fundusz Spoteczny m
§16
ORGANIZACJAROBOT

1. Wykonawca, przed przystapieniem do robot budowlanych, zobowigzany jest dokonac
stosownych uzgodnien organizacyjno-technicznych z upowaznionym przedstawicielem
Uzytkownika budynku obj¢tych modernizacjg na czas wykonywania robot.

§17
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy Prawo zamowien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz inne powszechnie
obowigzujace przepisy prawa.

2. Interpretacja zapisOw niniejszej] Umowy bedzie si¢ odbywaé przy uwzglednieniu zapiséw
SWZ i Oferty Wykonawcy.

3. Zmiany danych teleadresowych Stron wymagaja niezwlocznego pisemnego
powiadomienia drugiej strony Umowy i nie stanowig zmiany Umowy. W przypadku braku
powiadomienia, wszelkie pisma wyslane na adres wskazany w niniejszej umowie uznaje
si¢ za skutecznie doreczone.

4. Wszelkie spory, ktore wynikng przy realizacji niniejszej Umowy zostang poddane pod
rozstrzygniecie sagdu wtasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

5. Umowe niniejsza sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym dwa
egzemplarze dla Zamawiajacego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zataczniki:
- Karta gwarancyjna

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatgcznik nr 1 do Umowy
Karta gwarancyjna — Projekt

Do Umowy nr: ......cccueueeeeee z dnia ...........

okreslajaca uprawnienia Zamawiajacego z tytutu gwarancji za wady.
Przedmiotem gwarancji sg roboty budowlane wykonane w ramach udzielonego zamowienia pn:

Remont pracowni gastronomicznej w Zespole Szko6l im. Hugona Kolataja,
ul. Miodowa 1, 42-400 Zawiercie

1.Data odbioru KONCOWEZO: . ...vvvineiiiiiiiiiiiieiee
2. Ogdlne warunki gwarancji:

1)
2)
3)
4)
5)

6)

7)
8)

9)

10)

11)

12)

13)

Wykonawca o$wiadcza, ze roboty objete niniejsza gwarancja zostaly wykonane zgodnie z umowa,
dokumentacja przetargows, przepisami techniczno-budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej.
Wykonane roboty budowlane nie majg wad 1 usterek konstrukcyjnych, materialowych
lub wynikajacych z btedow technologicznych i zapewniajg bezpieczne uzytkowanie.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do nieodplatnego usunigcia wad i usterek zgtoszonych w okresach trwania
gwarancji.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do przystgpienia do usuwania wad i usterek w terminie siedmiu dni
od daty powiadomienia przez Zamawiajgcego, a wad szczeg6lnie ucigzliwych w terminie trzech dni.
Jezeli przystapienie do usunigcia wad i usterek ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe w tym
okresie, to wymagana jest pisemna zgoda Zamawiajacego na prolongate terminu.

W przypadku nie przystapienia do napraw wg zasady okreslonej w pkt 4, Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo do uruchomienia $srodkéw z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w celu uruchomienia
zastepczego usuniecia wad i usterek.

Termin usuniecia wad i usterek nie moze przekroczy¢ 14 dni od daty zawiadomienia Wykonawcy
0 usterkach. Za pisemng zgoda Zamawiajacego, termin ten moze ulec wydtuzeniu.

Kazda wykonana naprawa musi by¢ potwierdzona przez Inspektora nadzoru i zgloszona
Zamawiajacemu w formie pisemne;j.

W przypadku nie przystapienia do napraw wg zasad okreslonych w pkt 4, Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo do wykorzystania Srodkow z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy poprzez zlecenie
usunig¢cia wad innemu podmiotowi. Wystarczajacym dokumentem stwierdzajacym fakt nie usunigcia
usterek jest protokot sporzadzony przez Inspektora nadzoru oraz przy udziale uzytkownika. Wymogiem
jest, aby o spotkaniu, na ktéorym utworzony zostanie przedmiotowy protokot zostal powiadomiony
Wykonawca.

Okres gwarancyjny nie zostanie uznany za zakoniczony, dopdki nie zostang usuniete przez Wykonawce
wady 1 usterki zgloszone do czasu uptywu terminu gwarancyjnego oraz nie wygasnie bieg gwarancji
zgodnie z art. 581 §. 1 k.c. Potwierdzeniem zakonczenia be¢dzie podpisany przez obie strony protoko6t
odbioru pogwarancyjnego.

Wykonawca nieodptatnie usunie uszkodzenia powstate w trakcie wykonywania naprawy gwarancyjnej.
Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji, wady i usterki powstate na skutek normalnego zuzycia
lub szkéd wyniktych z winy Zamawiajacego lub Uzytkownika, aw szczegdlnosci uzytkowania
W sposob niezgodny z przeznaczeniem.

Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane wynosi ........ miesigcy 0d daty podpisania protokotu
odbioru koncowego.
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ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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