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Zatacznik nr 9 do SWz
Znak postepowania: RO.271.6.2023.ZP

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWA
NR:
NA REALIZACJE INWESTYCJI PN.

»Remont budynku przy ul. Korfantego 1 w Prészkowie — etap I: remont dachu”

WdNiU e FOKU W .o pomiedzy:

Gming Proszkéw, ul. Opolska 17, 46-060 Prészkow, NIP: 9910284648, REGON: 531413248, reprezentowang przez:
Burmistrza Prészkowa — Krzysztofa Cebule
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Doroty Staniow

zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

W niniejszej umowie nastgpujace stowa i wyrazenia beda miaty takie znaczenie, jakie przypisano im w definicjach podanych
ponize;j:

Gwarancja — oznacza postanowienia wskazane w § 12 umowy lub dokument tak zatytutowany (o ile zostanie wystawiony
osobny dokument), stanowigcy gwarancj¢ udzielong przez Wykonawce na Roboty budowlane, odpowiadajaca okresowi
wskazanemu przez Wykonawce w ofercie (Formularzu oferty), ktory wynosi co najmniej 36 miesi¢gcy. Dokument Gwarancji
musi odpowiada¢ postanowieniom SWZ, w tym postanowieniom niniejszej umowy oraz przepisom powszechnie
obowiazujacego prawa. Termin Gwarancji rozpoczyna swoj bieg od daty podpisania przez Strony Koncowego protokotu
odbioru Robét budowlanych. Tlekro¢ w niniejszej umowie mowa o Gwarancji, nalezy przez to rozumie¢ rowniez rekojmie za
wady.

Opis Przedmiotu Zaméwienia (OPZ) — oznacza dokument tak zatytutowany, wlaczony do umowy, stanowiacy Zatacznik nr
8 do SWZ.

Umowa — oznacza umowe¢ wraz z innymi dokumentami do niej wlgczonymi, w postaci zalacznikdéw wprost w niej
wymienionych. Przedmiot umowy jest zwany zamiennie rowniez ,,Inwestycja”.

Roboty budowlane — na potrzeby niniejszego zamowienia przez Roboty budowlane nalezy rozumie¢ wszelkie czynnosci
konieczne do wykonania Rob6t budowlanych, zgodnych z OPZ, Umowa oraz pozostatymi dokumentami postgpowania; w tym
przede wszystkim wszelkie dostawy oraz ustugi zmierzajace do ich prawidtowego wykonania.

Zamawiajacy — oznacza Gming Proszkow, ul. Opolska 17, 46-060 Proszkow.

tw przypadku podpisania umowy z wykonawcami wspélnie ubiegajacymi sie o udzielenie niniejszego zamoéwienia — nalezy wpisa¢ odpowiednio
wszystkich uczestnikow, a takze wskazac lidera, ktory dziata w ich imieniu w oparciu o stosowne petnomocnictwo.
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Wykonawca — nalezy przez to rozumie¢ osobe fizyczng, osob¢ prawng albo jednostke organizacyjng nieposiadajaca
osobowosci prawnej, ktora ubiega si¢ o udzielenie zamowienia publicznego, ztozyta Ofertg lub zawarta umoweg w sprawie
zamowienia pn.: ,,Remont budynku przy ul. Korfantego 1 w Proszkowie — etap I: remont dachu” lub jej prawnych nastepcow.

Oferta — oznacza o$wiadczenie woli Wykonawcy wyrazone w postaci dokumentu tak zatytutowanego, podpisanego
i przedtozonego przez Wykonawce wraz z zalaczonymi do niego zatacznikami zgodnie z wymogami SWZ. Na potrzeby
niniejszej umowy przez ,,Oferte”, procz formularza ofertowego i zatacznikow do niego, nalezy rozumie¢ rowniez dokumenty
i oswiadczenia ztozone przez Wykonawce na wezwanie Zamawiajacego w trybie art. 126 ust. 1 Pzp lub 126 ust. 2 Pzp, jak
rowniez wszelkie wyjasnienia, uzupehienia, itp. sktadane zgodnie z art. 187 Pzp.

SWZ - oznacza Specyfikacje Warunkéw Zamoéwienia dla Inwestycji, wlaczong do umowy i bedacy jej integralng czescia.
Przez SWZ nalezy rozumie¢ kazdy jej Zatacznik.

Sila wyzsza — oznacza zdarzenie nadzwyczajne, zewnetrzne, niemozliwe do przewidzenia w chwili zlozenia oferty
i zapobiezenia, ktorego nie dato si¢ uniknaé nawet przy zachowaniu najwyzszej starannosci, a ktore uniemozliwia Wykonawcy
wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami (pod pojeciem Sily wyzszej rozumie si¢ w szczegdlnosci
zdarzenia i okolicznosci takie jak: kleska zywiotowa, dziatania wojenne, rebelie, wojna cybernetyczna, cyberatak, terroryzm,
rewolucja, powstanie, inwazja, bunt, zamieszki, pandemia, epidemia, strajk spowodowany przez inne osoby - niezwigzane
z realizacja inwestycji itp.).

Strony — oznacza Zamawiajacego i Wykonawcg.

Inwestycja/inwestycja — oznacza zamowienie pn. ,,Remont budynku przy ul. Korfantego 1 w Proszkowie — etap |: remont
dachu”.

Pzp — oznacza ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605).

Koncowy protokét odbioru Roboét budowlanych — protokot sporzadzany w celu cato§ciowego odbioru Robdt budowlanych,
na wzorze przygotowanym przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego i przekazanym Wykonawcy w trakcie realizacji

umowy.

Podwykonawca — ilekro¢ w niniejszej umowie mowa o Podwykonawcy nalezy przez to rozumie¢ zaréwno Podwykonawce
rob6t budowlanych, w stosunku do ktoérego Zamawiajacy nie wnidst sprzeciwu zgodnie z postanowieniami umowy, jak
i Podwykonawce dostaw i ustug, ktorego skan umowy zostal przedlozony Zamawiajgcemu, zgodnie z postanowieniami
umowy, jak réwniez ich dalszych podwykonawcoéw, kolejnych dalszych podwykonawcoéw, etc. Inne podmioty, w tym
niezatwierdzeni w trybie umownym podwykonawcy, sg zwane w niniejszej umowie ,,podwykonawcami” lub
»hiezatwierdzonymi podwykonawcami”.

Teren budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktdrej prowadzone sg Roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy, zgodnie z ustawg Prawo budowlane.

Dni robocze - te dni, ktore nie sg sobotami lub dniami ustawowo uznanymi za dni wolne od pracy.
Dni — nalezy przez to rozumie¢ dni kalendarzowe, z uwzglednieniem sobdt i dni ustawowo uznanych za dni wolne od pracy.

STWIORB - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

Oswiadczenia Stron

1. Strony o$wiadczaja, ze niniejsza Umowa zostata zawarta w wyniku rozstrzygniecia postepowania przeprowadzonego

w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1) Pzp, zgodnie z zapisami ustawy Pzp.

Zamawiajacy oswiadcza, ze niniejsze postgpowanie finansowane jest z budzetu Gminy Proszkow.

3. Strony oéwiadczaja, ze Roboty budowlane prowadzone w ramach Inwestycji prowadzone beda w funkcjonujacym
obiekcie i w zwigzku z tym Wykonawca zobowigzany jest je prowadzi¢ w sposob ograniczajgcy do minimum czynniki
zaktdcajace funkcjonowanie obiektu przy ulicy Korfantego 1 w Proszkowie.

>

§1.
Przedmiot umowy
1. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiazany jest do wykonania Robot budowlanych w zakresie Inwestycji.
2. Przedmiot umowy obejmuje w szczegolnosci:

1) wykonanie Robot budowlanych polegajacych na remoncie dachu na budynku przy ulicy Korfantego 1 w Proszkowie;
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10.

2) przedtozenie dokumentacji powykonawcze;j;
3) odbidér Robot budowlanych;
4) udzielenie Gwarancji.

Przedmiot umowy zostal opisany w OPZ oraz w zataczonej do niego STWIORB i winien by¢ wykonany zgodnie
z informacjami tam podanymi oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. W sytuacji jakichkolwiek sprzecznos$ci
pomigdzy postanowieniami OPZ a postanowieniami niniejszej Umowy, dla Wykonawcy wigzace sa postanowienia
niniejszej Umowy.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z jej brzmieniem oraz wszystkimi zalacznikami
do Umowy, stanowigcymi jej integralng czgs¢.

Przedmiot umowy obejmuje wszystkie czynnosci (prawne i faktyczne) wymagane obowigzujacymi przepisami prawa
(w szczegolnosci budowlanego) oraz stosowanie zasad wiedzy technicznej.

Materiaty uzyte do realizacji przedmiotu umowy musza by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie.

Wszelkie koszty, zwigzane z realizacjg niniejszej Umowy ponosi Wykonawca, chyba ze zapisy Umowy stanowig w sposob
wyrazny inaczej.

Wykonawca przed rozpoczgciem Robdt budowlanych zobowigzany jest do opracowania, przedtozenia Zamawiajacemu
i uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiajacego planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

Zamawiajagcy w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania, dokona uzgodnienia zakresu wszelkiej pozostalej
dokumentacji, nie wskazanej wprost w ust. 8 powyzej, a wymaganej postanowieniami niniejszej Umowy (w tym OPZ),
pod warunkiem jej kompletnosci i zgodno$ci z postanowieniami niniejszej Umowy (w tym OPZ) oraz przepisami
powszechnie obowigzujacego prawa (w przypadku braku zgodnos$ci Zamawiajacy w ww. terminie wniesie stosowne
uwagi).

Jezeli w jakichkolwiek dokumentach sktadajacych si¢ na SWZ zostaty przez Zamawiajacego wskazane nazwy wilasne, to
nie sg one wigzace dla Wykonawcy. Odestanie do nazw wlasnych uznaé nalezy wylacznie za pogladowe.

§2.

Terminy wykonania
Termin wykonania Robot budowlanych, stanowigcych przedmiot umowy ustala sie w nastepujacy sposob:

- za dzien rozpocze¢cia robdt uznaje si¢ dzien przekazania Terenu Budowy Wykonawcy, a termin ich zakonczenia
nie pdzniej niz do dnia 31 stycznia 2024 r.

Zamawiajacy protokolarnie przekaze Wykonawcy Teren Budowy w terminie 7 dni roboczych od dnia zgloszenia woli
jego przejecia przez Wykonawce na piSmie oraz zaistnienia podstaw do przekazania Terenu Budowy, zgodnie
z postanowieniami Umowy, w tym w szczegdlnosci z uwzglednieniem § 1 ust. 8 Umowy.

§3.
Realizacja Umowy
Wykonawca rozpocznie i bedzie realizowat Roboty budowlane zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

Zrealizowanie catosci Robot budowlanych objetych Umowg zostanie potwierdzone Koncowym protokotem odbioru Robot
budowlanych. Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowo$¢ do dokonania odbioru koncowego Robot budowlanych
z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni. Roboty budowlane uznaje si¢ za odebrane, jezeli Zamawiajacy nie wniesie zastrzezen,
co do ilosci i jakosci Robdt budowlanych lub nie zaistnieja wady lub usterki limitujace odbior, tzn. wplywajace na
uzytkowanie Robot budowlanych. Jesli Wykonawca wykona Roboty budowlane przed terminem wynikajacym z niniejszej
Umowy, to Strony dokonaja wczesniejszego odbioru, na podstawie ktorego Wykonawca bedzie mogt wystawic fakture
koncowa.

Termin ustalony w § 2 ust. 1 Umowy ulegnie przedtuzeniu jedynie w przypadku wystapienia op6znien wynikajacych z:
a) dziatania Sity wyzszej majacej bezposredni wpltyw na terminowo$¢ wykonywania Robdt budowlanych,
b) w innych przypadkach okre$lonych wprost w Umowie (w tym w §17) lub przepisach powszechnie
obowigzujacego prawa.

Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, lezacej po stronie Wykonawcy, ktora nie uprawnia Wykonawcy do przedtuzenia terminu
wykonania Roboét budowlanych lub ich czgséci, tempo Robot budowlanych wedlug Zamawiajacego nie pozwoli na
zakonczenie ich w terminie wskazanym w §2 ust. 1 Umowy, Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie wszelkich
racjonalnych dzialan dla przyspieszenia postgpu Robot budowlanych (zwigkszenie postgpu Robot budowlanych,



zwigkszenie ilosci zatrudnionych osob, zwigkszenie ilosci sprzetu itp.). Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi
dziataniami obcigzaja Wykonawce. W przypadku dwukrotnego nie zastosowania si¢ przez Wykonawce do polecen
i bezskutecznego uplywu wyznaczonego przez Zamawiajacego terminu, ktory nie moze by¢ krétszy niz 10 dni roboczych
- Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstapienia od Umowy. Uprawnienie to Zamawiajacy moze wykona¢ w terminie
30 dni od dnia uptywu drugiego wyznaczonego przez Zamawiajacego terminu, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajacym,
jezeli na moment odstapienia trwaja okolicznosci je uzasadniajace. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia za faktycznie wykonany zakres Robdot budowlanych, ustalonego zgodnie przez Strony lub w przypadku
braku zgody Stron ustalonego na koszt Wykonawcy przez zaakceptowanego przez obie Strony Umowy rzeczoznawce
(rzeczoznawcow). Jezeli Strony w ciggu 14 dni nie ustalg wspolnie takiego rzeczoznawcy (rzeczoznawcow), zostanie(a)
on(i) wskazany(i) przez Zamawiajacego z listy bieglych sadowych. W sytuacji odstgpienia od Umowy, zgodnie
z niniejszym ust. 8, odpowiednie zastosowanie znajdzie § 15 ust. 2 Umowy.

W przypadku odstapienia od Umowy, o ktorym mowa w ust. 8 powyzej, Zamawiajacy ma prawo zada¢ od Wykonawcy
pelnego odszkodowania przewyzszajacego zastrzezone kary umowne, niezaleznie od wszelkich kar umownych
przewidzianych w niniejszej Umowie, natomiast Wykonawcy nie przystuguje prawo do jakichkolwiek odszkodowan.

§ 4.
Podwykonawcy

Wykonawca begdzie mogt zatrudni¢ Podwykonawcg pod warunkiem niezgloszenia przez Zamawiajagcego w terminie
30 dni od dnia otrzymania umowy podwykonawczej, pisemnego sprzeciwu (w przypadku podpisanej umowy
podwykonawczej) lub zastrzezen do projektu umowy, Wykonawcy oraz potencjalnemu Podwykonawcy.

W przypadku chgci powierzenia wykonywania czg¢éci przedmiotu niniejszej umowy Podwykonawcy na Wykonawcy
spoczywaja przede wszystkim obowigzki okreslone w art. 463-464 Pzp przy odpowiednim zastosowaniu art. 647 Kodeksu
cywilnego.

Do zasad odpowiedzialno$ci Zamawiajacego, Wykonawcy, Podwykonawcy z tytulu wykonanych Robdt budowlanych
stosuje si¢ przepisy ustawy Kodeks cywilny, jezeli przepisy Pzp nie stanowig inacze;j.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za dzialania Podwykonawcy, ktéoremu powierzyt wykonanie jakiegokolwiek
zakresu niniejszej Umowy. Powierzenie wykonania czgéci zamowienia Podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie niniejszej Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, iz nastgpujacy zakres prac wykona przy pomocy Podwykonawcow:

Jednocze$nie Wykonawca wskazuje, iz w ramach realizacji niniejszej Umowy, bedzie postugiwat si¢ nastepujacymi
Podwykonawcami (Wykonawca wskazuje, o ile na dzien podpisania Umowy sg mu znane nazwy/firmy Podwykonawcow):

Wskazanie powyzej przez Wykonawce zakresu prac oraz nazw lub firm Podwykonawcoéw nie oznacza zgloszenia
podwykonawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, ani rezygnacji z procedury okres$lonej ponizej w ust. 6-15. Wykonawca
kazdorazowo, w sytuacji chgci powierzenia wykonania czgsci przedmiotu umowy Podwykonawcy musi dokonaé
stosownego zgloszenia, okre$lonego szczegdtowo w § 4 niniejszej Umowy. Jezeli Zamawiajacy zadat zgodnie z art. 462
ust. 3 Pzp podania danych Podwykonawcow, ktére maja by¢ wykonane w miejscu podlegajacym bezposredniemu
nadzorowi Zamawiajgcego, Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji,
o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje wymagane informacje na temat
nowych Podwykonawcéw, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.

W przypadku robot budowlanych, Zamawiajacy odpowiada solidarnie z Wykonawcg (odpowiednio takze
z Podwykonawca robot budowlanych, ktory zawarl umowe z dalszym Podwykonawca robot budowlanych, kolejnym
dalszym Podwykonawca robot budowlanych, etc.) za zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy robot
budowlanych z tytutu wykonanych przez tego Podwykonawceg robot budowlanych, ktorych szczegotowy przedmiot zostat
zgloszony Zamawiajagcemu przez Wykonawce lub Podwykonawce robot budowlanych przed przystapieniem do
wykonywania tych robot budowlanych, chyba ze w ciaggu 30 dni od dorgczenia do Zamawiajacego zgloszenia,
Zamawiajacy ztozyl Wykonawcy i Podwykonawcy rob6t budowlanych w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,
sprzeciw wobec wykonywania tych rob6t budowlanych przez Podwykonawce robot budowlanych lub zglosit w tym
terminie, w formie pisemnej, sprzeciw do dokumentéw przedtozonych, zgodnie z ust. 11 ponizej, lub zastrzezenia do
dokumentéw przedtozonych, zgodnie z ust. 7 ponizej. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen, termin
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na zlozenie sprzeciwu ulega przerwaniu, termin na ztozenie sprzeciwu biegnie na nowo od momentu przedlozenia
dokumentéw uwzgledniajacych zastrzezenia Zamawiajacego.

W przypadku chgci powierzenia Podwykonawcy robdt budowlanych realizacji jakichkolwiek robot budowlanych,
Wykonawca Iub odpowiednio Podwykonawca robot budowlanych zobowigzani sa zglosi¢ Zamawiajagcemu tego
Podwykonawce robot budowlanych, przed przystapieniem przez niego do realizacji tych robét budowlanych. W celu
zgloszenia Zamawiajagcemu Podwykonawcy robot budowlanych, Wykonawca lub Podwykonawca robot budowlanych
powinien przedstawi¢ Zamawiajacemu:

a) projekt umowy z Podwykonawca robot budowlanych badZ projekt zmiany umowy podwykonawczej (wczesniej
zgloszonej Zamawiajacemu, co do ktorej nie wnidst on sprzeciwu), ktory musi by¢ kompletny, tzn. gotowy do
podpisania przez Strony, okreslajacy w szczegdlnosci: wysoko$¢ wynagrodzenia Podwykonawcy robot
budowlanych, ktora nie moze by¢ wyzsza niz wynagrodzenie Wykonawcy za ten sam zakres umowy, termin
realizacji oraz szczeg6lowy zakres prac do wykonania, wraz z cze$ciag dokumentacji projektowej dotyczacg robot
budowlanych okre$lonych w w/w umowie lub jej projekcie. W projekcie umowy winno si¢ znalez¢ postanowienie,
zgodnie z ktorym Podwykonawca robdt budowlanych jest zobowigzany do przedstawiania Zamawiajacemu, na jego
zadanie, dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo, jak réwniez
zobowigzanie Podwykonawcy robot budowlanych do przedkladania Zamawiajagcemu dalszych umow
o podwykonawstwo wraz ze zgoda Wykonawcy, oraz

b) w przypadku, gdy Podwykonawca robot budowlanych ma zamiar zawrze¢ umowe o podwykonawstwo to ten
Podwykonawca rob6t budowlanych obowigzany jest dotaczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci niesprzecznej z treScia Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca, oraz

C) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy robot budowlanych przewidziany w projekcie umowy
o podwykonawstwo (odpowiednio projekcie jej zmiany), nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia
Wykonawcy, Podwykonawcy robot budowlanych lub dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy robdt budowlanych dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej; oraz

d) jezeli zabezpieczeniem roszczen Wykonawcy (odpowiednio Podwykonawcy robot budowlanych) z tytutu realizacji
umowy podwykonawczej bylaby kaucja pienigzna pozostawiona na rachunku Wykonawcy (odpowiednio
Podwykonawcy robdt budowlanych), to projekt umowy podwykonawczej powinien obejmowaé nastgpujace
postanowienie: ,,Celem uniknigcia ewentualnych, mogacych si¢ pojawi¢, watpliwosci interpretacyjnych, dot.
charakteru zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktdrym mowa w niniejszym paragrafie, Strony zgodnie
uznaja, iz kwota zatrzymana na poczet zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, nie ma charakteru
wynagrodzenia i nie stanowi czeSci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy. Tym samym, Strony zawieraja
w chwili zatrzymania ww. kwoty odrgbng umowe kaucji gwarancyjnej”’; oraz

e) umowa o podwykonawstwo robot budowlanych nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowiazki
Podwykonawcy robdt budowlanych, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéow wyplaty
wynagrodzenia, w sposob mniej korzystny dla Podwykonawcy rob6t budowlanych niz prawa i obowiazki
Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami niniejszej umowy; oraz

f)  projekt umowy o podwykonawstwo nie moze przede wszystkim zawiera¢ postanowien:

- uzalezniajagcych uzyskanie przez Podwykonawcg robdt budowlanych platnosci od Wykonawcy, od zaptaty
Wykonawcy przez Zamawiajacego wynagrodzenia obejmujacego zakres robdt budowlanych wykonanych przez
Podwykonawce robot budowlanych;

- uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy robot budowlanych kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy.

Kazdorazowo Zamawiajacy moze zglosi¢ zastrzezenia do przedlozonych, zgodnie z ust. 7 powyzej dokumentow,
w terminie i formie wynikajacej z ust. 6 powyzej (30 dni od dnia przedtozenia kompletu dokumentow Zamawiajagcemu).
Zastrzezenia skutkuja jednoczesnie brakiem odpowiedzialno$ci Zamawiajacego za wynagrodzenie Podwykonawcy robot
budowlanych z tytutu wykonanych robot budowlanych przez tego Podwykonawce robdt budowlanych.

Zamawiajagcy moze wnie$¢ sprzeciw lub zglosi¢ zastrzezenia do projektu umowy podwykonawczej, o ktérych mowa
w ust. 6 1 8 powyzej, w szczegbdlnosci w sytuacji, gdy:

a) termin wynagrodzenia Podwykonawcy robot budowlanych, przewidziany w przedtozonej umowie z Podwykonawca
robot budowlanych lub w projekcie umowy z Podwykonawca robot budowlanych bedzie dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy robot budowlanych lub dalszemu Podwykonawcy rob6t budowlanych
faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy robdét budowlanych lub dalszemu
Podwykonawcy robdt budowlanych dostawy, ustugi lub roboty budowlane;,

b) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 7 powyzej,

€) umowa z Podwykonawcg robot budowlanych lub projekt umowy z Podwykonawcg robot budowlanych nie spetnia
wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia.
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Powierzenie Podwykonawcy robdt budowlanych do wykonania jakichkolwiek prac (zarowno robdt budowlanych jak
i wszelkich innych prac) jest niedozwolone, w przypadku, gdy Zamawiajacy, zgodnie z ust. 6 powyzej, wyrazit w formie
pisemnej pod rygorem niewazno$ci sprzeciw lub zglosit zastrzezenia do projektu umowy podwykonawczej. Jezeli
pomimo wniesionego sprzeciwu lub zgloszonych zastrzezen do projektu umowy podwykonawczej, Wykonawca
powierzyt wykonywanie prac danemu niezatwierdzonemu podwykonawcy (odpowiednio dalszemu niezatwierdzonemu
podwykonawcy):
1) ten niezatwierdzony podwykonawca (odpowiednio dalszy niezatwierdzony podwykonawca) zostanie na koszt
Wykonawcy usuniety z terenu, na ktérym bedzie realizowana umowa zawarta pomie¢dzy nim a Wykonawca, oraz
2) upowaznia to Zamawiajacego wedtug wlasnego uznania do:
a) odstgpienia od niniejszej umowy z winy Wykonawcy i naliczenia mu kary umownej, o ktoérej mowa w § 15 ust.
2 umowy albo
b) naliczenia kary umownej wzgledem Wykonawcy w wysokosci 5% catkowitego wynagrodzenia brutto
przedmiotu umowy, okreslonego w § 5 ust. 1 umowy, bez korzystania z prawa do odstgpienia przez
Zamawiajacego od umowy, o ktorym mowa w lit. a) powyzej.
Uprawnienie do odstgpienia od umowy, o ktorym mowa w lit. a) powyzej Zamawiajacy moze kazdorazowo wykonac
w terminie 5 tygodni od uzyskania informacji o wykonywaniu jakichkolwiek prac przez niezatwierdzonego
podwykonawce lub dalszego niezatwierdzonego podwykonawce w stosunku, do ktérego Zamawiajacy zglosit
sprzeciw, o ktorym mowa w ust. 6 powyzej, nie pdzniej jednak niz do dnia podpisania Koncowego protokotu odbioru
Robot budowlanych.

Wykonawca lub Podwykonawca Robot budowlanych zobowigzany jest przedtozyé Zamawiajacemu poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem kopig zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane i jej zmian,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Wykonawca lub Podwykonawca dostaw i ustug przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia — dotyczy umow, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi o wartosci wigkszej niz 50.000,00 zt brutto.

W sytuacji, gdy termin zaptaty wynagrodzenia wskazany w Umowie przedtozonej, zgodnie z ust. 12 powyzej, bedzie
dtuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy lub Podwykonawcy dostaw i ustug faktury Iub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie danej umowy podwykonawczej, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce (odpowiednio
Podwykonawce dostaw i ustug) i wzywa go do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary umownej,
o ktorej mowa w § 15 ust. 1 lit. i) tiret czwarte niniejszej umowy.

Bez pisemnej zgody Zamawiajacego zakazuje si¢ wprowadza¢ jakichkolwiek zmian do umowy z Podwykonawca robot
budowlanych wzglgdem tresci przedstawionej Zamawiajacemu zgodnie z ust. 7 lit. a) powyzej.

Jezeli Zamawiajacy, w terminie okreslonym w ust. 6 powyzej, nie zgtosi w formie pisemnej zastrzezen do projektu umowy
podwykonawczej lub sprzeciwu do zawartej przez Wykonawce z Podwykonawcg robot budowlanych umowy
podwykonawczej, uwaza si¢, ze Zamawiajacy zaakceptowat Podwykonawce robot budowlanych.

Rozliczenie z zaakceptowanym Podwykonawca prowadzi Wykonawca (rozliczenia z zaakceptowanym dalszym
Podwykonawcg prowadzi zaakceptowany Podwykonawca etc.). Zamawiajacy wymaga, aby rozliczenia
z Podwykonawcami prowadzone byty nie rzadziej niz w cyklach zgodnych z rozliczeniami Wykonawcy z Zamawiajacym.
Ostateczne rozliczenie z Podwykonawcg musi nastapi¢ przed rozliczeniem Zamawiajacego z Wykonawca (w zakresie
zakresu umowy, ktory wykonywal Podwykonawca). Powyzsze regulujg szczegdtowo postanowienia § 6 ust. 3 i nast.
umowy.

W przypadku naruszania przez Podwykonawce zasad bezpieczenstwa na Terenie Budowy lub gdy wykonuje on zakres
umowy bez odpowiedniego nadzoru oséb uprawnionych lub w sposob wadliwy lub sprzeczny z umowa, mimo pisemnego
wezwania Wykonawcy do doprowadzenia do zaprzestania naruszen, Zamawiajacy ma prawo zada¢ usunigcia
Podwykonawcy z Terenu Budowy i/lub naliczy¢ odpowiednig kare umowna do tej, o ktorej mowa w § 15 ust. 1 lit. h) tiret
piaty niniejszej umowy, chyba ze naruszenia dokonywane przez Podwykonawce zostang zaniechane, a ewentualne skutki
naruszen usunigte. W razie zgloszenia przez Zamawiajacego pisemnego, umotywowanego zastrzezenia co do
Podwykonawcy, zostanie on usuni¢ty z Terenu Budowy w terminie 3 dni roboczych od dnia zgloszenia tego zastrzezenia.
Wykonawca i Podwykonawca zagwarantuja to prawo odpowiednio w umowie z Podwykonawca.

§5.
Wynagrodzenie

Wynagrodzenie Wykonawcy za zrealizowanie przedmiotu umowy jest ryczaltowe. Zgodnie z zalacznikiem nr 1 do
niniejszej umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy:

Kwote z podatkiem od towaréw i ushug: {...............cocccciinininciineceeeene .} PLN
(0307 1 (S TSRS } PLN
w tym nalezny podatek od towarow i ustug (23%): {...coceovevnirineninecncncne } PLN



) (0} 4 ¥ (S USSP } PLN
Wynagrodzenie bez podatku od towarow i ustug: {.............ccccceeevevcieceneeee. } PLN
Y (0307 1V (S TSP } PLN

Wynagrodzenie, ustalone w ust. 1 niniejszego paragrafu, jako ryczaltowe, jest niezmienne i obejmuje calo$¢ prac
wykonywanych przez Wykonawce, przez caty okres obowigzywania niniejszej Umowy, bez wzglgdu na faktyczny termin
odbioru koncowego Inwestycji, okres udzielonej przez Wykonawce Gwarancji.

§ 6.

Zaplata wynagrodzenia

. Zaptata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, przy uwzglednieniu postanowien § 5 niniejszej Umowy, nastapi
na podstawie podpisanego przez Zamawiajacego Koncowego protokotu odbioru Robot budowlanych. (na zasadach
okreslonych w § 15 ust. 1 i n. niniejszej Umowy) i wystawionej przez Wykonawce faktury koncowe;.

. Faktura koncowa wystawiona przez Wykonawce, zgodnie z ust. 1 powyzej, platna bedzie przelewem na rachunek
Wykonawcy wskazany w fakturze, w terminie 30 dni od daty zlozenia prawidlowo wystawionej faktury w siedzibie
Zamawiajacego wraz z dokumentami rozliczeniowymi oraz z zastrzezeniem spetnienia warunkow, o ktérych mowa w ust.
3 i nast. ponizej. Wykonawca moze réwniez ztozy¢ ustrukturyzowang fakture elektroniczng podczas realizacji niniejszej
umowy za posrednictwem systemu teleinformatycznego (platformy), zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 roku
o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z p6zn. zm.).

. Wykonawca jest zobowigzany wystawic i przekaza¢ fakture koncowa w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od dnia dokonania
odbioru koncowego.

Warunkiem zaptaty faktury koncowej przez Zamawiajacego, jest:

a) przedlozenie przez Wykonawce koncowych o$wiadczen wszystkich Podwykonawcoéw biorgcych udziat w realizacji
niniejszej Umowy, potwierdzajacych, ze otrzymali oni nalezne im wymagalne wynagrodzenie i wszelkie ewentualne
inne nalezno$ci z tytulu zawartych umow podwykonawczych (o$wiadczenie winno by¢ ztozone na wzorze
stanowigcym zatacznik nr 5 do Umowy),

b) ewentualnie Zamawiajacy dopuszcza przedlozenie: cesji wymagalnych ptatno$ci wystawionych przez Wykonawce
na rzecz Podwykonawcow, w zakresie naleznych i wymagalnych platnosci za wykonane roboty budowlane,
wynikajace z zatwierdzonych przez Zamawiajacego uméw podwykonawczych, zawartych migdzy Wykonawca
a Podwykonawcami. W razie wystawienia cesji platnosci (o ktoérej mowa w zdaniu poprzedzajacym) przez
Wykonawce na rzecz Podwykonawcow, suma wartosci ww. cesji  nie moze by¢ wyzsza od wartosci koncowe;j
ptatnosci (kwoty faktury konicowej) naleznej Wykonawcy.

Naleznosci wobec Podwykonawcow, ktore wykraczaja poza wartos¢ koncowa wynagrodzenia, naleznego Wykonawcy
w ramach Robot budowlanych (zob. § 5 ust. 1 umowy), musza by¢ uregulowane przez Wykonawce przed wystawieniem
faktury koncowej (powyzsze jest jednym z warunkoéw wystawienia przez Wykonawce faktury koncowej za wykonanie
Robot budowlanych) — Wykonawca musi w takim przypadku przedtozy¢ dokumenty i o$wiadczenia jak w zdaniach
poprzedzajacych.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, 0 ktorych mowa w ust. 4 powyzej,
wstrzymuje si¢ odpowiednio wyptate wynagrodzenia Wykonawcy w czgsci réwnej sumie kwot wynikajacych
z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

W przypadku, gdy Wykonawca nie zaptaci swoim Podwykonawcom jakichkolwiek wymagalnych kwot, Wykonawca
upowaznia Zamawiajacego do uregulowania tych kwot na rzecz Podwykonawcow i potracenia ich rownowartosci z kwot
naleznych Wykonawcy od Zamawiajacego lub zaspokojenia roszczenia z przedtozonego Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, o ktérym mowa w § 14 niniejszej Umowy. Powyzsze znajdzie rowniez odpowiednie zastosowanie,
w sytuacji ztozenia przez Zamawiajacego kwoty do depozytu sadowego, zgodnie z ust. 9 lit. b) ponize;.

Wymagalne kwoty, o ktorych mowa w ust. 6 powyzej dotycza wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
Podwykonawcy, zgodnie z postanowieniami § 4 niniejszej umowy, ewentualnie po przedtozeniu umowy podwykonawczej
zgodnie z § 4 ust. 12 umowy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, o ktorej mowa w ust. 6 powyzej, Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy. Zamawiajacy
poinformuje Wykonawce o terminie na zgloszenie uwag, ktory nie moze by¢ krotszy niz 7 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy tej informacji.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 8 powyzej, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy posiada nastgpujace uprawnienia:
a) niedokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy;
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b) ztozenia do depozytu sadowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy w przypadku istnienia
zasadniczej watpliwos$ci Zamawiajacego, co do wysokoSci naleznej zaptaty, lub podmiotu, ktoremu ptatnosé si¢
nalezy;

¢) dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego (wigcej niz 3 razy) dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy, o ktorej mowa w ust.
6 powyzej lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sum¢ wigksza niz 5% wartosci niniejszej Umowy moze
stanowi¢ podstawe do odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego. Uprawnienie to Zamawiajacy moze wykonac
w terminie 6 miesiecy od zaistnienia przestanki do odstagpienia od Umowy. Przez bezposrednig zaptate Podwykonawcy
rozumie si¢ rowniez wyplate stosownej kwoty z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Prawidtowo wystawiona przez Wykonawce faktura koncowa winna zawiera¢ nastgpujace zdanie: ,, Wykonawca nie moze
bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, dokonywac przelewu
Jakichkolwiek wierzytelnosci wynikajqcych z niniejszej faktury”. W przypadku braku na fakturze sformutowania, o ktérym
mowa w zdaniu poprzedzajacym uznaje si¢, ze faktura nie zostala prawidlowo wystawiona i nie wywoluje zadnych
skutkéw prawnych. Wykonawca zapewni, ze odpowiednio przeredagowane o$wiadczenie, wskazane w zdaniu pierwszym
niniejszego ustepu, bedzie si¢ znajdowato na fakturach wystawianych przez Podwykonawcow, stosowne postanowienie
znajdzie si¢ rowniez w umowach podwykonawczych. Ponadto, na fakturze Wykonawca zobowiazany jest wskazywac
numer PKWiU.

Wykonawca o§wiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym:

NIP — ...

Zamawiajacy o$wiadcza, ze jest platnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP 9910284648.
Wykonawca wystawi fakture koncowa na Zamawiajacego: Gmina Proszkéw, ul. Opolska 17, 46-060 Proszkow.

Wykonawca o§wiadcza, ze rachunek bankowy, ktory bedzie wskazany na fakturze koncowej, zostat zgtoszony w Urzedzie
Skarbowym, pod rygorem wstrzymania przez Zamawiajacego platnosci za dang fakture.

§7.

Nadzor inwestorski

. Zamawiajacy bedzie prowadzit nadzor inwestorski zgodny z Prawem budowlanym, delegujac Inspektora/-6w Nadzoru

Inwestorskiego z aktualnymi uprawnieniami budowlanymi i branzowymi. Wykonawca zostanie powiadomiony o osobach
prowadzacych Nadzor Inwestorski.

Zamawiajacy o$wiadcza, iz osoba petniaca funkcje Inspektora Nadzoru bedzie spelniaé wymagania wynikajace z art. 37¢
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 840 z p6zn. zm.,
dalej jako ustawa o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami).

§8.
Przedstawiciele i personel

Strony ustalaja, ze osobami reprezentujacymi je przy wykonywaniu umowy i w trakcie odbioru beda:

a) ze strony Zamawiajacego - ............... , jako Przedstawiciel Zamawiajacego (Tel. ............... ,

e-mail.......oooiiii );

b) ze strony Wykonawcy:

s , Kierownik Budowy (Tel. ............... ,email: o );

S PRSP , (Tel. covvveninenine. ,e-mail.... );
Przedstawicielem Wykonawcy w zakresie Robot budowlanych jest ................. pehiacy funkcje Kierownika budowy.

Osoba upowazniong przez Zamawiajacego do kontaktow z Wykonawca oraz nadzorowania wykonywania umowy w jego
imieniu, jest . Zamawiajacy w kazdym czasie moze zmieni¢ krag 0s6b upowaznionych
do realizacji w jego imieniu czynnos$ci, o ktérych mowa w zdaniu 1, przy czym skuteczno$¢ takiej czynnosci jest
uzalezniona od skutecznego powiadomienia Wykonawcy.

Osoba petnigca funkcje Kierownika Budowy musi spetnia¢ wymagania wynikajace z art. 37c ustawy o ochronie zabytkow
i opiece nad zabytkami.

Wykonawca nie moze zmienia¢ osoby wskazanej w ust. 2 powyzej, bez przedtozenia uzasadnionego wniosku i uzyskania
zgody Zamawiajacego (poprzez e-mail).
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Kazdorazowa zmiana 0soby wskazanej w ust. 2 powyzej, wymaga, pod rygorem niewaznos$ci, uzyskania akceptacji
Zamawiajacego (brak sprzeciwu Zamawiajacego w terminie 2 dni roboczych uwaza si¢ za akceptacj¢ zmiany 0Soby
wskazanej w ust. 2 powyzej).

Wykonawca musi z wlasnej inicjatywy zaproponowac zastepstwo (spetniajace odpowiednie wymagania okreslone przez

Zamawiajacego w SWZ), zaakceptowane w terminie do 5 dni przez Zamawiajacego, w nastepujacych przypadkach:

a) S$mierci, choroby lub wypadku o0soby wskazanej w ust. 2 powyzej,

b) jezeli jest konieczne zastapienie 0soby wskazanej w ust. 2 powyzej z innych przyczyn, niz wymienione pod lit. a)
powyzej, ktore nie sg zalezne od Wykonawcy,

C) utraty uprawnien przez osob¢ wskazang w ust. 2 powyzej,

d) wurlopu lub innej nieobecnosdci 0soby wskazanej w ust. 2 powyze;j.

Zamawiajacy moze wystapi¢ z wnioskiem o zmiane 0soby wskazanej w ust. 2 powyzej, jezeli w jego opinii osoba ta jest
nieefektywna lub nie wywiazuje si¢ lub wywigzuje si¢ nienalezycie ze swoich obowiazkow wynikajacych z niniejszej
Umowy. Wniosek ten jest dla Wykonawcy wigzacy.

W przypadku, gdy zachodzi konieczno$¢ zmiany osoby wskazanej w ust. 2 powyzej, tj. sprawujacej funkcj¢ Kierownika
budowy, proponowana osoba musi posiada¢ wyksztalcenie, kwalifikacje i doswiadczenie zgodne z wymaganiami
okreslonymi w SWZ, Opisie Przedmiotu Zaméwienia. W przypadku, gdy Wykonawca nie bedzie mogt zapewnié nowe;j
osoby o wyksztalceniu, kwalifikacjach oraz doswiadczeniu spetniajagcych wymagania okreslone w dokumentacji
przetargowej, Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o odstgpieniu od Umowy, z winy Wykonawcy w terminie
dwumiesiecznym od powziecia przez Zamawiajacego wiedzy o zdarzeniu bedacym podstawa do odstgpienia od Umowy.

Na czas urlopu lub nieobecnosci 0soby wskazanej w ust. 2 powyzej, Wykonawca, jezeli bedzie tego wymagat
Zamawiajacy, zobowiazany jest do ich zastapienia.

Przedstawiciele Wykonawcy zobowiagzuja si¢ posiada¢ aktualne uprawnienia przez caly okres trwania Umowy i bez
osobnego wezwania przedklada¢ dowdd uiszczenia sktadki w odpowiedniej Izbie.

W przypadku naruszenia przez Wykonawce ktoregokolwiek obowiazku, o ktérym mowa w ust. 4-6 powyzej lub 8-10
powyzej, Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia kar umownych, zgodnie z § 16 ust. 1 lit. ¢) niniejszej Umowy.

Wykonawca lub Podwykonawca jest obowigzany do zatrudnienia na podstawic umowy o prac¢ w rozumieniu ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1465) osob wykonujacych wskazane przez
Zamawiajacego w rozdziale V ust. 9 SWZ rodzaje czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia.

Wykonawca lub Podwykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego lub uprawnionego podmiotu, przez caty okres realizacji
niniejszej Umowy, bedzie zobowigzany ztozy¢ Zamawiajagcemu o$wiadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0sOb wykonujacych czynnosci w zwiagzku z realizacja zamowienia, okreslajacego liczbe 0sob zatrudnionych na podstawie
umowy o prace, rodzaje umow o prace i wymiary etatow.

Oswiadczenie, o ktorym mowa w ust. 14 powyzej, Wykonawca lub Podwykonawca przedtozy w terminie okreslonym
przez Zamawiajacego, nie krotszym jednak niz 5 dni.

Zamawiajagcy ma prawo zadania, w kazdym czasie, w trakcie realizacji niniejszej Umowy, przedstawienia mu
oswiadczenia zatrudnionego pracownika, o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o pracg, poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,
innych dokumentéw zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy o prace, w szczegolnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy
o pracg i zakres obowigzkdéw pracownika. Wykonawca lub Podwykonaweca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajagcemu
stosowne dokumenty najpézniej w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania takiego pisemnego zadania
Zamawiajacego.

Wykonawca lub Podwykonawca na kazde pisemne zadanie Zamawiajacego, w terminie 5 dni od dnia otrzymania takiego
wezwania, przedktadatl bedzie Zamawiajacemu raport stanu i sposobu zatrudnienia osob, o ktérych mowa w ust. 13
powyzej, dowody odprowadzenia obligatoryjnych sktadek do ZUS, przez caly okres realizacji niniejszej Umowy. Jezeli
przekazanie Zamawiajacemu powyzszych dokumentéw mogloby narusza¢ przepisy dotyczace ochrony danych
osobowych, to dokumenty te winny zosta¢ stosownie zanonimizowane.

Wykonawca lub Podwykonawca moze zastapi¢ osobg lub osoby zatrudnione zgodnie z ust. 13 i nast. powyzej, wylacznie
pod warunkiem spetnienia wszystkich wymagan co do sposobu zatrudnienia nowego pracownika. W przypadku zmiany
ww. 0s0b Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzany jest do pisemnego przedtozenia w terminie 7 dni roboczych od
dnia dokonania takiej zmiany, o§wiadczenia, o ktorym mowa w ust. 14 powyzej.

Zamawiajagcy moze rowniez zleci¢ przeprowadzenie kontroli, celem ustalenia spelniania przez Wykonawce lub
Podwykonawce obowigzku, o ktorym mowa w ust. 13 i nast. powyzej, na Terenie Budowy przez:

a) osobe wskazang w ust. 3 powyzej lub upowaznione przez Zamawiajacego osoby trzecie;

b) Panstwows Inspekcj¢ Pracy, gdy Zamawiajacy powezmie watpliwos¢ co do sposobu zatrudniania personelu.



§ 0.

Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajacy zobowigzany jest do:

1

2)

3)
4)

5)
6)

7)

sprawdzania kompletno$ci i poprawnosci przedtozonych przez Wykonawce dokumentéw w terminie nie dtuzszym niz
10 dni roboczych od daty dostarczenia do Zamawiajacego. Sprawdzenie przez Zamawiajacego dokumentow
przedtozonych przez Wykonawcg nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za btgdy w tych dokumentach;

protokolarnego przekazania Terenu Budowy w ciggu 7 dni od dnia zgtoszenia woli jego przejecia przez Wykonawce na
pismie oraz zaistnienia podstaw do przekazania Terenu Budowy, z zastrzezeniem § 1 ust. 9 Umowy;

zapewnienie biezacego nadzoru inwestorskiego;

sprawdzenia kompletnosci i poprawnosci dokumentéw odbiorowych w terminie 5 dni roboczych od daty przedtozenia
dokumentéw przez Wykonawce;

zabezpieczenia srodkéw finansowych, niezbednych do prawidtowego i terminowego wykonania Inwestycji,

terminowej zaplaty naleznosci wynikajacych z faktur sprawdzonych i zatwierdzonych przez Wykonawce
i Zamawiajacego na zasadach okreslonych w § 6 niniejszej Umowy;

podjecia decyzji w sprawie realizacji zgloszonych robot zamiennych lub dodatkowych w terminie 7 dni od daty
otrzymania kompletnych dokumentow od Wykonawcy roboét, z zastrzezeniem, ze jezeli podjecie decyzji wymagato bedzie
zgody organdw zwierzchnich w stosunku do Zamawiajacego oraz instytucji zarzadzajacych lub posredniczacych
programami w ramach, ktorych Zamawiajacy uzyskal wsparcie na realizacje przedmiotu umowy lub w przypadku
koniecznos$ci zaangazowania dodatkowych srodkéw finansowych, termin ten moze ulec odpowiedniemu przesunigciu,
o0 czym Zamawiajacy powiadomi Wykonawce na pismie.

§ 10.
Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest w szczegolnosci do:

a) wykonania Robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot umowy, zgodnie z postanowieniami SWZ, OPZ oraz
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, przepisami prawa budowlanego i obowigzujacymi w tym zakresie
normami technicznymi, przepisami BHP oraz o ochronie p.poz. w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Umowy;

b) stosowania materialow i wyrobéw budowlanych zgodnych z wymogami okre§lonymi w OPZ oraz przepisach
powszechnie obowigzujacego prawa, wprowadzonych do obrotu zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami. Zastosowane materialy winny by¢ wykorzystane w okresie jednego roku od ich wyprodukowania/
zakupu;

C) organizacji i realizacji na wlasny koszt dostaw urzadzen i materiatdéw niezbgdnych do realizacji przedmiotu umowy,
sktadowania ich zgodnie ze sztuka budowlang i wymogami wynikajacymi z przepisow dot. ochrony p.poz. i bhp;

d) umozliwienia przejazdu (zaopatrzenie, stuzby komunalne, stuzby ratownicze itp.), dojazdu i dojscia do wszystkich
obiektow zlokalizowanych w rejonie budowy. Wszelkie prace na i w bezposrednim sgsiedztwie obicktow nalezy
wykonywaé¢ w uzgodnieniu z wlascicielami lub administratorami tych obiektéw. Prace na czynnych sieciach nalezy
wykona¢ pod nadzorem uzytkownikow tych sieci;

€) poniesienia kosztow zwigzanych z wyplatg odszkodowan za szkody, ktore powstang w zwigzku z wykonywaniem
przedmiotu umowy; Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za wypadki i szkody powstate w zwigzku
z nieprawidlowym oznakowaniem terenu budowy oraz wykonaniem przedmiotu zamoéwienia, a takze szkody osob
trzecich wynikajace z organizacji i sposobu prowadzenia robot. Obowigzkiem Wykonawcy bedzie state
monitorowanie spraw zwiazanych z usuwaniem powstatych szkod oraz informowanie Zamawiajacego, w odstgpach
czasowych nie dluzszych niz 14 dni, o postgpie rozpatrywania sprawy przez ubezpieczyciela;

f) opracowania kompletnej dokumentacji powykonawczej;

g) sporzadzenia dokumentacji fotograficznej calego Terenu Budowy przed przystgpieniem do wykonywania Robdt
budowlanych i przekazanie jej kopii Zamawiajagcemu;

h) odtworzenia do stanu pierwotnego (uwidocznionego np. na przekazanej, zgodnie z lit. g) powyzej dokumentacji
fotograficznej) uszkodzonych, naruszonych elementéw i obiektow.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Podniesienie standardu urzadzen i obiektow wilascicieli obcych, ktore wymagaja przebudowy/przetozenia w zwigzku
z prowadzonymi robotami w ramach niniejszej Umowy.

Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno§¢ za wilasciwe wykonanie Robdt budowlanych, zapewnienie warunkow
bezpieczenstwa oraz za metody organizacyjno-techniczne stosowane na budowie. W mys$l prawa budowlanego,
odpowiedzialnosci tej nie wylacza ani nie ogranicza wykonanie czesci Robot budowlanych przez Podwykonawcow lub
inne podmioty.

Od dnia przejecia Terenu Budowy do dnia podpisania Koncowego protokotu odbioru Robdt budowlanych Wykonawca
ponosi petna odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone Zamawiajacemu lub osobom trzecim w zwigzku z realizowanymi
Robotami budowlanymi, w tym w szczegdlnosci za szkody na zdrowiu lub zyciu oraz w mieniu.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ oraz strzeze przed uszkodzeniem i kradzieza Teren Budowy, mienie oraz
materialy przeznaczone do wykonania Robdt budowlanych od chwili przekazania Terenu Budowy do podpisania
Konicowego protokotu odbioru Robot budowlanych (m. in. utrzymanie budowy w nalezytym stanie i podjg¢cie wszelkich
srodkow zapobiegawczych, aby nie zostala zniszczona lub okradziona), ale nie dtuzej niz do przejecia przedmiotu umowy
do eksploatacji przez Zamawiajacego.

Po zakonczeniu Robdét budowlanych Wykonawca zobowigzany bedzie zlikwidowaé zaplecze budowy lacznie
z odlaczeniem medidw, oczyszczeniem terenu oraz wywiezieniem wszystkich zdemontowanych elementéw i urzadzen.
Teren nalezy przywrdci¢ do stanu nie gorszego niz pierwotny. Likwidacji zaplecza budowy nalezy dokona¢ w terminie do
14 dni od daty koncowego odbioru inwestycji.

Wykonawca odpowiedzialny jest za naprawienie strat lub uszkodzen w Robotach budowlanych i materiatach powstatych
w okresie, w ktorym byt za nie odpowiedzialny, niezaleznie od przyczyn ich powstania, z wylaczeniem sytuacji, gdy
nastapity one z wylacznej winy Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest na wlasny koszt zorganizowa¢ Teren Budowy zgodnie z wymogami w zakresie wlasciwej
gospodarki odpadami i w sposob zapewniajacy ochrone powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami.
Wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajace przyjecie wytworzonych odpadéow przez legalne sktadowiska
i dokonanie stosownych optat oraz dostarczy¢é Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajgce dokonanie tych czynnosci.

Zagospodarowanie odpadéw wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu umowy jest obowigzkiem Wykonawcy
i nastgpi na jego koszt. Odpady zostang zagospodarowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy z dnia 14 grudnia
2012 roku o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r., p0z.1587 z p6zn. zm.).

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia drog prowadzacych na Teren Budowy przed uszkodzeniami, ktére moze
spowodowac transport i sprzet Wykonawcy. W szczegblnosci oznacza to uzyskanie stosownych zgdd na poruszanie si¢
okreslonymi drogami, dostosowanie si¢ do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazddéw podczas transportu
materiatow i sprzgtu do i z terenu budowy, aby Wykonawca nie spowodowat szkod na drogach.

Wykonawca na wlasny koszt zobowiazany jest do sprzatania na biezgco ulic z zanieczyszczen powstaltych od jazdy i pracy
sprzgtu 1 $rodkéw transportu Wykonawcy, jego Podwykonawcoéw i dostawcow, a w przypadku spowodowania
jakichkolwiek uszkodzen do ich natychmiastowej naprawy.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepisow dotyczacych
ochrony $rodowiska i utylizacji odpadéw. Ewentualne optaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji robot norm
i przepisdéw dotyczacych ochrony $rodowiska obcigzaja Wykonawce i wliczone sa w wynagrodzenie objete niniejszg
Umow3.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadamiania Zamawiajacego na pismie o kazdym przypadku wstrzymania Robot
Budowlanych, najp6zniej nastgpnego dnia od dnia wstrzymania.

W przypadku konieczno$ci skorzystania z cudzej nieruchomo$ci do wykonania prac przygotowawczych lub Robot
Budowlanych, Wykonawca obowigzany jest przed ich rozpoczeciem uzgodni¢ przewidywany sposob, zakres, warunki
i terminy korzystania z sgsiedniej nieruchomoséci z jej wiascicielem. Po zakonczeniu Roboét budowlanych, Wykonawca
obowiazany jest naprawi¢ szkody powstate w wyniku korzystania z sasiedniej nieruchomosci i przywrocic ja do stanu
sprzed Robot budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest na wiasny koszt, w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy, w imieniu
Zamawiajacego wykona¢ wszystkie obowigzki natozone na Zamawiajacego w wydanych warunkach i uzgodnieniach,
w zakresie, w jakim dotyczg one przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia Zamawiajgcemu 1 wszystkim osobom upowaznionym przez
Zamawiajacego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostgpu do Terenu Budowy i do kazdego miejsca,
gdzie Roboty budowlane w zwiazku z Umowa beda wykonywane.

Wykonawca, w trakcie realizacji Robot budowlanych, zobowigzany jest do przeprowadzania narad technicznych
i koordynacyjnych nie rzadziej niz raz w miesiacu, jezeli Zamawiajacy tak zdecyduje oraz sporzadzania sprawozdan
z tych narad. Kopie sprawozdan Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu w terminie 2 dni od dnia
narady. Wykonawca zapewni udziat w naradach wszystkich Podwykonawcow (chyba ze Zamawiajacy zdecyduje inaczej).
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18.

19.

20.

21,

Zamawiajacy powinien zosta¢ powiadomiony o dacie kazdej narady w terminie umozliwiajagcym osobiste stawiennictwo
Przedstawiciela Zamawiajacego na takiej naradzie, tj. w terminie co najmniej 3 dni przed datg narady.

Wykonawca zobowigzany jest do statego przechowywania dokumentow budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy zobowiazuje Wykonawcg do jego natychmiastowego
odtworzenia w formie przewidzianej prawem i warunkami niniejszej Umowy. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze
dostepne dla Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania dokumentacji powykonawczej w 1 egz. w wersji papierowej oraz w 1-egz.
w wersji elektronicznej (plyty CD-R/DVD w formacie dokumentéw edytowalnych .dwg, docx, .xls). Dokumentacja
powykonawcza winna by¢ sporzadzana systematycznie na biezaco w trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji,
a szczegbdtowa forme i zakres oraz sposob jej sprawdzania i przekazywania nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowywania na zadanie Zamawiajgcego wszelkich informacji odnosnie realizacji
przedmiotu umowy, w tym w zakresie postepu prac. Powyzsze postanowienie obowigzuje w catym terminie realizacji
Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do terminowego regulowania wynagrodzenia swoich Podwykonawcow. Ponadto,
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow, jak za swoje wlasne. Przedmiotowy zapis dotyczy
rowniez podwykonawcow niezatwierdzonych przez Zamawiajacego, ktorych umowy nie zostaly przediozone
Zamawiajagcemu w trybie niniejszej Umowy, jak rowniez podwykonawcow, za ktérych Zamawiajacy nie ponosi solidarnej
odpowiedzialno$ci.

§1L
Ubezpieczenie

Wykonawca na swéj koszt zapewni i utrzyma w wazno$ci przez caly okres realizacji przedmiotu umowy, umowe
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu prowadzenia dziatalnosci i posiadanego mienia, obejmujaca
odpowiedzialno$¢ za szkody rzeczowe i osobowe, obejmujace straty oraz utracone korzysci, czyste straty finansowe
wyrzadzone z tytulu czyndéw niedozwolonych oraz z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania na
sumg¢ ubezpieczenia nie mniejsza niz wynagrodzenie umowne brutto wynikajace z niniejszej Umowy.

Zadne prace na Terenie Budowy nie mogg by¢ rozpoczete przed przedstawieniem Zamawiajacemu przez Wykonawce
kopii polis/certyfikatdow ubezpieczeniowych i potwierdzen zaplaty skladek ubezpieczeniowych. Wykonawca ma
obowiazek uzyskania pisemnej akceptacji przedlozonych polis/certyfikatdéw ubezpieczeniowych przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy dokonuje weryfikacji przedtozonych dokumentéw niezwtocznie, nie dtuzej jednak niz w terminie 14 dni
roboczych od daty przedtozenia polis/certyfikatow ubezpieczeniowych przez Wykonawce i w tym terminie dokonuje
akceptacji przedtozonych dokumentéw lub wnosi uzasadnione uwagi w zakresie niezgodnosci dokumentow
z postanowieniami Umowy. W sytuacji, gdy Zamawiajacy nie dokona akceptacji polis w terminie 30 dni od dnia zawarcia
Umowy, z uwagi na niezgodno$¢ polis z niniejszg umowsg, Zamawiajacy moze zawrze¢ na koszt Wykonawcy umowe
ubezpieczeniows, optacajac sktadki ubezpieczeniowe z przysztego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy (potracenie).

Polisy ubezpieczeniowe musza obejmowaé sume ubezpieczenia i warunki okres$lone powyzej i pozostawaé w waznos$ci
przez caly okres realizacji przedmiotu umowy. W sytuacji przedtuzenia si¢ okresu realizacji Umowy (nawet w sytuacji
niezawinionej przez Wykonawce), jest on zobowigzany do przedlozenia stosownej polisy (badz aneksu do polisy) co
najmniej na zaktadany, przedtuzony okres realizacji Umowy. Projekt nowej polisy lub aneksu do polisy, Wykonawca musi
przedtozy¢ co najmniej na 7 dni przed koncem obowiazywania dotychczasowej polisy. W przypadku nie dotrzymania
wskazanego powyzej terminu Zamawiajacy begdzie uprawniony do zawarcia stosownej polisy w imieniu i na rachunek
Wykonawcy oraz potracenia wynikajacych stad kosztow z wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 5 ust. 1
Umowy. Powyzsze postanowienia, wskazane w zdaniach poprzedzajacych, dot. terminu przedtozenia nowej polisy oraz
konsekwencji niedotrzymania tego terminu, majg zastosowanie do kazdej nowej polisy (lub aneksu do polisy)
przedktadanej przez Wykonawce, bez wzgledu na podstawy do jej ztozenia.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 powyzej przez caly okres realizacji
Umowy, w petnej wysokosci. W sytuacji skonsumowania sumy ubezpieczen, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej,
Wykonawca zobowigzany jest do odnowienia polisy, w terminie gwarantujacym zachowanie ciaglosci ochrony
ubezpieczeniowej.

Jezeli w trakcie wykonywania Robot budowlanych okaze sig¢, ze Wykonawca nie jest w stanie przedstawi¢ dowodow
zawarcia polis, optacenia sktadek ubezpieczeniowych lub waznosci polis ubezpieczeniowych (przedtuzenie waznosci
polis), to Zamawiajacy moze wstrzymac wykonywanie Robot budowlanych ze skutkiem natychmiastowym. Skutki takiego
wstrzymania rob6t poniesie wytagcznie Wykonawca. Zamawiajacy moze takze w stosownym zakresie zawrze¢ na koszt
Wykonawcy umowe ubezpieczeniowa lub jg przedhuzy¢, optacajac sktadki ubezpieczeniowe z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Kwoty udzialow wlasnych/franszyz w szkodzie obcigzaja Wykonawce.
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W przypadku gdy Wykonawca nie dostarczy umow ubezpieczenia (polis), nie zapewni ich ciaglosci w okresie realizacji
przedmiotu umowy lub nie przedstawi potwierdzenia optaty naleznej sktadki Zamawiajacy bg¢dzie miat prawo, ale nie
obowiazek, do zawarcia takiej polisy lub przedtuzenia okresu dotychczasowej na koszt Wykonawcy, obcigzajac go
kosztami.

§12.
Gwarancja (oraz rekojmia za wady) na wykonane Roboty budowlane

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu Gwarancji na wykonane Roboty budowlane, objete niniejsza Umows, na okres
wskazany w Ofercie, tj.: ... miesiecy. Gwarancja rozpoczyna swodj bieg od daty podpisania przez Strony Koncowego
protokotu odbioru Rob6t budowlanych. Przedmiotowa Gwarancja dotyczy rowniez jakosci zastosowanych materiatow,
wyrobow i urzadzen.

Gwarancja obejmuje swym zakresem cato$¢ wykonanych Robdt budowlanych.

W okresie udzielonej Gwarancji, Wykonawca zobowiazany jest do udzialu w przeprowadzanych przez Zamawiajacego,
co najmniej raz do roku, przegladach. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o planowanej dacie przegladu z 14-dniowym
wyprzedzeniem. W ostatnim roku obowigzywania Gwarancji przeglad zostanie przeprowadzony na 30 dni przed uptywem
obowigzywania Gwarancji. Wykonawca zobowigzany jest do usuwania wad lub usterek stwierdzonych w kazdym czasie
w okresie Gwarancji, na wiasny koszt.

W razie stwierdzenia w okresic Gwarancji wad nienadajacych si¢ do usunigcia, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi

Wykonawca, Zamawiajacy moze:

a) zadac¢ obnizenia wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy - jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z jego przeznaczeniem (wady nieistotne),

b) odstapi¢ od umowy - jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem
(wady istotne), na zasadach okre$lonych w § 16 ust. 1 lit. j) umowy oraz naliczenia kary umownej, o ktérej mowa
w § 15 ust. 2 umowy.

Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawce zobowigzan z tytulu udzielonej Gwarancji jest odpowiednio protokoét
z ostatniego przegladu w okresie Gwarancji, do ktérego przeprowadzenia Wykonawca zobowigzany jest najpozniej na
30 dni przed uptywem okresu Gwarancji, stwierdzajacy brak wad lub protokét z usuniecia wad stwierdzonych podczas
tego przegladu. Postanowien niniejszego ustgpu nie stosuje si¢, o ile wady ujawnia si¢ po przeprowadzeniu ostatniego
przegladu.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzania w ramach Gwarancji, napraw biezacych i awaryjnych (usuwania wad)
zglaszanych przez Zamawiajacego, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajacemu dokumentu gwarancyjnego wystawionego przez
Wykonawce lub poszczegodlnych producentdw gotowych elementow, np. urzadzen bezpieczenstwa ruchu, przy czym
Strony zgodnie oswiadczaja, iz wystawcg dokumentu gwarancyjnego dla Zamawiajacego na caly przedmiot umowy
i zobowigzanym z tego tytulu jest Wykonawca.

Dokument gwarancyjny (o ile zostanie przekazany) nie moze zawiera¢ jakichkolwiek wylaczen odpowiedzialnosci
nieprzewidzianych w niniejszej Umowie. Przede wszystkim za$ postanowienia gwarancji nie moga by¢ sprzeczne
z postanowieniami Umowy, w szczegdlnosci niniejszego §12, a w przypadku takiej sprzecznos$ci pierwszenstwo przed
postanowieniami dokumentu gwarancji udzielonej przez Wykonawceg, maja postanowienia niniejszej Umowy. Przez
sprzeczno§¢ dokumentu gwarancji udzielonej przez Wykonawce, Zamawiajacy rozumie réwniez zawarcie w niej
postanowien nieuregulowanych w niniejszym §12, nie znajdujacych si¢ wprost w niniejszym §12 badz w jakikolwiek
sposob sprzecznych z niniejszym §12, a ktore bedg niekorzystne dla Zamawiajacego.

Zamawiajacy w razie stwierdzenia jakichkolwiek wad lub usterek wykonanych Robdt budowlanych w okresie Gwarancji
obowigzany jest do przedtozenia stosownej reklamacji najpozniej w ciggu 14 dni od daty ujawnienia si¢ wady.

10. Wykonawca powinien udzieli¢ odpowiedzi pisemnej lub w formie e-mail, na przedtozong reklamacje:

11.

12.

a. niezwlocznie - nie dluzej niz 24 godziny od dnia otrzymania reklamacji, jezeli skutki ujawnionej wady zagrazaja
bezpieczenstwu zycia, zdrowia, mienia (naprawa awaryjna);
b. w innych przypadkach w terminie 7 dni od dnia otrzymania reklamacji (naprawa biezaca).

Po bezskutecznym uptywie termindw, o ktérych mowa w ust. 10 powyzej, reklamacja uwazana b¢dzie za uznang w catosci,
zgodnie z zadaniem Zamawiajacego.

W ramach Gwarancji Wykonawca zobowiazuje si¢ do przystapienia do usuni¢cia wady w okresie 3 dni roboczych od daty
powiadomienia o niej w formie pisemnej lub e-mail i jej usuniecia w terminie nie dhuzszym niz 48 godzin od przystapienia
do usuni¢cia wady dla napraw awaryjnych i w terminie nie dtuzszym niz 10 dni roboczych od przystapienia do usuniecia
wady dla napraw biezacych lub w innym terminie, o ile Strony tak ustality. Przekroczenie terminow, o ktérych mowa w
zdaniu poprzednim, spowoduje obowigzek zaptaty kary umowne;j, o ktorej mowa w § 15 ust.1 lit. c umowy. Postanowienia
§15 ust. 5 umowy stosuje si¢ odpowiednio.
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14.

15.

16.

17.

18.

W przypadku, gdy w zwigzku z okoliczno$ciami zawinionymi przez Wykonawce, Wykonawca nie usunie wady lub/i
usterki Robot budowlanych w terminie okreslonym w ust. 12 powyzej, Zamawiajacy ma prawo powierzy¢ usunigcie wady
lub usterki osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu, oraz bez
uzyskiwania zgody sadu na zastgpcze wykonanie zobowigzania. Celem uniknigcia watpliwosci interpretacyjnych Strony
wskazuja, iz niniejsze postanowienie umowne wytacza regulacj¢ art. 480 § 1 Kodeksu cywilnego w zakresie obowigzku
uzyskania zgody sadu na wykonanie zastegpcze.

Strony zgodnie ustalaja, iz koszt zast¢pczego wykonania, o ktorym mowa w ust. 13 powyzej, zostanie przez
Zamawiajacego udokumentowany oraz nie moze przekroczy¢ tacznego wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy,
o ktorym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy.

Skorzystanie przez Zamawiajacego z procedury wykonania zastgpczego usunigcia wad lub usterek, o ktoérej mowa
w ust. 13 oraz 14 niniejszego paragrafu, nie stoi na przeszkodzie w dochodzeniu przez Zamawiajacego od Wykonawcy
roszczen odszkodowawczych na zasadach og6lnych za niezrealizowanie przez Wykonawce zobowigzan gwarancyjnych.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wobec Zamawiajacego do naprawienia wszelkich szkdd, ktére moze ponies¢ Zamawiajacy
z tytulu nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawcg.

W przypadku wymiany rzeczy w ramach Gwarancji, termin Gwarancji biegnie na nowo dla dokonanej wymiany od dnia
jej dokonania.

Ilekro¢ w niniejszej umowie mowa o Gwarancji nalezy przez to rozumie¢ rowniez r¢kojmie za wady, z tym zastrzezeniem,
ze jezeli okres Gwarancji wskazany w § 12 ust. 1 Umowy jest krotszy niz okres rekojmi wynikajacy z przepisoOw
powszechnie obowiazujacego prawa, to regkojmia za wady obowigzuje przez okres wynikajacy z przepisdéw powszechnie
obowiazujacego prawa.

§ 13.
Zabezpieczenie

Wykonawca ztozy u Zamawiajgcego zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stanowigce 4% wynagrodzenia brutto
za wykonanie przedmiotu umowy, podanego w Ofercie Wykonawcy, tj. w wysokosci ... zt (stownie: ... ztote).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wnoszone wedhug wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku
nast¢pujacych formach:

a) w pienigdzu,

a) porgczeniach bankowych lub porgezeniach spotdzielczej kasy oszczednoSciowo-kredytowej, z tym ze
zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym,

b) gwarancjach bankowych,

€) gwarancjach ubezpieczeniowych,

d) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczoéci (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 462 z p6zn. zm.).

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wskazanych w art. 450 ust. 2 Pzp.
Wykonawca zobowiazany jest do wniesienia 100 % kwoty zabezpieczenia przed zawarciem niniejszej Umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy shuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Robo6t budowlanych.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu Zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym rachunku
bankowym.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu podlega zwrotowi w calosci wraz z odsetkami
wynikajagcymi z prowadzenia rachunku bankowego, na ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

Porgczenia bankowe, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, poreczenia udzielane przez podmioty, o ktorych mowa
w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci
musza nieodwolalnie i bezwarunkowo zobowiazywaé Poreczyciela lub Gwaranta do zaptaty kwoty pienieznej
na pierwsze wezwanie Zamawiajacego, w wysokosci odpowiadajacej kwocie zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji (zarowno bankowej, jak
i ubezpieczeniowej), gwarancja ta winna by¢ wazna min. 30 dni po uptywie wykonania Robot budowlanych (tj. 30 dni po
podpisaniu Koncowego protokotu odbioru Roboét budowlanych). Jesli termin wykonania Robot budowlanych ulegnie
wydtuzeniu, to Wykonawca jest obowiazany do stosownego przedtuzenia terminu wazno$ci gwarancji (na co najmniej 30
dni przed uptywem terminu dotychczasowej gwarancji), tak by byla ona wazna co najmniej 30 dni po uptywie
wydtuzonego terminu wykonania Rob6t budowlanych.
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W przypadku skladania przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji

bankowej/ubezpieczeniowe], gwarancja powinna by¢ sporzadzona zgodnie z obowiazujagcym prawem i znajda do niej

zastosowanie ponizsze postanowienia umowne:

a) gwarancja winna wskazywa¢ Wykonawcg, czyli zleceniodawce gwarancji oraz Zamawiajacego czyli beneficjenta
gwarancji,

b) gwarancja winna wskazywa¢ Gwaranta (bank lub instytucj¢ ubezpieczeniowa udzielajacg gwarancje) oraz wskazanie
ich siedzib,

€) gwarancja winna wskazywa¢ doktadng nazwe postgpowania stanowigcego przyczyneg wystawienia gwarancji,

d) gwarancja winna okre$la¢ wierzytelno$¢, ktora ma byé zabezpieczona gwarancja,

e) gwarancja winna wskazywa¢ sume gwarancyjna,

f) gwarancja winna okre$la¢ termin waznosci gwarancji,

g) na gwarancji winno si¢ znajdowac¢ zobowigzanie gwaranta do nicodwotalnego i bezwarunkowego zaptacenia pelnej
sumy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na pierwsze, pisemne zadanie Zamawiajacego,

h) za przestank¢ wyptaty z gwarancji, uznaje si¢ rowniez nieprzedtozenie Zamawiajacemu przedtuzonej gwarancji,
w sytuacji, o ktérej mowa w ust. 9 powyzej, w terminie min. 30 dni przed dniem uplywu terminu gwarancji oraz
w ust. 13 ponizej, jak rowniez sytuacji okreslonej w ust. 14 ponizej (powyzsze stanowi nienalezyte wykonanie Umowy
przez Wykonawce);

i) przez nienalezyte wykonanie umowy rozumie¢ nalezy niewykonanie przez Wykonawce jakiegokolwiek obowigzku
wynikajacego z umowy (wlacznie z naliczeniem kar umownych),

j) gwarancja powinna podlega¢ prawu polskiemu i spory z niej wynikle powinny zosta¢ poddane rozstrzygnieciu Sadu
wiasciwego dla siedziby Beneficjenta.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zaakceptowania tresci dokumentu gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowe;.
Zamawiajacy dokona akceptacji lub wniesie uwagi do przedtozonego dokumentu w terminie 10 dni od dnia ich
przedtozenia Zamawiajagcemu. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze odstgpi¢ od wymogu wskazanego
w ust. 10 lit. j) powyzej.

Po odbiorze koncowym Robot budowlanych (podpisaniu Koncowego protokotu odbioru Roboét budowlanych) zostanie
zwolnione 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, nie pdzniej jednak niz w ciggu 30 (stownie:
trzydziesci) dni od daty podpisania Koncowego protokotu odbioru Robdt budowlanych ze strony Zamawiajacego, zas
pozostate 30%, zatrzymane na zabezpieczenie roszczen z tytulu Gwarancji zostanie zwolnione po uptywie okresu
Gwarancji, nie pozniej jednak niz w 15 dniu po uptywie Gwarancji na wykonany przedmiot Robdt budowlanych.

W przypadku, gdyby cze$ciowe zwolnienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wiazatoby si¢ z konieczno$cia
wystawienia nowego dokumentu, Wykonawca bedzie zobowigzany do ztozenia takiego dokumentu w terminie do dnia
wygasniecia lub czeSciowego wygasniecia waznosci dokumentu ztozonego tytutlem zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy. Projekt dokumentu, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajacym, Wykonawca musi przedtozy¢ co najmniej na
30 dni przed koncem obowigzywania dotychczasowego dokumentu. W przypadku niedotrzymania wskazanego powyzej
terminu Zamawiajacy bedzie zobowiagzany do dokonania wyptaty catej kwoty z zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy.

W celu uniknigcia watpliwos$ci, w przypadku, gdy jakikolwiek Podwykonawca zwroci si¢ do Zamawiajacego o wyplate
naleznych mu kwot od Wykonawcy, wskazujac ziszczenie sie przestanek z art. 6471 Kodeksu cywilnego lub innego
przepisu, z ktérego wynika solidarna odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego, Zamawiajacy uprawniony bedzie do
wykorzystania w tym celu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktdrym mowa w niniejszym paragrafie.

W trakcie realizacji Umowy, Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub kilka form, o ktérych
mowa w art. 450 ust. 1 Pzp. Zmiana formy zabezpieczenia b¢dzie dokonywana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia
i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniadzu wnosi si¢ na caty
ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢
Wykonawcy do przedluzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

Wyptata, o ktdrej mowa w punkcie ust. 13 powyzej, nastgpuje nie poézniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

§ 14.
Odbiory

Odbiory Robo6t budowlanych bedg dokonywane na zasadach oraz w terminach okreslonych w postanowieniach niniejszej
Umowy.

Zamawiajacy przewiduje dokonanie wytacznie odbioru konicowego po wykonaniu cato$ci Robot budowlanych.

Dla odbioru musi by¢ sporzadzony protokét odbioru podpisany przez Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru, Wykonawce
i inne osoby uczestniczace w odbiorze.
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Protokoét odbioru nalezy sporzadzi¢ w trzech jednobrzmiagcych egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz otrzymuje
Wykonawca, jeden Zamawiajacy, a jeden Inspektor Nadzoru.

Za termin zakonczenia Robot budowlanych uwaza si¢ date zgloszenia zakonczenia Robot budowlanych (zgloszenie do
przeprowadzenia odbioru zgodnie z zapisem ust. 1 powyzej), pod warunkiem jednak, ze odbior przeprowadzony w wyniku
takiego powiadomienia zakonczy si¢ wynikiem pozytywnym. Niedopuszczalne jest zadanie przeprowadzenia odbioru
Robot budowlanych z terminem wyprzedzajacym, tj. ztozZenie takiego zadania jeszcze w trakcie prowadzenia tych Robot
budowlanych, ktore majg podlega¢ odbiorom. W przypadku takiego przedwczesnego powiadomienia, Inspektor Nadzoru,
w obecno$ci Przedstawiciela Zamawiajacego niezwlocznie sporzadzi protokoél z czynnosci odbiorowych zakonczony
wynikiem negatywnym ze wzglgdu na niewykonanie pelnego zakresu rzeczowego Robdt budowlanych majacych by¢
przedmiotem odbioru.

Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Robot budowlanych Wykonawca zobowiazany jest przedtozy¢ Inspektorowi
Nadzoru operat kolaudacyjny. Operat kolaudacyjny musi zawiera¢ miedzy innymi:

- dokumenty potwierdzajace jako$¢ wbudowanych materiatow,
- dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu wyrobow do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie,
- oswiadczenia Kierownika budowy (zgodnie z ustawa Prawo budowlane),

- w razie zmian nieodstgpujacych w sposob istotny od zatwierdzonego projektu (w przypadku jego obowigzywania) —
kopie rysunkow wchodzacych w sktad zatwierdzonego projektu budowlanego (w przypadku jego obowigzywania),
z naniesionymi zmianami oraz uzupetniajgcym opisem. W takim przypadku o$wiadczenie, o ktorym mowa wyzej
powinno by¢ potwierdzone przez projektanta (w przypadku jego uczestnictwa w procesie budowlanym) i Inspektora
Nadzoru.

W razie stwierdzenia wad lub brakéw zgloszonych do odbioru Robdt budowlanych, jak réwniez w razie brakéw lub
niekompletnosci dokumentéw, Zamawiajacy przystapi do czynnosci odbiorowych i jednoczesnie odmoéwi przyjecia Robot
budowlanych do czasu usunigcia takich wad lub uzupetnienia brakéow i w tym celu wyznaczy Wykonawcy dodatkowy
termin odbioru Rob6t budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest do zgloszenia zakonczenia realizacji Robot budowlanych oraz do zgloszenia gotowosci
do odbioru Robot budowlanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U.
z 2023 r., poz. 682 z po6zn. zm.) oraz do pisemnego powiadomienia Zamawiajacego.

Dokumenty odbiorowe, wymagane od Wykonawcy na dzien zgloszenia gotowosci do odbioru, w ktorych stwierdzono
btedy lub niedoktadnosci, muszg zosta¢ niezwtocznie poprawione i ponownie dostarczone do Zamawiajgcego.

Rozpoczecie odbioru koncowego Robdt budowlanych nastgpi w terminie do 10 dni roboczych po catkowitym zakofczeniu
realizacji Robot budowlanych oraz wypelieniu wszystkich obowigzkéw wynikajacych z umowy, dotyczacych Robot
budowlanych. Celem dokonania odbioru konicowego Robot budowlanych, Wykonawca przedtozy Przedstawicielowi
Zamawiajacego dokumentacje niezbedna do:

- odbioru przez Zamawiajacego wykonanych Robot budowlanych,

Zakres ww. dokumentacji musi by¢ zgodny z przepisami ustawy Prawo budowlane, w tym obejmowaé dokumenty
wymienione w OPZ.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej w 1 egz. w wersji
papierowej oraz w 1-egz. W formie elektronicznej, w tym jeden egzemplarz w formie edytowalnej (.dwg, docx, xIs)
w formacie zapisu CD-R/DVD, w terminie wskazanym w ust. 10 powyzej.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego btedow, brakéw lub niedoktadnosci w dokumentacji powykonawczej,
Wykonawca musi je niezwlocznie (w uzgodnionym z Zamawiajacym W terminie, pozwalajacym na naniesienie
niezbgdnych zmian) poprawi¢ i ponownie dostarczy¢é kompletng dokumentacje powykonawcza. Wszedzie, gdzie nie
zostanie uzgodniony stosowny termin, zostanie on wyznaczony jednostronnie przez Zamawiajacego, z uwzglednieniem
jego realnosci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za cato$¢ Robot budowlanych do momentu podpisania Koncowego protokotu odbioru
Robot budowlanych i przekazania Zamawiajacemu Robot budowlanych.

§ 15.
Kary umowne

Strony ustalaja, ze Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne z nastgpujacych tytutow:

a) za zwloke w wykonaniu Robot budowlanych w terminie okreslonym w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy, w wysokosci
0,1 % calkowitego wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki, liczac od nastgpnego dnia
po uptywie terminu okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy,

b) za zwlok¢ w usunieciu wad ujawnionych w okresie Gwarancji, w wysokosci 0,06 % calkowitego wynagrodzenia
brutto przedmiotu umowy, okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczony od uptywu terminu
wyznaczonego na usuni¢cie wad do dnia faktycznego ich usunigcia, potwierdzonego przez Zamawiajgcego,
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c) w przypadku naruszenia przez Wykonawce ktoregokolwiek obowigzku wskazanego w § 9 ust. 4-6 Umowy lub
w § 9 ust. 8-10 badz § 13 ust. 12 Umowy, w wysokosci 500 zt za kazde stwierdzone naruszenie,

d) w przypadku naruszenia przez Wykonawce obowiazkow dotyczacych zatrudniania na umowe o prace, przedktadania
stosownych o$wiadczen lub innych dokumentéw na zadanie Zamawiajacego lub innych podmiotéw lub innych
obowiazkow, o ktorych mowa w § 9 ust. 13-18 Umowy, w wysokosci 500 zt za kazde stwierdzone naruszenie,

€) za niewywigzanie si¢ z realizacji obowiagzkow okreslonych w § 11 Umowy - w wysokosci 0,03 % catkowitego
wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy, okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy - za kazdy przypadek nie wywigzania
si¢ z jakiegokolwiek z obowigzkow, chyba ze nie jest to wywolane przyczynami lezacymi po stronie Wykonawcy,
przy czym obcigzenie kara jest mozliwe po pisemnym wezwaniu Wykonawcy do zaniechania naruszen i prawidlowej
realizacji Umowy wraz z wyznaczeniem mu dodatkowego, co najmniej 3-dniowego terminu, w przypadku, gdy
w tym terminie Wykonawca nie zastosuje si¢ do wezwania Zamawiajacego,

f) za nieprzedstawienie ubezpieczen zgodnie z § 12 ust. 2-3 Umowy — w wysokosci 100,00 zt za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki,

g) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, dokonanej na
zasadach okreslonych w § 6 ust. 2-12 umowy, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng w wysokosci 0,2%
catkowitego wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy, okreslonego w § 6 ust. 1 umowy, za kazdy kolejny dzien
zwloki w zaptacie przez Wykonawce na rzecz podwykonawcow naleznego im wynagrodzenia,

h) w przypadku naruszenia postanowien dotyczacych Podwykonawcow, okre§lonych w § 4 niniejszej Umowy,
w zakresie:

- braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy, w wysokosci 1000 zt
(stownie: tysigc ztotych) za kazde stwierdzone naruszenie;

- nieprzedstawienia Zamawiajacemu do zaakceptowania dokumentoéw, o ktorych mowa w § 4 ust. 7 Umowy lub
projektu ich zmiany, w wysokos$ci 500 zt (stownie: pigcset ztotych) za kazde stwierdzone naruszenie;

- nieprzedtozenia Zamawiajagcemu, w terminie i na zasadach okre§lonym w § 4 ust. 11 Umowy, poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 500 zt (stownie:
pigéset ztotych) za kazde stwierdzone naruszenie;

- braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, o ktorym mowa w § 4 ust. 7 lit. ¢)
umowy lub § 4 ust. 13 Umowy, w sytuacji zgloszenia przez Zamawiajacego stosownych zastrzezen,
w wysokosci 500 zt (stownie: pi¢éset ztotych) za kazde stwierdzone naruszenie;

- w przypadku usuni¢cia Podwykonawcy z Terenu Budowy, zgodnie z § 4 ust. 17 Umowy, w wysokosci 500 zt
(stownie pieéset ztotych) za kazdy taki przypadek,

J)  za zwloke w przekazaniu dokumentu, o ktorym mowa w § 15 ust. 12 Umowy, w wysokosci 0,06 % catkowitego

wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy, okreslonego w § 6 ust. I Umowy, za kazdy dzien zwtloki, liczony od

uplywu terminu wskazanego w § 15 ust. 12 Umowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Wykonawca,
takze z przyczyn odstgpienia od Umowy okreslonych wprost w Umowie, zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna
w wysokosci 10% catkowitego wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy, okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce z winy Zamawiajacego, z przyczyn okreslonych w niniejszej
Umowie, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 10% catkowitego wynagrodzenia brutto
przedmiotu umowy, okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupehiajacego przewyzszajacego zastrzezone kary
umowne do pelnej faktycznie poniesionej szkody, w tym utraconych korzysci.

Kary umowne z tytutéw okreslonych w ust. 1 oraz ust. 2 powyzej moga by¢ sumowane. Laczna maksymalna wysokosé
kar umownych z tych tytuldow nie moze przekroczy¢ 20% catkowitego wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy,
okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy.

Kara umowna zostanie zaplacona przez Strone, ktéra naruszyla postanowienia umowne w terminie 14 dni od daty
wystapienia przez Strong druga z zadaniem zaptaty.

W przypadku niedotrzymania terminu okre§lonego w ust. 6 powyzej, kary umowne mogg zosta¢ przez Zamawiajacego
potracone w szczegodlnosci: z wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacego z niniejszej Umowy, innych naleznosci
Wykonawcy wynikajacych z innych uméw zawartych z Zamawiajacym, na co Wykonawca wyraza zgode.

Zwtoka spowodowana przez Zamawiajacego w udostgpnieniu Terenu Budowy, przeprowadzeniu odbioru robot lub prac,
skutkowac bedzie przesunigciem terminu zakonczenia prac o czas zwloki Zamawiajacego.

§ 16.
Odstapienie od umowy

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej Umowy, procz przypadkdw wprost okreslonych
w pozostatych postanowieniach niniejszej Umowy, w nastepujacych sytuacjach:
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a) zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, iz wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy; w takim wypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonanej czesci Umowy;

b) w kazdym czasie, gdy zostanie podjeta decyzja o likwidacji przedsigbiorstwa Wykonawcy;

€) nierozpoczecia przez Wykonawce Robdot budowlanych w terminie 14 dni od przejgcia Terenu Budowy lub
przerwania na okres dtuzszy niz 14 dni, bez uzasadnionych przyczyn oraz ich niepodjecia lub niekontynuowania ich
pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiajacego i uptywu wyznaczonego terminu, ktory nie moze by¢ krotszy
niz 7 dni;

d) nie wywiazania si¢ przez Wykonawce z wykonania przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 2 ust. 1 Umowy,

e) niewypehiania przez Wykonawce obowiazkow wynikajacych z niniejszej Umowy, po uprzednim dwukrotnym
wezwaniu przez Zamawiajacego Wykonawcy do realizacji Umowy zgodnie z jej wymogami, Zamawiajacego
i uptywu wyznaczonego terminu, ktory nie moze by¢ krétszy niz 7 dni;

f) wystapienia wad lub usterek przedmiotu umowy nienadajacych si¢ do usunigcia, uniemozliwiajacych uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem (wady istotne);

g) zaistnienia przestanki odstgpienia od Umowy, o ktorej mowa w § 3 ust. 8 Umowy, w § 4 ust. 10 pkt 2 lit. a) Umowy
lub w § 6 ust. 10 Umowy, w terminach tam okreslonych;

h) nieposiadania przez Wykonawceg ubezpieczenia, o ktorym mowa w § 11 Umowy;

i) suma kar umownych, nalezna Wykonawcy przekroczy 20% catkowitego wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy,
okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy;

j)  zaistnienia przestanki do odstgpienia od umowy, wskazanej w § 12 ust. 4 lit. b) Umowy

W terminie trzymiesi¢cznym od powzigcia przez Zamawiajacego wiedzy o zdarzeniu bedacym podstawa do odstapienia

od umowy, o ktérym mowa w lit. a) — f) oraz h) — j) powyze;j.

Zamawiajagcemu przyshuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli stwierdzi, iz Wykonawca realizuje przedmiot
zamowienia przy udziale oséb pelnigcych funkcje kierownicze nieposiadajagcych wymaganych prawem uprawnien lub
przy udziale osob niezatrudnionych na umowg o praceg, pomimo obowigzku ich zatrudnienia zgodnie z niniejsza umowa.
Prawo to Zamawiajacy moze wykona¢ w terminie dwumiesiccznym od powzigcia przez Zamawiajgcego wiedzy
o0 zdarzeniu bedacym podstawa do odstagpienia od Umowy.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w sytuacji, gdy Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z obowigzku
zaptaty faktur w terminach okreslonych w niniejszej Umowie, z zastrzezeniem uprzedniego wezwania Zamawiajacego do
prawidlowego wykonywania Umowy i wyznaczenia dodatkowego terminu zaptaty, ktdry nie moze by¢ krotszy niz dwa
miesigce. Powyzsze uprawnienie Wykonawca moze wykona¢ w terminie miesiecznym od uptywu dodatkowego
dwumiesiecznego terminu wyznaczonego Zamawiajacemu, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajgcym.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od Umowy w sytuacji powierzenia przez Wykonawce realizacji czesci
Rob6t budowlanych podwykonawcy, bez zastosowania procedury okreslonej w §4 Umowy (tak zwanemu
niezatwierdzonemu podwykonawcy). W przedmiotowym przypadku Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od
umowy w terminie 3 miesiecy od dnia powzigcia wiadomosci o realizowaniu Robot budowlanych przez Wykonawce przy
pomocy niezatwierdzonego podwykonawcy.

Bez wzgledu na uprawnienie Zamawiajacego do naliczenia kary umownej z tytutu odstapienia od Umowy, o ktérej mowa
w §15 ust. 2 Umowy, Zamawiajacy, w sytuacji odstapienia od umowy w cze¢sci, jest rowniez uprawniony do naliczenia
Wykonawcy jakiejkolwiek innej kary umownej, dot. czgsci umowy wykonanej, w sytuacji spetnienia przestanek do jej
naliczenia. Wszystkie naliczone kary umowne ulegaja w takim przypadku sumowaniu.

Odstapienie od Umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno
zawiera¢ uzasadnienie. Przed dokonaniem odstgpienia od Umowy, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do usunigcia
uchybienia (uchybien) stanowigcego podstawe do odstapienia od Umowy i wyznaczy Wykonawcy termin na usunigcie
uchybienia, nie krétszy niz 7 dni, chyba Ze z postanowien Umowy wynika termin dhuzszy.

. W wypadku odstapienia od Umowy przez jedna ze Stron, Wykonawce obciaza nastgpujace obowiazki szczegdtowe:

a) w ciggu 7 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy
protokot inwentaryzacji Robot budowlanych w toku wedhug stanu na dzien odstgpienia. W przypadku niesporzadzenia
przez Wykonawce protokotu inwentaryzacji w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzajacym, zostanie on
sporzadzony przez Zamawiajacego, a o terminie wykonania inwentaryzacji Wykonawca zostanie powiadomiony co
najmniej 3 dni wcze$niej;

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane Roboty budowlane w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Strony winnej
odstapienia od Umowy;

c) Wykonawca zglosi do dokonania odbioru przez Zamawiajacego Roboty budowlane przerwane oraz roboty
zabezpieczajace oraz niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 14 dni usunie z Terenu Budowy urzadzenia jego zaplecza
przez niego dostarczone lub wzniesione. W przypadku niezgloszenia w tym terminie gotowosci do odbioru,
Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbior jednostronnie, a takze jest uprawniony do usunigcia sprzgtu i robot
tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy;
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d) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji i urzadzen, ktore nie mogg by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do innych robét, nicobjetych niniejsza Umowa, jezeli odstgpienie od Umowy nastapito z przyczyn od
niego niezaleznych;

e) Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu zestawienie zobowigzan Wykonawcy w stosunku do Podwykonawcow
z tytutu wykonania niniejszej Umowy;

f) w przypadku odstapienia od Umowy w czesci dotyczacej niezrealizowanego zakresu przedmiotu umowy, Wykonawca
zobowiazany jest do realizacji zgltoszonych przez Zamawiajacego uprawnien z tytulu gwarancji i regkojmi za wady
wykonanego i odebranego przedmiotu umowy. W takim przypadku okres gwarancji i rgkojmi za wady biegnie od dnia
podpisania przez obie Strony protokolu inwentaryzacyjnego robot budowlanych.

§17.
Zmiany umowy
1. Zamawiajacy przewiduje, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp mozliwo$¢ sporzadzenia aneksu do Umowy w nastepujacych
przypadkach:

1) wystapienia sity wyzszej. W razie wystapienia sity wyzszej, Strony umowy zobowigzane sg dotozy¢ wszelkich
staran w celu ograniczenia do minimum opdznienia w wykonywaniu swoich zobowigzan umownych, powstalego
na skutek dzialania sity wyzszej,

2) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, wskazanego w § 2 ust. 1 Umowy w przypadku:
wystapienia przestojow w realizacji Robot budowlanych z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego; termin
wykonania przedmiotu umowy zostanie w takiej sytuacji przedtuzony o czas trwania przestojow; w przypadku
zwloki Zamawiajacego w przekazaniu Wykonawcy Terenu Budowy, o okres rowny tej zwloce; w sytuacji
koniecznosci wykonania robdt podobnych, dodatkowych, zamiennych, o ile wykonanie tych robdt powoduje
koniecznos¢ przedtuzenia wykonania Umowy, w terminie okreslonym w § 2 ust. 1 Umowy 0 czas potrzebny na
wykonanie tych robot,

3) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, wskazanego w § 2 ust. 1 Umowy, w przypadku niezawinionego
przez Wykonawce oraz zgodnego z przepisami prawa budowlanego wstrzymania rob6t budowlanych przez
Inspektora Nadzoru, co wymaga wpisu Inspektora Nadzoru o wstrzymaniu robdt budowlanych w Dzienniku
budowy,

4) okoliczno$ci bedace nastgpstwem nieterminowego przekazania terenu budowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego, ktore nie wynikaja z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

5) konieczno$ci wstrzymania realizacji robot, wskutek zmian dokumentéw zamdwienia majacych wplyw na
dotrzymanie terminu zakonczenia robét, a okolicznoéci te nie wynikajg z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

6) napotkania niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow
budowlanych majacych wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia Rob6t budowlanych,

7) przerwy w robotach spowodowanej wystapieniem intensywnych opadow deszczu, $niegu, gradu, ulewy, nawatnic
0 wysokoéci opadéw powyzej 15mm/m? w ciggu doby, trwajacych nieprzerwanie powyzej 3 dni lub wystapienia
mrozow, ktére uniemozliwiajg prawidtowe wykonanie robot i mogacych wplyna¢ na pogorszenie jakosSci robot
zgodnie z technologia, warunkami okreslonymi w OPZ, normach lub innych przepisach, a wymagajace
odpowiednich warunkéw atmosferycznych. W takich przypadkach termin zakonczenia robot moze zostaé
przesuniety o czas trwania przerwy w robotach wskutek wystapienia wskazanych okolicznosci. Zmiana ta wymaga
wpisu do Dziennika Budowy i przedstawienia przez Wykonawce informacji o warunkach pogodowych w tym
okresie z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej dla gminy Proszkow,

8) koniecznos$ci wykonania robot zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania i oddania do uzytkowania
przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, nie wykraczajacych poza zakres zamodwienia
podstawowego, ktore wstrzymuja lub op6zniaja realizacje przedmiotu umowy,

9) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji, ktore wstrzymuja lub opdzniaja
realizacj¢ przedmiotu umowy. Zmiana ta wymaga wpisu do Dziennika Budowy,

10) wystapienia opdznienia w dokonaniu okre$lonych czynnoséci lub ich zaniechanie przez wlasciwe organy
administracji panstwowej, ktore wstrzymuja lub opo6zniaja realizacj¢ przedmiotu umowy i nie s3 nastgpstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

11) wystgpienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktorych wiasciwe organy sg
zobowigzane na mocy przepisdw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa,
w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane, ktdre wstrzymuja lub op6zniajg realizacje przedmiotu umowy i nie
sa nastgpstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

12) braku mozliwosci wykonywania robot z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub
nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, majacych wplyw na termin zakonczenia przedmiotu umowy,
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

13) wystapienia na terenie budowy niewypaléw, niewybuchow, innych przedmiotéw stanowiacych zagrozenie,
majacych wptyw na termin zakonczenia przedmiotu umowy. Zmiana ta wymaga wpisu do Dziennika Budowy,

14) wystapienia wykopalisk archeologicznych, zabytkéw majacych wplyw na termin zakonczenia przedmiotu umowy.
Zmiana ta wymaga wpisu do Dziennika Budowy,
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15) zmiany wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w §5 ust. 1 Umowy, na zasadach okre$lonych
w §6 ust. 3 — 12 Umowy.

16) zmiany osoby, przy pomocy ktorej Wykonawca realizuje przedmiot umowy — dotyczy Kierownika budowy,

17) zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa majacych wptyw na tre$¢ ztozonej oferty, w takim zakresie
w jakim bedzie to niezbgdne w celu dostosowania postanowien Umowy do zaistniatego stanu prawnego,

18) zmiany firmy Wykonawcy. W takim przypadku, Wykonawca, winien zwrdci¢ si¢ z wnioskiem do Zamawiajacego
wskazujac podstawe dokonania zmiany, dotaczajac stosowne dokumenty,

19) wystapienia konieczno$ci wprowadzenia zmian, ktore polegaja na zmniejszeniu zakresu przedmiotu niniejszej
umowy, w tym konieczno$ci zmiany (zmniejszenia) wynagrodzenia Wykonawcy,

20) zmian spowodowanych koniecznoécig wykonania robot zamiennych, dodatkowych lub zaniechania robot,
w zakresie i na warunkach okreslonych w § 18 Umowy,

21) wystgpienia konieczno$ci dokonania zmian na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, zmian
w rozwigzaniach projektowych, jezeli sa one uzasadnione konieczno$cig zwigkszenia bezpieczenstwa realizacji
robot budowlanych Iub usprawnienia procesu budowy,

22) wystapienia koniecznos$ci dokonania zmian na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane,
uzgodniona mozliwos¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
zgloszonych przez kierownika budowy, Zamawiajacego lub Inzynierowi Nadzoru.

Wstrzymanie robot lub ich dowolnej cz¢sci z przyczyn wynikajacych z okolicznosci nadzwyczajnych lezacych po stronie
Zamawiajacego nastgpuje o okres, ktory Zamawiajacy uzna za konieczny, nieprzekraczajacy jednorazowo 3 miesigcy.

Termin wykonania przedmiotu umowy ulega odpowiednio zmianie o okres trwania okoliczno$ci, celem ukonczenia
przedmiotu umowy w sposob nalezyty. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy nie wptywa na zmiang
wynagrodzenia Wykonawcy.

Wszelkie zmiany, jakie Strony chciatyby wprowadzi¢ do niniejszej umowy wymagaja formy pisemne;j i zgody obu Stron
pod rygorem niewaznosci takich zmian.

Z wnioskiem o wprowadzenie zmiany do Umowy moze wystapi¢ Zamawiajacy lub Wykonawca. Whniosek powinien
zawierac opis wydarzenia lub okolicznos$ci oraz wskazywaé postanowienia Umowy dajace podstawe do podpisania zmiany
do Umowy.

Wszystkie okolicznosci ograniczajace zakres przedmiotowy umowy lub wysokos$¢ wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym
mowa w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy, nie mogg powodowac zmiany wynagrodzenia Wykonawcy o kwote przekraczajaca
20% wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy.

Jezeli Strony w trakcie obowigzywania Umowy stwierdza btad pisarski, oczywista omytke, niezamierzone przeoczenie,
usterke w tekscie, niespdjnosc, wowcezas Strony zobowiagzuja si¢ podjac dziatania w celu poprawy, uzupetienia Umowy
w tym zakresie. Poprawienie btedu pisarskiego, oczywistej omyiki, przeoczenia lub usterki w tek$cie nie moze prowadzi¢
do wytworzenia treSci niezgodnej z pozostatymi postanowieniami Umowy w tym zakresie. Taka zmiana, uzupetnienie
winno nastgpi¢ w drodze aneksu do Umowy, zgodnie z procedura okreslong w Umowie.

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego przenie$¢ na osobe trzecig wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej
umowy, zgodnie z art. 509 § 1 i nast. Kodeksu cywilnego.

Zmiana do Umowy wchodzi w zycie wylgcznie po podpisaniu przez Zamawiajgcego i Wykonawce.

§ 18.
Roboty zamienne, dodatkowe, zaniechane

Zamawiajagcy w trakcie realizacji Robot budowlanych dopuszcza wykonanie robdt zamiennych polegajacych na
wykonaniu czesci przedmiotu zamdwienia przez Wykonawce w sposdb odmienny od okre$lonego w niniejszej Umowie.

Konieczno$é wprowadzenia robdt zamiennych moze wynika¢ m.in. z przyczyn technologicznych, zmiany zakresu
realizacji przedmiotu zamowienia w przypadku nalozonych decyzji administracyjnych, opinii/zalecen/decyzji organow
odpowiadajacych miejscowo Zamawiajagcemu, jak réwniez w kazdej sytuacji, gdy wprowadzenie robdt zamiennych
poprawi jako$¢ wykonywanych Robdt budowlanych i bedzie korzystne (w tym finansowo) dla Zamawiajacego.
Udokumentowanie zasadno$ci wprowadzenia robot zamiennych lezy w gestii Strony wnioskujacej o ich wykonanie.

Procedura zatwierdzania robot zamiennych moze zosta¢ wszczeta na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajacego
protokotu koniecznos$ci opisujacego zakres robot zamiennych przewidzianych do wykonania, z uwzglednieniem
ponizszych zasad i czynnikéw cenotworczych:

3.1 Roboty budowlane zamienne bedg wyliczone w kosztorysie metodg szczegdtowa stosujac KNR, KNNR i kalkulacje
wlasne z uzgodnionymi wielko$ciami naktadéw rzeczowych.
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a) Ceny materialow beda przyjmowane wg $rednich cen (bez Kosztow zakupu) z aktualnego na dzien opracowania
wydawnictwa Sekocenbud. W przypadku braku cen w Sekocenbudzie cena bedzie przyjeta z faktury zakupu
(cena po upuscie, jezeli taka na fakturze widnieje). Do cen materiatdéw nie beda doliczane Zadne narzuty.

b) Ceny sprzetu beda przyjmowane wg cen najmu z aktualnego na dzien opracowania wydawnictwa Sekocenbud.
Do cen sprz¢tu przyjetych z wydawnictwa Sekocenbud bedzie naliczany narzut Kp i Zysku. W przypadku braku
cen sprzg¢tu w Sekocenbudzie cena zostanie przyjeta z faktury najmu. Do cen sprzgtu przyjetych z faktury najmu
nie beda doliczane zadne narzuty.

€) Procentowe warto$ci Kosztow posrednich Kp i Zysku bedg przyjmowane z aktualnego na dzien opracowania
kosztorysu wydawnictwa Sekocenbud (do kalkulacji zostanie przyjeta wartos¢ nizsza).

d) Ceny robocizny beda przyjmowane wg minimalnych stawek roboczo-godziny z aktualnego na dzien
opracowania wydawnictwa Sekocenbud.

3.2 Udzielenie zamdwienia zostanie poprzedzone przeprowadzeniem negocjacji z Wykonawca.

3.3 Wykonawca moze przystapi¢ do wykonania robot zamiennych wylacznie po zawarciu aneksu do Umowy, w mysl
postanowien § 17 niniejszej Umowy. Maja zastosowanie pozostale zapisy § 17 Umowy w tym zakresie.

4. Postanowienia ust. 3 powyzej stosuje si¢ odpowiednio do robot dodatkowych, o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp
oraz w art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp, oraz do robét zaniechanych (rezygnacji Zamawiajacego z realizacji elementu przedmiotu
zamowienia).

§ 19.
Powiadamianie

W trakcie trwania Umowy oraz w okresie gwarancji Strony zobowigzuja sie do pisemnego powiadamiania drugiej Strony na
adres wskazany w komparycji Umowy, o0:

a) zmianie siedziby firmy;

b) zmianie nazwy firmy;

¢) ogloszeniu upadtosci;

d) otwarciu likwidacji firmy;

e) zawieszeniu dziatalnosci;

f) zmianie os6b reprezentujacych.

§ 20.
Prawo pracy, kontrola
1. Wykonawca oswiadcza, ze pracownicy, ktorzy beda wykonywac czynno$ci zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy
posiada¢ beda aktualne: dopuszczenia lekarskie do wykonywania prac, wymagane szkolenia w zakresie BHP i Ppoz. oraz
wiedze w zakresie ryzyka zawodowego dotyczacego danego stanowiska pracy.

2. Strony zobowigzuja si¢ do wzajemnego poinformowania i przekazania (nie p6zniej niz przed rozpoczeciem realizacji
zamoOwienia) informacji o zagrozeniach dla bezpieczenstwa i zdrowia pracownikéw (wedtug wzoroéw okres§lonych przez
Zamawiajacego — zatgcznik nr 4 do Umowy).

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do przekazania Zamawiajagcemu na jego zadanie, w terminie nie krotszym niz 5 dni,
oswiadczen pracownikOw o zapoznaniu si¢ z zagrozeniami oraz niezwlocznego informowania Zamawiajacego
o wypadkach przy pracy, incydentach (zdarzeniach potencjalnie wypadkowych), oraz chorobach zawodowych, ktore
wystapily w zwigzku z realizacjg zamowienia.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze zobowigzuje sie do przestrzegania wymagan przepisOw prawa ochrony $rodowiska, BHP
i Ppoz. w trakcie realizacji zadania objetego umowsg. Wykonawca zobowigzuje sie¢ do ponoszenia odpowiedzialnosci
za szkody dla $rodowiska zaistniate u Zamawiajacego W wyniku realizacji przedmiotu umowy.

5. Zgodnie z art. 208 § 1 Kodeksu Pracy:

a) Wykonawca wyraza zgode na wspotprace oraz ustali z wyznaczonym przez Zamawiajacego Koordynatorem zasady
wspotdzialania uwzgledniajace sposoby postgpowania w przypadku wystapienia zagrozen dla zdrowia i zycia
pracownikow,

b) Strony umowy dopuszczaja sprawowanie nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy przez wyznaczonego
Koordynatora Zamawiajacego.

6. Zamawiajacy ma prawo do kontroli spetniania przez Wykonawce wymagan zgodnych m.in. z:
a) Ustawg Kodeks pracy z aktami wykonawczymi odpowiednimi do zakresu prowadzonych prac;
b) Ustawa Prawo budowlane z aktami wykonawczymi odpowiednimi do zakresu prowadzonych prac;
¢) Ustawg o ochronie przeciwpozarowej z aktami wykonawczymi odpowiednimi do zakresu prowadzonych prac;
d) Ustawg Prawo energetyczne z aktami wykonawczymi odpowiednimi do zakresu prowadzonych prac;
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e) Ustawg o dozorze technicznym z aktami wykonawczymi odpowiednimi do zakresu prowadzonych prac;
f) Ustawa o ubezpieczeniu spotecznym z tytutu wypadkow przy pracy i choréb zawodowych z aktami wykonawczymi
odpowiednimi do zakresu prowadzonych prac.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do udostepnienia Koordynatorowi, dokumentow potwierdzajacych spetnienia wymagan
w zakresie bhp i ppoz.

§21.
Prawo wlasciwe oraz spory

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie maja zastosowanie przepisy powszechnie obowigzujgcego prawa,
w tym w szczegdlnosci przepisy Pzp, a w zakresie nieuregulowanym przepisy Kodeksu cywilnego i Prawa Budowlanego
oraz postanowienia SWZ, a w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postepowania cywilnego.

W przypadku niemoznosci ugodowego rozstrzygniecia sporu, sagdem wlasciwym do rozpoznawania sporow wynikajacych
z niniejszej Umowy beda Sady powszechne w Opolu.

§22.
Poufnos¢

Strony zobowiazuja si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w zwiagzku z realizacja Umowy,
w tym takze tre$¢ niniejszej umowy.

Powyzsze zobowigzanie nie dotyczy informacji, do ktorych przekazywania lub ujawnienia zobowiazane sa Strony umowy
na podstawie obowiazujacych przepisow prawa.

§ 23.
RODO

Wykonawca niniejszym o$wiadcza, ze zostal wzgledem niego zrealizowany obowigzek informacyjny wynikajacy
z rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1, okreslanego dalej
réwniez jako RODO) oraz innych aktow obowigzujacego prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

Wykonawca niniejszym zobowigzuje si¢ do poinformowania kazdej osoby fizycznej, za pomocg ktdrej bedzie realizowat
niniejsza umowg, ktorej dane osobowe sg lub beda przetwarzane przez Zamawiajacego na potrzeby realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, 0 przetwarzaniu jej danych osobowych, zgodnie z informacjg, o ktérej mowa w ust. 1 powyzej,
zwalniajgc tym samym Zamawiajgcego z obowigzku, o ktorym mowa w art. 14 RODO i przyjmujac, ze zachodzi
wylaczenie z art. 14 ust. 5 RODO. Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego jest zobowigzany przedstawi¢
oswiadczenie o zrealizowaniu wymogu lub o$wiadczenia o zapoznaniu si¢ z obowigzkiem informacyjnym przez osoby,
ktérych dane dotycza, w zaleznosci od zadania Zamawiajacego.

W zwiazku z wykonywaniem niniejszej Umowy dochodzi do udostepniania przez jedng ze Stron drugiej Stronie danych
osobowych o0s6b zaangazowanych w zawarcie oraz wykonywanie umowy (dalej jako ,,dane osobowe”). Celem
przetwarzania danych osobowych udostepnianych przez Strony jest zawarcie oraz wykonanie niniejszej Umowy. Przez
wykonanie niniejszej umowy Strony rozumieja w szczego6lnosci: nawigzanie i utrzymywanie statego kontaktu na potrzeby
wykonania umowy, realizacj¢ wszelkich zobowigzan wynikajacych z umowy; jezeli to niezb¢dna: udostgpnianie danych
osobowych podwykonawcom i innym partnerom zaangazowanym w wykonanie umowy, uzgadnianie sposobow
wykonania zobowigzan. Udostepnianie danych osobowych powoduje, iz Strona ktorej udostepniono dane osobowe Sstaje
si¢ ich administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, ustalajac dalsze cele i sposoby ich przetwarzania,
z uwzglednieniem zasad wynikajacych z art. 5 RODO.

W przypadku gdy Zamawiajacy uzna to za niezb¢dne Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ z Zamawiajacym w terminie
okreslonym przez Zamawiajacego dodatkowo odrgbna umowe dotyczaca powierzenia przetwarzania danych osobowych
wg wzoru okreslonego przez Zamawiajacego.

§ 24.

Postanowienia koncowe

Postanowienia Umowy oraz wszystkie zatgczniki do Umowy, stanowigce jej integralng calo$¢, nalezy wyktadaé
z uwzglednieniem przede wszystkim wyktadni celowosciowej, stuzacej nalezytej, prawidlowej i terminowej realizacji
Inwestycji. W sytuacji, gdy jakiekolwiek $rodki wyktadni nie pozwola na usunigcie ewentualnych sprzecznosci lub
niescistosci dokumentow sktadajacych si¢ na Umowe, Strony postanawiaja, iz w ramach niniejszej Umowy nastepuje
nastepujaca wazno$¢ dokumentow:
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a) Formularz oferty;
b) postanowienia Umowy;
c) OPz;
d) Swz,
e) pozostate zatgczniki do Umowy.
2. Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

3. Wszelkie zmiany Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zalgczniki:
Zatgcznik nr 1 — Formularz oferty,

Zatacznik nr 2 — SWZ wraz z zatacznikami,

Zalacznik nr 3 — Opis Przedmiotu Zamowienia,

Zalacznik nr 4 - O$wiadczenie o zapoznaniu si¢ z zagrozeniami dla bezpieczenstwa i zdrowia pracownikoéw Wykonawcy,
Zatgcznik nr 5 — Wzor o§wiadczenia Podwykonawcy — do ptatno$ci koncowe;.
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