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1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. WSTEP

Niniejszy dokument stanowi uzupetnienie informacji i wymagan Zamawiajacego w zakresie
budowy sieci kanalizacji sanitarnej do opracowania dokumentacji projektowej oraz wykonania roboét
budowlanych w ramach zadania ,Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacjg oczyszczalni
sciekow na terenie Miasta i Gminy Osiek”. Inwestycja realizowana w systemie ,zaprojektuj i wybuduj”.

1.2. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z
uzyskaniem w imieniu Zamawiajgcego wymaganych zgod, zezwolen, dokumentow, uzgodnien, decyzji
administracyjnych itp. pozwalajgcych na realizacie celow opisanych w niniejszym Programie
funkcjonalno-uzytkowym (PFU) oraz wykonanie rob6t budowlanych (na podstawie opracowanej
dokumentacji) w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ramach projektu Budowa kanalizacji
sanitarnej wraz z modernizacjg oczyszczalni $ciekow na terenie Miasta i Gminy Osiek”.
W zakres zamdwienia wchodzi:
- zaprojektowanie i wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno — ci$nieniowej na terenie
miejscowosci  Diugoteka, Katy, Lipnik oraz cze$ci miejscowosci Osiek dla obszarow
nieskanalizowanych. tgczna dtugo$¢ sieci kanalizacji sanitarnej wyniesie ok. 10 km (dtugo$¢
orientacyjna) w zakresie Srednic &40-200mm,
- zaprojektowanie i wybudowanie sieci grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej dla obszarow
nieskanalizowanych w rejonie ulic Wspdlnej, Wolskiej i Sportowej w m. Osiek. taczna dtugo$¢ sieci
kanalizacji grawitacyjnej wyniesie ok. 0,3 km (dtugo$¢ orientacyjna) o Srednicy &200mm, a w tym:

e Rozbudowa nr 1 — przy ul. Wspdlnej — rozbudowa kanalizacji sanitarnej do dziatek 528/16,
528/17, wiaczenie do istniejacej studni kanalizacyjnej o rzednych 170,93/169,23 na sieci
kanalizacji sanitarnej ks200 na wysoko$ci dziatki ew. nr 528/9 — obr. 02.

e Rozbudowa nr 2 - przy ul. Wolskiej — rozbudowa kanalizacji sanitarnej do dziatki 1948/2,
wigczenie do istniejgcej studni kanalizacyjnej o rzednych 186,50/184,93 na sieci kanalizacii
sanitarnej ks200 na wysokosci dziatki ew. nr 2070 — obr. 01.

e Rozbudowa nr 3 — przy ul. Sportowej — rozbudowa kanalizacji sanitarnej do dziatki 3118
wigczenie do istniejacej kanalizacji sanitarnej ks200 wzdtuz ul. Sportowej

- zaprojektowanie i wybudowanie przydomowych pompowni $ciekéw ok. 40 szt. umozliwiajacych
wpiecie do sieci kanalizacji sanitarnej cisnieniowej o wydajnosci okoto 0,7 I/s sztuka oraz sieciowej
pompowni sciekow przy ul. Polnej,

- zaprojektowanie i wykonanie remontu 1 szt. sieciowej przepompowni $ciekdw: P-1 (ul. Komunalnej).

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy stosowne upowaznienia. Przedmiot zaméwienia obejmuje
takze petnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji rob6t budowlanych, o ktérych mowa powyzej
oraz zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej przy wykonywaniu robot. Wykonawca zapewni
sprawowanie Nadzoru Autorskiego przez projektantow — autordw Dokumentaciji Projektowej zgodnie z
wymaganiami ustawy Prawo Budowlane. Nadzér sprawowany bedzie w szczegdlnosci
poprzez:

- kontrole zgodnosci wykonania Robot z treScig Dokumentacji projektowej dokonywanej przez
projektantéw — autoréw. Kontrole takie odbywac sie bedg na kazdym waznym etapie Robot, lecz nie
rzadziej niz 1 raz w ciggu miesigca. Kazda kontrola projektantow — autoréw udokumentowana zostanie
wpisem do Dziennika Budowy o stanie realizacji Robdt,

- weryfikacje Dokumentacji powykonawczej w zakresie jej zgodnosci z faktycznym wykonaniem Robét.
Weryfikacja zostanie potwierdzona poprzez o$wiadczenie projektantdw — autorow, zatgczone do
Dokumentacji powykonawcze;.
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1.3. DEFINICJE

PFU - Program Funkcjonalno - Uzytkowego w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z dnia 2 wrze$nia 2004.

SWZ - Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia w rozumieniu ustawy z ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r.
Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.)

Obiekt, Instalacja — przebudowa kanalizacji ogolnosptawnej na deszczowg oraz nowa sie¢ kanalizacii
sanitarne;.

Urzadzenia - aparaty, maszyny, stanowigce czes¢ Robdt.

Zamawiajacy — Burmistrz Miasta i Gminy Osiek, ul. Rynek 1, 28-221 Osiek

Inzynier - osoba wyznaczona przez Zamawiajacego do petnienia funkcji Inzyniera dla Kontraktu, lub
inng osobe wyznaczong przez Zamawiajacego za powiadomieniem Wykonawcy na mocy Warunkow
Kontraktu. Funkcja Inzyniera obejmuje réwniez wystepujgce w Rozdziale 3 polskiego Prawa
Budowlanego funkcje ,Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz ,koordynatora czynno$ci inspektorow
nadzoru inwestorskiego”.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej, ktdre;
obowigzki reguluje Ustawa Prawo Budowlane.

Roboty - roboty state zwigzane z realizacjq Obiektu, Instalacji i Urzadzen, ktore Wykonawca ma
wykona¢ na mocy Kontraktu oraz wszelkie roboty tymczasowe kazdego rodzaju, poza sprzetem
Wykonawcy, potrzebne na Terenie Budowy dla wykonania i ukonczenia Robét oraz usuniecia wad.
Réwnoczesnie oznaczajg one tez projektowanie, budowe i roboty budowlane obiektu budowlanego,
zgodnie z Art.3 ust.6 i 7 Prawa Budowlanego.

Sie¢ kanalizacyjna - Uktad potaczonych przewodéw kanalizacyjnych i obiektéw inzynierskich,
znajdujacych sie poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej liczac od strony budynku do
oczyszczalni sciekow lub wylotéw kanatéw deszczowych albo burzowych do odbiornikow.

Sie¢ kanalizacyjna ogdlnosptawna - Sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania $ciekow
bytowo-gospodarczych, przemystowych i opadowych.

Sie¢ kanalizacyjna deszczowa - Sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania $ciekow
opadowych.

Sie¢ kanalizacyjna sanitarna - SieC kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania $ciekow
sanitarnych.

Przylacze kanalizacyjne (podtaczenie kanalizacyjne) — przewdd odprowadzajacy Scieki z
nieruchomosci do sieci kanalizacyjnej zewnetrznej lub innego odbiornika (za pierwszg studzienka, liczac
od strony budynku, a przypadku jej braku do granicy nieruchomosci gruntowe;).

1.4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY - ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.4.1.WSTEP

Cato$¢ dokumentacji powinna spetnia¢c wymogi okre$lone przepisami ustawy z dnia ustawe
z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z pdzn. zm.)
oraz wymogi okreslone w wytycznych w zakresie kwalifikowalnosci wydatkdw w ramach uchwaty nr
84/2021 Rady Ministrow z dnia 01.07.2021 w sprawie ustanowienia Funduszu Polski tad: Program
Inwestyciji Strategicznych.

Ponadto przedmiot niniejszego zaméwienia powinien zosta¢ wykonany w  sposdb
odpowiadajacy wymogom réwnowaznym z okreslonymi w Warunkach Kontraktowych dla urzadzen
elektrycznych i mechanicznych oraz dla rob6t budowlanych i inzynieryjnych projektowanych przez
wykonawce. Dokumentacja powinna by¢ opracowana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktoremu ma stuzyc.
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Zezwolenie na realizacje Inwestycji musi posiada¢ forme decyzji administracyjnej — pozwolenia
na budowe.

1.4.2.ZAKRES ROBOT OBJETYCH KONTRAKTEM

Cato$¢ dokumentacji powinna spetniac wymogi okre$lone przepisami ustawy z dnia 11
wrze$nia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z pdzn. zm.) W ramach
niniejszego Kontraktu nalezy wykona¢ kompletng dokumentacje projektowg wraz z uzyskaniem w
imieniu  Zamawiajgcego Pozwolenia na Budowe (Zamawiajacy przekaze Wykonawcy stosowne
upowaznienie) oraz zrealizowa¢ Roboty niezbedne do osiggniecia celow opisanych w niniejszym
Programie funkcjonalno - uzytkowym (PFU).

Zakres robét objetych Kontraktem stanowi:

- zaprojektowanie i wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno — ciSnieniowej na terenie
miejscowos$ci  Dtugoteka, Katy, Lipnik oraz czeSci miejscowosci Osiek dla obszarow
nieskanalizowanych. taczna ditugo$¢ sieci kanalizacji sanitarnej wyniesie ok. 10 km (dtugo$¢
orientacyjna) w zakresie Srednic &40-200mm,

- zaprojektowanie i wybudowanie sieci grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej dla obszaréw
nieskanalizowanych w rejonie ulic Wspdlnej, Wolskiej i Sportowej w m. Osiek. taczna dtugo$¢ sieci
kanalizacji grawitacyjnej wyniesie ok. 0,3 km (dtugo$¢ orientacyjna) o Srednicy &200mm, a w tym:

e Rozbudowa nr 1 — przy ul. Wspdlnej — rozbudowa kanalizacji sanitarnej do dziatek 528/16,
528/17, wiaczenie do istniejacej studni kanalizacyjnej o rzednych 170,93/169,23 na sieci
kanalizacji sanitarnej ks200 na wysokosci dziatki ew. nr 528/9 — obr. 02.

e Rozbudowa nr 2 — przy ul. Wolskiej — rozbudowa kanalizacji sanitarnej do dziatki 1948/2,
wigczenie do istniejgcej studni kanalizacyjnej o rzednych 186,50/184,93 na sieci kanalizacji
sanitarnej ks200 na wysokosci dziatki ew. nr 2070 — obr. 01.

e Rozbudowa nr 3 — przy ul. Sportowej — rozbudowa kanalizacji sanitarnej do dziatki 3118
wiaczenie do istniejacej kanalizacji sanitarnej ks200 wzdtuz ul. Sportowe;

- zaprojektowanie i wybudowanie przydomowych pompowni Sciekéw ok. 40 szt. umozliwiajacych
wpiecie do sieci kanalizacji sanitarnej cisnieniowej o wydajnosci okoto 0,7 I/s sztuka oraz sieciowej
pompowni $ciekow przy ul. Polnej,

- zaprojektowanie i wykonanie remontu 1 szt. sieciowej przepompowni $ciekdw: P-1 (ul. Komunalnej).

Uwaga:

Diugosci sieci kanalizacyjnej sg dtugosciami orientacyjnymi wynikajacymi z rzeczywistych
odlegtosci w terenie pomiedzy punktami stanowigcymi granice zakresu.

Obowigzkiem Wykonawcy bedzie wydzielenie z catej inwestycji zakresdéw stanowigcych koszty
niekwalifikowane — w mysl obowigzujacych Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatkéw z
wyraznym wyszczegolnieniem ich w dokumentacji projektowej, inwentaryzacji powykonawczej i
fakturowaniu robot.

Ostateczne warto$ci w zakresie dtugosci, Srednic sieci i odgatezien ustali Wykonawca w
Dokumentaciji Projektowe;.

Kolejnos¢ realizacji zadan powinna wynika¢ z Programu Robdt, uwzgledniajacego mozliwo$¢
ich odbioru z jednoczesnym uruchomieniem i wigczeniem do eksploatacii.

Wykonawca zaprojektuje i wykona inwestycje metodami wykopdw otwartych oraz metodami
bezwykopowymi, uwzgledniajac aspekty ekonomiczne, $rodowiskowe i spoteczne.

Dobér technologii robét dla poszczegdinych fragmentéw sieci stanowi element prac
projektowych - tym samym jest obowigzkiem Wykonawcy.

Przyjete przez Wykonawce metody budowy sieci muszg zapewni¢ zachowanie wszystkich
wymaganych parametréw funkcjonalno-uzytkowych Rob6t okreslonych w niniejszym PFU - w
$z¢zegolnosci:
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- trwatosci Robot,

- braku negatywnego wptywu na parametry pracy sieci,

- Zapewnienia szczelnosci sieci,

- zachowania wymaganych parametrow statycznych rurociggow,
- minimalizacje przysztych kosztow eksploatacyjnych systemu.

1.4.3.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Dokumentacja projektowa musi by¢ sporzadzona zgodnie z niniejszymi wymaganiami,
obowigzujgacymi normami i przepisami prawa. Projekty sieci kanalizacyjnej powinny by¢ wykonywane na
aktualnych mapach do celow projektowych.

1.4.3.1. DOKUMENTY WYKONAWCY

1.4.3.1.1.ZESTAWIENIE DOKUMENTOW WYKONAWCY

Dla zakresu Robot objetego niniejszym Kontraktem nalezy uzyskaC decyzje pozwolenia na
budowe.

W ramach Kontraktu, oprocz Dokumentéw Wykonawcy okreslonych w Warunkach Kontraktu,
Wykonawca opracuje nastepujace Dokumenty i uzyska ich zatwierdzenie:

1. Harmonogram realizacji Inwestycji.

2. Projekt budowlany (dla zaakceptowanej propozycji projektowej) bedzie wykonany zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609), rozporzadzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i
Technologii z dnia 25 czerwca 2021 zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. 20210 poz. 1169), zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane z pdzn. zmianami oraz rozporzadzen z nig zwigzanych, a takze spetniajacy wymagania
rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021., poz. 2454) wraz z prawomocng
decyzjg o0 pozwoleniu na budowe.

W przypadku budowy nowych sieci kanalizacyjnych lub zmiany ich dotychczasowych lokalizacii,
a takze gdy zmienia sie powierzchnia rzutu poziomego obiektu/urzadzenia, nalezy wystapi¢ do zarzadcy
drogi z wnioskiem o wydanie zezwolenia na lokalizacje w pasie drogowym obiektu/urzadzenia
niezwigzanego z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (art. 39 ust. 3
ustawy o drogach publicznych).

Przed przystapieniem do realizacji projektu w branzy technologicznej w zakresie budowy sieci
kanalizacyjnej nalezy dokona¢ analizy na podstawie aktualnej mapy do celow projektowych oraz wizji
lokalnej celem zoptymalizowania przebiegu sieci, lokalizacji studni, przepompowni i potaczen z
przytaczami.

Projekt w branzy technologicznej w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej powinien okresla¢
technologie i sposdb wykonania robét i zawierac:

- plan sytuacyjny z zaznaczong trasg budowy sieci kanalizacyjnej wraz z przytaczami (katami zataman
trasy, podtaczeniami oraz wymiarowaniem charakterystycznych punktéw trasy sieci) wykonany przez
projektanta posiadajgcego wymagane uprawnienia budowlane,

- profile podtuzne sieci kanalizacji z m.in. opisem nawierzchni, zataman trasy, skrzyzowan pionowych z
innymi sieciami uzbrojenia podziemnego, budowli naziemnych, podsypki i obsypki oraz opisem warstw
geologicznych

- sposdb wykonania prob szczelnosci i zrzutu wod po prébach szczelnosci.

Czes¢ konstrukcyjno-budowlana w swoim zakresie obejmowaé powinna wszystkie niezbedne
elementy konstrukcyjno-budowlane: zabezpieczenia $cian wykopdw, podparcia, fundamenty, obsypki,
zasypki i zageszczenia gruntu, zawieraC wytyczne odnosnie prowadzenia robot ziemnych ze
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szczegblnym uwzglednieniem sposobu wykonania obudowy wykopéw i jej usuniecia, odprowadzenia
wod z wykopow oraz zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia podziemnego.

3. Projekt techniczny dla celow realizacji Inwestycji stanowi¢ bedzie uszczegotowienie dla potrzeb
wykonawstwa projektu budowlanego. Projekt techniczny powinien by¢ opracowany z uwzglednieniem
warunkow zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz warunkéw zawartych w uzyskanych opiniach i
uzgodnieniach, jak rowniez szczegdtowych wytycznych Zamawiajgcego.

4. Plan Bezpieczenstwa | Ochrony Zdrowia.

9. Harmonogram oraz wytyczne dla przeprowadzenia prob korcowych.

6. Inne opracowania niezbedne do uzyskania decyzji - pozwolenia na budowe i wykonania Robdt np.:

- mapy do celdw projektowych,

- badania geotechniczne podtoza,

- inwentaryzacje zieleni w pasie prowadzonych robét (jesli wystapi konieczno$¢),

- projekty ochrony lub przetozenia wszystkich urzadzen, instalacji i wyposazenia znajdujacego sie w
strefie oddziatywania Robét (jesli wystapi konieczno$¢),

- dokonanie wszelkich uzgodnien, uzyskanie w imieniu wkasnym lub Zamawiajgcego wszelkich opinii i
decyzji, niezbedne do zaprojektowania, wybudowania, rozpoczecia eksploatacji sieci kanalizacji
sanitarnej.

7. Program Zapewnienia Jakosci,

8. Dokumentacje fotograficzng Terenu Budowy przed rozpoczeciem Robét oraz po wykonaniu Robot,
przed przejeciem przez Zamawiajacego,

9. Dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposéb czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy, inwentaryzacjgq geodezyjng oraz szkicami powykonawczymi z
domiarami wykonanej sieci do punktow statych w terenie.

10. Deklaracje zgodnosci, aprobaty i certyfikaty dla uzytych materiatow.

11. Protokoty odbioru technicznego.

Wylaczenie niektérych z ww. opracowan z zakresu prac Wykonawcy moze nastgpi¢ po
wyrazeniu zgody przez Inzyniera/Zamawiajacego. Dokumenty Wykonawcy powinny by¢ opracowane
przez wykwalifikowany personel posiadajacy odpowiednie uprawnienia wymagane do projektowania.
Roboty powinny by¢ zaprojektowane zgodnie z polskim Prawem Budowlanym, obowigzujacymi
przepisami oraz odpowiednimi normami. Dokumenty Wykonawcy powinny zosta¢ wydane w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu ktéremu majg stuzy¢. W ramach Kontraktu nalezy zrealizowac
wszelkie modyfikacje Dokumentdw wymagane przez Zamawiajgcego. Niezaleznie od stanu prac
projektowych zwigzanych z uzyskaniem Pozwolenia na Budowe, Wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ do zatwierdzenia Zamawiajacemu wszystkich elementow projektéw technicznych,
obliczenia, rysunki itp. Dokumenty te podlega¢ bedg przegladowi i zatwierdzeniu przez
Inzyniera/Zamawiajacego zgodnie z Warunkami Ogdlnymi Kontraktu.

1.4.3.1.2. FORMA DOKUMENTOW WYKONAWCY

Wykonawca opracuje Dokumenty Wykonawcy i przekaze Inzynierowi w nastepujacej formie:
1. Wersja papierowa w liczbie egzemplarzy ustalonej z Zamawiajgcym, oprawiona w sposob
uniemozliwiajacy zdekompletowanie, ztozona w sposéb zgodny z obowigzujacymi wymaganiami,
2. Wersja elektroniczna zapisana na ptytach CD lub DVD, zapis plikdw w nastepujacych formatach:
- pliki tekstowe z rozszerzeniem *doc,
- pliki graficzne z rozszerzeniem *dwg oraz *pdf,
- arkusze kalkulacyjne z rozszerzeniem *xls,
- arkusze kalkulacyjne z rozszerzeniem *kst.
Dopuszcza sig zapis zatacznikdw do dokumentdw, takich jak pisma i inne niezbedne uzgodnienia, w
postaci plikdw z rozszerzeniem *pdf. Pliki powinny zostaé zapisane w sposob uporzadkowany w
katalogach, umozliwiajacy rozpoznanie zawarto$ci pliku, daty sporzadzenia dokumentacji. Standardy
zapisu nalezy uzgodni¢ z Inzynierem.
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W szczegdlnoSci projekty budowlane beda zawieraty nastepujace elementy:

- Mapy i opinie ZUD,

- Inne niezbedne uzgodnienia,

- Inwentaryzacje zieleni,

- Badania geologiczne,

- Plany sytuacyjno-wysokosciowe z naniesionymi sieciami kanalizacji sanitarnej,
- Profile sieci kanalizacyjnej sanitarnej wraz z przytgczami,

- Rysunki, opisy i zestawienia studni kanalizacyjnych;

- Rysunki, opisy i zestawienia przepompowni przydomowych;

- Rysunki i opis pofgczenia z istniejgcymi sieciami kanalizacyjnymi;

- Projekty ochrony lub przetozenia wszystkich urzadzen, instalacji i wyposazenia znajdujacego sie w
strefie oddziatywania Robdt,

Wykonawca zapewni spojnos¢ wszystkich Dokumentéw Wykonawcy, tj. m.in. ujednolicenie
rozwigzan pomiedzy dokumentami opracowywanymi w ramach roéznych odcinkéw sieci oraz pomiedzy
dokumentami opracowywanymi przez rdznych Projektantow. Sporzadzone przez Wykonawce robot
Dokumenty Wykonawcy bedq zgodne z polskim Prawem Budowlanym oraz rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 20210 poz. 1169). Egzemplarze
dokumentacji opatrzone numerem ,1” powinny zawiera¢ wszystkie dokumenty oryginalne (uzgodnienia,
opinie, decyzje itp.). Wszystkie podpisy na rysunkach, opisach technicznych, oSwiadczeniach itp.
zawartych w projektach ztozone przez autorow opracowan, powinny by¢ oryginaine.

1.4.3.2. ZATWIERDZENIE DOKUMENTOW WYKONAWCY, NADZORY | UZGODNIENIA STRON
TRZECICH

Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie wszelkie koszty nadzoréw, opinii, optat i sporzadzenia
dokumentacji wymaganych przez wiascicieli sieci lub urzadzen. Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne
wymagaja, aby niektdre Dokumenty Wykonawcy byly poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub
uzgodnieniu przez odpowiednie witadze, to przeprowadzenie weryfikacji illub uzyskanie uzgodnien
bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt przed przediozeniem tej dokumentacji do
zatwierdzenia przez Inzyniera. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien nie przesadza o
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego i Inzyniera, ktory odmowi zatwierdzenia w kazdym przypadku,
kiedy stwierdzi, ze Dokument Wykonawcy nie spetnia wymagan Kontraktu.

Zatwierdzenie wszystkich dokumentéw przez Zamawiajacego i/lub Inzyniera jest warunkiem
koniecznym realizacji Kontraktu, lecz nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajacej z
Kontraktu.

1.4.3.3. ZATWIERDZENIE DOKUMENTOW WYKONAWCY PRZEZ INZYNIERA
1.4.3.3.1. ZATWIERDZENIE WERSJI ROBOCZEJ PB

Wykonawca przediozy Inzynierowi trzy egzemplarze Projektu Budowlanego (PB) w wersji
roboczej (przed ztozeniem go do odpowiednich instytucji) w celu uzgodnienia przez Inzyniera i
Zamawiajgcego. Inzynier zwrdoci Wykonawcy jeden egzemplarz wersji roboczej PB z naniesionymi
uwagami lub wykaz uwag do Projektu Budowlanego. Wszelkie poprawki w dokumentacji wynikajace z
uwag Inzyniera zostang naniesione przez Wykonawce do dokumentacji w mozliwie najkrotszym
terminie i na jego koszt.

1.4.3.3.2. ZATWIERDZENIE UZGODNIONYCH DOKUMENTOW WYKONAWCY

Dokumenty Wykonawcy uwzgledniajace ewentualne uwagi Inzyniera i Zamawiajacego oraz
zawierajgce wszelkie inne niezbedne uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne
zostang przekazane Inzynierowi do uzyskania ostatecznego zatwierdzenia. Zatwierdzenie Dokumentow
Wykonawcy przez Inzyniera nie bedzie zwalnia¢ Wykonawcy z obowigzkoéw wykonania Robdt zgodnie z
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Kontraktem. Za bfedy w zatwierdzonych. Dokumentach Wykonawcy odpowiada Wykonawca.
Rozpoczecie Robdt lub ich czedci bedzie mozliwe jedynie po w/w zatwierdzeniu Dokumentow
Wykonawcy lub ich czeSci przez Inzyniera, potwierdzonym na stronie tytutowej pieczecig
,Zaakceptowano do realizacji”.

1.4.3.3.3. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji fotograficznej w formacie cyfrowym
Terenu Budowy przekazanego przez wiascicieli przed rozpoczeciem Rob6t budowlano-montazowych.
Zdjecia winny by¢ wykonane w sposob jednoznacznie okreslajacy lokalizacje fotografowanego terenu
poprzez uwzglednienie punktow charakterystycznych i opis zdje¢. Dokumentacja ta powinna by¢
przekazana Inzynierowi oraz Zamawiajagcemu na ptytach CD lub DVD. Dokumentacje nalezy
odpowiednio posegregowaC w folderach i opisa¢ w celu umozliwienia lokalizacji fotografowanych
obiektow. Po zakonczeniu robot Wykonawca wykona analogiczne zdjecia terenow odtworzonych do
stanu pierwotnego i przekaze je wraz z protokotami odbioru Robét.

1.4.4.DOKUMENTY ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajacy posiada nastepujace dokumenty zwigzane z realizacjg przedsiewzigcia:

- Projekt budowlany — Projekt Zagospodarowania Terenu - zatgcznik 1 (1e) do decyzji Nr
B.11.7351/0OK/4/99 z dnia 15 wrze$nia 1999r.

- Projekt budowlany — zatacznik nr 1 (1f) do decyzji Nr B.11.7351/0K/4/99 z dnia 15 wrzes$nia 1999r.

- Projekt budowlany — czes¢ elektryczna - zatgcznik nr 1 (1i) do decyzji Nr B.11.7351/0K/4/99 z dnia 15
wrze$nia 1999r.

1.4.5.BADANIA | ANALIZY UZUPELNIAJACE

W koszcie oferty Wykonawca musi uwzgledni¢ wykonanie dodatkowych badan, ekspertyz i
analiz niezbednych do prawidtowego wykonania Zamdwienia i sporzadzenia Dokumentow Wykonawcy,
o ile uzna, ze informacje zamieszczone w SWZ sg do tego celu niewystarczajgce. Wykonawca ustali na
wiasny koszt i ryzyko, tymczasowe i docelowe miejsca przeznaczone pod wywdz ziemi z wykopow i
gruzu z nawierzchni oraz zakres odwodnienia wykopow.

1.4.6.UZGODNIENIA ORAZ DECYZJE ADMINISTRACYJNE

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie
dokumentacje i decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i
przekazania do uzytkowania przedmiotu niniejszego Kontraktu.

1.4.7.MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH
Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania na swoj koszt aktualnych map do celow
projektowych na obszar objety Kontraktem.

1.4.8.NADZORY | UZGODNIENIA STRON TRZECICH

Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie wszelkie koszty nadzoréw, opinii, opfat i sporzadzenia
dokumentacji wymaganych przez wiascicieli sieci lub urzadzen. Zatwierdzenie jakiegokolwiek
dokumentu przez Inzyniera nie ogranicza odpowiedzialno$ci Wykonawcy wynikajacej z Kontraktu.

1.4.9.WIZYTACJA TERENU BUDOWY

Przed zilozeniem oferty Wykonawca winien dokona¢ wizji lokalnej Terenu Budowy i jego
otoczenia w celu oceny, na wiasng odpowiedzialno$¢, kosztu i ryzyka, wszystkich czynnikéw
koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmujacej wszelkie niezbedne prace przygotowawcze,
zasadnicze, tymczasowe i towarzyszace zaréwno do prowadzenia rob6t budowlano-montazowych, jak i
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sporzadzenia Dokumentéw Wykonawcy. Zamawiajacy uznaje, ze na etapie przygotowania oferty, a
nastepnie projektu budowlanego i projektu wykonawczego Wykonawca uzyska wszelkie informacje o
dostepie do Terenu Budowy i trasach dostepu oraz, ze zaprojektuje Roboty i ich realizacje wedtug
pozyskanych informacii.

1.5. WARUNKI PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH

1.5.1.ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Zakres Robot budowlanych obejmuje:

- zaprojektowanie i wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno — ci$nieniowej na terenie
miejscowoéci  Diugoteka, Katy, Lipnik oraz cze$ci miejscowosci Osiek dla obszarow
nieskanalizowanych. tgczna dtugo$¢ sieci kanalizacji sanitarnej wyniesie ok. 10 km (dtugos¢
orientacyjna) w zakresie $rednic 40-200mm,

- zaprojektowanie i wybudowanie sieci grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej dla obszarow
nieskanalizowanych w rejonie ulic Wspdlnej, Wolskiej i Sportowej w m. Osiek. taczna dtugo$¢ sieci
kanalizacji grawitacyjnej wyniesie ok. 0,3 km (dtugo$¢ orientacyjna) o Srednicy &200mm,

- zaprojektowanie i wybudowanie przydomowych pompowni Sciekow ok. 40 szt. umozliwiajgcych
wpiecie do sieci kanalizacji sanitarnej cisnieniowej o wydajnosci okoto 0,7 I/s sztuka oraz sieciowe;
pompowni sciekow przy ul. Polnej,

- zaprojektowanie i wykonanie remontu 1 szt. sieciowej przepompowni $ciekdw: P-1 (ul. Komunalnej).

Robot budowlanych wchodzg m.in:

1. Prace przygotowawcze i rozbiorkowe

a) Rozbiorka istniejgcych nawierzchni i odcinkéw w migjscu budowy sieci kanalizaciji sanitarne;.

b) Usuniecie istniejgcych drzew, krzewdw i pozostatej zieleni, kolidujacych z trasami sieci (jesli
wystapia).

c) Usuniecie warstwy humusu, wyw6z humusu i jego tymczasowe sktadowanie ( jesli wystapi).

2. Usuniecie kolizji

a) Usuniecie kolizji projektowanej sieci z istniejacq infrastrukturg (réwniez nie zainwentaryzowang na
mapach do celdéw projektowych)

3. Roboty ziemne i odwodnieniowe,

4. Roboty technologiczne - sie¢ kanalizacji sanitarne;j.

a) Wykonanie przewoddw kanalizacyjnych, ci$nieniowych i grawitacyjnych,

b) Wykonanie nowych przewodoéw tlocznych bocznych kanalizacji sanitarnej ciSnieniowej,

c) Wykonanie spie¢ podigczen kanalizacyjnych do sieci kanalizacji sanitarnej.

5. Roboty technologiczne — domowe przepompownie $ciekow

a) Montaz domowych przepompowni $ciekow.

6. Roboty technologiczne — remont sieciowej przepompowni sciekow P-1.

7. Potaczenia z istniejgcq infrastruktura;

a) Wpiecie wykonanych odcinkéw do istniejacej sieci kanalizacji sanitarne;.

8. Roboty wykoniczeniowe:

a) Uporzadkowanie Terenu Budowy wraz z odtworzeniem stanu pierwotnego obiektéw naruszonych
(odtworzenie drog, chodnikéw, humusowanie i realizacja zieleni);

8. Wszystkie inne niezbedne elementy.

1.5.2.ROZPOCZECIE ROBOT

Warunkiem rozpoczecia Rob6t w ramach kontraktu jest zatwierdzenie Dokumentdéw
Wykonawcy w trybie opisanym w punktach 1.4.3.2 oraz 1.4.3.3 oraz wypetnienie innych wymagan
wynikajacych z Kontraktu.
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1.5.3.ZAJECIE TERENU
Podczas wykonywania robét objetych zakresem Kontraktu bedzie konieczne zajecie terenu w
ktorym bedg zlokalizowane:
- wykopy liniowe przy realizacji kanalizacji,
- tymczasowa linia energetyczna oraz tymczasowe podtaczenie wody zasilajace plac budowy,
- czasowy odkfad ziemi w miejscach wolnych od uzbrojenia podziemnego,
- sktadowanie materiatéw i sprzetu wzdtuz wykopow.

1.5.4.0BJAZDY, PRZEJAZDY, ORGANIZACJA RUCHU

Koszt wybudowania objazdow/ przejazdéw i organizacji ruchu obejmuie:

a) Opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem do Inzyniera kopii Projektu oraz decyzji na zajecie pasa
drogowego i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu Robot.

b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu.

c) Przygotowanie terenu.

d) Wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu.

e) Tymczasowg przebudowe urzadzen obcych (jezeli wymagana).

Koszt utrzymania objazddw/ przejazdow i organizacji ruchu obejmuije:

a) Oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatet.

b) Optaty/dzierzawy terenu.

¢) Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt Likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) Usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

Koszty objazdow, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.

1.5.5. ZAJECIE PASA DROGOWEGO

Koszt zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia Robdt ponosi Wykonawca. Koszt zajecia
pasa drogowego jest sktadnikiem ceny kontraktowej i winien by¢ ujety w Wykazie Cen. Opfaty za
zajecie pasa drogowego na cele nie zwigzane z potrzebami zarzadzania drogami i potrzebami ruchu
drogowego ustalane sg na podstawie:
- ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 1376).

1.5.6.KOSZTY UMIESZCZENIA URZADZEN OBCYCH W PASIE DROGOWYM
Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania decyzji na umieszczenie urzadzen obcych w pasie
drogowym, natomiast same opfaty za umieszczenie urzadzen w danym roku ponosi Zamawiajacy.

1.5.7.WYCINKA DRZEW

W przypadku wystgpienia takiej koniecznosci, po uzgodnieniu z Zamawiajacym, Wykonawca
jest zobowigzany do uzyskania decyzji na wycinke drzew. Koszt zagospodarowania wraz z kosztami
towarzyszacymi (np. zatadunek, transport, roztadunek, optaty za sktadowanie i utylizacje, itp.) ponosi
Wykonawca, natomiast optaty administracyjne zwigzane z wycinkg drzew ponosi Zamawiajacy.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie regulacie prawne w zakresie wycinki lub
przesadzania drzew i krzewdw. Wykonawca powinien projektowac sieci w sposob unikajacy kolizji z
drzewami, a ich wycinke traktowac jako ostateczne rozwigzanie, nie posiadajgce innych racjonalnych
rozwigzan. Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia na etapie sporzadzania Dokumentow
Wykonawcy z Zamawiajacym wszystkich ewentualnych kolizji projektowane;j sieci z drzewami. Wszelkie
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materiaty pozyskane w ramach wycinki drzew sg wiasnoscig jednostki wskazanej w pozwoleniu na
prowadzenie wycinki. W innych przypadkach pozostajq witasno$ciq Zamawiajacego, ktory w
porozumieniu z Inzynierem podejmuje ostateczng decyzje o formie ich zagospodarowania. Wszelkie
prace z zakresu utylizacji odpadéw winny odbywac sie po uzyskaniu wymaganych prawem zezwolen,
akceptacji Inzyniera i zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

1.5.8. WYWOZ ZIEMI Z WYKOPOW, GRUZU Z NAWIERZCHNI

Wykonawca zobowigzany jest do ustalenia tymczasowego i docelowego miejsca
przeznaczonego pod wywoz ziemi z wykopow i gruzu z nawierzchni drogowych we wtasnym zakresie |
na wiasne ryzyko.

1.5.9. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI

W ramach przedmiotowej inwestycji nalezy wykona¢ odtworzenie nawierzchni. Wykonawca jest
zobowigzany do odtworzenia nawierzchni drog i chodnikdw zniszczonych w czasie wykonywania Robot
do stanu nie gorszego niz pierwotny i zapewnienia przejezdnosci drdg. Roboty odtworzeniowe nalezy
wykona¢ w pasie okreslonym przez Zarzadce drogi, jednak nie wezszym niz szerokoS¢ wykopu
powiekszona o odcinek szerokosci 0,30m z kazdej strony wykopu. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z
warunkami okreslonymi przez Zarzadce drogi w decyzji na zajecie pasa drogowego. W przypadku
stwierdzenia przez Inzyniera lub Zamawiajacego zniszczen poza tym pasem, spowodowanych przez
Wykonawce, Wykonawca bedzie zobowigzany do usunigcia uszkodzen i przywrocenia stanu
pierwotnego terenu na swoj koszt. Nalezy wykona¢ réwniez odtworzenie zieleni — obsia¢ trawg — w
przypadku prowadzenia robot i uszkodzenia pasu zieleni.

1.5.10. WPIECIA DO SIECI ISTNIEJACYCH

Wszelkie wpiecia do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykonywa¢ pod nadzorem
Inzyniera Kontraktu i Uzytkownika uzbrojenia. W tym celu Wykonawca bedzie wystepowat na piSmie do
odpowiedniej jednostki Uzytkownika i zgtaszat ten fakt do Inzyniera. Pisma te powinny by¢ przediozone
wiasciwej jednostce z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni roboczych przed planowanym terminem robot.
Do robdt mozna przystapi¢ wytacznie po uzyskaniu zgody Uzytkownika i po uzgodnieniu terminu ich
realizacji. Uzytkownik nie bedzie pobierat dodatkowych optat za udziat w odbiorach technicznych oraz
innych czynno$ciach zwigzanych z realizacjg niniejszego Kontraktu.

1.5.11. USUWANIE ODPADOW AZBESTOCEMENTOWYCH

W przypadku zaistnienia konieczno$ci utylizacji odpadow azbestocementowych Wykonawca
jest zobowigzany do stosowania sie do zapisow Rozporzadzen Ministra Gospodarki i Pracy:
- z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobdw i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania
wyrobow zawierajacych azbest (Dz.U. 2004 nr 71 poz. 649)
- z dnia 14 pazdziernika 2005 r. w sprawie zasad bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i
usuwaniu wyrobdéw zawierajacych azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego
uzytkowania takich wyrobow (Dz.U. 2005 nr 216 poz. 1824).

Ewentualne koszty sktadowania odpadéw azbestocementowych na sktadowisku wchodzg w
zakres Kontraktu.

1.5.12. ODPROWADZANIE SCIEKOW W CZASIE PROWADZENIA ROBOT

W czasie prowadzonych Rob6t budowlanych i remontowych nalezy zapewni¢ mieszkancom
mozliwo$¢ odprowadzania $ciekéw poprzez zrealizowanie tymczasowego obejscia remontowego (by-
passu) badz innego rozwigzania umozliwiajgcego odprowadzanie $ciekow.

W szczegolnych przypadkach, gdy wykonanie odprowadzania zastepczego nie bedzie mozliwe
ze wzgledow technicznych, po potwierdzeniu tego faktu przez Inzyniera, Wykonawca odprowadzi Scieki
od mieszkancow w inny, uzgodniony z Inzynierem sposob.
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1.5.13. DZIALANIA INFORMACYJNE
Przed rozpoczeciem Rob6t na danym odcinku lub w danej ulicy Wykonawca powiadomi
mieszkancdw o planowanych pracach w sposéb uzgodniony z Zamawiajacym.

1.6. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.6.1. LOKALIZACJA

Obszar objety opracowaniem obejmuje miejscowosci Diugoteka, Katy, Lipnik, Miasto Osiek
potozone w granicach administracyjnych gminy miejsko-wielskiej Osiek. Gmina Osiek potozona jest w
wojewodztwie Swietokrzyskim w powiecie staszowskim nad rzekg Wista.

Gmina Osiek sasiaduje od strony potudniowej bezposrednio z rzekq Wista, od zachodu z
miastem i gming Potaniec, od potnocnego-zachodu z gming Rytwiany i gming Staszéw, a od strony
wschodniej z gming Loniow (powiat sandomierski).

Tarnobrzeg

nielow
Baranow

Sandomierski

Skopanie

Zrédto: www.google:(‘ﬁé;;/maps

1.6.2. UKSZTALTOWANIE TERENU | BUDOWA GEOLOGICZNA

Pod wzgledem fizycznogeograficznym gmina Osiek lezy na pograniczu dwéch makroregiondw
Wyzyny Kieleckiej i Nicki Niedzianskiej w obrebie mezoregiondw Wyzyny Sandomierskiej oraz Niecki
Potanieckiej. Na terenie gminy dominujg utwory trzeciorzedowe w postaci itow krakowieckich.
Bezposrednio pod nimi znajdujg sie gipsy. W wyniku przeobrazen gipséw doszto do powstania wapieni
w ktorych zalegajg ztoza siarki rodzimej. Utwory te sg przykryte osadami czwartorzedowymi.

Na obszarze gminy mozna wyrézni¢ dwa obszary geomorfologiczne: plejstocenska
powierzchnie denudacyjng oraz taras zalewowy rzeki Wisty. Plejstocefiska powierzchnia denudacyjna
znajduje sie na osadach zlodowacenia krakowskiego pokrywajacych okoto 70% powierzchni gminy.
Obejmuje ona rejon od Bukowej na pétnocy az po Mikotajow i Niekraséw na potudniu. Obszar ten jest
stabo zroznicowany. Niewysokie wzgdrza o szerokich, ptaskich zboczach zbudowane sg z gliny
Zlodowacenia krakowskiego. Obszary ptaskich réwnin tworzg piaszczysto — Zwirowe rezydua gliny
zwatowej nadbudowane wydmami. Powierzchnia plejstocenska wykazuje nachylenie na kierunkach:
potudniowym i potudniowo — wschodnim, a jej wysoko$¢ zawiera sie w granicach 180 — 200 m n.p.m..
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Taras zalewowy rzeki Wisty posiada szeroko$¢ do 3 km i jest potozny za watami przeciwpowodziowymi.
Zalega on na wysokosci 150 — 160 m n.p.m.

1.6.3. WODY

Potudniowg granice gminy wyznacza rzeka Wista. Do niej z terenu gminy uchodzg nastepujace
rzeki: Strzegomka (Il rzad, dtugo$¢ 16 km), Zawidzianka (Il rzad, dtugo$¢ 15 km) oraz szereg
bezimiennych ciekdw. Pétnocny fragment gminy odwadniany jest przez rzeke Kacanke (Il rzad, dtugosé
34 km), doptyw Koprzywianki. Na obszarze gminy Osiek nie wystepuje zaden z gtéwnych zbiornikéw
wod podziemnych. Natomiast obszar gminy zalicza sie do Jednolitej Czesci Wod Podziemnych
PLGW2000116 o tacznej powierzchni 967,3 km2 i dobrym stanie chemicznym i ilosciowym.

Uwaga:
- zgodnie z mapg zagrozenia powodziowego czesC obszaru objetego inwestycjg potozona jest na
terenach zalewowych.

1.6.4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE OBSZARU INWESTYCJI

Podczas analizowania warunkéw gruntowo-wodnych powotfano si¢ na: Rozporzadzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. z 2012 poz. 463) wraz z
obowigzujacymi normami branzowymi.

1.6.4.1. ZAKRES WYKONYWANYCH BADAN

W terenie wytyczono 53 otworéw badawczych do gtebokosci: 2,0 i 2,5mppt. metodg obrotowg
na sucho S$widrami zwojowymi. Podczas wiercenia otwordw probnych prowadzono badania
makroskopowe przewiercanych gruntéw oraz obserwacji i pomiaréw zwierciadta wody gruntowe;.

1.6.4.2. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA GRUNTOWEGO

Podioze gruntowe terenu badan budujg grunty rodzime mineralne: niespoiste, matospoiste,
Sredniospoiste i organiczne. Grunty podzielono na pie¢ warstw geotechnicznych oznaczonych na
kartach otworow i tabeli parametréw geotechnicznych symbolami: |, la, 1b, 11 11l

Wode gruntowg o zwierciadle swobodnym nawiercono w otworach nr: 6-7, 9, 15-16, 26-32, 36 i
53 na gtebokosci od 0,9 (otw. nr 29) do 1,90m ppt. (otw. nr 27) natomiast w otworach nr: 1-2, 39 i 53
stwierdzono zwierciadio lekko napiete na gtebokosci od 1,30 (otw. nr 39) do 1,70m ppt. (otw. nr 53)
ktére ustabilizowato sie¢ na gtebokosci od 0,80 (otw. nr 1) do 1,40m ppt. (otw. nr 53). Wode gruntowg w
postaci sgczen nawiercono otworami nr: 4-5, 8, 10-14, 18, 33-35, 37, 40-41 i 44-45 na gtebokosci od
0,50 (otw. nr 8) do 2,00m ppt. (otw. nr 15).

1.6.4.3. WNIOSKI

1. Z przeprowadzonych badan wynika ze podioze gruntowe trasy projektowanej kanalizacji sanitarnej
zbudowane jest z gruntow: niespoistych — piaskow Srednich i drobnych, Sredniospoistych — glin i glin
pylastych, matospoistych — pytéw piaszczystych oraz organicznych — namutéw organicznych i gleby.

2. Wyzej wymienione grunty zaliczono do 2 — 4 kategorii urabialnosci.

3. Wode gruntowg o zwierciadle swobodnym oraz lekko napietym lub w postaci sgczen nawiercono w
34 otworach na gtebokosci od 0,50 (otw. nr 8) do 2,00 m ppt. (otw. nr 15).

4. Z punktu widzenia Rozporzadzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz.U.2012, poz.463) stwierdza sie ze na trasie projektowanego kanatu sanitarnego wystepujq proste
warunki gruntowe.

5. Kategorie geotechniczng projektowanej inwestycji okresli Projektant na podstawie niniejszych badan
gruntu.
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1.6.4.4. ZALECENIA:

1. Do obliczen nosdnosci podtoza gruntowego przyja¢ obliczeniowe warto$ci parametréw
geotechnicznych, podane w tabeli na zat. nr 27 Dokumentacji badan podtoza gruntowego.

2. Zachowac strefe przemarzania hz-1,00 mppt.

Szczegotowe profile otworéw geologicznych przedstawiono w Dokumentacji badan podtoza
gruntowego - zat. 6.

1.6.5. ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA

1.6.5.1. SIEC WODOCIAGOWA
Na terenie Gminy Osiek funkcjonuje sie¢ wodociggowa. Odsetek ludnosci korzystajacej z
wodociggu wynosi 99,9%. System wodociggowy Gminy Osiek oparty jest na ujeciu wody ,Wigzownica”.
Stan sieci wodociggowej na terenie Gminy Osiek w roku 2019 przedstawiat sie nastepujaco:
Dhugo$¢ czynnej sieci rozdzielczej — 125,3 km
llo$¢ przytaczy — 2376 szt.
Dostarczona woda - 158,8 dam3
Ludnos¢ korzystajgca — 1508 osob.

Bilans zuzycia wody w 2021 roku dla miejscowosci objetych inwestycjg wyniost:
Diugoteka — 8544 m3

Katy — 1925 m3

Diugoteka — 2075 m?3

1.6.5.2. SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

Stan wyposazenia gminy Osiek w sie¢ kanalizacji sanitarnej jest stosunkowo zly. Sie¢ ta
funkcjonuje jedynie na terenie miasta Osiek. Odsetek ludno$ci korzystajacej z kanalizacji wynosi 20,7%
(jedynie obszar miasta Osiek).

Dtugosc¢ czynnej sieci — 18,2 km
llos¢ przytaczy - 475 szt.

llos¢ Sciekdw - 65 dam?

Ludnos$¢ korzystajaca — 1508 osdb.

W zwigzku z uksztattowaniem terenu nie ma mozliwosci odprowadzania sciekéw bytowo
gospodarczych kanalizacjg grawitacyjna.

Istotnym zagrozeniem $rodowiska wodnego w gminie Osiek jest duza ilos¢ $ciekéw bytowo —
gospodarczych, ktdre na terenach wielskich nie sg odprowadzane siecig kanalizacyjng. Brak systemu
sieci kanalizacji sanitarnej wymusza budowe bezodptywowych zbiornikdw na nieczystosci ciekte lub
przydomowych oczyszczalni $ciekow bytowych.

1.6.5.3. 0CZYSZCZALNIA SCIEKOW

Scieki odprowadzane sa docelowo na biologiczng oczyszczalnie $ciekow przy ul. Komunalnej 1,
ktéra aktualnie (stan na 2022) jest rozbudowywana i modernizowana. Jej docelowa wydajno$¢ ma
wynies¢ do maksymalnie 440 m3/d.

1.6.5.4. SIECIOWE POMPOWNIE SCIEKOW

Na obszarze inwestycji funkcjonujq sieciowe przepompownie $ciekdw. Jedna z nich P1 przy ul.
Komunalne] przeznaczona jest do remontu. Jej parametry przedstawiono ponizej na podstawie
archiwalnego projektu budowlanego z roku 1998. Zdjecia aktualne na marzec 2022.
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Oznaczenie P-1

Lokalizacja ul. Komunalna, dziatka nr 1315/3
Przepustowos$¢ Q [dm?3/s] 11 (docelowo 36,31)
Wysokos¢ podnoszenia H [m H0] 8,5

Moc pompy P [kW] 3

Wydajnos¢ pompy Q [dm3/s] 6

Typ pompy (3 pompy) AFP 0831 M-30/4-12N=3kW

Zdj. 1. ompownia P-1 (zrodto: zdjgcie wtasne)

Rysunki szczegdtowe przepompowni P-1 z dokumentacji archiwalnej stanowig zatacznik do
niniejszego PFU (zat. 1, 2).

1.6.6. STAN SYSTEMOW KOMUNIKACYJNYCH - DROGI

Na analizowanym terenie inwestycyjnym znajdujg sie drogi:

a) Powiatowe:

- nr 0855T relacji Osiek — Otoka - jest drogq jednojezdniowa, dwukierunkowa o szerokosci jezdni 5,0-
6,0m. Jest to droga klasy Z.
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Zdj. 2. Stan drogi powiatowej nr 08557 relacji Osiek — Otoka (zrodio: zdjecie wiasne).

- nr 0811T relacji Osiek — Lipnik - jest drogg jednojezdniowa, dwukierunkowg o szerokosci jezdni 5,0-
6,0m. Jest to droga klasy Z.

Zdj. 3. Stan drogi powiatowej nr 0811T relacji Osiek — Lipnik (zrodto: zdjecie wiasne)

b) Gminne:
- asfaltowe
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Zdj. 4. Droga gminna — asfaltowa (zrodto: zdjgcie wiasne)

- gruntowe

Zdj. 5. Droga gminna — nieutwardzona ul. Polna poza teren zabudowanym (zrodto: zdjecie wtasne)
1.6.7. OBIEKTY WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW

W bezposrednim sasiedztwie inwestycji nie wystepujg zabytki wpisane do rejestru zabytkéw. Do
Rejestru Zabytkéw Nieruchomych Wojewodztwa Swigtokrzyskiego z terenu gminy Osiek wpisanych jest
tacznie 6 obiektow:
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Odlegtos¢ od Forma ochrony przyrody
inwestycji [km]
~3,8 Zespdt koSciota parafialnego p.w. Nawiedzenia Najswietszej Mari Panny
w miejscowosci Niekrasoéw — A.857/1-2
~3,7 Najstarsza czes¢ cmentarza katolickiego w miejscowosci Niekrasow —
A.858
~4 Pomnik ku czci 5 mieszkancow Niekrasowa polegtych w wojnie polsko-
sowieckiej 1918-1920 w miejscowosci Niekrasow — A.859
~0,4 Kosciot parafialny p.w. $w. Stanistawa Biskupa i Meczennika w
miejscowosci Osiek — A.860
~4 Figura przydrozna $w. Jana Nepomucena — 381 B/3
~4 Dwie figury przydrozne:
- Krzyz przydrozny
- Sw. Jozef z Dzieciatkiem — 381 B/1-2

1.6.8. FORMY OCHRONY PRZYRODY
Teren objety inwestycjg nie znajduje sie bezposrednio w obszarach objetych formami ochrony
przyrody. Najblizej zlokalizowane formy ochrony to:

Odlegtosé od Forma ochrony przyrody
inwestycji [km]
~0,5 SO0 NATURA 2000 Tarnobrzeska Dolina Wisty PLH180049
~1,8 SO0 NATURA 2000 Ostoja Zyznéw PLH260036
~2,4 Zespot Przyrodniczo-Krajobrazowy Debina nad Zimng Wodg
~3,4 Uzytek Ekologiczny Wislisko pod kopcem
~7,8 SO0 NATURA 2000 Kras Staszowski PLH260023
~8,4 Jeleniowsko-Staszowski Obszar Chronionego Krajobrazu
~10 0SO NATURA 2000 Puszcza Sandomierska PLB180005
~12,15 Rezerwat Zamczysko Turskie
~14,3 Mielecko-Kolbuszowsko-Gtogowski Obszar Chronionego Krajobrazu
~16 Lasy Zwierzyniec i Jasien — Zesp6t Przyrodniczo - Krajobrazowy
~19,32 Rezerwat Pateraki
~2,9 Najblizszy pomnik przyrody — klon pospolity w Baranowie Sandomierskim

1.6.9. KONIECZNOSC WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej zwigkszy liczbe mieszkaricow podtaczonych do
zbiorczego systemu odbioru $ciekow i w konsekwencji przyczyni sie do poprawy jako$ci srodowiska i
jako$ci zycia na terenie objetym inwestycja.

1.6.9.1. EKOLOGICZNE ASPEKTY REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Likwidacja zbiornikéw bezodptywowych (szamb), czesto o niezadowalajacym stanie technicznym
(nieszczelno$ci), z ktorych nieczystosci ciekte przenikajg bezposrednio do gleby, wod gruntowych oraz
wad powierzchniowych.

2. Dazenie do osiggniecia wymaganego dyrektywami UE stanu Srodowiska naturalnego.

1.6.9.2. SPOLECZNE ASPEKTY REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Aktywizacja gospodarcza kanalizowanych rejondéw (poprzez zwigkszenie ich atrakcyjnosci
inwestycyjnej).

2. Wzrost rozwoju spoteczno-gospodarczego poprzez poprawe stanu infrastruktury technicznej (dostep
do sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej).
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3. Zapewnienie komfortu zycia mieszkancow na minimalnym poziomie wzgledem standardow
europejskich.

4. Ograniczenie zagrozen sanitarno-epidemiologicznych (wtérnych zanieczyszczen przydomowych ujeé
wody przez nieczystosci ciekte wydostajace si¢ z nieszczelnych zbiornikoéw bezodptywowych).

1.6.9.3. INNE ASPEKTY REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1. Poprawa sprawnosci i efektywnos$ci systemu wodno-Sciekowego.

1.6.10. STAN FORMALNO-PRAWNY TERENU INWESTYCJI

Wiekszosc¢ terendw objetych zakresem przedsiewziecia to dziatki prywatne oraz dziatki gminne i
powiatowe. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania stosownych uzgodnien/decyzji stanowigcych o
dysponowaniu nieruchomosciami na cele budowlane oraz do porozumienia z Whascicielami posesji
prywatnych, przez ktére bedzie prowadzona kanalizacji, w celu uzyskania zgody na zajecie terenu na
okres prowadzenia robot.

1.7. OGOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

1. Przebudowywane i nowe odcinki sieci muszg spetniac wymagania okreslone w obowigzujacych
przepisach w zakresie bezpieczenstwa, konstrukcji, przepisdéw sanitarno-epidemiologicznych, przepiséow
BHP, ochrony zdrowia i ochrony Srodowiska.

2. Stosowane wyroby powinny posiada¢ witasciwosci spetniajgce wymagania okreslone w normach
zharmonizowanych, europejskich aprobatach technicznych lub w przypadku ich braku w Polskich
Normach lub dla wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono norm, aprobatach technicznych. Stosowane
wyroby powinny by¢ oznakowane znakiem CE lub znakiem budowlanym oraz odpowiednio Deklaracje
[Certyfikat Zgodnosci CNBOP. Stosowane wyroby przeznaczone do uzycia w pasie drogowym powinny
posiadac aprobate techniczng IBDIM.

3. Sie¢ kanalizacyjng nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 752:2017-06 oraz
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci kanalizacyjnych wydanych przez Cobrti-Intal.

4. W okresie realizacji Kontraktu nalezy zapewni¢ ciggtos¢ odprowadzania $ciekdw od mieszkafncow.

5. Zastosowane rozwigzania technologiczne i materiaty powinny by¢ sprawdzone w praktyce
eksploatacyjnej, nie mogg by¢ prototypowymi.

6. Przy wykonywaniu zakresu Kontraktu nalezy zachowa¢ ujednolicenie technologii stosowanych
materiatéw i armatury.

7. Wykonawca odpowiada za wszelkie awarie powstate na przewodach kanalizacyjnych znajdujacych
sie na przejetym Terenie Budowy, taczacych si¢ z kanalizacjq budowang w ramach Kontraktu. W/iw
awarie zostang usuniete przez Wykonawce niezwtocznie, w sposob uzgodniony z IK i Uzytkownikiem.

1.8. SZCZEGOLOWE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

Zakres budowy sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i ciSnieniowej) wraz z rurociggami
ttocznymi bocznymi, budowg przydomowych przepompowni $ciekéw oraz remontem sieciowej
przepompowni Sciekdw P-1 zalezny jest od przyjetych rozwigzan projektowych. Okreslone ponizej
wiasciwosci nalezy traktowac jako minimalne wymagania.

1.8.1. WYMAGANIA TECHNOLOGICZNE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

1.8.1.1. SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ | ODCINKI BOCZNE

a) Sie¢ kanalizacji sanitarnej powinna zapewnia¢ niezawodne i ciggte odprowadzanie $ciekéw od
wszystkich uzytkownikow objetych planowanym obszarem dziatania sieci.

b) Do budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nalezy uzyc:

- ksztattek i rur PVC-U kielichowych, z uszczelkg wprasowang w kielich, zakres Srednic &200+250mm
w klasie sztywno$ci obwodowej SN8 spetniajacych wymagania norm:
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PN-EN 1401-1:2009 — Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji — Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) — Cze$¢
1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu

PN-EN 13476-2- Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezciSnieniowego odwadniania i kanalizacji — Systemy przewoddéw rurowych o $ciankach
strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE)
— Czes¢ 2: Specyfikacje rur i ksztattek o gtadkich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych oraz
systemu, typ A

Rury i ksztattki faczone za pomocag kielichow i uszczelek. Dtugos¢ kielicha dopasowa¢ do panujgcych
warunkow gruntowych.

c) Do budowy sieci kanalizacji sanitarnej ciSnieniowej oraz rurociggow ttocznych bocznych nalezy uzyé:

- ksztattek i rur  PEHD PE100 PN10 SDR17 dla kanalizacji ci$nieniowej w zakresie $rednic &40-
110mm, taczonych za pomocg ksztattek elektrooporowych lub poprzez zgrzewanie doczotowe.
Zastosowane rury muszg spetnia¢ wymagania normy:

PN-EN 12201-2+A1:2013-12 - Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Cze$¢ 2: Rury.

d) Kanalizacja sanitarna powinna zosta¢ utozona w wykopach o $cianach pionowych, szalowanych.

e) Kanaly kanalizacji sanitarnej nalezy lokalizowa¢ w pasie drogowym lub poza pasem drogowym w
terenie dziatek prywatnych.

f) Zagtebienie przewodéw kanalizacyjnych nie moze powodowaé kolizji z innymi urzadzeniami.
Ustalajac zagtebienie rurociggu i jego spadek nalezy przestrzega¢ predko$ci zapewniajgcych
otrzymanie optymalnych warunkéw hydraulicznych (w tym predko$¢ zapewniajacq samooczyszczanie
rurociggow) oraz przykrycie minimum 1,20 m.

g) Na sieci zabudowac nalezy studzienki kanalizacyjne rewizyjne i potaczeniowe, betonowe o $rednicy
DN1200mm.

1.8.4. PRZYDOMOWE PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW

Wyposazenie pompowni stanowi¢ bedzie kompletny zestaw sktadajacy sie z pompy wyporowe;
z rozdrabniaczem i oraz szafkg automatycznego sterowania z kablem podtaczonym do pompy i ztgczem
energetycznym. Pompownia winna by¢ dostarczona w komplecie z pompg rozdrabniajaca, zaworem
zwrotnym, zbiornikiem oraz uktadem sterujgcym.

Pompa bedzie zblokowana z elementami sterowania i gotowa do szybkiej instalacji. Pompa
rozdrabnia czesci state, co pozwala na ich swobodne przejécie przez pompe, zawér zwrotny i rury o
matej $rednicy. Rozdrabniane sg rowniez materiaty, ktdre normalnie nie powinny znajdowacC sie w
Sciekach, takie jak przedmioty z tworzyw sztucznych, gumy, szmaty, drewno itp.

Maksymalne ci$nienie wytwarzane przez pompe jest ograniczone charakterystykq silnika.
Pompa winna by¢ wyposazona w zabezpieczenie termiczne silnika zapobiega uszkodzeniom pompy w
przypadku nadmiernie dtugotrwatych przecigzen. Zabezpieczenie samoczynnie zatgcza pompe
ponownie po ochtodzeniu. Wysokos¢ catkowita studni wyniesie h = 2,2-2,5m.

Parametry pompy:

- wydajno$¢ przeptywu: 0,7 I/s,

- ciSnienie uzytkowe: 0,65 MPa,

- maksymalna wysoko$¢ podnoszenia przy wydajnosci przeptywu 0,7 I/s: 65 mH20,
- ciSnienie graniczne pompy: 1 MPa.

Zasilanie skrzynki sterowniczej przewiduje sie kablem 5 x 2,5mm. Pompownie sg dostepne w
wersjach o rdznej glebokosci wylotu z instalacji kanalizacyjnej budynku.

1.8.5. SIECIOWE PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW

Projektowane przepompownie $ciekéw powinny spetniaé wymagania okre$lone w Polskich
Normach oraz odrebnych przepisach prawa, a przede wszystkim zapewniac:
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* ciggty odbidr Sciekow (ttoczenie),
* niezawodno$¢ odbioru (ttoczenia) sciekow.

Parametry techniczne przepompowni $ciekéw na etapie projektu nalezy sprawdzi¢ i ew.
skorygowa¢. Muszg one wynika¢ z obliczen hydraulicznych uwzgledniajgcych ilos¢ $ciekéw oraz
roznice w doptywie w roznych porach doby. Projektujac przepompownie Sciekéw Wykonawca winien
zapewnic jak najmniejsze zuzycie energii elektryczne;.

Wyposazenie pompowni (konstrukcje wsporcze, uchwyty, pomosty, drabiny, tancuchy,
mocowania, wiazy itp.) powinno by¢ wykonane wytacznie ze stali nierdzewnej. Wszystkie obiekty i
urzadzenia powinny by¢ wyposazone w wymagane instrukcje, m.in. p.poz., eksploatacyjno-ruchowe i
stanowiskowe.

Pompownie winny by¢ obiektami podziemnymi wyposazonymi w dwie pompy zanurzeniowe w
uktadzie 1P+1R oraz trzy pompy (przepompownia sieciowa P-1) z armaturg zlokalizowang w czesci
gdrnej pompowni. Komora pompowni winna by¢ wyposazona w wentylacje grawitacyjng oraz posiadac¢
wentylacje mechaniczng wigczang na min. 15 min. przed wejéciem obstugi. Dopuszcza sie stosowanie
przenosnych zespotdw wentylacyjnych. Ponadto, pompownie muszg by¢ wyposazone w zasilanie
awaryjne (agregat pradotwoérczy) oraz krocie¢ do odwodnienia ttocznego. W miare mozliwo$ci teren
nalezy ogrodzi¢, wyposazy¢ w o$wietlenie i odrebng szafkg elektryczna, wyposazong w licznik energii z
dostepem dla Rejonu Energetycznego w celu odczytu, do ktérej nalezy doprowadzi¢ zasilanie w energie
elektryczna, oraz szafke ze sterownikiem, modemem komérkowym przemystowym GPRS lub radiowym
dla przekazu danych (przepompownie sieciowe).

Dob6r pomp pompowni sieciowych.

Pompy powinny by¢ przystosowane do pracy ciagtej. Doboru pomp nalezy dokona¢ w taki
sposob, aby spetnia¢ nastepujgce wymagania:
a) uktad pompowy winien pracowac¢ w ukfadzie Pompa + Rezerwa,
b) wydajnos¢ pomp i wysoko$¢ podnoszenia dobra¢ tak, aby dla gtéwnych pompowni sieciowych ilos¢
zatgczen pomp w ciggu doby wynosita maksymalnie 15 a czas pracy na dobe ~ 8 godzin,
C) sprawnos¢ zespotow pompowych powinien zapewnia¢ ich prace w poblizu punktu maksymalnej
sprawnosci,
d) sprawnos¢ kazdej pompy winna wynosi¢ min. 70%,
e) typoszereg pomp nalezy dobra¢ tak, aby miaty zastosowanie pompy jednego producenta.

Nalezy stosowal pompy zatapialne. Pompy Sciekowe powinny byC przewidziane do
pompowania surowych $ciekéw zawierajgcych odpadki tkanin, materiat wtdknisty i odpady, takie jak
piasek i inne substancje o wlasciwosciach $ciernych, tzn. wirniki i obudowa powinny by¢ wykonane z
materiatu 0 podwyzszonej klasie scieralno$ci.

Armatura.

Armature pomp zaleca sie umieszcza¢ wewnatrz zbiornika czerpalnego lub w wydzielonej
studni (komorze). Na przewodzie tlocznym kazdej pompy nalezy instalowaé: zawér zwrotny oraz
zasuwe odcinajacq nozowg, jezeli dtugos¢ rurociggu wynosi wigcej niz 20 m. Dla pompowni, w ktérych
rurociggi tloczne sg krotsze niz 20 m nie jest konieczny montaz armatury zwrotnej i odcinajacej, przy
czym kazda pompa winna posiada¢ oddzielny rurociag ttoczny.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1. CECHY OBIEKTU DOTYCZACE ROZWIAZAN TECHNOLOGICZNO-MATERIALOWYCH
2.2.1.CZESC OGOLNA

2.2.1.1.TABLICA INFORMACYJNA

W zakresie Zamowienia Wykonawca wykona tablice informacyjna, informujacg o
dofinansowaniu inwestycji z $rodkéw Rzadowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji
Strategicznych.
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Materiat, kolorystyka, forma, tre$C i lokalizacja tablicy informacyjnej powinny by¢é zgodne z
Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie okreslenia dziatari informacyjnych
podejmowanych przez podmioty realizujace zadania finansowane lub dofinansowane z budzetu
panstwa lub z panstwowych funduszy celowych (Dz.U. 2021 poz. 953) oraz z Rozporzadzeniem Rady
Ministrow z dnia 20 grudnia 2021 r. zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie okreslenia dziatan
informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujgce zadania finansowane lub dofinansowane z
budzetu panstwa lub z panstwowych funduszy celowych (Dz.U. 2021 poz. 2506).

Tablica informacyjna powinna zawiera¢ oznaczenie stowne programu tj. Rzadowego Funduszu Polski
tad: Programu Inwestyciji Strategicznych oraz logo Polski Lad.

Wykonawca umiesci tablice informacyjng w miejscu wskazanym przez Inzyniera /
Zamawiajgcego w momencie rozpoczecia robot budowlanych i bedzie jg utrzymywat az do czasu
podpisania protokotu odbioru kofncowego.

Projekt tablicy informacyjnej oraz logo Polski tad sg dostepne pod linkiem:
https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-pierwsza/#c21674

2.2.1.2.WARUNKI OGOLNE

2.2.1.2.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Programem Funkcjonalno - Uzytkowym i poleceniami Inzyniera. Wykonawca jest zobowigzany do
zaprojektowania (w granicach okre$lonych w Kontrakcie), zrealizowania i ukonczenia Robét
okre$lonych zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami Inzyniera i do usuniecia wszelkich wad.

Wykonawca dostarczy na Teren Budowy Materiaty, Urzadzenia i Dokumenty Wykonawcy
wyspecyfikowane w Kontrakcie oraz niezbedny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i ustugi
(tymczasowe lub state) konieczne do wykonania Robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownos¢, stabilno$¢ i bezpieczenstwo wszystkich
dziatan prowadzonych na Terenie Budowy i wszystkich metod budowy oraz bedzie odpowiedzialny za
wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe oraz takie projekty kazdej cze$ci sktadowe;
Urzadzen i Materiatow, jakie bedg wymagane, aby ta czes$¢ byta zgodna z Kontraktem.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Terenu Budowy i do wszelkich
dodatkowych obszardw, jakie mogg by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inzynierem jako
obszary robocze.

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym od
wszelkich niepotrzebnych przeszkéd oraz bedzie przechowywat w magazynie lub odpowiednio
rozmiesci wszelki sprzet i nadmiar materiatow. Wykonawca bedzie uprzatat i usuwat z Terenu Budowy
wszelki ztom, odpady i niepotrzebne diuzej Roboty Tymczasowe.

Wykonawca powinien stosowac jednolite i spdjne rozwigzania materiatowe oraz techniczno-
technologiczne przy projektowaniu i wykonaniu Robét objetych Kontraktem.

2.2.1.2.2. PODSTAWY WYKONANIA ROBOT OBJETYCH KONTRAKTEM

Podstawg wykonania Rob6t objetych Kontraktem jest:

1. Akt Umowy,

2. Warunki Szczeg6lne Kontraktu,

3. Warunki Ogdine Kontraktu, tj. Warunki Kontraktowe dla Urzadzen oraz Projektowania i Budowy oraz
Robét inzynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawce, nazywane dalej FIDIC — zétta
ksigzka,

4. Program Funkcjonalno-Uzytkowy oraz Wykaz Cen.

2.2.1.2.3. DOKUMENTY WYKONAWCY
Wykonawca we wiasnym zakresie i na wiasny koszt opracuje dokumenty wyszczegolnione w punkcie
1.4.3.1 niniejszego PFU oraz uzyska akceptacje Inzyniera i innych niezbednych wiadz, a takze
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uzytkownikow i wiascicieli oraz wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie,
dokumentacje i decyzje administracyjne.

Lista Dokumentow Wykonawcy wyszczegolniona w punkcie 1.4.3.1 niniejszego PFU nie jest
wyczerpujaca i stanowi jedynie uzupetnienie ogélnych zobowigzan Wykonawcy w ramach Kontraktu.

Jezeli w trakcie wykonywania Robét okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentow
Wykonawcy, Wykonawca sporzadzi brakujgce dokumenty i inne opracowania niezbedne do wiasciwego
wykonania Robot na wiasny koszt i uzyska zatwierdzenie w trybie opisanym w punkcie 1.4.3.3 czeSci
opisowej PFU.

2.2.1.2.4. ZGODNOSC ROBOT ZE SIWS | DOKUMENTAMI WYKONAWCY

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoinych dokumentow obowigzuje kolejnos¢
ich waznosci wymieniona w Warunkach Kontraktu. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub
opuszczen w SWZ, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od
odczytu ze skali rysunkdw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z
zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy i PFU. Dane okreslone w zatwierdzonych przez Inzyniera
Dokumentach Wykonawcy i w PFU bedg uwazane za wartodci docelowe. Cechy materiatow i
elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

2.2.1.2.5. ZAPOZNANIE PODWYKONAWCOW Z TRESCIA WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO
Wykonawca dopilnuje, aby kazdy z wynajetych przez niego Podwykonawcéw otrzymat
wszystkie niezbedne czesci SWZ wraz z Wymaganiami Zamawiajgcego ujetymi w PFU.

2.2.1.2.6. BLEDY LUB OPUSZCZENIA

PFU nie ro$ci sobie pretensji do miana wyczerpujacej i Wykonawca winien to wzig¢ pod uwage
przy wykonywaniu Dokumentéw Wykonawcy i Robdt wehodzacych w zakres Kontraktu. Wymagania
mogq nie objaé wszystkich szczegdtdbw niezbednych do opracowania Dokumentéw Wykonawcy.
Wykonawca nie moze wykorzystywaC btedow lub opuszczen w SWZ, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretaci.

2.2.1.2.7. STOSOWANIE PRZEPISOW PRAWA | NORM

Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie
projektowania, realizacji i ukonczenia Robot. Wykonawca bedzie stosowat sie do prawa regulujgcego
warunki wymogi w zakresie celu jakiemu majg stuzy¢ Roboty objete Kontraktem. Jako obowigzujace
beda prawa aktualne na dzier Przejecia Robét przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy Polskiego Prawa oraz inne wytyczne,
ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z projektowaniem i Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych przepiséw i wytycznych podczas projektowania i prowadzenia Robét. Istotnym
elementem tych wytycznych bedg uzgodnienia branzowe uzyskane przez Wykonawce na etapie
zatwierdzania projektu budowlanego.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktore obowigzujg w
zwigzku z wykonaniem prac objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi
innymi wymaganiami, zawartymi w PFU. Zaktada sig, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i
wymaganiami tych norm.

W razie potrzeby Normy mogg zosta¢ zastgpione innymi, pod warunkiem, ze Wykonawca
uzasadni ten fakt przed Inzynierem i jedynie w wypadku uzyskania pisemnej zgody od Inzyniera.
Szczegdtowa lista Polskich Norm jest dostepna w Polskim Komitecie Normalizacyjnym
(http://www.pkn.com.pl).
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Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
rozwigzan.

2.2.1.2.8. GWARANCJE | UBEZPIECZENIA
Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji oraz
zawarcia Ubezpieczen ponosi Wykonawca.

2.2.1.2.9. DECYZJE ADMINISTRACYJNE | POSTANOWIENIA

Decyzje i pozwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien uzyskac od

odnosnych wtadz na swoj koszt. Takie decyzje i postanowienia to miedzy innymi:

a) pozwolenie na budowe,

b) pozwolenie na objazdy, na prowadzenie drogi, na rozpoczecie prac i na zakrycie Robot zanikajacych
przy przetozeniu urzadzen uzytecznosci publiczne;.

Razem z Programem Robdt w terminie co najmniej 7 dni poprzedzajacych Date Rozpoczecia
Robdt Wykonawca winien przedtozy¢ Inzynierowi wykaz wszystkich decyzji i postanowien wymaganych
do rozpoczecia i zakonczenia Robo6t zgodnie z Programem.

Wykonawca winien dostosowac sie do wymagan tych decyzji i postanowien i winien w petni
umozliwi¢ wtadzom wydajacym te decyzje i postanowienia kontrole i badanie Robot. Ponadto, winien
pozwoli¢ Wtadzom na udziat w badaniach i procedurach sprawdzajgcych, co nie powinno zwolni¢
Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowigzkéw kontraktowych.

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania w/iw decyzji i postanowien w
zakresie wynikajacym z obowigzujacego prawa, wedle ktorego Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialnos¢ za uzyskanie wszelkiego rodzaju decyzji lub postanowien na
wykonanie Dokumentéw Wykonawcy oraz Robot. Wykonawca wystapi, a Zamawiajacy udzieli
Wykonawcy odpowiednich petnomocnictw, jezeli bedzie to konieczne.

2.2.1.2.10. SZKOLENIE

Celem szkolenia jest zapewnienie wybranemu personelowi Zamawiajacego niezbednej wiedzy
na temat technologii, zasad eksploatacji i obstugi sieci kanalizacyjnych Szkolenie winno by¢
przeprowadzone na miejscu w trakcie prowadzenia Rob6t oraz  okresie Prob Koricowych i winno
obejmowac:

- Zasady eksploatacji sieci kanalizacyjnych,

- Przyjete procedury bezpieczenstwa.

Wszelkie szkolenia i instruktaz winny by¢ prowadzone w jezyku polskim. Wykonawca winien zapewnic¢
wszelkie niezbedne materialy szkoleniowe i pomoce audiowizualne niezbedne personelowi
Zamawiajacego do dalszego samodzielnego szkolenia w pdzniejszym okresie oraz do szkolenia
kolejnych pracownikow.

Projekt programu szkolen, ogdlny opis materiatbw szkoleniowych wraz z Zyciorysami
instruktorow winien by¢ przekazany do akceptacji przez Zamawiajgcego przed rozpoczeciem szkolenia.

Koszty zwigzane z przygotowaniem i przeprowadzeniem szkolen pokrywa Wykonawca.
Zamawiajacy pokrywa jedynie koszty wynagrodzenia personelu delegowanego na szkolenia.

Wszelkie dokumenty szkolenia i dokumenty niezbedne do obstugi powinny by¢ dostarczone (w
jezyku polskim) w co najmniej 2 kopiach. Wszystkie odpowiednie rysunki zostang oméwione po to aby
dac personelowi jasny wglad w:

- projekt cato$ciowy sieci kanalizacyjnych,

- montaz wszystkich elementow,

- procedury obstugi w kazdych warunkach,

- procedury i schematy uzytkowania (konserwacji),

- szczegotowe informacje dotyczace komponentdw istotnych dla przeprowadzenia serwisu sieci,
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- srodki bezpieczenstwa.

2.2.1.2.11. ZAPLECZE WYKONAWCY

Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowigzany zorganizowa¢ zaplecze przestrzegajac
obowigzujacych przepisow prawa, szczegélnie w zakresie BHP, zabezpieczen ppoz., wymogow
Panstwowej Inspekcji Pracy i Pafistwowego Inspektora Sanitarnego.

Wykonawca przygotuje projekt zagospodarowania Terenu Budowy i po zatwierdzeniu przez
Inzyniera, zbuduje zaplecze budowlane spetniajace wszelkie wymagania polskiego prawa w tym
zakresie. Wykonawca uwzgledni wszelkie uzasadnione zmiany lub modyfikacje sugerowane przez
Inzyniera. Wykonawca bedzie w petni respektowat zatwierdzony przez Inzyniera projekt.

Projekt zaplecza musi uwzglednia¢ wielkos¢ Terenu Budowy, wymogi ochrony srodowiska oraz
funkcje, jakq winien spetni¢. Projektowane zaplecze nie moze zaktdécaC normalnego funkcjonowania
otoczenia. Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty,
magazyny uzy¢ elementéw lub modutdw prefabrykowanych majacych estetyczny i czysty wyglad.
Wykonawca winien wyposazyc¢ biura i zaplecze warsztatowe w odpowiednig ilo$¢ toalet. Pomieszczenia
przeznaczone do pobytu ludzi musza by¢ regularnie sprzatane a Smieci i odpadki regularnie usuwane z
terenu budowy. Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, utrzymania przez caty czas
trwania budowy oraz rozbidrki.

Zaplecze Wykonawcy powinno obejmowac réwniez zaplecze magazynowania materiatow.
Woda

Wykonawca ustali punkt poboru wody dla celéw budowlanych i konsumpcyjnych na terenie
budowy. Wykonawca w swoim imieniu i na wiasng odpowiedzialnos¢ wystapi do Zamawiajacego oraz
podpisze umowe na dostarczanie wody. Koszt wody zuzytej przez Wykonawce ponosi Wykonawca.
Wykonawca na swdj koszt wykona wszelkie tymczasowe przytacza. Przytacza bedq wykonane w
sposdb wiasciwy oraz bedg utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym przez caty okres ich
uzywania. Przylacza zostang usuniete z zakoriczeniem Robot, a wszelkie zmiany przywrdcone do stanu
pierwotnego.

Zasilanie elektryczne

Wykonawca ustali punkt przytaczenia energii dla celéw budowlanych. Wykonawca w swoim
imieniu i na wkasng odpowiedzialnos¢ wystapi oraz podpisze umowe przytaczeniowg na dostarczanie
energii. Wykonawca na swoj koszt wykona wszelkie tymczasowe przytacza po uzgodnieniu ich z
Inzynierem. W przypadku, kiedy Wykonawca bedzie korzystat z energii elektrycznej, jest on
zobowigzany ponies¢ koszty podtgczenia do istniejgcych przewodow gtéwnych, przewoddéw instalacii
elektrycznej w budynkach, etc. a takze dostarczy¢ mierniki zuzycia i spetni¢ inne wymagania wynikajace
z umowy przytaczeniowej. Wykonawca za zuzytq energie elektryczng zostanie obcigzony zgodnie z
warunkami umowy przytaczeniowej. W jakimkolwiek przypadku, gdy zrédtem pobieranego pradu bedzie
prad zmienny stuzacy do tymczasowego oswietlenia lub zasilenia sprzetu przeno$nego, Wykonawca
odpowiedzialny bedzie za ustawienie wymaganego napiecia roboczego, a takze za powziecie wszelkich
srodkow bezpieczeristwa wobec pracownikow korzystajacych z tego zrodta pradu. Na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialno$¢ za konserwacje sieci elektrycznej poza tymi tagczami.

Wykonawca ma dokona¢ wszelkich optat za zuzytg energie elektryczng jak réwniez usunaé
instalacje i wyréwnac wszelkie szkody po zakorczeniu Robdt.
2.2.1.3. MATERIALY
2.21.3.1. WSTEP

Charakterystyczne parametry, wiadciwosci i wymagania w zakresie materiatdw stosowanych w
realizacji Robdt objetych Kontraktem podano w niniejszym PFU. Wszystkie materiaty przewidywane do
wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo$ciowych i jakoSciowych
materiatow dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie. Wszystkie Materiaty
przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji bedg materiatami w najwyzszym
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stopniu nadajacymi sie do niniejszych Rob6t. Bedg to materialy fabrycznie nowe, pierwszej klasy
jako$ci, wolne od wad fabrycznych i o dlugiej zywotno$ci oraz wymagajace minimum obstugi,
posiadajace odpowiednie atesty lub deklaracje zgodnosci.

2.2.1.3.2. ZRODLA POZYSKIWANIA MATERIALOW

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robdét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje na temat Zrddia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania proponowanych materiatow. W uzasadnionych przypadkach
Zamawiajacy bedzie wymagat odpowiednich $wiadectw badan laboratoryjnych. Wykonawca jest
zobowigzany do prowadzenia badan materiatdw w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskiwane z
danego zrédta spetniajg wymagania w sposob ciggty.

2.2.1.3.3. POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH

Za uzyskanie zgody na pozyskiwanie materiatbw odpowiada Wykonawca. Odpowiedni
dokumenty muszg by¢ przedstawione Inzynierowi Kontraktu. Wykonawca odpowiada z spetnienie
wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatow. Dokumentacja zawierajgca raport z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz metode pozyskiwania materiatow wymagajacych zatwierdzenia Inzyniera.
Eksploatacja zrodet materiatdw musi by¢ zgodna z wszelkim regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze. Z wyjatkiem uzyskania pisemne zgody Inzyniera Wykonawca nie bedzie prowadzit
zadnych wykopow w obrebie Terenu Budowy, poza tymi, ktore zostaty wyszczegolnione w Kontrakcie.

2.2.1.3.4 INSPEKCJA WYTWORNI MATERIALOW

Wytwornie materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu
sprawdzenia zgodno$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatow moga
by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie
podstawg akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Inzynier
bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedq zachowane nastepujgce warunki:
- Inzynier bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw w
czasie przeprowadzania inspekcj.
- Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji Kontraktu

2.2.1.3.5 MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Je$li Inzynier zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatdbw do innych Robdt, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw
zostanie przewarto$ciowany przez Inzyniera. Kazdy rodzaj Rob6t, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i
nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem.

2.2.1.3.6 MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktore w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu
Robét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy
powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatow od wkasciwych organéw administracji panstwowe;.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie z PFU, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencije tego poniesie Wykonawca.
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2.2.1.3.7 PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosC i
wiasciwosci do Rob6t i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania bedg
zZlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem
Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.2.1.3.8 STOSOWANIE WYROBOW BUDOWLANYCH

Wykonawca moze zastosowac¢ wyrdb budowlany, jezeli jest:
1) Oznakowany CE - co oznacza, ze dokonano jego zgodno$ci z normg zharmonizowang lub
europejskg aprobatg techniczng badz krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng
z wymaganiami podstawowymi, albo
2) umieszczony w okre$lonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi
regutami sztuki budowlanej, albo
3) oznakowany znakiem budowlanym wg Ustawy z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych.

2.2.1.4. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakoS¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Rob6t powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w Programie Zapewnienia JakosSci
(PZJ) lub projekcie organizacji Rob6t, zaakceptowanym przez Inzyniera. W przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
PFU i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli PFU przewiduje
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
InZyniera 0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu, zostang przez Inzyniera
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

2.2.1.5. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
Srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w PFU i
wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych
pojazdy bedg spetniac wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzei na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera bedg usunigte z Terenu Budowy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
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2.2.1.6. WYKONANIE ROBOT WRAZ Z PROJEKTOWANIEM

2.2.1.6.1. PROGRAM ROBOT

Wykonawca sporzadzi Program Robdt w oparciu 0 Warunki Kontraktu. Program Robdt powinien
uwzgledni¢ nastepujace czynniki i warunki:
- Kolejno$¢ realizacji Kontraktu z uwzglednieniem etapdw projektowania i realizacji Robdt,
- Czas na uzyskanie decyzji i postanowien wymaganych obowigzujacym prawem,
- Wszystkie urzadzenia zwigzane z bezpieczenstwem i organizacjg Robdt powinny znajdowac sie na
Terenie Budowy przed rozpoczeciem Robot,
- Nalezy okresli¢ strefy wptywu pracy cigzkiego sprzetu na istniejacg zabudowe. Przed przystapieniem
do Robét nalezy dla budynkow w tej strefie sporzadzi¢ inwentaryzacje i ocene stanu technicznego.
Koszt wykonania tych opracowan obcigza Wykonawce.

Wykonawca, na 7 dni przed rozpoczeciem prac, przedtozy Inzynierowi szczegotowy Program, w
razie konieczno$ci modyfikowany, zgodny z Warunkami Kontraktu. Program bedzie uwzglednia¢
wymagania Zamawiajacego.

2.2.1.6.2. PROJEKTOWANIE PRZEZ WYKONAWCE

Warunkiem rozpoczecia realizacji inwestycji jest zatwierdzenie przez Inzyniera Dokumentéw
Wykonawcy i uzyskanie pozwolenia na budowe. Poczatek prac dotyczacy jakiejkolwiek czesci Robdt
bedzie dozwolony jedynie o zatwierdzeniu przez Inzyniera projektu technicznego dla tej czesci Robot.
Wszelkie koszty bedace nastepstwem niedopetnienia tego wymogu spoczywajg na Wykonawcy.

2.2.1.6.3. DOKUMENTY WYKONAWCY

Oprdcz dokumentéw wymienionych w punkcie 1.4.3.1 niniejszego PFU, Wykonawca dostarczy
Inzynierowi nastepujace dokumenty:
1. Po podpisaniu Kontraktu:
a) szczegdtowy Program w formie uzgodnionej z Inzynierem najp6zniej 7 dni przed Datg Rozpoczecia
obejmujacy m.in.: okresy realizacji poszczegdlnych etapéw wraz z terminami krytycznymi, wyraznie
wyszczegolnione poszczegoine funkcje, dziatania i zadania dla wszystkich gtéwnych operacji i
Urzadzen ujetych w Kontrakcie, poczawszy od momentu ztozenia zamowienia do jego koncowego
zatwierdzenia i wypetnienia Kontraktu.
b) Wykonawca bedzie dostarczat sukcesywnie w ciggu 12 miesiecy od Daty Rozpoczecia nastepujace
Dokumenty Wykonawcy wraz z niezbednymi uzgodnieniami i pozwoleniem na budowe:
- Projekt budowlany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowigzujacej w Polsce ustawy Prawo
budowlane z 7 lipca 1994, wraz z p6zniejszymi zmianami, dla uzyskania pozwolenia na budowe;
- Projekt techniczny dla celéw realizacji inwestycji. Projekt techniczny stanowi¢ bedzie uszczegdtowienie
dla potrzeb wykonawstwa projektu budowlanego. Projekt techniczny powinien by¢ opracowany z
uwzglednieniem warunkéw zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz warunkow zawartych w
uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak réwniez szczegétowych wytycznych Zamawiajgcego.
-Inne opracowania niezbedne do uzyskania decyzji - pozwolenia na budowe, i wykonania Robét np.:
- mapy do celdw projektowych,
- badania geotechniczne podfoza.
2. Przed Prébami Koncowymi Wykonawca przekaze Inzynierowi nastepujgce dokumenty:
- Dokumentacje fotograficzng Terenu Budowy, Obiektéw, Instalacji i Urzadzen po wykonaniu Robdt.
- Dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposéb czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi
w ftrakcie budowy wraz z inwentaryzacjag geodezyjng wykonanych obiektdw i potaczen
miedzyobiektowych.

2.2.1.6.4. BEZPIECZENSTWO PROJEKTOWANYCH SIECI W ZAKRESIE OBCIAZEN

Sie¢ kanalizacyjna sanitarna powinna by¢ projektowana i wykonywana w taki sposéb, aby
obcigzenia mogace na nig dziata¢ w trakcie budowy i uzytkowania nie prowadzity do:
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- Zniszczenia catosci lub czesci sieci,
- odksztatcen o niedopuszczalnej wielkosci,
- zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.

Warunki bezpieczenstwa sieci kanalizacyjnych uznaje si¢ za spetnione, jezeli sieci te
odpowiadajg Polskim Normom dotyczacym projektowania i wykonania. Budowa sieci kanalizacyjnej w
bezposrednim sasiedztwie obiektu budowlanego nie moze powodowac zagrozen dla bezpieczeristwa
uzytkownikow tego obiektu.

2.2.1.6.5. OGRANICZENIE OBCIAZEN 0S| POJAZDOW

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na oS przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne decyzje administracyjne,
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich Rob6t w ten sposob uszkodzonych.

2.2.1.6.6. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy
oraz Robot poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia Przejecia
Robot, a w szczegoinosci:

- Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z budowg i
nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem
0s0b nieupowaznionych.

- Przed przystapieniem do Rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z
odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia Robdt w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu Robét projekt
organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

- Fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach okreslonych przez Inzyniera,
tablic informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedg
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w Cene Kontraktowg poza pozycjami wymienionymi w Wykazie Cen. W Cene Kontraktowg
wigczony winien by¢ takze koszt uzyskania, doprowadzenia, przytgczenia wszelkich czynnikdw i
medidw energetycznych na Terenie Budowy, takich jak: energia elektryczna, woda, odbior Sciekow, itp.

W Cene Kontraktowg winny by¢ wigczone réwniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe i
eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediéw w czasie trwania Kontraktu. Zabezpieczenie
korzystania z w/w czynnikéw i medidw energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w petni jest
on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkdw technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnien,
przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych decyz;i.

2.2.1.6.7. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $Srodowiska naturalnego. W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapoznac sie z
postanowieniami Rozdziatu 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. ,O odpadach” (Dz.U. Nr 62, poz. 628,
2001 r., z pdzniejszymi zmianami) w przypadku konieczno$ci ztozenia na odkfad nieprzydatnego gruntu.
Wykonawca musi wystapi¢ o okre$lone Ustawg zezwolenia i uzgodnienia oraz ponies¢ wszelkie koszta
zwigzane z zagospodarowaniem nieprzydatnego gruntu (traktowanego jako odpad). W okresie trwania
budowy i wykoniczania Robot Wykonawca bedzie:
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1. Utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

2. PodejmowacC wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwo$ci dla osob lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat
szczegolny wzglad na:

a) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych.

b) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

2.2.1.6.8. BEZPIECZENSTWO POZAROWE

Wykonawca bedzie przestrzega przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
warsztatdbw, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

2.2.1.6.9. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji Rob6ét Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisdbw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegdélno$ci Wykonawca
ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ Instrukcje Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia w oparciu
o informacje o przedsiewzieciu sporzadzong na etapie projektu budowlanego. Wykonawca zapewni i
bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Roboty nalezy wykonywa¢ w suchym i zabezpieczonym wykopie. Na odcinkach gtebokich
wykopdw obszar nalezy odpowiednio oznakowac, ustawi¢ tablice informacyjne o niebezpieczenstwie
(Uwaga Gtebokie Wykopy). Wzdtuz catego odcinka Robdét, na ktérym wystepujg wykopy, obustronnie na
zewnatrz szalunkéw winny byé rozmieszczone barierki ochronne. Od zmierzchu do $witu nalezy wykop
o$wietli¢. Robotnicy zatrudnieni do poszczegdlnych rodzajéw Robdt winni by¢ zapoznani z branzowymi
przepisami BHP.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej. W zakresie wymogow
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Wykonawce w szczegoInosci
obowigzuje rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
2003 nr 47, poz. 401),

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania
Robdt budowlanych, ktory winien zawiera¢ w szczegdlno$ci wymagania dotyczace:

- rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajacego odpowiedni dostep do nich oraz rozplanowanie
drég, stref pracy i przemieszczania sie maszyn,

- warunkow uzytkowania materiatéw i dostepu do nich podczas wykonywania rob6t budowlanych,

- utrzymywania wtasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,

- sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw i substancji niebezpiecznych,

- przechowywania i usuwania odpadow i gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku i czystosci,
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- organizacji pracy na budowie,
- sposobow informowania pracownikow o podejmowanych dziataniach dotyczacych bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

2.2.1.6.10. ZIELEN

Wykonawca w petni odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich istniejacych
drzew i nasadzen. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia krzewdw, Wykonawca jest zobowigzany
do ich odtworzenia. Bezprawna wycinka drzew objeta bedzie karg administracyjna, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

2.2.1.6.11. ZABEZPIECZENIE INTERESOW 0SOB TRZECICH

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od wiascicieli tych urzadzen potwierdzenie informacii
dotyczacych ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest
umiesci¢ w Programie Robot rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robét, ktore majg by¢ wykonane
w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i
Zamawiajgcego oraz wiascicieli urzadzen lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inzyniera, ich
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych.

2.2.1.6.12. ZATRUDNIENI PRACOWNICY

Robotnicy i personel techniczny przebywajacy stale na terenie budowy winien uzywac¢ kaskow
oraz odpowiednich i ujednoliconych roboczych uniforméw lub kombinezonéw. Kazdy pracownik
przebywajacy na terenie budowy stale badz okresowo oraz osoby wizytujgce muszg posiadac przy
sobie identyfikatory zamocowane do odziezy w sposob umozliwiajgcy ich odczytanie. Na identyfikatorze
winny by¢ umieszczone nastepujgce dane: aktualna fotografia, nazwa firmy, imie i nazwisko, funkcja,
stanowisko.

Goscie lub wizytujgcy muszg posiada¢ $rodki indywidualnego zabezpieczenia, jak kaski,
okulary, fartuchy buty w zaleznoSci od stopnia ewentualnego zagrozenia. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za kontrole wprowadzenia niniejszych wytycznych. Inzynier ma prawo zwroci¢ uwage
Wykonawcy na koniecznos¢ dochowania w/iw warunkéw. Ma rowniez prawo do odsunigcia od Robét
pracownikdw nie spetniajacych w/w warunkéw do momentu ich spetnienia.

2.2.1.6.13. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do Robédt od Daty Rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakoriczenia przez Inzyniera.
Wykonawca bedzie utrzymywa¢ Roboty do czasu Przejecia przez Zamawiajgcego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposdb, aby Obiekty, Urzadzenia i Instalacje byty utrzymane w zadowalajacym
stanie przez caty czas, do momentu Przejecia Robot. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

2.2.1.6.14. OCHRONA ROBOT PRZED WPLYWEM WARUNKOW ATMOSFERYCZNYCH
Ochrona Robét przed opadami atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy.
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2.2.1.6.15. ODWODNIENIA WYKOPOW

Odwodnienie wykopdw i terenu Robot winno by¢ realizowane przez Wykonawce w oparciu o
odrebny projekt Wykonawcy (wykonany we wiasnym zakresie i na wiasny koszt, zatwierdzony przez
Inzyniera) jeszcze przed przystgpieniem do Robdt podstawowych. Wykonawcy pozostawia sie
dowolnos¢ w zakresie wyboru technologii odwodnieni wykopow budowlanych. Projekt odwodnien winien
opisywa¢ zakres leja depresji powstalego w wyniku prowadzenia zaprojektowanych Robot
odwodnieniowych. W okreslonych prawem przypadkach Wykonawca jest zobowigzany uzyskac
wszelkie uzgodnienia i decyzje konieczne do prowadzenia Robdt odwodnieniowych.

2.2.1.6.16. PRZEBUDOWA URZADZEN KOLIDUJACYCH

Przebudowe urzadzen nalezy wykona¢ pod nadzorem i wyszczegdlnic w uzgodnieniu
uzytkownikami. Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzoréw wiascicieli urzadzen trakcie ich
przebudowy i budowy. W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania
Robdt lub na skutek zaniedbania, takze pdzniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych Robot
Wykonawca na swoj koszt naprawi, oraz pokryje wszelkie koszty zwigzane z naprawg i skutkami
uszkodzenia, w najkrétszym mozliwym terminie przywracajac ich stan do ksztattu sprzed awari.
Przystapienie do usuwania w/w uszkodzen nie moze nastapi¢ pozniej niz wciggu 4 godzin od ich
wystagpienia.

2.2.1.7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

2.2.1.7.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie Inzynierowi do zatwierdzenia
Programu Zapewnienia Jako$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robét zgodnie z PFU oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Wykonawca nie przystapi do jakiejkolwiek cze$ci Robot przed uzyskaniem zatwierdzenia przez
Inzyniera Programu Zapewnienia Jakosci.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

Czes¢ 0going opisujaca;

- Organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,

- Organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,

- Warunki bezpieczenstwa zespotow higieny pracy,

- Wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- Wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementéw Robot,
- System (sposdb i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jako$cig wykonywanych Robot,

- Wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- Sposéb oraz forme gromadzenia wynikbw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujacych a takze wycigganych wnioskow i

zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacji Inzynierowi;

Czes¢ szczegbdtowa opisujacq dla kazdego asortymentu Robdt:

- Wykaz sprzetu i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo- kontrolne,

- Rodzaje i ilo$¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- Sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu sposob i
procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegoinych elementow Robot,
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- Sposdb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

2.2.1.7.2.ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozong jakosS¢ Rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdw oraz Robdt.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz Rob6t z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie,
ze Roboty wykonano zgodnie z PFU. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg
okreslone w PFU, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.  Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogq wptynaé
ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatow dopusci
je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

2.2.1.7.3.POBIERANIE PROBEK

Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Jesli
tak bedzie wymagane to proby bedq poddane analizom zgodnie z Polskimi Normami. Jesli zdaniem
Inzyniera wystapit znaczny btad w sposobie poboru prob albo metodzie oznaczania w przypadku
ktorejkolwiek z probek lub oznaczen to proba ta lub oznaczenie nie bedg brane pod uwage przy
opracowaniu wynikdéw badan.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktore budzg watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badar pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

2.2.1.7.4.BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w PFU, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystgpieniem do
pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacii
Inzyniera.
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2.2.1.7.5. RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie pdzniej jednak niz w terminie okre$lonym w Programie Zapewnienia Jakosci. Wyniki badan (kopie)
bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

2.2.1.7.6.BADANIA PROWADZONE PRZEZ INZYNIERA

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inzynier, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli Robo6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaC zgodnosé
materiatow i Robdt z PFU na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Inzynier
moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykazg ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub
Zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i Rob6t z PFU. W takim przypadku
catkowite koszty pierwszych badan, ktére przeprowadzit Inzynier — jezeli ich wyniki sg niekorzystne oraz
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

2.2.1.7.7.DEKLARACJE ZGODNOSCI, APROBATY TECHNICZNE

Przed wykonaniem badan jakoSci materiatdw przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajace deklaracje zgodno$ci z normg lub aprobaty techniczne, stwierdzajgce ich
petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w PFU. W przypadku materiatéw, dla ktérych deklaracje
zgodnosci lub aprobaty techniczne sg wymagane wg Warunkow Kontraktu, kazda partia dostarczona do
Robdt bedzie posiada¢ w/w dokumenty.

2.2.1.7.8.PROBY
Dokonywanie Prob, innych niz Proby Eksploatacyjne bedzie odbywa¢ sie wg Warunkow
Kontraktu.

2.2.1.7.9.PROBY KONCOWE

Wykonawca przeprowadzi Proby Korcowe zgodnie z klauzulami zawartymi w Warunkach

Kontraktu.

Préby Koricowe bedg w kolejnosci obejmowaty:

- proby przedodbiorowe,

- préby odbiorowe,

- eksploatacje prébng obejmujaca rozruch hydrauliczny .

Po pozytywnym zakoniczeniu Prob Koricowych Inzynier wystawi jedno Swiadectwo Przejecia dla catosci
Robdt.

Wykonawca zapewnia na swoj koszt robocizne, materiaty i ustugi, wymagane do momentu
wydania Swiadectwa Przejecia. Koszty poboru préb i analiz niezbedne do realizacji Kontraktu lub
wymagane osobno przez Wykonawce w ramach rozruchu procesowego i przed wydaniem Swiadectwa
Przejecia ponoszone bedg przez Wykonawce.

Wykonawca przedstawi program Prob Koncowych do zatwierdzenia Inzynierowi. Wszystkie
badania i proby winny by¢ realizowanie zgodnie z zatwierdzonym Programem Rob6t oraz Warunkami
Kontraktu.

Po zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci Obiektdw do uzyskania zezwolenia na
eksploatacje, Inzynier zorganizuje kontrole w celu stwierdzenia zgodno$ci z Prawem Budowlanym i
aktami pochodnymi. Kontrola ta nie zdejmuje z Wykonawcy zadnych obowigzkéw i odpowiedzialnosci
okreslonych w Kontrakcie.
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2.2.1.7.9.1.PROBY PRZEDODBIOROWE

Préby przed odbiorowe obejma;

- Procedury badan producenta,

- Procedury przyjecia na Teren Budowy

Badania producenta powinny by¢ realizowane zgodnie z obowigzujgcymi normami, normami
producenta oraz wymaganiami Kontraktu. Inzynier bedzie upowazniony do kontroli badan producenta.
Wymagania dotyczace badan i kontroli zostang potwierdzone po przedstawieniu przez Wykonawce
szczegotowej dokumentacii.

2.2.1.7.9.2. PROBY ODBIOROWE
Proby odbiorowe dla robét budowlanych, instalacyjnych beda przeprowadzane po ich
zakonczeniu.

2.2.1.7.10 DOKUMENTACJA EKSPLOATACYJNA

Wykonawca nie pozniej niz 30 dni przed rozpoczeciem eksploatacji probnej przekaze
Inzynierowi do akceptacji dokumentacje powykonawcza, oraz pozostatg dokumentacje niezbedng do
przekazania do eksploatacii i uzytkowania sieci kanalizacyjnych.

2.21.7.11.DOKUMENTY BUDOWY

2.2.1.7.11.1.DZIENNIK BUDOWY

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg
czytelne, w porzadku chronologicznym.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegoinoSci:

1. Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

2. Uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i Programu Robot,

3. Terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw Robdt,

4. Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robdt,

5. Przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

6. Dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,

7. Uwagi i polecenia Inzyniera (w szczegdlnosci Inspektora Nadzoru inwestorskiego w rozumieniu
Prawa Budowlanego),

8. Daty zarzadzenia wstrzymania Robot przez Inzyniera (Inspektora Nadzoru), z podaniem powodu,

9. Zgloszenia i daty odbiorow Rob6t zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych
odbioréw Robdt,

10. Inne istotne informacje o przebiegu Robdt.

Propozycije, uwagi i wyjadnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie. Instrukcje Inzyniera (Inspektora Nadzoru) wpisane do Dziennika
Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie.
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2.2.1.7.11.2.DZIENNIK ROBOT

Wykonawcy w Roboty, warunki pogodowe, dane wykonywanych badan, dostawy materiatow,
opis nieprzewidzianych okolicznosci oraz informacje o przebiegu Rob6t. Dziennik Robét powinien by¢
prowadzony w uktadzie dziennym.
Do Dziennika Robot nalezy wpisywac w szczegoInosci:
1. Godziny, ilo$¢ i rodzaj robotnikéw zatrudnionych na Terenie Budowy,
2. Sprzet uzywany i sprzet niesprawny technicznie,
3. Stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Rob6t
4. Opis warunkdw geotechnicznych z ich opisem,
5. Dane dotyczace jakoSci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,
6. Wyniki prob poszczegoinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat, inne
szczegotowe informacie o przebiegu Robét.
7. Szczegotowe wykazy wszelkich ilosciowych i jako$ciowych czesci Robét w tym dostarczonych i
uzytych dostaw.

Wszystkie zapisy bedg czytelne i dokonywane codziennie, w porzadku chronologicznym.

2.2.1.7.11.3.DOKUMENTY LABORATORYJNE

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jako$ci materiatdw, kontrolne wyniki
badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zatacznik do odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione na kazde Zzyczenie
InZzyniera.

2.2.1.7.11.4.POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz w/iw nastepujace dokumenty:
1. Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
2. Protokoty przekazania Terenu Budowy,
3. Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
4. Protokoty odbioru Robot,
5. Protokoty z narad i ustalen,
6. Korespondencje na budowie.

2.2.1.7.11.5.PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie, ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajacego.

2.2.1.7.12.INFORMACJE W BIURZE INZYNIERA

Inzynier w ramach posiadanego umocowania od Zamawiajacego reprezentuje interesy
Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli: w fazie projektowej zgodnosci projektu z
Kontraktem, w fazie realizacyjnej zgodno$ci realizacji rob6t budowlanych z dokumentacjg Wykonawcy,
warunkami wykonania i odbioru robot, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami
warunkéw umowy. Dla prawidlowej realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami prawa
budowlanego, Inzynier administrujacy realizacjg umowy pisemnie wyznacza inspektorow nadzoru
dziatajgcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez
nich polecenia majg moc polecen Inzyniera.

Koszty organizacji biura inzyniera nie obcigzajg Wykonawcy robot.
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2.2.1.8. OBMIAR ROBOT

Zadanie realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie jest prowadzane wg zasad
obmiaru. Zadna z cze$ci Robét nie bedzie ptatna stosownie do dostarczonej iloéci lub zrobionej pracy,
wiec Kontrakt nie zawiera postanowien dotyczacych obmiaru.
W tym Swietle:
- Cena Kontraktowa bedzie zryczattowang Zaakceptowang Kwotg Kontraktowg i bedzie podlegata
korektom zgodnie z Kontraktem,
- Cena Kontraktowa sktada sie z rozliczeniowych pozycji ryczattowych oraz kompletdw wymienionych w
Wykazie Cen.

2.2.1.9. PRZEJECIE ROBOT

2.2.1.9.1. OGOLNE PROCEDURY PRZEJECIA ROBOT

Przed wystapieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla Robét, Wykonawca zobowigzany
jest, zgodnie ze wskazdéwkami Inzyniera i pod jego nadzorem, sporzadzi¢ wszelkie dokumenty i
dokona¢ wszelkich czynno$ci niezbednych do uzyskania przez Zamawiajgcego pozwolenia na
uzytkowanie Rob6t od wiasciwych wtadz lokalnych.

W szczegdInosci Wykonawca dokona wszystkich Prob koncowych opisanych w punkcie 2.2.7.9
PFU. Po pozytywnym zakoriczeniu Prob Koficowych Inzynier wystawi jedno Swiadectwo Przejecia dla
catosci Robot.

2.2.1.9.2. ODBIOR CZESCIOWY - ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiorowi czesciowemu podlegajg roboty ulegajace zakryciu. Odbiér cze$ciowy polega na
sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg uzycia witasciwych materiatow, prawidtowosSci
montazu, szczelnosci oraz zgodno$ci z innymi wymaganiami okreslonymi w normach i Warunkach
Technicznych. Dtugo$¢ odcinkow podlegajacych odbiorom czesciowym nie powinna by¢ mniejsza niz:
30 m. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do
Dziennika Budowy.

Odbiorom czesciowym podlegac bedzie:

a) wykonanie wykopow wraz z zabezpieczeniem oraz wykonaniem podioza pod rurociggi - obowigzkiem
wykonawcy jest dostarczenie Inzynierowi Kontraktu kart przekazania odpaddéw oraz dokumentow
uprawniajgcych dany podmiot do wykonania danych czynno$ci,

b) wykonanie budowy sieci kanalizacyjne;j,

c) wykonanie proby szczelno$ci sieci kanalizacyjnej,

d) wykonanie sieciowej oraz przydomowych przepompowni $ciekow,

e) wykonanie remontu przepompowni sieciowej P-1,

f) wykonanie wigczen projektowanej sieci do sieci istniejacej,

g) wykonanie zasypki wykopéw wraz z zageszczeniem do wysokosci dolnej warstwy konstrukcii
nawierzchni zgodniej z projektem odtworzenia nawierzchni,

Warunkiem przystapienia do dokonania odbioru czesciowego robot jest dostarczenie przez Wykonawce
do IK szkicow geodezyjnych. Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera Kontraktu na piSmie. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera Kontraktu.

Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robét. Odbioru Robot
dokonuje Inzynier. Odbioru Inzynier dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badan i pomiaréw bedacych
w zgodzie z PFU, zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy i innymi uzgodnionymi wymaganiami.
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Wykonawca Robét nie moze kontynuowa¢ Robot bez odbioru Robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu przez Inzyniera. Zaden odbior przed odbiorem ostatecznym nie zwalnia Wykonawcy od
zobowigzan okreslonych Kontraktem.

2.2.1.9.3. ODBIOR KONCOWY

Odbidr korncowy polega na odbiorze formalnym catego przedmiotu umowy po zakorczeniu jego
budowy, przed przekazaniem do eksploatacji lub odcinka przewodu w przypadku, gdy moze on by¢
wczesniej oddany do eksploatacji. Catkowite zakofczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru koricowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznyrn powiadomieniem
na piSmie o tym fakcie Inzyniera Kontraktu i Zamawiajacego.

Odbior koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajacego zakoriczenia robot i przyjecia dokumentéw odbiorowych.

Odbioru kofncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej
na podstawie przediozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektowa.

Przy odbiorze koricowym sprawdzeniu podlega¢ beda;

a) zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy,
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej,

b) protokoty z odbioréw czes$ciowych i realizacje postanowien dotyczacych usuniecia usterek,

c) aktualnos¢ dokumentaciji projektowej, tzn. czy wprowadzono do niej wszystkie zmiany i uzupetnienia,
d) kompletnos¢ dokumentow.

Dokumenty do odbioru koncowego:
Przed zgtoszeniem przez Wykonawce zakoriczenia cato$ci robot i gotowosci do odbioru koncowego,
Wykonawca winien przedtozy¢ Zamawiajgcemu kompletny, uprzednio przez niego sprawdzony komplet
dokumentoéw odbiorowych. Fakt zakoriczenia robdt winien potwierdzi¢ Inzynier Kontraktu wpisem do
dziennika budowy.

W skiad kompletu dokumentéw odbiorowych dla sieci kanalizacyjnej, w formie zgodnej z
wymaganiami Zamawiajacego, winny wchodzi¢ nastepujace dokumenty:
1. Stosowne o$wiadczenie kierownika budowy z wymaganymi uprawnieniami budowlanymi oraz
zaswiadczeniem o przynalezno$ci do Izby Budownictwa, obejmujace caty okres petnienia funkcji oraz
kopia decyzji o pozwoleniu na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym. W przypadku
wprowadzenia zmian w trakcie realizacji robot budowlanych w stosunku do rozwigzan projektowych
nalezy dotaczy¢ kopie projektu budowlanego z naniesionymi kolorem czerwonym zmianami i
podpisanymi przez Kierownika Budowy, Projektanta i Inzyniera Kontraktu. Przez kopie projektu
budowlanego nalezy rozumie¢ ksera catosci projektu lub poszczegolnych stron lub rysunkéw ze
zmianami.
2. Projekty powykonawcze z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét
budowlanych.
3. Zbiorczy, przegladowy szkic geodezyjny wykonanych sieci, sporzadzony na bazie roboczych szkicow
geodezyjnych, podpisany i opieczetowany przez kierownika budowy i uprawnionego geodete.
4. Robocze, polowe szkice geodezyjne stuzby geodezyjnej Wykonawcy
5. Charakterystyke sieci dla poszczegolnych ulic i catego zadania, okreslajacq
a) materiat, $rednice i dugosci poszczegdlnych odcinkow sieci,
b) materiat, Srednice i liczbe wykonanych podtaczen do kanalizacji sanitarnej,
c) materiat, Srednice i liczbe studzienek kanalizacyjnych.
6. Wyliczenie powierzchni rzutdw poziomych sieci zabudowanej w pasie drogowym dla poszczegélnych
ulic i catego zadania w podziale: sie¢ w jezdni oraz sie¢ poza jezdnia,
7. Protokoty badan nosno$ci podtoza
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8. Protokoty prob szczelnosci sieci
9. Protokoty odbiorow wykonania podsypki, obsypki, zasypki
10. Protokoty badan zageszczenia podsypki, obsypki, zasypki
11. Protokoty wpiecia przytaczy do sieci kanalizacji sanitarnej
12. Protokoty wpiecia nowobudowanej sieci kanalizacyjnej do sieci czynnej
13. Karty przekazania odpadow
14. Protokoty zdawczo - odbiorcze terenéw zajmowanych podczas robot.
15. Kartoteki przytaczy wraz ze szkicami przytaczy.
16. Dokumenty zastosowanych materiatdw wystawione w jezyku polskim (deklaracje zgodnosci,
aprobaty techniczne, Swiadectwa jako$ci, atesty itp.)
17. Dzienniki budowy
18. Powykonawcze mapy geodezyjne sieci kanalizacyjnych. Mapy winny by¢ ztozone w format A4 i
umieszczone w teczce w twardej oprawie. Mapy winny by¢ ponumerowane i opisane, a teczka winna
mie¢ spis zawartosci, ilos¢ map: po 4 oryginaty, po 1 ptycie CD.

Komplet dokumentacji odbiorowej winien by¢ przekazany Zamawiajagcemu w formie papierowe;
w jednym komplecie (oryginat) i formie elektronicznej ( 1 ptyta CD ze skanami w pliku pdf., tabele,
zestawienia w wersji excel z rozszerzeniem xIs. Forma papierowa winna by¢ umieszczona w opisanych
segregatorach i twardych teczkach zaopatrzonych w szczegdtowy spis zawartosci, umozliwiajacy
szybkie zlokalizowanie kazdego, ponumerowanego dokumentu. Dokumenty nalezy wypetnia¢ czcionkg
nie mniejszg niz: ,Arial 11". Spis tresci winien by¢ podzielony na dziaty (zgodnie z wiw listg
dokumentow). Kazdy dziat winien posiadac spis tresci. Przed gtownym spisem tresci nalezy umie$ci¢
strone informacyjng o inwestycji tj. nazwa zadania z umowy, nr umowy, nr pozwolenia na budowe,
Inwestor, nr zadania inwestora, Wykonawca, Kierownik budowy | robot, Projektant, Inzynier Kontraktu,
okres realizacji itp.

2.2.1.9.4. WARUNKI PRZEJECIA ROBOT

Odbidr Rob6t nalezy wykonywac z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:
1. Odbiér korcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakoSci i wartoSci oraz osiggniecia wymaganego celu.
2. Catkowite zakoriczenie Robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
InZzyniera.
3. Odbioér koricowy Robot nastapi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera zakonczenia Robdt i przekazania koniecznych dokumentdw.
4. Inzynier wystawi Swiadectwo Przejecia Robét lub Swiadectwa przejecia czeéci Robot, stwierdzajace
zakonczenie Robdt po zweryfikowaniu odbioru koncowego przez Komisje wyznaczong przez
Zamawiajgcego. Przedstawiciele Inzyniera i Wykonawcy wezma réwniez udziat w przekazaniu.
5. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, Prob Koncowych, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania Robdét z Rysunkami i PFU. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot
poprawkowych lub Robédt uzupetniajacych Komisja przerwie swoje czynno$ci i ustala nowy termin
odbioru ostatecznego.

2.2.1.9.5. DOKUMENTY PRZEJECIA ROBOT
Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
1. Oryginat Dziennika Budowy,
2. Oswiadczenie kierownika budowy:
a) 0 zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na
budowe oraz przepisami,
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b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania —
drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

3. Oswiadczenie o whasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych,

4. Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg Obiektow,

5. Uwagi i zalecenia Inzyniera, zwtaszcza przy odbiorze Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
6. Uzgodnienia technologiczne.

7. Protokoty badan i sprawdzen,

8. Deklaracje zgodnosci, atesty oznakowania CE lub B,

9. Sprawozdanie techniczne,

10. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawiera¢:

a) zakres i lokalizacje wykonywanych Robot,

b) wykaz wprowadzonych zmian,

c) uwagi dotyczace warunkow realizacji Robét,

d) date rozpoczecia i zakoriczenia Robét.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wymagan ustalonych przez Inzyniera. Termin wykonania Roboét poprawkowych i Robét
uzupetniajacych wyznaczy Komisja. Po wykonanie Rob6t poprawkowych/uzupetniajacych lub w
przypadku braku koniecznosci wykonania tych Roboét i zaakceptowaniu przez Komisje Inzynier wystawi
Protokdt Koricowego Przejecia Robot.

2.2.1.9.6. SWIADECTWO PRZEJECIA

Inzynier wystawi Swiadectwo Przejecia Robét, pod warunkiem spetnienia przez Wykonawce
nastepujacych warunkdw:
- Zakonczenie wszystkich procedur i badan zgodnie z niniejszymi Wymaganiami i pod warunkiem
uzyskania akceptacji Inzyniera,
- Dostarczenie Inzynierowi podpisanych wynikow wszystkich badan, préb i sprawdzen.

2.2.1.9.7. SWIADECTWO WYKONANIA

Wystawienie Swiadectwa Wykonania bedzie mozliwe po przediozeniu wszystkich
Dokumentow Wykonawcy, ukoriczeniu i dokonaniu prob wszystkich Robét, tacznie z usunieciem wad.
Inzynier wystawi Swiadectwo Wykonania stwierdzajace date, z ktora Wykonawca wywiazat sie ze
wszystkich zobowigzan wynikajacych z Kontraktu.

2.2.1.10 CENA KONTRAKTOWA | PLATNOSCI

Wynagrodzenie i sposéb zapfaty zostang okreslone w umowie. Cena zaproponowana przez
Wykonawce za wykonanie catego przedmiotu umowy jest koricowa i wyklucza mozliwos¢ zadania
dodatkowej zaptaty. Cena obejmuje miedzy innymi opfaty wszelkich niezbednych uzgodnien i decyzj,
opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej niezbednej do zrealizowania przedmiotu zamdwienia
i dokumentacji odbiorowej, nadzoru autorskiego, optaty z tytutu badania zageszczenia gruntu oraz
innych niezbednych badan préb i sprawdzen, koszty instalacji prowizorycznych itp.

Podstawg ptatnosci jest scalona cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce na
podstawie dokumentow kontraktowych za pozycje rozliczeniowg zgodng z dang pozycjg Wykazu Cen.

Cena pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na
wykonanie przedmiotu Zamoéwienia.
Za kazdym razem Cena pozycji bedzie obejmowac:
1. Robocizne bezposrednia.
2. Wartos¢ uzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na Teren Budowy,
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3. Warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami serwisowania oraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie
sprzetu na Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
4. Koszty posrednie, w skfad ktdrych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikoéw
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploataciji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii
i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowana Rob6t, wydatki dotyczace bhp,
ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych
Robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy i inne,
9. Zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkdw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji Robdt w okresie gwarancyjnym,
6. Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢
podatku VAT.

Cena ryczattowa pozyciji rozliczeniowej zaproponowana przez Wykonawce za dang Robote w
Wycenionym Wykazie Cen jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zapfaty za
wykonanie Robot objetych tg pozycja.

2.2.1.11 PRZEPISY | NORMY STOSOWANE PRZY REALIZACJIKONTRAKTU

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane z p6zn. zmianami (tekst jednolity Dz.U.2021
p0z.2351),

2) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamowien Publicznych z pdzn. zmianami (tekst jednolity
Dz.U.2021 poz.1129),

3) Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych z pézn. zmianami (tekst jednolity
Dz.U.2021 poz.1213),

4) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska z p6zn. zmianami (tekst jednolity
Dz.U.2021 poz.1973),

5) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r Prawo wodne z pdzn. zmianami (tekst jednolity Dz.U.2021 poz.2233),
6) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach z p6zn. zmianami (tekst jednolity Dz.U.2021 poz.779),

7) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U.2021 poz. 1098),

8) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity
Dz.U.2022 poz.503),

9) Ustawa z dnia 24.sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej.zp6zn. zmianami (tekst jednolity
Dz.U.2021 p0z.869),

10) Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r o normalizacji (tekst jednolity Dz.U.2015 poz.1483),

11) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach sciekéw (Dz.U.1993 Nr 96 poz.438),

12) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 1 pazdziernika 1993 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji,remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych.
(Dz.U.1993 Nr 96 poz.437).

13) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo$ciami (Dz.U.1997 Nr 115 poz.741) z
pozn. zmianami (tekst jednolity Dz.U.2021 poz.1899),

14) Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
Sciekow (tekst jednolity Dz.U.2020 poz.2028),

15) Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10wrze$nia2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz.U.2019 poz.1839),

16) Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 24 wrze$nia 2020 r. w sprawie standardéw emisyjnych dla
niektdrych rodzajow instalacji, zrodet spalania paliw oraz urzadzen spalania lub wspotspalania odpadow
(Dz.U.2020 poz.1860),

17) Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 7 wrzeénia 2021 r. w sprawie wymagan w
zakresie prowadzenia pomiaréw wielkosci emisji(Dz.U.2021 poz.1710)

18) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodiadowej z dnia 12 lipca 2019 r. w
sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy
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spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekdw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych
lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych (Dz.U.2019 poz.1311),

19) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomoéw hatasu w srodowisku (tekst jednolity Dz.U.2014 poz.112),

20) Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadow (Dz.U.2020
poz.10),

21) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania
odpaddw do sktadowania na sktadowisku (Dz.U.15 poz.1277),

22) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2021
p0z.1169),

23) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie sposobu ustalania wymagan dotyczacych nowej zabudowy i
zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
(Dz.U.2021 p0z.2399),

24) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.03 nr 47 poz.401),

25) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie powaznych awarii
objetych obowigzkiem zgtoszenia do Gtéwnego Inspektora Ochrony Srodowiska (Dz.U.03 Nr 5 poz.58),
26) Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania
zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2019 poz.
831),

27) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych, (Dz.U.2012
p0z.463),

28) Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.02 w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pézn. zmianami (tekst jednolity Dz.U.2019 poz.1065),
29) Dyrektywa Rady Wspdlnot Europejskich nr 97/11/EC z dnia 03.03.1997 r. w sprawie oceny skutkow
niektorych publicznych i prywatnych przedsiewziec¢ dla Srodowiska,

30) Dyrektywa Rady Wspoinot Europejskich z dnia 21 maja 1991 r. dotyczaca oczyszczania Sciekdw
miejskich (91/271/EEC).

31) PN-EN 752:2017-06 Zewnetrzne systemy odwadniajace i kanalizacyjne -- Zarzadzanie systemem
kanalizacyjnym,

32) PN-B-01700:1999 Wodociggi i kanalizacja - Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna — Oznaczenia graficzne,
33) PN-EN 1401-1:2019-07 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezci$nieniowego odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowanypoli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Cze$¢ 1:
Specyfikacje rur, ksztattek i systemu,

34) PN-EN 13598-2:2020-11 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowanypoli(chlorek winylu) (PVC-U),
polipropylen (PP) i polietylen (PE) -- Cze$¢ 2: Specyfikacje studzienek wiazowych i inspekcyjnych,

35) PN-EN 12201-2+A1:2013-12 - Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Cze$¢ 2: Rury.

2.2.2. ROBOTY POMIAROWE | PRACE GEODEZYJNE
2.2.2.1. CZESC OGOLNA

2.2.2.1.1.ZAKRES
Zakres Robot pomiarowych i prac geodezyjnych obejmuje wykonanie poziomego i pionowego
wytyczenia w terenie obiektoéw i placéw oraz Robét towarzyszacych.
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2.2.2.1.2. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Osnowa geodezyjna pozioma - usystematyzowany zbior punktow, ktorych wzajemne potozenie na
powierzchni odniesienia, zostato okreslone przy zastosowaniu techniki geodezyjne;j.

Osnowa geodezyjna wysokosciowa - usystematyzowany zbior punktdéw, ktorych wysoko$¢ w
stosunku do przyjetej powierzchni odniesienia, zostata okreSlona przy zastosowaniu techniki
geodezyjne;.

Osnowa realizacyjna -jest to osnowa geodezyjna (pozioma i wysokosciowa), przeznaczona do
geodezyjnego wytyczenia elementow projektow w terenie oraz geodezyjnej obstugi budowy i montazu
urzadzen i konstrukcji. Osnowa ta powinna stuzy¢ do pomiardw kontrolnych przemieszczen i
odksztatcen, a takze w miare mozliwosci pomiarow powykonawczych.

Punkty gtdwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy
punkt trasy.

Pozostate okreslenia podstawowe - sg zawarte w przepisach prawa oraz odpowiednich Polskich
Normach, a takze z instrukcjach i wytycznych technicznych obowigzujacych w geodezji i kartografii.

2.2.2.2. MATERIALY

Warunki ogolne stosowania materiatdw podano w punkcie 2.2.1.3.
Do utrwalenia punktow gtownych obiektow kubaturowych i placdéw, chodnikéw oraz drog nalezy
stosowac:
- rury metalowe
- farby fluorescencyjne
- pale, stupki,
- farbe odblaskowa.
Pale, stupki i rury powinny mie¢ dtugosci co najmniej 0,50 m. Pale drewniane umieszczone w
sgsiedztwie punktéw zatamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny mie¢ Srednice 0,15 do 0,20 m i
dtugos¢ 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowac paliki drewniane srednicy od
0,05 do 0,08 m i dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktow utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce
stalowe $rednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m. ,Swiadki" powinny mie¢ diugosé okoto 0,50 m i
przekrdj prostokatny.

2.2.2.3. SPRZET
Warunki ogolne dotyczace sprzetu podano w punkcie 2.2.1.4.
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac:
- teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- faty,
- tamy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktow wysoko$ciowych powinien
gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

2.2.2.4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w punkcie 2.2.1.5. Sprzet i materiaty do
odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu.

2.2.2.5. WYKONANIE ROBOT

2.2.2.5.1.WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdét zgodnie z wymaganiami
obowigzujacych PN i EN-PN, i postanowieniami Kontraktu. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane
zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami G.U.G. i K. przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i
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uprawnienia. W oparciu o zatwierdzong dokumentacje projektowg oraz materiaty dostarczone przez
Inzyniera, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do
szczegotowego wytyczenia Robot.

Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowaC w terenie punkty gtowne obiektow
budowlanych oraz punkty wysoko$ciowe (repery robocze) dla kazdego punktu charakterystycznego
inwestycji i dostarczy¢ Inzynierowi szkic wytyczenia i wykaz punktéw wysokosciowych. Wykonawca
powinien natychmiast poinformowac Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktow
gtéwnych i (lub) reperdw roboczych. Btedy te powinny by¢ usunigte na koszt Wykonawcy.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w zatwierdzonej Dokumentacii
Projektowej sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste
rzedne terenu istotnie rdznig sie od rzednych okreslonych w zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy,
to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢
zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe,
wynikajace z roznic rzednych terenu okreslonych w zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy i
rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na koszt Wykonawcy.

Wyznaczone punkty wierzchotkowe, gtéwne i posrednie muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajace w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzér
tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w
czasie trwania Rob6t. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone
przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego
prowadzenia Robét, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji Robot nalezg do
obowigzkéw Wykonawcy.

2.2.2.5.2.5PRAWDZENIE WYZNACZENIA PUNKTOW GLOWNYCH

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty,
przy uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych,
potozonych poza granicg Robot ziemnych.

Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami gtdwnymi na odcinkach prostych nie moze
przekracza¢ 500 m. Maksymalna odlegto$¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej w terenie
ptaskim powinna wynosi¢ okoto 250 m.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami Robdt zwigzanych z wykonaniem trasy
drogowej i obiektow towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na
stabilnych, istniejacych budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktow, repery robocze
nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw wykluczajacych osiadanie, zaakceptowanych przez Inzyniera.
Rzedne reperdw roboczych nalezy okre$lac z takg doktadnoScig aby Sredni btad niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperow
panistwowych. Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace
wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy repem i jego rzedne;.
2.2.2.5.3.TYCZENIE OSI TRASY

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumenty Wykonawcy oraz inne dane
geodezyjne, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej,
okreslonej w Dokumentacji Projektowe;.

Os trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtoSci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metrow.

Rzedne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadno$cig do 1 cm w stosunku do
rzednych niwelety okre$lonych w Rysunkach. Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko
wéwczas, gdy Wykonawca Rob6t zastapi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonymi
poza granicami Robot.
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Rzedne reperdéw roboczych nalezy okresla¢ z takg doktadno$cig aby Sredni bfad niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperow
panstwowych.

2.2.2.5.4WYZNACZENIE PRZEKROJOW POPRZECZNYCH

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopow
na powierzchni terenu (okreslenie granicy Rob6t), zgodnie z zatwierdzonymi przez Inzyniera w trybie
opisanym w punktach 1.4.3.4 - 5 PFU Dokumentami Wykonawcy oraz w miejscach wymagajacych
uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia Robot i w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera.

Do wyznaczenia krawedzi nasypdw i wykopow nalezy stosowa¢ dobrze widoczne paliki lub
wiechy. Wiechy nalezy stosowa¢ w przypadku nasypow o wysokosci przekraczajgcej 1 metr oraz
wykopdw gtebszych niz 1 metr. Odlegtos¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowaé do
uksztattowania terenu oraz geometrii trasy drogowej i powinna ona odpowiada¢ odstepowi kolejnych
przekrojow poprzecznych wg rysunkow.

2.2.2.5.5.INWENTARYZACJA GEODEZYJNA POWYKONAWCZA

Wykonawca zobowigzany jest opracowac i przedtozyC Inzynierowi, przed przyjeciem Robot,
inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg przedstawiajacg wszystkie obiekty tak, jak zrealizowat je
Wykonawca, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiaroéw i detali wykonanych Robot. Dokumentacja musi by¢
przygotowana zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami prawa w Polsce.

2.2.2.6. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Wykonawca zobowigzany jest opracowac i przedtozyC Inzynierowi, przed przyjeciem Robot,
dokumentacje powykonawczg przedstawiajacq sieci tak, jak zrealizowat je Wykonawca, z
zaznaczeniem lokalizacji, wymiardw i detali wykonanych Robot. Dokumentacja musi by¢ przygotowana
zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami prawa w Polsce.

2.2.2.7. KONTROLA JAKOSCI

2.2.2.7.1.0GOLNE ZASADY KONTROLI | JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci Rob6t podano w punkcie 2.2.1.7.

2.2.2.7.2.KONTROLA JAKOSCI PRAC POMIAROWYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robdt i materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakosci Robét (zgodnie z PZJ) na terenie i
poza Terenem Budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

Inzynier jest uprawniony do prowadzenia wtasnej kontroli Robot (w tym kontroli analitycznej) w
trybie opisanym w niniejszym PFU.

2.2.2.8. OBMIAR

Prace pomiarowe i roboty geodezyjne realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie sg
rozliczane na podstawie obmiaru. Zadna z czesci robét rozbiérkowych nie bedzie ptatna stosownie do
ilosci wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczattu.

W tym Swietle cena wykonania robét rozbidrkowych bedzie zawarta w scalonych cenach
ryczattowych lub cenach kompletu wg Wykazu Cen i bedzie podlegata korektom zgodnie z Kontraktem.

2.2.2.9. PRZEJECIE ROBOT
Ogdlne zasady przejecia Rob6t opisano w punkcie 2.2.1.9.
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2.2.2.10. PLATNOSCI

Nie bedg realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty pomiarowe i prace geodezyjne.
Cena wykonania tych rob6t ma byé na zasadach ogoinych wliczona w scalong pozycje rozliczeniowq
Wykazu Cen, ktorej rozliczenie wymaga wykonania i ukonczenia robdét pomiarowych i prac
geodezyjnych oraz innych robdt zwigzanych z nimi. Ptatnos¢ za pozycje rozliczeniowg Wykazu Cen
nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami Kontraktu, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy,
oceng jakosci uzytych materiatow i jako$ci wykonania Robdt, na podstawie wynikdw pomiarow i badan.

2.2.2.11. PRZEPISY | NORMY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1. Ogoine zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna 0-3. Ogoine zasady kompletowania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK.

Instrukcja techniczna Kg. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK.

Instrukcja techniczna Kg. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983. oraz inne obowigzujace PN (EN-PN)
lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

2.2.3. ROBOTY ROZBIORKOWE
2.2.3.1. CZESC OGOLNA

2.2.3.1.1.ZAKRES
Zakres robdt rozbiorkowych obejmuje niezbedne rozbidrki zwigzane z robotami wchodzacych w
zakres przedmiotowego Zadania.

2.2.3.1.2 OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe sg zgodne z wtasciwymi Polskimi Normami, postanowieniami Kontraktu
oraz definicjami podanymi w PFU, punkt 1.3.

2.2.3.2. MATERIALY
Warunki ogolne dotyczace materiatdw podano w punkcie 2.2.1.3.

2.2.3.3. SPRZET
Warunki ogélne dotyczace sprzetu podano w punkcie 2.2.1.4. Ponadto do wykonania
Robot rozbiorkowych moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponize;:
- frezarki,
- pity,
- moty pneumatyczne,
- spycharki,
- fadowarki,
- samochody ciezarowe
badz inny sprzet przeznaczony do Robét rozbidrkowych zaakceptowany przez Inzyniera.

2.2.3.4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w punkcie 2.2.1.5 PFU. Materiat z rozbidrki
mozna przewozi¢ dowolnym Srodkiem transportu.
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2.2.3.5. WYKONANIE ROBOT

Roboty rozbiérkowe obejmujg usuniecie z Terenu Budowy wszystkich elementéw poddanych
rozbiorce, niezbednych do realizacji niniejszego Kontraktu, zgodnie z lokalizacjg podang w
zatwierdzonych przez Inzyniera Dokumentach Wykonawcy.

Przed przystgpieniem do Robét nalezy zidentyfikowac istniejgce uzbrojenie terenu i
odpowiednio je zabezpieczy¢, w przypadku konieczno$ci odtaczy¢ przeptyw mediéw (gaz, prad
elektryczny, woda, Scieki). Roboty rozbiorkowe nalezy wykonac recznie lub odpowiednim, sprawnym
technicznie sprzetem mechanicznym z zachowaniem ostroznosci.

Elementy zabudowy nie podlegajace rozbidrce a zlokalizowane w rejonie Robdt rozbiorkowych
nalezy odpowiednio zabezpieczyc.

Bezuzyteczne materiaty powinny by¢ usuniete z Terenu Budowy i przewiezione na miejsce
sktadowania ustalone przez Wykonawce. Doty (wykopy) powstate po rozbidrce Obiektéw na odcinkach
wykopow powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie
w hich wody opadowe;.

Doty w miejscach gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopow nalezy wypetni¢, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu terenu i zagescic.

Wykonawca w szczegolno$ci ustali na wiasny koszt i ryzyko, tymczasowe i docelowe miejsca
przeznaczone pod wywoz gruzu. Koszt wywozu rozebranych elementow nalezy do Wykonawcy.

2.2.3.6. KONTROLA JAKOSCI

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jako$ci rob6t (zgodnie z PZJ) na terenie i
poza Terenem Budowy.

Kontrola jakosci Robot rozbidrkowych polega na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonanych
Robdt rozbiorkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw odzyskanych, a w
szczegolnosci materiatdw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

Zageszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualne doty po usunietych elementach nawierzchni
powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okre$lone w PFU.

2.2.3.7. OBMIAR

Roboty rozbiérkowe realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie sg rozliczane na
podstawie obmiaru. Zadna z cze$ci rob6t rozbidrkowych nie bedzie ptatna stosownie do iloci
wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczaftu.

W tym Swietle cena wykonania robét rozbidrkowych bedzie zawarta w scalonych cenach
ryczattowych lub cenach kompletu wg Wykazu Cen i bedzie podlegata korektom zgodnie z Kontraktem.

2.2.3.8. PRZEJECIE ROBOT
Ogdlne zasady przejecia Rob6t opisano w punkcie 2.2.1.9.

2.2.3.9. PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w punkcie 2.2.1.10. ninigjszych Warunkéw
wykonania i odbioru Robét. Nie bedg realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatno$ci za roboty
rozbiérkowe. Cena wykonania tych rob6t ma byé na zasadach ogoinych wliczona w scalong pozycje
rozliczeniowg Wykazu Cen, ktorej rozliczenie wymaga wykonania i ukonczenia rob6t pomiarowych i
prac geodezyjnych oraz innych robdt zwigzanych z nimi. Ptatno$¢ za pozycje rozliczeniowg Wykazu
Cen nalezy przyjmowaC zgodnie z postanowieniami Kontraktu, Zatwierdzonymi Dokumentami
Wykonawcy, oceng jako$ci uzytych materiatow i jakoSci wykonania Robét, na podstawie wynikéw
pomiaréw i badan.
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2.2.3.10. PRZEPISY | NORMY ZWIAZANE
Przepisy i normy zwigzane okreslono w punkcie 2.2.1.11.

2.2.4. ROBOTY ZIEMNE

2.2.41.1.ZAKRES
Ustalenia zawarte w niniejszych wymaganiach obejmujg roboty ziemne tymczasowe zwigzane z
wykonaniem prac wchodzacych w zakres przedmiotowego zadania.

2.2.4.1.2.0KRESLENIA PODSTAWOWE
Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpaddw
przemystowych, spetniajgca warunki stateczno$ci i odwodnienia.
Wysokos¢é nasypu lub gtebokos¢ wykopu - roznica rzednej terenu i rzednej Rob6t ziemnych,
wyznaczonych w 0si hasypu lub wykopu.
Wykop plytki -wykop, ktorego gtebokoS¢ jest mniejsza niz 1 m.
Wykop sredni - wykop, ktorego gtebokosS¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gteboki - wykop, ktdrego gtebokos¢ przekracza 3 m.
Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdw, potozone w obrebie pasa Robét drogowych.
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem Robét drogowych.
Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypdw oraz innych prac zwigzanych z trasq
drogowa.
Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkosS¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okre$lona wg
WZOru:
Isz = Pd / Pda gdzie:
Pd - gestos¢ objeto$ciowa szkieletu zageszczonego gruntu. (Mg/m3),
Pds - maksymalna gestos$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w
normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach
ziemnych, badana zgodnie z Normg PN-98/S - 02205, (Mg/m3).
Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalnos¢ gruntéw niespoistych,
okre$lona wg wzoru:

U = deo/ d 10, gdzie:

d 60 - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm),
d 10 - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).

2.2.4.2. MATERIALY

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow, ktbre spetniajq warunki przydatnos$ci do
wykorzystania przy zasypce wykopow lub budowie nasypéw, powinny by¢ przez Wykonawce
wykorzystane w maksymalnym stopniu. Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypdw i zasypki
wykopow, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce i utylizowane. Miejsce wywozu uzgodni¢ z
Inzynierem.

2.2.4.3. SPRZET

Warunki ogolne dotyczace sprzetu podano w punkcie 2.2.1.4 PFU. Wykonawca przystepujacy
do wykonania Robot ziemnych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu
do:
- odspajania i wydobywania gruntéw (urzadzenia mechaniczne: koparki, tadowarki, itp-),
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, réwniarki, itp.),
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.), sprzetu
zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
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2.2.4.4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w punkcie 2.2.1.5. Wybor Srodkow
transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu): jego
objetosci, technologii odspajania i zatadunku. Wydajno$¢ srodkow transportowych powinna by¢ ponadto
dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).
Wykonawca w szczegolnosci ustali na witasny koszt i ryzyko, tymczasowe i docelowe miejsca
przeznaczone pod wywoz ziemi z wykopow.

2.2.4.5. WYKONANIE ROBOT

2.2.4.5.1.WYKONANIE WYKOPOW

Przed przystapieniem do robot ziemnych, na trasie projektowanych rurociggow nalezy
wyznaczy¢ miejsca wystepowania kolizji. Wykonawca powinien zapozna¢ sie¢ z umiejscowieniem
wszystkich istniejgcych instalacji, przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac mogacych mie¢ na nie wptyw.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie ich uszkodzenia. W przypadku ich uszkodzenia winien
je niezwtocznie naprawic, zgodnie z wymogami ich wiascicieli.

Wykonawca powinien, z wyprzedzeniem co najmniej 3 dniowym, powiadomi¢ wiasciciela terenu
0 zamierzonym wejsciu na dany teren, a po wykonaniu rob6t uzyska¢ od wiasciciela oswiadczenie o
doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego.

Wykonawca zapewni nadzor archeologiczny nad robotami i poniesienie jego koszty jesli taki
obowigzek zostanie natozony przez Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

Wykopy nalezy wykonac¢ jako waskoprzestrzenne, o Scianach pionowych i rozpartych. Metody
wykonania robét - wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gteboko$ci wykopu,
danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. W miejscu skrzyzowan z
istniejgcym uzbrojeniem i w innych miejscach wskazanych w dokumentacji, roboty ziemne wykonywac
recznie. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie
lub biegnace réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem zgodnie ze
wskazaniami uzytkownikow tych urzadzen oraz rysunkami zamieszczonymi w projekcie wykonawczym,
a w razie potrzeby podwieszone w inny sposéb, zapewniajgcy ich eksploatacje.

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami rurociggéw, do ktorych dodaje
sie obustronnie min.0,2 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow.
Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego zagtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢
wywieziony przez Wykonawce na odktad,

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacii
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o 0, 15 m. Zdjecie pozostawionej warstwy 0, 15 m gruntu powinno by¢ wykonane
bezposrednio przed utozeniem przewoddw rurowych. Przed posadowieniem rurociggdw Wykonawca
wykona na wiasny koszt i wtasnym staraniem badania nosnosci gruntu oraz badania zaggszczania
gruntu podczas zasypywania wykopdw.

2.2.4.51.1.WYKOPY OTWARTE OBUDOWANE

Rodzaj obudowy powinien by¢ zgodny z okreslonym w projekcie technicznym. Wykopy powinny
by¢ zabezpieczone przed zalaniem wodg opadowg poprzez odpowiednie wyprofilowanie przylegtego
terenu i poprzez wysunietg gorng krawedz obudowy - 15 ¢cm ponad poziom przylegtego terenu. W
przypadku odprowadzania wod opadowych rowami, odlegto$¢ w planie miedzy krawedzig dna rowu
odwadniajgcego a krawedzig dna wykopu nie powinna by¢ mniejsza od obliczonej wg normy.
Wprowadzenie wod z rowdw do studzienek zbiorczych w wykopie powinno by¢ wykonane zgodnie z
projektem technicznym, w miejscach odpowiednio zabezpieczonych przed rozmyciem. W przypadku
prowadzenia prac wykopowych ponizej zwierciadta wody gruntowej, obnizenie poziomu wody powinno
by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym.
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2.2.4.5.1.2.UMOCNIENIE WYKOPOW

Wykopy liniowe nalezy szalowa¢ wypraskami stalowymi zaktadanymi pionowo lub poziomo z
uzyciem rozpor lub szalowa¢ obudowami systemowymi. Dopuszcza sie stosowanie innych umocnien..
Wykopy jamiste nalezy zabezpiecza¢ przy pomocy $cianek szczelnych, zabijanych (wbijanych) na
odpowiednig gteboko$¢ ponizej projektowanego dna wykopu.

2.2.4.5.1.3.ZABEZPIECZENIE PRZEJSC | PRZEJAZDOWDLA RUCHU PIESZEGO | KOLOWEGO

W trakcie prowadzenia robot przy budowie rurociggow nalezy zapewnic¢ bezpieczny ruch kotowy
| pieszy. Nalezy rowniez zapewni¢ w okresie prowadzenia robot dojazd do posesji Uzytkownikom oraz
stuzbom komunikacyjnym i ratowniczym. Nad wykopami, w miejscach przekraczania ich przez pieszych,
nalezy zamontowac ktadki dla pieszych z podporami, konstrukcjg nosng, pomostem i poreczami. W
trakcie prac na jezdniach nalezy:
- ustawi¢ w odpowiedniej odlegto$ci (zgodnie z "Prawem o ruchu drogowym"), z obu stron miejsca
prowadzenia prac, ostrzegawcze znaki drogowe informujace kierowcéw pojazdéw nadjezdzajacych z
obu kierunkdéw ruchu o prowadzonych robotach drogowych, zmniejszeniu predkosci pojazdow i
jednostronnym lub dwustronnym zwezeniu jezdni,
- ustawiC przed i za wykopem pomalowane na biato-czerwono barierki z umieszczonymi na nich
lampami, dajacymi w dzien i w nocy pulsujgce pomaranczowe $wiatto ostrzegawcze.

2.2.4.5.1.4.ROBOTY SIECIOWE

Po wykonaniu podsypek, Robdt montazowych oraz obsypek rurociaggdéw (z pospotki) wykopy
nalezy zasypac gruntem umozliwiajgcym uzyskanie parametréw zageszczenia jak nizej.

Wskazanym jest, aby grunt uzyty do zasypania wykopow charakteryzowat sie dodatkowo
wspotczynnikiem filtracji rOwnym min. 8 m/dobe - mieszanke zwirowo- piaskowa.

Wykopy w jezdni bezwzglednie zasypywac warstwami grubosci 50 cm i zagesci¢ do Wz= 1,00;
w chodnikach 0,98; w zielericach (dolne partie) Wz = 0,97. W przypadku niemozliwo$ci uzyskania wyzej
wymienionych parametrow grunt nalezy wymienic.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé¢ zgodnie z polskimi normami PN-B-10736 "Roboty ziemne.
Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych" oraz zgodnie z warunkami BHP w
budownictwie specjalnym.

2.2.4.5.1.5.D0KLADNOSC WYKONANIA WYKOPOW

Odchylenie osi korpusu ziemnego nie powinno by¢ wigksze niz £10 cm. Rdznica w stosunku do
projektowanych rzednych Robét ziemnych nie moze przekraczaé +1 cmi -3 cm. Szeroko$¢ korpusu nie
moze roznic sie od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz: £10 cm.

2.2.4.5.2.0DWODNIENIE PASA ROBOT ZIEMNYCH

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych, ujetych w
zatwierdzonych przez Inzyniera Dokumentach Wykonawcy, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego
warunki terenowe, wykonac urzadzenia, ktdre zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych
poza obszar Robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania Robot, aby powierzchniom gruntu nadawac w
calym okresie trwania Robot spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie. Jezeli, wskutek
zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwatg nieprzydatnose,
Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny
koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynno$ci; jak rowniez za
dowieziony grunt. Wykonawca w szczegdlnosci ustali na wiasny koszt i ryzyko zakres odwodnienia
wykopdw. Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzeh odwadniajacych musi
by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.
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2.2.4.5.3.0DWODNIENIE WYKOPOW

Odwadnianie wykopow wynika¢ bedzie z warunkow hydrogeologicznych, geotechnicznych i
hydrologicznych oraz przebiegu i gtebokosci uktadania projektowanych rurociggéw. Sposob
odwodnienia wykopow powinien zapewnia¢ prawidtowe prowadzenie robot ziemnych i montazowych i
nie powinien stanowi¢ zagrozenia dla istniejacych budowli. Odwadnianie wykopow liniowych nalezy
realizowac sukcesywnie, zgodnie z postepem robot ziemnych, przewaznie odcinkami o dtugosci réwne;
dtugosci odcinka wykopu.

Wykonawca dokumentacji projektowej dokona wyliczenia ilosci wody gruntowej odprowadzanej
z wykopow i okresli sposdb ich odprowadzania.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania Robdt ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postepowa¢ w kierunku podnoszenia sie
niwelety.

W czasie Robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw wéd z wykopu. O ile w zatwierdzonych przez
Inzyniera Dokumentach Wykonawcy nie zostanie zawarte inne wymaganie, spadek poprzeczny nie
powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku
gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntow
oraz terminow wykonywania innych Robot na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego
odwodnienia wykopu w czasie postepu Robot ziemnych.

2.2.4.6. KONTROLA JAKOSCI

2.2.4.6.1.0GOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci Robét podano w punkcie 2.2.1.7 PFU.

2.2.4.6.2.KONTROLA JAKOSCI ROBOT ZIEMNYCH
Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okre$lonymi w niniejszym PFU oraz w zatwierdzonych przez Inzyniera Dokumentach Wykonawcy. W
czasie kontroli szczegoing uwage nalezy zwrdcic na:
- odspajanie gruntdw w sposob nie pogarszajacy ich wiasciwosci,
- zapewnienie stateczno$ci skarp,
- odwodnienie wykopow w czasie wykonywania Roboét i po ich zakoniczeniu,
- doktadno$¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),
- zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego ponizsza tabela.

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwos$¢ badan
i pomiaréw

1 | Pomiar szerokosci korpusu ziemnego Pomiar tasmg szablonem, tatg
2 | Pomiar szerokosci wykopow o0 dtugo$ci 3m i poziomicg lub
3 | Pomiar rzednych powierzchni korpusu ziemnego niwelatorem w odstepach co
4 | Pomiar pochylenia skarp 200m na prostych, w punktach
5 | Pomiar rownosci pochylenia korpusu gtownych tfuku co 100m na
6 lukach o R>100m co 50m na
P fukach o R<100m oraz w

Pomiar réwnosci skarp miejscach,  ktére  budzg

watpliwosci.
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7 Pomiar niwelatorem rzednych
Pomiar spadku podtuznego powierzchni korpusu w odstepach co 200m oraz w
punktach watpliwych.

8 Wskaznik zageszczenia
Badanie zageszczenia gruntu okreslac dla kazdej utozonej
warstwy.

Szeroko$¢ korpusu ziemnego nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz £10
cm. Pochylenie skarp nie moze rézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartoSci
pochylenia wyrazonego tangensem kata. Nierdbwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tatg 3-
metrowg nie mogg przekracza¢ 3 cm. Nierdwno$ci skarp, mierzone tatgq 3-metrowg nie mogg
przekracza¢ £10 cm. Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego, sprawdzony przez pomiar
niwelatorem rzednych wysokosciowych, nie moze dawac roznic, w stosunku do rzednych
projektowanych, wiekszych niz -3 cm lub + 1 cm. Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z
PN-B-10736 powinien by¢ zgodny z zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.

2.2.4.7. OBMIAR

Roboty ziemne realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie sg rozliczane na podstawie
obmiaru. Zadna z czesci robét ziemnych nie bedzie ptatna stosownie do iloéci wykonanej pracy, lecz na
zasadach ryczattu.

W tym Swietle cena wykonania robdt rozbiorkowych bedzie zawarta w scalonych cenach
ryczattowych lub cenach kompletu wg Wykazu Cen i bedzie podlegata korektom zgodnie z Kontraktem.

2.2.4.8. PRZEJECIE ROBOT
Ogdlne zasady przejecia Rob6t opisano w punkcie 2.2.1.9.

2.2.4.9. PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w punkcie 2.2.1.10. ninigjszych Warunkéw
wykonania i odbioru Robo6t.

Nie bedg realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty ziemne. Cena wykonania tych
rob6t ma by¢ na zasadach ogdlnych wliczona w scalong pozycje rozliczeniowg Wykazu Cen, ktorej
rozliczenie wymaga wykonania i ukoriczenia robdt pomiarowych i prac geodezyjnych oraz innych rob6t
zwigzanych z nimi. Platnos¢ za pozycje rozliczeniowg Wykazu Cen nalezy przyjmowac¢ zgodnie z
postanowieniami  Kontraktu, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceng jako$ci uzytych
materiatow i jako$ci wykonania Robét, na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

2.2.4.10. PRZEPISY | NORMY ZWIAZANE

1) PN-B-10736:1999 Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania,

2) PN-98/S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania,

3) BN-64/893 1-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego,

4) BN-64/893 1-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podioza przez obcigzenie ptyta,

5) BN-77/893 1-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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2.2.5. SIECI ZEWNETRZNE | PRZEPOMPOWNIE
2.2.5.1. CZESC OGOLNA
2.2.5.1.1. ZAKRES

Zakres Robot obejmuje wykonanie sieci zewnetrznych, przydomowych przepompowni $ciekdw
oraz remontu sieciowej przepompowni Sciekow P-1.

2.2.5.1.1.1. BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Kanalizacje sanitarng ze wzgledu na konfiguracje terenu projektuje sie jako system
grawitacyjno-ttoczny. W ramach przedmiotowej inwestycji objetej niniejszym PFU planuje sie
zrealizowac sie€ kanalizacji sanitarnej wraz z bocznymi odcinkami o tacznej dtugosci okoto 10 km w
zakresie Srednic J40-200mm zgodnie z ponizsza tabela;

Lp. Rodzaj llos$¢ [m]
Rura PE100 PN10 SDR17 PE @40x2,4 mm
1 — 1140,00
(boczne odcinki ttoczne)
2 Rura PE100 PN10 SDR17 PE @50x3,0 mm 270,00
3 Rura PE100 PN10 SDR17 PE @63x3,8 mm 840,00
4 Rura PE100 PN10 SDR17 PE @75x4,5 mm 950,00
5 Rura PE100 PN10 SDR17 PE @90x5,4 mm 4150,00
6 Rura PE100 PN10 SDR17 PE @110x6,6 mm 1650,00
7 Rura PVC klasa S (S16,7 SDR34) ©160x4,7 mm 50,00

8 Rura PVC klasa S (S16,7 SDR34) ©200x5,9 mm 750,00
Razem: 9800,00

Proponowany przebieg sieci kanalizacji grawitacyjno-ci$nieniowej przedstawiono w czesci
graficznej PFU na rysunkach 2-4. Wigczenie projektowanej sieci wykona¢ nalezy do istniejacej studni
kanalizacyjnej opisanej rzednymi 151.87 / 147.72 na terenie oczyszczalni $ciekdw (dziatka nr 236/1).

Dodatkowo planuje sie wykonanie trzech odcinkdw sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w
m. Osiek. Proponowany przebieg sieci kanalizacji grawitacyjno przedstawiono w czesci graficznej PFU
na zat. 3-5.

Na sieci kanalizacji cisnieniowej nalezy przewidzie¢ studnie rewizyjne, a na sieci kanalizacji
grawitacyjnej na zatamaniach i potgczeniach studnie przelotowe, doptywowe oraz kaskadowe.

2.2.5.1.1.2. PRZYDOMOWE POMPOWNIE SCIEKOW

W ramach inwestycji wybudowanych zostanie ok. 40 szt. przydomowych pompowni $ciekdw
sanitarnych. Zaktada sie, ze kazda posesja zlokalizowana na obszarze gdzie zastosowano kanalizacje
ciSnieniowg bedzie wyposazona w pompownig przydomowg wyposazong w jednostke o ponizszych
parametrach :
- wydajno$¢ przeptywu: 0,7 I/s,
- cisnienie uzytkowe: 0,65 MPa,
- maksymalna wysoko$¢ podnoszenia przy wydajnosci przeptywu 0,7 I/s: 65 mH20,
- ci$nienie graniczne pompy: 1 MPa.

Pompownia przydomowa wyposazona w rozdrabniacz, instalacje hydrauliczng oraz wiasny
ukfad sterowania. Komore studni stanowi monolityczny zbiornik @800mm lub @1000mm z PEHD o
gtebokosciach 2,0-3,0m wraz z pokrywg z tworzywa sztucznego ewentualnie wiaz Zzeliwny dla
przepompowni przejezdnych, szczelnym wejsciem g160mm na przytacze grawitacyjne i @40-@63mm
na przytacze cisnieniowe. Wysoko$ci komory daje mozliwo$¢ uzyskania koniecznej retencji przyjetej z
uwagi na warunki eksploatacji. Kilkugodzinne przerwy w dostawie energii elektrycznej i brak
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catodobowego serwisu nie powodujg utrudniern w korzystaniu z urzadzen sanitarnych. Zastosowanie
rozdrabniacza daje mozliwos¢ transportu $ciekow rurociggami o matych przekrojach.

08 + o —
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02 +
0 f f f f f f f f f f f t f f f f |
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(MPa)

2.2.5.1.1.3 SIECIOWA PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW

Ze wzgledu na konfiguracje terenu i ukfad linii zabudowy zaprojektowano 1 sieciowq
przepompownie $ciekow PS1 zlokalizowang przy ul. Polnej. Sieciowe pompownie Sciekow - projektuje
sie z polimerobetonu lub jako zbiorniki zelbetowe zapewniajace szczelno$¢, przejezdne o Srednicy
min.21500mm Rodzaj zastosowanego materiatu uwarunkowany bedzie gtebokoscig pompowni oraz
wystepowaniem zwierciadta wody gruntowej. W zbiornikach pompowni zostang zamontowane pompy o
mocy z  przedziatu  4-24kW.  Zasilanie  pompowni  Sciekdw  przewiduje  sie
z linii energetycznej za pomoca przytacza. Uzbrojenie dodatkowe stanowiC bedzie szafa pomiarowa i
zasilajgco-sterownicza, o$wietlenie. Eksploatacja odbywac sie bedzie bezposrednio z terenu drogi
dojazdowej. Gteboko$¢ posadowienia sieciowych pompowni Sciekow zawiera sie w przedziale od 3,0 do
7,0m pod powierzchnig terenu. Schemat przyktadowej pompowni $ciekdw zatgczono do niniejszego
PFU (zat. 6).

2.2.5.1.1.4. REMONT POMPOWNI SIECIOWYCH
Zakres remontu pompowni P-1

Ze wzgledu na zly stan armatury w istniejacej pompowni Sciekow P1 na ul. Komunalnej
konieczna jest wymiana catoSci armatury. Lokalizacja pompowni $ciekdw oraz rysunki przekrojow
zatgczono do niniejszego PFU (zat. 1-2).

W zakresie remontu w branzy technologicznej jest:

- Wymiana pomp na nowe,

- Wymian zasuw,

- Wymiana przewodow ttocznych na nowe ze stali nierdzewne;,

- Wymiana prowadnic pomp,

- Wymiana tancuchdw zabezpieczajacych pomp na nowe wykonane ze stali nierdzewnej,
- Wymiana zawordw zwrotnych.

W zakresie remontu w branzy budowlane;j jest:

- Demontaz betonowej pokrywy,

- Remont poprzez usuniecie warstwy skorodowanej z wszystkich elementow metalowych,

- Zabezpieczenie poprzez malowanie wszystkich oczyszczonych elementdw,

- Wymiana wiazu otwieranego (wymiary okoto 60x60) na nowy ocieplany, wykonany z blachy
karbowanej nierdzewne;.

- Wykonanie przerdbki pomostu roboczego.

- Instalacja antyodorowego kominka wentylacyjnego typu katalitycznego.
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- Montaz drabiny ze stali nierdzewnej o szerokosci 0,35+0,4 m i stopniach antypo$lizgowych.

- Montaz Zurawia o udzwigu wtasciwym dla ciezaru pompy i wysiegu ramienia. Zaleca si¢ wykonanie
doboru zurawia przez producenta. Zurawik jest opcja, jezeli jednostka eksploatujaca przepompownie
nie dysponuje dzwigiem samochodowym.

W zakresie remontu w branzy elektrycznej jest:

- Wymiana szafy zasilajgco sterowniczej na nowa wyposazona w nowoczesne aparaty i uktadu
sterowania.

- Wymiana niezbednego okablowania (dla czujnikdéw, sond, pomp) oraz instalacja nowego niezbednego.

Parametry nowej szafy i uktadu sterowania:

- Szafa przystosowania do zasilania z dwoch kabli z mozliwo$cig wyboru kabla zasilajacego (zasilanie
odbywa sie z tego samego zrodta).

- Zasilanie ze zrodta rezerwowego.

- Wyposazenie w lokalne przetgczniki sterowania pompami (odstawienie, automat, reczne).

- Zasilanie wszystkich istniejacych odbiornikow elektrycznych.

- Pomiar pradu pobieranego przez pompy.

- Licznik pracy dla kazdej z pomp.

- Woltomierz wskazéwkowy do pomiaru napiecia we wszystkich fazach

- OSwietlenie w szafie sterownicze;.

- Wyposazenie w lokalne przyciski sterowania pompami (start, stop).

- Sterowanie pompami w oparciu 0 pomiar ciggty poziomu $ciekéw (sond hydrostatyczna z kablem
fabrycznym w ostonie teflonowe;).

- Ogrzewanie elektryczne szafy.

- Czujnik otwarcia drzwi.

- Ogrzewanie szafy

- Czujnik otwarcia wejscia do komory pompowni.

- Lokalny odczyt poziomu $ciekow z mozliwo$cig zadania poziomu zatgczenia i wylaczenia pomp
(minimum 2 progi zataczenia, prég pierwszy zataczenie jednej pompy, prég drugi zataczenie dwoch
pomp).

Nalezy zapewnic staty przeptyw $ciekéw podczas wykonywania prac remontowych w poszczeg6inych
pompowniach. Dlatego tez nalezy wykonac obejscie remontowe.

Wykonanie obejscia remontowego

1. Wykonanie odkrywki rurociggu tocznego za przepompownig przeznaczong do remontu
oraz prefabrykacja  tymczasowego ,wezta  zasuw” o parametrach  odpowiednich
do stwierdzonego z natury materiatu i Srednicy rurociagu.

2. Zdjecie ptyty gérnej z pierwszej studzienki przed remontowang przepompownig oraz zatozenie
korka pneumatycznego na odptywie z tej studzienki.

3. Odpompowywanie spietrzonych $ciekow w studzience wozem asenizacyjnym, a nastepnie
montaz przenosnej pompy wraz ztymczasowym zasileniem isterowaniem. Jako pompe
przenos$ng uzy¢ nalezy pompe zakupiong dla remontowanego obiektu i ustawiong swobodnie
na podstawie wielonozne.

4. Rozszczelni¢ instalacje hydrauliczng w istniejacej przepompowni w celu oprdznienia rurociggu
ttocznego i odpompowac zawarto$¢ zbiornika wozem asenizacyjnym.

5. Wykona¢ wcinke za przepompownig do uprzednio opréznionego rurociggu ttocznego.

6. Zamontowa¢ na rurociggu ttocznym przygotowany ,wezet zasuw”, postugujac sie tacznikami
kielichowo-kotnierzowymi typu zaciskowego.
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7. Podtaczy¢ waz elastyczny na obejéciu przepompowni do uprzednio zamontowanego weztem
zasuw nha rurociggu ttocznym.
8. ZamkngC nowg zasuwe na rurociggu ttocznym za przepompownig, a nastepnie otworzy¢
zasuwe na odcieciu obejscia.
. Uruchomi¢ pompe przeno$na, zamontowang w studzience przed przepompownia.
10. Zdemontowac wszelkie instalacje w zbiorniku, jakie posiada przepompownia.

Ponizej przedstawiono przyktadowy schemat wykonanie obejscia remontowego.
OBEJSCIE REMONTOWE

11

istn. studzienka
w

remontowany obiekt

PE

T, £
= :’x.tiq} tloczny isl-r:

" 10 9 8 10

ZESTAWIENIE MATERIALtOW

L.P. OPIS POZYCIJI ILos¢ MATERIAL
1. Pompa zatapialna w wersji przenosnej 1kpl. Roézny
2. Korek pneumatyczny 1szt. Kauczuk/tkanina
3. Rozdzielnica elektryczna posrednia (wersja przenosna) 1kpl. Rézny
4. Zespét ptywakowych regulatoréw poziomu (2 ptywaki + taricuch z obciaznikiem) 1kpl. Rézny
5. Butla gazowa z reduktorem (sprezone powietrze) 1kpl. Rézny
6. Zawor zwrotny kulowy kolanowy 1szt. Zeliwo sferoidalne
7. Waz elastyczny Aquamaster TGAQ-SD PNI10 ~20m (waz + 2 tasmy zaciskowe) 1kpl. Guma SBR/EPDM
8. Trojnik kotnierzowy zeliwny rownoprzelotowy PN10 1szt.  Zeliwo sferoidalne/epoksyd
9. Zasuwa kotnierzowa klinowa krétka 2 szt. Zeliwo sferoidalne/epoksyd
10. tacznik zaciskowy do rur PE kotnierz/kielich 2 szt. Rézny
11. Wstawka rurowa kotnierzowa (rura + 2 tuleje z kotnierzami) 1kpl. PE/stal oc

2.2.5.2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w punkcie 2.2.1.3 PFU. Wszystkie materiaty
przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inzyniera. W
oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi odpowiednie Swiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia Inzynierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakoSciowych materiatow
dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z
zatozeniami PZJ. Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestow,
Swiadectw jakosci, specyfikacii, instrukcji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunkéw montazowych
itp. Rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez wzerdw i widocznych ubytkéw. Rury z
tworzyw sztucznych powinny by¢ trwale oznaczone.

Rury, ksztattki i armatura winny posiada¢ aktualng aprobate techniczng deklaracje zgodnosci z
aprobatg i inne niezbedne dokumenty zgodnie z przepisami szczegétowymi.
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2.2.5.2.1. RURY | KSZTALTKI DO KANALIZACJI CISNIENIOWEJ

Do budowy przewoddw cisnieniowych (sieci oraz bocznych odcinkdéw ttocznych) stosowaé
nalezy rury i ksztattki PE100 PN10 SDR17 oraz rury PE100 RC PN10 SDR17 dla kanalizacji
ci$nieniowej taczone poprzez zastosowanie ksztattek zaciskowych do rur polietylenowych (dopuszcza
sie zastosowanie ksztattek elektrooporowych) dla przewoddéw o $rednicach @40-75 oraz poprzez
zgrzewanie doczotowe dla przewoddw o $rednicach @90-180.

Rurociggi ttoczne montowane metodg przewiertu sterowanego (bez rury ostonowej) ze wzgledu
na ciagniecie rur z duzg sitg za gtowicg muszg by¢ odporne na rozcigganie, a ich potaczenia na
rozrywanie. Z tego wzgledu nalezy zastosowa¢ rury PE100 RC PN10 SDR17 dla kanalizacii
ci$nieniowej o podwyzszonej odpornosci na propagacje peknieC oraz na naprezenia wywotane
naciskami punktowymi. Rury te mogg by¢ stosowane do uktadania rurociggow bez podsypki i obsypki
piaskowej, bezposrednio w gruncie rodzimym. Charakteryzujg sie bardzo mocnymi potgczeniami
zgrzewanych rur co eliminuje mozliwo$¢ zerwania przewodu podczas montazu.

Stosowane rury muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12201-2+A1:2013-12 - Systemy
przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do cisnieniowej kanalizacii
deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Cze$¢ 2: Rury.

2.2.5.2.2. RURY | KSZTALTKI DO KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ

Kanalizacje grawitacyjng projektuje sie z rur PVC SN8-12 kN/m2, zgodnych z normg PN-EN
1401:1999 o $rednicach DN160-200mm. Zaprojektowany uktad kanatéw grawitacyjnych bedzie
zapewniat minimalng predkosS¢ przeptywu w kanale, zapewniajacq jego samooczyszczanie, ale bez
przekraczania predkosci maksymaine;.

Uzbrojenie projektowanych kanatow sanitarnych stanowi¢ bedg studzienki przelotowo
potaczeniowe, zatomowe, kaskadowe, rozprezne a takze odcinajace przed pompowniami sieciowymi.
Przewiduje sie zastosowanie studni z tworzywa sztucznego oraz studni betonowych. Zastosowanie
studni tworzywowych przetazowych umozliwi ich inspekcje a co za tym idzie utatwi eksploatacje sieci
kanalizacyjnej. Zastosowanie studni nieprzetazowych z tworzywa sztucznego utatwi montaz i zwigkszy
szczelnos¢ sieci kanalizacyjnej, a tym samym obnizy koszty eksploatacji oczyszczalni Sciekow ze
wzgledu na ograniczenie infiltracji wod gruntowych. Studnie projektuje sie na sieci, co ok. 60 m, oraz na
kazdej zmianie spadku i zatamaniu kanatu.

Wszystkie rury, uszczelki, ksztattki i cata armatura kanalizacyjna powinny posiadaé atesty
techniczne i sanitarne. Wykopy w 90% beda wykonywane mechanicznie, a w 10% wykonywane
recznie. Zabezpieczenie $cian wykopu wykonywane bedzie poprzez zastosowanie szalunkdw
pograzalnych lub deskowanie $cian wykopu. Odwodnienie wykopéw przewidziano przy pomocy
zestawdw iglofiltrowych lub poprzez pompowanie wody bezpo$rednio z dna wykopu.

2.2.5.2.3. METODA BEZWYKOPOWA
Dla realizacji sieci kanalizacji sanitarnej metodg bezwykopowg stosowac nalezy:

Rury ostonowe.

- rury stalowe, czarne, ze szwem o sprawdzonej szczelnosci wedtug PN-EN ISO 3183:2020-03.
taczenie rur poprzez spawanie elektryczne doczotowe. Miejsca spawania nie powinny posiadac
rozwarstwien, wzerow i ubytkow powierzchniowych wigkszych niz 5% grubosci materiatu i wigkszych niz
10% powierzchni. Ponadto nie powinny mieé rys, peknieé i innych wad. Srednice stalowej rury
ostonowej dostosowac do $rednicy rury przewodowe;j.

- przy przejsciach przewiertem pod ciekami, linig kolejowg oraz w poblizu budynkéw nalezy zastosowac
polietylenowe rury ostonowe typu TS wyttaczane, tréjwarstwowe z wewnetrzng i zewnetrzng warstwg
ochronng z ekstremalnie trwatego tworzywa sztucznego PE100 RC XSC 50 oraz z warstwa $rodkowg z
PE 100 RC. Srednice rury ostonowej dostosowaé do $rednicy rury przewodowe;.

Rury przewodowe.
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Opisano w punkcie 2.2.5.2.1.

Manszety
Korce rur ostonowych zabezpieczy¢ nalez stosujgc manszety bezcisnieniowe z EPDM.

Plozy dystansowe
Rury przewodowe wprowadzac nalezy do rur ostonowych na ptozach dystansowych PEHD. Wysokos¢
ptdz dostosowac nalezy do zastosowanych srednic rur przewodowych i ostonowych.

2.2.5.2.4. PRZEPOMPOWNIE PRZYDOMOWE

Zbiornik przydomowej przepompowni $ciekow.

- Srednica wewnetrzna 800mm, gteboko$é 2200-2500mm,

- Zbiornik wykonany z PEHD jako monolityczny bez uzywania procesu zgrzewania elementow
zapewniajacy catkowitg szczelnos¢ i odpornos¢ na agresywne $cieki,

- Konstrukcja zbiornika zabezpieczajaca przed wyptynieciem i deformacjg przy poziomie wody
gruntowej rownej z terenem (przy obsypaniu gruntem budowlanym),

- Zbiornik ze szczelnym doptywem DN150 na specjalng uszczelke wargowa, zapewniajacg 100%
szczelnos¢ potaczenia rury doptywowej ze zbiornikiem,

- Srednica zbiornika 800 mm umozliwia wysterowanie pompy przy wynurzonym silniku,

- Catkowita pojemno$¢ zbiornika umozliwiajaca korzystanie z urzadzen sanitarnych w budynku przez
ponad 2 doby bez wigczania pompy,

- Retencja czynna zbiornika (miedzy poziomem zataczenia i wytaczenia pompy) 75 | zapewniajgca co
najmniej czterokrotng wymiane Sciekéw w zbiorniku w ciggu doby, co zapobiega sedymentacii i
przykrym zapachom,

- Bardzo mata strefa martwa, dzigki nisko osadzonej pompie przy zaokraglonym ksztatcie dna zbiornika
oraz pracy z wynurzonym silnikiem, minimalizujgca niebezpieczenstwo sedymentacji Sciekow.

Wyposazenie zbiornika.

- Orurowanie z PP DN40 odporne na korozje i $cieranie,

- Armatura zwrotna zabezpieczona przed korozjg zapewnia catkowitg szczelnos¢ nawet przy niewielkim
cisnieniu w sieci,

- Zasuwa odcinajaca z PP (odporna na korozje) z wolnym przelotem zapewniajgca 100% szczelnos¢
przy zamknieciu,

- Zawor ci$nieniowy zabezpieczajgcy instalacje w zbiorniku i sie¢ przed nadmiernym cisnieniem,

- Pompa wyporowa 5/4” z rozdrabniaczem w 2 wersjach: z zasilaniem 400V i 230V.

Sterowanie pompownia.

a) Sterowanie klasyczne

Sterowanie oparte 0 sygnaty z 3 tacznikéw ptywakowych jako czujnikow poziomu Sciekdw. Sterowanie
charakteryzujace sie duzg odporno$cig na awarie. Prosta konstrukcja utatwiajgca ewentualne naprawy
serwisowe. Pompownia pracujgca z ograniczong funkcjonalno$cig nawet przy uszkodzonym module
sterujgcym.

b) Sterowanie mikroprocesorowe

Pompownig zarzadza modut oparty o mikroprocesor. Otwiera to mozliwosci niedostepne w rozwigzaniu
klasycznym:

- wsparcie w eksploataciji sieci hydraulicznej,

- wspotpraca z ptywakami, sondami konduktometrycznymi lub przetwornikami poziomu,

- sterowanie z jednym, dwoma lub trzema czujnikami poziomu,

- inteligentne sterowanie probujace rozwigza¢ problemy samoczynnie i powiadamiajgce tylko o
faktycznych awariach

- mozliwo$¢ podtaczenia inteligentnych modutéw funkcjonalnych i komunikacyjnych.

c) Funkcje podstawowe i opcjonalne:

66



- nadzorowanie sieci elektrycznej,

- wykrywanie uszkodzen czujnikéw poziomu,

- ograniczenie czasu jednorazowej pracy pompy,

- okresowe rozruchy pompy,

- rozwigzania zabezpieczajace przed przecigzeniem sieci hydraulicznej,
- rozwigzania samoczynnego czyszczenia sieci hydraulicznej,

- alarm dzwigkowy,

- bezprzewodowy sygnalizator swietlny i dzwigkowy,

- wyjscie sygnalizacji alarmu,

- komunikacja z systemami nadzoru.

Schemat przyktadowej pompowni przydomowej o zatgczono w czesci graficznej niniejszego
PFU (rys. nr5).

2.2.5.2.5. MATERIALY ZASTOSOWANE DO REMONTU PRZEPOMPOWNI SIECIOWYCH
Przedstawiono w punkcie 2.2.5.1.1.4 niniejszego PFU.

2.2.5.2.6. SKLADOWANIE RUR | KSZTALTEK Z TWORZYW SZTUCZNYCH

Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym:
- Nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktérym sg sktadowane lub
przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych urzadzen i metod przetadunku.
- Rury w kregach sktadowa¢ na ptasko na rownym podtozu na podktadach drewnianych, pokrywajacych
co najmniej 50% powierzchni sktadowania. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania 2 m.
- Rury o roznych $rednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury o
wiekszych $rednicach i grubszych sciankach powinny znajdowac sie na spodzie. To samo dotyczy
uktadania rur na srodkach transportowych.
- SzczegdlInie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpiecza¢ je ochronami (korki, wktadki
itp.).
- Nie dopuszczac do sktadowania materiatow w sposob, przy ktérym mogtyby wystapi¢ odksztatcenia
(zagiecia, zagniecenia itp.) - w miare mozliwosci przechowywac i transportowa¢ w opakowaniach
fabrycznych.
- Nie dopuszczac do zrzucenia elementow.
- Niedopuszczalne jest ,wleczenie" pojedynczych rur, wigzek lub kregdw po podiozu.
- Zachowac szczegoIng ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych poniewaz
podatno$¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.
- Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce
wystajace poza skrzynie fadunkowg nie byty dtuzsze niz 1 metr; rury w kregach powinny w cato$ci leze¢
na ptasko na powierzchni tadunkowe;.
- Ksztattki, ztaczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane, w sposéb uporzadkowany, z zachowaniem
wyzej omawianych Srodkéw ostrozno$ci. - Tworzywa sztuczne majg ograniczong odporno$¢ na
podwyzszong temperature i promieniowanie UV, w zwigzku z czym nalezy chroni¢ je przed:
- dtugotrwatg ekspozycjg stoneczng
- nadmiernym nagrzewaniem od zrodet ciepta.

Sktadowanie transport i roztadunek rur PVC nalezy wykonywaC zgodnie z zaleceniami
dostawcy elementow.
2.2.5.3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano punkcie 2.2.1.4 PFU. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ i Srodowisko wykonywanych Rob6t. Sprzet uzywany do realizacji Robét powinien by¢ zgodny z
ustaleniami PFU, PZJ oraz projektu organizacji Robét, ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera.
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Do wykonania sieci kanalizacyjnej nalezy stosowac nastepujacy, sprawny technicznie i zaakceptowany
przez Inzyniera, sprzet:

- podstawowe narzedzia reczne do obcinania i obrobki rur,
- komplet elektronarzedzi,

- komplet narzedzi slusarskich,

- zgrzewarki do rur PE zgrzewanych doczotowo,

- ptyty zageszczajace i stopy zageszczajace,

- pompy do miejscowego odwodnienia wykopow,

- zuraw boczny gasienicowy do 15t,

- Zuraw samochodowy,

- koparka

- ubijak spalinowy 200kg

- urzadzenia do odwodnienia wykopow (pompy, igtofiltry),
- reczne narzedzia do prac ziemnych.

2.2.5.4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w punkcie 2.2.1.5 PFU. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
Roboét i whasciwosci przewozonych towarow. Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami PFU,
PZJ oraz projektu organizacji Robot, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy muszg spetniat wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym.
Podczas transportu rur nalezy:
- stosowac urzgdzenia podnoszace o0 odpowiednim udzwigu,
- manewrowac powoli unikajac przechytow,
- unikac uderzen lub otar rur,
- unikac przeciggania rur po ziemi, nie dopuszcza¢ do ich upadku,
W trakcie przenoszenia rur zabrania sie przebywania pod tadunkiem.

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac nastepujace, sprawne technicznie
| zaakceptowane przez Inzyniera Srodki transportu:

- samochod skrzyniowy,

- samochdd dostawczy,

- samochdd dtuzycowy,

- ciggnik kotowy,

- przyczepa skrzyniowa,

Materiaty i urzadzenia nalezy transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z zaleceniami
producenta. Materiaty nalezy ustawi¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig przesuwania sie podczas transportu. Rury powinny by¢ uktadane w
pozycji poziomej wzdtuz Srodka transportu. Wytadunek powinien odbywac sie z zachowaniem wszelkich
Srodkow ostrozno$ci uniemozliwiajacy uszkodzenie materiatu. Materiatu nie wolno zrzucac ze Srodkow
transportowych. Transport rur powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by
wolne konce wystajace poza skrzynie tadunkowa nie byty dtuzsze niz 1 metr. Natomiast rury w kregach
powinny w cato$ci leze¢ na ptasko na powierzchni fadunkowe;.

2.2.5.5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robdét podano w punkcie 2.2.1.6 PFU.

2.2.5.5.1. ZAKRES ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH

- Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu Robdt i obiektu.
- Wykonanie dokumentaciji fotograficznej stanu istniejacego przez Wykonawce
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- Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodno$ci warunkow istniejacych z PFU i zatwierdzonymi
Dokumentami Wykonawcy.

- Wykonanie niezbednych drég tymczasowych zasilania w energie elektryczng i wode oraz
odprowadzenia $ciekow.

- Oznakowanie Robot prowadzonych w pasie drogowym (drogi kotowe).

- Dostarczenie na Teren Budowy niezbednych materiatow, urzadzen i sprzetu budowlanego.

- Wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych.

2.2.5.5.2. ZAKRES ROBOT ZASADNICZYCH

Roboty zasadnicze w zakresie montazu sieci kanalizacyjnej obejmuja;

- Zabezpieczanie odcinkow prowadzonych Robdét,

- Wykonanie podsypki rurociggdw w gotowym wykopie,

- Uktadanie rurociggdw z kontrolg spadkdw i zagtebien,

- Laczenie rur i ksztattek,

- Uzbrojenie kanalizacji w armature,

- Wykonanie obsypki rurociagu,

- Préby szczelnosci sieci i odcinkow,

- Badania i pomiary kontrolne, sondowanie. O§ przewodu nalezy wyznaczyé w terenie przez
uprawnionego geodete. O$ przewodu wyznaczy¢ w sposéb trwaty i widoczny, z zatoZeniem ciggu
reperéw roboczych. Ciag reperdéw roboczych nalezy nawigzac do reperdw sieci panistwowe;.

2.2.5.5.3. UKLADANIE RUROCIAGOW - WYMAGANIA OGOLNE

Rury nalezy uktadac i taczy¢ zgodnie ze wszystkimi zaleceniami producenta, ktérych kopie
nalezy dostarczy¢ Inzynierowi wraz z ofertg oraz obowigzujacymi przepisami. Wszelkie rozbiezno$ci
miedzy zaleceniami producenta, a niniejszymi Wymaganiami Zamawiajacego nalezy zgtasza¢
Inzynierowi. Uktadania rur nie mozna rozpocza¢ przed rozstrzygnigciem tych rozbiezno$ci. Wszystkie
prace zwigzane z uktadaniem i montazem rurociggdw muszg by¢ wykonane przez do$wiadczonych i
kompetentnych instalatordw.

Ztacza i wnetrza wszystkich rur i armatury nalezy doktadnie oczysci¢ przed montazem, a
wszystkie uszkodzenia powtok powinny by¢ naprawione. W przypadku przerwania montazu rurociggu z
jakiegokolwiek powodu, otwarty koniec rurociggu nalezy zabezpieczy¢ odpowiednig zaslepka.

Os rurociggu powinna by¢ wytyczona i zatwierdzona przez Inzyniera jeszcze przed wykonaniem
wykopu. Odktad, wykopy, montaz rurociggu, zasypanie wykopu i uporzadkowanie terenu nalezy
wykona¢ w odpowiedniej kolejnosci bez zbednych opdznien i odstepéw miedzy poszczegdinymi
etapami.

Uktadanie przewoddw rurowych poprzedzajg czynnosci zwigzane z wykonaniem
odpowiedniego rodzaju wykopu dostosowanego do rodzaju medium i przeznaczenia rurociggu oraz
warunkéw wymaganych dla danego typu i wymiaru rur. Uktadanie przewodéw wymaga uprzednio
przygotowanego podioza z zachowaniem warunku nienaruszalnosci struktury gruntu rodzimego.
Uktadanie rur na dnie wykopu nalezy prowadzi¢ na podtozu catkowicie odwodnionym z wyprofilowanym
dnem, zgodnie z zaprojektowanymi spadkami. Wyrownywanie spadkéw rury przez podktadanie pod rure
np. kawatkdw drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne. Rury muszg by¢ ukfadane tak,
aby ich podparcie byto jednolite.

Kazdg rure nieprawidtowo utozong nalezy zdemontowac, wyjaé, ponownie utozy¢ i sprawdzi¢ w
poziomie i linii po poprawieniu podsypki. Po utozeniu odcinka rurociggu, lecz przed wstepnymi probami,
nalezy sprawdzi¢ spadki i liniowo$¢ rurociggu i wykona¢ wszelkie konieczne poprawki przez
zdemontowanie i wyjecie nieprawidtowo utozonych rur, poprawienie podsypki, ponowne zamontowanie
rur i sprawdzenie spadku i linii.

Dopuszczalne odchytki dla rurociggéw w wykopie nie powinny przekracza¢ 6 mm w poziomie i
25 mm w linii miedzy weztami lub w punktach zmiany kierunku lub nachylenia. Ponadto rurociggi
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grawitacyjne, pokazane na rysunkach projektowych jako prostoliniowe miedzy weztami nie bedg
odebrane, zanim kierunki i spadki tych odcinkdw nie zostang sprawdzone i potwierdzone przez
Inzyniera.

Rurociggi nie moga by¢ uktadane z odchytkami od linii prostej przez ugiecie katowe na ztgczach
lub wygiecie gietkich rur, oprocz wyjatkdw wyraznie podanych w Wymaganiach Zamawiajacego lub
przez Inzyniera. Jesli rury z potgczeniami elastycznymi majq by¢ utozone nie w linii prostej, woéwczas
katowe odchylenie na kazdym zamontowanym ztaczu nie moze przekracza¢ % maksymalnej warto$ci
dopuszczalnej przez producenta.

Rurociggi cisnieniowe nalezy we wszystkich punktach zmiany kierunku zamontowaé w
betonowych blokach ustalajgcych (tzw. punktach statych).

2.2.5.5.4. UKLADANIE RUROCIAGOW NA PODLOZU BETONOWYM LUB OBETONOWANE

Jesli rurocigg ma by¢ utozony na betonowym podtozu albo ma by¢ zalany szczelnie betonem, to
wszystkie pionowe Sciany konstrukcji powinny by¢ prawidtowo oszalowane (o ile, za zgodg Inzyniera,
wylewanie nie bedzie prowadzone bezposrednio w wykopie). Kazde potaczenie rurowe powinno
posiada¢ ztagcze kompensacyjne sktadajace sie ze $cisliwego wypetniacza dopasowanego do ksztattu
rury i petnej szerokosci betonu. Beton powinien byé wylewany ostroznie i réwnomiernie (aby nie
spowodowac przesuniecia rurociggu) i prawidtowo zageszczony mechanicznie za pomocg wibratorow.
Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na to, by nie pozostawi¢ pustych przestrzeni pod rurg. Kazda rura
powinna by¢ zabetonowana w czasie jednej operacji. Nalezy odpowiednio zabezpieczyC rurociag,
zgodnie z zaleceniami producenta, przed wyptynieciem lub przesunieciem na skutek nacisku bocznego.
Szalunki, po zakonczeniu prac, nalezy usungg, o ile Inzynier nie zadecyduje na piSmie o pozostawieniu
ich ze wzgledow bezpieczenstwa lub z podobnych powodow.

2.2.5.5.5. UKLADANIE RUROCIAGOW NA ZIARNISTEJ PODSYPCE

Jesli rury majg by¢ utozone na granulowanej podsypce, wowczas nalezy odpowiedni materiat
starannie utozy¢ na dnie wykopu, aby unikng¢ segregacji, rozscielic i za pomoca zatwierdzonego
sprzetu mechanicznego doktadnie ubi¢ warstwami o grubos$ci nie przekraczajacej po ubiciu 15 cm, w
celu uzyskania jednorodnej podsypki o odpowiednim nachyleniu. Jesli majg by¢ uzyte wibratory
ptytowe, wowczas powinna by¢ wykonana co najmniej jedna warstwa zwiru i dwie warstwy piasku.
Reczne ubijanie i podbijanie bedzie dozwolone tylko wtedy, gdy nie bedzie wystarczajacego miejsca do
uzycia sprzetu mechanicznego. Minimalna gruboS¢ ubitego materiatu ziarnistego na rownym dnie
wykopu lub nad najwiekszymi nierownosciami dna powinna wynosi¢ 20 ¢cm, (co najmniej 10 cm pod
kielichami).

Rury nalezy nastepnie rowno utozy¢ na podsypce, zwracajac szczegolng uwage na podparcie
rur na catej dtugo$ci. W miejscach wszystkich potgczen rur nalezy wykona¢ zagtebienie w podsypce
dotki montazowe), aby potaczenie mozna byto wykonac bez opierania sie tulei lub kielicha na materiale
podsypki, a materiat podsypki nie dostat sie do Srodka rury. Korce uktadanej rury powinien by¢
zabezpieczony odpowiednim deklem. Ulozony odcinek rurociggu - po uprzednim sprawdzeniu
prawidtowos$ci jego utozenia i spadku przez Inzyniera, wymaga stabilizowania przez wykonanie obsypki
ochronnej z piasku klasy I, przynajmniej na wysoko$¢ 10 cm ponad wierzch rury (w koncowej fazie
Robét obsypke nalezy uzupetni¢ do 30 cm). Obsypke nalezy wykonywa¢ z zachowaniem dostepu do
dotka montazowego. Dotki montazowe ulegajg zasypaniem piaskiem po probie szczelnosci ztaczy
danego odcinka. Po obydwu stronach rurociggu nalezy utozy¢é materiat ziarnisty tego samego typu w
jednorodnych warstwach, zwracajac uwage na to, aby pod rurg nie pozostawi¢ zadnych pustych migjsc i
aby rury nie przemie$city sie pod wptywem réznicy ci$nienia z boku. Podczas wykonywania obsypki
Wykonawca powinien uwazaé, aby nie przesung¢ ani nie uszkodzi¢ rur - zrzucanie materiatu na
obsypke bezposrednio z poziomu gruntu na rury jest niedozwolone. Materiat obsypki powinien siega¢
na wysoko$¢ co najmniej 300mm nad wierzch rury. W przypadku rur z ziarnistq podsypka, jezeli nie
zaznaczono inaczej, materiat podsypki powinien siegaC podstawy rury, a obsypke nalezy wykonac
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warstwami doktadnie ubitymi po obydwu stronach rurociggu do wysoko$ci co najmniej 300 mm powyze;
wierzchu rury.

2.2.5.5.6. OBSYPKA RUROCIAGOW W STREFIE NIEBEZPIECZNEJ

Materiat ziarnisty nalezy ostroznie utozyC i ubi¢ pod rurami i po ich bokach. Nalezy zawsze
zwracac¢ szczegblng uwage, aby materiat podsypki stykat sie z pachwinami rur. Mozna to osiggna¢
przez ostrozne wybranie topatg materiatu spod poziomego odcinka rury lub innymi zatwierdzonymi
metodami. Podczas ubijania obsypki wokdt rurociggu nalezy zachowaé duzg ostroznos¢, aby nie
uszkodzi¢ ani nie przesung¢ rur. W miare uktadania i zageszczania obsypki nalezy po kolei, stopniowo
wycigga¢ wzmocnienie $cian wykopu, aby nie pozostawi¢ pustych i nie zageszczonych miejsc. Gdy
materiat obsypki siegnie poziomu wierzchu rury, sprzet do ubijania moze by¢ uzywany tylko do czesci
utozonych wyzej warstw obsypki, lezacych wzdtuz $cian wykopu. Cze$¢ materiatu obsypki lezacg
bezposrednio nad rurg nalezy jedynie lekko ubi¢ nogami.

2.2.5.5.7. UKLADANIE RUROCIAGU NA DNIE WYKOPU

W szczegolnych przypadkach, gdy podioze gruntowe spetnia wymagania normy PN-EN
1610:2015-10 i akceptacji Inzyniera, rury moga by¢ utozone bezposrednio na dnie wykopu. Dno wykopu
nalezy wyréwnac i oczysci¢, usuwajac wszystko, co mogtoby uszkodzi¢ rury lub ich powioke. Dla
kazdego ztacza nalezy recznie wykopa¢ wgtebienie, aby umozliwi¢ potaczenie rur i uchronic rury przed
obcigzeniem w tym punkcie. Po sprawdzeniu i odebraniu przez Inzyniera utoZenia rurociggu i ztaczy
oraz po pomysinej wstepnej probie szczelnosci i ewentualnym uszczelnieniu pierscieniowej przerwy w
kazdym ztaczu, wgtebienia nalezy ostroznie wypetnic wybranym materiatem drobnoziarnistym.
Podsypke i obsypke nalezy ostroznie dokonczy¢, uktadajac wybrany materiat z wykopu warstwami o
grubosci nie przekraczajacej 150 mm, doktadnie ubitymi po obydwu stronach rurociggu do wysokosci co
najmniej 300 mm ponad wierzch rury. W miare ukfadania i zageszczania obsypki nalezy po kolei,
stopniowo wycigga¢ wzmocnienie $cian wykopu, aby nie pozostawi¢ pustych i nie zageszczonych
miejsc.

2.2.5.5.8. ZASYPYWANIE RUROCIAGOW PONAD STREFA

Po utozeniu i zageszczeniu obsypki nalezy dokoriczy¢ zasypywanie rurociggu przy uzyciu
wykopanego wczesniej gruntu, lub materiatem przewidzianym w dokumentacji zgodnie z warunkami
wykonania i odbioru Robét budowlanych dotyczacych przygotowania terenu budowy. Nie wolno uzywac
mechanicznego sprzetu do ubijania, jesli gtebokos¢ pokrycia rury wynosi mniej niz 500 mm, liczac od
wierzchu rury.

2.2.5.5.9. BLOKI OPOROWE | PUNKTY STALE RUROCIAGOW

Na rurociggach podziemnych tam, gdzie to konieczne powinny by¢ zamontowane bloki oporowe
i punkty state. Bloki oporowe sg niezbedne dla uniknigcia przesuwania si¢ ksztattek i armatury w
momencie poddania rurociggu dziataniu ci$nienia hydrostatycznego. Bloki oporowe sg zazwyczaj
wymagane na fukach (zmiana kierunku), w miejscach zmiany $rednicy, trojnikach, zwezkach, zasuwach
| podobnych ksztattkach.

Bloki oporowe powinny pewnie opierac si¢ o nienaruszony grunt. Konieczne moze by¢ reczne
przygotowanie $cian wykopu. Sita parcia dziata wzdtuz osi elementu rurociggu, w zwigzku z czym blok
oporowy powinien mie¢ konstrukcje symetryczng w stosunku do tej lini.

2.2.5.5.10. RURY PRZECHODZACE PRZEZ SCIANY OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Jesli rury przechodzg przez sciany obiektu budowlanego, przejécia rur przez Sciany powinny
by¢ szczelne, zrealizowane za pomocg odpowiednich elementéw dostarczonych przez producenta i
zatwierdzonych przez Inzyniera. Wykonawca musi zapewni¢ elastycznos¢ rurociggu wychodzacego z
obiektu budowlanego, aby roznica w osiadaniu budowli i rurociggu nie doprowadzita do uszkodzenia rur.
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Pierwsze zlgcze powinno by¢ wykonane mozliwie jak najblizej $ciany budowli. Jesli w trakcie
prowadzenia Robo6t powstanie pusta przestrzen pod wbudowang rurg wychodzacg z budowl,
Wykonawca powinien oczyscic te przestrzen z materiatu obcego i nie ubitego, a nastepnie z wykonac z
betonu podpore pod wystajacq rure. Podpora ta nie moze siegaC poza pierwsze ztacze elastyczne.
Jezeli pusta przestrzen rozcigga sie poza pierwsze zigcze elastyczne, wowczas nalezy przywrdcié
podsypke rury za pierwszym ztgczem przy uzyciu ubitego materiatu wypetniajacego.

2.2.5.5.11. CIECIE RUR

Jesli z jakiegokolwiek powodu rury musza by¢ obciete, Wykonawca powinien je obcig¢ zgodnie
z zaleceniami producenta, w sposob zatwierdzony przez Inzyniera. Nalezy uwazac, aby nie uszkodzi¢
zadnej czesci obcinanej rury. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za doktadne zmierzenie obcinanej
rury oraz jako$¢ wykonania ciecia.

2.2.5.5.12. CZYSZCZENIE | PRZEGLAD RUROCIAGOW

W trakcie i po zakonczeniu Robdt Wykonawca powinien podjaé wszelkie niezbedne kroki,
tacznie z zatozeniem zaslepek, aby zapobiec przedostaniu sie szkodliwych, substancji do wnetrza
rurociggu. Po wykonaniu wiazow, studzienek i podobnych obiektow wnetrze rurociggu Wykonawca
winien oczysci¢ z mutu i gruzu metodg zatwierdzong przez Inzyniera. Rurociggi powinny mie¢ luzng
zaSlepke przechodzacg przez rury w celu wykazania, Zze nie sg zatkane. Za$lepka ta powinna miec¢
ksztatt kuli lub walca o Srednicy mniejszej o 25 mm od wewnetrznej Srednicy rurociggu. Rurociggi
zostang sprawdzone ponownie przed rozpoczeciem eksploatacji probnej i na zadanie Inzyniera bedg
ponownie oczyszczone w cato$ci lub czesci.

2.2.5.5.13. MONTAZ STUDZIENEK KANALIZACYJINYCH
Studzienki betonowe.

Prefabrykowane elementy studni (z wyjatkiem pierscieni dystansowych) nalezy taczy¢ za
pomocq uszczelek gumowych, stozkowych, wykonanych specjalnie do fgczenia prefabrykatow, a ich
konstrukcja umozliwiaC powinna szybki, pewny i bezpieczny montaz przy uzyciu niewielkiej sity
potrzebnej do wykonania potaczenia. Potgczenie elementéw za pomocg uszczelek musi by¢ szczelne i
odporne na skutki przemieszczen bocznych. Do regulacji wysokosci osadzenia wtazu nalezy stosowac
pierscienie dystansowe. Nalezy stosowac elementy prefabrykowane konstrukciji studzienki z fabrycznie
zamontowanymi stopniami ztazowymi. Stopnie ztazowe powinny by¢ zamontowane mijankowo, w
dwdch rzedach, w odlegtosci pionowej 250 £ 5 mm, oraz w odlegtosci poziomej, w osi stopni, 272 +10
mm. Gorna powierzchnia stopnia powinna by¢ pozioma (ewentualny spadek nie powinien przekracza¢
2%) Stopnie wlazowe nalezy umieszcza¢ nad spocznikiem o najwigkszej powierzchni. Studzienki
muszg by¢ wyposazone we wiazy zeliwne zatrzaskowe, o $rednicy 600 mm. Klasa wtazu powinna by¢
dostosowana do przewidywanych obcigzen zgodnie z normg PN-EN 124:2000.

Przej$cia rurociaggdw przez Sciany studzienek.

Przejscie kanatow przez sciany studni wykona¢ nalezy na etapie prefabrykacji jako szczelne w
stopniu uniemozliwiajacym infiltracje wody gruntowe;j i eksfiltracje Sciekéw.
Izolacja studzienek.

Studnie od zewnatrz zabezpieczy¢ nalezy $rodkami do izolacji przeciwwodnych zgodnie z
zaleceniami producenta systemu studzienek, o ile jest wymagana.

2.2.5.5.14. METODA BEZWYKOPOWA - PRZEJSCIA PRZEZ PRZESZKODY TERENOWE

Przejscia przewodu przez drogi, cieki wodne i inne przeszkody nalezy wykona¢ wg uzgodnien
wydanych przez ich Wiascicieli i Zarzadcow. Przewdd moze by¢é umieszczony wspdtosiowo z rurg
ostonowg lub w inny sposéb gwarantujacy stabilno$¢ utozenia oraz swobodne (bez dotykania do $cianki
rury ostonowej) potozenie ztacz.
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Nalezy unika¢ umieszczania ztacz w rurze ostonowej. Ale jesli jest to konieczne z uwagi na
dtugos$¢ przejscia, nalezy przed utozeniem przewodu przeprowadzi¢ probe szczelnoSci. Przy montazu
rur ostonowych, na rurociggach zamocowa¢ nalezy ptozy dystansowe (w rozstawie zgodnym z
zaleceniami producenta systemu - w zalezno$ci od $rednicy rurociggu), ktorych rozstaw powinien
uniemozliwia¢ powstawanie ugie¢. Koncowki rur ochronnych uszczelni¢ pierScieniem gumowym
uszczelniajgcym - manszetq

2.2.5.5.15. SKRZYZOWANIA | ZBLIZENIA DO ISTNIEJACEGO UZBROJENIA

W miejscu wystepowania skrzyzowan z innymi sieciami (w przypadku realizacji sieci metodg
wykopu otwartego) nalezy dokona¢ recznej odkrywki w celu doktadnego ich zlokalizowania. Prace te
nalezy wykonac¢ pod nadzorem stuzb technicznych Uzytkownikéw sieci. Wykonawstwo robot w obrebie
skrzyzowan i zblizen nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami uzgodnien.

Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociggi podziemne, krzyzujgce sie lub
rownolegte do wykopu powinny zosta¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Istniejgce wodociagi,
kable, gazociggi podwiesza¢ do konstrukcji wsporczych wykonanych indywidualnie na budowie w
trakcie prowadzenia robét.

Po wykonaniu skrzyzowan przestrzen pomiedzy realizowanym rurociggiem, a uzbrojeniem
istniejgcym wypetni¢ mieszankg zwirowo-piaskowa.

W przypadku zblizen nalezy stosowa¢ si¢ do warunkdéw zawartych w odpowiednim
(obowigzujacym w momencie realizacji gazociggu) Rozporzadzeniu Ministra w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe.

Gdy kabel elektroenergetyczny znajduje sie nad projektowang siecia, zabezpieczy¢ go rurg
ostonowa dwudzielng o dtugosci 1,0 m.

2.2.5.5.16. MONTAZ PRZEPOMPOWNI PRZYDOMOWYCH

Wszystkie roboty winny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Po wykonaniu
wykopu, z ewentualnym odwodnieniem, nalezy przygotowa¢ podsypke i obsypke wg ponizszych
zalecen:
- na podsypke i obsypke nalezy stosowac piasek lub piasek ze zwirem o granulacji max. $rednicy do 32
mm, piasek nie moze zawiera¢ kamieni i innych zanieczyszczen, ktbre mogg spowodowaé uszkodzenie
zbiornika,
- zasypka i podsypka nie moze by¢ sucha,
- w przypadku zbyt suchej podsypki nalezy polewaC jg woda w celu uzyskania odpowiedniego
zageszczania,
- stopien wladciwego zageszczenia, Ip = 0,93 - 0,94,
- minimalna grubos¢ warstwy podsypki wynosi 10 - 15 cm,
- minimalna szerokos¢ obsypki wynosi 30 cm z kazdej strony zbiornika,
- maksymalna grubo$¢ zageszczanej warstwy obsypki wynosi 30 cm,
Mozliwe jest stosowanie jako podsypki i pierwszej warstwy obsypki suchego lub chudego betonu.
Bezposrednie posadowienie zbiornika wykona¢ w nastepujacej kolejnosci:
- wypetni¢ podsypka, granulacji 15 cm, dno wykopu z odpowiednim wyprofilowaniem pod dno zbiornika
0 gtebokosci 5 cm, zagesci¢
- ustawi€ zbiornik na zageszczonej podsypce i wypionowac,
- ukierunkowa¢ odpowiednio krééce lub otwory / doptyw, ttoczny, kabel/,
- wykona¢ dwie warstwy obsypki kolejno je zageszczajac,
- wypetnic¢ zbiornik wodg do poziomu krééca doptywowego,
- poditaczy¢, zgodnie z dokumentacjg, niezbedne przewody - doptywowy, ttoczny, kablowy i
wentylacyjny - kontynuowa¢ warstwami, co 30 cm, zasypke z rbwnoczesnym jej zageszczaniem, az do
osiggniecia poziomu terenu (przy suchym materiale obsypki nalezy polewa¢ go woda)
- zageszczenie podsypki i obsypki najlepiej wykonac ubijarkg ptytowa.
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2.2.5.5.17 REMONT PRZEPOMPOWNI SIECIOWYCH
Przedstawiono w punkcie 2.2.5.1.1.4 niniejszego PFU.

2.2.5.5.18. PROBA SZCZELNOSCI | BADANIA
Kanaly sanitarne

Po wykonaniu sieci nalezy poddac je prébie szczelnosci na eksfiltracje Sciekéw do gruntu i
infiltracji wod gruntowych do kanatu. Prébe szczelnosci przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-EN
1610:2015-10 i zaleceniami instrukcji montazowej producenta zastosowanych rur.

Prdbe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci Zamawiajgcego i Inzyniera.

Wyniki préb powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli Wykonawcy,
Zamawiajacego i Inzyniera.

Inspekcja TV

Po zakonczeniu Robdt Wykonawca przeprowadzi inspekcje kanatdw  sanitarnych
(grawitacyjnych) za pomoca telekamery. Z przeprowadzonej inspekcji TV zostanie sporzadzony raport.
Pozytywny wynik inspekcji bedzie warunkiem odbioru Robot.

Pozyskanie oraz odprowadzenie wody

Wykonawca uzgodni z Urzedem Gminy Osiek zasady poboru wody niezbednej do
prowadzonych Robét.

Koszt wody do celow technologicznych nalezy uwzglednic w cenach elementow
rozliczeniowych wg Umowy.

Odprowadzenie wody do odbiornikéw moze odbywac sie wytacznie za zgodg ich Wiascicieli i na
warunkach uzgodnionych z nimi.

2.2.5.6. KONTROLA JAKOSCI
Ogdlne warunki dotyczace kontroli jakosci Rob6t podano w punkcie 2.2.1.7 PFU.

2.2.5.6.1. KONTROLA WYKONANIA
Kontrola wykonania sieci kanalizacyjnej polega na sprawdzeniu zgodnosci budowy z PFU i
zatwierdzonym Dokumentami Wykonawcy. Nalezy sprawdzic:
a) wytyczenie osi przewodu,
b) szeroko$¢ wykopu,
c) gteboko$¢ wykopu,
d) odwadnianie wykopu,
e) szalowanie wykopu,
f) zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego,
g) odlegto$¢ od budowli sasiadujace;j,
h) zabezpieczenie innych przewodéw w wykopie,
i) rodzaj podtoza,
j) rodzaj rur i ksztattek,
k) sktadowanie rur i ksztattek,
1) utozenie przewodu,
m) zageszczenie obsypki przewodu,
n) przewody utozone nad terenem,
Os$ przewodu, powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete w dowigzaniu do
punktow statych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym.
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Minimalna szerokos¢ wykopu powinna by¢ zgodna z przepisami BHP przy wykonywaniu Robot
ziemnych oraz technologia montazowa sieci i urzadzen, natomiast maksymalna szeroko$¢ wykopu nie
powinna przekracza¢ szerokosci okreslonej w projekcie.

Gteboko$¢ wykopu powinna byC zgodna z gtebokoScia, okreslong w zatwierdzonych
Dokumentach Wykonawcy. Dno wykopu powinno by¢ wyrownane do wymaganego spadku, zgodnie z
rzednymi ustalonymi w zatwierdzonym projekcie i dowigzane do reperoéw okreslonych przez geodete.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naptywem wdd gruntowych i opadowych. Sposéb
obnizenia poziomu wéd gruntowych powinien by¢ wykonany zgodnie z zatwierdzong dokumentacja.
Natomiast przed naptywem wod opadowych powinien zabezpiecza¢ odpowiednio wyprofilowany teren.

Szalowanie $Scian wykopu powinno zabezpieczaC jego statecznoS¢ i jesli zatwierdzone
Dokumenty Wykonawcy nie przewidujg inaczej, szalowanie to powinno by¢ usuwane w miare postepu
zasypki wykopu.

W obrebie klina odtamu niezabezpieczonych $cian wykopu niedopuszczalna jest komunikacja.
Jesli komunikacja odbywa sie w obrebie odtamu $cian wykopu, konieczne jest zastosowanie
odpowiedniej obudowy wykopu.

Zabezpieczenie skrzyzowan innych przewodow podziemnych z wykopem powinno by¢
wykonane zgodnie z zatwierdzong dokumentacja. Zabezpieczenie tych przewodoéw polega na ich
podwieszeniu, ochronie przed uszkodzeniami mechanicznymi w postaci obudowy oraz ochronie przed
ich Scieciem przez pozostawienie szpar w oszalowaniu wykopu.

Rury, ksztattki, studnie, przygotowane do montazu powinny by¢ oznakowane zgodnie z
wymaganiami przyjetymi w zatwierdzonej dokumentacji technicznej, a takze zgodne z dokumentami
stwierdzajacymi dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Rury, ksztattki, studnie, powinny by¢
zabezpieczone i sktadowane na pfaskim, rownym podfozu. Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych
powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem promieni stonecznych.

Przewdd powinien by¢ utozony zgodnie z wytyczong osig na wyrownanym podtozu wykopu i
zinwentaryzowany przez geodete. Na podtozu naturalnym przewdd powinien by¢ zagtebiony na catej
dtugosci, co najmniej na 1/4 swojego obwodu. Na podtozu naturalnym z podsypkg oraz podtozu
wzmocnionym, przewdd powinien by¢ utozony zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg. Obsypka
przewodu powinna by¢ przeprowadzona szczegodlInie starannie, zageszczona recznie lub mechanicznie,
w zalezno$ci od wymagan ustalonych w zatwierdzonej dokumentacji. Wysokos¢ zasypki wstepnej, t].
warstwy gruntu, nad wierzchem rury, nie powinna by¢ mniejsza niz 15cm. Zageszczanie zasypki
wstepnej powinno w zasadzie odbywac sie recznie. Zageszczenie zasypki gtdwnej przewodu moze
odbywac sie mechanicznie. Ustalony stopien zageszczenia gruntu powinien by¢ potwierdzony przez
geologa.

2.2.5.7. OBMIAR

Roboty instalacyjne sieci zewnetrznych wraz z montazem pompowni przydomowych i
remontem pompowni sieciowych realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie sg rozliczane na
podstawie obmiaru. Zadna z cze$ci Robét nie bedzie ptatna stosownie do ilosci wykonanej pracy, lecz
na zasadach ryczattu.

W tym Swietle cena wykonania Robét bedzie zawarta w scalonych cenach ryczattowych lub
cenach kompletu wg Wykazu Cen i bedzie podlegata korektom zgodnie z Kontraktem.

2.2.5.8. PRZEJECIE ROBOT
Ogodlne zasady przejecia Rob6t opisano w punkcie 2.2.1.9.

2.2.5.9. PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w punkcie 2.2.1.10. ninigjszych Warunkéw
wykonania i odbioru Robét.

Nie beda realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty instalacyjne sieci zewnetrznych.
Cena wykonania tych rob6t ma by¢ na zasadach ogoinych wliczona w scalong pozycje rozliczeniowg
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Wykazu Cen, ktdrej rozliczenie wymaga wykonania i ukonczenia rob6t instalacyjnych sieci
zewnetrznych oraz innych robot zwigzanych z nimi.

Ptatno$¢ za pozycje rozliczeniowg Wykazu Cen nalezy przyjmowac¢ zgodnie z postanowieniami
Kontraktu, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceng jako$ci uzytych materiatow i jako$ci
wykonania Robot, na podstawie wynikow pomiarow i badan.

2.2.5.10. PRZEPISY | NORMY ZWIAZANE

1) PN-EN ISO 175:2010 Tworzywa sztuczne -- Metody badan stosowane do okreslenia skutkow
zanurzenia w ciektych chemikaliach.

2) PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania.

3) PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opisy gruntéw.

4) BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

5) BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu.

6) PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

7) PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

8) BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

9) PN-EN 124-4:2015-07 Zwiericzenia wpustow Sciekowych i studzienek wtazowych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego -- Cze$¢ 4: Zwienczenia wpustow sSciekowych i studzienek wiazowych
wykonane z betonu zbrojonego stala.

10) PN-EN 1401-1:2009 — Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji — Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) — Cze$¢
1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu.

11) PN-EN 13476-2 — Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji — Systemy przewodow rurowych o $ciankach
strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE)
— Czes¢ 2: Specyfikacje rur i ksztaltek o gtadkich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych oraz
systemu, typ A.

12) PN-EN 12201-2+A1:2013-12 - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Czes$¢ 2: Rury.

2.2.6. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
2.2.6.1. CZESC OGOLNA
2.2.6.1.1. ZAKRES

Zagospodarowanie terenu obejmuje Roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni drogowych i
ukfadaniem kostki brukowej na powierzchniach placow oraz obsadzenie zieleniq zgodnie z
wymaganiami PFU dla przedmiotowego zadania.

Na podstawie uproszczonych szacunkdw zaktada sie odtworzenie nawierzchni wg tabeli:

Rodzaj llo$¢ [m?]
Odtworzenie asfaltu drogi powiatowe 1,0m 561,0
Odtworzenie pobocza drogi powiatowe 2,0m 400,0
Odtworzenie asfaltu drogi gminne 3,5m 1435,0
Odtworzenie asfaltu drogi gminne 1,0m 540,0

Podane warto$ci traktowa¢ nalezy jednak orientacyjnie. O rzeczywistych ilo$ciach nawierzchni,
ktére nalezy odtworzy¢ zadecydujg ostateczne trasy sieci przedstawione w Projekcie Budowlanym.
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2.2.6.1.2. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe sg zgodne z definicjami zawartymi w punkcie 1.3.
Ponadto:
Mieszanka mineralna -mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okreslonym skfadzie i
uziarnieniu.
Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna dodawana do lepiszcza w celu zwigkszenia
jego przyczepnosci do kruszywa.
Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, a w razie
potrzeby dodatkow ulepszajacych, np. popiotow lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w
optymalnych ilosciach, zageszczona i stwardniata w wyniku ukonczenia procesu wigzania cementu.
Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczalnikami.
Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.
Podbudowa z ttucznia kamiennego - czes¢ konstrukcji nawierzchni sktadajaca sie z jednej lub wigce;
warstw nos$nych z ttucznia i klinca kamiennego.
Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednig ilo$cig asfaltu, wytworzona w
okreslony sposadb, spetniajaca okre$lone wymagania.
Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu réwnomiernie stopniowanym,
utozona i zageszczona.
Podloze pod warstwe asfaltowa - powierzchnia przygotowana do utozenia warstwy z mieszanki
mineralno-asfaltowe;.
Podbudowa z chudego betonu - jedna lub dwie warstwy zageszczonej mieszanki betonowej, ktora po
osiggnieciu wytrzymato$ci na $ciskanie nie mniejszej niz 6 MPa i nie wigkszej niz 9 MPa, stanowi
fragment no$nej czesci nawierzchni drogowe;.
Chudy beton - materiat budowlany powstaty przez wymieszanie mieszanki kruszyw z cementem w
ilo$ci od 5% do 7% w stosunku do kruszywa lecz nie przekraczajacej 130 kg/m3 oraz optymalng iloScig
wody, ktory po zakoniczeniu procesu wigzania osigga wytrzymato$¢ na $ciskanie R28 w granicach od 6
do 9 MPa.
Nawierzchnia twarda ulepszona - nawierzchnia bezpylna i dostatecznie réwna, przystosowana do
szybkiego ruchu samochodowego.
Nawierzchnia tluczniowa - jedna lub wigcej warstw z tlucznia i klinca kamiennego, lezacych na
podfozu naturalnym lub ulepszonym, zaklinowanych i uzdatnionych do bezposredniego przejmowania
ruchu.
Nawierzchnia zwirowa - nawierzchnia zaliczana do twardych nieulepszonych, ktdrej warstwa $cieralna
jest wykonana z mieszanki zwirowej bez uzycia lepiszcza czy spoiwa.
Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, ktorej warstwa Scieralna jest wykonana z kostek kamiennych.
Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana
jest jako ksztalttka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potaczonych ze sobg trwale w fazie
produkcii.
Plyty chodnikowe betonowe - prefabrykowane ptyty betonowe przeznaczone do budowy chodnikéw
dla pieszych.
Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla pieszych, pasy
dzielace, wyspy kierujgce oraz nawierzchnie drogowe.
Krawezniki kamienne - belki kamienne ograniczajace chodniki dla pieszych, pasy dzielace, wyspy
kierujace oraz nawierzchnie drogowe.
Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie
ciggi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do komunikacii.

2.2.6.2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w punkcie 2.2.1.3. PFU.
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2.2.6.2.1. PODBUDOWA

2.2.6.2.1.1. PODBUDOWA Z KRUSZYWA L AMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

Podbudowe nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-S-06102/1997. Kruszywo uzyte do budowy
powinno posiadac uziarnienie ciggte mieszczace sie pomiedzy krzywymi granicznymi podanymi w w/w
normie (wg wytycznych Zarzadcy drogi 0/31,5mm). Zageszczenie warstwy kruszywa nalezy wykonac
najpierw walcem ogumionym a nastepnie wibracyjnym. Przed przystapieniem do Rob6t nalezy uzyskac
akceptacje proponowanego kruszywa przez Zamawiajgcego.

2.2.6.2.1.2. WZMOCNIONE PODLOZE Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM

Warstwe wzmocnionego podtoza nalezy wykona¢ z gruntu dowiezionego na budowe
stabilizowanego cementem o wytrzymatoSci na $Sciskanie R28=2.5 Mpa. Stosowane materiaty,
mieszanka gruntowo-cementowa i jej wiasno$ci winny spetnia¢c wymagania normy PN-S-96012/97.
Zawarto$¢ cementu w mieszance nie powinna przekracza¢ 5%.Podbudowa powinna odpowiadac
technicznym warunkom wykonania wg. Normy PN-S-96012/97. Powyzsze dotyczy takze pielegnacii
podbudowy. Mieszanke nalezy rozktada¢ réwnomiernie a przy zageszczeniu stosowac zageszczarke
ptytowa. Przed przystgpieniem do Robot nalezy przediozy¢ Zamawiajgcemu recepture celem
zatwierdzenia.

2.2.6.2.1.3. PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU

Podbudowe nalezy wykona¢ z masy betonowej o wytrzymato$ci na $ciskanie R28=6- 7,5Mpa.
Zawarto$¢ cementu w masie nie powinna przekracza¢ 5%. Stosowane materiaty, masa betonowa,
wykonana podbudowa winna spetnia¢ wymagania normy PN-S-96013:1997. W odstepach co 5 m
nalezy wykona¢ poprzeczne naciecia pitg mechaniczng na gteboko$¢ ok. 5 cm. Przed przystgpieniem
do Robét nalezy przediozy¢ Zamawiajacemu recepture celem zatwierdzenia.

2.2.6.2.2. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ

Nawierzchnie nalezy wykonac z kostki brukowej o gr. 8 cm i podsypce cementowo piaskowej o
gr.3cm. Stosowana kostka winna spetniac wymagania normy BN-80/6775-03/01. Do ukfadania kostki
Wykonawca moze przystapi¢ po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego stosowanych wyrobow.

2.2.6.2.3. KRAWEZNIKI

Stosowane krawezniki wibroprasowane winny spetnia¢é wymagania normy BN-80/6775-04.
Krawezniki nalezy ustawi¢ na tawie betonowej z betonu B-15 i podsypce cementowo piaskowej gr. 5ecm.
Do ustawienia kraweznikbw Wykonawca moze przystapi¢ po zatwierdzeniu przez Zamawiajgacego
stosowanych wyrobow.

2.2.6.2.4. NAWIERZCHNIE BITUMICZNE
2.2.6.2.4.1. WARSTWA PODBUDOWY ZASADNICZEJ Z BETONU ASFALTOWEGO

Warstwe podbudowy zasadniczej nalezy wykonaé z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/20mm
dla nawierzchni wg zapiséw punktu 1.5.9 PFU.
Rodzaje materiatéw w warstwie podbudowy z asfaltobetonu:
- Kruszywa zgodnie z WT Nawierzchnie Asfaltowe DiL
- Wypetniacz mineralny podstawowy wg normy PN-61/S-96504.
- Asfalt drogowy D70 wg PN-EN 12591:2010
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz orientacyjna zawarto$¢ asfaltu winna by¢ zgodna z WT
Nawierzchnie Asfaltowe DiL. Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej powinny by¢ zgodne z WT
Nawierzchnie Asfaltowe DiL.
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Przed przystgpieniem do Robét receptura mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwe
podbudowy podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego i Zarzadce drogi.

2.2.6.2.4.2. WARSTWA WYROWNAWCZA Z BETONU ASFALTOWEGO

Warstwe wyrownawczg nalezy wykona¢ z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 mm dla
nawierzchni wg zapiséw punktu 1.5.9 PFU.
Rodzaje materiatdw w warstwie podbudowy z asfaltobetonu:
- Kruszywo famane granulowane klasy Il gat. 12 wg normy PN-EN 13043:2004
- Piasek tamany i kruszywo drobne — wymagania wg. normy PN-EN 13043:2004
- Piasek naturalny wg normy PN-EN 13043:2004
- Wypetniacz mineralny - wymagania jak dla wypetniacza podstawowego wg. normy PN-EN
13043:2004
- Asfalt drogowy D70 wg normy PN-EN 12591:2010
Uziarnienie mieszanki mineralnej 0-8 mm, orientacyjna zawartos¢ asfaltu winna wynosi¢ 4,3-5,8%
zgodnie z WT Nawierzchnie Asfaltowe DiL. Wiasciwo$ci mieszanki mineralno-asfaltowej powinny by¢
zgodne z WT Nawierzchnie Asfaltowe DiL dla danej kategorii ruchu.

Przed przystapieniem do robét receptura mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwe
wyrownawczg podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

2.2.6.2.4.3. WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO

Warstwe $cieralng nalezy wykonac z betonu asfaltowego o uziarieniu 0/8mm dla nawierzchni
zaprojektowanej wg zapiséw punktu 1.5.9 PFU.
Rodzaje materiatow w warstwie podbudowy z asfaltobetonu
- Kruszywo tamane granulowane klasy Il gat. 112 wg normy PN-EN 13043:2004
- Piasek tamany i kruszywo drobne — wymagania wg normy PN-EN 13043:2004
- Piasek naturalny wg normy PN-EN 13043:2004
- Wypetniacz mineralny — wymagania jak dla wypetniacza podstawowego wg normy PN-EN 13043:2004
- Asfalt drogowy D70 wg normy PN-EN 12591:2010 (gr. 5cm)
Uziarnienie mieszanki mineralnej 0-8mm orientacyjna zawarto$¢ asfaltu winna wynosi¢ 5,0-6,5%
zgodnie z WT Nawierzchnie Asfaltowe DiL. Wiasciwo$ci mieszanki mineralno-asfaltowej powinny by¢
zgodne z WT Nawierzchnie Asfaltowe DiL dla danej kategorii ruchu.

Przed przystapieniem do Robdt receptura mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwe $cieralng
podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

2.2.6.2.5. CHODNIKI Z PLYT BETONOWYCH

2.2.6.2.5.1. RODZAJE
W zalezno$ci od wymiardw i ksztattu rozroznia sie nastepujace rodzaje ptyt chodnikowych
betonowych:
A - plyta normalna, kwadratowa,
B - ptyta potdwkowa,
C - plyta infuta,
D - ptyta naroznikowa Scieta,
E - ptyta naroznikowa kwadratowa.

2.2.6.2.5.2. ODMIANY

W zaleznosci od technologii produkciji ptyty rozréznia sie odmiany:
- ptyta jednowarstwowa — 1

- ptyta dwuwarstwowa — 2
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2.2.6.2.5.3. GATUNKI

W zalezno$ci od dopuszczalnych wielkosci i liczby uszkodzen oraz odchytek wymiarowych
rozroznia sie gatunki ptyt:
- gatunek | - G1,
- gatunek Il - G2.

Ptyty chodnikowe betonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-80/6775-03/01 i BN-
80/6775-03/03. Co najmniej co piecdziesigta ptyta na stronie nie narazonej na Scieranie powinna mie¢
podany w sposob trwaty: znak wytwdrni, symbole elementu, date produkcji i znak kontroli odbiorcze;.

2.2.6.3. SPRZET

Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w punkcie 2.2.1.4 Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego. Sprzet, maszyny i urzadzenia powinny gwarantowa¢ prawidtowe pod wzgledem jakoSci
wykonanie Robot.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania na budowie sprzetu t.: skrapiarka, szczotki, pita
do obcinania warstwy mieszanki, wiertnica do pobierania probek oraz sprzet pomiarowy do dyspozycji
nadzoru (tata, klin, tasma, niwelator, termometr itp.)

2.2.6.4. TRANSPORT

2.2.6.4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w punkcie 2.2.1.5 Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego.

2.2.6.4.2. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Do transportu betonu asfaltowego nalezy uzywa¢ wytacznie samochoddéw wywrotek. Czas
transportu nie moze przekraczac¢ jednej godziny. Wnetrze skrzyni nalezy spryska¢ niezbedng ilocig
$rodka zapobiegajacego przyklejeniu mieszanki. Samochody powinny by¢ wyposazone w plandeki do
przykrywania mieszanki. Skrzynie samochoddw powinny by¢ dostosowane do wspdtpracy z uktadarkg
w czasie Roztadunku

2.2.6.5. WYKONANIE ROBOT

2.2.6.5.1. SKROPIENIE PODBUDOWY WARSTWY WIAZACEJ

Do skropienia nalezy zastosowa¢ emulsje kationowg lub asfalt uptynniony szybkoodparowalny
w ilosci na podbudowe 0,3-0,5 kg/m2, na warstwe wyréwnawczg 0,2-0,5 kg/m2. Sprzet do skropienia
winien odpowiadac¢ ,Specyfikacji GDDP — Nawierzchnia, warstwy z mieszanek mineralno-bitumicznych
wytwarzanych i wbudowywanych na goraco” — wyd. z 1992r.

2.2.6.5.2. WBUDOWANIE ASFALTU WIAZACEGO

Wbudowanie betonu asfaltowego powinno odbywaé si¢ w sprzyjajacych warunkach
atmosferycznych tj. przy suchej i cieptej pogodzie zgodnie z warunkami PN-EN 12591:2010. Uktadanie
mieszanki powinno odbywac sie w sposoéb ciggly, bez przestoju, z jednakowg predko$cig 2-4m na
minute.
Uktadarka powinna by¢ sterowana elektronicznie i posiadac nastepujgce wyposazenie:
- automatyczne sterowanie pozwalajace na uktadanie warstwy o zatozonej grubosci,
- podgrzewang ptyte wibracyjna,
Do zageszczania mieszanek nalezy stosowa¢ walce statyczne ogumione i mieszane z przednig osig
gtadka wibracyjnag i tylng ogumiong wyposazone w:
- sprawny system zwilzania watéw (walce stalowe),
- fartuchy ostonowe két (walce ogumione),
- wskazniki wibracji czestotliwo$ci drgan i sity wymuszajacej (walce wibracyjne),
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- balast umozliwiajgcy zmiane obcigzenia.

2.2.6.5.3. WYKONANIE ZLACZY
Ztgcza poprzeczne nalezy wykonac¢ poprzez rowne, pionowe ciecia a nastepnie posmarowanie
lepiszczem i zabezpieczenie listwg przed uszkodzeniem.

2.2.6.5.4. CHODNIKI Z PLYT CHODNIKOWYCH BETONOWYCH

Ptyty przy kraweznikach nalezy uktada¢ w taki sposob, aby ich gorna krawedz znajdowata sie
powyzej gornej krawedzi kraweznika. Przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego ptyty
odpowiednio dociete nalezy uktada¢ w jednym poziomie, regulujgc wysokos¢ urzadzen naziemnych do
poziomu chodnika. Ptyty chodnikowe uktadane przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego
nalezy zala¢ zaprawg cementowo-piaskowa. Ptyty nalezy uktadac zgodnie z istniejgcym wzorem. Plyty
na tukach o promieniu ponad 30 m nalezy uktadac tak, aby spoiny rozszerzaty sie wachlarzowo. Ptyty
mogq byC¢ przycinane. Piyty na tukach o promieniu do 30 m powinny by¢ uktadane w odcinkach
prostych, taczacych sie przy uzyciu trojkatow lub trapezéw wykonanych z ptyt odpowiednio docinanych.
Wielkos¢ trojkatéw dostosowac nalezy do szeroko$ci chodnika i promienia tuku.

2.2.6.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady prowadzenia kontroli jakosci Robét zawarto w punkcie 2.2.1.7 Programu
Funkcjonalno-Uzytkowego. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania petnego zakresu badan
okreslonych w n/w normach.

2.2.6.6.1. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

- Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przez laboratorium petnego zakresu badan
przewidzianych w w/w normach. Badania obejmujg caty proces budowy i powinny by¢ wykonywane z
czestotliwoscig okreslong w normach gwarantujacg prawidtowg jakoS¢ Robot, oraz na Zzadanie
InZzyniera.

- W ramach pomiaréw kontrolnych Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przez uprawnionego
geodete pomiardw: podtoza (koryta), podbuddw i warstw bitumicznych. Niwelacje nalezy wykonac co 25
m i w punktach charakterystycznych drogi — w osi drogi oraz przy prawej i lewej krawedzi drogi.

- Dokumentacja wynikdw pomiaréw i badan. Wszystkie wyniki badan i pomiardbw muszg by¢
opracowane w sposob uzgodniony z Zamawiajacym. Dokumenty te stanowig integralng cze$¢ operatu
kolaudacyjnego Robot.

2.2.6.6.2. KONTROLA JAKOSCI MATERIALOW

Pochodzenie kruszywa, lepiszcza oraz ich jako$¢ podlegajq akceptacji Zamawiajacego
Wykonawca winien przedstawi¢ Zamawiajgcemu wyniki badan jakosci poszczegdinych sktadnikow
masy betonu asfaltowego.

2.2.6.6.3. KONTROLA JAKOSCI PRODUKCJI MIESZANKI BETONU ASFALTOWEGO
Kontroli podlegaja;

- sktad masy betonu asfaltowego i zgodnos¢ z recepturg zatwierdzong przez Inspektora Nadzoru,
- stabilnos¢ i odksztatcenie wg BN-70/8931-09,

- sprawdzenie warunkow atmosferycznych,

- sprawdzenie temperatury asfaltu, kruszywa, masy betonu asfaltowego w trakcie produkcii.

2.2.6.6.4. KONTROLA JAKOSCI ULOZONEJ

- sprawdzenie temperatury mieszanki w trakcie zageszczania,

- wskaznik zageszczenia wg WT Nawierzchnie Asfaltowe DiL.,

- objeto$¢ wolnych przestrzeni wg WT Nawierzchnie Asfaltowe DiL.,
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- szeroko$¢ warstwy — tasma,

- grubos¢ warstwy — tasma, suwmiarka,

- rownos$¢ warstwy w kierunku poprzecznym - tata profilowa,

- rownos$¢ warstwy w kierunku podtuznym wg BN-68/8931-04,
- spadek poprzeczny - tata profilowa,

- sprawdzenie rzednych niwelety za pomocg niwelatora,

- ocena wizualna.

2.2.6.7. OBMIAR ROBOT
Warunki ogolne dotyczace obmiaru Robdt zostaty zamieszczone w punkcie 2.2.1.8 Programu
Funkcjonalno-Uzytkowego.

2.2.6.8. PRZEJECIE ROBOT
Ogdlne zasady przejecia Rob6t opisano w punkcie 2.2.1.9.

2.2.6.9. PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w punkcie 2.2.1.10. niniejszych Warunkéw
wykonania i odbioru Robot.

Nie bedg realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za Roboty zwigzane z
zagospodarowaniem terenu. Cena wykonania tych rob6t ma by¢ na zasadach ogdlnych wliczona w
scalong pozycie rozliczeniowg Wykazu Cen, ktérej rozliczenie wymaga wykonania i ukoficzenia robdt.

Ptatno$¢ za pozycje rozliczeniowg Wykazu Cen nalezy przyjmowac¢ zgodnie z postanowieniami
Kontraktu, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceng jako$ci uzytych materiatow i jakoSci
wykonania Robét, na podstawie wynikow pomiarow i badan.

2.2.6.10. PRZEPISY | NORMY ZWIAZANE

1) PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu,

2) PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu,

3) PN-EN 197-1:2012 Cement -- Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku,

4) PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu,

5) PN-EN 1097-2:2020-09 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw -- Czes$¢ 2:
Metody oznaczania odporno$ci na rozdrabnianie,

6) PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw -- Metody pobierania Prébek,

7) PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu,

8) PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy,

9) PN-EN 196-6:2019-01 Metody badania cementu -- Czes¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia,

10) PN-EN 991:1999 Oznaczanie wymiarow prefabrykowanych elementéw zbrojonych z
autoklawizowanego betonu komorkowego lub z betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze,

11) PN-EN 12670:2019-07 Kamien naturalny — Terminologia,

12) BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru,

13) BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Plyty chodnikowe,

14) BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego,

15) BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza,
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16) Wymagania Techniczne Nawierzchnie Asfaltowe Drogowe i Lotniskowe WT Nawierzchnie Asfaltowe
DiL - 2007.
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
PFU-2 CZESC INFORMACYJNA

Przedmiotem niniejszej cze$ci sg informacje uzupetniajgce dla Wykonawcow dotyczace
projektowania, wykonania i odbioru rob6t budowlanych w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej ,
budowy pompowni przydomowych i remontu pompowni sieciowej realizowanych w ramach zadania:

»,Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacja oczyszczalni $ciekow na terenie Miasta i
Gminy Osiek”
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realizowanego w systemie ,zaprojektuj i wybuduj” finansowanego z $rodkéw Rzadowego Funduszu
Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych.

Wykonawca w toku czynno$ci projektowych na warunkach niniejszego Kontraktu uzyska w
imieniu Zamawiajacego uzyska lub wykona:
- Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z
odrebnych przepisow a niezbedne do realizacji Kontraktu,
- Niezbedne inwentaryzacje budowlane,
- Uzyska w imieniu Zamawiajacego wszelkiego rodzaju warunki techniczne, zgody oraz pozwolenia,
- Zastosuje sie do wymagan i wskazéwek Zamawiajacego.

1. WYTYCZNE TECHNICZNE DO PROJEKTOWANIA | REALIZACJI SIECI ORAZ URZADZEN
KANALIZACYJNYCH GMINY OSIEK
1.1. SIEC KANALIZACYJNA
1.1.1. INFORMACJE OGOLNE
Podziat wystepujacej na obszarze Gminy Osiek kanalizacji Sciekowej ze wzgledu na sposoby
odprowadzenia $ciekow:
- Kanalizacja grawitacyjna - kanaty kryte o minimalnej Srednicy nominalnej wynoszacej 0,20 m,
- Kanalizacja ci$nieniowa - przepompownie i przewody ttoczne.
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1.1.2. LOKALIZACJA KANALOW

Kanaty nalezy lokalizowa¢ na dziatkach gminnych, przy liniach rozgraniczajacych ulic, drég
dojazdowych, ciagow pieszo-jezdnych oraz w terenie ogoélnodostepnym w wydzielonych dla uzbrojenia
pasach, z zapewnieniem dojazdu dla stuzb eksploatacyjnych, w nawigzaniu do planu
zagospodarowania terenu i koncepcji drogowej. W przypadku braku mozliwo$ci lokalizowania sieci w
terenach nalezacych do Gminy dopuszcza sie mozliwos¢ usytuowania na prywatnych gruntach, pod
warunkiem ustanowienia przez wiasciciela terenu ograniczonego prawa rzeczowego w formie aktu
notarialnego na rzecz Gminy Osiek w zwigzku z posadowieniem na nich sieci, a ktére nalezy przedtozy¢
na etapie zgtaszania sieci do odbioru. Do projektu nalezy zataczy¢ zgody wiascicieli dziatek na
usytuowanie sieci.

Kanaly nalezy uktadaC w pasie chodnika lub zieleni, w pasie miedzy jezdniami oraz w
utwardzonych ciggach pieszo-jezdnych. W szczegdlnych przypadkach, przy braku miejsca, dopuszcza
sie lokalizacje przewodow w jezdni, za zgodg zarzadcy drogi.

Kanaty powinno sie lokalizowa¢ po stronie zabudowy. W ulicach zabudowanych dwustronnie
nalezy dazy¢ do usytuowania przewodow po stronie z wigkszg iloScig przytaczy kanalizacyjnych.

W przypadku ulic o szerokosci ponad 30 m i dwustronnej, zwartej zabudowie, kanaty zaleca sie
projektowac po obu stronach ulicy.

Trasy kanatow nalezy projektowa¢ zachowujac przebieg réwnolegly do innego uzbrojenia
terenu.

Powinno sie unika¢ nieuzasadnionego przechodzenia przewodoéw z jednej strony ulicy na
druga.

PrzejScia kanatow przez ulice, nalezy projektowa¢ pod katem prostym lub zblizonym do
prostego. Zaleca sie projektowanie skrzyzowan przewodow kanalizacyjnych z innym uzbrojeniem
terenu rowniez pod katem zblizonym do prostego.

Wraz z siecig kanalizacyjng nalezy projektowaC odgatezienia w kierunku ulic, zgodnie z
koncepcjg kanalizacji sanitarnej oraz wszystkich posesji, wynikajacych z planu zagospodarowania
terenu, jesli wykonany zostat podziat dziatek.

Kanatdw nie nalezy lokalizowa¢ wzdtuz skarp.

Nalezy zachowa¢ minimalne odlegtosci od przewodow kanalizacyjnych do obiektow
budowlanych i podziemnego uzbrojenia terenu w ulicach istniejacych i projektowanych zgodnie z
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych". Wymagania techniczne
COBRTIINSTAL - zeszyt 9 oraz obowigzujacymi przepisami.

Przy ustalaniu minimalnych odlegtosci nalezy uwzglednia¢ gabaryty obiektéw na przewodach
kanalizacyjnych (studzienki i komory), ktére majg wptyw na odlegtosci miedzy urzadzeniami
podziemnymi i nadziemnymi

Dla kanatow o gtebokosci powyzej 4,0m, odlegtosci od obiektow budowlanych nalezy
dostosowac do gtebokosci posadowienia kanatu i obiektu, tak by nie naruszy¢ jego stateczno$ci.

1.1.3. ZAGLEBIENIE | POSADOWIENIE KANALOW

Projektant zobowigzany jest przedstawi¢ w Projekcie Technicznym warunki posadowienia
kanatu, przewoddw ttocznych, studzienek i innych projektowanych obiektow w oparciu o wykonane
badania gruntowe lub dane archiwalne, dotyczace warunkdéw gruntowych. W przypadku przykrycia
kanatu mniejszego niz 1,4m i powyzej 6,0m oraz w przypadku wystapienia niekorzystnych warunkéw
gruntowo-wodnych i terenowych, wymagane jest przeprowadzenie obliczen obcigzen statycznych i
dynamicznych (obcigzenie ruchem kotowym), potwierdzajacych dobor typu materiatu z jakiego
projektowany jest kanat, studzienki i inne elementy oraz przedstawienie sposobu posadowienia kanatu i
ww. obiektow.
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Ustalajac zagtebienie kanatu i jego spadek nalezy przestrzega¢ predkosci zapewniajacej
samooczyszczanie kanatu 0,8m/s, minimalnego przykrycia 1,20 m i nie powodowac kolizji z innymi
urzadzeniami.

Zagtebienie kanatu powinno zapewniaC grawitacyjny odptyw Sciekow z instalacji obiektow
kanalizowanych.

1.1.4. MATERIAL KANALU

Do budowy kanatow sciekowych powinny by¢ stosowane:

- rury z zywic poliestrowych wzmocnionych widknem szklanym,

- rury z tworzyw sztucznych z materiatow litych. Tworzywa sztuczne powinny charakteryzowac sie
niezbednymi wiasciwos$ciami wytrzymatoSciowymi, odpornosciowymi na Scieranie, temperature, itp.
Nalezy stosowac rury taczone na kielichy z uszczelkami.

Ze wzgledu na korozyjne dziatanie zarowno ptyngcych sciekow jak i gruntu nalezy przewidzie¢
odpowiednie zabezpieczenie antykorozyjne. Wszystkie zastosowane materialy muszg posiada¢ znak
bezpieczenstwa oraz certyfikat zgodnosci wyrobu lub deklaracie zgodno$ci wystawiong przez
producenta.

Uwaga.

Zastosowane rury powinny charakteryzowa¢ si¢ minimalng sztywnoscig obwodowg SN 8
kN/m2, dopuszcza sie stosowanie rur z tworzyw termoplastycznych o sztywno$ci SN 8 kN/m2. Nalezy
stosowa¢ materiaty wytacznie w Klasie . Realizacja sieci mozliwa jest metodami tradycyjnymi lub
bezwykopowymi, a zastosowany materiat powinien uwzglednia¢ przyjeta technologie.

Nalezy uwzglednia¢ pogorniczy charakter obszaru Gminy Osiek a takze teren zalewowy.

1.1.5. WYMIAROWANIE KANALOW SCIEKOWYCH

1.1.5.1. NAPELNIENIE KANALOW

Kanaty i kolektory do transportu sciekow komunalnych nalezy wymiarowa¢ wg nastepujacych
zasad:
- kanaty nieprzetazowe o wysoko$ci przekroju H<1,0 m - napeinienie kanatu Sciekowego przy
maksymalnym natezeniu przeptywu Sciekow w kanale (réwnemu maksymalnej ilosci $ciekéw) nie
powinno przekracza¢ 60 % wysokosci przekroju poprzecznego kanatu,
- kanaty przetazowe H >=1,0 m - przepustowo$¢ kanatu powinna by¢ wigksza o 50 % od maksymalnego

......

maks.

1.1.5.2. PREDKOSC PRZEPLYWU W KANALACH

- minimalna predko$¢ przeptywu 0,8 m/s,

- maksymalna predkos$¢ przeptywu przyjmowana jest w zaleznosci od rodzaju materiatu kanatu tak, aby
nie nastepowato jego niszczenie.

1.1.5.3. SPADEK KANALU

Spadek kanatu musi zabezpieczaé uzyskanie minimalnej predko$ci zapewniajace;
samooczyszczanie kanatu i nie przekracza¢ maksymaine;.
Najmniejsze spadki kanatéw grawitacyjnych nie powinny by¢ mniejsze od wyliczonych z zalezno$ci:
i=1000/D gdzie i - spadek kanatu (%) D - $rednica kanatu (mm).
Dla kolektoréw o $rednicy D>=1,0 m minimalny spadek wynosi 1%.
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1.1.5.4. SPOSOBY LACZENIA KANALOW

Potaczenia kanatow nalezy projektowaC w studzience lub w komorze. W uzasadnionych
przypadkach dopuszcza sie odstepstwa. Zaleca sie projektowanie wigczen kanatow bocznych do
kolektoréw min. na 2/3 wysoko$ci kolektora. Kat zawarty migdzy osiami: kanatu odptywowego i kanatow
doptywowych nie moze by¢ mniejszy niz 90°.

1.1.6. UZBROJENIE SIECI KANALIZACYJNEJ

1.1.6.1. ROZMIESZCZENIE W PLANIE

Studzienki rewizyjne na kanatach do DN=0,80m projektuje sie:

- na odcinkach prostych, w odlegtosciach nieprzekraczajacych 60m,
- przy kazdej zmianie kierunku, spadku i przekroju.

Dla kanalizacji o $rednicy wigkszej niz 0,80m nalezy projektowa¢ studzienki przy kazdej zmianie
kierunku, spadku i przekroju oraz:

- dla $rednic z przedziatu 0,90 - 1,40m

na odcinkach prostych, w odlegto$ciach nie przekraczajacych 80m,

- dla $rednic 1,60m i wigkszych na odcinkach prostych, w odlegtosciach nie przekraczajacych 120 m.
Uzbrojenie na kanatach nalezy przewidywa¢ dla potrzeb istniejacej zabudowy i projektowanej
kanalizacji, zgodnie z programem kanalizacji sanitarne;.

1.1.6.2. STUDZIENKI REWIZYJNE | POLACZENIOWE

Studzienki nalezy projektowa¢ w oparciu o aktualng norme. Dla kanatéw Srednicy Dn 0,20 -
0,40m studzienki Srednicy min. Dn 1,20m, dla kanatéw $rednicy Dn 0,50 - 0,60m studzienki Srednicy
min. Dn 1,40m, dla kanatow srednicy Dn 0,80 m studzienki $rednicy min. Dn1,60m, dla kanatow
wiekszych projektuje sie studzienki indywidualne.

Studzienki powinny by¢é wykonane w catosci z elementéw zelbetowych, prefabrykowanych
(klasa betonu min. B45), taczonych na uszczelki (gumowe, elastomerowe lub podobne) i wyposazone
we wiazy zatrzaskowe DN600mm o wysokosci min. 12,0 cm w klasie odpowiadajacej lokalizacji. Dno
studzienki powinno mie¢ ptyte fundamentowq oraz gotowg (wykonang fabrycznie) kinete lub kinety wraz

przejSciami szczelnymi dostosowanymi do wybranego materiatu z jakiego budowany bedzie kanat
(studzienki potaczeniowe i rozgatezne). Kinete nalezy wykona¢ z betonu tej samej klasy co beton
studni. Zaleca sie stosowanie do kinet studni wktadek z tworzyw sztucznych. W przypadku braku
dokfadnych danych o planowanych wigczeniach do kanatu, nalezy przewidzie¢ pozostawienie dwoch
wigczen po jednym na kazdg ze stron od osi kanatu.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie stosowanie studzienek zintegrowanych oraz
studzienek o srednicy 1,00 m z tworzyw sztucznych i z zywic poliestrowych.

Studzienki kanalizacyjne wymagajace wigkszych wymiaréw niz dostepne w handlu wyroby
prefabrykowane, nalezy projektowac indywidualnie.

1.1.6.3. STUDZIENKI KASKADOWE

Dla kanatéw o $rednicy do 0,40m mogg by¢ stosowane studzienki z przepadem pionowym.
Dopuszczalna wysokos¢ przepadéw wynosi od 0,5m do 4,0m. Odlegto$¢ osi gornego kanatu od ptyty
stropowej powinna wynosi¢ minimum 1,0m.

W przypadku wykonywania przepadu w studzience z kregow fgczonych na uszczelki, otwory w
Scianach studzienki nalezy wykona¢ w min. odlegtosci 15¢cm od ztgcza kregow.

W przypadku studzienek kaskadowych z kaskadg zewnetrzng rura spadowa powinna by¢
posadowiona wraz ze studzienkg na wspoélnym fundamencie. Dopuszcza sie studzienki kaskadowe z
kaskadg wewnetrzng dla kanatdw o $rednicach od 0,20 m do 0,25m pod warunkiem zwiekszenia
Srednicy studzienki o 1 dymensje.

88



Dla kanatéw o $rednicy powyzej 0,40m nalezy stosowaé studzienki kaskadowe prostokatne o
ksztatcie i wymiarach uzasadnionych obliczeniami. Przy projektowaniu kierowac sie zasadami:
- dtugos$¢ studzienki zalezy od przeptywu oraz od réznicy pozioméw kanatow dolnego i gérnego,
- szerokosS¢ studzienki zalezy od $rednicy kanatu doptywowego i odptywowego. Szeroko$¢ powigkszona
jest o przejscie kontrolne z pomostu goérnego do dolnego schodami o szerokosci 0,80m
zabezpieczonymi barierkg od strony przeptywu Sciekow,
- szerokosS¢ stopnia nalezy przyjmowac 0,27m, a wysokos¢ do 0,30,
- wymiary pomostu gornego i dolnego powinny wynosi¢ 0,80-0,70m. Ponadto:
- pomost gérny nalezy wykona¢ w odlegtosci minimum 1,80m od ptyty stropowej do osi kanatu
doptywowego,
- nad pomostem gornym i doinym nalezy przewidywac oddzielny komin wiazowy,
- pomost gorny i schody muszg by¢ od strony kaskady zabezpieczone porecza.

1.1.6.4. OBIEKTY SPECJALNE NA SIECI
Syfony, zamknigcia kanatowe i przewietrzniki - nalezy rozwigzywaé indywidualnie w
uzgodnieniu z uzytkownikiem.

1.1.6.5. UWAGI DOTYCZACE UZBROJENIA SIECI KANALIZACYJNEJ

1. W ulicach i drogach nalezy pod wtazami stosowac pierécienie odcigzajace.

2. Wszystkie elementy zabezpieczajace, zejsciowe i inne stosowane w komorach, studniach i innych
obiektach nalezy wykonywa¢ z elementow odpornych na korozje tzn. Zeliwa, stali nierdzewnej-
kwasoodpornej, tworzyw sztucznych.

1.1.7. SKRZYZOWANIE Z ISTNIEJACYM | PROJEKTOWANYM UZBROJENIEM ORAZ
PRZESZKODAMI TERENOWYMI

Skrzyzowania kanatéw z innym uzbrojeniem nalezy projektowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i uwagami uzgadniajacych dokumentacje projektowa. Skrzyzowania w planie powinny by¢
wykonane pod katem 60-90°. Przejscia kanatdw przez przeszkody takie jak tory kolejowe, trasy i wezty
komunikacyjne, rzeki i cieki wodne nalezy rozwigza¢ w uzgodnieniu z ich wiascicielami.

1.1.8. DROGA DOJAZDOWA - EKSPLOATACYJNA

Przy projektowaniu rozmieszczenia uzbrojenia na kanale nalezy zapewni¢ mozliwos¢ dojazdu
do tego uzbrojenia (utwardzona droga) sprzetu mechanicznego typu ciezkiego. Droge eksploatacyjng
wzdtuz kanatu nalezy przewidywa¢ w przypadku, jezeli miedzy istniejacymi drogami, ulicami o
utwardzonej nawierzchni, a uzbrojeniem na kanale wystepuje grunt nienosny (grzaski, bagienny),
uniemozliwiajacy dojazd sprzetem mechanicznym.

1.1.9. PRZEWODY TLOCZNE
Przewody tloczne stosuje sie na odcinkach sieci kanalizacyjnej od przepompowni do studzienki
rozprezne;.

1.1.9.1. LOKALIZACJA PRZEWODOW TLOCZNYCH
Przy lokalizowaniu przewoddw tlocznych nalezy stosowa¢ zasady jak dla kanalizacji
grawitacyjne;.

1.1.9.2. ZAGLEBIENIE | POSADOWIENIE PRZEWODOW TLOCZNYCH
Przykrycie (odlegto$¢ od terenu do wierzchu rury) przewodow ttocznych nalezy przyjmowaé od
1,60 do 2,50 m.

1.1.9.3. MATERIAL PRZEWODOW
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Do budowy przewoddéw ttocznych nalezy stosowa¢ rury z PE. Nalezy stosowa¢ rury o
parametrach dostosowanych do parametrow przepompowni lub warunkdéw panujgcych w systemie
kanalizacji cisnieniowej. Minimalna klasa cisnienia roboczego stosowanych rur - PN 10.

1.1.9.4. SPADEK PRZEWODU
Minimalny spadek przewodu ttocznego wynosi 1% w kierunku przepompowni.

1.1.9.5. UZBROJENIE

Zasuwy, odwodnienia, odpowietrzenia, rewizje, studzienki rozprezne i ich wymiary
technologiczne projektuje sie indywidualnie w oparciu o szeroko pojetg sztuke budowlang oraz w
uzgodnieniu z uzytkownikiem.

Na przewodach ttocznych rewizje nalezy lokalizowa¢ w odlegtosciach maksymalnych 120m od
siebie oraz przy zatamaniach w poziomie i pionie. Do rewizji nalezy zapewni¢ mozliwos¢ dojazdu
samochodu do czyszczenia.

1.1.10. PRZEPOMPOWNIE SIECIOWE

- Przepompownia powinna posiada¢ min. dwie pompy i mie¢, gdzie jest to niezbedne, dwustronne
zasilanie (dwa niezalezne zrodta energii z ukladem SZRu) oraz mozliwos¢ podigczenia agregatu
pradotwadrczego.

- Dob6r pomp powinien uwzglednia¢ etapy zabudowy zlewni, co sie wigze z iloScig zrzutu Sciekow w
najblizszym czasie i docelowo.

- Zaleca sie zastosowanie zasuw nozowych.

- Prowadzenie rurowe do opuszczania pomp powinno zapewni¢ kazdorazowo prawidtowe zamkniecie
na kolanie sprzegajacym.

- Srednica zbiornika winna umozliwiaé bezpieczng prace podczas wykonywania prac remontowych
wewnatrz przepompowni.

- Wewnatrz przepompowni przewidzie¢ pomosty montazowe.

- Ze wzgledu na silnie agresywne Srodowisko nalezy stosowa¢ materiaty ze stali kwasoodpornej lub
tworzywa sztuczne.

- Teren przepompowni, gdzie jest to niezbedne, powinien by¢ ogrodzony, wyposazony w o$wietlenie
zewnetrzne zatgczane automatycznie i niedostepny dla osdb postronnych; powinien by¢ zapewniony
dojazd do obiektu.

- Wszystkie zastosowane urzadzenia i materiaty muszg posiada¢ znak bezpieczenistwa oraz certyfikat
zgodnosci wyrobu lub deklaracje zgodno$ci wystawiong przez producenta. Wymagana klasa |

- Nalezy projektowa¢ podwojny system sond pomiarowych dla pomiaru poziomu $ciekéw (jeden do
ukfadu automatyki, drugi do pomiaru poziomu dla celéw transmisji).

- Nalezy zastosowa¢ ukfad automatyki, zapewniajacy naprzemienng prace pomp z samoczynnym
zatgczaniem pompy rezerwowej.

- Nalezy przewidzie¢ uktad wykonawczy z mozliwo$ciq programowania (poziomy sterowania,
suchobieg, poziom niski i awaryjny).

- Nalezy zapewni¢ przekaz informacji o stanie pracy i stanach awaryjnych przepompowni .

1.1.11. UWAGI KONCOWE

1. Projektanci zobowigzani sg do uzgodnie roboczych rozwigzan projektowych pod wzgledem
technicznym, eksploatacyjnym i formalnoprawnym z Zamawiajgcym.

2. Projektant zobowigzany jest do stosowania takich rozwigzan technicznych, w tym odpowiednich
urzadzen technicznych, aby eliminowa¢ emisje nieprzyjemnych zapachdw z projektowanych systemow
kanalizacyjnych.

3. Za wszelkie obliczenia hydrauliczne, wytrzymato$ciowe, konstrukcyjne zawarte w PB i PT odpowiada
Projektant.
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2. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z
WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW

Realizacja planowanej inwestycji winna by¢ zgodna z wydanymi warunkami, decyzjami, i
opiniami w tym z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (lub decyzjg ULICP).

3. DYSPONOWANIE NIERUCHOMOSCIAMI NA CELE BUDOWLANE

Wiekszo$¢ terendw objetych zakresem przedsiewziecia to dziatki prywatne oraz dziatki gminne i
powiatowe. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania stosownych uzgodnier/decyzji stanowigcych o
dysponowaniu nieruchomosciami na cele budowlane oraz do porozumienia z Wiascicielami posesji
prywatnych, przez ktére bedzie prowadzona kanalizacji, w celu uzyskania zgody na zajecie terenu na
okres prowadzenia robot.

4. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM ROBOT
BUDOWLANYCH

Cato$¢ robdt powinna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami, Polskimi Normami
lub odpowiadajgcymi im normami europejskimi. Jesli dla okreslonych robot nie istniejq odpowiednie
Polskie Normy, zastosowanie bedg miaty uznane i bedace w uzyciu normy i standardy europejskie
(EN). Catos¢ robot powinna by¢ zaprojektowana i wybudowana w systemie metrycznym SI. W
przypadku, gdy materiaty i standard wykonania nie sg w petni wyspecyfikowane w ninigjszym
dokumencie lub nie ujete w Normach, Zasadach i Instrukcjach nalezy zapewni¢ wykonanie robét na jak
najwyzszym poziomie. W takich okoliczno$ciach, Inspektor okresli czy materiaty oferowane i
dostarczane na plac budowy nadajq sie do zastosowania w robotach.

PRZEPISY PRAWNE:

Lp. | Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.)
1

Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566 z pdzn. zm.)

2 | Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627 z pdzn. zm.)

3 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i gémicze (Dz.U. 2011 nr 163 poz. 981 z pozn.
zm.)

4 Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z pdzn.
zm.),

10 | Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880)

Ustawa z dnia 3 pazdziernika o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
11 | spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. 2008 Nr
199 poz. 1227 z pbzi. Zm.)

12 | Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (Dz. U. 1985 Nr 14 poz. 60 z pozn. zm.)

13 | Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i odprowadzeniu $ciekéw (Dz.U.
14 .
2001 nr 72 poz. 747 z pozn. zm.)

15 Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004 nr 92 poz. 881 z pozn.
zm.)

16 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003
Nr 80 poz. 717)

17 | Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351)

18 | Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji (Dz.U. 2002 nr 169 poz. 1386)

19 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U.1997 Nr 115
poz.741) z pbzn. zmianami (tekst jednolity Dz.U.2021 poz.1899),

20 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609)

21 | Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dni 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
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jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065)

22

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniajacego rozporzadzenie w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.
2019 poz. 1643)

23

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniajacego rozporzadzenie w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.
2019 poz. 1643)

24

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (2003, Dz. U. 120 poz.
1126)

25

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy ( tekst jednolity, Dz. U. 2003 Nr 169 poz. 1650 z p6zn. zm.)

26

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (2003, Dz. U. 47 poz. 401)

27

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych
ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968)

28

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie
sposobéw i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobdéw zawierajacych azbest (Dz.U.
2004 nr 71 poz. 649)

29

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 pazdziernika 2005 r. w sprawie zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow zawierajgcych azbest oraz
programu szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobéw (Dz.U. 2005 nr 216 poz.
1824)

30

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach $Sciekow (Dz.U.1993 Nr 96
poz.438)

3N

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 1 pazdziernika 1993 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych. (Dz.U.1993 Nr 96 poz.437)

32

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko (Dz.U.2019 poz.1839)

33

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 24 wrzesnia 2020 r. w sprawie standardow emisyjnych
dla niektorych rodzajéw instalacji, zrodet spalania paliw oraz urzadzen spalania lub
wspdtspalania odpadéw (Dz.U.2020 poz.1860)

34

Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 7 wrzesnia 2021 r. w sprawie wymagan
w zakresie prowadzenia pomiaréw wielko$ci emisji (Dz.U.2021 poz.1710)

35

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w
sprawie substancji szczegoinie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi Sciekow, a takze przy odprowadzaniu
wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych (Dz.U.2019 poz.1311)

36

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomdw hatasu w Srodowisku (tekst jednolity Dz.U.2014 poz.112)

37

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz.U.2020 poz.10)

38

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania
odpadow do sktadowania na sktadowisku (Dz.U.15 poz.1277)

39

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie sposobu ustalania wymagan dotyczacych nowej zabudowy i
zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego (Dz.U.2021 poz.2399)

40

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie powaznych awarii
objetych obowigzkiem zgtoszenia do Gtéwnego Inspektora Ochrony Srodowiska (Dz.U.03 Nr 5
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p0z.58)

Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie

41 | przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. 2019 poz. 831)
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
42 | 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkoéw posadawiania obiektow budowlanych,
(Dz.U.2012 poz.463)
NORMY:
Lp. Nr normy Tytut normy
1 | PN-EN 752:2017-06 Zewnetrzne systfamy pdwadnlajqce i kanalizacyjne -- Zarzadzanie
systemem kanalizacyjnym.
2 | PN-B-01700:1999 Wod00|ag[ | kqnallzaqa - Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna -
Oznaczenia graficzne.
3 | PN-B-01700:1999 Wodomag[ | kgnallzaqa - Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna -
Oznaczenia graficzne.
Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
4 | PN-EN 1401-1:2019-07 podziemnego bezciSnieniowego odwadniania i kanalizacji —

Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Cze$¢ 1:
Specyfikacje rur, ksztattek i systemu.

PN-EN 13598-2:2020-11

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP)
i polietylen (PE) -- Cze$¢ 2: Specyfikacje studzienek wtazowych i
inspekcyjnych.

PN-EN 12201-1:2012P

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej |
sanitarnej — Polietylen (PE) — Czes¢ 1: Postanowienia ogéine.

PN-EN 12201-2+A1:2013-
12

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz do ciSnieniowej kanalizacji deszczowej i
sanitarnej - Polietylen (PE) -- Cze$¢ 2: Rury.

PN-EN 12201-3+A1:2013-
05P

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz do ciSnieniowej kanalizacji deszczowej i
sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Czes¢ 3: Ksztattki.

PN-EN 12201-4:2012P

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i
sanitarnej — Polietylen (PE) — Czes¢ 4: Armatura.

PN-EN 12201-5:2012P

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i
sanitarnej — Polietylen (PE) — Czes$¢ 5: Przydatno$¢ systemu do
stosowania.

PN-EN ISO 175:2010

Tworzywa sztuczne -- Metody badan stosowane do okre$lenia
skutkow zanurzenia w ciektych chemikaliach.

PN-EN 1610:2015-10

Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

PN-EN 124-4:2015-07

Zwienczenia wpustow Sciekowych i studzienek wtazowych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego -- Czes¢ 4:
Zwienczenia wpustow Sciekowych i studzienek witazowych
wykonane z betonu zbrojonego stala.

PN-B-10736:1999

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
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Eurokod 7 -Projektowanie geotechniczne - Czes¢ 1: Zasady

PN-EN 1997-1:2008 .
ogdlne.

Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Cze$¢  2:

PN-EN 1997-2:2009 Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.

Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole literowe i

PN-B-02481:1998 . _—
jednostki miar.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opisy gruntow.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-98/S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
BN-64/893 1-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
BN-77/893 1-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia

BN-64/893 1-02 nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie piyta.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,

BN-80/6775-03/04 ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,

BN-80/6775-03/03 ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Plyty chodnikowe.

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i Zelbetowe.
BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu.

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
PN-EN 13043:2004 utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych

powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 932-1:1999 Badlanial pos:istawowych wiasciwosci  kruszyw -~ Metody
pobierania probek.

Cement - Cze$¢ 1. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci

PN-EN 197-1:2012 . :
dotyczace cementow powszechnego uzytku.

Badania mechanicznych i fizycznych wifasciwosci kruszyw --

PN-EN 1097-2:2020-09 Cze$¢ 2: Metody oznaczania odporno$ci na rozdrabnianie.

Metody badania cementu -- Cze$¢ 6: Oznaczanie stopnia

PN-EN 196-6:2019-01 Lo
zmielenia.

Oznaczanie wymiaréw prefabrykowanych elementéw zbrojonych
PN-EN 991:1999 z autoklawizowanego betonu komérkowego lub z betonu lekkiego
kruszywowego o otwartej strukturze.

PN-EN 12670:2019-07 Kamien naturalny — Terminologia.

5. INNE POSIADANE INFORMACJE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO ZAPROJEKTOWANIA |
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. INNE DOKUMENTY BEDACE W POSIADANIU BADZ W TRAKCIE UZYSKIWANIA PRZEZ
ZAMAWIAJACEGO:

Zamawiajacy posiada nastepujace dokumenty zwigzane z realizacjq przedsiewziecia:

- Projekt budowlany - Projekt Zagospodarowania Terenu - zatacznik 1 (1e) do decyzji Nr
B.I1.7351/0K/4/99 z dnia 15 wrze$nia 1999r.

- Projekt budowlany — zatgcznik nr 1 (1f) do decyzji Nr B.11.7351/0K/4/99 z dnia 15 wrze$nia 1999r.

- Projekt budowlany — cze$¢ elektryczna - zatgcznik nr 1 (1i) do decyzji Nr B.11.7351/0K/4/99 z dnia 15
wrzesnia 1999r.
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5.2. DODATKOWE WYMAGANIA | WYTYCZNE ZAMAWIAJACEGO

Zrealizowanie przedmiotu zamdwienia powinno by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami.
Wszelkie problemy podczas realizacji zadania, takze postepowania o0 uzyskanie decyzji
administracyjnych, obcigza Wykonawce, dlatego powinien on na kazdym etapie uczestniczy¢ w
postepowaniu administracyjnym. Przed ztozeniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowe
konieczne jest uzyskanie petnej akceptacji od Zamawiajgcego wszelkich przyjetych rozwigzan
projektowych zawartych w projekcie budowlanym. Zamawiajacy wymaga przedtozenia opracowanych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz dokumentacji kosztorysowej w
celu sprawdzenia ich zgodnosci z PFU i umowa.
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
PFU-3 ZALACZNIKI

SPIS RYSUNKOW

1. Mapa pogladowa — skala 1:25000
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2. Plan sytuacyjny cz.1 — skala 1:2000
3. Plan sytuacyjny cz.2 - skala 1:2000
4. Plan sytuacyjny cz.3 — skala 1:2000
5. Schemat przydomowej przepompowni $ciekdw

6. Przekroj poprzeczny sieciowej przepompowni $ciekow

SPIS ZALACZNIKOW

Zat.1 Przepompownia $ciekow P1 — widok z gory i przekroje
Zat. 2 Przepompownia $ciekow P1 — mapa z lokalizacjq
Zat. 3 Mapa z rozbudowa sieci kanalizacyjnej cz.1
Zat. 4 Mapa z rozbudowg sieci kanalizacyjnej cz.2
Zat. 5 Mapa z rozbudowg sieci kanalizacyjnej cz.3

Zat. 6 Dokumentacja badan podtoza gruntowego
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