Wz6r umowy
UMOWA NR ... /2024
Dnia............. r. w Gdansku pomigdzy:

Wojewodztwem Pomorskim, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk, NIP 583-31-63-786 -
Zarzadem Drog Wojewodzkich w Gdansku, ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdansk, zwanym dalej
Zamawiajacym,

reprezentowanym przez Grzegorza Stachowiaka — Dyrektora,

................................................ prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod firma
....................... podadresemw .............................., posiadajagcym wpis do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP ..... ,
Regon...... , zwanym dalej Wykonawca, *w imieniu, ktérego dziata ......... — na podstawie
udzielonego petnomocnictwa,

............................... z siedzibg W ........................., wpisang do rejestru
przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego, prowadzonego przez Sad Rejonowy w
............................... (miasto, wydziat), pod nt KRS ................, NIP ................,
REGON ..............e.i , *kapital zakladowy w wysokosci ............ zI, zwanym dalej

Wykonawca reprezentowanym przez:

uprawnionego do samodzielnej reprezentacji spotki zgodnie z informacjq odpowiadajgcq
odpisowi aktualnemu z Krajowego Rejestru Sgdowego, / uprawnionych do tqcznej reprezentacji
spotki zgodnie z informacjq odpowiadajgcq odpisowi aktualnemu z Krajowego Rejestru
Sgdowego,

zostala zawarta nastepujaca umowa, dalej Umowa:

Umowa zostata zawarta w wyniku rozstrzygnigcia postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego przeprowadzonego zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych, dalej Pzp.

Oznaczenie sprawy: ..............

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ na rzecz Zamawiajgcego roboty budowlane
na potrzeby wykonania zadania pod nazwa ,,Modernizacja Drogi Wejewaodzkiej nr 501
na odcinku 37+295 — 40+970 administrowanej przez Zarzad Dréog Wojewodzkich w



Gdansku” (Przedmiot Umowy).

2. Dokumenty tworzace Umowe¢ majg by¢ traktowane jako wzajemnie objasniajace sie. Do
celow interpretacji dokumenty tworzace Umowe beda miaty pierwszenstwo zgodnie z
nastepujaca kolejnoscia:

1) dokument Umowy,

2) Specyfikacja Warunkow Zamowienia (SWZ) wraz z jej zmianami, pytaniami i
wyjasnieniami oraz zalgcznikami, m.in. Opisem Przedmiotu Zamodwienia (OPZ),
dokumentacja projektowa wraz z uzgodnieniami oraz Szczegotowg Specyfikacja
Techniczng (ST) — Zalacznik nr 1,

3) oferta Wykonawcy wraz z zatagcznikami — Zatacznik nr 2,

4) inne dokumenty niezbedne do realizacji Umowy (decyzje, pozwolenia, uzgodnienia,
opinie, itp.).

3. Przedmiot Umowy kompleksowo obejmuje wykonanie robot budowlanych w rozumieniu

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, zwanej dalej Prawo budowlane.

4. Wykonawca jest zobowigzany, za wynagrodzeniem Kosztorysowym, okreslonym w § 4

ust. 1, do wykonania z najwyzsza zawodowa starannos$cig wszelkich robot i czynnosci

niezbe¢dnych dla zrealizowania Przedmiotu Umowy.

§2
OSWIADCZENIA WYKONAWCY

1. Wykonawca os$wiadcza, ze przed zawarciem Umowy, przy zachowaniu nalezytej
starannosci, mial mozliwos¢:

1) zweryfikowania udost¢pnionych przez Zamawiajgcego danych, dokumentéw (w tym
dokumentacji projektowej i ST) oraz innych informacji majacych wptyw na proces
budowlany,

2) dokonania wizji lokalnej terenu budowy pozwalajacej na poznanie stanu faktycznego
w celu pozyskania wszelkich danych mogacych by¢ przydatnymi do realizacji
i rozliczenia Przedmiotu Umowy.

2. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedzg i do§wiadczenie wymagane do realizacji robot
bedacych Przedmiotem Umowy oraz dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi
umozliwiajagcymi wykonanie Przedmiotu Umowy.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji niniejszej umowy zapewni odpowiednie
zasoby techniczne oraz personel posiadajacy zdolnos$ci, do$wiadczenie, wiedz¢ oraz
wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania Przedmiotu Umowy.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze zapewnia taczny udziat pojazdow elektrycznych lub pojazdow
napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdow samochodowych uzywanych przy
wykonywaniu Przedmiotu Umowy, wynoszacy co najmniej 10%, zgodnie z przepisem art.
68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych,
z zastrzezeniem art. 36a powyzsze] ustawy. Ponadto przedlozy na kazde wezwanie
Zamawiajacego o$wiadczenie o spetnianiu powyzszych wymogow.

5. Wykonawca oswiadcza, ze nie jest podmiotem, wobec ktorego zastosowanie majg sankcje

okreslone w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w
zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraing oraz stuzacych ochronie



bezpieczenstwa narodowego. Wykonawca zobowiazuje si¢ przedtozy¢ na kazde wezwanie
Zamawiajacego oswiadczenie o aktualno$ci powyzszego oswiadczenia.

§3
TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

Rozpoczecie robodt ustala sie na dzien przekazania terenu budowy, co nastgpi na podstawie
protokotu przekazania terenu budowy w terminie 7 dni roboczych, od dnia zawarcia
Umowy, z zastrzezeniem ust. 2.

Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedlozenia przez Wykonawce
dokumentow, o ktorych mowa w § 6 ust. 9 1 § 9 ust. 5. Opdznienie w przediozeniu
dokumentow bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

Przedmiot Umowy zostanie wykonany w terminie ..... dni roboczych od dnia zawarcia
Umowy, tj.dodnia ................... Termin ten uwzglednia ograniczenia okreslone W ust.
718.

Za termin zakonczenia robot budowlanych uwaza si¢ dat¢ pisemnego zgloszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru robdt poprzedzong wpisem kierownika robdt do
dziennika budowy o wykonaniu wszystkich robdt budowlanych objetych Umowa,
potwierdzonym odpowiednim wpisem inspektora nadzoru, o ile czynnosci odbioru
koncowego nie zostang wstrzymane przez Zamawiajacego z powodow, o ktorych mowa
w § 18 ust. 21 § 19 ust. 7. W przypadku wstrzymania przez Zamawiajacego czynnos$ci
odbioru koncowego, za termin zakonczenia rob6t uwaza¢ si¢ begdzie dat¢ wznowienia
czynno$ci odbioru, po ktorych zakonczeniu zostanie podpisany protokél odbioru
koncowego robot.

Czynno$¢ potwierdzenia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru przez
inspektora nadzoru w wuzasadnionych przypadkach moze by¢ wykonana przez
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego. W takim przypadku potwierdzenie
gotowosci do odbioru winno nastapi¢ w terminie 3 dni od daty zgloszenia gotowosci do
odbioru koncowego przez Wykonawce.

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ roboty w terminach przewidzianych
w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

Roboty budowlane nalezy realizowa¢ w dni robocze w okresie od poniedziatku od godz.
6:00 do piagtku do godz. 15:00. W przypadku dnia ustawowo wolnego od pracy
wypadajacego w okresie pomigdzy poniedziatkiem a pigtkiem, roboty budowlane nalezy
zakonczy¢ o godz. 15:00 dnia poprzedzajacego dzien wolny.

Roboty budowlane nie beda realizowane w nastepujacych dniach roboczych:
02.05.2024 r., 31.05.2024 r. oraz 16.08.2024 r.

§4
WYNAGRODZENIE
Wynagrodzenie umowne za nalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy strony ustalaja
zgodnie z oferta Wykonawcy na kwote .......cccocovvennen. zt (stownie ztotych:



................................................ ) bez podatku od towaréw i uslug, powiekszong o nalezny
podatek od towarow 1 uslug w kwocie .......cccceriiirnnnnnn. zt (stownie zlotych:
................................................ ), co stanowi kwotg ............................ zt (stownie ztotych:
................................................ ) tacznie z podatkiem od towardw i ushug.

Strony dopuszczaja zmiang wynagrodzenia umownego w przypadku, gdy suma podatku
od towarow i ustug naliczonego w fakturach przejsciowych begdzie kwotg wyzsza od kwoty
podatku od towar6éw i ustug zawartej w tym wynagrodzeniu umownym.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, zostalo wyliczone w oparciu o kosztorys
ofertowy sporzadzony metodg kalkulacji uproszczone;j.

Wynagrodzenie rzeczywiste nalezne Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy
zostanie ustalone zgodnie z zasadami okre§lonymi w § 5.

Przekroczenie kwoty wskazanej w ust. 1, wymaga¢ bedzie zawarcia aneksu do Umowy.
W przypadku zmiany wskazanej w ust. 1 procentowej stawki podatku od towaroéw i ustug,
wynagrodzenie brutto Wykonawcy zostanie odpowiednio zmienione o wartos¢,
wynikajacg ze zmiany stawki podatku od towarow i ustug.

§5
ZASADY PLATNOSCI

. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane bedzie nie czgéciej niz raz w miesigcu, na
podstawie faktur przejsciowych wystawianych przez Wykonawce na kwote ustalong w
dotagczonym do faktury zestawieniu wartos$ci wykonanych robot. Zestawienie winno by¢
sporzadzone przez Wykonawce narastajaco, a warto$¢ wykonanych elementoéw robot ma
by¢ pomniegjszona o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Zestawienie warto$ci
wykonanych robdt musi by¢ sprawdzone przez wlasciwego inspektora nadzoru oraz
sprawdzone i zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

. Do dnia odbioru koncowego Przedmiotu Umowy wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone
tacznie fakturami przejsciowymi, o ktorych mowa w ust. 1, nie moze przekroczy¢ 90%
wynagrodzenia umownego, okreslonego w ust. 1.

. Ostateczne rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy nastapi na podstawie faktury
koncowej, wystawionej przez Wykonawce nie pozniej niz w terminie 30 dni od dnia
odbioru koncowego Przedmiotu Umowy, w oparciu o protokot odbioru koncowego
Przedmiotu Umowy.

. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone w zestawieniu warto$ci wykonanych rob6t stanowic
bedzie iloczyn ilosci rzeczywiscie wykonanych 1 odebranych robot oraz cen
jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy lub cen jednostkowych
wyliczonych zgodnie z postanowieniami § 17.

. Na potrzeby realizacji ptatnosci czesciowych 1 koncowej Wykonawca wraz z fakturg oraz
zestawieniem, w terminie 7 dni liczagc od daty zakonczenia okresu rozliczeniowego,
przedstawi:

1) os$wiadczenie podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy o
uregulowaniu wymagalnego w danym okresie rozliczeniowym wynagrodzenia
wszystkim uczestniczagcym w realizacji zamowienia podwykonawcom 1 dalszym
podwykonawcom,
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2) wykaz w formie tabelarycznej wszystkich wystawionych przez podwykonawcow i
dalszych podwykonawcow faktur,

3) oswiadczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, ze wszystkie
wymagalne w danym okresie rozliczeniowym faktury za wykonanie podzleconych
robot budowlanych, dostaw i ustug zostaly uregulowane,

4) dowody zaptaty podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wymagalnych faktur
w danym okresie rozliczeniowym.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi dokumentoéw, o ktérych mowa w ust. 5 lub w przypadku
wykazania zaleglo$ci w wyptacie wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i
dalszym podwykonawcom, wstrzymuje si¢ wyptate wynagrodzenia Wykonawcy w czg$ci
réwnej kwocie wynikajacej z nieprzedstawionych dowodow zaptaty lub odpowiadajacej
zaleglosci w wyplacie wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom (dalszym
podwykonawcom). Po uptywie 30 dni Zamawiajacy podejmie decyzje, czy naleznosci
wyplaci¢ podwykonawcy, Wykonawcy, czy zlozy¢ nalezne kwoty do depozytu sadowego
lub postapi¢ inaczej w granicach dopuszczonych obowigzujacym prawem, czy umowa
stron. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu wypeknienia przez Wykonawce
wymagan, o ktérych mowa w ust. 5, nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajacego
terminu ptatnos$ci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

. Faktura winna by¢ wystawiona na Zamawiajacego tj.:

NABYWCA:

Wojewodztwo Pomorskie, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk, NIP 583-31-63-786,
ODBIORCA:

Zarzad Drog Wojewodzkich w Gdansku, ul. Mostowa 11A, 80-778 Gdansk — Rejon Drog
Wojewddzkich w ................... Ul L i
dorgczona do siedziby Rejonu Drog Wojewodzkichw ........................

Platnos¢ Wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy podany na fakturze, z zastrzezeniem ust. 2 1 6, w terminie 30 dni
od dnia doreczenia prawidlowo wystawionej faktury do Odbiorcy.

Strony zgodnie ustalajg, ze za date zaptaty naleznosci uwazac si¢ bedzie dat¢ obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajacego.

Zamawiajacy zastrzega, ze bedzie dokonywal potracenia swoich wymagalnych
wierzytelnosci z wymagalnymi wierzytelnosciami Wykonawcy zgodnie z obowigzujacymi
w tym zakresie przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.

*Wykonawca oswiadcza, Ze jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT i posiada
rachunek bankowy zgloszony do wykazu podmiotow bedgcych podatnikami VAT (biala
lista), ktory bedzie wskazywany na fakturze, na ktory bedzie przekazywana platnosé za
wykonanie Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej ptatnosci. W
przypadku, gdy wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy nie bedzie ujawniony w
wykazie podatnikow VAT, Zamawiajgcy uprawniony bedzie do dokonania zaptaty na
rachunek bankowy Wykonawcy widniejqgcy w wykazie podatnikow VAT.

*Wykonawca oswiadcza, ze korzysta ze zwolnienia podmiotowego, o ktorym mowa w art.
113 ust. I ustawy o podatku od towarow i ustug i posiada rachunek bankowy, ktory bedzie



wskazywany na fakturze, na ktory bedzie przekazywana platnosé za wykonanie przedmiotu
Umowy, do ktorych nie ma zastosowania mechanizm podzielonej platnosci.

§6
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca ma obowigzek wykonywania robot zgodnie z warunkami wynikajacymi z

dokumentacji zamowienia, przepisow technicznych, Prawa budowlanego, wiedzy

technicznej oraz zaleceniami Zamawiajacego.

Wykonawca wlasnym staraniem i na wlasny koszt wdrozy tymczasowg organizacje¢ ruchu

W oparciu o zatwierdzony projekt dostarczony przez Zamawiajacego lub o zatwierdzony

projekt wykonany przez Wykonawce oraz pokryje wszelkie koszty zwigzane z

utrzymaniem ewentualnych objazdéw w czasie prowadzenia robot budowlanych, na

zasadach i w zakresie wynikajacym z uzgodnien z wlasciwymi zarzadcami drog.

Wykonawca ma obowigzek oznakowania terenu budowy, zgodnie z obowigzujagcymi w

tym zakresie przepisami Prawa budowlanego, Prawa o ruchu drogowym, BHP,

zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy, o ktérym mowa w ust. 1. W

trakcie prowadzonych robdt budowlanych Wykonawca ma obowigzek utrzymywac

oznakowanie terenu budowy, jak i oznakowanie tymczasowe w nalezytym stanie
technicznym, jak iwprowadza¢ dodatkowe oznakowanie zgodnie z poleceniami
uprawnionych stuzb, Zamawiajacego lub inspektora nadzoru.

Wszelkie materialy rozbiérkowe nienadajace si¢ do powtornego uzycia Wykonawca ma

obowigzek wywiez¢ 1 zutylizowa¢ wlasnym staraniem i na wilasny koszt. Wykonawca

zutylizuje odpady i przedstawi dokumenty z utylizacji odpadow zgodnie z ustawg z dnia

14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Wszyscy cztonkowie personelu Wykonawcy na terenie budowy winni by¢ ubrani

I wyposazeni w odziez ochronng zgodnie z wymaganiami przepisow BHP. Wykonawca

zobowigzany jest do zapewnienia cztonkom personelu odziezy ochronnej zgodnej

z wymaganiami BHP.

Wykonawca bgdzie §cisle przestrzegal wszelkich przepisOw powszechnie obowigzujacego

prawa dotyczacych zdrowia i BHP, a majacych zastosowanie do Wykonawcy.

Wykonawca nie dopusci do podjecia pracy 1 przebywania na terenie budowy o0sob

nietrzezwych lub bedacych pod wptywem srodkow odurzajacych.

Wykonawca bedzie kazdorazowo niezwloczne powiadamial Zamawiajacego 1 inspektora

nadzoru telefonicznie 1 pisemnie o wypadkach, a takze szkodach na majatku

Zamawiajgcego niezwlocznie po nastgpieniu tego rodzaju zdarzenia.

Wykonawca ma obowigzek, najpdzniej w ciggu 3 dni roboczych od dnia podpisania

umowy:

1) sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) w procesie budowy z
uwzglednieniem specyfiki obiektu budowlanego i warunkéw prowadzenia robot
budowlanych, zgodnie z art. 21a Prawa budowlanego i uzyskac jego uzgodnienie
Z Zamawiajacym lub inspektorem nadzoru,

2) sporzadzi¢ Harmonogram rzeczowo-finansowy i uzyskaé jego zatwierdzenie z
Zamawiajacym i Inspektorem
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Wykonawca jest zobowigzany do aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego i

przedlozenia go do zatwierdzenia Zamawiajagcemu:

1) w przypadku wprowadzenia zmian do Umowy, skutkujacych zmiang jakiegokolwiek
terminu objetego harmonogramem lub zmiang wynagrodzenia — w terminie 7 dni
od dnia wprowadzenia zmiany do Umowy,

2) na wezwanie Zamawiajacego — w przypadku zmiany postepu robot budowlanych,
ktére wystapia w okresie rozliczeniowym — w terminie 7 dni od dnia dorgczenia
wezwania.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania tadu i porzadku na terenie wykonywania

robdt, a po ich zakonczeniu usunigcia poza teren ich wykonywania wszelkich urzadzen

tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie calego terenu robot czystego 1 nadajacego si¢
do uzytkowania.

Wykonawca ma obowigzek biezacego informowania Zamawiajagcego oraz inspektora

nadzoru o problemach lub okolicznosciach mogacych wptyna¢ na jakos$¢ lub termin

zakonczenia robot, w ciggu 3 dni roboczych od zaistniatej sytuacji.

Wykonawca ma obowiazek sporzadzenia i przedtozenia Programu Naprawczego na

zadanie inspektora nadzoru lub Zamawiajacego w sytuacjach tego wymagajacych, w

szczegolnosci w przypadku opdznien w realizacji harmonogramu robot. Program

Naprawczy Wykonawca przedlozy w terminie i zakresie, okreSlonym przez inspektora

nadzoru lub Zamawiajacego.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zapewni i zrealizuje:

1) pelng obstuge geodezyjng budowy,

2) wszelkie badania i pomiary wynikajace z zapisow dokumentacji projektowej i ST
niezb¢dne do kompletnego wykonania robot budowlanych i przekazania ich
Zamawiajacemu w celu uzyskania przez Zamawiajacego administracyjnej decyzji
zezwalajacej na uzytkowanie wykonanych obiektow budowlanych zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami, jezeli taka jest wymagana,

W  przypadku zlecenia przez Zamawiajagcego lub inspektora nadzoru badan

sprawdzajacych, ktore nie potwierdzg osiggniecia wymaganych parametrow, okreslonych

w dokumentacji projektowej 1 ST, koszt wykonania tych badan poniesie Wykonawca.

Wykonawca, niezaleznie od wykonywanych zadan, przyjmuje petng odpowiedzialnos¢ za:

1) przyjety teren budowy do dnia odbioru koncowego robot przez Zamawiajacego
W catosci;

2) wszystkie roboty realizowane przez podwykonawcow i koordynacje tych robot,

3) informowanie Zamawiajacego i inspektora nadzoru o koniecznoséci wykonania robot
zamiennych i dodatkowych, o ktérych mowa w § 16 ust. 2 pkt 1 1 2, w terminie 3 dni
roboczych od daty stwierdzenia koniecznos$ci ich wykonania,

4) biezace i chronologiczne prowadzenie pelnej dokumentacji budowy, w szczegolnosci
dziennika budowy,

5) utrzymanie zimowe oznakowania terenu budowy,

Wykonawca ma obowigzek zglaszania inspektorowi nadzoru do odbioru robot

zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu. Niezgloszenie tych robdt daje Zamawiajgcemu

podstawe do zadania odkrycia robdt 1 przywrdcenia stanu poprzedniego na koszt 1 ryzyko



18.

19.

20.

Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek pokrycia roszczen zwiazanych z pogorszeniem stanu
nawierzchni drég dojazdowych i technologicznych, bedacym nastepstwem ruchu jednostek
transportowych i sprzetu Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ prowadzenie czynnosci stuzbowych na terenie
budowy osobom i instytucjom uprawnionym przepisami Prawa budowlanego lub innymi
aktami prawnymi, jak 1 osobom upowaznionym przez Zamawiajacego, w tym
pracownikom Zamawiajacego. Wykonawca ma réwniez obowigzek udostgpnia¢ im dane,
informacje lub pomoc w zakresie wymaganym lub okreslonym w tych aktach prawnych.
Wykonawca ma obowigzek przywroci¢ pelng przejezdnos¢ drogi w weekendy i w dniach
ustawowo wolnych od pracy oraz w dniach o ktérych mowa w § 3 ust. 8.

§7
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1)
2)

3)
4)

5)

6)
7)

przekazanie terenu budowy,

przekazanie dziennika budowy oraz zaswiadczenia organu administracji architektoniczno-
budowlanej o braku sprzeciwu do zgtoszenia zamiaru wykonania robot budowlanych,
zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

przekazania Wykonawcy stosownych pelnomocnictw do wystgpowania w imieniu
Zamawiajacego przed organami administracji publicznej, w przypadku gdy to niezbedne,
uzgodni¢ lub nanies¢ zmiany do projektu harmonogramu rzeczowo-finansowego w
terminie 3 dni roboczych od jego otrzymania. Wykonawca jest zwigzany stanowiskiem
Zamawiajacego w tym zakresie,

odbior robot,

zaplata wynagrodzenia na zasadach, opisanych w § 4 1 5 Umowy.

§8
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca wnosi w dniu zawarcia Umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej, okreslonej w ofercie, tj. kwoty wynagrodzenia,
okreslonego w § 4 ust. 1, tgcznie z naleznym podatkiem od towardéw i ustug w formie
............................................................. , co stanowi kwote .................... zt (stownie
ZEOtYCh: oo e ). Zabezpieczenie shluzy
pokryciu roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy.
Zamawiajacy zwroci Wykonawcy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
W nastgpujacych wysokos$ciach 1 terminach:
1) 70% okreslonej w ust. 1, kwoty zabezpieczenia, tj. kwote ............ccc....... zt,

pomniejszong o ewentualne wyplaty z tytulu nienalezytego wykonania umowy,

W szczegblnosci kary umowne, w terminie 30 dni od dnia koncowego odbioru robot,

z zastrzezeniem ust. 4,
2) 30% okre$lonej w ust. 1, kwoty zabezpieczenia, tj. KWOtg .......ccccoevurnn. zt,



pomniejszong o ewentualne wyptaty z tytulu roszczen w ramach gwarancji lub rekojmi
w terminie 15 dni po uptywie okresu r¢kojmi za wady i gwarancji.

3. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajacy zwroci Wykonawcey wraz z
odsetkami wynikajagcymi z umowy oprocentowanego rachunku bankowego, na ktérym
bylto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pienig¢dzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

4. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czg$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunat
w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie ich usuwania.

5. W przypadku zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca ma obowigzek
na 30 dni przed wygasnigciem terminu waznos$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy przedtuzy¢ jego waznos$¢ do terminu ustalonego z Zamawiajacym.

6. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej
na 30 dni przed uptywem terminu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego
winnej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmieni form¢ na zabezpieczenie w
pieniadzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata, o ktorej
mowa Ww zdaniu poprzednim, nastagpi nie po6zniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

§9
UBEZPIECZENIE

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do =zawarcia odpowiednich uméw ubezpieczenia
nastepujaco:

1) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu prowadzenia dziatalno$ci
I posiadanego mienia w zwigzku z realizacjg robot (ubezpieczenie OC dedykowane) na
sume gwarancyjng nie nizszg niz 50% wynagrodzenia umownego wraz z podatkiem od
towarow 1 ustug.

2) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkow poniesione przez pracownikdéw i osoby trzecie, a powstate w zwigzku
Z realizacjg Przedmiotu Umowy, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych, na
sume gwarancyjng nie nizszg niz 50% wynagrodzenia umownego wraz z podatkiem
od towar6éw 1 ushug.

2. Umowy ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1, musza zapewni¢ wyplate odszkodowania
w zlotych polskich, bez ograniczen.

3. Ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1, beda obowigzywaly w okresie nie krotszym niz
od dnia przekazania terenu budowy do dnia podpisania protokotu odbioru koncowego
robot, w ktorym nie stwierdzono wad, badz do dnia, w ktérym potwierdzono usunigcie
wszelkich stwierdzonych wad.

4. Zakres 1 warunki ubezpieczenia podlegaja akceptacji Zamawiajacego. Wykonawca
zobowigzany jest w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy do dostarczenia
Zamawiajgcemu dokumentéw potwierdzajacych zawarcie ubezpieczenia w zakresie
opisanym w ust. 1, w tym w szczeg6lnosci kopii umowy ubezpieczenia. W przypadku, gdy
zawarte ubezpieczenie nie spetnia wymogow, okreslonych w ust. 1, Zamawiajacy wezwie



Wykonawce do dokonania stosownych zmian i przekazania ponownie dokumentacji
ubezpieczeniowej w terminie Wyznaczonym przez Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy przedstawic
Zamawiajacemu dowod zaptaty sktadki oraz polise ubezpieczenia. Wykonawca
obowigzany jest terminowo i w pelnej wysokosci optaca¢ na swodj koszt sktadki
ubezpieczeniowe w wymaganym zakresie.

Zamawiajacy wymaga przywrocenia pelnej sumy gwarancyjnej w razie wyplaty
odszkodowania (automatycznie lub przez doubezpieczenie).

W razie wydluzenia terminu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢
do przedluzenia ubezpieczenia oraz przedstawienia Zamawiajagcemu dokumentow
potwierdzajacych zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczego6lnosci kopi¢ umowy i
polisy ubezpieczenia, na co najmniej dwa tygodnie przed wygasnigciem poprzedniej
umowy i polisy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia,
przedluzenia niezgodnie z warunkami, okreslonymi w ust. 1, lub nieprzedtozenia przez
Wykonawce powyzszych dokumentéw w terminie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym,
Zamawiajacy w imieniu i na rzecz Wykonawcy oraz na jego koszt uprawniony bedzie do
dokonania stosownego ubezpieczenia, okreslonego w ust. 1, a poniesiony koszt potraci
Z nalezno$ci wynikajacych z najblizszej faktury wystawionej przez Wykonawce.
Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkoéw ubezpieczenia bez
uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego usuni¢cia wszelkich szkdd, powstatych
w zwigzku z realizacja Umowy, w tym szkéd wyrzadzonych osobom trzecim.

§10

PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJACEGO
Zamawiajagcy ustanawia inspektora nadzoru W 0SODIE ........cccccccerierieeresiniieerenieneeenns :
posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen W specjalnoscl ........cceeeevrveerrveenne. 111 SR 1 powierza mu
czynnos$ci okreslone na mocy przepiséw art. 25 1 26 Prawa budowlanego.
Inspektor nadzoru nie jest uprawniony do zaciggania zobowigzan zwigzanych z realizacja
niniejszej] Umowy ani zmian postanowien Umowy.
Inspektor nadzoru uprawniony jest do wstgpu na teren budowy 1 kontroli robot w kazdym
czasie.
Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ zmiany osoby, wskazanej w ust. 1.

§11

PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY

. Wykonawca ustanawia Kierownika robot W 0SODI€ .......cccccooviiieiiiiiiiieie e ,
posiadajagcego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci ......cceeveveeeeveeeneeennne 1) SRR

Wszelka korespondencje skierowang przez Zamawiajacego lub inspektora nadzoru
do Wykonawcy uznaje si¢ za prawidtowo i skutecznie doreczong, jezeli bedzie ztozona
w siedzibie Wykonawcy, u kierownika robodt lub zostanie zamieszczony stosowny wpis do



dziennika budowy.
Osoba, wymieniona w ust. 1, dziata w imieniu i na rachunek Wykonawcy.
Bez pisemnej zgody Zamawiajacego Wykonawca nie moze dokonywa¢ zmiany osoby,
0 ktérej mowa w ust. 1. Wykonawca zobowigzany bedzie zaproponowacé zmiang osoby,
0 ktérej mowa w ust. 1, w nastepujacych przypadkach:
1) w przypadku choroby, wypadku lub $mierci oraz
2) jesli zmiana osoby, wymienionej w ust. 1, stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnacji) lub na wniosek
Zamawiajacego.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 4, zastosowanie majg zapisy § 12. W przypadku, gdy
Wykonawca w terminie 7 dni nie jest w stanie zapewni¢ zastgpstwa przez osoby
spelniajagce wymagania, okreslone w § 12 ust. 1 Umowy oraz jesli zagrozone jest
prawidtowe wykonanie Umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od zawartej Umowy w
terminie 45 dni od powzigcia wiadomosci o konieczno$ci zapewnienia zastepstwa.
Zamawiajacy moze w kazdym czasie zazagda¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktorej
mowa w ust. 1, jezeli uzna, ze nie wykonuje ona swoich obowigzkéw wynikajacych z
Umowy lub wykonuje je w sposéb nienalezyty lub niedbaty. Wykonawca jest zobowigzany
Zmieni¢ osobg, o ktorej mowa w ust. 1, zgodnie z zadaniem Zamawiajacego w
wyznaczonym terminie wskazanym we wniosku na zasadach, okreslonych w § 12. Jesli
Zamawiajacy nie zatwierdzi kandydata, Wykonawca ma obowigzek przedstawienia
kolejnego, az do uzyskania zatwierdzenia Zamawiajgcego. Postepowanie takie nie
powinno trwa¢ dhuzej niz 7 dni. Je§li zagrozone jest prawidtlowe wykonanie Umowy,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od zawartej Umowy.

§12

PERSONEL WYKONAWCY
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie 1 kierowanie robotami
specjalistycznymi objetymi Umowa przez osoby posiadajace stosowne i wymagane,
aktualne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
Wykonawca o$§wiadcza, ze przed podpisaniem Umowy przedlozyt Zamawiajgcemu kopie
uprawnien budowlanych do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych
W budownictwie 1 kopie dokumentow potwierdzajacych przynalezno$¢ do wilasciwej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa lub kopie innych rownowaznych dokumentow.
Na zadanie Zamawiajagcego Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego okazania
do wgladu oryginatow dokumentéow, o ktorych mowa w zdaniu poprzednim. W dniu
przekazania terenu budowy Wykonawca dostarczy pisemne o$§wiadczenia o podjgciu
obowigzkow kierownika robdt 0sob wskazanych w ofercie Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do kierowania robotami budowlanymi osoby
wskazane w ofercie Wykonawcy. Zmiana ktérejkolwiek ze wskazanych osob w trakcie
realizacji Przedmiotu Umowy musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie
I zaakceptowana przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje na pismie takg zmiane
w terminie do 5 dni roboczych od dnia jej zgloszenia, z zastrzezeniem, ze akceptacja
Zamawiajacego nastapi wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje 1 do§wiadczenie wskazanych



0s0b beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji i do§wiadczenia wymaganych w SWZ.
Osoby te maja obowigzek ztozenia dokumentdéw badz ich kopii w zakresie i na zasadach,
0 ktorych mowa w ust. 2.

4. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu propozycj¢ zmiany, o ktorej
mowa W ust. 3, nie pézniej niz w terminie 7 dni roboczych przed planowang zmiang. Kazda
przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajaca z braku kierownictwa robdt bez
wzgledu na czas jej trwania bedzie traktowana jako przerwa powstata z winy Wykonawcy
1 nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

§13
KLAUZULA SPOLECZNA

1. W zwiazku z zastosowaniem klauzuli spolecznej na podstawie art. 95 Pzp, Wykonawca
zobowiazuje si¢, ze osoby wykonujace czynnosci, dla ktorych Zamawiajacy okreslit taki
wymog w SWZ, beda przez okres wykonywania tych czynnosci zatrudnione na podstawie
umowy o prac¢ w rozumieniu przepisoOw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
zwane] dalej Kodeksem pracy. Obowiazek ten ma zastosowanie rowniez w stosunku do
podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow.

2. Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ o$wiadczenie o spetnieniu obowiazku, o ktérym
mowa w ust. 1, w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy. O$wiadczenie
Wykonawcy lub podwykonawcy powinno zawieraé w szczegolnosci: doktadne okreslenie
podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace
I wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub podwykonawcy.

3. Wykonawca ma obowigzek przedklada¢ na biezaco aktualne os$wiadczenie, w sytuacji
zmiany ilosciowej pracownikow zatrudnionych na podstawie umowy o pracg.

4. W celu weryfikacji spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce obowigzku, o ktérym
mowa w ust. 1, na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie, Wykonawca przedtozy:

1) os$wiadczenie, o ktorym mowa w ust. 2,

2) oswiadczenie zatrudnionego pracownika,

3) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopig¢ umowy o prace osob wykonujagcych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynno$ci, ktéorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony),

4) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacenie przez Wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i1 zdrowotne z tytulu
zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

5) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong danych



5.

7.

osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami RODO, imi¢ i nazwisko pracownika

nie podlega anonimizacji.
Kopia umowy powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochron¢ danych
osobowych pracownikow, zgodnie =z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oso6b
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO.
Umowa o prace moze zawiera¢ rowniez inne dane, ktore podlegaja anonimizacji. Kazda
umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajacego pod katem art. 5 ust. 1 lit. ¢
RODO, w szczeg6élnosci bez adresow, nr PESEL pracownikéw. Imi¢ i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prac¢ i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.
W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy oraz podwykonawcy, w zakresie speilniania ww.
obowigzkow, w szczegdlnosci poprzez zawiadomienie Panstwowej Inspekcji Pracy.
Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zagdanych
dowodow potwierdzajacych spetnianie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, traktowane bedzie jako niespelnienie przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0osob
wykonujacych czynnosci, okreslone w ust. 1 i skutkowaé bedzie naliczeniem kary
umownej, okreslonej w § 20 ust. 1 pkt 12.

§14

PODWYKONAWCY
Na kazdym etapie realizacji Umowy Wykonawca uprawniony jest do zlecenia czesci
realizacji zadania podwykonawcy z zastrzezeniem przypadku gdy w Instrukcji dla
Wykonawcoéw — Rozdzial I SWZ, postawiono wymog, ze kluczowe czesci zamowienia
zostang zrealizowane przez Wykonawce osobiscie.
Zastrzezenie powyzszego wymogu jest nieskuteczne w przypadku, gdy Wykonawca w celu
wykazania spetniania warunku udziatu w postgpowaniu w zakresie zdolno$ci zawodowych
Wykonawcy, powotuje si¢ na zasoby (doswiadczenie) innego podmiotu, na zasadach
okreslonych w art. 118 ustawy Pzp. Wowczas zastrzezone czeSci zamoOwienia ma
obowigzek wykonywac¢ podmiot udostepniajacy swoje zasoby.
Powierzenie czynno$ci bedacych Przedmiotem Umowy osobie trzeciej mozliwe jest
jedynie po uprzednim uzyskaniu przez Wykonawce zgody Zamawiajacego, udzielonej w
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, na ktorego zasoby Wykonawca powotat si¢ na
zasadach okreslonych w art. 118 Pzp w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w
postepowaniu, o ktorych mowa w art. 116 Pzp jest dopuszczalna, jezeli Wykonawca
wykaze Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spelnia warunki udzialu w postgpowaniu w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktoérego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postgpowania o



udzielenie zaméwienia (w tym w zakresie kryteriow oceny ofert) oraz brak jest podstaw

wykluczenia proponowanego podwykonawcy.

5. Zamawiajacy ustanawia nastgpujace wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo:
1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze

by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie odpowiednio robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére stanowia czeSci zamodwienia, okreslonego
Umowa zawartg pomi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca,

3) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okre§lone na co najmniej
takim poziomie jako$ci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym
a Wykonawcg, i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w ST,

4) podwykonawca lub dalszy podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentdw w terminie, wyznaczonym przez
Zamawiajacego, oswiadczen 1 wyjasnien dotyczacych realizacji umowy
0 podwykonawstwo (oryginaty lub kserokopie dokumentow poswiadczone za zgodnosé
z oryginatem przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce),

5) podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzani sg do przestrzegania zakazu
udziatu, tj. zatrudniania etatowych pracownikéw Zamawiajacego w realizacji zadan
objetych Umowa zawartg pomigedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

6) podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzani sg w okresie realizacji umowy
o podwykonawstwo do zatrudnienia pracownikéw wykonujacy czynnosci, dla ktorych
Zamawiajacy okreslit taki warunek w SWZ, na podstawie umowy o pracg w rozumieniu
przepisow Kodeksu pracy,

7) podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie bedg uprawnieni do domagania si¢ od
Zamawiajacego jakichkolwiek ptatnosci, gdy Wykonawca nie dokonuje platnosci za
wykonane prace lub roboty, ktore =zostaly odebrane przez przedstawiciela
Zamawiajacego, ustugi lub dostawy w sytuacji braku wymagalnosci wynagrodzenia
Wykonawcy.

6. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i
obowiazki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki wykonawcy, uksztalttowane postanowieniami umowy zawarte] migdzy
zamawiajacym a wykonawca.

7. Zawarcie umowy o podwykonawstwo z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg robot
budowlanych wymaga kazdorazowej pisemnej zgody Zamawiajacego.

8. Wykonawca o$wiadcza, ze nie jest podmiotem, wobec ktorego zastosowanie maja sankcje
okreslone w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w
zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing oraz stuzacych ochronie
bezpieczenstwa narodowego. Wykonawca zobowigzuje si¢ przedtozy¢ na kazde wezwanie
Zamawiajacego oswiadczenie o aktualnosci powyzszego oswiadczenia.
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Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robot budowlanych zamierzajacy
zawrze¢ umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane badz
dokona¢ zmiany w takiej umowie, obowigzany jest do przedlozenia Zamawiajagcemu
projektu tej umowy a takze projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy badz zgode na zmiang tej umowy.
Przedlozony projekt umowy o podwykonawstwo badz projekt jej zmiany musi by¢ zgodny
z obowigzujacymi przepisami prawnymi, w szczegolnosci zas z Pzp.

Zamawiajagcemu przystuguje prawo zgloszenia pisemnych zastrzezen do przedstawionego
projektu umowy o podwykonawstwo a takze projektu jej zmiany w szczegdlnosci w
sytuacji, niespelnienia wymagan okreslonych w ust. 5 lub zawarcia postanowien
okreslonych w ust. 6, w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu projektu tej umowy
badz projektu jej zmiany. Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo a takze do projektu jej zmiany w tym
terminie uwazane begdzie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

W  przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy
0 podwykonawstwo lub do projektu jej zmiany Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca przedtozy zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo uwzgledniajac w
calo$ci zastrzezenia Zamawiajacego. W takim przypadku 14-dniowy termin, o ktérym
mowa powyzej liczy si¢ na nowo od dnia przedstawienia poprawionego projektu umowy
0 podwykonawstwo lub projektu jej zmian.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest przediozy¢
Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia, w przypadku, gdy wartos¢ takiej umowy bedzie wigksza niz 0,5% wartosci
Umowy, w kazdym za$ przypadku gdy bedzie to warto§¢ wigksza niz 50.000,00 zt.
Przedtozona umowa o podwykonawstwo badZz projekt jej zmiany musi by¢ zgodna z
obowigzujacymi przepisami prawa, w szczegolnosci zas z Pzp.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo badz
jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiajagcemu przystuguje prawo
pisemnego sprzeciwu do tejze umowy badz jej zmiany w sytuacji niespetnienia wymagan z
ust. 5 lub zawarcia postanowien okreslonych w ust. 6, w terminie 14 dni od dnia
przedstawienia mu tejze umowy badz projektu jej zmiany. Niezgloszenie przez
Zamawiajacego pisemnego sprzeciwu do tejze umowy o podwykonawstwo badz projektu
jej zmiany w tym terminie uwazane bedzie za akceptacje tejze umowy lub projektu jej
zmiany przez Zamawiajacego.

Procedure powyzsza stosuje si¢ rowniez do wszelkich zmian do uméw miedzy Wykonawca
a podwykonawcg oraz do uméw z dalszymi podwykonawcami, jak réwniez do zmian do
tych umow. Niewypehienie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych powyzej, stanowi
podstawe do natychmiastowego zadania od Wykonawcy usunig¢cia danego podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy z terenu budowy. Niniejsze postanowienie nie wyklucza
innych uprawnien Zamawiajacego okreslonych w Umowie.
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Powierzenie wykonania czgsci Przedmiotu Umowy podwykonawcom nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie Umowy.
Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych Przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest na
dokonanie takiej zmiany wymagana uprzednia pisemna zgoda Zamawiajacego.
Zmiana zakresu robot budowlanych wykonywanych przez podwykonawcow, przy pomocy
ktorych Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy, jest mozliwa, o ile jest to konieczne dla
prawidlowej realizacji Przedmiotu Umowy i o ile nie narusza to postanowien niniejszego
paragrafu.
Wykonawca powiadomi pisemnie inspektora nadzoru - koordynatora o zamierzonej dacie
rozpoczecia pracy kazdego podwykonawcy i o rozpoczeciu takiej pracy na terenie budowy.
Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za dziatania, zaniechania lub uchybienia
kazdego podwykonawcy, dalszego podwykonawcy, dostawcy, uslugodawcy i ich
przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby to byly dziatania lub uchybienia Wykonawcy.
Jezeli zatwierdzony przez Zamawiajacego zgodnie z Umowa podwykonawca lub dalszy
podwykonawca badz zgloszony dostawca lub ustugodawca wystapi do Zamawiajacego
z o$wiadczeniem, ze Wykonawca nie dokonuje ptatnosci za wykonane prace lub roboty,
ktére zostaly odebrane i poswiadczone do zaplaty w fakturze przez przedstawiciela
Zamawiajacego, ustugi lub dostawy i udokumentuje zasadno$¢ takiego zadania, to
Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy oraz
wezwie Wykonawce do dostarczenia w terminie 7 dni od daty dorgczenia takiego
powiadomienia dowodow, ze:
1) sumy nalezne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za prace lub roboty oraz
wynagrodzenie nalezne dostawcy lub ustugodawcy, zostaty zaptacone,
2) zobowigzanie do zaptaty wygasto w inny sposob niz poprzez zapfate,
3) zobowigzania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie sg wymagalne,
4) wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zostaly zgloszone roszczenia
zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przez niego umowy
0 podwykonawstwo.
Wykonawca w pisemnych uwagach nie moze powolywac¢ si¢ na potracenie roszczen
Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o
podwykonawstwo.
Jezeli, pomimo wezwania, Wykonawca nie dostarczy dowodow, ze sumy nalezne
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, dostawcy lub ustugodawcy zostaly
zaptacone albo, ze zobowigzanie do zaptaty wygasto, woéwczas Zamawiajacy,
Z zastrzezeniem art. 465 ust. 2 oraz ust. 3 Pzp, po potwierdzeniu kwoty, uprawniony begdzie
do zaplaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, dostawcy lub
uslugodawcy z wymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy nalezng kwote. Zaptata zostanie
dokonana w walucie, w jakiej rozliczana jest Umowa migdzy Wykonawcg a
Zamawiajacym. Zamawiajacy po zaptaceniu naleznosci bezposrednio dla podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, dostawcy lub ustugodawcy potraci kwote rowng tej
naleznos$ci z wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego. Po dokonaniu zaptaty
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przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Wykonawca
nie bedzie uprawniony do powotywania si¢ wobec Zamawiajacego na te zarzuty wobec
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, o ktorych Zamawiajacy nie zostat
poinformowany przez Wykonawc¢ w terminie 7 dni od dnia dor¢czenia wezwania
opisanego powyzej.

Jezeli zaistniejg zasadnicze watpliwosci Zamawiajacego odnosnie zasadnosci lub
wysokos$ci naleznej zaptaty albo tez podmiotu, ktoremu platnos¢ si¢ nalezy,
Zamawiajacemu przyshugiwalo bedzie prawo ztozenia do depozytu sadowego kwoty z
wymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, dostawcy lub ustugodawcy. Po zlozeniu do
depozytu sadowego bedzie mial prawo potraci¢ kwote réwng kwocie ztozonej do depozytu
sadowego z wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego.

W przypadku, gdy Zamawiajacy zaptaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
jakakolwiek kwote z tytutu solidarnej odpowiedzialnoéci przewidzianej w art. 647 i nast.
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, dalej Kodeks cywilny, Zamawiajacy
bedzie uprawniony do dochodzenia roszczenia regresowego wzgledem Wykonawcy w
pelnej wysokosci, tj. obejmujacej zaptacong naleznos¢ gldwna oraz wszelkie inne koszty,
w tym odsetki, koszty procesu, koszty egzekucji.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsunigcia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, jezeli sprzgt techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie speiniajg warunkéw lub wymagan,
okreslonych w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego oraz okreslonych
w Umowie.

§15
MATERIALY DO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

Materialy i1 urzadzenia wykorzystane do realizacji Przedmiotu Umowy powinny
odpowiada¢ co do jako$ci wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu 1 stosowania w
budownictwie, okreslonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1 ustawie z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz przepisach wykonawczych do tych
ustaw, a takze wymaganiom okreslonym w ST.

Przedmiot Umowy winien by¢ wykonany z materiatow oraz urzadzen dostarczonych przez
Wykonawce. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za dostarczone na teren budowy
materiaty 1 sprzet.

§16
ZMIANY ZAKRESU ROBOT, MATERIALOW I TECHNOLOGII

W ramach wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w § 4 ust. 1, Wykonawca ponosi
koszty przeprowadzenia wszystkich préb, badan, sprawdzen, przegladéw, pomiaréw
i odbior6w niezbednych do przekazania do uzytkowania obiektu budowlanego wraz
ze wszystkimi instalacjami, urzgdzeniami oraz sieciami, w tym badan wykonywanych
przez Urzad Dozoru Technicznego.

Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do wykonania Przedmiotu Umowy,



W sytuacjach wskazanych w § 23 ust. 2 pkt 2 poleca¢ Wykonawcy na pismie:

1) wykonanie rob6t budowlanych wynikajacych z dokumentacji projektowej, a
niewyszczegolnionych w kosztorysie ofertowym lub wynikajacych z zasad wiedzy
technicznej,

2) wykonanie rozwigzan zamiennych, zmiany materiatow, parametrow technicznych,
technologii wykonania robot, zakresu wykonania Przedmiotu Umowy w stosunku
do projektowanych w dokumentacji projektoweyj,

3) dokonanie zmiany kolejnosci wykonania robot, okreslonej harmonogramem
rzeczowo-finansowym, o ktorym mowa w § 1 ust. 2 pkt 5,

a Wykonawca ma obowigzek wykona¢ kazde z powyzszych polecen.

Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktérych mowa w ust. 2, nie uniewazniaja

w jakiejkolwiek mierze Umowy, ale skutki tych polecen stanowig podstawe do zmiany,

nawniosek Wykonawcy, terminu zakonczenia Przedmiotu Umowy lub zmiany

wynagrodzenia umownego zgodnie z postanowieniami § 17.

Wprowadzenie jakiejkolwiek zmiany powodujacej wzrost wynagrodzenia umownego, o

ktéry mowa w § 4 ust. 1, wymaga kazdorazowo uprzedniej zgody Zamawiajgcego na

pismie pod rygorem niewaznos$ci i zawarcia odpowiedniego aneksu do Umowy.

§17

ROZLICZENIE ZMIANY ZAKRESU ROBOT
Podstawa do ustalenia wynagrodzenia za roboty, o ktorych mowa w § 16 ust. 2, jest
odpowiedni kosztorys sporzadzony przez Wykonawce w oparciu o protokot koniecznosci
I protokét uzgodnien miedzy Stronami danych wyjsciowych do kosztorysowania.
Kosztorys zostanie niezwlocznie sprawdzony przez wlasciwego inspektora nadzoru oraz
zatwierdzony przez Zamawiajacego.
Kazda nowa stawka lub cena winna by¢ pochodng elementow odnosnych stawek lub cen,
okreslonych w kosztorysie ofertowym.
Jezeli zachodzi koniecznos$¢ ustalenia nowej stawki lub ceny ktoére nie zostaty okreslone w
kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien sporzadzi¢ kalkulacje szczegdtowa ceny
jednostkowej tych robot zuwzglednieniem cen nie wyzszych od $rednich cen
publikowanych w wydawnictwie Sekocenbud w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest
sporzadzana, oraz nakladow rzeczowych, okreslonych w Katalogach Nakladow
Rzeczowych (KNR), a w przypadku robot, dla ktorych nie okreslono naktadow
rzeczcowych w KNR, wedlug innych ogdlnie stosowanych katalogdw lub naktadéw
wlasnych zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru 1 Zamawiajgcego.
. W przypadku, gdy brak jest podstaw ustalenia nowej stawki lub ceny w wydawnictwie
,Sekocenbud”, to zostanie ona wyliczona na podstawie kalkulacji Wykonawcy,
sporzadzone] w oparciu 0 ceny nie wyzsze niz Srednie na rynku, uaktualnione po
wykonaniu robot poprzez przyjecie rzeczywistych, udokumentowanych kosztow zakupu
materialow z zastrzezeniem, ze udokumentowane koszty zakupu materiatow nie moga by¢
wyzsze od kalkulacji Wykonawcy o wiecej niz 10%, oraz naktadow rzeczowych,
okreslonych w Katalogach Nakladow Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla
ktorych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogolnie stosowanych



katalogow zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego. W takim
przypadku Wykonawca bedzie zobowigzany do przedtozenia Zamawiajacemu
dokumentéw zakupu umozliwiajacych aktualizacje kalkulacji, na podstawie ktorej
ustalono nowg stawke lub cene.

§18
NIEPRAWIDELOWOSCI I WADY W CZASIE ROBOT, ODBIORU KONCOWEGO
ORAZ GWARANCJI I REKOJMI

Na potrzeby realizacji niniejszej Umowy zaktada si¢ nastepujaca klasyfikacje wad:

1) wady istotne — wady czynigce rzecz niezdatng do zwyklego uzytku, albo ktore

sprzeciwiajg si¢ wyraznej umowie (wady nadajace si¢ do usunigcia, wady nienadajgce si¢

do usunigcia),

2) wady nieistotne — wady inne niz zakwalifikowane jako wady istotne, z wyjatkiem wad

zaliczanych do pkt 3,

3) wady w Dokumentach Wykonawcy.

. W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru koncowego robot wad istotnych nadajacych
si¢ do usunigcia, Zamawiajacy lub wlasciwy Inspektor Nadzoru moze odméwié¢ odbioru do
czasu ich usunigcia. W przypadku wad nieistotnych Zamawiajacy dokona odbioru
koncowego rob6t i wyznaczy termin na usuni¢cie tych wad.

. W razie stwierdzenia w czasie rob6t lub w toku czynnosci odbioru koncowego istnienia
wad nienadajacych si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze:

1) jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem - obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej
I technicznej Przedmiotu Umowy,

2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem - odstapi¢ od
Umowy lub wstrzyma¢ czynno$ci odbioru i zada¢ od Wykonawcy wykonania
Przedmiotu Umowy lub jego czesci po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowujac
prawo domagania si¢ od Wykonawcy naprawienia szkody.

. Zamawiajacy lub wilasciwy inspektor nadzoru zawiadomi Wykonawce o wykryciu wady
W trakcie robot.

Istnienie wady winno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin w celu

stwierdzenia wady Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce co najmniej na 3 dni robocze

przed wyznaczonym terminem ogledzin. Nieobecno$s¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
czynnos$ci ogledzin. Termin usunigcia wad wyznacza Zamawiajacy lub inspektor nadzoru
uwzgledniajac techniczne mozliwosci usuni¢cia wad w wyznaczonym terminie.

. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajacego, pod rygorem
niewazno$ci, o usunigciu wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu odbioru
zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych. Usunigcie przez Wykonawce wady
zostanie potwierdzone protokolem potwierdzajacym usunigcie wad. W takim przypadku
stosuje si¢ odpowiednio postanowienia § 19 ust. 3-8.

§19
ODBIOR ROBOT



1. Strony ustalaja, ze obowigzywac beda nastepujace odbiory robot:

1) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbidr koncowy robdt rownoznaczny z odbiorem koncowym Przedmiotu Umowy,

3) odbiodr ostateczny (przed uptywem okresu gwarancji i rgkojmi),

4) odbiory potwierdzajace usuni¢cie wad.

Gotowos¢ do odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca kierownik

robot bedzie zgtaszal wpisem w dzienniku budowy. Inspektor nadzoru ma obowigzek

przystapic¢ do odbioru tych robot w terminie 3 dni roboczych od daty zgloszenia. Kierownik
robot ma rowniez obowigzek dokonania wpisu w dzienniku budowy o zakonczeniu robot
budowlanych, co inspektor nadzoru powinien potwierdzi¢ w terminie 3 dni roboczych,
rowniez w formie wpisu do dziennika budowy. Kopia strony z dziennika z wpisami
wymienionymi w poprzednim zdaniu stanowi¢ bedzie zalacznik do zgloszenia

Wykonawcy o gotowosci do odbioru koncowego robot.

Odbiory o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2-4 dokonywane beda komisyjnie z udziatem

przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajacego. Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu

gotowo$¢ do odbiorow w formie pisemnej. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce
pisemnie o terminie odbioru a Wykonawca w terminie wyznaczonym przez

Zamawiajacego bedzie uczestniczyt w pracach komisji.

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior koncowy robot w ciggu 7 dni

roboczych od daty zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru potwierdzonej

wpisem do dziennika budowy przez inspektora nadzoru.

Wykonawca nie p6zniej niz w dniu wyznaczonego terminu odbioru koncowego robot,

przekaze Zamawiajacemu sporzadzone w jezyku polskim i w zakresie Umowy:

1) dokumentacj¢ projektowa powykonawcza — projekt wykonawczy z naniesionymi
zmianami wykonanymi w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, jezeli wystapia,

2) dziennik budowy,

3) niezbg¢dne $wiadectwa kontroli jakosci, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnos$ci
wymagane przepisami dla materialow 1 urzadzen, gwarancje dotyczace
zamontowanych urzadzen, deklaracje wlasnosci uzytkowych zastosowanych
materiatow, instrukcje obstugi i dokumentacje techniczno-ruchowe,

4) protokotly badan i sprawdzen,

5) opini¢ technologiczng wraz z o$wiadczeniem kierownika robot o wbudowanych
wyrobach 1 materiatach budowlanych,

6) sprawozdanie techniczne kierownika robot,

7) recepty i ustalenia technologiczne,

8) oswiadczenia kierownika budowy, o ktorych mowa w art. 57 ust.1 pkt 2 lit. a-b Prawa
budowlanego — jezeli dotyczy,

9) powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng lub powykonawczy operat geodezyjny
wraz z dokumentem potwierdzajagcym jego zlozenie do wtasciwego osrodka geodezji,

10) wszelkie inne decyzje, uzgodnienia i odbiory wydane przez organy administracji
publicznej, jezeli byly wymagane,

11) zestawienie wykonanych robot — ostateczne rozliczenie zadania wraz z drukami
kontroli robot (DKR),



12) protokoty odbioru odpowiednich wtascicieli urzadzen obcych.

Dokumentacj¢ powykonawcza, o ktorej mowa w ust. 5, Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu w wersji papierowej w jednym egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej,
przy czym wersja elektroniczna musi by¢ catkowicie zgodna z wersja papierowa, czyli
stanowi¢ komplet zeskanowanych dokumentow.

Zamawiajacy ma prawo wstrzymac czynno$ci odbioru koncowego, jezeli Wykonawca nie
wykonal Przedmiotu Umowy w catosci lub nie przedstawit dokumentéw, o ktérych mowa
w ust. 5.

Z czynnosci odbioru koncowego robot, odbioru koncowego Przedmiotu Umowy odbioru
ostatecznego oraz potwierdzajacego usuniecie wad bedzie spisany protokot zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunig¢cie
stwierdzonych wad.

§20
KARY UMOWNE

Strony ustalaja odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy

w zakresie zobowigzania niepieni¢znego w formie kar umownych. Wykonawca zaptaci

Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwlok¢ w dotrzymaniu terminu, okre§lonego w § 3 ust. 3 Umowy, W wysokosci
0,5% kwoty wynagrodzenia netto, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu
zawarcia Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

2) jezeli roboty bedzie wykonywal podmiot inny niz Wykonawca lub inny niz
podwykonawca skierowany do wykonania rob6t zgodnie z procedura, okreslong w §
14, w wysokosci 0,1% kwoty wynagrodzenia netto, okreslonego w § 4 ust. 1,
ustalonego w dniu zawarcia Umowy, za kazdy stwierdzony przypadek,

3) w przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawce postanowien, o ktorych mowa w §
3ust. 7i8orazw § 6 ust. 1, 21 20, w wysokosci 0,5% kwoty wynagrodzenia netto,
okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, za kazdy przypadek
nieprzestrzegania wymienionych postanowien, przy czym do kontroli przestrzegania
wyzej wymienionych wymagan upowaznieni s3 Zamawiajacy lub inspektor nadzoru,

4) za nieprawidlowos$ci polegajgce na:

a) wprowadzeniu zmian w oznakowaniu na czas prowadzenia robdt, niezgodnych
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,

b) brakach w oznakowaniu,

C) wykonaniu lub utrzymaniu oznakowania z nienalezytg staranno$cia

w wysokosci 0,1% kwoty wynagrodzenia netto, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego

w dniu zawarcia Umowy, za kazdy dzien wystepowania nieprawidtowosci,

5) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych w trakcie robdt, przy odbiorze lub
ujawnionych w okresie gwarancji 1 rekojmi za wady w wysokosci 0,05% kwoty
wynagrodzenia netto, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy,
za kazdy rozpoczety dzien zwloki liczony od dnia nastepnego po dniu uptywu terminu
wyznaczonego na usuni¢cie wady,



6) za realizacj¢ prac stanowigcych Przedmiot Umowy w sposob niezgodny z Umowa,
OPZ lub ST w wysokosci 0,1% kwoty wynagrodzenia netto, okreslonego w § 4 ust. 1,
ustalonego w dniu zawarcia Umowy, za kazdy stwierdzony przypadek, o ile
uchybienie to nie jest obj¢te inng karg umowna,

7) za skierowanie bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami innych oséb
niz wskazane w ofercie Wykonawcy w wysokosci 0,5% kwoty wynagrodzenia netto,
okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, za kazdy stwierdzony
przypadek,

8) za odstapienie od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20%
kwoty wynagrodzenia netto za niespelniong cz¢s¢ §wiadczenia umownego,

9) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,05% kwoty
wynagrodzenia netto, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy,
za kazdy stwierdzony przypadek,

10) za nieprzedtozenie w terminie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokos$ci 0,05% kwoty wynagrodzenia netto,
okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, za kazdy stwierdzony
przypadek,

11) za brak zmiany w wyznaczonym terminie umowy 0 podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty w wysokosci 0,05% kwoty wynagrodzenia netto, okreslonego w § 4
ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy,

12) z tytulu niespetienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracg osoéb wykonujacych czynnosci wskazane w SWZ
w wysokosci 0,1% kwoty wynagrodzenia netto, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego
w dniu zawarcia Umowy, za kazdy dzien niespelnienia wymogu, za kazda osobe,

13) za brak zaplaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy w wysokosci 5% kwoty wynagrodzenia netto,
okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy,

14) za nieprzedlozenie Programu Naprawczego, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru w wysokosci 0,05% kwoty wynagrodzenia
netto, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, za kazdy
rozpoczety dzien zwloki,

15) za zwloke¢ w wykonaniu poszczegolnych elementow robot —okreslonych
w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo - finansowym robot z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 0,5% kwoty wynagrodzenia netto,
okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, za kazdy dzien zwtoki
powyzej 7 dni.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 20% kwoty wynagrodzenia netto za
niespelniong czg$¢ Swiadczenia umownego. Kara nie zostanie naliczona, jezeli odstgpienie
od umowy nastgpi z przyczyn, o ktorych mowa w § 21 ust. 1.

3. Zaptata kary umownej nastgpuje na pisemne wezwanie Zamawiajacego z uptywem terminu

3-dniowego od dnia otrzymania wezwania przez Wykonawce.



Laczna wysokos$¢ kar umownych naliczonych danej stronie nie moze przekroczy¢ 20%
kwoty wynagrodzenia netto, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy.
Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupeiniajacego,
przenoszacego wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych do wysokos$ci rzeczywiscie
poniesionej szkody.

Zaptata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z wypehienia jakiegokolwiek obowigzku
wynikajacego z niniejszej Umowy.

W przypadku niewykonania lub nienalezytego Wykonania Umowy Zamawiajacy jest
uprawniony, bez upowaznienia Sadu, do zlecenia wykonania Przedmiotu Umowy osobie
trzeciej wybranej wedlug wlasnego wyboru na koszty Wykonawcy, po uprzednim
wezwaniu Wykonawcy w formie pisemne] do usuni¢gcia nieprawidlowosci w
wykonywaniu Umowy i bezskutecznego uptywu terminu okreslonego w wezwaniu.

§21
ODSTAPIENIE OD UMOWY

W razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie

lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,

lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy

w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim

przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu za wykonanie

czesci Umowy.

Zamawiajacy, poza przypadkami, wskazanymi w ust. 1 oraz w powszechnie

obowigzujacych przepisach prawa, moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 45 dni

od zaistnienia przestanki uprawniajacej ja do odstgpienia w przypadku:

1) co najmniej 14-dniowej zwloki Wykonawcy w realizacji ktoregokolwiek terminu
posredniego okreslonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym, pomimo
wyznaczenia dodatkowego co najmniej 14-dniowego terminu,

2) wykreslenia Wykonawcy z wlasciwego rejestru lub ewidencji,

3) zajecia majatku Wykonawcy w stopniu uniemozliwiajacym mu wykonanie Umowy,

4) skierowania bez akceptacji Zamawiajgcego do kierowania robotami innych 0sob niz
wskazane przez Wykonawce w ofercie,

5) gdy Wykonawca nie rozpoczat realizacji robot w terminie 14 dni od daty przekazania
terenu budowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

6) gdy Zamawiajacy dokonal bezposrednich zaptat Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy na sume wickszg niz 10% wartosci Umowy,

7) Wykonawca, pomimo zastrzezen Zamawiajacego lub inspektora, nie wykonuje robot
zgodnie z postanowieniami Umowy, OPZ, ST lub w razacy sposéb zaniedbuje
zobowigzania z nich wynikajace,

8) Wykonawca bez uprzedniego pisemnego uzgodnienia z Zamawiajagcym przerwal
realizacj¢ Umowy na okres dtuzszy niz jeden miesiac i nie podjal prac w terminie,



wyznaczonym przez Zamawiajgcego, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia
wezwania,

9) gdy taczna suma naliczonych kar umownych przekroczy 20% kwoty wynagrodzenia
netto, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy,

10) gdy Wykonawca podzleca jakakolwiek czgs¢ robot, co do ktorej Zamawiajacy natozyt
obowiazek wykonania przez Wykonawce wlasnymi sitami,

11) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru terenu robot, nie
rozpoczal robdt albo pozostaje w zwtoce z realizacja robot tak dalece, ze watpliwe jest
dochowanie terminu zakonczenia robot.

Wykonawca ma obowigzek niezwlocznie zawiadomi¢ Zamawiajacego, nie pdzniej jednak

niz w terminie 7 dni roboczych od powzigcia przez Wykonawceg informacji, o zaistnieniu

zdarzen, opisanych w ust. 2 pkt 2 i 3, pod rygorem odstgpienia od Umowy ze skutkiem
natychmiastowym przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Wykonawca moze odstapi¢ od Umowy w przypadku, gdy Zamawiajacy powiadomit

pisemnie Wykonawcg, ze nie bedzie mogt pokry¢ zobowigzan finansowych wynikajacych

z Umowy.

Odstapienie od umowy bedzie miato skutek ex nunc. Do robot przerwanych bgda mie¢

zastosowanie zapisy umowne, w szczegdlnosci dotyczace gwarancji 1 rekojmi,

zabezpieczenia nalezytego wykonania, kar umownych oraz procedury rozstrzygnieé

SpOrow.

. W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze stron Zamawiajacy

zobowigzany jest do wyptacenia Wykonawcy wynagrodzenia za cz¢sci robot wykonanych

w ramach Umowy przez Wykonawce, zgodnie z wynagrodzeniem za te cz¢sci robot,

okreslonym w ofercie Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 10, po potraceniu kwot naleznych

Zamawiajacemu od Wykonawcy na podstawie Umowy, w tym w szczegolnosci kar

umownych.

. W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktoérgkolwiek strong, Wykonawca ma

obowigzek:

1) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robot, poza majgcymi na celu ochrong zycia
I wlasnosci, zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,
zabezpieczy¢ teren robdt 1 opusci¢ go w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

2) przekaza¢ znajdujagce si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce
do Zamawiajgcego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat
platno$¢, oraz inng sporzadzong przez niego lub na jego rzecz dokumentacje
projektowa, najpozniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

3) w terminie 3 dni roboczych od daty odstgpienia od Umowy zglosi¢ Zamawiajgcemu
gotowos¢ do odbioru robdt przerwanych oraz robot zabezpieczajacych, w przypadku
niezgloszenia w tym terminie gotowosci do odbioru Zamawiajagcy ma prawo
przeprowadzi¢ odbior jednostronny,

4) niezwlocznie, najp6zniej w terminie 5 dni roboczych od dnia zawiadomienia o
odstgpieniu od Umowy, usung¢ z terenu robot urzadzenia zaplecza robot przez niego
dostarczone lub wniesione materialy 1 urzadzenia niestanowigce wilasnosci
Zamawiajacego lub ustali¢ zasady przekazania tego majatku Zamawiajacemu,



5) w terminie 3 dni roboczych od daty odstapienia od Umowy przy udziale inspektora
nadzoru sporzadzi¢ szczegdOlowy protokét inwentaryzacji robot w toku wraz
z zestawieniem warto$ci wykonanych robot wedlug stanu na dzien odstgpienia;
protokot inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury
przez Wykonawce,

8. Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy przez ktéragkolwiek stron¢ obowigzany jest do:

10.

1) dokonania odbioru rob6t przerwanych w terminie 7 dni roboczych od daty zgloszenia
przez Wykonawcg gotowosci do odbioru robdt oraz do zaplaty wynagrodzenia za
roboty, ktore zostalty wykonane do dnia odstgpienia,

2) przejecia od Wykonawcy terenu robot pod swoj dozor w terminie 7 dni roboczych od
daty podpisania protokotu odbioru.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ na piSmie pod rygorem niewaznosci i zawierac¢
uzasadnienie.
Koszty zabezpieczenia przerwanych robot budowlanych, potwierdzonych przez strony

Umowy przy udziale inspektora nadzoru, ponosi strona winna odstgpienia od Umowy.

§22
GWARANCJA I REKOJMIA

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajacego z tytulu rekojmi za wady
robdt na zasadach, okreslonych w Kodeksie cywilnym, przy czym strony postanawiaja, ze
odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady Przedmiotu Umowy zostaje
rozszerzona i wWynosi ....... lat od daty odbioru koncowego robot. Zamawiajacy moze
dochodzi¢ roszczen z tytulu rekojmi takze po terminie, okre§lonym powyzej, jezeli zgtosit
Wykonawcy wade przed uptywem tego terminu.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu na wykonane roboty budowlane, stanowiace
przedmiot umowy, gwarancji jakosci na okres ....... lat od daty odbioru koncowego robot.
Gwarant obowigzany jest rozpocza¢ usuwanie ujawnionej wady, zgodnie z klasyfikacja
okreslong w § 18 ust. 1, wedlug nizej przedstawionych wymagan technicznych oraz
czasowych:

Klasyfikacja
wad

Wymagany

Reakcja Gwaranta czas reakgji

A. |Wady istotne, powodujace 1) Potwierdzenie przyjecia 24 h

(bezposrednio lub posrednio) zgloszenia 1 okreslenie od momentu
brak mozliwosci eksploatacji sposobu usunigcia wady powiadomienia

jakiejkolwiek czesci przedmiotu — ' '
Umowy 2) Zapewnienie przejezdnosci (48 h
od momentu

powiadomienia (*)

3) Catkowite usunigcie wady 7 dni
od momentu

powiadomienia (*)



Wady istotne, powodujace 1) Potwierdzenie przyjecia 24 h
(bezposrednio lub posrednio) zgloszenia i okreslenie od momentu
ograniczenie mozliwosci eksploatacji sposobu usunigcia wady powiadomienia

jakiejkolwiek czesci przedmiotu

Umowy oraz pozostate wady istotne |2) Calkowite usuniecie wady 7 dni

od momentu
powiadomienia (*)
C. [Wady nieistotne - nie wptywajace 1) Potwierdzenie przyjecia 48 godzin
(bezposrednio lub posrednio) zgloszenia i okreslenie od momentu
na eksploatacj¢ jakiejkolwiek czeSci sposobu usuni¢cia wady powiadomienia
przedmiotu Umowy 2) Catkowite usunigcie wady. 14 dni
od momentu
powiadomienia (*)
D. |Wady w Dokumentach Wykonawcy |Catkowite usunigcie wady niezwlocznie

(*) Zamawiajacy jest uprawniony do zmiany wyzej wskazanych terminow,
uwzgledniajac technologi¢ usuwania wady i zasady sztuki budowlane;j.

10.

11.

W przypadku nieprzystgpienia przez Wykonawce do usuwania ujawnionych wad
w terminie lub w przypadku konieczno$ci natychmiastowego usunigcia wad
wystepujacych w sytuacji zagrazajacej zyciu lub zdrowiu lub wystgpieniu katastrofy, jak
réwniez usuniecia wad W sposéb nienalezyty Zamawiajacy bedzie uprawniony wedtug
swojego wyboru do usunig¢cia wad we wlasnym zakresie lub do zlecenia ich usunigcia
innemu podmiotowi, akoszty z tym zwigzane pokryje z zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy, o ktorym mowa w § 8, lub zadajac od Wykonawcy zwrotu
poniesionych kosztow. W przypadku, gdy koszty usunigcia wad przewyzsza¢ beda kwote
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, Zamawiajacy uprawniony jest do zadania
zwrotu poniesionych kosztow w czgséci, w jakiej nie zostaty one pokryte z zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajacy moze zazada¢ usunigcia wad w sposob przez siebie okreslony, uzasadniony
rezimem technologicznym, a Wykonawca zwigzany jest zadaniem Zamawiajacego.
Wykonawca zapewni tymczasowa organizacj¢ ruchu na czas prowadzenia robot w celu
usuwania wad powstatych w okresie gwarancji 1 r¢kojmi zgodnie z zapisami § 6 ust. 2.
Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac si¢ bgda po zakonczeniu Umowy wedtug
uznania Zamawiajacego, nie rzadziej niz raz w roku kalendarzowym w okresie
obowigzywania niniejszej gwarancji.

Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robot zwigzanych z usunigciem wad lub usterek
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

Date, godzing 1 miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajac o nim Wykonawce na pismie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.
Wykonawca obowigzany jest uczestniczy¢ w przegladach gwarancyjnych.

W sktad komisji przegladowej beda wchodzity co najmniej jedna osoby wyznaczona przez
Zamawiajacego oraz co najmniej jednak osoba wyznaczona przez Wykonawce.

Jezeli Wykonawca zostal prawidlowo zawiadomiony o terminie 1 miejscu dokonania
przegladu gwarancyjnego, niestawienie si¢ jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato




12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

zadnych ujemnych skutkow dla waznosci i skutecznos$ci ustalen dokonanych przez komisje
przegladowa.

Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzony bedzie szczegdélowy Protokot Przegladu
Gwarancyjnego w co najmniej dwdch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego i dla
Wykonawcy. W przypadku nieobecnos$ci przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacy
niezwlocznie przesle Wykonawcy jeden egzemplarz Protokotu Przegladu Gwarancyjnego.
Usunigcie wady lub usterki nastapi na terenie, na ktorym byly prowadzone roboty, chyba
ze do jej skutecznego usunigcia niezbedne bedzie dokonanie tego w innym miejscu.
Usunigcie przez Wykonawce wady zostanie potwierdzone protokotem potwierdzajacym
usuni¢cie wad.

Wszelkie koszty zwigzane z usuni¢gciem wad lub usterek ponosi Wykonawca, w tym
w szczegblnosci koszty ewentualnego transportu elementu posiadajacego wade na inne
miejsce.

Zamawiajacy zastrzega prawo korzystania z uprawnien wynikajacych z rekojmi
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

Wykonawca usuwa zgloszone w okresie gwarancji i r¢kojmi wady i usterki w ramach
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji za wady takze po uplywie
okresu gwarancji, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

Niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 5772 Kodeksu
cywilnego.

Jezeli okres gwarancji, udzielonej Wykonawcy na materiaty lub urzadzenia, zastosowane
do wykonania robét przez dostawce lub producenta tych materiatdéw lub urzadzen, bedzie
dhuzszy niz okres gwarancji, udzielonej Zamawiajagcemu przez Wykonawce, wowczas
Wykonawca niezwlocznie po uptywie okresu gwarancji, udzielonej Zamawiajacemu,
przeniesie na Zamawiajacego przystugujace mu na podstawie tej gwarancji prawa, w tym
wyda Zamawiajagcemu stosowne dokumenty gwarancyjne. W przypadku, gdy taka
gwarancja zostala udzielona podwykonawcy Wykonawcy, Wykonawca uzyska prawa
z takiej gwarancji dla siebie, a nast¢pnie przeniesie je na Zamawiajacego, zgodnie
ze zdaniem pierwszym niniejszego ustgpu.

Wykonawca wyraza zgod¢ na dokonanie ingerencji w okresie gwarancji i rekojmi w roboty
przez niego wykonane w ramach zadania, w przypadku wystapienia takiej potrzeby
U Zamawiajacego lub na wniosek osoby trzeciej. Dotyczy to w szczegdlnosci budowy lub
przebudowy zjazdoéw, wykonania przylaczy, montazu oswietlenia czy budowy
odwodnienia, na ktorych budowe¢ wyraza zgode Zamawiajacy na podstawie ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Udzielona przez Wykonawce gwarancja lub
rekojmia zostanie wylaczona jedynie w zakresie faktycznej ingerencji w uprzednio
wykonane roboty z uwzglednieniem ewentualnego oddziatywania nowo wykonywanych
prac we wczesniej wykonany zakres prac oraz okresleniem wartosci robot wytaczonych,
w takim przypadku Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ podpisania odpowiedniego
porozumienia regulujacego zakres odpowiedzialno$ci stron w tym zakresie.



§23
ZMIANY UMOWY

Wszelkie zmiany i uzupetnienia dotyczace Umowy wymagaja formy pisemnej W postaci

aneksu pod rygorem niewaznosci.

Zamawiajacy przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, mozliwosé

dokonywania zmian postanowien niniejszej umowy W zakresie:

1) zmiany terminu wykonania robdt, w przypadku:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu

b)

c)

d)

e)

zakonczenia robot beda nastepstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi
Zamawiajacy, w szczegolnosci beda nastepstwem nieterminowego przekazania terenu
robot, koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww.
okoliczno$ci miaty lub mogty mie¢ wplyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,
gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne (w szczego6lnosci opady deszczu,
$niegu, gradu, wysokie lub niskie temperatury, silny wiatr), jezeli konieczno$é
wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, termin zostanie przesunigty odpowiednio o
czas nie krotszy niz czas trwania niekorzystnych warunkow atmosferycznych lub czas
usuniecia ich skutkow, z mozliwoscig uwzglednienia przez Zamawiajacego rezimow
technologicznych prowadzonych prac,

gdy wystapi konieczno$¢ zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 i pkt 4 lub
art. 455 ust. 2 Pzp, w tym wykonania robot dodatkowych, ktére to zmiany wstrzymuja
lub opodzniaja realizacj¢ Przedmiotu Umowy, gdy wystapi niebezpieczenstwo kolizji
Z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty robotami w
zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji lub w przypadku
realizacji przewidzianych zamowien podobnych, ktorych realizacja bedzie miala
wptyw na realizacj¢ Przedmiotu Umowy,

wystgpienia warunkéw terenowych budowy odbiegajacych w sposob istotny
od przyjetych  w  dokumentacji  projektowej, w szczegdlnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji, urzadzen
lub innych obiektow budowlanych,

gdy wystapig opoznienia w dokonaniu okreslonych czynnos$ci lub ich zaniechanie
przez whasciwe organy administracji, ktore nie sg nastgpstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

gdy wystapig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., do wydania
ktorych wlasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie sg nast¢pstwem okolicznos$ci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

g) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu niedopuszczania do ich

wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, 0 czas wstrzymania lub
usunigcia przeszkody,



2)

h)

)

wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie
Z jej postanowieniami, przez ktérg na potrzeby Umowy rozumie si¢ zdarzenie
zewnetrzne o charakterze niezaleznym od stron, ktérego strony nie mogly przewidziec,
oraz ktdrego strony nie mogly unikng¢ ani ktéremu nie mogly zapobiec przy
zachowaniu nalezytej staranno$ci, w szczeg6lnosci: powodz, pozar i inne klgski
zywiotowe, nagle przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub
skazenia, zamieszki, strajki lub inne formy protestu, akty niepostuszenstwa
obywatelskiego, demonstracje i rozruchy spoleczne, ataki terrorystyczne, stan
wojenny, stan wyjatkowy, dziatlania wojenne, akty wladz panstwowych
uniemozliwiajgce wykonanie zobowigzan umownych, jak réwniez okolicznosci
zwigzane z silg wyzsza, ktore juz wystgpity (COVID-19) lecz na dzien zawarcia
umowy nie s3 znane jej skutki,

zaistnieje brak frontu robdt z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy na okres
powyzej jednego miesigca,

zaistnialy przyczyny niezalezne od dziatania stron, ktorych przy zachowaniu
wszelkich nalezytych §rodkéw nie mozna unikna¢ ani im zapobiec, tj.:

- protesty mieszkancéw lub innych oséb prawnych i fizycznych,

- wystgpity $rodki ochrony prawnej w postegpowaniu o zamowienie publiczne
uniemozliwiajace wykonanie zamowienia w terminie wskazanym w postepowaniu,

- powyzsze okoliczno$ci mogg spowodowaé wydhuzenie terminu, o ile bedg mialty wptyw

na termin realizacji wykonania Umowy, a wydtuzenie nastgpi o czas niezbedny do

usuniecia przeszkod;

zmiany sposobu lub zakresu realizacji $wiadczenia w przypadku:

a)

b)

d)

jezeli bedzie to konieczne dla realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacja
projektowa, ST lub zasadami wiedzy technicznej, przyspieszy ukonczenie,
zmniejszy Zamawiajacemu koszty przy realizacji lub jezeli bedzie to korzystne dla
Zamawiajacego ze wzgledu na trwatos¢ wykonania lub zmniejszenia kosztow
eksploataciji,

gdy zaistniatla konieczno$¢ usuniecia bledow lub wprowadzenia zmian w
dokumentacji projektowej,

konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej Przedmiotem
Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub
technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze
stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego, w oparciu o ktory
ja przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Przedmiotu Umowy,

koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego,
wynikajacych z art. 36a ust. 1 ustawy Prawo budowlane,

wystgpienia warunkoOw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania



niewybuchéw lub niewypatdéw, ktore moga skutkowaé w §wietle dotychczasowych
zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

f) wystapienia warunkéw terenu robdt odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych
lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

g) konieczno$ci zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatlowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego
prawa,

h) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle
prowadzonymi przez inne podmioty robotami w zakresie niezb¢dnym do unikni¢cia
lub usunigcia tych kolizji,

1) wystapienia sily wyzszej, w rozumieniu ust. 1 pkt 1 lit. h, uniemozliwiajacej
wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

3) zmiany wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

a) gdy iloczyn ilosci wykonanych robot i cen jednostkowych podanych w kosztorysie
ofertowym stanowigcym zalacznik do Oferty Wykonawcey przekroczy
wynagrodzenie, okreslone w § 4 ust. 1,

4)  powstania rozbieznosci lub niejasnos$ci w rozumieniu poje¢ uzytych w Umowie,
ktorych nie bedzie mozna usungé¢ w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwiaé
usunigcie rozbieznosci i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji
jej zapisOw przez strony,

Strona wystgpujaca o zmiang postanowien Umowy zobowigzana jest do udokumentowania
zaistnienia okoliczno$ci, stanowigcych przestanke do zmiany. Wniosek o zmiang
postanowien Umowy lub protokot koniecznosci musi by¢ ztozony na pismie.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem lub protokotem
koniecznosci, o ktorym mowa w ust. 3, wszelkich innych dokumentéw wymaganych
Umowa, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciu o zasady, okreslone w §
17, 1 informacji uzasadniajgcych zmiany Umowy, stosownie do zdarzenia lub okolicznosci
stanowigcych podstawe zmiany.
Podstawa do zadania przez Wykonawce zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy
sg stosowne wpisy zamieszczone w dzienniku budowy w ciggu 3 dni roboczych, liczac od
daty zaistnienia okoliczno$ci, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1, wraz z pisemnym
powiadomieniem inspektora nadzoru 1 Zamawiajgcego o zaistniatych okolicznosciach i ich
wplywie na nalezyte wykonanie Umowy. Za dni robocze w rozumieniu Umowy przyjmuje
si¢ dni od poniedziatku do pigtku z wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Protokoét koniecznosci podpisany przez umocowanych przedstawicieli stron dotyczacy

wylgcznie zmiany zakresu 1 sposobu wykonania robot, nie wpltywajacy na termin realizacji

1 wynagrodzenie, nie wymaga odrebnego aneksu do Umowy.

Wiystagpienie okolicznosci, o ktérych mowa powyzej, skutkuje powstaniem po stronie

Zamawiajacego uprawnienia do wprowadzenia zmian do Umowy, nie za$ obowigzku.

Okolicznosci te nie moga rowniez stanowi¢ podstawy roszczen Wykonawcy o dodatkowe

wynagrodzenie lub odszkodowanie.



1.

§24
CESJA WIERZYTELNOSCI

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego przenie$¢ wierzytelnosci
z Umowy na osoby trzecie tytulem darmym jak i odptatnie. Zamawiajacy uprawniony jest
do wnoszenia uwag do umoéw przeniesienia wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej
umowy.

Wierzytelnosci wynikajace z Umowy nie moga by¢ przedmiotem aportu, chyba ze
na powyzsze Zamawiajacy wyrazi uprzednia zgode w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§ 25
KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZACA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Strony Umowy poinformuja osoby kontaktowe, koordynujace oraz realizujace wykonanie

niniejszej umowy o ponizszej klauzuli informacyjnej wynikajacej z art. 13 1 14 Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO:

1.

Administratorem danych ww. os6b jest Zarzad Drog Wojewodzkich w Gdansku, ul.

Mostowa 11a, 80-778 Gdansk, email: sekretariat@zdwgdansk.pl.

Kontakt z Inspektorem ochrony danych mozliwy jest droga mailowg na adres:

iod@zdwgdansk.pl.

Celem przetwarzania danych osobowych ww. os6b jest umozliwienie kontaktu,

koordynacji oraz realizacji umowy pomiedzy jej stronami.

Zrédtem danych jest druga strony Umowy, ktora podata dane niezbedne do realizacji ww.

celu tj. dane identyfikacyjne oraz teleadresowe.

Dane przetwarzane sg na podstawie nastepujacych podstaw prawnych:

1) dane drugiej strony Umowy, jesli strona jest osobg fizyczng, przetwarzane sg na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbedne do wykonania
Umowy lub podjecia dziatan przed zawarciem Umowy,

2) dane osoOb reprezentujacych przetwarzane sg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO,
W zwigzku z ustawg z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,

3) dane 0sob wyznaczonych do kontaktu, koordynacji lub realizacji Umowy przetwarzane
sg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w zwigzku z prawnie usprawiedliwionym
interesem Administratora, polegajacym na umozliwieniu kontaktu pomiedzy jej
stronami.

Dane beda przechowywane przez 5 lat liczac od konca roku kalendarzowego, w ktorym

Umowa zostala rozwigzana lub wygasta lub do konca gwarancji lub rekojmi, chyba ze

przepisy przewiduja dluzszy okres przechowywania dla tych danych.

Odbiorcami danych sg podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepiséw

prawa, w tym strony zawarte] Umowy. Dane osobowe moga by¢ réwniez powierzone

podmiotom, ktore §wiadczg ustugi dla Administratora.



Osoby, ktorych dotyczy niniejsza klauzula maja prawo do: ochrony swoich danych,
zadania dostgpu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, usunigcia danych lub
ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych (ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

§26
KLAUZULA SALWATORYJNA

Strony oswiadczaja, ze w przypadku, gdy ktorykolwiek zapis z postanowien Umowy, z
mocy prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu
administracji publicznej lub sadu, zostang uznane za niewazne lub nieskuteczne, pozostate
postanowienia Umowy zachowuja petng moc i skutecznosc,

. Postanowienia Umowy niewazne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 1 zostang zastapione na
mocy niniejszej umowy postanowieniami waznymi w §wietle prawa i w pelni skutecznymi,
ktore wywoluja skutki prawne, zapewniajagce mozliwosci zblizone do pierwotnych
korzysci gospodarczych dla kazdej ze stron.

§27
POSTANOWIENIA KONCOWE

Ewentualne spory, wynikle na tle realizacji Umowy, strony oddadza pod rozstrzygnigcie

sadu powszechnego wlasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

Umowe sporzadzono w czterech egzemplarzach: trzy egzemplarze dla Zamawiajacego

I jeden egzemplarz dla Wykonawcy, w tym jeden egzemplarz umowy Zamawiajacego

I jeden egzemplarz umowy Wykonawcy zawiera komplet zatgcznikow.

Umowa wchodzi w zycie z dniem jej zawarcia.

Wykaz zatacznikdéw stanowigcych integralne czgsci Umowy:

1) Specyfikacja Warunkow Zamoéwienia (SWZ) wraz z jej zmianami, pytaniami i
wyjasnieniami oraz zalgcznikami, m.in. Opisem Przedmiotu Zamowienia (OPZ),
dokumentacja projektowa wraz z uzgodnieniami oraz Specyfikacja Techniczng (ST),

2) oferta Wykonawcy wraz z zalgcznikami,

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

(podpis Dyrektora lub innej osoby upowaznionej)

PRZY KONTRASYGNACIE
(podpis z-cy Dyrektora ds. Finansowych, Gtownego Ksiggowego)
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