Zalacznik nr 4 do SWZ
Projekt umowy

UMOWA nr GIM...... ... 2024

na roboty budowlane

zawartaw dniu .................... r. w Gorzowie WIkp. pomiedzy:

Miastem Gorzéw Wielkopolski — Urzad Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

ul. Sikorskiego 4, 66-400 Gorzéow Wielkopolski

w imieniu i na rzecz, ktorego dziata:

Gorzowskie Inwestycje Miejskie spdtka z ograniczong odpowiedzialno$cig,

w Gorzowie Wielkopolskim ul. Mysliborska 34/215

66-400 Gorzéw Wielkopolski

wpisana do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy w Zielonej Gorze, VIII Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS 0000943096, NIP 5993261121, REGON 520527450,
wysokos$¢ kapitatu zakladowego: 600.000,00 zt (w catosci pokryty)

reprezentowang przez:

Agnieszke Surmacz — Prezesa Zarzadu

Daniel Czypar - Prokurent

przy kontrasygnacie Beaty Zajgczkowskiej - Dyrektor ds. Finansowo — Kadrowych;

zwanymi dalej ,Zamawiajacym’,

a
(w  przypadku  0sdb  prawnych i  spotek  handlowych  nieposiadajgcych  osobowo$ci  prawnej)
.................................................. Z siedzibg Wi PIZY ULy e T,
...................... wpisang do rejestru przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy w .........................,, pod
numerem KRS ..................... CNIP ,REGON ................ , wysokos¢ kapitatu zaktadowego (jezeli dotyczy):
.................. (w przypadku spotki akcyjnej — informacja o wysoko$ci wptaconego kapitatu),

reprezentowang przez:

zwang dalej ,Wykonawca”

b

(w  przypadku 0s06b fizycznych wpisanych do Centralnej ~ Ewidencji i Informacji

0 Dziatalnosci Gospodarczej)

...................................... , prowadzacym dziatalno$¢ gospodarczg pod firma...........ccceeee W oiiveeiiivieeeniivinnnnn, NIP
..................... ,REGON: ...y

reprezentowanym/-g Przez: ........ccccceevvvvveenn. (jezeli dotyczy, zapis ten stosujemy w przypadku petnomocnictwa),

zwanym dalej ,,Wykonawcg”,

c

(w  przypadku 0s0b fizycznych wpisanych do Centralnej ~ Ewidencji i Informacji
o Dziatalno$ci Gospodarczej dziatajacych wspdlnie jako konsorcjum lub w ramach spotki cywilnej)



.......................................... UL e, NIP e REGON: L,
dziatajgcymi tacznie, jako wspolnicy spotki cywilnej: ......ccoevveiiiiiiiiii W et , ul.
.............................. y ey NIPT i, REGON: L - (JEZET dOtyCZY)/

wspolInie ubiegajacymi sie o udzielenie zaméwienia publicznego (jezeli dotyczy)

reprezentowanymi Przez ...........ccccceeeevvivveeennnnn - petnomocnika, dziatajgcego na podstawie petnomocnictwa z dnia

..................... r. (jezeli dotyczy),
zwanymi dalej facznie ,,Wykonawca”.

Zamawiajacy oraz Wykonawca zwani sg dalej takze tacznie ,,Stronami”, a z osobna takze ,,Strong”, za$ niniejsza umowa
zwana jest takze ,,Umowg”.

§1

(definicje i interpretacje)

Na potrzeby niniejszej umowy nastepujace stowa i wyrazenia beda mialy znaczenie ponizej im przypisane:

1. GIM - skrotowy zapis nazwy spotki Gorzowskie Inwestycje Miejskie sp. z 0. 0., ktéra dziata w imieniuina  rzecz
Zamawiajacego, tj. Miasta Gorzowa WIkp.

2. Wykonawca - oznacza wykonawce robdt bedacych przedmiotem niniejszej umowy. Pojecie to jest
tozsame/rownoznaczne z pojeciem Wykonawca Robot.

3. Kontrakt - oznacza niniejszg umowe.

4. Nadzor Inwestorski — oznacza podmiot upowazniony przez Zamawiajacego do zarzadzania przedmiotowq
inwestycja, czyli do podejmowania dziatan i decyzji organizacyjnych oraz technicznych zwigzanych z realizacjg
niniejszej umowy, wytoniony odrebnym postepowaniem. Pojecie Nadzoru Inwestorskiego jest tozsame/réwnoznaczne
Z pojeciem Inzyniera.

5. Odbior czesciowy — protokolarne potwierdzenie wykonania okreslonego etapu robét podpisane przez Wykonawce i
Nadzor Inwestorski, z zastrzezeniem, iz potwierdzeniem prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy jest wytgcznie
odbior koncowy. Odbiér czeSciowy nie rozpoczyna biegu okresu rekojmi i gwarancji. Odebrane czeSciowo
przez Zamawiajgcego prace, pozostajg nadal pod kontrolg Wykonawcy, na Zamawiajacego nie przechodzi ryzyko i
odpowiedzialno$¢ a protokét odbioru czesciowego nie stanowi pokwitowania w rozumieniu art. 462 § 1 Kodeksu
cywilnego. Za zakonczenie okre$lonego etapu robot uznaje sig podpisanie protokotu odbioru czesSciowego, a data jego
podpisania jest datg potwierdzenia realizacji tego etapu robét.

6. Zakonczenie realizacji robot budowlanych - realizacje robot budowlanych uznaje sie za zakoriczong wéwczas, gdy
tacznie zachodza nizej wymienione warunki:

1) Wykonawca zakonczyt roboty budowlane objete niniejsza umowa, w tym uporzadkowat teren inwestycji.
2) Dokonany zostanie wpis kierownika budowy do Dziennika Budowy o zakoriczeniu robét budowlanych oraz wpis
Nadzoru Inwestorskiego potwierdzajacy taki stan rzeczy.

1. Odbiér koricowy — protokolarne przekazanie z udziatem stron Kontraktu przedmiotu umowy w stanie gotowym do
uzytkowania po pozytywnym zakorczeniu odbiorow czesciowych. Przed odbiorem koricowym, nalezy skompletowac
dokumentacje powykonawcza, w tym gwarancje, zaswiadczenia od organdw kontroli technicznej, a takze nalezy
uporzadkowaé teren inwestycji. Wykonawca przekaze Nadzorowi Inwestorskiemu dokumentacje powykonawcza.
Nastepnie Wykonawca zgtosi pisemnie Zamawiajacemu gotowo$¢ do dokonania odbioru koricowego, nie wczesniej
niz przed uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie lub opatrzonej rygorem natychmiastowe;
wykonalno$ci. Zamawiajacy w chwili otrzymania powyzszego powiadomienia oraz potwierdzenia pisemnego przez
Nadzér Inwestorski o kompletnosci dokumentacji powykonawczej wraz z wplywem kompletnej dokumentacii
powykonawczej, uzgodni termin odbioru koricowego i powota komisje odbiorowa. Dokonanie odbioru koricowego
potwierdzone jest podpisaniem Protokotu odbioru koricowego. Odbiér koricowy rozpoczyna bieg rekojmi i gwarancii
dla catej inwestycji. Protokét odbioru kocowego podpisuje przedstawicielle Zamawiajacego, Nadzér Inwestorski i
Wykonawca.

8. Odbiér ostateczny - dokonywany po uptywie okresu rekojmi, gwarancji i usunieciu wad. Wykonawca otrzyma od
Zamawiajgcego dokument poswiadczajgcy odbidr ostateczny obiektu budowlanego wolnego od wad. Wraz z odbiorem
ostatecznym nastapi petne rozliczenie stron niniejszej umowy poprzez zwrot zatrzymanej czesci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.
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Zakonczenie realizacji przedmiotu umowy - za zakonczenie realizacji umowy uznaje si¢ podpisanie protokotu
odbioru ostatecznego, a data podpisania protokotu odbioru ostatecznego jest datg zakorczenia realizacji przedmiotu
umowy.

Komisja odbiorowa — komisja przeprowadzajaca czynnosci odbioru koricowego, powofana przez Zamawiajgcego z

udziatem Zamawiajgcego, Wykonawcy oraz Nadzoru Inwestorskiego.

Teren budowylinwestycji — teren, przekazany przez Zamawiajacego protokolarnie, na ktérym bedzie realizowany

przedmiot umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia (SWZ) - nalezy przez to rozumie¢ komplet dokumentoéw przygotowanych

przez Zamawiajacego, niezbedny do przygotowania i ztozenia oferty na wybor Wykonawcy zgodnie z wymogami

ustawy Prawo zamowien publicznych.

Specyfikacje techniczne - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiIORB) — dokumenty

przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego w celu realizacji Umowy, zawierajace zbiory wytycznych i wymagan

okreslajacych warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru rob6t budowlanych, okre$lonych w Dokumentacii
projektowe;.

Dokumentacja projektowa — zbiér dokumentdw stuzgcych do opisu i realizacji przedmiotu umowy, obejmujacy w

szczegdlnosci: projekt budowlany, projekty wykonawcze, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot

Budowlanych wraz z wszelkimi ostatecznymi decyzjami administracyjnymi, na podstawie ktérych mozna realizowaé

roboty budowlane.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja w rozumieniu art. 57 ust.1 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane. Kompletnos¢ dokumentacji powykonawczej Wykonawca potwierdza pisemnym os$wiadczeniem o jej

kompletnosci i prawidtowo$ci wykonania w $wietle zapiséw w/w ustawy i wiw SWZ. Kompletno$¢ dokumentacii jest
réwniez potwierdzana przez Nadzor Inwestorski. Wykonawca Robét w terminie 7 dni od daty wpisu do Dziennika

Budowy/Robét o zakonczeniu robét budowlanych przekaze Nadzorowi Inwestorskiemu kompletng dokumentacje

powykonawczg wraz ze swoim o$wiadczeniem o jej kompletnoSci i prawidtowosci wykonania [za date przekazania

uznaje sie date wptywu dokumentéw do siedziby Nadzoru Inwestorskiego]. Dokumentacja powykonawcza podlega
weryfikacji przez Nadzor Inwestorski.

Wadalusterka — cecha zmniejszajaca warto$¢ wykonanych robét lub urzadzen ze wzgledu na cel oznaczony w

umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacjg Zamawiajgcego lub obowigzujacymi w tym zakresie warunkami

technicznymi wykonania robét, wiedza techniczng, normami, lub innymi dokumentami wymaganymi przepisami prawa,
jak réwniez brak stanu robot lub urzadzen, o istnieniu, ktdrego Wykonawca zapewniat.

Sita wyzsza — zdarzenie, ktorego strony nie mogty przewidzie¢, ktéremu nie mogty zapobiec ani ktéremu nie mogty

przeciwdziataé, a ktére uniemozliwia Wykonawcy wykonanie w czesci lub w catosci przedmiotu umowy zgodnie z

zapisami § 13 niniejszej umowy.

Umowa o podwykonawstwo — nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie pisemnej o charakterze odptatnym, zawartg

pomiedzy wykonawcg a podwykonawca, a takze pomiedzy podwykonawcg a dalszym podwykonawcg lub miedzy

dalszymi podwykonawcami, na mocy ktorej odpowiednio podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zobowigzujq sie
wykonac cze$¢ zamdwienia stanowigcego przedmiot niniejszej umowy.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajaca

osobowosci prawnej, ktora:

1)  zawarta z Wykonawca, Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca zaakceptowang przez Zamawiajacego
Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci robdt budowlanych stuzacych realizacji przez Wykonawce
przedmiotu umowy albo

2)  zawarta z Wykonawcg przediozong Zamawiajgcemu Umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, stanowigce cze$¢ zamowienia publicznego, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o
wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy brutto w sprawie zamowienia publicznego, oraz uméw o
podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w SWZ jako niepodlegajacy obowigzkowi przediozenia
Zamawiajgcemu. Wytaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o
wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.

Nadzér autorski - Projektant, autor dokumentaciji projektowej, z ktorym zawarto odrebng umowe do podejmowania

czynnosci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania robét budowlanych zgodnosci realizacji z dokumentacjg,

projektowg, uzgadnianiu mozliwodci wprowadzania rozwigzan zamiennych oraz opracowywaniu rozwigzan
zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie budowlanym. Nadzér autorski bedzie petniony przez podmiot
wskazany przez Zamawiajacego, wykonujacy obowigzki zgodnie z art. 20 ust.1 pkt.4 ustawy — Prawo Budowlane.

Protokot koniecznosci — dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie rob6t budowlanych

dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, sporzadzany w przypadku wystgpienia robét

dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niekt6rych robot,
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w celu prawidtowej realizacji przedmiotu umowy. Protokét konieczno$ci sporzadza Nadzér Inwestorski, a podpisuje
go Zamawiajacy, Nadzér Inwestorski i Wykonawca.

Protokat odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument potwierdzajacy odbior robdt w zakresie
wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowg robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Protokét odbioru cze$ciowego — dokument potwierdzajacy odbidr robdt w zakresie wykonania przez Wykonawce
zgodnie z Umowa czesci robét budowlanych.

Protokét odbioru usunigcia wad — dokument potwierdzajacy odbiér robdt w zakresie wykonania usunigcia przez
Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jako$ci w robotach budowlanych
zrealizowanych na podstawie Umowy.

Protokot odbioru koricowego robét - dokument potwierdzajacy odbior wykonania przez Wykonawce cato$ci robét
budowlanych bedacych przedmiotem umowy.

Protokoét odbioru ostatecznego robé6t — dokument potwierdzajacy odbiér robdt po usunieciu przez Wykonawce
wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy w okresie rekojmi i
gwarancji jakosci.

Interpretacije:
1) Postanowienia umowy sq interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.
2) llekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to rdwniez uzytego pojecia w liczbie mnogiej i odwrotnie,

chyba Ze z okre$lonego uregulowania wynika wyraznie co$ innego.

3) Integralng cze$cig Umowy sq zatgczniki do Umowy, w szczegdlnosci dokumenty wymienione w § 3 ust. 3.

4) Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy bedg sporzadzane w jezyku
polskim.

9) Srodtytuty nie wptywaja na interpretacje postanowier umownych.

6) Terminy okreslone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnoszg sie do dni, tygodni i miesiecy
kalendarzowych. Bieg i uptyw terminu okre$lane sg zgodnie z przepisami KC.

§2

(podstawa prawna zawarcia umowy)

Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru najkorzystniejszej oferty
Wykonawcy w postepowaniu 0 udzielenie zamoéwienia publicznego przeprowadzonym w trybie podstawowym bez
negocjacji o wartosci zamowienia nieprzekraczajacej progéw unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 wrzesnia 2019
r. - Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) zwanej dalej w treSci umowy ,ustawq” dla zadania pod
nazwg; ,Roboty budowlane polegajace na termomodemizacji budynku zamieszkania zbiorowego Internatu Zespotu Szkot
OgolInoksztatcacych nr 2 — ETAP II”

§3

(przedmiot umowy)

Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiot umowy, ktérym sg roboty budowlane polegajace
na termomodernizacji budynku zamieszkania zbiorowego Internatu Zespotu Szkét Ogdlnoksztatcacych nr 2 — ETAP I,
Zlokalizowanego przy ul. Woskowej 3b, w Gorzowie Wielkopolskim na terenie dziatki o nr ewid. 580 (086101_0010/580),
obreb 10 ZamosScie, w oparciu o dokumentacie wykonawcza i zatgczonego zgtoszenia robdt budowlanych
niewymagajacych decyzji o pozwoleniu na budowe z dnia 03.03.2023 roku, do ktérego nie wniesiono sprzeciwu (pismo
WUA-IV.6743.1.42.2023.JF z dnia 08.03.2023 roku wydane przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z nalezytg starannoscia, zgodnie z wiedzg techniczng,
obowigzujacymi przepisami techniczno - budowlanymi oraz obowigzujacymi normami.

Szczegotowy zakres przedmiotu umowy przedstawiajg nizej wymienione dokumenty:
1) niniejszy kontrakt;
2

Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia;

Dokumentacja Projektowa;

Oferta Wykonawcy wraz z wypetniong Tabelg Elementéw Rozliczeniowych (TER).
STWIOR

Decyzje: pismo WUA-IV.6743.1.42.2023.JF z dnia 08.03.2023 roku



Dokumenty te nalezy uwaza¢ oraz odczytywac i interpretowaé jako czes¢ niniejszej umowy, w kolejnosci wskazanej
powyzej. Wszelkie uzupetnienia do tych dokumentow winny by¢ odczytywane w takiej samej kolejnosci jak dokumenty
nimi modyfikowane.

Dokumenty opisujace przedmiot umowy nalezy traktowaC jako wzajemnie si¢ wyjasniajace i uzupetniajgce w tym
znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasnosci lub wieloznacznosci Wykonawca nie bedzie mogt
ograniczy¢ zakresu swojego zobowigzania, ani zakresu nalezytej starannosci. W przypadku stwierdzonych rozbiezno$ci
pomiedzy dokumentami, o ktorych mowa w ust. 3 pkt. 1) — 6) Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie przekazac
informacje na piSmie Zamawiajacemu, z zachowaniem przy interpretaciji rozbieznosci zasady pierwszenstwa kolejnosci
dokumentow, o ktorej mowa w ust. 3 pkt. 1) - 6).

Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznat sie z dokumentacjg opisujaca przedmiot umowy, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 1) - 6)
niniejszego paragrafu oraz ze jest w petni swiadomy warunkow kontraktowych i wynikajacych z nich nastepstw i nie wnosi
do nich zastrzezen.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie opisane Dokumentacjg projektowa roboty budowlane, niezbedne do
realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robét dodatkowych i rob6t zamiennych w stosunku do rob6t budowlanych
opisanych w Dokumentacji Projektowej, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej i/lub celem ich prawidtowego uzytkowania.

Nadzor Inwestorski, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktérych mowa w § 3 ust. 1, ust. 6 i ust. 7, ma prawo
wydawania Wykonawcy na pi$mie uzgodnionych i zatwierdzonych przez Zamawiajacego polecen, a Wykonawca jest
zobowigzany do wykonania tych polecen.

Strony zobowigzujg sie wspétdziata¢ przy wykonaniu niniejszej umowy w celu nalezytej realizacji zamowienia.

§4

(termin realizacji umowy oraz okres gwaranc;ji i rekojmi)

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane w terminie 6 miesiecy od dnia zawarcia Umowy do dnia
zakonczenia realizacji robdt budowlanych w rozumieniu §1 pkt.6 umowy

2. Termin realizacji umowy biegnie od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia podpisania protokotu odbioru
ostatecznego.

3. Okres gwarancji ustala sie na 36 miesiecy liczone od daty podpisania protokotu odbioru koricowego.

4, Okres rekojmi rozszerza sie do okresu gwarancji na 36 miesiecy liczone od daty podpisania protokotu odbioru
koficowego (zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego).

5. Inne terminy zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy:

1) wterminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy i nie pozniej niz w dniu przekazania terenu budowy
Wykonawca pisemnie wskaze Zamawiajacemu osoby petnigce funkcje kierownika budowy i kierownikéw robot
branzowych wraz z dokumentami potwierdzajacymi ich kwalifikacje zawodowe, w tym dokumenty o nadaniu
stosownych uprawnien i przynalezno$ci do Izby Inzynieréw Budownictwa. W tym terminie nalezy réwniez
przediozy¢ wniosek o zmiang osoby funkcyjnej na inng niz wskazana w ofercie Wykonawcy ztozonej w
postepowaniu poprzedzajgcym zawarcie niniejszej umowy — zmiana osoby mozliwa jest jedynie w przypadku
dopuszczonym niniejszg umowa,

2) w ciggu 7 dni od daty podpisania umowy, Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu dokumenty niezbedne do
dokonania zgtoszenia rozpoczecia robdt do organu nadzoru budowlanego - dla robot, ktdre realizowane bedg
na podstawie decyzji,

3) w ciggu 7 dni od daty podpisania umowy i nie pdzniej niz w dniu przekazania terenu budowy Wykonawca
dostarczy Zamawiajacemu dokument potwierdzajacy ubezpieczenie odpowiedzialno$ci cywilnej oraz dokument
potwierdzajacy ubezpieczenie ryzyk budowlanych,

4)  wciggu 7 dni od daty podpisania umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy — do dnia lub w dzien
przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze Dziennik Budowy/Robdt oraz Dokumentacje Projektowa,

5) w ciggu 10 dni od daty przekazania terenu budowy Wykonawca rozpocznie roboty budowlane. Rozpoczecie
robét potwierdza wpis w Dzienniku Budowy/Robot.

6) w ciggu 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu Harmonogram rzeczowo-
finansowy (HRF). HRF winien uwzglednia¢ w szczegoinosci etapy realizacji Umowy z podziatem na poszczegélne
branze z podaniem szacunkowych wartosci w odniesieniu do okresu rozliczeniowego. HRF podlega weryfikacji
Nadzoru Inwestorskiego, ktdry w porozumieniu z Zamawiajgcym moze wnie$¢ do niego uwagi i zastrzezenia, a
Wykonawca winien wnie$¢ wskazane uwagi w terminie do 3 dni od daty ich wniesienia.

5



7)

8)

w ciggu 10 dni od daty zakonczenia realizacji robdt budowlanych Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu

dokumentacje powykonawczg wraz z o$wiadczeniem Nadzoru Inwestorskiego o sprawdzeniu, kompletnoSci
i prawidtowosci wykonania dokumentaciji powykonawcze;.

czynno$ci  odbiorowe rozpoczete zostang w ciggu 14 dni od ztozenia Zamawiajacemu dokumentacii
powykonawczej

6. Pozostate terminy wyznaczone Wykonawcy okreslone zostaty w pozostatych paragrafach niniejszej umowy.

§5
(obowiazki Wykonawcy)

1. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy opisanego w §3 niniejszej umowy we wtasnym zakresie i na wlasny
koszt wykona wszelkie roboty budowlane zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy.

2. Wymagania Zamawiajaceqgo dotyczace realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do:

_ a2 O 00N>
A O— = —=

12)

13)

14)

15)

16)
17)

18)

prowadzenia Dziennika Budowy/Robét zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane i dokonywanie w nim wpiséw na
biezaco, wypetniania i realizacji polecen wpisanych do Dziennika Budowy/Robét przez Nadzér Inwestorski lub
inne upowaznione do tego podmioty,

opracowania szczegotowego Harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRF)

opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (planu BIOZ) i umieszczenia informacji o miejscu
przechowywania planu BIOZ na tablicy informacyjnej budowy,

wykonania tablicy informacyjnej budowy oraz utrzymania w stanie nalezytym tablicy przez caly okres realizacii
robét budowlanych do dnia odbioru korncowego,

wykonania oznakowania tymczasowej organizacji ruchu wraz ze zmiang oznakowania wynikajaca z etapowania
oraz utrzymaniem w stanie nalezytym oznakowania przez caty okres realizacji robét budowlanych do dnia
odbioru koncowego (je$li dotyczy)

prowadzenia Ksiegi Obmiaru w celu ustalenia procentowego zaawansowania robot,

realizacji rob6t w terminie okreslonym niniejszg umowa,

zaptaty wynagrodzenia i innych nalezno$ci na rzecz podwykonawcéw,

bezzwlocznego informowania Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach,

bezzwiocznego informowania Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy wypadkach,

usuniecia na wtasny koszt wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzér Inwestorski lub Zamawiajacego
w trakcie trwania rob6t oraz w okresie gwarancji i rekojmi, w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, nie
dtuzszym jednak niz termin technicznie uzasadniony, niezbedny do ich usuniecia,

wykonania opracowan, pozyskania stosownych decyzji administracyjnych, zezwolen, uzgodnien, opinii,
pozwolen badz innych dokumentéw wymaganych przepisami szczegéinymi — niezbednych do odbioru
przedmiotu zamdwienia,

uwzglednienia w kosztach i terminach realizacji Umowy wszelkich czynno$ci nieopisanych wyzej, a
wynikajacych z procedur okreslonych w przepisach szczegdlnych niezbednych do wiasciwego i
kompleksowego prowadzenia robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

realizacji rob6t w sposéb zgodny z technologig ich wykonania. Wszelkie watpliwo$ci badz propozycije rozwigzan
zamiennych winny by¢ zgtaszane do Nadzoru Inwestorskiego i ostatecznie akceptowane przez Zamawiajacego
i Nadzor Autorski,

przestrzegania wymagan dotyczacych realizacji rob6t, kontroli jako$ci wyrobow i robét oraz badan i pomiaréw
w zakresie okre$lonym w STWiORB. Udostepnianie Nadzorowi Autorskiemu, Nadzorowi Inwestorskiemu i
Zamawiajgcemu wynikow badan i pomiarow,

informowania Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego o wszelkich mozliwych problemach, zdarzeniach i
okoliczno$ciach mogacych wptyna¢ na opoznienie robot lub mogacych wptynac na jakose robdt,

przekazania Nadzorowi Inwestorskiemu i Zamawiajagcemu wszelkich niezbednych danych do rozliczenia w
formie dowodu przekazania srodka trwatego OT wykonanego przedmiotu umowy.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zaméwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie petnit funkcje
koordynatora Podwykonawcdw podczas wykonywania rob6t i usuwania ewentualnych wad. Wykonawca
odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.



19)

20)

21)

22)

23)

24)

Od daty Odbioru koricowego robdt do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego robédt, Wykonawce

obcigzajg koszty usuniecia wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej na przedmiocie Umowy, i

za ktdrg ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogoinych, a spowodowane;:

a) Wada, ktéra wynikta z wykonanych w ramach Umowy robot i tkwita w obiekcie, ktorego dotyczy przedmiot
Umowy na dzien zakoriczenia robét budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu umowy.

b)  Wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koricowego, ktéry nie byt objety ryzykiem Zamawiajacego
lub;

c) Czynnosciami Wykonawcy na terenie budowy po dniu Odbioru koncowego.

Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drdg zniszczonych podczas

transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktore ponosi on odpowiedzialno$¢, w zwigzku z realizacjg

Umowy.

Wykonawca uzgodni wszystkie stosowane materiaty w trakcie realizacji robét w formie Wnioskéw o

zatwierdzenie materiatow budowlanych sktadanych do Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca nie moze

stosowac ani uzywa¢ materiatdw niezatwierdzonych przez Nadzér Inwestorski.

Wykonawca ma obowiazek prowadzi¢ realizacje prac zgodnie z zasadami DNSH (zasada nieczynienia

znaczacej szkody Srodowisku (do no significant harm)), {;.:

a) Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé audyt przedrozbiorkowy (AR), w zakresie identyfikacji odpadow
jakie mogg sie pojawi¢ w zakresie prac rozbiorkowych i ich ilosci, wskazaé wyroby, ktdre mogq zostaé
ponownie uzyte, oraz zasady i sposoby segregaciji surowcow pozyskanych z rozbiérki,

b) Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ Wykaz Odpadéw i Planu Segregacji odpadéw (WOIPS), w
zakresie listy przewidywanych odpadow i ich ilosci, ktére powstang w toku prowadzenia oraz ustanowi¢
wewnetrzny system zarzadzania odpadami (demontaz, sortowanie, zbieranie), zapewniajacy ich selektywny
odbiér z placu budowy i przygotowac do ich powtdrnego wykorzystania z uwzglednieniem postanowien
Protokotu UE dotyczacym gospodarowania odpadami z budowy i rozbidrki,

c) Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ kopie umowy zawartej na wywoéz odpadéw z terenu budowy oraz
przediozyé zbiorcze rozliczenie ilosci wszystkich materiatéw rozbiorkowych (przekazanych jako do
ponownego wbudowania, zezlomowanych, zutylizowanych) wraz z dokumentami, potwierdzajacymi ich
zagospodarowanie lub odbidr przez podmiot zewnetrzny uprawniony do odbioru celem ich utylizacji.
Opracowanie winno by¢ zatagczone do dokumentaciji powykonawczej,

d) Wykonawca zobowigzany jest opracowa¢ PZJ (Program Zapewnienia Jakosci) w ramach ktdrego
zobowigzuje sie do uwzglednienia w nim wyodrebnionego wykazu dziatan skutecznie zapobiegajacych
emisji hatasu, kurzu i zanieczyszczen, zawierajgcego liste rozwigzan jakie bedg stosowane podczas
wykonywania robét w celu obnizenia natezenia czynnikow negatywnych badz prowadzi¢ do catkowitego ich
wyeliminowania, w szczegdlnoci sposobu sktadowania materiatbw na placu budowy, kontrolowanie
poziomu emitowanego hatasu z uwzglednieniem zaréwno godzin nocnych jak i prowadzenia prac na
czynnym obiekcie. Wszystkie te dokumenty Wykonawca zobowigzany jest przygotowac i przediozy¢ do
zatwierdzenia przed rozpoczeciem prac.

e) W ramach dokumentacji przetargowej Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania Dokumentacji
powykonawczej w ramach ktérej przedtozy wszystkie Deklaracje wtasciwosci uzytkowych dla kazdego z
wbudowanych materiatéw budowlanych oraz certyfikaty bezpieczenstwa zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych,

f)  Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia Raportu Korcowego w zakresie wszystkich dziatan
zwigzanych z realizacjq prac w zgodzie z zasadg DNSH

W przypadku uzyskania dofinansowania, Wykonawca w ramach przedmiotu umowy zobligowany bedzie do
znakowania dokumentow logotypami. Wzory logotypdw zostang przestane wykonawcy niezwlocznie po
podpisaniu umowy o dofinansowanie.

Zamawiajacy zastrzega obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych zadan
dotyczacych przedmiotu zamdwienia tj. wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i termicznych $cian
piwnic i $cian fundamentowych.

3. Wymagania Zamawiajacego dotyczace osdb funkecyjnych:

1)

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wykonania i kierowania robotami objetymi niniejsza umowa
przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.



Przedstawicielem Wykonawcy jest kierownik budowy (lub inna osoba), wskazany w ofercie Wykonawcy
ztozonej w przetargu poprzedzajacym zawarcie niniejszej umowy, powotany pisemnie i wpisany do Dziennika
Budowy/Dziennika robét.

Funkcje kierownika budowy i kierownikdw robét branzowych beda petnity osoby wskazane w ofercie
Wykonawcy ztozonej w postepowaniu poprzedzajacym zawarcie niniejszej umowy z zastrzezeniem § 4, ust. 5,
pkt.1 niniejszej Umowy

Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania robét budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy,

Kierownik budowy jest zobowigzany uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych.

Narady koordynacyjne odbywac sie bedg nie rzadziej niz raz na dwa tygodnie.

Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy moga wnie$¢ uwagi w ciggu 3 dni
roboczych liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza sie za wigzace.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1)
2)

3)

4)

Wykonawca (Kierownik Budowy) zobowigzany jest przed rozpoczeciem robét budowlanych do sporzadzenia

planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike i warunki prowadzenia robét.

W planie nalezy uwzgledni¢ specyfike prowadzenia robdt:

a) powodujacych ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci upadku z
wysokosci,

b) z uwzglednieniem obowigzujacych przepiséw BHP.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z

dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.

Koszty wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia obcigzajg Wykonawce, nie podlegajg odrebne;
zaptacie i winny by¢ wliczone w koszty ogoine robot.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do przejecia terenu budowy, jego zagospodarowania oraz zabezpieczenia terenu
budowy i miejsc prowadzenia rob6t, zapewnienia nalezytego tadu i porzadku, a w szczegoino$ci przestrzegania
przepiséw BHP.

Zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do realizacji przedmiotu
umowy.

Doprowadzenia na teren budowy, na wiasny koszt i staraniem wtasnym, wody i energii elektrycznej,
zamontowania licznikéw zuzycia wody i energii elektrycznej i ponoszenia kosztow zwigzanych z korzystaniem
z urzadzen infrastruktury technicznej, w tym m.in. zuzycia wody, energii elektrycznej, do celéw zwigzanych z
wykonywaniem robét budowlanych, prébami, odbiorami i usuwaniem wad.

Urzadzenia i oznakowania terenu budowy lub innych miejsc, w ktérych majg by¢ prowadzone roboty
podstawowe i tymczasowe oraz utrzymywania oznakowania w stanie nalezytym przez caty okres realizacji robét
budowlanych do dnia odbioru koricowego.

Zorganizowania we wtasnym zakresie dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami zabezpieczen p.poz.
na terenie budowy oraz ponoszenie za nie petnej odpowiedzialno$ci materialne;.

Zabezpieczenia pod wzgledem BHP wszystkich wykopow i miejsc wykonywania robét oraz miejsc sktadowania
materiatow, zgodnie z przepisami oraz wymaganiami STWiORB.

Zabezpieczenia terenu budowy pod wzgledem bezpieczenstwa i organizacji ruchu oraz przed innymi ujemnymi
skutkami oddziatywania w trakcie robot zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami, wymaganiami
STWIORB oraz staranno$cig uwzgledniajacg zawodowy charakter dziatalno$ci, w tym skutki finansowe.
Zapewnienia dostepu i dojS¢ do posesji wraz z pokryciem kosztow wykonania i rozbiorki tymczasowych
dojazdéw, przej$¢, ktadek, podjazddw, itp.

Ponoszenia odpowiedzialnoci za szkody powstate na terenie budowy pozostajace w zwigzku przyczynowym
z robotami prowadzonymi przez Wykonawce. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czesci,
uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego w miejscu prowadzenia robot lub majgtku Zamawiajacego —
naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego, na swoj koszt.

Zabezpieczenia terenu budowy przed kradziezg i innymi negatywnymi zdarzeniami i ponoszenie skutkow
finansowych z tego tytutu, w tym przed kradzieza i zniszczeniem wszystkich materiatow dostarczonych na plac
budowy.



16)
17)
18)

19)

20)

30)

Utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz usuwania na biezaco
niepotrzebnych urzadzen pomocniczych, zbednych materiatéw oraz odpadéw.

Realizacji zadania w sposéb najmniej ucigzliwy dla Srodowiska w tym racjonalnego korzystania z wody, energii
elektrycznej, prowadzenia segregacji odpadéw w miejscu ich powstawania, gromadzenia wytworzonych
odpaddw w wyznaczonych, oznakowanych i zabezpieczonych miejscach;

Likwidaciji terenu budowy i uporzadkowania tego terenu w terminie nieprzekraczajacym wyznaczonego terminu
zakonczenia realizacji rob6t budowlanych,

Wykonania prac niezbednych ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznos¢ zapobiezenia awarii.
Zabezpieczenia — w przypadku przerwy w realizacji procesu budowlanego - stanu rob6t oraz placu budowy w
stopniu uniemozliwiajacym zaistnienie zdarzen w wyniku, ktdrych mogtyby wystapi¢ sytuacje odszkodowawcze
w stosunku do Zamawiajacego.

Podjecie niezbednych $rodkéw stuzacych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez osoby
nieuprawnione.

Prowadzenia robdt w sposéb niezaktdcajacy ruchu na drogach i nieutrudniania ruchu bez uzasadnionych
powodow

Prace wymagajace czasowych wiaczen drég i/lub chodnikéw z uzytkowania oraz powodujace znaczne
ucigzliwosci nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajacym. Uzgodnien nalezy dokona¢ na co najmniej 7
dni roboczych przed planowanym terminem wprowadzenia ograniczen w uzytkowaniu modernizowanych drég
i/lub chodnikow.

Wykonawca na wtasng odpowiedzialno$¢ i na swéj koszt podejmie Srodki zapobiegawcze wymagane przez
okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli posesji i budynkow sasiadujacych z Terenem budowy oraz
minimalizowa¢ zaktocenia lub szkody wynikajace z prowadzenia robét budowlanych.

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w pkt. 11), pkt. 13) i pkt.
26), Nadzér Inwestorski ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy do
nalezytego stanu. W przypadku niedostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu,
z terminem nie krétszym niz 7 dni roboczych skierowanym przez Nadzér Inwestorski do Wykonawcy,
Zamawiajacy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a
kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).

Uzgodnienia we wiasnym zakresie i na swoj koszt tymczasowych zajeé terendw, niezbednych do prowadzenia
robét budowlanych.

Zapewnienia bezpieczenstwa i praw wiascicielom posesji sgsiadujgcych z terenem budowy.

Uzyskania — w razie potrzeby — zgody na zajecia drég i chodnikéw wraz z wykonaniem wymaganego
oznakowania tymczasowej organizacji ruchu i poniesienie kosztéw dokonanych zajec.

Prowadzenia robot w sposéb zabezpieczajacy skarpy, wykopy i istniejace uzbrojenie; poinformowania, przed
przystapieniem do robdt, poszczegdinych uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczecia robdt
i ewentualnej potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich strony na czas prowadzenia robot.

Wykonywania w poblizu drzew oraz uzbrojenia podziemnego, robét ziemnych recznie,

Utrzymania porzadku na terenie budowy w czasie realizacji inwestycji.

Utrzymania i ponoszenia odpowiedzialno$ci za remontowane obiekty do czasu ich przekazania do eksploatacii.
Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia przed rozpoczeciem robét faktu, iz prace budowlane
nalezy prowadzi¢ na obiekcie czynnym, gdzie prowadzona jest kuchnia, stotdwka przebywaja
pracownicy i lokatorzy.

Wykonawca w razie potrzeby w trakcie rob6t udostepni teren budowy gestorom sieci, a w szczegdlnosci: Enea
Operator Sp. z 0.0./Enea S.A./ Enea OSwietlenie/Enea Serwis/ Polska Spétka Gazownictwa Sp. z 0.0.
IMULTIMEDIA/ORANGE/PGE.

Wykonawca na wtasny koszt i wiasnym staraniem zapewni na etapie realizacji robét nadzér archeologiczny
(jesli bedzie wymagany)

Wymagania Zamawiajacego dotyczace Harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRF).

1)

Wykonawca winien opracowa¢ i przediozy¢ do akceptacji Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego
harmonogram rzeczowo-finansowy zawierajacy krotki opis podstawowych czynnosci z podziatem na branze,
kolejno$¢ wykonywania prac/robot, czas wykonywania prac/rob6t i zaawansowanie finansowe oraz szacunkowe
fakturowanie robot ze wskazaniem kwot fakturowania w odniesieniu do okresu rozliczeniowego.

Harmonogram nalezy wykonac¢ w oparciu o charakterystyke poszczegoinych elementéw wchodzacych z zakres
prac budowlanych wskazane w TER. W harmonogramie robé6t nalezy uwzgledni¢ etapowanie rob6t zgodnie z
technologiami wykonania poszczegoinych elementéw prac budowlanych oraz ustali¢ z Uzytkownikiem i



uwzgledni¢ w harmonogramie rzeczowo - finansowym terminy realizacji rob6t jak najmniej kolidujace z
funkcjonowaniem placowki.

Harmonogram winien by¢ podpisany przez osobe upowazniong do reprezentowania Wykonawcy i dostarczony
Zamawiajgcemu w terminie do 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy,

Wykonawca winien uaktualniac harmonogram kazdorazowo na polecenie Nadzoru Inwestorskiego lub
Zamawiajacego w terminie 3 dni od wydania polecenia. Zaktualizowany harmonogram nalezy przedtozy¢ do
akceptacji Zamawiajacemu

7. Wymagania Zamawiajgcego dotyczace odbioru robot.

1)
2)

Wszystkie odbiory robét (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiory czesciowe, odbiér koricowy, odbior
ostateczny) dokonywane bedg na zasadach i w terminach okreslonych w niniejszej Umowie.

Przed rozpoczeciem odbioru cze$ciowego robot Wykonawca przygotuije i przedtozy Nadzorowi Inwestorskiemu
dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego robdt w zakresie
i ilosci okreslonej postanowieniami Dokumentacji Projektowej i Harmonogramu rzeczowo — finansowego.

W przypadku zakrycia robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu nieodebranych przez Nadzér Inwestorski
Wykonawca na polecenie Nadzoru Inwestorskiego i na wiasny koszt dokona ich odkrycia lub wykona te roboty
ponownie.

Gotowos¢ do odbiordéw robét zanikajacych i cze$ciowych, Wykonawca (Kierownik Budowy) bedzie zglasza¢
poprzez dokonanie wpisu do Dziennika Budowy/Robét. Inspektor Nadzoru ma obowigzek przystapi¢ do odbioru
tych robdt w terminie do 2 dni od daty otrzymania zgtoszenia od Wykonawcy.

Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu gotowos$¢ do odbioru koricowego robot w formie pisemnej. Odbiér korncowy
robét dokonany zostanie komisyjnie z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Nadzoru Inwestorskiego i
Zamawiajgcego, po wypetnieniu obowigzkéw zgodnie z §5 pkt.12 Umowy

8.  Wymagania Zamawiajacego dotyczace zasad kontroli jako$ci robot.

1)
2)

10)
11)
12)

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole wykonywanych robét i jakosci wbudowywanych materiatow.
Wykonawca w terminie do 10 dni od dnia podpisania umowy i nie pdzniej niz przed rozpoczeciem rob6t opracuje
i przedstawi do aprobaty Nadzorowi Inwestorskiemu program zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi
zamierzony sposdb wykonywania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB oraz poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca w celu zapewnienia jako$ci winien zapewni¢ obstuge laboratoryjng, obstuge geodezyjng, sprzet,
zaopatrzenie oraz wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz rob6t w zakresie
okre$lonym w STWIORB, obowigzujacych przepisow, odpowiednich norm, a takze na zadanie Nadzoru
Inwestorskiego lub Zamawiajacego.

Wszystkie badania wykonywane na potrzeby robét ulegajacych zakryciu, odbioréw czesciowych i koficowych
winny by¢ wykonywane przez laboratorium budowlane zatwierdzone przez Nadzér Inwestorski.

Obstuga geodezyjna dotyczaca w szczegoinosci wytyczenia w planie i wyznaczenia rzednych wykonania
poszczegolnych elementow robét oraz wykazania ilosci, powierzchni wykonanych elementéw robét, zuzytych
materiatow itd. winna by¢ wykonywana przez uprawnionego geodete.

Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty z tytutu wykonania badan, zakupu, transportu, wykorzystania
materiatdw i innych jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z wykonywaniem badan laboratoryjnych i obstugg
geodezyjna.

W trakcie prowadzenia prac pomiarowych i badawczych Wykonawca winien zna¢ i stosowaé wszelkie przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska, przepis BHP, ochrony p.poz. i inne przepisy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem zasad ochrony $rodowiska,
ochrony p.poz., przepiséw BHP oraz innych przepiséw podczas wykonywania prac.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. w trakcie prac oraz uzyska od wiascicieli tych urzadzen potwierdzenie informaciji dla potrzeb planu ich
lokalizacji.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych
spowodowanych w wyniku jego dziatania zwigzanego z robotami budowlanymi.

Wykonawca winien realizowa¢ prace pomiarowe i badawcze w sposdb powodujacy minimalne niedogodnosci dia
mieszkancow przylegtych poses;ji.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostatoSci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie badan i pomiaréw sg wkasno$cig Skarbu Panstwa zgodnie
z ustawg Prawo geologiczne i gornicze oraz ustawg o ochronie débr kultury i podlegaja ochronie. Wykonawca
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winien je zabezpieczy¢ przed zniszczeniem lub kradzieza, powiadomi¢ Zamawiajacego i odpowiednie wiadze i
postepowac zgodnie z ich poleceniami.

9. Wymagania Zamawiajacego dotyczace udostepnienia terenu budowy:

10.

1)

Wykonawca winien umozliwi¢ wstep na teren budowy Zamawiajacemu, Nadzorowi Inwestorskiemu, Nadzorowi
Autorskiemu oraz udostepnienia danych i informacji pracownikom organdw w szczegdlnosci: Panstwowego
Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Ochrony Srodowiska, Inspekcji Sanitarnej, Paristwowej Inspekcji Pracy,
Panstwowej Strazy Pozarnej, innym uprawnionym przez Zamawiajacego jego przedstawicielom,

Wykonawca umozliwi wstep na teren budowy innym niz opisanym w pkt. 1 powyzej pracownikom, ktorych
Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca jest zobowigzany udostepnic teren budowy innym wykonawcom wskazanym przez Zamawiajacego w
czasie realizacji przedmiotu umowy. Dotyczy€ to bedzie wykonawcow, ktdrzy mogg zaistnie¢ na terenie budowy
lub w jego bezposrednim sasiedztwie w terminie prowadzenia robét objetych niniejsza umowa, ktorych koniecznosé
budowy wynikta juz po zakohczeniu prac projektowych celem realizacji rob6t w ramach niniejszej umowy. W takim
przypadku wykonawcy innych robét beda musieli dziata¢ w porozumieniu z Zamawiajacym i Wykonawca niniejszej
umowy wzajemnie uzgadniajac swoje kolejne poczynania.

Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace materiatdw rozbidrkowych.

1)

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania Instrukcji Gospodarowania Materiatami Drogowymi Pochodzacymi z

Rozbiérki oraz ponoszenia kosztdw utylizacji materiatow rozbiérkowych nienadajgcych sie do powtdrnego

wykorzystania powstatych podczas wykonywania Przedmiotu Umowy wraz z pisemnym potwierdzeniem ich

odbioru lub utylizacji.

W zalezno$ci od rodzaju i stanu technicznego Wykonawca dokona podziatu materiatéw rozbiérkowych (w

uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim i Zamawiajacym) zgodnie z procedurg gospodarowania materiatami

pochodzacymi z rozbidrki na:

a) materiaty nadajace sie do ponownego wbudowania stanowigce wlasno$¢ Zamawiajacego - Wykonawca
dostarczy na wiasny koszt (w tym: transport do 15 km, zatadunek, roztadunek) na miejsce sktadowania
wskazane przez Zamawiajacego oraz przekaze Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace przekazanie tych
materiatow,

b) materiaty nienadajace sie do ponownego wbudowania, a wykonane z metalu (np. wysiegniki, bariery i inne)
Wykonawca dostarczy na zlomowisko (w tym: transport do 15 km zatadunek, roztadunek) i przekaze
Zamawiajagcemu dowod dostawy.

C) inne materiaty rozbidrkowe nienadajace sie do ponownego whudowania Wykonawca przekaze uprawnionemu
podmiotowi do odzysku lub unieszkodliwienia, a pisemne potwierdzenie ich skladowania na wysypisku, badz z
utylizacji przekaze Zamawiajacemu.

Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajgcemu zbiorcze rozliczenie ilosci wszystkich materiatow
rozbidrkowych (przekazanych, zeztomowanych, zutylizowanych) wraz z dokumentami wskazanymi powyzej,
potwierdzajacymi ich zagospodarowanie. llo$ci materiatéw wykazane w opracowaniu Wykonawcy muszg by¢
potwierdzone przez Nadzér Inwestorski. Opracowanie winno by¢ zataczone do dokumentacji powykonawczej.

10. Wymagania Zamawiajacego dotyczgce wbudowywanych wyrobdw.

1)

Do wykonania zamoéwienia Wykonawca zobowigzany jest uzy¢ materiatéw gwarantujacych odpowiednig jako$c,
o parametrach technicznych i jakoSciowych okreslonych w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach
Technicznych. Wyroby budowlane uzyte do wykonania robét musza odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
obowigzujacych przepisach.

Zabrania sie stosowania materiatow nieodpowiadajacych wymaganiom obowigzujacych Norm oraz innym
okreslonym w Dokumentacji Projektowej. Wykonawca ma obowigzek posiada¢ w stosunku do uzytych
materiatéw dokumenty potwierdzajace pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty
techniczne, $wiadectwa jakosci, deklaracje zgodnosci) i okaza¢ je na kazde zadanie Nadzoru Inwestorskiego
lub Zamawiajacego.

Przed wbudowaniem materiatow Wykonawca winien uzyska¢ od Nadzoru Inwestorskiego zatwierdzenie
materiatdw przeznaczonych do wbudowania na podstawie dokumentéw wymienionych w punkcie powyzej, a w
przypadku zastosowania materiatow rbwnowaznych winien w petni udokumentowa¢ Nadzorowi Inwestorskiemu
ich rbwnowazno$¢, zataczajac rowniez opinie Nadzoru Autorskiego. [Przed odbiorem koricowym Wykonawca
przekaze Zamawiajagcemu dokumentacje powykonawczg zawierajacg miedzy innymi deklaracje zgodnosci,
certyfikaty oraz aprobaty na wbudowane materiaty. Dokumenty te winny wskazywaé, ze dane materiaty zostaty
uzyte na przedmiotowej budowie (okreslenie miejsca wbudowania, nazwy zadania, itp. identyfikacja).
Dokumentacja powykonawcza podlega weryfikacji przez Nadzor Inwestorski]..
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12.

13.

4)  Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratg jakosci, wiasciwosci lub parametrow,
na wiasny koszt i ryzyko, sktadowane tymczasowo na terenie budowy materiaty i urzadzenia do czasu ich
wbudowania, oraz umozliwi przeprowadzenie kontroli w tym zakresie przez Nadzér Inwestorski.

9)  Sposob realizacji robot musi by¢ zgodny z technologig ich wykonania. Wszelkie watpliwosci badz propozycje
rozwigzan zamiennych winny by¢ opiniowane przez Nadzér Autorski i Nadzdr Inwestorski wraz z analizg
porownawczg kosztow zmian i ostatecznie zaakceptowane przez Zamawiajacego — wykonanie robot w
technologii zamiennej jest mozliwe po akceptacji przez Zamawiajacego.

6) Zamiana wyrobdw przewidzianych do wykonania robét, bedacych przedmiotem niniejszej umowy, w stosunku
do wyrobdw przewidzianych w Dokumentacji Projektowej bedzie moZliwa po przedstawieniu przez Wykonawce
uzasadnienia i petnej analizy finansowej zmian i pod warunkiem pozytywnej opinii Nadzoru Autorskiego,
Nadzoru Inwestorskiego oraz uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego.

7) Wykonawca wnoszac wniosek 0 zmiane wyrobow lub wykonanie robdt w technologii zamiennej, realizacje rob6t
dodatkowych, sktada wniosek do Nadzoru Inwestorskiego i w tym samym terminie (dniu) réwniez przekazuje
go do wiadomos$ci Zamawiajacemu. Wykonawca winien sktada¢ wniosek kompletny, tj. zawierajacy:

a) opis zakresu propozycji zmian, uzasadnienie przeprowadzenia robdt/zmian,

b) dokumentacje projektowg (zawierajacq w zaleznosci od potrzeb obliczenia, specyfikacje techniczne) lub
niezbedne rysunki — dokumentacja/rysunki winny by¢ opatrzone opinig Nadzoru Autorskiego,

c) opinie Nadzoru Autorskiego co do wprowadzenia zmian,

d) kalkulacje/wycene robdt/zmian sporzadzong zgodnie z Umowg ze wskazaniem na korzy$ci Zamawiajacego

e) w miare potrzeby inne niezbedne dokumenty (np. certyfikaty, aprobaty, uzgodnienia rozwigzan
projektowych z zarzadcg drogi, uzytkownikami sieci).

8) Niekompletno$¢ wniosku Wykonawcy stanowi podstawe do jego odrzucenia.

9) Opdznienia w wykonywaniu/wstrzymaniu robét, bedace nastepstwem braku kompletnego wniosku ze strony
Wykonawcy nie mogg stanowi¢ podstawy do dokonania zmian terminéw umownych. Wykonawca ponownie
whnioskujac w danej sprawie sktada odrebny wniosek, a gdy jest on kompletny to date jego wplywu/ztozenia
traktuje sie jako date, od ktorej biegnie termin rozpatrywania sprawy.

10)  Zamawiajacy w kwestii zamiany wyrobdw lub technologii, wykonania robét dodatkowych zobowiazany jest zajaé
na pidSmie wiasne stanowisko w ciggu 7 dni roboczych od dnia otrzymania Protokotu koniecznosci,
sporzadzonego przez Nadzédr Inwestorski w oparciu o kompletny wniosek Wykonawcy. Brak odpowiedzi
w wymaganym terminie nie oznacza zgody Zamawiajacego na proponowang zamiane/wykonanie robot.

11)  Zamiana wyrobow lub technologii wykonania robdt bez zgody Zamawiajacego stanowi razace naruszenie
warunkow umowy.

12) W przypadku ujawnienia nieprawidtowosci, w jakosci, technologii rob6t, wbudowanych wyrobéw Wykonawca
ma obowigzek poprawi¢ badz rozebra¢ nieprawidtowo wykonany element robét i wykona¢ go ponownie na
wiasny koszt.

13) W przypadku watpliwosci Zamawiajgcego, co do jakosci, technologii robét, wbudowanych wyrobéw (pomimo
przedstawienia przez Wykonawce pozytywnych wynikdw badan, atestéw, certyfikatow, deklaracji itp.)
Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia badan niezaleznemu laboratorium badawczemu/rzeczoznawcy. W
przypadku uzyskania negatywnych wynikow badahn laboratoryjnych/ekspertyzy —potwierdzajacych
nieprawidtowg jako$¢ wykonanego elementu/rob6t, wbudowanych wyrobdw, koszt wykonania tych badan
laboratoryjnych/ekspertyzy rzeczoznawcy obcigza Wykonawce.

W zakresie odbioru koicowego Wykonawca winien:

1) dokona¢ wpis do Dziennika Budowy/Robét o zakofczeniu robot budowlanych oraz potwierdzi¢ ten stan rzeczy
stosownym wpisem Nadzoru Inwestorskiego do Dziennika Budowy;

2) skompletowa¢ i ztozy¢ Nadzorowi Inwestorskiemu oraz Zamawiajagcemu Dokumentacje Powykonawczg
okreslong szczegdtowo w SWZ i opracowang zgodnie z art. 57 ust. 1 i 2 Prawa budowlanego. Dokumentacja
powykonawcza winna by¢ wykonana w 3 egzemplarzach w wersji drukowanej (w formie trwale spietej) + 3
egzemplarzach w wersji elektronicznej (w formacie jpg, pdf).

3) przedtozyé wraz ze ztozeniem Dokumentacji Powykonawczej pisemne o$wiadczenie Wykonawcy o jej
kompletnosci i prawidtowosci wykonania w $wietle ww. zapiséw Prawa budowlanego i SWZ.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace stwierdzonych wad.
1) Jezeli zostang stwierdzone wady (np. w trakcie odbioréw, okresie gwarancji i rekojmi) to Zamawiajacemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:
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14.

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, a przedmiot umowy nie nadaje sie do uzytku Zamawiajacy, z
zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych i odszkodowan, ma prawo odmowy dokonania odbioru
do czasu ich usuniecia, wyznaczajac rownoczesnie termin usuniecia wad;

b) jezeli wady nadajq sie do usuniecia, a przedmiot umowy nadaje sie do uméwionego uzytku, Zamawiajacy z
zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych i odszkodowan, wyznacza termin usuniecia wad,;

c) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, a przedmiot Umowy nadaje sie do uzytku, Zamawiajacy, z
zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych i odszkodowan moze obnizy¢ odpowiednio warto$¢
wynagrodzenia.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad, Zadajac

jednoczes$nie wyznaczenia terminu odbioru ostatecznego zakwestionowanych poprzednio wadliwych robét.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat roboty w sposdb sprzeczny z umowg badz wadliwie, Nadzér Inwestorski lub

Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zmiany sposobu wykonywania i wyznaczy ku temu odpowiedni termin, nie

krétszy jednak niz 7 dni. Po bezskutecznym uplywie tego terminu Zamawiajacy bedzie miat prawo odstapic¢ od

umowy albo powierzy¢ wykonanie przedmiotu umowy osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy (dalej:

,Wykonanie Zastepcze”). Odstapienie takie traktuje sie jako dokonane z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Koszty poniesione na zlecenie i realizacie Wykonania Zastepczego Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle

swojego wyboru potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy lub zaspokoi¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy.

Wymagania Zamawiajacego w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy.

1)

Zamawiajacy okresla, ze Wykonawca jest zobowigzany zatrudni¢ na podstawie stosunku pracy osoby, ktére bedg

wykonywaé wszystkie czynnosci wchodzace w skiad przedmiotu zamdwienia, a w szczegdlino$ci: wykonanie

izolacji przeciwwilgociowych i termicznych Scian piwnic i Scian fundamentowych, rozebranie nawierzchni
utwardzonej i zieleni, odkopanie fundamentdw, oczyszczenie, osuszenie i wykonanie izolacji przeciwwilgociowych

i termicznych Scian piwnic i fundamentéw, demontaz starych i wybudowanie nowych studni okiennych wraz z

wymiang wskazanej w projekcie stolarki okiennej na nowa, odtworzenie tynkow elewacyjnych, odtworzenie

nawierzchni utwardzanych i zieleni, demontaz i ponowny montaz instalacji odgromowej wraz z badaniem instalacji
piorunochronnej i uziemiajacej, usuniecie miejsc skazonych biologicznie, wymiany kominkéw PVC na stalowe
ocynkowane, ocieplenie dachdw ptytami uktadanymi na sucho wraz zabezpieczeniem ekranem z folii, ocieplenie
stropodachu i poddasza granulatem z wetny mineralnej wykonang metodg wdmuchiwania, naprawy betonowej
nakrywy komina przerobienie podejs¢ pod grzejniki t. wymiany istniejacych przy grzejnikach zaworow
grzejnikowych prostych/katowych na zawory grzejnikowe z nastawg wstepng — wyposazonych w gtowice
termostatyczne oraz montazu zaworéw odcinajgcych — na grzejnikowych gatazkach powrotnych, zamontowanie
termometréw Sciennych, jesli wykonywanie tych czynno$ci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 §

1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

Obowigzek okreslony w pkt. 1) niniejszego ustepu dotyczy réwniez Podwykonawcéw. W kazdej umowie o

podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ postanowienia zobowigzujace Podwykonawcow do

zatrudnienia na podstawie stosunku pracy wszystkich osob, ktére wykonujg czynnosci wskazane w pkt. 1)

niniejszego ustepu.

Wykonawca w ciggu 14 dni od dnia podpisania niniejszej umowy przekaze Zamawiajacemu wykaz 0séb, ktére

realizujg przedmiot umowy wraz z o$wiadczeniem, ze sg one zatrudnione na podstawie stosunku pracy.

Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji wykazu i przekazywania jej Zamawiajacemu w ciggu 5 dni od dnia

dokonania zmiany osoby wskazanej w wykazie. Zmiana oséb wymienionych w wykazie nie wymaga aneksu do

umowy

Zamawiajacy uprawniony jest w szczegélnosci do:

a) zadania o$wiadczen zatrudnionych pracownikéw, oswiadczern Wykonawcy i/lub podwykonawcy o
zatrudnieniu pracownikdw na podstawie stosunku pracy, po$wiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umoéw pracownikéw zatrudnionych na podstawie stosunku pracy oraz innych dokumentow w zakresie
potwierdzenia spetniania wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy i dokonywania jego oceny,

b) Zadania wyjadnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzania spetniania ww. wymogu,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

Wykonawca kazdorazowo na wezwanie Zamawiajacego jest zobowigzany przedstawi¢ dowody zatrudnienia na

podstawie stosunku pracy 0sdb wskazanych w wykazie, o ktérym mowa w pkt. 3) powyzej w terminie wskazanym

przez Zamawiajacego, lecz nie krétszym niz 7 dni.

W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie, o ktdrym mowa w pkt 5) powyze;j,

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetniania wymogu

zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce w trakcie realizacji zaméwienia:
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1.

16.

a) oswiadczenie zatrudnionych pracownikéw zawierajace informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w szczegélno$ci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika,

b) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy oséb
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego; o$wiadczenie to powinno w
szczegdlnosci zawieraC: dokladne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date ztozenia
o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy
0 prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, imion i nazwisk tych osob, daty zawarcia umowy o prace,
rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu, zakresu obowigzkéw pracownika oraz podpis osoby upowaznione;
do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

c) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy ww.
o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkéw, jesli
zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych, tj. w szczegélnosci bez adresdw, nr PESEL pracownikéw, nr konta bankowego; imig i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji; informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i
wymiar etatu oraz zakres obowigzkéw pracownika powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

d) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce
sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni
okres rozliczeniowy,

e) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018
r. 0 ochronie danych osobowych; imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

7) Zamawiajacy moze zadac przedtozenia jednocze$nie wszystkich lub tez kazdego z osobna dowoddw okreslonych

w pkt. 6) powyze;j.

8) Brak przediozenia Zamawiajgcemu dowoddw okreslonych w pkt. 6) powyzej, w terminie wyznaczonym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajacy uzna za brak zatrudnienia na podstawie umowy o prace.

9) W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrécic sie o przeprowadzenie kontroli przez Parstwowa Inspekcje Pracy.

10) Wykonawca moze zatrudni¢ do wykonywania prac cudzoziemcéw jedynie zgodnie z przepisami Ustawy z

15.06.2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajacym wbrew przepisom na

terytorium RP (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1745). Wykonawca bedzie odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego za

naruszenie przepiséw ww. Ustawy.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace sposobu komunikowania sie stron
1) W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien, przekazywanie informacji lub
wydawanie polecen lub zgdd, bedg one przekazywane na piSmie i dostarczane osobiscie, wystane pocztg lub
kurierem, drogq elektroniczng lub faksem na podane przez Strony adresy, wskazane w zataczniku do Umowy.
2) Wszelkie wpisy do Dziennika budowy moga by¢ dokonywane przez osoby do tego upowaznione i beda traktowane
odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace obstugi geodezyjnej.

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacjg projektowa wytyczenie w terenie wszystkich czesci
robot.

2)  Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z przepisami ustawy Prawo geodezyjne i
kartograficzne z dnia 17 maja 1989r. (Dz.U. 2023 r. poz. 1752) oraz rozporzadzenia Ministra Rozwoju w sprawie
standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokoSciowych oraz
opracowywania i przekazywania wynikow tych pomiarow do panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego z dnia 18 sierpnia 2020 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1670).

3) Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do Dziennika budowy/robét dotyczace rejestrowania
czynno$ci geodezyjnych.

4) Po stwierdzeniu przez Nadzér Inwestorski nieprawidtowego wyznaczenia gtownych punktéw obiektu,
Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych uchybien w terminie
3 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego o
nieprawidtowosciach.
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17.

18.

5)  Wykonawca rob6t geodezyjnych jest zobowigzany dokonaé odpowiednich pomiarédw na zadanie Nadzoru

Inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepnia¢ wykonane pomiary.

6) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktow pomiarowych i wysoko$ciowych, a w przypadku ich

uszkodzenia do ich odnowienia.

7)  Po zakonczeniu rob6t budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca zalegalizuje wszelkie

zmiany w dokumentacji budowy i dostarczy Zamawiajacemu kopie map z inwentaryzacji powykonawczej ze
sporzadzong inwentaryzacjg urzadzen podziemnych i nadziemnych oraz wniesie zmiany na mapach w Rejonowe;j
Sktadnicy Kartograficznej.

8) Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstate po inwentaryzacji powykonawczej we wtasciwym

miejscowo urzedzie geodezji i kartografii.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace zabezpieczenia drdg i obiektdw inzynierskich

1) Wykonawca jest zobowigzany zastosowac niezbedne mozliwe Srodki celem ochrony drog i obiektéw inzynierskich

prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére mogg spowodowac roboty, transport lub sprzet
Wykonawcy, jego dostawcow lub Podwykonawcdw, w szczegblnosci powinien dostosowaé sie do
obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatéw i sprzetu na Teren budowy i
z Terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem przez
Wykonawce przepiséw dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazddw lub koszty napraw uszkodzonych z
jego winy drég kotowych, szynowych lub obiektdéw inzynierskich.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace zapewnienia przez Wykonawce 10% udziatu pojazdéw elektrycznych lub

pojazdow napedzanych gazem ziemnym

1)

Wykonawca o$wiadcza, iz udziat pojazdow elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie
uzytkowanych pojazdow przy wykonywaniu zaméwienia wynosi co najmniej 10% zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy
z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilno$ci i paliwach alternatywnych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 875).
W przypadku zmiany w/w ustawy w zakresie terminu zapewnienia udziatu pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw
napedzanych gazem ziemnym, wymagania w zakresie elektromobilnosci okre$lone w umowie stosuje sie
z uwzglednieniem zmian ww. ustawy.

Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajgcego zobowigzuje sie sktadaé pisemne o$wiadczenie
o wykorzystywanej flocie pojazdow przy realizacji zadan zleconych niniejszg umowa, ktére zawiera¢ bedzie
informacje na temat tacznej ilosci pojazdow, w tym facznej ilosci pojazdéw okreslonych ustawg wskazang w ust.
1), wraz z informacjg na temat numeru rejestracyjnego.

Brak zlozonego pisemnego o$wiadczenia w wyznaczonym terminie moze zosta¢ potraktowane przez
Zamawiajacego jako niespetnienie wymogu przedmiotowej ustawy o elektro mobilnosci i paliwach alternatywnych.
Przedtozenie o$wiadczenia nie wytacza uprawnienia Zamawiajacego do weryfikacji spetnienia w/w wymogu
w sposdb wybrany przez Zamawiajacego, w szczegdlnosci poprzez zadania okazania pojazdow.

§6
(podwykonawstwo)

Wykonawca moze powierzy¢ Podwykonawcom (wedtug definicji § 1ust. 19) wykonanie czesci robét
budowlanych/dostaw/ustug z uwzglednieniem postanowien niniejszego paragrafu z zastrzezeniem zapisu, o ktorym
mowa w § 5 ust.2 pkt 24.

Zawarcie umowy o Podwykonawstwo wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Do zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawca, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane objete Kontraktem

wymagana jest zgoda Zamawiajacego. W zwigzku z tym Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu dokumenty

(kopie) wymagane do wyrazenia zgody na umowe 0 podwykonawstwo, tj.:

a) projekt umowy o podwykonawstwo, zawierajacy istotne postanowienia umowne, w tym w szczegoInoSci
wynagrodzenie Podwykonawcy oraz termin zapfaty tego wynagrodzenia, nie dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconych Podwykonawcy robét
budowlanych,

b) wykaz robo6t podzlecanych Podwykonawcy, sporzadzony w oparciu o uszczegétowiony TER.

Zamawiajacy podejmie decyzje, wyrazajac zgode na zawarcie umowy lub zgtosi zastrzezenia do przedtozonego

projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane. Jezeli Zamawiajacy w terminie
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9.

14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajacego projektu umowy z dokumentami nie zgtosi pisemnie
zastrzezen, uwazac sie bedzie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy o Podwykonawstwo.

Jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, jest zobowigzany
najpierw do uzyskania zgody Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo. Nastepnie Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajacemu projekt tej umowy, wraz z cze$cig dokumentacji dotyczaca
wykonania rob6t okreslonych w projekcie, dotgczajac zgode Wykonawcy na zawarcie umowy 0 Podwykonawstwo.
Wykonawca / Podwykonawca / dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z
oryginatem kopie umowy w terminie 7 dni od jej zawarcia.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajacego umowy nie zgtosi pisemnie
sprzeciwu, uwazac si¢ bedzie, ze zaakceptowat umowe o podwykonawstwo.

Umowa na roboty budowlane z Podwykonawca/dalszymi Podwykonawcami musi zawiera¢ w szczegolnosci:

a) zakres robot powierzony Podwykonawcy wraz z czescig dokumentaciji wykonania robét objetych umowa,

b) kwote wynagrodzenia — kwota ta nie powinna by¢ wyzsza niz warto$¢ tego zakresu robdt wynikajaca z
zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy; wynagrodzenie musi by¢ tego samego
rodzaju, co wynagrodzenie Wykonawcy,

c) termin wykonania robét objetych umowa wraz z Harmonogramem (Harmonogram robét musi by¢é zgodny
Harmonogramem rzeczowo-finansowym robot Wykonawcy),

d) termin wystawienia faktury — nie p6zniej niz 3 dni od dnia odbioru robét,

e) termin zapfaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy, przewidziany w umowie 0
podwykonawstwo, nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej,

f)  termin gwarancji i rekojmi nie moze uptyna¢ wczesniej niz termin gwarancji i rekojmi wskazany w niniejszej
umowie w § 4 ust. 3i 4,

g) obowigzek, o ktbrym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu.

h) Dokumenty potwierdzajace wiedze i doswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy
personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach oséb, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo beda stanowity zatacznik do umowy
0 podwykonawstwo,

i) jesli w umowie z Podwykonawca/Dalszym Podwykonawcg przewidziany jest obowigzek ustanowienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, kwota zabezpieczenia winna zosta¢ ztozona w gotéwce lub
gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej. Zamawiajacy nie wyraza zgody, aby kwota zabezpieczenia byta
zatrzymywana czy potrgcana z wynagrodzenia Podwykonawcy.

Umowa o roboty budowlane z Podwykonawca lub dalszymi Podwykonawcami nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub
Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zapfaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

b) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub
Podwykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od odbioru robét przez
Zamawiajacego,

c) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

d) dopuszczalnych zabezpieczen roszczen Wykonawcy z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w formie zatrzymania lub potracenia z
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo,

e) ksztattujacych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

f)  przewidujacych termin zaptaty dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

10. Zamawiajacy zglasza pisemnie zastrzezenia do projektu umowy/zmiany umowy o podwykonawstwo lub zgtosi

1.

sprzeciw do umowy, jezeli umowa/zmiana umowy nie spetnia wymagan okreslonych w ust. 8 niniejszego paragrafu,
w szczegdlnosci, jezeli zakres projektu umowy/umowy/zmiany o podwykonawstwo jest niezgodny z przedmiotem
niniejszej umowy, oraz jezeli zawiera zapisy okreslone w ust. 9 niniejszego paragrafu.

Do wszelkich projektéw umdw/umdw/zmian umdw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg roboty budowlane
miedzy Wykonawca/Podwykonawca/dalszym Podwykonawcy stosuje sie procedure okreSlong w ust. 1-9
niniejszego paragrafu.
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12. Niewypetnienie przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego Podwykonawce obowigzkéw uzyskania akceptacii
Zamawiajgcego projektu umowy/umowy/zmian umowy stanowi podstawe do natychmiastowego usuniecia
Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy przez Zamawiajacego lub zadanie od Wykonawcy usunigcia
przedmiotowego Podwykonawcy / dalszego podwykonawcy z Terenu Budowy oraz obcigzenia Wykonawcy karg
umowna.

13. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
zawartej umowy/zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce cze$¢
przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem Umdw o podwykonawstwo wartoSci
mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy brutto w sprawie zamdwienia publicznego, o ktérym mowa w § 7 ust. 1, oraz
Umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany w SWZ jako niepodlegajacy temu obowigzkowi, przy
czym wytaczenie to nie dotyczy Umoéw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartoci wiekszej niz
50.000 zt oraz wyszczegdlnionych w SWZ. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkiada po$wiadczong
za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy/zmiany umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi stanowigce czes¢ przedmiotu umowy Zamawiajgcemu i Wykonawcy.

14. W przypadku niewypeinienia przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego podwykonawce na wezwanie
Zamawiajacego obowigzku zmiany umowy/zmiany umowy, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce
cze$¢ przedmiotu umowy, o ktorej mowa w ust. 13 w zakresie skrocenia terminu zaptaty diuzszego niz 30 dni do
30 dni, Zamawiajacy bedzie uprawniony do natozenia na Wykonawce/Podwykonawce/dalszego podwykonawce
kary umownej.

15. Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem postanowien ust. 1-13 niniejszego paragrafu stanowig razace
naruszenie niniejszej umowy.

16. Brak zgtoszenia Zamawiajacemu robot/dostaw/ustug realizowanych przez  Podwykonawce/dalszego
Podwykonawce traktowany bedzie jako realizacja rob6t budowlanych objetych niniejszg umowag przez Wykonawce
sitami wiasnymi.

17. Za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw/dalszych podwykonawcdw Wykonawca odpowiada jak za wtasne.

18. W ramach Ubezpieczenia Wykonawcy ubezpieczonymi beda takze wszyscy Podwykonawcy/dalsi Podwykonawcy.

19. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany
sporzadzane sg w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany
zataczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o
podwykonawstwo — tumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

20. Niezaleznie od postanowien ust. 1-19 powyzej, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na teren budowy w celu
wykonania zakresu robét okre$lonego w ofercie, Wykonawca powinien zglosi¢ Zamawiajacemu z co najmniej 3-
dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwi¢c Podwykonawcy wejcia na
teren budowy i rozpoczecia prac, za$ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postepowanie Wykonawcy uznane
bedzie za nienalezyte wykonanie umowy.

21. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykonanie czesci rob6t przez Podwykonawcow, na ktorych nie wyrazit zgody w
formie pisemnej, w trybie okreslonym powyzej. Wyklucza sie odmienng interpretacje postanowier umowy, nawet
jesli w trakcie procesu inwestycyjnego Zamawiajacy lub jego reprezentanci na budowie powezma wiedze o innych
uczestnikach robét budowlanych.

22. Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania cze$ci zamdwienia na roboty budowlane lub ustugi nastapi w trakcie
realizacji przedmiotowego zadania, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego przedstawi o$wiadczenie
podwykonawcy, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP lub podmiotowe $rodki dowodowe dotyczace tego
podwykonawcy potwierdzajace brak podstaw wykluczenia, wobec tego podwykonawcy, o ktdrych mowa w art. 108
i art. 109 ustawy PZP.

23. Zapisy ust. 22 stosuje sie wobec dalszych podwykonawcow.

§7

(wynagrodzenie i spos6b ptatnosci)

. Strony ustalajg taczne wstepne wynagrodzenie ogoétem zgodnie z oferta Wykonawcy w wysokosci: — ...........
Kwota ......ccccccvvvnee. zt brutto (stownie:................... /100 groszy) w tym nalezny podatek Vat w
KWOCI......ovvveeieieiiiieieeee,

. Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem kosztorysowym i obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu
umowy i objete niniejszg Umowa, na podstawie Tabeli Elementow Rozliczeniowych.

. Ostateczna warto$¢ przedmiotu umowy okreslona w ust. 1 zostanie ustalona po odbiorze robét budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy, zatwierdzonym protokotem odbioru koficowego robét na podstawie przeprowadzonego
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obmiaru oraz kosztorysu powykonawczego sporzadzonego przez Wykonawce i sprawdzonego przez inspektora
nadzoru.

. Ztytutu prawidtowego i terminowego wykonania Umowy, Wykonawcy przystugiwa¢ bedzie wynagrodzenie kosztorysowe

ustalone jako iloczyn ryczattowych cen jednostkowych poszczegdlnych robét okredlonych w TER oraz iloéci faktycznie
wykonanych przez Wykonawce robdt wynikajacych z obmiaréw wskazanych w protokotach odbioréw cze$ciowych
fkoricowego.

Zwiekszenie wynagrodzenia kosztorysowego okreslonego w ust. 1, wymaga zawarcia stosownego porozumienia/aneksu
do niniejszej umowy wraz z okre$leniem przyczyn zaistniatej sytuacji.

. Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy bedg realizowane przez

Zamawiajacego w ztotych polskich.

. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce podatki, tacznie z VAT oraz optaty celne i

inne opfaty zwigzane z wykonywaniem rob6t aktualne na dzien podpisania umowy.
Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek.

. Zobowiazanym do zapfaty wynagrodzenia wynikajacego z ust.1 i 5 jest: Miasto Gorzow WIikp. — Urzad Miasta,

ul. Sikorskiego 4, 66-400 Gorzow WIikp., NIP: 599-00-19-632. Ustrukturyzowane faktury elektroniczne: Adres Podmiotu
na PEF: NIP5990019632. Wykonawca wystawi faktury VAT za powyzszy zakres bezposrednio na Miasto Gorzow
Wielkopolski — Urzad Miasta.

10.Podstawa do zaptaty bedzie prawidtowo wystawiona faktura VAT wraz zatgcznikami:

1.

12.

13.

14.
15.

a) z protokotem czesciowego odbioru robdt/koricowego odbioru robot, potwierdzonym przez Nadzor Inwestorski,

b) zestawieniem zakresu i naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcéw wraz z
wystawionymi przez Podwykonawcoéw/dalszych Podwykonawcéw fakturami, za zakoriczone i odebrane roboty
ujete w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych

c) kopiami dokumentow przelewdw bankowych potwierdzajacymi, ze Podwykonawcy/dalsi Podwykonawcy otrzymali
wynagrodzenie nalezne im wg zestawienia naleznego wynagrodzenia Podwykonawcédw/dalszych Podwykonawcéw,
stanowigcego zatacznik do faktury.

d) oswiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu wszystkich osob wskazanych w wykazie, o ktérym mowa w §5 ust. 3 pkt.
niniejszej umowy na podstawie umowy o prace, jezeli wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy
w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

Wykonawca ztozy fakture do Zamawiajacego na adres: Gorzowskie Inwestycie Miejskie sp. z o.0.

w Gorzowie Wielkopolskim ul. Mysliborska 32/215, 66-400 Gorzéw Wikp. — podmiot dysponuje adresem mailowym:

kancelaria@gim.gorzow.pl .

Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane wg nastepujacych zasad:

a) Kwota wynagrodzenia czeSciowego wynika¢ bedzie z obmiaru Wykonawcy potwierdzonego geodezyjnie i przez
Nadz6r Inwestorski, po podpisaniu przez strony protokotu odbioru czesciowego.

b) Fakturowanie za wykonanie cze$ci robét bedzie mozliwe nie czesciej niz raz w miesigcu,

c) Faktura koricowa wystawiona zostanie na podstawie protokotu odbioru koficowego robét,

d) Do kazdej faktury dotgczony bedzie obmiar robdt oraz dokumenty potwierdzajace jako$¢ wykonanych robot
(certyfikaty, aprobaty, deklaracje zgodno$ci, itp.), szkice geodezyjne, wyniki badan oraz inne dokumenty wymagane
przy odbiorze robdt.

e) Fakturowanie na podstawie protokotow odbiordéw czesciowych bedzie dokonywane do tacznie 90% wynagrodzenia
okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, pozostate 10 % bedzie fakturowane po dokonaniu odbioru koicowego i
podpisaniu protokotu odbioru koricowego.

Zapfata faktur Wykonawcy nastapi w terminie 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajacemu prawidtowo wystawionej faktury
VAT ztozonej wraz z dokumentami okreslonymi w ust. 10 i ust. 12 lit. d) niniejszego paragrafu oraz po spetnieniu zapisu
okre$lonego w ust. 21.
Za termin zaptaty Strony uznawac beda termin obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT, znajdujacy sie w
wykazie podatnikow VAT udostepnionym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzedu
obstugujacego ministra wtasciwego do spraw finanséw publicznych. Zamawiajacy o$wiadcza, ze bedzie realizowaé
ptatnosci za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci tzw. split payment. Zaptate w tym systemie
uznaje sie za dokonanie ptatnosci w terminie ustalonym w umowie. Podzielong ptatno$¢ tzw. split payment stosuje sie
wylacznie przy ptatno$ciach bezgotéwkowych, realizowanych za po$rednictwem polecenia przelewu lub polecenia
zaptaty dla czynnych podatnikéw VAT. Mechanizm podzielonej ptatnosci nie bedzie wykorzystywany do zaptaty za
czynno$ci lub zdarzenia pozostajace poza zakresem VAT (np. zaptata odszkodowania), a takze za Swiadczenia
zwolnione z VAT, opodatkowane stawkg 0% lub objete odwrotnym obcigzeniem. Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza
zgode na dokonywanie przez Zamawiajacego ptatnosci w systemie podzielonej ptatnosci tzw. split payment.
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16.
17.
18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest czynnym ptatnikiem podatku VAT.

Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT znajduje si¢ na biatej licie podatkowe;.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania we wtasnym zakresie wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom z

zachowaniem terminéw pfatnosci okreslonych w umowach o podwykonawstwo.

W przypadku niewywigzania sie Wykonawcy z obowigzku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy,

Podwykonawcy z obowigzku zaptaty wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy Zamawiajgcego, Wykonawce oraz

Podwykonawce / dalszego podwykonawce obowigzujg procedury postepowania okreslone w ust. 22 do 27 niniejszego

paragrafu.

W terminie 15 dni od daty ztozenia faktury dla Zamawiajacego Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu kopie

dokumentéw przelewéw bankowych potwierdzajace, ze Podwykonawcy/dalsi podwykonawcy otrzymali wynagrodzenie

nalezne im wg zestawienia naleznego wynagrodzenia Podwykonawcéw/dalszych podwykonawcéw, stanowigcego

zatgcznik do faktury.

W przypadku braku potwierdzenia dokonania zaptaty dla Podwykonawcdw/dalszych podwykonawcow Zamawiajacy

wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty budowlane w cze$ci réwnej sumie kwot

naleznego wynagrodzenia Podwykonawcéw/dalszych podwykonawcdw.

Zamawiajacy dokonuje bezpo$redniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce w przypadku uméw, ktérych przedmiotem s roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 22, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez

Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu

Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

dostawy lub ustugi.

Przed dokonaniem bezpo$redniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie w formie pisemnej uwag

dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktdrych

mowa w ust. 23. Termin na wniesienie uwag ustala sie na 7 dni od daty doreczenia powiadomienia o roszczeniu

podwykonawcy. W uwagach nie mozna powotywac sie na potracenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy

niezwigzanych z umowg o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 24, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy

moze:

a) nie dokona¢ bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca
lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

Zamawiajacy dokona bezpo$redniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wytacznie wymagalnego

wynagrodzenia, bez odsetek naleznych Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiajacy potraca

kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Na zasadzie potracenia umownego, Zamawiajacy moze potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkie roszczenia w

stosunku do Wykonawcy na podstawie umowy, w tym w szczegélno$ci kary umowne, koszty poniesione na ustanowienie

ubezpieczenia, kwoty zaptacone bezpo$rednio Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia o

obnizenie wynagrodzenia, koszty zwigzane z Wykonaniem Zastepczym, na co Wykonawca wyraza zgode.

Wejscie w zycie przepisdw prawa wprowadzajacych obligatoryjne stosowanie Krajowego Systemu e-Faktur w Polsce

spowoduje zmiang sposobu wystawiania i dostarczania faktur z ustalonego przez Strony umowy na faktury

ustrukturyzowane dostarczone poprzez Krajowy System e-Faktur. Powyzsza zmiana nie powoduje koniecznosci

zawarcia aneksu, a zapisy umowy dotyczace dostarczania faktur przestang obowigzywac.

§8
(ubezpieczenie Wykonawcy)

Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy w terminie do 7 dni od daty zawarcia niniejszej
umowy i nie pdzniej niz w dniu przekazania terenu budowy umowe lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i
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10.

1.

odpowiedzialno$ci zwiazanej z realizacjg Umowy, oraz do terminowego optacania naleznych sktadek

ubezpieczeniowych, w zakresie:

1) od ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumg ubezpieczenia nie nizsza niz Cena ofertowa brutto;

2) od odpowiedzialno$ci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, obejmujace swym
zakresem co hajmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia
(szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wtasnego lub oséb trzecich, a takze
szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych iinnych
prac objetych przedmiotem umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizsza niz 700 000,00 zi,

Umowy ubezpieczenia, o ktdrych mowa w ust. 1 muszg zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego w ztotych polskich,

bez ograniczen.

Koszt umowy lub umdw, o ktérych mowa w ust. 1 w szczegoinosci sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa w catosci

Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zaktad ubezpieczen, udziatdw wiasnych

i franszyz, a takze wyczerpanych limitow odpowiedzialno$ci do petnej kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacji

zaistniatej szkodly.

Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w

szczegdlnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie pdzniej niz do dnia przekazania Terenu budowy. W przypadku

uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajacy ma prawo wstrzymac sie z przekazaniem Terenu budowy do
czasu ich przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminéw umownych w zakresie wykonania Umowy przez

Wykonawce.

W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuije sie do przedtuzenia ubezpieczenia na zasadach

okreslonych w ust. 1 - 4, przedstawiajgc Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, w

tym w szczegdlnoSci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed wygasnieciem poprzedniej

umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z zasadami

okreslonymi w ust. 1 — 4 lub nieprzedtozenia przez Wykonawce odnosnego dokumentu ubezpieczenia w terminie, o

ktérym mowa, Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle wiasnego wyboru do postepowania opisanego w ust. 11 ponize;.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkow ubezpieczenia bez uprzedniej zgody Zamawiajacego

wyrazonej na pismie.

Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego okaze niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 3 dni roboczych

od wezwania, dowody istnienia ubezpieczen wymienionych w ust.1 niniejszego paragrafu.

Wykonawca bedzie utrzymywat ubezpieczenie od ryzyk budowlanych do dnia podpisania protokotu odbioru koricowego,

natomiast ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej do dnia podpisania protokotu odbioru ostatecznego.

Jezeli w okresach wskazanych w ust. 9 niniejszego paragrafu ubezpieczenia wymienione w ust.1 niniejszego paragrafu

stracq swojgq wazno$¢ Wykonawca natychmiast uzyska nowe ubezpieczenie, bez wezwania ze strony Zamawiajacego.

W przypadku zaniechania wykonania tego obowigzku Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle swojego wyboru:

1) ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt i potraci¢ koszty uzyskania ubezpieczern wymienionych w ust.1 niniejszego
paragrafu z wynagrodzenia Wykonawcy badz tez zaspokoi€ je z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

albo

2) wyznaczy¢ Wykonawcy dodatkowy termin na uzyskanie ubezpieczen wymienionych w ust.1 niniejszego paragrafu i
przedtozenie dowoddw uzyskania tych ubezpieczen, a po jego bezskutecznym uptywie odstapi¢ od umowy.

§9

(zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy)

Tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca do dnia podpisania umowy wnidst zabezpieczenie
w wysokosci 5% facznego wynagrodzenia ogdtem brutto, o ktérym mowa w § 7ust.1 wniesionego na rzecz Miasta
Gorzowa Wielkopolskiego w kwocie ............... zt,

Zabezpieczenie zostato wniesione w formie.......................

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy zabezpieczeniu zaptaty wszelkich roszczen stuzacych
Zamawiajagcemu w stosunku do Wykonawcy w zwigzku z niniejszg umowa, w tym w szczegoinosci: kar umownych,
kosztow poniesionych na ustanowienie ubezpieczenia, kwot zaptaconych bezposrednio podwykonawcom Wykonawcy,
roszczenia o obnizenie Wynagrodzenia oraz kosztow zwigzanych z Wykonaniem Zastepczym. W przypadku powstania
roszczenia Zamawiajacy moze je zaspokoi¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bez wzywania Wykonawcy
do dobrowolnego zaspokojenia roszczenia.

Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Miasto Gorzéw WIikp.— Urzad Miasta w kwotach
okreslonych w ust. 1 niniejszego paragrafu.
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1.

12.

13.

14.

1.

16.

17.

18.

19.

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato moc wigzacq w

okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za Wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego

informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub moga mie¢ wptyw na moc
wigzaca Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego
praw wynikajacych z zabezpieczenia.

Strony postanawiajg, ze:

1) 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione Wykonawcy w ciggu 30 dni liczac od
dnia podpisania protokotu odbioru koficowego.

2) na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady pozostanie kwota w wysokosci 30% wniesionego
zabezpieczenia okre$lonego w ust 1 niniejszego paragrafu. Czes¢ zabezpieczenia stuzaca zabezpieczeniu roszczen
z tytutu rekojmi za wady bedzie zwrocona nie pozniej niz w ciggu 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady.

W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich obowigzywania nie moze by¢ krétszy niz:

a) z tytutu nalezytego wykonania umowy — 30 dni od dnia podpisania protokotu koicowego odbioru robot,

b) z tytutu usuniecia wad i usterek — 15 dni od dnia uptywu okresu rekojmi za wady.

W przypadku zabezpieczenia w formie gwaranciji lub poreczenia, okres ich obowigzywania nie moze by¢ krétszy niz

terminy wskazane w ust. 8 powyzej, z zastrzezeniem postanowien art. 452 ust. 8 ustawy PZP.

W przypadku przediuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 4 ust. 1 powyzej, skutkujacego tym,

ze okres obowigzywania gwarancji lub poreczenia bytby krotszy, anizeli terminy wynikajace z ust. 7 powyzej, Wykonawca

przed dokonaniem z Zamawiajacym takiej zmiany umowy, zobowigzany jest do przedtuzenia okresu obowigzywania
zabezpieczenia w taki sposéb, by po zmianie umowy w zakresie terminu wykonania umowy, pokrywat sie z terminami
wynikajacymi z ust. 7 powyzej i przediozenia Zamawiajgcemu dokumentu potwierdzajacego takie przedtuzenie.

Zgodnie z art. 452 ust. 8 ustawy, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia wniesionego zabezpieczenia lub

whiesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed uptywem terminu

wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmieni forme na

zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Zapisy zawarte w ust. 10 i 11 niniejszego paragrafu stosuije sie, jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie

przekracza 5 lat, a Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie innej niz w pieniadzu, na okres nie krétszy niz 5 lat.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na

jedna lub kilka form, o ktorych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych. Zamawiajacy nie wyraza

zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach, o ktérych mowa w art. 450 ust. 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggto$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego

wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i zachowuje swojg waznos¢ na

czas okreslony w umowie.

Jezeli nie zajdzie powod do realizacji zabezpieczenia w cafosci lub w czesci, podlega ono zwrotowi Wykonawcy

odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa w ust. 7 pkt. 1) i 2) niniejszego paragrafu.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone wraz z odsetkami

wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o

koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli jakakolwiek kwota

nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie

zaptacona.

Zamawiajacy zastrzega sobie, ze w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub

ubezpieczeniowej, gwarancja ta winna mie¢ charakter abstrakcyjny, tj. zobowigzywa¢ Gwaranta nieodwofalnie i

bezwarunkowo do wyptacenia Zamawiajacemu jako Beneficjentowi gwarancji kwoty objete zadaniem wypfaty, na

pierwsze pisemne Zzadanie Zamawiajacego wskazujace na niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy.

Przedstawiona przez Wykonawce gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa nie moze w szczegdlnodci zawieraé

zadnych postanowien, na mocy ktérych Gwarant bytby uprawniony do merytorycznego badania zasadno$ci zadania

wypfaty.

Dostarczona przez Wykonawce gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa ztozona tytutem zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy musi ponadto zawiera¢ klauzule o:

a) zgodzie Gwaranta na to, aby zadna zmiana ani uzupetnienie lub jakakolwiek modyfikacja umowy lub zakresu prac,
ktdre majg zosta¢ wykonane zgodnie z umowa, lub w jakichkolwiek dokumentach stanowigcych umowe, jakie mogg
zosta¢ sporzadzone migdzy Zamawiajacym (Beneficjentem), a Wykonawca, nie zwalniata Gwaranta w Zaden sposob
z odpowiedzialno$ci wynikajacej z gwarancj;
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b) zgodzie Gwaranta, ze zadna zmiana ani uzupemienie lub jakakolwiek modyfikacja umowy, jakie mogq zosta¢
sporzadzone migdzy Zamawiajacym a Wykonawcg, nie zwalnia go (Gwaranta) w zaden sposob z odpowiedzialnosci
wynikajacej z niniejszej gwarancii. Niniejszym Gwarant rezygnuje z koniecznosci zawiadamiania go o takiej zmianie,
uzupetnieniu lub modyfikacii;

c) tresci: ,Wszelkie spory dotyczace gwarancji podlegajq rozstrzygnieciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej
i podlegajg kompetencji sqdu powszechnego wiasciwego dla siedziby Zamawiajgcego”.

Za wyjatkiem zabezpieczenia wniesionego w pienigdzu, kazde zabezpieczenie, jak rowniez zmiana zabezpieczenia

uprzednio wniesionego podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

§10
(odstapienie od umowy)

Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i wskazaniem przyczyn odstapienia.

Po ztoZeniu o$wiadczenia o odstapieniu od umowy przez ktdrakolwiek ze stron, Wykonawce i Zamawiajacego obcigzajg

nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonawca bedzie zobowigzany podja¢ wszelkie mozliwe dziatania majace na celu zakonczenie wykonywania
umowy w zorganizowany i sprawny sposob umozliwiajgcy zminimalizowanie niekorzystnych skutkow odstapienia,

2)  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt wtasny,

3)  Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru rob6t przerwanych oraz robét zabezpieczajacych,

4)  Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych wyrob6éw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych rob6t nieobjetych umowa,

5) W terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt. 3, Wykonawca przy udziale Nadzoru Inwestorskiego
sporzadzi szczegdtowy protokét inwentaryzacii robot w toku wraz z kosztorysem powykonawczym wedtug stanu
na dzien odstapienia od umowy i przedtozy je Zamawiajacemu,

6) Protokét inwentaryzacji robét w toku zatwierdzony przez Nadzor Inwestorski i Zamawiajacego stanowi¢ bedzie
podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

7)  Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza
przez niego dostarczone.

Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy zobowigzany jest do:

1) Dokonania odbioru robdt przerwanych oraz robot zabezpieczajacych w terminie 14 dni od daty przerwania,

2) Przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swdj dozér w terminie 14 dni od daty odstgpienia od niniejszej umowy.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jako$ci w zakresie okreslonym w Umowie na czes¢ zobowigzania wykonang

przed odstapieniem od Umowy.

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub w czesci w przypadkach okreslonych w Kodeksie cywilnym i

ustawie PZP w terminie i na zasadach tam okre$lonych, a nadto w kazdym z nizej opisanych przypadkow w terminie 90

dni od dowiedzenia sig o zaistnieniu ponizszych okoliczno$ci uzasadniajacych odstapienie:

1) przeciwko Wykonawcy zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne, ktore bedzie miato wptyw na realizacje
niniejszej umowy,

2)  Wykonawca nie rozpoczat robot w terminie 10 dni od daty przekazania placu budowy lub nie przystapit do odbioru
placu budowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

3)  Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy i przerwa ta trwa
dtuzej niz 14 dni,

4)  Wykonawca skierowat bez akceptacji Zamawiajgacego do kierowania robotami inne osoby niz wskazane w Ofercie
Wykonawcy,

5)  Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowg w sposéb niezgodny z projektem budowlanym lub
wykonawczym, STWiORB, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejszg umowa,

6) Wykonawca realizuje przedmiot umowy za pomocg Podwykonawcdw/dalszych Podwykonawcow, w stosunku
do ktdrych Zamawiajacy nie wyrazit zgody na zawarcie umowy pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawca/dalszym
Podwykonawca,

7)  Zamawiajacy trzykrotnie dokonat bezpo$redniej zaptaty Podwykonawcom/dalszym Podwykonawcom lub dokonat
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wynagrodzenia ogétem brutto, o ktérym mowa w § 7ust.1

8) co najmniej 3-krotnie stwierdzono nieobecno$¢ wymaganego przedstawiciela Wykonawcy na budowie, radzie
budowy oraz spotkaniach, jesli jego obecno$¢ byta obowigzkowa zgodnie z postanowieniami umowy, bez
koniecznosci uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy do zaniechania kolejnych naruszen,

9) Wykonawca w inny sposdb niz wyzej wymieniony razaco zaniedbuje swoje obowigzki umowne, po uprzednim
wyznaczeniu mu dodatkowego, nie krétszego niz 7-dniowy terminu na usuniecie stwierdzonych uchybien z
zastrzezeniem rygoru odstapienia od umowy w razie nieusuniecia tych uchybien.
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10) W przypadku uptywu wazno$ci uméw ubezpieczeniowych opisanych w § 8 ust. 1 i niewywigzaniu sie Wykonawcy
z obowigzku ich przedtuzenia na okresy wskazane w § 8 ust. 9 niniejszej umowy,

11) W przypadku uptywu wazno$ci wniesionego przez Wykonawce zgodnie z zapisami § 10 niniejszej umowy
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i nie wywigzaniu si¢ Wykonawcy z obowigzku jego przediuzenia,

12) gdy suma kar umownych z powodow okreslonych w § 11 ust. 2 pkt. 1 lit. a) - lit. r) przekroczyta kwote 10 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1,

13) w przypadku, gdy Wykonawca utracit mozliwos¢ realizacji zaméwienia przy udziale Podwykonawcy, na ktérego
zasoby Wykonawca powolywat sie na zasadach okre$lonych w art. 118 ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania
spetniania warunkow udziatu w postepowaniu - jezeli w ciggu 7 dni od dnia, w ktorym Wykonawca utracit mozliwo$¢
realizacji zamdwienia przy udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nie wykaze, ze proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.

14) w przypadku gdy Wykonawca nie wykonat jednego z obowigzkdw okreslonych w §5 ust. 17 pkt. 3) — pkt. 4) lub w
przypadku, gdy udziat pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdow
uzytkowanych przy wykonywaniu zadania spadnie ponizej 10% Zamawiajacemu bedzie przystugiwato prawo do
odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia przez Zamawiajacego informacji o okolicznosci
uzasadniajacej odstgpienie. W takim wypadku przyjmuje sie, ze umowa zostata rozwigzana z wytacznej winy
Wykonawcy.

15) W przypadku wystapienia z wiw powodéw skutkéw prawnych okreslonych przepisami prawa, Wykonawca ponosi
wzgledem Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za szkode Zamawiajacego z tego wynikajacg nawet w
przypadku skorzystania z uprawnienia do odstapienia od umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego na podstawie art. 456 ust. 1 ustawy PZP Wykonawca moze
zgda¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.
Wykonawca nie moze odstapi¢ od umowy po przekroczeniu terminu wykonania umowy okre$lonego w § 4 ust. 1.

§11

(kary umowne)

Strony postanawiajg, iz w przypadkach okreslonych w umowie obowigzujacg formg odszkodowania za szkody
zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem niniejszej umowy bedg kary umowne. W pozostatych
przypadkach stanowigcych niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania Strony ponosza odpowiedzialnosé
na zasadach ogoinych.
Strony okre$lajg nastepujace przypadki mozliwosci naliczania kar oraz ich wysoko$¢:
1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo naliczenia kar umownych Wykonawcy:

a) za zwloke w rozpoczeciu robét budowlanych w stosunku do terminu, o ktérym mowa w § 4 ust. 5 pkt. 5)

niniejszej umowy - w wysokos$ci 700,00 zt (stownie: siedemset ztotych 00/100) za kazdy dziert zwtoki,

b) za zwioke w realizacji robdt budowlanych w stosunku do terminu, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy
— w wysokosci 700,00 zt (stownie: siedemset ztotych 00/100) za kazdy dzier zwioki,

c) zazwioke w wykonaniu lub zwtoke w nalezytym wykonaniu zobowigzar/obowigzkéw wynikajacych z niniejszej
umowy w wysokosci 700,00 zt (stownie: siedemset ztotych 00/100) za kazdy dzieh zwitoki. W przypadku kiedy
termin wykonania zobowigzania/obowigzku zostat okreslony w niniejszej umowie, to zwioka Wykonawcy
liczona jest od nastepnego dnia, w ktérym uptynat ten termin, a gdy termin nie jest okre$lony w umowie, to w
takich przypadkach Zamawiajacy wezwie Wykonawce do wykonania lub nalezytego wykonania
zobowigzania/obowigzku wyznaczajgc mu termin (nie krétszy niz 3 dni) na wykonanie tego
zobowigzania/obowigzku, a po bezskutecznym uptywie tego terminu Zamawiajacy bedzie uprawniony do
naliczenia kary za zwioke.

d) za zwioke w usunigciu wad stwierdzonych podczas odbioru koricowego, w okresie rekojmi i gwarancji lub
podczas odbioru ostatecznego w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego ha usuniecie wad
w wysokosci 700,00 zt (stownie: siedemset ztotych 00/100) za kazdy dzieh zwioki,

e) gdy Wykonawca przerwat realizacje robdt bez uzasadnienia i przerwa trwa diuzej niz 7 dni - w wysokosSci
700,00 zt (stownie: siedemset ztotych 00/100) za kazdy dzier przerwy w wykonywaniu robdt powyzej 7 dni bez
uzasadnienia,

f) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 1000,00 zt (stownie: tysigc ztotych 00/100) za kazdy
stwierdzony przypadek,



g) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany —
w wysokosci 1000,00 zt (stownie: tysigc ztotych 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek,

h) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 1000,00 zt (stownie:
tysigc ztotych 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek,

i) za brak zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom/dalszym Podwykonawcom — za kazdy stwierdzony
przypadek w wysokosci 1500,00 zt (stownie: tysigc piecset ztotych 00/100).

J) za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom/dalszym Podwykonawcom — za kazdy
stwierdzony przypadek w wysokos$ci 1000,00 zt (stownie: tysigc ztotych 00/100).

k) za dopuszczenie do wykonywania rob6t budowlanych objetych przedmiotem umowy innego podmiotu niz
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie
z zasadami okre$lonymi Umowa - w wysokosci 1500,00 zt (stownie: tysigc pieéset ztotych 00/100) za kazdy
stwierdzony przypadek,

[) za naruszenie zobowigzania Wykonawcy do ubezpieczenia i zaptacenia sktadek zgodnie z zapisami § 8 ust. 1
Umowy, a takze do okazania Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajgcych zawarcie umowy ubezpieczenia
i opfacenia sktadek Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 1500,00 zt (stownie:
tysiac piecset ztotych 00/100), za kazde naruszenie,

m) za naruszenie zobowigzania do usuwania odpadéw zgodnie z zapisami w SWZ, a takze zobowigzania do
przedktadania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysiac
ztotych 00/100), za kazde naruszenie,

n) za wykonywanie czynnosci zastrzezonych dla Kierownika budowy/robot przez inng osobe niz zostata
zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100), za
kazde naruszenie,

0) w przypadku zwtoki w przekazaniu Zamawiajacemu wykazu 0sdb, o ktérym mowa w § 5 ust. 14 pkt. 3) niniejsze;
umowy, w wysoko$ci 500,00 zt (stownie: pigéset ztotych 00/100).za kazdy dzieh zwioki;

p) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb wskazanych w wykazie lub jego aktualizacji,
w wysokosci iloczynu kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepisow o
minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego
niedopetnienia przez Wykonawce przedmiotowego wymogu) oraz liczby miesiecy w okresie realizacji
Kontraktu, w ktérych nie dopetniono przedmiotowego wymogu — za kazdg osobe;

q) za brak obecnosci kierownika budowy/robét na radzie budowy bez uzasadnionej przyczyny kazdorazowo
1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100);

r) za niewywigzanie sie z obowigzku aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRF) w terminie 3 dni
od nakazu Nadzoru Inwestorskiego w wysokosci 500,00 ztotych (stownie: piecset ztotych 00/100) za kazdy
dzien zwtoki;
za odstapienie od catosci umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10 %
Wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7ust.1;
za odstgpienie od czesci umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci
5 % Wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7ust.1;

Wykonawca moze naliczy¢ kare umowng Zamawiajagcemu za odstapienie od umowy z przyczyn zawinionych
przez Zamawiajacego w wysokosci 10 % Wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7ust.1, z wyjatkiem
okolicznosci przewidzianych w art. 456 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

taczna wysoko$¢ kar umownych naleznych Zamawiajgcemu nie przekroczy 10% Wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 7ust.1.

Roszczenia o zaptate kar umownych, o ktérych mowa w pkt. 1) — 4) powyzej stajq sie wymagane
z poczatkiem nastepnego dnia, w ktérym nastapito zdarzenie bedace podstawg naliczenia danej kary umownej.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego, w przypadku, gdy poniesiona szkoda
przewyzsza nalezng kare umowna.

Termin zaptaty $wiadczen z tytutu kar umownych ustala sie na 7 dni od daty przekazania Wykonawcy wezwania do
zaptaty. Po uptywie terminu do zaptaty i niespetnieniu Swiadczenia przez Wykonawce Zamawiajacy dokonuje
potracenia kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie naliczonej kary umownej ze swojego Wynagrodzenia. Potracenie nastapi na
podstawie noty ksiegowej wystawionej przez Zamawiajacego.
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§12
(dopuszczalne zmiany postanowiefi umowy)

Strony przewidujg mozliwo$¢ dokonywania zmian w niniejszej Umowie zgodnie z art. 454-455 ustawy Prawo zaméwien
publicznych oraz pod warunkiem, ze Zamawiajacy przewidziat mozliwos¢ ich dokonania w tresci dokumentéw
przetargowych, bedacych integralng czescig umowy.

Zmiana Umowy moze nastapi¢ z inicjatywy Zamawiajacego albo Wykonawcy, pod warunkiem zaistnienia okolicznosci

wymienionych w niniejszym paragrafie.

Wykonawca w tym celu winien przedstawi¢ Zamawiajagcemu wniosek / wystapienie w formie pisemnej dotyczacy

zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany, ktory

powinien zawierag:

1) opis zmiany,

2) uzasadnienie zmiany wraz z opinig Nadzoru Autorskiego

3) analize kosztow zmiany oraz jego wptywu na wysoko$¢ wynagrodzenia,

4) czas wykonania zmiany oraz wptyw zmiany na termin zakoriczenia umowy.

Whiosek, o ktérym mowa w ust. 3 powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, jednakze nie pdzniej niz w terminie 7 dni

roboczych od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedziat sie, lub powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub

okoliczno$ciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 3, wszelkich innych

dokumentéw wymaganych Umowa, w tym propozyciji rozliczenia przygotowanej w oparciu o zasady okreslone w SWZ,

i informacji uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych

podstawe zgdania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia biezacej dokumentaciji koniecznej dla uzasadnienia zadania zmiany i

przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Nadzor Inwestorski.

Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w ust. 3 Nadzér Inwestorski jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego

zasadno$ci, do kontroli dokumentacii, o ktorej mowa w ust. 6 i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej

dokumentacji biezacej uzasadniajgcej zadanie zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Nadzorowi Inwestorskiemu dokumentacii, o ktérej mowa w ust.

6 i przediozenia na zadanie Nadzoru Inwestorskiego jej kopii.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 3 wraz z propozycjg wyceny robét i

informacji uzasadniajacych Zzadanie zmiany Umowy, Nadzér Inwestorski zobowigzany jest do pisemnego

ustosunkowania sie do zgtoszonego zadania zmiany Umowy, i odpowiednio propozycji wyceny robét, i przekazania go

Zamawiajgcemu wraz z uzasadnieniem, zarowno w przypadku odmowy, jak i akceptacji zadania zmiany.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez Nadzér Inwestorski,

Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy

lub odpowiednio o braku akceptacii.

Zmiana postanowier umowy moze nastapic jedynie za zgodg obu Stron i bedzie wymagac formy pisemnego aneksu

podpisanego przez obie strony pod rygorem niewaznosci.

Zmiana Umowy moze nastapi¢ w przypadku zaistnienia nastepujacych okolicznosci:

1)z powodu zaistnienia omytki pisarskiej lub rachunkowej, w takiej sytuacji strony dokonajg poprawy omyki
pisarskiej lub rachunkowej z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek w oparciu o
dokumentacje zamowienia;

2) gdy zaistnieje sita wyzsza lub inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okolicznosé¢
prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktérg zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci, skutkujaca
brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie z SWZ;

3) nastapi zmiana powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie majacym wplyw na realizacje
przedmiotu umowy lub $wiadczenia jednej lub obu Stron;

4)  powstania rozbieznosci lub nigjasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w  Umowie, ktorych
nie bedzie mozna usung¢ w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci lub niejasno$ci i
doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacii jej postanowien przez Strony;

5) gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian bedzie nastgpstwem zmian wprowadzonych w Umowie pomigdzy
Zamawiajagcym a Wykonawca, a w szczegdlnosci konieczno$ci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w
stosunku do dokumentacji projektowej, dokonania zmiany kolejnosci wykonania robot, okreslone;
uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-finansowym,;

6)  wystapienia okolicznosci opisanych w ust. 13 — 16 ponizej.
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13. Dopuszcza sie mozliwo$é zmiany wynagrodzenia i zakresu robot:

1)

w przypadku wytaczenia czesci rob6t objetych umowg na wniosek Zamawiajgcego, wynagrodzenie podlega
proporcjonalnemu obnizeniu, stosownie do zakresu niewykonanej czesci, zgodnie z zatwierdzonym przez
Nadzor Inwestorski kartami Obmiaru. Maksymalna warto$¢ wytaczonych na wniosek Zamawiajacego czesci
rob6t nie moze przekroczy¢ 10% tacznego wstepnego wynagrodzenia ogdtem, o ktorym mowa w § 7 ust. 1;

w przypadku konieczno$ci realizacji dodatkowych /podobnych robét budowlanych /dostaw/ustug lub robot

zamiennych w stosunku do przedmiotu umowy — przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych /

technologicznych / materiatowych, wynagrodzenie obliczone bedzie jako iloczyn cen jednostkowych
poszczegoinych robot okreslonych w TER oraz iloSci faktycznie wykonanych przez Wykonawce robét
wynikajacych z obmiarow;

w przypadku zmian iloSci i zakresu faktycznie wykonanych robét, dostaw z montazem — na podstawie Ksiegi

Obmiaru zatwierdzonej przez nadzér Inwestorski i Zamawiajacego;

gdy wystapi koniecznos¢ wykonania rob6t wynikajacych z dokumentacii, a nie ujetych w pozycjach TER. Na te

roboty, w przypadku braku pozycji i cen jednostkowych w TER, zostang ustalone nowe pozycje i ceny

jednostkowe wedtug zasad okre$lonych w punkcie ponizej,

w przypadku wystapienia konieczno$ci wykonania robdt okreslonych w ust. 13 pkt. 2) nie ujetych

w pozycjach TER i pkt. 4), wyliczenie wynagrodzenia zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujacych zasad:

a. poprzez interpolacje ceny jednostkowej ustalonej w Tabeli Elementdéw Rozliczeniowych, jezeli roboty majg
charakter podobny do pozyciji ujetych w Tabeli Elementdéw Rozliczeniowych. Wykonawca jest zobowigzany
do wyliczenia ceny takg metoda i przedtozenia wyliczenia Nadzorowi Inwestorskiemu;

b. poprzez sporzadzenie odrebnej kalkulacji wg Srednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych
(np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa lubuskiego, aktualnych w miesigcu
poprzedzajacym date jej sporzadzenia - dotyczy to robdt/dostaw dla ktérych nie jest mozliwa interpolacja
okre$lona lit. a;

c. w przypadku braku mozliwosci zastosowania zasad opisanych w lit. a) i b) powyzej dopuszcza sie
zastosowanie wyceny w oparciu o kalkulacje wiasng Wykonawcy.

14. Dopuszcza sie mozliwo$¢ zmiany terminu realizacii robdt budowlanych w przypadku:

1)

2)

wystapienia wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonanie robot - mozliwa jest zmiana terminu
wykonania przedmiotu umowy o ilos¢ dni nieprzekraczajacych czasu wstrzymania cato$ci lub czesci robot z
tego tytutu,

szczegdlnie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robét budowlanych,
przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw (poza warunkami charakterystycznymi dla dane;j
pory roku) pomimo dotozenia przez Wykonawce wszelkich staran, aby roboty/dostawy lub préby lub
sprawdzenia lub odbiory mogly zosta¢ zrealizowane. Na tg okoliczno$¢ Kierownik Budowy sporzadzi wpis do
Dziennika Budowy/Robdt, ktory zostanie potwierdzony przez Nadzor Inwestorski — mozliwa jest zmiana terminu
wykonania przedmiotu umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych okresu trwania przeszkody z uwzglednieniem
rezimu technologicznego. Jednocze$nie Wykonawca nie moze sie¢ domaga¢ od Zamawiajacego przedtuzenia
terminu realizacji Zamowienia z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne panujace w okresie zimowym i
powodujace konieczno$¢ wstrzymania badz przerwania robét, ze wzgledu na okre$long technologie wykonania
robot,

odmiennych od przyjetych w Dokumentacji Projektowej warunkow geologicznych, ktore bedg miaty wptyw na
Harmonogram rzeczowo-finansowy i termin wykonania przedmiotu umowy — mozliwa jest zmiana terminu
wykonania przedmiotu umowy o ilos¢ dni nieprzekraczajacych czasu na opracowanie rozwigzania
projektowego oraz uzyskanie niezbednych zezwolen lub decyzji lub uzgodnien lub wytycznych lub warunkéw
technicznych oraz na wykonanie robdt naprawczych, wzmocnienia konstrukcji lub innych koniecznych do
wykonania czynnosci, robét lub dostaw z montazem wynikajacych z odmiennych od przyjetych w dokumentacji
projektowej warunkow geologicznych,

odmiennych od przyjetych w Dokumentacji Projektowej warunkéw terenowych (zagospodarowania terenu),
w szczegolno$ci istnienie podziemnych urzadzen, sieci uzbrojenia, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych —
mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilos¢ dni nieprzekraczajacych czasu na
opracowanie rozwigzania projektowego oraz uzyskanie niezbednych zezwolen lub decyzji lub uzgodnien lub
wytycznych lub warunkéw technicznych oraz na wykonanie robdt naprawczych, wzmocnienia konstrukcji lub
innych koniecznych do wykonania czynnosci, robét wynikajacych z odmiennych od przyjetych w dokumentacji
projektowej warunkow terenowych;
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13)

14)

15)

16)

wstrzymanie przez Zamawiajacego prowadzenia Robét nie wynikajacych z okoliczno$ci lezacych po stronie
Wykonawcy (nie dotyczy okoliczno$ci wstrzymania Robét przez Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego w
przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci zawinionych przez Wykonawce a w szczegéinosci gdy ujawnity sie
nieprawidtowosci w jakosci, technologii rob6t, wyrobdw) — mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu
umowy o ilos¢ dni nieprzekraczajacych czasu wstrzymania cato$ci lub czesci robét z tego tytutu;

wystapienia konieczno$ci wykonania robét dodatkowych lub podobnych majacych wptyw na zmiane terminu-
mozliwa jest zmiana terminu wykonania o czas niezbedny do wykonania tych robot;

wystapienia koniecznosci wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na skutek wydanych decyzii
administracyjnych lub wymogu uzyskania decyzji lub uzgodnienia pod warunkiem wprowadzenia okreslonej
modyfikacji -— mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych czasu
wstrzymania cato$ci lub czesci rob6t z tego tytutu;

wystapienia problemow z uzyskaniem decyzji administracyjnych, uzgodnien i uzyskania opinii, przy dotozeniu
nalezytej starannosci ze strony Wykonawcy-mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu Kontraktu o
ilos¢ dni nieprzekraczajgcych czasu wstrzymania catosci lub czesci robét z tego tytutu,

zawieszenia robét przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy- mozliwa jest
zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych czasu wstrzymania cato$ci lub
czesci robét z tego tytutu;

dziatania oséb trzecich, niezaleznych od Wykonawcy i Zamawiajacego, ktére to dziatania uniemozliwiajg
wykonanie lub kontynuacje prac- mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilo$¢ dni
nieprzekraczajgcych czasu wstrzymania cato$ci lub czesci robét z tego tytutu;

zmiany regulacji prawnych obowigzujacych po dniu zawarcia umowy;

zmiany terminu dokonania préb koacowych i wnioskéw o dokonanie préb dodatkowych nieobjetych umows -
mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu Kontraktu o ilo§¢ dni nieprzekraczajacych czasu
wstrzymania cato$ci lub czesci robét z tego tytutu;

wystapieniu ,sity wyzszej” opisanej w § 13 ponizej - mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu
Kontraktu o ilo$¢ dni nieprzekraczajgcych czasu wstrzymania catosci lub czesci robét z tego tytutu;
wystapienia okolicznosci okre$lonych w ust. 12. pkt. 2) i 4) niniejszego paragrafu, ktére stanowig podstawe do
zmiany wynagrodzenia Wykonawcy - mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu Kontraktu o ilo$¢ dni
nieprzekraczajacych czasu na wykonanie robot/dostaw/ustug dodatkowych/podobnych/zamiennych;

w przypadku gdy przyczyny opdznienia w realizacji przedmiotu umowy wynikajg z dziatania, zaniechania lub
opdznienia ze strony Zamawiajacego- termin ten moze ulec przedtuzeniu nie dtuzej, niz o czas trwania tych
okolicznosci;

odwotania w wyniku postepowania przetargowego- termin ten moze ulec przedtuzeniu nie dtuzej, niz o czas
trwania tej okolicznosci.

15. Dopuszcza sie zmiane 0s6b odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu umowy, przedstawionych w ofercie, w

nastepujgcych przypadkach:

1)
2)
3)

Smierci, przewlekitej choroby lub innego zdarzenia losowego,
pisemnej rezygnacji tych 0sdb z wykonywania swoich obowigzkéw,
niewywigzywania sie 0s6b z obowiazkow wynikajacych z umowy.

W przypadku przedmiotowej zmiany Wykonawca winien wykazag, iz nowo wskazana osoba posiada kompetencje nie
mniejsze niz osoba zastepowana.

Wykonawca jest zobowigzany zmieni¢ osobe odpowiedzialng za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z Zgdaniem
Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajgcego.

16.Dopuszcza sie zmiane w zakresie wyrobdw, parametrow technicznych, technologii wykonania robdt budowlanych,

sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w nastepujacych sytuacjach:

1)

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek cze$ci robot, objetej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu
odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji Projektowej, a
wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentaciji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je
przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy, pod warunkiem Ze odmienne rozwigzania techniczne lub technologiczne
uzyskajq aprobate Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru i zagwarantujg osiggniecie zamierzonego celu oraz
wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma wytacznie umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy do
uzytkowania,
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2) koniecznosci realizacji robét wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentaciji Projektowej zmian uznanych za
nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 Prawo Budowlane pod
warunkiem, ze zmiany uzyskajg aprobate Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru i zagwarantujg osiagniecie
zamierzonego celu oraz wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma wytacznie umozliwi¢ oddanie
przedmiotu umowy do uzytkowania,

3) wystapienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w sposdb istotny
od przyjetych w Dokumentacji Projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych,
wystepowania niewybuchow lub niewypatdw, kiére mogg skutkowaé w Swietle dotychczasowych zatozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy pod warunkiem ze zmiana uzyska aprobate
Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru i zagwarantuje osiggniecie zamierzonego celu oraz wymagane
parametry/efekty, a zakres zmiany ma wytacznie umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania,

4) wystapienia warunkéw Terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w Dokumentacii
projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci,
instalacji lub innych obiektéw pod warunkiem, Ze zmiana uzyska aprobate Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru
i zagwarantuje osiagniecie zamierzonego celu oraz wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma wytacznie
umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania,

5) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa, pod warunkiem, ze zmiana uzyska aprobate
Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru i zagwarantuje osiggniecie zamierzonego celu oraz wymagane
parametry/efekty, a zakres zmiany ma wytacznie umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania,

6) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji, pod warunkiem, ze zmiana uzyska
aprobate Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru i zagwarantuje osiggniecie zamierzonego celu oraz wymagane
parametry/efekty, a zakres zmiany ma wytgcznie umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania,

7) wystapienia Sity wyzszej opisanej w § 13 ponizej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami, pod warunkiem, Zze zmiana uzyska aprobate Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru i
zagwarantuje osiggniecie zamierzonego celu oraz wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma wytgcznie
umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania.

8) Kazda ze wskazanych zmian w ust. 16 pkt 1) -7) moze by¢ powigzana ze zmiang wynagrodzenia na zasadach
okreslonych w ust. 13 i zmiang terminu na zasadach okre$lonych w ust. 14.

§13
(sita wyzsza)

Zadna ze Stron nie podnosi odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan wynikajacych

z niniejszej umowy, jezeli wykonanie zobowigzan bedzie uniemozliwione przez jakiekolwiek okolicznosci sity wyzsze;j,

powstate po dacie podpisania niniejszej umowy.

Sita wyzsza oznacza zdarzenie zewnetrzne wobec taczacej Strony wiezi prawnej, a w szczegoInosci:

1) o charakterze niezaleznym od Stron,

2) ktorego Strony nie mogty przewidzie¢ przed zawarciem umowy,

3) ktorego nie mozna uniknag, ani ktoremu Strony nie mogty zapobiec przy zachowaniu nalezytej starannosci.

Sita wyzsza moze obejmowa¢ wyjatkowe zdarzenia i okoliczno$ci wymienione ponizej, ale bez ograniczania si¢ do

nich, jesli tylko warunki okre$lone w ust. 2 pkt. 1) — 3) sq spetnione:

1) wojna, dziatania wojenne, inwazja, dziatania wrogow zewnetrznych,

2)  terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewrét wojskowy lub cywilny,

3)  bunt, niepokoje, zamieszki, strajki, spowodowane przez osoby inne niz personel Wykonawcy lub Podwykonawcy,

4) amunicja wojskowa, materialy wybuchowe, promieniowanie jonizujace Ilub skazenia radioaktywne
z wyjatkiem tych, ktdre moga by¢ przypisane uzyciu przez Wykonawcy takiej amunicji, materiatow wybuchowych,
promieniowania, radioaktywnosci;

5)  kleski zywiotowe takie jak na przyktad trzesienia ziemi, huragan, tajfun, niezwykte mrozy, powodzie.

Strona, ktorej dotycza okoliczno$ci sity wyzszej podejmie uzasadnione kroki w celu usunigcia przeszkod, aby wywigzaé

sie ze swoich zobowigzan minimalizujgc zwtoke lub szkode.

Strony nie poniosg odpowiedzialnosci za rozwigzanie Umowy z powodu uchybienia, jezeli ich opdznienie w

wywigzywaniu si¢ lub inne niewypetnienie ich zobowigzan wynikajacych z Umowy jest wynikiem zdarzenia sity wyzszej.

Zamawiajacy nie jest zobowigzany do ptacenia odsetek od nieterminowych ptatnosci, jeZeli jest to wynikiem zaistnienia

sity wyzszej.
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Jezeli w opinii jednej ze Stron zaistniaty jakiekolwiek okolicznosci sity wyzszej mogace mie¢ wplyw na wywigzanie sie
Z jej zobowigzan, Strona ta powinna niezwtocznie powiadomi¢ na pismie drugg Strone podajac szczegdty dotyczace
charakteru, prawdopodobnego okresu trwania i mozliwych skutkéw takich okoliczno$ci. O ile Zamawiajacy nie poleci
inaczej, Wykonawca jest zobowigzany kontynuowa¢ wypetnianie swoich zobowigzan wynikajacych z Umowy stosujac
$rodki alternatywne po ich uprzedniej akceptacji przez Zamawiajacego.

W przypadku zaistnienia okoliczno$ci sity wyzszej i ich trwania przez okres 180 dni, niezaleznie od jakiegokolwiek
wydtuzenia okresu realizacji, jakie moze zostac przyznane Wykonawcy z wyzej wymienionej przyczyny, kazda ze stron
jest uprawniona do odstapienia od umowy w terminie 30 dni od zaistnienia okoliczno$ci uprawniajacych do odstapienia.

§14
(cesja na rzecz oséb trzecich)

Wykonawca nie moze dokonaC zastawienia lub przeniesienia, w szczegolno$ci: cesji, przekazu, sprzedazy,
jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czesci, jak rowniez korzysci wynikajacej z Umowy lub udziatu
W niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.

W przypadku Wykonawcy bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na dokonanie
czynnosci, o ktérej mowa w ust.1. niniejszego paragrafu, wystepuje podmiot reprezentujacy wszystkich cztonkéw
Konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust.1. niniejszego paragrafu, dopoki Wykonawca
nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczefn wszystkich Podwykonawcow, ktorych wynagrodzenie byloby
regulowane ze $rodkow objetych wierzytelnoscig bedaca przedmiotem czynno$ci przedstawionej do akceptacji.
Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajacego sg wzgledem
Zamawiajacego bezskuteczne.

§15
(postanowienia koricowe)

Wszelkie ewentualne kwestie sporne powstate na tle wykonania niniejszej umowy Strony rozstrzyga¢ beda polubownie
w drodze wzajemnych negocjacji. W przypadku niedojécia do porozumienia, spory podlegajq rozstrzygnieciu przez
sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa bedg miaty zastosowanie wtasciwe przepisy ustawy Prawo zaméwien
publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu Cywilnego.

Strony umowy zobowigzujg sie do niezwlocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu lub numeru telefonu. W
przypadku  niezrealizowania  tego  zobowigzania, pisma  skierowane pod adres  wskazany
W niniejszej umowie uwaza si¢ za skutecznie doreczone

Umowe sporzgdzono w dwach jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

Umowa wchodzi w zycie z dniem jej podpisania.

Integralng czesScig niniejszej umowy sg nastepujace zatgczniki:

1) wzor karty gwarancyjnej,

Klauzula informacyjna RODO

Specyfikacja Warunkdéw Zamoéwienia,

oferta Wykonawcy,

oryginat dokumentu potwierdzajacy wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

dokumentacja projektowa,

o O1 B~ WIN
—_ ===

Zamawiajacy: Wykonawca:
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KARTA GWARANCYJNA DO UMOWY ZDNIA .......

GWAKANE: ..o
(nazwa i adres, dane z KRS Wykonawcy realizujgcego przedmiot umowy z dnia)

Uprawniony z tytutu gwarancji:

Miasto Gorzow Wielkopolski — Urzad Miasta, ul. Sikorskiego 4, 66-400 Gorzow Wielkopolski, reprezentowany przez:

zwany dalej Zamawiajacym

1. Przedmiot karty gwarancyjnej: przedmiot umowy z dnia ........ 2024 r. na realizacje zadania pn.: ,Roboty budowlane
polegajace na termomodernizacji budynku zamieszkania zbiorowego Internatu Zespotu Szkdt Ogdinoksztatcacych nr 2 —
ETAP II”

2. Data podpisania Protokotu koricowego odbioru robot;  ............evvvvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiinn,

3. Gwarant o$wiadcza i zapewnia Zamawiajgcego, ze objety niniejsza Kartg gwarancyjng przedmiot umowy wykonany zostat

zgodnie z umowg z dnia ....... 2024 r. a wykonane, wbudowane lub zamontowane wyroby posiadajg najwyzszg jakos¢
oceniang zgodnie z charakterem danego wyrobu i oceniang na podstawie jako$ci ocenianej przez producenta danego
wyrobu.

Za ,wyrdb” Strony niniejszej gwarancji uznajg wszelkie elementy robdt i materiatbw wykonanych, wbudowanych lub
zamontowanych w ramach realizacji przedmiotu umowy.

4. Gwarant o$wiadcza i zapewnia, ze przedmiot umowy zostat wykonany z wyrobéw wbudowanych lub zamontowanych
prawidtowo zgodnie ze sztukg budowlana, obowigzujacymi przepisami w budownictwie oraz zgodnie z najlepsza wiedzg
Gwaranta.

5. Poprzez niniejszg gwarancje Gwarant przyjmuje na siebie wszelkg odpowiedzialnos¢ za wykonany przedmiot umowy, w
tym za wyroby wykonane, wbudowane lub zamontowane w ramach realizacji przedmiotu umowy, w tym takze za elementy
przedmiotu umowy zrealizowane przez dziatajacych na ryzyko i odpowiedzialno$¢ Gwaranta jego podwykonawcéw.

6. Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za realizacje wszystkich zobowigzan opisanych w pkt. ponizej.

7. Okres gwarancji i rekojmi dla przedmiotu umowy z dnia .......... wynosi 36 miesiecy od daty podpisania Protokotu
koncowego odbioru robot.

8. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatow i urzadzen przewidujg krétszy okres gwarancji niz
udzielona przez Gwaranta — obowigzuje okres gwarancji w wymiarze rébwnym okresowi gwarancji Gwaranta. Gwarant
upowaznia Zamawiajacego do wykonywania uprawnien z gwarancji przystugujacej Gwarantowi wobec producentéw
wyrobow, w tym materiatow.

9. llekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o Wadzie nalezy przez to rozumie¢ wade, zgodnie z definicjq okreslong 31
w §1 pkt. 16 umowy, ktora ujawnita sie w okresie gwarancji w zastosowanym wyrobie wykonanym, wbudowanym badz
zamontowanym przez Gwaranta.



10. Wada oznacza rowniez:

— jawne lub ukryte wtaSciwosci tkwigce w wyrobie powodujgce niemozno$¢ uzywania lub korzystania z nich zgodnie z
ich przeznaczeniem lub/i

— niezgodnos¢ wykonania, wbudowania lub zamontowania wyrobdw z zobowigzaniami Gwaranta o ktérych mowa w
pkt. 3 lub pkt. 4 powyzej lub/i

— zmniejszenie warto$ci wyrobu lub/i

— obnizenie stopnia uzyteczno$ci wyrobu wzgledem gwarantowanych przez producenta parametréw oraz
obowigzujacych norm lub/i

— obnizenie jakosci lub inng szkode w wyrobie wzgledem gwarantowanych przez producenta parametrow oraz
obowigzujacych norm lubl/i

— usterki w wyrobie.

Za wade uznaje sie rowniez:
— sytuacje, w ktérej wyrdb nie stanowi wtasnosci Gwaranta lub/i
— sytuacje, w ktorej Wyrdb jest obcigzony prawem lub prawami osob trzecich.

Wada istotna oznacza wade powodujaca naruszenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, badz débr oséb trzecich.
Wada nieistotna oznacza wszystkie pozostate wady.

11. Obowigzkii uprawnienia Stron:
11.1. W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek Wady, Zamawiajacy jest uprawniony wedtug swojego uznania do:

a) jezeli wady nadajq sie do usuniecia, a przedmiot umowy nie nadaje sie do uzytku Zamawiajacy, z zachowaniem
prawa do naleznych mu kar umownych i odszkodowan, ma prawo odmowy dokonania odbioru do czasu ich
usuniecia, wyznaczajac réwnoczesnie termin usuniecia wad,

b) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, a przedmiot umowy nadaje sie do uméwionego uzytku, Zamawiajacy z
zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych i odszkodowan, wyznacza termin usuniecia wad.

c) jezeli wady nie nadajq sie do usuniecia, a przedmiot Umowy nadaje sie do uzytku, Zamawiajgcy, z zachowaniem
prawa do naleznych mu kar umownych i odszkodowar moze obnizy¢ odpowiednio warto$¢ wynagrodzenia.

d) Zadania od Gwaranta kary umownej za zwtoke w usunigciu wad stwierdzonych podczas odbioru koricowego, w
okresie rekojmi i gwarancji lub podczas odbioru ostatecznego w stosunku do terminu wyznaczonego przez
Zamawiajacego na usuniecie wad w wysokosci 700,00 zt (stownie: siedemset ztotych 00/100) za kazdy dzien
Zwhoki.

11.2. W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek Wady w Wyrobie Gwarant jest zobowigzany do:

a) terminowego spetnienia zgdania Zamawiajacego dotyczacego nieodptatnego usuniecia Wady, przy czym
usuniecie Wady moze nastapi¢ rowniez poprzez wymiane Wyrobu wchodzacego w zakres Przedmiotu umowy na
wolng od Wad,

b) terminu spetnienia zadania Zamawiajacego dotyczacego nieodptatnej wymiany Wyrobu na wolny od Wad,

c) zapfaty kary umownej, o ktérej mowa w pkt. 11.1 lit. d).

Jezeli kary umowne nie pokryjg szkody w cato$ci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania w

petnej wysokosci na warunkach ogdinych.

11.3. llekro¢ w postanowieniach jest mowa o ,usunieciu Wady” nalezy przez to rozumie¢ réwniez wymiange Wyrobu
wchodzacego w zakres Przedmiotu Umowy na wolny od Wad.

12. Przeglady gwarancyjne:

12.1. Przeglady gwarancyjne odbywa¢ sie bedg po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy wedtug uznania
Zamawiajgcego, nie rzadziej niz co 12 miesigcy w okresie obowigzywania niniejszej gwarancj.

12.2. Date, godzing i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy zawiadamiajgc o nim Gwaranta
na pismie, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. Gwarant jest obowigzany uczestniczy¢ w przegladach
gwarancyjnych.

12.3. W skfad komisji oceniajacej bedg wchodzity co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Zamawiajacego oraz co najmniej
2 osoby wyznaczone przez Gwaranta. Gwarant jest zobowigzany wyznaczy¢ co najmniej 2 osoby do dokonania
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przegladu gwarancyjnego i wskaza¢ Zamawiajagcemu wyznaczone osoby na piSmie w terminie najpézniej na 7 dni
przed planowanym przegladem.

12.4. Jezeli Gwarant zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu gwarancyjnego, tj. zgodnie
pkt. 12.2, niestawienie si¢ jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci i
skuteczno$ci ustalen dokonanych przez komisje przegladowa.

12.5. Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie szczeg6towy Protokét Przegladu Gwarancyjnego, w co
najmniej dwéch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego i dla Gwaranta. W przypadku nieobecnosci
przedstawicieli Gwaranta, Zamawiajacy niezwtocznie przesle Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przegladu
Gwarancyjnego.

13. Tryby usuwania wad.

13.1. W okresie trwania Umowy do trybdw i czaséw usuwania wad majg zastosowanie zapisy umowy.

13.2. Po zakonczeniu przedmiotu umowy Gwarant obowigzany jest rozpoczaé usuwanie ujawnionej Wady wediug nizej
przedstawionych wymagan technicznych oraz czasowych:

Klasyfikacja wad Reakcja Gwaranta Wymagany czas reakcji
Wady istotne 1. Potwierdzenie przyjecia zgtoszeniai | 2 dni robocze od chwili powiadomienia
okreslenie sposobu usuniecia Wady
2. Catkowite usuniecie Wady Zgodnie ze wskazanym przez

Zamawiajgcego w powiadomieniu terminem
na usuniecie wady

Wady nieistotne 1. Potwierdzenie przyjecia zgloszeniai | 5 dni roboczych od chwili powiadomienia
okreslenie sposobu usuniecia Wady
2. Catkowite usunigcie wady Zgodnie ze wskazanym przez

Zamawiajgcego w powiadomieniu terminem
na usuniecie wady.

13.3. Powiadomienia dokonuje Zamawiajacy poprzez przekazanie odpowiedniej informaciji osobie wskazanej przez Gwaranta.

13.4. Zamawiajacy jest uprawniony do zmiany wskazanych terminow, uwzgledniajac technologie usuwania Wady i zasady
sztuki budowlanej.

13.5. Usuniecie Wady uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony Protokotu odbioru prac z usuwania
Wady. W protokole Strony potwierdza takze termin usuniecia Wady.

13.6. Jezeli Gwarant nie wypetni obowigzku usuniecia Wady w uzgodnionym terminie, Zamawiajacy bedzie upowazniony do
Zlecenia usuniecia Wady podmiotowi trzeciemu, a Gwarant zostanie obcigzony kosztami takiego zlecenia, bez utraty
uprawnien wynikajacych z tytutu Gwarancji i Rgkojmi za Wady.

13.7. Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie trwania prac nad usuwaniem Wad.

14. Komunikacja

14.1.0 kazdej Wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiajacego powiadamia telefonicznie przedstawiciela Gwaranta, a
nastepnie wysyta zgtoszenie faksem lub pocztg elektroniczng na wskazane przez Gwaranta numery telefonow i adresy.
Potwierdzenie zgtoszenia przesytane jest rowniez faksem lub pocztg elektroniczna do Zamawiajgcego.

14.2.Zarbwno Zamawiajacy jak i Gwarant sporzadza wykaz osob upowaznionych do kontaktéw, przekazywania,
przyjmowania powiadomier o wadach i potwierdzania przyjecia powiadomienia o Wadzie. O kazdej zmianie takich oséb,
strony zobowigzane sq informowac si¢ niezwlocznie, pod rygorem uznania przekazanej informacji do wcze$niej
wskazanej osoby za skutecznie dokonane.

14.3.Wszelka komunikacja pomiedzy stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej.

14.4.Wszelkie pisma, kierowane beda przez strony na adresy podane w Umowie.

14.5. 0 zmianach w danych adresowych, o ktérych mowa w pkt. 14.4 powyzej strony obowigzane sg informowac niezwiocznie,
nie pozniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wystania korespondencji pod ostatnio znany adres
za skutecznie doreczona.

14.6. Gwarant jest zobowigzany w terminie 7 dni od daty ztoZzenia wniosku o upadto$¢ lub likwidacje powiadomi¢ o tym fakcie
Zamawiajacego.
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15. Postanowienia koncowe

15.1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Gwarancjg zastosowanie majg odpowiednie przepisy prawa polskiego, w
szczegolnosci kodeksu cywilnego.
15.2. Niniejsza Karta gwarancyjna stanowi integralng cze$¢ Umowy.

Podpisy i pieczecie
w imieniu Gwaranta:
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Zatacznik nr ...

Klauzula informacyjna RODO

Stosownie do art. 13 ust. 1i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony 0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzadzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04
maja 2016 r., str. 1 — ,RODQ") Zamawiajacy informuije, iz:

1.

o

Administratorem Panstwa danych osobowych jest Gorzowskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0. z siedzibg w Gorzowie Wikp.
przy ul. Mysliborskiej 34 pok. 215 NIP: 5993261121, REGON 520527450 mail: kancelaria@gim.gorzow.pl, tel.: +48 95
71 46 183. Powotalismy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Waldemara Kaak z ktorym mogq sie Parstwo
skontaktowaC piszac na adres mailowy: insp.ochrony.danych@wp.pl, ktéry chetnie odpowie na wszystkie Panstwa
pytania i watpliwo$ci zwigzane z przetwarzaniem przez Nas danych osobowych. Zamawiajacy przetwarza dane osobowe
zebrane w niniejszym postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego w sposob gwarantujacy zabezpieczenie przed
ich bezprawnym rozpowszechnianiem.
Dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1lit. ¢ RODO w celu zwigzanym z prowadzeniem niniejszego
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego oraz jego rozstrzygnieciem, jak réwniez w celu zawarcia umowy w
sprawie zamdwienia publicznego oraz jej realizacji, a takze udokumentowania postepowania o udzielenie zamdwienia i
jego archiwizaciji.
Dane osobowe beda przetwarzane do uptywu okresu przedawnienia roszczen wynikajacych z umowy w sprawie
zamowienia publicznego oraz zgodnie z przepisami dot. archiwizacii.
Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczace danych osobowych nie bedg podejmowane w sposéb zautomatyzowany.
Osoba, ktdrej dotycza pozyskane w zwiazku z prowadzeniem niniejszego postepowania dane osobowe, ma prawo:

a) dostepu do tresci swoich danych — korzystajac z tego prawa ma Pani/Pan mozliwo$¢ pozyskania informacii,

jakie dane, w jaki sposob i w jakim celu sg przetwarzane,

b) prawo ich sprostowania — korzystajac z tego prawa moze Pani/Pan zgtosi¢ do nas konieczno$¢ poprawienia
niepoprawnych danych lub uzupetnienia danych wynikajacych z btedu przy zbieraniu czy przetwarzaniu danych,

c) prawo do usunigcia - korzystajac z tego prawa moze Pani/Pan ztozy¢ wniosek o usunigcie danych. W przypadku
zasadnosci wniosku dokonamy niezwiocznego usunigcia danych. Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji, gdy dane
osobowe przetwarzane sg do celdw zwigzanych z wywigzywaniem si¢ z prawnych obowigzkdw administratora lub
do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach witadzy publicznej powierzonej
administratorowi,

d) prawo do ograniczenia przetwarzania - korzystajac z tego prawa moze Pani/Pan ztozy¢ wniosek o ograniczenie
przetwarzania danych, w razie kwestionowania prawidtowos¢ przetwarzanych danych. W przypadku zasadnosci
whniosku mozemy dane jedynie przechowywaé. Odblokowanie przetwarzania moze odby¢ sie po ustaniu przestanek
uzasadniajgcych ograniczenie przetwarzania,

e) prawo do przenoszenia danych — ma zastosowanie jedynie w przypadkach, jezeli dane sg przetwarzane na
podstawie zgody i w sposéb zautomatyzowany,

f)  prawo wniesienia sprzeciwu — korzystajac z tego prawa moze Pani/Pan w dowolnym momencie wnie$¢ sprzeciw
wobec przetwarzania Panstwa danych, jezeli sg one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. €) lub f) (prawnie
uzasadniony interes lub interes publiczny). Po przyjeciu wniosku w tej sprawie jesteSmy zobowigzani do
zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Panstwa wniosku, nie bedziemy
juz mogli przetwarzaé danych osobowych objetych sprzeciwem na tej podstawie, chyba Zze wykazemy,
iz istniejg wazne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, ktére wediug prawa uznaje sie za
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nadrzedne wobec Panstwa intereséw, praw i wolno$ci lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczen.

g) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

Obowigzek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym okre$lonym w przepisach prawa, zwigzanym z
udziatem w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego;

Dane osobowe mogg by¢ przekazywane do organdéw publicznych i urzeddw panstwowych lub innych podmiotow
upowaznionych na podstawie przepiséw prawa lub wykonujgcych zadania realizowane w interesie publicznym lub w
ramach sprawowania wiadzy publicznej, w szczegoinosci do podmiotdw prowadzacych dziatalno$¢ kontrolng wobec
Zamawiajacego. Dane osobowe s3 przekazywane do podmiotow przetwarzajgcych dane wimieniu administratora danych
osobowych.
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