
 

SPECYFIKACJE 
TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

INSTALACJA WODOCIĄGOWA, CENTRALNEGO OGRZEWANIA, 
KANALIZACJI SANITARNEJ, WENTYLACJI MEHANICZNEJ I 

GAZOWA DLA BUDYNKU STRAŻY GMINNEJ 

Lokalizacja:  KOSAKOWO 
ul. CHRZANOWSKIEGO 44  DZIAŁKA NR 64/40 OBRĘB KOSAKOWO 
81 - 198 KOSAKOWO 

 
Inwestor:  GMINA KOSAKOWO 
  UL. ŻEROMSKIEGO 44 
   81-198 KOSAKOWO 
 
Opracowanie:  MACIEJ IŁGOWSKI 
 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Kod CPV 45000000-7 
 

WYMAGANIA OGÓLNE 
 

[Dotyczące wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST) i wszystkich Szczegółowych Specyfikacji Technicznych (SST) dla 
obiektów budowlanych] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
grudzień 2021 



 
 

SPIS TREŚCI 
 

 
1. WSTĘP 

 
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST)      
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST         
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST        
1.4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT      
1.4.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY        
1.4.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA          
1.4.3. ZAGODNOŚĆ ROBÓT Z PRZEDMIAREM ROBÓT I ST     
1.4.4. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY        
1.4.5. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT    
1.4.6. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA        
1.4.7. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ      
1.4.8. OGRANICZENIE OBCIĄŻEŃ OSI POJAZDÓW       
1.4.9. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY       
1.4.10. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT        
1.4.11. STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW     
1.5. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)       
1.6. OKREŚLENIA PODSTAWOWE         
 
2. MATERIAŁY – WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
 
2.1. WYMAGANIA OGÓLNE         
2.2. KONTROLA MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ       
2.3. ATEST MATERIAŁÓW I URZADZEŃ        
2.4. MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM UMOWY    
2.5. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ   
2.6. STOSOWANIE MATERIAŁÓW ZAMIENNYCH      
2.7. POZYSKIWANIE MATERIAŁÓW POCHODZENIA MIEJSCOWEGO    
 
3. SPRZĘT – WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN     
 
4. TRANSPORT – WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU   

 
4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU      
4.2. TRANSPORT GRUNTÓW         

 
5. WYKONANIE ROBÓT          
 
5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT       
5.2. DOKŁADNOŚĆ WYZNACZANIA I WYKONANIA WYKOPU     
 



6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT         
 
6.1. ZASADY OGÓLNE          
6.2. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI        
6.2.1 ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT        
6.2.2. POBIERANIE PRÓBEK          
6.2.3. BADANIA I POMIARY          
6.3. RAPORTY Z BADAŃ          
6.3.1. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU     
6.3.2. CERTYFIKATY I DEKLARACJE         
6.3.3. DOKUMENTY BUDOWY         
 
7. OBMIAR ROBÓT          
 
7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT        
7.2. ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW     
7.3. URZADZENIA I SPRZĘT POMIAROWY       
7.4. CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU       

 
8. ODBIÓR ROBÓT          
 
8.1. RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT        
8.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU    
8.3. ODBIÓR CZĘŚCIOWY          
8.4. ODBIÓR KOŃCOWY          
8.4.1. ZASADY ODBIORU KOŃCOWEGO        
8.4.2. DOKUMENTY ODBIORU KOŃCOWEGO       
8.4.3. ODBIÓR PO OKRESIE RĘKOJMI I GWARANCJI      
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI         
 
9.1. ZASADY ROZLICZANIA I PŁATNOŚCI        
9.2. OBJAZDY, PRZEJAZDY I ORGANIZACJA RUCHU      
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE          
 
10.1. INFORMACJE PODSTAWOWE        
10.2. INNE DOKUMENTY          
 
 
 
Najważniejsze oznaczenia i skróty: 
ST – Specyfikacja Techniczna 
SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
ITB – Instytut Techniki Budowlanej 
PZJ – Program Zapewnienia Jakości 
Bhp – bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
 
 
 

 



1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
 
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, 
prowadzenia robót związanych z wykonaniem zadania pod nazwą: 
Budowa instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, gazowej, centralnego ogrzewania i 

wentylacji mechanicznej dla budynku Straży gminnej przy ul. Chrzanowskiego 44 w 
Kosakowie 

zgodnie z zakresem robót przedstawionym w Przedmiarze Robót i dokumentacji 
projektowej. 
Podstawą opracowania niniejszej ST jest Przedmiar robót, przepisy obowiązującego prawa, 
normy i zasady sztuki budowlanej oraz wytyczne producentów materiałów budowlanych. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót może wprowadzać do niniejszej standardowej 
specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia odpowiednie dla przewidzianych projektem 
zadania, obiektu i robót, które są niezbędne do określenia ich standardu i jakości.  
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 
których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu 
metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu  zasad  sztuki 
budowlanej. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 
ST. 1.0.0. Wymagania ogólne - zawiera ogólne wymagania dotyczące robót. Dokładny zakres 
robót obejmują Szczegółowe Specyfikacje Techniczne. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
1.4.1. Przekazanie terenu budowy 
 
Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 



wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaże dziennik 
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 
Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili końcowego odbioru robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty 
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 
1.4.2. Dokumentacja projektowa 
 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i 
dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 
uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 
 Dostarczoną przez Zamawiającego 
 Sporządzoną przez Wykonawcę 
 
1.4.3. Zgodność robót z Przedmiarem robót i ST 
 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Zamawiającego Wykonawcy stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione w 
choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 
ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy” 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który w uzgodnieniu i 
przy udziale autora Przedmiaru robót dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunku. 
 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 
projektową i SST. 
 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i SST będą uważane za wartości docelowe, 
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczonego 
przedziału tolerancji. 
 
W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 
dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu 
budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i 
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 



1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w czasie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie sygnały i znaki ostrzegawcze, 
dozorców, wszelki inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
jest włączony w cenę umowną. 
 
1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 
1) Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a. podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 
i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy 
b. oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i 
innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie 
jego sposobu działania. 
2) Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
 lokalizację baz, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych 
 środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
 zanieczyszczeniem powietrza pyłami, 
 możliwość powstania pożaru 
3) Nie użytkowanie w porze nocnej (22.00 - 6.00) maszyn i urządzeń emitujących hałas 
przekraczający poziom dozwolony dla pory nocnej. 
 
1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa 

 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany odpowiednimi 
przepisami, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe 



oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego 
 
1.4.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszystkie 
niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób 
ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki 
powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 
fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej. 
 
1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót, od daty rozpoczęcia do daty odbioru robót przez Zamawiającego i 
Inspektora nadzoru. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno 
być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie 
przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie Inspektora 
nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia. 
 
 



1.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej samorządowej oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów 
i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
1.5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 
 

45000000-7 Roboty budowlane 
 
1.6. Określenia podstawowe 
 
Ilekroć w ST jest mowa o : 
 
Obiekcie budowlanym –należy przez to rozumieć: 
a. Budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b. Budowę stanowiącą całość techniczno – użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami 
c. Obiekt małej architektury. 
 
Budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 
fundamenty i dach. 
 
Budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 
obiektem małej architektury, jak:  lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, 
sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem 
urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje) ochronne, hydrotechniczne, 
zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie 
ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, naziemne i 
podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, 
pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych(kotłów, pieców przemysłowych i 
innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem 
technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 
 
Obiekcie małej architektury–należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 
a. kultu religijnego, jak : kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
b. posagi, wodotryski  i inne obiekty architektury ogrodowej, 



c. użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymania porządku, jak: piaskownice, 
huśtawki, drabinki, śmietniki 
 
Tymczasowym obiekcie budowlanym–należy przez to rozumieć obiekt budowlany 
przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie 
połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i 
wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, 
barakowozy, obiekty kontenerowe. 
 
Budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 
miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
 
Robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
 
Urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 
obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
 
Terenie  budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
 
Prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć 
tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, 
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego 
uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 
 
Pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 
obiektu budowlanego. 
 
Dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi. 
 
Wyrobie budowlanym–należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób 
pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu 
stanowiącym integralną całość użytkową. 



 
Obszarze oddziaływaniu obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym 
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 
 
Opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za 
określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
 
Drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie 
przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas 
ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 
 
Kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
 
Laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości 
stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 
 
Materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 
również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru. 
 
Odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych 
 
Poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót 
lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
 
Projektancie – należy przez to rozumieć uprawniona osobę prawną lub fizyczną będącą 
autorem dokumentacji projektowej. 
 
Rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i 
przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót 
budowlanych. 
 
Części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego 
zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno – użytkowych i możliwą do 



odebrania i przekazania do eksploatacji 
 
Ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 
aprobatach technicznych  i SST 
 
Grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 
określone w rozporządzeniu  nr 219/2002 z dnia 5 listopada 2002 roku w sprawie Wspólnego 
Słownika Zamówień  (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r. z późn. Zm.) 
 
Instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę 
urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności 
obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne 
użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem 
dokumentacji powykonawczej 
 
Istotnych wymaganiach–oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i 
pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane. 
 
Normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji 
(CEN) oraz Europejski komitet standaryzacji Elektronicznej (CENELEC) jako „standardy 
europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami 
działania tych organizacji. 
 
Robocie podstawowej – minimalny zakres prac , które po wykonaniu są możliwe do 
odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień 
scalenia robót. 
 
Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika 
głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii 
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003 stosowanie kodów CPV 
do określania przedmiotów zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw 
Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20grudnia 20103 r. 
 
Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, 
upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie 
określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie 
określony w przepisach) 
 
Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu przez upoważniony organ, 
stwierdzająca jego przydatność do stosowania w budownictwie. Aprobata techniczna określa 



właściwości techniczne wyrobu na podstawie badań, analiz obliczeniowych i ocen 
ekspertów. Uzyskanie aprobaty technicznej jest wymagane dla wyrobów budowlanych 
krajowych i zagranicznych, wytwarzanych w celu wbudowania, wmontowania lub 
zastosowania w obiektach budowlanych, na które nie ustanowiono Polskiej Normy lub 
których właściwości różnią się od określonych we właściwej przedmiotowo Polskiej Normie. 
 
Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta (dostawcy), stwierdzającego na własną 
odpowiedzialność, że wyrób, proces lub usługa - nie podlegające obowiązkowej certyfikacji - 
są zgodne z określoną Polską Normą, aprobatą techniczną lub innym dokumentem 
normatywnym. 
 
Dokumentacja budowy - obejmuje decyzję właściwego organu o pozwoleniu na budowę 
wraz z załączonym (zatwierdzonym tą samą lub - wyjątkowo - oddzielną decyzją) projektem 
budowlanym, rysunki i opisy wykonawcze służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne, 
opracowania (projekty) organizacji budowy, dziennik budowy, a w przypadku realizacji 
obiektów metodą montażu - także dziennik montażu, książkę obmiarów, protokołów 
odbiorów częściowych i końcowych. 
 
Dziennik budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
 
Dziennik montażu – książka o cechach formalnych, jak dziennik budowy, służąca do zapisów 
czynności związanych z wykonaniem obiektu budowlanego lub jego części metodą montażu z 
gotowych (prefabrykowanych) elementów konstrukcyjnych. 
 
Inwestor (bezpośredni) – osoba fizyczna lub prawna, podejmująca budowę i będąca 
prawnym uczestnikiem procesu inwestycyjnego w rozumienia prawa budowlanego. Do 
obowiązków inwestora należy zorganizowanie i kierowanie procesem inwestycyjnym lub 
powierzanie tych czynności, w drodze umowy o zastępstwo inwestycyjne, wyspecjalizowanej 
jednostce gospodarczej, zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie kosztów budowy i 
dokonanie zapłaty za wykonanie robót budowlanych, dostawy inwestycyjne i inne 
świadczenia na rzecz realizacji inwestycji, zgodnie z umowami. 
 
Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne 
funkcje techniczne w budownictwie której Inwestor powierza nadzór nad budową obiektu 
budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę 
jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 
zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak 
również przy odbiorze gotowego budynku. 
 



Rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru 
książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. 
Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 
 
Nadzór budowlany (właściwy organ) – sprawują organy nadzoru budowlanego, którymi są: 
• powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, 
• wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego, 
• Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego. 
Do podstawowych zadań nadzoru budowlanego należą: 
• kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego w trakcie 
wykonywania robót budowlanych i utrzymania istniejących obiektów budowlanych, 
• sprawdzanie dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów 
budowlanych, 
• kontrola działania organów administracji architektoniczno-budowlanej, 
• badanie przyczyny powstania katastrof budowlanych. 

 
Polskie Normy – normy krajowe oznaczone symbolem „PN”, ustalające wymagania oraz 
określające metody i sposoby wykonywania czynności w zakresie bezpieczeństwa, 
podstawowych cech jakościowych, głównych parametrów oraz warunków projektowania, 
wykonania, badań i odbioru wyrobu lub robót budowlanych. 
 
Przedmiar robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 
kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 
przedmiarowych robót podstawowych. 
 
Tablica informacyjna – umieszczona na budowie, w miejscu widocznym z zewnątrz od strony 
drogi publicznej, powinna mieć żółte tło i czarne napisy, zawierająca podstawowe informacje 
identyfikujące budowę, inwestora, wykonawcę, kierownika budowy, kierowników robót, 
inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta pełniącego nadzór autorski, numery 
telefonów alarmowych i okręgowego inspektora pracy. 
 
Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

 
2. MATERIAŁY - Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 

 
Nazwy handlowe materiałów użyte w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
winny być traktowane jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy handlowe 
zastosowanych materiałów. 



 
2.1. Wymiana ogólne 
 
Przydatność wyrobu do stosowania w budownictwie. 
Wyroby budowlane muszą posiadać: 

• oznakowanie znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 11.08.2004 r. 

• certyfikat na znak bezpieczeństwa w odniesieniu do wyrobów podlegających 
obowiązkowej certyfikacji na ten znak, zgodnie z ustawą a dnia 30.08.2002 r. (Dz.U. 
Nr 166, poz. 1360). 

• Deklarację zgodności producenta zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dniall.08.2004 r. stwierdzającą na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób, 
proces wytwórczy czy usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem 
normatywnym - deklaracja powinna być zgodna z wymaganiami Polskiej Normy lub 
Aprobatą Techniczną. 

• Obowiązek oznakowania znakiem dopuszczenia do obrotu nie dotyczy wyrobów 
Budowlanych umieszczonych w wykazie stanowiącym załącznik do Rozporządzenia 
MSWiA z dnia 24.07.1998 r. w sprawie wykazu wyrobów budowlanych nie mających 
istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów 
wytwarzanych i stosowanych według zasad sztuki budowlanej. 

 
Przeznaczone do montażu wyroby powinny spełniać wymogi zawarte w ustawie Prawo 
budowlane (tekst jednolity - Dz.U. z 2003 r. nr207 poz. 2016 z późn. zm), Rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 2002 r.poz. 690 z późn. zm.) 
oraz aktualnie obowiązujących normach. 
 
Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót 
muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału 
przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację 
o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach 
odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego realizacją 
umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. 
Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego 
źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane 
automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób 
materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że 
nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. 
W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego 
źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem 



wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia zarządzającemu 
realizacją umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową 
eksploatację. Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac 
Budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie 
materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji zarządzającego realizacji 
umowy. 
 
2.2. Kontrola materiałów i urządzeń 
 
Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę 
materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych 
specyfikacji technicznych. Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i 
badania próbek materiału żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą 
podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest 
również upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. 
W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją 
umowy, wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 

a) W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione 
niezbędne wsparcie i pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub 
urządzeń; 

b) Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie 
dostęp do tych miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone 
dla realizacji robót. 

 
2.3. Atesty materiałów i urządzeń. 
 
W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych 
wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w 
sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości 
materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające 
atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być 
dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy. 
Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważną legalizację, mogą być badane przez 
zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie 
stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z 
wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyj 
te do wbudowania. 
 
 



2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy. 
 
Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu 
budowy. Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały 
do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów 
może być odpowiednio skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj 
robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub 
zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy, będzie wykonany na własne ryzyko 
wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. 
zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 
 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń. 
 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo 
składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich 
jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. 
Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego 
realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do 
składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w 
miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem budowy, w 
miejscach zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane na 
budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem. 
 
2.6. Stosowanie materiałów zamiennych. 
 
Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia 
zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze zarządzającego realizacją umowy 
przynajmniej na 3 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie 
materiału lub urządzenia przez zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony 
zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez 
akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
 
2.7. Pozyskiwanie materiałów pochodzenia miejscowego. 
 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i 
żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po 
ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 
odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań inspektora nadzoru. 



3. SPRZĘT-Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu zgodnego, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie 
gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w Umowie. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
 
4. TRANSPORT-Wymagania dotyczące środków transportu 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów.  
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym w umowie. 
 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 
osie mogą być dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz na dojazdach do terenu budowy. 
 
4.2. Transport gruntów. 

 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowanydo 
kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania, i załadunku oraz 
odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto 
dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu  
(materiału) 
 Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być 
podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile 
zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora 
nadzoru. 

 
 
 



5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgadnie z umową, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami SST, PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub wskazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót 
zastaną, jeżeli wymagać będzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie 
zwalnia Wykonawcę od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor 
nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
5.2. Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu. 

 
Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu 
należy wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. 
Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budynków zasadnicze linie budynku i krawędzi 
wykopów powinny być wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych trwale poza 
obszarem wykonywania robót ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na ławach powinno 
być sprawdzone przez nadzór techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku 
budowy.  
 Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/- 5 cm dla 
wyznaczenia charakterystycznych punktów załamania. 
 Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe niż 
+/- 10 cm. Różnice w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może 
przekroczyć + 1 cm i – 3 cm. 
Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +/- 10 cm, a 
krawędzie wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 
 Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego 
wartości wyrażonej tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni 



skarp nie powinna przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3 m. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

 
6.1. Program Zapewnienia Jakości 

 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 
Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 

 Organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
 Organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót 
 Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 Wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
 Wykaz osób  odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót 
 System (sposób i procedurę) proponowanej kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań) 
 Sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a 

także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru 

 Wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo – 
kontrolne 

 Rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzenia do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp. 

 Sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonania poszczególnych elementów robót 

 
6.1.1. Zasady kontroli jakości robót. 

 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie 
i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w 
normach, wytycznych i SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor 



nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 
umową. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
 
6.1.2. Pobieranie próbek. 
 
Próbki pobierane będą losowo. Zaleca się statycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
 Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 
badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 
przypadku koszty pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio 
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 
6.1.3. Badania i pomiary. 

 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi inspektora 
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania, wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
 
6.2. Raporty z badań. 
 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
 Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach 
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.2.1. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru. 
 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i 
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 
producenta materiałów. 



Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniał zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na koszt Zamawiającego. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 
Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo 
oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 
dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 
6.2.2. Certyfikaty i deklaracje. 
 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które: 

 Posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z 
rozporządzeniem MSWiA z 1998r. (Dz. U. 99/98)  

 Posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
 Polską Normą lub 
 Aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST 
 Znajdują się w wykazie wyrobów, o których mowa w Rozporządzeniu MSWiA z 1998 

r. (Dz. U. 98/99) 
W przypadku materiałów , dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 
 Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 
6.3.3. Dokumenty budowy. 

 
[1] Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 
Zamawiającego i wykonawcę w okresie od przekazania terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z §45 Ustawy Prawo Budowlane 
spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwała techniką, w porządku chronologicznym bezpośrednio 
jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 



Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności : 
• Datę przekazania Wykonawcy terenu budowy 
• Datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej  
• Uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów robót 
• Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 
• Przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w robotach 
• Uwagi i polecenia Inspektora nadzoru 
• Daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu 
• Zgłoszenia i daty odbiorów robót  zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót 
• Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 
• Stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi 
• Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej 
• Dane dotyczące czynności geodezyjnych  (pomiarowych) dokonywanych przed i w 

trakcie wykonywania robót 
• Dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót 
• Dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadził 
• Wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadził 
• Inne istotne informacje o przebiegu robót 

 
Propozycje, uwagi  i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 
 
[2] Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w 
jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST. 
 
[3]Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, raporty 
robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny 



być udostępniane na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
 
[4] Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1] – [3], następujące 
dokumenty: 

a) Pozwolenie na budowę, 
b) Protokoły przekazania terenu budowy, 
c) Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) Protokoły odbioru robót, 
e) Protokoły z narad i ustaleń 
f) Operaty geodezyjne 
g) Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 
[5] Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane 
do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 

 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

 
Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST w jednostkach zgodnymi w przedmiarze o ile Inspektor nadzoru nie zaleci 
inaczej. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 

 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą mierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. Jednostki ilości robót i materiałów powinny by zgodne z 
dokumentacją projektową, kosztorysem i przedmiarem robót. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót powinny być 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą dostarczane przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia lub 
sprzęt wymagają badań atestujących lub innych wymaganych przez SST albo projekt to 
Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa wymaganych badań. 



Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania robót. 
 
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru. 

 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 
robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót 
zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających 
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz 
nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary 
skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczanymi na karcie rejestracji obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 

 
8.1. Rodzaje odbiorów robót. 

 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają  następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji  i urządzeń technicznych, 
c) odbiorowi częściowemu, 
d) odbiorowi końcowemu, 
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi, 
f) odbiorowi po upływie okresy gwarancji. 
 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 4 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi 
ustaleniami. 



8.3. Odbiór częściowy. 
 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor Nadzoru. Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych 
robót. Do odbioru powinny być przedłożone zaświadczenia o jakości materiałów wystawione 
przez producenta. 
Badanie materiałów zastosowanych do wykonania elementów należy przeprowadzić 
pośrednio na podstawie załączonych „zaświadczeń o jakości" wystawionych przez 
producenta oraz zaświadczeń wykonawcy z kontroli jakości elementów, stwierdzających 
zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz normami 
państwowymi. Z dokonanego odbioru robót należy sporządzić protokół, w którym powinny 
być wymienione zauważone usterki. 

 
8.4. Odbiór końcowy. 
 
8.4.1. Zasady odbioru końcowego. 
 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór 
końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 
których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego z udziałem 
Inspektora Nadzoru i w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i specyfikacją 
techniczną. 
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie 
swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 



   8.4.2. Dokumenty odbioru końcowego. 
 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru końcowego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez zamawiającego. 
 do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

 Oświadczenie kierownika budowy i robót 
 Dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót  oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi, 

 protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu  i zanikających, 
 protokoły odbiorów częściowych, 
 recepty i ustalenia technologiczne, 
 dzienniki budów i książki obmiarów (oryginały), 
 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych , zgodnie z SST i 

programem zapewnienia jakości PZJ, 
 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty 

na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zapewnienia jakości PZJ, 
 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących ( np. na przełożenie linii 

telefonicznej, gazowej itp.)oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 
właścicielom urządzeń, 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru końcowego robót. 
wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego 
 
8.4.3. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji. 
 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w 
okresie gwarancyjnym. 
Odbiór po upływie okresu gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „odbiór końcowy robót". 

 
 
 
 
 



9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 

9.1. Zasady rozliczania i płatności. 
 

Szczegółowe zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty zostaną określone w umowie 
zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą. 
 
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu. 
 
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacje ruchu obejmuje: 

 opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi 
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z 
dostarczeniem kopii projektu Inspektorami nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian 
i uzgodnień wynikających z postępu robót. 

 ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 

 opłaty/ dzierżawy terenu, 
 przygotowanie terenu 
 konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowań i drenażu, 
 tymczasową przebudowę urządzeń obcych 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

 
10.1. Informacje podstawowe. 

 
Wykaz Norm europejskich Polskich Norm (PN) i Norm Branżowych (NB) oraz innych 
przepisów związanych z poszczególnymi rodzajami robót zawierają Szczegółowe Specyfikacje 
Techniczne (SST) 
 
10.2. Inne dokumenty. 
 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez 
władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w 
jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z 
późn. zmianami). 

 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. ( 
Dz.U. Nr 80/2003 ) wraz z późn. zmianami. 

 Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz.U. Nr 109/2000 poz. 



1157) 
 Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. ( Dz.U. Nr 30/1989 

poz. 163 ) z póź. zmianami 
 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19 poz. 177 

z 09.02.2004 r.) z późn. zmianami. 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-przestrzennego (Dz. U. nr 
202 poz. 2072 z 16.09.2004 r.). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108, poz. 953 z 
2002 r. z późn. zmianami). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki 
uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych 
oznakowaniem CE (Dz.U. Nr 195, poz. 2011). 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U Nr 92, poz. 881 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 

sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania 
ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. w sprawie 
europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych 
upoważnionych do ich wydawania (Dz.U. Nr 237, poz. 2375). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania 
(Dz.U. Nr 249, poz. 2497). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli 
wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. Nr 130, poz. 1386). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie sposobu 
prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych (Dz.U. 
Nr 180, poz. 1861). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie próbek 
wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. Nr 130, poz. 1387). 

 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wykazu 
mandatów udzielonych przez Komisje Europejską na opracowanie europejskich norm 
zharmonizowanych oraz wytycznych do europejskich aprobat technicznych, wraz z 
zakresem przedmiotowym tych mandatów (M.P. Nr 32, poz .571 

 Obwieszczenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2004 r. w sprawie 
informacji o notyfikowanych jednostkach certyfikujących i jednostkach 
kontrolujących oraz notyfikowanych laboratoriach (M.P. Nr 50, poz. 858). 

 



 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SST - 01.00.00   CPV  45111200-0     Roboty ziemne przy wykonywaniu 
wykopów  liniowych pod rurociągi w gruntach kat. I - IV 

 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru wykopów otwartych dla przewodów gazowych  w ramach 
Przebudowy fragmentu budynku usługowo – garażowego na potrzeby Straży gminnej przy ul. 
Chrzanowskiego 44 w Kosakowie 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowych i 
przy realizacji umowy na roboty związane z wykonaniem zadania wymienionego w pkt. 1.1 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 

 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności podstawowe, 
pomocnicze i towarzyszące (prace przygotowawcze) występujące przy wykonywaniu robót 
ziemnych związanych z budową sieci wodociągowych i kanalizacyjnych 
 
1.4. Określenia podstawowe 

 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
określeniami podanymi w ST 1.0.0 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 
Wykop – dół szeroko- i wąsko przestrzenny liniowy dla fundamentów lub dla urządzeń 
instalacji podziemnych (rurociągów, kabli itp.) oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub 
hałd ziemnych. 
Wykop liniowy – wykop wykonywany na wąskim lecz długim pasie terenu, którego 
zasadniczym wymiarem jest długość, np. przy układaniu rurociągów pod powierzchnią 
terenu, przy wykonywaniu torowisk linii kolejowej, ulicy lub drogi. 
Wykop wąskoprzestrzenny (wykop wąski) – wykop o szerokości dna równej lub mniejszej 
od 1,50 m i o długości powyżej 1,50 m. 
Wykop szerokoprzestrzenny (wykop szeroki) – wykop o szerokości i długości dna większej 
od 1,50 m. 
Plantowanie terenu – wyrównanie terenu w gruncie rodzimym do zadanych w projekcie 
rzędnych przez ścięcie wypukłości i zasypanie zagłębień o średniej wysokości ścięć i 
głębokości zasypań nie przekraczającej 30 cm, przy odległości przemieszczenia mas ziemnych 
do 50 m w robotach zmechanizowanych i do 30 m w pracy ręcznej. 



Rozplantowanie (odkładu lub ziemi wydobytej z wykopu lub rowu) – jest to mechaniczne 
lub ręczne rozmieszczenie gruntu warstwą o określonej grubości bezpośrednio przy 
wykonywanym wykopie. 
Głębokość wykopu – odległość pionowa między dnem wykopu a powierzchnią terenu po 
zdjęciu warstwy ziemi urodzajnej. 
Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
Ukop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony w obrębie 
obiektu kubaturowego. 
Dokop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub 
wykonania nasypów, położone poza placem budowy. 
Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac 
związanych z tym obiektem. 
Grunt budowlany – część skorupy ziemskiej mogąca współdziałać z obiektem budowlanym, 
stanowiąca jego element lub służąca jako tworzywo do wykonywania z niego budowli 
ziemnych. 
Grunt naturalny – grunt, którego szkielet powstał w wyniku procesów geologicznych. 

Podłoże – część konstrukcyjna wykopu utrzymująca przewód między dnem wykopu a 
obsypką lub zasypką wstępną. W podłożu wyróżnia się górną i dolną podsypkę. W przypadku 
ułożenia przewodu na naturalnym dnie wykopu, dno wykopu jest dolną podsypką. 
Grubość warstwy zagęszczenia – grubość kolejnej warstwy wypełnienia gruntem przed jej 
zagęszczeniem. 
Głębokość przykrycia – pionowa odległość między wierzchem rury a powierzchnią terenu. 
Strefa ułożenia przewodu – wypełnienie otoczenia przewodu obejmujące podsypkę, 
obsypkę i wstępną zasypkę. 
Zasypka wstępna – warstwa wypełniającego materiału gruntowego tuż nad wierzchem rury. 
Zasypka główna – Wypełnienie gruntem między górną powierzchnią zasypki wstępnej a 
powierzchnią terenu, nasypu, spodem drogi lub spodem konstrukcji torów kolejowych. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 1.0.0 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 
 
1.6.1.  Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, dziennik budowy oraz 
dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 



Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 
1.6.2.  Zabezpieczenie terenu budowy 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, 
sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 

1.6.3.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 
i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających 
ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
3) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
 toksycznymi, 
4) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
5) możliwością powstania pożaru. 

1.6.4.  Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca ma obowiązek przestrzegać przepisy i wymagania ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca musi utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i 
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w 
sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

 



1.6.5.  Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczalne do 
użytku. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót muszą mieć aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a 
ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający. 

1.6.6.  Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 
urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora nadzoru i władze lokalne 
o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz 
będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.6.7.  Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca ma obowiązek stosować się do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i gruntu, wyposażenia na i z terenu robót. Musi uzyskać on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków. 

1.6.8.  Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca musi przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 



W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej za wykonane roboty. 

1.6.9.  Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania 
potwierdzenia ich zakończenia przez Inspektora nadzoru). 

Wykonawca będzie utrzymywać wykonane roboty w niezmienionym stanie do czasu 
odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ich utrzymania, to 
na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 
24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
2.2.Rodzaje materiałów 

2.2.1.  Grunty – wymagania ogólne 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła pozyskiwania materiałów 
(podłoża, obsypki) i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów 
powinny być przez Wykonawcę wykorzystywane w maksymalnym stopniu do zasypki (przy 
spełnieniu wymogów jakościowych). Miejsce czasowego składania gruntów powinno być 
zlokalizowane w obrębie placu budowy lub poza terenem budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko 
wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora 
nadzoru. 

Grunt użyty do zasypki powinien odpowiadać wymaganiom projektowym, wg PN-B-
03020. Grunt ten może być gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnątrz, nie powinien 
być zbrylony (zamarznięty) nie może zawierać gruzu, śmieci itp., co mogłoby uszkodzić 
przewód lub spowodować niewłaściwe zagęszczenie zasypki. 

 

 



2.2.3.  Obudowy (oszalowanie) wykopów 

Pionowe obudowy ścian wykopów pod rurociągi mogą być wykonane z bali drewnianych, 
pali szalunkowych (wyprasek) oraz deskowań systemowych składających się z różnych 
elementów obudowy (np. płyta podstawowa, słupy, rozpory itd.). 

W zależności od rodzaju gruntu i warunków terenowo-wodnych (po dokonaniu obliczeń 
statycznych naporu gruntu) należy dobrać odpowiedni zestaw elementów obudowy wykopu 
dla określonej głębokości. 
Należy ściśle przestrzegać wytycznych producenta odpowiednich obudów wykopów. 

2.3.Składowanie materiałów 

Grunt wydobywany z wykopu powinien być składowany po jednej stronie wykopu lub 
wywieziony na odkład. Grunt wydobywany z wykopu powinien być składowany po jednej 
stronie wykopu lub wywieziony na odkład. Elementy obudowy wykopów należy składać w 
taki sposób, aby nie nastąpiło ich samoczynne przesunięcie. 

Wszystkie rodzaje płyt układać poziomo na dwóch belkach drewnianych, najlepiej 
kompletami wg wymiarów i rodzajów. Wskazane jest użycie przekładek z deseczek, które 
zapobiegną porysowaniu farby w czasie podnoszenia płyt. 
Słupy należy układać poziomo na przekładkach drewnianych. 

Rozpory stałe, bufory, sworznie i zawleczki należy przechowywać w pomieszczeniu 
zamkniętym, oczyszczone i zakonserwowane. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo 
składowane materiały były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość 
i właściwości. 

 
3. SPRZĘT 
 
3.1.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane zostały w ST CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne” pkt.  3 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w 
terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 



Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji Inspektora nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone 
do robót. 

3.2. Sprzęt do robót ziemnych 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu do: 

 –  odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, 
 zrywarki, koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 
–    jednoczesnego  wydobywania  i  przemieszczania  gruntów  (spycharki,  zgarniarki, 
 równiarki, urządzenia do hydromechanizacji itp.), 
–  transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi 
 itp.), 
–   sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podane zostały w ST 45000000-7 
 „Wymagania ogólne” pkt. 4 
 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót ziemnych zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w 
terminie przewidzianym w umowie. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych 
obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem 
przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 

 
 



4.2. Transport gruntów 
 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do 
kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz 
odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto 
dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu 
(materiału). 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości uzgodnione nie może być podstawą 
roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone 
odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 

 5.1. Ogólne zasady wykonania robót podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 
 „Wymagania ogólne” pkt. 5 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za chi zgodność z 
dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor 
nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy 
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 

 

 

 



5.2.Metody wykonania wykopów 

Wykopy mogą być obudowane, nie obudowane, ze skarpami, lub ze skarpami obudowane w 
dolnej części. Wykonuje się je ręcznie lub mechanicznie. Sposób wykonania wykopów 
powinien być zgodny z projektem. 
Wykopy otwarte nie obudowane o ścianach pionowych 
Wykopy o ścianach pionowych bez obudowy możne wykonywać tylko w gruntach o 
normalnej wilgotności, gdy nie występują wody gruntowe, a teren nie jest obciążony 
nasypem przy krawędziach wykopu w pasie o szerokości równej co najmniej głębokości 
wykopu H. 
Dopuszczalne głębokości wykopów o ścianach pionowych w gruntach określonych wg 
PN-86/B-02480 wynoszą: 
–  w gruntach skalistych litych – 4,0 m, 
–  w gruntach bardzo spoistych zawartych – 2,0 m, 
–  w pozostałych gruntach – 1,0 m. 
 
Wykopy otwarte nie obudowane ze skarpami 
 
Nachylenie skarp wykopów należy wykonywać zgodnie z projektem. Jeśli w projekcie nie 
określono inaczej, to przy głębokości wykopu do 4 m i niewystępowaniu wody gruntowej, 
usuwisk oraz nieobciążaniu naziomu w zasięgu klina odłamu, dopuszcza się następujące 
bezpieczne nachylenie skarp: 
–  w gruntach bardzo spoistych 2:1, 
–  w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina), skalistych spękanych 1:1, 
–  w pozostałych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25, 
–  w gruntach niespoinowych 1:1,50, 
przy równoczesnym zapewnieniu łatwego i szybkiego odpływu wód opadowych od krawędzi 
wykopu z pasa terenu szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu oraz zabezpieczeniu 
podnóża pochylonej skarpy na dnie wykopu. 
 
Wykopy otwarte obudowane (obudowa rozparta) 
 
Rodzaj obudowy powinien być zgodny z określonym w projekcie. Wykopy powinny być 
zabezpieczone przed zalaniem wodą opadową odpowiednio wyprofilowanym terenem i 
wysuniętą górną krawędzią obudowy 15 cm ponad teren.  
W przypadku prowadzenia prac wykopowych poniżej zwierciadła wody gruntowej obniżenie 
poziomu wody powinno być wykonane zgodnie z projektem. Dno wykopu powinno być 
równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji technicznej. Spód wykopu 
wykonywanego ręcznie należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowej o 
ok. 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm. Przy wykopie wykonywanym 
mechanicznie spód wykopu pozostawia się na poziomie ok. 20 cm wyższym od rzędnej 
projektowej, bez względu na rodzaj gruntu. 



Pogłębienia wykopu do rzędnej projektowanej należy dokonać bezpośrednio przed 
ułożeniem podsypki piaskowej lub elementów dennych rurociągów. 
 
5.3. Podłoża 
 
Rodzaj podłoża zależy od rodzaju gruntu w wykopie i materiału układanego przewodu. 
Stosuje się podłoża naturalne, tj. nienaruszony grunt sypki i podłoża wzmocnione takie jak: 
piaskowe, żwirowo-piaskowe, tłuczniowo-piaskowe, betonowe, mieszane – zgodnie z 
dokumentacją projektową. 
 
5.4. Zasypka wykopów 
 
Warstwa ochronna zasypki 
 
Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinny spowodować uszkodzenia 
ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoochronnej, 
przeciwwilgociowej i cieplnej. Grubość warstwy ochronnej zasypki strefy niebezpiecznej 
ponad wierzch przewodu lub rury powinna wynosić co najmniej 0,5 m. Materiałem zasypki w 
obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, 
sypki, drobno lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiał zasypki w obrębie strefy 
niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu lub 
hydraulicznie w przypadku zasypki materiałem sypkim. 
Zasypka przewodu 
Do powierzchni terenu lub wymaganej rzędnej powinna być wykonana zasypka przewodu 
przy zachowaniu zagęszczenia gruntu według projektu. W przypadku nieokreślenia 
wskaźnika zagęszczenia powinien on wynosić co najmniej Is=1. 

W przypadku prowadzenia robót ziemnych w istniejącej drodze o nawierzchni ulepszonej i 
trudności osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia gruntu co najmniej Is=1, należy zastąpić górną 
warstwę zasypki wzmocnioną podbudową drogi. 
Zagęszczenie gruntu użytego do zasypki 
Zagęszczanie gruntu powinno być wykonane warstwami. Każda warstwa powinna być 
zagęszczona do wskaźnika zagęszczenia określonego w projekcie. Grubość warstw nie 
powinna być większa niż: 
a) 0,15 m przy zagęszczaniu ręcznym, 
b) 0,30 m przy zagęszczaniu mechanicznym. 
 

Uzyskanie prawidłowego zagęszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej 
wilgotności gruntu, określonej w PN-86/B-02480. 

Wilgotność zagęszczanego gruntu powinna być równa optymalnej lub powinna wynosić 
co najmniej 80% jej wartości. Odchylenie wskaźnika zagęszczenia gruntu nie powinno być 
większe niż 2%. 



Wszystkie roboty powinny być wykonywane zgodnie z odpowiednimi normami oraz 
WTWiO dotyczącymi robót ziemnych, sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i 
ciepłowniczych. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 1.0.0 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
 
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót 
 
 
6.2.1.  Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 1. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6.3. Badania do odbioru 
 

 –  szerokość wykopu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o 
 więcej niż ±  10 cm, 
–   rzędne wykopu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych, 

 –  pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% 
 wartości pochylenia wyrażonego tangensem kąta. 
 
–   nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać ± 10 cm. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

L
p
. 

Badana cecha 
Minimalna częstotliwość badań i 

pomiarów 

1 
Pomiar szerokości wykopu 

ziemnego 

Pomiar taśmą, szablonem, łatą o dł. 3m i 
poziomicą lub niwelatorem, w odstępach co 20 m 

2 
Pomiar szerokości dna 

wykopu 

3 
Pomiar rzędnych powierzchni 

wykopu ziemnego 

4 Pomiar pochylenia skarp 

5 
Pomiar równości powierzchni 

wykopu 

6 Pomiar równości skarp 

7 
Pomiar spadu podłużnego 

powierzchni wykopu 
Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 20 

m oraz w punktach wątpliwych 



 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 1.0.0 „Wymagania ogólne” pkt 7.  
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 
Jednostką obmiarową jest jednostka podana w przedmiarze robót. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
 ogólne” pkt. 8 
 
8.2. Kontrola i odbiór robót wykopowych 
 
Przed przystąpieniem do robót montażowych sieci sanitarnych należy dokonać kontroli i 
odbioru robót ziemnych, (zasadniczych i towarzyszących). Kontrola ta powinna dotyczyć: 
–  zabezpieczenia terenu wokół wykopów z wolnym pasem wzdłuż wykopu, 
–  obudowy wykopu, 
–  kąta nachylenia skarp, 
–  zabezpieczenia krzyżujących się z wykopem urządzeń podziemnych, 
–  zejścia do wykopów, 
–  podłoża, 
Odbioru robót wykopowych należy dokonać zgodnie z PN-B-10725:1997 i PN-EN 1610:2002. 
 
8.3. Odbiór techniczny częściowy 
 
8.3.1.  Przy odbiorze częściowym powinny być przedstawione następujące dokumenty: 
 
a) pozwolenie na budowę wydane przez właściwy terenowy organ administracji 
 państwowej, 
b) projekt techniczny przewodu, 
c) dane geotechniczne zawierające informacje dotyczące: 
–   zakwalifikowania gruntów do odpowiedniej kategorii, 

 –  wyników badań gruntów, ich właściwości, głębokości przemarzania, warunków 
 posadowienia i ochrony podłoża gruntowego, uziarnienia warstwy wodonośnej, 

 – poziomu wód gruntowych i powierzchniowych oraz okresowych wahań tych 
 poziomów, 
–   stopnia agresywności środowiska gruntowo-wodnego, 
–   stanu terenu określonego przez przystąpieniem do robót, 
d) dziennik budowy, 



e) dowody uzasadniające zmiany i uzupełnienia wprowadzone w trakcie budowy, 
f) dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 
g) protokoły poprzednich odbiorów częściowych, 
h) specjalne ustalenia użytkownika (zleceniodawcy) z wykonawcą robót, dotyczące 
jakości prac. 
 
8.3.2.   Badania przy odbiorze technicznym częściowym 
 
Przy odbiorze technicznym częściowym należy wykonać następujące badania: 
 
a) bezpiecznej odległości przewodu od budowli sąsiadującej – odległość krawędzi dna 
 wykopu od ściany fundamentu budowli sąsiadującej z wykopem mierzy się z 
 dokładnością do 0,1 m i porównuje z odległością w dokumentacji projektowej, 
b) podłoża naturalnego – bada się przez oględziny zewnętrzne, które polegają na 
 stwierdzeniu, czy grunt podłoża jest sypki i naturalnej wilgotności, 
c) podłoża wzmocnionego – sprawdza się przez oględziny zewnętrzne i pomiar warstwy 
 z dokładnością do 0,01 m. Pomiaru dokonuje się w trzech dowolnie wybranych 
 miejscach odbieranego odcinka, oddalonych od siebie co najmniej o 30 m, 
d) dopuszczalnego odchylenia w planie. Pomiaru dokonuje się z dokładnością do 0,01 m 
 w trzech dowolnie wybranych miejscach odległych od siebie co najmniej o 30 m, 
e) dopuszczalnych odchyleń spadku (różnice rzędnych podłoża). Pomiaru należy 
 dokonać z dokładnością do 0,01 m w trzech dowolnie wybranych miejscach odległych 
 od siebie co najmniej o 30 m, 
f) stanu deskowań wykopów pod względem bezpieczeństwa pracy robotników, 
g) nachylenia skarp w wykopach, 
h) wykonania niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin (nie rzadziej niż co 20 m). 
 Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy i w protokole odbioru 
częściowego. 

8.4. Odbiór techniczny końcowy 
 
8.4.1.  Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: 
 
a) protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
b) protokół przeprowadzonego badania stopnia zagęszczenia grunty po zasypaniu 
 przewodu. 
8.4.2.   Badania przy odbiorze technicznym końcowym 
 
Zasypka wykopu wraz z przygotowaniem strefy ułożenia przewodu, zasypka główna, 
usunięcie szalowania i zagęszczenie powinny być zgodne z wymaganiami projektowymi. W 
przypadku nieokreślenia wskaźnika zagęszczenia powinien on wynosić ci najmniej 1. 

Stopień zagęszczenia zasypki powinien być ustalony i sprawdzony metodą podaną w 
dokumentacji projektowej. Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy. 



9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 
Wyłączono z zakresu opracowania. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
 

 PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
 PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe. 
 PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 

PN-B-04493  Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-B-10736:1999 Roboty  ziemne.  Wykopy  otwarte  dla  przewodów  wodociągowych  i  
   kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 
   statyczne i projektowe. 
 
10.2.Ustawy 
 
 

 – Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 
 207, poz. 2016 z późn. zm.), 

 – Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 
 177), 

 – Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 
 881), 

 – Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 
 147, poz. 1229), 

 – Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 
 627), 

 – Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 
 r. Nr 204, poz. 2086). 
 
 
 
 



10.3.Rozporządzenia 
 

   –  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 
    2001 r. – w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów 
    uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455). 
   – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie  
    systemów oceny zgodności wymagań, jakie powinny spełniać natyfikowane jednostki 
    uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych 
    oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011). 
   – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie  
    sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania 
    ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. – w sprawie 
 europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych                      
 upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 237, poz. 2375). 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w 
 sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 
 1650). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie 
 bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 
 47, poz. 401). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie 
 informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
 ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające 
 rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
 informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
 ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie 
 szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
 wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
 (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 
 
10.4. Inne dokumenty 

–  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne 
 Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r., 
–  Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych – zeszyt 9 – COBRTI 
 INSTAL, 
–  Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych – zeszyt 3 – COBRTI 
 INSTAL, 
–  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II. 
 Instalacje sanitarne i przemysłowe – wydawnictwa Arkady, 



 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw 
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań 

prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SST-02.00.00   CPV 45332200 – 5  ROBOTY INSTALACYJNE HYDRAULICZNE 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z zakresem robót przedstawionym w 
Przedmiarze robót. Podstawą opracowania niniejszej SST są przepisy obowiązującego prawa, 
normy i zasady sztuki budowlanej. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowych i 
przy realizacji umowy na roboty związane z wykonaniem zadania wymienionego w pkt. 1.1 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem instalacji wodociągowej zimnej i ciepłej wody rozprowadzających wodę w 
związku z budową instalacji wodociągowej i centralnego ogrzewania dla budynku Straży 
gminnej przy ul. Chrzanowskiego 44 w Kosakowie, zgodnie z dokumentacją projektową: 
 
1.3.1. Wykonanie rozprowadzenia wody w budynku 

 Instalacja wykonana z rur PERT/Al/PERT łączonych zaciskowo 
1.3.2. Montaż armatury (zawory, baterie) 
1.3.3. Montaż wodomierzy skrzydełkowych na wodę zimną  
1.3.4. Wykonanie izolacji 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
definicjami podanymi w ST 1.0.0 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 

 

Instalacja wodociągowa – instalację wodociągową stanowią układy połączonych 
przewodów, armatury i urządzeń, służące do zaopatrywania budynków w zimną i ciepłą 
wodę, spełniającą wymagania jakościowe określone w przepisach odrębnych dotyczących 
warunków, jakim powinna odpowiadać woda do spożycia przez ludzi. 
Instalacja wodociągowa wody zimnej – instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci 
wodociągowej rozpoczyna się bezpośrednio za zestawem wodomierza głównego, a instalacja 
zimnej wody pochodzącej z własnego ujęcia (studni) od urządzenia, za po-mocą którego jest 
pobierana woda z tego ujęcia. 



Instalacja wodociągowa wody ciepłej – instalacja ciepłej wody rozpoczyna się bezpośrednio 
za zaworem na zasileniu zimną wodą urządzenia do przygotowania ciepłej wody. 
Woda do picia – woda do picia to taka woda, która jest odpowiednia do spożywania przez 
ludzi i spełnia odpowiednie przepisy zgodne z dyrektywami EWG. 
Zestaw wodomierzowy – składa się z wodomierza oraz połączonych kształtek. 
Urządzenie zabezpieczające – urządzenie służące do ochrony jakości wody do picia, 
uniemożliwiające wtórne zanieczyszczenie wody (np. zawór antyskażeniowy, filtr). 
Armatura przepływowa instalacji wodociągowych – wszelkiego rodzaju zawory prze-
znaczone do sterowania przepływem wody w instalacji wodociągowej. 
Armatura czerpalna – wszelkiego rodzaju urządzenia przeznaczone do poboru wody z 
instalacji wodociągowej. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 1.0.0 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 

 
2. MATERIAŁY 

 
2.1. Materiały do wykonania instalacji wodociągowej 
2.1.1. Rozprowadzenia w warstwie posadzkowej instalacji wodociągowej zimnej i ciepłej 

wody z rur PERT/Al./PERT łączonych zaciskowo  
2.1.2. Zawory odcinające 
2.1.3. Zawory do spłuczek 
2.1.4. Zawory z filtrem na podejściach do baterii 
2.1.5. Baterie umywalkowe stojące jednouchwytowe 
2.1.6. Baterie zlewozmywakowe stojące jednouchwytowe 
2.1.7. Wodomierze skrzydełkowe wody zimnej 
2.1.8. Otuliny poliuretanowe do rur z tworzyw sztucznych  

 
2.2. Materiały stosowane do wykonania instalacji wodociągowej powinny odpowiadać 

wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku odpowiednich norm – 
świadectwom wydanym przez Instytut Techniki Budowlanej 
 

2.2.1. Rury PERT/Al/PERT i kształtki zaciskowe 
 
Rury PERT/AL/PERT cechują się wysoką odpornością na zmiany temperatur i ciśnienia. 
Rury dostępne w zakresie średnic 16 – 322 mm. Rura powinna składać się z 
następujących warstw: wewnętrzna PERT/ klej/ aluminium/ klej/ zewnętrzna PERT. 
Hermetyczność tlenowa na całej długości rury powinna być zapewniona poprzez 
zgrzewanie doczołowe rdzenia z aluminium. Rury dostępne są w różnych 
konfiguracjach: gołe, w peszlu, preizolowane (6 lub 10) i parowane. Grubość warstwy 
aluminium powinna wynosić minimum 0,2 mm dla rur średnicy 16 mm. 



Złączki zaprasowywane powinny składać się z zdejmowanego pierścienia np. Visu 
Control pozwalającego na wizualną kontrolę poprawności zaprasowanego połączenia 
oraz okienka podglądu umożliwiającego kontrolę poprawnego włożenia rury. Korpus 
kształtek wykonany z mosiądzu, pierścień ze stali nierdzewnej 

 
2.2.2. Armatura 

 
 Wodomierze skrzydełkowe 
 Zawory przelotowe i odcinające 

 
2.2.3. Izolacje 

 
Izolacje wykonane z pianki poliuretanowej w postaci otulin prefabrykowanych w 
osłonie z foli PCV. Przewody prowadzone w warstwie izolacyjnej posadzki i w 
przegrodach budowlanych należy izolować otulinami o grubości 6 mm. Współczynnik 
przenikania izolacji min. 0,035 W/(m*K). W przypadku izolacji o wyższym 
współczynniku przenikania grubość izolacji należy zwiększyć. 
 

2.3. Warunki przyjęcia materiałów instalacyjnych na budowę 
 

Materiały do wykonania instalacji wodociągowej mogą być przyjęte na budowę, jeżeli 
spełniają następujące warunki: 

 są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 
projektowej i niniejszej ST, 

 są właściwie opakowane i oznakowane w sposób umożliwiający ich pełna 
identyfikację, 

 spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami 
odniesienia, 

 posiadają dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego 
stosowania oraz karty katalogowe lub firmowe wytyczne stosowania. 

 
Niedopuszczalne jest stosowane materiałów nieznanego pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy 
lub protokołem przyjęcia materiałów. 
 
2.4.  Warunki przechowywania materiałów 
 
Wszystkie materiały powinny być magazynowane i przechowywane zgodnie z instrukcją 
producenta. 
 
2.4.1.  Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzem 
 



Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniem 
promieniowania słonecznego i temperaturą niższą niż 0°C lub przekraczającą 40°C. 
 
Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być chronione przed 
działaniem światła słonecznego przez przykrycie składu plandekami brezentowymi lub innym 
materiałem (np. folią nieprzeźroczystą z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Należy 
zapewnić cyrkulację powietrza pod powłoką ochronną aby rury nie nagrzewały się i nie 
ulegały deformacji. 
 
Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na drugiej do wysokości 
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie, luźne rury lub 
niepełne wiązki można składować w stosach na równym podłożu, na podkładkach 
drewnianych o szerokości min. 10 cm, grubości min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy 
powinny być z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstępach co 
1-2 m. Wysokość układania rur w stosy nie powinna przekraczać 7 warstw rur i 1,5 m 
wysokości. Rury o różnych średnicach winny być składowane odrębnie. 
 
Rury kielichowe układać kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielać 
przekładkami drewnianymi. 
 
2.4.2.   Składowanie armatury 
 
Armaturę należy składować w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie niższej niż 0°C. W 
pomieszczeniach składowania nie powinny znajdować się związki chemiczne działające 
korodująco. Armaturę z tworzyw sztucznych należy przechowywać z dala od urządzeń 
grzewczych. 

 
3. SPRZĘT 

 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 1.0.0 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
Stosowany sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości, być sprawny 
technicznie i przystosowany do stosowania przy występujących w technologii wykonania 
robót i obróbki materiałów. Stosowany sprzęt powinien być ujęty w planie bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 
Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość robót, zarówno w miejscach ich wykonania, jak też przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie 



organizacji robót, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora. 

Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

 
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania instalacji wodociągowej: 
 
Narzędzia do połączeń rur polietylenowych metodą zaciskową wg zastosowanego systemu, 

 elektronarzędzia,  
 Aparatura kontrolno - pomiarowa (wodomierze), 
 Pompa do prób ciśnieniowych  
 Przenośne drabiny składane, podesty montażowe, 

 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 1.0.0 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
4.2.  Wymagania dotyczące przewozu rur z tworzyw sztucznych 

Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnić następujące dodatkowe wymagania: 

 rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami 
posiadającymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystające poza 
pojazd końce rur nie mogą być dłuższe niż 1 m, 

 jeżeli przewożone są luźno ułożone rury, to przy ich układaniu w stosy na 
samochodzie wysokość ładunku nie powinna przekraczać 1 m, 

 podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez 
metalowe części środków transportu jak śruby, łańcuchy, itp. Luźno układane rury 
powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i 
desek pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni samochodu, 

 podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia. 
Platforma samochodu powinna być ustawiona w poziomie. 

Według istniejących zaleceń przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia 
–5°C do +30°C. 

4.3.  Wymagania dotyczące przewozu armatury 

Armaturę należy przewozić pakowaną w sposób zabezpieczający przed zanieczyszczeniem, 
uszkodzeniem mechanicznym i wpływami czynników atmosferycznych. 



5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 1.0.0 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 

 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
 
Przed przystąpieniem do montażu instalacji wodociągowej z tworzyw sztucznych należy: 

 wyznaczyć miejsca układania rur, kształtek i armatury, 
 wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia, 
 wykonać bruzdy w ścianach w przypadku układania w nich przewodów 

wodociągowych, 
 wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodów wodociągowych. 

 
5.3. Montaż przewodów rozdzielczych wody zimnej i ciepłej: 

 
Po wykonaniu czynności pomocniczych określonych w pkt. 5.2. należy przystąpić do 
właściwego montażu rur, kształtek i armatury. 

Rurociągi z tworzyw sztucznych mogą być mocowane bezpośrednio na ścianach (na-
tynkowe), w szachtach, w bruzdach ścian (podtynkowe) lub warstwach podłogowych w 
rurach osłonowych. 

Wszystkie przejścia rurociągów przez przegrody budowlane należy prowadzić w tulejach 
ochronnych z tworzywa sztucznego. Przestrzeń pomiędzy rurą i tuleją ochronną powinna być 
wypełniona szczeliwem elastycznym obojętnym chemicznie w stosunku do tworzywa, z 
którego jest wykonana rura. 

Tuleje ochronne powinny mieć średnicę wewnętrzną większą od średnicy zewnętrznej 
przewodu: 

 co najmniej o 2 cm przy przejściu przez przegrodę pionową, 
 co najmniej o 1 cm przy przejściu przez strop, 

oraz powinny być dłuższe niż grubość przegrody pionowej o około 2 cm z każdej strony, a 
przy przejściu przez strop powinny wystawać około 2 cm powyżej posadzki i około 1 cm 
poniżej tynku na stropie. W tulejach ochronnych nie powinny znajdować się żadne 
połączenia rur. Przewody wodociągowe z rur z tworzyw sztucznych powinny być 
prowadzone: 

 w odległości minimum 10 cm od rurociągów cieplnych (mierząc od powierzchni rur). 
W przypadku gdy odległość ta jest mniejsza należy zastosować izolację cieplną, 

 poniżej przewodów elektrycznych w odległości minimum 10 cm, 
 poniżej przewodów gazowych (wody ciepłej nieizolowanej w odległości co najmniej 

10 cm), 
 w sposób umożliwiający wykonanie izolacji cieplnej. 

 



Przewody wodociągowe należy izolować gdy działanie dowolnego źródła ciepła 
mogłoby spowodować podwyższenie temperatury ścianki rurociągu powyżej +30°C, a 
także gdy są prowadzone przez pomieszczenia nieogrzewane lub o znacznej zawartości 
pary wodnej. 

Przewody powinny być prowadzone ze spadkiem zapewniającym możliwość odwodnienia 
instalacji w jednym lub kilku punktach oraz możliwość odpowietrzenia przez najwyżej 
położone punkty czerpalne. 

5.3.1.  Układanie przewodów bezpośrednio na ścianach (natynkowe) 

Przewody wodociągowe układane bezpośrednio na ścianach (lub na wspornikach) należy 
zabezpieczyć przed wyboczeniem oraz przed zetknięciem z powierzchnią przegrody przez 
zastosowanie właściwych uchwytów i podpór. W przypadku ciepłej wody należy zastosować 
kompensację wydłużeń termicznych (w przypadku braku możliwości zastosowania 
samokompensacji). Przewody pionowe należy tak prowadzić, aby ich maksymalne 
odchylenie od pionu nie przekraczało 1 cm na jedną kondygnację. 

5.3.2.  Układanie przewodów w szachtach instalacyjnych 

Poza zaleceniami podanymi w pkt. 5.3.1. należy: 
 przy montażu pionów z rur bez stabilizacji należy zwrócić uwagę, aby odgałęziony 

przewód miał możliwość ugięcia się na dostateczną długość (zgodnie z zaleceniami 
producenta rur), 

 przy montażu pionów z rur stabilizowanych można pominąć kompensacje, umiesz-czając 
obejmy punktu stałego bezpośrednio przy każdym rozgałęzieniu przewodu (odstępy 
między punktami stałymi nie powinny przekraczać 3 m), 

 zapewnić dostęp do wszystkich zaworów odcinających odgałęzienia. 
 

5.3.3.  Układanie przewodów w bruzdach ścian (podtynkowe) lub warstwach 
podłogowych (w szlichcie betonowej) 

Przewody instalacji wodociągowej montowane w bruzdach ściennych lub warstwach 
podłogowych należy układać, w miarę możliwości, prostopadle lub równolegle do krawędzi 
przegród. Trasy przewodów należy zinwentaryzować w dokumentacji powykonawczej. 

Przewody w bruzdach należy układać w rurach osłonowych z tworzywa sztucznego. 
Dopuszcza się układanie w bruździe przewodu owiniętego tekturą falistą lub folią przy 
zapewnieniu wokół owinięcia przestrzeni powietrznej. 

5.4. Połączenia rur i kształtek z PERT 
 

Prace montażowe należy wykonywać w temperaturze powyżej 00C.  
Należy pamiętać aby nie zostawiać wolnego, niezamocowanego końca rury. Rury instalować 
w taki sposób, ani uniemożliwić ich mechaniczne lub termiczne uszkodzenia. W 



pomieszczeniach ogólnodostępnych, takich jak korytarze rury muszą być obudowane w 
trwały sposób.  
Uchwyty mocować do przegród budowlanych. Odstępy w pomiędzy pojedynczymi obejmami 
zgodnie z zaleceniami producenta.  
Należy stosować połączenia zaprasowywane. Specjalnie przygotowaną końcówkę rury 
wsunąć pomiędzy tuleję podporową i zaciskową, a następnie zaprasować tuleją zaciskową za 
pomocą zaciskarki i szczęk zaciskowych o profilu U. Połączenia zaprasowywane można 
zalewać betonem, zabezpieczać folią polietylenową  lub papierem falistym. 
Przewody PERT układane pod tynkiem powinny być na całej długości owinięte elastyczną 
otuliną pozwalającą na ich termiczne ruchy. Dla zapewnienia możliwości w miarę 
swobodnego przesuwania się przewodu, w obszarze łączników należy zwiększyć grubość 
otuliny elastycznej.  
Do mocowania przewodów PERT stosuje się uchwyty z tworzyw sztucznych.  
Cięcie rur PERT może być wykonywane przy pomocy obcinaków do rur, nożyc lub 
elektrycznych obcinaków do rur..  
 
5.5.  Połączenia z armaturą 
 
Przed montażem armatury sprawdzić działanie armatury, jej szczelność na próby otwarcia i 
zamknięcia. Ustawić ją zgodnie z kierunkiem przepływu, tak aby zapewnić dogodny do jej 
obsługi dostęp. Montaż armatury wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta. Instalacja 
powinna być tak montowana, aby pozwolić na wymontowanie jej elementów lub ich części 
do celów remontowych. 
 

Armaturę na przewodach należy tak instalować, aby kierunek przepływu wody w 
przewodzie był zgodny z oznaczeniem na armaturze (dotyczy również wodomierza). 
Powinna ona być zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych zgodnie z 
projektem. 
 

Armatura spustowa powinna być instalowana w najniższych punktach instalacji 
umożliwiając jej opróżnienie z wody. Powinna być lokalizowana w miejscach łatwo 
dostępnych. W armaturze mieszającej i czerpalnej przewód ciepłej wody powinien być 
podłączony z lewej strony. 
 

Wysokość ustawienia armatury czerpalnej nad podłogą lub przyborem należy wykonać 
zgodnie z wymaganiami określonymi w WTWiO dla instalacji wodociągowych (zeszyt nr 7 
COBRTI INSTAL). Zastosowanie rodzajów połączeń armatury z instalacją należy wykonać 
przestrzegając instrukcji wydanych przez producentów określonych materiałów. 
 
 
 
 



Wysokość ustawienia armatury czerpalnej ściennej nad podłogą lub przyborem 
 
 

Nazwa przyboru 
Wysokość ustawienia 

armatury czerpalnej nad 
podłogą 

Wysokość górnej krawędzi 
przedniej ścianki przyboru 

nad podłogą 
Wysokość ustawienia 

– m m m 

Zlewozmywak do pracy 
stojącej 1,10 ÷ 1,25 0,85 ÷ 0,90 Armatury czerpalnej 

nad górną krawędzią 
przedniej ścianki 

przyboru  0,25 ÷ 0,35 
umywalka 1,00 ÷ 1,15 0,75 ÷ 0,80 

zlew 0,75 ÷ 0,95 0,50 ÷ 0,60 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 1.0.0 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
 
6.2. Badania w czasie robót 
 
Są to badania wstępne polegające na pulsacyjnym podnoszeniu ciśnienia w instalacji do 
wartości ciśnienia próbnego (3-krotnie) i obserwacji tej instalacji. W przypadku braku 
przecieków i roszenia oraz spadku ciśnienia (może wystąpić wyłącznie spowodowane 
elastycznością przewodów z tworzyw sztucznych) obserwuje się instalację jeszcze ½ godziny, 
jeżeli w dalszym ciągu nie występują przecieki i roszenie oraz spadek ciśnienia nie większy niż 
0,6 bara, przystępuje się do badania głównego. 

Warunkiem uznania wyników badania sprężonym powietrzem za pozytywne, jest brak 
spadku ciśnienia na manometrze podczas badania. Jednakże jest to badanie dość 
niebezpieczne i należy ściśle przestrzegać wymogów określonych w ww. pkt. WTWiO. 

Dla instalacji ciepłej wody, po wykonaniu badań szczelności wodą zimną z wynikiem 
pozytywnym, należy dodatkowo przeprowadzić badanie szczelności wodą o temp. 60°C, przy 
ciśnieniu roboczym. 
Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół (Załącznik nr 1). 
 
6.3. Badania w trakcie odbioru 
 
6.3.1. Cel i zakres badań 

 
Badania mają na celu sprawdzenie czy wszystkie elementy instalacji kanalizacji 



sanitarnej zostały wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, specyfikacjami oraz 
wskazówkami inspektora nadzoru. 
Sprawdzenia dokonuje inspektor nadzoru na podstawie dokumentów kontrolnych 
prowadzonych w trakcie wykonywania robót oraz wyrywkowych badań po 
zakończeniu budowy. 
Pomiary w trakcie odbioru powinny być przeprowadzone przez wykonawcę w 
obecności inspektora nadzoru. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 1.0.0 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
 
7.2.  Jednostki i zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i dołączonymi do niej ST (szczegółowymi), w jednostkach ustalonych w 
kosztorysie. 

● Długość rurociągów: 
o należy liczyć od końcówki ostatniego łącznika w podejściu do wodomierza (od 

strony instalacji) bądź od zaworu odcinającego na wprowadzeniu rurociągów do 
budynków (w przypadkach, gdy wodomierz jest na zewnątrz budynku) – do 
końcówki podejścia do poszczególnych punktów czerpania wody, 

o oblicza się w metrach ich długości osiowej, wyodrębniając ilości rurociągów w 
zależności od rodzajów rur i ich średnic oraz rodzajów połączeń bez odliczania 
długości łączników oraz armatury łączonych na gwint, nie wlicza się natomiast do 
długości rurociągów armatury kołnierzowej, 

o podejścia do urządzeń i armatury wlicza się do ogólnej długości rurociągów, a 
niezależnie od tego do przedmiaru wprowadza się liczbę podejść według średnic 
rurociągów i rodzajów podejść. Przy ustalaniu liczby podejść należy odrębnie liczyć 
podejścia wody zimnej, odrębnie – wody ciepłej, 

o długość rurociągów w obejściach elementów konstrukcyjnych wlicza się do ogólnej 
długości rurociągów, 

o długość rurociągów w kompensatorach wlicza się do ogólnej długości rurociągów. 

● Elementy i urządzenia instalacji, jak zawory, baterie, wodomierze, liczy się w 
sztukach lub kompletach. 

● Próbę szczelności ustala się dla całkowitej długości rur instalacji z uwzględnieniem 
podziału według średnic oraz rodzajów budynków. 

 
 
 



7.2. Jednostka obmiarowa 
 
Jednostką obmiarową jest jednostka podana w przedmiarze robót. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 
8.1.  Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 

ogólne”, pkt 8 

8.2.  Zakres badań odbiorczych 

8.2.1.  Badania  przy odbiorze  instalacji  wodociągowej  należy przeprowadzić zgodnie  z 
ustaleniami podanymi w pkt. 10 i pkt. 11 WTWiO  „Instalacji wodociągowych”. 

Zakres badań odbiorczych należy dostosować do rodzaju i wielkości instalacji wodociągowej. 
Szczegółowy zakres badań odbiorczych powinien zostać ustalony w umowie pomiędzy 
inwestorem i wykonawcą z tym, że powinny one objąć co najmniej badania odbiorcze 
szczelności, zabezpieczenia instalacji wodociągowej wody ciepłej przed przekroczeniem 
granicznych wartości ciśnienia i temperatury, zabezpieczenia przed możliwością pogorszenia 
jakości wody wodociągowej w instalacji oraz zmianami skracającymi trwałość instalacji, 
zabezpieczenia instalacji wodociągowej przed możliwością przepływów zwrotnych. Zakres 
tych badań określony został w pkt. 11 WTWiO. 

Podczas dokonywania badań odbiorczych należy wykonywać pomiary: 
–   temperatury wody za pomocą termometrów zapewniających dokładność odczytu ±0,5 C, 
– spadków ciśnienia wody w instalacji za pomocą manometrów różnicowych zapewniających 
dokładność odczytu nie mniejszą niż 10 Pa. 
 
8.2.2.  Odbiór robót poprzedzających wykonanie instalacji wodociągowej 

 

Odbiór robót poprzedzających wykonanie instalacji tzw. odbiór międzyoperacyjny należy 
przeprowadzić dla robót przykładowo wyszczególnionych w pkt. 5.2. 
Z przeprowadzonego odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół odbioru  

 
8.2.3.  Odbiór techniczny częściowy instalacji wodociągowej 
 

Odbiór techniczny częściowy dotyczy części instalacji do których zanika dostęp w miarę 
postępu robót. Dotyczy on na przykład: przewodów ułożonych i zaizolowanych w 
zamurowywanych bruzdach lub zamykanych kanałach nie przełazowych, przewodów 
układanych w rurach osłonowych w warstwach podłogi, uszczelnień przejść przez przegrody 
budowlane, których sprawdzenie będzie niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru 
technicznego końcowego. 
 



Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru technicznego 
końcowego jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji. W ramach odbioru częściowego 
należy: 

 sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z 
dokumentacją projektową oraz dołączonymi do niej specyfikacjami technicznymi 
(szczegółowymi), 

 sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami 
określonymi w odpowiednich punktach WTWiO, 

 przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze. 
 

Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający 
prawidłowe wykonanie robót (Załącznik 3) oraz dołączyć wyniki niezbędnych badań 
odbiorczych. W protokole należy jednoznacznie zidentyfikować lokalizację odcinków 
instalacji, które były objęte odbiorem częściowym. 

 
8.2.4.  Odbiór techniczny końcowy instalacji wodociągowej 
 

Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po: 
 zakończeniu wszystkich robót montażowych, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej, 

wypłukaniu, dezynfekcji i napełnieniu instalacji wodą, 
 dokonaniu badań odbiorczych częściowych, z których wszystkie zakończyły się 

wynikiem pozytywnym. 
 

W ramach odbioru końcowego należy: 
 uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów zgodnie z 

dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi (szczegółowymi) i WTWiO, 
 sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w 

odpowiednich punktach WTWiO, 
 sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych, 
 sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych. 

Z odbioru technicznego końcowego należy sporządzić protokół. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 1.0.0 „Wymagania ogólne” pkt. 
9. 
 
 
 
 
 



10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Polskie Normy  

  

 
PN-EN 111:2002 Armatura sanitarna.- baterie termostatyczne  (PN10) Ogólne 

wymagania techniczne. 
PN-EN 12541:2005 Armatura sanitarna – Ciśnieniowe zawory spłukujące do misek 

ustępowych i samoczynnie zamykane zawory spłukujące do pisuarów 
PN-EN 1057  Rury miedziane do wody i gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i 

ogrzewania 
PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach 

wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń 
zapobiegających zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny 

PN-EN 200:2008 Armatura sanitarna – Zawory wypływowe i baterie mieszające do 
systemów zasilania w wodę typu 1 i typu 2 – Ogólne wymagania 
techniczne. 

PN-ISO 4064-1:1997  Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej 
zimnej – Wymagania 

PN-M-54901.03.1992 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych – Łączniki. 
 
PN-M-54901.04.1992 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych – Nakrętki do 

łączników. 
PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do 

przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Część 1: 
Postanowienia ogólne. 

PN-EN 806-1:2010 Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do 
przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Część 4: 
Instalacje 

PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i 
polietylenu. 

 PN-78/M-75114  Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie umywalkowe i 
    Zlewozmywakowe. 
 PN-80/M-75118  Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie zlewozmywakowe i 
    umywalkowe stojące. 
 PN-74/M-75224  Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawory przelotowe 

PN-85/M-75002  Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania. 
  
10.2.  Ustawy 
 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 
881 z późn. zm.). 



 Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z 
późn. zm.). 

 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747). 

 
10.3.  Rozporządzenia 
 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zmianami). 

 
10.4.  Inne dokumenty, instrukcje 
 
 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych – zeszyt 7 – COBRTI 

INSTAL. 
 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych – Polska 

Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji. 
 Instrukcja Projektowa, Montażu i Układania Rur PVC-U i PE – GAMRAT. 
 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. 

Kod CPV 45000000-7. Wydanie 3, OWEOB Promocja – 2011 r. 
 

 
 
 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw 
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań 

prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SST - 03.00.00   CPV 45331100 – 7 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania instalacji centralnego ogrzewania w ramach budowy instalacji 
centralnego ogrzewania dla budynku Straży gminnej w Kosakowie przy ul. Chrzanowskiego 
44 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowych i 
przy realizacji umowy na roboty związane z wykonaniem zadania wymienionego w pkt. 1.1 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 

 
Roboty objęte niniejszą specyfikacją obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku zgodnie z dokumentacja 
projektową: 
 
1.3.1. Montaż rurociągów instalacji c.o. z rur z PERT/Al./PERT, łączonych zaciskowo 
1.3.2. Montaż grzejników płytowych zaworowych typu KV z zasilaniem dolnym 
1.3.3. Montaż głowic termostatycznych 
1.3.4. Montaż zaworów odcinających 
1.3.5. Wykonanie płukania i próby ciśnieniowej instalacji 
1.3.6. Wykonanie próby i regulacji instalacji „na gorąco” 
1.3.7. Wykonanie izolacji termicznej 

 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
określeniami podanymi w ST 1.0.0 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 
 
Plac budowy jest to miejsce udostępnione przez Zamawiającego dla wykonania zleconych 
robót oraz inne miejsca wymienione w umowie. 
Teren budowy jest to miejsce (część placu budowy) wykonywania poszczególnych robót. 
Zabezpieczenie placu budowy – Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia placu 
budowy przed dostępem osób nieupoważnionych i utrzymanie na nim należytego porządku 
od momentu przekazania do dnia końcowego odbioru robót. 



Warunki środowiskowe – w zależności od stopnia narażenia instalacji na zawilgocenie 
rozróżnia się pięć klas środowiska (zgodnie z PN-B-03002): 
– klasa 1: środowisko suche, np. wnętrza budynków mieszkalnych i biurowych, a także nie 
podlegające zawilgoceniu wewnętrzne warstwy ścian szczelinowych, 
– klasa 2: środowisko wilgotne wewnątrz pomieszczeń, np. w pralni lub środowisko 
zewnętrzne, w którym element nie jest wystawiony na działanie mrozu, łącznie z elementami 
znajdującymi się w nieagresywnym gruncie lub wodzie, 
–  klasa 3: środowisko wilgotne z występującym mrozem, 
– klasa 4: środowisko wody morskiej – elementy pogrążone całkowicie lub częściowo w 
wodzie morskiej, elementy położone w strefie bryzgów wodnych lub znajdujące się w 
powietrzu nasyconym solą, 
–  klasa 5: środowisko agresywne chemicznie (gazowe, płynne lub stałe). 
Plan BIOZ – plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia wykonany na podstawie Rozp. Min. 
Infrastruktury z dnia 26.03.2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 ze zmianami). 
Instalacja ogrzewcza wodna – układ połączonych przewodów napełnionych wodą 
instalacyjną, wraz z armaturą, pompami obiegowymi i innymi urządzeniami (w tym 
grzejnikami, wymiennikami do przygotowania wody ciepłej, nagrzewnicami wentylacyjnymi 
itp.), oddzielony zaworami od źródła ciepła. 
Źródło ciepła – kotłownia, węzeł ciepłowniczy (indywidualny lub grupowy), układ z pompą 
ciepła, układ z kolektorami słonecznymi, działające samodzielnie lub w zaprogramowanej 
współpracy. 
Kocioł jednofunkcyjny – przeznaczony wyłącznie do centralnego ogrzewania, może 
współpracować z zasobnikami c.w.u. dla przygotowania ciepłej wody użytkowej. 
Kocioł dwufunkcyjny – przeznaczony do centralnego ogrzewania oraz przygotowania ciepłej 
wody użytkowej [pobór c.w.u. z kilku punktów]. 
Kocioł dwufunkcyjny z wbudowanym zasobnikiem – jest to kocioł wytwarzający ciepłą 
wodę zarówno do centralnego ogrzewania, jak i do zasilania instalacji ciepłej wody użytkowej 
[pobór c.w.u. z większej ilości punktów]. 
Pompa cyrkulacyjna – pompa wymuszająca obieg wody w instalacji c.o. 
Ogrzewanie podłogowe – system ogrzewania, w którym czynnik grzewczy płynie rurami 
ułożonymi w podłodze – przy prawidłowo zaprojektowanej instalacji oddawanie ciepła do 
pomieszczenia jest równomiernie na całej powierzchn podłogi. Rury można układać tworząc 
meandry lub spiralnie. 
Regulator pogodowy – regulator ze zdalnym czujnikiem temperatury zewnętrznej, 
regulujący temperaturę z kotła na wyjściu do c.o., w zależności od temperatury zewnętrznej 
(przy niższej temperaturze zewnętrznej – wyższa temperatura zasilania c.o. i odwrotnie). 
Regulator pokojowy – regulator z wbudowanym czujnikiem temperatury, montowany w 
ogrzewanym pomieszczeniu i sterujący pracą kotła w zależności od temperatury w 
pomieszczeniu. Niektóre regulatory pokojowe można zaprogramować wg potrzeb, dzieląc 
jednostkę czasu np. dobę na podstrefy czasowe o zróżnicowanej temperaturze w danym 
miejscu [np. najprostszy „noc-dzień”]. 



 
Instalacja ogrzewcza systemu zamkniętego – instalacja, w której przestrzeń wodna (zład) nie 
ma swobodnego połączenia z atmosferą. 
Instalacja systemu otwartego – instalacja, w której przestrzeń wodna (zład) ma stałe 
swobodne połączenie z atmosferą przez otwarte naczynie wzbiorcze. 
Ogrzewanie grawitacyjne – wymuszanie przepływu wody w instalacji dokonuje się przez 
wykorzystywanie zjawiska unoszenia się ogrzanej wody i opadania schłodzonej.  
Ogrzewanie pompowe – wymuszanie ruchu wody w instalacji dokonywane jest przy 
zastosowaniu pompy obiegowej. Praca pompy pozwala pokonać duże opory hydrauliczne 
powstające przy przepływie wody w rurach i dlatego stosować można rury o 
dużo mniejszych średnicach niż w ogrzewaniu grawitacyjnym. Dodatkowo instalacje 
pompowe mają mniejsze ograniczenia związane z wielkością, rozległością i ukształtowaniem 
przestrzennym instalacji. 
Zawór bezpieczeństwa – zabezpieczenie kotła grzewczego, przed przekroczeniem 
dopuszczalnego ciśnienia roboczego. 
Naczynie wzbiorcze – wraz z innymi elementami urządzenia bezpieczeństwa [rura 
bezpieczeństwa, przelewowa, sygnalizacyjna] przejmuje zwiększającą się pod wpływem 
temperatury objętość wody i zapobiega nadciśnieniu w obiegach grzewczych. Stosuje się 
naczynia wzbiorcze otwarte i zamknięte [przeponowe]. 
Odpowietrzenie instalacji c.o. – stosowane w celu uniknięcia negatywnych skutków 
obecności powietrza w instalacji, jak: powstawania szumów przepływowych i głośnej pracy 
instalacji, spadku ilości ciepła oddawanego przez grzejniki, złego przewodzenia ciepła na 
ściankach kotłów, skróconej żywotności instalacji wskutek korozji, uszkodzenia pompy 
obiegowej – zużycie łożysk pompy i erozja kawitacyjna łopatek wirnika oraz znacznego 
spadku wydajności pompy. 
 
Kompensacja wydłużeń termicznych: 
- kompensacja naturalna wydłużeń liniowych, wykorzystując zmiany kierunków 

prowadzenia instalacji oraz układ punktów stałych, 
- kompensatory mieszkowe montowane na pionach i w konieczności na innych odcinkach 

instalacji c.o., 
- kompensatory U-kształtowe na głównych poziomach c.o. – wykonane z materiału 

identycznego jak przewody c.o. 
Problem kompensacji wydłużeń termicznych jest szczególnie ważny w przypadku 
wykonywania instalacji z rur z tworzyw sztucznych, których współczynnik rozszerzalności 
liniowej jest 4-15 razy większy niż dla stali. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne powszechnie stosowane wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania 
ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5. 



1.6. Dokumentacja robót instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego 
 
Montaż instalacji należy wykonywać na podstawie dokumentacji, której wykaz oraz 
podstawy prawne sporządzenia podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 
1.6. 

Dokumentacja powinna w szczególności zawierać wymagania stawiane elementom, 
wyrobom i materiałom wykorzystywanym przy wykonywaniu instalacji, w zakresie: 
– bezpieczeństwa instalacji – odpowiedni dobór ciśnienia i temperatury czynnika 
grzewczego, uwzględnienie wpływu rozszerzalności cieplnej na konfigurację instalacji, 
zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń w przypadku awaryjnego działania itp., 
– bezpieczeństwa użytkowania, w tym ograniczenia możliwości zmian parametrów instalacji 
przez osoby nieuprawnione, 
–  wymagań fizyko-chemicznych czynników grzewczych, w tym odporności korozyjnej, 
–  trwałości poszczególnych elementów instalacji itp., 
–  określenie procedur niezbędnych do prawidłowej eksploatacji w warunkach pracy 
okresowej lub przy zastosowaniu sterowania automatycznego. 

Instalacje powinny być zaprojektowane i wykonane tak, by przez cały przewidywany okres 
użytkowania w określonych warunkach środowiskowych (klasie środowiska) i przy właściwej 
konserwacji odpowiadały założonemu przeznaczeniu. 
 
Przy określaniu trwałości instalacji, przy doborze materiałów należy uwzględnić warunki 
środowiskowe, na działanie których instalacja będzie narażona oraz umiejscowienie jej 
elementów w budowli, a także sposobów zabezpieczenia przed działaniem niekorzystnych 
czynników. 

2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 
w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2 

 
Materiały stosowane do wykonywania instalacji c.o. i będące w myśl Ustawy o wyrobach 
budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. materiałami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 881) 

 wprowadzone do obrotu i stosowane w budownictwie na terytorium RP powinny 
mieć: 
– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną 
normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną 
lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z 
wymaganiami podstawowymi, albo 
–  oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą 
lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, albo 



– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, 
jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską. 
 

Oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju 
pochodzenia oraz daty produkcji (okresu przydatności do użytkowania). 

 
2.2. Rodzaje materiałów 
 
Materiały i wyroby wykorzystywane w robotach instalacyjnych centralnego ogrzewania 
wodnego: 
- rurociągi zasilające instalację i poszczególne odbiorniki ciepła, 
- grzejniki i inne odbiorniki ciepła, 
- armatura, 
- inne wyroby i materiały. 
Wszystkie  materiały  i  wyroby  stosowane  do  wykonania  instalacji  centralnego 
ogrzewania powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia 
(normach, aprobatach technicznych), powinny posiadać aprobaty techniczne, deklaracje 
zgodności lub inne dokumenty potwierdzające zgodność z wymogami obowiązującymi w 
kraju. 
 
2.2.1. Elementy rurociągów zasilających, odbiorników ciepła i armatury 

2.2.1.1. Rurociągi zasilające instalację i poszczególne odbiorniki ciepła 

Rurociągi z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zaciskowych – wymagania i warunki 
stosowania: 

Rury PERT/AL/PERT cechują się wysoką odpornością na zmiany temperatur i ciśnienia. Rury 
dostępne w zakresie średnic 16 – 322 mm. Rura powinna składać się z następujących 
warstw: wewnętrzna PERT/ klej/ aluminium/ klej/ zewnętrzna PERT. Hermetyczność tlenowa 
na całej długości rury powinna być zapewniona poprzez zgrzewanie doczołowe rdzenia z 
aluminium. Rury dostępne są w różnych konfiguracjach: gołe, w peszlu, preizolowane (6 lub 
10) i parowane. Grubość warstwy aluminium powinna wynosić minimum 0,2 mm dla rur 
średnicy 16 mm. 
Złączki zaprasowywane powinny składać się z zdejmowanego pierścienia np. Visu Control 
pozwalającego na wizualną kontrolę poprawności zaprasowanego połączenia oraz okienka 
podglądu umożliwiającego kontrolę poprawnego włożenia rury. Korpus kształtek wykonany z 
mosiądzu, pierścień ze stali nierdzewnej 

 
 

Dla zapewnienia prawidłowości wykonania instalacji rurociągu z rur z tworzyw sztucznych 
wykonawca powinien być wyposażony w urządzenia pozwalające na dokładny montaż 
złączek i urządzeń tj.: 



c) nożyce (uniwersalne lub pistoletowe) do cięcia rur z tworzyw sztucznych, 
d) prasa do zaprasowywania połączeń z kompletem pierścieni, 
e) sprężyna do wyginania łuków, 
f) kalibrator do rur wielowarstwowych i rur z PE, 
g) urządzenia do fazowania krawędzi, 

h) bloczek do prostopadłego obcinania rur. 
 

2.2.1.2. Grzejniki i inne odbiorniki ciepła 
 
Grzejniki zaworowe stalowe płytowe można podłączać do instalacji z boku lub od dołu. W 
grzejnikach tych mieści się mała ilość wody, więc szybko zmienia się temperatura ich 
powierzchni. Stosowane w instalacjach z wymuszonym obiegiem wody. 2.2.2.  
Grzejniki zaworowe z wbudowanym zespołem zaworowym. Powinny być dostarczone na 
budowę gotowe do montażu w systemie dwururowym z podłączeniem dolnym oraz 
fabrycznie nastawioną wartością kv. 
 
2.2.1.3. Armatura 

Odpowietrzniki i separatory gazów zapobiegają szkodliwemu działaniu powietrza, które 
znajduje się w instalacji c.o., jednocześnie – zgodnie z normą PN-91/B-02420, Instalacje 
centralnego ogrzewania pracujące w systemie zamkniętym, powinny być wyposażone w 
urządzenia umożliwiające usuwanie powietrza ze zładu tak w czasie napełniania, jak i 
normalnej pracy instalacji. 
Stwierdzono, że powietrze w instalacjach może występować w trzech postaciach: 
– wolne powietrze – przedostające się do instalacji w wyniku jej napełniania lub dopełniania 
oraz przez uszkodzone inne elementy systemu, 
– mikropęcherze powietrza – „bąble”: gazowe o wielkościach 0,05 do 0,01 mm, które usuwa 
się za pomocą separatorów powietrza, 
–  powietrze  związane  pomiędzy  molekułami  wody,  zamieniające  się w  tzw. 
mikropęcherze podczas zmian temperatury i ciśnienia zgodnie z prawem Henry’ego 
dotyczącym rozpuszczalności gazów w cieczy. 
Podstawowe typy odpowietrzników stanowią konstrukcje pływakowe. 

Stosowane powszechnie separatory: odśrodkowe lub absorpcyjne, montowane są jako 
elementy integralne lub części modułu wyposażenia węzła cieplnego (np. razem z zaworem 
bezpieczeństwa, odpowietrznikiem i termomanometrem). 

 
Zawory 
 
Zawory przelotowe i zwrotne – sterują przepływem wody w instalacjach grzewczych 
poprzez zmianę przekroju przewodu od maksymalnego otwarcia do całkowitego zamknięcia. 
W zamkniętych układach centralnego ogrzewania stosowana jest armatura automatycznej 
regulacji wyposażona dodatkowo w sterownik zaworu. Produkowane z różnych materiałów, 



np. mosiądzu, żeliwa, tworzyw sztucznych, w trzech rodzajach, jako zawory przelotowe 
zwykłe oraz skośne pół przelotowe i pełno przelotowe. 
 
Zawory grzejnikowe – obecnie przeważnie wykonane z mosiądzu lub brązu. Konstrukcyjnie 
są to zawory gwintowe: proste, kątowe, osiowe, kolanowo-kątowe, kątowo-narożne. W 
niektórych instalacjach dodatkowo wyposażone w kryzy dławiące, regulujące ilość cieczy 
przepływającej przez zawór. 

Zawory i głowice termostatyczne – zapewniają utrzymywania stałej temperatury 
pomieszczenia, niezależnie od warunków zewnętrznych i wewnętrznych danego 
pomieszczenia. Przeznaczone szczególnie do współpracy z grzejnikami o małej pojemności 
wodnej, np. konwektorami, wyposażonymi w automatykę źródła ciepła. 

2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do wykonywania instalacji 
centralnego ogrzewania wodnego 

 
Wyroby i materiały do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego mogą być 
przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej (szczegółowej), 
– każda jednostka ładunkowa lub partia elementów dostarczanych luzem jest zaopatrzona w 
etykietę identyfikacyjną, 
– wyroby i materiały konfekcjonowane są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez 
oznak naruszenia zamknięcia) i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa 
handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 
–  spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego 
lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub 
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 
– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia 
robót instalacyjnych powinien się kończyć przed zakończeniem terminów przydatności do 
stosowania odpowiednich wyrobów). 
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych wyrobów nieznanego pochodzenia. 
 
Przyjęcie wyrobów i materiałów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do 
dziennika budowy lub protokołem przyjęcia materiałów. 
 
2.4. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do wykonywania instalacji 
centralnego ogrzewania wodnego 

 
Materiały i wyroby do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego powinny być 
przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami 
odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych. 



Place składowe do przechowywania elementów rurowych powinny być wygrodzone, 
wyrównane i utwardzone z odpowiednimi spadkami na odprowadzenie wód opadowych 
oraz oczyszczone z zanieczyszczeń. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów niemrozoodpornych 
lub opakowanych powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, 
opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. 
Wyroby w miejscu magazynowania należy przechowywać w partiach według rodzajów, 
typów, odmian, klas i gatunków, zgodnie z wymaganiami norm wyrobów, w sposób 
uporządkowany, zapewniający łatwość dostępu i przeliczenia. 
Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych 
opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poni żej +35°C. Wyroby pakowane w worki 
powinny być układane na paletach lub drewnianych półkach wentylowanych, w ilości warstw 
nie większej niż nakazuje dokument odniesienia lub instrukcja producenta. 

 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 1.0.0 „Wymagania ogólne” pkt. 3. 

 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu zgodnego z ofertą przetargową i 
uzyskania akceptacji inspektora nadzoru. Zastosowany sprzęt powinien gwarantować 
przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i 
wymaganiami specyfikacji technicznych. 
 
3.2.1. Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej ST 04.00 prac należy stosować 
n/w. sprzęt:  

 Narzędzia montażowe przynależne do systemu polietylenu, 
 Elektronarzędzia,  
 Pompy ciśnieniowe do prób ciśnieniowych,  
 Aparatura kontrolno- pomiarowa (manometry), 
 Przenośne drabiny składane, podesty montażowe, przesuwne rusztowania 

 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 1.0.0 „Wymagania ogólne” pkt. 4. 
 
 



4.2. Transport materiałów 
 
Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju 
materiału, jego objętości, technologii załadunku i wbudowania oraz od odległości transportu. 
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów 
bezpieczeństwa, zarówno w obrębie pasa drogowego jak i poza nim. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 1.0.0 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
 
5.2. Warunki przystąpienia do robót instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego 

Przed przystąpieniem do robót należy wykonać i odebrać wszelkie roboty budowlano-
konstrukcyjne, wytypowane jako niezbędne do rozpoczęcia robót instalacyjnych. 

 
Sprawdzenie zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową i odpowiednimi 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi SST należy potwierdzić wpisem do dziennika 
budowy, zezwalającym na prowadzenie robót instalacyjnych centralnego ogrzewania 
wodnego. 
 

5.2. Ogólne zasady wykonywania robót instalacyjnych centralnego ogrzewania 
wodnego  – wytyczne montażowe 

Roboty instalacyjne centralnego ogrzewania wodnego należy wykonywać zgodnie z 
dokumentacją projektową, niniejszą specyfikacją techniczną i zasadami sztuki budowlanej 
branży instalatorskiej. 

5.2.1. Rurociąg z rur PERT/Al/PERT łączonych metodą zaprasowywania lub skręcania 
złączkami 

 
–  cięcie rury na wymiar nożycami uniwersalnymi lub pistoletowymi, 
–  gięcie rury: ręczne ze sprężyną lub bez, albo gięcie giętarką ręczną lub elektryczną, 
– przygotowanie końca rury do montażu kształtki: fazowanie, kalibrowanie, rozwiercanie, 
– osadzenie złączki a następnie jej zaprasowanie lub skręcenie, w zależności od systemu 
połączeń. 
 

5.3. Organizacja robót instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego 
 
Podstawowe zasady prawidłowej organizacji robót: 



– wykonywanie prac przez wykwalifikowanych instalatorów, posiadających potwierdzone 
przez wyznaczoną jednostkę uprawnienia wykonawcze (np. certyfikat wydany przez 
producenta lub „Książeczkę spawacza” z uprawnieniami w określonym, wymaganym 
zakresie), 
– prace o znikomym niebezpieczeństwie można wykonywać w pojedynkę, natomiast 
wszelkie roboty spawalnicze wymagają minimum współpracy jednego pomocnika. Przy 
zorganizowaniu pracy grupami (zespołami) liczebność zespołu należy dostosować optymalnie 
do rodzaju, miejsca i warunków bezpiecznego wykonywania robót, 
– racjonalne urządzenie stanowiska pracy z dogodnym rozmieszczeniem i posegregowaniem 
materiałów instalacyjnych (w miejscu montażu wolny pas o szerokości, jeśli to jest możliwe, 
min. 60 cm, dalej materiały i sprzęt najbardziej potrzebne w danej chwili, a następnie zapasy 
materiałowe i drogi transportowe), 
– zachowywanie zasad montażu technologicznego, w tym unikanie jednoczesnego 
rozpoczynania różnych rodzajów robót instalacyjnych w kilku miejscach, 
– zastosowanie odpowiednich rusztowań lub drabin (technicznie niezbędnych i 
ekonomicznie uzasadnionych), 
– zaopatrzenie robotników we właściwy sprzęt do wykonywania robót instalacyjnych i 
towarzyszących oraz w wymagany przepisami sprzęt ochronny. Szczególnie wykonywanie 
robót spawalniczych wymaga rygorystycznego przestrzegania zasad bhp – stosowanie 
odpowiednich masek lub okularów ochronnych, skórzanych fartuchów i rękawic oraz 
odpowiedniego obuwia, 
– dostarczanie materiałów do zainstalowania na stanowiska robocze w sposób wykluczający 
przestoje, 
– zorganizowanie robót systemem instalowania równomiernego (podział instalacji na 
elementy uzasadnione technologicznie np. piony, kondygnacje, odgałęzienia itp. lub wg 
planu ogólnego: „zasilanie-rurociągi-odbiorniki”), 
– wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a 
także dysponować osobami zdolnymi do wykonania i nadzorowania robót. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 1.0.0 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

 
6.2. Odbiór robót poprzedzających wykonanie instalacji centralnego ogrzewania 
wodnego 

Należy dokonać zgodnie z wymaganiami odpowiednich szczegółowych specyfikacji 
technicznych dla robót, które koniecznie należy wykonać przed rozpoczęciem robót. 

instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego. 
Badania materiałów 



Badania należy przeprowadzić pośrednio na podstawie przedłożonych: 
–  deklaracji zgodności lub certyfikatów, 
–  zapisów dziennika budowy, protokołów przyjęcia materiałów na budowę, 
–  deklaracji producentów stosowanych wyrobów. 

Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry 
techniczne odpowiadają wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej i niniejszej 
specyfikacji technicznej. 
 

Materiały, których jakość budzi wątpliwości mogą być zbadane na wniosek 
zamawiającego przez niezależne jednostki certyfikacyjne, zgodnie z wymaganiami 
odpowiednich norm. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywanej instalacji 
centralnego ogrzewania wodnego z dokumentacją projektową, wymaganiami niniejszej 
specyfikacji i instrukcjami producentów. 

Badania te w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia prawidłowości montażu 
rurociągów ze względu na miejsce ułożenia i stosowane przekroje przewodów oraz sposoby 
ich zamocowania i rodzaje materiałów montowanych rur. 

Inne elementy instalacji powinny spełniać wymogi zawarte w dokumentacji projektowej 
co do ich: 
–  ilości, 
–  wymiaru charakterystycznego np. średnicy, długości grzejnika, itp., 
– spełnienia dodatkowych zastrzeżeń np. zawór kątowy, wymiary oczek siatki filtrującej itp. 

 
6.4. Badania w czasie odbioru robót 
 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały 
wszystkie wymagania dotyczące wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego, w 
szczególności w zakresie: 
– zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wraz z wprowadzonymi 

zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
 
–  jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
–  jakości wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystać wyniki badań dokonanych 
wcześniej oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót. 
Badania polegają m.in. na: 
1) sprawdzeniu zgodności z dokumentacją – powinno być przeprowadzone przez 
porównanie wykonanych instalacji z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz 
ze zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodności 



dokonuje się na podstawie oględzin zewnętrznych i pomiarów; pomiar długości rurociągów 
przeprowadza się z dokładnością do 10 mm, elementy pozostałe należy policzyć z 
dokładnością do jednej sztuki. Ilości normatywne niektórych elementów instalacji mogą być 
uzależnione od podstawy wyceny lub wytycznych producenta i zależą od ilości innych 
materiałów np. ilość podparć/mb rurociągu. Jednocześnie nie są wyszczególnione w 
„Przedmiarze robót”, dlatego po ich przeliczeniu należy sprawdzić ilości wymagane w 
materiałach źródłowych. 
2) sprawdzenie szczelności instalacji – próba ciśnieniowa „ na zimno” 
Próby ciśnieniowe instalacji centralnego ogrzewania wodnego należy przeprowadzić zgodnie 
z wytycznymi producenta rur. 
Każdy producent powinien podać parametry próby ciśnieniowej dla swoich rur i najlepiej 
skorzystać z informacji źródłowej, którą można dołączyć jako załącznik do niniejszej ST. 
Można także wykonać próbę ciśnieniową według procedury standardowej, określonej w 
„Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji”. Próbę przeprowadza się po 
zmontowaniu instalacji, przy ciśnieniu półtora razy większym od ciśnienia roboczego 
(ciśnienie próbne), nie większym jednak od ciśnienia maksymalnego dla poszczególnych 
elementów systemu. 

Ze względu na możliwość termicznych i ciśnieniowych odkształceń przewodów próby 
dzielimy na wstępną i zasadniczą. 

Podczas próby wstępnej, w ciągu 30 minut (w odstępach co 10 minut) należy w instalacji 
dwukrotnie wytworzyć ciśnienie próbne. Po ostatnim podniesieniu ciśnienia do wartości 
próbnej w ciągu następnych 30 minut ciśnienie nie powinno obniżyć się więcej niż o 0,6 bara. 

Próba zasadnicza powinna się odbyć zaraz po próbie wstępnej i trwać 2 godziny. W tym 
czasie dalszy spadek ciśnienia (od ciśnienia odczytanego po próbie wstępnej) nie powinien 
być większy niż 0,2 bara. 
 
Uwaga! Podczas przeprowadzania próby należy odłączyć od instalacji elementy 
dopuszczone do pracy przy niższym ciśnieniu, na przykład przeponowe naczynie wzbiorcze. 
 
3) sprawdzenie szczelności instalacji – próba ciśnieniowa „na gorąco” 
Próbę ciśnieniową instalacji centralnego ogrzewania wodnego „na gorąco” należy 
przeprowadzić po pozytywnym wyniku próby „na zimno”. Obejmuje ona: 
–  uruchomienie instalacji centralnego ogrzewania, 
 
– wyregulowanie przepływu czynnika grzejnika (przez rurociągi i grzejniki) dla uzyskania 
założonych temperatur. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 1.0.0 „Wymagania ogólne” pkt 7.  



 
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót instalacyjnych przy wykonywaniu instalacji 
centralnego ogrzewania wodnego 
 
7.2.1. Ilości poszczególnych typów i wielkości charakterystycznych (średnic) rur oblicza się w 
metrach wg wymiarów sprawdzonych na budowie, a podanych w dokumentacji projektowej. 
Obmiaru niektórych rur dokonuje się w innych jednostkach, zależnych od podstawy wyceny 
lub wytycznych producenta np. rury przyłączne w sztukach lub kompletach. 
 
Przy wykonywaniu połączeń spawanych rurociągów o większych średnicach nominalnych 
(powyżej ø 40 mm i grubości ścianki ponad 3,2 mm) oprócz ilości układanych rur, należy 
policzyć ilość sztuk występujących złącz spawanych, przy czym: 
– długość rurociągów mierzy się wzdłuż ich osi, do ogólnej długości rurociągów wlicza się 
długości rur przyłącznych do grzejników (gałązek), armaturę łączoną na gwint i łączniki, 
–  do długości rurociągów nie wlicza się wydłużek i urządzeń, 
–  zwężki (redukcje) wlicza się do długości rurociągów o większych średnicach, 
– całkowitą długość rurociągów przy próbach instalacji centralnego ogrzewania na szczelność 
(na zimno) lub próbach na gorąco stanowi suma długości rurociągów zasilających i 
powrotnych w ogrzewaniach wodnych, 
 
7.2.2. Ilości pozostałych elementów oblicza się w sztukach, kompletach, złączach wg 
wytycznych podstawy wyceny. Badania szczelności instalacji mogą być odniesione do łącznej 
długości rurociągów stanowiących instalację. 
 
7.2.3. W przypadkach niejasności należy sporządzać obmiary robót w jednostkach podanych 
nad poszczególnymi tablicami katalogów, stanowiącymi podstawy wyceny poszczególnych 
pozycji kosztorysowych (przedmiarowych). 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”  

Kod CPV 45000000-7, pkt 8 
 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Przy wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania wodnego istotnymi elementami 
ulegającymi zakryciu są wszelkie rurociągi i elementy sieci prowadzone w bruzdach lub 
szachtach ścian i stropów oraz części składowe elementów, które dalej traktowane są jako 
komplet np. napęd (siłownik) zaworu sterowanego automatycznie 
 

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6., a wyniki badań 
porównać z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji. 



Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać elementy ulegające 
zakryciu za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją 
techniczną i zezwolić na przystąpienie do następnych robót instalacyjnych. 

Praktycznie najbardziej miarodajne będzie sprawdzenie szczelności instalacji – próba 
ciśnieniowa „na zimno” i dlatego należy tak zorganizować prace, aby pozytywny wynik tej 
próby umożliwił dalsze prace związane z „zakrywaniem” instalacji. 

Jeżeli jakikolwiek wynik badania jest negatywny, takie roboty ulegające zakryciu nie 
powinny być odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów 
koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy 
ponownie przeprowadzić badania. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem materiałów oraz robót ulegających 
zakryciu należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli 
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, 
według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w 
realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności 
kierownika budowy i może stanowić podstawę do dokonania częściowego rozliczenia robót 
(jeśli strony przyjęły taką formę rozliczenia robót) . 
 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
 

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i 
terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca 
robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
– dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 
robót  
– dokumentację powykonawczą. 
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać w szczególności: 
1. dokładny opis instalacji centralnego ogrzewania wodnego, 
2. szczegółowe specyfikacje zastosowanych materiałów i urządzeń, 
3. rysunki powykonawcze instalacji przedstawiające rzeczywiste rozmieszczenie 

urządzeń oraz prowadzenie przewodów i usytuowanie osprzętu, 
4. korektę obliczeń instalacji, zgodnie ze stanem faktycznym, 



5. schematy instalacyjne oraz rzuty instalacji z zaznaczonymi wszystkimi punktami 
pomiarowymi, 
6. certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, etc. Wszystkich 
zastosowanych elementów instalacji centralnego ogrzewania wodnego, 
– szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania 
robót, 
– dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych 
robót, 
– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 
materiałów i wyrobów budowlanych, 
–  protokoły odbioru robót ulegających zakryciu, 
–  protokoły odbiorów częściowych, 
–  instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
–  wyniki badań laboratoryjnych, badań kominiarskich i ekspertyz. 

 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je 
z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej 
oraz dokonać oceny wizualnej. 

Roboty powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone 
przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 

Negatywny wynik jakichkolwiek badań skutkuje tym, że roboty przy wykonywaniu 
instalacji centralnego ogrzewania wodnego nie zostaną przyjęte. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
– jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności robót z 
wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej 
oraz przedstawić roboty wadliwe ponownie do odbioru, 
– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu konstrukcji i użytkownika oraz 
trwałości elementów instalacji, zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru 
końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń 
umownych, 
–  w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest 
do usunięcia wadliwie wykonanych robót instalacyjnych, bezusterkowego ich wykonania i 
powtórnego zgłoszenia do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich 
uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli 
zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 
–  ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
–  ocenę wyników badań, 
–  wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 



– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót instalacyjnych centralnego 
ogrzewania wodnego z zamówieniem. 
 
Protokół   odbioru   końcowego   jest   podstawą  do   dokonania   rozliczenia 
końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 
 
8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu instalacji c.o. po użytkowaniu 
w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót 
poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny 
wizualnej, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 
negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 
 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 
zauważone wady w wykonanej instalacji centralnego ogrzewania wodnego. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 
Wyłączono z zakresu opracowania. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1.  Polskie Normy 

 
 PN-90/B-01430  Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania 
 PN-74/B-01405  Centralne ogrzewanie. Grzejniki, Nazwy i określenia 
 PN-90/H-83131.01  Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Ogólne wymagania i badania 

PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i 
badania 

 PN-77/M-75005  Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory przelotowe 
proste 

 PN-91/M-75009  Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. 
Wymagania i badania 

 PN-90/IVP75010  Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania 
 PN-70/M-75012  Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawór 

odpowietrzający 
PN-85/B-02421  Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów armatur i 
urządzeń. Wymagania i badania 



 
10.2. Ustawy 
 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, 
poz. 881). 
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 
2004 r. Nr 204, poz. 2087 z późn. zmianami). 
 
10.3. Rozporządzenia 
 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664), 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133, zmiana Dz. U. z 
2008 r. Nr 201, poz. 1239 i Nr 228, poz. 1513), 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z 
późniejszymi zmianami), 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 
znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z późn. zmianami), 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki 
uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych 
oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011), 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126), 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 
2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami). 
 
10.4. Inne dokumenty i instrukcje 
 
– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Wymagania ogólne Kod 
CPV 45000000-7, wydanie II OWEOB Promocja – 2005 rok. 
 

  
 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 



obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw 
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań 

prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SST - 04.00.00   CPV 45331200 - 8 INSTALACJA URZĄDZEŃ WENTYLACJI  
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania instalacji wentylacji mechanicznej dla budynku Straży gminnej w 
miejscowości Kosakowo przy ul. Chrzanowskiego 44. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowych i 
przy realizacji umowy na roboty związane z wykonaniem zadania wymienionego w pkt. 1.1 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 

 
Roboty objęte niniejszą specyfikacją obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w budynku Straży gminnej zgodnie z 
dokumentacja projektową. 
 

Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie wenylacji mechanicznej nawiewno – 
wywiewnej z odzyskiem ciepła. Odzysk ciepła odbywać się będzie za pomocą podwieszanej 
centrali nawiewno – wywiewnej. Powietrze w budynku rozprowadzane będzie za pomocą 
systemu przewodów wentylacyjnych o przekroju okrągłym z blachy stalowej ocynkowanej. 

1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
określeniami podanymi w ST 1.0.0 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 
 
Wentylacja pomieszczenia - wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego części, mająca na 
celu usunięcie powietrza zużytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza 
zewnętrznego. 
Wentylacja mechaniczna - wentylacja będąca wynikiem działania urządzeń mechanicznych 
wprowadzających powietrze w ruch. 
Instalacja wentylacji - zestaw urządzeń, zespołów i elementów wentylacyjnych służących do 
uzdatniania i rozprowadzania powietrza. 
Rozdział powietrza w pomieszczeniu - Rozdział powietrza w wentylowanej przestrzeni z 
zastosowaniem nawiewników i wywiewników, w celu zagwarantowania wymaganych 
warunków – intensywności wymian powietrza, ciśnienia, czystości, temperatury, wilgotności 
względnej, prędkości ruchu powietrza, poziomu hałasu w strefie przebywania ludzi. 



Rozprowadzenie powietrza - przeniesienie strumienia powietrza określonej objętości do 
wentylowanej przestrzeni lub z tej przestrzeni, na ogół z zastosowaniem przewodów. 
Uzdatnianie powietrza - procesy realizowane przy użyciu środków technicznych mających na 
celu zmianę jednej lub kilku wielkości charakteryzujących jakość i stan powietrza. 
Ogrzewanie powietrza - uzdatnianie powietrza polegające na podwyższeniu jego 
temperatury. 
Chłodzenie powietrza - uzdatnianie powietrz polegające na obniżeniu jego temperatury. 
Nawilżanie powietrza - uzdatnianie powietrza polegające na powiększaniu w nim zawartości 
wilgoci. 
Wentylatory - urządzenia służące do wprowadzenia powietrza w ruch. 
Filtracja powietrza - uzdatnianie powietrza polegające na usuwaniu z niego zanieczyszczeń 
stałych lub ciekłych. 
Odzyskiwanie ciepła - wykorzystanie ciepła zawartego w powietrzu wyrzutowym w celu 
zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło przez instalację wentylacyjną. 
Czerpnia wentylacyjna - element instalacji, przez który jest zasysane powietrze zewnętrzne. 
Wyrzutnia wentylacyjna - element wentylacji, przez który powietrze jest usuwane na 
zewnątrz. 
Filtr powietrza - zespół oczyszczający powietrze z zanieczyszczeń stałych i ciekłych. 
Urządzenie do odzyskiwania ciepła - urządzenie przeznaczone do przekazywania ciepła 
zawartego w strumieniu powietrza zużytego do strumienia powietrza uzdatnionego lub 
odwrotnie. 
Osuszacz powietrz - urządzenie przeznaczone do zmniejszania zawartości wilgoci w 
powietrzu. 
Odkraplacz - element przeznaczony do zatrzymywania kropli wody unoszonych przez 
strumień powietrza z urządzenia do odzysku ciepła lub powierzchni chłodnic. 
Przewód wentylacyjny - element, o zamkniętym obwodzie przekroju poprzecznego, 
stanowiący obudowę przestrzeni, przez którą przepływa powietrze. 
Przepustnica - zespół samodzielny lub wbudowany w urządzenie lub przewód wentylacyjny 
pozwalający na zamknięcie lub regulację strumienia powietrza przez zmianę oporu 
powietrza. 
Tłumik hałasu - element wbudowany w urządzenie lub w przewód wentylacyjny mający na 
celu zmniejszenia hałasu przenoszonego drogą powietrzną wzdłuż przewodów. 
Nawiewnik - element lub zespół, przez który powietrze dopływa do wentylowanej 
przestrzeni. 
Wywiewnik  - element lub zespół, przez który powietrze wypływa z wentylowanej 
przestrzeni. 
Klapa pożarowa - zespół umieszczony w sieci przewodów wentylacyjnych (między dwiema 
strefami pożarowymi), przeznaczony do zapobiegania przenoszeniu się ognia i dymu z jednej 
strefy do drugiej. 
 



Centrala wentylacyjna - Urządzenie składające się z zespołu urządzeń służących do 
przygotowania powietrza pod względem czystości, temperatury, wilgotności we wspólnej 
obudowie i przeznaczone do nawiewania lub/i wywiewu powietrza. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne powszechnie stosowane wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania 
ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5. 

1.6. Dokumentacja robót instalacyjnych klimatyzacji i odprowadzenia skroplin 
 
Montaż instalacji należy wykonywać na podstawie dokumentacji, której wykaz oraz 
podstawy prawne sporządzenia podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 
1.6. 

Dokumentacja powinna w szczególności zawierać wymagania stawiane elementom, 
wyrobom i materiałom wykorzystywanym przy wykonywaniu instalacji, w zakresie: 
– bezpieczeństwa instalacji – odpowiedni dobór ciśnienia i temperatury, uwzględnienie 
wpływu rozszerzalności cieplnej na konfigurację instalacji, zastosowanie odpowiednich 
zabezpieczeń w przypadku awaryjnego działania itp., 
– bezpieczeństwa użytkowania, w tym ograniczenia możliwości zmian parametrów instalacji 
przez osoby nieuprawnione, 
–  wymagań fizyko-chemicznych czynnika, w tym odporności korozyjnej, 
–  trwałości poszczególnych elementów instalacji itp., 
–  określenie procedur niezbędnych do prawidłowej eksploatacji w warunkach pracy 
okresowej lub przy zastosowaniu sterowania automatycznego. 

Instalacje powinny być zaprojektowane i wykonane tak, by przez cały przewidywany okres 
użytkowania w określonych warunkach środowiskowych i przy właściwej konserwacji 
odpowiadały założonemu przeznaczeniu. 
Przy określaniu trwałości instalacji, przy doborze materiałów należy uwzględnić warunki 
środowiskowe, na działanie których instalacja będzie narażona oraz umiejscowienie jej 
elementów w budowli, a także sposobów zabezpieczenia przed działaniem niekorzystnych 
czynników. 

2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 
w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2 

 
Materiały stosowane do wykonywania instalacji wentylacji mechanicznej i będące w myśl 
Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. materiałami budowlanymi (Dz. 
U. Nr 92 poz. 882) 



  wprowadzone do obrotu i stosowane w budownictwie na terytorium RP powinny 
mieć: 
– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną 
normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną 
lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z 
wymaganiami podstawowymi, albo 
–  oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą 
lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, albo 
– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, 
jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską. 
 

Oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju 
pochodzenia oraz daty produkcji (okresu przydatności do użytkowania). 

 
2.2. Rodzaje materiałów 
 
2.2.1. Przewody wentylacyjne – o przekroju kołowym wykonane ze stali ocynkowanej 
(SPIRO) grubości min 0,5 mm. Dzięki takiemu rozwiązaniu kanały są wyjątkowo sztywne i 
wytrzymałe. Dopuszczalne ciśnienie to aż 2000 Pa zaś temperatura pracy to zakres -30 do 
+100 °C. Przewody powinny być wykonane z blach lub taśm stalowych ocynkowanych wg. 
norm PN-B-03434:1999, PN-B-03410:1999, PN-B-76002:1996, PN-H-92125 – Blachy i taśmy 
ocynkowane. Przewody powinny być z materiałów niepalnych lub co najmniej 
trudnozapalnych, stawiać mały opór przepływu powietrza , być szczelne i mieć odpowiednią 
wytrzymałość mechaniczną. Kanały wentylacyjne składają się jeszcze z: 
Prostek – o danej średnicy lub wymiarach przekroju poprzecznego oraz długości 
Dyfuzory – zwęzki stanowiące przejście z [przekroju kołowego na kołowy o danych 
średnicach. Zmiana wielkości przekroju osiowa. 
Kolana – o danej średnicy lub wymiarach przekroju poprzecznego, o danym przekroju 
krzywizny, kacie zmiany kierunku 
Trójniki – o danych średnicach przewodu głównego, przelotu i odgałęzienia o danej długości 
korpusu. 
2.2.2. Centrala nawiewno – wywiewna – maksymalny strumień powietrza 720 m3/h. 
Centrala podwieszana pod stropem o wadze ok. 80 kg. Sprawność temperaturowa odzysku 
ciepła min. 80%. Średnica wlotu i wylotu 250 mm. 
2.2.3. Kratki wentylacyjne  
Kratki wentylacyjne nawiewne w postaci zaworów napowietrzających oraz zaworów 
wywiewnych o przekroju kołowym 
2.2.4. Czerpnie i wyrzutnie powietrza – wykonane z blachy stalowej ocynkowanej – 
obudowa, żaluzje, listwy. Czerpnia  i wyrzutnie dachowe o przekroju okrągłym. Części 
rozłączne skręcane śrubami.  



2.2.5. Izolacja termiczna przewodów – izolacja przewodów grubości 30 (przewody w 
pomieszczeniach ogrzewanych) i 50 mm (w pomieszczeniach nieogrzewanych i na zewnątrz 
budynku) wykonana z wełny skalnej zabezpieczonej wzmocnioną folią aluminiową, 

 
2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do wykonywania instalacji 

wentylacji mechanicznej 
 
Wyroby i materiały do wykonywania instalacji wentylacji mechanicznej mogą być przyjęte na 
budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

 są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej), 

 każda jednostka ładunkowa lub partia elementów dostarczanych luzem jest 
zaopatrzona w etykietę identyfikacyjną, 

 wyroby i materiały konfekcjonowane są właściwie opakowane, firmowo zamknięte 
(bez oznak naruszenia zamknięcia) i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie 
nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 

 spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
 producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 

powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne 
(katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 

 spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin 
zakończenia robót instalacyjnych powinien się kończyć przed zakończeniem terminów 
przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów). 

 
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych wyrobów nieznanego pochodzenia. 
 
Przyjęcie wyrobów i materiałów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do 
dziennika budowy lub protokołem przyjęcia materiałów. 

 
2.4. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do wykonywania instalacji 

wentylacji mechanicznej 
 
Materiały i wyroby do wykonywania instalacji wentylacji mechanicznej powinny być 
przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami 
odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych. 
Materiały powinny być składowane i przechowywane w pomieszczeniach suchych, wolnych 
od zanieczyszczeń pyłowych oraz gazów i par cieczy agresywnych chemicznie. Materiały i 
wyroby powinny być przechowywane w fabrycznych opakowaniach i zabezpieczeniach.  

 
 
 
 



3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 1.0.0 „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu zgodnego z ofertą przetargową i 
uzyskania akceptacji inspektora nadzoru. Zastosowany sprzęt powinien gwarantować 
przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i 
wymaganiami specyfikacji technicznych. 
 
3.2.1. Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej ST 04.00 prac należy stosować 
n/w. sprzęt:  

 Narzędzia montażowe przynależne do systemu układania przewodów 
wentylacyjnych 

 Elektronarzędzia,  
 Przenośne drabiny składane, podesty montażowe, przesuwne rusztowania 

 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 1.0.0 „Wymagania ogólne” pkt. 4. 
 
4.2. Transport materiałów 
 
Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju 
materiału, jego objętości, technologii załadunku i wbudowania oraz od odległości transportu. 
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów 
bezpieczeństwa, zarówno w obrębie pasa drogowego jak i poza nim. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 1.0.0 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
 
5.2. Warunki przystąpienia do robót instalacyjnych wentylacji mechanicznej 

Przed przystąpieniem do robót należy wykonać i odebrać wszelkie roboty budowlano-
konstrukcyjne, wytypowane jako niezbędne do rozpoczęcia robót instalacyjnych. 



 
Sprawdzenie zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową i odpowiednimi 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi SST należy potwierdzić wpisem do dziennika 
budowy, zezwalającym na prowadzenie robót instalacyjnych centralnego ogrzewania 
wodnego. 
 

5.2. Ogólne zasady wykonywania robót instalacyjnych klimatyzacji  – wytyczne 
montażowe 

Roboty instalacyjne wentylacji mechanicznej należy wykonywać zgodnie z dokumentacją 
projektową, niniejszą specyfikacją techniczną i zasadami sztuki budowlanej branży 
instalatorskiej. 

Przewody wentylacyjne 

Wykonanie przewodów i kształtek z blach powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-B-
03434. 
Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy 
PN-B-76002. 

 Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budowlanych w 
odległościach umożliwiających szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. W 
przypadku połączeń kołnierzowych odległość ta powinna wynosić co najmniej 100 
mm. 

 Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonać w otworach, których 
wymiary są od 50 do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów 
wentylacyjnych lub przewodów wentylacyjnych z izolacją. Przewody na całej grubości 
przegrody powinny być obłożone wełną mineralną lub innym materiałem 
elastycznym o podobnych właściwościach. 

 Izolacja cieplna przewodów wentylacyjnych powinna mieć szczelne połączenia 
wzdłużne i poprzeczne. 

 Izolacja cieplna nie wyposażona przez producenta w warstwę chroniącą przed 
uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narażone na działanie czynników 
atmosferycznych powinny mieć odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie 
osłon na swojej zewnętrznej powierzchni. 

 Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na 
korozję w miejscu zamontowania. 

 Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów wentylacyjnych powinna być 
odpowiednia do materiału konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. 

 Odległość między przewodami lub podwieszeniami powinna być ustalona z 
uwzględnieniem ich wytrzymałości i wytrzymałości przewodów wentylacyjnych tak 
aby ugięcie sieci przewodów wentylacyjnych nie wpływało na jej szczelność, 
właściwości aerodynamiczne i nienaruszalność konstrukcji. 



 Zamocowania przewodów wentylacyjnych do konstrukcji budowlanej powinno 
przenosić obciążenia wynikające z ciężarów: 
o przewodów wentylacyjnych 
o materiału izolacyjnego; 
o elementów instalacji wentylacji i klimatyzacji nie zamocowanych niezależnie 

zamontowanych w sieci przewodów wentylacyjnych.  
o elementów składowych podpór lub podwieszeń. 

 Elementy zamocowania podpór lub podwieszeń do konstrukcji budowlanej powinny 
mieć współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej trzy w stosunku do 
obliczeniowego obciążenia. 

 Pionowe elementy podwieszeń oraz poziome elementy podpór powinny mieć 
współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy 
plastyczności pod wpływem obliczeniowego obciążenia. 

 Poziome elementy podwieszeń i podpór powinny mieć możliwość przeniesienia 
obliczeniowego obciążenia oraz być takiej konstrukcji, aby ugięcie między ich 
połączeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego 
nie przekraczały 0,4 % odległości między zamocowaniami elementów pionowych. 

 Połączenia między pionowymi i poziomymi elementami podwieszeń i podpór 
powinny mieć współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do 
granicy plastyczności pod wpływem obliczeniowego obciążenia. 

 W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urządzenia i elementy w sieci przewodów 
wentylacyjnych mogły być zdemontowane lub wymienione, należy zapewnić 
niezależne ich zamocowanie do konstrukcji budynku. 

 Podpory i podwieszenia w obrębie maszynowni oraz w odległości nie mniejszej niż 15 
m od źródła drgań powinny być wykonane jako elastyczne z zastosowaniem 
podkładek z materiałów elastycznych lub wibroizolatorów. 

 
Otwory rewizyjne 

 Otwory rewizyjne i możliwość czyszczenia instalacji wentylacji mechanicznej 
Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez demontaż elementu 
składowego instalacji wentylacji lub przez zastosowanie otworów rewizyjnych w 
przewodach instalacji wentylacji. 

 Elementy usztywniające i inne elementy wyposażenia przewodów wentylacyjnych 
powinny być tak zamontowane, aby nie utrudniały czyszczenia przewodów. 

 Elementy usztywniające wewnątrz przewodów wentylacyjnych o przekroju 
prostokątnym powinny mieć opływowe kształty. 

 Nie należy stosować wewnątrz przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych ostro 
zakończonych śrub lub innych elementów które mogą powodować zagrożenie dla 
zdrowia lub uszkodzenie urządzeń czyszczących. 

 Pokrywy i drzwi rewizyjne urządzeń wentylacyjnych powinny się łatwo otwierać. 



 W przypadku wykonania otworu rewizyjnego na końcu przewodu wentylacyjnego, 
jego wymiar powinien być równy wymiarom przekroju poprzecznego przewodu 
wentylacyjnego 

 W przypadku, gdy przewiduje się demontaż elementu instalacji wentylacji i 
klimatyzacji w celu umożliwienia czyszczenia, powstałe w ten sposób otwory powinny 
mieć przekrój kanału wentylacyjnego. 

 Należy zapewnić dostęp w celu czyszczenia do następujących, zamontowanych w 
przewodach wentylacyjnych urządzeń: 
o przepustnice 
o klapy pożarowe 
o nagrzewnice 
o tłumiki hałasu 
o filtry 
o wentylatory 
o urządzenia do odzysku ciepła 

Centrale wentylacyjne 

 Centrale wentylacyjne powinny być wyposażone w elastyczne elementy o długości L 
wynoszącej 100  L  250 mm zamontowane między ich króćcami wlotowymi i 
wylotowymi a siecią przewodów. 

 Centrale wentylacyjne na powietrzu zewnętrznym powinny być wyposażone w 
przepustnice umożliwiające odcięcie dopływu powietrza zewnętrznego po wyłączeniu 
centrali. 

Nawiewniki, wywiewniki 
 

 Elementy ruchome nawiewników i wywiewników powinny być osadzone bez luzów, 
ale z możliwością ich przestawiania. Położenie ustalone powinno być utrzymywane w 
sposób trwały. 

 Nawiewników nie powinno się umieszczać w pobliżu przeszkód (elementy konstrukcji 
budynku, podwieszane lampy) mających zakłócający wpływ na kształt i zasięg 
strumienia powietrza. 

 Nawiewniki i wywiewniki powinny być połączone z przewodem w sposób trwały i 
szczelny. 

 Przewód łączący sieć przewodów z nawiewnikiem lub wywiewnikiem należy 
prowadzić jak najkrótszą trasą, bez zbędnych łuków i ostrych zmian kierunków. 

 Sposób zamocowania nawiewników i wywiewników powinien zapewnić dogodną 
obsługę, konserwację oraz wymianę jego elementów bez uszkodzenia elementów 
przegrody. 

 Nawiewniki i wywiewniki powinny być zabezpieczone folią podczas „brudnych” prac 
budowlanych. 



 Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny być zamontowane w 
pozycji całkowicie otwartej. 
 

Czerpnie i wyrzutnie 
 

 Konstrukcja czerpni i wyrzutni powietrza powinna zabezpieczać instalacje wentylacji 
przed wpływem warunków atmosferycznych np. zastosowanie żaluzji, daszków 
ochronnych itp. 

 Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny być zabezpieczone przed 
przedostawaniem się drobnych gryzoni, ptaków, liści itp. 
 

5.3. Organizacja robót instalacyjnych wentylacji mechanicznej 
 

Podstawowe zasady prawidłowej organizacji robót: 
 wykonywanie prac przez wykwalifikowanych instalatorów, posiadających 

potwierdzone przez wyznaczoną jednostkę uprawnienia wykonawcze (np. certyfikat 
wydany przez producenta), 

 
 prace o znikomym niebezpieczeństwie można wykonywać w pojedynkę, natomiast 

wszelkie roboty spawalnicze wymagają minimum współpracy jednego pomocnika. 
Przy zorganizowaniu pracy grupami (zespołami) liczebność zespołu należy 
dostosować optymalnie do rodzaju, miejsca i warunków bezpiecznego wykonywania 
robót, 

 racjonalne urządzenie stanowiska pracy z dogodnym rozmieszczeniem i 
posegregowaniem materiałów instalacyjnych (w miejscu montażu wolny pas o 
szerokości, jeśli to jest możliwe, min. 60 cm, dalej materiały i sprzęt najbardziej 
potrzebne w danej chwili, a następnie zapasy materiałowe i drogi transportowe), 

 zachowywanie zasad montażu technologicznego, w tym unikanie jednoczesnego 
rozpoczynania różnych rodzajów robót instalacyjnych w kilku miejscach, 

 zastosowanie odpowiednich rusztowań lub drabin (technicznie niezbędnych i 
ekonomicznie uzasadnionych), 

 zaopatrzenie robotników we właściwy sprzęt do wykonywania robót instalacyjnych i 
towarzyszących oraz w wymagany przepisami sprzęt ochronny. Szczególnie 
wykonywanie robót spawalniczych wymaga rygorystycznego przestrzegania zasad 
bhp  - stosowanie odpowiednich masek lub okularów ochronnych, skórzanych 
fartuchów i rękawic oraz odpowiedniego obuwia, 

 dostarczanie materiałów do zainstalowania na stanowiska robocze w sposób 
wykluczający przestoje, 

 zorganizowanie robót systemem instalowania równomiernego (podział instalacji na 
elementy uzasadnione technologicznie np. piony, kondygnacje, odgałęzienia itp. lub 
wg planu ogólnego: „zasilanie-rurociągi-odbiorniki”), 



 wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał 
techniczny, a także dysponować osobami zdolnymi do wykonania i nadzorowania 
robót. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 1.0.0 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

 
6.2. Odbiór robót poprzedzających wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej 

Należy dokonać zgodnie z wymaganiami odpowiednich szczegółowych specyfikacji 
technicznych dla robót, które koniecznie należy wykonać przed rozpoczęciem robót. 

Badania materiałów 
Badania należy przeprowadzić pośrednio na podstawie przedłożonych: 

 deklaracji zgodności lub certyfikatów, 
 zapisów dziennika budowy, protokołów przyjęcia materiałów na budowę, 
 deklaracji producentów stosowanych wyrobów. 

 
Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry 

techniczne odpowiadają wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej i niniejszej 
specyfikacji technicznej. 
 

Materiały, których jakość budzi wątpliwości mogą być zbadane na wniosek 
zamawiającego przez niezależne jednostki certyfikacyjne, zgodnie z wymaganiami 
odpowiednich norm. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywanej instalacji 
klimatyzacji z dokumentacją projektową, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami 
producentów. 

Badania te w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia prawidłowości montażu 
rurociągów ze względu na miejsce ułożenia i stosowane przekroje przewodów oraz sposoby 
ich zamocowania i rodzaje materiałów montowanych rur. 

Inne elementy instalacji powinny spełniać wymogi zawarte w dokumentacji projektowej 
co do ich: 
–  ilości, 
–  wymiaru charakterystycznego np. średnicy, długości, itp., 

 
 



6.4. Badania w czasie odbioru robót 
 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały 
wszystkie wymagania dotyczące wykonywania instalacji klimatyzacji, w szczególności w 
zakresie: 
– zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wraz z wprowadzonymi 

zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
–  jakości zastosowanych materiałów i wyrobów 
–  jakości wykonywania instalacji wentylacji mechanicznej 
 
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystać wyniki badań dokonanych 
wcześniej oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót. 
Badania polegają m.in. na: 
sprawdzeniu zgodności z dokumentacją – powinno być przeprowadzone przez porównanie 
wykonanych instalacji z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz ze zmianami 
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodności dokonuje się na 
podstawie oględzin zewnętrznych i pomiarów; pomiar długości rurociągów przeprowadza się 
z dokładnością do 10 mm, elementy pozostałe należy policzyć z dokładnością do jednej 
sztuki. Ilości normatywne niektórych elementów instalacji mogą być uzależnione od 
podstawy wyceny lub wytycznych producenta i zależą od ilości innych materiałów np. ilość 
podparć/mb rurociągu. Jednocześnie nie są wyszczególnione w „Przedmiarze robót”, dlatego 
po ich przeliczeniu należy sprawdzić ilości wymagane w materiałach źródłowych. 
instalacja elektryczna - po zakończeniu montażu przewody elektryczne instalacji elektrycznej 
zasilające poszczególne urządzenia należy poddać badaniom stanu izolacji a urządzenia 
pomierzyć pod kątem skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 1.0.0 „Wymagania ogólne” pkt 7.  
 
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót instalacyjnych przy wykonywaniu instalacji 
centralnego ogrzewania wodnego 
 
7.2.1. Ilości poszczególnych typów i wielkości charakterystycznych (średnic) przewodów 
oblicza się w metrach wg wymiarów sprawdzonych na budowie, a podanych w dokumentacji 
projektowej.  
7.2.2. Ilości pozostałych elementów oblicza się w sztukach, kompletach, złączach wg 
wytycznych podstawy wyceny. Badania szczelności instalacji mogą być odniesione do łącznej 
długości rurociągów stanowiących instalację. 



7.2.3. W przypadkach niejasności należy sporządzać obmiary robót w jednostkach podanych 
nad poszczególnymi tablicami katalogów, stanowiącymi podstawy wyceny poszczególnych 
pozycji kosztorysowych (przedmiarowych). 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”  

Kod CPV 45000000-7, pkt 8 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Przy wykonywaniu instalacji klimatyzacji istotnymi elementami ulegającymi zakryciu są 
wszelkie rurociągi i elementy sieci prowadzone w bruzdach lub szachtach ścian i stropów 
oraz części składowe elementów, które dalej traktowane są jako komplet. 
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6., a wyniki badań 
porównać z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji. 

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać elementy ulegające 
zakryciu za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją 
techniczną i zezwolić na przystąpienie do następnych robót instalacyjnych. 

Praktycznie najbardziej miarodajne będzie sprawdzenie szczelności instalacji i dlatego 
należy tak zorganizować prace, aby pozytywny wynik tej próby umożliwił dalsze prace 
związane z „zakrywaniem” instalacji. 

Jeżeli jakikolwiek wynik badania jest negatywny, takie roboty ulegające zakryciu nie 
powinny być odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów 
koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy 
ponownie przeprowadzić badania. 
 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem materiałów oraz robót ulegających 
zakryciu należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli 
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
 
8.3. Odbiór częściowy 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, 
według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w 
realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 
 



Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności 
kierownika budowy i może stanowić podstawę do dokonania częściowego rozliczenia robót 
(jeśli strony przyjęły taką formę rozliczenia robót) . 
 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
 

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i 
terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca 
robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
– dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 
robót 
 – dokumentację powykonawczą. 
 
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać w szczególności: 

 dokładny opis instalacji wentylacji mechanicznej, 
 szczegółowe specyfikacje zastosowanych materiałów i urządzeń, 
 rysunki powykonawcze instalacji przedstawiające rzeczywiste rozmieszczenie 

urządzeń oraz prowadzenie przewodów i usytuowanie osprzętu, 
 korektę obliczeń instalacji, zgodnie ze stanem faktycznym, 
 schematy instalacyjne oraz rzuty instalacji z zaznaczonymi wszystkimi punktami 

pomiarowymi, 
 certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, etc. Wszystkich 

zastosowanych elementów instalacji centralnego ogrzewania wodnego, 
– szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania 
robót, 
– dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych 
robót, 
 
– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 
materiałów i wyrobów budowlanych, 
 
–  protokoły odbioru robót ulegających zakryciu, 
–  protokoły odbiorów częściowych, 
–  instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
–  wyniki badań laboratoryjnych, ekspertyz itp. 
 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, 
 



przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je 
z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej 
oraz dokonać oceny wizualnej. 

Roboty powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone 
przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 

Negatywny wynik jakichkolwiek badań skutkuje tym, że roboty przy wykonywaniu 
instalacji wentylacji mechanicznej nie zostaną przyjęte. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
– jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności robót z 
wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej 
oraz przedstawić roboty wadliwe ponownie do odbioru, 
– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu konstrukcji i użytkownika oraz 
trwałości elementów instalacji, zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru 
końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń 
umownych, 
–  w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany 
jest do usunięcia wadliwie wykonanych robót instalacyjnych, bezusterkowego ich wykonania 
i powtórnego zgłoszenia do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich 
uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 
–  ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
–  ocenę wyników badań, 
–  wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót instalacyjnych centralnego 
ogrzewania wodnego z zamówieniem. 
 
Protokół   odbioru   końcowego   jest   podstawą  do   dokonania   rozliczenia końcowego 
pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 
8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu instalacji klimatyzacji. po 
użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót 
poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny 
wizualnej, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 
negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 
 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 
zauważone wady w wykonanej instalacji wentylacji mechanicznej. 

 



9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 
Wyłączono z zakresu opracowania. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1.  Polskie Normy 

 
 

PN-EN 1505:2001  Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z 
blach o przekroju prostokątnym – Wymiary; 

PN-EN 1506:2001  Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z 
blachy o przekroju kołowym – Wymiary; 

PN-B-01411:1999  Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia; 
PN-B-03434:1999  Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Podstawowe wymagania i 

badania; 
PN-B-76001:1996  Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Szczelność. Wymagania i 

badania. 
PN-B-76002:1976  Wentylacja – Połączenie urządzeń, przewodów i kształtek 

wentylacyjnych blaszanych; 
PN-EN 1751:2001  Wentylacja budynków – Urządzenia wentylacyjne końcowe – Badania 

aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających; 
PN-EN 1886:2001  Wentylacja budynków – Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - 

Właściwości mechaniczne; 
ENV 12097:1997  Wentylacja budynków – Sieć przewodów – Wymagania dotyczące 

części składowych sieci przewodów ułatwiające konserwację sieci 
przewodów; 

PrPN-EN 12599  Wentylacja budynków – Procedury badań i metody pomiarowe 
dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji; 

PrEN 12236   Wentylacja budynków – Podwieszenia i podpory przewodów – 
Wymagania wytrzymałościowe. 

PN-87/B-02151.02  Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń 
 w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w 
pomieszczeniach. 

PN-B-01411:1999  Wentylacja i klimatyzacja 
PN-83/B-03430   Wentylacja w budynkach  mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego 

i użyteczności publicznej. Wymagania - wraz ze zmianą PN-83/B-
03430/Az3:2000.  



PN-78/B-03421  Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza 
wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego 
przebywania ludzi 

PN-EN 12599   Wentylacja budynków.  Procedury badań i metody pomiarowe 
dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji. 

 
10.2. Ustawy 
 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, 
poz. 881). 
 
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 
2004 r. Nr 204, poz. 2087 z późn. zmianami). 
 
10.3. Rozporządzenia 
 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664), 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133, zmiana Dz. U. z 
2008 r. Nr 201, poz. 1239 i Nr 228, poz. 1513), 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z 
późniejszymi zmianami), 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 
znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z późn. zmianami), 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki 
uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych 
oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011), 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126), 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 
2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami). 
 
 



10.4. Inne dokumenty i instrukcje 
 
– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Wymagania ogólne Kod 
CPV 45000000-7, wydanie II OWEOB Promocja – 2005 rok. 
 

  
 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw 
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań 

prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ST - 05.00.00   CPV 45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania instalacji zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku 
Straży gminnej przy ul. Chrzanowskiego 44 w Kosakowie. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowych i 
przy realizacji umowy na roboty związane z wykonaniem zadania wymienionego w pkt. 1.1 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 

 
Roboty objęte niniejszą specyfikacją obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej  zgodnie z dokumentacja 
projektową. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
określeniami podanymi w ST 1.0.0 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 
Instalacja gazowa zasilana z sieci gazowej – stanowi układ przewodów za kurkiem głównym, 
prowadzonych na zewnątrz lub wewnątrz budynku, wraz z armaturą, kształtkami i innym 
wyposażeniem, a także urządzeniami do pomiaru zużycia gazu, urządzeniami gazowymi oraz 
przewodami powietrzno – spalinowymi jeżeli są one jeżeli są one elementem wyposażenia  
urządzenia gazowego 
Kurek odcinający – urządzenie nie będące kurkiem głównym , montowane na przewodzie 
instalacji gazowej w celu odcięcia dopływu gazu do części instalacji, gazomierza lub 
urządzenia gazowego 
Urządzenie gazowe – takie urządzenie, w którym następuje ustabilizowane spalanie 
mieszaniny paliwa gazowego i powietrza w celu uzyskania odpowiedniej ilości energii 
cieplnej 
Paliwo gazowe – paliwo pochodzenia naturalnego, spełniające wymagania Polskich Norm 
Klasa lokalizacji – klasyfikację terenu według stopnia urbanizacji obszaru położonego 
geograficznie wzdłuż gazociągu 
Gazociąg – rurociąg wraz z wyposażeniem, służący do przesyłania i dystrybucji paliw 
gazowych 
Strefa kontrolowana – obszar wyznaczony po obu stronach osi gazociągu, w którym operator 



sieci gazowej podejmuje czynności w celu zapobieżenia działalności mogącej mieć 
negatywny wpływ na trwałość i prawidłową eksploatacje gazociągu 
Skrzyżowanie – miejsce w którym gazociąg przebiega nad lub pod obiektami budowlanymi 
lub terenowymi 
Próba ciśnieniowa – zastosowanie ciśnienia próbnego w sieci gazowej, przy którym sieć 
gazowa daje gwarancję bezpiecznego funkcjonowania 
Próba wytrzymałości – próba ciśnieniowa przeprowadzona w celu sprawdzenia, czy dana 
sieć gazowa spełnia wymagania wytrzymałości mechanicznej 
Próba szczelności – próba przeprowadzona w celu sprawdzenia, czy sieć gazowa spełnia 
wymagania szczelności na przecieki paliwa gazowego. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne powszechnie stosowane wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania 
ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5. 

1.6. Dokumentacja robót instalacyjnych instalacji gazowej 
 

Montaż instalacji należy wykonywać na podstawie dokumentacji, której wykaz oraz 
podstawy prawne sporządzenia podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 
1.6. 
 

Dokumentacja powinna w szczególności zawierać wymagania stawiane elementom, 
wyrobom i materiałom wykorzystywanym przy wykonywaniu instalacji, w zakresie: 
– bezpieczeństwa instalacji – odpowiedni dobór ciśnienia i temperatury, zastosowanie 
odpowiednich zabezpieczeń w przypadku awaryjnego działania itp., 
– bezpieczeństwa użytkowania, w tym ograniczenia możliwości zmian parametrów instalacji 
przez osoby nieuprawnione, 
–  trwałości poszczególnych elementów instalacji itp., 
–  określenie procedur niezbędnych do prawidłowej eksploatacji w warunkach pracy 
okresowej. 

Instalacje powinny być zaprojektowane i wykonane tak, by przez cały przewidywany okres 
użytkowania w określonych warunkach środowiskowych i przy właściwej konserwacji 
odpowiadały założonemu przeznaczeniu. 
Przy określaniu trwałości instalacji, przy doborze materiałów należy uwzględnić warunki 
środowiskowe, na działanie których instalacja będzie narażona oraz umiejscowienie jej 
elementów w budowli, a także sposobów zabezpieczenia przed działaniem niekorzystnych 
czynników. 

 
 
 



2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 
w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2 

 
Materiały stosowane do wykonywania instalacji wentylacji mechanicznej i będące w myśl 
Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. materiałami budowlanymi (Dz. 
U. Nr 92 poz. 882) 

  wprowadzone do obrotu i stosowane w budownictwie na terytorium RP powinny 
mieć: 
– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną 
normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną 
lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z 
wymaganiami podstawowymi, albo 
–  oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą 
lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, albo 
– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, 
jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską. 
 

Oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju 
pochodzenia oraz daty produkcji (okresu przydatności do użytkowania). 

 
2.2. Rodzaje materiałów 
 
Materiałami niezbędnymi do wykonania niniejszej inwestycji są: 

 Rurociąg z PE100 SDR11 o średnicy 32x3,0 mm – Rura dwuwarstwowa. Rura składa 
się z zewnętrznej warstwy ochronnej. Obie warstwy wykonane są z tego samego 
materiału klasy PE100, charakteryzującego się zwiększoną odpornością na powolny 
wzrost pęknięć oraz na obciążenia punktowe. Rura posiada wymiary (średnice 
zewnętrzną oraz grubość ścianki) odpowiadające rurom standardowym wykonanym z 
PE100 SDR11. Można je łączyć z innymi rurami. Rury dwuwarstwowe montuje się i 
układa identycznie jak typowe rury PE100. Zgrzewanie elektrooporowe i łączenie 
mechaniczne należy prowadzić zgodnie ze standardami, tak jak dla rur PE100. 
Zgrzewanie doczołowe dopuszczone jest dla średnic do 90 mm  wzwyż. 
Dwuwarstwowe. 

 Rurociągi z rur stalowych – Przewód instalacji gazowej od miejsca włączenia (za 
gazomierzem, łącznie z odcinkiem o długości min. 1,50 m za szafką gazową z kurkiem 
głównym, powinien być wykonany z rur stalowych DN25 łączonych przez spawanie. 



Za złączka przejściową PE/st 32/25 układać rury tworzywowe PE100 SDR11. Przewód 
instalacji gazowej zewnętrznej zostanie doprowadzony do zaworu odcinającego 
zlokalizowanego na ścianie budynku. Odcinek instalacji gazowej zewnętrznej z P{E 
przed zaworem odcinającym należy wykonać z rury stalowej Dn25 minimum 0,50 od 
ściany budynku.  
Instalację gazową wewnętrzną należy wykonać z rur stalowych średnich czarnych bez 
szwu o średnicy nominalnej DN25, zgodnie z PN-EN 10208-1:2000 rury stalowe 
przewodowe dla mediów palnych . Rury o klasie wymagań A – o połączeniach 
spawanych. 

 Izolacyjne materiały powłokowe – wymagania dotyczące ochrony antykorozyjnej 
gazociągów stalowych reguluje  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 
2001 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe. 

 Oznakowanie trasy gazociągu – Nad układanym gazociągiem należy ułożyć miedziany 
przewód identyfikacyjny Dy2,5 mm2. Niezależnie od powyższego na całej długości 
gazociągu na wysokości 40 cm nad rurą ułożyć taśmę ostrzegawczą z tworzywa 
sztucznego koloru żółtego. Przewody lokalizacyjne i taśmy ostrzegawcze winny 
spełniać wymagania norm. 

 Szafka gazowa naścienna – wentylowana szafka gazowa z materiału co najmniej 
trudnozapalnego. Odległość szafki gazowej od poziomu terenu co najmniej 0,80 m 

 Armatura i kształtki – Na projektowanej instalacji9 gazowej zaprojektowano: 
Zawór odcinający DN25, kolana hamburskie, łuki gięte i złączki przejściowe PE/St. 

2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do wykonywania zewnętrznej i 
wewnętrznej instalacji gazowej 

 
Wyroby i materiały do wykonywania wentylacji mechanicznej mogą być przyjęte na budowę, 
jeśli spełniają następujące warunki: 

 są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej), 

 każda jednostka ładunkowa lub partia elementów dostarczanych luzem jest 
zaopatrzona w etykietę identyfikacyjną, 

 wyroby i materiały konfekcjonowane są właściwie opakowane, firmowo zamknięte 
(bez oznak naruszenia zamknięcia) i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie 
nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 

 spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
 producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 

powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne 
(katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 

 spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin 
zakończenia robót instalacyjnych powinien się kończyć przed zakończeniem terminów 
przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów). 

 



Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych wyrobów nieznanego pochodzenia. 
 
Przyjęcie wyrobów i materiałów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do 
dziennika budowy lub protokołem przyjęcia materiałów. 

 
2.4. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do wykonywania instalacji 

klimatyzacji 
 

Materiały i wyroby do wykonywania instalacji gazowej powinny być przechowywane i 
magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich 
dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych. 
Place składowe do przechowywania elementów rurowych powinny być wygrodzone, 
wyrównane i utwardzone z odpowiednimi spadkami na odprowadzenie wód opadowych 
oraz oczyszczone z zanieczyszczeń. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów niemrozoodpornych 
lub opakowanych powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, 
opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. 
Wyroby w miejscu magazynowania należy przechowywać w partiach według rodzajów, 
typów, odmian, klas i gatunków, zgodnie z wymaganiami norm wyrobów, w sposób 
uporządkowany, zapewniający łatwość dostępu i przeliczenia. 
Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych 
opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C. Wyroby pakowane w worki 
powinny być układane na paletach lub drewnianych półkach wentylowanych, w ilości warstw 
nie większej niż nakazuje dokument odniesienia lub instrukcja producenta. 

 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 1.0.0 „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu zgodnego z ofertą przetargową i 
uzyskania akceptacji inspektora nadzoru. Zastosowany sprzęt powinien gwarantować 
przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i 
wymaganiami specyfikacji technicznych. 
 
3.2.1. Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej ST 04.00 prac należy stosować 
n/w. sprzęt:  

 Elektronarzędzia,  



 Koparko spycharka 
 Prościarka do rur PE 
 Sprężarka spalinowa  
 Samochód skrzyniowy do 5 t. 

 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 1.0.0 „Wymagania ogólne” pkt. 4. 
 
4.2. Transport materiałów 
 
Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju 
materiału, jego objętości, technologii załadunku i wbudowania oraz od odległości transportu. 
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów 
bezpieczeństwa, zarówno w obrębie pasa drogowego jak i poza nim. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 1.0.0 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
 
5.2. Warunki przystąpienia do robót instalacyjnych instalacji gazowej 

Przed przystąpieniem do robót należy wykonać i odebrać wszelkie roboty budowlano-
konstrukcyjne, wytypowane jako niezbędne do rozpoczęcia robót instalacyjnych. 

 
Sprawdzenie zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową i odpowiednimi 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi SST należy potwierdzić wpisem do dziennika 
budowy, zezwalającym na prowadzenie robót instalacyjnych instalacji gazowej 
 

5.2. Ogólne zasady wykonywania robót instalacji gazowej – warunki ogólne 

Minimalna szerokość wykopu powinna być dostosowana do średnicy przewodu 
tworzywowego: 
- podstawowa  dn+0,2 m 
- dół montażowy dn + 0,4 m 
- na łukach   dn+0,6 m 
Gazociąg powinien być ułożony na takiej głębokości, aby minimalne przekrycie wynosiło 0,8 
m . 
 



5.3.  Układanie oraz montaż rur 
 
Zewnętrzna instalacja gazowa powinna mieć wyznaczoną strefę kontrolną. Odległość 
pomiędzy powierzchnią zewnętrzną przewodu i skrajnymi elementami uzbrojenia powinna 
wynosić nie mniej niż 50 cm, a przy skrzyżowaniu lub zbliżeniu nie mniej niż 20 cm, jeżeli 
gazociąg układany jest w pierwszej klasie lokalizacji równolegle do uzbrojenia podziemnego. 
Każda rura powinna być ułożona zgodnie z projektowaną osią i spadkiem przewodu oraz 
ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości. Rury stalowe należy układać na 10 cm 
warstwie podsypki piaskowej. Wypoziomowana podsypka musi być luźno ułożona i nieubita , 
aby zapewnić odpowiednie podparcie dla rury. Należy zwrócić uwagę na to, aby podsypka 
przewodu nie została naruszona (rozmyta, spulchniona, zmarznięta itp.) przed zasypaniem 
wykopu. W przeciwnym razie należałoby usunąć naruszony grunt i zastąpić go nową 
podsypką. Po skontrolowaniu spadków należy przystąpić do zasypywania wykopów. Do 
obsypki należy użyć drobnego piasku. Najpierw należy podsypać rurę z boków , dobrze 
ubijając grunt, do wysokości 15 cm ponad lico rury. Pozostałe wypełnienie wykopu można 
wykonać gruntem rodzimym pozbawionym kamieni. 
 
5.4. Instalacja wewnętrzna gazowa 
 
Instalację wewnętrzną gazu należy wykonać z  rur stalowych średnich czarnych be szwu. O 
średnicy nominalnej 25 mm, zgodnych z PN-EN 10208-1:2000 Rury stalowe przewodowe dla 
mediów palnych. Rury o klasie wymagań A, o połączeniach spawanych. 
Zakres badań spoin – 100% badanie wizualne. W przypadku wątpliwości jakości spoiny, 
wykonać badanie radiologiczne.  
Instalacja wewnętrzna gazowa rozprowadzona jest po parterze budynku. Rury należy 
prowadzić pod stropem, po wierzchu ścian, w odległości 3 cm od tynku. Poziome odcinki 
instalacji gazowej powinny być usytuowane w odległości, co najmniej 10 cm powyżej innych 
przewodów. Przewody instalacji gazowej krzyżujące się z innymi przewodami instalacyjnymi 
powinny być od nich oddalone, co najmniej o 20 mm. Przy równoległym prowadzeniu 
przewodów gazowych w stosunku do innych instalacji, należy zachować odległość 
umożliwiającą wykonywanie prac konserwacyjnych. 
Do mocowania rur należy używać uchwytów wykonanych z materiałów niepalnych z 
przekładkami tłumiącymi drgania. Przy przejściach przez przegrody konstrukcyjne przewody 
należy prowadzić w tulejach ochronnych. Przestrzeń między rurą ochronną, a przewodową 
należy wypełnić elastycznym szczeliwem niepowodującym korozji rur. Wypełnienie powinno 
zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu rury. W tulei nie powinno znajdować się żadne 
połączenie rury. Rury ochronne powinny wystawać po 2 cm z każdej strony przegrody. 
Przewody poziome należy prowadzić ze spadkiem 5‰ w kierunku kotła gazowego. Przewody 
powinny być wyraźnie oznaczone, tak aby była możliwość jego szybkiej identyfikacji – 
pomalowane na kolor żółty. Na instalacji dopuszcza się jedynie montaż wyłącznie armatury 
kulowej. Kurki powinny szybko i szczelnie zamykać przepływ gazu przy obrocie  o 900 na 
prawo, z ogranicznikiem uniemożliwiającym dalszy obrót kurka.  



6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 1.0.0 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

 
6.2. Odbiór robót poprzedzających wykonanie instalacji gazowej 

Należy dokonać zgodnie z wymaganiami odpowiednich szczegółowych specyfikacji 
technicznych dla robót, które koniecznie należy wykonać przed rozpoczęciem robót. 

Badania materiałów 
Badania należy przeprowadzić pośrednio na podstawie przedłożonych: 

 deklaracji zgodności lub certyfikatów, 
 zapisów dziennika budowy, protokołów przyjęcia materiałów na budowę, 
 deklaracji producentów stosowanych wyrobów. 

 
Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry 

techniczne odpowiadają wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej i niniejszej 
specyfikacji technicznej. 
 

Materiały, których jakość budzi wątpliwości mogą być zbadane na wniosek 
zamawiającego przez niezależne jednostki certyfikacyjne, zgodnie z wymaganiami 
odpowiednich norm. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywanej instalacji 
klimatyzacji z dokumentacją projektową, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami 
producentów. 

Badania te w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia prawidłowości montażu 
rurociągów ze względu na miejsce ułożenia i stosowane przekroje przewodów oraz sposoby 
ich zamocowania i rodzaje materiałów montowanych rur. 

Inne elementy instalacji powinny spełniać wymogi zawarte w dokumentacji projektowej 
co do ich: 
–  ilości, 
–  wymiaru charakterystycznego np. średnicy, długości, itp., 

 
6.4. Badania w czasie odbioru robót 
 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały 
wszystkie wymagania dotyczące wykonywania instalacji gazowej, w szczególności w zakresie: 



– zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wraz z wprowadzonymi 
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 

–  jakości zastosowanych materiałów i wyrobów 
–  jakości wykonywania instalacji gazowej 
 
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystać wyniki badań dokonanych 
wcześniej oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót. 
Badania polegają m.in. na: 
sprawdzeniu zgodności z dokumentacją – powinno być przeprowadzone przez porównanie 
wykonanych instalacji z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz ze zmianami 
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodności dokonuje się na 
podstawie oględzin zewnętrznych i pomiarów; pomiar długości rurociągów przeprowadza się 
z dokładnością do 10 mm, elementy pozostałe należy policzyć z dokładnością do jednej 
sztuki. Ilości normatywne niektórych elementów instalacji mogą być uzależnione od 
podstawy wyceny lub wytycznych producenta i zależą od ilości innych materiałów np. ilość 
podparć/mb rurociągu. Jednocześnie nie są wyszczególnione w „Przedmiarze robót”, dlatego 
po ich przeliczeniu należy sprawdzić ilości wymagane w materiałach źródłowych. 
instalacja elektryczna - po zakończeniu montażu przewody elektryczne instalacji elektrycznej 
zasilające poszczególne urządzenia należy poddać badaniom stanu izolacji a urządzenia 
pomierzyć pod kątem skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. 
 
6.5.  Próba szczelności instalacji 
 
Po zmontowaniu instalacji gazowej wewnętrznej należy dokonać prób szczelności zgodnie z 
normą PN-92/M-34503 Gazociągi i instalacje gazownicze. Próby rurociągów. Główną próbę 
szczelności instalacji gazowej przeprowadzi wykonawca instalacji gazowej w obecności 
dostawcy gazu. Próbę szczelności należy przeprowadzić na instalacji nie posiadającej 
zabezpieczenia antykorozyjnego, przed pomalowaniem przewodów, po jej oczyszczeniu, 
zaślepieniu końcówek, otwarciu kurków i odłączeniu odbiornika gazu. 
Próba szczelności polega na napełnieniu przewodów powietrzem wolnym od zanieczyszczeń. 
Ciśnienie czynnika próbnego w czasie przeprowadzania próby szczelności powinno wynosić 
0,10 MPa. Pomiar należy wykonać manometrem rtęciowym lub sprężynowym, który 
powinien spełniać wymagania klasy 0,6 i posiadać świadectwo legalizacji. Pomiar spadku 
ciśnienia należy rozpocząć po upływie 15-30 minut od chwili napełnienia przewodów 
powietrzem. Jeżeli w ciągu 30 minut nie zaobserwuje się spadku ciśnienia na manometrze, 
instalację można uznać za szczelną. Pozytywny wynik próby nie zwalnia Wykonawcy z 
odpowiedzialności za wady ukryte. Próbę szczelności i zagazowanie instalacji można 
wykonać tylko w obecności przedstawiciela dostawcy gazu. Z każdej próby szczelności należy 
sporządzić protokół.  
Po zainstalowaniu kotła gazowego , zaleca się przeprowadzenie dodatkowej próby 
powietrzem o ciśnieniu dwukrotnie większym niż ciśnienie robocze, lecz nie większym niż 
ciśnienie, jakie jest dopuszczalne dla danego urządzenia gazowego. Po zmontowaniu i 



dokonaniu próby ciśnieniowej instalacji należy ją zgłosić do odbioru przedstawicielowi 
dostawcy gazu. Instalację można uznać za uruchomioną i nadającą się do użytkowania, jeżeli 
odpowietrzeniu poddano wszystkie jej odcinki i urządzenia gazowe. Instalację gazową 
dopiero po uzyskaniu pozytywnego wyniku prób ciśnieniowych należy zabezpieczyć 
antykorozyjnie. Instalacja powinna być napełniona gazem w ciągu 6 miesięcy od dokonania 
próby szczelności. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 1.0.0 „Wymagania ogólne” pkt 7.  
 
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót instalacyjnych przy wykonywaniu instalacji 
centralnego ogrzewania wodnego 
 
7.2.1. Ilości poszczególnych typów i wielkości charakterystycznych (średnic) przewodów 
oblicza się w metrach wg wymiarów sprawdzonych na budowie, a podanych w dokumentacji 
projektowej.  
7.2.2. Ilości pozostałych elementów oblicza się w sztukach, kompletach, złączach wg 
wytycznych podstawy wyceny. Badania szczelności instalacji mogą być odniesione do łącznej 
długości rurociągów stanowiących instalację. 
7.2.3. W przypadkach niejasności należy sporządzać obmiary robót w jednostkach podanych 
nad poszczególnymi tablicami katalogów, stanowiącymi podstawy wyceny poszczególnych 
pozycji kosztorysowych (przedmiarowych). 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”  

Kod CPV 45000000-7, pkt 8 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Przy wykonywaniu instalacji gazowej istotnymi elementami ulegającymi zakryciu są wszelkie 
rurociągi i elementy sieci prowadzone w bruzdach lub szachtach ścian i stropów oraz części 
składowe elementów, które dalej traktowane są jako komplet. 
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6., a wyniki badań 
porównać z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji. 

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać elementy ulegające 
zakryciu za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją 
techniczną i zezwolić na przystąpienie do następnych robót instalacyjnych. 

Jeżeli jakikolwiek wynik badania jest negatywny, takie roboty ulegające zakryciu nie 
powinny być odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów 



koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy 
ponownie przeprowadzić badania. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem materiałów oraz robót ulegających 
zakryciu należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli 
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

 
8.3. Odbiór częściowy 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, 
według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w 
realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 
 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności 
kierownika budowy i może stanowić podstawę do dokonania częściowego rozliczenia robót 
(jeśli strony przyjęły taką formę rozliczenia robót) . 
 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
 

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i 
terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca 
robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
– dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 
robót 
 – dokumentację powykonawczą. 
 
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać w szczególności: 

 dokładny opis instalacji wentylacji mechanicznej, 
 szczegółowe specyfikacje zastosowanych materiałów i urządzeń, 
 rysunki powykonawcze instalacji przedstawiające rzeczywiste rozmieszczenie 

urządzeń oraz prowadzenie przewodów i usytuowanie osprzętu, 
 korektę obliczeń instalacji, zgodnie ze stanem faktycznym, 
 schematy instalacyjne oraz rzuty instalacji z zaznaczonymi wszystkimi punktami 

pomiarowymi, 
 certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, etc. Wszystkich 

zastosowanych elementów instalacji centralnego ogrzewania wodnego, 



– szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania 
robót, 
– dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych 
robót, 
– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 
materiałów i wyrobów budowlanych, 
 
–  protokoły odbioru robót ulegających zakryciu, 
–  protokoły odbiorów częściowych, 
–  instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
–  wyniki badań laboratoryjnych, ekspertyz itp. 
 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je 
z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej 
oraz dokonać oceny wizualnej. 

Roboty powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone 
przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 

Negatywny wynik jakichkolwiek badań skutkuje tym, że roboty przy wykonywaniu 
instalacji gazowej nie zostaną przyjęte. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
– jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności robót z 
wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej 
oraz przedstawić roboty wadliwe ponownie do odbioru, 
– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu konstrukcji i użytkownika oraz 
trwałości elementów instalacji, zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru 
końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń 
umownych, 
–  w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany 
jest do usunięcia wadliwie wykonanych robót instalacyjnych, bezusterkowego ich wykonania 
i powtórnego zgłoszenia do odbioru. 
 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich 
uzupełnieniu. 
 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 
–  ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
–  ocenę wyników badań, 
–  wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót instalacyjnych centralnego 
ogrzewania wodnego z zamówieniem. 



 
Protokół   odbioru   końcowego   jest   podstawą  do   dokonania   rozliczenia końcowego 
pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 
 
8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu instalacji klimatyzacji. po 
użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót 
poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny 
wizualnej, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 
negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 
 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 
zauważone wady w wykonanej instalacji wentylacji mechanicznej. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 
Wyłączono z zakresu opracowania. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.2.  Polskie Normy 

 
PN-C-96004-01:1990  Gazownictwo. Terminologia. Postanowienia ogólne i zakres normy. 
PN-M-34501:1991  Gazociągi i instalacje gazownicze. Skrzyżowania gazociągów z 

przeszkodami terenowymi. Wymagania 
PN-M-34502:1990  Gazociągi i instalacje gazownicze. Obliczenia wytrzymałościowe 
PN-M-34503:1992 Gazociągi i instalacje gazownicze. Próby rurociągów. 
PN-H-02650:1989  Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury. 
PN-C-04753:2002  Gaz ziemny. Jakość gazu dostarczanego odbiorcom z sieci rozdzielczej. 
PN-EN 1555-(1-50:2010  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania paliw gazowych Polietylen (PE) 
PN-EN ISO 6708:1998  Elementy rurociągów. Definicja i dobór DN 
ZN-G-3001:2001  Gazociągi. Oznakowanie trasy gazociągu. Wymagania ogólne. 
ZN-G-3002:2002  Gazociagi. Taśmy ostrzegawcze i lokalizacyjne. Wymagania i badania. 

 
 
 
 



10.2. Ustawy 
 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, 
poz. 881). 
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 
2004 r. Nr 204, poz. 2087 z późn. zmianami). 
 
10.3. Rozporządzenia 
 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664), 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133, zmiana Dz. U. z 
2008 r. Nr 201, poz. 1239 i Nr 228, poz. 1513), 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z 
późniejszymi zmianami), 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 
znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z późn. zmianami), 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki 
uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych 
oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011), 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126), 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 
2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami). 
- Rozporządzenie Ministra gospodarki z 30.07.2001r. W sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U. nr 97 poz. 1055) 
- Ustawa z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. nr 122 poz.1321 z późn. 
zmianami) 
 
10.4. Inne dokumenty i instrukcje 
 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych  Tom I i II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe 



– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Wymagania ogólne Kod 
CPV 45000000-7,  
 

  
 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw 
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań 

prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SST-06.00.00   CPV 45332300 - 6 ROBOTY INSTALACYJNE KANALIZACYJNE 
 
1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot SST 

 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z zakresem robót przedstawionym w 
Przedmiarze robót. Podstawą opracowania niniejszej SST są przepisy obowiązującego prawa, 
normy i zasady sztuki budowlanej. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 

 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowych i 
przy realizacji umowy na roboty związane z wykonaniem zadania wymienionego w pkt. 1.1 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem instalacji kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z budynku. 
 
1.4. Określenia podstawowe 

 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
definicjami podanymi w ST 1.0.0 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
1.4.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej – instalacja służąca do odprowadzania ścieków z 
budynku do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 1.0.0 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 

 
2.1. Materiały do wykonania kanalizacji sanitarnej: 
2.1.1. Do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej należy stosować: 

a) rury i kształtki kanalizacyjne z PVC i PP łączone na uszczelkę gumową 
b) czyszczaki z PVC 
c) rury wywiewne z PP 
d) umywalki porcelanowe tradycyjne z syfonem z tworzywa sztucznego 
e) miski ustępowe typu „kompakt” 
f) kabiny prysznicowe 80x80 cm z tworzywa sztucznego 



g) zlewozmywaki dwukomorowe ze stali nierdzewnej montowane na szafce 
2.3. Materiały stosowane do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej powinny 

odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku odpowiednich 
norm – świadectwom wydanym przez Instytut Techniki Budowlanej 
 

3. SPRZĘT 
 

3.3. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 1.0.0 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
Stosowany sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości, być sprawny 
technicznie i przystosowany do stosowania przy występujących w technologii wykonania 
robót i obróbki materiałów. Stosowany sprzęt powinien być ujęty w planie bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

 
3.4. Sprzęt stosowany do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej 

 
Do wykonania prac związanych z wykonaniem instalacji kanalizacji sanitarnej należy 
stosować: 

 Narzędzia przynależne do montażu systemu rur PVC 
 Elektronarzędzia 

 
4. TRANSPORT 

 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 1.0.0 „Wymagania ogólne” pkt. 4. 
 
4.2. Transport materiałów 

 
Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być dopasowany do rodzaju 
materiału, jego objętości, technologii załadunku i wbudowania oraz od odległości transportu. 
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów 
bezpieczeństwa, zarówno w obrębie pasa drogowego jak i poza nim. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 1.0.0 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Zasady wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej 



 
5.2.1. Wymagania dotyczące instalacji kanalizacji sanitarnej 

 
Piony uzbroić w czyszczaki 
5.2.1.1. Umywalki montować jako kompletny zestaw wg katalogu dostawcy po 

wykonaniu montażu instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, próbach 
ciśnieniowych i szczelności oraz odbiorze elementów ulegających zakryciu 
przez inspektora nadzoru: 1kpl: 

5.2.1.2. Umywalki: na wspornikach z półpostumentem  lub równoważne 
5.2.1.3. Syfon umywalkowy z tworzywa sztucznego pojedynczy 
5.2.1.4. Bateria umywalkowa stojąca jednouchwytowa wodooszczędna, połączenia z 

instalacją wodociągową łącznikiem elastycznym w oplocie z siatki metalowej od 
dołu, oraz zaworki odcinające kątowe 

5.2.2. Przybory sanitarne zlewozmywaki - do montażu na szafce jako kompletny zestaw wg 
katalogu dostawcy po wykonaniu montażu instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, 
próbach ciśnieniowych i szczelności oraz odbiorze elementów ulegających zakryciu 
przez inspektora nadzoru: 1kpl, 

5.2.2.1. zlewozmywaki jednokomorowy z ociekaczem montowany na szafce 
5.2.2.2. syfon zlewozmywakowy, pojedynczy z wylotem dn50mm, 
5.2.2.3. bateria zlewozmywakowa jednouchwytowa z wylewką ruchomą, stojąca, połączenia 

z instalacją wodociągową łącznikiem elastycznym w oplocie z siatki metalowej od 
dołu oraz z zaworkami odcinającymi kątowymi  

5.2.2.4. Przybory sanitarne brodzik natryskowy z tworzywa montować jako kompletny 
zestaw wg katalogu dostawcy po wykonaniu montażu instalacji wodociągowej i 
kanalizacyjnej, próbach ciśnieniowych i szczelności oraz odbiorze elementów 
ulegających zakryciu przez inspektora nadzoru: 

5.2.3. Brodzik natryskowy 800x800 mm, 
5.2.3.1. Bateria natryskowa  natryskową wodooszczędną wody zmieszanej  
5.2.4. Przybory sanitarne miska ustępowa porcelanowa ze stelażem podtynkowym 

montować po wykonaniu montażu instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, próbach 
ciśnieniowych i szczelności oraz odbiorze elementów ulegających zakryciu przez 
inspektora nadzoru 

5.2.4.1. Miska ustępowa porcelanowa kompaktowa ze spłuczką, 
5.2.4.2. Sedes z białego tworzywa PP, 
5.2.4.3. Element montażowy przyłączy WC ø 110mm,  
5.2.4.4. Kurek kulowy do spłuczek ø 15mm, 
5.2.4.5. Wężyk giętki w oplocie metalowym L=50cm, ø 15/10mm, + zawory odcinające 

kątowe 
5.2.4.6. Łącznik rurowy, kątowyø110mm do połączeń ustępu z kanalizacją, 
5.2.4.7. Rozeta maskująca do podejść pionowych i poziomych ø 110mm,  
5.2.4.8. Przybory sanitarne wanny montować  po wykonaniu montażu instalacji 

wodociągowej i kanalizacyjnej, próbach ciśnieniowych i szczelności oraz odbiorze 



elementów ulegających zakryciu przez inspektora nadzoru: 
5.2.4.9. Bateria natryskowa  wodooszczędna 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 1.0.0 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Badania i pomiary w trakcie wykonywania robót 
 
Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w trakcie wykonywania robót należy wpisywać do: 

 dziennika budowy 
 protokołu robót zanikowych lub ulegających zakryciu 

 
6.3. Badania w trakcie odbioru 
 
 
6.3.1. Cel i zakres badań 
 

Badania mają na celu sprawdzenie czy wszystkie elementy instalacji kanalizacji 
sanitarnej zostały wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, specyfikacjami oraz 
wskazówkami inspektora nadzoru. 
Sprawdzenia dokonuje inspektor nadzoru na podstawie dokumentów kontrolnych 
prowadzonych w trakcie wykonywania robót oraz wyrywkowych badań po 
zakończeniu budowy. 
Pomiary w trakcie odbioru powinny być przeprowadzone przez wykonawcę w 
obecności inspektora nadzoru. 
 

6.3.2. Sprawdzenie dokumentów kontrolnych 
 

 Sprawdzenie dokumentów kontrolnych dotyczy: 
 dziennika budowy 
 protokołów odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu 

Do odbioru wykonawca powinien przedstawić wszystkie dokumenty z bieżącej kontroli 
jakości robót. 
Ponadto wykonawca powinien przedstawić zestawienia wartości wskaźnika zagęszczenia 
obsypek przewodów. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 



Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 1.0.0 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 

 
Jednostką obmiarową jest jednostka podana w przedmiarze robót. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 1.0.0 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały 
wyniki pozytywne. 
 
Instalacji kanalizacji sanitarnej uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową 
jeśli wszystkie wyniki prób i badań przeprowadzonych przy odbiorze okazały się zgodne z 
wymaganiami. 
W przypadku, gdyby wykonanie jakiegokolwiek elementu robot okazało się niezgodne z 
wymaganiami, wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej uznaje się za niezgodne z 
dokumentacje projektową. W tym przypadku wykonawca jest zobowiązany doprowadzić 
roboty do zgodności z wymaganiami i przedstawić je do ponownego odbioru. Roboty te nie 
podlegają zapłacie. 
Wykonawca jest zobowiązany przedstawić następujące dokumenty: 

 dokumentacje projektowe powykonawcza 
 protokoły z dokonanych prób i pomiarów 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 
Wyłączono z zakresu opracowania. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
10.1. Normy 

 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 
PN-67/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i 

badania przy odbiorze. Zmiany 1 BI 6/69 poz. 81. 
PN-87/B-06714.01 Kruszywa mineralne. Podział. Terminologia 
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze 
PN-81/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 



PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
PN-80/C-89206 Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
PN-EN 274:1966 Armatura sanitarna. Zestawy odpływowe umywalek, bidetów i wanien 

kąpielowych. Ogólne wymagania techniczne 
PN-86/H-74084 Armatura odpływowa kanalizacji sanitarnej. Syfony do umywalki 
PN-89/M-75178.02  Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfony do zlewów i 

zlewozmywaków 
PN-89/M-75178.05  Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty 
PN-79/B-12638  Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania i badania. Zmiany 

1 B10 poz.842, Bl 9/88 poz. 100 
PN-78/B-12634  Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki 
PN-85/B-75700.01  Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Zbiorniki 
  spłukujące. Wymagania i badania 
PN-77/B-75700.02  Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Zawory 

spłukujące ciśnieniowe. Wspólne wymagania i badania 
PN-86/B-75704.04  Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek 

ustępowych kompakt. Główne wymiary. 
PN-EN 251:1996  Brodziki podprysznicowe. Wymiary przyłączeniowe .  
Aprobata Techniczna ITB AT-15-3269/2003 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Z 2002r. Nr75,poz. 
690). – w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie 
 
 
 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw 
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań 

prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 

 
 
 

 

 


