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1 CZĘŚĆ OPISOWA 

1.1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w 

miejscowości Bronków”. Zadanie polega na opracowaniu wielobranżowej dokumentacji 

projektowej i na jej podstawie wykonanie przebudowy Stacji Uzdatniania Wody poprzez: 

- budowę nowego układu uzdatniania wody w nowym, kontenerowym  budynku SUW, 

- remont istniejących ujęć wody – studni S1 i S2, 

- budowę infrastruktury towarzyszącej, 

- budowę fundamentu pod agregat prądotwórczy i dostarczenie agregatu, 

- wyłączenie z eksploatacji istniejącej Stacji Uzdatniania Wody 

w miejscowości Bronków.  

Wody pobierane z zasobów podziemnych dostarczane będą poprzez układ pompowy 

na nową Stację Uzdatniania Wody skąd dalej, po uzdatnieniu, podawane będą na istniejącą 

sieć wodociągową w miejscowości Bronków. Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości 

Bronków, gm. Bobrowice – dz. nr 132/5. 

1.1.1 Charakterystyczne parametry określające 

wielkość obiektu, zakres robót 

 
W ramach niniejszego zamówienia należy wykonać: 

- kompletną dokumentację projektową budowlaną wraz z uzyskaniem w imieniu 

Zamawiającego prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę (o ile jest 

wymagana) lub dokonanie prawomocnego zgłoszenia dla robót nie 

wymagających pozwolenia na budowę,  

- kompletną dokumentacje projektową Wykonawczą. Dopuszcza się wykonanie 

jednego opracowania - Projekt Budowlany o szczegółowości projektu 

Wykonawczego, 

- roboty budowlane w oparciu o zatwierdzony Projekt Budowlany, Projekt 

Wykonawczy zgodnie z warunkami pozwolenia na budowę, 

- centralny system monitoringu i nadzoru wraz z wizualizacją, 

- niezbędną dokumentację odbiorową i powykonawczą, 

- instrukcję obsługi SUW, 

- uzyskać w imieniu Zamawiającego dokumenty i uzgodnienia niezbędne do 

pozwolenia na użytkowanie. 

Zakres robót objętych zamówieniem stanowi: 
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- remont istniejących ujęć wody – studni S1 i S2 poprzez remont głowic 

studziennych, wymianę pomp głębinowych na nowe oraz remont obudów 

studni (nienaruszający konstrukcji obudowy), 

- wymiana rurociągu magistralnego wody surowej od ujęcia do 

nowoprojektowanej Stacji Uzdatniania wody, 

- wykonanie kontenerowego budynku SUW wraz z fundamentem,  

- wykonanie napowietrzania wody surowej,  

- wykonanie instalacji technologicznej uzdatniania wody, 

- wykonanie instalacji płukania filtrów wodą powietrzem i wodą czystą, 

- wykonanie układu sterylizacji na nowoprojektowanym ciągu technologicznym 

przy użyciu m.in. lampy UV z istniejącego ciągu technologicznego 

(Zamawiający zainstalował nową lampę UV w istniejącym obiekcie),  

- wykonanie  kompletnego układu filtracji wraz ze sterowaniem i monitoringiem, 

- podłączenie nowoprojektowanej Stacji Uzdatniania Wody do istniejącego 

odstojnika popłuczyn,  

- zapewnienie ciągłości przepływu wody do odbiorców, 

- dobór, zakup i zainstalowanie agregatu prądotwórczego na potrzeby SUW,  

- wykonanie nowego zbiornika buforowego wody o pojemności V= 100m3,  

- wykonanie nowego przyłącza energetycznego dla całego obiektu, 

- roboty elektryczne i AKPiA tj.  wykonanie rozdzielnicy głównej zasilająco-

sterowniczej, przystosowanej do współpracy z agregatem prądotwórczym;  

wykonanie nowych instalacji zasilających do urządzeń technologicznych i 

studni, wykonanie nowych instalacji sterowniczych i sygnalizacyjnych do 

urządzeń technologicznych, wykonanie i montaż urządzeń związanych z 

monitoringiem,  

- wykonanie wszelkich niezbędnych opracowań wymaganych do realizacji 

inwestycji, 

- wykonanie zagospodarowania terenu działki. 

 

Pełna odpowiedzialność za osiągnięcie zakładanych celów przedsięwzięcia i 

osiągnięcie parametrów gwarantowanych zgodnie z wymaganiami PFU, przepisami Prawa 

budowlanego spoczywa na Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany do zweryfikowania 

danych w niniejszym PFU na etapie tworzenia projektu. W przypadku, gdy Wykonawca uzna 

za konieczne należy wykonać badania pilotowe na stacji uzdatniania wody w celu ustalenia 

dokładnych parametrów technologicznych : 

- optymalnej prędkości filtracji, 

- sposobu napowietrzania wody, 
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- rodzaju oraz warstw złóż filtracyjnych. 

 

W celu oceny i uwzględnienia w ofercie i w projekcie pełnego zakresu wszystkich 

prac oraz innych świadczeń niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia i 

uwzględnienia wszelkich niezbędnych kosztów z tym związanych, w tym kosztów wykonania 

niezbędnych uzgodnień, opracowań, zajęcia terenu pod budowę, obsługi geodezyjnej 

budowy i dokumentacji powykonawczej Zamawiający wymaga przed złożeniem oferty 

dokonanie wizji lokalnej. 

 

Podane w programie funkcjonalno-użytkowym nazwy (znaki towarowe, jeśli się 

pojawią) mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego 

standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza składanie „ofert równoważnych". Przez 

„ofertę równoważną" należy rozumieć taką, która przedstawia opis przedmiotu zamówienia o 

takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych 

spełniających minimalne parametry określone przez Zamawiającego, lecz oznaczoną innym 

znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. 

 
  

GWARANCJE 
 
Zamawiający wymaga co najmniej pięcioletniej gwarancji na zaprojektowane i 

wybudowane elementy ujęcia, SUW oraz wszystkie zaprojektowane i zastosowane 

urządzenia takie jak pompy, przewody, rozdzielnice zabezpieczające systemy monitorujące, 

Lampę UV (poza Lampą przeniesioną z istniejącego układu), a także wszystkie inne 

składniki, elementy i urządzenia zastosowane w ujęciu wraz z zasilaniem objętym zakresem 

niniejszego PFU. 

 

UWAGA 

Modernizację instalacji stacji uzdatniania wody należy prowadzić przy zachowaniu 

ciągłej dostawy wody uzdatnionej (zgodnie z wymaganiami odpowiednich przepisów) do 

sieci wodociągowej.  

Wykonawca będzie ponosić koszty związane z wykonaniem robót tymczasowych 

niezbędnych dla utrzymania ciągłości eksploatacji (np. budowa, utrzymanie, demontaż 

obejść („by-passów”) obiektów, tymczasowe przepompowywanie wody). 

Wykonawca zapewni we własnym zakresie obsługę do przeprowadzenia rozruchu 

obiektu, szkolenie personelu, jak również przygotuje instrukcję obsługi danych urządzeń oraz 

będzie na bieżąco przygotowywał protokoły likwidowanych środków trwałych. 

Materiały z demontażu są własności Użytkownika. 
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1.1.2 Wizja lokalna terenu budowy 

Przed złożeniem oferty Wykonawca zobowiązany jest do zaznajomienia się z: 

- wymaganiami Zamawiającego, 

- warunkami na terenie budowy i w jego otoczeniu (ukształtowanie terenu, 

warunki hydrologiczne, warunki klimatyczne itp.), 

- możliwościami zapewniania mediów dla zaplecza budowy, 

- możliwościami przerw w dostawie wody. 

Wykonawca deklaruje, że: 

- zapoznał się z należytą starannością z treścią dokumentacji przetargowej i 

uzyskał wiarygodne informacje do złożenia oferty, 

- wszystkie niejasności związane z treścią dokumentacji przetargowej wyjaśnił 

na etapie zadawania pytań do przetargu. 

1.1.3 Spodziewany efekt inwestycji 

 
Spodziewanym efektem inwestycji będzie poprawa gospodarki wodnej, która pozwoli 

na dostarczenie wody na cele bytowo-gospodarcze i p.poż. dla miejscowości Bronków. 

Pozwoli to poprawić jakość wody i uzdatnienie jej do wymaganych parametrów.  
 

1.1.4 Aktualne uwarunkowania wykonania 

przedmiotu zamówienia 

 Opis systemu poboru wód na terenie istniejącej  SUW w Bronkowie: 
 
Ujęcie i SUW usytuowane są na północnym krańcu wsi Bronków w pobliżu jeziora 

Bronków. Pod względem geomorfologicznym ujęcie położone jest na terenie Wzgórz 

Gubińskich – ich północnym zapleczu, które powstało w okresie maksimum zlodowacenia 

północnopolskiego. Jest to obszar kemowo-sandrowy. Jezioro Bronków jest pozostałością 

mis wytopiskowych z tego okresu. Rzędna terenu na terenie ujęcia oscyluje wokół 66,00 m 

n.p.m. Do 68,00 m n.p.m. 

Przedmiotowe ujęcie wody składa się z dwóch istniejących studni wierconych o 

numerach 1 i 2. W bezpośrednim sąsiedztwie studni znajduje się również budynek stacji 

uzdatniania wody. Woda surowa pobierana jest z ujęcia wód podziemnych z utworów 

czwartorzędowych. 

Poniżej przedstawiono lokalizację działek i obiektów, które związane są z ujęciem 

wody dla wsi Bronków. 

- Teren ujęcia zlokalizowany jest na terenie działki o nr ewidencyjnym 132/5; 

- Współrzędne geograficzne studni nr 1: 

N 51°57’56.51’’ 

E 15°0’11.97’’ 
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- Rzędna terenu studni nr 1: 66,48 m n.p.m. 

- Współrzędne geograficzne studni nr 2: 

N 51°57’57.46’’ 

E 15°0’12.13’’ 

- Rzędna terenu studni nr 2: 66,48 m n.p.m. 

Pobór wody następuje naprzemiennie z studni Nr 1 i Nr 2, przy pomocy pomp 

głębinowych. Następnie woda poprzez odżelaziacz, odmanganiacz i zbiornik hydroforowy 

podawana jest do sieci zewnętrznej wodociągu. 

Schemat technologiczny zaopatrzenia w wodę przedstawia się następująco: 

- studnie wiercone, 

- odżelaziacz ciśnieniowy, 

- odmanganiacz ciśnieniowy, 

- zbiornik hydroforowy, 

- sieć zewnętrzna wodociągu  

Pobierana woda surowa z ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w 

Bronkowie charakteryzuje się występowaniem ponadnormatywną ilością m.in. żelaza (1,598 

mgFe/dm3), manganu (0,391 mg Mn/dm3), amoniaku (1,33 mgNH4/dm3). Pod względem 

bakteriologicznym odpowiada normom. 

Zdjęcie nr  1 Budynek istniejącej Stacji Uzdatniania Wody 
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Teren stacji uzdatniania wody jest wygrodzony siatką ogrodzeniową i zabezpieczony 

przed dostępem osób nieupoważnionych. 

Uwarunkowania lokalizacyjne 
 
Przedmiotową inwestycję przewiduje się realizować na działce nr 132/5 -  teren 

istniejącej Stacji Uzdatniania Wody.  

Uwarunkowania prawne 
 
Dla przedmiotowego terenu dla miejscowości Bronków nie obowiązuje miejscowy 

plan zagospodarowania przestrzennego. 
 
Działka nr 132/5 obręb 0003 Bronków jest własnością Gminy Bobrowice 

Zamawiający wyda wstępne prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

Docelowe zostanie wydane po sporządzeniu projektu budowlanego. 

Dostępność Placu Budowy 

Plac budowy będzie udostępniony Wykonawcy w terminie uzgodnionym między 

Stronami.  

Warunki gruntowe 

Wykonanie badań geotechnicznych podłoża gruntowego oraz ewentualny projekt 

prac geologicznych jest po stronie Wykonawcy. 

Zajęcia pasa drogowego 

Koszty zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia robót ponosi Wykonawca. 

Zdjęcie nr  2 Budynek istniejącej Stacji Uzdatniania Wody 
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Organizacja ruchu. 

Koszt wykonania projektu organizacji ruchu w czasie prowadzenia robót ponosi 

Wykonawca. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie 

budowy w okresie trwania realizacji inwestycji aż do zakończenia i odbioru ostatecznego 

robót. 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia ostrzegawcze i zabezpieczające jak: 

znaki, zapory, światła, sygnały itp. i zapewni dla nich stałe warunki widoczności w dzień i w 

nocy. Urządzenia te muszą być zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Koszty 

zabezpieczeń i oznakowania terenu ponosi Wykonawca. 

1.2 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Stacja Uzdatniania Wody musi spełniać wymagania określone następującymi 

Ustawami i Rozporządzeniami:  

- Ustawą Prawo Ochrony środowiska (Dz. U. 2021 poz. 1973 z poź. zm.), 

- Ustawą Prawo wodne ( Dz.U. 2017 poz. 1566 z poź. zm.), 

- Ustawą o odpadach (Dz. U. 2021 poz. 779 z poź. zm.), 

- Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie 

wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,  

- Rozporządzeniem MSWiA z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie 

przeciwpożarowego zabezpieczenia w wodę oraz dróg pożarowych,  

- Ustawą z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Instekcji Sanitarnej (Dz. U. z 

2019r. poz 59 z poź. zm.).  

Zamawiający wymaga zaprojektowania obiektów w nowoczesnych technologiach 

budowlanych. Zamawiający wymaga, aby zaprojektowane i wykonane obiekty podawały 

wodę w odpowiedniej ilości pod odpowiednim ciśnieniem oraz w odpowiedniej jakości tj. 

spełniały wymagania ujęte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. 

(Dz.U. 2017 poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

Wszystkie materiały mające kontakt z wodą pitną muszą posiadać aktualne atesty 

Państwowego Zakładu Higieny. 

Jako podstawę opracowania projektów i wykonania robót należy przyjąć założenia i 

wymagania przedstawione w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, które pod względem 

technicznym pozwolą uzyskać spodziewany efekt inwestycji. Rozwiązania projektowe, 

zastosowane materiały oraz jakość wykonanych robót powinny zapewniać wysoką trwałość i 

niezawodność budowanych obiektów i instalacji. Powinny również uwzględniać możliwość 

bezawaryjnej ich pracy w zmiennych warunkach eksploatacyjnych, możliwych do 

przewidzenia na etapie projektowania i robót budowlanych. Dobór parametrów technicznych 
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materiałów powinien być przeprowadzony w oparciu o analizę istniejących i rzeczywistych 

warunków pracy.  

1.3 Materiały źródłowe wykorzystane w opracowaniu 

Niniejszy Program Funkcjonalno-Użytkowy powstał w oparciu o: 

- Wizje lokalną, własne pomiary oraz informacje udzielone przez Użytkownika, 

- Wymagania i wytyczne Zamawiającego, 

- Mapy obejmujące teren przedsięwzięcia, 

- Badania wody przekazane przez Zamawiającego, 

- Operat Wodnoprawny z listopada 2014 r. wykonany przez Dorotę Radczyc.  

1.4 Wykorzystanie materiałów 

Wszelkie rysunki i opisy zamieszczone w niniejszym PFU odzwierciedlają stan 

wiedzy, jaką dysponuje Zamawiający i zgodnie z jego najlepszą intencją służą do 

zrozumienia zakresu i oszacowania kosztów realizacji niniejszego zadania. Przewidziane są 

również jako materiał poglądowy na etapie opracowania koncepcji. Ponadto mogą być 

wykorzystane na etapie opracowania projektów budowlanych, ale nie mogą przez to 

ograniczać odpowiedzialności Wykonawcy za prawidłowość, rzetelność i zgodność z 

obowiązującym prawem opracowanych przez niego dokumentów oraz wykonywanych robót. 

1.5 Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

 
Poniżej podano podstawowe parametry dotyczące materiałów i urządzeń  

niezbędnych do modernizacji SUW.  
 
Parametry techniczne w wynikają ze wstępnych założeń Zamawiającego. Parametry 

dotyczące długości podane są w przybliżonych wartościach. Dane te powinny zostać 

zweryfikowane przez Wykonawcę w dokumentacji projektowej. Dla średnic wynikających ze 

wstępnych założeń Zamawiającego należy wykonać obliczenia hydrauliczne, potwierdzające 

wymaganą przepustowość. 
 
Budowana SUW i odcinki sieci magistralnej wody surowej oraz zasilania należy 

lokalizować na działce 135/2. 
 
Sposób użytkowania działki po wykonaniu inwestycji nie zmieni swojego 

przeznaczenia. 

1.5.1 Remont istniejących studni S1 i S2 

Ujęcie wody złożone z eksploatowanych studzien głębinowych o nr 1 i 2 należy 

wyremontować poprzez remont głowic, wymianę pomp głębinowych w obu studniach oraz 

wymianę oprzyrządowania studni. Studnie należy opomiarować. Należy wyremontować 
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obudowy studni, bez ingerencji w konstrukcję obudowy. Remont studni należy wykonać bez 

zmiany obowiązującego pozwolenia wodnoprawnego.  

Pompy w studniach należy dobrać tak, aby pracowały z wydajnością nie 

przekraczającą projektowanej wydajności na jaką zostały dobrane urządzenia układu 

technologicznego oraz z  wydajnością nie przekraczającą wydajności eksploatacyjnej ujęcia 

określonej w pozwoleniu wodno-prawnym.  

Pompy głębinowe powinny pracować na przetwornicach częstotliwości 

Pobór wody ze studni Nr 1 odbywa się pompą głębinową typu GC. 2.03 z silnikiem 

SGMfl8 zainstalowaną na głębokości 4,04 m p.p.t. 

Pobór wody ze studni Nr 2 odbywa się pompą głębinową typu GC.0.01 z silnikiem 

SGMe18 zainstalowaną na głębokości 5,00 m p.p.t. 
 
Praca pomp na ujęciu powinna odbywać się w układzie automatycznego i/lub 

ręcznego sterowania, wybór pompy roboczej oraz sposobu pracy odbywać się będzie 

przełącznikiem na szafie sterowniczej, pompy będą pracowały naprzemiennie jedna po 

drugiej, sygnałem załączania do pracy pompy będzie obniżenie się poziomu wody. 

Wyłączenie pompy pracującej następować będzie po osiągnięciu poziomu maksymalnego w 

zbiorniku. Studnie wyposażyć w zabezpieczenia przed ich pracą na sucho tj. sonda 

hydrostatyczna – I stopień zabezpieczenia oraz zabezpieczenie podprądowe – II stopień 

zabezpieczenia. 

W zakresie remontu studni należy również wymienić rurociągi wody surowej do SUW.  

Dodatkowo w zakresie prac należy uwzględnić wymianę kabli energetycznych 

zasilających pompy głębinowe oraz ułożenie kabli sygnalizacyjnych niezbędnych do 

sterowania i wizualizacji studni. 

1.5.2 Zbiornik wody czystej - uzdatnionej 

Wykonanie zbiornika stalowego, pionowego o pojemności  V= 100 m3 z pełnym 

zabezpieczeniem antykorozyjnym i termicznym, z pokryciem warstwą blachy (dokładną 

pojemność wraz z zapasem określi wykonawca na etapie obliczeń i uzyska zgodę 

Zamawiającego).  

Wykonanie fundamentu betonowego pod zbiornik.  

Zbiornik wody czystej stanowić będzie również rezerwę na cele p.poż.  

W zbiorniku należy przewidzieć : 

- Czynniki poziomu typu CLUWO (lub inne zapobiegające suchobiegowi pomp i 

przelewowi). 

- Czujniki hydrostatyczne obrazujące poziom wody, załączające pompy 

głębinowe.  

Dopuszcza się wykonanie zbiorników w technologii  betonowej wraz z ociepleniem. 
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Zbiornik  należy  wyposażyć w sondę hydrostatyczną z perforowaną rura osłonową.  

Montaż  w/w  sondy  w rurze perforowanej zapobiegnie przemieszczeniu się sond pod 

wpływem turbulencji wody w zbiorniku. Sonda hydrostatyczna ma zabezpieczać  zbiornik 

magazynowy  wody  przed  przelaniem oraz zabezpieczenie pompy płucznej przed pracą na 

suchobiegu. W zbiorniku retencyjnym należy zaprojektować również pływak, który stanowi 

zabezpieczenie pomp sieciowych przed suchobiegiem.   

W  zbiorniku  magazynowym  wody  uzdatnionej  kontrolowane będą dwa stany 

alarmowe tj.:  

- graniczny  poziom  górny  (poziom  przelania)  –  kontrolowany  za  

pośrednictwem  sondy hydrostatycznej. Przekroczenie  poziomu  wody  

powyżej  poziomu przelewu  ma spowodować  awaryjne  wyłączenie  pomp 

pośrednich. Obniżenie  poziomu  wody  poniżej  poziomu przelewu ma 

spowodować usunięcie blokady pracy pompy pośredniej ; 

- graniczny  poziom  dolny  (suchobiegu  zestawu  pompowego)  –  

kontrolowany  za  pośrednictwem  pływaka.  Obniżenie  poziomu  wody  

poniżej poziomu suchobiegu pomp sieciowych  spowoduje  wyłączenie  pomp  

zestawu  pompowego sieciowego. Ponowne uruchomienie pomp możliwe 

będzie po napełnieniu zbiorników do poziomu powrotu po sucho biegu. 

1.5.3 Budynek Stacji Uzdatniania Wody 

Budynek SUW należy zaprojektować i wykonać z płyt stalowych lub aluminiowych 

ocieplonych pianką typu obornickiego i zaopatrzyć w rynny ocynkowane. Istniejący budynek 

SUW należy pozostawić w stanie obecnym. Nie przewiduje się demontażu istniejącej 

instalacji technologicznej uzdatniania wody.  

Należy zaprojektować i wykonać płytę fundamentową ze wzmocnionymi 

stanowiskami pod zbiorniki aeratora, filtrów itp. Powierzchnię i kubaturę dostosować do 

przyjętej instalacji technologocznej.  

W nowym budynku SUW należy przewidzieć pomieszczenie WC. Pomieszczenie 

toalety należy wyposażyć w miskę ustępową i umywalkę. 

 

Płyta fundamentowa (wymagania minimalne): 

Żelbetowa monolityczna zatarta na ostro (szczotkowanie), zbrojona prętami A-

IIIN(RB500), wykonana z betonu C30/37 XC4, XF3, W6, F-100. Pod płytę fundamentową 

należy wykonać warstwę betonu podkładowego C8/10 o grubości min. 10 cm. Głębokość 

posadowienia -0,20m. Pod warstwą betonu podkładowego wykonać podsypkę z pospółki o 

grubości min. 30 cm i Is >0,98. 
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Ściany zewnętrzne – elewacja (wymagania minimalne): 

Ściany zewnętrzne kontenera z płyty warstwowej pokrytej z obu stron blachą 

ocynkowaną grubości 0,55 mm i powlekaną w kolorze ustalonym z Zamawiającym w 

układzie pionowym z rdzeniem poliuretanowym NRO mocowanych na podkonstrukcji 

stalowej. Mocowanie płyt zgodnie z zaleceniami producenta; Umax<0,50 W/m2K; Drzwi 

wejściowe z blachy stalowej kolor szary RAL 7024, ocieplone bez przeszklenia z 

samozamykaczem i blokadą ram. 

 

Dach (wymagania minimalne): 

Dach płaski o spadku min. 5°, pokrycie typu NRO papą termozgrzewalną i gontem 

bitumicznym na warstwie izolacyjnej z wełny mineralnej lub płyty warstwowej z rdzeniem z 

wełny lub pianki typu PUR; Umax<0,65 W/m2K; rynny zewnętrzne ø110mm, rury spustowe 

ø90mm, odprowadzenie wody na grunt 

 

 Posadzka (wymagania minimalne): 

Wykonać jako gładką, zmywalną. Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z foli PE 

układanej na zakład, izolacja termiczna pozioma posadzki: styropian w podłodze 10 cm 

Umax<1,2 W/m2K.  

1.5.4 Odstojnik popłuczyn i rurociągi 

W ramach zadania należy doprowadzić popłuczyny z kontenerowego SUW do 

istniejącego odstojnika popłuczyn, zlokalizowanego na terenie działki.  

Nowoprojektowaną instalację zewnętrzną popłuczyn należy wykonać z rurociągów 

PVC lub PE.  

Należy przewidzieć możliwość przyszłej zmiany sposobu odprowadzenia popłuczyn – 

do nowobudowanej sieci kanalizacji sanitarnej. W tym celu konieczne jest sprawdzenie 

rzędnych i zaprojektowanie rurociągów w sposób umożliwiający odłączenie istniejącego 

odstojnika popłuczyn i przyłączenie instalacji popłuczyn do sieci. Dokumentacja projektowa 

budowanej sieci kanalizacji sanitarnej dostępna jest u Zamawiającego.  

Istniejący odstojnik popłuczyn jest to zbiornik sześciokomorowy. Komory wykonane 

są z kręgów żelbetowych Ø 1600 mm. Wysokość komór w świetle wynosi 2,9 m. Wysokość 

użytkowa wynosi 1,7 m, z czego 0,6 m przeznaczona jest na osad. Całkowita pojemność 

odstojnika wynosi Vod = 34,8 m3. 

1.5.5 Zagospodarowanie terenu działki SUW 

W ramach zagospodarowania działki należy wyrównać i splantować teren oraz 

uporządkować teren budowy. Miejscowo należy dokonać obsiew trawą. Do poszczególnych 
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obiektów SUW i Ujęcia należy wykonać niezbędne ciągi piesze i jezdne. Należy wykonać 

system oświetlenia terenu SUW wyposażony w lampy z czujnikiem ruchu.  

1.5.6 Agregat prądotwórczy SUW 

Dla SUW w Bronkowie należy zaprojektować i zamontować agregat prądotwórczy o 

mocy dostosowanej do zapotrzebowania energetycznego całego układu SUW i ujęcia wody. 

Agregat będzie się włączał i wyłączał automatycznie. Po ustąpieniu zjawiska zaniku faz SUW 

w trybie automatycznym powróci do normalnego stanu pracy.  

Pod agregat należy wykonać fundament ze zbrojeniem, od którego należy 

wyprowadzić bednarkę. Płytę fundamentową należy wysunąć min. 50 cm poza zewnętrzny 

obrys agregatu. 

Agregat należy zaprojektować  w celu zabezpieczenia ciągłości dostawy wody. 

Również w okresach przerw w zasilaniu w energię elektryczną rozdzielnia energetyczna 

będzie dostosowana do zasilania w energię z agregatu prądotwórczego. 

Przewiduje się dostawę wolnostojącego agregatu prądotwórczego w wersji 

zewnętrznej. Parametry agregatu określi Wykonawca na etapie projektu.  

Wytyczne dla  agregatu: 

- Moc maksymalna Agregatu –dostosować do stacji SUW+20%rezerwy 

- Moc stała Agregatu – dostosować do mocy stacji SUW + 20% rezerwy 

- Automatyczna praca agregatu dzięki wbudowanemu SZR (z mechaniczną 

blokadą) 

- Stabilizacja Napięcia TAK 

- Gniazda 230V x3szt 400V x 2szt 

- Układ podtrzymania akumulatora 

- Czujnik poziomu oleju 

- Czujnik ciśnienia oleju 

- Dźwiękowy alarm sygnalizujący awarię 

- Automatyczne ładowanie akumulatora z sieci 

- Awaryjny mechaniczny wyłącznik bezpieczeństwa 

- Przystosowany do pracy ciągłej 

- Poziom spalania A++ 

- Obudowa cicha,  

- Pełna izolacja zabudowy przed opadami atmosferycznymi 

- Zbiornik paliwa pozwalający na 24-godzinną pracę agregatu przy obciążeniu 

maksymalnym  

- Łatwy dostęp do komponentów serwisowych 

- Płyta antywibracyjna z wycięciem do transportu wózkiem widłowym 
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- Wszystkie drzwi zabezpieczona zamkiem 

- Wlew paliwa zabezpieczony na kluczyk 

- Wszystkie oznaczenia ostrzegawcze w języku polskim. 

1.5.7 Przyłącze energetyczne 

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wszelkich czynności związanych 

z uzyskaniem warunków przyłączenia urządzeń energetycznych z zarządcą sieci 

energetycznej oraz doprowadzić do wykonania przyłącza przez operatora sieci 

energetycznej.  

Przyłącze energetyczne należy wykonać z miejsca wskazanego przez zarządcę sieci 

energetycznej. Parametry przyłącza muszą spełniać parametry zapewniające prawidłowe 

zasilanie wszystkich urządzeń na terenie Stacji Uzdatniania Wody wraz z ujęciami wód 

podziemnych.  

Przyłącze energetyczne należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami 

dotyczącymi instalacji elektrycznych.  

1.5.8 System wizualizacji SUW Bronków 

Zakłada  się wykonanie pełnego, zdalnego monitoringu pracy Stacji Uzdatniania 

Wody. Wszystkie dane zbierane przez główny sterownik PLC na SUW Bronków przesyłane 

będą ustaloną z Zamawiającym na etapie realizacji Inwestycji drogą (poprzez internet 

bezprzewodowy lub radiomodemy przemysłowe) do komputerowego stanowiska 

dyspozytorskiego zlokalizowanego w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. Na 

nowym stanowisku dyspozytorskim zainstalowane będzie nowoczesne oprogramowanie typu 

HMI/SCADA. 

Na zainstalowanym oprogramowaniu SCADA należy wykonać aplikację 

wizualizacyjną SUW Bronków. Wizualizacja musi zostać wykonana poprzez dodanie plansz 

(ekranów) odwzorowujących w sposób graficzny całą instalację objętą niniejszym 

opracowaniem.  

Aplikacja wizualizacyjna SUW Bronków  ma odwzorowywać układ technologiczny 

SUW, aplikacja ta poza standardową wizualizacją, parametryzacją i sterowaniem, realizować 

musi archiwizację danych, raportowanie i sporządzanie graficznych trendów, zarządzanie 

alarmami oraz monitorowanie i śledzenie produkcji wody. 

Oprogramowanie SCADA powinno posiadać następujące cechy: 

- Skalowalna grafika wektorowa,  

- Konstruktor aplikacji wbudowany w każdym pakiecie run-time, 

- Kreator aplikacji, 

- Bogata biblioteka symboli technologicznych z wbudowanym edytorem, 
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- Rejestracja przebiegów zmiennych z sekundową rozdzielczością w 

archiwach, dobowych, miesięcznych lub rocznych / Możliwa jest też 

archiwizacja w bazie MS SQL 

- Automatyczna kompresja archiwum danych, 

- Wykresy bieżące, historyczne i wzorcowe z dynamiczną parametryzacją i 

skalowaniem, 

- Długookresowy dziennik alarmów i zdarzeń ograniczony jedynie pojemnością 

Dysku, 

- Automatyczna archiwizacja alarmów i danych na rezerwowych dyskach 

stałych lub wymiennych (tworzenie kopii bezpieczeństwa), 

- Możliwość pracy w konfiguracjach wielomonitorowych, 

- Sieciowy serwer danych bieżących i archiwalnych oparty na technice 

serwerklient 

- System otwarty: dostęp do danych bieżących i archiwalnych w oparciu o 

protokoły OPC, OLE DB, OLE Automation, DDE, serwery .NET, Web Services 

- Internet, łącza modemowe i systemy łączności bezprzewodowej (radiolinie, 

GPRS) 

- Wizualizacja w Internecie 

- Kontrola dostępu do funkcji systemu poprzez system haseł i bazę 

użytkowników 

 

Założono, że w systemie wizualizowane będą następujące zmienne procesowe: 

- poziom i objętość wody w zbiorniku retencyjnym (sonda hydrostatyczna); 

- poziom wód popłucznych w odstojniku (sonda hydrostatyczna w odstojniku); 

- poziom wody w studniach (sonda hydrostatyczna w każdej studni); 

- poziom wody w zbiornikach pośrednich (sonda hydrostatyczna w każdym 

zbiorniku); 

- pomiar prądu obciążenia pomp głębinowych (analogowy przekładnik prądowy 

dla każdej pompy głębinowej); 

- ciśnienie powietrza za rozdzielnią pneumatyczną (przetwornik ciśnienia); 

- ciśnienie wody przed filtrami (przetwornik ciśnienia); 

- ciśnienie wody za filtrami (przetwornik ciśnienia); 

- ciśnienie wody za pompą płuczną (przetwornik ciśnienia); 

- ciśnienie powietrza za dmuchawą (przetwornik ciśnienia); 

- przepływ wody przez wodomierz wody surowej (przepływ chwilowy oraz 

zliczona objętość); 
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- przepływ wody przez wodomierz wody za filtrami (przepływ chwilowy oraz 

zliczona objętość); 

- przepływ wody przez wodomierz wody płucznej (przepływ chwilowy oraz 

zliczona objętość); 

- przepływ wody przez wodomierz wody na sieć (przepływ chwilowy oraz 

zliczona objętość); 

- stan pracy filtra (praca/ płukanie); 

- stan wysterowania przepustnic filtrów (otwarta/zamknięta); 

- stany dla pompy głębinowej (gotowość /praca /awaria /suchobieg 

/odstawiona); 

- stany dla pomp pośrednich (gotowość/ praca/awaria/ suchobieg/ odstawiona); 

- stany dla dmuchawy (gotowość/praca/awaria/odstawiona); 

- stany dla pompy płucznej (gotowość/praca/awaria/odstawiona); 

- stany dla pompy w odstojniku (gotowość/praca/awaria/odstawiona); 

- stany dla przepustnicy odstojnika (gotowość/otwarta/zamknięta/awaria); 

- stan dla sprężarki (praca/awaria); 

- pomiar natlenienia wody za filtrami; 

- natężenie promieniowania lampy UV; 

- awaria lampy UV; 

- awaria chloratora; 

- awaria niskie ciśnienie powietrza; 

- stop SUW; 

- awaria stacji uzdatniania wody; 

- awaria zasilania; 

- awaria przetworników; 

- ciśnienie za zestawem hydroforowym; 

- awaria zestawu hydroforowego. 

 

Wraz z systemem monitoringu należy zapewnić dostawę i instalację stanowiska 

operatorskiego, w którego skład wejdzie urządzenie przenośne typu laptop. 

Stanowisko operatorskie – o parametrach nie gorszych od poniższych: 

1 Procesor Intel Core i3 

2 Pamięć RAM 8GB 

3 Dysk twardy 500GB 

4 Karta graficzna Intel HD 

6 Zasilacz UPS – układ zasilania awaryjnego 
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7 Monitor Przekątna:  17,3" 

Rozdzielczość: 1920 x 1080 

8 Dodatkowe 

wyposażenie 

Mysz komputerowa, listwa 

antyprzepięciowa, drukarka laserowa A4 

9 Oprogramowanie MS Windows prof. 64bit, licencja SCADA 

 

1.5.9 Opis nowego ciągu  technologicznego SUW 

a. Zakładana wydajność układu technologicznego i pomp II stopnia: 

Qsuw = 10 m3/h 

Qzhmax = 23 m3/h 

Ciśnienie ZH = 5 bar 

b. Zakładany układ technologiczny:  

- pompownia I stopnia – woda z ujęć podawana będzie do budynku stacji, 

- aeracja ciśnieniowa – napowietrzanie wody będzie odbywać się w 

pojedynczym aeratorze ciśnieniowym  o czasie przetrzymania minimum 180 

sekund, ilości powietrza 10% ilości wody, 

- filtracja jednostopniowa – zgodnie z założeniami przewiduje się jeden 

stopnień filtracji na złożach krawcowo katalitycznych, proces będzie odbywać 

się w filtrach ciśnieniowych z prędkością filtracji vf < 7,0 m/h; zakłada się min 

2 filtry DN 1000. W przypadku gdy Wykonawca na etapie projektu uzna za 

stosowne, należy zastosować układ filtracji dwustopniowej; 

- retencja wody w zbiorniku, 

- pompownia II stopnia – dystrybucja wody do sieci poprzez zestaw 

hydroforowy,  

- wzruszanie złoża w filtrach – regeneracja powietrzem za pomocą pojedynczej 

dmuchawy dostarczającej powietrze do wzruszania złoża w filtrach, 

- płukanie złoża w filtrach – dystrybucja czystej wody za pomocą pojedynczej 

pompy płucznej do płukania filtrów, 

- dezynfekcja za pomocą lampy UV oraz chloratora. 

 

Modernizację instalacji stacji uzdatniania wody należy prowadzić przy zachowaniu 

ciągłej dostawy wody uzdatnionej (zgodnie z wymaganiami odpowiednich przepisów) do 

sieci wodociągowej. 

Wykonawca będzie ponosić koszty związane z wykonaniem robót tymczasowych 

niezbędnych dla utrzymania ciągłości eksploatacji (np. budowa, utrzymanie, demontaż 

obejść („by-passów”) obiektów, tymczasowe przepompowywanie wody). 
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W zakresie stacji uzdatniania wody opracowanie winno obejmować swym zakresem 

technologię uzdatniania wody działającej w systemie automatycznym:  

- instalację uzdatniania wody i tłoczenia wody do sieci wodociągowej 

zlokalizowaną w nowobudowanym budynku SUW,  

- zagadnienia związane ze współpracą (sterowane i automatyka pracy) 

instalacji uzdatniania wody z urządzeniami i obiektami na terenie rejonu stacji 

tj. pompami głębinowymi zlokalizowanymi w studniach głębinowych, 

zbiornikiem wyrównawczym wody uzdatnionej, zestawem pomp sieciowych Il0 

i odstojnikiem popłuczyn. 

 

Instalacje i urządzenia związane z uzdatnianiem wody i tłoczeniem jej do sieci 

wodociągowej należy zlokalizować w jednym pomieszczeniu nowobudowanego  budynku. 

Wyjątkiem są jedynie: instalacja dezynfekcji wody gdzie przewiduję się  wydzielenia 

pomieszczenia chlorowni.  

Pobierana woda ze studni głębinowych jest pompowana poprzez układ 

napowietrzania i blok filtracyjny do zbiornika wyrównawczego V = 100 m3.(dokładna 

pojemność wraz z zapasem określi wykonawca na etapie obliczeń). 

Zasadnicze procesy technologiczne uzdatniania wody prowadzone są na 

ciśnieniowych filtrach pośpiesznych. Zakładana prędkość filtracji V < 7,0 m/m2xh. Filtry 

wypełnione złożem kwarcowym oraz masą katalityczną. Końcową technologię i rozwiązania 

opracuje Wykonawca. 

Płukanie filtrów prowadzone jest automatycznie, zgodnie z programem płukania, z 

użyciem wody uzdatnionej tłoczonej ze zbiornika pompą do płukania, Powstałe popłuczyny 

odprowadzane będą do istniejącego odstojnika popłuczyn, skąd trafią  rurociągiem do rowu 

(zgodnie  obowiązującym pozwoleniem wodnoprawnym). 

Przefiltrowana woda płynie następnie do projektowanego zbiornika wyrównawczego                              

V=100 m3. Do rurociągu wody uzdatnionej, za filtrami do celów dezynfekcji (w miarę potrzeb 

sanitarnych) może być dodawany podchloryn sodu - za pomocą pompki dozującej.  

Tłoczenie wody uzdatnionej ze zbiornika wyrównawczego do sieci wodociągowej 

odbywa się za pomocą zastawu pomp sieciowych sterowanych ,,falownikiem". Parametrem 

sterującym zestawem tych pomp jest zadana wartość ciśnienia po stronie tłocznej 

pompowni.  

Ogrzewanie stacji uzdatniania wody -  elektryczne za pomocą grzejników z regulacją 

temperatury. W razie zagrożenia wystąpienia zjawiska wilgoci w budynku stacji przewidzieć 

montaż osuszacza powietrza. 

Praca stacji uzdatniania wody w pełni automatyczna, zaś jedynymi czynnościami 

wymaganymi od obsługi (poza dozorem i bieżącą konserwacją urządzeń wymaganą w DTR 
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tych urządzeń) są prace związane z okresowym przygotowywaniem roboczego roztworu 

podchlorynu sodu - W miarę zużycia, w przypadku konieczności prowadzenia procesu 

dezynfekcji wody.  

Źródłem wody są studnie wiercone. Parametrem sterującym pracą pomp głębinowych 

jest poziom wody w zbiorniku wyrównawczym wody czystej. Pompy głębinowe sterowane są 

również poziomami zabezpieczenia przed suchobiegiem za pomocą czujników poziomu 

lustra wody zainstalowanych w studniach. .  

1.5.9.1 Zestaw aeracji  

Dobór należy wykonać na minimalny czas kontaktu wody z powietrzem w aeratorze - 

180s. Przewidziano aerator o średnicy minimum DN 600 i objętości 0,5 m3.  

Przewiduje się pojedynczy zestaw aeracji: 

- Aerator ze specjalną blachą ochronną umożliwiającą prawidłowe 

odpowietrzanie. (Ciśnienie dopuszczalne PS=6 bar oraz temperatura 

dopuszczalna TS=50°; wykonanie stal czarna, malowany wewnątrz żywicą 

poliestrową z atestem PZH a z zewnątrz farbą poliuretanową), 

- System napowietrzania musi zapewniać stopień natlenienia wody nie gorszy 

niż 7,0-8,0 mg/l O2, 

- złoże z pierścieni wypełniających, 

- przepustnice korpus GG25, dysk  ze stali nierdzewnej z dźwignią ręczną, PN-

EN 10088-1,  

- orurowanie ze stali nierdzewnej AISI 304 trawione oraz pasywowane zgodnie 

z PN-EN 10088, 

- odpowietrznik automatyczny ze stali nierdzewnej X5CrNi 18-10 (1.4301) 

zgodnie z PN-EN 10088-1,  

- manometr, 

- zawór czerpalny do poboru próbek , 

- konstrukcja wsporcza wraz z obejmami ze stali nierdzewnej AISI 304, 

- kołnierze, śruby, nakrętki i podkładki ze stali nierdzewnej AISI 304 , 

- zawór odcinający, zawór zwrotny, manometr, kraniki do poboru próbek wody, 

- wąż z odpowietrznika do skrzyni pomiarowej. 

1.5.9.2 Mieszacz rurowy 

Mieszacz rurowy usytuowany przed aeratorem: 

- Cel: dokładne wymieszanie powietrza z wodą w procesie napowietrzania, 

- Długość, zabudowy około 1 m, 

- Mieszacz wykonany z stali nierdzewnej AISI 304, 
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- kołnierze, śruby, nakrętki i podkładki ze stali nierdzewnej AISI 304, 

- średnica mieszacza dopasowana do układu technologicznego i średnic 

rurociągu wody surowej. 

1.5.9.3 Sprężarki 

Dobór należy wykonać na 10% zapotrzebowania powietrza do napowietrzanej wody. 

Obciążenie pojedynczej sprężarki nie powinno przekraczać 75%. Wydajność pojedynczej 

sprężarki min. 12 m3/h. 

Sprężarki tłokowe bezolejowe z funkcją automatycznego restartu po zaniku napięcia. 

Należy przewidzieć dwie sprężarki pracujące naprzemiennie. 

Zbiornik sprężarki pionowy nie mniejszy niż 250dm3 malowany wewnętrznie. 

 

Konstrukcja 

- kompletna sprężarka zamontowana na stojącym zbiorniku, 

- wewnętrzne pokrycie zbiornika, 

- tłumiki drgań pomiędzy zbiornikiem a sprężarką, 

- automatyczna regulacja włącznikiem ciśnieniowym, 

- odpowietrzanie sprężarki po wyłączeniu poprzez włącznik ciśnieniowy, 

- rozruch bezpośredni silnika . 

 

Agregat Sprężarkowy 

- chłodzony powietrzem jedno-stopniowy, 2-cylindrowy, bezolejowy, 

- korbowody i wał korbowy z długo smarownymi łożyskami teflonowymi, 

- wszystkie ruchome elementy wyważane, 

- filtr ssania z tłumikiem, 

- krótki skok i niska prędkość tłoka, 

- bezpośrednie sprzęgnięcie silnika i bloku sprężarki, 

- silnik z wentylatorem chłodzącym silnik i blok sprężarki. 

 

Wyposażenie 

- zawór zwrotny, manometr, zawór bezpieczeństwa,   

- nastawny włącznik ciśnieniowy z włącznikiem zasilania i odciążeniem 

rozruchu, 

- zawór spustu kondensatu. 
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1.5.9.4 Rozdzielnia Pneumatyczna  

Rozdzielnia pneumatyczna realizuje proces przygotowania powietrza do aeracji oraz 

do zasilania siłowników pneumatycznych. Zadaniem części układu odpowiedzialnej za 

przygotowanie powietrza dla siłowników pneumatycznych jest zapewnienie odpowiedniego 

ciśnienia oraz czystości powietrza. Zadaniem części układu odpowiedzialnej za 

przygotowanie powietrza dla napowietrzania jest zapewnienie odpowiedniego ciśnienia 

powietrza, ilości podawanego powietrza oraz czystości. 

W skład rozdzielni pneumatycznej wchodzą następujące elementy: 

- zawór odcinająco – napowietrzający 

- filtro – reduktor , 

- filtr powietrza, 

- przetwornik ciśnienia do kontroli powietrza podawanego na siłowniki, 

- regulator ciśnienia , 

- filtr mgły olejowej, 

- zawór elektromagnetyczny , 

- rotametr , 

- zawór zwrotny. 

 

Opis komponentów rozdzielni pneumatycznej: 

- zawór odcinająco-napowietrzający – umożliwia doprowadzenie sprężonego 

powietrza do zespołu przygotowania powietrza, oraz odcięcie zasilania z 

równoczesnym odpowietrzeniem układu (otwarcie poprzez obrót z 

dopchnięciem pokrętła), 

- filtro-reduktor z automatycznym spustem kondensatu – łączy funkcje filtra 

powietrza i zaworu redukcyjnego. Przez obrót z dopchnięciem pokrętła 

obserwując manometr, ustawia się żądane ciśnienie sprężonego powietrza 

podawanego ze sprężarki do instalacji zasilającej siłowniki – wymagana 

wartość  6 bar,  

- przetwornik ciśnienia – kontrola prawidłowości ciśnienia w instalacji 

sprężonego powietrza zasilającej siłowniki przepustnic. Sygnał binarny z  

przekaźnika przekazywany jest do sterownika SUW rozdzielni 

technologicznej. Spadek ciśnienia poniżej ustalonej w sterowniku wartości 

(około 5,5 bara) powoduje wyłączenie SUW, 

- elektrozawór – otwiera w trybie automatycznym przepływ powietrza do 

napowietrzania wody surowej w aeratorze w momencie uruchomienia 

uzdatniania i napełniania zbiornika retencyjnego. Zawór jest sterowany z 

rozdzielni technologicznej stacji uzdatniania wody. W przypadku, gdy pracuje 
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pompa głębinowa zawór jest otwarty i powietrze ze sprężarki kierowane jest 

na aerator. W przypadku, gdy pompa głębinowa nie pracuje zawór powinien 

automatycznie zostać zamknięty. Zawór ten jest normalnie zamknięty tzn. 

przy braku zasilania elektrycznego jest zamknięty. Istnieje możliwość 

niezależnego, ręcznego otwarcia zaworu za pomocą pokrętła na drzwiach 

rozdzielni technologicznej SUW. Należy pamiętać że podczas pracy SUW w 

trybie automatycznym pokrętło to powinno znajdować się w pozycji „auto”, 

- regulator ciśnienia – umożliwia ustawienie właściwego ciśnienia a przez to 

strumienia powietrza do napowietrzania.  Przez obrót z dopchnięciem pokrętła 

obserwując manometr, i wskazania pływaka rotametru, ustawić należy żądany 

przepływ, 

- Wymagane ciśnienie powietrza do aeracji odczytane na manometrze 

reduktora podczas aeracji to p = ciśnienie wody w aeratorze + 0,1 MPa, 

- filtr mgły olejowej – usuwa wodę, olej i cząstki stałe z powietrza do 

napowietrzania wody surowej, 

- rotametr – umożliwia ustawienie i kontrolę strumienia powietrza do 

napowietrzania podczas procesu uzdatniania wody surowej. Rotametr jest 

przepływomierzem pływakowym przeznaczonym do pomiaru natężenia 

przepływu cieczy i gazów. Powietrze przepływając od dołu do góry kanału   

pomiarowego rotametru, podnosi ruchomy pływak. Wysokość uniesienia 

pływaka jest proporcjonalna do natężenia przepływu, które jest odczytywane 

na skali na rurze pomiarowej, a jego wartość wyznacza pływak, 

- zawór zwrotny – uniemożliwia przedostanie się drobin wody z instalacji. 

 

Wszystkie elementy rozdzielni pneumatycznej umieszczone są w przeszklonej szafie.  

Rozprowadzenie powietrza do zasilania siłowników za pomocą wężyków 

poliamidowych. 

Rozdzielnia pneumatyczna powinna posiadać atest PZH. 

 

1.5.9.5 Filtry ciśnieniowe 

Poniżej przedstawiono podstawowe parametry techniczne i doboru jakie należy 

spełnić:  

- Dobór dla filtracji jednostopniowej, maksymalna prędkość filtracji – 7,0 m/h, 

- Założono min. 2 filtry DN 1000, 

- Płaszcz filtra min. 1600 mm, 

- Warstwa złoża katalitycznego o wysokości minimum 30cm, 
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- Warstwa złoża właściwego kwarcowego o wysokości min. 90 cm, 

- Warstwy podsypkowe 2 x 10 cm. 

 

Kompletny zestaw filtracyjny składa się z następujących elementów: 

a. filtr (Ciśnienie dopuszczalne PS = 6bar oraz  temperatura dopuszczalna 

TS=50°; wykonanie stal czarna, malowany wewnątrz żywicą poliestrową z 

atestem PZH, a z zewnątrz farbą  poliuretanową). 

b. złoże filtracyjne kwarcowe i katalityczne według poniższej specyfikacji: 

 wymagania odnośnie  złoża katalitycznego: 

- zawartość tlenków manganu nie mniejsza niż 82%; 

- współczynnik nierównomierności uziarnienia na poziomie 1,2-1,4; 

- złoże braunsztynowe – naturalna ruda manganowa; 

- ciężar nasypowy około 2 T/m3; 

- zawartość SiO2 - max 3,5%; 

- zawartość Fe - max 2,7%; 

- zawartość P - max 0,14%; 

- zawartość Al2O3 - max 5%; 

- zawartość Pb - max 0,008%; 

- zawartość H2O - max 4%; 

 wymagania odnośnie do żwirków filtracyjnych: 

- jamistość – max 35%  (sposób badania PN-76-06714/10); 

- krzemionka SiO 2  90 – 96% (sposób badania BN-86/6710-03/24); 

- zawartość pyłów mineralnych – max 0,5% (sposób badania PN-91/B-

06714/15); 

- zawartość grudek gliny – niedopuszczalna (sposób badania PN-EN932-3); 

- łączna zawartość CaO i MgO – max 1% (sposób badania BN-86/6710-03/29, 

BN-86/6710-03/30); 

- zawartość związków siarki – max 0,02 % (sposób badania PN-90/B-06714/51) 

- zawartość żelaza czynnego – max 0,03 % (sposób badania PN-90/B-

06714/51); 

- zawartość zanieczyszczeń organicznych – max 0,5 % (sposób badania PN-

88/B-04481); 

- zawartość zanieczyszczeń obcych – niedopuszczalna (sposób badania PN-

76/B-06714/12). 

 

c. przepustnice międzykołnierzowe: korpus GG25, dysk  ze stali nierdzewnej z 

napędami   pneumatycznymi  Siłownik pneumatyczny SYLAX  dwustronnego 



 

26 

 

General / Ogólne 

działania; zawór elektromagnetyczny typ 5/2 24VDC; dwa zawory tłumiące, 

komplet 6 siłowników dla każdego filtra. 

d. drenaż rurowy wysokooporowy współosiowy w całości wykonany ze stali 

nierdzewnej AISI 304. 

 

Dla poprawności przebiegu procesów technologicznych m.in. utleniania, filtracji, 

płukania złóż filtracyjnych, należy przewidzieć wykorzystanie technologii rusztu lateralnego 

współosiowego. Technologia oparta o dwa niezależne ruszty umieszczone na wspólnej 

płaszczyźnie. 

Ruszt powinien być zbudowany z dwóch głównych kolektorów (głowic filtracyjnych) 

umieszczonych współosiowo od których odchodzą laterale osobne dla powietrza i wody. 

Ruszt do płukania wodą ze szczelinami  filtracyjnymi o szerokości około 0,45 mm - 

łączna powierzchnia otworów (szczelin) powinna wynosić 0,2 - 0,4% w stosunku do 

powierzchni filtra.  

Ruszt do płukania powietrzem z otworami o średnicy 3 mm - łączna powierzchnia 

otworów (szczelin) powinna wynosić 0,018-0,022% w stosunku do powierzchni filtra. 

e. odpowietrznik 3/4`` ze stali nierdzewnej X5CrNi 18-10 (1.4301), przewód 

elastyczny doprowadzić do kanalizacji. 

f. odpowietrzenie ręczne z zaworkiem zwrotnym i odcinającym odprowadzone 

do na kanalizacji, 

g. orurowanie zestawu wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304, 

h. zawór czerpalny do poboru próbek, 

i. manometry na wyjściu i wejściu do filtra, 

j. konstrukcja wsporcza wraz z obejmami ze stali nierdzewnej AISI 304, 

k. kołnierze, śruby, nakrętki i podkładki ze stali nierdzewnej AISI 304, 

l. powietrze do zasilania siłowników pneumatycznych rozprowadzone za 

pomocą wężyków poliamidowych, 

m. odprowadzenie powietrza z odpowietrznika do kanalizacji za pomocą węży 

tworzywowych PVC. 

 

Zestawy filtracyjne powinny posiadać atest PZH na kompletne urządzenie. 

 

1.5.9.6 Regeneracja filtra 

a. Zestaw dmuchawy. 

Doboru należy dokonać na intensywność płukania powietrzem min. 18 dm3/sm2. 

Zestaw dmuchawy składa się z następujących elementów:  
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- Dmuchawy boczno-kanałowej, 

- Zaworu bezpieczeństwa , 

- Łącznika amortyzacyjnego ZKB,  

- Zaworu zwrotnego typ. 402,  

- Przepustnicy odcinającej, 

- Orurowania – rur i kształtek ze stali kwasoodpornej AISI 304, 

- Kołnierze i połączenia śrubowe ze stali AISI 304, 

- Konstrukcji wsporczej wraz z obejmami ze stali AISI 304, 

Zestaw dmuchawy powinien posiadać atest PZH  na kompletne urządzenie. 

 

b. Zestaw pompy płucznej. 

Doboru należy dokonać na intensywność płukania wodą min 13 dm3/sm2. 

Zestaw pompy płucznej składa się z następujących elementów: 

- Pompy płucznej, 

- Ciśnienie podnoszenia min. 11m, 

- Kolektora ssawnego ze stali nierdzewnej AISI 304, 

- Kolektora tłocznego ze stali nierdzewnej AISI 304, 

- Armatury zwrotnej i odcinającej na ssaniu i tłoczeniu, 

- Kołnierze luźne i połączenia śrubowe ze stali AISI 304. 

Zestaw pompy płucznej powinien posiadać atest PZH na kompletne urządzenie. 

Dopuszcza się zabudowę zestawu pompy płucznej na wspólnej ramie z zestawem 

hydroforowym.  

1.5.9.7 Armatura pomiarowa i odcinająca 

a) Przepływomierze 

Do pomiaru natężenia przepływu wody w stacji uzdatniania wody oraz do sterowania 

procesem uzdatniania przyjęto przepływomierze elektromagnetyczne z przetwornikiem. 

Przewiduję się pomiar przepływu na: 

- wodzie surowej , 

- wody uzdatnionej na sieć, 

- wody płucznej, 

- wody po filtrach.  

 

Wymagania techniczne dla przepływomierzy: 

 Czujnik przepływu 

- owiercenie kołnierzy wg.  en 1092-1, PN16,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

- zakres prędkości: 0,1 do 10 m/s, 
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- zakres przepływów: do 250 m3/h 

- kołnierze i korpus -stal węglowa st. 37.2, malowane dwuskładnikową farbą 

epoksydową, 

- wykładzina:  NBR, 

- materiał elektrod pomiar. i uziemiających: hastelloy c276, 

- temperatura otoczenia: -40...+70°, 

- temperatura medium: -10...+70°, 

- wersja kompakt , 

- obudowa spawana, stopień ochrony:ip67 (ip68 z zestawem uszczelniającym), 

- przyłącze elektryczne: dławik kablowy m20x1,5, 

- atest PZH. 

 

 Przetwornik pomiarowy  

- obudowa: poliamid, IP 67 , 

- dokładność: 0,2% aktualnego przepływu ±1 mm/s, 

- sposób montażu: kompaktowy lub rozłączny , 

- wyświetlacz: 3 liniowy ciekłokrystaliczny , 

- funkcje: przepływ chwilowy, dwa liczniki, przepływ jedno/dwukierunkowy, 

komunikaty o błędach, detekcja pustej   rury, sterowanie dozowania, 

- wyjście prądowe: 0/4-20 ma, 

- wyjście impulsowe/częstotliwość: 0-10 kHz, 

- wyjście przekaźnikowe: przekaźnik przełączny, 

- wejście binarne: 11-30 v dc,                         

- komunikacja cyfrowa: modbus RTU, 

- temperatura pracy: -20 do +60°c , 

- napięcie zasilania: 230V , 

- oprogramowanie: j. polski. 

 

b) Przetworniki ciśnienia 

Kontrola ciśnienia na układzie technologicznym za pomocą przetworników ciśnienia: 

- na rurociągu wody surowej za zestawem pośrednim II stopnia, 

- na tłoczeniu pompy płucznej, 

- na tłoczeniu dmuchawy, 

- na tłoczeniu zestawu pomp sieciowych, 

- na przygotowaniu powietrza. 

 

c) Przepustnice odcinające, zawory zwrotne, łączniki amortyzacyjne 
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Wymagania dla armatury: 

 przepustnice odcinające: 

- z dźwignią ręczną, 

- napędem ręcznym dźwigniowym; 

- dysk: AISI316;  

- wykładzina: EPDM;  

- korpus: GG25 epoksyd.;  

- Pnom=1,6 MPa,  

- tmax=120°C; 

- Pierścień zabezpieczający, ułatwiający ewentualną wymianę poszczególnych 

elementów  wewnętrznych przepustnicy na etapie wieloletniej eksploatacji; 

- wielostopniowy system uszczelnienia trzpienia 

- jednoczęściowy trzpień połączony wpustem wieloklinowym z dyskiem, który  

pozwala na jego samocentrowanie ; 

- wymienna wykładzina EPDM i dysk AISI316 

- łożyskowanie wałka – łożyska ślizgowe; tuleja ze stali ocynkowanej 

powleczona PTFE. 

 

 zawory zwrotne typ 402: 

- Zespół zamykania: grzybkowy o krótkim przemieszczeniu wspomagany 

sprężyną; 

- Praca w dowolnym położeniu, małe straty ciśnienia, cicha praca, zwarta 

budowa; 

- Zawór nie generujący uderzeń hydraulicznych; 

- Temp. Pracy -10… +100 st.C; 

- Korpus: żeliwo szare epoksydowane; 

- Doskonała szczelność dzięki płaskiej uszczelce (EPDM); 

- Zawieradło (grzyb zaworu) DN80-400 żeliwo szare epoksydowane; 

- Trzpień zaworu – brąz. 

 

 Łączniki amortyzacyjne : 

- mieszek wykonany z gumy syntetycznej,  

- wzmocnienie – oplot nylonowy,  

- stalowe pierścienie wzmacniające,  

- kołnierze ze stali nierdzewnej. 
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1.5.9.8 Pompownia główna II stopnia – zestaw hydroforowy 

Doboru dokonano na poniższe parametry: 

- Wydajność maksymalna godzinowa 23 m3/h, 

- Minimalna wysokość podnoszenia 50 m sł.H2O; 

- Układ trzech pomp , w tym pompa rezerwowa; 

- Moc pojedynczej pompy max. 2,2kW; 

- Zestaw wieloprzetwornicowy. 

 

Zestaw hydroforowy powinien być wykonany jako kompletne, w pełni 

zautomatyzowane urządzenie, wykonane w warunkach stabilnej produkcji na hali 

produkcyjnej, wszystkie spoiny wykonane w technologii właściwej dla stali kwasoodpornej 

(metodą TIG, przy użyciu głowicy zamkniętej do spawania orbitalnego w osłonie argonowej 

lub automatu CNC), kolektory z króćcami przyłączeniowymi, kołnierze wywijane, wykonane 

ze stali kwasoodpornej AISI 304 trawione oraz pasywowane zgodnie z PN-EN 10088-1, w 

celu zmniejszenia oporów przepływu odgałęzienia kolektorów wykonane metodą 

kształtowania szyjek. Należy zastosować zawory zwrotne.  

Armatura odcinająca to zawory kulowe, a dla pomp o przyłączu większym niż DN 50 

przepustnice.  

Na kolektorze tłocznym wykonanym ze stali kwasoodpornej należy zamontować 

zbiorniki przeponowe o pojemności 25 dm3 w  odpowiedniej ilości, stosownie do wydajności 

układu hydroforowego. Kolektor tłoczny wykonany ze stali kwasoodpornej AISI 304 (trawione 

oraz pasywowane zgodnie z PN-EN 10088-1), powinien być zamontowany powyżej 

kolektora ssawnego.  

Konstrukcję wsporczą zestawu hydroforowego wykonanać ze stali kwasoodpornej 

AISI 304( trawione oraz pasywowane zgodnie z PN-EN 10088-1).  

W celu ograniczenia przenoszenia drgań na posadzkę, zestaw hydroforowy powinien 

być zamontowany jest na podkładkach wibroizolacyjnych 

Elementy pomp pionowych mające kontakt z wodą należy wykonać  ze stali 

kwasoodpornej : 

- wirniki/kierownice (1.4301); 

- ściągi (1.4301);  

- płaszcz zewnętrzny (1.4301); 

- głowica i podstawa pompy (1.4301); 

- wał (1.4057). 

 

Zestaw hydroforowy powinien posiadać atest PZH.  
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Urządzenie powinno być zgodne z Dyrektywą Europejską - dyrektywą maszynową 

2006/42/WE ,a rozdzielnia sterująca zgodna z dyrektywami: 

- 2006/95/WE – wyposażenie elektryczne przewidziane do stosowania 

w określonym zakresie napięć; 

- 2004/108/WE – kompatybilność elektromagnetyczna. 

 

Wytyczne dla sterowania zestawu hydroforowego: 

Sterowanie za pomocą sterownika mikroprocesorowego np.  S7-1200 marki Siemens  

(lub równoważny) z kolorowym panelem operatorskim 7”, który po sygnale analogowym 

współpracuje z wieloma przetwornicami częstotliwości.  

Zestaw pompowy powinien posiadać komplet zabezpieczeń zwarciowych i 

termicznych oraz przed suchobiegiem -  za pomocą pływaka oraz wibracyjnego 

sygnalizatora poziomu cieczy umieszczonego w kolektorze ssawnym zestawu. 

 

Podstawowe funkcje sterownika : 

 możliwość pracy z przetwornicami częstotliwości, 

 możliwość komunikacji z systemami nadrzędnymi przy wykorzystaniu 

portów komunikacyjnych (protokoły komunikacyjne do uzgodnienia)  

 sterowanie pracą pomp z zachowaniem odpowiedniej kolejności 

załączania i wyłączania pomp (przełączanie pomp po każdym cyklu 

pracy); 

 jednoczesne załączanie więcej niż jednej pompy, przesuwając w 

czasie rozruchy poszczególnych pomp; 

 możliwość natychmiastowego włączenia / wyłączenia pompy po 

wyłączeniu / włączeniu poprzedniej, poprzez co uniemożliwia 

pulsacyjną pracę w przypadku gwałtownych zmian poboru wody; 

 ograniczanie maksymalnej liczby pomp pracujących jednocześnie; 

 wyłączanie pomp w przypadku przekroczenia dopuszczalnego 

ciśnienia w kolektorze tłocznym; 

 przełączanie pomp, w czasie małych poborów wody zapewniając ich 

optymalne wykorzystanie; 

 współpraca z komputerem za pomocą połączenia kablowego poprzez 

łącze ethernetowe; 

 automatyczna zmiana parametrów pracy zestawu w zadanych 

przedziałach czasowych; 
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 możliwość odczytu podstawowych parametrów (wyświetlacz na 

drzwiach szafy): poziom lustra wody w zbiornikach, tłoczenia, obroty/ 

częstotliwość silnika z przetwornicą; 

 sterownik oznakowany znakiem CE. 

 

1.5.9.9 Dozownik podchlorynu sodu 

Założono, że w skład pojedynczego zestawu dozującego wejdą: 

- Pompka o wydajności min 6 l/h; 

- podstawka pod pompkę; 

- mieszadło typu ubijak; 

- zestaw czerpalny ; 

- czujnik poziomu ; 

- zawór dozujący; 

- wąż dozujący PE ; 

- zbiornik dozowniczy minimum 100 l. 

 

1.5.9.10 Lampa UV 

Założono, że w nowobudowanej SUW zostanie zamontowana (o ile możliwe) 

istniejąca lampa UV. Parametry istniejącej lampy UV: 

- Producent – PROBICO AQUA; 

- Model – Protec LP1400C; 

- Przepływa max. – 35 m3/h; 

- Transmisja – 85%; 

- Dawka kal. – 400 J/m2; 

- Zasilanie – 230VAC/ 50Hz; 

- Moc – 0,5 kW; 

- Rok produkcji – 2022. 

Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia i doboru lampy UV zgodnie z 

wydajnością projektowanego układu. Jeżeli to możliwe, należy wykorzystać istniejącą lampę 

UV. Jeżeli Wykonawca uzna, że istniejąca lampa UV nie jest możliwa do wbudowania, 

należy dobrać nową, a istniejącą lampę pozostawić w istniejącym budynku SUW.  
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1.5.9.11 Układ pomiaru mętności oraz tlenu 

Pomiaru mętności należy dokonać na wspólnym rurociągu za filtrami za pomocą 

mętnościomierza.  

Układ pomiaru mętności powinien składać się z: 

- Czujnika mętności (sonda) do montażu w rurociągu; 

- Przetwornika uniwersalnego czterokanałowego; 

- Armatury montażowej ciśnieniowej umożliwiającej montaż i demontaż 

czujnika bez rozkręcania instalacji w celach jego kontroli, kalibracji i 

konserwacji. 

 

Szczegółowa specyfikacja pomiaru mętności: 

- kompletny układ pomiarowy powinien składać się z sondy, armatury 

procesowej, i przetwornika uniwersalnego; 

- parametry sondy-  pomiar mętności metodą światła rozproszonego 

pod kątem 90° zgodnie z ISO7027; 

- zakres pomiarowy 0…4000 FNU; 

- limit detekcji 0,0015 FNU,  przy pomiarze 0..10 FNU zgodnie z ISO 

15839; 

- maksymalny błąd: 2 % w.m. ± 0.01 FNU; 

- powtarzalność 0,5% w.m.; 

- stopień ochrony: IP68; 

- ciśnienie: do 10 bar abs, 

  

 Przyjęte założenia dla przetwornika uniwersalnego: 

- obsługa czujników w technologii memosens.org umożliwiająca 

podłączenie sond więcej niż jednego producenta; 

- automatyczne rozpoznawanie podłączonych czujników wraz z 

pobieraniem danych kalibracyjnych; 

- duży, indywidualny wyświetlacz z regulacją wielkości czcionek oraz 

ustawianiem kontrastu; 

- dostęp do funkcji umożliwiających ocenę stanu zużycia elektrody lub 

czujnika; 

- funkcja sterowania czyszczeniem; 

- zasilanie: 230 VAC; 

- wejście: jeden czujnik cyfrowy z możliwością rozbudowy do maks. 8 

kanałów; 

- wyjście analogowe: 2x 4..20 mA HART; 
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- wyjście cyfrowe: 2x zestyk; 

- praca w temperaturach: od -20°C do +50 C; 

- stopień ochrony: IP66/IP67. 

 

Założono, że pomiar tlenu odbędzie się na wspólnym rurociągu za filtrami, za 

pomocą tlenomierza. 

Układ pomiaru tlenu powinien składać się z: 

- Czujnika tlenu (sonda) do montażu w rurociągu; 

- Przetwornika uniwersalnego – ten sam co dla sondy mętności. Jeden 

przetwornik dla tlenu i mętności; 

- Armatury montażowej ciśnieniowej umożliwiającej montaż i demontaż 

czujnika bez rozkręcania instalacji w celach jego kontroli, kalibracji i 

konserwacji. 

 

Szczegółowa specyfikacja pomiaru tlenu 

- kompletny układ pomiarowy składa się z sondy, armatury procesowej, 

i przetwornika uniwersalnego; 

- parametry sondy: optyczny pomiar tlenu oparty o zasadę wygaszania 

fluorescencji; 

- zakres pomiarowy 0…20 mg/l; 

- temperatura otoczenia -20..+60 °C; 

- temperatura pracy -5..60°C; 

- ciśnienie pracy maks. 10 bar; 

- czas odpowiedzi t90 = 60s; 

- maksymalny błąd pomiaru 0,01 mg/l dla pomiarów mniejszych od 12 

mg/l; 

- powtarzalność +- 0,5% maks. wartości zakresu pomiarowego; 

- stopień ochrony IP68. 

 

1.5.9.12 Osuszacz powietrza 

Osuszacze przeznaczone są do intensywnego osuszania pomieszczeń i materiałów 

w nich zgromadzonych oraz do utrzymywania poziomu wilgotności w pomieszczeniach w 

zakresie 40 – 100 %.  

Założone parametry dla osuszacza: 

- zbiornik skroplin o pojemności 10 litrów oraz krócieć do bezpośredniego 

odprowadzania skroplin do kanalizacji; 
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- zakłada się dwa osuszacze; 

- przewód zasilający długości 3,5m; 

- filtr powietrza klasy eu3 + filtr zapasowy; 

- gniazdo wyjściowe do podłączenia higrostatu zewnętrznego; 

- obudowa z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo; 

- uchwyt transportowy; 

- mikroprocesorowy układ sterowania; 

- czujnik i sygnalizacja napełnienia zbiornika; 

- sygnalizacja wystąpienia awarii; 

- sygnalizacja włączenia osuszacza; 

- układ automatycznego rozmrażania gorącymi parami; 

- zabezpieczenie sprężarki przed zbyt częstym rozruchem i przeciążeniem. 

1.5.9.13 Rurociągi technologiczne, instalacja powietrza 

Wszystkie rurociągi technologiczne (woda + powietrze z dmuchawy), kołnierze i 

śruby powinny być wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304 trawione oraz pasywowane  

zgodnie z PN-EN 10088. Odcinki montażowe (przyłączenie króćca wody surowej, króćca 

wody na zbiornik, króćca ssawnego i tłocznego zestawu hydroforowego) należy wykonać z 

ze stali nierdzewnej AISI 304 trawione oraz pasywowane zgodnie z PN-EN 10088. 

Na kolektorach należy zamontować kołnierze luźne w wykonaniu na ciśnienie 

nominalne PN10, umożliwiające łatwy montaż instalacji przyłączeniowej z obu stron 

kolektora. 

Wytyczne rurociągów do projektowania 

- nominalne ciśnienie pracy PN10; 

- grubości ścianek: rurociąg DN 25 – DN 200 – 2 mm, rurociąg DN 250 – DN 

400 – 3 mm; 

Doprowadzenie powietrza ze sprężarki do rozdzielni pneumatycznej i dalej do 

aeratora należy wykonać z wężyków i kształtek pneumatycznych poliamidowych. 

Rozprowadzenie powietrza z rozdzielni pneumatycznej do siłowników przy filtrach 

należy wykonać z wężyków i kształtek pneumatycznych poliamidowych. 

Ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa zaopatrzenia ludności w 

wodę pitną, rurociągi i konstrukcje wsporcze powinny być wykonane zgodnie z poniższymi 

wymaganiami. 

Wymagania w zakresie prac spawalniczych:  

- Wykonawca prac spawalniczych musi posiadać certyfikowany system 

zarządzania jakością w spawalnictwie w zakresie pełnych wymagań wg 

normy EN-ISO 3834-2;  
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- Wykonawca musi zatrudniać co najmniej dwóch spawaczy oraz co najmniej 

dwóch operatorów urządzeń spawalniczych spełniających wymagania normy 

PN-EN-ISO 9606-1 oraz normy PN-EN-ISO 14732 i posiadających aktualne 

uprawnienia; 

- Wykonawca prac spawalniczych powinien posiadać uznaną technologię 

spawania WPQR zgodną z PN-EN ISO 15614;  

- Wymagany poziom jakości spoin dla konstrukcji spawanych minimum poziom 

"C" wg PN-EN ISO 5817;  

- Minimalny zakres badań nieniszczących - 100% złączy poddać kontroli 

wizualnej (VT) wg PN-EN ISO 17637;  

- Personel wykonujący badania powinien posiadać aktualny certyfikat 

kompetencji w zakresie badań wizualnych VT wg normy PN-EN ISO 9712. 

 

   Wykonawca prac spawalniczych zobowiązany jest do dostarczenia następujących 

dokumentów: 

- kopia certyfikatu EN-ISO 3834-2 wystawionego przez jednostkę 

akredytowaną i notyfikowaną przez ministra Komisji Europejskiej;  

- atesty hutnicze 3.1 oraz deklaracje zgodności na materiały podstawowe i 

dodatkowe; 

- protokół/protokoły z badań wizualnych (VT);  

- instrukcje technologiczne spawania (WPS); 

- lista spawaczy wraz z kopią uprawnień; 

- lista personelu nadzoru spawalniczego wraz z kopią uprawnień zgodnie z PN-

EN ISO 14731; 

- protokół z kontroli wymiarowej konstrukcji spawanych. 

 

1.5.9.14 Technologia montażu zestawów technologicznych 

Prefabrykacja orurowania, zestawów filtracyjnych, aeratora, dmuchawy, zestawu 

pompy płucznej i zestawu hydroforowego powinna być realizowana w warunkach stabilnej 

produkcji, w hali produkcyjnej, w procesie zorganizowanej produkcji i kontroli.  

Całkowity montaż zestawów układu technologicznego i rurociągów spinających wraz 

z próbą szczelności należy wykonać w hali produkcyjnej przed wysyłką urządzeń na budowę 

SUW w Bronkowie. Na budowę  należy dostarczyć kompletne urządzenie, po pomyślnym 

przejściu kontroli jakości. 

 Orurowanie SUW wykonać z rur i kształtek ze stali odpornej na korozję gatunku AISI 

304 trawione oraz pasywowane) zgodnie z PN-EN 100881. Dla zapewnienia odpowiednich 
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warunków higienicznych (eliminacja osadzania się zanieczyszczeń w miejscu rozgałęzienia) i 

stabilnego przepływu medium, rozgałęzienia rur należy wykonać w technologii wyciągania 

szyjek metodą obróbki plastycznej, a połączenia za pomocą zamkniętych głowic do 

spawania orbitalnego.  

Na rurociągach w wykonaniu ze stali AISI 304 trawione oraz pasywowane, wymaga 

się stosowania kołnierzy łączeniowych w wykonaniu ze stali AISI 304 trawione oraz 

pasywowane. Kołnierze należy osadzać na rurociągach zakończonych wyobleniem jako 

„luźne" i łączyć za pomocą śrub w wykonaniu ze stali AISI 304 wg PE-EN 10088-1.Takie 

rozwiązanie zapewni odpowiednią łatwość montażu i demontażu oraz ograniczy 

powstawanie naprężeń przenoszonych na instalację. 

1.5.9.15 Rozdzielnia Technologiczna RT 

Rozdzielnia Technologiczna (RT) jest rozdzielnią zawierającą urządzenia pośrednie 

dla elementów elektrycznych Stacji Uzdatniania Wody. Zasilana powinna być z głównej 

rozdzielni energetycznej napięciem 3x400V kablem pięciożyłowym.  

Rozdzielnia technologiczna zawiera  w sobie zasilanie i sterowanie m.in.: 

- pompami głębinowymi;  

- pompą płuczną; 

- dmuchawą; 

- pompą/przepustnicą w odstojniku;  

- elektrozaworami napędów przepustnic filtrów. 

- Sprężarki; 

- Przepływomierzy; 

- Sond hydrostatycznych; 

- Przetworników ciśnienia. 

W rozdzielni RT powinny znaleźć się również zabezpieczenia zwarciowe, i 

zabezpieczenia termiczne dla zasilanych urządzeń. Jest ona także miejscem przyłączenia 

wszelkich elementów pomiarowo - kontrolnych takich jak: 

- analogowe przekładniki prądowe (kontrola suchobiegu w trybie 

automatycznym poprzez pomiar prądu biegu jałowego silników pomp 

głębinowych); 

- sonda hydrostatyczna w zbiorniku retencyjnym wody uzdatnionej, studniach 

głębinowych  

- i odstojniku popłuczyn (pomiar analogowy poziomu wody); 

- przepływomierzy;  

- przetworników ciśnienia (analogowy pomiar ciśnienia). 
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Na drzwiach rozdzielni należy przewidzieć kolorowy panel dotykowy (przekątna min. 

15”), dzięki któremu można obserwować parametry pracy urządzeń SUW, sterować pracą 

całej Stacji oraz zmieniać podstawowe nastawy parametrów.  

Zasilane urządzenia (silniki) zabezpieczane powinny być wyłącznikami silnikowymi. 

Włączanie/wyłączanie odpowiednich urządzeń w trybie ręcznym poprzez aparaturę 

kontrolno-sterującą (przełączniki trybu pracy „AUTO-0-RĘKA” dla silników) lub poprzez 

kolorowy panel dotykowy HMI (napędy przepustnic filtrów).  

W szafie Rozdzielni Technologicznej należy zastosować sterownik swobodnie 

programowalny, który służy do sterowania pracą urządzeń stosowanych na Stacjach 

Uzdatniania Wody.  

Mikroprocesorowy sterownik powinien mieć budowę modułową pozwalającą na 

dowolne konfigurowanie oraz rozbudowę o dodatkowe moduły wejść/wyjść analogowych i 

binarnych.  

Podstawowe dane techniczne sterownika: 

- Zasilanie: 15..30VDC (standardowo poprzez zasilacz buforowy z 

podtrzymaniem akumulatorowym); 

- Interfejsy komunikacyjne: Ethernet,  

- Temperatura pracy: -5...+75 °C; 

- Wilgotność: 5...95 %. 

Sterownik powinien umożliwiać: 

- Interfejsy komunikacyjne: RS232, RS485; 

- transmisję w protokole MODBUS RTU (slave, 8 bitów danych, brak bitu 

parzystości, 1 bit stopu, maksymalna prędkość transmisji 115200bps); 

- dostęp poprzez przeglądarkę internetową i wbudowany serwer WWW oraz 

system stron internetowych pozwalający na przegląd bieżących danych 

procesowych, nastaw, komunikatów alarmowych bieżących i historycznych; 

- zdalną zmianę nastaw poprzez system stron internetowych; 

- gromadzenie danych procesowych w plikach historycznych oraz logach; 

- wymianę oprogramowania poprzez łącze ethernetowe; 

- zdalną wymianę oprogramowania (w przypadku podłączenia do Internetu lub 

sieci GPRS/EDGE/UMTS); 

- obsługę różnych interfejsów komunikacyjnych (kablowe, radiowe, GSM/ 

GPRS/EDGE/UMTS). 

Sterownik powinien wystawiać odpowiednie sygnały sterujące włączające i 

wyłączające określone urządzenia na podstawie sygnałów otrzymywanych z sondy 

hydrostatycznej (w każdym zbiorniku retencyjnym), przepływomierzy, wodomierzy, 
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prądowych przetworników ciśnienia i przekładników prądu oraz programu wewnętrznego jak i 

wewnętrznego programowalnego zegara wyznaczającego rozpoczęcie procesu płukania.  

Sterownik na podstawie sygnałów analogowych dostarczanych z przetworników 

zewnętrznych (pomiar: ciśnienia, poziomu wody, przepływu, pomiaru prądu obciążenia pomp 

głębinowych) powinien realizować rozmaite zadania zgodnie z założonym algorytmem:  

- włączać i wyłączać pompy I stopnia w zależności od poziomu wody w 

zbiorniku retencyjnym; 

- podczas procesu płukania załączać zawory elektromagnetyczne 

doprowadzające powietrze do filtrów; 

- zabezpieczać pompę płuczną przed sucho biegiem (w trybie automatycznym) 

w przypadku, gdy poziom wody w zbiorniku retencyjnym obniży się poniżej 

określonego poziomu lub przy braku przepływu mierzonego wodomierzem 

przy pompie płucznej;  

- blokować włączenie pompy płucznej jeżeli układ elektryczny wykazuje awarię; 

- sterować pracą przepustnic z napędem pneumatycznym  przy filtrach; 

- umożliwiać odczyt aktualnych parametrów podczas pracy oraz przy 

zablokowanej możliwości włączenia urządzeń; 

- umożliwiać ręczne sterowanie poszczególnymi urządzeniami (poprzez panel 

HMI); 

- umożliwiać nadzór on-line w postaci wizualizacji nadzorowanego obiektu przy 

zapewnieniu stałego łącza kablowego (lokalne stanowisko operatorskie) lub 

łącza internetowego (zdalne stanowisko operatorskie); opcjonalnie umożliwiać 

całodobowy monitoring stacji uzdatniania wody (powiadamianie SMS). 

 

1.6 Wymagania formalno-prawne 

 
Wykonawca własnym kosztem i staraniem wykona dokumentację projektową służąca 

do wykonania Robót budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie pozwolenia na 

budowę/zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę. W ramach opracowania 

dokumentacji projektowej Wykonawca opracuje niezbędne materiały wyjściowe, uzyska 

wszelkie wymagane, zgodnie z prawem, uzgodnienia, opinie, decyzje administracyjne i 

pozwolenia niezbędne do ukończenia robót. 

1.7 Wymagania szczegółowe Zamawiającego 

Wykonawca opracuje i zatwierdzi przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego 

dokumenty Wykonawcy obejmujące: 
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a. Koncepcję rozwiązań techniczno-technologicznych, ich schematy, wszystkie 

charakterystyczne parametry, rozwiązania technologiczne i techniczne,  

b. Projekt budowlany opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju 

z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609 z późn. zmianami) oraz zgodnie z 

decyzjami i postanowieniami uzyskiwanymi na etapie projektowania oraz 

zgodnie z warunkami określonymi w decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach i miejscowym palnie zagospodarowania przestrzennego, 

c. Inne opracowania i uzgodnienia konieczne do uzyskania decyzji o pozwoleniu 

na budowę (o ile wymagana),  

d. Dokumentację wykonawczą - projekty wykonawcze w poszczególnych 

branżach będą uszczegółowieniem dla potrzeb wykonawstwa Projektu 

budowlanego, 

e. Dokumentację powykonawczą, na której będą naniesione wszystkie zmiany 

powstałe w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją powykonawczą 

wykonanych robót i instalacji, 

f. Projekty rozruchów i próby eksploatacyjnych potwierdzających zgodność z 

założeniami parametrów obiektów w ruchu i/lub prowadzeniem rozruchów 

częściowych; 

g. Instrukcje bhp, p.poż, pierwszej pomocy, instrukcje stanowiskowe, 

h. Instrukcje obsługi, eksploatacji i konserwacji obiektów, 

i. Sprawozdanie z rozruchu i próby eksploatacyjnej, w którym zaprezentowane 

zostaną przez Wykonawcę wyniki w zakresie pozwalającym na stwierdzenie 

dotrzymania parametrów pracy obiektów zgodnie z założeniami dokumentacji 

projektowej, 

j. Zamawiający wymaga, aby rozwiązania projektowe oraz sposób prowadzenia 

robót zapewniał utrzymanie ruchu bez zbędnych zakłóceń w pracy wszystkich 

istniejących obiektów wodociągowych i sieci wodociągowych. 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca uzyskał zatwierdzenie danego etapu procesu 

projektowania przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego każdorazowo, przed 

przystąpieniem do kolejnego etapu projektowania. 

Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne, 

wymagane zgodnie z prawem polskim, niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, 

uruchomienia i przekazania oczyszczalni do rozruchu i następnie eksploatacji. 

Akceptacja wszystkich dokumentów Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru oraz 

Zamawiającego jest warunkiem koniecznym realizacji kontraktu, ale nie ogranicza 

odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z kontraktu. 
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Opłaty związane z uzyskaniem wszelkich uzgodnień, opinii i decyzji (w tym opłaty 

administracyjne) ponosi Wykonawca. 

1.8 Podejmowanie decyzji w sprawie przyjęcia rozwiązań projektowych 

 
Na każdym etapie projektowania Wykonawca zwróci się niezwłocznie do 

Zamawiającego o akceptację proponowanych rozwiązań projektowych we wszystkich 

przypadkach, poza sytuacjami, gdy w sposób oczywisty i bezsporny istnieje najlepszy 

wariant rozwiązania projektowego. Akceptacja Zamawiającego w żadnym stopniu nie 

zmniejsza odpowiedzialności Wykonawcy za poprawność przyjętych rozwiązań 

projektowych i w konsekwencji - robót. 

1.9 Inwentaryzacja stanu istniejącego 

 
Wymaga się od Wykonawcy sporządzenia szczegółowej inwentaryzacji istniejących 

obiektów, które w ramach zadania związane są z Robotami. Inwentaryzacja będzie 

obejmowała określenie wszystkich danych niezbędnych do opracowania dokumentacji 

projektowej zgodnie z wymaganiami, w tym takich elementów jak wymiary, rzędne 

wysokościowe, współrzędne, stan budowli itd.  
 

1.9.1 Zapis stanu przed rozpoczęciem robót 

 
Przed rozpoczęciem wszelkich robót budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizję 

lokalną lokalizacji Terenu Budowy. Wizję lokalną należy również przeprowadzić na terenach 

w pobliżu Terenu Budowy, na które Roboty będą w jakikolwiek sposób oddziaływać. 

Wszelkie istniejące uszkodzenia i inne ważne szczegóły należy zidentyfikować, opisać, 

sfotografować lub sfilmować. 
 
Zapis taki należy przekazać Zamawiającemu w dwóch egzemplarzach przed 

rozpoczęciem wszelkich Robót na Terenie Budowy. Jeśli nie ma żadnych uszkodzeń, 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu na piśmie potwierdzenie dokonania inspekcji przed 

rozpoczęciem jakichkolwiek działań na Terenie Budowy, również i w tym przypadku z 

załączonymi fotografiami. 

Wykonawca zapewni obecność przedstawicieli Wykonawcy i wszelkich innych 

zainteresowanych osób podczas wizji lokalnej. 

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady niezanotowane, a zauważone podczas i/lub po 

wykonaniu Robót przez Wykonawcę mają być naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym 

należy przywrócić stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyskać aprobatę 

Zamawiającego i właściciela terenu i/lub instytucji przeprowadzającej inspekcję. 
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1.10 Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe 

 
Wykonawca w ramach Zamówienia jest zobowiązany wykonać kompletną 

dokumentację geodezyjną inwestycji. Wykonawca także we własnym zakresie wykona 

wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe związane ze szczegółową inwentaryzacją 

wykonywanych obiektów. 

1.11 Badania i analizy uzupełniające 

 
Wykonawca przed rozpoczęciem prac projektowych dokona potwierdzenia bądź 

weryfikacji danych wyjściowych do projektowania przygotowanych przez Zamawiającego i w 

uzasadnionych wypadkach dostosuje je tak, aby zagwarantować osiągnięcie wymagań 

zawartych w PFU. Wykonawca na własny koszt wykona wszystkie badania i analizy 

uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 

1.12 Dokumentacja projektowa - Projekt budowlany (PB) 

 
Wykonawca zatrudni do projektowania Robót doświadczonych projektantów 

posiadających wymagane Prawem Budowlanym odpowiednie uprawnienia do pełnienia 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie należących do odpowiednich organizacji 

samorządu zawodowego oraz kompetentny personel pomocniczy o doświadczeniu min 5 lat 

w zawodzie. 
 
Projekt powinien uwzględniać najbardziej skrajne warunki, jakie wystąpią podczas 

wykonywania Robót i w okresie eksploatacji po ukończeniu Robót, obejmujące między 

innymi najwyższe i najniższe obciążenia eksploatacyjne czy warunki klimatyczne. Projektując 

Roboty Wykonawca weźmie pod uwagę swoje metody wykonawstwa. 

Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do 

projektowania przygotowane przez Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie 

badania, ekspertyzy i analizy uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania 

Dokumentów Wykonawcy. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego uzgadniania w każdej fazie realizacji 

dokumentacji projektowanych rozwiązań z Inspektorem i Zamawiającym, oraz dokonywania 

uzgodnień branżowych. 

Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty Wykonawcy 

były poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie 

władze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone 

przez Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia 

przez Zamawiającego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o 
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zatwierdzeniu przez Zamawiającego, który odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, 

kiedy stwierdzi, że Dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań Umowy. 

 

Wykonawca w ramach Zamówienia opracuje dokumentację projektową składającą 

się z: 

a. Projektu budowlanego i wykonawczego robót z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na 

budowę/ zgłoszenia jeżeli takie będą wymagane, 

b. Projektu organizacji ruchu zastępczego na czas budowy (jeżeli będzie wymagana), 

Projektu odtworzenia nawierzchni, 

c. Projektów wynikających z uzyskanych uzgodnień i decyzji.  

 

Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zawartych w 

uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych 

Zamawiającego. 

Projekt musi uwzględniać najnowsze rozwiązania techniczne. Jakiekolwiek 

rozwiązanie, które może w przyszłości powodować problemy z eksploatacją i utrzymaniem 

obiektów wynikające z oferowanego taniego wykonania nie będzie zaakceptowane. 

 Ponadto PB i PW musi spełnić następujące wymagania: 

- musi zawierać rozwiązania wszystkich potencjalnych problemów, których 

rozwiązanie jest możliwe na etapie sporządzania Dokumentacji projektowej. 

Wykonawca powinien zidentyfikować wszystkie problemy, których 

identyfikacja jest możliwa przy pełnej wnikliwości i staranności, 

- musi zawierać uzasadnienie wyboru metody budowy, 

- musi być dostarczony na rysunkach spełniających wymagania odpowiednich 

przepisów dla projektów budowlanych, 

- Musi być wykonany tak, aby prace wykonane na jego podstawie będą służyły 

celowi, dla którego zostały przeznaczone, 

- wszelkie rozwiązania projektowe muszą być konsultowane przez 

Zamawiającego; za ostateczny i prawidłowy dobór urządzeń i instalacji 

odpowiada Wykonawca,  

- musi być dostarczony Zamawiającemu w ilości i formie opisanej poniżej. 

 

Do obowiązków Wykonawcy należy przygotowanie zgodnych z wymaganiami prawa 

podkładów geodezyjnych do celów projektowych. 

Konieczna aktualizacja sytuacyjno-wysokościowych podkładów mapowych dla 

obszaru objętego projektowaniem musi być wykonana przez uprawnionego geodetę i 
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zarejestrowana we właściwym ze względu na lokalizację budowy ośrodku geodezji i 

kartografii. 

1.13 Działania Wykonawcy i Zamawiającego dla uzyskiwania pozwoleń, 

uzgodnień i decyzji administracyjnych 
 
Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie decyzje, uzgodnienia, warunki 

techniczne i pozwolenia niezbędne do rozpoczęcia, zakończenia i użytkowania robót przez 

Zamawiającego (np. operaty, pozwolenia, itp.). Opłaty związane z uzyskaniem wszelkich 

uzgodnień, opinii i decyzji ponosi Wykonawca. Wykonawca winien uwzględnić w cenie 

wszelkie koszty sporządzania dokumentacji wynikających z warunków właścicieli, 

administratorów i zarządców infrastruktury i obiektów. 
 
W szczególności do obowiązków Wykonawcy będzie należało: 
 

- przed wystąpieniem do organu Administracji Budowlanej Starostwa 

Powiatowego celem uzyskania decyzji pozwolenia na budowę/ 

zgłoszenia, Wykonawca uzyska akceptację rozwiązań projektowych 

przez Zamawiającego 
 

- wystąpienie o wydanie Decyzji o pozwoleniu na 

budowę/zgłoszenia w imieniu Zamawiającego. Opłaty 

administracyjne związane z uzyskaniem pozwoleń ponosi 

Wykonawca. Opłaty te należy uwzględnić w ofercie. 
 

- uzyskanie warunków odtworzenia nawierzchni jezdni (do 

opracowania projektu odtworzenia nawierzchni), 

- uzyskanie warunków tymczasowej organizacji ruchu drogowego na 

czas prowadzenia robót, 

- uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnień dokumentacji 

projektowej oraz poniesienie wszystkich kosztów związanych z 

uzyskaniem tych uzgodnień. 
 

 

1.14 Dokumentacja powykonawcza 

 
Po wykonaniu robót, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację 

powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w 

trakcie budowy potwierdzonymi przez autora Projektu. Po zakończonych próbach 

szczelności Wykonawca przedstawi osiągnięte wyniki. Ponadto Wykonawca zobowiązany 

jest do sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w celu zebrania aktualnych 

danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania terenu. Przewody 
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podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci należy poddawać pomiarowi powykonawczemu 

po ułożeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem). Na podstawie geodezyjnej 

inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporządzić dokumentację geodezyjno 

–kartograficzną, zawierającą dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą 

oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej dokumentacji 

geodezyjno – kartograficznej powinna być zgodna z aktualnie obowiązującymi przepisami w 

tym zakresie i wymaganiami właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. 

Wykonawca przekaże powykonawczą dokumentację geodezyjno-kartograficzną instytucjom 

zewnętrznym zgodną z wymaganiami zawartymi w warunkach prowadzenia robót oraz do 

właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy 

zgodne z wymaganiami ośrodka). 
 
Dokumentacja powykonawcza powinna  zawierać m.in. : 
 

- Projekt powykonawczy potwierdzony przez Kierownika budowy lub kopie 

rysunków projektu budowlanego z naniesionymi w sposób czytelny (kolorem 

czerwonym) wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy, korekty 

niezbędnych obliczeń statyczno – wytrzymałościowych i wszystkie 

uzgodnienia, decyzje, pozwolenia uzyskane na etapie projektowania/ 

wykonawstwa, które dotyczą przyszłego użytkowania obiektów, 

- Powykonawczą inwentaryzację geodezyjną wraz ze szkicami z 

oświadczeniem geodety, czy roboty zostały wykonane zgodnie lub niezgodnie 

z dokumentacją (inwentaryzacja ta musi posiadać potwierdzenie przyjęcia do 

zasobów ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej i mieć klauzulę 

czy jest zgodna z projektem zagospodarowania), 

- Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania z projektem 

budowlanym, Pozwolenie na budowę/zaświadczenie o zgłoszeniu jeżeli takie 

będą wymagane, 

- Protokoły odbiorów częściowych 

- Protokół z próby szczelności sieci wodociągowej, 

- Badania rezystancji instalacji elektrycznej, 

- Protokół z rozruchu pompy głębinowej ujęcia i monitoringu 

- Protokół z zagęszczenia gruntu (podsypki, zasypki) 

- Protokół odbioru nawierzchni po robotach drogowych – jeśli Zarządca drogi 

taki wymóg postawił, 

- Deklaracje właściwości użytkowych, aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty 

higieniczne. 
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1.15 Dokumentacja rozruchu 

Wszelka dokumentacja wykonawcza niezbędna do przeprowadzenia wszystkich prac 

rozruchowych, oraz powykonawcza potwierdzająca prawidłowość i zgodność z 

obowiązującymi przepisami wszystkich wykonanych prac i usług, a w tym: 

- program (instrukcja) rozruchu, 

- instrukcja obsługi i konserwacji, 

- instrukcje bhp i ochrony pożarowej, 

- instrukcje urządzeń energetycznych 

- raport z Prób Końcowych. 

 

1.16 Program rozruchu 

 
Program rozruchu zawierać będzie szczegółowy zakres, przebieg i wymagania Prób 

Końcowych. Program rozruchu przygotuje Wykonawca i przedłoży Inspektorowi Nadzoru do 

przeglądu i zatwierdzenia w 2 egzemplarzach w terminie 14 dni przed datą rozpoczęcia Prób 

Końcowych według aktualnego Harmonogramu Robót. Program zawierał będzie wszystkie 

szczegółowo opisane czynności, niezbędne do wykonania, aby po zakończeniu Prób 

Końcowych instalacja mogła zostać uznana za niezawodnie działającą. Program rozruchu 

wymaga pozytywnego zaopiniowania ze strony Zamawiającego. 

 

Wykonawca zawrze w Programie rozruchu wszystkie niezbędne czynności, 

stosownie do zastosowanej technologii i wymagań urządzeń i instalacji oraz planowany 

harmonogram Prób. W każdym przypadku Program uwzględniał będzie wymagania Umowy , 

a w szczególności zawarte w niniejszym PFU oraz projekcie budowlanym. Jeżeli wymagania 

te nie zostaną uwzględnione lub sposób ich uwzględnienia nie będzie gwarantował 

spełnienia wymagań Inspektora Nadzoru odrzuci Program, a Wykonawca będzie 

zobowiązany do poprawienia i uzupełnienia Programu zgodnie ze wskazówkami. 
 

1.17 Dokumentacje Techniczno-Ruchowe (DTR) Urządzeń 

Dla każdego rodzaju Urządzeń Wykonawca dostarczy DTR w języku polskim, które 

będą obejmować: 

Część rysunkową obejmującą schematy procesu i instalacji: 

- kompletną specyfikację elementów z podaniem rodzaju materiału z jakiego 

zostały wykonane, 

- rysunki wyposażenia z wymiarami, średnicami i lokalizacją połączeń z innymi 

elementami oraz z ciężarem Urządzenia, 

- opis wszystkich komponentów/jednostek Urządzeń/systemów i ich części, 
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- założenia projektowe dla komponentów/jednostek Urządzeń/systemów, 

- certyfikaty, atesty, deklaracje właściwości użytkowych ( materiałów, prób etc.), 

- obliczenia (wytrzymałość, osiągi etc.), 

- schemat połączeń elektrycznych, 

- specyfikację narzędzi i materiałów dostarczanych z wyposażeniem. 

 
Część opisową - montażową obejmującą opis: 
 

- wymagań dotyczących instalacji, 

- wymagań dotyczących obchodzenia się i przechowywania, 

- zalecenia dotyczące magazynowania i montażu. 

 
Część opisową - obsługową obejmującą opis: 
 

- obsługi, 

- konserwacji, 

- naprawy. 

1.18 Sprawowanie nadzoru autorskiego 

 
Wykonawca musi przyjąć, że został zobowiązany przez Zamawiającego do 

sprawowania nadzoru autorskiego dla tych zadań, dla których wykonywał prace projektowe. 

Czynności nadzoru autorskiego muszą być wykonywane przez osoby posiadające 

uprawnienia projektowe w odpowiednich branżach. 

 

W zakresie nadzoru autorskiego objętego niniejszym zamówieniem leży: 

- wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań 

stwierdzania w toku wykonywania Robót budowlanych zgodności realizacji z 

projektem, uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w 

stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika 

budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, 

- pełniący nadzór autorski w czasie realizacji robót budowlano montażowych 

jest zobowiązany do pobytów na terenie budowy w miarę potrzeb na 

wezwanie Zamawiającego, 

- dokonywanie korekt dokumentacji projektowej, jeżeli okaże się, że nie spełnia 

wymagań zawartych w niniejszym PFU. Jeżeli w wyniku działania lub 

zaniechania Wykonawcy powstaną trudności w realizowaniu budowy to 

Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania takich korekt w Dokumentacji 

projektowej lub wykonania Dokumentacji zamiennej aby wyeliminować lub 

zminimalizować ewentualne straty lub opóźnienia z tym związane. 
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1.19 Forma projektu budowlanego i dokumentacji powykonawczej 

 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 2 komplety dokumentacji projektowej 

wykonawczej w wersji papierowej wraz z Decyzją o pozwoleniu na budowę ( w tym 2 kpl. 

opieczętowane i zatwierdzone przez organ wydający pozwolenie na budowę lub 

zaświadczenie o zgłoszeniu robót nie wymagających pozwolenia na budowę – jeżeli będą 

wymagane) i w wersji elektronicznej (formaty plików umożliwiający edycję będących w 

dyspozycji Zamawiającego). 

Wszystkie egzemplarze dokumentacji projektowej powinny być oprawione w 

segregatory i opatrzone opisem na grzbiecie segregatora. 

Wewnątrz segregatora pt. „dokumentacja projektowa” powinien znajdować się spis 

zawartości oraz opracowania branżowe oprawione w skoroszyty. 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu 2 komplety dokumentacji powykonawczej 

wraz z wersją elektroniczną. 

Wszystkie egzemplarze dokumentacji powykonawczej powinny być oprawione w 

segregatory i opatrzone opisem na grzbiecie segregatora. 

Wewnątrz segregatora pt. „dokumentacja powykonawcza” powinien znajdować się 

spis zawartości oraz dokumenty pogrupowane i oprawione w skoroszyty: 

- opracowania projektowe, 

- powykonawcza dokumentacja geodezyjna, hydrogeologiczna i wodnoprawna 

dokumenty: m.in. pozwolenie na budowę, oświadczenie Kierownika budowy, 

- protokoły prób, odbiorów itp, opinie sanitarne i in. 

- deklaracje właściwości użytkowych, aprobaty, certyfikaty, atesty itp. 

 
Egzemplarze dokumentacji opatrzone numerem „1” powinny zawierać wszystkie 

dokumenty oryginalne (uzgodnienia, opinie, decyzje itp.). 

Wszystkie podpisy na rysunkach, opisach technicznych, oświadczeniach itp. 

zawartych w projektach złożone przez autorów opracowań, powinny być oryginalne. 

Wszystkie kopie dokumentów zawarte w dokumentacji projektowej powinny być 

potwierdzone oryginalnym podpisem projektanta „za zgodność z oryginałem”, w 

dokumentacji powykonawczej – podpisem Kierownika Budowy. 

Opracowania przekazywane w formie elektronicznej muszą być zapisane w formacie 

*.pdf oraz w formatach umożliwiających Zamawiającemu ich edycję i późniejsze 

wykorzystanie.  

 

Wymagania dotyczące wersji elektronicznej: 

Dokumentacja powinna być przekazywana na nośniku elektronicznym (CD lub 

pendrive). 
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- Opis techniczny – plik w formacie *.doc 

- Zestawienia – z rozszerzeniem *.xls 

- Pliki tekstowe - z rozszerzeniem *.doc 

- Arkusze kalkulacyjne - z rozszerzeniem *.xls 

Rysunki: 

- rysunki, schematy, diagramy – format rysunku *.dwg, pliki map geodezyjnych 

- w formacie *.dwg lub *.dxf, rozdzielczość obrazów rastrowych: 300 dpi 

- kompozycja, rozmiar i podział arkuszy musi być identyczny z papierowymi 

odpowiednikami. 

Wykonawca, poza egzemplarzami dokumentacji projektowej i powykonawczej 

przekazywanymi Zamawiającemu, opracuje w ramach ceny Zamówienia egzemplarze w 

ilości wynikającej z wymagań stawianych w uzgodnieniach. 

1.20 Dokumentacja fotograficzna budowy 

 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania zdjęć z postępu Robót. Zdjęcia 

należy wykonywać podczas fazy budowlanej w takich odstępach, aby pokazać kluczowe fazy 

postępu Robót. 

 

1.21 Bezpieczeństwo budowy 

 
Uwagi ogólne 
 
Obiekty budowlane należy projektować i budować zgodnie z przepisami, w tym 

techniczno-budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy 

technicznej w sposób zapewniający spełnienie wymagań podstawowych dotyczących w 

szczególności: 

- bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa 

użytkowania, 
 

- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony 

środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami,  

- oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej 

przegród.  

Warunki użytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu, a w szczególności 

w zakresie oświetlenia, zaopatrzenia w wodę, usuwania ścieków i odpadów, 

ogrzewania, wentylacji oraz łączności, ochronę uzasadnionych interesów osób 

trzecich. 
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Do obiektów i urządzeń z nimi związanych należy zapewnić dojście i dojazd 

umożliwiający dostęp odpowiednio do przeznaczenia i sposobu ich użytkowania oraz 

wymagań dotyczących ochrony przeciwpożarowej, określonych w przepisach. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie do Robót wszystkich środków 

bezpieczeństwa i zabezpieczeń przed kradzieżą i aktami wandalizmu przez cały okres od 

rozpoczęcia do zakończenia Robót. 
 
Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 
Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodny z 

wymaganiami prawa budowlanego oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 

czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 

budowie. 

Wszelkie urządzenia i systemy muszą być zgodne z obowiązującymi w Polsce 

normami dotyczącymi BHP oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczącymi BHP. W 

szczególności, Wykonawca zwróci uwagę na następujące zagadnienia: 

- Używanie właściwych ochronnych nakryć głowy, obuwia i odzieży, 

- Właściwe szalowanie wykopów, drabiny, podesty i kładki, 

- Właściwe narzędzia budowlane, wraz z właściwymi zawiesiami, linami, 

hakami itp., 

- Odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i oświetlenie, 

- Odpowiednie wyposażenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w 

razie wypadków, 

- Urządzenia do pomiaru stężenia gazów trujących, wybuchowych i tlenu 

- Właściwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracowników, wraz 

z pomieszczeniami jadalnymi, łazienkami i toaletami 
 

- Właściwe zabezpieczenia p.poż Robót i urządzeń Terenu Budowy. 
 
Powyższa lista służy jedynie do celów informacyjnych i Wykonawca jest 

odpowiedzialny za zapewnienie i spełnienie wszystkich wymogów odnośnie bezpieczeństwa 

pracy wszystkich pracowników na Terenie Budowy. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
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Bezpieczeństwo użytkowania 
 
Obiekty należy realizować z takich materiałów i wyrobów oraz w taki sposób, aby nie 

stanowiły zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników, w szczególności w wyniku: 
 

- wydzielania się gazów toksycznych, 
 

- obecności szkodliwych pyłów lub gazów w powietrzu, 
- niebezpiecznego promieniowania, 

 
- zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby, 

 
- nieprawidłowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystości i odpadów w postaci 

stałej lub ciekłej, 

- występowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni, 
 

- niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnętrznego, 
 

- ograniczenia nasłonecznienia i oświetlenia naturalnego, 
 

- nadmiernego hałasu i drgań. 
 

 
Otwarte wykopy 
 
W celu zabezpieczenia otwartych wykopów przed wypadkami i w celu uniknięcia 

uszkodzeń urządzeń konieczne jest zapewnienie tymczasowego ogrodzenia i znaków 

ostrzegawczych. 

 
 
Ochrona przeciwpożarowa 
 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne działania w celu uniknięcia pożaru na 

terenie wykonywania Robót, w budynkach lub w ich pobliżu, i zapewni wszystkie urządzania 

do gaszenia wszystkich pożarów, które mogą wystąpić na terenie. Na Terenie Budowy 

niedopuszczalne jest palenie śmieci lub odpadów. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 

odpowiednimi przepisami, na terenie, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w 

maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
Obiekty i urządzenia z nimi związane powinny być realizowane w sposób 

zapewniający w razie pożaru: 
 

- ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w obiekcie, 
 

- ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie obiekty, 
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- możliwość ewakuacji ludzi, 

 
a także uwzględniający bezpieczeństwo ekip ratowniczych. 

W momencie, kiedy w pobliżu miejsca wykonywania Robót istnieje zagrożenie 

pożarem lub wybuchem spowodowane obecnością zbiorników paliwa lub innych 

niebezpiecznych obiektów lub urządzeń, Wykonawca natychmiast zawiadomi władze lokalne 

i Zamawiającego o wystąpieniu takich zagrożeń. Wykonawca spełni wszystkie wymogi 

zabezpieczenia p/poż. i będzie stosował się do wszystkich zaleceń władz lokalnych 

wydanych w celu ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej. 

Wykonawca zapewni stałą obecność personelu wyszkolonego w zakresie ochrony 

p/poż. oraz dostępność urządzeń p/poż. i będzie zapobiegał i gasił pożary niezależnie od 

przyczyn ich powstania. 

 

Pierwsza pomoc 

 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał we stanie gotowym do użycia wszelkie 

wyposażenie niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych przypadkach lub 

wypadkach. Wyposażenie to musi znajdować się na Terenie Budowy w gotowości do użycia 

i zawsze, kiedy na Terenie Budowy przebywa i pracuje personel. Wykonawca zapewni, iż we 

wszystkich miejscach, w których przeprowadzane są roboty zawsze znajdować się będzie 

osoba posiadające wiedzę na temat udzielania pierwszej pomocy i zdolna udzielić takiej 

pomocy jeśli zdarzy się wypadek. 

Wykonawca przed rozpoczęciem Robót przedłoży Zamawiającemu  listę swoich 

pracowników wyszkolonych w udzielaniu pierwszej pomocy 

 
 
Postępowanie w razie nagłych konieczności 
 
Wykonawca będzie w ten sposób organizował Roboty, iż w przypadku zaistnienia 

nagłych konieczności związanych z wykonywanymi Robotami będzie w stanie zwołać swoich 

pracowników poza normalnymi godzinami pracy do przeprowadzenia Robót w pilnych 

przypadkach. Zamawiający będzie dysponował lista numerów telefonicznych i nazwisk 

pracowników dostępnych o każdej porze dnia i nocy, którzy są odpowiedzialni za 

postępowanie w razie pilnej konieczności. 
 
Wykonawca zapozna się i poinformuje swoich pracowników o wszelkich lokalnych 

ustaleniach odnośnie postępowania w razie nagłych konieczności. 
 

1.22 Teren budowy 

 
Dostęp do Terenu Budowy 
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W czasie określonym w Warunkach Kontraktowych Zamawiający Teren Budowy 

Wykonawcy. 
 
Ochrona i utrzymanie Robót wraz z Terenem Budowy 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i 

urządzenia używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty zakończenia Robót i 

przekazania obiektu Zamawiającemu.   

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu Przejęcia Robót. Utrzymanie 

powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowle lub jej elementy były w zadowalającym 

stanie przez cały czas, do momentu przejęcia. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z ochroną i utrzymaniem Robót wraz z 

Terenem Budowy nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie . 

 

Zabezpieczenie Terenu Budowy 
 
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca zabezpieczy w sposób wystarczający 

wszystkie obiekty przed dostępem osób nieupoważnionych. Oprócz tego Wykonawca 

dochowa warunku zapewnienia maksymalnej ochrony wszystkich składników majątkowych i 

materiałów przez cały czas trwania kontraktu. 

Wykonawca zapewni ogrodzenie, oświetlenie, ochronę i dozór Robót, aż do czasu ich 

ukończenia. 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu 

Budowy oraz Robót poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji aż do zakończenia i 

odbioru końcowego Robót, a w szczególności: 
 

- Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób 

wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia 

służącego do pracy, a także zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem 

osób nieupoważnionych, 

- Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich 

rozpoczęciem, 

- w sposób uzgodniony z Zamawiającym oraz przez umieszczenie, w miejscach 

i ilościach określonych przez Zamawiającego, tablic informacyjnych, których 

treść będzie zatwierdzona przez Zamawiającego. Tablice informacyjne będą 

utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji 

Robót, 

- W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 

obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: 

zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób 

bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
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Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności (w dzień i w nocy) tych zapór i 

znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 

Inspektora Nadzoru.  

1.23  Oznakowanie terenu budowy 

 

Tablica informacyjna budowy oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 
Wykonawca, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 

2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 

02.108.953) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 

zmieniającym w/w rozporządzenie (Dz.U.04.198.2042) zobowiązany jest do oznakowania 

miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogłoszenia zgodnych z ww. 

rozporządzeniem. 
 
 

1.24 Spotkania 

 

Spotkania odbywać się będą regularnie w odstępach od dwóch do czterech tygodni i 

przeprowadzane będą w Biurze Budowy. Jeżeli sytuacja będzie tego wymagać Zamawiający 

może zarządzić większą częstotliwość spotkań. W miarę potrzeb organizowane będą też 

inne spotkania. 

Zapewnienie obecności producentów urządzeń, podwykonawców itp. 

zainteresowanych stron jest obowiązkiem Wykonawcy.



 

55 

 

General / Ogólne 

2 WYMAGANIA OGÓLNE 

 

2.1  Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

2.1.1 Określenia i skróty 

 
Wszelkie określenia używane w niniejszym PFU są zgodne z Prawem Budowlanym 

i przepisami wykonawczymi, Polskimi Normami i Europejskimi Normami 

zharmonizowanymi. Ponadto poniższe określenia i skróty należy rozumieć następująco: 
 

1. stal odporna na korozję – stal o parametrach nie gorszych niż stal 1.4301 wg 

PN-EN 10088:1998 (0H18N9 wg PN-71/H-86020), 

2. klasa betonu – symbol literowo-liczbowy C fck,cyl/ fck,cube (np. C16/20) 

klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości na ściskanie. 

3. Podstawę klasyfikacji zgodnie z normą PN-EN 206-1 stanowi wytrzymałość 

charakterystyczna na ściskanie określana w MPa w 28 dniu dojrzewania na 

próbkach walcowych o średnicy 150mm i wysokości 300mm (fck,cyl) lub na 

próbkach sześciennych o boku 150mm (fck,cube). 

4. Jeżeli w WWiORB/rysunkach jest mowa o betonie oznaczonym za literą B i 

symbolem cyfrowym (wg. nieobowiązującej normy PN-B-06250) należy przez to 

rozumieć beton klasy C fck, cube. Np. oznaczenie B20 odpowiada klasie betonu 

C16/20. 

5. Warunki – warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 

6. AKPiA – aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka, 

7. BHP – bezpieczeństwo i higiena pracy, 

8. BIOZ – Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia, 

9. dn – oznacza wymiar w przybliżeniu równy średnicy wewnętrznej rury w 

milimetrach; 

10. DTR – dokumentacja techniczno-ruchowa, 

11. IP – stopień ochrony (szczelności) obudowy urządzenia elektrycznego, 

12. NN – niskie napięcie, 

13. P.POŻ – przeciwpożarowy 

14. PFU – Program Funkcjonalno – Użytkowy 

15. PZJ – program zapewnienia jakości, 

16. SN – średnie napięcie, 

17. WWiORB – warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 
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18. Aprobata techniczna-dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną 

wyrobu stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych 

warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat 

technicznych. 

19. Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 

odbudowa, rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa obiektu budowlanego. 

20. Budowla - każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej 

architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, 

przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące 

trwale związane z gruntem tablice reklamowe i urządzenia reklamowe, 

budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, 

wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, 

oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, 

konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci 

uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części 

budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni 

jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako 

odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na 

całość użytkową. 

21. Budynek- obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z 

przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, posiadając yfundamenty i dach. 

22. Certyfikat zgodności-dokument wydany zgodnie z zasadami systemu 

certyfikacji wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż 

należycie zidentyfikowano wyrób; proces lub usługa są zgodne z określoną 

normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawą z 

dnia 7 lipca 1994 r. 

23. Prawo budowlane -tekst jednolity: Dz.U. z 2016r., poz. 290. 

24. Dokumentacja powykonawcza-dokumentacja budowy z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 

pomiarami powykonawczymi. 

25. Dokumentacja projektowa–oznacza dokumentację służącą do opisu 

przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których jest 

wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę. 

26. Droga -wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów 

oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z 

prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 
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27. Droga tymczasowa (montażowa - droga specjalnie przygotowana, 

przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas 

jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 

28. Dziennik Budowy - oznacza urzędowy dokument przebiegu Robót 

budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania 

Robót, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 

2002 roku w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa 

pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz. 953 wraz z późniejszymi 

zmianami). 

29. Gwarancja - techniczne zobowiązanie czasowe Wykonawcy zapewniające 

bezawaryjne funkcjonowanie zrealizowanego obiektu budowlanego zgodnie z 

założeniami projektowymi. 

30. Infrastruktura techniczna -Zespół maszyn, urządzeń i instalacji zapewniający 

prawidłowe funkcjonowanie całości lub części założonych procesów 

technicznych. 

31. Inspektor Nadzoru–Osoba wyznaczona przez Zamawiającego, inżynier o 

specjalności sanitarnej lub konstrukcyjno -budowlanej, posiadający 

uprawnienia budowlane -sieciowe oraz obiektowe bez ograniczeń 

reprezentujący Zamawiającego dla potrzeb realizacji inwestycji, zgodnie z 

zapisami PFUoraz postanowieniami zawartej z Wykonawcą Umowy. 

32. Jezdnia-część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.  

33. Kanalizacja sanitarna-system kanałów wraz z uzbrojeniem, służący do 

odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych i przemysłowych do 

oczyszczalni ścieków lub odbiornika. 

34. Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 

przedmiotu zawartej Umowy. 

35. Kierownik robót-osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca zgodnie z 

polskim Prawem budowlanym uprawnienia do kierowania robotami w 

odpowiedniej specjalności 

36. Kolektor – kanał główny zbierający ścieki z całej zlewni, Konstrukcja 

nawierzchni-układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 

37. Konstrukcje budowlane -obiekty budowlane związane w sposób trwały z 

gruntem, wraz z opisem technicznym sposobu ich wykonania. 
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38. Krajowa deklaracja zgodności-oświadczenie producenta, stwierdzające na jego 

wyłączną odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą 

albo aprobatą techniczną. 

39. Kształtki-Wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień 

itp. 

40. .Mapa zasadnicza (kopia)-wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, które 

można otrzymać w miejskim ośrodku dokumentacji geodezyjnej i 

kartograficznej, popularnie nazywanym składnicą. Może służyć jedynie do 

celów informacyjnych, jest to bowiem mapa archiwalna i może nie zawierać 

wszystkich obiektów znajdujących się w terenie., 

41. Mapa do celów projektowych -jest to uaktualniona przez geodetę mapa 

zasadnicza. Mapa do celów projektowych potrzebna jest do uzyskania 

pozwolenia na budowę i musi być dołączona do projektu architektoniczno-

budowlanego. Ważność mapy do celów projektowych jest ograniczona 

czasowo. 

42. Materiały -wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z 

Wymaganiami Zamawiającego i opracowaną Dokumentacją Projektową , 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

43. Nawierzchnia-warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i 

rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne 

warunki dla ruchu. 

44. Niweleta- Wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie 

pionowego przekroju robót ziemnych, obiektów budowlanych, sieci itp. z linią 

łączącą charakterystyczne punkty wysokościowe tych robót i obiektów. 

45. Obiekt budowlany- budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i 

urządzeniami. 

46. Objazd tymczasowy- droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana 

do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 

47. Organ samorządu zawodowego -organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 

2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz 

urbanistów (Dz.U. z 2001r. nr 5 poz. 42 z późń. zm.), 

48. Pas drogowy- wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu, przeznaczony 

do umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może 

również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń 

chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez 

ruch na drodze. 
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49. Plan BIOZ-Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzony zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r.nr 120, poz. 1126). 

50. Pobocze-część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się 

pojazdów, umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do 

ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji 

nawierzchni. 

51. Podbudowa- dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od 

ruchu na podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i 

podbudowy pomocniczej. 

52. Podbudowa zasadnicza-górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w 

konstrukcji nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 

53. Podbudowa pomocnicza-dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji 

nośnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i 

przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, 

odsączającą lub odcinającą. 

54. Podłoże-grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod kanałem, fundamentem lub 

nawierzchnią. 

55. Polska Norma-dokument techniczny, przyjęty do stosowania, zatwierdzony 

przez upoważnioną jednostkę organizacyjną do powszechnego i wielokrotnego 

stosowania, ustalający zasady, wytyczne lub charakterystyki do uzyskania 

optymalnego stopnia uporządkowania w określonym zakresie. 

56. Połączenie doczołowe- połączenie, które uzyskuje się w wyniku nagrzania 

przygotowanych do łączenia powierzchni przez przyłożenie ich do płaskiej płyty 

grzejnej i utrzymanie do uzyskania temperatury zgrzewania, następnie 

usunięcie płyty grzejnej i dociśnięcie łączonych końców. 

57. Połączenie elektrooporowe -połączenie między kielichem PE lub kształtką 

siodłową zgrzewaną elektrooporowo a rurą lub kształtką z bosym końcem. 

Kształtki zgrzewane elektrooporowo są nagrzewane przez element grzejny 

umieszczony przy ich powierzchni łączenia, powodujący stopienie 

przylegającego materiału i zgrzanie powierzchni rury z kształtką. 

58. Połączenie mechaniczne- połączenie rury z inną rurą lub innym elementem 

rurociągu za pomocą złączki zawierającej element zaciskowy. 

59. Pozwolenie na budowę-decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i 

prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 

obiektu budowlanego. Prawo Budowlane-Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 
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budowlane (Dz.U. z 2016r., poz. 290 z późniejszymi zmianami) i 

towarzyszącymi rozporządzeniami, regulująca działalność obejmującą 

projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórki obiektów budowlanych oraz 

określająca zasady działania organów administracji publicznej w tych 

dziedzinach. 

60. Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane-tytuł prawny 

wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, 

ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego 

przewidującego uprawnienie do wykonywania robót budowlanych. 

61. Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU)-oznacza dokument tak zatytułowany, 

włączony do Umowy, przygotowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004 r. nr 

202, poz. 2072, z późn. Zmianami). 

62. Program Organizacji Robót (POR)-dokument opisujący metody przygotowania i 

realizacji prac oraz wszelkich działań zapewniających bezpieczeństwo na 

każdym etapie prowadzonych robót. Przygotowany przez Wykonawcę 

dokument powinien być zgodny z planowaną technologią wykonania robót oraz 

dokumentacją projektową, dokumentacją techniczną i instrukcjami 

eksploatacyjnymi. 

63. Program Zapewnienia Jakości (PZJ)-dokument zatwierdzany przez 

Zamawiającego, zawierający zasady działania systemu zapewnienia jakości 

robót. Dokument powinien zawierać informacje dotyczące: rodzaju robót, 

sprzętu do wykonywania robót, materiałów przewidzianych do wykonywania 

robót budowlanych, opisu technologii, zatrudnianego personelu Wykonawcy 

oraz dane adresowe biura budowy. 

64. Dokumentacja hydrogeologiczna – zbiór dokumentów ilustrujących wyniki 

badań warunków hydrogeologicznych wykonanych dla określenia obszaru w 

określonym celu praktycznym m.in. w przypadku projektowania ujęć wody; na 

podstawie, której uzyskuje się decyzję zatwierdzającą zasoby. 

65. Projekt Budowlany- Dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania 

pozwolenia na budowę, którego zakres i forma jest zgodna z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 września 2015roku zmieniające 

Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1554z późniejszymi zmianami). 
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66. Projekt Wykonawczy- oznacza uszczegółowienie Projektu Budowlanego dla 

potrzeb realizacji Robót budowlanych. Projektant-uprawniona osoba prawna 

lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

67. Protokół Odbioru–Dokument końcowy powykonawczy potwierdzający odbiór 

robót, który winien zawierać m.in.: datę sporządzenia protokołu, uczestników 

odbioru, przedmiot odbioru, ustalenia co do jakości wykonanych robót, w tym 

ewentualny wykaz wszystkich ujawnionych wad wraz z ewentualnymi 

terminami ich usunięcia lub oświadczeniem inwestora o wyborze innego 

uprawnienia przysługującego mu z tytułu odpowiedzialności wykonawcy za 

wady ujawnione przy odbiorze, podpisy osób uczestniczących w odbiorze. 

Protokoły odbiorów wchodzą w skład dokumentacji budowy. 

68. Przepompownia -urządzenie technologiczne, złożone ze zbiornika roboczego 

lub dolnego źródła pompowanej cieczy i urządzeń elektromechanicznych 

(pomp) służące do nadania pompowanej cieczy energii kinetycznej niezbędnej 

do przetransportowania cieczy z poziomu niższego na wyższy lub z układu o 

niższym ciśnieniu do układu o wyższym ciśnieniu. 

69. Przebudowa- wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 

budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie 

stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie 

wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym. 

70. Reper-Punkt o znanej wysokości nad poziomem morza, utrwalony w terenie za 

pomocą słupa betonowego, głowicy w ścianie budowli, itp.  

71. Roboty budowlane -budowa, a także prace polegające na przebudowie, 

montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

72. Rodzaje Robót- Roboty ze względu na swoją specyfikę właściwe dla danej 

branży, np. geodezyjne, sanitarne, drogowe, hydrogeologiczne, 

elektroenergetyczne. 

73. Rurociąg ciśnieniowy- rurociąg, w którym przepływ płynów odbywa się dzięki 

nadciśnieniu uzyskanemu mechanicznie, np. z zastosowaniem pomp lub 

podnośników.  

74. Rurociąg grawitacyjny- rurociąg, w którym przepływ odbywa się dzięki sile 

ciężkości a przewody są projektowane do pracy w normalnych warunkach w 

przypadku częściowego napełnienia. 

75. Sieć wodociągowa lub kanalizacyjna- Przewody wodociągowe lub 

kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi dostarczana jest 

woda (sieć wodociągowa) lub którymi odprowadzane są ścieki (sieć 
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kanalizacyjna), będące w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-

kanalizacyjnego. 

76. SIWZ-Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w rozumieniu ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 

2015r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami) oraz aktów wykonawczych do tej 

ustawy. 

77. SUW – Budynek stacji uzdatniania wody wraz z technologią 

78. Teren budowy -przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 

przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

79. Technologia SUW – układ urządzeń służących do uzdatnienia wody surowej do 

celów pitnych 

80. Ulica-droga zlokalizowana na terenie zabudowy lub przeznaczonym do 

zabudowy 

81. Umowa –należy przez to rozumieć umowę zawartą w formie pisemnej 

pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą dotyczącą realizacji prac projektowych 

i robót budowlanych w celu wykonania przedmiotowego zadania 

82. Uzbrojenie studni – zabudowa oraz urządzenie ssąco-tłoczne do transportu 

wody do odbiornika (np. SUW) wraz z opomiarowaniem. 

83. Uzbrojenie przewodów wodociągowych- armatura i przyrządy pomiarowe 

zapewniające prawidłowe działanie i eksploatację sieci wodociągowej. 

84. Właściwy organ-organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru 

budowlanego, stosownie do ich właściwości; 

85. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)-systemem klasyfikacji produktów, usług i 

robót budowlanych stworzonym na potrzeby zamówień publicznych; 

86. Wyrób budowlany -wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 

wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 

zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do 

obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we 

wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

87. Zamawiający– Gmina Bobrowice 

88. Złączka-element rurociągu lub instalacji służący do połączenia pomiędzy 

sąsiadującymi ze sobą końcami dwóch elementów wraz z ich uszczelnieniem. 

89. Znak zgodności-zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z 

zasadami systemu certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień 

zaufania, iż dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub 

innym dokumentem normatywnym. 
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90. Rozdzielnica zabezpieczeniowa – element sieci elektrycznej (instalacji 

elektrycznej) zawierający urządzenia i podzespołu, służące do łączenia, 

przerywania oraz rozdziału obwodów elektrycznych i ich kombinacji najczęściej 

z urządzeniami sterowniczymi, ochronnymi, pomiarowymi, regulacyjnymi 

 

2.1.2 Przystąpienie do robót 

 
Budowa obiektu ujęcia wody wraz z infrastrukturą i przebudową SUW może nastąpić 

wyłącznie na podstawie projektów opracowanych przez uprawnionych hydrogeologów, 

projektantów, uzgodnionych przez Zamawiającego z ostateczną decyzją Starostwa 

Powiatowego (decyzją zasobową, pozwoleniem na budowę/zgłoszenia jeżeli dokumenty takie 

będą wymagane). 
 

2.1.3 Zgodność Robót z Umową 

 
Wykonawca winien wykonywać Roboty zgodnie z Kontraktem/Umową, 

zatwierdzonymi przez Zamawiającego Dokumentami Wykonawcy i poleceniami 

Zamawiającego. 
 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w wyżej wymienionych 

dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona 

odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji. 

Wszystkie wykonane Dokumenty Wykonawcy, Roboty i dostarczone Materiały i 

Urządzenia będą zgodne z Umową. Dane określone w Kontrakcie będą uważane za wartości 

docelowe. 
 
Cechy Materiałów i Urządzeń muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 

określonymi wymaganiami. W przypadku, gdy Materiały i Urządzenia lub Roboty nie będą w 

pełni zgodne z Umową i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie 

Materiały i Urządzenia będą niezwłoczne zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt 

Wykonawcy. 

 

2.1.4 Zgodność Robót z Normami 

 
W różnych miejscach Programu Funkcjonalno – Użytkowego (PFU) podane są 

odnośniki do Norm. Normy te winny być traktowane jako integralna część Programu 

Funkcjonalno - Użytkowego. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania również innych Polskich Norm w tym 

w szczególności Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane, a w 
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przypadku ich braku normy państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszące europejskie 

normy zharmonizowane, które mają związek z wykonaniem prac objętych Umową i 

stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w 

Kontrakcie. 
 
Zakłada się, że Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych 

Norm. Tam, gdzie w Umowie istnieje odniesienie do konkretnej normy lub przepisu, które 

mają być spełnione przez dostarczane towary i materiały lub wykonane roboty i próby, stosuje 

się zapisy tej zmiany lub edycji, która obowiązywała 28 dni przed końcowym terminem 

składania ofert, o ile w kontrakcie wyraźnie nie zapisano inaczej. Tam, gdzie obowiązują 

normy i przepisy krajowe lub lokalne odnoszące się jedynie do danego obszaru lub regionu, 

dopuszcza się zgodność z innymi przepisami, które zapewniają taką sama lub wyższą jakość 

wykonania niż normy i przepisy wyszczególnione, pod warunkiem, że Zamawiający będzie 

miał wgląd w takie normy i wyrazi zgodę na piśmie na zastosowanie zamienników. Różnice 

pomiędzy wyspecyfikowanymi normami a zaproponowana alternatywą muszą być dokładnie 

przedstawione przez Wykonawcę na piśmie i przedłożone Zamawiającemu, w dwóch 

kopiach, na co najmniej 7 dni kalendarzowych przed terminem, w którym Wykonawca chce, 

aby Inspektor Nadzoru zatwierdził zamienniki. W związku z tym wszystkie pozycje i materiały, 

które mają spełniać uznane normy muszą być jasno i wyraźnie opisane za wyjątkiem 

przypadków, kiedy oznaczenie takie jest niepraktyczne; wówczas odniesienia do norm, które 

spełniają dane pozycje muszą być zawarte w odpowiedniej dokumentacji i dokumentach 

wysyłkowych. 
 
Bez uzyskania zgody Zamawiającego na piśmie nie wolno zamawiać żadnych 

Materiałów ani usług według zamiennych norm. 
 
W przypadku, kiedy Inspektor Nadzoru określi, że proponowane odstępstwa od norm 

nie zapewniają równej lub wyższej jakości, Wykonawca będzie stosował się do norm 

zawartych w dokumentacji. Zamiennik normy nie będzie zaakceptowany, jeśli naraża on 

Zamawiającego na podwyżkę kosztów Robót. 

2.1.5 Stosowanie się do praw i innych przepisów 

 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, 

przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w 

jakikolwiek sposób związane z robotami i/lub projektowaniem i będzie w pełni odpowiedzialny 

za przestrzeganie tych praw i przepisów przy sporządzaniu Dokumentów Wykonawcy i 

podczas prowadzenia robót. 
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2.1.6 Ochrona środowiska w trakcie wykonywania 

robót 

 
Podczas wykonywania Robót Wykonawca jest zobowiązany do znajomości i 

przestrzegania wszystkich przepisów związanych z ochroną środowiska.  
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót aktualne 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności: 

- stosować się do Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne, 

- stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska, 

stosować się Ustawy z 14 grudnia 2012r. o odpadach. 

2.1.7 Gwarancje i ubezpieczenia zgodnie z 

Warunkami Kontraktu/Umowy 

 
Wykonawca uzyska wszystkie wymagane Warunkami Kontraktu/Umowy gwarancje na 

własny koszt. 

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z ubezpieczeniami wymaganymi 

Warunkami Umowy. 

2.1.8 Pozwolenia do Umowy, Koncesje i 

Zatwierdzenia 

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszystkich Pozwoleń, Koncesji i 

Zatwierdzeń wymaganych przez Prawo Polskie przed wykonywaniem jakichkolwiek zadań 

objętych Umową. 
 
Podczas planowania Robót Wykonawca przyjmie w harmonogramie realny termin 

uzyskania od zainteresowanych stron trzecich wszelkich Pozwoleń, Koncesji i Zatwierdzeń. 

Wykonawca posługiwać się będzie dwoma zbiorami przepisów o kluczowym znaczeniu dla 

Umowy – Prawem Budowlanym i Prawem Ochrony Środowiska. 
 
Wykonawca spełni wszystkie wymagania i tam, gdzie to konieczne wesprze 

Zamawiającego w otrzymywaniu wszelkich pozwoleń, które może uzyskać jedynie 

Zamawiający. 

2.1.9 Zapis stanu przed rozpoczęciem robót 

budowlanych 

Przed rozpoczęciem wszelkich robót budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizję 

lokalną lokalizacji Terenu Budowy. Wizję lokalną należy również przeprowadzić na terenach w 

pobliżu Terenu Budowy, na które Roboty będą w jakikolwiek sposób oddziaływać. Wszelkie 
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istniejące uszkodzenia i inne ważne szczegóły należy zidentyfikować, opisać, sfotografować 

lub sfilmować. 

Zapis taki należy przekazać Zamawiającemu  przed rozpoczęciem wszelkich Robót na 

Terenie Budowy. Jeśli nie ma żadnych uszkodzeń, Wykonawca przekaże Zamawiającemu i 

na piśmie potwierdzenie dokonania inspekcji przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań na 

Terenie Budowy, również i w tym przypadku z załączonymi fotografiami. 

Wykonawca zapewni obecność przedstawicieli Wykonawcy i wszelkich innych 

zainteresowanych osób podczas wizji lokalnej. 

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauważone podczas i/lub po 

wykonaniu. Robót przez Wykonawcę mają być naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym 

należy przywrócić stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyskać aprobatę 

Zamawiającego i właściciela terenu i/lub instytucji przeprowadzającej inspekcję. 

2.1.10 Fotograficzna dokumentacja budowy 

 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania zdjęć z postępu Robót. Zdjęcia należy 

wykonywać podczas fazy budowlanej w takich odstępach, aby pokazać kluczowe fazy 

postępu Robót. 

 

2.1.11 Bezpieczeństwo budowy 

Uwagi ogólne 
 
 
Obiekty budowlane należy projektować i budować zgodnie z przepisami, w tym 

techniczno-budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy 

technicznej  

Do obiektów i urządzeń z nimi związanych należy zapewnić dojście i dojazd 

umożliwiający dostęp odpowiednio do przeznaczenia i sposobu ich użytkowania oraz 

wymagań dotyczących ochrony przeciwpożarowej, określonych w przepisach. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie do Robót wszystkich środków 

bezpieczeństwa i zabezpieczeń przed kradzieżą i aktami wandalizmu przez cały okres od 

rozpoczęcia do zakończenia Robót. 

 
 
Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 
Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodny z 

wymaganiami prawa budowlanego oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 

czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
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Bezpieczeństwo i wyposażenie BHP 
 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów

 dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 

budowie. 
 
Wszelkie urządzenia i systemy muszą być zgodne z obowiązującymi w Polsce 

normami dotyczącymi BHP oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczącymi BHP 
 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Umownej.  

 
 
Bezpieczeństwo konstrukcji 
 
 
Konstrukcja obiektów powinna spełniać warunki zapewniające nie przekroczenie 

stanów granicznych nośności oraz stanów granicznych przydatności do użytkowania w 

żadnym z jego elementów i w całej konstrukcji. Stany graniczne nośności uważa się za 

przekroczone, jeżeli konstrukcja powoduje zagrożenie bezpieczeństwa ludzi znajdujących się 

w obiekcie oraz w jego pobliżu, a także zniszczenie wyposażenia lub przechowywanego 

mienia. Stany graniczne przydatności do użytkowania uważa się za przekroczone, jeżeli 

wymagania użytkowe dotyczące konstrukcji nie są dotrzymywane.  
 
Warunki bezpieczeństwa konstrukcji uznaje się za spełnione, jeżeli konstrukcja ta 

odpowiada Polskim Normom dotyczącym projektowania i obliczania konstrukcji. 
 
Wzniesienie obiektu w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu budowlanego nie może 

powodować zagrożeń dla bezpieczeństwa użytkowników tego obiektu lub obniżenia jego 

przydatności do użytkowania. 

 
 
Bezpieczeństwo użytkowania 
 
Obiekty należy realizować z takich materiałów i wyrobów oraz w taki sposób, aby nie 

stanowiły zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników. 
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Otwarte wykopy 
 
W celu zabezpieczenia otwartych wykopów przed wypadkami i w celu uniknięcia 

uszkodzeń urządzeń konieczne jest zapewnienie tymczasowego ogrodzenia i znaków 

ostrzegawczych. 

Wszelkie znaki, na których widnieją napisy powinny być w języku polskim i powinny 

odpowiadać przepisom i zarządzeniom władz lokalnych. 

Wykonawca powinien podjąć wszelkie niezbędne działania w celu zapobiegania 

wypadkom przy otwartych wykopach. Wszelkie doły, rowy, wybrany urobek, urządzania i 

wszelkie inne przeszkody, które mogą stanowić zagrożenie zdrowia i życia muszą być dobrze 

oświetlone w czasie pół godziny przez zachodem słońca do pół godziny po wschodzie słońca i 

w każdym innym czasie, kiedy występuje słaba widoczność. Pozycja i ilość lamp ma być taka, 

aby zakres i umiejscowienie Robót było wyraźnie widoczne. 

 
 
Ochrona przeciwpożarowa 
 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

 

Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne działania w celu uniknięcia pożaru na 

terenie wykonywania Robót, w budynkach lub w ich pobliżu, i zapewni wszystkie urządzania 

do gaszenia wszystkich pożarów, które mogą wystąpić na terenie. Na Terenie Budowy 

niedopuszczalne jest palenie śmieci lub odpadów. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 

odpowiednimi przepisami, na terenie, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w 

maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
 
W momencie, kiedy w pobliżu miejsca wykonywania Robót istnieje zagrożenie 

pożarem lub wybuchem spowodowane obecnością zbiorników paliwa lub innych 

niebezpiecznych obiektów lub urządzeń, Wykonawca natychmiast zawiadomi władze lokalne i 

Zamawiającego o wystąpieniu takich zagrożeń. Wykonawca spełni wszystkie wymogi 

zabezpieczenia p/poż. i będzie stosował się do wszystkich zaleceń władz lokalnych wydanych 

w celu ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej. 
 
Wykonawca zapewni stałą obecność personelu wyszkolonego w zakresie ochrony 

p/poż. oraz dostępność urządzeń p/poż. i będzie zapobiegał i gasił pożary niezależnie od 

przyczyn ich powstania. 
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Pierwsza pomoc 
 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał we stanie gotowym do użycia wszelkie 

wyposażenie niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych przypadkach lub 

wypadkach. Wyposażenie to musi znajdować się na Terenie Budowy w gotowości do użycia i 

zawsze, kiedy na Terenie Budowy przebywa i pracuje personel. Wykonawca zapewni, iż we 

wszystkich miejscach, w których przeprowadzane są roboty zawsze znajdować się będzie 

osoba posiadające wiedzę na temat udzielania pierwszej pomocy i zdolna udzielić takiej 

pomocy jeśli zdarzy się wypadek. 
 
Wykonawca przed rozpoczęciem Robót przedłoży Zamawającemu listę swoich 

pracowników wyszkolonych w udzielaniu pierwszej pomocy. 

 
 
Postępowanie w razie nagłych konieczności 

 
Wykonawca będzie w ten sposób organizował Roboty, iż w przypadku zaistnienia 

nagłych konieczności związanych z wykonywanymi Robotami będzie w stanie zwołać swoich 

pracowników poza normalnymi godzinami pracy do przeprowadzenia Robót w pilnych 

przypadkach. Zamawiający będzie dysponował lista numerów telefonicznych i nazwisk 

pracowników dostępnych o każdej porze dnia i nocy, którzy są odpowiedzialni za 

postępowanie w razie pilnej konieczności. 

Wykonawca zapozna się i poinformuje swoich pracowników o wszelkich lokalnych 

ustaleniach odnośnie postępowania w razie nagłych konieczności. 

 

2.1.12 Teren budowy 

 
Dostęp do Terenu Budowy 
 
W czasie określonym w Warunkach Kontraktowych Zamawiający przekaże Teren 

Budowy Wykonawcy. 
 
Ochrona i utrzymanie Robót wraz z Terenem Budowy 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i 

urządzenia używane do Robót od Daty przekazania placu budowy. 

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu Przejęcia Robót. Utrzymanie 

powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowle lub jej elementy były w zadowalającym 

stanie przez cały czas, do momentu przejęcia. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z ochroną i utrzymaniem Robót wraz z 

Terenem Budowy nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Umownej.  
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Zabezpieczenie Terenu Budowy 
 
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca zabezpieczy w sposób wystarczający 

wszystkie obiekty przed dostępem osób nieupoważnionych. Oprócz tego Wykonawca 

dochowa warunku zapewnienia maksymalnej ochrony wszystkich składników majątkowych i 

materiałów przez cały czas trwania kontraktu. 

Wykonawca zapewni ogrodzenie, oświetlenie, ochronę i dozór Robót, aż do czasu ich 

ukończenia. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu 

Budowy oraz Robót poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Umowy aż do 

zakończenia i odbioru końcowego Robót, a w szczególności: 
 

- Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących 

czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do 

pracy, a także zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób 

nieupoważnionych. 
  

- W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 

obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: 

zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób 

bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
 

- Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności (w dzień i w nocy) tych zapór i 

znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

- Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane 

przez Inspektorów Nadzoru. 
 

- Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg, 

objazdów i mostów prowadzących do Terenu Budowy przed uszkodzeniem 

spowodowanym jego środkami transportu lub jego podwykonawców i 

dostawców na własny koszt. 
 

- Koszt zabezpieczenia Terenów Budowy i Robót poza Terenem Budowy nie 

podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Umowną. 

- Wykonawca w ramach Umowy ma uprzątnąć Teren Budowy po zakończeniu 

każdego elementu robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po 

zakończeniu robót i likwidacji Terenu Budowy. 

2.1.13 Oznakowanie Terenu Budowy 

Tablica informacyjna budowy oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
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Wykonawca, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 

2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953) 

oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniającym w/w 

rozporządzenie (Dz.U.04.198.2042) zobowiązany jest do oznakowania miejsca budowy 

poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogłoszenia zgodnych z ww. 

rozporządzeniem. 

2.1.14 Spotkania 

Spotkania odbywać się będą regularnie w odstępach od dwóch do czterech tygodni i 

przeprowadzane będą w Biurze Budowy. Jeżeli sytuacja będzie tego wymagać Inspektor 

Nadzoru może zarządzić większą częstotliwość spotkań. W miarę potrzeb organizowane będą 

też inne spotkania. 

Zapewnienie obecności producentów urządzeń, podwykonawców itp. 

zainteresowanych stron jest obowiązkiem Wykonawcy. 

- Na spotkaniach mają być obecne następujące strony: 

- Zamawiający/Inspektorzy Nadzoru; 

- Wykonawca; 

- Podwykonawcy, jedynie przy akceptacji lub na żądanie Zamawiającego, jeśli 

wymagane jest to przez temat spotkania; 

- Inne osoby zaproszone 

 
Obowiązkowe tematy do poruszenia na spotkaniu to: 

- Przegląd notatki z poprzedniego spotkania; 

- Przegląd postępu Robót od czasu poprzedniego spotkania; 

- Przedstawienie i określenie problemów, które wstrzymują planowany postęp 

Robót; 

- Określenie działań korygujących i procedur mających na celu powrót do 

planowanego harmonogramu; 

- Dokonanie wskazanych korekt harmonogramu i zaplanowanie działań na 

następny okres Robót; 

- Zapewnienie jakości wykonywanych Robót; 

- Wszelkie inne sprawy. 
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2.2 Wymagania dotyczące Materiałów i Urządzeń 

2.2.1 Wymagania podstawowe 

 
Wszystkie Materiały i Urządzenia stosowane przy wykonywaniu kontraktu muszą być: 

- dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem (w tym 

w szczególności Prawem budowlanym i Ustawą z dnia 16.04.2004 o wyrobach 

budowlanych) i spełniać wymagania obowiązujących norm właściwych dla 

przeznaczenia i zastosowania danego materiału, posiadać wymagane prawem 

certyfikaty, atesty, deklaracje lub certyfikaty zgodności i oznakowanie, 

- zgodne postanowieniami Kontraktu/Umowy, zatwierdzonymi Dokumentami 

Wykonawcy i poleceniami Inspektora Nadzoru, 

- nowe i nieużywane (poza lampą UV z istniejącej linii technologicznej). 

 

Należy stosować Urządzenia, do których są łatwo dostępne części zamienne. 

Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z 

postanowieniami Umowy i poleceniami Zamawiającego. W oznaczonym czasie przed 

wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania 

i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do 

obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inspektorom Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 

jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i 

wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. 

Wymagani wytwórcy rur, armatury, kształtek i urządzeń – firmy posiadające 

certyfikowany system jakości. 

2.2.2 Ochrona przed korozją 

Materiały (wyroby budowlane) i urządzenia narażone na korozyjne oddziaływanie 

środowiska powinny być wykonane z materiałów odpornych na dany rodzaj korozji lub 

odpowiednio zabezpieczone przed korozją. 

Materiały oraz wykonanie materiałowe Urządzeń powinno być takie, aby nie 

zachodziło ryzyko wstąpienia korozji galwanicznej. 

2.2.3 Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

Terenu Budowy. 

Wykonawca przedstawi dokument utylizacji odpadów. 
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2.2.4 Przechowywanie i składowanie Materiałów i 

Urządzeń 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały i urządzenia, do czasu, 

gdy będą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 

swoją jakość i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w 

miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza Terenem Budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę. Czas przechowywania Materiałów i Urządzeń na 

Terenie Budowy należy zminimalizować poprzez właściwe zaplanowanie dostaw zgodnie z 

harmonogramem budowy. 
 
Urządzenia i materiały należy przechowywać zgodnie z instrukcjami producentów. 

Wszelkie koszty związane z przechowywaniem i zabezpieczeniem Materiałów i Urządzeń 

uważa się za zawarte w Umowie i z tego tytułu Wykonawcy nie należą się żadne dodatkowe 

płatności.  

2.2.5 Kwalifikacje właściwości Materiałów i Urządzeń 

Każda partia Materiałów, wszystkie urządzenia przeznaczone dla Robót muszą zostać 

zatwierdzone przez Zamawiającego. 

Materiały i urządzenia muszą posiadać wymagane dla nich prawem świadectwa 

dopuszczenia do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, atesty, aprobaty, 

świadectwa itp. Dokumenty te Wykonawca powinien przedstawić Inspektorom Nadzoru nie 

później niż w dniu dostawy Materiałów, Urządzeń na Teren Budowy. 
 
Dla zakupywanych Materiałów i Urządzeń Wykonawca uzyska od producentów lub 

dostawców protokoły z przeprowadzonych prób, które są reprezentatywne dla dostarczonych 

Materiałów i Urządzeń i prześle dwie kopie takich atestów na ręce Inspektorów. Atesty takie 

mają stwierdzić, iż odnośne Materiały i Urządzenia zostały poddane próbom według wymagań 

zawartych w Umowie oraz wszelkich obowiązujących przepisów i norm, jak również podawać 

wyniki przeprowadzonych prób. Wykonawca zapewni, iż Materiały i Urządzenia dostarczone 

na Teren Budowy można zidentyfikować i przypisać im właściwe atesty. 
 
Inspektor Nadzoru może polecić przeprowadzenie dodatkowych testów na 

materiałach, urządzeniach przed ich dostarczeniem na Teren Budowy oraz może on polecić 

przeprowadzenie dalszych testów o ile uzna to za właściwe już po ich dostawie. Wykonawca 

jest zobowiązany do dostarczenia Materiałów i Urządzeń do jakichkolwiek części Robót 

odpowiednio wcześnie w celu przeprowadzenia inspekcji Inspektora nadzoru i testów. 
 
Wykonawca przedstawi na życzenie Inspektora próbki do jego akceptacji, a przed 

przedstawieniem próbek Wykonawca upewni się, że są one faktycznie reprezentatywne pod 

względem jakości dla materiału, z którego takie próbki zostają pobrane, a wszelkie materiał i 
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inne rzeczy wykorzystane podczas prac będą równe pod względem jakości zatwierdzonym 

próbkom. Badania wykonane będą na koszt Wykonawcy. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia polskich tłumaczeń dokumentów 

związanych z materiałami, a istniejących w innych językach. 
 
Chociaż niniejszy PFU oparty jest o polskie wytyczne projektowania, akceptację 

otrzymają również urządzenia skonstruowane według innych standardów międzynarodowych i 

spełniający kryteria konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym 

dokumencie. Dostawca i Wykonawca są zobowiązani do dostarczenia dowodów 

potwierdzających powyższą zgodność. Akceptacja takiego urządzenia nie zwalnia 

Wykonawcy z jego zobowiązań wynikających z Umowy i różnych gwarancji zawartych w 

niniejszym dokumencie. 

2.2.6 Dokumentacje Techniczno Ruchowe (DTR) 

Urządzeń  

Dostarczyć zgodnie z punktem 1.17. PFU 

2.2.7 Znakowanie Urządzeń, Materiałów itp. 

Znakowanie Urządzeń, Materiałów, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabli itp. ma być w 

języku polskim i zgodnie z polskimi normami i wymaganiami. Każda część urządzenia musi 

być wyposażona w oryginalne tabliczki producenta, na których muszą znajdować się 

podstawowe dane techniczne i dane identyfikacyjne producenta. 

Każdy silnik i zainstalowany przyrząd musi mieć swój własny numer porządkowy. 

Numery te muszą znajdować się na każdym urządzeniu i mają być używane do identyfikacji 

tych urządzeń na rysunkach, instrukcjach obsługi i dokumentacji. 

Rury znajdujące się na widoku muszą mieć oznaczony kierunek przepływu za pomocą 

tekstu i strzałki oznaczającej kierunek przepływu. Każdy zawór znajdujący się na widoku musi 

mieć przypisany numer identyfikacyjny, umieszczony na każdym zaworze na tabliczce 

znamionowej. Wykonawca dostarczy rysunek z naniesioną lokalizacją wszystkich zaworów w 

systemie rurociągów wraz ze wskazaniem numerów identyfikacyjnych i opisu funkcji zaworu. 
 
Na każdym zaworze znajdującym się na widoku należy wyraźnie zaznaczyć możliwe 

położenia zaworu i sposób ich otwierania (otwarty, zamknięty, inne). 

Wszystkie opisy mają być wykonane na tworzywie sztucznym bądź metalu i muszą 

mieć wygrawerowany tekst i symbole. Tło powinno być jasne a litery ciemne. Tabliczki 

powinny być przymocowane w sposób trwały. Naklejki i tabliczki przyklejane lub też taśma do 

oznaczania są nie do przyjęcia. 
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2.2.8 Usługi specjalistów- pracowników Producentów 

Koszty usług świadczonych przez specjalistów będących pracownikami producentów 

świadczone podczas przeprowadzania Robót budowlanych i podczas okresu gwarancyjnego 

ponosi Wykonawca. 

2.2.9 Warunki Gwarancji Jakości i serwisu 

gwarancyjnego 

 
Wszelkie Urządzenia instalowane w ramach zadania powinny być objęte gwarancją 

jakości na okres min. 5 lat licząc od dnia ukończenia robót wymienionego w protokole odbioru 

robót. Gwarancja jakości musi być potwierdzona dokumentami gwarancyjnymi zgodnie z 

Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z dnia 18 maja 1964r. wraz z 

późniejszymi zmianami). 

Wykonawca usunie wszelkie wady Urządzeń w okresie gwarancji i będzie realizował 

serwis gwarancyjny przez odpowiednio dobrane jednostki serwisu, których lokalizację i 

szczegółowe dane kontaktowe (adres, numery telefonów, faksu, adres poczty elektronicznej) 

przekaże Zamawiającemu.  

Wykonawca zapewni skuteczny serwis w okresie gwarancji i będzie świadczył usługi w 

tym zakresie w sposób gwarantujący możliwość ciągłej eksploatacji Urządzeń. 

Wymaga się, aby serwis wszelkich instalowanych Urządzeń, w przypadku wystąpienia 

awarii, przybył na miejsce awarii w ciągu 24 godzin od powiadomienia, w celu jej usunięcia. 

Koszty serwisowania Urządzeń w okresie gwarancji pokrywa Wykonawca. 

 

2.3 Sprzęt i maszyny budowlane 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot. Sprzęt używany do 

Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów 

i ilości wskazaniom zawartym w Umowie, PZJ lub projekcie organizacji Robót, 

zaakceptowanym przez Zamawiającego; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach 

sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru/Zamawiającego. 
 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z 

zasadami określonymi w Umowie, wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym 

Umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
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2.4 Środki transportu 

 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 

materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Umowie, zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy i wskazaniach 

Zamawiającego, w terminie przewidzianym Umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 

parametrów technicznych. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia odnośnie do 

przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 

powiadamiał Inspektora nadzoru. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

Wykonawca podejmie wszelkie możliwe działania konieczne do tego, aby pojazdy 

wjeżdżające i opuszczające Teren Budowy nie nanosiły błota lub innych substancji na 

sąsiednie drogi i chodniki, a w razie wystąpienia takiego zanieczyszczenia natychmiast je 

usunie. Wymaganie to obejmuje również utwardzone powierzchnie znajdujące się na terenach 

Zamawiającego. 

2.5 Wykonanie Robót 

2.5.1 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

 
Wykonawca powinien zapewnić obecność na Terenie Budowy odpowiedniej liczby 

wykwalifikowanych inżynierów, robotników i innego niezbędnego personelu, odpowiednich 

maszyn i urządzeń, narzędzi i oprzyrządowania niezbędnego do wdrożenia projektu. 
 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

dokumentacji projektowej . 
 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru 

nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektorów dotyczące akceptacji lub odrzucenia Materiałów i elementów 

Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, zatwierdzonych 
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Dokumentach Wykonawcy, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 

Inspektor uwzględni wyniki badań Materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy 

produkcji i przy badaniach Materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych 

oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektorów będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Terenu Budowy i do wszelkich 

dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z 

Zamawiającym  jako obszary robocze. 

2.5.2 Podstawowe zobowiązania Wykonawcy 

 
Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania, zrealizowania i ukończenia Robót 

określonych zgodnie z Umową oraz poleceniami Zamawiającego i do usunięcia wszelkich 

wad. 

Wykonawca dostarczy na Plac Budowy Materiały, Urządzenia i Dokumenty 

Wykonawcy wyspecyfikowane w Umowie oraz niezbędny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, 

dobra i usługi (tymczasowe lub stałe) konieczne do wykonania Robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo 

wszystkich działań prowadzonych na Placu Budowy i wszystkich metod budowy oraz będzie 

odpowiedzialny za wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe oraz takie 

projekty każdej części składowej Urządzeń i Materiałów, jakie będą wymagane, aby ta część 

była zgodna z Umową. 

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Placu Budowy i do wszelkich 

dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z 

Zamawiającym  jako obszary robocze. 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie utrzymywał Plac Budowy w stanie 

wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie lub 

odpowiednio rozmieści wszelki Sprzęt i nadmiar materiałów. Wykonawca będzie uprzątał i 

usuwał z Placu Budowy wszelki złom, odpady. 

2.6 Kontrola jakości 

Wykonawca ustanowi program zapewnienia jakości (PZJ), aby wykazywać stosowanie 

się do wymagań Umowy. Program ten będzie zgodny z wymaganiami podanymi w Umowie. 

Inspektor Nadzoru będzie uprawniony do audytu programu w każdym jego aspekcie. 

Szczegółowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentów stwierdzających 

stosowanie się do nich, będą przedkładane Zamawiającemu do jego wiadomości, przed 
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rozpoczęciem każdego etapu projektowania i realizacji. Gdy jakiś dokument natury 

technicznej będzie wystawiany dla Zamawiającego, na samym tym dokumencie umieszczony 

będzie widoczny dowód zatwierdzenia tego dokumentu przez samego Wykonawcę. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiającu może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 

zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania Materiałów oraz Robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość, są określone w Umowie, 

normach i wytycznych, a także aprobatach technicznych. W przypadku, gdy nie zostały one 

tam określone, Zamawiający ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 

wykonanie Robót zgodnie z Umową. Wykonawca dostarczy świadectwa, że wszystkie 

stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 

wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
 

2.6.1 Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

 
 część ogólną opisującą: 

 
- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

- BHP, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów Robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością 

wykonywanych Robót, 

 

 część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 

pomiarowo-kontrolne. 

 

Dla każdego typu przeprowadzanych kontroli PZJ powinien opisać typ kontroli, 

metodę, zakres, czas i częstotliwość przeprowadzania, kryteria dopuszczalności i 

dokumentację jak również podać kto jest odpowiedzialny za jej wykonanie. (rodzaj i 

częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) 
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2.6.2 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Umowie, 

stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektorów 

Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi o rodzaju 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji. 

2.7 Dokumentacja Budowy 

 
Dokumentację Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Umowy, stanowią w 

szczególności: 

- Pozwolenie na budowę/zgłoszenie (jeżeli wymagane) wraz z Projektem 

Budowlanym, 

- Dziennik budowy, 

- Dokumenty Wykonawcy, 

- Komunikaty zgodne z Warunkami Umowy (Polecenia, Powiadomienia, Prośby, 

Zgody, Zatwierdzenia, Świadectwa, itp.), 

- Harmonogram Robót, 

- Raporty o postępie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez 

Warunki Umowy załącznikami, 

- Protokoły z prób, inspekcji, odbiorów, 

- Dokumenty zapewnienia jakości, 

- Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie 

władze,  

- Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi, 

- Protokoły z narad technicznych i koordynacyjnych. 

2.7.1 Przechowywanie dokumentów budowy 

Ww. dokumenty oraz wszelkie inne związane z realizacją Umowy będą 

przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wykonawca 

winien dokonywać w ustalonych z Zamawiającym okresach czasu archiwizacji, również na 

nośnikach elektronicznych. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektorów Nadzoru, 

Nadzoru Budowlanego i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
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2.8  Odbiór Robót 

2.8.1 Odbiór robót zanikających i ulegających 

zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie jakości 

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór takich Robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru dokonuje 

Inspektor Nadzoru. O gotowość danej części Robót do odbioru Wykonawca powiadamia  

pisemnie, mailowo. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w 

ciągu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Jakość i ilość Robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia Inspektor na 

podstawie: 

- dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających jakość i 

zgodność wykonanych robót z kontraktem, takich jak: raporty z prób, inspekcji i 

badań, atesty, 

- certyfikaty, świadectwa, szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety o 

zgodności z projektem wykonanych robót, oraz wszelkie inne dokumenty 

niezbędne dla zaakceptowania robót, 

- przeprowadzonych przez Inspektora inspekcji, badań i prób. 

Z przeprowadzonego odbioru należy sporządzić protokół podpisany przez Inspektora, 

Wykonawcę i inne osoby uczestniczące w odbiorze. 

W protokole odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, należy podać 

przedmiot i zakres odbioru oraz zapisać istotne dane, mające wpływ na przyszłą eksploatację, 

trwałość i niezawodność wykonanych robót. 

Przeprowadzenie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności wynikających z Umowy. 

 

2.8.2 Odbiór częściowy 

Odbiór zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 

dotyczącym odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Roboty zostaną uznane przez Zamawiającego za podstawę do wystąpienia o płatność, 

kiedy przeprowadzony odbiór częściowy da wynik pozytywny.  
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2.8.3 Próby Końcowe 

Przed przystąpieniem do Przejęcia Robót należy przeprowadzić Próby Końcowe 

wykonanych obiektów i instalacji towarzyszącego oprzyrządowania według poniższych 

wymagań. Próby końcowe należy przeprowadzić w obecności Wykonawcy, Inspektorów 

Nadzoru, przedstawicieli Zamawiającego oraz innych osób wskazanych przez 

Zamawiającego, zakończyć raportem i załączyć do dokumentacji rozruchu . 

 
 
Warunki rozpoczęcia Prób Końcowych 

 
Zakończenie prac montażowych zgodnie z WWiORB, projektami techniczno - 

ruchowymi maszyn i urządzeń D.T.R. oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano – montażowych. 

 

Zakres i etapy Prób Końcowych 
 
Wykonawca w ramach prób odbiorowych przeprowadzi rozruchy wszystkich obiektów i 

instalacji zgodnie zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru i pozytywnie zaopiniowanym 

przez Zamawiającego programem rozruchu.  

 
Program rozruchu 

 
Program rozruchu zawierać będzie szczegółowy zakres, przebieg i wymagania Prób 

Końcowych. Program rozruchu przygotuje Wykonawca i przedłoży Zamawiającemu do 

przeglądu i zatwierdzenia w 2 egzemplarzach w terminie na 7 dni przed datą rozpoczęcia 

Prób Końcowych według aktualnego Harmonogramu Robót. Program zawierał będzie 

wszystkie szczegółowo opisane czynności, niezbędne do wykonania, aby po zakończeniu 

Prób Końcowych instalacja mogła zostać uznana za niezawodnie działającą. Program 

rozruchu wymaga pozytywnego zaopiniowania ze strony Zamawiającego. 

Wykonawca zawrze w Programie rozruchu wszystkie niezbędne czynności, stosownie 

do zastosowanej technologii i wymagań urządzeń i instalacji oraz planowany harmonogram 

Prób. W każdym przypadku Program uwzględniał będzie wymagania Umowy, a w 

szczególności zawarte w niniejszym PFU oraz projekcie budowlanym.  

 

Etapy Prób Końcowych będą następujące: 

- Szkolenie stanowiskowe załogi w zakresie bieżącej obsługi, bhp i przepisów 

p.poż., 

- Rozruch mechaniczny wszystkich urządzeń (indywidualny) w obecności 

dostawcy urządzeń polegający na sprawdzeniu: połączeń przewodów, 

działania armatury, na dokładnym zapoznaniu się z DTR poszczególnych 
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maszyn i urządzeń, przeprowadzeniu wszelkich czynności przewidzianych w 

DTR dla tego etapu rozruchu, 

- Rozruch hydrauliczny z użyciem wody, jako medium, 

- Rozruch technologiczny z użyciem właściwego medium, w wyniku, którego 

osiąga się założone projektem parametry technologiczne, 

 

Zadaniem Wykonawcy będzie przeprowadzenie rozruchu pomp ujęcia przy opisanym 

poniżej udziale Zamawiającego. 

- Rozruch przeprowadzony powinien być we współpracy z wyznaczonym i 

oddelegowanym przez przyszłego Użytkownika personelem, 

- Obowiązkiem Wykonawcy podczas rozruchu jest osiągnięcie bezpiecznej i 

właściwej pracy dostarczonych urządzeń. Wady i braki w wymaganej jakości 

pracy urządzenia będą usuwane natychmiast. 

2.8.4 Instrukcja obsługi i konserwacji 

 
Wykonawca ma obowiązek dostarczenia dwóch wydrukowanych egzemplarzy 

ostatecznej Instrukcji obsługi i konserwacji, w języku polskim. Dodatkowo Zamawiający 

otrzyma również Instrukcję w wersji elektronicznej na CD-ROM/pendrive, tożsamą z 

egzemplarzami wydrukowanymi. Wszystkie uzupełnienia, zmiany lub skreślenia, których 

może zażądać Inspektor Nadzoru po doświadczeniach uzyskanych podczas trwania Robót 

oraz w trakcie Prób, winny być ujęte w wyżej wymienionych egzemplarzach Instrukcji obsługi i 

konserwacji w postaci stron uzupełniających lub zastępczych, a koszt wprowadzenia tych 

poprawek jest w zakresie Ceny Umownej. 

 
 
Instrukcja obsługi i konserwacji powinna zawierać w szczególności: 

- wyczerpujący opis zakresu działania i możliwości jakie posiada instalacja i 

każdy z jej elementów składowych, 

- opis trybu działania wszystkich systemów, 

- schemat technologiczny instalacji 

- plan sytuacyjny przedstawiający instalację po zakończeniu Robót 

- rysunki przedstawiające rozmieszczenie Urządzeń, 

- pełną i wyczerpującą instrukcję obsługi instalacji, 

- instrukcje i procedury uruchamiania, eksploatacji i wyłączania dla instalacji i 

wszystkich elementów składowych, 

- specyfikacje wszystkich stałych i zmiennych nastaw wyposażenia, 

zweryfikowanych podczas Prób Końcowych, 

- procedury przestawień sezonowych, 
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- procedury postępowania w sytuacjach awaryjnych, 

- procedury lokalizowania awarii, 

- wykaz wszystkich Urządzeń, 

- zalecenia dotyczące częstotliwości i procedur konserwacji profilaktycznych, 

jakie mają zostać przyjęte dla zapewnienia najbardziej sprawnej eksploatacji 

systemów, 

- harmonogramy smarowania dla wszystkich pozycji smarowanych, 

- listę zalecanych smarów i ich równoważników, 

- listę normalnych pozycji zużywalnych, 

- listę zalecanych części zapasowych do utrzymywania w zapasie przez 

końcowego użytkownika obejmującą części ulegające zużyciu i zniszczeniu 

oraz te, które mogą powodować konieczność przedłużonego oczekiwania w 

przypadku zaistnienia w przyszłości konieczności ich wymiany, 

- Wykonawca ma ponadto obowiązek przekazania oprogramowania 

narzędziowego oraz kopii aplikacji zastosowanej w sterownikach systemu 

AKPiA wraz z licencją dla użytkownika. 

- certyfikaty próby dla silników, pomp, naczyń i zbiorników ciśnieniowych, 

urządzeń podnoszących, zarówno dotyczących Robót, jak i prób na Placu 

Budowy, oraz dla transformatorów, instalacji elektrycznej i innych elementów, 

dla których jest to wymagane. 

Instrukcja zostanie dostarczona w rozmiarze A4, ponumerowane strony, w 

segregatorach czteropierścieniowych w twardej oprawie, każdy z indeksem, odpowiednio 

podzielony i odpowiednio zatytułowany na okładce. Rysunki formatu większego niż A4 będą 

składane i gromadzone w okładkach w taki sposób by możliwe było ich rozłożenie bez 

konieczności zdejmowania z pierścieni mocujących. 

2.8.5  Raport z Prób Końcowych 

Raport z Prób Końcowych powinien obejmować opis przebiegu i zakończenia Prób 

Końcowych. 

W szczególności Raport powinien zawierać następujące elementy: 
 

1. protokoły z pomiarów i regulacji urządzeń, 

2. sprawozdania techniczne z przebiegu rozruchu i ostateczne wyniki prac 

rozruchowych z oceną pracy obiektów, instalacji i urządzeń, odnotowaniem 

wszystkich zmian w stosunku do rozwiązań projektowych, dokonanych w 

trakcie prowadzenia rozruchu oraz wnioski z rozruchu, 

3. sprawozdanie dla użytkownika z wyszczególnieniem wszystkich problemów, 

które wystąpiły w czasie rozruchu, 
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4. protokół stwierdzający, że obiekt spełnia założone wymagania technologiczne 

oraz wszystkie wymogi w zakresie bhp i ppoż. 

Z przeprowadzonych Prób Końcowych Wykonawca sporządzi raport poświadczony 

przez wszystkie osoby obecne podczas przeprowadzania prób i załączy go do dokumentacji 

rozruchu. 
 

2.8.6 Przejęcie Robót 

Wymagania ogólne 

Odbiorowi podlegają całkowicie zakończone Roboty. Odbiór Robót polega na 

końcowej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie oraz gotowość do odbioru Robót będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 

fakcie Zamawiającego. 

Odbiór robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych licząc od 

dnia potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia Robót i przyjęcia wymaganych 

dokumentów. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających lub robót wykończeniowych Zamawiający przerwie swoje czynności i ustali 

nowy termin Odbioru Robót. 

 
 
Dokumenty Przejęcia Robót 

Warunkiem przystąpienia do Przejęcia Robót jest zatwierdzenie przez Zamawiającego 

następujących dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę: 
 

1. Dzienników Budowy. 

2. Dokumentacji projektowej podstawowej z naniesionymi zmianami oraz 

dokumentacji dodatkowej, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy. 

3. Dokumentów dotyczących stosowanych materiałów. 

4. Dokumentów atestacyjnych (wyroby oznakowane symbolem B), 

5. Certyfikatów zgodności wyrobu z PN lub aprobatą, 

6. Deklaracji właściwości użytkowych producenta wyrobu z PN lub aprobatą 

techniczną. 

7. Świadectwa jakości, 

8. Świadectwa pochodzenia, 

9. Atestów higienicznych 

10. Protokołów  z przeprowadzonych odbiorów robót zanikających i ulegających 

zakryciu oraz odbiorów częściowych. 

11. Protokołów z wszystkich przeprowadzonych prób i inspekcji. 
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12. Dokumentacji techniczno – ruchowych dostarczonych Urządzeń  

13. Powykonawczej dokumentacji budowy  

14. Pozwolenia na użytkowanie i wszelkich innych dokumentów niezbędnych do 

użytkowania instalacji. 

 

Przebieg 

Wykonawca poinformuje pisemnie Zamawiającego o spełnieniu wszelkich wymagań 

formalnych i gotowości do przystąpienia do Przejęcia Robót. Nadzór nad przebiegiem 

sprawować będzie Komisja w skład, której wchodzić będzie przedstawiciel 

Zamawiającego, Wykonawca oraz inne osoby powołane do udziału w odbiorze przez 

Zamawiającego, których udział w Odbiorze jest wymagany przepisami. 

 

Przebieg Przejęcia Robót: 

- Sprawdzenie i przekazanie kompletności dokumentów wymaganych 

postanowieniami umowy, PFU i Prawa budowlanego. 

- Sprawdzenie kompletności i poprawności wykonania robót poprzez weryfikację 

ich zgodności z postanowieniami Umowy, Projektem Budowlanym i 

wymaganiami PFU, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych, Europejskimi i Polskimi Normami oraz sztuką 

budowlaną. 
 

2.9 Zasady płatności 

2.9.1 Ustalenia ogólne 

 
Płatności za wykonane Roboty i Dokumenty Wykonawcy zostaną dokonane na 

zasadzie kwoty ryczałtowej, zgodnie z warunkami Kontraktu/Umowy. 

2.9.2 Kwoty ryczałtowe 

Kwoty Ryczałtowe zaproponowane przez Wykonawcę za daną pozycję są ostateczne i 

wyklucza się możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonane Roboty objęte daną Kwotą 

Ryczałtową. 
 
W Kwocie Ryczałtowej należy uwzględniać między innymi: 

- projekty (budowlany i wykonawczy) wraz z decyzjami administracyjnymi, usługi 

geodezyjne – tyczenie oraz pomiar powykonawczy; 

- robociznę oraz wszelkie koszty z nią związane; 

- wartość materiałów wraz z kosztami ich zakupu, transportu na Plac Budowy i 

magazynowania; 
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- wartość pracy Sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzętu 

na Placu Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

- koszty płac personelu i kierownika budowy, koszty utrzymania i zabezpieczenia 

Placu Budowy, koszty usług obcych przedsiębiorstw na rzecz budowy, 

ekspertyzy dotyczące Robót; 

- koszty ogólne przedsiębiorstwa Wykonawcy, zysk, podatki z wyjątkiem podatku 

VAT, 

- Koszt zużycia mediów technologicznych: energia elektryczna, woda, środki 

chemiczne 

- Koszt wywozu i zagospodarowania odpadów procesowych. Koszty stałego 

przepływu wody do odbiorców, 

- Koszty zatrudnienia bieżącej obsługi utrzymania sieci wodociągowej i SUW. 

2.9.3 Ustalanie wartości Robót dla potrzeb 

Przejściowego Świadectwa Płatności 
 
Podstawą przejściowych płatności dla Wykonawcy jest wykonanie robót i pozytywny 

wynik ich inspekcji. 

Wartość robót, stanowiących podstawę Przejściowego Świadectwa Płatności ustalana 

będzie na podstawie kwot ryczałtowych zawartych w Wykazie Cen.  

W trakcie inspekcji określona zostanie szacunkowa ilość robót, które mają być 

podstawą Przejściowego Świadectwa Płatności w postaci procentowego udziału w wartości 

pozycji Wykazu Cen, do której należą przedmiotowe roboty. W celu poprawnego określenia 

ilości robót Wykonawca na żądanie Zamawiającego udostępni informacje na temat wartości 

elementów robót wchodzących w zakres danej pozycji wykazu Płatności. 
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3 CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

 

3.1 Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z 

wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów 
 

- Zamawiający dysponuje prawem do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane 

3.2 Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane 
 
Zamawiający jest właścicielem gruntu, w obrębie którego będą prowadzone prace w 

określone zakresem PFU. 
 

3.3 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 

zamierzenia budowlanego 
 

3.3.1 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 

centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane 

z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 

wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych 

i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 

wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować 

Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 

dokumenty. 
 

3.3.2 Prawa autorskie 

Z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego utworów powstałych w związku z realizacją 

niniejszej Umowy (lub przyjmowanej przez niego części), w ramach Ceny ofertowej brutto, 

Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego bezwarunkowo, bez dodatkowych opłat, 

całość autorskich praw majątkowych do każdego z przyjmowanych przez Zamawiającego 

utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o Prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), stworzonych na potrzeby 

realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, 

plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, projekty budowlane, wykonawcze i inne 

dokumenty przekazane Zamawiającemu w wykonaniu niniejszej Umowy, zwanych dalej 
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„utworami”. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następować będzie z chwilą 

przyjęcia danego utwory przez Zamawiającego, bez dodatkowych oświadczeń stron w tym 

zakresie wraz z wyłącznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie 

zależnych praw autorskich. Równocześnie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego 

własność wszelkich egzemplarzy lub nośników, na których utrwalono ww. utwory, które 

przekaże Zamawiającemu stosownie do postanowień niniejszej Umowy. W wypadku, gdy 

Zamawiający tego zażąda, Wykonawca – bez prawa do odrębnego wynagrodzenia – 

zobowiązany w dniu przekazania Zamawiającemu dokumentacji technicznej będzie do 

złożenia odrębnego, pisemnego, oświadczenia o przeniesieniu na Zamawiającego praw, o 

których mowa p/w Zamawiający z chwilą przeniesienia na niego autorskich praw 

majątkowych i praw zależnych do utworów wchodzących w skład ww. dokumentacji lub jej 

części będzie mógł korzystać z niej w całości lub w części, w szczególności na 

następujących polach eksploatacji: 
 

a. utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, 

poligraficznymi, reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym 

kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe, odręcznie i odmianami tych 

technik, 

b. wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celów, zadań i inwestycji 

Zamawiającego, 

c. wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z różnych funduszy  

d. wprowadzanie do pamięci komputera, 

e. wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidłowej eksploatacji utworu w 

przedsiębiorstwie Zamawiającego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej 

liczbie, 

f. udostępnianie wykonawcom, w tym także wykonanych kopii, 

g. wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu 

technicznego z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi, 

h. rozpowszechnianie w inny sposób w tym: wprowadzanie do obrotu, 

ekspozycja, publikowanie części lub całości, opracowania, 

i. przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji. 

 
Postanowienia o których mowa p/w stosuje się odpowiednio do zmian utworów 

wchodzących w skład ww. dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas 

wykonywania prac objętych tą dokumentacją. Rozpowszechnianie na polach eksploatacji 

określonych w niniejszym pkt może następować w całości, w części, we fragmentach, 

samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych podmiotów, w tym jako część dzieła 

zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu 
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opracowań, przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji, itd. W przypadku wystąpienia 

przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego z roszczeniem z tytułu 

naruszenia praw autorskich, zarówno osobistych, jak i majątkowych, jeżeli naruszenie 

nastąpiło w związku z nienależytym wykonaniem dokumentacji w ramach Umowy przez 

Wykonawcę, Wykonawca: 
 

a) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki 

powyższych zdarzeń; 

b) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do 

procesu po stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z 

udziałem Zamawiającego w postępowaniu sądowym oraz ewentualnym 

postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej postępowania; 

c) poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń 

majątkowych i niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich 

majątkowych lub osobistych osoby lub osób zgłaszających roszczenia. Jeżeli 

do czasu odstąpienia od Umowy przez Stronę autorskie prawa majątkowe, o 

których mowa w niniejszym pkt, nie zostaną przeniesione na Zamawiającego, 

przejście tych praw na Zamawiającego nastąpi z chwilą odstąpienia przez 

Stronę od Umowy. 
 

3.3.3 Równoważność norm i zbiorów przepisów 

prawnych 

 
Gdziekolwiek w kontrakcie/umowie powołane są konkretne normy lub przepisy, które 

spełniać mają materiały, wyposażenie, sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i 

zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego 

wydania powołanych norm i przepisów, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej. W 

przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego 

kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające 

zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod 

warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora 

nadzoru inwestorskiego. Różnice pomiędzy powołanymi normami, a ich proponowanymi 

zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone zespołowi 

inspektorów nadzoru inwestorskiego, co najmniej na 7 dni przed datą oczekiwanego przez 

Wykonawcę zatwierdzenia ich przez zespół. W przypadku, kiedy zespół inspektorów 

stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub wyższego 

poziomu wykonania Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach.
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3.3.4 Przepisy związane z realizacją inwestycji 

Realizacja przedmiotu zamówienia musi być prowadzona zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, w tym w szczególności zgodnie z niżej wymienionymi: 
 

1. Ustawa z dnia 15 grudnia 2016r. Dz.U. 2016 Poz 2300 W sprawie 

dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczna-inżynierskiej 

2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011r. Dz.U. Nr 288 

poz. 1696 

3. Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Z 

dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadawiania obiektów budowlanych ( Dz.U. z 2012 r., poz. 463 ) 

4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z późniejszymi zmianami, 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712, 1815). 

5. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 

zbiorowym odprowadzeniu ścieków z późniejszymi zmianami, (Dz. U. z 2019 

r. poz. 1437, 1495 ),  

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska z późniejszymi 

zmianami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, 1403, 1495, 1501, 1527, 1579, 1680, 

1712, 1815. ), 

7. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz.U. 2003 Nr 80, poz. 717) 

8. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 Prawo wodne (Dz.U. 2017, poz. 1566, z 

późniejszymi zmianami Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z 2019 r. poz. 125, 534, 

1495. ), 

9. Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju Dz. U. 2019 poz 4065 z dnia 

7.06.2019r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowania; 

10.  Ustawy z dnia 15.03.2019 r. o drogach publicznych Dz. U. 2019 poz.689; 

11. Ustawy z dnia 23.07.2003r. Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568 z późniejszymi 

zmianami o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 

2067, 2245, z 2019 r. poz. 730, 1696.); 

12. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 Nr 

92, poz. 881 i odpowiednie do niej przepisy wykonawcze)Dz. U. z 2019 r. poz. 

266,730. ,  

13. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 

2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg 

pożarowych (Dz.U.2009 Nr 124 poz. 1030 ), 
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14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i dokumentacji projektowej, stwior budowlanych oraz 

pf-u (Dz.U. Nr 202/2004 poz. 2072) 

15. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 

2019 poz. 2019) 

16. PN-80/B-02010/Az1 Obciążenia w obliczeniach statycznych – Obciążenia 

Śniegiem. 

17. PN-HD 60364-1:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – 

Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe. 

18. PN-HD 60364-5-51:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Postanowienia ogólne. 

19. PN-HD 60364 (norma wieloczęściowa) Instalacje elektryczne niskiego 

napięcia. 

20. PN-EN 62305 (zespół norm) Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. 

21. SEP N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 

Projektowanie i budowa. 

22. PN-EN ISO 9488:2002 Energia słoneczna –Terminologia. 

23. PN-EN 50461:2007 Ogniwa słoneczne – Karta informacyjna produktu i 

specyfikacja parametrów dla krystalicznych ogniw krzemowych. 

24. PN-HD 60364-7-712:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych:. 

25. PN-EN 1991-1-3 Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania ogólne. 

Obciążanie śniegiem – strefa klimatyczna dla Polski. 

26. PN-EN 1991-1-4 Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania ogólne. 

Oddziaływania wiatru – strefa klimatyczna dla Polski. * -norma wycofana 


