95/BZP-U.510.61/2020/EP Zatgcznik nr 9 do SIWZ

WzOR UMOWY

zawarta pomiedzy:

1. Gming Miasta Gdanska z siedzibg w Gdansku, 80-803 Gdansk, ul. Nowe Ogrody 8/12, NIP
583-00-11-969 - Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska z siedzibg w Gdansku, 80-560 Gdansk,
ul. Zaglowa 11, zwang dalej Zamawiajgcym, reprezentowang przez:

a
2. e .,z siedzibg W . L e reer e . ul
.................................... , wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego
pod numerem KRS ........cccooorrunnnne , 0 numerze identyfikacyjnym NIP ........cccccoounnene. , humerze
REGON ..o, , kapitat zaktadowy w wysokosSci .........cccenee. zt, zwanym/a dalej

Wykonawca, reprezentowanym/a przez:

albo

................................. zamieszkatym/a W ....cccccvvny ocveemeeiine e, UL
posiadajgcym nr PESEL.....c.ccccoeonininennenn. , przedsiebiorcg prowadzacym dziatalnosc¢
gospodarczg pod firma ... , z siedzibg w ... v e ,ul.
........................... , wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej RP,
o numerze identyfikacyjnym NIP ... , humerze REGON ... ,

zwanym/a dalej Wykonawca,
(dopuszczalna jest odpowiednia modyfikacja powyzszych zapiséw w przypadku innej formy prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej)

o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot Umowy

1. Na podstawie Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (sygn. zam. 95/BZP-
U.510.61/2020/EP) z dNia .ccoooooeeeeieeeeeeeeeeee, r. (dalej ,SIWZ") oraz ztozonej
w postepowaniu oferty Wykonawcy Zamawiajacy powierza a Wykonawca przyjmuje do
wykonania realizacje zadania pod nazwa:

,O$wietlenie w Parku Nadmorskim im. Ronalda Reagana w Gdansku.”
w ramach zadania z Budzetu Obywatelskiego 2019

2. Przedmiotem Umowy jest wykonanie przez Wykonawce wszystkich robét, ktore okaza sie
konieczne dla wykonania zadania okreslonego w ust. 1, a takze wykonanie dokumentagji
odbiorowej i wszelkich dokumentow wymaganych Umowa. Szczegotowy zakres robot zawiera
SIWZ wraz z zatacznikami, stanowigcymi integralng czes¢ niniejszej Umowy. Ponadto, o ile dla
wykonania robo6t budowlanych wchodzacych w zakres Przedmiotu Umowy bedzie konieczne
wykonanie innych robdt, czynnosci lub uzyskanie zezwolen, to Wykonawca wykona te roboty i
czynnosci oraz uzyska niezbedne zezwolenia wtasnym kosztem i staraniem.

Przedmiot Umowy jest podzielny.

4. Przedmiot Umowy bedzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo—finansowym

robot, o ktorym mowa w § 4 ust. 4 niniejszej Umowy.
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5. Stosownie do art. 647" § 1 KC oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien

publicznych (dalej ,PZP") strony ustalajg, co nastepuje:
1) Wykonawca wykona wtasnymi sitami nastepujacy zakres roboét:

§2
Pierwszenstwo dokumentow

1. Tres¢ niniejszej Umowy okreslaja wspdlnie wymienione nizej dokumenty wg nastepujacego

2.

pierwszenstwa:

1) Umowa o roboty budowlane wraz z jej zatgcznikami (dalej ,umowa” lub ,Umowa") innymi,
niz okreslone w pkt 2)- 4),

2) SIWZ wraz z zatgcznikami innymi, niz Dokumentacja projektowa, w tym wraz z Opisem
przedmiotu zamodwienia (dalej OPZ),

3) Dokumentacja projektowa,

4) Oferta Wykonawcy.

Wymienione dokumenty nalezy traktowac jako wzajemnie uzupetniajgce sie i wzajemnie

wyjasniajace sie. Jezeli w dokumentach znajdzie sie jakas sprzecznos¢ lub rozbieznos¢,

pierwszenstwo majg postanowienia podane w dokumencie umiejscowionym w podanej

kolejnosci na wyzszym miejscu.

. Zataczniki wymienione w Umowie stanowia jej integralng czesc.
§3
Wynagrodzenie

taczne wynagrodzenie ryczattowe WyNOSi: .....ccocoviiiiiccninnnn ztotych brutto, stownie
ZHOLYCN  DIUTEO: ottt ., W
tym:

— wartos$¢ netto s zt,

— podatek VAT = 23% - oo zt.

Powyzsze wynagrodzenie zaspakaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z
tytutu wykonania Umowy, obejmujac wszelkie roboty, dostawy materiatdw i ustug, sprzetu, jak
rowniez inne roboty niezbedne do nalezytego oraz terminowego wykonania Przedmiotu
Umowy. Ustalone wynagrodzenie stanowi¢ bedzie wynagrodzenie ostateczne i niezmienne z
zastrzezeniem postanowien ust. 5 oraz § 15 Umowy.

. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje ryzyko i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z wykonaniem Przedmiotu Umowy,
skalkulowanych i wywnioskowanych na podstawie SIWZ wraz z zatgcznikami, w tym OPZ.
Wykonawca nie bedzie mégt sie powotywac na pominiecie lub btad w zakresie koniecznosci
uzycia materiatéw lub wykonania Przedmiotu Umowy w celu uzyskania zmiany wysokosci
wynagrodzenia.

Wykonawca oswiadcza, ze ryzyko wynikajace z danych przyjetych do ustalania ceny
ryczattowej niniejszej Umowy, obcigza w catosci Wykonawce i zostato uwzglednione
w ustalonym wynagrodzeniu.

Wynagrodzenie ulegnie obnizeniu o wartos¢ robot niewykonanych przez Wykonawce -
niezaleznie od przyczyny, w tym w przypadku zmniejszenia przez Zamawiajagcego zakresu
robét lub obnizenia standardu uzytych materiatow. Wykonawca wyraza zgode na obnizenie
wynagrodzenia ryczattowego o kwote wynikajacg z niewykonania czesci robét, zgodnie z
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6.

zasadami opisanymi w niniejszej Umowie.

. Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci, dokonaé przekazu, sprzedazy oraz zastawienia
jakiegokolwiek prawa i jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacych z Umowy lub jakiejkolwiek jej
czesci, korzysci z niego lub udziatu w nim, na osoby trzecie, chyba ze Zamawiajacy wyrazi na
to uprzedniag zgode na pismie pod rygorem niewaznosci.

. W terminie 14 dni od zawarcia Umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia

Zamawiajagcemu uproszczonych kosztorysow. Kosztorys nalezy wykona¢ metoda kalkulacji
uproszczonej jako iloczynu ilosci oraz cen jednostkowych ustalonych przez Wykonawce na
podstawie pozycji oraz jednostek zgodnych z przedmiarem robot. Uproszczone kosztorysy
musza by¢ zgodne z tabelg wartosci wynagrodzenia ryczattowego. Zamawiajacy zachowuje
prawo do odmowy akceptacji kosztorysow ztozonych po uptywie wyzej okreslonego terminu.

§4
Termin realizacji umowy

. Termin zakonczenia robot ..........ooccevrvvvnnnnre, r.
. Termin zakonczenia robdt, o jakim mowa w ust. 1, uwazac sie bedzie za zachowany, jezeli w

tym terminie Wykonawca zgtosi w formie pisemnej roboty do odbioru Zamawiajagcemu i w
wyniku tego zgtoszenia zostanie dokonany odbior w trybie okreslonym w § 9 Umowy.
W przypadku, gdy nie nastagpi odbior robot z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
pozostaje on w zwtoce z zakonczeniem robét do czasu ponownego zgtoszenia do odbioru,
jezeli w wyniku tego zgtoszenia zostanie dokonany przez Zamawiajgcego odbior robot.

. Termin okreslony w ust. 1 moze ulec przedtuzeniu wytacznie na warunkach okreslonych

w § 15 Umowy.

. Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia Umowy zobowigzany jest sporzadzic

i przedtozy¢ Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo—finansowy robdt, zgodnie
z Zatacznikiem nr 10 do SIWZ oraz wymaganiami Zamawiajacego zawartymi w SIWZ wraz z
zatgcznikami (w szczegolnosci zapisy pkt 3.5, 4.5, 4.6 OPZ). Wykonawca w przedmiotowym
terminie zobowigzany jest uzyskal zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo—ﬁnansowego
robot przez wiodacego inspektora nadzoru

. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty budowlane zgodnie z harmonogramem

rzeczowo-finansowym robodt. Wykonawca bedzie przedktadat aktualizacje harmonogramu
rzeczowo-finansowego robot, kiedykolwiek poprzedni stanie sie niespdjny z faktycznym
postepem robot.
Jezeli w ktérymkolwiek momencie
1) faktyczny postep robdt, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, jest zbyt wolny, aby méogt
zosta¢ zachowany termin zakonczenia robot
2) postep robdt pozostaje (lub przewiduje sie, ze pozostanie), z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, w opdznieniu w stosunku do biezagcego harmonogramu rzeczowo—finansowego
robaot,
Zamawiajacy moze nakaza¢ Wykonawcy przedtozenie programu naprawczego, ktory zamierza
wprowadzi¢ w celu przyspieszenia postepu robot i wywigzania sie z ninigjszej Umowy.
Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia takiego programu naprawczego w terminie do
7 dni od dnia polecenia Zamawiajacego.
Przed podpisaniem aneksu zmieniajagcego termin zakonczenia robot, Wykonawca przedtozy
Zamawiajacemu do uzgodnienia zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy robot.



10.

11.

§5
Rozliczenie robot

. Podstawe rozliczenia robot wykonanych przez Wykonawce beda stanowity potwierdzone pod

wzgledem rzeczowym i finansowym przez Zamawiajgcego protokoty zaawansowania
wykonanych robét wedtug procentowego zaawansowania elementéw ustalonych w
zataczniku nr 2 do umowy.

Podstawe rozliczenia prac wykonanych przez Podwykonawce beda stanowity protokoty
zaawansowania wykonanych prac potwierdzone przez kierownika budowy Wykonawcy oraz
pod wzgledem rzeczowym przez wtasciwego inspektora nadzoru.

Podstawe rozliczenia prac wykonanych przez Dalszego Podwykonawce beda stanowity
protokoty zaawansowania wykonanych prac potwierdzone przez kierownika budowy
Wykonawcy, Podwykonawce lub kierownika robét Podwykonawcy oraz pod wzgledem
rzeczowym przez wtasciwego inspektora nadzoru.

Wzor protokotéw zaawansowania wykonanych robdt/prac, o ktorych mowa w ust. 1, 2 i 3,
stanowi zatgcznik nr 3 do umowy.

. Faktury przejsciowe beda wystawiane przez Wykonawce, Podwykonawce i Dalszego

Podwykonawce nie czesciej niz raz w miesigcu.

Suma faktur przejsciowych Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 90 % wartosci umowne;j.
Pozostate do zaptaty wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ujete w fakturach
koncowych Wykonawcy wystawionych po zakonczeniu robét bedacych przedmiotem odbioru
koncowego, podpisaniu protokotu odbioru kohcowego przez Zamawiajgcego, dostarczeniu
karty gwarancyjnej, ztozeniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w okresie rekojmi i
po przekazaniu kompletnej dokumentacji odbiorowe;.

Kopie faktur Podwykonawcy muszg by¢ sprawdzone i zaakceptowane przez Wykonawce, a
faktur Dalszego Podwykonawcy przez Podwykonawce i Wykonawce.

Wykonawca wystawi odrebne faktury na roboty wykonane przez Wykonawce oraz na prace
wykonane przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce.

Zaptata naleznosci Wykonawcy, Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy nastapi zgodnie z
§ 6 umowy. Faktury Wykonawcy za roboty/prace wykonane przez Podwykonawce lub
Dalszego Podwykonawce musza by¢é na kwote tozsama z zataczona kserokopig faktury
Podwykonawcy, zaakceptowanej przez Wykonawce.

Przez pojecie ,prace”, uzyte w postanowieniach niniejszego paragrafu oraz dalszych
postanowieniach Umowy, rozumie sie roboty, dostawy i ustugi, ktére sa wykonywane na
podstawie umowy o podwykonawstwo.

§6
Warunki ptatnosci

. Zamawiajacy os$wiadcza, ze posiada srodki finansowe na realizacje Przedmiotu Umowy.

Naleznos¢ za wykonane przez Wykonawce roboty ptatna bedzie na rachunek bankowy
podany w fakturze wystawionej przez Wykonawce, z zastrzezeniem ust. 5 i 6.

. Wykonawca bedzie wystawiat faktury wg nastepujacych danych:

— nabywca - Gmina Miasta Gdanska, 80-803 Gdansk, ul. Nowe Ogrody 8/12, NIP 583-00-
11-969;

— odbiorca, ptatnik - Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, 80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11,
NIP 584-020-32-74.

Faktury nalezy dostarczy¢ na adres siedziby Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska.
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4. Naleznos¢ dla zaakceptowanego przez Zamawiajgcego Podwykonawcy lub Dalszego

10.

11.

Podwykonawcy robot budowlanych ptatna bedzie do zaakceptowanej przez Zamawiajacego
kwoty bezposrednio na jego rachunek bankowy/rachunki bankowe podany/e w fakturze lub
rachunku wystawionej/ym przez Podwykonawce Iub Dalszego Podwykonawce (z
zastrzezeniem wust. 5 i 6). Do faktury lub rachunku Podwykonawcy Ilub Dalszego
Podwykonawcy, sprawdzonej/go i zaakceptowanej/go przez Wykonawce, Wykonawca dotaczy
protokot wykonanych przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce prac potwierdzony
przez kierownika budowy Wykonawcy i inspektora nadzoru.

. Zamawiajacy bedzie dokonywat ptatnosci z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej

pfatnosci na rachunki bankowe zwigzane z prowadzona dziatalnoscia gospodarcza oraz
wskazane na tzw. ,Biatej liscie podatnikow VAT" chyba, ze Wykonawcy, Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy nie dotyczy obowigzek ujawnienia na tzw. ,Biatej liscie podatnikéw
VAT".
Brak Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub Dalszego Podwykonawcy na tzw. ,Biatej liscie
podatnikéw VAT", wskazanie przez Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce
rachunku bankowego innego, niz zwigzany z prowadzong dziatalnosciag gospodarcza lub
niewskazanego na tzw. ,Biatej liScie podatnikow VAT” uprawnia Zamawiajagcego w
szczegolnosci do:

— wstrzymania zaptaty wynagrodzenia lub

— zaptaty wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego

Podwykonawcy wskazany na tzw. ,Biatej liscie podatnikow VAT".

Taka okolicznos¢ nie jest okolicznoscig, za ktorg ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy, i w
takim przypadku Zamawiajacy nie jest zobowigzany do zaptaty odsetek za opdznienie w
ptatnosci.

. Zaptata przez Zamawiajagcego na rachunek bankowy wskazany na tzw. ,Biatej liscie

podatnikéw VAT” zwalnia Zamawiajagcego w stosunku do Wykonawcy z zobowigzania o
zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty/prace w wysokosci zaptaconej kwoty.

. Zaptata przez Zamawiajacego wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy w

trybie okreslonym w ust. 4  zwalnia Zamawiajagcego w stosunku do Wykonawcy z
zobowigzania o zaptate wynagrodzenia za wykonane prace w wysokosci zaptaconej kwoty.

. Termin ptatnosci faktury lub rachunku za wykonane roboty/prace wynosi do 30 dni od daty

otrzymania przez Zamawiajacego prawidiowo wystawionej faktury lub rachunku wraz z
niezbednymi zatacznikami, w tym m.in. protokotem zaawansowania wykonanych robdt, o
ktérym mowa w § 5 ust. 1, 2 i 3 umowy. Za dzieh zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy uznaje sie dzienh obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajacego.

W przypadku podwykonawcdw innych niz ci, ktorym Zamawiajacy ptaci bezposrednio zgodnie
z ust. 4, tj. ktérzy zawarli przedtozong Zamawiajagcemu umowe, ktorej przedmiotem s3
dostawy lub ustugi, warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego drugiej i nastepnych czesci
naleznego wynagrodzenia za odebrane prace jest przedstawienie dowoddw zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat
w realizacji odebranych robét.

Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ Zamawiajgcemu wraz z fakturg VAT dowody
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym
udziat w realizacji odebranych robdét, o ktérych mowa w ust. 10 (z wytaczeniem
podwykonawcow, ktorym Zamawiajacy ptaci bezposrednio). W przypadku nieprzedstawienia
wszystkich dowoddw zaptaty Zamawiajagcy moze wstrzymaé wyptate wynagrodzenia w
odpowiedniej wysokosci. Zamawiajacy jest uprawniony do dokonania bezposredniej zaptaty
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12.

13.

14.

wymagalnego wynagrodzenia na zasadach okreslonych w art. 143¢c Ustawy Pzp.

W przypadku nieterminowej ptatnosci faktury lub rachunku z przyczyn innych, niz okreslone w
ust. 6, 11 lub § 14 ust. 11 umowy, Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy
przystuguje prawo dochodzenia odsetek w ustawowej wysokosci (odsetki ustawowe).
Wykonawca o$wiadcza, iz jest/nie jest* zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT
oraz nie zawiesit i nie zaprzestat wykonywania dziatalnosci gospodarczej oraz zobowiazuje sie

do niezwtocznego pisemnego powiadomienia o zmianach powyzszego statusu.
*niepotrzebne skresli¢

Wykonawca zobowigzuje sie, ze w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikéw VAT
czynnych, niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego i z tytutu swiadczonych ustug
bedzie wystawiat rachunki. W przypadku naruszenia powyzszego zobowigzania, Wykonawca
wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajacego, z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia,
kwoty stanowiacej réwnowartos¢ podatku VAT, w stosunku do ktorej Zamawiajacy utracit
prawo do odliczenia, powiekszonej o odsetki i kary, do zaptaty ktorych Zamawiajacy jest
zobowigzany zgodnie z przepisami prawa.

§7
Obowiazki Wykonawcy

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Umowe z najwyzsza starannoscia, zgodnie

z wymogami SIWZ wraz z zatgcznikami, harmonogramem rzeczowo—finansowym robét,
obowigzujagcymi  przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz standardami
i normami technicznymi.

. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie ze SIWZ wraz z zatgcznikami oraz upewnit sie co do

prawidtowosci i kompletnosci oferty oraz kosztow poszczegdlnych robodt, ktoére powinny
pokry¢ wszystkie jego zobowigzania, a takze wszystkie czynnosci niezbedne do witasciwego
wykonania i ukonczenia robét oraz usuniecia wad.

. Wykonawca w ramach realizacji swoich obowigzkéw wynikajacych z niniejszej Umowy

zobowiazuje sie w szczegdlnosci do:

1) analizy i weryfikacji dokumentacji projektowej, a w razie wykrycia wad, ktére uniemozliwig
prawidtowe wykonanie robdt, niezwtocznego pisemnego powiadomienia o tym fakcie
Zamawiajacego;

2) takiej organizacji robot, ktora zapewni bezpieczenstwo oséb przebywajacych na terenie
budowy oraz terenach przylegajacych do terenu budowy;

3) terminowego wykonania Przedmiotu Umowy;

4) przestrzegania przepisdw prawa przy wykonywaniu robdt budowlanych, zwiaszcza prawa
budowlanego oraz BHP;

5) stosowania instrukgcji, procedur i polecen wydawanych przez Zamawiajagcego oraz
inspektoréw nadzoru, niezbednych dla zapewnienia prawidtowej realizacji Umowy, jakosci
oraz termindéw wykonania robot;

6) przejecia od Zamawiajacego terenu budowy;

7) organizacji, zagospodarowania i likwidacji terenu budowy;

8) zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy, zgodnie z odpowiednimi
przepisami oraz wyposazenia zaplecza budowy we wszystkie przedmioty i sprzety, ktore sa
niezbedne podczas wykonywania robot;

9) oznaczenia terenu budowy, na ktérym maja by¢ prowadzone roboty budowlane zgodnie z
wymogami prawa budowlanego oraz innymi obowigzujgcymi przepisami;

10) zapewnienia dozoru na terenie budowy do czasu przejecia terenu budowy przez

Zamawiajacego;



11)

12)
13)

14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)

26)

27)

28)

29)

30)
31)

4.

5.

utrzymywanie tadu, porzadku i czystosci przy wykonywaniu prac, a po zakohczeniu robot
uporzadkowanie terenu;

wytyczenia rob6t budowlanych w terenie zgodnie z warunkami dokumentacji projektowej;
ponoszenia kosztoéw zasilania w energie elektryczng, wode oraz media technologiczne
niezbedne do prowadzenia robdt i zagospodarowania terenu budowy;

kompleksowej obstugi geodezyjnej robot, zgodnie z prawem budowlanym i innymi
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami;

wykonania dokumentacji powykonawczej;

wykonania zalecen pokontrolnych instytucji panstwowych;

sprzatania terenu budowy, zagospodarowania odpaddéw powstatych w wyniku realizacji
robét zgodnie z ustawa o odpadach;

ustanowienia kierownika budowy oraz kierownikdw robdt branzowych posiadajacych
stosowne uprawnienia i spetniajgcych warunki okreslone w SIWZ;

sporzadzenia planu BIOZ, a nastepnie zapewnienie jego przestrzegania podczas
prowadzenia robot budowlanych;

naprawy (lub wymiany) zniszczonych przez Wykonawce podczas prowadzenia robdt
elementow istniejgcej infrastruktury;

odtworzenia lub przywrdcenia terenu budowy i obszaru oddziatywania wykonywanych robot
po zakonczeniu robdt do stanu pierwotnego;

dokonywania préb i odbioréw robét z udziatem wymaganych instytucji i Zamawiajacego;
udzielenia gwarancji na wykonane prace zgodnie z niniejszg Umowg;

uczestniczenie w radach budowy organizowanych przez Zamawiajacego;

pisemnego zawiadomienia Zamawiajagcego o kazdej mozliwosci opoOznienia robdt
spowodowanej niewykonaniem obowigzkéw przez Zamawiajacego;

przestrzegania przepisow prawa pracy i ubezpieczen spotecznych w zakresie personelu
Wykonawcy, zwtaszcza prawa do godziwego wynagrodzenia i bezpiecznych warunkéw pracy
i zobowigzania Podwykonawcéw do przestrzegania w/w przepisdbw we wspomnianym
zakresie;

przestrzegania zasad okreslonych w zataczniku nr 4 do umowy ,Zasady bezpieczenstwa
pracy dla umoéw o roboty budowlane”;

pisemnego uzgodnienia z Zamawiajgcym lokalizacji zaplecza budowy przed rozpoczeciem
wykonywania robot;

zawarcia z zarzadcg drogi umowy dotyczacej obstugi komunikacyjnej budowy i ochrony
drogi lub uzyskania od zarzadcy drogi dokumentu potwierdzajacego brak koniecznosci
zawarcia takiej umowy w terminie 40 dni od przekazania Wykonawcy terenu budowy i
przekazanie tej umowy lub dokumentu Zamawiajagcemu w terminie 7 dni od zawarcia ww.
umowy lub uzyskania ww. dokumentu;

zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom oraz dalszym podwykonawcom;
pielegnacji zieleni zgodnie z zapisem pkt 3.3 OPZ.

Szczegotowy zakres obowigzkdw Wykonawcy zawiera SIWZ wraz z zatgcznikami, w tym w
szczegolnosci OPZ.

W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat roboty objete niniejsza Umowa bez
nalezytej starannosci, niezgodnie z obowigzujagcymi przepisami, normami technicznymi,
zasadami sztuki budowlanej, Dokumentacja projektowa, zasadami BHP lub niezgodnie
z postanowieniami niniejszej Umowy (zwtaszcza z harmonogramem rzeczowo—finansowym
robét budowlanych) lub bedzie naruszat inne obowiagzki wynikajace z niniejszej Umowy,
Zamawiajacy ma prawo wedtug wtasnego uznania:
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1) wezwac Wykonawce do nalezytej realizacji Umowy;

2) nakaza¢ Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robét;

3) nakaza¢ poprawienie lub ponowne wykonanie robét;

4) odstapi¢ od Umowy w catosci lub w czesci na zasadach okreslonych w § 14 umowy;

5) powierzy¢ poprawienie lub wykonanie robét objetych Umowa innym podmiotom na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. W przypadku wystapienia szkody, za ktorg odpowiada Wykonawca, Wykonawca zobowigzany
jest do przywrocenia stanu poprzedniego i naprawienia wyniktej szkody. W przypadku
niewykonania powyzszych zobowiazan przez Wykonawce, Zamawiajgcy na podstawie wycen
zaistniatych szkéd ma prawo potraci¢ ich wartos¢ z wynagrodzenia Wykonawcy lub
zabezpieczenia nalezytego wykonania. Nie narusza to innych uprawnien Zamawiajgcego
wynikajacych z Umowy lub zasad ogolnych.

7. Wykonawca podejmie wszelkie racjonalne kroki w celu:

1) zabezpieczenia srodowiska na terenie budowy i poza terenem budowy w celu unikniecia
szkdd i ucigzliwosci dla oséb i dobr publicznych oraz innych, wyniktych z zanieczyszczenia,
hatasu, a takze innych skutkéw powstatych z jego dziatania;

2) zapewnienia, by oddziatywanie na srodowisko, powstate wskutek prowadzenia robot przez
Wykonawce i uzywania przez niego terenu budowy, nie przekroczyty dopuszczalnych norm
przewidzianych przepisami prawa.

8. Przy realizacji robdt Wykonawca bedzie postugiwaé sie sprzetem, urzadzeniami
i materiatami, ktore beda sprawne technicznie i ktére beda najwyzszej jakosci oraz beda
posiadaty wymagane prawem atesty, certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub certyfikaty
zgodnosci albo deklaracje zgodnosci z Polskg Normga lub aprobata techniczng, dopuszczajace
je do obrotu na rynku krajowym oraz do stosowania w budownictwie.

9. Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialnos¢ za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osdb w zakresie przepiséw BHP,

2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich oraz

3) przeszkolenie stanowiskowe.

10. Wykonawcy ubiegajacy sie wspdlnie o udzielenie zamowienia, z ktérymi zawarto Umowe,
ponosi¢ beda solidarng odpowiedzialnos¢ wzgledem Zamawiajagcego za wykonanie
Przedmiotu Umowy oraz wypetnienie wszystkich zobowigzan, w tym za dokonanie zaptaty
wynagrodzenia naleznego kazdemu z podwykonawcédw zaangazowanych przez
ktoregokolwiek z nich, oraz beda solidarnymi wierzycielami Zamawiajacego. Podmioty te
powiadomig Zamawiajagcego o swoim partnerze wiodacym, ktory bedzie miat
petnomocnictwa do podejmowania decyzji wigzagcych Wykonawce. Partner wiodacy bedzie
reprezentowat Wykonawce wobec Zamawiajagcego we wszelkich sprawach zwigzanych
z realizacja Umowy oraz bedzie upowazniony do otrzymywania od Zamawiajgcego wszelkich
os$wiadczen woli, informacji dla i w imieniu pozostatych podmiotéw.

11. Zadne zatwierdzenie, sprawdzenie, zgoda, inspekcja, polecenie czy inne podobne dziatalnie
Zamawiajagcego nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci, ktérg ma on
wedtug Umowy.

§8
Roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane
1. Jezeli zdaniem Wykonawcy dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, dla
zakresu robét objetych przedmiotem umowy bedzie konieczne dokonanie zmiany umowy, czy
tez pojawi sie koniecznos¢ wykonania robét dodatkowych, nieobjetych przedmiotem umowy,
Wykonawca obowigzany jest poinformowac¢ o tym fakcie pisemnie Zamawiajagcego wraz z
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uzasadnieniem koniecznosci wprowadzenia zmiany, jej zakresu oraz wptywu na termin
wykonania robdt, a takze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy w terminie 7 dni od wystagpienia
takiej koniecznosci.

2. Wykonawca moze w jakimkolwiek momencie przedtozy¢ Zamawiajagcemu pisemna
propozycje, ktéra (w opinii Wykonawcy), jesli bytaby przyjeta:

1) przyspieszy ukonczenie;

2) zmniejszy Zamawiajagcemu koszty przy realizacji, konserwacji lub eksploatacji robét,

3) poprawi Zamawiajagcemu sprawnos¢ lub wartos¢ ukonczonych robét,

4) w inny spos6b dostarczy Zamawiajagcemu pozytku

wskazujac na korzysci wynikajace z wprowadzenia zmiany, jej zakres oraz wptyw na termin
wykonania robét, a takze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy.

3. Wszystkie zmiany Umowy z zakresie robot dodatkowych, zamiennych i zaniechanych
wykonywane beda na podstawie protokotu koniecznosci zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego oraz wymagajg zawarcia aneksu do Umowy.

4. W przypadku zmiany umowy skutkujgcej zmiang wynagrodzenia Wykonawcy (z zastrzezeniem
ust. 5), wynagrodzenie to ustalone zostanie w oparciu o sporzadzone przez Wykonawce i
zweryfikowane przez Zamawiajacego kosztorysy wedtug wskazanego ponizej pierwszenstwa:

1) kosztorys uproszczony sporzadzony w oparciu o ceny jednostkowe dla poszczegolnych
pozycji kosztorysu, o ktébrym mowa w § 3 ust. 7 umowy, o ile dane rodzaje robét w nim
wystepuja,

2) kosztorys szczegdtowy sporzadzony na podstawie Katalogéow Naktadéw Rzeczowych (dalej:
KNR) z zastosowaniem czynnikdw cenotworczych (tj. kosztow posrednich, zysku, kosztéw
zakupu) nie wyzszych, niz Srednie ich wartosci dla danego okresu wg Sekocenbud, oraz
robocizny na poziomie Srednim dla stolicy regionu pomorskiego, przy czym za dany okres
przyjmuje sie okres sporzadzenia danego kosztorysu.

Ceny materiatow i pracy sprzetu przyjmuje sie w wielkosciach nie wyzszych niz Srednie ceny
wg cennikéw Sekocenbud/Orgbud, przy czym pierwszenstwo maja ceny materiatéw i
sprzetu wg notowan, a dopiero w przypadku ich braku wg cennikéw producentéw zawartych
w przywotanych publikacjach.

W przypadku potwierdzonego przez Zamawiajgcego braku cen materiatéw i pracy sprzetu w
przedmiotowych cennikach, koszt materiatow i sprzetu bedzie okreslony na podstawie
zataczonych przez Wykonawce ofert lub faktur, do ktérych przystuguje doliczenie
wihasciwych narzutéw na poziomie $rednim dla danego okresu wg Sekocenbud tj. kosztéw
zakupu w przypadku materiatéw, oraz kosztéw posrednich i zysku w przypadku sprzetu.

W przypadku robot/ustug, dla ktérych nie okreslono naktadow rzeczowych w KNR, koszt
tych robdt/ ustug bedzie okreslony na podstawie ofert lub faktur dostarczonych przez
Wykonawce. Przyjmuje sie, ze cena z oferty lub faktury jest ceng ostateczng i nie podlega
zwiekszeniu o zadne koszty dodatkowe (koszty posrednie, koszty ogolne itd.), a jedynie o
zysk kalkulacyjny na poziomie nie wyzszym niz sredni dla danego okresu wg Sekocenbud.:
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do weryfikacji zatgczonych ofert i faktur. W przypadku
ustalenia przez Zamawiajgcego mozliwosci uzyskania nizszych cen niz wynikajace z ofert lub
faktur ztozonych przez Wykonawce, przyjmuje sie wartosci ustalone przez Zamawiajacego.

5. W przypadku ograniczenia zakresu robot, wysokos¢ obnizenia wynagrodzenie ustalona
zostanie w oparciu o sporzadzone przez Wykonawce i zweryfikowane przez Zamawiajgcego
kosztorysy wedtug wskazanego ponizej pierwszenstwa:

1) kosztorys uproszczony sporzadzony w oparciu o ceny jednostkowe dla poszczegdlnych
pozycji kosztorysu, o ktébrym mowa w § 3 ust. 7 umowy, o ile dany rodzaj robot w nim

wystepuje,



2) kosztorys szczegotowy sporzadzony na podstawie KNR z zastosowaniem czynnikow
cenotwérczych (tj. kosztow posrednich, zysku, kosztow zakupu nie nizszych, niz Srednie ich
wartosci dla danego okresu wg Sekocenbud , oraz robocizny na poziomie $rednim dla
stolicy regionu pomorskiego, przy czym za dany okres przyjmuje sie okres sporzadzenia
danego kosztorysu.

Ceny materiatow i pracy sprzetu przyjmuje sie w wielkosciach nie nizsze niz $rednie ceny wg
cennikow Sekocenbud/Orgbud, przy czym pierwszenstwo maja ceny materiatéw i sprzetu
wg notowan, a dopiero w przypadku ich braku wg cennikéw producentéw zawartych w
przywotanych publikacjach.

W przypadku potwierdzonego przez Zamawiajacego braku cen materiatéw i pracy sprzetu w
przedmiotowych cennikach, koszt materiatdw i sprzetu bedzie okreslony na podstawie
zataczonych przez Wykonawce ofert, do ktorych zostang doliczone wiasciwe narzuty na
poziomie srednim dla danego okresu wg Sekocenbud tj. kosztéw zakupu w przypadku
materiatow, oraz kosztow posrednich i zysku w przypadku sprzetu.

W przypadku robodt/ustug, dla ktorych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, koszt
tych robot/ ustug bedzie okreslony na podstawie ofert dostarczonych przez Wykonawce.
Przyjmuje sie, ze cena robot/ustug z oferty nie jest ceng ostateczng i bedzie podlegac
zwiekszeniu o zysk kalkulacyjny na poziomie nie nizszym niz $redni dla danego okresu wg
Sekocenbud. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do weryfikacji zatgczonych ofert.

6. Nie dopuszcza sie modyfikacji katalogéw (KNR) i tworzenia w oparciu o nie kalkulacji
wiasnych poprzez stosowanie wiasnych wspdtczynnikdw zwiekszajgcych/zmniejszajacych
nieprzewidzianych w tablicach katalogowych oraz zmiany naktadéw pracy sprzetu i robocizny
przewidzianych w uzytym katalogu.

§9
Odbior koncowy

1. W terminie zakonczenia robot (8 4 ust. 1 umowy) Wykonawca zakonczy wszystkie roboty
objete umowa, wykona proby i sprawdzenia z wynikiem pozytywnym oraz przygotuje
dokumentacje odbiorowa w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie PDF na
ptycie CD-R lub DVD-R

2. Odbior koncowy nastgpi w ciagu 14 dni od dnia potW|erdzen|a przez Zamawiajgcego
spetnienia przez Wykonawce warunkéw okreslonych w ust. 11w OPZ.

3. Zamawiajacy dokona potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce warunkéw okreslonych w
ust. 1 nie pdzniej niz w ciaggu 14 dni od dnia zgtoszenia robot przez Wykonawce, do odbioru
Zamawiajagcemu.

4. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokét odbioru
koncowego, zawierajacy ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na
usuniecie stwierdzonych w toku odbioru ewentualnych wad.

5. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robot, niewtasciwego ich wykonania lub
nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen a takze braku dokumentacji odbiorowej,
to Zamawiajacy odmowi odbioru z winy Wykonawcy.

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone:

1) wady i usterki nadajace sie do usuniecia — Strony spiszg protokét z wyznaczonym terminem
ich usuniecia;

2) wady nie nadajace sie do usuniecia, ale umozliwiajgce uzytkowanie obiektu zgodnie
Z jego przeznaczeniem - Zamawiajagcy moze obnizy¢é wynagrodzenie Wykonawcy
odpowiednio do utraconej z powodu tych wad wartosci uzytkowej, estetycznej i techniczne;j;
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3) wady nie nadajace sie do usuniecia i uniemozliwiajgce uzytkowanie obiektu zgodnie
z jego przeznaczeniem — Zamawiajgcy moze odmowi¢ odbioru koncowego i zazadal
powtdrnego, wolnego od wad wykonania przedmiotu Umowy lub odstapi¢ od Umowy.

7. Jezeli Wykonawca opoznia sie lub zaniechat usuwania usterek lub wad, Zamawiajacy
uprawniony jest do zlecenia wykonania tych czynnosci osobom trzecim na wytaczne ryzyko i
catkowity koszt Wykonawcy, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za zwtoke.
Jednoczesnie Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci i
rekojmi, na warunkach okreslonych w niniejszej Umowie oraz w karcie gwarancyjnej, za
wykonane przez podmiot trzeci roboty i uzyte do nich materiaty i urzadzenia. Koszty
wykonania zastepczego Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. W przypadku braku mozliwosci potracenia
petnej kwoty, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zaptaty powstatej réznicy.

§10
Ubezpieczenia
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej na sume gwarancyjng nie mniejsza niz 350 000,00 zt - na co dofacza
odpowiedni dokument (zatagcznik nr 1 do umowy) i zobowiagzuje sie utrzymac ciggtos¢ tego
ubezpieczenia na caty okres obowigzywania umowy.

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1. Dla zapewnienia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wniost zabezpieczenie
W WYSOKOSCI .o zt.

2. Zabezpieczenie okre$lone w ust. 1 stuzy do pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy.

3. W terminie 30 dni od przekazania przez Wykonawce robot i przyjecia ich przez
Zamawiajacego jako nalezycie wykonanych, Zamawiajacy zwrdci 70% kwoty zabezpieczenia,
zatrzymujac pozostate 30 % na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady Przedmiotu
Umowy.

4. Kwota zabezpieczenia stanowigca zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady zostanie
zwrécona w terminie 15 dni po uptywie najdtuzszego terminu rekojmi.

5. Termin waznosci zabezpieczenia wniesionego dla pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy w formie niepienieznej nie moze uptyna¢ wczesniej, niz z
uptywem 30 dni od przekazania przez Wykonawce robét i przyjecia ich przez Zamawiajacego
jako nalezycie wykonanych.

6. Termin waznosci zabezpieczenia wniesionego dla pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady
w formie niepienieznej nie moze uptynaé wczesniej, niz z uptywem 15 dni od zakonczenia
najdtuzszego okresu rekojmi.

7. W przypadku, gdyby termin waznosci zabezpieczenia miat uptynaé wczesniej, niz

w terminach wskazanych w ust. 5 i 6, Wykonawca obowigzany jest odpowiednio przesunac
termin waznosci zabezpieczenia, a potwierdzajacy to dokument doreczy¢ Zamawiajgcemu co
najmniej 10 dni przed uptywem waznosci zabezpieczenia.
Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 7 nie doreczy Zamawiajagcemu dokumentu
potwierdzajgcego przesuniecie terminu waznosci zabezpieczenia, Zamawiajacy, w zwigzku z
nienalezytym wykonaniem Umowy przez Wykonawce, bedzie uprawniony do zmiany formy
zabezpieczenia na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate catej kwoty, na jaka w dacie
wystgpienia Zamawiajagcego opiewac bedzie dotychczasowe zabezpieczenie.
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Poreczenia i gwarancje muszg zobowigzywac poreczyciela lub gwaranta do zaptaty na rzecz
Zamawiajagcego sumy gwarangji z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
przez Wykonawce.

§12
Kary umowne

1. W przypadku nie wykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce

naliczane beda kary umowne.

2. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kary umownej:

1) za niedotrzymanie terminu zakonczenia robot, okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy -
w wysokosci 0,4 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwioki;

2) za nieusuniecie wad ujawnionych przy odbiorze albo w okresie rekojmi i gwarancji jakosci —
w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad;

3) jezeli Wykonawca pomimo wezwania Zamawiajagcego wykonuje roboty niezgodnie
z Umowa lub nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne — w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwtoki w stosunku do terminu wyznaczonego
przez Zamawiajgcego na usuniecie uchybienia;

4) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy —w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego;

5) za brak zaptaty lub nieterminowag zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy, za wyjatkiem Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy,
ktorym zgodnie z § 6 ust. 4 umowy Zamawiajacy ptaci bezposrednio — w wysokosci
10.000,00 zt za kazde zdarzenie;

6) za nieprzedtozenie do zaakceptowania Zamawiajagcemu  projektu umowy o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem s3 roboty
budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 3.000,00 zt za kazde zdarzenie;

7) za nieprzedtozenie Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia
zawarcia umowy lub jej zmiany — w wysokosci 5.000,00 zt za kazde zdarzenie;

8) w przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace wynikajacego z § 18 umowy — w wysokosci 250,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek (kazda osobe);

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zaptaty — w
wysokosci 2.000,00 zt za kazde zdarzenie;

10) w przypadkach okreslonych w zataczniku nr 4 do umowy ,Zasady bezpieczenstwa pracy dla
umow o roboty budowlane” — w wysokosci okreslonej w zatacznikuy;

11) za nieprzedtozenie kopii umowy dotyczacej obstugi komunikacyjnej budowy i ochrony drogi
lub dokumentu potwierdzajacego brak koniecznosci zawarcia takiej umowy — w wysokosci
250,00 zt za kazdy dzien zwioki w stosunku do terminu wynikajacego z § 7 ust. 3 pkt 29
umowy po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do ztozenia umowy lub dokumentu ze
wskazaniem dodatkowego 7-dniowego terminu na ztozenie kopii umowy lub dokumentu;

12) za nieprzedtozenie kosztorysow uproszczonych w terminie, o ktéorym mowa w § 3 ust. 7
umowy — w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien opoznienia;

13) za nieprzekazanie lub zwioke w nieprzekazaniu Zamawiajgcemu zarejestrowanej we
wiasciwym osrodku dokumentagji geodezyjno-kartograficznej powykonawczej
inwentaryzacji geodezyjnej sporzadzonej zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne w
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terminie 14 dni od dnia jej zarejestrowania — w wysokosci 0,2 % za kazdy dzien zwtoki.

3. Przez wynagrodzenie umowne, o jakim mowa w niniejszym paragrafie, rozumie sie taczne
wynagrodzenie ryczattowe brutto okreslone w § 3 ust. 1 umowy.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego
wysokos¢ zastrzezonych kar umownych, do wysokosci poniesionej szkody.

5. Wykonawca upowaznia Zamawiajagcego do potracenia z wynagrodzenia umownego
Wykonawcy kar umownych. Zamawiajacy ma rowniez prawo uzyska¢ wartos¢ kazdej kary
umownej z udzielonego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

6. Kazda z kar umownych wymienionych w Umowie jest niezalezna od siebie, a Zamawiajgcy ma
prawo dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia pozostatych.

7. ktaczny limit kar umownych naliczanych przez Zamawiajagcego w ramach przedmiotowej
umowy nie moze przekroczy¢ fgcznego wynagrodzenia umownego brutto.

§13
Gwarancja jakosci i rekojmia

1. Wykonawca niniejszym udziela gwarancji jakosci na wykonany Przedmiot Umowy na okres
............ miesiecy liczac od dnia odbioru kohncowego przedmiotu umowy. Gwarancja zostaje
udzielona na warunkach okreslonych w zatgczniku nr 5 do Umowy.

2. W dniu odbioru koncowego przedmiotu umowy Wykonawca wystawi karte gwarancyjng wg
wzoru stanowigcego zatacznik nr 5 do umowy.

3. Wykonawca udziela na wykonany przedmiot zamdwienia rekojmi w liczbie miesiecy rownej
liczbie miesiecy gwarancji jakosci wskazanej w ust. 1.

4. W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce wad ujawnionych w okresie gwarancji lub
rekojmi w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie
tych wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialno$ci za  zwtoke. Jednoczesnie Wykonawca przyjmuje na  siebie
odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi, na warunkach okreslonych w niniejszej
Umowie oraz w karcie gwarancyjnej, za wykonane przez podmiot trzeci roboty i uzyte do nich
materiaty i urzadzenia.

5. Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne robét objetych
przedmiotem Umowy niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarangji.

6. Wykonawca zobowigzuje sie do wskazania w karcie gwarancyjnej, o ktérej mowa w ust. 2,
adresu poczty elektronicznej (e-mail) wtasciwego w sprawach zwigzanych z usuwaniem wad.
Wykonawca bedzie uznawat poczte elektroniczng przekazywana na wskazany adres e-mail za
skutecznie doreczona.

§14
Odstapienie od umowy
1. Zamawiajagcy ma prawo odstgpi¢ od Umowy w terminie 180 dni od dnia powziecia
wiadomosci o nastepujacych okolicznosciach:

1) w przypadku nierozpoczecia przez Wykonawce wykonywania obowigzkéw wynikajgcych z
Umowy w terminie nie krétszym niz 14 dni od dnia jej podpisania;

2) w przypadku nieuzasadnionego przerwania realizacji Umowy, gdy przerwa trwa dtuzej niz 7
dni;

3) jezeli Wykonawca stat sie niewyptacalny lub zostata wszczeta likwidacja Wykonawcy;

4) w przypadku dtuzszej niz 30 dni zwtoki w prowadzeniu robét w stosunku do harmonogramu
rzeczowo — finansowego robét;
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5) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposéb nienalezyty i pomimo uprzedniego
pisemnego wezwania Zamawiajacego nie nastgpita poprawa w wykonaniu tych obowiazkéw;

6) niewykonania przedmiotu umowy w terminie zakonczenia, okreslonym w § 4 Umowy;

7) w przypadku wielokrotnego niespetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace wynikajacego z § 18 umowy;

8) nie przedtozenia przez Wykonawca Zamawiajgcemu zaakceptowanego harmonogramu
rzeczowo-finansowego w terminie okreslonym w umowie;

9) w przypadku naruszenia obowigzku okreslonego w § 10 umowy;

10) w przypadku nieprzedtozenia kopii umowy dotyczacej obstugi komunikacyjnej budowy i
ochrony drogi w terminie okreslonym w umowie lub w przypadku nieprzedtozenia
dokumentu potwierdzajagcego brak koniecznosci zawarcia takiej umowy w terminie
okreslonym w Umowie.

2. Zamawiajagcy ma prawo odstgpi¢ od Umowy w przypadku koniecznosci wielokrotnego
dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub
koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy, za
wyjatkiem Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, ktorym zgodnie z § 6 ust. 4 umowy
Zamawiajacy ptaci bezposrednio.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ wskazanie przyczyny odstapienia.

4. W przypadkach okreslonych w ust. 1 i ust. 2 Zamawiajacy jest uprawniony odstgpi¢ od
Umowy i usuna¢ Wykonawce z terenu budowy ze skutkiem natychmiastowym.

5. Odstgpienie od Umowy, w przypadkach okreslonych w ust. 1 i ust. 2, nie pozbawia
Zamawiajgcego prawa powierzenia poprawienia lub wykonania robét objetych Umowa innym
podmiotom na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Odstgpienie od Umowy przez Zamawiajagcego nie pozbawia go prawa dochodzenia kar
umownych okreslonych w niniejszej Umowie.

7. Strony zgodnie oswiadczaja, ze odstapienie od Umowy bedzie wywotywato skutki wytacznie
ex nunc (,na przysztosc”).

8. Po otrzymaniu informacji przez Wykonawce o odstgpieniu od Umowy przez Zamawiajacego,
Wykonawca winien opusci¢ teren budowy, przekazujagc Zamawiajacemu wszystkie
zrealizowane roboty budowlane, dokumenty sporzadzone przez Wykonawce oraz inne
dokumenty sporzadzone przez niego lub dla niego.

9. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce i Zamawiajagcego obcigzaja obowiagzki
szczegotowe:

1) Wykonawca przerwie wszelkie prace, oprocz tych, ktére poleci Zamawiajacy w celu ochrony
zycia i whiasnosci czy tez bezpieczenstwa;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wskazanym przez Zamawiajacego na
koszt tej Strony, ktora ponosi odpowiedzialnosc za odstgpienie od Umowy;

3) w terminie 3 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
nieodptatnie sporzadzi szczegoOtowy protokot inwentaryzacji robot
w toku na dzien odstgpienia od Umowy;

4) Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukgcji lub urzadzen, ktére
nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych
niniejszg Umowa, jezeli odstapienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

5) Wykonawca na witasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy wszelkie materiaty,
urzadzenia, sprzety przez niego dostarczone lub wniesione wraz
z zapleczem budowy, uporzadkuje Teren Budowy i przekaze protokolarnie Zamawiajacemu;
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6) wykona polecenia Zamawiajagcego dotyczace cesji na rzecz Zamawiajacego jakiejkolwiek
umowy z Podwykonawca.

10. Zamawiajagcy na podstawie protokotu inwentaryzacji dokona ustalenia wartosci robot
wykonanych nalezycie przez Wykonawce na dzien odstapienia, bioragc pod uwage
wynagrodzenie Wykonawcy przewidziane w Umowie.

11. Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty wynagrodzenia do czasu ustalenia
wszystkich kosztow wykonania, zakonczenia prac, usuniecia wad, naliczenia kar umownych
oraz innych kosztéw poniesionych przez Zamawiajgcego w zwigzku z odstgpieniem od
Umowy lub wykonaniem zastepczym.

12. Zamawiajacy moze odstapi¢ od czesci Umowy na zasadach okreslonych w niniejszej Umowie.

13. Oprocz sytuacji okreslonych w § 14 ust. 1 i ust. 2 Umowy Zamawiajacy bedzie uprawniony do
odstagpienia od Umowy zgodnie z art. 145 ustawy PZP w razie zaistnienia istotnej zmiany
okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach.

§15
Zmiany postanowien umowy
1. Zamawiajacy, poza mozliwoscig zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 ustawy PZP,
przewiduje réwniez mozliwos¢ dokonywania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku
do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujacych
okolicznosciach:
1) zmiana termindéw wykonania umowy:

1.1) zmiany wynikajagce z warunkow atmosferycznych, ktére spowodowaty niezawinione
i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienie, w szczegolnosci:

a) klesk zywiotowych,

b) warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robét budowlanych/prac
geologicznych zgodnie ze specyfikacja techniczng, wiedza i sztuka budowlang albo
uniemozliwiajgcych zachowanie rezimu technologicznego, a takze uniemozliwiajgcych
przeprowadzanie prob i sprawdzen lub dokonywanie odbioréw;

1.2) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do
unikniecia przez Wykonawce opodznienie, w szczegolnosci:

a) wystapienie w trakcie prowadzenia robot klesk zywiotowych,

b) natrafienie w trakcie prowadzenia robdt na niewypaty i niewybuchy,

c) koniecznos¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,

d) wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
geologicznych,

e) wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
terenowych, w szczegolnosci istnienie  niezinwentaryzowanych lub  btednie
zinwentaryzowanych obiektow budowlanych lub podziemnych urzadzen, instalacji lub
obiektow infrastrukturalnych;

1.3) zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, ktére
spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opoznienie, w
szczegolnosci:

a) wstrzymanie robot przez Zamawiajacego,

b) koniecznos¢ usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét,
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1.4) konieczno$¢ wykonania robét zamiennych lub zaméwien dodatkowych;

1.5) zmiany bedace nastepstwem dziatania lub braku dziatania organéw administracji
i innych podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organéw administracji
w szczegolnosci eksploatatorow infrastruktury oraz wiascicieli gruntow pod inwestycje,
ktore spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce
opoznienie, w szczegdlnosci:

a) w przypadku, gdy wydanie przez organy administracji lub inne podmioty decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp. warunkuje rozpoczecie robdét budowlanych, a decyzja,
zezwolenie, uzgodnienie itp. zostaty wydane po zawarciu umowy. W takim przypadku
mozliwe jest wydtuzenie terminu lub terminéw wykonania umowy maksymalnie o czas,
jaki minat od dnia zawarcia umowy do dnia uzyskania ostatecznej decyzji, zezwolenia
lub uzgodnienia,

b) przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie ma —
typowych w danych okolicznosciach, termindbw wydawania przez organy administracji
lub inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

c¢) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

d) opdznienie lub odmowa udostepnienia nieruchomosci do celow realizacji inwestycji
przez podmiot, ktéremu przystuguje tytut prawny do nieruchomosci lub ktéry uzytkuje
nieruchomosg¢;

1.6) zmiany spowodowane przez zagrozenie wptywajace na bezpieczenstwo zycia, zdrowia,
mienia, lub robdt na terenie budowy, lub sasiadujacych nieruchomosci a inspektor
nadzoru wydat wykonawcy polecenie wykonania robot, usuniecia wad lub podjecia innych
czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia, jesli koniecznos¢
polecenia wynikta z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego;

1.7) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajagcego oraz Wykonawcy skutkujace
brakiem mozliwosci prowadzenia robdt lub prac lub wykonywania innych czynnosci
przewidzianych umowa, ktére spowodowaty niezawinione iniemozliwe do unikniecia
przez Wykonawce opoznienie;

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 1) termin
wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia
wykonywania jej przedmiotu w sposdb nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych
okolicznosci oraz o czas niezbedny do usuniecia skutkéw tych okolicznosci.

2) zmiana sposobu spetnienia Swiadczenia:
2.1) spowodowane w szczegolnosci nastepujgcymi okolicznosciami:

a) z uwagi na mozliwos¢ osiggniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach
wykonania robdét poprzez zastosowanie innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych, przy zachowaniu jakosci i parametrow technicznych obiektéw
budowlanych, instalacji i urzadzen,

b) z uwagi na mozliwos¢ osiggniecia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych zwiekszajacych jakos¢, parametry techniczne
lub eksploatacyjne obiektéw budowlanych lub skracajacych termin realizacji
zamowienia,

C) pojawienie sie na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
poniesienie nizszych kosztow wykonania robét lub kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robot,
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d) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robo6t pozwalajacej na
skrocenie czasu realizacji inwestycji lub zmniejszenie kosztow wykonania robdt, jak
rowniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

e) koniecznos¢  zrealizowania umowy przy  zastosowaniu innych  rozwigzan
technicznych/technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt, w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy,

f) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot warunki geologiczne skutkujace niemozliwoscia
zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

g) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdt warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

h) zmiana decyzji, postanowien Ilub uzgodnien przez organy administracyjne
i podmioty uzgadniajagce dokumentacje projektowsa,

i) koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

j) koniecznos¢ wykonania robdt oraz usuniecia wad w celu zmnigjszenia zagrozenia, gdy
zaistnieje wypadek wptywajacy na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub robot na
terenie budowy, lub sasiadujacych nieruchomosci a inspektor nadzoru wydat
Wykonawcy polecenie wykonania robot, usuniecia wad lub podjecia innych czynnosci w
celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 2) ppkt 2.1)
mozliwa jest w szczegolnosci zmiana sposobu wykonania, materiatéw i technologii robét, zmiany
lokalizacji budowanych urzadzen, ograniczenie zakresu robo6t objetych umowa, zmiana terminu
zakonczenia przedmiotu umowy lub zmiana wysokosci wynagrodzenia.

3) pozostate zmiany spowodowane nastepujacymi okolicznosciami:

a) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ,

b) zmiana obowigzujacej stawki VAT,

c) zmiana przepisow podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania obowiagzku
podatkowego itp.,

d) zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajgcego z realizacji
czesci przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy,

e) kolizja z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami.
W takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych
powodujacych unikniecie lub usuniecie kolizji,

f) gdy =zaistnieje inna okolicznos¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujaca
niemozliwoscig wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ,

g) wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy robot lub ustug
lub dostaw,

h) zmian w zakresie zasad rozliczen i warunkow ptatnosci zwigzanych z zawarciem umowy o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo,

i) w przypadku umoéw zawieranych na okres diuzszy, niz 12 miesiecy -
zmian wysokosci wynagrodzenia w nastepstwie:

- zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
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stawki godzinowej za prace ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki skfadki na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne,

- zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych;

j) zaistnienia omytki pisarskiej lub rachunkowej badZz innej omytki polegajacej na
niezgodnosci tresci Umowy z Oferta.

2. W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 3) lit. a), d),
e), f) mozliwa jest w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania, materiatéw i technologii robdt,
jak rowniez zmiany lokalizacji budowanych urzadzen.

3. W przypadku okreslonym w ust. 1 pkt 3) lit. b) zmiana stawki VAT dotyczy¢ bedzie
wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy.

4. W przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) mozliwa jest rowniez, powigzana ze zmiang
terminu, sposobu, zakresu Swiadczenia lub przepisow prawa, odpowiednia zmiana sposobu
rozliczania lub zmiany wysokos$ci wynagrodzenia.

5. Wszystkie powyzsze postanowienia w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) stanowig katalog zmian, na ktore
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia
takiej zgody.

6. Zamawiajacy przewiduje réwniez mozliwos¢ dokonywania nieistotnych zmian postanowien
umowy, ktore nie dotycza tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.

7. Nie stanowi zmiany umowy:

1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana nr
rachunku bankowego);

2) zmiana danych teleadresowych,

3) zmiana harmonogramu rzeczowo — finansowego robdt nie powodujaca zmiany terminu
realizacji Umowy,

8. Strona wystepujagca o zmiane postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1, a w przypadku zmiany
wysokosci  wynagrodzenia - do przedtozenia szczegétowego sposobu  wyliczenia
okreslajacego wysokos$¢ wynagrodzenia po zmianie, w tym wptywu zmian, o ktérych mowa w
ust. 1 pkt 3) lit. i) tiret pierwszy i drugi, na wysokos¢ wynagrodzenia. Wniosek o zmiane
postanowien umowy musi by¢ wyrazony na pismie.

9. Zmiana umowy moze nastgpi¢ wytacznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci.

§16
Wymagania dotyczace uméw o podwykonawstwo
1. Umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, powinny miec
forme pisemna pod rygorem niewaznosci i okresla¢ co najmniej:
1) strony umowy ze wskazaniem o0s6b reprezentujacych;
2) przedmiot umowy z wyraznym wskazaniem zakresu;
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3) wynagrodzenie Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w formie pienieznej, o
charakterze ryczattowym, ze wskazaniem wynagrodzenia netto, stawki i kwoty podatku VAT
oraz wynagrodzenia brutto;

4) elementy wynagrodzenia Podwykonawcy w formie tabeli elementéw wynagrodzenia
ryczattowego w uktadzie zgodnym z tabelg elementéw wynagrodzenia ryczattowego
stanowigca zatgcznik nr 2 do umowy;

5) zakaz dokonywania potracen/zatrzyman z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy jakichkolwiek kwot na poczet kaucji gwarancyjnych, kar umownych oraz
innych naleznosci odpowiednio Wykonawcy lub Podwykonawcy;

6) zakaz dokonywania cesji lub przenoszenia praw i obowigzkéw Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy bez zgody Zamawiajgcego w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci na
inne podmioty;

7) zasady bezpieczenstwa i higieny pracy.

2. Wysokos¢ wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, uzgodnionego w umowie
o podwykonawstwo, nie moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
wynikajacego ze ztozonej oferty za te czesS¢ zamodwienia, ktéra ma by¢é wykonana przez
Podwykonawce. Wysokos$¢ wynagrodzenia przystugujacego Dalszemu Podwykonawcy nie
moze przekroczy¢ wynagrodzenia ustalonego w umowie zawartej pomiedzy Wykonawca a
Podwykonawca.

3. W umowach o podwykonawstwo nalezy wskazywac terminy zaptaty za wykonane roboty
dostawy lub ustugi okreslone jako nie dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacego
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej,
dostawy lub ustugi.

4. Terminy, sposdb oraz warunki ptatnosci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy oraz odbioru przedmiotu umowy o podwykonawstwo muszg by¢
zgodne z zasadami rozliczen i ptatnosci przyjetymi przez Wykonawce w umowie z
Zamawiajacym.

5. Umowa zawierana z Podwykonawca lub Dalszym Podwykonawcg nie moze przewidywac
dokonywania:

1) potracen z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy kwot na poczet
kaucji gwarancyjnych, kar umownych czy innych naleznosci Wykonawcy;

2) cesji lub przenoszenia praw, wierzytelnosci i zobowigzan wynikajacych z umowy na inne
podmioty.

6. Kopie uméw o podwykonawstwo oraz kopie zmian uméw przedktadanych Zamawiajacemu
muszg by¢ potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatem przez notariusza, radce prawnego,
adwokata lub osobe/y upowazniong/e do reprezentacji przedktadajacego kopie umowy lub
kopie zmian umowy.

7. Do kopii umowy o podwykonawstwo nalezy dotaczy¢ dokument potwierdzajagcy umocowanie
do zawarcia umowy w imieniu strony, jezeli umocowanie nie wynika z KRS lub umowy nie
podpisuje osoba prowadzaca dziatalnos¢ gospodarcza.

§17
Zasady zawierania umow z Podwykonawcami lub Dalszymi Podwykonawcami
1. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby byty
to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.
2. Wykonawca zamierzajacy zawrze¢ z podwykonawcag umowe o podwykonawstwo, ktorej
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3.

10.

11.

12.

przedmiotem sa roboty budowlane, zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu projekt tej
umowy a takze projekt zmiany tej umowy celem akceptacji.

Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, obowiazany
jest:

1) uzyska¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z

wymaganiami okreslonymi w SIWZ oraz w § 16 umowy;

2) przedtozy¢ Zamawiajagcemu projekt umowy o podwykonawstwo wraz ze zgoda Wykonawcy

na jej zawarcie celem akceptacji. Zgoda Wykonawcy robét budowlanych nie jest wymagana,
gdy spetnione sg facznie 2 warunki:
a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo sg dostawy i ustugi;
b) umowe o podwykonawstwo zamierza zawrze¢ Podwykonawca robot budowlanych
zaakceptowany zgodnie z ust. 5 lub 6.
Projekt umowy o podwykonawstwo powinien wypetniac wymagania dla umowy
o podwykonawstwo okreslone w SIWZ oraz § 16 umowy.

. Zamawiajacy w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,

o jakiej mowa w ust. 1 lub ust. 2, zobowigzany jest zgtosi¢ zastrzezenia do przedtozonego
projektu umowy. Brak zastrzezen uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajacego.

. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. W ciggu kolejnych 14 dni od
otrzymania Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy
sprzeciw do umowy, jezeli jej postanowienia nie sg zgodne z wymaganiami okreslonymi w
SIWZ lub § 16 umowy. Brak sprzeciwu oznacza akceptacje umowy.

W przypadku, gdy przedmiotem umow o podwykonawstwo zawieranych przez Wykonawce
Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce s3 dostawy Ilub ustugi, Wykonawca,
Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, jezeli jej warto$¢ przekracza 0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia
publicznego lub jesli wartos¢ umowy o podwykonawstwo jest wieksza niz 50.000,00 zt.
Postanowienia ust. 1-7 maja odpowiednie zastosowanie do zmian umowy o
podwykonawstwo.

. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia przestrzegania w umowach zawieranych przez

Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcéw zasad zawierania umoéw, o jakich mowa w ust.
1-7 oraz wymagan dotyczacych uméw o podwykonawstwo okreslonych w § 16 umowy.
Bieg terminu, o ktorym mowa w ust. 5 rozpoczyna sie w dniu otrzymania przez
Zamawiajacego projektu umowy, ktory nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajacego (80-560
Gdansk, ul. Zaglowa 11, Il pietro, pok. 203 - kancelaria) lub przesta¢ w wersji elektronicznej na
adresy e-mail: drmg@gdansk.gda.pl oraz drmg-umowy@gdansk.gda.pl.
Bieg terminu obowigzujagcego Zamawiajacego, o ktorym mowa w ust. 6, rozpoczyna sie
w dniu otrzymania przez Zamawiajagcego kompletnego egzemplarza poswiadczonej za
zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy, ktorg nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajacego (80-560
Gdansk, ul. Zaglowa 11, Il pietro, pok. 203 - kancelaria) lub przesta¢ na adres siedziby
Zamawiajacego za posrednictwem poczty albo kuriera, lub przesta¢ w wersji elektronicznej z
kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi na adresy e-mail: drmg@gdansk.gda.pl oraz
drmg-umowy@gdansk.gda.pl.

jako
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13.

14.

15.
16.

wiasciwy w sprawach zwigzanych z weryfikacja projektow i kopii uméw o podwykonawstwo.
Wykonawca uznaje poczte elektroniczng przekazywang na wskazany adres e-mail za
skutecznie doreczona.

Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czesci zamowienia na roboty budowlane lub
ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego przedstawia
o$wiadczenie, o ktébrym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP lub oswiadczenia lub dokumenty
potwierdzajace brak podstaw do wykluczenia podwykonawcy, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1
pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy PZP.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodza podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowiagzany jest zastgpi¢ tego Podwykonawce lub zrezygnowac z
powierzenia wykonania czesci zamdwienia Podwykonawcy.

Postanowienia ust. 13 i 14 stosuje sie wobec Dalszych Podwykonawcow.

Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w niniejszym paragrafie stanowi
podstawe do natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy przez
Zamawiajacego lub zadania od Wykonawcy usuniecia przedmiotowego Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy z terenu budowy. Niniejsze postanowienie nie wytacza innych
uprawnien Zamawiajacego okreslonych w Umowie.

§18
Zatrudnianie na umowe o prace

. Zamawiajacy, zgodnie z art. 29 ust. 3a PZP, wymaga, aby Wykonawca zatrudniat na podstawie

umowy o prace, w okresie realizacji przedmiotu zamowienia, osoby wykonujace nastepujace
Czynnosci:

1) Wykonanie robdt ziemnych;

2) Utozenie linii kablowych oswietleniowych nn-0,4 kV;

3) Wykonanie montazu stupow oswietleniowych wraz z oprawami;

4) Wykonanie montazu opraw os$wietleniowych z LED-owym Zrodtem Swiatta;

5) Wykonanie podtgczenia linii kablowych do stupow oswietleniowych;

6) Wykonanie modernizacji istniejacych szafek oswietleniowych z maskowaniem zielenia

zgodnie z dokumentacjg projektowsg;

7) Wykonanie badan i pomiarow;

8) Wykonanie tablicy informacyjnej.
Powyzszy wymog dotyczy rowniez podwykonawcdw, za pomoca ktérych bedzie realizowany
przedmiot umowy.
Wymodg zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy kierownikéw budowy oraz
kierownikdéw robét.

. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci wskazane
w ust. 1. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegoélnosci do:
1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w
wymogow i dokonywania ich oceny,
3) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,
4) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

4. W trakcie realizacji zamowienia, na kazde wezwanie Zamawiajagcego, w wyznaczonym w tym
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wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1 w trakcie
realizacji zamdwienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego
oswiadczenie, date ztozenia os$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0sOb, ich imion i nazwisk, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umow o prace osdb wykonujacych w trakcie realizacji
zamoéwienia czynnosci, ktorych dotyczy w/w oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia
umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) (dalej: ,RODQO")
(tj. w szczegdlnosci bez adresow, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie
podlegaja anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

3) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ =z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajagcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z RODO.

5. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace os6b wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1, Zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w
wysokosci okreslonej w § 12 ust. 2 pkt 8 Umowy. Nieztozenie przez Wykonawce
W wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajacego dowoddw w
celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osoby/oséb
wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowa Inspekcje Pracy.

§19
Inne postanowienia
1. Wykonawca we wiasnym zakresie zorganizuje czasowe zaplecze budowy. Koszty jego
urzadzenia obcigzajg Wykonawce.
2. Nadzor inwestorski ze strony Zamawiajgcego petni¢ beda inspektorzy nadzoru:
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1) e - zwany w niniejszej Umowie i SIWZ wiodgcym inspektorem;
) e h bkttt bbbt .
3. Kierownikiem budowy/robét bedzie:
1) Kierownik budowy (branza elektryczna): .......cccovnnnncccccnee - upr. bud. nr
............................................. do

§ 20
Ochrona danych osobowych
Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania obowigzkéw informacyjnych przewidzianych w art. 13
i 14 RODO, w imieniu wtasnym oraz w imieniu Zamawiajacego — w odniesieniu do oséb, ktorych
dane przekaze Zamawiajgcemu w toku realizacji umowy. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
informacje konieczne dla wykonania przedmiotowego obowigzku.

§ 21
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy PZP, Kodeksu
cywilnego i inne obowigzujace przepisy prawa.

2. Kazda ze stron zobowigzuje sie do pisemnego powiadomienia drugiej strony o zmianie
danych teleadresowych do korespondencji pod rygorem uznania za skuteczne doreczenie na
ostatnio wskazany adres. Adresem Zamawiajacego do korespondencji jest: ul. Zaglowa 11, 80-
560 Gdansk.

3. Strony wskazujg nastepujace adresy e-mail do korespondencji w sprawach zwigzanych z
wykonaniem niniejszej umowy:

1) adres e-mail Zamawiajacego: drmg@gdansk.gda.pl (za wyjatkiem spraw, o ktérych mowa w
§ 17 umowy);

2) adres e-mail WyKONAWCY: ...t (za
wyjatkiem spraw, o ktorych mowa w § 13 i § 17 umowy).

4. Spory wynikte na tle wykonania niniejszej umowy beda rozstrzygane przez sady powszechne
wiasciwe rzeczowo z siedzibg w Gdansku.

Zataczniki:

Zat. nr 1 polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajacy, ze Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej

Zat. nr 2 tabela elementéw wynagrodzenia ryczattowego

Zat. nr3 wzér protokotu wykonanych robdt

Zat.nr4 zasady bezpieczenstwa pracy dla uméw o roboty budowlane
Zat. nr 5 wzér karty gwarancyjnej

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatacznik nr 2 do umowy

TABELA ELEMENTOW WYNAGRODZENIA RYCZALTOWEGO

dotyczy inwestycji pod nazwa:

Oswietlenie w Parku Nadmorskim im. Ronalda Reagana w Gdansku w
ramach zadania z Budzetu Obywatelskiego 2019

Lp. Wyszczegdlnienie Wartos¢
1 2 3

1.0 Budowa oswietlenia
1.1 Roboty ziemne
1.2 Roboty montazowe
1.3 Badania i pomiary
2.0 Tablica informacyjna wg SIWZ

WARTOSC NETTO

VAT 23 %
WARTOSC BRUTTO )
= wpissé wartoici sum posrednich podpis wykonawcy
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Zatacznik nr 3 do umowy
PROTOKOL ZAAWANSOWANIA WYKONANYCH ROBOT/PRAC NR

,Oswietlenie w Parku Nadmorskim im. Ronalda
Reagana w Gdansku.”
w ramach zadania z Budzetu Obywatelskiego

Data wystawienia protokotu:

Zamawiajacy: ......

2019
Nr umowy Wartos¢ umowy netto:’
. . Wykonawca:
. Okres rozliczeniowy y W
Ptatnik: ...... Podwykonawca:
0d oo dO o
Dalszy Podwykonawca:
. L Wartos¢ z Wartos$¢ w L .
Nadzor Wartos¢ umowna . . Wartos¢ od Zaawansowanie
Lp. | . 5 Nazwa elementu poprzedniego okresie
inwestorski netto . . poczatku kontraktu procentowe
protokotu rozliczeniowym
2 2 2 2 2
1.0

Wartos¢ netto:

VAT 23%

Wartos¢ brutto:

" - Wypetnic¢ zgodnie z umowg (w przypadku kilku ptatnikéw, dla kazdego ptatnika wypetnic oddzielny

protokot).

™ - Wypetnic odrebnie dla catego przedmiotu umowy, odrebnie dla zakresu robét Wykonawcy, odrebnie dla

zakresu prac Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy.

T — W przypadku wiekszej liczby ptatnikéw podac zakres kazdego z nich zgodnie z umowg.

2 — Podac inicjaty inspektora nadzoru wg branzy.
3 — Niepotrzebne skreslic.

Kierownik budowy:

Wykonawca oswiadcza, iz ww. roboty zostaty
wykonane sitami wtasnymi / z udziatem

podwykonawcow?

Potwierdzam zakres rzeczowy  Sprawdzono pod wzgledem finansowym Kierownik budowy:

Akceptuje
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Inspektor nadzoru Zespét ds. Rozliczen Inspektor wiodgcy
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PROTOKOt ZAAWANSOWANIA WYKONANYCH ROBOT/PRAC NR

Zamawiajacy: ......

,Oswietlenie w Parku Nadmorskim im. Ronalda
Reagana w Gdansku.”
w ramach zadania z Budzetu Obywatelskiego
2019

Data wystawienia protokotu:

Nr umowy

Wartos¢ umowy netto:’

Ptatnik: ......

Okres rozliczeniowy
0d i, do

Wykonawca:
Podwykonawca:
Dalszy Podwykonawca:

Lp.

Inspektor nadzoru

Nadzorowane roboty

Potwierdzenie wykonanych robot i ich
zaawansowania wg protokot
zaawansowania wykonanych

robot/prac nr.................. - czesC A
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Zatacznik nr 4 do umowy

Zasady bezpieczenstwa pracy dla uméw o roboty budowlane

1. WYKONAWCA zobowiazany jest do:
1.1. Obligatoryjnego zapewnienia
pracownikom $rodkéw ochrony zbiorowej

oraz  wyposazenia  pracownikow  w
odpowiednie srodki ochrony
indywidualne;j.

1.2. Sporzadzenia planu Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia (BIOZ), przed
rozpoczeciem prac, wedtug zasad i

postanowien okreslonych we wiasciwych
przepisach w przypadkach wymaganych
tymi przepisami.

1.3. Sporzadzenia Instrukcji  Bezpiecznego
Wykonania Robot (IBWR) przed
rozpoczeciem tych prac (szczegdlnie w
przypadkach ~ wykonywania prac nie
objetych obowiagzkiem sporzadzania planu
BIOZ) zaznajomienia z nig pracownikéw w
zakresie wykonywanych przez nich robét.
IBWR musi zawiera¢ co najmniej:

1.3.1.  Opis zakresu i rodzaju wykonywanych
prac,

Okreslenie  materiatdw, urzadzen,

maszyn, technologii, przy uzyciu

ktorych beda wykonywane prace,

Okreslenie  Srodkdédw  ostroznosci,

instrukcji i zalecen bhp, jakie nalezy

zachowad przy wykonywaniu prac,

Wykaz srodkow ochrony

indywidualnej i zbiorowej z jakich i

gdzie nalezy korzystad,

Instrukcje bezpieczenstwa

pozarowego, plan ewakuacji.

Wykaz podwykonawcdéw z danymi

teleadresowymi.

Ocene Ryzyka Zawodowego

dotyczgca wykonywanych prac.

1.4. Uzywania wytacznie narzedzi, materiatow i
sprzetu w petni sprawnego,
z odpowiednimi atestami, swiadectwami i
certyfikatami dopuszczen technicznych.

2. WYKONAWCA zobowigzany jest w czasie
wykonywania prac na terenie INWESTYCJI do
zapewnienia:

2.1. Nadzoru stuzby bhp i ppoz. w liczbie co
najmniej 1 osoby na 100 zatrudnionych
przy realizacji UMOWY,

2.2. Nadzoru stuzby bhp i ppoz w liczbie co
najmniej 1 osoby na 50 zatrudnionych
przy wykonywaniu prac szczegdlnie
niebezpiecznych,

1.3.2.

1.3.3.

1.34.

1.3.5.

1.3.6.

1.3.7.
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3. WYKONAWCA

. WYKONAWCA

. WYKONAWCA os$wiadcza, ze

. Dyrekcja

. WYKONAWCA

oswiadcza, ze przekaze do
Zespotu ds. BHP Dyrekcji Rozbudowy Miasta
Gdanska:

3.1. informage o wszystkich wypadkach przy
pracy oraz wydarzeniach wypadkowych bez
urazowych, pracownikow oraz
PODWYKONAWCOW, jakie wydarzyty sie
podczas wykonywania prac na terenie

INWESTYCJI oraz zobowigzuje sie do
przekazania dokumentacji powypadkowej
sporzadzonej zgodnie z  przepisami

obowiazujgcymi w tym zakresie.

3.2. informacje o wszystkich zdarzeniach
pozarowych  (zapton, samozaptonach,
pozarach i innych miejscowych

zagrozeniach) jakie wydarzyty sie podczas
wykonywania prac na terenie INWESTYCJI.

. WYKONAWCA  zobowigzany  jest do
przeszkolenia pracownikow swoich
i PODWYKONAWCOW  w  zakresie

bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony
przeciwpozarowej przed przystapieniem do
prac na terenie INWESTYCJI, uwzgledniajac
specyfike  tych  prac i  wnioski z
przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego.
osSwiadcza, ze  wszyscy
pracownicy wykonujacy na terenie INWESTYCJI
prace, w tym prace szczegodlnie niebezpieczne,
legitymuja sie aktualnymi orzeczeniami
lekarskimi o} braku przeciwwskazan
zdrowotnych do wykonywania tych prac oraz
waznymi szkoleniami z zakresu bezpieczenstwa
i higieny pracy.

pracownicy
jego imieniu  posiadaja
uprawnienia  kwalifikacyjne wilasciwe do
rodzaju prac wykonywanych w ramach
UMOWY na terenie INWESTYCIJI.

Rozbudowy Miasta Gdanska
zastrzega sobie prawo do przeprowadzania
kontroli WYKONAWCY w zakresie
przestrzegania obowiazujacych przepiséw i
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
ochrony przeciwpozarowe;j.

zobowigzuje sie, ze w
sytuacjach, gdy w tym samym miejscu
wykonujg prace pracownicy zatrudnieni przez
réznych pracodawcow, bedzie wspotpracowat
z innymi pracodawcami w sprawach bhp i
ppoz. zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

dziatajgcy w



9.

10.

WYKONAWCA oswiadcza, ze w sprawach

wstrzymania prac prowadzonych na terenie

bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony INWESTYCJI przez pracownika/éw
przeciwpozarowej bedzie tacznie ze swoimi WYKONAWCY lub pracownika/ow
pracownikami oraz pracownikami PODWYKONAWCY. Wstrzymanie pracy
PODWYKONAWCOW respektowat uwagi i wymaga formy  pisemnej  wskazujacej
polecenia inspektorow nadzoru oraz Zespotu przyczyne i uzasadnienie jej wstrzymania.
ds. BHP Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska Ponowne przystapienie do pracy moze

i zobowiazuje sie do wspdtdziatania z nimi, w
zakresie  prewencji  wypadkowej  oraz
pozarowej podczas prac realizowanych na
terenie INWESTYCIJI.

nastgpi¢ po usunieciu przyczynyi ponownym
dopuszczeniu do pracy przez Zespdt ds. BHP
Dyrekcji  Rozbudowy  Miasta  Gdanska.
Odwotanie sie od decyzji wstrzymujacej prace

WYKONAWCA ponosi petna nie zwalnia WYKONAWCY od zaprzestania
odpowiedzialno$¢  za dziatania oraz prac.
zaniechania swoich PODWYKONAWCOW i 12. Dyrekcja Rozbudowy Miasta  Gdanska

jest zobowigzany do umieszczenia wymogoéw
okreslonych w niniejszym paragrafie w

zastrzega sobie prawo do odsuniecia od
pracy na terenie INWESTYCJlI pracownika

umowach zawieranych z WYKONAWCY lub PODWYKONAWCY, ktéry
PODWYKONAWCAMI na prace wykonywane nie  przestrzegat  przepisow i  zasad
na terenie INWESTYCJI. bezpieczenstwa pracy lub ochrony

i/lub

zasad

zaptaci

11. W razie stwierdzenia przez nadzér Dyrekgji przeciwpozarowej.
Rozbudowy Miasta Gdanska nie 13. Za udokumentowana nienalezyta realizacje
wywigzywania sie WYKONAWCY podczas UMOWY przez WYKONAWCE
realizacji niniejszej UMOWY z postanowien PODWYKONAWCOW (raport z kontroli BHP,
zawartych w niniejszym zataczniku oraz dokumentacja zdjeciowa) polegajaca na
razacego naruszania przez pracownikéw nieprzestrzeganiu  przepisébw i
przepisoéw i zasad bezpieczenstwa i higieny bezpieczenstwa i higieny pracy lub ochrony
pracy lub  ochrony  przeciwpozarowej przeciwpozarowej, WYKONAWCA
zawartych w przepisach ogdlnie Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska za kazdy
obowigzujacych, Dyrekcja Rozbudowy Miasta taki przypadek kare umowna w wysokosci
Gdanska  zastrzega  sobie  mozliwos¢ ustalonej wedtug ponizszego taryfikatora.
Wysokos¢ kary za
. . kazde stwierdzone
Lp. Rodzaj naruszenia haruszenie
Brak dokumentéw poswiadczajacych aktualnos$¢ badan lekarskich i szkoleh bhp pracownikéw
1 WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW realizujgcych prace na terenie 500 zt
INWESTYCJI.
Brak wyposazenia lub niestosowania przez pracownika WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z
2 jego PODWYKONAWCOW érodkéw ochrony indywidualnej oraz obuwia ochronnego lub 300 zt
kamizelki ostrzegawczej badz hetmu ochronnego.
Brak lub niewtasciwe wykonanie zabezpieczen zbiorowych przy wykonywaniu prac przez
3| pracownika WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW. 1000 zt
4 Brak fadu i porzadku na stanowiskach pracy zorganizowanych przez WYKONAWCE w ramach '
realizacji przedmiotu umowy oraz w ich otoczeniu. 500 z
Uzywanie urzadzen, maszyn lub narzedzi niespetniajacych wymagan bhp, uszkodzonych,
5 niekompletnych, bez wymaganych dopuszczen, oznaczen, atestéw, certyfikatow, przegladow 1000 z
lub w sposéb mogacy stworzy¢ zagrozenie przez pracownika WYKONAWCY lub z
ktoregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW.
Wykonywanie prac szczegdlnie niebezpiecznych przez pracownika WYKONAWCY lub
6 ktoregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW, mimo wstrzymania prac przez Zespot ds. BHP lub 5000 zt
inspektoréw nadzoru Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska.
7 Dopuszczenie do wykonania prac bez wymaganego nadzoru ze strony osoby kierujacej 1000 zt

pracownikami WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW.
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Niestosowanie  sie  pracownika/ow ~ WYKONAWCY lub  ktéregokolwiek z  jego

1000 zt

8 PODWYKONAWCOW do polecen wydanych przez Zespédt ds. BHP lub inspektoréw nadzoru
Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska.
9 Prowadzenie prac z naruszeniem zasad i przepisow bhp lub ppoz. przez pracownika 1000 zt
WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW, za kazde naruszenie. z
10 Przebywanie pracownika WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW na 5000 zt

terenie INWESTYCJI pod wptywem alkoholu lub innych srodkéw odurzajacych.
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Zatacznik nr 5 do umowy

KARTA GWARANCYJNA (WZOR)

Dot.: wykonanego w ramach umowy nr z dnia r. zadania pn.
,O$wietlenie w Parku Nadmorskim im. Ronalda Reagana w Gdansku.”
w ramach zadania z Budzetu Obywatelskiego 2019

§1

. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarangji jakosci dla przedmiotu odbioru na wszelkie roboty
budowlane, dostawy, w tym zamontowane urzadzenia oraz uzyte materiaty oraz Swiadczone ustugi
(dalej Roboty) w ramach Umowy Nr ........cccccvncennccceneeees Z dnia .o a takze zapewnia, ze
Roboty te zostaty wykonane zgodnie z Umowa, Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamowienia, w tym
Opisem przedmiotu zamodwienia, a takze zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz
obowiazujacymi przepisami prawa.

. Wykonawca przyjmuje na siebie wszelka odpowiedzialno$¢ za wady Robdt, powstate na skutek
niezachowania przez Wykonawce ktoregokolwiek z obowigzkéw Wykonawcy okreslonych powyzej.

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ gwarancyjna za wykonane Roboty niezaleznie od tego czy
wykonat je sam czy za pomoca Podwykonawcédw. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé
gwarancyjna za caty zakres Umowy niezaleznie od odpowiedzialnosci Podwykonawcédw, Dostawcow i
Producentow Urzadzen.

. Wykonawca zobowiagzuje sie do pielegnacji zieleni w okresie pierwszych 12 miesiecy obowigzywania
gwarancji jakosci. Niewywiazanie sie z obowigzku pielegnacji zieleni stanowi¢ bedzie podstawe do
naliczenia kary umownej za nienalezyte wykonanie umowy na podstawie § 12 ust. 2 pkt 3 umowy.

. Wszelkie czynnosci polegajace na serwisowaniu i konserwacji wbudowanych urzadzeh w czasie
udzielonej gwarancji jakosci, przewidziane przez producenta danego urzadzenia — w szczegdlnosci
ujete w dokumentagji technicznej danego urzadzenia, beda wykonywane przez Wykonawce w ramach
udzielonej gwarancji jakosci.

. W ramach udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany bedzie wykonywa¢ wszelkie czynnosci
wskazywane lub zalecane przez producenta danego urzadzenia, w szczegdlnosci jako konieczne dla
utrzymania gwarancji producenta. Obejmuje to m.in. wszelkie wymiany materiatow, ktore wynikaja z
wymogéw lub zalecen producenta, w szczegdlnosci ujetych w dokumentacji technicznej danego
urzadzenia.

§2

. Niniejsza gwarancja jakosci obowigzuje przez okres ...... miesiecy od dnia odbioru koncowego
przedmiotu Umowy. W przypadku dokonania odbioru koncowego przedmiotu Umowy z zastrzezeniem,
Ze istnieja roboty zalegte do wykonania, gwarancja jakosci obowigzuje od daty wskazanej w protokole
potwierdzajacym wykonanie zalegtych robét.

. Okres obowigzywania gwarancji jakosci ulega przedtuzeniu o czas, w ktérym wskutek istnienia wad oraz
ich usuwania korzystanie z przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem byto niemozliwe lub w
sposéb istotny utrudnione.

. Jezeli w wykonywaniu swoich obowigzkéw Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu zamiast rzeczy
wadliwej, rzecz wolng od wad (lub czes¢ rzeczy), albo dokonat istotnych napraw rzeczy objetej
gwarangja, termin biegnie na nowo od chwili odbioru przez Zamawiajacego dostarczonej rzeczy wolnej
od wad (lub czesci rzeczy) lub dokonanej naprawy.

§3

. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia na swdj koszt wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci,
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca nie moze odmowic usuniecia wad powotujac sie na nadmierne koszty lub trudnosci.
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3. llekro¢ w postanowieniach niniejszej Karty Gwarancyjnej jest mowa o usunieciu wady nalezy przez to
rozumiec rowniez wymiane rzeczy na nowa, wolna od wad.

4. W przypadku gdy dana rzecz objeta przedmiotem Umowy byta juz dwukrotnie naprawiana
Zamawiajacy uprawniony jest do zadania wymiany tej rzeczy na nowa, wolng od wad.

§4
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wady obejmuje wady, ktére ujawnity sie po dokonaniu odbioru
kohcowego przedmiotu umowy, przy czym Wykonawca w ramach niniejszej gwarancji jakosci ma
obowiazek usung¢ rowniez wady po uptywie okresu gwarancji jakosci, jezeli zostaty one ujawnione i
zgtoszone Wykonawcy przed uptywem okresu gwarancji jakosci.

§5
Jezeli warunki gwarancji jakosci udzielonej przez producenta/dostawce urzadzen lub materiatéw, z ktérych
Wykonawca korzystat realizujgc przedmiot umowy, przewiduje dituzszy okres gwarancji jakosci niz
wskazany w § 2, to przyjmuje sie, ze Wykonawca udziela gwarangji jakosci na te urzadzenia lub materiaty
na okres nie krétszy, niz okres gwarancji jakosci udzielonej przez producenta/dostawce.

§6
1. Wykonawca, na pisemne zadanie Zamawiajacego, upowazni Zamawiajagcego do wykonywania
uprawnien z gwarancji przystugujacej Wykonawcy wobec producentédw urzadzen, podwykonawcéw,
dostawcow.
2. Wykonawca zobowigzuje sie powiadomié pisemnie Zamawiajgcego o ztozeniu wniosku o ogtoszenie
upadtosci czy tez wniosku o wszczecie postepowania restrukturyzacyjnego w terminie 3 dni od ztozenia
whniosku.

§7
1. Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce o stwierdzonej wadzie pisemnie, faksem lub
telefonicznie. Zgtoszenie telefoniczne winno by¢ niezwtocznie potwierdzone na pismie.
2. Wykonawca wskazuje adres poczty elektronicznej (e-mail): .ooooooioineieiieee e jako
wiasciwy w sprawach zwigzanych usuwaniem usterek. . Wykonawca uznaje poczte elektroniczng
przekazywana na wskazany adres e-mail za skutecznie doreczona.

§8
W przypadkach spornych Zamawiajacy wyznaczy date i miejsce ogledzin majacych na celu ich wyjasnienie.
Z ogledzin Zamawiajgcy sporzadzi protokdt zawierajagcy poczynione ustalenia. Niestawiennictwo
Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym przez Zamawiajacego bedzie rownoznaczne z uznaniem przez
Wykonawce wad zgtoszonych przez Zamawiajacego.

§9
W przypadku odmowy usuniecia wad lub nieusuniecia ich w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie
Zamawiajagcy ma prawo zleci¢ zastepcze usuniecie wad na koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za zwioke. Jednoczesnie Wykonawca przyjmuje na siebie
odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi, na warunkach okreslonych Umowie oraz w karcie
gwarancyjnej, za wykonane przez podmiot trzeci roboty i uzyte do nich materiaty i urzadzenia. Powyzsze
nie wytacza innych uprawnien Zamawiajacego wynikajacych z gwarangji jakosci lub rekojmi za wady.

§10
W przypadku ujawnienia wad nieusuwalnych — jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem - Zamawiajacy moze od umowy odstgpié. Jezeli wady nieusuwalne nie
uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajagcy moze
obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i
techniczne;j.
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§11
Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokotem podpisanym przez obie Strony, wskazujacym termin
usuniecia wad.

§12
W ramach niniejszej gwarancji jakosci Zamawiajacy moze takze domagad sie usuniecia szkdd, ktore wady
spowodowaty, a takze szkéd powstatych w trakcie usuwania wad.

§13

1. Przeglady gwarancyjne odbywa¢ sie beda, wedtug uznania Zamawiajacego, nie rzadziej niz raz w roku
w okresie obowigzywania Gwarangji.

2. Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy, zawiadamiajac o
nim Wykonawce na pismie, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. Wykonawca jest zobowigzany
uczestniczyé w przegladach gwarancyjnych. Ustalenia z dokonanego przegladu gwarancyjnego beda
wazne i skuteczne mimo braku stawiennictwa Wykonawcy, prawidtowo zawiadomionego o terminie i
miejscu przegladu gwarancyjnego.

3. Z kazdego przegladu gwarancyjnego Strony sporzadza stosowny protokot.

§14
1. Strony sporzadza wykaz oséb upowaznionych do przekazywania i przyjmowania powiadomien o
wadach. Wykaz zostanie przekazany kazdej ze Stron w terminie 3 dni od daty przekazania dokumentu
Gwarancji Zamawiajacemu.
2. O kazdej zmianie osdb, Strony sa zobowigzane informowaé sie niezwtocznie, pod rygorem uznania
ostatnio wskazanej osoby jako upowaznionej badz do przekazywania badz przyjmowania postanowien
o wadach.

WYKONAWCA

(podpis osoby upowaznionej
do reprezentowania firmy)
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