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ROZDZIAL 1
AKT UMOWY
dla

Zadanie 2.2 - Rozdziat sieci kanalizacji ogéInosptawnej w Sulecinie
pn.: ,,Budowa, przebudowa i remont kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie Parku
Bankowego oraz ul. Zeromskiego i Batorego w Sulecinie”,
realizowanego w ramach Projektu
»Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni Sciekow w Sulecinie wraz modernizacjq sieci kanalizac;ji
sanitarnej i wodociagowej w aglomeracji Sulecin” w ramach dziatania 2.3 ,,Gospodarka wodno-
sciekowa w aglomeracjach” Il o$ priorytetowa ,,Ochrona srodowiska, w tym adaptacja do zmian
klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014 - 2020

Niniejszy KONTRAKT zostat zawarty w dniu .......... 2021 r.rokuw ............

pomiedzy:
Gming Sulecin, ul. Lipowa 18, 69-200 Sulecin, NIP 596-00-10-632, reprezentowang przez:

zwanym dalej Wykonawcg

Zwazywszy, ze Zamawiajacy zyczy sobie, aby Zadanie 2.2,,Budowa, przebudowa i remont kanalizacj
sanitarnej i deszczowej w rejonie Parku Bankowego oraz ul. Zeromskiego i Batorego w Sulecinie”,
realizowany w ramach Projektu: ,,Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni Sciekdw w Sulecinie wraz
modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej i wodociagowej w aglomeracji Sulecin” w ramach
dziatania 2.3 ,Gospodarka wodno-Sciekowa w aglomeracjach” Il o$ priorytetowa ,,Ochrona
Srodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Srodowisko 2014 - 2020, zostat wykonany przez Wykonawce oraz ze przyjat Oferte Wykonawcy na
wykonanie tego Zadania oraz usuniecie w nim wszelkich wad, ztozong w ramach postgpowania
0 udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, niniejszym
ustala sie, co nastepuje:

1. Stowa i wyrazenia uzyte w tym Kontrakcie bedg miaty takie znaczenie, jakie przypisano im
w Warunkach Kontraktu, wymienionych ponize;.

2. Nastepujgce dokumenty bedg uwazane, odczytywane i interpretowane, jako integralna czesc¢
niniejszego Kontraktu, wedtug nastepujacego pierwszenstwa:
(@) niniejszy Akt Umowy;
(b) Warunki SzczegdIne Kontraktu;
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c) Warunki Ogoine Kontraktu;

) Dokumentacja Przetargowa

) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych;
Dokumentacja projektowa;

g) wyceniony Wykaz Cen;
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h) formularz Oferty;
i) wypetniony Zatacznik do Oferty;
() inne dokumenty bedace czescig Kontraktu:

(1)  Gwarancja Nalezytego Wykonania Kontraktu;

W przypadku rozbieznosci przepisow poszczegolnych dokumentéw pierwszenstwo majg przepisy
dokumentu wymienionego we wczes$niejszej kolejnosci. Stowa wyrazenia uzyte w tym Kontrakcie bedq
miaty takie znaczenie, jakie przypisano im w Warunkach Kontraktu wymienionych powyze;j.

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaC Zadanie oraz usung¢ w nim wszelkie wady w petnej
zgodnosci z postanowieniami Kontraktu.

4. Zamawiajacy, w uznaniu wykonania i wykonczenia Zadnia oraz usunigcia w nim wad przez
Wykonawce, w terminach i w sposéb okre$lony w Kontrakcie, zaptaci Wykonawcy kwote stanowigcg
wynagrodzenie ryczattowe:

Zatwierdzona Cena Kontraktowa (wtgcznie z VAT): ....oovviiviiiiieiiin, [PLN]
(SIOWNIE: ... [PLN]

w tym VAT w wysokosci ...... %0y 4. e [PLN]

(STIOWNIE: ..ot [PLN]
przy czym kwota bez podatku VAT WYNOSI:......cccvrrrrriniriiecceeeieeinen, [PLN]
(STIOWNIE: ..ot [PLN]

5. Petne koszty bankowe zwigzane z wykonaniem przelewu bankowego kierowanego za granice
Rzeczpospolitej Polskiej na rachunek Wykonawcy w innym parstwie, obcigzg Wykonawce.

6. W przypadku, gdy po podpisaniu umowy, zmianie ulegnie stawka podatku VAT, Wykonawca
uprawniony bedzie do wystawienia faktury VAT obejmujacej stawke podatku, obowigzujacg w chwili
wystawienia faktury VAT.

7. Faktury dokumentujgce wykonanie przedmiotu niniejszego zaméwienia bedg wystawiane w PLN.

Ptatnos¢ podatku VAT bedzie dokonywana w PLN.
Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT,
znajdujacy sie w wykazie podatnikéw VAT udostepnionym w Biuletynie Informacji Publicznej na
stronie podmiotowej urzedu obstugujacego ministra wtasciwego do spraw finanséw publicznych.
Zamawiajacy o$wiadcza, ze bedzie realizowa¢ ptatnosci za faktury z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci tzw. split payment. Zaptate w tym systemie uznaje sie za dokonanie ptatnosci
w terminie ustalonym w umowie. Podzielong ptatnos¢ tzw. split payment stosuje sie wytacznie przy
ptatnosciach bezgotéwkowych, realizowanych za posrednictwem polecenia przelewu lub polecenia
zaptaty dla czynnych podatnikow VAT. Mechanizm podzielonej ptatnosci nie bedzie wykorzystywany
do zaptaty za czynnoSci lub zdarzenia pozostajgce poza zakresem VAT (np. zaptata
odszkodowania), a takze za Swiadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawkg 0% lub objete
odwrotnym obcigzeniem. Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgode na dokonywanie przez
Zamawiajgcego ptatnosci w systemie podzielonej ptatnosci tzw. split payment.

8. Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
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9. Strony zobowigzujg sie wspoétdziata¢ przy wykonaniu niniejszego Kontraktu w celu nalezyte;
realizacji przedmiotu zamoéwienia.

10. Kontrakt zostat sporzadzony w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach w jezyku polskim, z tego
jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.

11. Na dowdd tego Strony podpisaty zgodnie z ich uprawnieniami niniejszy Kontrakt. Niniejszy Kontrakt
wchodzi w zycie z dniem podpisania go przez obie Strony, z zastrzezeniem klauzuli 1.6 Warunkdw
Szczegdlnych Kontraktu.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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ROZDZIAL 2

WARUNKI OGOLNE KONTRAKTU
dla

Zadanie 2.2 - Rozdziat sieci kanalizacji ogéInosptawnej w Sulecinie
pn.: ,Budowa, przebudowa i remont kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie Parku

Bankowego oraz ul. Zeromskiego i Batorego w Sulecinie”

Roboty  bedace  przedmiotem  niniejszego  Kontraktu ~ bedg ~ wykonane  zgodnie
z WARUNKAMI KONTRAKTOWYMI DLA BUDOWY dla robét inzynieryjno-budowlanych
projektowanych przez Zamawiajacego, pierwsze wydanie w jezyku angielskim 1999, przygotowane i
opublikowane przez Migdzynarodowg Federacje Inzynieréw Konsultantow (Federation Internationale des
Ingenieurs-Conseils - FIDIC), P.O. Box 86, CH-1000 Lausanne 12, Szwajcaria, drugie wydanie angielsko-
polskie 2004, dostepne pod adresem:

SIDIR
PL 00-074 Warszawa, ul. ul. Trebacka 4. lok. 334
tel. nr (48) 22 826 16 72; e-mail: biuro@sidir.pl

Na Warunki Kontraktu sktadajg sie Czes$é I - "Warunki Ogoélne", ktore stanowig wyzej wymienione
WARUNKI KONTRAKTOWE DLA BUDOWY dla robét inzynieryjno-budowlanych projektowanych
przez Zamawiajacego oraz Czes¢ Il - "Warunki Szczegodlne", ktdre zmieniajg i/lub uzupetniajg
postanowienia Warunkéw Ogdlnych.

Uwaza sig, ze Wykonawca zaznajomit si z wymieniong wersja WARUNKOW KONTRAKTOWYCH DLA
BUDOWY dla robét inzynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiajacego i na zadanie
Zamawiajacego, przedstawi jej kopie, podpisang przez osobe lub osoby uprawnione do podpisania
Kontraktu.


mailto:biuro@sidir.pl
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ROZDZIAL 3

WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU

dla

Zadanie 2.2 - Rozdziat sieci kanalizacji ogéInosptawnej w Sulecinie

pn.: ,Budowa, przebudowa i remont kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie Parku
Bankowego oraz ul. Zeromskiego i Batorego w Sulecinie”

Niniejsze Warunki Szczegélne zmieniajg, uzupetniaja i wprowadzaja dodatkowe klauzule do
Warunkéw Ogélnych. Warunki Ogodlne Kontraktu pozostaja wiazace o ile Warunki Szczegdlne nie
stanowig inacze;.

Numeracja klauzul w Warunkach Szczegélnych nie jest kolejna i jest zgodna
z numeracja klauzul przyjeta w Warunkach Ogélnych.

Warunki Kontraktu (zwane dalej "Warunkami") okreslaja prawa i obowiazki Stron
(tj. Zamawiajacego i Wykonawcy).

W przypadku rozbieznosci pomiedzy odpowiadajacymi sobie klauzulami Warunkow Ogdlnych
i Warunkéw Szczegolnych, wigzace pozostaja postanowienia Warunkéw Szczegélinych.

Postanowienia klauzul niezmienione w Warunkach Szczegélnych, pozostang wiazace w brzmieniu
podanym w Warunkach Ogélnych.
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Klauzula 1.Postanowienia ogéine

1.1 Definicje
Klauzule 1.1.1.1 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

1.1.1.1 ,Kontrakt” oznacza Akt Umowy, Warunki Szczegolne Kontraktu, Warunki Ogdlne Kontrakiu,
Dokumentacje Przetargowg, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,
Dokumentacje Projektowa, wyceniony Wykaz Cen, Formularz Oferty, wypetniony Zatacznik do
Oferty, inne dokumenty bedace czescig Kontraktu: Gwarancje Nalezytego Wykonania Kontraktu.
Zawsze, ilekro¢ w niniejszych Warunkach uzywany jest termin ,Kontrakt" oznacza takze ,umowe"
W rozumieniu przepiséw Prawa obowigzujacego w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdinosci w
rozumieniu przepisow ustawy Kodeks cywilny.

Klauzule 1.1.1.3 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

1.1.1.3 ,List Zatwierdzajacy” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. Gdziekolwiek
w Warunkach Kontraktu wystepuje okreslenie "List Zatwierdzajacy" nalezy je zastgpi¢
okresleniem "Akt Umowy" i wszelkie odniesienia do Listu Zatwierdzajacego w Warunkach
Ogdlnych oznacza¢ bedg Akt Umowy wedtug klauzuli 1.6 [Akt Umowy].

Klauzule 1.1.1.4 skresla si¢ i zastepuje sie nastepujaco:

1114  ,Formularz  Oferty” oznacza  dokument tak  zatytulowany,  podpisany
i przedtozony przez Wykonawce. Gdziekolwiek w Warunkach Ogélnych Kontraktu wystepuje
okreslenie ,Oferta” nalezy je zastapi¢ okresleniem ,Formularz Oferty” i wszelkie odniesienia do
,Oferty” oznacza¢ bedg odniesienia do ,Formularza Oferty”

Klauzule 1.1.1.5 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

1.1.1.5 ,Specyfikacja” oznacza dokument zatytutowany "Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robét budowlanych", wigczony do Kontraktu, zawierajacy opis robdt zgodnie
Z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Klauzule 1.1.1.8 skresla sie i zastepuje sie nastepujaco:

1.1.1.8 ,,Oferta” oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, ktdre Wykonawca dostarczyt
wraz z Formularzem Oferty. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu wystepuje okre$lenie
"Dokumenty Ofertowe" nalezy je zastgpi¢ okresleniem "Oferta" i wszelkie odniesienia
do "Dokumentéw Ofertowych" w niniejszych Warunkach oznacza¢ beda odniesienie do "Oferty".
Wprowadza si¢ nastepujace Definicje:
1.1.1.11 ,,Zmiana do Kontraktu” oznacza dokument tak zatytutowany, wprowadzajacy do postanowien
Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomiedzy Stronami zgodnie z Prawem
obowigzujacym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegolno$ci z postanowieniami Dokumentacji
przetargowej oraz przepisami ustawy Kodeks Cywilny.
Zmiana do Kontraktu wchodzi w zycie wylacznie po podpisaniu przez Zamawiajacego
i Wykonawce. Kazda Zmiana do Kontraktu musi by¢ podpisana przed uptywem Czasu
na Ukonczenie.
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1.1.1.12 ,Wyceniony Wykaz Cen" - oznacza wypetniony Wykaz Cen sporzadzony na podstawie wzoru
stanowigcego czes¢ IV Dokumentacji przetargowej; zawierajacy ceny ryczattowe i warto$¢
Robdét Budowlanych zaproponowane przez Wykonawce.

1.1.1.13 ,Umowa o podwykonawstwo” — nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie pisemnej
o0 charakterze odptatnym, zawartg pomiedzy wykonawcg a podwykonawca, a takze pomiedzy
podwykonawcg a dalszym podwykonawca lub miedzy dalszymi podwykonawcami, na mocy
ktorej odpowiednio podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zobowigzujg sie wykonac
cze$¢ zambwienia stanowigcego przedmiot niniejszej umowy.

1.1.2. Strony i Osoby

W klauzuli 1.1.2.2 wprowadza sie nastepujacq zmiane:
1.1.2.2 ,,Zamawiajacy” - na koncu Definicji dodaje sie, co nastepuje: W polskim Prawie Budowlanym
osoba Zamawiajgcego wystepuje pod nazwa ,Inwestor".

W klauzuli 1.1.2.4 wprowadza si¢ nastepujaca zmiane:

1.1.2.4 ,Inzynier” - na koncu Definicji dodaje sie, co nastepuje: Funkcja Inzyniera obejmuje réwniez
wystepujace w Rozdziale 3 polskiego prawa budowlanego funkcje ,Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego" oraz ,koordynatora czynnosci inspektorow nadzoru inwestorskiego".
Réwnoznaczny z uzywanym pojeciem Inzynier Kontraktu.

1.1.2.8 ,,Podwykonawca” — na konicu Definicji dodaje sig, co nastepuje: Uczestniczacq w realizacii
Kontraktu zgodnie z Umowg o podwykonawstwo.

1.1.29. ,Komisja Rozjemcza’ — niniejszg klauzule skresla sig, jako niemajacg zastosowania
w niniejszych Warunkach.
Wprowadza si¢ nastepujace Definicje:
1.1.2.11 ,Konsorcjum” — sg to Wykonawcy wspdinie ubiegajacy sie o udzielenie zamowienia,
w rozumieniu art. 58 ustawy Prawo zamdwien publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z
pdzniejszymi zmianami), z ktérymi zostata zawarta umowa w sprawie zamdwienia
publicznego, dziatajacy na podstawie umowy regulujgcej wspotprace tych wykonawcow.
1.1.2.12 ,Kierownik Budowy” - oznacza osobe fizyczng, posiadajacg kwalifikacje wymagane
w Rozdziale 2 Prawa Budowlanego i petnigca funkcje przypisane przez art. 21a, 22 (obowigzki)
oraz art. 23 (prawa) Prawa Budowlanego tj. osoba uprawniona do prowadzenia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie odpowiedzialna za prowadzenie dokumentacji budowy,
zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu, zorganizowanie budowy i kierowanie budowg
obiektu budowlanego w sposob zgodny z projektem
i pozwoleniem na budowe, realizacjg zalecen wpisanych do dziennika budowy.

1.1.3. Daty, proby, okresy i ukonczenia

1.1.3.7 ,,Okres Zgtaszania Wad” — na koncu niniejszej Definicji dodaje sie nastepujace zdanie: Okres
Zgtaszania Wad jest tozsamy z Okresem rekojmi i Okresem Gwaranciji.

Wprowadza si¢ nastepujace Definicje:

1.1.3.10 ,Okres Gwarancji” — okres, w ktdrym Zamawiajacy moze dochodzi¢ uprawnien z tytutu
gwarancji za wady w Robotach oraz dostarczonych maszynach i urzadzeniach. Okres ten
zaoferowany i wyrazony w ilo$ci miesiecy w zwycieskiej ofercie, zostat ustalony w Zataczniku
do Oferty, a jego bieg rozpoczyna sie od dnia wydania Swiadectwa Przejecia dla ostatniego
Odcinka. Okres Gwaranciji jest tozsamy z Okresem rekojmi i Okresem Zgtaszania Wad.
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1.1.4. Pienigdze i pfatnosci

Klauzule 1.1.4.1 skre$la sie i zastepuje nastepujaco:

1.1.4.1 ,Zatwierdzona Cena Kontraktowa” - oznacza cene ofertowg wraz z naleznym podatkiem VAT,
zatwierdzong w umowie na wykonanie i wykonczenie Robot oraz usunigcie wszelkich wad.

1.1.4.6. Waluta obca” — niniejszg klauzule skresla sie, jako niemajgcg zastosowania w niniejszych
Warunkach.

1.1.4.10 "Kwota Tymczasowa” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.

1.14.11 ”Kwota Zatrzymana” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.
Wprowadza si¢ nastepujace Definicje:

1.1.4.13 "Protokét koniecznosci"- dokument przygotowany przez Inzyniera zawierajacy uzasadnienie
dla wykonania robdt dodatkowych i/lub zamiennych badz wynikajacych z zapisow klauzuli 13.
Zatacznikiem do Protokotu koniecznosci jest Protokét z negocjacii.

1.1.4.14 "Protokét z negocjacji" - dokument przygotowany przez Inzyniera, w przypadku negocjacii cen,
zawierajacy uzgodnione z Wykonawca ceny dla robot dodatkowych i zamiennych w oparciu o
klauzule 12.3i 13.

1.1.5. Roboty i Dostawy

Klauzule 1.1.5.6 skresla sie i zastepuje sie nastepujgco:

1.1.5.6 ,Odcinek” oznacza czes¢ Robdt, wymieniong w ,Zestawieniu zbiorczym” w Wykazie Cen, jako
Odcinek oraz zidentyfikowany w klauzuli 8.13. Kazdy z Odcinkéw bedzie podlegat niezaleznemu
odbiorowi koncowemu, fgcznie zuzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie, je$li bedzie
wymagane, przekazaniem dokumentacji powykonawczej oraz wydaniem Swiadectwa Przejecia.

1.1.6. Inne Definicje

Klauzule 1.1.6.2 skresla sie i zastepuje sie nastepujgco:
1.1.6.2 "Kraj" oznacza Rzeczpospolitg Polska, na terytorium, ktdrej znajduje sie Teren Budowy, gdzie
majg by¢ wykonywane Roboty Stafe.

Klauzule 1.1.6.5 skresla sie i zastepuje sie nastepujgco:

1.1.6.5 "Prawo" oznacza prawo obowigzujace w Rzeczpospolitej Polskiej.

Na koncu Klauzuli 1.1.6.9 ,Zmiana” dodaje sie co nastepuje: Roboty zamienne sg rowniez zmiang

w rozumieniu niniejszej definicji.

Wprowadza si¢ nastepujace Definicje:

1.1.6.10 "Prawo Budowlane" oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz. U.
22020 r., poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami) i towarzyszacymi rozporzadzeniami, regulujacq
dziatalno$¢ obejmujaca projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbidrki obiektéw budowlanych
oraz okre$lajacq zasady dziatania organdéw administracji publicznej w tych dziedzinach.

1.1.6.11 "Projekt Budowlany" oznacza dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia
na budowe, ktérego zakres i forma jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia
11 wrze$nia 2020 roku w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U. 22020 r., poz. 1609 z pdzniejszymi zmianami).

1.1.6.12 "Pozwolenie na Budowe" oznacza decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie
i prowadzenie budowy.

11



Infrastruktura i Srodowisko Fundusz Spojnosci

Fundusze ¢ :
E Europejskie Unia Europejska

Czes¢ Il SWZ - Wzoér umowy w sprawie zamowienia publicznego Umowa/Kontrakt JRP.271.1.2021

1.1.6.13 "Dziennik Budowy" oznacza urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i
okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania Robot, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 963).

1.1.6.14 ,Projekt Wykonawczy” oznacza rysunki, dokumentacje, organizacie pracy

I Terenu Budowy, instrukcje stosowania sprzetu, testy i instrukcje rozruchowe, a takze
wszelkie informacje techniczne stanowigce uszczegdtowienie Projektu Budowlanego zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129).

1.1.6.15 "Ksigzka Obmiaréw" oznacza dokument prowadzony przez Wykonawce na Terenie Budowy
pozwalajacy na okreslenie faktycznego wykonania Robét.

1.1.6.16 ,,Program Zapewnienia Jakosci" oznacza dokument, w ktorym Wykonawca przedstawia opis
systemu zapewnienia jakoSci.

1.1.6.17 ,Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia" oznacza dokument opracowany zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. nr 120, poz. 1126).

1.1.6.18 ,Rada Budowy" oznacza cykliczne spotkania z udziatem Wykonawcy Rob6t Budowlanych
zwotywane przez Inzyniera w celu dokonania oceny postepu Robét Budowlanych.

1.1.6.18 ,,Program” jest okresleniem rownorzednym z okre$leniem ,Harmonogram” zwanym HRF.

1.2 Interpretacja

Nastepujacy zapis dodaje sie, jako przedostatnie zdanie niniejszej klauzuli 1.2:
W niniejszych warunkach postanowienia zawierajace okreslenie ,Koszt plus rozsadny zysk”
wymagajg, aby ten zysk wynosit jedng dwudziestg (5%) tego Kosztu.

1.3 Przeplyw informacji
W niniejszej klauzuli 1.3 wprowadza sie nastepujaca zmiane:
Na koncu podpunktu (a) po stowach ,w Zataczniku do Oferty” dodaje sie nastepujacy zapis:
ktére winny by¢ kazdorazowo potwierdzane na piSmie oddzielng korespondencig;
Za podpunktem (b) dodaje sie podpunkt (c) o nastepujacej tresci:
(c) dostarczone w dni pracy Zamawiajacego:
- poniedziatek w godzinach: 7:30 — 16:30,
- wtorek-czwartek w godzinach: 7:30-15:30,
- pigtek w godzinach: 7:30 — 14:30
z tym, ze dostarczenie ich w godzinach pozniejszych bedzie skutkowato uznaniem, ze dotarty
do Zamawiajacego nastepnego dnia roboczego.

1.4 Prawo i jezyk

Klauzule 1.4 skre$la sie i zastepuje nastepujaco:
(a) Kontraktem rzadzi prawo Rzeczpospolitej Polskiej.
(b) Jezykiem Kontraktu jest jezyk polski.
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(c)Jezykiem porozumiewania si¢ jest jezyk polski.

1.5 Pierwszenstwo dokumentow
Nastepujaca zmiang wprowadza sie do niniejszej klauzuli 1.5:

Skresla sie drugie zdanie i liste dokumentéw wymienionych w podpunktach od (a) do (h) i zastepuje
nastepujaco:

W celu interpretaciji pierwszenstwo dokumentow bedzie zgodne z kolejnoscig zapisang w Akcie
Umowy. Zmiany do Kontraktu, jesli wystapia, bedg miaty kolejno$¢ waznosci taka, jak
dokumenty, ktdre modyfikuja.

1.6 Akt Umowy

Skredla sie klauzule 1.6 i zastepuje nastepujaco:
Kontrakt wchodzi w zycie w dniu podpisania go przez obie Strony, pod warunkiem, ze
wymagane zabezpieczenie nalezytego wykonania Kontraktu zostato przyjete bez zastrzezen
przez Zamawiajacego zgodnie z klauzulg 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania].

1.7 Cesje
Klauzule 1.7 skre$la sie i zastepuje nastepujaco:
Zadna ze stron nie moze scedowaé swoich zobowigzan na osoby trzecie bez zgody drugiej

Strony, w szczegolnosci Wykonawca nie moze przelaé wierzytelnosci lub jakiejkolwiek jej
czesci na podmiot trzeci bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

1.8  Przechowywanie i dostarczanie dokumentow

W niniejszej klauzuli 1.8 wprowadza sie nastepujace zmiany:

Na koricu pierwszego akapitu dodaje sie nastepujacy zapis:
Razem z powiadomieniem o wyznaczeniu Daty Rozpoczecia wydanym przez Inzyniera zgodnie
z klauzulg 8.1 [Rozpoczecie Robdt], Wykonawca otrzyma Projekt Budowlany oraz egzemplarz
Pozwolenia na Budowe, wydanego przez wiasciwy organ.

Wykonawca bedzie rowniez prowadzit na Terenie Budowy Dziennik Budowy, zgodnie z klauzulg,
4.25 [Dziennik Budowy].

Na koricu drugiego akapitu dodaje sie nastepujacy zapis:
Wykonawca przedtozy Inzynierowi do zatwierdzenia takie rysunki, Swiadectwa, obliczenia i/lub
inng techniczng dokumentacje, jak okreslone zostato w Specyfikacjach lub jak wymagane jest
przez Inzyniera.
W przypadku opdznienia w przekazaniu lub niezatwierdzenia takich dokumentéw, Wykonawca
nie bedzie uprawniony do zadnych roszczer odnosnie do dodatkowego czasu lub Kosztu.

1.12 Poufne szczegoly

Na konicu niniejszej klauzuli 1.12 dodaje sie nastepujacy tekst:
Wykonawca i jego personel zobowigzani sg do zachowania tajemnicy zawodowej przez caty
okres obowigzywania Kontraktu oraz po jego zakonczeniu.

Strony bedg uwazac szczegoty Kontraktu za poufne w takim zakresie, w jakim pozwala Prawo
Rzeczpospolitej Polskiej. W odniesieniu do osob trzecich Wykonawca bedzie traktowat
szczegOty Kontraktu, jako poufne, z wyjatkiem takiego ich zakresu, jaki moze by¢ konieczny do
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wypetniania zobowigzan wynikajacych z Kontraktu lub zastosowania do nich obowigzujacych

praw. Wykonawca nie bedzie publikowat ani zezwalat na publikowanie lub ujawnianie
jakichkolwiek szczegotow dotyczacych Robot w zadnym wydawnictwie technicznym ani innym,
bez uprzedniego uzyskania zgody Zamawiajacego.

1.14 Solidarna odpowiedzialno$¢

W niniejszej klauzuli 1.14 wprowadza sie nastepujace zmiany:

W podpunkcie (a) okre$lenie ,winny by¢” zastepuje sie stowem ,bedq’

Skresla sie podpunkt (c) i zastepuje go nastepujaco:
(c) Wykonawca nie zmieni swojego sktadu podczas catego okresu wykonywania Kontraktu bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego z wyjatkiem zmian bedacych nastepstwem fgczenia,
podziatu, przeksztatcenia, upadiosci lub likwidacji jednej z tych oséb.

Dodaje sie podpunkt (d) w nastepujacym brzmieniu:
(d) Lider, osoba upetnomocniona przez pozostate osoby wspolnie realizujace Kontrakt, bedzie
upowazniony do zaciggania zobowigzan, do przyjmowania zaptaty od Zamawiajacego
i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich tych osdb, razem i kazdego
z osobna, przy czym z chwilg uregulowania naleznosci wzgledem Lidera, pozostate osoby
wspolnie realizujgce Kontrakt nie bedg roscity wzgledem Zamawiajgcego zadnych praw
do zaptaty za wykonane Roboty. Jednocze$nie Lider zobowigzany jest rozliczy¢ nalezny
podatek od towardw i ustug z tytutu wszelkich wystawionych w ramach Kontraktu faktur, pod
rygorem wyréwnania szkody, jaka poniesie Zamawiajacy w zwigzku z nierozliczeniem podatku,
a w szczegoinosci pokrycia kwot zalegto$ci podatkowej, odsetek za zwtoke oraz innych sankcji
natozonych na Zamawiajacego, jak réwniez jej pracownikdw, jezeli Zamawiajacy pokryje te
sankcje w jakiejkolwiek postaci.
Zmiana Lidera lub wypowiedzenie mu petnomocnictwa wymaga zgody pisemnej
Zamawiajacego.

Klauzula 2 Zamawiajacy

2.1 Prawo dostepu do Terenu Budowy

Usuwa sig pierwsze dwa akapity klauzuli 2.1 i zastepuje je tekstem:
Zamawiajacy, po zawarciu przez Zamawiajacego i Wykonawce Kontraktu, da Wykonawcy
prawo dostepu do Terenu Budowy i uzytkowania go w czesci niezbednej do realizacii
przedmiotu Kontraktu w terminie wskazanym w Zatgczniku do Oferty.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajacemu, Inzynierowi oraz wszystkim
osobom przez niego upowaznionym dostepu do Terenu Budowy oraz wszystkich miejsc, gdzie
sq lub gdzie przewiduje sie wykonanie Robd6t zwigzanych z realizacjg Kontraktu.

2.2 Zezwolenia, licencje i zatwierdzenia
W pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 2.2 po stowach ,na zgdanie” dodaje sie stowa ,i na koszt”.

2.5 Roszczenia Zamawiajqcego
Zmienia sie pierwsze zdanie ostatniego akapitu i uzupetnia nastepujaco:
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Nalezna kwota moze byé potracona z Ceny Kontraktowej, Swiadectw Platnosci lub
Zabezpieczenia Wykonania.

Klauzula 3 Inzynier

3.1.0bowiazki i uprawnienia InZyniera
Trzeci akapit niniejszej klauzuli 3.1 uzupetnia sie nastepujaco:

Inzynier winien uzyskiwa¢ zgode Zamawiajacego przed wykonaniem swoich obowigzkéw czy
czynnosci okreslonych w nastepujacych klauzulach Warunkow Ogolnych:

f)  Kklauzula 8.11 [Przedtuzone zawieszenie]
g) klauzula 13 [Zmiany i korekty]

(@)  klauzula 3.2 [Petnomocnictwa wydane przez InZyniera)
(b)  klauzula 4.4 [Podwykonawcy]

(c)  klauzula 5 [Wyznaczeni Podwykonawcy]

(d)  klauzula 8.4 [Przedtuzenie Czasu na Ukorczenie]

(e)  klauzula 8.8 [Zawieszenie Robdf]

(

(

(

h)  klauzula 17.4 [Nastepstwa ryzyka Zamawiajacego]

oraz innych, w ktorych ten obowigzek zostat wskazany.

Niezaleznie od obowigzku uzyskiwania zgody, jak objasniono powyzej, jezeli w opinii Inzyniera
zdarzyt sie wypadek wptywajacy na bezpieczenstwo zycia lub Robot lub sgsiadujacy
nieruchomo$¢, moze on, bez zwalniania Wykonawcy z Zadnego z jego obowigzkow
i odpowiedzialno$ci w ramach Kontraktu, poleci¢ Wykonawcy wykona¢ kazdg takq prace, ktéra
w opinii Inzyniera moze by¢ konieczna do zmniejszenia ryzyka. Wykonawca, pomimo braku
zgody Zamawiajacego, winien zastosowac sie do kazdego takiego polecenia Inzyniera.

Jezeli takie polecenie stanowi Zmiane, klauzula 13 [Zmiany i korekty] bedzie miata
zastosowanie, z czego Inzynier zlozy Zamawiajagcemu stosowne pisemne wyjasnienie
po zaistnieniu takich okoliczno$ci.
W pigtym akapicie niniejszej klauzuli 3.1 w pkt (c), po stowie ,Inzyniera” dodaje sie stowa
,Jub Zamawiajacego”.

3.2 Petnomocnictwa wydane przez Inzyniera

Pierwszy akapit niniejszej klauzuli skresla sie i zastepuje akapitem o nastepujacej tresci:
Inzynier moze, w sytuacjach uzasadnionych, za zgodg Zamawiajacego, na czas okre$lony,
scedowac obowigzki i udzieli¢ petnomocnictwa asystentom. Inzynier we wniosku o wyrazenie
zgody przedstawi Zamawiajgcemu powod konieczno$ci udzielenia takiego petnomocnictwa,
okresli szczegdtowy zakres uprawnien i wskaze czas, na jaki dane petnomocnictwo zostanie
udzielone. Takimi asystentami mogq by¢ inzynier — rezydent czy tez niezalezni inspektorzy
wyznaczeni do nadzorowania czy tez badania Urzadzen czy tez Materiatow. Petnomocnictwa
winny by¢ wydawane na pi$mie i nie wejdg w zycie zanim jego kopie nie zostang otrzymane
przez obie Strony. Jezeli Strony nie uzgodnig inaczej, to Inzynier nie bedzie mégt przekazaé
uprawnienia do podejmowania ustaler na mocy klauzuli 3.5 [Ustalenial.
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3.3 Polecenia Inzyniera

Wykresla sie stowo ,oraz” w podpunkcie b) i podpunkt c) drugiego akapitu niniejszej klauzuli 3.3

Na koncu klauzuli 3.3 dodaje sie tekst:

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez
Inzyniera, pod grozbg zatrzymania Rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

3.4 Zmiana Inzyniera
W pierwszym zdaniu termin ,42 dni” zamienia sie na ,14 dni”.

W niniejszej klauzuli 3.4 skresla sie ostatnie zdanie.

Dodaje sie nowa klauzule 3.6 [Rada Budowy] w brzmieniu:

3.6 Rada Budowy
Inzynier bedzie organizowa¢ w trakcie realizacji Kontraktu Rady Budowy
z udziatem Wykonawcy, w celu dokonania oceny postepu Robot oraz oméwienia problemow
zwigzanych z realizacjg Kontraktu. Rady Budowy Inzynier zobowigzany jest organizowac, co
najmniej raz na dwa tygodnie.
Z kazdej Rady Budowy Inzynier sporzadzi protokdt, ktory zostanie uzgodniony i podpisany przez
Inzyniera, Wykonawce oraz Przedstawiciela Zamawiajgcego.
Jesli bedzie to konieczne, Zamawiajacy, Inzynier lub Wykonawca bedzie mogt wymagac
zwotania dodatkowej narady, w celu omdwienia problemdw zwigzanych z realizacjg Kontraktu,
informujac o tym z 3 dniowym wyprzedzeniem pozostate strony Kontraktu.

Klauzula 4 Wykonawca

4.1.0g6lne zobowigzania Wykonawcy

W niniejszej klauzuli 4.1 wprowadza sie nastepujace zmiany:

W pierwszym zdaniu, w pierwszym akapicie po stowie ,Wykonawca” dodaje sie stowa ,z nalezytq
starannoscig i pilnoscig”.

Nastepujacy tekst dodaje sie, jako drugie i trzecie zdanie w niniejszej klauzuli 4.1:

Przed wystapieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla Robét, Wykonawca zobowiazany
jest, zgodnie ze wskazéwkami Inzyniera i pod jego nadzorem, uzyska¢ w imieniu
Zamawiajacego prawomocng decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie Robot lub dokonac
zawiadomienia 0 zmianie sposobu uzytkowania obiektu budowlanego oraz dokonaé
zawiadomienia o zakonczeniu Robot wiadciwym wtadzom lokalnym.

Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inzyniera, z kopig do Zamawiajacego, o kazdym btedzie,
pominigciu, wadzie lub innej usterce w Projekcie Budowlanym, ktory otrzymat zgodnie
z klauzulg 1.8 [Przechowywanie i dostarczanie dokumentéw] czy w Specyfikacjach, jakq
wykryje podczas analizowania dokumentdéw stanowigcych Kontrakt lub podczas wykonywania
Robot.

Nastepujacy tekst dodaje sie po drugim akapicie niniejszej klauzuli 4.1:

Dla wszystkich Materiatéw oraz Urzgdzen przewidzianych do wbudowania wymagana bedzie
uprzednia akceptacja Inzyniera.
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W pigtym akapicie na poczatku punktu (a) dodaje sie nastepujacy tekst:
Wykonawca wykona we wiasnym zakresie i na wtasny koszt:
- Program Zapewnienia Jakosci,
- Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,
- wszelkie opracowania projektowe w przypadku, jesli:

» takie opracowania okazg sie niezbedne w celu wiasciwego wykonania robot,
uruchomienia i przekazania do eksploatacji,

- projekt zabezpieczen BHP,

- dokumentacje powykonawcza,

- dokumentacje rozruchowa,

- instrukcje obstugi i eksploatacji urzadzen,

- wszelkg inng dokumentacje, ktorg Inzynier uzna za niezbedng dla wtasciwego wykonania
Robot.

Dokumentacja ta bedzie podlegata zatwierdzeniu przez Inzyniera. Zatwierdzenie tych opracowan
przez Inzyniera nie umniejsza odpowiedzialnosci Wykonawcy, za jako$¢ tych opracowan. Roboty
nie bedg uznane za ukonczone dla celéw przejecia, dopoki dokumentacja ta nie zostanie
przekazana Inzynierowi w stosownej ilosci oraz nie zostanie przez niego zatwierdzona.

4.2 Zabezpieczenie wykonania

Usunieto calq tresé Klauzuli 4.2 i zastapiono jq nastepujacq:

,otrony zgodnie potwierdzaja, iz przed zawarciem Umowy Wykonawca wni6st zabezpieczenie wykonania
w wysokosci okreslonej w Zatgczniku do Oferty, stanowigcej rownowarto$¢ 5% Zaakceptowanej Kwoty
Kontraktowej brutto.

Zabezpieczenie zostanie wniesione proporcjonalnie do wysoko$ci wynagrodzenia wskazanego w ust. 4
Aktu Umowy niniejszego Kontraktu na rzecz Gminy Sulecin w kwocie ............... zt.

Wykonawca winien przediozy¢ Zamawiajacemu Zabezpieczenie Wykonania przed podpisaniem Umowy.
Zabezpieczenie Wykonania bedzie wniesione w formie okreslonej w Zatgczniku do Oferty. Wysokos¢é
tego Zabezpieczenia, z uwzglednieniem kwoty pozostawionej na zabezpieczenie Okresu Zgtaszania
Wad, winna by¢ taka jak okre$lono w Rozdziale 11 IDW.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy zabezpieczeniu zaptaty wszelkich roszczen
Zamawiajacemu w stosunku do Wykonawcy w zwigzku z niniejszg umowa, w tym w szczegoinosci kar
umownych, kosztdw poniesionych na ustanowienie ubezpieczenia, kwot zaptaconych bezpo$rednio
podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia o obnizenie Wynagrodzenia oraz kosztéw zwigzanych
z Wykonaniem Zastepczym. W przypadku powstania roszczenia Zamawiajacy moze je zaspokoi¢
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bez wzywania Wykonawcy do dobrowolnego
zaspokojenia roszczenia. Zabezpieczenie Wykonania wchodzi w zycie i obowigzuje od daty podpisania
Aktu Umowy i bedzie w mocy do dnia uptywu Okresu Zgtaszania Wad. Po wystawieniu Swiadectwa
Przejecia catego Zadania zgodnie z Klauzulg 10 [Przejecie przez Zamawiajgcego], Zamawiajacy zwroci
Wykonawcy 70% wartosci Zabezpieczenia Wykonania w terminie 30 dni od daty wystawienia Swiadectwa
Przejecia catego Zadania, pozostate 30% warto$ci Zabezpieczenia zostanie zwrdcone Wykonawcy po
uptywie Okresu Zgtaszania Wad, w terminie 15 dni.
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Jesli Wykonawca nie bedzie uprawniony do otrzymania Swiadectwa Wykonania przed datg o 28 dni

wczesniejszg od daty wygasniecia tego Zabezpieczenia to bedzie przediuzat jego waznos¢ az do czasu
usuniecia wszelkich wad.

W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich obowigzywania to:

1) z tytutu nalezytego wykonania umowy — 30 dni od dnia wystawienia Swiadectwa Przejecia catego
Zadania,

2) z tytutu usuniecia wad i usterek — 15 dni od dnia uptywu Okresu Zgtaszania Wad.

W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich obowigzywania nie moze by¢
krétszy niz terminy wskazane w akapicie powyzej, z zastrzezeniem postanowien art. 452 ust. 8 ustawy
PZP.

W przypadku przedtuzenia Czasu na Ukoriczenie, Wykonawca przed dokonaniem z Zamawiajgcym takiej
zmiany umowy, zobowigzany jest do przedtuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia w taki sposob,
by po zmianie umowy w zakresie terminu Czasu na Ukorczenie, pokrywat si¢ z terminami wynikajacymi
z zapisow niniejszej klauzuli iprzedtozenia Zamawiajgcemu dokumentu potwierdzajacego takie
przedtuzenie.

Zgodnie z art. 452 ust. 8 ustawy, Wykonawca zobowigzuje sie¢ do przedtuzenia wniesionego
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najp6zniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
w pienigdzu, Zamawiajgcy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia.

Zapisy zawarte w akapicie powyzej stosuje sie, jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie
przekracza 5 lat, a Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie innej niz w pienigdzu, na okres nie krotszy
niz 5 lat.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, na jedng lub kilka form, o ktdrych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych. Za zgodg Zamawiajacego Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedna lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych. Zmiana formy
zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i zachowuje swojq
wazno$¢ na czas okreslony w warunkach kontraktu.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone wraz
z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajagcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona.

Zamawiajacy wymaga, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w formie gwarancji
bankowej badz ubezpieczeniowej byto bezwarunkowe, nieodwotalne i ptatne na pierwsze zadanie zaptaty
wskazujace, iz Wykonawca nie wykonat lub nienalezycie wykonat swoje zobowigzania wynikajace z
umowy badz nie zaspokoit roszczen z tytutu za rekojmi za wady. Przedstawiona przez Wykonawce
gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa nie moze w szczegdlnosci zawiera¢ zadnych postanowien, na
mocy ktérych Gwarant bytby uprawniony do merytorycznego badania zasadno$ci zgdania wyptaty.
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Dostarczona przez Wykonawce gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa ztozona tytutem
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy musi ponadto zawierac klauzule o:

1) zgodzie Gwaranta, ze zadna zmiana ani uzupetnienie lub jakakolwiek modyfikacja umowy, jakie mogg
zostac sporzadzone miedzy Zamawiajacym a Wykonawca, nie zwalnia go (Gwaranta) w zaden sposoéb z
odpowiedzialnosci wynikajacej z niniejszej gwarancji. Niniejszym Gwarant rezygnuje z konieczno$ci
zawiadamiania go o takiej zmianie, uzupetnieniu lub modyfikacji,

2) o tresci: ,Wszelkie spory dotyczace gwarancji podlegajg rozstrzygnigciu zgodnie z prawem
Rzeczypospolite] Polskiej i podlegajg kompetencji sadu powszechnego wiasciwego dla siedziby
Beneficjenta”.

Zamawiajacy wymaga aby projekt zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego w formie
gwarancji bankowej badz ubezpieczeniowej zostat przediozony do akceptaciji przed zawarciem umowy.
Réwniez projekt zmiany zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji bankowej badz
ubezpieczeniowej winien zosta¢ przedtozony do akceptacji Zamawiajacemul.

Jesli w czasie wykonania Kontraktu osoba wystawiajgca gwarancje nie jest zdolna do dotrzymania swoich
zobowigzan, Zamawiajacy wystosuje do Wykonawcy oficjalne powiadomienie, aby przedstawit nowg
gwarancje na tych samych warunkach, co poprzednia. Jesli Wykonawca nie przedstawi nowej gwarancji,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od Kontraktu w terminie 30 dni liczac od dnia, w ktorym uptynat termin na
dostarczenie nowej gwarancji. Przed zastosowaniem tych srodkdéw, wysle on Wykonawcy list polecony
za zwrotnym potwierdzeniem odbioru z wnioskiem o wystawienie Zabezpieczenia Wykonania.
Powiadomienie takie ustanowi nowy termin, ktory wynosi¢ bedzie nie mniej niz 15 dni poczawszy od daty
otrzymania listu.

4.3.Przedstawiciel Wykonawcy
Na koncu pierwszego akapitu dodaje sie stowa:

Wykonawca zapewni udziat uprawnionego Przedstawiciela Wykonawcy we wszystkich naradach
zwotywanych przez Inzyniera lub Zamawiajgcego. Na koncu ostatniego zdania niniejszej klauzuli
4.3 po stowach ,dla komunikowania si¢” dodaje sie stowa: "lub Wykonawca udostepni, co
najmniej jednego kompetentnego ttumacza na Terenie Budowy we wszystkich godzinach pracy".

Na koncu niniejszej klauzuli 4.3 dodaje sie nastepujace zdanie:

Przedstawiciel Wykonawcy bedzie dostepny dla Zamawiajacego i Inzyniera w normalnych
godzinach pracy okre$lonych w Zatgczniku do Oferty.

4.4 Podwykonawcy
Nastepujace zmiany wprowadza si¢ do niniejszej klauzuli 4.4:
Zdanie pierwsze niniejsze] Klauzuli zastepuje sig zdaniem:

,Wykonawca nie podzleci innych robét niz wskazane w Ofercie Wykonawcy bez pisemnej zgody
Zamawiajacego.”
Skresla sie tres¢ podpunktdw (a) i (b) niniejszej Klauzuli i zastepuje nastepujaco:

(@) bedzie sie wymagato od Wykonawcy uzyskania pisemnej zgody na dostawcow Materiatow.

(b) dla innych proponowanych Podwykonawcow bedzie wymagana uprzednia akceptacja
Inzyniera i zgoda Zamawiajacego.

W podpunkcie (c) skre$la sie stowa: ,nie mniejszym niz 28 dni”.

19



Fundusze ¢ : i a
Europejskie Unia Europejska 21T

* *

Infrastruktura i Srodowisko Fundusz Spéjnosci X

Czes¢ Il SWZ - Wzoér umowy w sprawie zamowienia publicznego Umowa/Kontrakt JRP.271.1.2021

Po punkcie (d) Klauzuli 4.4 wprowadza sie¢ dodatkowe podpunkty (e), (f), (9), (h), (i),

()1 (k):
(e)

Wykonawca zobowigzany jest do przedkfadania Zamawiajacemu projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany,
oraz poSwiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmian. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajacemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treSci zgodne;
z projektem umowy. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na
roboty budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty otrzymania zgtosi zastrzezenia do projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmiany oraz
w terminie 14 dni od daty otrzymania zgtosi sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, i do jej zmian. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen
do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie okreslonym w pierwszym zdaniu, uwaza sie¢ za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajacego. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przeditozonej umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre$lonym
w pierwszym zdaniu, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy
zachowuje uprawnienia wynikajace z art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks
cywilny.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia, z wytaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci
umowy w sprawie zamdwienia publicznego, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi.
Wytgczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo
o wartosci wigkszej niz 50 000 zt.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej. Zamawiajacy dokona bezpo$redniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang
przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub ktory zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sq dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie okreslone w zdaniu poprzedzajacym dotyczy wytgcznie nalezno$ci powstatych
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(1

po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy
wylacznie wymagalnego wynagrodzenia, bez odsetek naleznych Podwykonawcom/dalszym
podwykonawcom. W przypadku dokonania bezpo$redniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy zamawiajacy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia
zwynagrodzenia naleznego wykonawcy. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty
Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych
zasadnoSci  bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy. W uwagach nie mozna powotywac sie na potracenie roszczen wykonawcy
wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z umowg o podwykonawstwo. Termin zgtoszenia
uwag przez Wykonawce wynosi 7 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy informacji o mozliwosci
ich zgtoszenia. W przypadku zgtoszenia uwag w terminie wskazanym przez zamawiajacego,
Zamawiajacy moze:

— nie dokonaC bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

— zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadnicze
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
platnosc sie nalezy, albo

— dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty,

Zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji Kontraktu moze nastapi¢ wytacznie za zgodg
Zamawiajacego.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust 1 PZP, w celu wykazania
spefniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia
je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.
Procedura zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami wymaga
wykonania wszystkich czynno$ci jak przy zatwierdzaniu podwykonawcy, zgodnie z niniejszq
klauzula.

Wynagrodzenie Podwykonawcéw oraz dalszych Podwykonawcdédw musi by¢ tego samego
rodzaju co wynagrodzenie wykonawcy t]. ryczattowe.

Na koncu niniejszej klauzuli 4.4 dodaje sie nastepujaca tresc:

Zamawiajacy w ciggu 14 dni od daty otrzymania projektu umowy z podwykonawcg zatwierdza badz
zgtasza pisemne zastrzezenie do przediozonego projektu umowy, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w szczegolnosci, gdy:

(@) Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany

w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury potwierdzajgcej wykonanie zleconych
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podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy rob6t budowlanych,
(b) Termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania kontraktu,

(c) Umowa zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od odbioru
rob6t przez Zamawiajgcego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajacego,

(d) Umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umoéw na roboty budowlane, dostawy
lub ustugi z dalszymi Podwykonawcami, w szczegdIno$ci zapisow warunkujacych podpisania
tych uméw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy oraz obowigzku zatrudnienia robotnikow
wykonujacych umowe na umowe o prace,

(e) warto$¢ zlecanych Robot w PLN netto w projekcie Umowy o podwykonawstwo pomiedzy
Wykonawcg a podwykonawcg lub podwykonawcg a dalszym podwykonawcy jest wyzsza niz
wartos¢ zleconych Robot netto wynikajacych z Umowy zawartej pomigdzy Zamawiajacym
a Wykonawca.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki

podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wypfaty

wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajacym a wykonawca,

W przypadku zgtoszenia zastrzezen przez Zamawiajacego w terminie podanym jak wyzej i ztozenia

przez Wykonawce poprawionego do zatwierdzenia projektu umowy podwykonawczej na roboty

budowlane, Zamawiajacy ma ponownie 14 dni od daty otrzymania projektu tej umowy na jego
zatwierdzenie badz zgtoszenie uwag.

4.7.Wytyczenie

Skresla sie tekst klauzuli i zastepuje nastepujacym:
Wytyczenie nalezy do obstugi geodezyjnej inwestycji.
Obstuga geodezyjna inwestycji obejmuje zakres prac jednostki wykonawstwa geodezyjnego
poczawszy od zatozenia osnéw realizacyjnych poprzez wytyczenia i pomiary kontrolne
do inwentaryzacji powykonawczej.
Wykonawca pozyska na wiasny koszt repery, dane odniesienia, osnowy geodezyjne lub
w przypadkach koniecznych zatozy poziome i wysokosciowe osnowy geodezyjne oraz punkty
odniesienia i bedzie za to odpowiedzialny.
Wykonawca zapewni niezbedng obstuge geodezyjng Robét zgodnie z Prawem Budowlanym,
Prawem Geodezyjnym i Kartograficznym i innymi przepisami. Po ukonczeniu Robdt
Wykonawca wykona i dostarczy Zamawiajacemu powykonawczg dokumentacje geodezyjng,
jak okreslono w Wymaganiach Zamawiajgcego.

4.8 Procedury bezpieczenstwa

Nastepujace zmiany wprowadza si¢ do niniejszej klauzuli 4.8:

Na koncu podpunktu (a) niniejszej klauzuli dodaje sie:
oraz dostarczy¢ Zamawiajagcemu Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia nie pozniej niz
w terminie 7 dni poprzedzajacych date rozpoczecia Robét budowlanych, okre$long w programie
Wykonawcy, a takze modyfikowa¢ ten plan dla zapewnienia jego zgodno$ci z wymogami prawa
oraz zaleceniami Inzyniera.

Po podpunkcie (e) dodaje sie dodatkowy podpunkt (f) o nastepujacej tresci:
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(f) uzyskiwa¢ akceptacje Inzyniera dla Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz
uwzgledniac zgtoszone przez Inzyniera uwagi.

Nastepujacy tekst dodaje sie na koncu niniejszej klauzuli:

Wykonawca odpowiada za opracowanie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania Robdt,
uzyskanie zwigzanych z tym zezwolen i za jego realizacje.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie zezwolen na prowadzenie robot w pasach drogowych,
a takze poniesie wszelkie z tym zwigzane koszty.

Wykonawca odpowiada za wszelkie wypadki lub szkody powstate na skutek btedu w wykonaniu
Robdt lub dziatann Wykonawcy, Podwykonawcow badz ich pracownikow lub wspdtpracownikow
poniesione przez jakiekolwiek inne osoby.

Wykonawca zobowigzuje sie do ochrony Zamawiajacego przed jakimikolwiek roszczeniami
wyniktymi z nieprzestrzegania przez Wykonawce, Podwykonawcow badz ich pracownikow lub
wspodtpracownikow ktdregokolwiek z jego obowigzkow.

4.9 Zapewnienie jakosci
Drugie zdanie pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 4.9 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

W terminie 7 dni od wejscia w zycie Kontraktu Wykonawca przedstawi Inzynierowi szczegdty tego
systemu i zawierac on bedzie:

(a) procedury zarzadzania jako$cig do stosowania na Terenie Budowy;

(b) strukture organizacyjng do wdrazania procedur zarzadzania jakoscia;

(c) procedury zapewniajace, ze wszyscy Podwykonawcy spetniajg wymogi, co do zarzadzania jakoscig.

Wykonawca uzyska akceptacje Inzyniera dla przedstawionego systemu zapewnienia jako$ci
w terminie do 7 dni od dnia ztozenia Programu Zapewnienia Jakosci u Inzyniera lub w tym samym
czasie Inzynier przedstawi pisemnie uwagi do PZJ.

W przypadku zgtoszenia w powyzszym terminie przez Inzyniera uwag do Programu Zapewnienia
Jakosci, Wykonawca bedzie zobowigzany do ich uwzglednienia w terminie 4 dni i ponownego
przedtozenia poprawionego Programu Zapewnienia Jakosci Inzynierowi do zatwierdzenia. Jezeli
Wykonawca nie uwzgledni uwag Inzyniera w powyzszym terminie, a przedtozony przez niego
Program Zapewnienia Jakosci bedzie niezgodny z Umowa, Wykonawca nie bedzie uprawniony
do przystagpienia do Robot.

4.10 Dane o Terenie Budowy
W drugim zdaniu drugiego akapitu skre$la sie stowa: ,W tych samych granicach”.

4.11

Nastepujace stowa dodaje sie na koncu podpunktu (a) niniejszej klauzuli 4.10 "i istniejaca
infrastrukturg techniczng".

Uznanie Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej

Na poczatku niniejszej klauzuli 4.11 dodaje sie nastepujacy tekst:

4.12

Uznaje sig, iz w celu doktadnego zrozumienia zakresu Robdt i ustalenia wystarczalnosci
Zatwierdzonej Ceny Kontraktowej, Wykonawca przed ztozeniem Oferty dogtebnie zaznajomit sie
z zawarto$cig i wymaganiami Specyfikacji Warunkdéw Zaméwienia oraz z Warunkami Kontraktu.

Nieprzewidywalne warunki fizyczne
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Skresla sie pierwszy akapit i zastepuje nastepujgco:
W niniejszej klauzuli ,warunki fizyczne” oznaczajg warunki fizyczne, zaréwno naturaine jak
i stworzone przez cztowieka, oraz inne fizyczne przeszkody i skazenia, ktére Wykonawca napotka
na Terenie Budowy, a nie sg one wynikiem jego dziatalnosci, w trakcie wykonywania Robdt,

wigcznie z warunkami podpowierzchniowymi ale z wytaczeniem warunkéw klimatycznych
i hydrologicznych.

4.14  Unikanie zaktécen

Na koricu niniejszej klauzuli dodaje sie nastepujacy tekst:

Wykonawca na swoj koszt uzgodni z odpowiednimi organami i uzyska niezbedne dla realizacji
Kontraktu zezwolenia na zajecia drdg i przejs¢, zgodnie z wymaganiami tych organéw oraz
zgodnie z nimi bedzie miat obowigzek postepowac

Opdznienia wynikte na skutek braku odpowiednich uzgodnien i zezwoleh odno$nie zajecia drég
i przejs¢ nie beda uprawniaty Wykonawce do przedtuzenia Czasu na Ukorczenie na mocy
klauzuli 8.4 [Przedfuzenie Czasu na Ukoriczenie] ani zwiekszenia Kosztu na mocy klauzuli 20.1
[Roszczenia Wykonawcy).

4.16 Transport Dostaw

W podpunkcie (a) niniejszej Klauzuli 4.16 po stowach: ,powiadomi Inzyniera” dodaje sie ,oraz
Zamawiajgcego’.

Na koricu podpunktu (b) przed stowem ,oraz” dodaje sie zapis:

Zamawiajagcy w zaden sposob nie bedzie odpowiedzialny za szkody poniesione przez
Wykonawce w czasie sktadowania Dostaw na Terenie Budowy, wigczajac w to szkody powstate
w wyniku kradziezy.

4.18 Ochrona srodowiska
Nastepujacy tekst dodaje sie, jako trzeci akapit niniejszej klauzuli 4.18:

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszystkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego, w tym réwniez ustawy o odpadach i ustawy
0 ochronie przyrody oraz decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach, je$li byty wydane dla
Kontraktu. Wszelkie optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robdt norm, okre$lonych
w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska, poniesie Wykonawca.
Wykonawca uisci stosowne optaty oraz uzyska na swoj koszt wszelkie uzgodnienia i pozwolenia
na wywoz nieczystosci statych i ptynnych oraz odpadoéw, oraz bezpieczne, prawidtowe
odprowadzanie wdd gruntowych i opadowych z catego Terenu Budowy, lub miejsc zwigzanych z
prowadzeniem Robdt, tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostaty uszkodzone. Koszt opfat
za sktadowanie odpadow ponosi Wykonawca.

4.19 Elektrycznosé, woda i gaz
Tekst klauzuli 4.19 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych ustug, ktérych moze
potrzebowac¢ do wykonania Robét objetych Kontraktem.
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W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych ustug z istniejacych kontrolowanych
zrodet, Wykonawca musi zastosowa¢ sie do warunkdéw przedstawionych mu przez
kompetentne wtadze oraz musi zapfaci¢ za korzystanie z mediow oraz uisci¢ wszelkie inne
wymagane opfaty. Wykonawca, na wiasne ryzyko i koszt, dostarczy wszelka aparature
konieczng do korzystania przez Niego z tych ustug i do pomiaru pobranych ilosci.

Wszystkie powyzsze koszty uwaza sie za wliczone i objete cenami ryczattowymi lub stawkami
wprowadzonymi przez Wykonawce do wycenionego Wykazu Cen.

4.20 Sprzet Zamawiajacego i przedmioty udostepnione bezpfatnie
Klauzule 4.20 skresla sig, jako niemajacg zastosowania w niniejszych Warunkach.

4.21 Raporty o postepie
Nastepujace zmiany wprowadza si¢ do niniejszej klauzuli 4.21:
Pierwsze zdanie pierwszego akapitu skresla sie i zastepuje nastepujaco:

Miesieczne raporty o postepie beda przygotowywane przez Wykonawce wedtug wzoru
opracowanego przez Inzyniera i zatwierdzonego przez Zamawiajacego, i bedg przedktadane
Inzynierowi w 3 egz. w formie papierowej i jednym w formie elektronicznej na ptycie CD; Na koncu
pierwszego akapitu dodaje sie zdania: Inzynier w terminie 14 dni od daty otrzymania raportu o
postepie zatwierdzi go i przekaze 1 egzemplarz Zamawiajagcemu lub w tym samym czasie
Inzynier przedstawi pisemnie uwagi do raportu o postepie. W przypadku zgtoszenia
w powyzszym terminie przez Inzyniera uwag do Raportu, Wykonawca bedzie zobowigzany do ich
uwzglednienia w terminie 4 dni roboczych i ponownego przediozenia poprawionego Raportu
Inzynierowi do zatwierdzenia.

W ostatnim zdaniu pierwszego akapitu zmienia sie ‘7 dni” na ,,4 dni”.

Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie podpunkty (i), (j) oraz tekst w brzmieniu:
(i) aktualny, zatwierdzony przez Inzyniera i Zamawiajacego Plan ptatno$ci sporzadzony zgodnie
z wymogami klauzuli 14.4 [Plan ptatnosci],
(j) zestawienie podwykonawcow, dostawcow i ustugodawcow

4.23 Dziatania Wykonawcy na Terenie Budowy

Wprowadza si¢ nastepujace zmiany z niniejszej klauzuli:

Po drugim akapicie dodaje sie akapity o nastepujace;j tresci:
Wykonawca na terenie Budowy bedzie prowadzit gospodarke odpadami. Kazdy odpad musi by¢
zagospodarowany zgodnie z obowigzujgcym prawem i w uzgodnieniu z Inzynierem. Wykonawca
dotgczy do Raportu o postepie przygotowanego zgodnie z klauzulg 4.21 [Raporty o postepie]
dowody zagospodarowania odpadow na odpowiednim sktadowisku.

Skresla sie zdania drugie i trzecie trzeciego akapitu niniejszej klauzuli 4.23 i zastepuje zdaniami:
Wykonawca przywréci te cze$¢ Terenu Budowy i Robé6t do stanu pierwotnego i pozostawi
ja w stanie czystym i bezpiecznym. W celu udokumentowania doprowadzenia Terenu Budowy
i Robot do stanu pierwotnego Wykonawca bedzie prowadzit szczegdtowg dokumentacje
w formie uzgodnionej przez Inzyniera, fotograficzng lub filmowa, obejmujacg stan Terenu
Budowy przed rozpoczeciem Robdt oraz po ich zakonczeniu. Prowadzong dokumentacje
Wykonawca przekaze Inzynierowi i Zamawiajgcemu.
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Dodaje sie nowa klauzule 4.25 [Dziennik Budowy] w brzmieniu:

4.25 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy zostanie dostarczony Wykonawcy przez Zamawiajacego przed Datg
Rozpoczecia Robot.

Dziennik Budowy bedzie przechowywany na Terenie Budowy i Kierownik Budowy bedzie
odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z polskim Prawem Budowlanym. Wpisy
do Dziennika Budowy nie zwalniajg Stron oraz Inzyniera ze stosowania sie do wymagan klauzuli
1.3 [Przeptyw informaciji], chyba, Ze bedzie to uzgodnione przez Strony i Inzyniera i potwierdzone
na pismie. Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez wtasciwie umocowane osoby
niereprezentujgce Zamawiajacego, Wykonawcy ani Inzyniera bedg natychmiast zgtaszane
Inzynierowi przez Przedstawiciela Wykonawcy. Inzynier podejmie wszelkie dziatania wymagane
takimi wpisami w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym oraz z Kontraktem. Wpisy do
Dziennika Budowy moga by¢ wykorzystywane przez ktérakolwiek ze Stron, jako aktualne zapisy
zgodnie z klauzulg 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego] oraz z klauzulg 20.1 [Roszczenia
Wykonawcy.

Dodaje sie nowg klauzule 4.26 [Zabezpieczenie przylegajacych nieruchomosci], w brzmieniu:

4.26 Zabezpieczenie przylegajacych nieruchomosci

Wykonawca, na wiasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt, podejmie wszelkie Srodki
zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne okolicznosci, aby
zabezpieczy¢ prawa wiascicieli nieruchomo$ci niezabudowanych, posesji i budynkow
sgsiadujacych z Terenem Budowy i unika¢ powodowania tam jakichkolwiek zaktocen czy szkod.
Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przed, i przejmie odpowiedzialno$¢ materialng
za wszelkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wiascicieli posesji
czy budynkow sasiadujacych z Terenem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za
takie zaktocenia czy szkody.

Dodaje sie nowg klauzule 4.27 [Istniejace uzbrojenie terenu], w brzmieniu:

4.27 Istniejace uzbrojenie terenu

Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejacych instalacji, takich
jak odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, Swiattowody, wodociggi, gazociagi
i podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopdéw lub innych prac mogacych uszkodzié
istniejgce instalacje.

Przed przystagpieniem do wykonywania robét ziemnych, kontrolne wykopy bedg wykonane w celu
zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktorej uszkodzenie moze stanowi¢ zagrozenie
bezpieczenstwa. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drég, rowdw
odwadniajgcych, wodociggdw i gazociggdw, stupow i linii energetycznych, kabli, punktéw osnowy
geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego
Podwykonawcdw podczas wykonywania Robét. Wykonawca niezwtocznie naprawi wszelkie
powstate uszkodzenia na wtasny koszt, a takze, je$li to konieczne, przeprowadzi inne prace
nakazane przez Inzyniera. Wykonawca bedzie zobowigzany w ramach Ceny Kontraktowej
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uzyska¢ wszelkie konieczne zgody i zezwolenia wtadz lokalnych, przedsiebiorstw i wtascicieli,
wymagane do niezbednego zdemontowania istniejacych instalacji, zamontowania instalacii
tymczasowych, usuniecia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejacych
instalacji, kazdorazowo na podstawie uzgodnien poczynionych (na piSmie) z Inzynierem.

4.28. Prawa autorskie
Wprowadza sie nastepujaca klauzule dotyczaca przeniesienia autorskich praw majgtkowych przy
realizacji Kontraktu:

4.28 1. W ramach wynagrodzenia Wykonawca:

1)

2)

przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majatkowe do wszystkich utworéw wytworzonych
w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, w szczegdino$ci takich jak: projekty, wykresy, rysunki,
plany, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstate przy realizacji Umowy, zwanych dalej
utworami,

zezwala Zamawiajacemu na korzystanie z opracowan utwordw oraz na rozporzadzanie tymi
opracowaniami - j. udziela Zamawiajgcemu praw zaleznych,

Zezwala Zamawiajacemu na dokonywanie modyfikacji i zmian w utworach powstatych w wyniku
realizacji niniejszej Umowy oraz wykonywanie autorskich praw zaleznych.

Nabycie przez Zamawiajgcego praw, o ktdrych mowa w pkt 4.28.1, nastepuje:
z chwilg przekazania poszczegdlnych czesci przedmiotu Umowy Zamawiajacemu,

oraz
bez ograniczen, co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie nastepujacych pol
eksploataciji:

a) uzytkowania utworéw na wiasny uzytek, uzytek swoich oddziatéw oraz uzytek oséb trzecich
w celach zwigzanych z realizacjg zadan Zamawiajgcego,

b) utrwalenie utwordw na wszelkich rodzajach nosnikow, a w szczegdlnosci na no$nikach
video, tasmie $wiattoczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach
nosnikow przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),

c) zwielokrotnianie utworéw dowolng technikg w dowolnej ilosci, w tym technikg magnetyczng
na kasetach video, technikg $wiattoczutg i cyfrowg, technikg zapisu komputerowego na
wszystkich rodzajach nos$nikow dostosowanych do tej formy zapisuj wytwarzanie
jakakolwiek technikg egzemplarzy utworu> w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu
magnetycznego oraz technikg cyfrowa,

d) wprowadzania utwordw do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej/ telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym
do Internetu,

e) wyswietlanie, publiczne odtwarzanie utworu;

f) nadawanie catosci lub wybranych fragmentow utworu za pomocg wizji albo fonii
przewodowej i bezprzewodowej przez stacje naziemng,

g) nadawanie za posrednictwem satelity,

h) reemisja,

i) wymiana no$nikow, na ktérych utwor utrwalono,

J) wykorzystanie w utworach multimedialnych,
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k) wykorzystywanie catosci lub fragmentéw utworu do celdéw promocyjnych i reklamy,
[) wprowadzanie zmian, skrétow,
m) sporzadzenie wersji obcojezycznych, zardwno przy uzyciu napisow, jak i lektora,
n) publiczne udostepnianie utworu w taki sposéb, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep
W miejscu i w czasie przez niego wybranym.
4.28.3. Rownoczesnie z nabyciem autorskich praw majatkowych do utworéw Zamawiajacy nabywa
wiasnos¢ wszystkich egzemplarzy, na ktdrych utwory zostaty utrwalone.

4.28.4. Wykonawca zobowigzuije sie, ze wykonujac umowe bedzie przestrzegat przepisow ustawy z dnia
4 lutego 1994r. - o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. 2021 r., poz. 1062) i nie
naruszy praw majagtkowych oséb trzecich, a utwory przekaze Zamawiajagcemu w stanie wolnym
od obcigzen prawami tych osob.

Klauzula 5 Wyznaczeni Podwykonawcy
Klauzule 5 [Wyznaczeni Podwykonawcy] skresla sie, jako niemajacq zastosowania w niniejszych
Warunkach.

Klauzula 6 Kadra i robotnicy

6.2 Stawki wynagrodzen i warunki zatrudnienia

Nastepujacy tekst dodaje sie na koicu niniejszej klauzuli 6.2:
Powyzsze postanowienia niniejszej klauzuli dotyczg catej kadry i robotnikow,
a wszelkie koszty, optaty i jakiekolwiek wydatki, jakie zostang poniesione przez Wykonawce oraz
wszelkie ryzyko zwigzane z zastosowaniem postanowien niniejszej klauzuli, wigczajac
wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, cta, optaty medyczne i inne, koszty utrzymania, urlopy
i wszelkie inne koszty uwaza sie za wigczone i objete cenami ryczattowymi lub stawkami
wprowadzonymi przez Wykonawce do wycenionego Wykazu Cen.
W stosunkach z personelem i sitg robocza Wykonawca uszanuje swigta obchodzone w kraju, dni
wolne od pracy, a takze obyczaje religijne i inne.

Warunki zatrudnienia

1. Zamawiajacy okreSla, ze Wykonawca jest zobowigzany zatrudni¢ na podstawie umowy
0 prace wszystkie osoby ktore bedg wykonywaé nastepujace czynnosci podczas realizacji
zamowienia: roboty budowlane oraz roboty montazowe, jesli wykonywanie tych czynnosci
polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z p6zniejszymi zmianami). Wymog nie dotyczy
kierownika budowy, kierownikdéw robét, dostawcow materiatéw budowlanych oraz innych
0sob, w stosunku, do ktérych Wykonawca wykaze, ze czynnosci przez nich realizowane nie
podlegajg wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z pdzniejszymi zmianami).

2. Wymog zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy Podwykonawcow
prowadzacych dziatalno$¢ gospodarczg na podstawie wpisu do CEIDG oraz wykonujacych
osobiscie i samodzielnie czynno$ci powierzone im w zakresie realizacji przedmiotu Kontraktu.

3. Obowigzek okreslony w pkt 1 ma zastosowanie takze do Podwykonawcéw oraz dalszych
Podwykonawcow. Wykonawca ma obowigzek zawrze¢ w umowie z Podwykonawcg
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obowigzek zatrudnienia przez Podwykonawce i dalszych Podwykonawcéw oséb, o ktorych

mowa w pkt 4, na umowe o prace.

4. W trakcie realizacji Kontraktu Inzynier i Zamawiajacy uprawnieni sg do wykonywania
czynno$ci  kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce
lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0séb wykonujacych
wskazane w pkt 1 czynnosci.

Inzynier i Zamawiajacy uprawnieni sg w szczegolnosci do:

a) zadania o$wiadczen zatrudnionych pracownikow, o$wiadczen wykonawcy i/lub
podwykonawcy o zatrudnieniu pracownikdw na umowe o prace, po$wiadczonych za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umow o prace zatrudnionych pracownikéw oraz innych
dokumentoéw w zakresie potwierdzenia spetniania wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace i dokonywania jego oceny,

b) Zadania wyjadnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow,

c) zadania wykazu oséb zatrudnionych na podstawie umowy o prace, ktére wykonujg
czynnosci okre$lone w pkt 1, pierwszy wykaz wykonawca przedtozy w terminie 7 dni od
daty zawarcia umowy, a kazdg jego aktualizacje w przypadku zmian, w terminie 7 dni od
daty zaistnienia potrzeby aktualizacji,

d) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

5. W trakcie realizacji kontraktu na kazde wezwanie Inzyniera i Zamawiajacego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedfozy Inzynierowi i Zamawiajacemu wskazane
ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osdb wykonujacych wskazane w pkt. 1
czynnosci w trakcie realizacji kontraktu:

a) o$wiadczenie zatrudnionych pracownikéw zawierajace informacije, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci
imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy
0 prace i zakres obowigzkdw pracownika,

b) o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
0 prace 0sob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego;
o$wiadczenie to powinno w szczegdlnosci zawieraC: dokfadne okreslenie podmiotu
sktadajacego o$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych osob, daty zawarcia umowy
0 prace, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu, zakresu obowigzkoéw pracownika oraz
podpis osoby upowaznionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy;
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacii
zamOwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oS$wiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jesli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w Sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, tj. w szczegdlnosci bez adresow,
nr PESEL pracownikdw, nr konta bankowego; imie i nazwisko pracownika nie podlega
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anonimizacji; informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar
etatu oraz zakres obowigzkow pracownika powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce
lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang W sposob zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. 0 ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 z poOzniejszymi zmianami,. Imig i
nazwisko pracownika nie podlegajg anonimizacji.

6. Zamawiajacy moze zadac przedtozenia jednocze$nie wszystkich lub tez kazdego z osobna
dowodow okreslonych w pkt. 5 powyze;.

7. Brak przedtozenia Zamawiajacemu dowoddw okreSlonych w pkt. 5 powyzej, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy uzna za brak zatrudnienia na podstawie
umowy o prace.

8. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Inzynier badz Zamawiajacy moga zwrocic  sie
0 przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

6.5  Godziny pracy
Dodaije sie podpunkt (d) do niniejszej klauzuli 6.5 o nastepujacym brzmieniu:
(d) jezeli wystapig op6znienia w stosunku do ustalonego Czasu na Ukonczenie na mocy
klauzuli 8.2 [Czas na Ukoriczenie).

6.7 Zdrowie i Bezpieczenstwo

Usuwa sie pierwszy, drugi i trzeci akapit klauzuli 6.7 i zastepuje tekstem:
Wykonawca zgodnie z Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowanym zgodnie
z klauzulg 4.8 [Procedury bezpieczenstwa] caty czas bedzie podejmowat wszystkie rozsadne
srodki ostroznosci dla zapewnienia zdrowia i bezpieczenistwa Personelu Wykonawcy

W ostatnim akapicie niniejszej klauzuli 6.7 stowa: ,skoro tylko bedzie to mozliwe”, zastepuje sie stowami:

,natychmiast po wystgpieniu wypadku”.

6.8. Kadra Wykonawcy

Na konicu niniejszej klauzuli 6.8 dodaje sie nastepujacy zapis:
Wykonawca zapewni, ze Robotami bedzie/bedq kierowaty osoby posiadajgcale uprawnienia
budowlane, wymagane przez polskie Prawo Budowlane dla poszczegdinych branz i, jezeli
wymagane, ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilne;.
Zmiany 0s6b wymaganych przez Zamawiajacego w postepowaniu bedg wymagaty uprzedniego
zatwierdzenia przez Zamawiajacego, przy czym proponowana inna osoba musi wykazywac
spetnienie warunkéw w stopniu nie mniejszym niz wymagane w trakcie postepowania
0 udzielenie zamdwienia.

6.9 Personel Wykonawcy
Jako drugie zdanie w pierwszym akapicie niniejszej klauzuli 6.9 dodaje sie:
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Personel Wykonawcy skfada¢ si¢ bedzie z osob posiadajgcych uprawnienia do wykonywania
zadan w ramach Kontrakiu, o ile bedg wymagane polskim Prawem Budowlanym lub innymi
ustawami. W razie potrzeby Wykonawca zapewni, co najmniej jednego kompetentnego ttumacza
na Terenie Budowy we wszystkich godzinach pracy.

Dodaje sie nowa klauzule 6.12 [Zagraniczny personel i robotnicy] w brzmieniu:

6.12 Zagraniczny personel i robotnicy
Wykonawca moze  zatrudnic do  wykonania  Rob6t  personel  zagraniczny
i robotnikow, jesli jest to zgodne z Prawem Kraju, w tym z przepisami dotyczacymi wiz
pobytowych, pozwoler na prace oraz uprawnien wymaganych od personelu inzynieryjnego
i zarzadzajacego.

Klauzula 7 Urzadzenia, Materialy i wykonawstwo

7.1 Sposéb wykonania

Na koncu niniejszej klauzuli 7.1 dodac akapit:
Wykonawca przekaze Inzynierowi dokumenty poswiadczajgce dopuszczenie uzytych Urzadzen
i Materiatow do stosowania w budownictwie zgodnie z obowigzujgcymi w trakcie realizacji
przedmiotu zamowienia przepisami.

74  Proby
Na konicu niniejszej klauzuli 7.4 dodaje si¢ nastepujace zdanie:
Odbior koricowy nie moze sie odby¢ bez udziatu Zamawiajgcego.

7.7 Prawo wlasnosci do Urzadzen i materiatow

Klauzule niniejsza skre$la sie i zastepuje nastepujgco:
W granicach zgodnych z Prawem Kraju kazdy element Robét bedzie stawat sie wtasno$cig
Zamawiajgcego, wolnym od jakichkolwiek wad prawnych i innych obcigzen, po dokonaniu
odbioru korcowego i wystawieniu Swiadectwa Przejecia. Do tego czasu Wykonawca jest
zobowigzany do utrzymywania i ubezpieczenia tych elementow Robét. Wszelkie koszty zwigzane
z utrzymywaniem i ubezpieczeniem elementow Robét, o ktérych mowa w niniejsze] klauzuli
ponosi Wykonawca.

Klauzula 8 Rozpoczecie, opéznienia i zawieszenie

8.1 Rozpoczecie Robot

Drugie i trzecie zdanie niniejszej klauzuli 8.1 skresla sie i zastepuje nastepujaco:
Data Rozpoczecia nie bedzie pdzniejsza niz 21 dni po dacie wejScia Kontraktu w zycie. Wykonawca
rozpocznie wykonywanie Rob6t w Dacie Rozpoczecia, a nastepnie bedzie wykonywat Roboty
z nalezytq starannoscia i zgodnie z programem.

Zamawiajacy przed rozpoczeciem robot zawiadomi odpowiedni organ o planowanym terminie
rozpoczecia Robot. Do tego zawiadomienia bedg dotaczone nastepujace dokumenty:

(a) o$wiadczenie kierownika budowy (robot), stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowa (robotami budowlanymi),
a takze zaswiadczenie o wpisie na liste cztonkdw wiasciwej izby samorzadu zawodowego;
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(b) os$wiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzajace przyjecie obowigzku petnienia
nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a takze zaswiadczenie o wpisie na
liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego;

(c) informacje zawierajacq dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

(d) Przed rozpoczeciem Robdt Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia
wszystkich zainteresowanych stron (wtascicieli lub administratoréw terenow, wiascicieli
urzadzen i istniejgcego uzbrojenia podziemnego, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami
dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczecia Robot poszczegdinych Odcinkéw oraz
0 przewidywanym terminie ukoriczenia Robdt poszczegdlnych Odcinkow.

W terminie, co najmniej 7 dni poprzedzajacych date rozpoczecia Robdt budowlanych Wykonawca
przedstawi Zamawiajgcemu liste wszystkich pozwolen wymaganych do rozpoczecia, wykonania
i ukonczenia Robdt na podstawie Programu Robot przedktadanego w tym samym czasie zgodnie
z klauzulg 8.3 [Program]. W uzgodnieniu z wtadzami lokalnymi i zarzadcami urzadzen uzytku
publicznego Wykonawca sporzadzi i przekaze Inzynierowi harmonogram przedktadania w petni
udokumentowanych wnioskow o udzielenie pozwolen na wykonanie roznych czesci Rob6t
poszczegdlnych Odcinkéw. Razem z takim harmonogramem Inzynier moze zazadac, aby Wykonawca
przedtozyt liste wszystkich wiekszych pozycji Sprzetu Wykonawcy, jakich on lub jego Podwykonawcy
zamierzajg uzy¢ (np. koparki, ciezarowki, dzwigi, ubijarki, mieszarki, urzadzenia do uktadania asfaltu,
itp.), zawierajacq ich charakterystyke. Jesli Wykonawca nie dotrzyma postanowien tego Programu,
koszty wszelkich opdznien poniesione przez Zamawiajacego w zwigzku z opdznieniem w wydaniu
jakiegokolwiek pozwolenia niezbednego do przeprowadzenia Robét, zostang poniesione przez
Wykonawce. Wykonawca spetni wymagania zawarte w pozwoleniach i zapewni wystawiajacym je
wladzom petng mozliwos¢ inspekcji i sprawdzenia Robét, jak réwniez uczestnictwo w probach i
badaniach wykonywanych Robot. Zgodnos¢ z wymaganiami podanymi w pozwoleniach nie zwalnia
Wykonawcy z jakiegokolwiek obowigzku czy odpowiedzialno$ci w ramach Kontraktu.

8.2 Czas na Ukonczenie
Skresla sie tres¢ niniejszej klauzuli 8.2 i zastepuje nastepujaco:
Czas na Ukonczenie podany jest w Zatgczniku do Oferty.
Wykonawca ukoriczy catos¢ Robot w Czasie na Ukorczenie, wigcznie z:
(a) zaliczeniem Préb zgodnie z klauzulg 7.4 [Proby],
(b) ukonczeniem wszystkich Robot ustalonych w Kontrakcie jako wymagane do uznania Rob6t
za ukoniczone dla celow przejecia na mocy klauzuli 10.1 [Przejecie Rob6t i Odcinkow],
(c) podpisaniem wszystkich protokotéw odbioréw koricowych poszczegélnych Odcinkéw oraz
podpisaniem protokotu odbioru koncowego dla catego Kontraktu.
Wykonawca w terminie wskazanym, jako Czas na Ukoriczenie:

. sporzadzi wszystkie dokumenty odbiorowe zatwierdzone przez Zamawiajacego i Inzyniera,
facznie z dokumentami do Odbioru Koricowego dla catego Kontraktu zgodnie ze ST, w tym
konieczne do uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, badz zgtoszenia
0 zakonczeniu Budowy zgodnie z Prawem Budowlanym,

ii. uzyska w imieniu Zamawiajgcego decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie, o ile taka decyzja
jest wymagana.

jii. ~w przypadku zawiadomienia o zakonczeniu Budowy uptynie termin na zgloszenie przez
organ sprzeciwu w drodze decyzji.
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8.3 Program

Pierwsze dwa zdania pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 8.3 skresla sie i zastepuje nastepujgco:
Wykonawca dostarczy Inzynierowi szczegdtowy Program w formie uzgodnionej z Inzynierem
najpozniej 10 dni przed Datg Rozpoczecia okre$long w klauzuli 8.1 [Rozpoczecie Robot]
w terminie wyznaczonym przez Inzyniera. Wykonawca winien przechowywac na Terenie Budowy
kopie Programu Robét sporzadzong w formie wykresu ukazujacego postep wszystkich rodzajow
Robdt w odniesieniu do wykonania Kontraktu.
Program winien by¢ uaktualniany przez Wykonawce, jezeli zajdzie taka potrzeba i dostarczany
Inzynierowi, jako czes$¢ kazdego raportu o postepie sktadanego zgodnie z klauzulg 4.21 [Raporty
0 postepie]. Dodatkowo, na kazde zadanie Inzyniera lub Zamawiajacego Wykonawca
zaktualizuje Program w terminie wyznaczonym przez Inzyniera lub Zamawiajacego. Za kazdym
razem Wykonawca bedzie dostarczat zardwno wersje wydrukowang jak i elektroniczng
Programu, w formie wskazanej przez Inzyniera lub Zamawiajacego.

W punkcie (a) pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 8,3 skresla si¢ stowo ,Roboty’, i zastepuje

nastepujacq trescia; ,poszczegolne Odcinki zgodne z klauzulg 8.13 oraz elementy Robét z Wykazu Cen,

wskazac termin rozpoczecia i zakoriczenia kazdego z wyzej wymienionych zidentyfikowanych Odcinkow”.

Skresla sie punkt (d) pierwszego akapitu wraz z ppkt (1) oraz (Il)

Po drugim akapicie niniejszej klauzuli 8.3 dodaje sie nastepujacy akapit:
W przypadku zgtoszenia przez Inzyniera uwag do Programu, Wykonawca bedzie zobowigzany
do ich uwzglednienia w terminie 7 dni i ponownie przedfozy poprawiony Program Inzynierowi do
zatwierdzenia. Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag Inzyniera w powyzszym terminie,
a przedtozony przez niego Program bedzie niezgodny z Kontraktem, Inzynier bedzie uprawniony
do wstrzymania Rob6t w catosci lub w czesci. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania
obcigzg Wykonawce.

Na koncu niniejszej klauzuli 8.3 dodaje sie nastepujace akapity:
Wykonawca bedzie postepowat zgodnie z dotychczasowym Programem do czasu zatwierdzenia
aktualizacji przez Inzyniera.
Kazdy Program lub jego aktualizacja majg zosta¢ opatrzone datq jego sporzadzenia, podpisem
osoby sporzadzajacej oraz datg zatwierdzenia przez Inzyniera wraz z jego podpisem.

8.4 Przedtuzenie Czasu na Ukonczenie

Skresla sie w pierwszym zdaniu: ,przez ktérakolwiek z ponizszych przyczyn” oraz punkty od (a) do (e) i

zastepuje: ,przez zmiany okreslone w klauzuli 13.3”

Na koricu klauzuli 8.4 dodaje sie nastepujacy tekst:
Jesli Inzynier uzna, ze Wykonawca jest uprawniony do przediuzenia Czasu na Ukonczenie,
powinien po konsultacji z Zamawiajacym i Wykonawca okresli¢ czas przedtuzenia i przygotowac
Aneks/Zmiane do Kontraktu, uzupetniony pisemnym uzasadnieniem takiego przedtuzenia,
postepujac zgodnie z wymaganiami zawartymi w u.p.z.p. i z kl. 13.3 [Procedura wprowadzania
zmian).

Skresla sie klauzule 8.7 Kary za zwloke i zastepuje nastepujaca klauzula:

8.7 Kary umowne
Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary umowne w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:
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(a) za odstapienie od Kontraktu z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysoko$ci 10 %
catkowitej Zatwierdzonej Ceny Kontraktowej brutto,

(b) za odstgpienie od czesci Kontraktu z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
10 % Zatwierdzonej Ceny Kontraktowej brutto za niezrealizowang czesc,

(c) za zwioke w realizacji rob6t budowlanych w stosunku do Czasu na ukonczenie okre$lonego
w zatgczniku do Oferty Wykonawcy w wysokosci 0,1 % catkowitej Zatwierdzonej Ceny
Kontraktowej brutto za kazdy dzien zwtoki,

(d) za zwioke w rozpoczeciu robot budowalnych w stosunku do terminu okreslonego w Klauzuli
8.1 Warunkoéw Szczegdlnych w wysokosci 0,1 % catkowitej Zatwierdzonej Ceny Kontraktowej
brutto za kazdy dzien zwtoki,

(e) za zwioke w wykonaniu lub zwioke w nalezytym wykonaniu zobowigzan/obowigzkow
wynikajacych z niniejszej umowy w wysokosci 0,1 % catkowitej Zatwierdzonej Ceny
Kontraktowej brutto za kazdy dzien zwioki. W przypadku kiedy termin wykonania
zobowigzania/obowigzku zostat okreslony w niniejszej umowie, to zwtoka Wykonawcy
liczona jest od nastepnego dnia, w ktorym uptynat ten termin, a gdy termin nie jest okre$lony
w umowie, to w takich przypadkach Zamawiajacy wezwie Wykonawce do wykonania lub
nalezytego wykonania zobowigzania/obowigzku wyznaczajac mu termin (nie krotszy niz 3
dni) na wykonanie tego zobowigzania/obowigzku, a po bezskutecznym uptywie tego terminu
Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia kary za zwioke,

(f) za zwioke w usunieciu wad w szczegdlnoSci stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
rekojmi lub gwaranciji, w wysokosci 0,05 % catkowitej Zatwierdzonej Ceny Kontraktowe;
brutto, za kazdy dzier zwtoki liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad,

(9) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom —
w wysokosci 10 000,00 PLN za kazdy taki przypadek,

(h) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 5 000,00 PLN za kazdy taki przypadek,

() za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 10 000,00 PLN za
kazdy taki przypadek,

() za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 10 000,00 PLN za kazdy taki przypadek,

(k) za nieprzedtozenie w terminach kontraktowych badz wynikajacych z polecen Inzyniera iflub
Zamawiajgcego dokumentéw wymaganych klauzulg 4.1 — w wysokosci 2 000,00 PLN
za kazdy taki przypadek,

(I) za nieprzedtozenie lub przekroczenie terminu przediozenia Programu albo brak jego
aktualizacji w terminie ustalonym w klauzuli 8.3 Warunkoéw Szczegdlnych — w wysokosci
5 000,00 PLN za kazdy taki przypadek.

(m) za nieprzekazanie Raportu z postepu w terminach ustalonych w klauzuli 4.21 Warunkéw
Szczegdblnych — w wysokosci 2 000,00 PLN za kazdy taki przypadek.

(n) za kazde stwierdzone niedopetienie wymogu, o ktorym mowa w pkt. 1 klauzuli 6.2,
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci kwoty minimalnego
wynagrodzenia za prace, ustalonego na podstawie przepiséw o minimalnym wynagrodzeniu
za prace (obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopetnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu, o ktérym mowa w pkt. 4 klauzuli 6.2) - za kazdg
osobe i kazdy miesigc, w ktorym nie dopetniono obowigzku zatrudnienia na umowe o prace.
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(0) za kazda nieobecnos¢ kierownika budowy na terenie budowy na wezwanie Zamawiajgcego
albo Inzyniera — w wysoko$ci 1000,00 PLN za kazde niestawienie sie potwierdzone notatkg
Zamawiajacego/ Inzyniera.

(p) za nieprzestrzeganie obowigzkow wynikajacych z klauzuli 1.8 — w wysokosci 1 000,00 PLN
za kazdy taki przypadek,

Zamawiajacy ustala maksymalny limit kar wynikajacych z niniejszej umowy na poziomie 10%

catkowitej Zatwierdzonej Ceny Kontraktowej brutto.

Wykonawca naliczy Zamawiajacemu kare umowng za odstgpienie przez Zamawiajacego od Kontraktu z
winy Zamawiajacego, z wyjatkiem okolicznosci powodujacej, ze wykonanie kontraktu nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidziec w chwili zawarcia umowy, w wysokosci 10 %
Zatwierdzonej Ceny Kontraktowe;.

Kara umowna powinna byC zaptacona przez Strong, ktdra naruszyta postanowienia kontraktowe,
w terminie 14 dni od daty wystapienia przez Strone drugg z zadaniem zapfaty.

Zamawiajacy w razie opOznienia w zaptacie kary moze potraci¢ nalezng mu kare z dowolnej naleznosci
Wykonawcy, na co Wykonawca podpisujgc Akt umowy wyraza zgode. Potracenie nastapi na podstawie
noty ksiegowej wystawionej przez Zamawiajgcego oraz po ztozeniu przez Zamawiajgcego pisemnego
oSwiadczenia o potraceniu wierzytelnosci.

Kary te nie zwolnig Wykonawcy ze zobowigzan ukonczenia Robdt, ani z innych obowigzkdw, zobowigzan
ani odpowiedzialnosci, jakie moga wynika¢ z Kontraktu.

W przypadku, gdy kary umowne za zwiloke nie pokryjq szkody, Zamawiajacy ma prawo zadac
odszkodowania przenoszacego wysokoSC zastrzezonych kar umownych, na zasadach ogdinych
wynikajacych z Kodeksu cywilnego.

Dodaije sie nowa klauzule 8.13 [ODCINKI], w brzmieniu:

8.13 Odcinki
Ustanawia sie nastepujace Odcinki w zakresie zgodnym z Wykazem Cen, ktdre Wykonawca
zobowigzany jest wykona¢ w ramach niniejszego Kontraktu:
- Odcinek |,
- Odcinek II.
- Odcinek Il

Klauzula 9 Préby kornicowe
9.1 Obowiazki wykonawcy
Drugie zdanie w drugim akapicie skre$la sie i zastepuje nastepujaco:

Préby koricowe bedg wykonywane w okresie do 14 dni od dnia gotowosci. Przebieg prob koricowych
odbywa¢ sie bedzie zgodnie z zapisami, dotyczacymi prob korcowych (rozruchu), zawartymi
w Specyfikacii.

9.2 Opdznione proby koncowe
W drugim i trzecim akapicie niniejszej klauzuli 9.2 termin ,21 dni” zastepuje sie terminem ,14 dni”.
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9.3 Ponowne proby koricowe
Na koncu niniejszej klauzuli 9.3 dodaje sie nastepujacy zapis:

Inzynier, za zgodg Zamawiajacego, moze skroci¢ okres Ponownych Préb Koncowych.

Klauzula 10 Przejecie przez Zamawiajacego

10.1. Przejecie Robét i Odcinkéw
W ostatnim akapicie niniejszej klauzuli 10.1 skresla sie stowo ,zasadniczo”.

Na koncu niniejszej klauzuli 10.1 dodaje sie nastepujacy zapis:

Przed wystapieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla kazdego z odcinkéw Wykonawca
zobowigzany jest, sporzadzi¢ wszelkie dokumenty niezbedne do przekazania kazdego z Odcinkédw do
uzytkowania Zamawiajacemu.

Przed wystapieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla catosci Robét po wykonaniu ostatniego z
Odcinkéw, Wykonawca zobowigzany jest, sporzadzic wszelkie dokumenty iuzyska¢ w imieniu
Zamawiajacego pozwolenie na uzytkowanie Robot / ztozy¢ w imieniu Zamawiajacego zawiadomienie
0 zakoniczeniu Budowy.

Wraz z wnioskiem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla ostatniego z Odcinkéw Wykonawca dostarczy
wszystkie dokumenty niezbedne do dokonania oceny prawidtowego wykonania Robét: Dzienniki Budowy
i Ksiegi Obmiaru, Projekt Budowlany, dokumentacje powykonawczg, certyfikaty na wbudowane materiaty,
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wszystkich Robdt zatwierdzong przez wiasciwy organ,
zestawienie ilosci wykonanych robét i rozliczenie wynagrodzenia za ich wykonanie zatwierdzone przez
Inzyniera oraz inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego. Wykonawca po ztozeniu
zawiadomienia o zakonczeniu budowy uzyska od wtasciwych wiadz pozwolenie na uzytkowanie / brak
sprzeciwu.

Swiadectwo Przejecia dla Kontraktu bedzie wydane wraz z wydaniem Swiadectwa Przejecia dla
ostatniego z Odcinkow.

10.2. Przejecie Czesci Robot
Skresla sie ostatni akapit niniejszej klauzuli 10.2.

10.4. Powierzchnie wymagajace odtworzenia

Skresla sie w cato$ci dotychczasowa tre$¢ klauzuli 10.4 i zastepuije sig ja nastepujaco:
Przed wystapieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla Odcinka Wykonawca zobowiazany
jest wykonac i uzyskac¢ stosowne potwierdzenie odtworzenia nawierzchni powierzchni gruntu i
innych powierzchni wymagajacych odtworzenia (np. nawierzchnie drog, chodnikéw, ciggow
pieszo jezdnych, terendw zielonych i innych).

Klauzula 11 Odpowiedzialnos¢ za wady

11.1 Dokonczenie zaleglych prac i usuwanie wad
Na poczatku niniejszej klauzuli 11.1 dodaje sie zapis:

,Okres odpowiedzialno$ci Wykonawcy za wady poszczegdinych Odcinkdw - w ramach udzielone;
gwarancji i rekojmi biegnie od dnia wydania Swiadectwa Przejecia dla ostatniego z Odcinkéw.
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W pierwszym akapicie niniejszej klauzuli 11.1 skresla sie zapis: ,w dniu uptywu Okresu
Zgtaszania Wad, lub w moZzliwie najkrotszym czasie po tym dniu” i zastepuje sie go zapisem: ,w
terminie wyznaczonym przez Inzyniera lub Zamawiajacego’.

Po podpunkcie (b) niniejszej klauzuli 11.1 dodaje sie podpunkt (c) o tresci:
(c) uczestniczy¢ we wszystkich niezbednych kontrolach i probach prowadzonych podczas Okresu
Zgtaszania Wad.

11.2 Koszt usuwania wad

Usuwa sie tres¢ niniejszej klauzuli 11.2 w catoSci i zastepuje nastepujaco:
Wszystkie roboty, do ktorych odnosi sie klauzula 11.1 [Dokonczenie zalegtych prac i usuwanie
wad] w Okresie Rekojmi bedg wykonane na ryzyko i koszt Wykonawcy.

11.3. Przedtuzenie Okresu Zgfaszania Wad

Pierwsze zdanie pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 11.3. skre$la sie i zastepuje nastepujaco:
Na warunkach ustalonych w klauzuli 2.5. [Roszczenia Zamawiajacego] Zamawiajgcy bedzie miat
prawo do przedtuzenia Okresu Zgtaszania Wad dla Robét.

11.4 Niewypetnienie obowigzku usuwania wad

Usuwa sie w niniejszej klauzuli 11.4 pierwszy akapit oraz pierwsze zdanie drugiego akapitu i w ich miejsce

wstawia sie nowg tres¢:
Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w Robotach ujawnionych przed uptywem Okresu
Rekojmi, w terminie ustalonym w powiadomieniu Zamawiajgcego lub w jego imieniu, o ktérym
mowa w punkcie (b) klauzuli 11.1 [Dokonczenie zalegtych prac i usuwanie wad], to Zamawiajacy
wedtug wyboru moze:

oraz doda¢ podpunkt (d) w drugim akapicie:
(d) naliczy¢ kary umowne zgodnie z klauzulg 8.7 [Kary umowne].

11.9 Swiadectwo Wykonania

W drugim akapicie po stowach: ,Inzynier wystawi Swiadectwo Wykonania w ciagu 28 dni po uptywie
ostatniego dnia Okresu Zgtaszania Wad”, dopisuje sie ,dla ostatniego z Odcinkéw. Swiadectwo
Wykonania bedzie wydane na caty zakres Kontraktu”.

W trzecim akapicie po stowach ,Swiadectwo Wykonania bedzie jedynym dokumentem potwierdzajacym
przejecie Robot" dopisuje sie zdanie ,Swiadectwo Wykonania nie zwalnia Wykonawcy ze zobowigzan z
tytutu udzielonej gwarancji jako$ci".

Klauzula 12 Obmiary i wycena

12.1 Obowigzkowe obmiary Robot
Klauzule 12.1 skre$la sie, jako niemajacq zastosowania na niniejszym Kontrakcie

12.2 Metody obmiaru
Klauzule 12.2 skre$la sie, jako niemajgcq zastosowania na niniejszym Kontrakcie

12.3 Wycena

Usuwa sie tres¢ niniejszej klauzuli 12.3 w cato$ci i zastepuje nastepujgco:
Ceny ryczattowe dla pozycji okreslonych w wycenionym Wykazie Cen sg state na okres
wykonywania Kontraktu.
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Roboty zamienne i dodatkowe beda rozliczane na podstawie wyceny Wykonawcy zatwierdzone;
w Protokole Negocjaciji i Protokole Koniecznosci.

Wycena Wykonawcy sporzadzona bedzie z zastosowaniem stawek i cen ryczattowych dla pozycii
okreslonych w wycenionym Wykazie Cen, jesli dany rodzaj/zakres robot wystepuje w Wykazie
Cen oraz z zastosowaniem cen i stawek nie wyzszych niz Srednie wg cennika Sekocenbudu dla
wojewodztwa lubuskiego opublikowane dla kwartatu poprzedzajacego sporzadzenie wyceny, jesli
dany zakres/rodzaj rob6t nie wystepuje w Wykazie Cen.

Jesli roboty zamienne bedg stanowity tylko czes¢ pozycji Wykazu Cen to Wykonawca rozbije
cene ryczattowa tej pozycji na wartosci czastkowe, wykazujac przy tym wartos¢ dla zakresu robot
zamiennych.

Klauzula 13 Zmiany i korekty

13.2. Analiza wartosci
Klauzule 13.2 skresla sie, jako niemajaca zastosowania na niniejszym Kontrakcie.

13.3.Procedura wprowadzania Zmian
1. Skresla sie klauzule 13.3 i wprowadza sie nastepujacy tekst:

1)

w zakresie zmiany danych wynikajacych z przeksztatcen podmiotowych po stronie Wykonawcy
skutkujacych zastepstwem prawnym pod tytutem ogolnym — zmiana taka wymaga aneksu
do Umowy;

w zakresie zmiany termindw wynikajacych z umowy, pod warunkiem Ze:

a) wystapi opdznienie w przekazaniu terenu budowy, za ktore nie ponosi odpowiedzialno$ci
Wykonawca - moZliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy lub
odcinka/odcinkéw o okres réwny opdznieniu w stosunku do terminu przewidzianego
w Zataczniku do Oferty,

b) nastapi wykrycie niewybuchéw i niewypatow podczas sprawdzenia saperskiego
wykonanego przez Wykonawce (konieczno$¢ usuniecia niewybuchow lub niewypatow) lub
natrafienie na wykopaliska archeologiczne (konieczno$¢ przeprowadzenia badan
archeologicznych) - mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy lub
odcinka/odcinkéw o ilos¢ dni nieprzekraczajacych czasu wstrzymania catosci lub cze$ci
robét z tego tytutu,

c) wystapi jeden z ponizszych nieprzewidzianych warunkéw realizacii tj.:

» odkrycie niezinwentaryzowanych obiektow,
» odkrycie niezinwentaryzowanych elementéw infrastruktury naziemnej lub podziemnej
(tzw. kolizje),
» odkrycie wadliwie wykonanych robét przez poprzednich wykonawcéw (tj. nieobjetych
niniejsza umowa),
» konieczno$¢ usuniecia kolizji z istniejacq infrastrukturg naziemng lub podziemng
a nieprzewidziang w dokumentacji,
| bedzie to miato wptyw na HRF i termin wykonania przedmiotu niniejszej umowy - mozliwa jest
zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy lub odcinka/odcinkow o ilos¢ dni
nieprzekraczajgcych czasu na opracowanie projektu oraz uzyskanie odpowiednich zezwolen
lub decyzji lub uzgodnien lub wytycznych lub warunkéw technicznych oraz na wykonanie robét
naprawczych lub zwigzanych z usunigciem kolizji lub obiektu,
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d)

wystapi konieczno$¢: zmiany zakresu przedmiotu niniejszej umowy lub wykonania prac
dodatkowych lub uwzglednienia wptywu innych przedsiewzie¢ lub dziatar powigzanych z
przedmiotem niniejszej umowy - mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu
umowy lub odcinka/odcinkéw o ilos¢ dni nieprzekraczajacych okresu trwania przeszkody,
wystapi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ na
etapie wykonania projektow budowlanych i na etapie uzyskania decyzji o pozwoleniu na
budowe lub innych decyzji, w tym koniecznos¢ uzyskania zmiany decyzji o pozwoleniu na
budowe w wyniku wprowadzenia koniecznych, istotnych zmian w projekcie budowlanym,
ktore bedg miaty wptyw na przedtuzenie terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy

- mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiot umowy lub odcinka/odcinkow o ilo$¢
dni nieprzekraczajacych czasu na uzyskanie odpowiednich zezwolen lub uzgodnien lub
wytycznych lub decyzji oraz wykonanie robdt zamiennych,

wystapig przeszkody o obiektywnym charakterze, w tym: kleski Zywiotowe oraz z uwagi na
okoliczno$ci niezalezne od stron, w szczegdlnosci site wyzsza, przez ktérg strony rozumiejq
zdarzenia zewnetrzne, ktérego skutkéw nie dato sie przewidzie¢, ani ktdrego skutkom nie
dafo sie zapobiec, w szczegolnosci: powddz obejmujacg swym obszarem teren robot lub
drogi dojazdowe do niego, strajk majacy wptyw na wykonanie umowy, stan wyjatkowy, stan
wojenny, stan zagrozenia epidemicznego, stan epidemii, warunki atmosferyczne
uniemoZzliwiajace ze wzgledéw technologicznych prowadzenie robdt budowlanych lub
przeprowadzenie prob lub sprawdzen lub dokonywanie odbiordéw - pomimo dotozenia przez
Wykonawce wszelkich staran, aby roboty mogty zosta¢ zrealizowane. Na te okoliczno$¢
Kierownik Budowy sporzadzi wpis do Dziennika Budowy, ktory potwierdzi Kierownik Zespotu
Inspektorow Nadzoru - mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy lub
odcinka/odcinkéw o ilos¢ dni nieprzekraczajacych okresu trwania przeszkody z
uwzglednieniem rezimu technologicznego,

wystapi okolicznos¢ lezaca po stronie Zamawiajgcego, w szczegolnosci wstrzymania robot
przez Zamawiajacego, koniecznoS¢ usunigcia btedow lub wprowadzenia zmian
w dokumentacji, nastgpi odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty
wymaganych decyzji, postanowien, zezwolen, uzgodnien lub warunkéw technicznych,
z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce - mozliwa jest zmiana terminu wykonania
przedmiotu umowy lub odcinka/odcinkéw o ilo§¢ dni nieprzekraczajacych czasu
wstrzymania catosci lub cze$ci robdt oraz niezbednych na uzyskanie odpowiednich
decyzji, postanowien, zezwolen, uzgodnien lub warunkéw technicznych,

wystapi koniecznos¢ wykonania zaméwienia dodatkowego, ktére bedzie miato wptyw na
przedtuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy - mozliwa jest zmiana terminu
wykonania przedmiotu umowy lub odcinka/odcinkéw o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych czasu
na wykonanie zamdwienia dodatkowego,

wystapi czasowa niedostepnos¢ materiatow budowlanych lub urzadzen (z przyczyn
obiektywnych, niezaleznych od Wykonawcy) majaca wptyw na terminy dostaw - mozliwa
jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy lub odcinka/odcinkéw o ilo$¢ dni trwania
przeszkody w dostawach majacej wptyw na termin wykonania przedmiotu niniejsze;
umowy,

w zwigzku z usunieciem drzew zaszta konieczno$é uzyskania dodatkowej opinii RDOS
w zakresie wystepowania gniazd czynnych iich zasiedlenia przez ptaki (w tym gatunki
chronione) - mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy lub
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3)

4)

odcinka/odcinkéw w ilosci dni nie wigkszej niz czas od uzyskania odmownej decyzji organu
do uptywu okresu legowego lub innego okresu zabraniajgcego dokonywania wycinek,

k) w zwigzku ze zmiang sposobu spetnienia Swiadczenia lub sposobu przeprowadzenia robot
lub wprowadzeniem robot zamiennych lub ograniczeniem zakresu przedmiotu umowy,
jednak nie wiecej niz 0 20% - mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiot umowy
lub odcinka/odcinkdw (wydtuzenie lub skrdcenie) o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych czasu na
wykonanie robot zamiennych lub zwigzanych ze zmiang sposobu spetnienia Swiadczenia
lub sposobu przeprowadzenia robét lub ograniczeniem zakresu przedmiotu umowy;

w zakresie zmiany materiatdw, urzadzen, rozwigzan technicznych, itp. w stosunku do

przewidzianych w Dokumentaciji przetargowej wraz z zatacznikami w brzmieniu z chwili otwarcia

ofert pod warunkiem, ze zmiany te nie pogorsza wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowych
przedmiotu zamowienia i bedg korzystne dla Zamawiajgcego. Zmiany te mogq dotyczyé¢
okoliczno$ci:

a) powodujacych poprawienie parametréw technicznych przedmiotu zaméwienia,

b) wynikajacych z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujacych przepisow,

c) powodujacych obnizenie kosztu ponoszonego na eksploatacje i konserwacje wykonanego
przedmiotu zamoéwienia;

— zmiana taka nie skutkuje zmiang wynagrodzenia Wykonawcy;

w zakresie zmniejszenia zakresu przedmiotu zamdwienia okreslonego w Dokumentacii

przetargowej wraz z zatgcznikami w brzmieniu z chwili otwarcia ofert, do wykonania elementow

okre$lonych w Opisie przedmiotu zamdwienia — maksymalnie o 20% pod warunkiem, Ze
wykonanie catosci przedmiotu zamoéwienia napotyka istotne trudnosci. Wykonawcy
nie przystugujg  jakiekolwiek roszczenia o charakterze odszkodowawczym zwigzane

z ograniczeniem zakresu realizacji umowy; wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone

proporcjonalnie do zmniejszonego zakresu, przy czy Zamawiajacy zapfaci za wszystkie

spetnione Swiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktore Wykonawca poniost w zwigzku

z wynikajacymi z umowy planowanymi Swiadczeniami;

w zakresie zmian personalnych wérdd osob ze wzgledéw losowych, stuzbowych, z powodu

niewtadciwego wykonywania powierzonych zadan lub z powodu innych istotnych przyczyn, pod

warunkiem, iz nowowprowadzane osoby spetniajg wymagania okreslone w postepowaniu

0 udzielenie zamowienia publicznego; Wykonawca musi uzyska¢ zgode Zamawiajgcego

na powierzenie obowigzkdw nowej osobie, po uprzednim pisemnym udokumentowaniu

spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu okreslonych w Dokumentacji przetargowe;.

W przypadku zmiany oséb po stronie Zamawiajacego, Zamawiajgacy powiadomi Wykonawce

o takim fakcie;

zmiany sposobu spetnienia Swiadczenia i zwigzanej z tym konieczno$ci wykonania robét

zamiennych, gdy zaistnieje/zajdzie:

a) koniecznos¢  zrealizowania  projektu  przy  zastosowaniu innych  rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentaciji projektowej w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem projektu,

b) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu,
kurzawka, itp.) skutkujgce niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych,
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c) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe poziomy wod
podziemnych, istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych,

d) niedostepno$¢ na rynku materiatdw lub urzadzen opisanych w dokumentaciji projektowe;
spowodowane zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow lub
urzadzen,

e) pojawienie si¢ na rynku cze$ci, materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych
na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotowej umowy lub kosztow eksploatacii
wykonanego przedmiotu umowy,

f) konieczno$C zaspokojenia w zwigzku z realizacjg przedmiotowej umowy, roszczen lub
oczekiwan osob trzecich, w tym grup spotecznych lub zawodowych niemozliwych do
jednoznacznego okreslenia w chwili zawarcia umowy,

przy czym wystapienie powyzszych robdt zamiennych jest konieczne do prawidtowego

wykonania umowy oraz nie powoduje rozszerzenia przedmiotu zamdwienia w stosunku do

przedmiotu okreslonego w niniejszej Dokumentacji przetargowej oraz wynikajacego z tresci
oferty. Roboty zamienne nie mogg wynika¢ z braku zachowania przez Wykonawce nalezytej
starannosci na etapie planowania i realizacji robdt.

7) wprowadzenie rob6t zamiennych bedzie polegato na usunieciu z Wykazu Cen, robdt
zamienianych i wprowadzeniu robot niezbednych do wykonania Zadania, tj. robét zamiennych
wraz z okre$leniem nowej Kwoty Kontraktowej, ustalonej zgodnie z klauzulg 12.3 Warunkdéw
szczegblnych;

8) w zakresie zmiany wynagrodzenia:

a) ze wzgledu na postanowienia decyzji organéw administracji panstwowej,

b) Zamawiajacy jest uprawniony do Zzadania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub
dokonywania pfatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawarte] przez
Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie zadania lub zmianami wytycznych dotyczacych
realizacji zadania (Rozliczenie odbedzie sie zgodnie z Klauzulg 14.1 [Cena Kontraktowal]
oraz 12.3 [Wycenal),

c) wystapi konieczno$¢ zastosowania rozwigzania projektowego zamiennego, bez ktorego
wykonanie przedmiotu umowy bytoby niemozliwa lub obarczone btedem (Rozliczenie
odbedzie sie zgodnie z Klauzulg 14.1 [Cena Kontraktowa] oraz 12.3 [Wycenal),

d)  wystapi konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego
prawa lub niedostepno$¢ na rynku (Rozliczenie odbedzie sie zgodnie z Klauzulg 14.1 [Cena
Kontraktowa] oraz 12.3 [Wycenal),

e) nastapi konieczno$¢ zmiany zakresu przedmiotu niniejszej umowy, wykonania prac
dodatkowych, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ na etapie projektowania, konieczno$é
uwzglednienia wptywu innych przedsiewzie¢ lub dziatan powigzanych z przedmiotem
niniejszej umowy (Rozliczenie odbedzie sie zgodnie z Klauzulg 14.1 [Cena Kontraktowa]
oraz 12.3 [Wycena]);

4. Wystgpienie ktorejkolwiek z wymienionych w pkt 3 okolicznosci nie stanowi bezwzglednego
zobowigzania Zamawiajgcego do dokonania zmian, ani nie moze stanowi¢ podstawy roszczen
Wykonawcy do ich dokonania.

5. Kazdorazowo o wystapieniu okoliczno$ci mogacych wptyng¢ na zmiane umowy Wykonawca
zobowigzny jest pisemnie poinformowa¢ Zamawiajacego, z podaniem faktycznego uzasadnienia
wniosku 0 zmiang umowy.
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6. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapic za zgodg obu stron,

w formie pisemnego aneksu do umowy, pod rygorem niewazno$ci takiej zmiany
7. Zmiana adresu, nazwy oraz 0sob reprezentujgcych Wykonawce nie wymaga aneksu do Umowy.
Warunki formalne:
Zamawiajacy zastrzega jednoczes$nie, ze zmiany postanowien umowy mogg by¢ przeprowadzone
w razie zaistnienia warunkéw materialnych, jedynie po przeprowadzeniu negocjacji przez strony,
prowadzacych do wypracowania obustronnego konsensusu obejmujacego wprowadzone do umowy
zmiany.
Negocjacje beda mogly by¢ prowadzone na wniosek kazdej ze stron, zgtaszany
w razie zaistnienia powyzszych warunkow materialnych.
W przypadku, gdy strony w drodze negocjacji dojdg do porozumienia odno$nie zakresu i tresci
wprowadzanych zmian, podpisany zostanie przez strony aneks do umowy o realizacje niniejszego
zamdwienia publicznego.
Podpisanie aneksu wydtuzajacego termin realizacji przedmiotu zamoéwienia mozliwe bedzie jedynie
wowczas, gdy Wykonawca najpdzniej w dniu jego podpisania przediozy dokumenty potwierdzajace
przedtuzenie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz innych ubezpieczern wymaganych
w ramach zawartej umowy — na czas wynikajacy z przedtuzenia.

13.4 Zapfata w walutach Kontraktu
Klauzule 13.4 skre$la sie, jako niemajacq zastosowania w niniejszych warunkach.

13.5 Kwoty Tymczasowe
Klauzule 13.5 skresla sie, jako niemajacg zastosowania w niniejszych warunkach.

13.6 Prace dniowkowe
Klauzule 13.6 skresla sie, jako niemajaca zastosowania w niniejszych warunkach.

13.8 Korekty uwzgledniajgce zmiany Kosztu

Klauzule 13.8 [Korekty uwzgledniajace zmiany Kosztu] skresla sie, jako niemajacg zastosowania
w niniejszych Warunkach.

Klauzula 14 Cena Kontraktowa i zaptata

14.1 Cena Kontraktowa

zmienia si¢ w podpunkcie (a) tres¢:
,uzgodniona lub ustalona na mocy klauzuli 12.3 [Wycena]’ na tres¢: ,stanowita ryczattowg
Zatwierdzong Cene Kontraktowg”

Na koncu podpunktu (b) niniejszej klauzuli 14.1 dodaje sie nastepujacy tekst:
oraz z wyjatkiem VAT, ktory zostanie naliczony zgodnie z klauzulg 13.3.

Na koricu klauzuli 14.1 dodaje sie akapit z nastepujaca trescia;
Ceny ryczattowe dla pozycji okre$lonych w wycenionym Wykazie Cen sg state na okres
wykonywania Kontraktu z zastrzezeniem klauzuli 1.9.
Jednakze w przypadku ewentualnych robét zamiennych mogacych wystapi¢ podczas realizacji
przedmiotu umowy, to postanowienia dotyczace wyceny bedg takie jak podano ponizej.
Odpowiednio do tego bedzie okreslona Cena Kontraktowa, z uwzglednieniem korekt dokonanych
zgodnie z Kontraktem, tak jak to postanowiono w 13.3 [Procedura prowadzania Zmian].
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W przypadku wystapienia ewentualnych rob6t dodatkowych, nieprzewidzianych i nieujetych
w Wytycznych Zamawiajgcego, lecz niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu
zamdwienia przygotowany zostanie aneks do umowy.
Inzynier dokona wyceny robot, za wykonanie, ktdrych ptatnosci bedg dokonywane stosownie do
ilosci zrobionej pracy, 0 czym mowa w poprzednim akapicie niniejszej klauzuli lub jesli bedg
wprowadzone zmiany opisane w 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian].
Wycena ta bedzie ustalana z uwzglednieniem cen zawartych w wycenionym Wykazie Cen,
aw przypadku ich braku zostang zastosowane stawki — nosniki kosztow tj. stawka
roboczogodziny, koszty ogoine, koszty zakupu i zysk oraz ceny materiatow i sprzetu nie wyzsze
niz Srednia wg cennika Sekocenbud z kwartatu poprzedzajacego sporzadzenie wyceny
dla wojewodztwa lubuskiego, a w przypadku braku takich cen i stawek dla danych rob6t nalezy
zastosowac Srednie ceny rynkowe.

14.2. Zaliczka
Klauzule 14.2 [Zaliczka] skre$la sig, jako niemajacq zastosowania w niniejszych warunkach.

14.3.Wnioski o Przejsciowe Swiadectwa Platnosci

Na poczatku niniejszej klauzuli 14.3 dodaje sie nastepujacy tekst:
Wykonawca kazdorazowo uzgodni z Inzynierem forme i tre$§¢ Rozliczen wraz z dokumentami
towarzyszacymi, wykazujacymi szczegdtowo kwoty, do ktorych otrzymania Wykonawca uwaza
sie za uprawnionego. Mozliwe jest wytacznie otrzymywanie zaptaty za catkowicie wykonane
elementy Robdt zgodne z pozycjami w Wykazie Cen, natomiast nie przewiduje sie realizacji
zaptat czeSciowych, obliczanych, jako procent od Ceny Kontraktowej stosownie do postepu
Robét.
Rozliczenia (i dodatkowe materiaty) musza by¢ zgodne z obowigzujacymi przy realizacji zadania
wytycznymi, w tym dotyczacymi kwalifikowalno$ci kosztéw oraz umozliwi¢ Zamawiajacemu
nadzorowanie kosztow i ptatnosci wedtug wymagan Zamawiajgcego. Kwoty wykazane w
Rozliczeniu, jako nalezne Wykonawcy dotyczy¢ bedg Robét (zgodnie z pozycjami wypetnionego
Wykazu Cen ztozonego w Ofercie Wykonawcy), ktére zostaly uznane przez Inzyniera, jako
faktycznie i w cato$ci wykonane.
Faktury Wykonawcy muszg by¢ sporzadzane odrebnie dla wartosci kwalifikowanych
i niekwalifikowanych w oparciu o dyspozycie Inzyniera na podstawie klauzuli 14.6. Cata
korespondencja pomiedzy Wykonawcg i Inzynierem dotyczaca wszystkich ptatnosci musi by¢
wysytana w kopii do Zamawiajgcego.

W pierwszym zdaniu klauzuli 14.3. wprowadza sie nastepujacg zmiane:
stowa ,w sze$ciu” skresla sie i zastepuje ,w trzech”.

Usuwa sie z niniejszej klauzuli 14.3 podpunkt (c), (d) i (e).

W drugim akapicie niniejszej klauzuli 14.3 w punkcie (b) skresla sie:
Loraz klauzuli 13.8 [Korekty uwzgledniajgce zmiany Kosztu]

14.4 Plan pfatnos$ci

Pierwszy akapit niniejszej klauzuli 14.4 skresla sig i zastepuje nastepujaco:
Wykonawca opracuje plan ptatno$ci i uzyska akceptacje Zamawiajacego dla planu ptatnosci
w terminie 14 dni od daty jego otrzymania po uprzedniej akceptaciji Inzyniera. Plan ptatno$ci
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obejmuje raty, w jakich ma zosta¢ zaptacona Cena Kontraktowa, to o ile w tym planie nie ustalono
inaczej:

Tekst ostatniego akapitu niniejszej klauzuli 14.4 skresla sie i zastepuje nastepujaco:
Wykonawca kazdorazowo po wystawieniu Przejéciowego Swiadectwa Platnodci oraz
po zaktualizowaniu Programu, o ktorym mowa w klauzuli 8.3 dostarcza¢ bedzie Inzynierowi
przewidywany szczegdtowy plan ptatnoSci na kolejne miesigce dla wszystkich ptatnosci,
do ktérych Wykonawca jest uprawniony w ramach Kontraktu. Pierwszy przewidywany plan
ptatno$ci zostanie przedtozony w Dacie Rozpoczecia i winien obejmowac:
(i) okres do konca pierwszego miesigca kalendarzowego nastepujacego po Dacie Rozpoczecia;
oraz
(ii) kazdy kolejny miesigc trwania Robdt.

Plan ptatnosci bedzie przekazywany w formie wskazanej przez Inzyniera.

14.5 Urzadzenia i Materialy przeznaczone do Robét
Klauzule 14.5 skre$la sie, jako niemajacq zastosowania w niniejszych Warunkach.

14.6.Wystawianie Przej$ciowych Swiadectw Platnosci
Wprowadza sie nastepujace zmiany w niniejszej klauzuli 14.6:

Na koncu pierwszego akapitu klauzuli 14.6 dodaje sie:
W przypadku nieotrzymania przez Inzyniera kompletu dokumentéw od Wykonawcy, Inzynier ma
prawo zwroci¢ te dokumenty Wykonawcy i wystawié Przejéciowe Swiadectwo platnosci
w terminie do 28 dni od daty ponownego ztoZenia przez Wykonawce uzupetnionego kompletu
dokumentow.
Przejsciowe Swiadectwa Ptatnoéci powinny mie¢ wyodrebnione czeéci dotyczace kosztow
kwalifikowanych i niekwalifikowanych. Inzynier bedzie podejmowat decyzje dotyczace
wyodrebnienia kosztow lub wartosci kwalifikowanych i niekwalifikowanych na podstawie
obowigzujacych wytycznych. Inzynier poda Wykonawcy dyspozycje dotyczace kwalifikowalno$ci
kosztdw lub innych wartosci dla potrzeb sporzadzania Rozliczen.

Na poczatku pierwszego zdania drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6, wyrazenie:
,Inzynier nie bedzie jednak obowigzany do wystawienia" zastepuje sie wyrazeniem: ,Poza
szczegblinymi przypadkami okreslonymi w niniejszej klauzuli, Inzynier nie bedzie mogt wystawic".

Na koricu drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6. dodaje sie nastepujacy tekst:
W szczegdlnych przypadkach, w ktérych jest to niezbedne dla sprawnego wykonania Kontrakiu,
Inzynier moze wystawi¢ Przejsciowe Swiadectwo Platnoéci na kwote mniejsza niz minimalna
kwota podana w Zataczniku do Oferty. Wystawienie Przejéciowego Swiadectwa Platnoéci na
kwote mniejszg od minimalnej podanej w Zataczniku do Oferty moze nastapi¢ po ziozeniu
stosownego wniosku przez Wykonawce, podania Zamawiajgcemu pisemnego uzasadnienia
przez Inzyniera oraz uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajgcego.

14.7 Zapfata
Wprowadza sie nastepujace zmiany w niniejszej klauzuli 14.7: Podpunkty (a), (b) i (c) skresla sie
I zastepuje nastepujaco:
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(a) kwote poswiadczong w Przejsciowym/Koficowym Swiadectwie Platnosci w ciagu 30 dni
od daty otrzymania kompletu dokumentéw uzasadniajacych zadanie zapfaty, w tym
prawidtowo wystawionej faktury Wykonawcy. Faktura VAT powinna zawiera¢ petng nazwe
projektu i nr umowy o dofinansowanie. Wykonawca jest zobowigzany przy wystawieniu
faktury do rozdzielenia kwot dotyczacych kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej,
i fakturowanie ich w oddzielnych pozycjach lub oddzielnymi fakturami.

Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany w fakturze

VAT, znajdujacy sie w wykazie podatnikow VAT udostepnionym w Biuletynie Informacji

Publicznej na stronie podmiotowe] urzedu obstugujacego ministra wtasciwego do spraw finanséw

publicznych. Zamawiajacy o$wiadcza, ze bedzie realizowa¢ ptatnosci za faktury

z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci tzw. split payment. Zaptate w tym systemie

uznaje sie za dokonanie ptatno$ci w terminie ustalonym w umowie. Podzielong ptatno$¢ tzw. split

payment stosuje sie wytacznie przy ptatnosciach bezgotéwkowych, realizowanych za
posrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zaptaty dla czynnych podatnikéw VAT.

Mechanizm podzielonej pfatnosci nie bedzie wykorzystywany do zaptaty za czynnosci lub

zdarzenia pozostajgce poza zakresem VAT (np. zaptata odszkodowania), a takze za $wiadczenia

zwolnione z VAT, opodatkowane stawkg 0% lub objete odwrotnym obcigzeniem. Wykonawca
o$wiadcza, ze wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajgcego ptatnosci w systemie
podzielonej ptatnosci tzw. split payment.

Faktury elektroniczne mozna przesta¢ przez Platforme Elektronicznego Fakturowania
(https://efaktura.gov.pl)

Dane identyfikacyjne skrzynki:

TYP numeru PEPPOL - NIP

Numer PEPPOL: 5960010632

Skrécona nazwa skrzynki: Gmina Sulecin

W przypadku zatrudniania przez Wykonawce Podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcéw,
na zasadzie okre$lonej w Klauzuli 4.4, warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty wy-
magalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w art.
465 ust. 1 PZP biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych. W przypadku
nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty, o ktérych mowa w zdaniu
powyzszym, Zamawiajacy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.
Za dowdd zaptaty Zamawiajacy nie bedzie uznawat oSwiadczenia: Wykonawcy, podwykonawcy
| dalszego podwykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do zlozenia wraz z  ww.
o$wiadczeniami, faktur/rachunkéw lub innych dokumentéw ksiegowych oraz dowoddw ich
zapfaty, w postaci wyciggu z wykonanego przelewu bankowego.

Na koncu niniejszej klauzuli 14.7 dodaje sie:

Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego o kazdorazowej
zamianie numeru rachunku bankowego, na ktéry majg by¢ dokonywane ptatnosci.
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W przypadku Wykonawcdw wspélnie realizujgcych Kontrakt (konsorcjum) kazdorazowa zmiana
numeru rachunku bankowego, na ktory majg by¢ dokonywane ptatno$ci wymaga pisemne;
zgody wszystkich cztonkdw konsorcjum.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry
zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane. Wynagrodzenie
okreslone w zdaniu poprzedzajgcym dotyczy wylgcznie naleznoSci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przediozeniu zamawiajgcemu po$wiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Zamawiajacy dokona
bezpo$redniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wytacznie
wymagalnego  wynagrodzenia, bez odsetek naleznych  Podwykonawcom/dalszym
podwykonawcom. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego wykonawcy. Przed dokonaniem bezpo$redniej zapfaty Zamawiajacy umozliwi
Wykonawcy zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. W uwagach nie mozna powotywac
sie na potracenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z umowg o
podwykonawstwo. Termin zgtoszenia uwag przez Wykonawce wynosi 7 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy informacji 0 mozliwo$ci ich zgtoszenia. W przypadku zgtoszenia uwag w terminie
wskazanym przez zamawiajgcego, zamawiajacy moze:

— nie dokonaC bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

— zZlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadnicze
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platnosc sie nalezy, albo

— dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$é
takiej zapfaty,

Za dzien dokonania zaptaty przyjmuije sie dzier uznania rachunku Zamawiajacego kwotg zaptaty.
Na zasadzie potracenia umownego, Zamawiajgcy moze potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy
wszelkie roszczenia w stosunku do Wykonawcy na podstawie Kontraktu, w tym w szczegéino$ci
kary umowne, koszty poniesione na ustanowienie ubezpieczenia, kwoty zaptacone bezposrednio
Podwykonawcom/dalszym  podwykonawcom  Wykonawcy, roszczenia 0  obnizenie
wynagrodzenia, koszty zwigzane z Wykonaniem Zastepczym, na co Wykonawca wyraza zgode.

14.8 Opd6zniona zapfata
Tekst niniejszej klauzuli 14.8 skresla sie i zastepuje nastepujaco:
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Jezeli Wykonawca nie otrzyma <zaptaty zgodnie z klauzulg 14.7 [Zaptata],
to Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania odsetek ustawowych za op6znienie (wedtug
ustawy Kodeks Cywilny), obliczonych miesiecznie od kwoty niezaptaconej w okresie opoznienia.
Odsetki bedg naliczane za okres, jaki uptynie od dnia, w ktérym przypadat termin zaptaty (bez
wliczania tego dnia) do dnia, w ktérym zostat obcigzony rachunek Zamawiajacego (wliczajgc ten
dzien).

14.9 Wypfata Kwoty Zatrzymanej
Klauzule 14.9 skre$la sie, jako niemajaca zastosowania w niniejszych Warunkach.

14.10 Oswiadczenie po Ukonczeniu

Wprowadza si¢ nastepujace zmiany w niniejszej klauzuli 14.10:

W pierwszym akapicie klauzuli 14.10. wprowadza si¢ nastepujace zmiany:
stowa ,W ciggu 84 dni” skresla sie i zastepuje ,W ciggu 28 dni” oraz stowo ,Robot” skresla sie
i zastepuje ,dla kazdego z Odcinkdw” oraz stowa ,w szeSciu egzemplarzach” skre$la sie
| zastepuje ,w trzech egzemplarzach”.

Na koncu klauzuli 14.10 dodaje sie akapit o nastepujacej tresci:
W Os$wiadczeniu po Ukonczeniu Strony uwzglednig potracenia z tytutu bezpo$redniej zaptaty
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom dokonane bezpo$rednio przez Zamawiajacego
na mocy klauzuli 4.4.oraz klauzuli 14.7.
Razem z rozliczeniem Korcowym, Wykonawca ztozy pisemne Zwolnienia ze Zobowigzan
od wszystkich Podwykonawcow, potwierdzajace, ze wszystkie nalezno$ci za podzlecone roboty
zostaty nalezycie zaptacone przez Wykonawce.

14.11 Wniosek o Koricowe Swiadectwo Pfatnosci.

Wprowadza sie nastepujace zmiany w niniejszej klauzuli 14.11:
W pierwszym zdaniu pierwszego akapitu zmienia si¢ stowa z: ,\W terminie do 56 dni..." na: W
terminie do 20 dni...” oraz stowa "sze$¢ egzemplarzy” skresla sie i zmienia na ,trzy egzemplarze”.

Uzyte w niniejszej klauzuli 14.11 pojecia ,projekt Oswiadczenia po Ukoriczeniu” zastepuje sie
pojeciem ,O$wiadczenie Koncowe”, pojecie ,rozliczenie ostateczne” zastepuje sie pojeciem
,rozliczenie koncowe”, pojecie ,Rozliczenie Koricowe” (w ostatnim zdaniu drugiego akapitu)
zastepuije sie pojeciem ,O$wiadczenie Koricowe”.

Skresla sie ostatnie zdanie trzeciego akapitu i zastepuje nastepujaca trescia;

Nastepnie, jesli spdr zostanie ostatecznie rozstrzygniety przez Sad wiasciwy miejscowo dla
siedziby Zamawiajacego, to Wykonawca przygotuje OS$wiadczenie Korcowe i przediozy
je Zamawiajgcemu, z kopig dla Inzyniera.

Na koricu klauzuli 14.11 dodaje sie akapit o nastepujacej tresci:

W Os$wiadczeniu Koricowym Strony uwzglednig potracenia z tytutu bezpo$redniej zaptaty
Podwykonawcom lub dalszym  Podwykonawcom dokonane bezposrednio przez
Zamawiajgcego na mocy klauzuli 4.4 oraz 14.7.

14.13 Wystawianie Koricowego Swiadectwa Platnosci
Na koricu klauzuli 14.13 dodaje sie akapit o nastepujacej tresci:
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W Koricowym Swiadectwie Ptatnosci Inzynier uwzgledni potracenia z tytutu bezpo$redniej zaptaty
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom dokonane bezposrednio przez Zamawiajacego
na mocy klauzuli 4.4 oraz 14.7.

Klauzula 15.Rozwigzanie Kontraktu przez Zamawiajacego

15.2  Wypowiedzenie przez Zamawiajgcego
Skresla sie klauzule 15.2 i wprowadza sie nastepujacy tekst:

Zmienia si¢ brzmienie Klauzuli 15.2 z: ,Wypowiedzenie przez Zamawiajacego” na ,Odstgpienie od umowy
przez Zamawiajgcego”

1. Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez
wyznaczenia terminu dodatkowego, w nastepujacych sytuacjach:

1) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat rob6t budowlanych diuzej niz 7 dni
od terminu okre$lonego w Kaluzuli 8.1 Warunkoéw Szczedlnych;

2) gdy Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn zaprzestat realizacji robét budowlanych
iprzerwa ta trwa dluzej niz 2 tygodnie albo nie kontynuuje ich pomimo wezwania
Zamawiajacego, ztozonego na pismie;

3)  gdy Wykonawca op6znia si¢ badz pozostaje w zwtoce z realizacjg robét budowlanych w sposéb
zagrazajacy terminowemu wykonaniu przedmiotu umowy lub odcinka/odcinkéw;

4)  wystgpita koniecznos¢ wielokrotnego (j. co najmniej trzykrotnego) dokonywania bezposredniej
zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w klauzuli 14.7;

5) w przypadku, gdy Wykonawca utraci mozliwo$¢ realizacji zaméwienia przy udziale
Podwykonawcy, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art.
118 ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu - jezeli
w ciggu 7 dni od dnia, w ktdrym Wykonawca utracit mozliwos¢ realizacji zaméwienia przy
udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nie wykaze, ze proponowany inny Podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

2. W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego na podstawie art. 456 ust. 1 ustawy PZP
Wykonawca moze zgda¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesSci umowy.

3. Wykonawca nie moze odstgpic od umowy po przekroczeniu terminu Czasu na ukonczenie
okreslonego w zatgczniku do Oferty Wykonawcy.

4. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
Zamawiajacy jest uprawniony do ztozenia o$wiadczenia o odstapieniu od umowy w terminie 30 dni
od dnia powziecia wiadomos$ci o okoliczno$ciach uprawniajacych do odstgpienia, o ktérych mowa
w ust. 1 powyzej.

5. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce i Zamawiajgcego, obcigzajg nastepujace obowigzki
szczegblowe:

1) w terminie 10 dni od dnia ztozenia o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy Inzynier Kontraktu przy
udziale Wykonawcy i Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot
budowlanych w toku, wedtug stanu na dzier odstapienia od umowy;

2) bez wzgledu na przyczyne odstgpienia od umowy, Wykonawca zabezpieczy teren budowy
w obustronnie uzgodnionym zakresie na swoj koszt;

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt zakonczonych
| przerwanych oraz robét zabezpieczajacych, a Zamawiajacy dokona ich odbioru w ciggu 14 dni
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roboczych od zgtoszenia;
4) Wykonawca niezwtocznie wstrzyma wykonywanie robot, poza majacymi na celu ochrone zycia
i wtasnosci, a najpozniej w terminie 10 dni, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza budowy.

15.3 Wycena na dzien rozwigzania Kontraktu

Na koricu niniejszej klauzuli dodaje sie nastepujacy tekst:

Inzynier Kontraktu z udziatem Stron przystapi do inwentaryzaciji robét zrealizowanych przez
Wykonawce do czasu odstgpienia od Kontraktu. W szczegdlnosci w toku inwentaryzacii
zostanie ustalona warto$¢ wykonanych robét z uwzglednieniem stopnia ich zaawansowania,
atakze wartoS¢ wbudowanych urzadzen. Pozostawione na Terenie Budowy materiaty
i urzadzenia niewbudowane Wykonawca bedzie zobowigzany usung¢ na swoj koszt i ryzyko
w terminie wskazanym przez Inzyniera Kontraktu. Urzadzenia, ktorych Wykonawca nie jest
wiascicielem nie podlegajg rozliczeniu w ramach inwentaryzacji i powinny zosta¢ zabrane
z Terenu Budowy przez Wykonawce w terminie okre$lonym przez Inzyniera Kontraktu.
Warto$¢ robdt i urzadzen zostanie ustalona z uwzglednieniem cen zawartych w Kontrakcie, a w
przypadku ich braku lub innych probleméw z ustaleniem wartoSci, zostanie ona ustalona przez
Inzyniera Kontraktu z nalezytg starannoscia.

Wiasno$¢ kazdego elementu Robdt ujetych w rozliczeniu inwentaryzacyjnym lub objetych
wczeéniej  wystawionymi  Przejéciowymi  Swiadectwami  Platnosci  przechodzi
na Zamawiajgcego z datg podpisania przez Strony Porozumienia w sprawie rozliczenia
koricowego zwigzanego z inwentaryzacja.

W przypadku braku podpisania takiego Porozumienia przeniesienie witasnosci nastapi
z uptywem terminu wyznaczonego Stronom przez Inzyniera Kontraktu, jako dnia podpisania
Porozumienia, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim. Do tego czasu Wykonawca jest
zobowigzany do utrzymywania i ubezpieczenia tych elementdw Robdt. Wszelkie koszty
zwigzane z utrzymywaniem i ubezpieczeniem elementow Robot, o ktérych mowa w niniejsze;
klauzuli ponosi Wykonawca.

15.4  Zapfata po rozwigzaniu
Podpunkt (c) niniejszej klauzuli 15.4 skre$la sie i zastepuje nastepujaco:
(c) uzyska¢ od Wykonawcy kare umowng w wysoko$ci rdwnowaznej kwocie kar za zwioke
okreslonej w Klauzuli 8.7.

15.5 Uprawnienia Zamawiajqcego do rozwigzania Kontraktu
Klauzule 15.5 skresla sie jako nie majgca zastosowania.

Klauzula 16 Zawieszenie i wypowiedzenie Kontraktu przez Wykonawce
Wprowadza si¢ nastepujace zmiany w niniejszej klauzuli 16:

Zmienia si¢ brzmienie Klauzuli 16 z: ,Zawieszenie i wypowiedzenie Kontraktu przez Wykonawce” na
,LZawieszenie i rozwigzanie Kontraktu przez Wykonawce”

16.1 Uprawnienia Wykonawcy do zawieszenia Rob6t
W pierwszym akapicie przed stowami ,mniej niz 21 dni naprzéd” dodaje sie stowo ,nie”.
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Na koncu trzeciego akapitu niniejszej klauzuli 16.1 po stowach "... tak szybko, jak to bedzie mozliwe"
dodaje sie nastepujace stowa: "jednakze nie pdzniej niz w terminie 7 dni od otrzymania takiego
Swiadectwa Ptatnosci, dowodu lub zaptaty."

Zmienia sie treS¢ punktu (b) w akapicie czwartym w nastepujacy sposob:
,pokrycie takiego kosztu na zasadach okreslonych w klauzuli 13.3 [Procedura wprowadzania
Zmian]’.

16.4  Zapfata po rozwigzaniu
Podpunkt (c) niniejszej klauzuli 164 skreSla sig, jako niemajagcy zastosowania
w niniejszych Warunkach.

Klauzula 18 Ubezpieczenia

18.1. Ogélne wymagania dla Ubezpieczen
Nastepujaca zmiane wprowadza si¢ do niniejszej klauzuli 18.1:
Po pierwszym zdaniu wprowadza si¢ nastepujgce zdanie:
,otrong ubezpieczajacg W niniejszym Kontrakcie jest Wykonawca”.

Na koncu niniejszej klauzuli 18.1 dodaje sie akapity o nastepujacej tresci:
Zadne prace na Terenie Budowy nie moga byé rozpoczete przed przedstawieniem
Zamawiajagcemu przez Wykonawce kopii polis i potwierdzen zaptaty sktadek
ubezpieczeniowych.

Jezeli w trakcie wykonywania Robét okaze sie, ze Wykonawca nie jest w stanie przedstawi¢
dowoddw optacenia sktadek ubezpieczeniowych i waznosci polis ubezpieczeniowych, to:

(a) Zamawiajacy, na wniosek Inzyniera opfaci nalezne sktadki ubezpieczenia, ktore Inzynier
potraci Wykonawcy z nastepnego Przejéciowego Swiadectwa Ptatnosci, lub

(b) Inzynier moze wstrzymac wykonywanie Robét ze skutkiem natychmiastowym. Skutki takiego
wstrzymania Robét poniesie wytacznie Wykonawca.

18.2. Ubezpieczenia Robét i Sprzetu Wykonawcy
Nastepujacq zmiang wprowadza sie w niniejszej klauzuli 18.2:
Skresla sie podpunkt (e) z podpunktami (i) do (iv) wiacznie i zastepuje nastepujaco:
(e) beda takze pokrywaty straty, szkody i przywrdcenie stanu poczatkowego powstate wskutek
btedow lub pominie¢ projektowych.

Klauzula 20 Roszczenia, spory i arbitraz

20.1 Roszczenia Wykonawcy

Nastepujaca zmiane wprowadza sie do niniejszej klauzuli 20.1.

W przedostatnim akapicie rozpoczynajacym sie od stow ,Inzynier winien...." po stowach ,zgodnie
z klauzulg 3.5 [Ustalenia]" dodaje sie ,i z klauzulg 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian]".

Na konicu niniejszej klauzuli 20.1 dodaje sie akapit o nastepujacym brzmieniu:
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W Zadnym wypadku zgtoszenie przez Wykonawce roszczenia na mocy niniejszej klauzuli 20.1
[Roszczenia Wykonawcy] nie bedzie uprawniato Wykonawcy do zaniechania prowadzenia
dalszych Robét, zgodnie z klauzulg 8.2 [Czas na Ukoriczenie).

20.2 Powotanie Komisji Rozjemczej
Klauzule 20.2 skresla sie, jako niemajaca zastosowania w niniejszych Warunkach.

20.3 Brak uzgodnienia sktadu Komisji Rozjemczej
Klauzule 20.3 skre$la sie, jako niemajacg zastosowania w niniejszych Warunkach.

20.4 Uzyskiwanie decyzji Komisji Rozjemczej
Klauzule 20.4 skresla sig, jako niemajaca zastosowania w niniejszych Warunkach.

20.5 Rozstrzygniecie polubowne
Klauzule 20.5 skresla sig, jako niemajaca zastosowania w niniejszych Warunkach.

20.6 Arbitraz
Klauzule 20.6 skresla sig, jako niemajaca zastosowania w niniejszych Warunkach.

20.7 Niezastosowanie sie do decyzji Komisji Rozjemczej
Klauzule 20.7 skresla sig, jako niemajacg zastosowania w niniejszych Warunkach.

20.8 Wygasniecie umowy z Komisja
Klauzule 20.8 skresla sie, jako niemajaca zastosowania w niniejszych Warunkach.

Dodaje sie nowg Klauzule 21 [Dziatania kontrolne i sprawdzajace] w brzmieniu:

Klauzula 21 Dziatania kontrolne i sprawdzajace

Wykonawca podlega wszelkim dziataniom kontrolnym i sprawdzajgcym podejmowanym przez instytucje
uprawnione na mocy obowigzujacego Prawa. Uprawnione instytucie mogq przeprowadzi¢ dowolne
kontrole dokumentéw lub kontrole na miejscu, jakie uznajg one za niezbedne w celu uzyskania informacji
dotyczacych wykonywania Kontraktu. Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie dostarczy¢
uprawnionym instytucjom, na ich prosbe, wszelkie dokumenty dotyczace wykonywania Kontraktu.

Dodaje sie nowg Klauzule 22 [Klauzule koricowe] w brzmieniu:

Klauzula 22 Klauzule koncowe

221

22.2

Wykonawca musi zawsze dziata¢ w sposob bezstronny i jako sumienny doradca zgodnie
z kodeksem postepowania obowigzujgcym w jego zawodzie. Winien sie¢ on powstrzymac
od sktadania publicznych o$wiadczern na temat wykonywanych Robét lub Kontraktu bez
uprzedniej zgody Zamawiajacego. Nie moze on w zaden sposob naktadaC zobowigzan
na Zamawiajgcego, bez jego uprzedniej pisemnej zgody.

Wykonawca nie moze przyja¢ zadnej innej zaptaty zwigzanej z Kontraktem niz te, ktére zostaty
w nim okre$lone. Wykonawca i jego personel nie mogg prowadzi¢ zadnej dziatalnosci,
ani przyjmowa¢ zadnych korzysci niezgodnych z ich zobowigzaniami w stosunku
do Zamawiajacego.
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22.3 Zgodnie z Prawem obowigzujgcym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdinosci zgodnie

224

22.5

z przepisami ustawy Prawo zamowien publicznych, wszelkie istotne zmiany postanowien
Kontraktu w stosunku do tresci Oferty sg niedozwolone, chyba, ze Zamawiajacy przewidziat
mozliwo$¢ dokonania takiej zmiany w ogtoszeniu o zaméwieniu lub Specyfikacji Warunkéw
Zamowienia oraz okreslit warunki takiej zmiany. Zmiana Kontraktu dokonana z naruszeniem
Prawa obowigzujacego w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegolno$ci przepisow ustawy Prawo
zamowien publicznych jest niewazna.

Do rozstrzygania sporow powstatych z tytutu realizacji Kontraktu jest Sad wtasciwy miejscowo
dla siedziby Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie majg przepisy ustawy Kodeks Cywilny (tj. Dz. U. z
2020 r., poz. 1740 z pdzniejszymi zmianami).
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ROZDZIAL 4

WZOR GWARANCJI NALEZYTEGO WYKONANIA KONTRAKTU
| USUNIECIA WAD | USTEREK
dla
Zadanie 2.2 - Rozdziat sieci kanalizacji ogéInosptawnej w Sulecinie
pn.: ,Budowa, przebudowa i remont kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie Parku
Bankowego oraz ul. Zeromskiego i Batorego w Sulecinie”

(miejscowosc)

(piecze¢ Gwaranta)

Ubezpieczeniowa/bankowa gwarancja nalezytego wykonania
umowy oraz wlasciwego usunigciawadnr ....................

Beneficient (ZAmMawIGJECY) .....c.vvrerevrrrireieiriicies e e

(petna nazwa, adres, NIP, REGON)

Wykonawca robot bUAOWIANYCH ..o

(petna nazwa, adres, NIP, REGON)

Gwarant ..o , Wimieniu i na rzecz ktorego dziataja;

1 s

2. e,

1. Niniejsza ubezpieczeniowa/bankowa gwarancja nalezytego wykonania (zwana dalej Gwarancjq)

zostata wystawiona na wniosek Wykonawcy w zwigzku z umowg nr ................... , ktdrej przedmiotem
jest” ", ktéra ma zostac zawarta przez Wykonawce z Beneficjentem w dniu ....................
r, (zwang dalej Umowa). Zgodnie z Umowg Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w wysokosci .................... zt (stownie: .......cccovrnene ),
stanowigce] .......ccoveene. % kwoty wynagrodzenia ryczattowego Wykonawcy przewidzianego
w Umowie.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy zabezpieczeniu zaptaty wszelkich roszczen
Zamawiajgcemu w stosunku do Wykonawcy w zwigzku z niniejszg umowa, w tym w szczegdInosci
kar umownych, kosztow poniesionych na ustanowienie ubezpieczenia, kwot zaptaconych
bezposrednio podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia o obnizenie Wynagrodzenia oraz kosztow
zwigzanych z Wykonaniem Zastepczym. W przypadku powstania roszczenia Zamawiajacy moze je
zaspokoiC z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bez wzywania Wykonawcy do
dobrowolnego zaspokojenia roszczenia. Zabezpieczenie Wykonania wchodzi w zycie i obowigzuje
od daty podpisania Aktu Umowy i bedzie w mocy do dnia uptywu Okresu Zgtaszania Wad

3. Gwarant odpowiada wytgcznie w zakresie zabezpieczonym Gwarancjg w terminie jej obowigzywania.
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4. Gwarant zobowigzuije sie nieodwotalnie i bezwarunkowo, na pierwsze pisemne zgdanie Beneficjenta,
na zasadach przewidzianych w niniejszym dokumencie, do zaptacenia sumy gwarancyjnej do kwoty:

.................... zt (stownie: ........cceeen), W tym:

1) s zt (stownie: .......covveee. ) z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
przedmiotu Umowy,

2) e zt (stownie: .................... ) z tytulu zobowigzan wynikajacych z rekojmi za wady

dotyczacych przedmiotu Umowy.

5. Niniejsza gwarancja jest wazna:

1) Od dnia podpisania Aktu Umowy do 30 dnia liczonego od dnia wystawienia Swiadectwa Przejecia
catego Kontraktu, nie dtuzej jednak niz do dnia...................... r. w zakresie niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu kontraktu, oraz

2) 0d dnia wystawienia Swiadectwa Przejecia catego Kontraktu do 15 dnia liczonego od dnia
uptywu Okresu Zgtaszania Wad nie diuzej jednak niz do dnia............. r. w zaKresie zobowigzan
wynikajacych z rekojmi za wady dotyczacych przedmiotu Kontraktu

6. Suma gwarancyjna zmniejsza sie 0 kazda wyptate z tytutu Gwaranciji.

7. Wyptata z tytutu Gwarancji nastapi w terminie 14 dni od dnia ztozenia przez Beneficjenta pisemnego
zadania zapfaty sumy gwarancyjnej, w terminie waznosci Gwarancji, zawierajacego kwote roszczenia
i numer rachunku bankowego, na ktdry kwota ta ma zostaC przekazana. Beneficjent przekaze
Zadanie zaptaty Gwarantowi w nastepujacy sposob:

1) na adres siedziby Gwaranta, za po$rednictwem banku prowadzacego rachunek Beneficjenta,
a bank Beneficjenta potwierdzi, ze Zadanie zaptaty zostato podpisane przez osoby uprawnione
do sktadania o$wiadczen woli w imieniu Beneficjenta lub przez niego upowaznione w tym
zakresie, albo

2) bezposrednio lub listem poleconym na adres siedziby Gwaranta wskazany w niniejszej gwaranci,
przy czym podpisy 0sob uprawnionych do sktadania o$wiadczen woli w imieniu Beneficjenta lub
przez niego upowaznionych zostang potwierdzone przez notariusza. Do Zadania zaptaty
ztozonego w tej formie Beneficjent dotaczy dokumenty potwierdzajace prawidtowos¢
reprezentacji 0séb uprawnionych lub przez niego upowaznionych do sktadania w jego imieniu

_ oswiadczen woli, np. pefnomocnictwa, notarialne wzory podpisow.

8. Zadna zmiana czy uzupetnienie lub inna modyfikacja warunkéw Umowy lub zakresu robot, ktére
mogaq zostac przeprowadzone na podstawie tej Umowy lub w jakichkolwiek dokumentach umownych,
jakie mogq zosta¢ sporzadzone miedzy Beneficjentem a Wykonawca, nie uwalniajg Gwaranta od
odpowiedzialnosci wynikajacej z niniejszej gwarancji i niniejszym Gwarant rezygnuje z konieczno$ci
powiadomienia o takiej zmianie, uzupetnieniu czy modyfikacji.

9. WierzytelnoS¢ z tytutu niniejszej Gwarancji moze by¢, za zgodg Gwaranta, przedmiotem przelewu na
osobe trzecia.

10. Gwarancja wygasa automatycznie i catkowicie w nastepujacych sytuacjach:

1) gdy zadanie zapfaty nie zostato doreczone w terminie wazno$ci Gwarancji;

2) zwolnienia Gwaranta przez Beneficjenta ze wszystkich zobowigzan przewidzianych w Gwarangiji,
przed uptywem terminu jej wazno$ci;

3) gdy ptatnosci dokonane przez Gwaranta w ramach gwarancji osiggng kwote Gwarancji;

4) gdy oryginat gwarancji zostanie zwrocony Gwarantowi przed terminem waznosci Gwarancji.

9. Po uptywie terminu wazno$ci dokument Gwarancji powinien by¢ zwrécony do Gwaranta.

10. Wszelkie spory dotyczace gwarancji podlegajg rozstrzygnieciu zgodnie z prawem Rzeczypospolite]
Polskiej i podlegajg kompetenciji sadu powszechnego wiasciwego dla siedziby Beneficjenta.

(piecze¢ Gwaranta i podpisy 0s6b upowaznionych)
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