Zatgcznik nr 3 do SWZ - wzér umowy

UMOWA NI veveeereecereereneneeseenns

zawarta w dniu ....ceeeeeeeieeenee w Piotrkowie Trybunalskim, pomigedzy:

Powiatem Piotrkowskim, ul. J. Dgbrowskiego 7, 97-300 Piotrkow Trybunalski, NIP 771-23-05-343, w imieniu
ktorego dziata Zarzad Drog Powiatowych w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Aleje 3 Maja 33, 97-300 Piotrkéw
Trybunalski reprezentowang przez:

Zbigniewa Staroste — Dyrektora Zarzadu Drdég Powiatowych w Piotrkowie Trybunalskim, dziatajacego
z upowaznienia Zarzgdu Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim

zwanym dalej ,,Zamawiajacym”

zwanym/ng w dalszej czesci umowy ,,Wykonawcg”,
(*w zaleznosci od formy prowadzonej dziatalnosci gospodarczej)

na podstawie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w trybie podstawowym
w postepowaniu znak sprawy: DP-11.2200.5.2022 przeprowadzonym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r - Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 25) zwana dalej ,ustawg Pzp”,
o nastepujacej tresci:

Zamawiajacy i Wykonawca zwani dalej facznie ,,Stronami”, a oddzielnie réowniez ,,Strong”.

81
Przedmiot umowy
Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robdt budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.:

»Rozbudowa obiektu mostowego w ciggu drogi powiatowej Nr 3915E w m. Gorzkowice, ul.
Przedborska wraz z dojazdami”

Inwestycja jest dofinansowana z Rzgdowego Funduszu Polski tad:
Program Inwestycji Strategicznych

Przedmiot zamdwienia obejmuje rozbudowe obiektu mostowego w ciggu drogi powiatowej Nr 3915E w m.
Gorzkowice, ul. Przedborska wraz z dojazdami na odcinku 1 300,83 mb wg projektu indywidualnego.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie tddzkim, powiat piotrkowski, gmina Gorzkowice na
dziatkach o nr ewid. 938, 939/1, 939/2, 939/3, 1192 obreb Gorzkowice, i dziatce o nr 322 obr. Plucice

1. Zakres rzeczowy przedmiotu zamoéwienia obejmuje:

a) dostosowanie parametrow przedmiotowej drogi do klasy technicznej "Z", w tym korekte

b) geometrii i parametréw tukéw poziomych i pionowych;

c) poprawe geometrii skrzyzowan z drogami gminnymi;

d) rozbidrke czesciistniejgcych warstw konstrukcji nawierzchni i wykonanie nowych

e) dostosowaniem do klasy technicznej - Z, kategoria ruchu - KR3;

f)  rozbudowa obiektéw mostowych w km: 0+031, 23m i 1+127,08 m;

g) przebudowe istniejgcych chodnikéw, poboczy;

h) przebudowe, korekte zjazdéw indywidualnych i zjazdéw publicznych;

i) poprawe systemu odwodnienia — odmulenie istniejgcych rowoéw przydroznych;

j)  frezowanie istniejgcej nawierzchni na drogach gminnych i powiatowej (wfaczenie w istniejgce jezdnie
asfaltowe);

k) regulacje wysokosciowsq istniejgcych zaworéw wodociggowych, gazowych, studni teletechnicznych i
zasuw wodociggowych i gazowych;

I) budowy kanatu technologicznego;

m) zabezpieczenie kolidujgcych z przedmiotowa inwestycjg nastepujgcych sieci uzbrojenia: - sieci
energetyczna kablowa; - sieci wodociggowej, - sieci gazowej;

n) wykonanie $ciany oporowej (prefabrykowanych),

0) wykonanie barierki segmentowej, przy Scianie oporowej;

p) wycinka drzew i krzewodw;



g) wykonanie oznakowania poziomego i pionowego;

r) zagospodarowanie terendw zielonych (niwelacja i obsianie terenu pasa drogowego).
Doprowadzenie istniejgcej drogi powiatowej do parametréw odpowiadajacych klasie technicznej ,Z” wymaga
poszerzenia istniejgcego pasa drogowego. W tym celu zostang wykonane poddziaty i wykup dziatek przylegtych.
2. Zestawienie powierzchni po rozbudowie

a) pow. jezdni asfaltobetonowej, po rozbudowie 8 420,00 m2;
b) pow. zjazdéw indywidualnych i publicznych 1 636,00 m2;
c) pow. chodnikéw z kostki betonowej: 3 049,00 m2;
d) pow. poboczy 959,00 m2;

3. Charakterystyczne parametry obiektu
a) kategoria drogi - droga powiatowa nr 3915E;
b) klasa techniczna drogi — droga powiatowa ,,Z”;
c) dtugosé planowanej rozbudowy — 1 300,83 mb;
d) przekréj poprzeczny - jednojezdniowy o dwdch pasach (po jednym dla kazdego kierunku);
e) szerokosc jezdni- 6,00 m;
f)  szeroko$c¢ zjazddw indywidualnych - zréznicowana; - skosy wyjazdowe - 1:1;
g) szeroko$é pasa ruchu drég - 2 x 3,00 m;
h) spadek poprzeczny: jezdni - 2,0%; chodnika i Sciezki - 2,0%,
i) pochylenie podtuzne niwelety - dostosowane do aktualnej niwelety drogi.

4. Rozwiazania architektoniczno — konstrukcyjne

Konstrukcja jezdni:
a) warstwa Scieralna z mieszanki mineralno — asfaltowej, AC 11S - 5 cm;
b) warstwa wigzaca z mieszanki mineralno — asfaltowej AC 16W - 6 cm;
¢) podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego, AC 22P - 7 cm;
d) warstwa wyrdwnawcza z kruszywa tamanego 0/31,5 mm - 5 cm;
e) podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/63,0 mm - 15 cm;

Konstrukcja jezdni na poszerzeniach:
a) warstwa Scieralna z mieszanki mineralno — asfaltowej, AC 11S - 5 cm;
b) warstwa wigzaca z mieszanki mineralno — asfaltowej AC 16W - 6 cm;
¢) podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego, AC 22P - 7 cm;
d) warstwa wyrdwnawcza z kruszywa tamanego 0/31,5 mm - 5 cm;
e) podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/63,0 mm - 15 cm;
f)  warstwa ulepszonego podtoza z kruszywa stabilizowanego cementem C 1,5/2,0 — 10 cm.

Konstrukcja jezdni na obiekcie mostowym:
a) warstwa scieralnaSMA 11 -4 cm
b) warstwa ochronna SMA/MA 11 —4 cm
c¢) papaSBS
d) srodek gruntujacy
e) istniejaca konstrukcja mostu

Konstrukcja zjazdu indywidualnego i publicznego:
a) nawierzchnia z kostki betonowej — 8 cm
b) podsypka cementowo — piaskowa 1:4 —3 cm
c) podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm —20 cm
d) warstwa ulepszonego podtoza z kruszywa stabilizowanego cementem C 1,5/2,0 — 10 cm

Konstrukcja chodnika:
a) nawierzchnia z kostki betonowej - 8 cm;
b) podsypka cementowo — piaskowa 1:4 - 3 cm;
c¢) podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm - 20 cm;
d) warstwa ulepszonego podtoza z kruszywa stabilizowanego cementem C 1,5/2,0 - 10 cm.

Konstrukcja pobocza, utwardzone kostka betonowa:
a) nawierzchnia z kostki betonowej - 8 cm;
b) podsypka cementowo — piaskowa 1:4 - 3 cm;
c¢) podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm - 20 cm;
d) warstwa ulepszonego podtoza z kruszywa stabilizowanego cementem C 1,5/2,0 - 10 cm.




Szczegbtowy zakres inwestycji oraz wymagania jakosciowe okresla projekt budowlany, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robdt budowlanych, przedmiary robét.

5.

6.

Po zakonczeniu robdét budowlanych Wykonawca, w imieniu Zamawiajgcego winien uzyska¢ decyzje
wiasciwego organu nadzoru budowlanego na uzytkowanie obiektu budowlanego, zgodnie z przepisami
Prawa Budowlanego, (ostateczna decyzja wtasciwego organu nadzoru budowlanego o pozwoleniu na
uzytkowanie/dokument potwierdzajgcy przyjecie, zaswiadczenie o braku sprzeciwu wtasciwego organu o
zakonczeniu budowy obiektu).

Wymagania ogolne

Realizacja robot zwigzanych z niniejszg inwestycjg musi zawsze odpowiadaé wszystkim przepisom techniczno-
budowlanym oraz prawnym na dzien realizacji zadania inwestycyjnego, zarowno dotyczacych catosci inwestycji,
jak i samych technologii wykonywania prac. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony srodowiska oraz ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca na wtasny
koszt zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujgcych przepisow oraz wymogow wiadz samorzadowych
i administracyjnych.

Realizowana inwestycja winna spetnia¢ wymagania okreslone w:

10.

przepisach techniczno-budowlanych (Prawo Budowlane),

dokumentacji — Projekt Budowlany

polskich normach, przenoszacych normy europejskie, odnoszgcych sie do infrastruktury technicznej,
aprobatach technicznych i innych dokumentach normujgcych wprowadzenie wyrobéw do obrotu
i stosowania w budownictwie,

pozostatych obowigzujacych normach i przepisach.

W sktad dokumentacji opisujgcej przedmiot zamdéwienia wchodzi:

a) Projekt budowlany rozbudowy obiektu mostowego w ciggu drogi powiatowej Nr 3915E w m.
Gorzkowice, ul. Przedborska wraz z dojazdami

b) Projekt budowy kanatu technologicznego.

c) Projekt organizacji ruchu.

d) Przedmiar robdt budowlanych.

e) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym,
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami prawa oraz oddania
przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajagcemu w terminie w niej uzgodnionym.

Wykonawca oswiadcza, ze przed ztozeniem oferty Zamawiajgcemu zapoznat sie ze wszystkimi warunkami,
ktore sg niezbedne do wykonania przez niego przedmiotu umowy, a w szczegélnosci projektem
budowlanym, przedmiarem robdt, specyfikacjg istotnych warunkéw zamdéwienia, miejscem prowadzenia
robét i warunkami ich wykonania. Wykonawca zapewnia, ze prace bedace przedmiotem niniejszej umowy
beda realizowane przez przeszkolony personel, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, odpowiednio
do zakresu rzeczowego robdt, zgodnie z przepisami prawa, zasadami BHP oraz zgodnie ze sztuka
budowlang inalezytg starannoscig bez koniecznosci ponoszenia przez Zamawiajgcego jakichkolwiek
dodatkowych kosztow.

Jezeli Projekt budowlany — stanowigcy opis przedmiotu zamdwienia - wskazywataby w swojej tresci - znaki
towarowe, patenty lub pochodzenie lub szczegdlny proces, ktdry charakteryzuje materiaty lub urzadzenia
lub produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce — a Zamawiajgcy nie moze opisac
przedmiotu zamowienia w wystarczajgco precyzyjny i zrozumiaty sposdb, wéwczas Zamawiajacy — zgodnie
z zapisami art. 99 ustawy Pzp - dopuszcza oferowanie materiatéw lub urzadzen rownowaznych. Materiaty
lub urzadzenia lub produkty lub ustugi pochodzgce od konkretnych producentéw okreslajg minimalne
parametry jakoSciowe i cechy uzytkowe, jakim muszg odpowiada¢ materiaty lub urzagdzenia lub produkty
lub ustugi oferowane przez wykonawce, aby zostaty spetnione wymagania stawiane przez Zamawiajgcego.
Materiaty lub urzadzenia lub produkty lub ustugi pochodzgce od konkretnych producentéw stanowig
wytacznie wzorzec jakosciowy przedmiotu zamdwienia. Pod pojeciem ,,minimalne parametry jakosciowe i
cechy uzytkowe” Zamawiajgcy rozumie wymagania dotyczace materiatéw lub urzadzen lub produktéw lub
ustug zawarte w ogdlnie dostepnych zrddtach, katalogach, stronach internetowych producentéw.
Operowanie przyktadowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwan
Zamawiajagcego w  stosunku do  okreSlonego rozwigzania. Postugiwanie sie  nazwami
producentow/produktéw ma wytgcznie charakter przyktadowy.



11.

12,

13.

L

Ponadto, zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp, opisujgc przedmiot zamowienia przez odniesienie do norm,
ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systeméw referencji technicznych, o ktérych mowa w art.
101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3, Zamawiajgcy wskazuje, ze dopuszcza rozwigzania rownowazne w stosunku do
opisywanych a odniesieniu takiemu towarzyszg wyrazy ,,lub réwnowazne”.

Oznacza to, ze przewidziane przez wykonawce do zastosowania na etapie realizacji robdt materiaty i
urzadzenia powinny spetnia¢ parametry okreslone w dokumentacji przetargowej postepowania i nie
powinny by¢ gorsze od jej zatozen (réwne lub lepsze). Zamawiajagcy dopuszcza wprowadzenie zamiany
materiatéw i urzadzen, pod warunkiem, ze bedg to zmiany korzystne dla Zamawiajgcego oraz
zaakceptowane przez Zamawiajgcego, m.in.:

- powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje i konserwacje
wykonanego przedmiotu umowy;

- powodujgce poprawienie parametréw technicznych.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci
wykonania robdt zamiennych w stosunku do projektu budowlanego w sytuacji, gdy wykonanie tych robdt
bedzie niezbedne do prawidtowego, zgodnego z zasadami wiedzy technicznej, wykonania przedmiotu
umowy.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé rezygnacji z wykonania czesci przedmiotu w sytuacji, gdy wykonanie
tych robdét bedzie zbedne do prawidtowego, zgodnego z zasadami wiedzy technicznej, wykonania
przedmiotu umowy i wykonania w zamian robdt dodatkowych/zamiennych lub zmiany wynagrodzenia,
zgodnie z zasadami okreslonymi w § 8 ust. 5 umowy.

Wykonawca w ciggu 7 dni od daty podpisania umowy przedtozy Zamawiajacemu kosztorys wykonawczy,
na podstawie ktérego Wykonawca dokonat wyliczenia ceny ofertowej ryczattowe]. Kosztorys winien by¢
wykonany w opcji ,kalkulacja uproszczona” i obejmowacé podstawe wyceny, opis pozycji kosztorysowej,
jednostke obmiaru, ilo$¢, cene jednostkowa i wartos¢ pozycji. Ponadto Wykonawca wskaze ceny
czynnikéw cenotwdrczych tj. cene roboczogodziny, Koszty posrednie, Koszty zakupu, Zysk.

§2

Termin wykonania zamdwienia
Wykonawca zobowigzany jest zrealizowac przedmiot zamowienia w terminie 13 miesiecy, liczac od dnia
przekazania terenu placu budowy, ktory nastapi do 15.09.2022r.
Okreslony powyzej termin wykonania Inwestycji oznacza oddanie do uzytku gotowego przedmiotu
umowy, potwierdzone stosownymi dokumentami, wydanymi przez wtasciwy organ nadzoru budowlanego
—zgodnie z regulacjami przepisow Prawa budowlanego, zezwalajgcymi na uzytkowanie obiektu. Za termin
odebrania  robdét budowlanych uznaje sie dzien podpisania protokotu odbioru korncowego dla
wykonanego w catosci przedmiotu umowy, obejmujgcego wykonanie, robét budowlanych oraz uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie obiektu.
Termin zakonczenia zamdwienia, o ktdrym mowa w ust. 1 uwazac sie bedzie za zachowany, jezeli w tym
terminie Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu w formie pisemnej przedmiot umowy do odbioru i w wyniku
tego zgtoszenia zostanie dokonany odbidr w trybie okreslonym w § 10 umowy. Zamawiajgcy ma prawo
odmowy podpisania protokotu czesciowego lub koricowego, w przypadku stwierdzenia wad istotnych w
przedmiocie umowy.
Terminy wykonania poszczegdlnych etapow robdt budowlanych okresli Harmonogram rzeczowo-
finansowy robdt, wykonany przez Wykonawce i zatwierdzony przez Zamawiajgcego

§3
Obowigzki Zamawiajgcego

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

a) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robdt w terminie wynikajagcym z
harmonogramu rzeczowo — finansowego, nie wczesniej niz przed dniem 15.09.2022r.

b) Przekazanie Wykonawcy Projektu Budowlanego i projektéw branzowych.

c) Wyznaczanie termindw odbiorow czesSciowych, korcowego i ostatecznego. Odbioréw robot
ulegajgcych zakryciu i zanikajacych dokonuje w imieniu Zamawiajgcego Inspektor nadzoru
inwestorskiego;

d) Odebranie przedmiotu Umowy po stwierdzeniu jego nalezytego wykonania;

e) Terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§4
Obowiazki Wykonawcy



1. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami, warunkami
okreslonymi w Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia, wskazaniami nadzoru inwestorskiego,
obowigzujgcymi warunkami technicznymi, normami branzowymi oraz przepisami ustawy — Prawo
budowlane i innymi przepisami przewidzianymi dla tego rodzaju prac.

2. Wykonawca w ramach realizacji swoich obowigzkdw wynikajacych z niniejszej umowy zobowigzuje sie

w szczegolnosci do:

a)

b)

d)

e)
f)

g)

h)
i)

k)

p)

a)

s)

t)
u)

v)

Analizy i weryfikacji dokumentacji projektowej, przedmiaréw a w razie wykrycia wad, ktore
uniemozliwig prawidtowe wykonanie robét, niezwtocznego pisemnego powiadomienia o tym fakcie
Zamawiajacego,

Organizacji robot, ktéra zapewni bezpieczenstwo oséb przebywajacych na terenie budowy oraz
terenach przylegajacych do terenu budowy

Terminowego wykonania przedmiotu umowy,

Przestrzegania przepisbw prawa przy wykonywaniu robot budowlanych, zwtaszcza prawa
budowlanego oraz bhp,

Przejecia w wyznaczonym terminie od Zamawiajgcego terenu budowy.

Po przejeciu terenu budowy Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za przejety teren budowy
oraz zaplecze budowy

Ponoszenia kosztéw zasilania w energie elektryczng, wode oraz media technologiczne niezbedne
do prowadzenia robdt i zagospodarowania terenu budowy oraz rozliczenia finansowego z
uzytkownikiem obiektu w sytuacji, kiedy Wykonawca bedzie korzystat z mediow uzytkownika
obiektu (jesli dotyczy);

Kompleksowej obstugi geodezyjnej robot,

Usuniecia poza teren budowy na koszt wykonawcy, ze szczegélnym zachowaniem przepiséw ustawy
o odpadach, materiatéw z rozbidrki nie nadajacych sie do wykorzystania oraz nadmiaru mas ziemnych.
Sposéb postepowania z elementami podlegajacymi rozbiérce a nadajacymi sie do dalszego
wykorzystania, winien by¢ uprzednio uzgodniony z Zamawiajacym. Materialy z rozbiorki nie
nadajace sie do ponownego uzycia Wykonawca winien utylizowaé¢ we wtasnym zakresie i na wiasny
koszt.

Zapewnienie bezpieczenstwa osdb przebywajgcych na terenie budowy oraz utrzymanie terenu budowy
w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajgcym ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenstwa
tych oséb,

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z realizacjag Umowy,
w szczegdlnosci za utrate débr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mier¢ oraz ponosi
odpowiedzialnos$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na terenie budowy;

Kompletowanie przez Wvykonawce wraz z postepem robdt dokumentacji powykonawczej.
Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajgcemu podczas
odbioru koncowego robot.

Opracowanie i zatwierdzenie na wtasny koszt projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas
wykonywania roboét.

Wykonanie tymczasowego oznakowania oraz dbanie o jego stan techniczny

Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania robot
w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia;

Ponoszenie wytgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce nastepstwem niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokryc
w petnej wysokosci;

Posiadanie ubezpieczenia prowadzonej dziatalnosci gospodarczej w zakresie realizowanym w ramach
niniejszej umowy, przez okres co najmniej od daty podpisania umowy do czasu zakoriczenia robét i ich
odbioru koncowego. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca jest obowigzany okazac¢ aktualng
optacong polise ubezpieczeniowg lub inny dokument potwierdzajgcy posiadanie aktualnego
ubezpieczenia;

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowg przez
osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane; Osoby wskazane do
petnienia funkcji kierownika budowy/robét powinny przebywaé na budowie w trakcie realizacji
robat, ktérymi kieruja, w celu zapewnienia skutecznego nadzoru;

Wykonawca zobowigzuje sie wyznaczy¢ do kierowania robotami (kierownik budowy i kierownik roboét)
i wykonywania przedmiotu umowy osoby spetniajgce wymagania okreslone w S.W.Z. oraz wskazane
w Ofercie Wykonawcy;

Uczestniczenia w naradach technicznych budowy organizowanych przez zamawiajgcego,

Sporzadzenia instrukcji bezpieczenstwa pozarowego, oznakowania drég pozarowych, wyposazenia
obiektu w niezbedny sprzet pozarowy,

Oddania obiektu do uzytkowania z przepisami Prawa budowlanego.



. Wykonanie przedmiotu umowy z materiatéw odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, okazania, na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru
inwestorskiego, deklaracji zgodnosci z polska norma lub aprobatg techniczng kazdego uzywanego na
budowie wyrobu; Wykonawca winien uzyska¢ dla przewidzianych do wbudowania materiatéw i urzadzen
akceptacije  Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie materiatow i
urzadzen innych niz podane w dokumentacji projektowej oraz zapewnienia parametréw nie gorszych niz
okre$lone w tej dokumentacji oraz dostosowanych pod wzgledem rodzaju do przyjetych w projekcie
rozwigzan funkcjonalnych i konstrukcyjnych a takie pod warunkiem spetnienia tego samego poziomu
technologicznego i jakosciowego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonywanych roboét
oraz za jakosc¢ zastosowanych do robdt materiatéw

. W przypadku realizacji umowy przy udziale Podwykonawcéw, Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢
za jakos¢ i terminowos¢ robdt wykonywanych przez Podwykonawcow.

. Wykonawca obowigzany jest do przestrzegania przepisdw prawa pracy i ubezpieczen spotecznych w
zakresie Personelu Wykonawcy, zwtaszcza prawa do godziwego wynagrodzenia i bezpiecznych warunkow
pracy i zobowigzania Podwykonawcéw do przestrzegania w/w przepiséw we wspomnianym zakresie;

§5

Potencjat Wykonawcy
Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby zawodowe -
personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Ofertga.
. Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednie zdolnosci techniczne (wiedze i doswiadczenie)
wymagane do realizacji robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.
. Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajgcymi
wykonanie przedmiotu Umowy.

§6
Harmonogram rzeczowo-finansowy
Wykonawca do dnia zawarcia Umowy zobowigzany jest sporzadzi¢ i przedtozy¢é Zamawiajgcemu
Harmonogram rzeczowo—finansowy. Wykonawca we wskazanym powyzej terminie zobowigzany
jest uzyskac¢ zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego przez inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz Zamawiajacego.

Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie uwzgledniat w szczegdlnosci:

a) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy;
terminy wykonywania poszczegdlnych elementéw zamdwienia, daty rozpoczecia i zakonczenia prac
sktadajgcych sie na przedmiot Umowy z podziatem na miesigce, ze wskazaniem dat i zakresu
finansowego odbioréw czesciowych i korncowego;

b) Harmonogram musi uwzglednia¢ zakres prac w podziale na Il transze ptatnosci wynagrodzenia (2
czesciowe i 1 koricowa) - zgodnie z zasadami Programu — Rzgdowy Fundusz Polski tad. Przewiduje sie
Il ptatnosci wynagrodzenia - | transza ze $Srodkéw wktadu wiasnego Zamawiajgcego, pozostate
Il transze ze srodkéw z Programu Polski tad.

c) zakres zadan powierzanych podwykonawcom ze wskazaniem wartosci tych zadan — stanowig one
gbrng granice odpowiedzialnosci Zamawiajgcego w stosunku do Podwykonawcow wykonujgcych dang
cze$é zamowienia, o ktérej mowa w art. 6471 § 3 Kodeksu cywilnego.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty budowlane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym
robét. Harmonogram rzeczowo—finansowy moze podlegac aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron Umowy.
Aktualizacja harmonogramu wymaga zaakceptowania przez Zamawiajgcego.

Jezeli faktyczny postep robdt z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie zagrazat terminowi
zakonczenia robot lub okreslonemu terminowi zakonczenia etapu robdt, Wykonawca z przyczyn lezgcych po
jego stronie nie dotrzyma terminu okreslonego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdg inne istotne
odstepstwa od Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego niezwtocznie,
nie pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych, przedstawi Zamawiajgcemu Program naprawczy, ktéry zamierza
wprowadzi¢ w celu przyspieszenia postepu robot i wywigzania sie z niniejszej umowy.

§7
Kontrola jakosci i ochrona srodowiska
Wykonawca jest zobowigzany usuwaé odpady z Terenu budowy z zachowaniem przepiséw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2 2020 r. poz. 797 ze zm.).



Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia, na zgdanie Zamawiajacego, zgodnie z przepisami ustawy
o odpadach informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi
odpadami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezgca kontrole jakosci rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot
Umowy i dostarczanych Materiatéw.

Wszystkie Materiaty, ktére bedg uzyte do realizacji przedmiotu zamodwienia powinny odpowiadac co do
jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w Prawie
Budowlanym oraz winny odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym w dokumentacji projektowe;j.

§8
Wynagrodzenie i zaptata wynagrodzenia
1. Strony uzgadniajg za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1, wynagrodzenie ryczattowe
ustalone na podstawie formularza ofertowego, zgodnie ze ztozong ofertg Wykonawcy, w wysokosci:

[ 1= 4 (o R, zt
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2. Wynagrodzenie ryczattowe o ktérym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg robot
budowlanych objetych dokumentacjg projektowa oraz przedmiarem robdt, w tym ryzyko Wykonawcy
z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywania
innych czynnikdw majgcych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty. Ponadto wynagrodzenie ryczattowe
obejmuje koszty wszelkich robdt przygotowawczych, porzadkowych, organizacji i pdzniejszej likwidacji placu
budowy, wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty organizacji ruchu na czas budowy, koszty
zagospodarowania odpaddéw, obstugi geodezyjnej (w tym tyczenie, szkice/obmiary, obmiary
powykonawcze, inwentaryzacja powykonawecza itp.), koszty zwigzane z odbiorami robét, koszt wykonania
dokumentacji powykonawczej, wszelkie koszty zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy, uzyskania
wszelkich dokumentéow niezbednych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie oraz inne koszty wynikajgce
z niniejszej umowy.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadzie ryzyka z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu
przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego
w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Okreslona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczattowego stanowi zaptate za catos¢ robdt w celu osiggniecia
oczekiwanego przez Zamawiajgcego rezultatu. Rdznice pomiedzy przyjetymi przez Wykonawce w ofercie
przetargowej ilosciami, cenami i przewidywanymi elementami, a faktycznymi iloSciami, cenami
i koniecznymi do wykonania elementami stanowig ryzyko Wykonawcy i obcigzajg go w catosci.

5. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty budowlane nastgpi zgodnie z warunkami
wyptat dofinansowania w ramach Programu - Rzgdowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w ramach Il i lll transzy w terminach i na zasadach
okreslonych w Programie Polski tad

6. Zgodnie z zasadami Programu — Rzgdowy Fundusz Polski tad - zaptata wynagrodzenia Wykonawcy
Inwestycji moze nastgpic w Il transzach:

a) | transza obejmuje wynagrodzenie w wysokosci nie mniejszej niz 5% wartosci catej inwestycji —
ptatna do 30 listopada 2022r.

b) |l transza obejmuje wynagrodzenie w wysokosci nie wyiszej niz 50 % kwoty dofinansowania z
Programu Polski tad — ptatna do 30.12.2022r.

c) 1l transza w wysokosci kwoty dofinansowania z Programu Polski tad okreslonej w Promesie,
pomniejszona o kwote wyptacong w Il transzy — ptatna po zakonczeniu inwestycji

7. Zgodnie ze ztozonym wnioskiem o dofinansowanie z Programu — Rzadowy Fundusz polski tad —
dofinansowanie wynosi 9 405 000,00 zt, co stanowi 95 % wartosci inwestyc;ji
Jesli wartos¢ Umowy bedzie wyzisza niz zaktadana we wniosku o dofinansowanie, wowczas ulegnie
zwiekszeniu udziat wiasny Zamawiajgcego.

Jesli wartos¢ Umowy bedzie nizsza niz zaktadana we wniosku o dofinansowanie, wdéwczas ulegnie
zmniejszeniu dofinansowanie z Polskiego tadu.



8.

Rozliczenie pomiedzy Stronami nastgpi trzykrotnie:

a) pierwszy odbidr czesSciowy po zakonczeniu i odebraniu prac okreslonych i uzgodnionych przez strony
w harmonogramie rzeczowo — finansowym, obejmujacy wartos¢ | transzy wypfaty wynagrodzenia
(catkowity udziat wtasny Zamawiajgcego)

b) drugi odbiér czesciowy po zakonczeniu i odebraniu prac okreslonych i uzgodnionych przez strony w
harmonogramie rzeczowo - finansowym terminom, obejmujacy wartos¢ Il transzy wyptaty
wynagrodzenia (do 50% wartosci Srodkéw z Programu Polski tad).

c) Odbidor koncowy w 2023 roku po zakonczeniu i odebraniu pozostatych prac okreslonych i
uzgodnionych przez strony w harmonogramie rzeczowo — finansowym oraz uzyskaniu decyzji
administracyjnej na uzytkowanie obiektu, obejmujacy warto$é Ill transzy wyptaty wynagrodzenia
(pozostate srodki z Programu Polski tad)

Podstawa wystawienia faktur (czesciowych i koricowej) bedg zatwierdzone protokoty cze$ciowe i protokét

koncowy odbioru robét. Protokdt czesciowy i koncowy odbioru robdt sporzgdzony bedzie na podstawie

zatwierdzonego kosztorysu powykonawczego — zakres prac zgodny z Harmonogramem Rzeczowo —

Finansowym Robat.

Za termin zakonczenia i odebrania robot uznaje sie date zatwierdzenia protokotéw czesciowych i protokotu
koricowego odbioru robét.

10.

11.

12,

13.

14.

W sytuacji, gdyby umowa zostata zmieniona, na podstawie § 16 Umowy oraz art. 455 ust. 1 ustawy Pzp,
czyli w sytuacji wystgpienia robdt zamiennych, robét dodatkowych lub robdt niezbednych do wykonania,
ustala sie nastepujace zasady ich zlecania i rozliczania:
a) Zlecenie moze nastgpi¢ po podpisaniu przez strony Aneksu zmieniajgcego umowe w tym zakresie.
Podstawg do podpisania Aneksu bedzie protokét koniecznosci, zatwierdzony przez Zamawiajacego,
b) Rozliczanie odbywato sie bedzie w oparciu o kosztorys wykonany wedtug:
- ryczattowych cen jednostkowych robét wynikajgcych z ,,kosztorysu wykonawczego”,
- w przypadku braku takich cen robét w , kosztorysie wykonawczym” - zostang one wyliczone w oparciu
o wskazniki cenotwodrcze (Roboczogodzina, Koszty posrednie, Koszty zakupu, Zysk), wskazane przez
Wykonawce do , kosztorysu wykonawczego”,
- ceny czynnikow produkcji (sprzet, materiaty) zostang ujete jako nie wyzsze niz srednie aktualne ceny
z zeszytow SEKOCENBUDU dla wojewddztwa tédzkiego,
- naktady rzeczowe zostang ustalone na podstawie Katalogéw Naktadéw Rzeczowych, w przypadku
braku odpowiednich cennikdw — wycena indywidualna Wykonawcy.
Strony ustalaja, ze faktury wystawiane beda na:
Nabywca: Powiat Piotrkowski, ul. Dgbrowskiego 7, 97-300 Piotrkéw Trybunalski, NIP 7712305343,
Odbiorca/Ptatnik: Zarzad Drog Powiatowych w Piotrkowie Trybunalskim, al. 3 Maja 33, 97-300
Piotrkow Trybunalski
Wykonawca zobowigzany jest dokonywac naleznej, terminowej zaptaty podwykonawcom oraz dalszym
podwykonawcom, jak réwniez kompletowac i przekazywac¢ Zamawiajgcemu dokumenty niezbedne do
potwierdzenia regulowania naleznosci podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcéw, o
ktorych mowa w art. 462, biorgcych udziat w realizacji odebranych robét budowlanych.
Ptatnos¢ bedzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy, w terminie do 35
dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej i doreczonej faktury na
podstawie zatwierdzonego protokotu odbioru czesciowego lub koricowego bez uwag.
Zgodnie z zasadami Programu — Rzadowy Fundusz Polski tad — zapfata wynagrodzenia Wykonawcy
inwestycji w catosci nastgpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru
inwestycji przez Zamawiajgcego.
Ptatno$¢ zostanie dokonana na podstawie faktury na konto Wykonawcy, do ktérego bank otworzyt tzw.
rachunek VAT. Wykonawca oswiadcza, ze wskazany przez niego na fakturze numer rachunku bankowego,
na ktéry beda dokonywane ptatnosci zostat zgtoszony do urzedu skarbowego oraz widnieje w wykazie
podatnikéw VAT publikowanym przez Krajowg lzbe Skarbowa na stronie Ministerstwa Finanséw.

Za nieterminowe ptatnosci faktur, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe za opdznienie.
§9
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§10

Odbiory

. Strony zgodnie postanawiaja, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robaot:

a) Odbiory robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

b) Odbiory czesciowe (przeprowadzone zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo — Finansowym)

c) Odbiér koncowy (przeprowadzany po wykonaniu wszystkich robét budowlanych i uzyskaniu decyzji na
uzytkowanie obiektu),

d) Odbidr ostateczny (pogwarancyjny).

. Odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez Inspektora nadzoru

inwestorskiego. Roboty wykonywane w na terenie objetym nadzorem konserwatorskim bedg odbierane

przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i Inspektora nadzoru konserwatorskiego. Wykonawca winien
zgtasza¢ gotowosc¢ do odbioréw, o ktorych mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy z odpowiednim
wyprzedzeniem umozliwiajgcym podjecie dziatan przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

. Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego na pismie o osiggnieciu gotowosci do odbioru czesciowego lub

koricowego po wykonaniu robdt budowlanych, z potwierdzajgcg adnotacja Inspektora nadzoru w dzienniku

budowy.

. Wraz z zgtoszeniem do odbioru czesciowego Wykonawca przekaze zamawiajgcemu nastepujgce

dokumenty:

a) oswiadczenie kierownika budowy, ze wbudowane materiaty sg zgodne z obowigzujgcymi normami lub
aprobatami, deklaracjami i zostaty dopuszczone do stosowania w budownictwie,

b) dokumenty (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby
budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika
robét oraz potwierdzone przez Inspektora Nadzoru),

c) rozliczenie czeSciowe budowy, z podaniem wykonanych elementéw, ich ilosci i wartosci, kosztorys
powykonawczy).

. Wraz ze zgtoszeniem do odbioru korncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu nastepujgce

dokumenty:

a) Operat geodezyjny powykonawczy w 2 egz. w wersji papierowe;j.

b) dokumentacje powykonawczg obiektu wraz z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi
w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru ze stwierdzeniem, ze
zmiany te s3 nieistotne w rozumieniu zapiséw Prawa budowlanego. Za zmiany wprowadzone bez
wiedzy Zamawiajgcego odpowiada wytgcznie Wykonawca.

c) wymagane dokumenty gwarancyjne (a w szczegdlnosci Karta gwarancyjna, ktérej zapisy winny byc
zatwierdzone przez Zamawiajgcego) i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

d) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci  wykonania robét z  projektem
budowlanym, przedmiarem robdt, obowigzujgcymi przepisami i normami oraz warunkami realizacji
zamowienia,

e) oswiadczenie kierownika budowy, ze wbudowane materiaty sg zgodne z obowigzujgcymi normami lub
aprobatami i zostaty dopuszczone do stosowania w budownictwie,

f) dokumenty (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne) potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby
budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika
robot oraz potwierdzone przez Inspektora Nadzoru),

g) rozliczenie koricowe budowy, z podaniem wykonanych elementéw, ich ilosci i wartosci, (kosztorys
powykonawczy),

h) rozliczenie materiatéw rozbiérkowych przeznaczonych do odzysku na potrzeby Zamawiajgcego (jezeli
dotyczy).

i) przedtozenie, uzyskanej w imieniu Zamawiajgcego, od wtasciwego organu nadzoru budowlanego
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu/dokumentu potwierdzajgcego przyjecie bez sprzeciwu
zawiadomienia wtasciwego organu o zakornczeniu rozbudowy drogi

. Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru korncowego w terminie do 10 dni roboczych od daty

zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru korcowego.

. Odbidr czesciowy lub konicowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli

Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W

uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspdtpracy rzeczoznawcow lub specjalistow

branzowych.

. Z czynnosci odbiorowych zostanie sporzadzony protokot, ktéry zawieraé bedzie wszystkie ustalenia

i zalecenia poczynione w trakcie odbioru



9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci do
odbioru z powodu nie zakoriczenia robét lub jego wadliwego wykonania, Zamawiajgcy przerwie czynnosci
odbiorowe i wezwie Wykonawce do usuniecia stwierdzonych wad.

Jezeli w toku czynnosci odbioru catosci robot zostang stwierdzone wady, Zamawiajagcemu beda

przystugiwaty nastepujace uprawnienia:

1) W przypadku wad nieistotnych, ktére nie uniemozliwiajg uzytkowania obiektu, nadajgcych sie do
usuniecia, Zamawiajacy dokona odbioru przedmiotu umowy, jednoczesnie wyznaczajgc termin na
usuniecie wad,

2) W przypadku wad istotnych nie nadajgcych sie do usuniecia Zamawiajgcy moze:

a) Jezeli wady umozliwiajg korzystanie z rzeczy zgodnie z przeznaczeniem, dokona¢ odbioru i obnizyé
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej,

b) Jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin, a po jego uptywie, w przypadku dalszego niewykonania
umowy prawidtowo lub nieprzystgpienia do jej wykonania — Zamawiajgcy ma prawo do odstgpienia
od umowy i zlecenia wykonania czynnosci zastepczej przez inny podmiot na koszt Wykonawcy. W
przypadku wykonania przedmiotu umowy po wezwaniu Wykonawcy do prawidtowego wykonania
robdét potwierdzonego protokotem odbioru, Wykonawca pozostaje w opdznieniu z realizacjg
zamowienia, w zwigzku z czym Zamawiajagcemu przystuguje kara umowna za nieterminowe
wykonanie umowy.

3) W przypadku wad istotnych nadajacych sie do usuniecia, Zamawiajgcy wyznaczy termin na ich usuniecie
i do chwili usuniecia nie dokona odbioru przedmiotu umowy. W tej sytuacji do czasu usuniecia wad
potwierdzonego protokotem odbioru Wykonawca pozostaje w zwtoce z realizacjg zamdwienia.

4) W razie nie usuniecia przez Wykonawce ujawnionych wad wykonanych rob6t w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie, Zamawiajacy moze zleci¢ ich usuniecie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko
Wykonawcy. W razie powierzenia poprawienia i dokonczenia robdt osobie trzeciej, Wykonawca
zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kosztédw z tym zwigzanych i wyraza zgode na ich potracenie
z naleznego mu wynagrodzenia, a jezeli bedzie ono niewystarczajace, zobowigzany jest zwrdcié
brakujgcg kwote na konto Zamawiajgcego w terminie 7 dni od daty otrzymania wystgpienia
Zamawiajgcego w tej sprawie.

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru przedmiotu umowy w
terminie 20 dni od dnia wezwania go przez Wykonawce do przystgpienia do odbioru. Kwestia
podpisania protokotu odbioru albo odmowy jego podpisania wynika z istotnosci wad przedmiotu
umowy.

Za dzien faktycznego Odbioru koncowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru korncowego robét.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajgcy moze odmodwi¢ odbioru do
czasu ich usuniecia a Wykonawca usunie je na wifasny koszt w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.

W razie nie usuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze
korncowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym, Zamawiajacy jest upowazniony do
ich usuniecia na koszt Wykonawcy.

Odbidr ostateczny po okresie rekojmi i gwarancji (pogwarancyjny)

8§11

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Strony potwierdzajg, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto), o ktérym mowa w § 8 ust. 1,
L PPN 4 B (7 (0 1.7/ 1 =TS ) W fOrmMie: coeeeceeceerceesneeceeesnnees
Zabezpieczenie musi zosta¢ wniesione przez wykonawce jednoczesnie na okres realizacji umowy wraz
z okresem rekojmi za wady i gwarancji. Zamawiajgcy nie dopuszcza wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy tylko na czas realizacji umowy. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy jedynie na czas realizacji umowy bez uwzglednienia zabezpieczenia roszczen z tytutu
rekojmi za wady i gwarancji, Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ odstgpienia od podpisania umowy
z wybranym wykonawcg, a w $lad za tym dokonania wyboru nastepnej w kolejnosci najkorzystniejszej
oferty.
Zamawiajacy zwraca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane.
Zamawiajacy pozostawi 30% wysokosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji na okres ........ lat.
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Zabezpieczenie naleiytego wykonania umowy stuizy réwniez do pokrycia kosztéw rob6t wykonanych
zastepczo przez innego Wykonawce, gdy Wykonawca jako strona umowy, robét tych nie wykona lub
wykona je nienalezycie

§12
Kary umowne

. Strony ustalaja odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy

w formie kar umownych

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) Za zwioke Wykonawcy w stosunku do terminu wykonania roboét budowlanych - w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia (termin zakorczenia robot
i wykonania umowy okreslono w & 2 niniejszej umowy),

b) Za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto, okresSlonego w § 8 ust.1 za kazdy dzien opdznienia liczonego od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad,

c) w przypadku odstapienia lub rozwigzania umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego z przyczyn

lezacych po stronie Wykonawcy (np. w przypadku zagrozenia z winy Wykonawcy niedotrzymania
terminu realizacji umowy, w przypadku nie przystapienia przez Wykonawce do realizacji umowy) — w
wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 8 ust. 1,

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne z tytutu:

a) Braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,1% umownego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust.1 za kazdy
dzien zwtoki, wynikajgcy z zawartej umowy z podwykonawcg

b) Nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany - w trybie § 14 niniejszej umowy - w wysokosci 5.000 zt za kazdy
przypadek,

c) Nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany - w trybie § 14 niniejszej umowy - w wysokosci 5.000 zt za kazdy przypadek,

d) Braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z art. 464 ust. 10 ustawy
Pzp - sprzecznego z zapisami § 14 niniejszej umowy, w wysokosci 0,5% umownego wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 8 ust.1 za kazdy dzier zwtoki, liczony od dnia wskazanego przez Zamawiajacego
na usuniecie zastrzezen

e) w wypadku ujawnienia niespetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce
na podstawie umowy o prace osOb wykonujgcych czynnosci bezposrednio zwigzane z realizacjg
przedmiotu zamdwienia na terenie budowy, o ktérych mowa w § 17 umowy — w wysokosci 5.000 zt
za kazdy pojedynczy stwierdzony przypadek niezatrudnienia osoby na podstawie umowy o prace

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajacego w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 8 ust. 1, z wytgczeniem
odstgpienia na podstawie art. 456 ust. 1 ustawy Prawo zamodwien publicznych.

Zamawiajagcemu przystuguje prawo do kumulacji kar umownych z réznych tytutéw. taczna wysokos¢ kar
umownych, ktérych mogag dochodzi¢c strony, nie moze przekroczy¢ 30% wartosci facznego
wynagrodzenia netto, okreslonego w § 8 ust. 1

W przypadku, gdyby kary umowne nie pokryty wysokosci powstatej szkody, Zamawiajgcy zastrzega sobie
prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego przekraczajgcego wysokos$¢ naliczonych kar
umownych na zasadach ogdlnych.

Zamawiajacy uprawniony jest do potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia przystugujagcego Wykonawcy
bez osobnego wezwania, chyba ze przepisy prawa zakazujg potracenia. W przypadku braku ztozenia
oswiadczenia o potraceniu lub niemozliwosci jego dokonania, termin zaptaty naliczonej kary umownej
wynosi 7 dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy pisemnego wezwania do zaptaty wraz z
ustawowymi odsetkami za opdznienia od uchybienia terminowi ptatnosci.

Zamawiajacy ma prawo potrgci¢ naliczone kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z wniesionego
przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, chyba ze bytoby to sprzeczne z
obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.

Wykonawca nie moie zbywac ani przenosi¢ na rzecz osob trzecich praw i wierzytelnosci powstatych
w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bez zgody Zamawiajgcego.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z pfatnosci naleznej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robdt lub jakichkolwiek innych obowigzkow i
zobowigzan wynikajgcych z Umowy.
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§13
Umowne prawo odstgpienia od umowy

Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od Umowy w przypadkach przewidzianych w niniejszej Umowie oraz

zgodnie z wiasciwymi przepisami ustaw: Prawo zamdwien publicznych i Kodeks cywilny

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia

wiadomosci o okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, jezeli:

a) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania Umowy
W wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zados$¢uczyni zgdaniu Zamawiajacego,

b) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robdt i przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni i
pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich w wyznaczonym terminie,

¢) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystgpit do przejecia Terenu budowy albo nie rozpoczat robét
albo pozostaje w zwtoce z realizacjg robét tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie Terminu zakonczenia
robét,

d) Wykonawca nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajgcego Programu naprawczego, pomimo
pisemnego wezwania do realizacji jego postanowien,

e) Wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze
zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczedstwu publicznemu,. W
takim wypadku Wykonawca moze zgda¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci
umowy;

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

a) Nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty prawidtowo wystawionej faktury VAT mimo dodatkowego
wezwania - w terminie 1 miesigca od uptywu terminu zaptaty, okreslonego w niniejszej umowie;

b) Odmawia bez wskazania przyczyny odbioru roboét Ilub podpisania protokotu odbioru
- w terminie 1 miesigca od dnia uptywu terminu na dokonanie przez Zamawiajgcego odbioru robét lub
od dnia odmowy Zamawiajgcego podpisania protokotu odbioru;

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy réwniez w przypadku, gdy:

a) Zostanie ogtoszona w stosunku do Wykonawcy upadtos¢, likwidacja lub zostanie ustanowiony dla niego

zarzadca przymusowy;

b) Zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy;

c) Wykonawca nie przedtuzyt waznosci wygasajacego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

d) Zamawiajacy stwierdzit uporczywe naruszanie wymogu zatrudniania Pracownikéw realizujgcych

zamowienie na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy.

Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1-4, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci takiego oSwiadczenia i powinno zawierac uzasadnienie.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, sprzecznie zumowg, z

nieuzasadniajgcymi przerwami, Zamawiajacy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy

i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu

Zamawiajacy moze od umowy odstgpic.

W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawca niezwtocznie wstrzyma i zabezpieczy roboty. Nastepnie

Inspektor nadzoru i Wykonawca dokonajg inwentaryzacji robot, bedacej podstawg do ich rozliczenia na

zasadach okreslonych w Umowie.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na cze$¢ zobowigzania

wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawca ma obowigzek:

a) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robdét, poza majacymi na celu ochrone zycia i wiasnosci
i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ Teren budowy
i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

b) przekazaé¢ znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do Zamawiajgcego, urzadzenia,
materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnos¢ oraz inng, sporzgdzong przez niego lub na
jego rzecz dokumentacje, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

W terminie 10 dni roboczych od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do

odbioru robdt przerwanych oraz robdt zabezpieczajgcych. W przypadku niezgtoszenia w tym terminie

gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbidr jednostronny i zabezpieczy¢ obiekt na
koszt Wykonawcy.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie

zorganizowac usuniecie sprzetu i robét tymczasowych na swdj koszt i ryzyko. W przypadku niewypetnienia

przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robot
tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu polecen
Zamawiajgcego dotyczacych ochrony wtasnosci lub bezpieczeristwa robaét.
Wykonawca w terminie okreslonym przez zamawiajgcego zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia
Zamawiajgcemu inwentaryzacji robot wedtug stanu na dzien odstgpienia.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia wedtug cen ujetych
w kosztorysie wykonawczym, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz

ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia
odszkodowawcze.
Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i Terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty

zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktdéra jest winna odstgpienia od Umowy.

§14
Umowy o podwykonawstwo

Wykonawca — zgodnie z oswiadczeniem zawartym w ofercie wykona osobiscie przedmiot umowy, za
wyjatkiem robdt w zakresie ........ccceeeneen. , ktére zostang wykonane przy udziale podwykonawcy/éw, na
ktorego zasoby Wykonawca powotat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu.
W przypadku zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotat sie na
zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktdrego zasoby
Wykonawca powotat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamodwienia
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujagcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wypfaty
wynagrodzenia,
w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami
umowy zawartej miedzy zamawiajagcym a wykonawca.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie dziatania lub zaniechania
Podwykonawcy a takze dalszych Podwykonawcéw, jak za wtasne. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie obowigzkéw wynikajgcych z umowy i
obowigzujacych przepiséw prawa.
Umowa z Podwykonawcy, a takze umowa miedzy Podwykonawcy a dalszy, Podwykonawcg wymaga formy
pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej
umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem.
Zamawiajacemu w terminie 7 dni, od dnia otrzymania projektu umowy lub jej zmiany, o ktérej mowa w ust.
6 niniejszego paragrafu, przystuguje prawo do zgtoszenia w formie pisemnej zmiany do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w  szczegdlnosci
w nastepujacych przypadkach:
a) okreslenia terminu zaptaty wynagrodzenia dtuiszego niz 30 dni od doreczenia Wykonawcy,

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku za wykonane roboty budowlane;
b) gdy termin realizacji robét budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany umowa

z Zamawiajacym;
¢) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia
d) w przypadku, gdy warto$¢ robdét wykonywanych w ramach podwykonawstwa przekracza wartosc¢

udzielonego Wykonawcy w tym zakresie zamowienia;
e) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp (wskazane w ust. 3 niniejszego paragrafu).
Niezgtoszenie w terminie wskazanym w pkt 7 niniejszego paragrafu zastrzezen do przedtozonego projektu
umowy o podwykonawstwo uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosc z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej zawarcia
Zamawiajacemu w terminie 7 dni, od dnia otrzymania umowy, o ktérej mowa w pkt 9 niniejszego paragrafu,
przystuguje prawo do zgtoszenia w formie pisemnej sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach wskazanych w pkt 7 niniejszego paragrafu.
Niezgtoszenie sprzeciwu we wskazanym powyzej terminie do przedtozonej umowy o podwykonawstwo
uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
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W przypadku umow, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wyfaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz umoéw
o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w dokumentach zamdwienia.
Wytaczenie, o ktéorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50.000 zt.

W przypadku o ktérym mowa w pkt 11 niniejszego paragrafu, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz 30 dni od doreczenia Wykonawcy, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.

Do wprowadzania zmian umowy o podwykonawstwo stosuje sie odpowiednio zapisy pkt 6-12 niniejszego
paragrafu.

Przystgpienie do realizacji robdt budowlanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce moze
nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia wraz z fakturg dowodu dotyczacego zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom. Zamawiajacy jest uprawniony do
wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przediozenia przez Wykonawce
stosownych dokumentéw. Wstrzymanie ptatnosci z tego tytutu nie uprawnia Wykonawcy do zadania
odsetek. Jezeli Wykonawca realizowat zamodwienie samodzielnie, jest zobowigzany dofaczy¢ do sktadanej
faktury oswiadczenie, ze zrealizowat zamoéwienie bez udziatu Podwykonawcéw.

W przypadku umow, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory
zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg ustugi lub dostawy, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

Do sposobu i terminu zaptfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy bedg miaty
zastosowanie przepisy art. 465 ustawy Pzp.

Odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu ptatnosci
bezposrednich jest ograniczona wytgcznie do wysokosci kwoty naleznosci wynikajacej z niniejszej Umowy.
Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajacego, Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z
tytutu wykonanych robét budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks
cywilny, jezeli przepisy ustawy Pzp nie stanowig inacze;j.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub
wymagan dotyczacych podwykonawstwa okreslonych w postepowaniu o udzielenie zamodwienia
publicznego, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy robét budowlanych, nie
dajg gwarancji dotrzymania termindw realizacji robdt budowlanych lub w przypadku, gdy podwykonawca
narusza przepisy bhp lub postanowienia niniejszej umowy.

Podwykonawca jest zobowiazany do realizacji zadania zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,
w szczegllnosci w zakresie dotyczacym zatrudniania Pracownikdw na podstawie umowy o prace
W rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy

§15
Gwarancja jakosci i uprawnienia z tytutu rekojmi

Strony postanawiajg, ze odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne kazdego
z elementéw przedmiotu umowy wynosi ...... lat, liczac od dnia odbioru koricowego catego przedmiotu
umowy. Do rekojmi stosuje sie przepisy kodeksu cywilnego oraz zapisy niniejszej umowy.
Wykonawca udziela na wykonany przedmiot umowy gwarancji na okres ....... lat (zgodnie z ofertg) za
wady fizyczne kazdego z elementéw przedmiotu umowy, liczac od dnia odbioru koricowego catego
przedmiotu umowy.
Zamawiajacy, wedle swojego wyboru, moze korzysta¢ z uprawnien przystugujagcych mu z rekojmi lub
gwarancji.
Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego zardwno z gwarancji jak i rekojmi za caty przedmiot umowy,
w tym takze za czesci realizowane przez podwykonawcow, dalszych podwykonawcéw lub inne osoby
i podmioty dziatajgce w imieniu i na rzecz Wykonawcy.

. O wykryciu wady Zamawiajgcy obowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce na pismie lub pocztg elektroniczng,

(na adres e-mail Wykonawcy) jednoczesnie podajgc termin i miejsce ogledzin obiektu.

W wyniku dokonania ogledzin sporzadzony zostanie stosowny protokdét. Termin usuniecia wad(y) zostanie
wyznaczony przez Zamawiajgcego, nie krétszy niz 7 dni. W przypadku niestawiennictwa na ogledzinach
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Wykonawcy, Zamawiajgcy sporzadzi protokot jednostronnie i przesle jego tres¢ na adres Wykonawcy
wskazany w umowie.

Usuniecie wad(y) winno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Wykonawca nie moze odmoéwi¢ usuniecia powstatych wad(y) bez wzgledu na koszty, jakie bedzie musiat
ponies¢. W przypadku, gdy Wykonawca odméwi usuniecia wad(y), Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie
tych wad(y) osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiajacy moze dochodzi¢ tych kosztow
niezwtocznie po ustaleniu ich wysokosci i przed ich rzeczywistg zaptatg. Wykonanie zastepcze nie wymaga
uzyskania upowaznienia sadowego oraz nie zwalnia z odpowiedzialnosci za opdznienie, ktore powstato.
Jednoczesnie Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji i rekojmi na warunkach
okreslonych w umowie za wykonane przez podmiot trzeci prace zastepcze i uzyte do nich materiaty
i urzadzenia.

Jezeli Wykonawca nie bedzie wywigzywat sie z obowigzkéw wynikajacych z gwarancji lub z rekojmi za
wady, Zamawiajacy zleci realizacje zastepczg innemu podmiotowi, a zaptate pokryje ze srodkow
whiesionych

na zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

W przypadku, gdy koszty realizacji zastepczej przekroczg wartos$¢ zabezpieczenia, Zamawiajacy bedzie
dochodzit od Wykonawcy kwoty uzupetniajgcej do wysokosci rzeczywiscie poniesionych kosztow.

Zamawiajacy ma prawo dochodzié roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi takze po uptywie terminu, o ktérym
mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, jezeli przed uptywem tego terminu zawiadomit Wykonawce o wadach.
Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas wykonywanych napraw i usuwania usterek.

W terminie 14 dni roboczych przed uptywem terminu gwarancji Zamawiajgcy bedzie mdgt przystgpi¢ do
czynnosci odbioru ostatecznego, majgcego na celu ustalenie stanu wykonanych robdt i usunietych wad
powstatych w okresie gwarancji.

W przypadku niestawienia sie Wykonawcy w terminie wskazanym w ust. 14 niniejszego paragrafu,
Zamawiajacy moze dokonac jednostronnego odbioru ostatecznego i przesle tres¢ protokotu na adres
Wykonawcy wskazany w umowie.

Deklarowany okres gwarancji obejmuje wszelkie roboty, materialy i urzadzenia uiyte do realizacji
zamOdwienia niezaleznie od okresu udzielanego Wykonawcy przez producenta.

§16
Zmiana umowy

Zakazuje sie wprowadzania istotnych zmian zawartej umowy, jezeli powodujg one, ze charakter umowy
zmienia sie w sposéb istotny w stosunku do pierwotnej umowy — okolicznosci wskazane w art. 454 ustawy
Pzp. Istotna zmiana wymaga przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie zamdwienia.
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian umowy bez przeprowadzania nowego
postepowania o udzielenie zamowienia w okolicznosciach wskazanych w art. 455 ustawy Pzp.
Zmiany zawartej umowy nastepujg w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, za zgodg stron Umowy.
Wszystkie zmiany w umowie z zakresu robot dodatkowych, zamiennych i zaniechanych wykonywane beda
na podstawie protokotu koniecznosci, zatwierdzonego przez Zamawiajacego oraz po zawarciu aneksu do
umowy.
Zmiana terminu realizacji zamdwienia moze nastgpi¢ wskutek nastepujgcych okolicznosci;

- sity wyzszej,

- zjawisk atmosferycznych niebedacych sita wyzszg,

- zagrozenia epidemicznego,

- ograniczen wynikajagcych z powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa lub decyzji organdéw

administracji rzadowej lub samorzadowej, zmian w przepisach prawa,

- dziatania lub zaniechania organéw wtadzy publicznej lub instytucji, w tym zmiany urzedowych

interpretacji przepiséw dotyczacych wykonywania lub finansowania robét budowlanych,

- wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiajacego,

- warunkéw odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosSci istnienia

podziemnych urzadzen, instalacji, obiektéw infrastrukturalnych, budowli, itp.

- przerwy w wykonywaniu robdt budowlanych wskutek zdarzen niemozliwych do przewidzenia w chwili

zawarcia umowy,

- wprowadzenia w trybie nadzoru autorskiego zmian w dokumentacji projektowej w celu wykonania robét

budowlanych,

- koniecznosci usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;j,

- wykonania robdt zamiennych lub dodatkowych, bez ktérych nie moina wykonaé¢ prawidtowo
zamowienia, jezeli ich wykonanie wstrzymuje lub wydtuza wykonanie robét budowlanych,
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- utrudnien w nabyciu wyrobéw budowlanych lub jednostek sprzetowych niezbednych do wykonania
robét budowlanych z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

Terminy realizacji zamoéwienia ulegajg wydtuzeniu o czas, w ktérym wskazane powyzej okolicznosci
uniemozliwiajag Wykonawcy wykonanie robét budowlanych lub o czas niezbedny do ich wykonania.

Zmiana sposobu wykonania robét budowlanych moze nastgpi¢ w przypadku:

a) koniecznosci zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan (m.in.
technicznych/technologicznych/materiatowych), niz wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy,

b) zastosowania innych rozwigzan technicznych, technologicznych lub wyrobéw budowlanych, ze
wzgledu na zmiany w przepisach prawa powszechnie obowigzujacego lub wyjatkowa sytuacje
niewynikajacag z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego lub Wykonawcy, ktdrej nie mozna byto
przewidzie¢, jezeli zastosowanie innych rozwigzan technicznych, technologicznych lub wyrobow
budowlanych jest niezbedne do prawidtowego wykonania robét budowlanych,

c) zastosowania innych rozwigzan technicznych, technologicznych lub wyrobow budowlanych, jezeli
zastosowanie tych rozwigzan technicznych, technologicznych lub wyrobéw budowlanych spowoduje
polepszenie parametréow technicznych lub cech funkcjonalnych obiektu budowlanego

d) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne skutkujgce niemozliwoscig
zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach,

e) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych
obiektéw budowlanych,

f)  zmiany, o ktérej mowa w pkt 6 a-e nie moze prowadzi¢ do zmiany ogdlnego charakteru umowy.

W trakcie wykonywania robdét budowlanych, mogg by¢ dokonywane zmiany technologii wykonania
elementdéw robdt lub wprowadzone roboty zamienne. Zmiany te sg dopuszczalne tylko w przypadkach, gdy
proponowane przez Wykonawce rozwigzanie jest rownorzedne lub lepsze od tego, jakie zostato okreslone

w dokumentacji projektowej. Wykonawca winien przedstawi¢ uzasadnienie, ze dokonanie zmiany jest

uzasadnione warunkami technicznymi, uzytkowymi Ilub funkcjonalnymi realizowanego obiektu

budowlanego. W takim wypadku wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec zmianie (zmniejszeniu lub
zwiekszeniu). Wprowadzenie zmiany wymaga zgody zamawiajgcego.

Zamawiajacy dopuszcza odstgpienie przez Zamawiajgcego od wykonania czesci robot zbednych do

wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze sztukg budowlang i wiedzg techniczng a wykonaniem w zamian

robot niezbednych dla wifasciwego funkcjonowania przedmiotu zamodwienia. Wykonawca przedstawi
kosztorys réznicowy.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢é wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia koniecznosci

wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowa, w sytuacji gdy

wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidtowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej

i obowigzujacymi przepisami wykonania przedmiotu zamowienia, jezeli rozwigzania zamienne nie

odstepuja

w sposob istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego

Zmiana podwykonawcy — na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza sie zmiane podwykonawcy,

wprowadzenie nowego podwykonawcy lub rezygnacje z udziatu podwykonawcy przy realizacji przedmiotu

zamoOwienia. Zmiana moze nastgpi¢ wytgcznie po przedstawieniu przez Wykonawce oswiadczenia
podwykonawcy o jego rezygnacji z udziatu w realizacji przedmiotu zamowienia oraz o braku roszczen
podwykonawcy wobec Wykonawcy z tytutu realizacji roboét.

W przypadku zmiany umowy skutkujgcej zmiang wynagrodzenia Wykonawcy, wynagrodzenie to ustalone

zostanie w oparciu o sporzadzony przez Wykonawce kosztorys na podstawie kosztorysu wykonawczego

wedtug wskazanego ponizej pierwszenstwa:

a) kosztorys wykonawczy sporzadzony na podstawie cen jednostkowych dla poszczegdlnych robdt lub
w przypadku robot, dla ktérych okreslono w kosztorysie wykonawczym naktady rzeczowe w KNR oraz
ceny materiatéw i sprzetu, koszt tych robdt bedzie okreslony na podstawie kosztorysu szczegétowego,
sporzgdzonego na podstawie KNR 2z zastosowaniem czynnikdw cenotwdrczych (tj. kosztow
bezposrednich i posrednich oraz zysku, robocizny, kosztéw zakupu materiatéw i podatku VAT).

b) w przypadku robdt, dla ktérych nie okreslono w kosztorysie wykonawczym kosztéw danych robét lub
nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR oraz cen materiatdéw i sprzetu nie wystepujgcych w
przywotanych cennikach, koszt tych robot bedzie okreslony na podstawie kosztorysu szczegétowego
sporzgdzonego na podstawie KNR z zastosowaniem czynnikow cenotwadrczych (tj. kosztéw posrednich,
cen materiatéw, sprzetu, zysku i robocizny) nie wyzszych niz w kosztorysie wykonawczym lub w
przypadku ich braku — wg S$rednich czynnikéw cenotwérczych dla wojewoddztwa tédzkiego w
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dostepnych publikacjach Sekocenbudu, Orgbudu, Wacetobudu aktualnych na dzien sporzadzania
kosztorysu. Wybor publikacji przez Wykonawce wymaga zgody Zamawiajacego.

W przypadku niewykonania przez Wykonawce czesci robdt (uzgodnione ograniczenie zakresu robét) jego
wynagrodzenie odpowiednio ulega zmniejszeniu (wysokos$¢ wynagrodzenia zostanie ustalona w kosztorysie
powykonawczym).

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy bez przeprowadzania nowego postepowania o

udzielenie zamodwienia, ktorych tgczna wartosé jest mniejsza niz progi unijne oraz jest nizsza 15% w

przypadku zamowien na roboty budowlane, a zmiany te nie powodujg zmiany ogdlnego charakteru

umowy.

W zwigzku z regulacjami art. 433 pkt 4 ustawy Pzp — Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany zakresu

rzeczowego Umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy

wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia naleznego Wykonawcy - z zastrzeieniem, iz rezygnacja nie moze
dotyczy¢ wiecej, niz 30 % wartosci wynagrodzenia umownego.

W przypadku umow zawieranych na okres dtuzszym niz 12 miesiecy, o ktérych mowa w art. 436 ust. 4

ustawy Pzp — zmiana wysokosSci wynagrodzenia w nastepstwie:

a) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowe;j
za prace, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

b) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne,

c) zmiany przepisow ustawy o podatku od towaréw i ustug (VAT),

d) zmiana zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandw kapitatowych, o ktorych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,

jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce.

Zmiany moga zostaé¢ dokonane ze skutkiem nie wczesniej niz na dzien wejscia w zycie przepiséw, z ktdrych

wynikajg w/w zmiany. Wykonawca wraz z wnioskiem o zmiane wynagrodzenia przedstawia sposéb i podstawe

wyliczenie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia.

16.

Dla uméw na roboty budowlane, zawarte na okres dtuzszy niz 12 miesiecy, Zamawiajacy przewiduje
mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiatéw
lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamdwienia, (zgodnie z art. 439 ustawy Pzp) na nastepujacych
zasadach:

a) Okredlenie poziomu zmiany ceny materiatéw lub kosztow, od ktdrego moze nastgpi¢ zmiana

wynagrodzenia:
Wozrost lub obnizenie cen produkcji budowlano-montazowej ustala sie¢ na poziomie +/- 10%,
liczony jako suma wskaznika wyrazonego w % za okres od kwartatu w roku kalendarzowym, w ktérym
zostata zawarta umowa, do kwartatu w roku kalendarzowym, w ktérym Wykonawca zgtosit gotowos¢
do odbioru czesciowego lub koricowego.

b) Poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia:

Wynagrodzenie moze podlegac¢ podwyzszeniu lub obnizeniu nie wczesniej niz po uptywie petnych 12
miesiecy kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, co oznacza ze waloryzacji mogg podlegac
wytgcznie roboty przewidziane w harmonogramie rzeczowo-finansowym do realizacji od 13-go
miesigca obowigzywania Umowy. Wynagrodzenie wypfacone za roboty budowlane wykonane w
pierwszych 12-tu petnych miesigcach nie podlega waloryzacji. Waloryzacji nie bedzie podlegac
rowniez wynagrodzenie Wykonawcy za roboty nie objete umowa podstawowg, w szczegdlnosci za
roboty dodatkowe.

c) Sposdb ustalenia zmiany wynagrodzenia zostaje okreslony poprzez odestanie do Komunikatu Prezesa
Giéwnego Urzedu Statystycznego w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montazowej
(okreslajgcego poziom procentowy wzrostu/obnizenia cen w stosunku do poprzedniego kwartatu
danego roku kalendarzowego). Podstawg wystgpienia o waloryzacje bedzie zmiana wskaznika cen
produkcji budowlano-montazowej, o ktéorym mowa powyzej, o co najmniej 10% (wzrost lub
obnizenie) w stosunku do cen z dnia ztozenia oferty w okresie podlegajagcym waloryzacji (tj.
okres od 13 miesigca do dnia zgtoszenia robét do odbioru czesciowego lub koncowego — liczony
wg termindw wynikajgcych z zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania).
Waloryzacji podlega¢ bedzie wytgcznie wynagrodzenie Wykonawcy za roboty wykonane w
terminie umownym, ustalonym w harmonogramie rzeczowo-finansowym - po uptywie umownego
terminu z winy Wykonawcy wynagrodzenie nie bedzie podlegato waloryzacji;

Obliczenie wysokosci kwot do zaptaty Wykonawcy nastgpi wg wzoru:



17.

18.
19.

20.

21.

Kz=Kp + (o x W/100)
gdzie:
Kz - kwota wynagrodzenia po waloryzacji
Kp - kwota do zwaloryzowania, wynikajgca z harmonogramu rzeczowo-finansowego
W - wskaznik cen produkcji budowlano montazowe] ustalony w %, stanowigcy sume wartosci wskaznika
za poszczegdlne kwartaty objete waloryzacjg — wg danych z Komunikatu Prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montazowej za dany kwartat;

d) Maksymalng nominalng warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy w_efekcie
zastosowania postanowier umownych w zakresie waloryzacji wynagrodzenia, o ktérych mowa w art.
439 ustawy Pzp — ustala sie do wartosci 5% catkowitego wynagrodzenia ofertowego brutto.

Zmiana wynagrodzenia zgodnie z powyzszymi zasadami wyczerpuje roszczenia Wykonawcy
zwigzane ze zmiang ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy

e) Sposdb okreslenia wptywu zmiany ceny materiatéw lub kosztdw na koszt wykonania zamdwienia
Zmiana moze nastgpi¢ wytgcznie na podstawie wniosku ztozonego przez strone Umowy i zatgczonych
dokumentéw do tego wniosku, potwierdzajgcych wzrost lub obnizenie ceny materiatéw lub kosztéw
zwigzanych z realizacjg zamowienia.

Zwiekszenie wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi w formie aneksu do umowy. Wykonawca
zobowigzany jest do przedtozenia wraz z zgdaniem zmiany wynagrodzenia, szczegdétowego
sposobu wyliczenia zmiany wynagrodzenia, a Zamawiajacy ma prawo jego weryfikacji.

Obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy nastagpi w formie jednostronnego oswiadczenia
Zamawiajacego, stanowigcego podstawe do zawarcia Aneksu do umowy.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione w zwigzku z zastosowaniem
powyzszych zasad, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy, z ktérym zawart umowe na okres dtuzszy niz 12 miesiecy (liczony wraz
wszystkimi aneksami do umowy o podwykonawstwo). Do zmiany wynagrodzenia
podwykonawcy stosuje sie odpowiednio postanowienia obowigzujgce Wykonawce.

f)  Okresy (czestotliwo$é) w ktérych moze nastgpi¢ zmiana wynagrodzenia Wykonawcy
Zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ co kwartat, poczawszy najwczesniej od 13-go miesigca
obowigzywania niniejszej umowy — na etapie odbioru czesciowego lub korcowego.

Osoby uprawnione do kierowania robotami budowlanymi mogg zastgpi¢ nowe osoby, o ile nowe osoby
spetniajg warunki udziatu w postepowaniu oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy w innych przypadkach, jezeli zmiana umowy bytaby
dopuszczalna na podstawie obowigzujgcych przepisow prawa.

W razie zaistnienia okolicznosci wymienionych w pkt 1-19 Zamawiajacy i Wykonawca mogg w drodze
stosownego aneksu zmieni¢ postanowienia zawartej umowy.

Strona wystepujgca o zmiane umowy zobowigzana jest do udokumentowania zaistnienia ktérejkolwiek
z w/w przestanek. Wniosek o zmiane postanowien zawartej umowy musi byé wyrazony na pismie.

§17
Wymagania wynikajace z art. 29 ust. 3a Ustawy Pzp

Na podstawie art. 95 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiajgcy okresla w umowie na roboty budowlane
lub ustugi wymagania zwigzane z realizacja zamdwienia w zakresie zatrudnienia przez Wykonawce
lub Podwykonawce na podstawie stosunku pracy osob wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w
zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na $wiadczeniu pracy w rozumieniu
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. Okreslone ponizej wymagania dotyczg
zarowno Wykonawcy jak i Podwykonawcy.

Rodzaj czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia, ktorych dotycza wymagania zatrudnienia oséb
na podstawie umowy o prace:

- prace rozbiérkowe,

- roboty ziemne,

- roboty montazowe,

- roboty budowlane,

Zatrudnienie oséb wykonujgcych powyzej wskazane czynnosci dotyczy catego okresu realizacji zamdwienia.

3.

Wymog zatrudnienia oséb na podstawie umowy o prace nie dotyczy:

- kierownikéw budowy i kierownikéw oséb,
- inspektorow nadzoru inwestorskiego i archeologicznego,
- pracownikéw obstugi geodezyjnej,



- ustug i robét swiadczonych na rzecz Wykonawcy lub podwykonawcy przez osoby fizyczne, prowadzace
jednoosobowg dziatalno$é gospodarczg, o ile sposdb i charakter wykonywanych czynnosci nie miesci sie
w dyspozycji art. 22 ust. 1 ustawy Kodeks pracy .

4,

9.

Wykonawca w ciggu 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy przekaze Zamawiajagcemu wykaz oséb, ktére

beda wykonywac czynnosci, o ktérych mowa w pkt 2 niniejszego paragrafu wraz z oSwiadczeniem, ze osoby

te sg lub beda zatrudnione na podstawie umowy o prace. Wykonawca obowigzany jest do aktualizowania

tego wykazu i przekazania Zamawiajagcemu kazdorazowo zaktualizowanego wykazu. Zmiana oséb

wymienionych w wykazie nie wymaga aneksu do umowy.

W celu weryfikacji zatrudnienia, przez Wykonawce lub Podwykonawce, na podstawie umowy o prace oséb

wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, umowa

przewiduje mozliwos¢é zadania przez Zamawiajgcego w szczegdlnosci:

a) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

b) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o
prace,

c) poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

d) innych dokumentdéw-zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

W ramach uprawnienia Zamawiajacego w zakresie kontroli spetniania przez Wykonawce wymagan, o

ktorych mowa w art. 95 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiajacy moze zgdaé¢ od Wykonawcy, w terminie

wskazanym w wezwaniu:

a) wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczgcych oswiadczen i dokumentdw, o ktérych mowa w pkt 4 i
5 niniejszego paragrafu,

b) innych dokumentéw zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w pkt 2 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy przewiduje
sankcje w postaci kary umowne;j.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych dowoddéw w celu
potwierdzenia spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych czynnosci wskazane w pkt 2 niniejszego
paragrafu.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcic¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje
Pracy.

10. Wielokrotne naruszanie przez Wykonawce jego obowigzkdéw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie,

moze stanowic podstawe do odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

§20

Postanowienia koricowe
W przypadku powstania sporu zwigzanego z wykonaniem niniejszej umowy, strony zobowigzujg sie do
podjecia krokdw zmierzajgcych do polubownego zatatwienia sprawy, a w przypadku nie osiggniecia
porozumienia sprawe poddajg pod rozstrzygniecie sagdu wiasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.
Zgodnie z zasadami Programu — Rzagdowy Fundusz Polski tad - w przypadku powstania sporu zwigzanego z
wykonaniem niniejszej umowy, strony zobowiazujg sie do podjecia krokéw zmierzajacych do poddania
ewentualnych sporéow w relacjach z Wykonawca o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych
zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem
Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem lub osobg
prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.
Wszelkie spory, mogace wynikng¢ z tytutu niniejszej umowy, bedg rozstrzygane przez sad wtasciwy
miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowag stosuje sie przepisy ustaw: ustawy z dnia 29.01.2004r.
Prawo zamdwien publicznych, ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego, o ile
przepisy ustawy Prawo zamodwien publicznych nie stanowig inacze;j.

§21



Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego
a jeden dla Wykonawcy.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY



