(Projekt )
UMOWANR ....... 12023

zawarta w dniu .......... 2023 w Katowicach w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego pomiedzy:
Katowickim Towarzystwem Budownictwa Spotecznego Sp. z o. o.

z siedzibg w Katowicach przy ul. Krasifiskiego 14 wpisang do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego
przez Sad Rejonowy Katowice-Wschod w Katowicach VIII Wydziat Gospodarczy KRS pod numerem
KRS 0000114803, o kapitale zaktadowym 263 903 500,00 ziotych optaconym w catosci zwang
w dalszym ciggu umowy Zamawiajacym, kt6rg reprezentuja:

1. Prezes Zarzadu - Janusz Olesinski
2. Wiceprezes Zarzadu — Agnieszka Kozietto-Poklewska
a

zwanym w dalszym ciagu umowy Wykonawca,
o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonaweca przyjmuje do wykonania obowigzki:

1)  $wiadczenia ustug wielobranzowego nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn.:
,Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z funkcjg ustugowa i garazem podziemnym
przy ul. Kossutha 7 w Katowicach”.

2) petnienia nadzoru inwestorskiego podczas przegladow gwarancyjnych w okresie gwaranciji
udzielonej Zamawiajgcemu przez Wykonawce robét budowlanych;

3) przeniesienia  autorskich praw  majgtkowych do  dokumentacji  wytworzone;
przez Wykonawce ustugi na podstawie niniejszej umowy (w szczegolnosci Raportow).

2, Przedmiot umowy obejmuje nadzér inwestorski w nastepujgcych specjalnosciach:

1) konstrukeyjno - budowlanej;

2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, wodociggowych
i kanalizacyjnych, gazowych;

3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacii i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych;

4) drogowe;.

3. Szczegdtowy opis robét budowlanych podlegajgcych nadzorowi inwestorskiemu zawiera
dokumentacja projektowa, umowa zawarta z wykonawcg robot budowlanych, ktére to
dokumenty Zamawiajacy udostepni Wykonawcy w dniu podpisania niniejszej umowy w 1
egz.

§2
Przedstawiciele stron umowy odpowiedzialni za jej realizacje oraz wymagania w zakresie
ubezpieczenia
1z Wykonawca o$wiadcza, ze obowigzki okreslone niniejszg umowg wykonywa¢ bedzie
za posrednictwem inspektorow nadzoru inwestorskiego posiadajgcych uprawnienia budowlane
niezbedne do petnienia nadzoru w poszczegdinych specjalnosciach budowlanych w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu umowy.
2. Wykonawca wyznacza zespot inspektoréw nadzoru inwestorskiego odpowiednio w:
1) specjalnosci konstrukcyjno - budowlane] —...............



2) specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
wodociggowych i kanalizacyjnyCh —................. .
3) specjainosci instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elekirycznych
i elektroenergetyCznyCh —... ..o e
4) specialNoSCi ArOgOWE] s mmus i s T S o Te o A b Sreoc e see et s e e e
5) Inspektor ds. geodezyjnych posiadajacy wyksztatcenie geodezyjne

3. Wykonawca wyznacza koordynatora zespo+u w osoble ktory
peini funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w branzy konstrukcyjno budowlanej i jego dane
zapisano w ust 2.

4, Koordynator, o ktorym mowa w ust. 3 bedzie odpowiedzialny za organizacje, koordynacje oraz
nadzorowanie prac zespotu inspektoréw nadzoru inwestorskiego w zgodnosci z dokumentacja
projektowa i harmonogramem roboét i posiada odpowiednie przygotowanie zawodowe oraz jest
cztonkiem samorzadu zawodowego i dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2021r., poz. 2351).

5. Wykonawca nie moze powierzy¢ wykonywania funkgiji inspektora nadzoru innym osobom niz
wskazani w ust. 2 i ust. 3, bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na piémie. Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo odmowy wyrazenia zgody na zmiang tych osdb na inne, ktérych
kwalifikacje sg nizsze niz oséb wymienionych w ust. 2 i 3.

6. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania, niezaleznie od obowigzkowego ubezpieczenia
poszczegdinych inspektoréw nadzoru, aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
z tytutu prowadzonej dziatalnosci w przedmiocie niniejszej umowy do dnia odbioru koricowego
robot budowlanych i przedstawienia przez Wykonawce rozliczenia koricowego zaméwienia.
Kopia aktualnej polisy ubezpieczeniowej w tresci zaakceptowanej przez Zamawiajacego
w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamoéwienia na kwote
................................... zt, stanowi zatgcznik do niniejszej umowy.

7. Ochrona ubezpieczeniowa, o ktérej mowa w ust. 6 winna mie¢ charakter ciagly. Wykonawca
zobowigzuje sie do kazdorazowego odnawiania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilne;.
8. W terminie do 2 dni od =zakoriczenia obowigzywania umowy ubezpieczenia

od odpowiedzialnosci cywilnej, o ktérej mowa w ust.6, Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu
kolejng polise OC na warunkach okreslonych w ust.6.

9. Kazdy z branzowych inspektoréw nadzoru zobowigzany jest do posiadania przez caly 5-letni
okres gwaranciji i rekojmi posiada¢ indywidualne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej
na kwote nie mniejsza niz 100 000,00 zt.

10. W terminie do 2 dni od zakonczenia obowigzywania okresu waznosci zaswiadczenia
o przynaleznosci do wlasciwej izby zawodowej kazdego z inspektoréw nadzoru i koordynatora
opisanych wust. 2 i ust.3, Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu nowe zaswiadczenia
0 przynaleznosci do wiasciwej izby zawodowej kazdego z inspektoréw nadzoru i koordynatora
opisanych w ust. 2 i 3 przez caly okres realizacji robét budowlanych w przedmiocie niniejszej
umowy tj. do czasu odbioru koncowego okreslonego w § 5 pkt 1 niniejszej umowy.

11.  Celem prawidtowej realizacji niniejszej umowy strony ustalajg nastepujgce osoby do kontaktow:

1) ze strony Wykonawey - koordynator inspektoréw nadzoru

tel
2) ze strony Zamawiajacego - .................. el
§3
Obowiazki Wykonawcy
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za sprawowanie nadzoru inwestorskiego robét budowlanych
zgodnie z:



1)

6)

obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym w szczegoinoéci art. 25 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane jej przepisami wykonawczymi,

z projektem budowlanym, ze Specyfikacjg wykonania i odbioru robot, wiedzg techniczng
i zasadami sztuki budowlanej,

polskimi normami i/lub normami zharmonizowanymi z UE i przepisami dotyczacymi realizacji
i eksploatacji budynkéw i budowli,

warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych,

zaleceniami dostawcow i producentéw materiatow budowlanych, w tym przede wszystkim
w zachowaniu wiasciwej technologii wykonywania robot,

umowa o wykonanie robét budowlanych zawartg pomigdzy wykonawcg robot budowlanych,
a Zamawiajacym.

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy wykonywanie czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem
funkgji nadzoru inwestorskiego, w zakresie:

2.1 Zadar zwiazanych z nadzorem na budowie, prowadzeniem narad oraz dokumentacja:

przed terminem rozpoczecia robot budowlanych, dostarczenie do Zamawiajacego
oswiadczenia jako inspektora nadzoru o przyjgciu obowigzkéw inspektora nadzoru
inwestorskiego wraz z zaswiadczeniem o wpisie na liste czionkow wiasciwej izby samorzgdu
zawodowego, niezbedne do dokonania przez Zamawiajacego zawiadomienia o rozpoczeciu
budowy/rob6t budowlanych do wiasciwego organu. Nie zawiadomienie przez Zamawiajacego
w wymaganym terminie wiasciwego organu o rozpoczeciu budowy/robét budowlanych i tym
samym brak mozliwosci rozpoczecia prac przez wykonawce, jesli Wykonawca nie zachowat
terminéw na dostarczenie w/w dokumentu, spowoduje przeniesienie wszelkich ewentualnych
roszczen wykonawcy z Zamawiajacego na Wykonawce;

reprezentowanie Zamawiajacego wobec pozostatych uczestnikéw procesu budowlanego,
w ramach umocowan wynikajgcych z niniejszej umowy i udzielonych petnomocnictw;

nadzér nad wiasciwym wykonaniem umowy na roboty budowlane, zawartej w zwigzku
z realizacjg zadania inwestycyjnego, w tym zgodno$¢ umowy z dokumentacjg projektowa,
pozwoleniami i decyzjami, uzgodnieniami projektow, zaleceniami Zamawiajacego oraz innymi
dokumentami dotyczacymi inwestycji, kontrola przestrzegania zgodnosci realizacji robot
z dokumentacjg projektowg i pozwoleniem na budowg, z przepisami i obowigzujacymi
normami oraz zasadami wiedzy technicznej jak roéwniez planem BIOZ, zapoznanie sig
z dokumentacjg techniczna, weryfikowanie jej kompletnosci i wskazanie ewentualnych brakow
lub btedéw prowadzacych do powstawania kolizji; zapoznawanie sig¢ z trescig pozostatych
umow udostepnionych przez Zamawiajacego dotyczgcych realizacji inwestycji;

kontrola przestrzegania zalecen dotyczacych bezpieczenstwa w zakresie bhp i przepisow
przeciwpozarowych na placu budowy, wstrzymanie dalszych robot budowlanych w przypadku,
gdy ich kontynuacja moze wywota¢ zagrozenie badz spowodowaé niedopuszczalng
niezgodnosé z projektem, z pozwoleniem na budowe, przepisami BHP, albo planem BIOZ;
wykonywanie dokumentacji fotograficznej placu budowy, poszczegdinych elementéw robdt
budowlanych, ze szczegéinym uwzglednieniem zdje¢ robot zanikajgcych, réwniez z CZynnosci
odbiorowych i archiwizowanie, za pomocg zdje¢ w formie cyfrowej z pisemnymi komentarzami
oraz przekazywanie ich Zamawiajacemu przy miesigcznych raportach;

w czasie trwania robot czynny udziat i prowadzenie minimum raz w tygodniu rady budowy
i sporzadzanie protokotéw z tych czynnosci w formie pisemne; i elektronicznej z tych rad.
Protokét z rady budowy musi by¢ podpisany, przekazany wszystkim stronom postepowania
i obecnym na radach w formie papierowej. Zaplecze socjalne na terenie budowy
do przeprowadzenia rad budowy organizuje wykonawca. W radach budowy, oprocz
Przedstawiciela Wykonawcy, uczestniczg Inspektorzy Nadzoru poszczegéinych branz,
Kierownik Budowy i Kierownicy robot wraz z innymi przedstawicielami wykonawcy oraz
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10)
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13)

14)
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przedstawiciele Zamawiajacego. Dostarczenie protokotu Zamawiajacemu i wszystkim
pozostatym uczestnikom procesu budowlanego w terminie do 2 dni roboczych od daty
spotkania, narady;

zapewnienie cigglosci nadzoru poprzez — przeprowadzania przez kazdego z branzowych
Inspektoréw Nadzoru regularnych inspekcji Terenu Budowy, w czestotliwosci oraz okresie
uzasadnionych przebiegiem nadzorowanych robét budowlanych, jednak nie rzadziej niz
SR razy wtygodniu do zakonczenia budowy stanu surowego zamknietego,
CR razy w tygodniu do catkowitego zakoriczenia rob6t budowlanych i zgtoszenia ich
do odbioru; (ilos¢ przeprowadzonych inspekcji bedzie weryfikowana przez wpisy do dziennika
budowy oraz zdjecia dokumentujgce plac budowy (minimalna ilosé inspekcji zalezna jest
od tresci oferty Wykonawcy);

opisana w punkcie 7 obecno$¢ inspektorow nadzoru na placu budowy bedzie wymagana
stosownie do wymagar technologicznych prowadzonych robot, jezeli wykonywane beda
w tym czasie roboty tej specjalnosci, jak rowniez poprzez zapewnienie dyspozycyjnosci
inspektoréw nadzoru na placu budowy wedle rzeczywistych potrzeb;

sprawdzanie i potwierdzanie stanu mobilizacji oraz jakosci dostarczanych, przez wykonawce
inwestycji: maszyn, urzadzen, materiatéw budowlanych i innych wymaganych zapisami umowy
na roboty budowlane, w sposéb i na zasadach w niej opisanych; w szczegolnosci réwniez
zatwierdzanie materiatow budowlanych i instalacyjnych oraz maszyn, urzadzen i dostaw
przewidzianych przez Wykonawce inwestycji do wbudowania oraz zatwierdzanie
autentycznosci, kompletnosci, prawidtowosci a takze formulowanie zalecen dotyczacych
wszelkich certyfikatow, atestéw, dokumentow jakosci, aprobat, deklaracji zgodnosci, gwarancji,
praw wtasnosci itp. w celu nie dopuszczenia do wbudowania wadliwych maszyn, urzadzen
I materiatow lub nie dopuszczonych do stosowania; potwierdzanie faktycznie wykonanych robot
oraz usunigcia wad, a takze, kontrolowanie rozliczen budowy;

Sprawdzanie wykonywanych robét i powiadamianie wykonawcy o wykrytych wadach oraz
poswiadczanie usunigcia wad przez Wykonawce, a takze ustalanie rodzaju i zakresu
koniecznych do wykonania robét poprawkowych. Opracowanie opinii dotyczacej wad
przedmiotu umowy uznanych za nienadajgce sie do usuniecia oraz wnioskowanie o obnizenie
wynagrodzenia wykonawcy inwestycji z okresleniem utraty wartosci robét budowlanych i kwot
obnizonego wynagrodzenia za te roboty; potwierdzanie usuniecia stwierdzonych przez
uczestnikow procesu inwestycyjnego wad lub niezgodnosci z dokumentacjg projektowa,
wnioskowanie do Zamawiajacego o zlecenie usuniecia wad podmiotom trzecim w przypadku,
gdy wykonawca nie usunie ich w uzgodnionym terminie;

sprawdzanie i dokonywanie odbioru robot budowlanych, w tym ulegajgcych zakryciu
lub zanikajgcych oraz prob i odbioréw technicznych, a takze uczestniczenie w prébach
i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych oraz w czynnosciach odbioru
gotowych elementow budowlanych, w terminie 3 dniroboczych od dnia zgtoszenia przez
wykonawcg robot budowlanych gotowosci do odbioru wpisem w dzienniku budowy;

wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robot polecen (potwierdzonych wpisem
do Dziennika Budowy) dotyczacych: wykonywania rob6t, usuniecia nieprawidiowosci
| zagrozen, przeprowadzania prob lub badan, a w razie potrzeby odkrycia robot zakrytych,
przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robét budowlanych i dowodow
dopuszczenia do stosowania wyrobdéw budowlanych oraz urzadzen technicznych,
nadzorowanie badan zgdanych przez siebie lub Zamawiajacego, dotyczacych sprawdzenia
jakosci robot wykonanych przez wykonawce robét budowlanych;

niezwloczne zawiadamianie Zamawiajacego i wykonawcy robét budowlanych o wadach
dokumentacji projektowej, niemozliwych wczesniej do przewidzenia, a stwierdzonych w trakcie
realizacji rob6t oraz dokonywanie stosownych uzgodnien lub wyjasnien, w tym takze
wspdtpraca z nadzorem autorskim wraz z egzekwowaniem od niego dodatkowych opracowan
projektowych;

rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy watpliwosci natury technicznej
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24)
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26)

27)

28)

29)

powstatych w toku wykonywania robét, w razie potrzeby zasiggajac odpowiednio opinii
projektanta nadzorowanych robét budowlanych, zwracanie sig z wnioskiem do Zamawiajacego
o zlecanie niezaleznych opinii i ekspertyz prawnych i technicznych dotyczacych wykonywanych
robot, jezeli uzna je za konieczne;

zgdanie od kierownika budowy lub kierownika robot dokonania poprawek badz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robot, a takze wstrzymania dalszych robdt budowlanych
w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywotaé zagrozenie badz spowodowac
niedopuszczalng niezgodnosc¢ z projektem lub pozwoleniem na budowg;

kontrolowanie usuniecia przez wykonawce robot budowlanych wad stwierdzonych w czasie
budowy, przy odbiorze robot oraz pisemne powiadamianie Zamawiajacego o usunieciu wad
w terminie 7 dni od potwierdzenia usuniecia wad, dokonanego przez Wykonawce - bez
dodatkowego wynagrodzenia w petnym zakresie niniejszego punktu umowy;

kontrolowanie prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy;

weryfikacja wszelkiej dostarczonej przez wykonawcg robot budowlanych dokumentacji
kompletowanej w trakcie realizacji robot zgodnie z przepisami prawa budowlanego i przepisami
wykonawczymi do tej ustawy oraz przygotowanych do odbioru koncowego kompletow
protokotéw niezbednych przy odbiorze i dokumentacji powykonawczej wraz z kompletem
zaakceptowanej dokumentacji materialowej, sprawdzenie  poprawnosci opracowania
dokumentacji powykonawczej oraz innej dokumentacji zwigzanej z inwestycjg oraz ocena jej
zgodnosci z faktycznie wykonanymi robotami budowlanymi i wskazywanie ewentuainych
brakow;

sprawdzenie dokumentéw przygotowanych przez wykonawce robot budowlanych do wniosku
o uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu;

informowanie Zamawiajacego o zgloszonych przez wykonawce rob6t budowlanych
problemach technicznych i innych istotnych problemach zwigzanych z realizacjg robot;
niezwloczne powiadamianie Zamawiajacego o wszelkich przerwach w  realizacji robdt,
informowanie o zagrozeniach termindw realizacji poszczegdinych prac wynikajacych
z harmonogramu jak réwniez terminu koricowego;,

koordynowanie wszelkich dziatan zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu zamoéwienia,
a takze koordynacja czynnosci Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego;

udziat w odbiorze koncowym inwestycji i sporzadzenie protokotu odbioru koricowego;

nadzér nad usuwaniem wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioru koficowego inwestycji;
biezace zglaszanie wykonawcy inwestycji zastrzezen i ewentualnych zmian, wprowadzonych
przez Zamawiajacego, podejmowanie decyzji i opinii technicznych w imieniu Zamawiajacego
w zakresie wymaganym przez niniejszg umowe, nie pociggajacych za soba skutkow
finansowych, dokonywanie z wykonawcg inwestycji uzgodnien oraz egzekwowanie uzupetnien
w ramach nadzoru autorskiego;

monitorowanie cigglosci posiadania przez wykonawce dokumentow niezbednych do realizacji
inwestycji (w szczegdlnosci: polisa ubezpieczeniowa, przynaleznos¢ do izby samorzadu
zawodowego, ubezpieczenie Kierownika Budowy i Kierownikow Robdt); sprawdzenie
i zatwierdzenie, planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (dalej jako ,plan BIOZ”);

pelnienie obowigzkéw inspektora nadzoru inwestorskiego we wszystkich miejscach do tego
koniecznych, w oparciu o wiasny sprzet (m.in. srodki transportu) niezbedny do ich
prawidtowego wykonania zadania w okresie realizacji inwestycji;

kontrola oséb | podmiotéw uczestniczacych w realizacji inwestycji pod katem, czy nie realizujg
prac osoby lub podmioty nie zgloszone Zamawiajacemu jako podwykonawcy lub dalsi
podwykonawcy. W przypadku stwierdzenia takiej nieprawidiowosci niezwloczne informowanie
Zamawiajacego;

konsultacje, doradztwo i analiza ryzyka Zamawiajacego w trakcie realizacji umowy dotyczace]
inwestyciji, w razie potrzeby rekomendowanie Zamawiajacemu metod rozwigzania probleméw
ilub mozliwych sposobow unikniecia ryzyka;



9)

2.2 Zadan zwigzanych z rozliczeniami:

opiniowanie harmonogramu realizacji rob6t budowlanych ze szczegélnym uwzglednieniem jego
kompletnosci oraz zgodnosci z projektami i warunkami umowy w terminie do 5 dni od dnia
przekazania przez wykonawce inwestycji. Po zaopiniowaniu przekazanie harmonogramu
do Zamawiajacego w celu zatwierdzenia;

kontrola i przestrzeganie realizacji robot z postanowieniami umowy zawartej pomiedzy
wykonawcyg robo6t budowlanych a Zamawiajacym, w tym przede wszystkim dopefnienie
wszelkich staran w zakresie zachowania terminowosci wykonania robét w stosunku
do harmonogramu robét. Informowanie Zamawiajacego w formie pisemnej o przypadkach
naruszen przez wykonawce robét budowlanych tresci umowy o roboty budowlane, w tym
przede wszystkim zagrozen terminu wykonania umowy o roboty budowlane, realizowane
poprzez skiadanie nie pdzniej niz do 10 dnia kazdego miesigca pisemnych sprawozdan
z postgpu rob6t (Zatacznik; Raport z pobytu na budowie, Raport miesieczny z postepu
i jakosci robét budowlanych). W sprawozdaniu nalezy przedstawicé szczegbtowy wykaz robot
wykonanych w okresie sprawozdawczym i narastajgco od poczatku inwestycji oraz analize
zgodno$ci postepu robét z harmonogramem; ponadto nalezy dotgczyé opis problemow
powstatych w okresie sprawozdawczym z wyliczeniem podjetych w tym zakresie dziatan, wykaz
zmian projektowych i wykonawczych;

potwierdzanie faktycznie wykonanych robét na protokole odbioru wykonanych elementéw robot
stanowigcym zatgcznik do faktur czesciowych wykonawcy robét budowlanych:

sprawdzanie przedstawianych przez wykonawce zestawien robét budowlanych zakonczonych
i odebranych wraz z potwierdzeniem kwoty do wyptaty temu wykonawcy zgodnej
z harmonogramem rzeczowo - finansowym, dokonanie dla Zamawiajgcego rozliczenia
finansowego koricowego umowy na roboty budowlane, w szczegélnosci poprzez rozliczanie
wykonawcy z realizacji robét, sprawdzanie faktur oraz zestawien wartosci wykonanych robét,
dokumentacji powykonawczej, pomiaréw powykonawczych lokali i wskazywanie wartosci
naleznych kar umownych i odszkodowan;

rozliczenie umowy z wykonawcg robot budowlanych, niezwloczne informowanie
Zamawiajgcego o podstawach do nafozenia kar umownych na wykonawce inwestycji
przewidzianych w umowie;

przygotowanie i przekazanie Zamawiajacemu w formie pisemnej w terminie do 14 dni
po odbiorze koricowym wykonanych robét budowlanych raportu kofcowego z realizacji
nadzorowanych robot budowlanych oraz dokumentéw bedagcych podstawg sporzadzenia
dowodow OT wg wzoru przekazanego przez Zamawiajacego;

weryfikowanie oswiadczen i dokumentéw podwykonawcow, niezbednych do weryfikacji czy
nalezne im wynagrodzenia zostaly zaptacone przez Wykonawce;

niezwioczne (lecz w terminie nie diuzszym niz 14 dni liczac od daty otrzymania od wykonawcy
robot budowlanych) przekazywanie Zamawiajacemu zweryfikowanych dokumentow
finansowych (faktur, zestawien wartosci wykonanych robét, dowodéw potwierdzajacych
uregulowanie wszelkich naleznosci wykonawcy); dokonywanie dla Zamawiajacego rozliczen
finansowych czesciowych umowy na roboty budowlane, w szczegélnosci poprzez rozliczanie
wykonawcow z realizacji robot, sprawdzanie faktur oraz zestawien wartosci wykonanych robét,
wskazywanie wartosci naleznych kar umownych i odszkodowan;

opiniowanie propozycji wykonawcy inwestycji w zakresie podzlecenia czesci inwestycii
podwykonawcy wskazanemu przez Wykonawce wraz z opiniowaniem projektow umow
z podwykonawcami;

10) pisemne opiniowanie wystapieri wykonawcy inwestycji np. o przediuzenie czasu na ukonczenie

robot, wraz z analizg skutkéw finansowych, formalnych dla umowy i Zamawiajacego:;

11) opiniowanie (w aspekcie, formainym i merytorycznym) przyczyny niedotrzymania czasu

na ukorczenie robot z przyczyn zaleznych od wykonawcy inwestycji, stanowigce podstawe
dla Zamawiajacego do wystapienia w sprawie kar umownych, o odszkodowanie za opoéznienie
6
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do dochodzenia (na zasadach ogdlnych Kodeksu Cywilnego) odszkodowania uzupeiniajgcego
przenoszacego wysokosé kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesione] szkody. Opinia
prawna bedzie wykonana przez Wykonawce i dostarczona Zamawiajacemu najpdzniej
w terminie 14 dni od daty zaistnienia w/w okolicznosci;

12) rozliczenie inwestycji w przypadku odstapienia od umowy ktérejkolwiek ze stron, w przypadku

przerwania inwestycji, wykonywanie wszelkich czynnoéci zwigzanych z tym przerwaniem,
w tym co najmniej nadzér nad przejgciem placu budowy, nad robotami zabezpieczajacymi itp.;
w przypadku przerwania inwestycji Wykonawca jest zobowigzany nadzorowac inwestycje
bedacg kontynuacjg robot inwestycji przerwanej;

13) dopilnowanie zabezpieczenia przez wykonawce kontraktu terenu budowy
14) w przypadku wypowiedzenia kontraktu opracowywanie pisemnych opinii dotyczgcych wad

2)

. .
2)

3)

przedmiotu umowy o wykonanie robét budowlanych wraz z proponowanym terminem
ich usuniecia oraz wnioskowanie iopiniowanie obnizenia wynagrodzenia wykonawcy robot
budowlanych za wady uznane jako nienadajgce si¢ do usunigcia, informowanie
Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robot dodatkowych, uzupetniajacych, zamiennych
i innych. Uczestniczenie w przygotowywaniu i przedkfadanie Zamawiajacemu protokotow
koniecznoséci robot dodatkowych oraz uzupetniajgcych i innych wraz z kosztorysami
dotyczacymi tych robdt, a takze opiniowanie ich zasadnosci oraz dokonywanie ich kontroli
w trakcie realizaciji

2.3 Zadarn zwiazanych z okresem gwaranciji:

wspieranie dziatan Zamawiajacego w okresie rekojmi i gwarancji udzielonych dla robot
budowlanych wykonanych w ramach zadania inwestycyjnego (okres 60 miesigcy od dnia
ukonczenia i przejecia robdt przez Zamawiajacego).

Wykonawca bedzie pozostawaé do dyspozycji Zamawiajacego w ten sposob, iz na wezwanie
Zamawiajacego uczestniczy¢ bedzie (bez dodatkowego wynagrodzenia) w przegladach
i odbiorach w okresie rekojmi/gwarancji, w czynnosciach zgtaszania wad, odbioréw
pogwarancyjnych, odbioréw po usunigciu wad.

2.4 Inne czynnosci i zadania nie wymienione powyzej, a niezbedne do prawidiowej
realizacji przedmiotu zaméwienia.

Wykonawca nie ma prawa do:
zwalniania  wykonawcy robét budowlanych z wykonywania jakichkolwiek zobowigzan
wynikajacych z umowy faczacej Zamawiajacego z wykonawcg robot budowlanych,
wprowadzania robét zamiennych lub dodatkowych bez uprzedniej zgody Zamawiajacego
wyrazonej w formie pisemne;j,
wprowadzania istotnych zmian w technologii robét i dokumentacji, bez uprzedniej zgody
Zamawiajacego i biura projektowego realizujgcego nadzér autorski wyrazonej w formie
pisemne;j,
Jezeli wystapig okolicznosci zastosowania zmian wskazanych w ust. 3 pkt 2 i 3 Wykonawca
w terminie 3 dni roboczych od powziecia wiedzy w tym zakresie powiadomi pisemnie
Zamawiajacego o tym fakcie, a takze zainicjuje dziatania uzasadniajgce ich wykonanie
(decyzja projektanta, geologa, itp.).
Zamawiajacy w terminie do 10 dni od przestania przez Wykonawce powiadomienia o ktérym
mowa w ust 4 przedstawi swoje stanowisko w formie pisemnej. Brak stanowiska
Zamawiajacego w powyzszym terminie jest rownoznaczny z odmowg wyrazenia zgody.
W przypadku wniosku wykonawcy robot budowlanych o wprowadzenie robodt zamiennych
lub istotnych zmian w technologii robot i dokumentacji, Wykonawca sporzgdzi w ciagu 3 dni
od otrzymania wniosku, dokumentacje potwierdzajgcg zgode lub nie wyrazenie zgody
z uzasadnieniem wraz z pisemng akceptacje wszystkich uczestnikow procesu budowlanego.



7. W przypadku wnioskowania przez Zamawiajacego lub wykonawce robét budowlanych robét
dodatkowych sprawdzenie ich zasadnosci zastosowania wraz ze sporzadzeniem protokotu
koniecznosci | przedstawienia do akceptacji Zamawiajacemu.

8. Wykonawca jest zobowigzany do posiadania podczas wykonywania przedmiotu zamowienia
aktywnego i dziatajgcego numeru telefonu komoérkowego, aktywnego adresu poczty
elektronicznej, a wszyscy inspektorzy nadzoru posiadania aktywnych i dziatajgcych numeréw
telefonow komoérkowych lub stacjonarnych.

9. Wykonawca jest zobowigzany do zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez Wykonawce
lub Podwykonawce wszystkich oséb bezposrednio wykonujgcych przedmiot zamowienia na
terenie budowy.

10.  Wymoég zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy branzowych inspektorow
nadzoru oraz innych oséb co do ktérych Wykonawca wykaze, ze wykonywanie przez nich
czynno$ci nie polega na wykonywaniu przez te osoby pracy w sposéb okreslony w przepisie art.
22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1510 z poézn.
zm.)

11.  Zamawiajacy uprawniony bedzie do weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawce
oraz Podwykonawce 0s6b, o ktdrych mowa w ust. 9 powyzej poprzez:

1) ztozenie przez Wykonawce nie pozniej niz na 3 dni przed dniem rozpoczecia robot

budowlanych petnego wykazu oséb, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej zawierajgcego: imie

I nazwisko, wykonywane czynnosci (stanowisko), informacje o podstawie zatrudnienia (wskazanie czy

jest to umowa o prace, w jakim wymiarze czasu pracy, na jaki okres zawarta oraz daty zakonczenia

umowy o pracg — w przypadku uméw na czas okreslony) — odnosnie osob skierowanych do realizacji
przez Wykonawce oraz Podwykonawce,

2) dokonywanie przez Wykonawce zmian w wykazie, o ktorym mowa w pkt 1 powyzej

w przypadku jakichkolwiek zmian (w tym skierowania do realizacji zaméwienia innych oséb niz

wskazane w wykazie lub zmiany os6b wskazanych w wykazie) — odnosnie oséb skierowanych do

realizacji przez Wykonawce oraz Podwykonawce,

3) ztozenie przez Wykonawce os$wiadczenia zatrudnionego pracownika Wykonawcy

lub Podwykonawcy na kazde wezwanie Zamawiajacego,

4) ztozenie przez Wykonawce os$wiadczenia o zatrudnieniu przez Wykonawce oraz

Podwykonawce pracownikéw na podstawie umoéw o prace na kazde wezwanie Zamawiajacego,

5) ztozenie przez Wykonawce poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii uméw o prace

zatrudnionych przez Wykonawce oraz Podwykonawce pracownikow, o ktdrych mowa ust. 1 powyzej

(zawierajacych informacje o imieniu i nazwisku, dacie zawarcia umowy, rodzaju umowy, zakresie

obowigzkow) na kazde wezwanie Zamawiajacego,

6) zlozenie przez Wykonawce poswiadczonych za zgodno$é z oryginalem zaswiadczen

wiasciwych oddziatéw ZUS potwierdzajgcych opfacanie przez Wykonawce

lub Podwykonawce skifadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie uméw o pracg za ostatni okres rozliczeniowy oraz poswiadczonych
za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopii dowodow
potwierdzajacych zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen na kazde wezwanie

Zamawiajacego

12.  Zamawiajacy uprawniony bedzie do kontroli spetniania przez Wykonawce oraz
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce oraz
Podwykonawce osob, o ktérych mowa w ust. 9 powyzej poprzez:

1) zgdanie ztozenia przez Wykonawce zaktualizowanego wykazu, o ktérym mowa w ust.
11 pkt 1 powyzej na kazde wezwanie Zamawiajacego — odnoénie oséb skierowanych do
realizacji przez Wykonawce oraz Podwykonawce

2) zgdanie zlozenia przez Wykonawce lub Podwykonawce wyjasnien w zakresie
spetniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob, o ktérych mowa w ust. 9
powyzej oraz dokumentow, o ktérych mowa w ust. 11 pkt 4-6

3) dokonania wizji na terenie budowy wraz z mozliwoscig przeprowadzenia wywiadu
bezposrednio z pracownikami (w przypadku, gdy osoby skierowane przez Wykonawce lub
Podwykonawce do realizacji przedmiotu zaméwienia na terenie budowy nie wiadajg jezykiem
polskim w stopniu komunikatywnym, Wykonawca zobowigzany jest zapewnié na terenie
budowy przez caty czas wykonywania robot obecnosé #tumacza)



4) w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrécic sig o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

13, Z tytulu niespeinienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie stosunku pracy osob wykonujgcych wskazane w ust. 9 czynnosci, Zamawiajacy
przewiduje sankcje dla Wykonawcy w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary
umownej w wysokosci okreslonej w § 9 ust. 1 pkt 1 k) niniejszej umowy.

§4
Odpowiedzialnos¢
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan

prowadzonych na terenie budowy. Wykonawca jest upowazniony do wydawania wykonawcy
robdt budowlanych polecert wykonania robot niezbednych do wykonania ze wzgledu
na bezpieczeristwo obiektdéw lub w celu zabezpieczenia mienia przed awarig w petnym zakresie
realizowanych obiektéw. Wykonawca zleca wykonanie robot, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajacym, poprzez dokonanie wpisu do dziennika budowy i niezwiocznie zawiadomi
o tym Zamawiajacego.

2. Za szkody bedgce nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
Wykonawca odpowiada¢ bedzie wobec Zamawiajacego na zasadach ogdlnych w oparciu
o przepisy Kodeksu cywilnego.

§5
Termin realizacji umowy

Strony ustalajg termin realizacji przedmiotu umowy okreslonego w §1 :

a) w petnym zakresie nadzoru inwestorskiego w okresie realizacji rob6t budowlanych - od dnia
uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowe do dnia odbioru koncowego robot
i uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, wydanej przez Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz przedstawienia przez Wykonawce rozliczenia koncowego
zamoéwienia zgodnie z postanowieniem § 3 ust. 2.2 pkt 6 niniejszej umowy. Planowany termin
zakonczenia realizacji robot budowlanych to 22 miesigce od zgloszenia rozpoczecia robot
budowlanych.

b) W przypadku wydiuzenia terminu zakoriczenia realizacji rob6t budowlanych Wykonawcy
nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie z tytutu realizacji obowiazkow w zakresie nadzoru
inwestorskiego,

C) w ograniczonym zakresie nadzoru inwestorskiego w okresie obowigzujace; rekojmi i gwarancji -
od dnia dokonania odbioru koricowego robédt od wykonawcy robét budowlanych do dnia,
w ktorym uplynie piecioletni okres rekojmi i gwarancji udzielonej przez wykonawce robot
budowlanych lub do dnia odbioru usunietych przez wykonawce robot budowlanych wszystkich
wad i usterek stwierdzonych w tym okresie, w zaleznosci od tego, ktory termin pézniej sie

konczy.
§6
Zmiany umowy
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy bez

przeprowadzania nowego postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego, w zakresie:

1) Zmiany terminu wykonania zaméwienia w przypadku wydtuzenia albo skrocenia terminu
realizacji umowy zawieranej pomiedzy Zamawiajacym a wykonawcg robot budowlanych, ktore nie
wynikajg z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Termin wykonania umowy ulega odpowiednio zmianie o okres trwania
ww. okolicznosci, celem zrealizowania przedmiotu umowy. Zmiana terminu obowigzywania umowy
nie wplywa na wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy.
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2)

Zmiany wysokos$ci wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, w

nastepstwie:

a) ustawowej zmiany obowigzujgcej stawki podatku VAT.

b) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace, albo wysokosci minimalinej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia
10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniu spotecznemu lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018r. o pracowniczych planach
kapitatowych,

- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce.
Cigzar udowodnienia zmniejszenia lub wzrostu kosztéw z tytutu ww. zmian oraz wyliczenia
kwoty wplywajgcej na zmiane wysokosci wynagrodzenia spoczywa odpowiednio na
Wykonawcy lub Zamawiajacym.

W przypadku, gdy nastepuje ustawowa zmiana stawki podatku VAT, cigzar podwyzszonego
wynagrodzenia z tytutu zwigkszenia stawki podatku VAT ponosi Zamawiajacy, a ciezar
obnizonego wynagrodzenia z tytutu zmniejszenia stawki podatku VAT ponosi Wykonawca.

W przypadkach zmian okreslonych w lit. b) lub c) lub d) Wykonawca jest zobowigzany do
przedtozenia szczegdlowej kalkulacji wraz z zalgczeniem dowodéw w postaci kopii umow o
prace w uktadzie poréwnawczym oraz innych dokumentéw, obrazujgcym zmiany, ktére wptynely
na wysokos¢ wynagrodzenia.

Zmiany wysokoS$ci wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, w
nastepstwie waloryzacji zgodnie z § 7 ust. 7 niniejszej umowy.

§7

Wynagrodzenie i waloryzacja wynagrodzenia
Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe w kwocie
........................ zt netto + R . | VAT =
................................................. zt brutto (stownie brutto:).
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje koszty wszelkich czynnosci niezbednych
do prawidiowego i terminowego wykonania przedmiotu umowy, z uwzglednieniem wymagan
zawartych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych.
Strony ustalajg, Ze wynagrodzenie ryczattowe pozostaje niezmienne przez caly okres
obowigzywania niniejszej umowy bez wzgledu na zakres i warto$¢ udzielonych wykonawcy
robot budowlanych przez Zamawiajacego zamowien na wykonanie robét dodatkowych i robot
zamiennych, a takze ilosci i wynikéw przeprowadzonych przegladow w okresie rekojmi
i gwaranciji.
W przypadku przediuzenia okresu robét budowlanych ponad planowany termin opisany w § 5
pkt a) niniejszej umowy, wynagrodzenie miesigczne opisane w § 8 ust. 1 niniejszej umowy
zostaje okreslone poprzez podzielenie pozostatej do zaptaty kwoty wynagrodzenia ryczattowego
opisanego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy przez ilos¢ miesiecy pozostatych do nowego terminu
zakonczenia umowy na roboty budowlane.
Wykonawca jest podatnikiem podatku od towarow i ustug (VAT) nr NIP xxxxxx
Zamawiajacy jest podatnikiem podatku od towaréw i ustug (VAT) nr NIP 634-20-72-945.
Waloryzacja wynagrodzenia:

1) Zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy jest dopuszczalna w przypadku zmiany

/ —ig

innych kosztow wptywajgcych na wynagrodzenie Wykonawcy niz wskazane w § 6 ust. 2
niniejszej umowy,
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2) Strony ustalajg, iz miernikiem zmiany kosztow jest przecigtne miesieczne wynagrodzenie w

poz. 2324, 2339 i 2640).

3) Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy w oparciu o wskaznik wskazany w pkt 2 bedzie
nastgepowata w okresach 12 miesigcznych obliczanych od miesigca, w ktérym zawarto
umowe. Jezeli na koniec 12-to miesigcznego okresu wskaznik wynagrodzenia, o jakim mowa
w pkt 2 wzrosnie co najmniej 0 10 % w poréwnaniu do wskaznika bazowego wskazanego w
pkt. 2 niniejszego ustepu. W przypadku aktualizacji podstawy wskazanej w poprzednim zdaniu
strony mogg wprowadzi¢ zmiane wynagrodzenia po uprzednim przedstawieniu przez
Wykonawce szczegotowych kalkulacii obrazujgcych, czy i w jakim stopniu zmiana przyjetego
wskaznika wplyneta na koszty realizacji umowy.

4) Zamawiajacy oceni przedstawione uzasadnienie | w przypadku speinienia przestanek
waloryzacji wynagrodzenia zostanie Zawarty aneks do umowy.

5) Na podstawie instrumentu wprowadzonego zgodnie z art. 439 ust 2 ustawy Pzp
wynagrodzenie nie moze wzrosngc o wigcej niz 5 % w stosunku do wynagrodzenia
wskazanego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.

8) Zmiana wynagrodzenia o ktorym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy nastapi od pierwszego
dnia kwartatu rozliczeniowego nastepujacego po dniu ziozenia wniosku i bedzie nalezna za
nadzoér nad czescig robot pozostalych do wykonania na ten dzien. Podstawg okreslenia robot
budowlanych, za ktére Wykonawcy nie bedzie przystugiwato podwyzszone wynagrodzenie za
petnienie nadzoru beda czesciowe protokoly odbioru Sporzadzone do pierwszego dnia
kwartatu nastepujacego po dniu ztozenia wniosku (zgdania),

7) Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione na podstawie warunkéw okreslonych
W niniejszym paragrafie, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przysfugujgcego
podwykonawcy w przypadku, o ktorym mowa w art. 439 ust. 5 Pzp.

§8
Rozliczenie wynagrodzenia

1. Zaplata wynagrodzenia Wykonawcy odbywad si¢ bedzie na podstawie rownych
Z zastrzezeniem postanowienia §7 ust. 4 niniejszej umowy, miesiecznych faktur czesciowych
wystawianych na koniec kazdego miesigca kalendarzowego.

2. Nie pozniej niz w terminie platnosci ostatniej faktury Wykonawca wplaci na rachunek
Zamawiajgcego 5% tacznego wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w §7 ust. 1 niniejszej
umowy, na poczet kaucji gwarancyjnej zabezpieczajgce; realizacie przez Wykonawce
obowigzkow wynikajgcych z niniejszej umowy w okresie gwarancji i rekojmi, w szczegdinosci
udziat Wykonawcy w przeglgdach gwarancyjnych. Kwota wptacona tytutem kaucji zostanie
zwroécona na wniosek Wykonawcy po uplywie obowigzywania okresu rekojmi i gwarancji
okreslonego w § 5 b) niniejszej umowy.

3. Zaplata za faktury, o ktérych mowa w ust. 1, poza bedzie dokonywana przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 14 dni od daty doreczenia przez
Wykonawce prawidtowo wystawionej czesciowej faktury do siedziby Zamawiajacego lub od
przestania (wpfywu) faktury elektronicznej do Zamawiajgcego za posrednictwem platformy, o
ktorej mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniuv w
zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym, na adres platformy: https://efaktura.gov.pl/. Ostatnia faktura bedzie ptatna
PO przedstawieniu przez Wykonawce rozliczenia koncowego zamoéwienia zgodnie z
postanowieniem § 3 ust, 2.2 pkt 6 niniejszej umowy.

4.  Zadate platnosci faktury przyjmuje sie dzier obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

5. Wierzytelnosci wynikajgce z niniejszej umowy nie moga by¢ przedmiotem przelewu bez pisemne;j
Zgody Zamawiajacego.
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d)

e)

9)

)

K)

P

§9
Kary umowne

Strony ustalajg kary umowne w nastepujacych przypadkach:
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna:
za powierzenie ustug nadzoru bez zgody Zamawiajacego, O ktorej mowa w §2 ust. 5 niniejszej
umowy, innym niz wykazani w §2 ust. 2 i ust. 3 niniejszej umowy inspektorom nadzoru i
koordynatorowi, w wysokosci 1 000 zt za kazde takie powierzenie,
za uchybienie w obowiazku dostarczenia nowej umowy ubezpieczenia, o ktorej mowa
w § 2 ust. 8 niniejszej umowy w wysokosci 100 zt za kazdy dzien opdznienia,
za uchybienie obowigzkowi dostarczenia zaswiadczen o przynaleznosci do izby zawodowej
kazdego z inspektorow nadzoru, 0 ktorych mowa w §2 ust. 2 1 3 niniejszej umowy W wysokosci
100 zt za kazdy dzien opéznienia,
w wysokoséci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy
dzien opbznienia w przekazaniu pisemnego raportu koncowego, 0 ktorym mowa w §3 ust. 2.2
pkt 6 niniejszej umowy,
w wysokosci 500 zt za kazda nieusprawiedliwiong nieobecnos¢ w spotkaniach roboczych
na placu budowy, o ktorych mowa w §3 ust. 2.1 pkt 6 niniejszej umowy,
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy
dzien opdznienia w sporzgdzeniu i dostarczeniu Zamawiajacemu protokotu, o ktérym mowa w
§3 ust. 2.1 pkt. 6 ninigjszej umowy,
w razie zaniedbywania obowiazku obecnosci na terenie budowy opisanym w § 3 ust 2.1 pkt 7
ninigjszej umowy oraz nieusprawiedliwione nieprzybycie na kazde wezwanie Zamawiajacego
lub wykonawcy robot budowlanych, za kazde stwierdzone pojedyncze Ww. zaniedbanie
w wysokosci 500 zt,
w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust. 1 niniejszej umowy w przypadku
rozwigzania umowy w trybie natychmiastowym przez Zamawiajacego z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy okreslonych w §10 ust. 1 niniejszej umowy,
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy
inny, nieopisany w pkt. a) do g) stwierdzony przypadek nienalezytego wykonania umowy,
kazdorazowo w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naléznego
podwykonawcom Z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, 0 ktorej mowa w art. 439 ust. 5
Pzp — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej
umowy za kazdy dzien zwioki,
za kazdy stwierdzony przypadek niespetnienia obowigzku, 0 ktorym mowa w § 3 ust. 9
niniejszej  UMOWY, a w szczegblnosci  nie przediozenia Zamawiajgcemu
W wyznaczonym przez niego terminie dowodow, O ktorych mowa w § 3 ust. 12 pkt 1-2 niniejszej
umowy, lub jezeli przediozone dowody (dokumenty) nie potwierdzaja zatrudnienia przez
Wykonawce |ub podwykonawce/ow na podstawie stosunku pracy 0s6b wykonujgcych
czynnosci okreslone w § 3 ust. 9 niniejsze] umowy — W wysokosci 500,00 zt.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
przewyzszajgcego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych.
Niezaleznie od powyzszych kar Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z obowigzujacej
polisy ubezpieczeniowe] kazdego z inspektoréw w zaleznoéci od rodzaju popeinionego
wykroczenia.

tgczna maksymaina wysokosé kar umownych, ktérych Zamawiajacy moze dochodzi¢ od
Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 50% wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust. 1
niniejszej umowy.

§10

Odstapienie od umowy
Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
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wykonywania umowy przez Wykonawce w sposob niezgodny z obowigzujgcymi przepisami
prawa lub z postanowieniami niniejszej umowy, w szczegélnosci w przypadku naruszen
w zakresie podstawowych obowigzkéw Wykonawcy opisanych w §3 ust. 1 i ust. 2 niniejsze;
umowy, po dwukrotnym pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy przez Zamawiajacego o
stwierdzeniu takich naruszen,
opoZnienia w rozpoczeciu realizacji przedmiotu umowy, gdy opdznienie przekracza 7 dni,
zaniechania realizacji przedmiotu umowy, a w szczegdélnosci przerwania realizacji przedmiotu
umowy, gdy przerwa przekracza 14 dni,
dwukrotnego naruszenia przez Wykonawce postanowien §2 ust.5 niniejszej umowy.
W razie rozwigzania umowy oraz odstgpienia od umowy Zamawiajacy zobowigzany jest do:
dokonania odbioru zrealizowanej czesci przedmiotu umowy oraz zaptaty z tego tytulu
wynagrodzenia na zasadach okreslonych w § 8 niniejszej umowy,
przejecia terenu budowy od Wykonawcy.
Odstgpienie od umowy nastapi w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci z podaniem
uzasadnienia w terminie 7 dni od zaistnienia okolicznosci uzasadniajacych odstgpienie
od umowy. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego
z tytulu wykonania czgsci przedmiotu umowy.
Odstapienie bedzie skuteczne natychmiast tj. z chwilg dorgczenia drugiej stronie o$wiadczenia
o odstapieniu i bedzie wywierato skutek na przyszto$¢, przy zachowaniu w peini przez
Zamawiajacego wszystkich uprawnien nabytych przed dniem odstgpienia, a okreslonych
w niniejszej umowie.
§11
Podwykonawstwo

. Zamawiajacy nie zastrzegt w SWZ obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce

kluczowych czesci zamowienia.

Wykonawca moze powierzyé wykonanie cze$ci prac podwykonawcom pod warunkiem,
Ze posiadaja oni kwalifikacje do ich wykonania.

Przed przystapieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca, o ile sg juz znane, podaje nazwy
albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i osob do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w ustugi.

Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o
ktérych mowa w ust. 3, w trakcie realizacji zaméwienia, a takze przekazac informacje na temat
nowych podwykonawcdw, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje ustug.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
Wykonawca powolywat sig, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, wcelu
wykazania spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spefnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby
wykonawca powolywat sie w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia,
Wykonawca obowigzany jest zastapi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia
wykonania czesci zamowienia podwykonawcy.

§12
Postanowienia koricowe
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedg miaty zastosowanie w szczegolnosci
przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz przepisy wykonawcze do ustawy
Prawa budowlane.
W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy Wykonawca i Zamawiajacy
sg zobowigzani przede wszystkim do wyczerpania drogi postepowania reklamacyjnego.
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Reklamacje wykonuje sie¢ poprzez skierowanie konkretnego roszczenia Wykonawcy
do Zamawiajacego lub Zamawiajacego do Wykonawcy.

Strona, do ktérej kierowane jest roszczenie ma obowigzek pisemnego ustosunkowania sig
do zgtoszonego roszczenia w terminie 14 dni od daty jego otrzymania.

W razie odmowy uznania roszczenia, wzglednie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie
w terminie, o ktérym mowa w ust. 4, strony uprawnione sg do wystgpienia na droge sadowa.
Wszelkie spory, moggce wynikng¢ z tytutu niniejszej umowy, bedg rozstrzygane przez sad
wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

Strony zgodnie o$wiadczaja, ze wszelka korespondencja pomiedzy nimi winna byé kierowana
na adresy:

Zamawiajgcego: 40-019 KATOWICE, ul. Krasifiskiego 14

WyKonawey: ...

Strony zobowigzujg sig do wskazania zmian adreséw do dorgczen pod rygorem przyjecia, ze
korespondencja wystana pod adres dotychczasowy jest doreczona skutecznie.

Umowa zostata sporzadzona w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla kazdej ze stron.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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