Zalacznik nr 7

UMOWANR ......ccccuueeee

Umowa zawarta w Majdanie Krolewskim w dniu
pomiedzy:

Gming Majdan Krolewski

z siedziba: ul. Rynek 1 A, 36-110 Majdan Kroélewski

NIP: 814-15-87-980 REGON 830409695

reprezentowang przez:

Jerzy Wilk — Wojt Gminy Majdan Krolewski

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Malgorzata Letniowska
zwang dalej w tek$cie umowy ,,Zamawiajacym”

zwanym dalej w tek$cie umowy ,,Wykonawca”
0 nastepujace;j tresci:
Podstawa zawarcia niniejszej umowy jest przeprowadzone postgpowanie o udzielenie zamowienia
publicznego w trybie podstawowym zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 .
Prawo zamowien publicznych (tekst jedn. Dz.U. 2021 poz. 1129 ).

§1

Przedmiot umowy i zasady realizacji

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane objete zadaniem
pn.:
Rozbudowa drogi gminnej w Hucie Komorowskiej ,,Koto Kosciota” 11
odcinki z budowa chodnika dla pieszych
zadanie wspotfinansowane ze srodkow Rzgdowego Fundusz Rozwoju Drag.

zgodnie ze Specyfikacjag Warunkéw Zamowienia, dalej ,,.SWZ”

2. Urzadzenia na wykonanie robot budowlanych zapewnia Wykonawca. Urzadzenia winny
spetnia¢ wymagania okre$lone w Prawie budowlanym oraz dokumentacji technicznej.

3. Przedmiot umowy okresla facznie: Opis przedmiotu zamowienia zawarty w SWZ, opracowanie
projektowe: Projekt budowlany i wykonawczy: ,,Rozbudowa drogi gminnej w Hucie
Komorowskiej nr 104057R ,,Koto Kosciota” I, II, III ” opracowany przez Biuro Uslug
Inzynierskich ,,SP-GEO” Paulina Pawlak, ul. Mickiewicza 7, 37-220 Kanczuga oraz
Szczegotowe Specyfikacje Techniczne , a takze zweryfikowane przez Wykonawce zataczone
do SWZ przedmiary robot ( pomocniczo). Zakresy robot budowlanych opisano ponizej w
ust. 4.

4. Zakres robot budowlanych :

l. | odcinek — Koszty kwalifikowalne

a) Roboty przygotowawcze
v' Wyznaczenie trasy i punktéw wysoko$ciowych w terenie rowninnym-— 0,857 km
v' Karczowanie drzew o $rednicy 10+35cm — 282 szt. i karczowanie drzew o $rednicy 36+55cm — 46
szt
v" Karczowanie krzakow i poszycia — 0,0938 ha
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Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr. w-wy ok. 30cm - wraz z jej
zagospodarowaniem i/lub utylizacja —11417,0 m?
Rozebranie podbudowy z kruszywa o §redniej grubosci 15cm —761,0 m?
Rozebranie nawierzchni z thicznia o $redniej grubosci 10cm — 1643,3 m?
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych — 259,0 m?
Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej — 50 m? wraz z krawg¢znikami betonowymi,
obrzezami i $ciekdéw z elementéw betonowych — korytek betonowych i umocnien dna i/lub skarp
Rozebranie przepustow z rur zelbetowych —59 m i $cianek czolowych przepustow

boty ziemne
Wykonanie wykopdéw mechanicznie w gruntach kat. I+VI z transportem urobku na nasyp — 1126,5
m3
Wykonanie wykopow mechanicznie w gruntach kat. I+-VI z transportem urobku poza teren budowy
oraz jego zagospodarowaniem i/lub utylizacja — 593,0 m?
Wykonanie goérnych warstw nasypdw mechanicznie z gruntu z dokopu - goérne warstwy nasypu —
1208,5 m?
Wykonanie gornych warstw nasypéw mechanicznie z gruntu z dokopu - uzupetnienie poboczy —

2529 m?

c) Odwodnienie korpusu drogowego

v
v

Utozenie przepustoéw pod korong drogi, rury o $rednicy 60cm — 27,0 m
Utozenie przepustoéw pod korong drogi, rury o $rednicy 80cm — 16,0 m

d) Podbudowy

v

e)
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Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podloza w gr. kat. I+VI,
glebokos¢ koryta 11-20cm — 9991 ,4 m?
Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych z kruszywa i mineralno-asfaltowych wraz ze skropieniem
emulsja asfaltowa warstw — 4793,0 m?
Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego 0+31,5mm, gr. w-wy 15cm —133,0 m?
Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0-31,5mm, gr. w-wy 15cm pod
chodnikami —272,6,0 m?
Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego, gr. w-wy 20cm — 5248,0 m?
Wykonanie warstw wzmacniajacych podtoze z kruszywa (lub gruntu) stabilizowanego z cementem
grubosci 15cm pod jezdniami oraz pod chodnikami, zjazdami i zatoka
Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego gr. w-wy 8cm —4793,0 m?
Wykonanie zabezpieczenia sieci gazowej z ptyt drogowych zelbetowych petnych — 45,0 m?
ierzchnie
Wykonanie nawierzchni niezwigzanej z kruszywa tamanego 0-31,5mm, gr. w-wy 10cm - pobocza
z kruszywa —1383,5 m?
Wykonanie nawierzchni niezwigzanej z kruszywa tfamanego 0+31,5mm, gr. w-wy 15cm- zjazdy —
453,0 m?
Wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego grubosci 4,0 cm — 4610,0 m? wraz z
frezowaniem
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 6¢cm na podsypce cementowo-piaskowej
—1515,5 m? oraz o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej — 133,00 m? wraz z kraweznikami
i obrzezami

f) Roboty wykonczeniowe

v
v

v
v

Humusowanie z obsianiem skarp przy grubosci humusu 10cm — 70,0 m?

Umocnienie skarp brukowa kostka betonowa — 61,2 m? oraz ptytami betonowymi chodnikowymi —
4,0 m?

Umocnienie dna rowu i $ciekdw betonowymi ptytami azurowymi — 97,5 m?

Utozenie przepustow rurowych PEHD o $rednicy 50cm pod zjazdami — 122,50 m

g) Oznakowanie drog i urzadzenie bezpieczenstwa ruchu

v

v

v

Oznakowanie poziome jezdni materiatami cienkowarstwowymi (farbami) — linie na skrzyzowaniach
i przejsciach — 21,5 m?

Ustawienie stupkow z rur stalowych dla znakow drogowych wraz z przymocowaniem tarcz znakow
drogowych odblaskowych do gotowych stupkow— 11 szt.

Ustawienie balustrad zabezpieczajacych ruch pieszych

I, I odcinek — Koszty niekwalifikowalne
a) Roboty przygotowawcze

v

Wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych w terenie rowninnym — 0,013 km
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Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr. w-wy ok. 30cm - wraz z jej
zagospodarowaniem i/lub utylizacja — 123,8,0 m?
Rozebranie podbudowy z kruszywa o §redniej grubosci 15cm —110,0 m?
Rozebranie nawierzchni z thucznia o $redniej grubosci 10cm — 113,0 m?
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych — 105,0 m?
Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej — 5,0 m? wraz z kraweznikami betonowymi i
obrzezami
Rozebranie przepustow z rur zelbetowych —33,0 m i $cianek czolowych przepustow

boty ziemne
Wykonanie wykopéw mechanicznie w gruntach kat. [+ VI z transportem urobku na nasyp — 54,0 m?
Wykonanie wykopéw mechanicznie w gruntach kat. [+ VI z transportem urobku poza teren budowy
oraz jego zagospodarowaniem i/lub utylizacjg — 23,0 m*
Wykonanie goérnych warstw nasypow mechanicznie z gruntu z dokopu - gérne warstwy nasypu —
27,05 m?
Wykonanie gornych warstw nasypéw mechanicznie z gruntu z dokopu - uzupetnienie poboczy —
5,5m3

Odwodnienie korpusu drogowego

v’ Utozenie przepustéw pod korong drogi, rury o $rednicy 60cm — 20,0 m
Podbudowy
v" Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podloza w gr. kat. I+VI,
glebokos¢ koryta 11-20cm — 381,1 m?
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v" Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych z kruszywa i mineralno-asfaltowych wraz ze skropieniem
emulsja asfaltowa warstw — 209,5,0 m?

v" Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa lamanego 0+31,5mm, gr. w-wy 15cm pod
chodnikiem — 0,5 m?

v" Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego, gr. w-wy 20cm —244,0,0 m?

v" Wykonanie dolnej warstwy wzmacniajacej podtoze z kruszywa (lub gruntu) stabilizowanego z
cementem grubosci 15cm pod jezdniami —220,0 m? oraz pod chodnikami i zjazdami

v" Wykonanie warstwy wzmacniajacej podtoze z kruszywa (lub gruntu) stabilizowanego z cementem o
wytrzymatosci 0,5+1,5MPa i grubos$ci 15¢m - pod jezdniami —208,0 m?

v" Wykonanie gornej w-wy wzmacniajacej podloze z kruszywa stabilizowanego cementem o
wytrzymato$ci 1,5+2,5MPa, gr. w-wy 15cm —201,0 m?

v" Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego gr. w-wy 8cm —209,5 m?

Nawierzchnie

v' Wykonanie nawierzchni niezwigzanej z kruszywa famanego 0+31,5mm, gr. w-wy 10cm - pobocza

z kruszywa —69,0 m?
v' Wykonanie nawierzchni niezwigzanej z kruszywa famanego 0+31,5mm, gr. w-wy 15cm- zjazdy —

48,9,0 m?
v Wykonanie warstwy S$cieralnej z betonu asfaltowego grubosci 4,0 cm — 196,0 m?> wraz z
frezowaniem
v" Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej
—2,0 m* wraz z ustawieniem kraweznikow i1 obrzezy
Roboty wykonczeniowe
v" Humusowanie z obsianiem skarp przy grubo$ci humusu 10cm — 28,0 m?
v" Umocnienie skarp brukowg kostkg betonowg — 3,8 m?
v" Umocnienie skarp i dna rowu ptytami azurowymi — 32,4 m?
Oznakowanie drég i urzadzenie bezpieczenstwa ruchu
v Ustawienie stupkow z rur stalowych dla znakow drogowych wraz z przymocowaniem tarcz znakow
drogowych odblaskowych do gotowych stupkow— 2 szt.
Przebudowa i zabezpieczenie gazociagow

I11. 11 odcinek — Koszty kwalifikowalne
Roboty przygotowawcze
v' Wyznaczenie trasy i punktéw wysoko$ciowych w terenie rowninnym-— 0,316 km
v' Karczowanie drzew o $rednicy 10+35cm — 65 szt. wraz z karczowaniem krzakéw i poszycia —
0,0115 ha
v" Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr. w-wy ok. 30cm - wraz z jej
zagospodarowaniem i/lub utylizacja —2786,0 m?
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v" Rozebranie podbudowy z kruszywa o éredniej grubosci 15cm —143,0 m?
v" Rozebranie nawierzchni z thuicznia o $redniej grubosci 10cm — 160,0 m?
v" Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych — 143,0 m?
Roboty ziemne
v" Wykonanie wykopow mechanicznie w gruntach kat. I+VI z transportem urobku na nasyp — 250,0
m3
v' Wykonanie wykopéw mechanicznie w gruntach kat. I+VI z transportem urobku poza teren budowy
oraz jego zagospodarowaniem i/lub utylizacjg — 90,0 m*
v" Wykonanie gérnych warstw nasypéw mechanicznie z gruntu z dokopu - gérne warstwy nasypu —
107,0 m?
v" Wykonanie gornych warstw nasypéw mechanicznie z gruntu z dokopu - uzupehienie poboczy —
98,0 m?
Odwodnienie korpusu drogowego
v’ Ulozenie przepustow pod korong drogi, rury o $rednicy 80cm — 13,5 m
Podbudowy
v Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza w gr. kat. I+VI,
glebokos¢ koryta 11-20cm — 2505,6 m?
v Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych z kruszywa i mineralno-asfaltowych wraz ze skropieniem
emulsja asfaltowa warstw — 1312,0 m?
v Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego o gr. w-wy 20cm — 1502,0 m?
v" Wykonanie warstwy wzmacniajacej podtoze z kruszywa (lub gruntu) stabilizowanego z cementem
grubosei 15cm pod jezdniami —2186,0 m?
Nawierzchnie
v" Wykonanie nawierzchni niezwigzanej z kruszywa famanego 0+31,5mm, gr. w-wy 10cm - pobocza
z kruszywa —506,1 m?
v' Wykonanie nawierzchni niezwigzanej z kruszywa famanego 0+31,5mm, gr. w-wy 15cm- zjazdy —
319,6 m?
v' Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego grubosci 3,5 cm — 1270,0 m?
v' Wykonanie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego o grubosci 4,5 cm—jezdnie-1312,0 m? wraz z
frezowaniem
Roboty wykonczeniowe
v" Umocnienie skarp brukowg kostkg betonowg — 4,4 m?
v" Umocnienie skarp i dna rowu betonowymi ptytami azurowymi — 18,0 m?
Oznakowanie drég i urzadzenie bezpieczenstwa ruchu
v Ustawienie stupkow z rur stalowych dla znakéw drogowych wraz z przymocowaniem tarcz znakow
drogowych odblaskowych do gotowych stupkéw— 1 szt.

IV. Il odcinek — Koszty niekwalifikowalne
Roboty przygotowawcze
v" Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr. w-wy ok. 30cm - wraz z jej
zagospodarowaniem i/lub utylizacjg —105,0 m?
Roboty ziemne
v" Wykonanie wykopow mechanicznie w gruntach kat. I+VI z transportem urobku na nasyp — 6,0 m?
v" Wykonanie wykopow mechanicznie w gruntach kat. I+-VI z transportem urobku poza teren budowy
oraz jego zagospodarowaniem i/lub utylizacja — 2,0 m?
v" Wykonanie gérnych warstw nasypoéw mechanicznie z gruntu z dokopu - gérne warstwy nasypu —
v

18,0 m?
Wykonanie gornych warstw nasypéw mechanicznie z gruntu z dokopu - uzupetienie poboczy —
2,0 m?

Podbudowy

v" Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza w gr. kat. I+ VI,
glebokos¢ koryta 11-20cm — 97,8 m?

Nawierzchnie

v' Wykonanie nawierzchni niezwigzanej z kruszywa famanego 0+31,5mm, gr. w-wy 15cm- zjazdy —
97,8 m?

5. Materiaty na wykonanie robot budowlanych objetych przedmiotem umowy zapewnia

Wykonawca. Materialy winny odpowiada¢: wymogom wyrobow dopuszczonych do
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obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w Prawie budowlanym i w przepisach
wykonawczych oraz wymaganiom dokumentacji projektowej. Wzory materiatlow
musza by¢ uzgadniane i akceptowane przez Zamawiajacego.

§2

Termin wykonania przedmiotu umowy

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy, opisanego w §1, zwanego dale;
,przedmiotem umowy”, w terminie:
335 dni kalendarzowych od dnia podpisania niniejszej umowy.

Termin wykonania przedmiotu umowy rozumiany jest jako termin przekazania robot
budowlanych, o ktorych mowa w §1, Zamawiajacemu czego potwierdzeniem bedzie protokot
koncowego odbioru podpisany przez obie strony bez zastrzezen.

§3

Zobowigzania Zamawiajacego

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do:

a) udzielania informacji niezbednych do prawidtowego wykonania umowy,

b) zapewnienia na swoj koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

¢) dostarczenia Wykonawcy projektu technicznego - 1 kpl.

d) przekazania protokotem zdawczo-odbiorczym miejsca robot, najpdzniej w ciagu do 14 dni
od daty zawarcia umowy

e) dokonania odbioru robot i zaptaty umownego wynagrodzenia okre$lonego w § 6 zgodnie
z postanowieniami niniejszej umowy

f)  sprawowania wtasnym staraniem funkcji Inspektora Nadzoru

§4

Obowiazki Wykonawcy
Wykonawca bedzie pemit rolg Generalnego Wykonawcy i koordynatora robot i bhp dla
podwykonawcow.
Realizacja robot budowlanych bedzie prowadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa
budowlanego z uwzglednieniem: obowigzujacych norm, sztuki budowlanej, nalezytej jakosci,
bhp, warunkow sanitarnych i przeciwpozarowych.
Wykonawca zapewnienia konieczne zabezpieczenia i ewentualne pozwolenia zwigzane z
prowadzeniem robdt na czynnym obiekcie i dozoér terenu prowadzonych robot.
W czasie realizacji robot Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania terenu budowy w stanie
wolnym od przeszkod komunikacyjnych jak rowniez usuwania zbgdnych materiatow, urzadzen,
odpadow i $mieci.
Wykonawca po zakonczeniu robot uporzadkuje teren robot i wywiezie na wlasny koszt gruz
oraz $mieci i1 inne odpady nieuzyteczne. Wskazane przez Zamawiajgcego materiaty uzyteczne
uzyskane po rozbiorkach i wyburzeniach Wykonawca dostarczy do magazynu Zamawiajacego.
Wykonawca zapewnieni prawidtowe zagospodarowanie terenu robot, warunkéw socjalnych
dla pracownikow i dozor terenu robot.
Wykonawca w pelni odpowiada za wlasciwa organizacje pracy swoich pracownikéw
i podwykonawcow i nie bedzie wnosit roszczen do Zamawiajgcego z tytutu ewentualnego

wypadku przy pracy.
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Wykonawca w petni odpowiada za szkody wyrzadzone osobom trzecim przy realizacji umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia robdt z tytutu szkdd, ktére moga zaistnied

w okresie od rozpoczecia robot do przekazania przedmiotu umowy Zamawiajacemu, w zwigzku

ze zdarzeniami losowymi, od ryzyk budowlanych i odpowiedzialnosci cywilne;.

Wykonawca zatrudni podwykonawcow do zakresu wykazanego w ofercie, a szczegdtowe

postanowienia odnos$nie umow o podwykonawstwo zawiera § 5

W terminie do 3 dni od zawarcia umowy kierownik budowy zlozy Zamawiajacemu stosowne

dokumenty wymagane Prawem budowlanym konieczne do rozpoczgcia robot.

Wykonawca lub podwykonawca zatrudnia osoby wykonujace wskazane przez Zamawiajacego

W opisie przedmiotu zamowienia czynno$ci w zakresie realizacji przedmiotu umowy.

W trakcie realizacji umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci

kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce

wymogu okreslonego w ust. 12, w szczegolnosci do:

a) zadania o$wiadczenia w zakresie potwierdzenia spetniania tego wymogu i dokonywania
jego oceny,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania tego
wymogu,

C) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

Kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego w terminie wskazanym przez niego nie krotszym niz

7 dni, Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia o$wiadczenia Wykonawcy lub

podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg 0sob wykonujacych czynnosci,

okreslonych w SWZ. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie

podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete

wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze

wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby

uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

Nieprzedlozenie przez Wykonawce dokumentow okreslonych w ust. 14, w terminie

wskazanym przez Zamawiajacego bedzie traktowane jako niewypelnienie obowiazku

zatrudnienia pracownikéw $wiadczacych czynnosci na podstawie umowy o prace.

§5

Podwykonawcy
Zamawiajacy dopuszcza zatrudnienie podwykonawcow do wykonania robdt bedacych
przedmiotem umowy.
Umowa z podwykonawca niezgloszonym w ofercie moze by¢ zawarta przez Wykonawce pod
warunkiem uprzedniego wyrazenia zgody na jej zawarcie przez Zamawiajacego, w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu projekt umowy z podwykonawca wraz z wnioskiem
0 wyrazenie zgody na jej zawarcie.
Zasadg, o ktorej mowa w ust. 3 stosuje si¢ rowniez do zmian umowy z podwykonawca.
Umowa, o ktorej mowa w ust. 2 bedzie precyzowac zakres rzeczowy i finansowy robot
zleconych do wykonania podwykonawcy.
Za dziatania podwykonawcoéw Wykonawca odpowiada jak za dzialania wlasne.
Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia od Zamawiajgcego, w cze$ci
dotyczacej zakresu robot wykonanych przy pomocy podwykonawcoéw, pod warunkiem
udokumentowania rozliczenia si¢ z podwykonawcami za wykonanie robot zleconych
podwykonawcom w ramach realizacji przedmiotu umowy.
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W przypadku robét realizowanych przez podwykonawcow do kazdej faktury VAT Wykonawca

dotaczy w formie pisemnej o$wiadczenie podwykonawcy potwierdzajace, ze podwykonawca

otrzymat pelng kwot¢ wynagrodzenia za wykonanie robot, ktorych faktura dotyczy, wzglednie

uwierzytelnione przez bank dowody zaptaty catosci naleznego podwykonawcy wynagrodzenia

lub umowg cesji wierzytelnosci, na mocy ktorej zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcy

dokona bezposrednio Zamawiajacy.

Niespetnienie powyzszych warunkéw przez Wykonawce uprawnia Zamawiajacego wedhug

wlasnego wyboru do zatrzymania odpowiedniej czg$ci wynagrodzenia Wykonawcy az do czasu

udokumentowania zaplaty dla podwykonawcy lub dokonania bezposredniej zaplaty dla

podwykonawcy naleznego mu wynagrodzenia.

Zapisy niniejszego paragrafu odnosza si¢ odpowiednio rowniez do zatrudnienia dalszych

podwykonawcow przez podwykonawce.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwié

Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o

terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dor¢czenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktoérych mowa w ust. 12, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci

Zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy,

albo

C) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

§6

Wynagrodzenie

Strony ustalaja, ze zgodnie z SWZ obowigzujaca formg wynagrodzenia Wykonawcy za
catkowite wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzenie ryczattowe.
Calkowita warto$¢ wynagrodzenia brutto Wykonawcy za wykonanie catosci przedmiotu

umowy stanowi kwota brutto w wysoKOSCi: cuveeeeneneieecannns zt (stownie: ...
00/100), w tym: nalezny podatek VAT w wysokosci 23% i wynagrodzenie netto w wysokosci
................ zt, Z zastrzezeniem ust. 3,

Ostateczna warto$¢ wynagrodzenia brutto za wykonanie catosci przedmiotu umowy bedzie
obliczona w oparciu o zakres faktycznie zrealizowanych robot budowlanych w trakcie trwania
umowy, z tym ze nie przekroczy ona catkowitej warto§ci wynagrodzenia brutto okre§lonego
wust. 2, tj. kwoty .................. zt.

W przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug (VAT) wynagrodzenie, o ktorym
mowa w ust. 2, ulegnie zmianie stosownie do zmiany stawki podatku, bez zmiany
wynagrodzenia netto.
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Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust 2., obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
realizacja robot budowlanych stanowiacych przedmiot umowy, objetych dokumentacja
projektowa oraz specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot, w tym sprzet i materiaty
oraz ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztoéw zwigzanych z realizacja
przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikow, majacych lub mogacych mieé¢
wplyw na koszty.
Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, okreslonego w ust. 2 niniejszego
paragrafu.
Do faktury Wykonawca jest zobowigzany dolaczyc¢:
a) o$wiadczenie, ze dane roboty zostaty wykonane bez udziatu podwykonawcow, lub
b) w przypadku wykonania robot z udziatem podwykonawcéw — o$wiadczenie
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy potwierdzajace, ze otrzymal terminowo od
Wykonawcy wynagrodzenie nalezne z tytutu wykonanego zamowienia.
W przypadku, gdy Wykonawca nie rozliczy si¢ z podwykonawca lub dalszym podwykonawca
z tytulu wykonanych przez niego roboét, jest on zobowigzany do niezwlocznego ztozenia
Zamawiajacemu oswiadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o wysokosci
wynagrodzenia naleznego mu za wykonane roboty i numerze konta bankowego, na ktore
nalezy przekazac to wynagrodzenie oraz kserokopii faktury wystawionej przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce.
Wraz z o$wiadczeniem podwykonawcy, o ktorym mowa w ust. 7, Wykonawca moze zglosi¢
pisemne uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy. W razie braku pisemnych uwag Wykonawcy, Zamawiajacy dokona
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia przyshugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.
Kwota wynagrodzenia wyptacanego bezposrednio podwykonawcy zostanie potrgcona z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Mozliwos¢ dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty wynagrodzenia dotyczy
jedynie przypadku uchylania si¢ odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce od obowigzku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozona
Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Strony zastrzegajg mozliwos¢ modyfikacji wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w § 6
w przypadku zwigkszenia zakresu robot, wystapienia robot zamiennych lub zmniejszajacych
zakres rzeczowy okreslony przedmiotem umowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

§7

Rozliczenie robot

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ ptatnosci czgsciowej na podstawie faktur czeSciowych na
poszczegodlne zakresy wymienione w § 1 ust. 4.

Wystawienie faktury czesciowej nie zwalnia Wykonawcy z obowiazkow umownych dotyczacych
realizacji 1 zabezpieczenia robot bedacych przedmiotem faktury czeSciowej oraz nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku nalezytego wykonania calego przedmiotu umowy.

Kazdorazowo podstawa do wystawienia faktury czeSciowej i koncowej bedzie odpowiednio
protokot wykonanych robét i protokot koncowy odbioru robot, podpisany przez Wykonawce i
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Zamawiajacego bez zastrzezen. Rozliczenie za wykonane roboty budowlane odbywac¢ sie bedzie
na podstawie zakresu faktycznie zrealizowanych robot.
4. Platno$¢ nastepowaé bedzie w terminie 30 dni od otrzymania przez Zamawiajgcego poprawnie
wystawionej faktury wraz z dokumentami uzasadniajacymi jej wystawienie.
Faktury Wykonawcy na wynagrodzenie z tytulu realizacji umowy wystawiane beda przez
.................................. , NIP ............., REGON ........... Wynagrodzenie za wykonanie
robot bedzie ptatne z konta Zamawiajgcego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na
fakturze, a okreslony w zalaczniku do niniejszej umowy pn.: Oswiadczenie, ze numer konta
bankowego wskazanego przez Wykonawce, jest rachunkiem rozliczeniowym wyodrebnionym dla
celow prowadzenia dziatalnosci gospodarczej oraz, ze znajduje si¢ w bazie podatnikow VAT.
5. Zamawiajacy, upowaznia Wykonawce do wystawienia faktur VAT, bez podpisu ze swej strony,
jako odbiorcy faktury.
6. W razie opdznienia w zaptacie faktury, Wykonawcy przystuguje prawo naliczenia ustawowych
odsetek liczonych od wartos$ci nieterminowo optacanej faktury.

§8
Odbiér Robodt

Odbiory robdt zanikajacych dokonywane beda przez Zamawiajacego z udziatem upowaznionego
przedstawiciela Wykonawcy na podstawie pisemnego zgloszenia Wykonawcy, w ciagu 3 dni od
daty otrzymania zgtoszenia.

Komisyjny odbidr koncowy robdt zorganizowany bedzie przez Zamawiajacego w terminie do 14

dni od daty otrzymania zgtoszenia od Wykonawcy i potwierdzenia gotowo$ci wykonanych robot
do odbioru przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego.

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru robot zostang stwierdzone wady, Zamawiajacemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia
wad przez Wykonawce;

b) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia i jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ ponownego wykonania
przedmiotu umowy.

Strony postanawiajg, ze z czynno$ci odbioru robot bedzie spisany protokol zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru przez Zamawiajacego i Wykonawce, jak tez terminy
wyznaczone na usunigcie ewentualnych stwierdzonych przy odbiorze wad.
Wykonaweca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o usuni¢ciu wad oraz do zadania
wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych poprzednio robot wadliwych.
Po protokolarnym stwierdzeniu usuni¢cia wad wykazanych w okresie r¢kojmi i gwarancji, tj. po
podpisaniu przez Strony protokotu pogwarancyjnego odbioru robot bez zastrzezef, rozpoczyna
swoj bieg termin na zwrot zabezpieczenia, o ktorym mowa w § 12 niniejszej umowy.
Zamawiajacy moze podjac decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynnos$ci
ujawniono istnienie takich wad, ktore uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem — az do czasu usuni¢cia tych wad.
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu w dniu konicowego odbioru robot :
a) dokumentacje powykonawcza,
b) oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robdt zgodnie z wymogami Prawa
budowlanego,
C) pisemne o$wiadczenie o udzieleniu gwarancji i rekojmi na przedmiot umowy na okres jak w § 9
ustep 2 od dnia podpisania przez Strony protokotu koncowego odbioru robot bez zastrzezen.
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d) kosztorysy powykonawcze,

e) atesty, $wiadectwa o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
materiatdéw budowlanych i urzadzen — zgodnie z wymogami Prawa budowlanego,

f) zabezpieczenie w formie dopuszczonej Prawem zaméwien publicznych z tytulu ewentualnych
roszczen w okresie gwarancji i rgkojmi,

g) inne dokumenty potwierdzajace nalezyta realizacje przedmiotu umowy.

§9

Rekojmia za wady i gwarancja

1. Strony postanawiaja, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wady przedmiotu umowy
wynikajacg z tytutu rekojmi zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, rozszerza si¢ poprzez
udzielenie gwarancji. Wykonawca o$wiadcza ,ze udziela gwarancji i r¢kojmi na przedmiot
umowy na okres, o ktorym mowa w ust. 2

2. Okres rekojmi i gwarancji za wady przedmiotu umowy ustala si¢ na okres ...... miesigcy od
daty podpisania przez Strony protokotu koncowego odbioru robdt bez zastrzezen.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ usuwa¢ na wlasny koszt wady ujawnione w okresie gwarancji
i rekojmi.

4. Naprawg gwarancyjna, po uplywie okresu gwarancji i rgkojmi, objete beda rowniez wady,
zgloszone przez Zamawiajacego na pi$mie przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi.

5. Strony ustalaja, ze Wykonawca usunie wady zgloszone w okresie gwarancji i rekojmi w
terminie trzech tygodni od daty otrzymania pisemnego zgloszenia wad, chyba ze Strony
postanowig inaczej.

6. Nieusuniccie wad w terminie, daje Zamawiajacemu prawo do powierzenia ich usunigcia
innemu przedsigbiorcy, przy czym koszt takiego usuni¢cia wad obcigza w catosci Wykonawce,
lub daje prawo do naliczenia Wykonawcy kary umownej, o ktorej mowa w § 11 ust. 1 pkt 3.

7. Strony ustalajg, ze gwarancjg i re¢kojmig nie sg objete wady, ktore powstang w wyniku
niewtasciwej eksploatacji przez Zamawiajacego.

§10
Przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy

1. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w 0sobie: ............coooiiiiiiiiiiii
OF UPTAaWNICN ..ouvvneeeniiinieneennnnn.

2. Wykonawca ustanawia Kierownika robot sanitarnych w 0sobie: ..........coevvviviiiiiiiinninninnn
OF UPTAaWNICN ..ouvvneeeniiinieneennnnn.

3. Zamawiajacy wlasnym staraniem bedzie sprawowat funkcje Inspektora Nadzoru.

4. Zamawiajacy upowaznia niniejSzym p. .................. do sprawowania nadzoru i kontroli nad
wykonaniem przedmiotu umowy

5. Obowiazki 0s6b wymienionych w ust. 1-3 okreslaja przepisy Prawa budowlanego i inne przepisy
zwigzane z realizacjg robot budowlanych.
§11
Kary umowne i odszkodowania

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:
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za kazdy dzien zwloki w wykonaniu przedmiotu umowy z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajacego - w wysokosci 0,1% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto za kazdy
dzien zwloki, jezeli ukonczenia przedmiotu umowy jest pézniejszy niz termin okreslony w § 2,
za kazdy stwierdzony przypadek niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu
umowy (W tym wykonanie robot z brakami, usterkami, niestarannie) — w wysokosci 0,1%
catkowitego wynagrodzenia umownego brutto,

za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji — w wysokosci 0,1%
calkowitego wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwloki, liczac od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad,

za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w
wysokosci 10% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto,

za niedokonanie zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom oraz za zwlok¢ w zaplacie tego wynagrodzenia — w wysokosci 0,5 %
catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy rozpoczgty dzien zwtoki,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu zmiany takiej umowy - w wysokosci 0,1 %
catkowitego wynagrodzenia umownego brutto,

za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub kopii zmiany takiej umowy — w wysokosci 0,5 % catkowitego wynagrodzenia umownego
brutto,

za niedokonanie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci
0,5 % catkowitego wynagrodzenia umownego brutto,

w przypadku niezatrudnienia przy realizacji przedmiotu umowy osob zgodnie z § 4 ust. 18
umowy lub nieprzedstawienia Zamawiajagcemu na jego zadanie umow o pracg
dokumentujacych §wiadczenie pracy, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna w
wysokosci 1000 zt miesigcznie za kazda osobe niezatrudniong na umowe o prace. Kara bedzie
naliczana za kazdy miesiac, w ktorym Wykonawca nie wypehil zobowiazania.

Suma kar umownych naleznych od Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 20 % calkowitego

wynagrodzenia umownego brutto.

3. W razie naliczenia kar umownych Zamawiajacy bedzie upowazniony do potracenia ich kwoty
z faktury Wykonawcy.
4. W przypadku powstania szkody, Zamawiajacy ma prawo dochodzenia odszkodowania

przewyzszajacego wysoko$¢ kar umownych, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§12
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnosi najpdzniej w dacie zawarcia umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy (w tym uprawnien z tytutlu gwarancji i rekojmi) w wysokosci 4 % catkowitego
wynagrodzenia umownego brutto, co stanowi kwotg .....cceeeeeveininenen PLN, slownie:
......................... 00/100 ztotych.

Zabezpieczenie gwarantujagce zgodnie z umowa wykonanie przedmiotu umowy zostanie
zwrocone w ciggu 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Zamawiajacy pozostawia na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi lub gwarancji kwote
............... PLN (tj. nieprzekraczajacg 30% zabezpieczenia). Kwota ta jest zwracana nie
p6zniej niz w 15 - tym dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze mie¢ forme przewidziang w art. 450 ust. 1

11
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ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych.

§13
QOdstapienie od umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku zaistnienia nizej
wymienionych okolicznosci:
a) Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po jego stronie realizacj¢ przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,
b) suma kar umownych przekroczyta kwote 20 % catkowitego wynagrodzenia umownego brutto,
C) =zajecie, w wyniku wszczetego postgpowania egzekucyjnego, majatku Wykonawcy lub jego
znacznej czesci, ktore wskazuje na zagrozenie wykonania umowy w ustalonym terminie.
Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w ciggu 14 dni od dnia uzyskania
informacji uzasadniajacej odstapienie.
Odstgpieniec od umowy powinno nastgpi¢ na pismie pod rygorem niewaznos$ci i zawieral
uzasadnienie.
W wypadku odstapienia od umowy strony sa zobowiazane do dokonania nastepujacych czynnosci:
a) w terminie 14 dni od daty odstagpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegotowy protokol inwentaryzacji robdt wg stanu na dzien odstapienia,
b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym. Koszty
zabezpieczenia przerwanych robot ponosi Wykonawca, jezeli odstgpienie od umowy nastgpuje
z przyczyn lezacych po jego stronie.
Strony zgodnie postanawiaja, ze w przypadku odstgpienia od umowy w pelni zachowuja moc jej
postanowienia co do robdt zrealizowanych i odebranych przez Zamawiajacego do dnia odstapienia,
w tym do naliczania kar umownych na podstawie postanowien umowy.
§14
Zmiana umowy

1. Dopuszczalne jest dokonywanie zmian umowy o charakterze nieistotnym, przez co nalezy rozumie¢
zmiany nieodnoszace si¢ do kwestii, ktore podlegaty ocenie podczas wyboru Wykonawcy i takich,
ktore gdyby byly znane w momencie wszczecia procedury majacej na celu zawarcie UMOwy, nie
mialyby wplywu na ilo$¢ podmiotdéw zainteresowanych ta procedurg. W powyzszym kontekscie nie
stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 455 ust. 1 ustawy Prawo zamdéwien publicznych np:
zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjnag umowy, numeru rachunku
bankowego Wykonawcy.

2. Okreslajac warunki dokonania zmiany umowy sporzadza si¢ protokoét koniecznosci biorac pod
uwage w szczeg6lnosci:

a) opis zmiany,

b) uzasadnienie zmiany,

c) koszt zmiany i sposob jego wyliczenia,

d) wplyw zmiany na wysoko$¢ wynagrodzenia,
e) czas wykonania zmiany,

f) wplyw zmiany na termin zakonczenia umowy.

3. Przewiduje sie mozliwo$¢ zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystapienia co najmniej jednej z
okolicznosci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podanych warunkéw ich wprowadzenia:

a) Nastgpi zmiana powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majgcym wpltyw na
realizacj¢ przedmiotu umowy powodujaca, ze realizacja przedmiotu UMOwy W niezmienionej
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Zalacznik nr 7

postaci stanie si¢ niecelowa. Zmiana tych przepisow musi wywiera¢ bezposredni wpltyw na
realizacje przedmiotu umowy i moze prowadzi¢ do modyfikacji wylacznie tych zapisow umowy,
do ktorych si¢ odnosi,
Wystapig uzasadnione przyczyny spowodowane czynnikami niezaleznymi od Wykonawcy,
ktore maja wptyw na jakos$c¢ realizacji przedmiotu umowy/uniemozliwiajg realizacj¢ przedmiotu
umowy w pierwotnie okre§lony sposob,
Konieczno$¢ wprowadzenia zmian postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy
bedzie nastepstwem zmian wprowadzonych w:
a) umowach zawartych pomiedzy Zamawiajacym a inng niz Wykonawca strong (w tym m.in.
instytucjami nadzorujagcymi, posredniczacymi, zarzgdzajagcymi, partnerami zaangazowanymi w
realizacj¢ projektu w ramach, ktérego realizowane jest przedmiotowe zamowienie),
b) ustaleniach dokonanych miedzy Zamawiajacymi dziatajacymi wspdlnie, o ile zmiany te beda
miaty bezposredni wptyw na realizacje umowy. Zmiany te moga dotyczy¢ wylacznie tych
zapisOw umowy, na ktory wptyw mialy zmiany, o ktérych mowa powyzej, m.in. zmiana moze
prowadzi¢ do wydtuzenia terminu realizacji umowy;
Zaistnieje mozliwo$¢ dokonania zmian technologicznych — o ile sg korzystne dla Zamawiajgcego
i o ile nie powoduja zwickszenia wynagrodzenia Wykonawcy, pod warunkiem, ze sa
spowodowane w szczegdlnoSci pojawieniem si¢ na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej
generacji, nowszej technologii wykonania robot pozwalajacych na zaoszczedzenie czasu lub
kosztow realizacji przedmiotu Umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robot,
Zaistnieja inne obiektywne okolicznos$ci (np. prawne lub techniczne), skutkujace niemozliwoscia
wykonania lub nalezytego wykonania umowy, zgodnie z jej postanowieniami lub z zasadami
wiedzy inzynierskiej/sztuki budowlanej,
Wystapi niebezpieczenstwo kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikni¢cia lub usunigcia tych kolizji,
Wystapi koniecznos$¢ wprowadzenia zmian w przedmiocie umowy, polegajaca na rezygnacji z
okreslonego zakresu, o ile zmiana nie bedzie miata wplywu na osiggnigcie celow zamdwienia i
jest uzasadniona celowoscia, gospodarnoscig lub obiektywna niemoznoscia realizacji zadania
przewidzianego w ramach umowy. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ ograniczenia zakresu o
maksymalnie 15% zakresu robot; zmiany w tym zakresie bedg odbywaty sie na nastepujgcych
zasadach:

v’ zmiana przedmiotu umowy nastapi w szczegdlno$ci na podstawie danych uzyskanych z
biezacej dziatalnosci Zamawiajacego, sprawozdawczosci z realizacji zamoOwienia i
dziatan kontrolnych prowadzonych przez Zamawiajacego lub 0sob, dziatajacych w jego
imieniu;

v’ zmiana nie moze prowadzi¢ do zastepowania czesci przedmiotu zamowienia nowym.

W przypadku zmiany umowy w takim zakresie dopuszczalne beda adekwatne zmiany w
wynagrodzeniu Wykonawcy poprzez jego zmniejszenie przy zastosowaniu stawek
wynikajacych ze ztozonej przez Wykonawce oferty;

Wystapia opdznienia w realizacji przedmiotu umowy wynikajace z dziatania sily wyzszej,
uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami w
szczegblnosci kiedy wystapienie sity wyzszej ma bezposredni wplyw na terminowos$é
wykonywania przedmiotu umowy,

Wystapig niemozliwe do przewidzenia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce
prawidlowe wykonanie przedmiotu umowy, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji
prac okreSlonych umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych
warunkow atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
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nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢. Fakt ten musi zostac

zgloszony Zamawiajacemu i musi zosta¢ potwierdzony przez uprawnione osoby (np. Inspektora

Nadzoru),

Zaistnieje niemozno$¢ wykonywania przedmiotu umowy z powodu braku dostepnos$ci do miejsc

niezbgdnych do ich wykonania z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy,

Zaistnieje niemoznos¢ wykonywania przedmiotu umowy, gdy uprawniony organ nie dopuszcza

do wykonania robo6t lub nakazuje wstrzymanie robdt z przyczyn nielezacych po stronie

Wykonawcy,

Wystapia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez wtasciwe

organy, ktore to op6znienia nie sg nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Wykonawcy.

Wystapiag opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych

wla$ciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres,

przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg
nastgpstwem okolicznos$ci lezacych po stronie Wykonawcy,

Nastgpi odmowa wydania przez wlasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn

nielezacych po stronie Wykonawcy,

Ponadto przewiduje si¢ mozliwo$¢ dokonania zmian w zawartej umowie w sytuacji, gdy:

a. Wystapi koniecznos$¢ wykonania robot dodatkowych lub zamiennych, ktore wstrzymuja lub
op6zniaja realizacje przedmiotu Umowy, o ile wykonywanie tych zaméwien wplywa na
termin wykonania zaméwienia podstawowego,

b. Oferta Wykonawcy realizujacego roboty budowlane nie zawierata wskazania czgéci, ktorg
na etapie realizacji zamowienia zamierza on powierzy¢ podwykonawcy. Zamawiajacy
dopuszcza zmiang postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, tj. powierzenia cze$ci zamowienia do realizacji przez
podwykonawcow,

C. Zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach ktorego Wykonawca opierat si¢ wykazujac
spetnianie warunkow udzialu w postgpowaniu. Zamawiajacy dopusci zmiang
podwykonawcy pod warunkiem, Zze nowy podwykonawca wykaze spetnianie warunkow w
zakresie nie mniejszym niz wskazane na etapie postgpowania o udzielenie zamdwienia
publicznego przez dotychczasowego podwykonawce,

Wykonawca rezygnuje z realizacji przedmiotu umowy za pomoca podwykonawcy,
Wynikng rozbieznosci lub niejasno$ci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie i
zatgcznikach, ktorych nie mozna usungé w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwiaé
usunigcie rozbieznosci 1 doprecyzowanie umowy 1 zatacznikow w celu jednoznacznej
interpretacji ich zapisow przez strony.

f.  Procedura podpisania umowy przedtuzy si¢ ponad 60 dni liczac od terminu rozstrzygniecia
przetargu w sytuacji gdy termin wykonania zostal okreslony jako konkretny dzien
kalendarzowy;

g. Zaistnieje potrzeba dokonania zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

h. Zaistnieje potrzeba dokonania zmiany nazwy zadania;

i. Zaistnieje potrzeba dokonania zmian dotyczacych o0sob zaangazowanych w realizacje
umowy, 0sob reprezentujacych strony (w szczegdlnosci choroba, wypadki losowe, zmiany
organizacyjne),

Zmiany dotyczace wynagrodzenia:

a) Mozliwa jest zmiana wysoko$ci wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku od
towaré6w 1 ustug majacych wplyw na koszt realizacji przedmiotu umowy; Wartosé
wynagrodzenia okreslonego w umowie moze ulec zmianie w przypadku zmiany Stawki
podatku od towarow i ustug. W takiej sytuacji wynagrodzenie moze ulec zmianie w sposob
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odpowiedni — tak, aby odpowiadato zaktualizowanej stawce tego podatku dla zakresu
objetego umowa, ktory na dzien zmiany stawki VAT nie zostal jeszcze rozliczony.

b) W przypadku koniecznos$ci ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy przez
Zamawiajacego ze wzgledu na czynniki, ktérych Zamawiajacy nie mégl przewidzie¢ w
chwili zawierania umowy; Warto$¢ wynagrodzenia okreslonego w umowie moze ulec
obnizeniu w przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy przez
Zamawiajacego ze wzgledu na czynniki, ktérych Zamawiajacy nie mogl przewidzie¢ w
chwili zawierania umowy, przy czym wynagrodzenie umowne ulegnie obnizeniu o warto§¢
robot objetych rezygnacja.

c) w przypadku koniecznosci wykonania zaméwien dodatkowych, ktorych wykonanie jest
niezbedne dla wykonania przedmiotu umowy; Warto$¢ wynagrodzenia okreslonego w
umowie, moze ulec podwyzszeniu w przypadku koniecznosci wykonania zamowien
dodatkowych, przy czym wynagrodzenie umowne ulegnie podwyzszeniu o warto$é
wczesniej zaakceptowang przez Zamawiajacego.

q) Zaistnieje nadzwyczajna zmiana okolicznoéci, o ktorych mowa w art. 357 § 1 Kodeksu
cywilnego, w zakresie niezbednym do usunigcia razacej straty Wykonawcy.
4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogg by¢ dokonywane na podstawie zgody obu stron w formie
pisemnych anekséw do umowy pod rygorem niewaznosci.
§15
Postanowienia koncowe

1. Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy bedzie rozstrzygat sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

2. Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajacego o zmianie formy prawnej
prowadzone] dziatalno$ci, o wszczeciu postepowania uktadowego lub upaditosciowego oraz
zmianie jego sytuacji ekonomicznej mogacej mie¢ wpltyw na realizacje umowy oraz o zmianie
siedziby firmy lub jej adresu. pod rygorem skutkow prawnych wynikajacych z zaniechania, w
tym do uznania za doreczong korespondencje skierowang do Wykonawcy na ostatni adres
pisemnie podany przez Wykonawcg.

3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
Z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”, Zamawiajacy informuje, Ze:

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Majdan Krélewski, ul. Rynek

1A, 36-110 Majdan Krolewski,

b) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu

zwigzanym z postgpowaniem o udzielenie zamowienia publicznego;

€) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona

zostanie dokumentacja postgpowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy — Prawo
zamoOwien publicznych;

d) Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawa — Prawo
zamoOwien publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakonczenia postgpowania o udzielenie
zamOwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje
caly czas trwania umowy;

e) obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczacych jest wymogiem ustawowym, okreslonym w przepisach ustawy - Prawo
zamOwien publicznych, zwigzanym z udzialem w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia
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publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy — Prawo
zamOwien publicznych.

4. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy majg zastosowanie przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.),
ustawy z dnia 11 wrzesénia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129).

5. Integralng cze¢$¢ umowy stanowia:

a) Oferta Wykonawcy wraz z zalgcznikami,
b) SWZ wraz z zatagcznikami.

6. Niniejsza umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym

egzemplarzu dla kazdej ze stron.

Zakaczniki:

1.
2.
3.

SWzZ,

Oferta Wykonawcy,

Informacja z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej Rzeczypospolitej
Polskiej lub Wydruk z KRS Wykonawcy,

Oswiadczenie, ze numer konta bankowego wskazanego przez Wykonawce, jest rachunkiem
rozliczeniowym wyodrgbnionym dla celéw prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej oraz, ze znajduje
si¢ w bazie podatnikow VAT,

Oswiadczenie Wykonawcy czy jest podatnikiem VAT.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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Pesel/nr dowodu osobistego

OSWIADCZENIE

Os$wiadczam, ze numer konta bankOWegZo .......cc.coceriiiriiiiiiiiiinieiieeiee et , ktérego
WAASCICIEIEIM JEST ..uviviiiiiieiiite ettt ettt ettt ettt e st e e s et e eteeae e b e ebeeteessesseesseseessesreenbesreeneeneenes , jest
rachunkiem rozliczeniowym wyodrebnionym dla celéw prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej oraz ze
znajduje sie w bazie podatnikow VAT.

Na w/w rachunek beda dokonywane wptaty z tytutu realizacji przedmiotu zamoéwienia pn.:

Rozbudowa drogi gminnej w Hucie Komorowskiej ,,Kolo Kosciola” 11
odcinki z budowa chodnika dla pieszych
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Majdan Krolewski, dnia ...........ccceevvveveeciienneenneennen.
nazwa
adres
NIP
imi¢ 1 nazwisko
Pesel/nr dowodu osobistego
OSWIADCZENIE

Os$wiadczam, ze jestem czynnym/biernym* podatnikiem VAT.
Na dzien dzisiejszy firma nie zawiesita ani nie zaprzestata wykonywania dziatalnosci gospodarcze;j.

Zobowigzujemy si¢ do niezwlocznego pisemnego powiadomienia o zmianach powyzszego statusu.

*niepotrzebne skresli¢
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