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UMOWA nr ………. 

 

W dniu ............................... w Złotoryi pomiędzy: 

Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Złotoryja, ul. Staszica 18, 

59-500 Złotoryja, NIP: 694-000-36-29, Regon 931024194 reprezentowanym przez: 

Jacka Kramarza – Nadleśniczego, przy kontrasygnacie Głównej Księgowej - Bogumiły 

Mydłowskiej, 

zwany dalej „Zamawiającym” 

a 

……………………………………………… prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą 

………………………… 

z siedzibą w …………………… ul ………………………. zarejestrowanym 

…………………………………………………, posiadającym numer identyfikacyjny 

NIP…………………………………..; REGON ………………………..1 

z siedzibą ………………………………… zarejestrowaną ………………………………, pod numerem KRS 

………………………. posiadającą numer identyfikacyjny NIP…………… ;REGON ……………..2,  

zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą, w imieniu którego działają: 

1. ………………………………………………………………………………………..……... 

2. ……………………………………………………………………………………………….. 

(1 – właściwe w przypadku wykonawcy będącego osobą fizyczną bądź osobą fizyczną 

prowadzącą działalność gospodarczą, także dla osób fizycznych prowadzących działalności 

gospodarczą jako wspólnicy spółki cywilne,    2 - właściwe w przypadku wykonawcy będącego 

spółką prawa handlowego). 

zaś wspólnie zwanymi dalej „Stronami” 

w rezultacie dokonania wyboru jako najkorzystniejszej oferty Wykonawcy (dalej: „Oferta”) 

złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1129 z późn. zm.).pn. „ Przebudowa dojazdu pożarowego nr 13 – leśnictwo Rokitki” 

została zawarta umowa (dalej: „Umowa”) następującej treści: 

 

§ 1  

Przedmiot umowy  

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przejmuje do wykonania zamówienie pn. „ 

Przebudowa dojazdu pożarowego nr 13 – leśnictwo Rokitki” przyjęte przez 
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Zamawiającego w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z Ustawą dnia 11 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.). 

 

2. Rzeczowy zakres przedmiotu zamówienia określają następujące dokumenty:  

• Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Projekt architektoniczno - budowlany, 

Projekt techniczny, Projekt zagospodarowania terenu) 

• Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, 

• oferta Wykonawcy  

• przedmiar robót 

• Specyfikacja Warunków Zamówienia 

• wpisy stron do dziennika budowy 

 

§ 2  

Termin realizacji 

1. Strony ustalają termin rozpoczęcia robót na dzień przekazania placu budowy. 

 

2. Strony ustalają termin zakończenia robót  budowlanych do dnia 15.12.2022 r.  

 

3. Strony dopuszczają możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia, wyłącznie w 

przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w § 15 niniejszej umowy. 

 

4. Okres przerwy powinien być potwierdzony wpisem w dzienniku budowy. 

 

§ 3  

Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie wynikające z oferty 

wykonawcy na kwotę  ……………….. zł netto, słownie……….  zł plus podatek VAT, w 

wysokości ……….. zł, co daje kwotę brutto ……….zł, słownie: …………………, w 

tym:…………………. 

 

2. Ostateczne rozliczenie robót odbędzie się kosztorysem powykonawczym wg 

rzeczywistych rozmiarów wykonania robót w oparciu o ceny jednostkowe przyjęte w 

kosztorysie ofertowym Wykonawcy. 

 

3. Ceny  netto wynikająca z oferty pozostaje niezmienna przez cały czas obowiązywania 

umowy. 
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Jeżeli w okresie realizacji umowy wystąpi zmiana stawki podatku od towaru i usług 

(VAT), to od chwili tej zmiany podatek w nowej stawce będzie doliczony do 

dotychczasowych cen netto, bez konieczności zmiany umowy. 

4. Podatek VAT naliczony zostanie w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia 

protokołu odbioru robót. 

 

5. Strony ustalają iż Zamawiający może potrącić z  wynagrodzenia wszelkie należności 

pieniężne należne od Wykonawcy  na podstawie niniejszej umowy, w tym w 

szczególności: kary umowne, koszty  poniesione przez Zamawiającego w związku z 

Wykonaniem Zastępczym.  Potrącenie umowne, o którym mowa w zdaniu poprzednim, 

nie ogranicza w żaden sposób praw Zamawiającego do potrącenia ustawowego. 

 

6. W przypadku nieterminowego regulowania należności, Wykonawca ma prawo naliczyć 

odsetki za zwłokę – od niezapłaconej należności, w ustawowej wysokości. 

 

§ 4  

Fakturowanie robót 

1. Rozliczenie robót może nastąpić fakturami częściowymi wystawianymi nie częściej niż 

jeden raz w miesiącu oraz fakturą końcową o wartości co najmniej 5 % wartości umowy. 

 

2. Podstawą do wystawienia faktury częściowej będzie bezusterkowy protokół odbioru 

częściowego robót, potwierdzony wpisem do dziennika budowy.  

 

3. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie data uzyskania przez zamawiającego 

uprawomocnienia się decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu będącego 

przedmiotem umowy, bezusterkowy protokół odbioru końcowego robót budowlanych 

oraz protokół odbioru dokumentacji powykonawczej. 

 

4. Zapłata za fakturę uważaną przez Zamawiającego za kompletną, nastąpi w terminie do 

30 dni od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego, w formie przelewu, na konto 

wskazane na fakturze. Dane do faktury: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Złotoryja, ul. 

Stanisława Staszica 18, 59-500 Złotoryja, NIP 694 000 36 29. 

 

5. Fakturę uważa się za kompletną po dostarczeniu załączników: 

a) protokół odbioru częściowego robót lub protokół odbioru końcowego robót 

budowlanych, protokół odbioru dokumentacji powykonawczej, kosztorys 

powykonawczy podpisany przez Zamawiającego, 

b) protokół odbioru od podwykonawcy/ów podpisany przez Kierownika Budowy, 

c) kserokopia faktury (rachunku), wystawiona przez Podwykonawcę lub dalszego   

Podwykonawcę, 
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d) kserokopia dowodu zapłaty oraz pisemne oświadczenie Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu zapłaty z tytułu wykonanych robót 

budowlanych, dostaw lub usług 

e) oświadczenie Wykonawcy o zakresie robót wykonywanych siłami własnymi. 

6. Jeżeli Wykonawca nie dokona, w terminie określonym w umowie o podwykonawstwo na 

roboty budowlane, w całości lub w części zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a 

Podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez 

Zamawiającego na podstawie art. 647[1] § 5 Kodeksu cywilnego i udokumentuje 

zasadność takiego żądania fakturą lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzającymi 

należyte wykonanie i odbiór robót bez zastrzeżeń, za które została wystawiona faktura 

lub rachunek, Zamawiający zapłaci na rzecz Podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem 

jego żądania, zgodnie z treścią zaakceptowanej umowy o podwykonawstwo. 

 

7. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, Zamawiający informuje Wykonawcę o 

możliwości zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia Podwykonawcy. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia doręczenia 

niniejszej informacji może zgłosić przedmiotowe uwagi. 

 

8. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust 7., 

podważających zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający składa do depozytu 

sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy. 

 

9. W sytuacji bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, Zamawiający może 

dokonać potrącenia kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub skierowanej do depozytu 

sądowego, z dowolnej wierzytelności Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego 

wykonania niniejszej umowy. 

 

10. Za datę zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

 

11. W razie opóźnienia w zapłacie należności przez Zamawiającego, Wykonawca może 

naliczyć odsetki w ustawowej wysokości. 

 

12. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych lub innych zobowiązań 

finansowych z faktury przedłożonej do zapłaty przez Wykonawcę. 

 

§ 5  

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wniesienia w dacie podpisania umowy zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy w kwocie stanowiącej równowartość 2 % wartości 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy tj. w 

kwocie ……..złotych (słownie: ……….) 
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2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu nie wykonania lub nienależytego 

wykonania niniejszej umowy oraz służy pokryciu roszczeń z tytułu udzielonej przez 

Wykonawcę gwarancji jakości i uprawnień Zamawiającego wynikających z rękojmi. 

 

3. Zamawiający i Wykonawca ustalają, że zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

zostanie wniesione przez Wykonawcę w formie dopuszczonej przepisami art. 450 stawy 

z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z 

późn. zm.)., tj. w formie ………………. 

 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w równowartości 

stanowiącej 70% wartości wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia 

wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.  

 

5. Na okres rękojmi Zamawiający zatrzyma 30% kwoty zabezpieczenia, o której mowa w 

ust. 1. Zabezpieczenie to zostanie zwrócone przez Zamawiającego nie później niż w 15 

dni po upływie okresu rękojmi za wady przedmiotu umowy. 

 

6. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w przystąpieniu do usuwania wad ujawnionych w 

okresie gwarancji i rękojmi, Zamawiający zleci usunięcie wad na koszt Wykonawcy i 

pokryje należność z zatrzymanego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

7. W przypadku nienależytego i niezgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy, 

kwota zabezpieczenia nie będzie zwrócona i pokryje poniesione przez Zamawiającego 

szkody. 

 

8. Jeżeli pozostająca w dyspozycji Zamawiającego część zabezpieczenia nie pokryje 

poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego do 

wysokości poniesionej szkody. 

 

9. Forma i treść zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wypadku wnoszenia 

zabezpieczenia w innej niż pieniądz formie, podlega akceptacji Zamawiającego. 

 

§ 6  

Osoby uprawnione do reprezentowania stron  

Osobami uprawnionymi do reprezentowania stron w trakcie realizacji umowy są: 

1) ze strony Zamawiającego: 

a) inspektor nadzoru – …………………………………. 

Inspektor nadzoru działa w imieniu i na koszt Zamawiającego w ramach obowiązków 

ustalonych w umowie zawartej pomiędzy nim a Zamawiającym oraz obowiązującym art. 

25-26 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. 

zm. 

b) osoba do bieżących kontaktów : ………………………. adres e-mail:………………. nr 

tel.:……………. 
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2) Ze strony Wykonawcy: 

................., nr uprawnień ............... - w zakresie ……………., 

b) osoba do bieżących kontaktów : ………………………. adres e-mail:………………. nr 

tel.:……………. 

 

§ 7  

Zasady porozumiewania się stron 

1. Porozumiewanie się stron w sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy 

odbywać się będzie poprzez zapisy w dzienniku budowy, protokoły z narad 

koordynacyjnych oraz w drodze korespondencji pisemnej doręczonej adresatom za 

potwierdzeniem odbioru lub korespondencji elektronicznej z użyciem adresów 

wskazanych w § 6 niniejszej umowy. 

 

2. Pisemna bądź elektroniczna korespondencja stron kierowana będzie na adresy 

wskazane w niniejszej umowie, bądź też na nowe adresy wskazane w trakcie jej 

obowiązywania przez strony w formie pisemnej. Nieodebrana korespondencja, 

przesłana na taki adres, uznawana będzie za doręczoną w ósmym dniu liczonym od daty 

pierwszego awizowania. 

 

§ 8  

Obowiązki stron 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) przekazanie całości dokumentacji (dokumentacja projektowa, STWiOR, wyjaśnienia w 

trakcie procedury przetargowej) w terminie przekazania placu budowy, 

2) przekazanie wewnętrznego dziennika budowy w terminie 7 dni roboczych od 

dostarczenia oświadczenia Kierownika Budowy,  

3) przekazania terenu budowy do 7 dni roboczych od daty zawarcia umowy 

4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 

5) zapewnienie odbioru wykonanych robót w terminie określonym w umowie, 

6) niezwłoczne podjęcie działań zapewniających (nadzór autorski, dyspozycje użytkownika 

uzgodnienia ze służbami zewnętrznymi)  rozwiązywanie problemów technicznych 

wskazanych wpisami do dziennika budowy. 

 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 
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1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi 

przepisami, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót, ze wskazówkami 

Zamawiającego oraz zasadami wiedzy technicznej, 

2) prowadzenie dziennika budowy, 

3) protokolarne przejęcie terenu budowy do 7 dni roboczych od zawarcia umowy, 

4) do realizacji prac Wykonawca skieruje osobę, o której mowa w pkt. 8.1. ppkt 4) b. SWZ 

(w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia), lub inny 

personel zaaprobowany przez Zamawiającego o kwalifikacjach i doświadczeniu takich 

samych lub wyższych. Zmiana może nastąpić po uzyskaniu przez Wykonawcę zgody 

Zamawiającego na proponowaną przez Wykonawcę osobę i nie będzie stanowiła zmiany 

Umowy, przez co nie wymaga dla swej ważności formy aneksu do umowy, 

5) prowadzenie robót z zapewnieniem warunków zgodnych z przepisami BHP, p.poż., 

ochroną środowiska, wyznaczenie koordynatora ds. bhp, 

6) utrzymanie terenu budowy w należytym porządku, a po zakończeniu robót 

uporządkowanie terenu i przekazanie Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór 

robót, 

7) zorganizowanie na własny koszt zaplecza budowy, 

8) zagospodarowanie ewentualnych odpadów, 

9) zgłoszenie wykonanych robót do odbioru wpisem do dziennika budowy ( jeśli dotyczy), 

10) zabezpieczenie placu budowy, 

11) zapewnienie zabezpieczenia terenu budowy i znajdującego się na nim mienia, zwłaszcza 

przed kradzieżą, 

12) przerwanie robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenie wykonania robót 

przed ich zniszczeniem, 

13) sporządzenie dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjnej, zawierającej klauzulę 

urzędową, stanowiącą potwierdzenie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i 

kartograficznego zbioru danych lub dokumentów, 

14) dostarczenie atestów, certyfikatów, świadectw na wbudowane materiały i urządzenia 

oraz innych dokumentów niezbędnych do zawiadomienia właściwego organu o 

zakończeniu budowy, 

15) organizowanie narad koordynacyjnych w terminach uzgodnionych z Zamawiającym, 

16) utrzymywanie przez cały okres realizacji przedmiotu umowy polisy ubezpieczeniowej 

OC w wysokości minimum jak w ofercie przetargowej (minimum 200 000,00 zł), 

17) udostępnienie dokumentów oraz przedłożenie wszelkich wyjaśnień żądanych przez 

Zamawiającego oraz inne upoważnione podmioty w każdym czasie, 
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18) oddanie gotowego przedmiotu niniejszej umowy w sposób i w terminie ustalonym w tej 

umowie, 

19) Wykonawca w szczególności zobowiązuje się przestrzegać obowiązujących przepisów 

ochrony pracy, w tym przepisów dotyczących wyposażenia pracowników w środki 

ochrony indywidualnej, odzież roboczą, sprawny sprzęt i narzędzia, przestrzegania  

dopuszczalnego czasu pracy oraz wykonywać zleconych czynności w sposób nie 

zagrażający życiu i zdrowiu pracownika, a także osób trzecich przebywających na 

terenie Nadleśnictwa, 

 

20) odpowiedzialność finansową za skutki nie przestrzegania przepisów bhp oraz innych  

Przepisów związanych z prowadzonymi na terenie Nadleśnictwa Złotoryja pracami, jak 

również za szkody wyrządzone osobom trzecim, ponosi Wykonawca, 

 

21)  Zamawiający zastrzega sobie możliwość nakazania przez kierownika Zamawiającego 

(lub przez osoby przez niego upoważnione) przerwania prac wykonywanych przez 

Wykonawcę w sposób naruszający przepisy ochrony pracy, stwarzające zagrożenie dla 

życia i zdrowia pracowników Wykonawcy lub osób trzecich, 

 

22)  w przypadku powtarzającej się sytuacji wymienionej w punkcie 23, Zamawiający może 

odstąpić od umowy z winy Wykonawcy, 

 

23) Wykonawca przyjmuje do realizacji zadania wynikające z art. 304 § 1 § 3 Ustawy z dnia 

26.06.1974 – Kodeks Pracy, to jest do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych 

warunków pracy, o których mowa art. 207 § 2, osobom fizycznym wykonującym pracę 

na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym 

przez Wykonawcę, a także osobom prowadzącym w zakładzie pracy lub w miejscu 

wyznaczonym przez Wykonawcę działalność gospodarczą na własny rachunek, 

 

24) Wykonawca obowiązany jest wykonać badania i próby oraz sporządzić właściwe 

protokoły na tę okoliczność, odpowiednie dla danego rodzaju robót, dla których 

wymagane są te badania i próby, a nadto wykonać geodezyjną inwentaryzację 

powykonawczą. 

 

§ 9  

Zobowiązania wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy: 

1) zgodnie z: 

a) dostarczoną mu przez Zamawiającego dokumentacją projektową, Specyfikacjami 

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych; 

b) wyjaśnieniami, uzupełnieniami, odpowiedziami Zamawiającego udzielonymi na 

etapie postępowania przetargowego;  

c) ofertą Wykonawcy;  
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d) warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów Prawa budowlanego, 

przepisów technicznych, ochrony środowiska i innych;  

e) wymaganiami wynikającymi z Polskich Norm i aprobat technicznych; - zasadami 

rzetelnej wiedzy technicznej sztuki budowlanej, ustalonymi zwyczajami oraz 

wskazówkami Zamawiającego; 

2) z zastosowaniem materiałów, maszyn i urządzeń własnych; 

3) z materiałów, których jakość winna odpowiadać warunkom określonym w: 

a) dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych  

b) ustawie z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021r. poz. 1213 

ze zm.) oraz w innych aktualnie obowiązujących przepisach prawa; 

 

2. Wykonawca bierze całkowitą odpowiedzialność za materiały użyte do realizacji 

przedmiotu umowy. Nie dopuszcza się stosowania materiałów zamiennych bez pisemnej 

zgody Zamawiającego. 

 

3. Atesty, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne Wykonawca przedstawi 

Zamawiającemu przed ich wbudowaniem a następnie dostarczy je Zamawiającemu 

przed rozpoczęciem czynności odbioru przedmiotu umowy. Zamawiający wymaga aby 

atesty, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne itp. były aktualne z terminem ważności 

dla całego cyklu realizacji. 

 

4. Wykonawca ma obowiązek na każde żądanie Zamawiającego przedstawić świadectwo 

jakości materiału, certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności z Polską 

Normą i aprobatą techniczną. Dotyczy to wszystkich materiałów, które zostaną 

wykorzystane do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem wykonawczym. 

 

5. Wykonawca ma obowiązek własnym kosztem i staraniem, wykonać wszystkie 

wymagane prawem próby i badania jak również dodatkowe kontrole, próby i badania 

jakich zażąda Zamawiający. 

 

6. Wykonawca zgłasza Inspektorowi nadzoru – pisemnie (względnie przy akceptacji 

Zamawiającego telefonicznie) oraz wpisem do dziennika budowy konieczność odbioru 

robót zanikających i ulegających zakryciu. Inspektor nadzoru winien dokonać odbioru 

tych robót w terminie nie dłuższym niż trzy dni robocze od daty powiadomienia go o tej 

konieczności. W przypadku nie powiadomienia Inspektora nadzoru w terminie i zakryciu 

robót podlegających odbiorowi, Wykonawca zobowiązuje się do odkrycia robót, a 

następnie przywrócenie robót do stanu przed odkryciem na własny koszt. 

 

7. Wykonawca ma przygotować i dostarczyć Zamawiającemu w dacie rozpoczęcia 

czynności odbiorów końcowego robót budowlanych wszystkie wymagane prawem i 

przez Zamawiającego dokumenty, w tym: świadectwa materiałów, atesty, certyfikaty, 

wyniki prób, zaświadczenia właściwych jednostek i organów, protokoły odbiorów 

technicznych, oświadczenia Kierownika budowy o zakończeniu robót budowlanych 
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stanowiących przedmiot umowy oraz geodezyjną inwentaryzację powykonawczą - w 

terminie odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

 

8. Wykonawca w dniu podpisania niniejszej umowy  zobowiązany jest dostarczyć 

oświadczenie kierownika budowy. 

 

9. Zamawiający  wymaga  zatrudnienia  przez Wykonawcę  lub  Podwykonawcę  na  

podstawie  umowy  o  pracę  osób  wykonujących następujące czynności:  

a) operator maszyn budowlanych, 

b) prace ręczne związane z wykonaniem podstawowych robót budowlanych oraz prace 

pomocnicze,  

jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w 

art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1320 z późn.zm.). 

 

10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia w zakresie, o którym 

mowa w ust. 9.  W  tym  celu  wykonawca  w terminie 5 dni od dnia rozpoczęcia prac, 

przedłoży Zamawiającemu oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu 

pracownika na podstawie umowy o pracę, zawierających informacje, w tym dane 

osobowe niezbędne do zweryfikowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w 

szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, 

rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu oraz zakres obowiązków pracownika; 

W przypadku zmiany zatrudnionych osób w trakcie realizacji umowy, Wykonawca ma 

obowiązek przedstawić aktualny wykaz w terminie 5 dni od dnia dokonania zmiany 

osób. 

11. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 

Zamawiającemu, w terminie wskazanym przez zamawiającego w wezwaniu, dokument 

potwierdzający zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń lub opłacenie 

przez pracodawcę ubezpieczeń pracownika, zanonimizowany w sposób zapewniający 

ochronę danych osobowych pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega 

anonimizacji. 

 

12. Nieprzedłożenie  przez  Wykonawcę  dokumentów, o których mowa w ust. 10 i 11 w 

odniesieniu do osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę  pracowników 

wykonujących czynności opisane w ust. 9 w terminie wskazanym  przez Zamawiającego,  

będzie  traktowane  jako  niewypełnienie  obowiązku  zatrudnienia pracowników  na  

umowę  o  pracę i  będzie  podstawą  do  naliczenia  kar  umownych  w wysokości 

określonej w umowie. 

 

§ 10  

Podwykonawstwo 
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1. Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawców następujące elementy robót: 

………………………………………… 

2. Zamawiający nie nakłada obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 

kluczowych części zamówienia. 

3. Z zastrzeżeniem przypadku, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca może: 

1) powierzyć realizację części zamówienia Podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie 

takiej części do powierzenia Podwykonawcom, 

2) wskazać inny zakres podwykonawstwa, niż przedstawiony w ofercie, 

3) wskazać innych Podwykonawców niż przedstawieni w ofercie, 

4) zrezygnować z podwykonawstwa 

4. W przypadku gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na 

którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w ustawie PZP, w 

celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest 

zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub 

Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia przedstawiając Zamawiającemu dokumenty 

wymagane w ofercie na potwierdzenie tego warunku, z datą nie późniejszą niż 

wystąpienie w/w zmian. 

5. Umowa z Podwykonawcą/ dalszym podwykonawcą, powinna stanowić w szczególności, 

iż: 

1) terminy zapłaty wynagrodzenia nie mogą być dłuższe niż 30 dni, 

2) Podwykonawca zawierając umowę z dalszym podwykonawcą ma obowiązek 

uzyskać zgodę Wykonawcy do zawarcia lub zmiany umowy zgodnej z projektem 

umowy oraz obowiązany jest przedstawić do akceptacji projekt umowy cesji 

wierzytelności, który będzie zawarty między Podwykonawcą (Cedentem) a dalszym 

podwykonawcą (Cesjonariuszem) a Wykonawca będzie w tej umowie Dłużnikiem 

Wierzytelności, 

3) w przypadku uchylania się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, którzy 

zawarli: 

a) zaakceptowane przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, których 

przedmiotem są roboty budowlane lub 

b) przedłożone Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem 

są dostawy lub usługi, Zamawiający zapłaci bezpośrednio Podwykonawcy kwotę 

należnego wynagrodzenia bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, zgodnie z treścią umowy o podwykonawstwie. 

4) bezpośrednia zapłata na rzecz podwykonawcy i dalszych podwykonawców może 

być dokonywana przez Zamawiającego tylko i wyłącznie do wysokości kwoty 

należności głównej wynikającej z faktury, przy czym nie wlicza się do niej odsetek. 
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6. Umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane nie może zawierać postanowień: 

1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od 

zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres 

robót wykonanych przez Podwykonawcę, 

2) gdzie termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza terminy 

wykonania wskazane w §2, 

3) gdzie umowa nie zawiera cen, z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotów 

innych niż Zamawiający oraz osoby przez niego uprawnione. 

 

7. Treść umowy o podwykonawstwo nie zmienia przedmiotu świadczenia Wykonawcy, 

który jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy, jego 

przedstawicieli lub pracowników w takim samym zakresie jak za swoje działania. 

 

8. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 

powinno być poprzedzone akceptacją projektu tej umowy przez Zamawiającego, 

natomiast przystąpienie do realizacji robót budowlanych przez podwykonawcę 

powinno być poprzedzone akceptacją umowy o podwykonawstwo przez 

Zamawiającego. 

 

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na 

roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu, nie później niż 7 dni przed jej 

zawarciem projektu tej umowy, a także projektu zmiany umowy, przy czym 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy 

na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy wraz z 

projektem umowy cesji wierzytelności. 

 

10. Zamawiający zgłosi zastrzeżenia w przypadku przedłożenia projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, nie spełniającego 

określonych w SIWZ wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo lub warunków 

dotyczących Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 

 

11. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia mu projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie zgłosi na piśmie 

zastrzeżeń, uważa się, że zaakceptował ten projekt umowy. 

 

12. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane lub po bezskutecznym upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego 

zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca przedłoży poświadczony za zgodność z 

oryginałem odpis umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej 

umowy, jednakże nie później niż na 7 dni przed dniem rozpoczęcia realizacji robót 

budowlanych przez Podwykonawcę. 
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13. Zamawiający zgłosi sprzeciw w przypadku przedłożenia umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, niezgodnej z zaakceptowanym wcześniej 

przez niego projektem umowy o podwykonawstwo. 

 

14. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, że 

zaakceptował tę umowę. 

 

15. Wykonawca jest zobowiązany do każdorazowego przedkładania Zamawiającemu w 

terminie 7 dni od dnia zawarcia poświadczonego za zgodność z oryginałem odpisu 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w 

celu weryfikacji, czy wskazane w niej terminy zapłaty wynagrodzenia nie są dłuższe niż 

30 dni, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % 

wartości umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. 

 

16. W przypadku, o którym mowa w ust. 15, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 

dłuższy niż 30 dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do 

doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary 

umownej. 

 

17. Wykonawca przedłoży, wraz z projektem umowy o podwykonawstwo, odpis z 

Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub inny dokument właściwy z uwagi na 

status prawny Podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia osób zawierających 

umowę w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania. 

 

18. W przypadku zawarcia przez Wykonawcę umowy o podwykonawstwo bez zgody 

Zamawiającego, zmiany warunków umowy z Podwykonawcą bez zgody Zamawiającego 

oraz w przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń do umowy o podwykonawstwo 

zgłoszonych przez Zamawiającego, Zamawiający jest zwolniony z odpowiedzialności za 

zapłatę wynagrodzenia Podwykonawcy, o której mowa w § 4 ust. 6 treści niniejszej 

umowy. 

 

19. Wykonawca korzystający z udziału Podwykonawców pełni funkcję koordynatora 

podczas wykonywania robót i usuwania ewentualnych wad. 

 

20. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia Podwykonawcy, 

jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca, nie 

spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub nie dają rękojmi należytego 

wykonania powierzonych Podwykonawcy robót. 

 

21. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku 

Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminów zakończenia robót, o 

których mowa w § 2 umowy. 
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22. Powyższe postanowienia w zakresie umowy o podwykonawstwo stosuje się 

odpowiednio do umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami. 

 

§ 11  

Odbiory 

1. Strony ustalają końcowy odbiór przedmiotu umowy na podstawie protokołu odbioru 

robót budowlanych oraz protokołu odbioru dokumentacji powykonawczej. 

 

2. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości do odbioru. 

 

3. Do obowiązków Wykonawcy należy przeprowadzenie przed odbiorem końcowym robót 

budowlanych, jeśli wymaga tego specyfikacja odbieranych robót, prób i sprawdzeń oraz 

skompletowanie i przekazanie Zamawiającemu wszelkich dokumentów pozwalających 

na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym atestów, certyfikatów, 

protokołów technicznych . 

 

4. Zamawiający wyznaczy datę odbioru i rozpoczęcia czynności odbioru robót 

budowlanych w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia go o gotowości do odbioru. 

Czynności odbioru powinny być zakończone najpóźniej w 14-tym dniu kalendarzowym 

od dnia rozpoczęcia odbioru. 

 

5. Odbioru końcowego dokonuje Zamawiający z udziałem Wykonawcy. W przypadku nie 

stawiennictwa przedstawiciela Wykonawcy na czynności odbioru, Zamawiający jest 

uprawniony do powołania Komisji odbioru i komisyjnego dokonania odbioru 

przedmiotu umowy. 

 

6. Jeżeli w toku czynności odbioru Zamawiający stwierdzi, że przedmiot umowy nie 

osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót Zamawiający odmówi 

odbioru. 

 

7. Jeżeli przedmiot robót z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający, nie osiągnął 

gotowości do odbioru w terminie wskazanym przez Wykonawcę, Wykonawca 

zawiadomi o tym Zamawiającego, a Zamawiający wyznaczy dodatkowy termin odbioru . 

 

8. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone przez którąkolwiek ze Stron wady: 

 

a) nadające się do usunięcia – Zamawiający odmówi odbioru do czasu ich usunięcia, 

b) nie nadające się do usunięcia – Zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia 

odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej, natomiast jeżeli 

wady uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem – 

może odstąpić od umowy, ewentualnie żądać wykonania przedmiotu umowy po raz 

drugi, zachowując prawo domagania się naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia. W 

przypadku zażądania wykonania przedmiotu umowy po raz drugi wszelkie koszty z tym 

związane, w tym rozbiórki, materiałów, sprzętu, maszyn, itp. ponosi Wykonawca. 
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9. Z czynności odbioru końcowego sporządza się protokół zawierający wszelkie ustalenia 

dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy 

odbiorze wad. 

 

10. Odbiór ostateczny dokonywany jest po upływie terminu gwarancyjnego i rękojmi.  

Polega na sprawdzeniu usunięcia wad powstałych i ujawnionych w okresie 

gwarancyjnym i rękojmi. 

 

11. Zamawiający jest zobowiązany do dokonania odbioru ostatecznego robót w ciągu 14 dni 

kalendarzowych od powiadomienia go przez Wykonawcę o usunięciu wad. 

 

12. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad. 

Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 

 

13. Po upływie jednego roku od daty dokonania końcowego odbioru przedmiotu umowy 

Strony dokonają pierwszego przeglądu pogwarancyjnego, z którego zostanie 

sporządzony protokół. 

 

14. Przegląd pogwarancyjny będzie miał na celu stwierdzenie, czy roboty nie mają wad. 

 

15. Przeglądy pogwarancyjne będą dokonywane raz w roku w całym okresie trwania 

gwarancji oraz na jeden miesiąc przed upływem gwarancji. 

 

§ 12  

Uprawnienia z tytułu gwarancji i rękojmi 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady za cały 

Przedmiot Umowy. Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi jeżeli wada fizyczna zostanie 

stwierdzona przed upływem 5 lat od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót. 

Wykonawca odpowiada z tytułu gwarancji przez okres …………….. mięsiecy od dnia 

podpisania protokołu końcowego odbioru robót. 

 

2. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w Przedmiocie Umowy Zamawiający jest 

uprawniony łącznie do: 

a) żądania usunięcia wady Przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy dana rzecz wchodząca w 

zakres Przedmiotu Umowy była już dwukrotnie naprawiana  do żądania wymiany tej rzeczy 

na nową, wolną od wad; 

b) żądania od Wykonawcy odszkodowania (obejmującego zarówno poniesione straty, jak i 

utracone korzyści), jakiej doznał Zamawiający lub osoby trzecie na skutek wystąpienia wad 

c) żądania od Wykonawcy zapłaty kar umownych, o których mowa w § 13 
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3. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w Przedmiocie Umowy Wykonawca jest  

zobowiązany do:  

a) terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego usunięcia wady, przy czym 

usunięcie wady może nastąpić również poprzez wymianę rzeczy wchodzącej w zakres 

Przedmiotu Umowy na wolną od wad; 

b) terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego wymiany rzeczy na wolną od 

wad; 

c) zapłaty kar umownych, o których mowa w § 13 

5. Ilekroć w dalszych postanowieniach jest mowa o „usunięciu wady” należy przez to rozumieć 

również wymianę rzeczy wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy na wolną od wad.  

 

6. W przypadku ujawnienia wady, Zamawiający niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 14 

dni od ujawnienia wady, zawiadomi na piśmie, za pośrednictwem meila lub pisemnie, o niej 

Wykonawcę, równocześnie wzywając go do usunięcia ujawnionej wady. 

 

7. Wykonawca obowiązany jest przystąpić do usuwania ujawnionej wady w ciągu 2 dni od 

daty otrzymania wezwania, o którym mowa w ust. 6. Termin usuwania wad nie może być 

dłuższy niż 21 dni od daty przystąpienia do usuwania wad. 

 

8. Usunięcie wad uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony Protokołu 

usuwania wad. 

 

9. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzania w ramach gwarancji i rękojmi, napraw 

bieżących zgłaszanych przez Zamawiającego. Usunięcie wady lub dostarczenie rzeczy 

wolnej od wad następuje w miejscu, w którym rzecz będzie się znajdowała w chwili 

ujawnienia wady. Wykonawca ponosi również koszty związane z demontażem rzeczy 

wadliwej i montażem rzeczy wolnej od wad, zaś w przypadku braku możliwości usunięcia 

wady w miejscu, w którym rzecz będzie się znajdowała w chwili ujawnienia wady, wszelkie 

koszty transportu oraz ryzyko utraty lub uszkodzenia rzeczy obciążać będzie w całości 

Wykonawcę. Dodatkowo wszystkie koszty podróży, pobytu, zakwaterowania i wyżywienia 

służb serwisowych pokrywa Wykonawca. 

 

10. Zamawiający nie będzie wykonywał żadnych napraw we własnym zakresie ani zlecał ich 

wykonania stronie trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy z wyjątkiem 

przypadków, gdy Wykonawca mimo wcześniejszego wezwania, w czasie określonym 

odpowiednio w ust. 6 i 7 nie przystąpi do naprawy lub wymiany. W takim przypadku 

Zamawiający może na koszt i ryzyko Wykonawcy wykonać naprawę we własnym zakresie 

lub siłami strony trzeciej, bez konieczności uzyskania upoważnienia sądu. Wykonawca 

zobowiązuje się do pokrycia udokumentowanych i uzasadnionych kosztów związanych z 

usunięciem takiej wady. 

 

11. Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawcę zobowiązań z tytułu udzielonej gwarancji 

jest protokół końcowy z przeglądu w okresie gwarancji, do którego przeprowadzenia 

Zamawiający zobowiązany jest najpóźniej na dwa miesiące przed upływem okresu 
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gwarancji, stwierdzający brak wad i usterek lub protokół z usunięcia wad i usterek 

stwierdzonych podczas tego przeglądu. 

 

12. Wykonawca po zakończeniu robót i po dokonaniu ich odbioru wystawi dla Zamawiającego 

dokument gwarancji, określający zobowiązania Wykonawcy z tego tytułu.  

 

§ 13  

Kary i odszkodowania 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w razie: 

 

1) opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy (odbioru) w wysokości 

0,03 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 niniejszej umowy licząc 

za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego umową, 

 

2) za każdy przypadek naruszenia obowiązku realizacji Przedmiotu Umowy przy 

pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę- w wysokości 5.000 zł; 

 

3) opóźnienia w usuwaniu usterek ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi w 

wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 niniejszej 

umowy, za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie 

usterek, 

 

4) odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 

niniejszej umowy. 

 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w razie odstąpienia od umowy przez 

którąkolwiek ze stron z przyczyn zależnych od Zamawiającego, w wysokości 10 % 

wynagrodzenia brutto określonego w §3 niniejszej umowy za wyjątkiem przyczyn 

określonych w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. g) niniejszej umowy. 

 

3. Niezależnie od kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego 

na zasadach ogólnych w przypadku gdy szkoda przekracza wysokość kar umownych. 

 

4. Strony ustalają, że roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za 

każdy dzień opóźnienia staje się wymagalne: 

 

1) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia w tym dniu, 

2) za każdy następny dzień opóźnienia odpowiednio w każdym z tych dni. 

 

4. Kary umowne mogą być potrącone z zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub z 

faktury za wykonane roboty. 
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5. Rozwiązanie przez Zamawiającego niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy nie powoduje utraty możliwości dochodzenia przez Zamawiającego 

zastrzeżonych kar umownych. 

 

6. Strony za obustronnym porozumieniem mogą odstąpić od egzekucji naliczonych kar 

umownych. 

 

7. W przypadku, gdy Zamawiający z winy Wykonawcy poniesie straty (konsekwencje 

finansowe) wynikające z umów zawartych pomiędzy Zamawiającym , a instytucjami 

współfinansującymi i kredytującymi zadanie, Zamawiający zastrzega sobie prawo 

dochodzenia odszkodowania wynikającego z poniesionych strat przy realizacji 

przedmiotu umowy. 

 

8. Strony postanawiają, że Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie wierzytelności 

wynikających z niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

 

9. Cesja praw dokonana przez Wykonawcę bez zgody Zamawiającego, jest nieskuteczna 

wobec Zamawiającego 

§ 14  

Odstąpienia od umowy 

 

1. Strony ustalają następujące przypadki odstąpienia od umowy: 

1) zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w wypadkach określonych 

w kodeksie cywilnym, a w szczególności: 

a) gdy Wykonawca co najmniej dwukrotnie naruszył obowiązek realizacji prac przy 

pomocy osoby, o której mowa w § 8, pkt. 2 , ppkt.4). 

b) gdy Wykonawca co najmniej dwukrotnie naruszył obowiązek realizacji Przedmiotu 

Umowy przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. 

c) gdy wykonawca mimo wezwania go do zmiany wadliwego sposobu wykonywania 

przedmiotu umowy w dalszym ciągu realizuje go wadliwie -  w terminie 14 dni od dnia, 

kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie 

od Umowy z tych przyczyn, 

d) gdy wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem robót lub realizacją robót co 

uniemożliwiałoby ukończenie realizacji przedmiotu umowy w uzgodnionym terminie - 

w terminie 14 dni od dnia, kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach 

uzasadniających odstąpienie od Umowy z tych przyczyn, 

e) stosowania materiałów nie posiadających odpowiednich atestów, świadectw itp. i 

nie dopuszczonych do stosowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - w terminie 

14 dni od dnia, kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach 

uzasadniających odstąpienie od Umowy z tych przyczyn, 
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f) Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności, wszczęte zostało wobec niego 

postępowanie likwidacyjne, upadłościowe, bądź postępowanie naprawcze -  w terminie 

30 dni od dnia, kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach 

uzasadniających odstąpienie od Umowy z tych przyczyn 

g) gdy nastąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy. odstąpienie od umowy przez zamawiającego w tym wypadku może nastąpić w 

terminie jednego miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

2. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i 

winno zawierać uzasadnienie. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy wykonawcę i zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe: 

1) wykonawca obowiązany jest: 

a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy sporządzić, przy udziale komisji 

powołanej do odbioru robót ze strony zamawiającego, szczegółowy protokół 

inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia, 

b) zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej 

strony, która ponosi winę za odstąpienie od umowy, 

c) sporządzić wykaz materiałów, konstrukcji i urządzeń nie zużytych i zostawionych na 

budowie, 

d) zgłosić do dokonania przez zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 

zabezpieczających. 

2) zamawiający dokona odbioru robót przerwanych i zabezpieczających oraz dokona 

zapłaty tylko za te roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia. Przy rozliczeniach 

wzajemnych potrącone zostaną  należne kary umowne zgodnie z § 13 niniejszej umowy. 

3) w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które wykonawca nie odpowiada 

zamawiający jest obowiązany dodatkowo: 

a) zapłacić za wykonane przez wykonawcę roboty zabezpieczające, 

b) przejąć od wykonawcy pod swój dozór plac budowy. 

4. Jeżeli zamawiający odstąpił od umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy właściwy 

inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdzi zakres robót wykonanych przez 

wykonawcę oraz wartość wykonanych robót. Kosztami, stanowiącymi różnicę pomiędzy 

kwotą wynagrodzenia należnego wykonawcy zgodnie z § 3 niniejszej umowy w 

odniesieniu do robót od realizacji których odstąpiono, a ceną ustaloną z nowym 

wykonawcą, zamawiający obciąży dotychczasowego wykonawcę. Podstawą do 

wystawienia faktury w tym przypadku będzie powiadomienie zamawiającego o 

dokonaniu ostatecznego rozliczenia przedmiotu umowy z określeniem kwoty jaka 

pozostała do uregulowania z tytułu wynagrodzenia za realizację prac określonych w 

protokole inwentaryzacji. 



Załącznik nr 4 do SWZ – wzór umowy 

„ Przebudowa dojazdu pożarowego nr 13 – leśnictwo Rokitki” 
 

str. 20 
 

 

§ 15  

Zmiany umowy 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia istotnych zmian zawartej umowy w 

stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy. Wszelkie 

zmiany niniejszej umowy wymagają zgody stron w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

 

2. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy 

a. zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczególności klęski 

żywiołowe i udokumentowane warunki atmosferyczne uniemożliwiające realizację 

roboty 

b. wystąpienie zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie 

mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy  

c. zmiany będące następstwem konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia 

zmian w dokumentacji technicznej 

d. zmiany będące następstwem zdarzeń leżących po stronie Zamawiającego, takich jak 

w szczególności wstrzymanie robót przez Zamawiającego 

e. zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności takich 

jak np.: odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, 

uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej, wstrzymanie robót 

budowlanych przez  organy nadzoru 

 

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z wymienionych wyżej okoliczności, termin 

realizacji zamówienia ulega odpowiedniemu wydłużeniu o okres niezbędny na należyte 

spełnienie świadczenia, odpowiadający okresowi trwania przeszkody uniemożliwiającej 

realizację przedmiotu umowy. W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu 

umowy Wykonawca, który wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w 

formie innej niż pieniądz, zobowiązany jest do przedłużenia terminu jego ważności. 

3. Zmiana sposobu świadczenia – zmiany technologiczne 

 

a. niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie, 

dokumentacji projektowej lub technicznej, spowodowana zaprzestaniem produkcji 

lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń 

b. pojawienie się na rynku materiałów, części lub urządzeń nowszej generacji 

pozwalających na zmniejszenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu 

umowy 

c. konieczność zrealizowania zadania przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych i technologicznych niż wskazane w ofercie, w sytuacji gdyby 

zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym 

wykonaniem zadania 
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d. zmiana ilości robót budowlanych wynikająca ze zmiany projektu, której nie 

przewidziano w dniu zawarcia umowy, a jest konieczna do uzyskania efektu 

końcowego 

e. zmiana na podstawie art. 23 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane dot. zmiany w 

rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia 

bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy 

f. zmiany które zostały dokonane podczas wykonywania robót i nie odstępują od 

założonych rozwiązań 

 

4. Zmiany osobowe:  

 

a. zmiana koordynatora lub osób odpowiedzialnych za nadzór nad prawidłowym 

wykonywaniem zamówienia po stronie Zamawiającego 

b. zmiana podwykonawcy z zastrzeżeniem, że jeśli Wykonawca w procedurze 

udzielenia zamówienia publicznego, w wyniku którego zawarto umowę posłużył się 

doświadczeniem podwykonawcy, nowy podwykonawca musi również wykazać się 

doświadczeniem wymaganym przez Zamawiającego w SIWZ. 

 

5. Pozostałe zmiany. 

 

a. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian części Przedmiotu Umowy, które 

Wykonawca przewidział do realizacji za pomocą podwykonawców na inne części 

Przedmiotu Umowy, w tym również na części, których Wykonawca nie wskazał w 

złożonej przez siebie ofercie. Zmiana nie może pociągnąć za sobą zmiany terminu 

realizacji ani zwiększenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy 

b. w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT); ceny netto 

określone w ofercie i umowie pozostają niezmienne przez cały okres 

obowiązywania umowy. Jeżeli w okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana 

stawki podatku od towarów i usług (VAT), od chwili zmiany podatek w nowej 

stawce będzie doliczany do dotychczasowych cen netto, bez konieczności zmiany 

umowy. 

c. zmiana zakresu przedmiotu umowy w sprawie niniejszego zamówienia lub sposobu 

wykonywania przedmiotu umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia tej zmiany (w 

tym skutkami finansowymi), przy czym zmiana spowodowana może być 

okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, np. zaistnienie 

warunków wpływających na zakres lub sposób wykonywania przedmiotu umowy; 

d. zmiany wynikłe z rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w 

Umowie w sprawie niniejszego zamówienia, których nie można było usunąć w inny 

sposób a zmiana taka będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie 

Umowy w celu jednoznacznej interpretacji 

 

6. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu ustawy Pzp: 

 

a. zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy 

(np. zmiana nr rachunku bankowego). 
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b. zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między 

Stronami. 

 

7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia innych drobnych zmian w 

postanowieniach niniejszej umowy, które nie prowadzą do rozszerzenia zakresu 

przedmiotu zamówienia, ani nie skutkują koniecznością zapłaty dodatkowego 

wynagrodzenia, jeżeli konieczność wprowadzenia tych zmian pojawi się dopiero w 

trakcie realizacji umowy i wynika z przyczyn niemożliwych do przewidzenia w 

momencie jej zawierania. 

 

8. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi państwa 

lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 

dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca 

może żądać wyłącznie wynagrodzenia z tytułu wykonanej części umowy. 

 

9. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może 

wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia 

takiej zgody. 

 

10. Zmiany umowy nieuregulowane w niniejszej umowie są dopuszczalne zgodnie z 

przepisami zawartymi w art. 454-455 Ustawy PZP. 

 

11. Zmiany umowy są skuteczne, jeżeli zostaną wprowadzone z zachowaniem formy 

pisemnej. 

§ 16  

1. Wykonawca, zgodnie z wymaganiami SWZ, przed zawarciem Umowy zawarł umowę 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dotyczącej działalności objętej Przedmiotem 

Umowy („Ubezpieczenie OC”) na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 200 000 zł. 

 

2. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania przez okres wykonywania Przedmiotu 

Umowy Ubezpieczenia OC. Polisę lub inny dokument potwierdzający kontynuację 

ubezpieczenia od dnia następnego po dniu ustania poprzedniej ochrony 

ubezpieczeniowej wraz z dowodem opłacenia składek na to ubezpieczenie. 

 

3. Jeżeli Wykonawca nie wykona obowiązku, o którym, mowa w ust. 2, Zamawiający wedle 

swojego wyboru może: 

- odstąpić od Umowy;  

albo 

- ubezpieczyć Wykonawcę na jego koszt, przy czym koszty poniesione na ubezpieczenie 

Wykonawcy Zamawiający potrąci z wynagrodzenia, a gdyby potrącenie to nie było 

możliwe – zaspokoi się z Zabezpieczenia. 
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§ 17  

Uregulowania prawne 

1. W przypadku wystąpienia trudności z interpretacją umowy, Zamawiający i Wykonawca 

będą się posiłkować treścią oferty i postanowieniami Specyfikacji Warunków 

Zamówienia. 

 

2. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy 

dla siedziby Zamawiającego. 

§ 18 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jednym dla 

Wykonawcy , oraz dwóch dla Zamawiającego. 

 

§ 19 

Załączniki do umowy: 

1. Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami i wszystkimi załącznikami. 

2. Oferta Wykonawcy z  dnia…………….  

 

ZAMAWIAJĄCY         WYKONAWCA 

 


