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Załącznik nr 3 do SWZ 

 
W wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
podstawowym z możliwością negocjacji – sprawa nr 47/PN/2022/ZS pn. „Przebudowa i modernizacja 
pomieszczeń Izby Przyjęć” w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji  
w Warszawie” w formule „zaprojektuj i wybuduj”, zgodnie z art. 275 pkt 2) ustawy z dnia 11 września 
2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) zwaną dalej „ustawą Pzp”, została zawarta 
umowa o następującej treści: 
  
 

§1 
Przedmiot zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i modernizacja 
pomieszczeń Izby Przyjęć” w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji  
w Warszawie w formule zaprojektuj i wybuduj. 

2. Zakres przedmiotu zamówienia w szczególności obejmuje:  
1) Wykonanie projektu budowlanego oraz dokumentacji projektowej wykonawczej.  
2) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego odpowiednich opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych, 

niezbędnych do realizacji inwestycji.  
3) Wykonanie robót budowlanych, rozbiórkowych, modernizacyjnych i montażowych, instalacyjnych  

i wykończeniowych. 
4) Przekazanie dokumentacji powykonawczej w formie papierowej i elektronicznej tożsamej  

z papierową. 
5) Wykonanie dokumentacji: Instrukcja użytkowania obiektu.    
6) Wykonywanie niezbędnych przeglądów technicznych i serwisowanie systemów w ramach gwarancji. 
7) Wyposażenie w zakresie wynikającym z PFU / OPZ, tj. wyposażenie medyczne i niemedyczne) – 

Załączniki do PFU. 
3. Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania robót budowlanych oraz dostawy wyposażenia medycznego 

i niemedycznego określa: 
1) PFU wraz z załącznikami, 
2) Specyfikacja Warunków Zamówienia, 
3) harmonogram rzeczowo – finansowy, o którym mowa w §5 Umowy, 
4) Dokumentacja projektowo – techniczna wykonana przez Wykonawcę na podstawie programu 

funkcjonalno-użytkowego wraz z załącznikami. 
4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia z najwyższą starannością, zgodnie  

z Umową, Specyfikacją Warunków Zamówienia, zasadami wiedzy technicznej, zasadami sztuki 
budowlanej, normami jakościowymi i technicznymi, uzgodnieniami z Zamawiającym dokonanymi  
w trakcie realizacji Umowy oraz ofertą Wykonawcy. 

5. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przedmiotem zamówienia w oparciu o SWZ, dokumentację 
techniczną, zapoznał się z warunkami prowadzenia robót oraz obiektami i nie zgłasza zastrzeżeń 
dotyczących przedmiotu zamówienia i warunków realizacji Umowy. W trakcie realizacji przedmiotu 
zamówienia Wykonawca zobowiązany jest udostępnić część terenu budowy innemu podmiotowi, 
realizującemu inne roboty budowlane równolegle z zamówieniem objętym Umową – jeżeli zajdzie taka 
potrzeba. 

6. Wykonawca oświadcza, że przyjmuje wyłączną odpowiedzialność z tytułu ewentualnego uszkodzenia 
pozostałych części instalacji oraz budynku podczas realizacji niniejszej umowy. 

7. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę fachową i dysponuje wszelkimi niezbędnymi informacjami 
oraz pozwoleniami wymaganymi przez przepisy prawa w dziedzinach związanych z wykonaniem 
przedmiotu zamówienia, a także, iż dysponuje odpowiednim personelem i odpowiednimi środkami 
gwarantującymi profesjonalną realizację Umowy.  

8. W organizacji robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić, że wszystkie roboty 
budowlane będą wykonywane w czynnym obiekcie. Wykonawca zobowiązuje się do starannego 
planowania i uzgadniania realizacji uciążliwych robót budowlanych z wyznaczonym przedstawicielem 
Zamawiającego. 
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9. O ile zajdzie taka potrzeba lub konieczność, Wykonawca będzie reprezentował Zamawiającego przed 
właściwymi organami administracji lub instytucjami w postępowaniach związanych z realizacją 
przedmiotu zamówienia. 

10. Wykonawca oświadcza, że prowadzone prace budowlane nie będą zakłócać prawidłowego 
funkcjonowania Instytutu. 

11. Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania i stosowania wewnętrznych regulacji Zamawiającego 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

12. Wykonawca zobowiązuje się do. uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót – 
zagospodarowanie na własny koszt i ryzyko powstałych odpadów, zgodnie z zasadami gospodarowania 
odpadami, określonymi w Ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 21  
z późn. zm.) oraz wymaganiami ochrony środowiska i przedstawienie dokumentu potwierdzającego 
przekazanie odpadów. W przypadku stwierdzonego nieporządku na terenie budowy, inspektor nadzoru 
inwestorskiego ma prawo polecić Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie terenu budowy do 
należytego porządku. W przypadku nie dostosowania się do tych zaleceń, po uprzednim bezskutecznym 
wezwaniu, z terminem nie krótszym niż 7 dni roboczych skierowanym przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiający ma prawo zlecić uporządkowanie firmie zewnętrznej,  
a kosztami tych prac obciążyć Wykonawcę (wykonanie zastępcze).  

 
§2 

Klauzula zatrudnienia 
1. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w rozumieniu ustawy z dnia 

26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2020 roku poz. 1320 z późn. zm.), przez cały okres 
realizacji Umowy, wszystkich osób wykonujących następujące czynności objęte zakresem przedmiotu 
zamówienia: Roboty rozbiórkowe i demontażowe, roboty wykończeniowe, instalacje elektryczne  
i teletechniczne (m.in. wykonanie instalacji, dostawa i montaż osprzętu), instalacje wodno-kanalizacyjne, 
instalacje centralnego ogrzewania, instalacje ciepła technologicznego, instalacje wentylacji, instalacje 
klimatyzacji (m.in. wykonanie instalacji, dostawa i montaż osprzętu); (obowiązek ten nie dotyczy 
sytuacji, gdy czynności te będą wykonywane samodzielnie i osobiście przez osoby fizyczne prowadzące 
działalność gospodarczą w postaci tzw. samozatrudnienia jako podwykonawcy). 

2. Ilość pracowników niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia określa wykonawca 
uwzględniając termin wykonania oraz złożoność przedmiotu zamówienia. Wykonawca na każdym etapie 
realizacji umowy jest uprawniony do wprowadzenia dodatkowych pracowników lub wymiany 
zgłoszonych. Do pracowników podwykonawców zapisy o pracownikach zatrudnionych na umowę  
o pracę do realizacji przedmiotu zamówienia stosuje się odpowiednio. 

3. Wykonawca w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy składa wykaz osób, które realizują 
zamówienie wraz z oświadczeniem, że są one zatrudnione na podstawie umowy o pracę. 

4. Zmiana wykazu osób, o którym mowa w ust. 2 nie wymaga aneksu do umowy. Wykonawca przedstawia 
korektę listy osób wykonujących zamówienie do wiadomości Zamawiającego, po każdorazowej zmianie. 

5. W związku z powyższym, w trakcie realizacji zamówienia, zamawiający uprawniony jest do wykonywania 
czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących w/w czynności przy realizacji 
przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia Zamawiającemu w terminie 
pięciu dni od otrzymania wezwania dokumentów potwierdzających zatrudnienie na podstawie stosunku 
pracy przez Wykonawcę/podwykonawcę. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do żądania: 
 oświadczenia zatrudnionego pracownika, 
 oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy  

o pracę, 
 poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, 
 innych dokumentów, 

- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na  podstawie 
umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę  zawarcia umowy o pracę, 
rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 
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6. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu 
terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane powyżej dowody w celu potwierdzenia 
spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę 
osób wskazanych w SWZ. 

7. Nieprzedłożenie oświadczeń lub dokumentów określonych w SWZ przez Wykonawcę lub 
podwykonawców z pracownikami wykonującymi czynności, o których mowa wyżej w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego w wezwaniu będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku 
zatrudnienia pracowników na umowę o pracę oraz skutkować będzie nałożeniem kar umownych 
wynikających i opisanych w projekcie umowy. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do 
przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się  
o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 
§3 

Obowiązki Wykonawcy 
Do obowiązków Wykonawcy w szczególności należy: 

1) wykonanie projektu budowlanego oraz dokumentacji projektowej wykonawczej (zwanych dalej 
„dokumentacją projektową”), o których mowa w §1 Umowy, 

2) uzyskanie wynikających z przepisów wszelkich niezbędnych decyzji, opinii, sprawdzeń rozwiązań 
konstrukcyjnych, uzgodnień  wraz z ewentualnymi odstępstwami wymaganymi przez przepisy prawa,   

3) protokolarne przekazanie Zamawiającemu dokumentacji projektowej, 
4) uzyskanie akceptacji wykonanej dokumentacji projektowej przez Zamawiającego przed złożeniem jej 

w organach administracji budowlanej oraz rozpoczęciem robót budowlanych w tym zakresie, 
5) terminowe wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z Umową, Specyfikacją Warunków 

Zamówienia, dokumentacją techniczną, ofertą Wykonawcy, zasadami wiedzy technicznej, sztuką 
budowlaną, oraz innymi, obowiązującymi przepisami prawa i warunkami bezpieczeństwa, 

6) opracowanie „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie” przed dniem przekazania terenu 
budowy, 

7) pokrycie kosztów związanych z urządzeniem i organizacją zaplecza dla potrzeb budowy, 
8) użytkowanie przekazanego przez Zamawiającego terenu budowy i prowadzonych robót zgodnie  

z obowiązującymi przepisami, w szczególności wygrodzenie i oznakowanie znakami informacyjnymi 
strefy prowadzonych robót budowlanych z podaniem rodzaju zagrożenia, oraz dbanie o stan 
techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji Umowy, 

9) ochrona mienia zgromadzonego na terenie budowy przed zniszczeniem, kradzieżą lub utratą z innych 
przyczyn, począwszy od dnia protokolarnego przejęcia terenu budowy,  

10) zabezpieczenie środowiska na terenie budowy i terenach przyległych przed niekorzystnym wpływem 
wykonywanych robót, w szczególności dla ograniczenia szkód i uciążliwości wynikłych z hałasu, 
zanieczyszczeń i innych niepożądanych działań, 

11) utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, ze szczególnym 
uwzględnieniem dróg komunikacyjnych i przeciwpożarowych, 

12) zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegającego do terenu budowy, tak by realizacja 
przedmiotu zamówienia w żadnym stopniu nie utrudniała funkcjonowania kompleksu budynków 
Instytutu 

13) przejęcie odpowiedzialności za szkody wynikłe na terenie budowy, w szczególności za: szkody  
i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników Wykonawcy oraz osób trzecich 
przebywających na terenie budowy, szkody wynikające ze zniszczeń oraz innych zdarzeń  
w odniesieniu do robót, obiektów, materiałów, sprzętu i innego mienia ruchomego związanego  
z prowadzeniem robót podczas realizacji przedmiotu zamówienia,  

14) prawidłowa koordynacja robót wszystkich branż, 
15) staranne planowanie i uzgadnianie realizacji uciążliwych robót z wyznaczonym przedstawicielem 

Zamawiającego, 
16) zapewnienie kierownictwa, siły roboczej, materiałów, sprzętu i innych urządzeń niezbędnych do 

wykonania przedmiotu zamówienia, 
17) nadzór i przestrzeganie przepisów bhp oraz przepisów przeciwpożarowych, 
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18) niezwłoczne powiadamianie Zamawiającego o wszelkich okolicznościach ujawnionych w toku robót, 
które mogą mieć wpływ na terminową i zgodną z dokumentacją projektową oraz wiedzą techniczną 
realizację przedmiotu zamówienia, 

19) bieżące informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych 
w terminie 14 dni roboczych od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania, 

20) uczestniczenie we wszystkich Radach Budowy zwoływanych przez Zamawiającego, dotyczących 
realizacji przedmiotu zamówienia, 

a) celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjaśnianie bieżących spraw dotyczących 
wykonania i zaawansowania prac projektowo - remontowo – wykończeniowych wraz  
z wyposażeniem, w szczególności dotyczących postępu prac albo nieprawidłowości  
w wykonywaniu prac lub zagrożenia terminowego wykonania umowy, 

b) inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwoływania narad koordynacyjnych  
z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego oraz innych zaproszonych osób,  

c) inspektor nadzoru inwestorskiego informuje z 3-dniowym wyprzedzeniem uczestników narady 
koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi naradę i protokołuje, a kopie protokołu lub 
ustaleń dostarcza wszystkim osobom uczestniczącym w naradzie, 

d) do ustaleń zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogą wnieść uwagi w ciągu 
2 dni roboczych licząc od dnia otrzymania protokołu. Po tym terminie ustalenia uważa się za 
wiążące, 

21) prowadzenie systematycznych prac porządkowych w czasie realizacji robót, 
22) zabezpieczenie zdemontowanych materiałów i urządzeń w sposób niezagrażający życiu i zdrowiu 

pracowników i osób trzecich, 
23) zapewnienie sukcesywnego wywozu odpadów i śmieci na swój koszt, 
24) wnioskowanie o zatwierdzenie materiałów, urządzeń i wyposażenia,  
25) utrzymanie w należytej sprawności oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy, a także w trakcie 

prowadzenia robót – zabezpieczenie i uniemożliwienie dostępu na teren budowy osobom 
postronnym,  

26) prowadzenie robót budowlanych ze szczególną ostrożnością, zachowaniem przepisów BHP oraz 
przepisów przeciwpożarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz 
obowiązującymi wymaganiami prawa budowlanego, 

27) zorganizowania robót budowlanych w sposób nienarażający osób trzecich na niebezpieczeństwa  
i uciążliwości wynikające z prowadzonych robót, z jednoczesnym zastosowaniem szczególnych 
środków ostrożności, 

28) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, które 
mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót, 

29) wykonania robót tymczasowych, które mogą być potrzebne do wykonania robót podstawowych, 
30) współpraca w trakcie realizacji robót budowlanych z przedstawicielami Zamawiającego, 
31) uwzględnianie wytycznych Zamawiającego, 
32) przerwanie robót budowlanych na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenia wykonanych robót 

przed ich zniszczeniem,  
33) tymczasowa przebudowa urządzeń obcych, w uzgodnieniu z Zamawiającym, 
34) przedkładanie Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, a także projektu jej zmiany, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian, 

35) przedkładanie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów  
o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian, 

36) uporządkowanie terenu budowy każdego dnia po zakończeniu robót, 
37) uporządkowanie terenu budowy po wykonanych robotach w terminie nie późniejszym niż termin 

odbioru końcowego, 
38) uporządkowanie terenu budowy oraz terenów przyległych, zajętych lub użytkowanych przez 

Wykonawcę, łącznie z przywróceniem stanu pierwotnego terenów zielonych i naprawą ciągów 
komunikacyjnych,  

39) przygotowanie dokumentów do odbioru końcowego, 
40) zgłoszenie przedmiotu zamówienia do odbiorów, uczestnictwa w czynnościach odbioru, zapewnienia 

usunięcia stwierdzonych wad, 
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41) opracowanie i przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz  
z dokumentami pozwalającymi na ocenę prawidłowego wykonania robót, 

42) uzyskanie wszystkich odbiorów i uzgodnień koniecznych do użytkowania obiektu, 
43) opracowanie wszelkich wymaganych prawem niezbędnych do prawidłowej eksploatacji  

i użytkowania przedmiotu zamówienia instrukcji, w tym: instrukcji bezpieczeństwa pożarowego (IBP), 
scenariusza pożarowego – scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie pożaru, instrukcji eksploatacji  
i użytkowania obiektu, 

44) wykonanie wszelkich opracowań, specyfikacji, ekspertyz i analiz oraz związanych z nimi uzgodnień 
wynikających z przepisów prawa lub wymaganych przez właściwe organy administracji lub też 
wymaganych w celu prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia nawet w przypadku braku 
prawnego obowiązku ich sporządzenia, 

45) zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego i rozładunkiem, montażem urządzeń 
wyszczególnionych w załącznikach do PFU we wskazanym przez Zamawiającego miejscu i terminie, 
instalacją w zakresie niezbędnym do funkcjonowania urządzeń (jeżeli dotyczy), uruchomieniem 
urządzeń (wyposażenia medycznego i niemedycznego) będących przedmiotem umowy wraz  
z niezbędnym osprzętem. Realizacja dodatkowego zakresu, jeżeli taki jest wyszczególniony  
w załącznikach określających parametry techniczne wyposażenia medycznego i niemedycznego, 

46) szkolenia personelu medycznego i technicznego Zamawiającego z obsługi wyposażenia medycznego 
i niemedycznego, 

47) wykonanie przez okres gwarancji – serwisu, wymaganych dokumentacją techniczną przeglądów 
technicznych i konserwacji urządzeń, wyposażenia lub sprzętu wraz z instalacjami, o których mowa  
w dokumentacji projektowej, dostarczonych i wbudowanych w ramach realizacji przedmiotu 
zamówienia wraz z wymianą niezbędnych elementów eksploatacyjnych, w terminach wskazanych lub 
wymaganych przez producenta urządzenia, wyposażenia lub sprzętu, jak też na każdy wniosek 
Zamawiającego w przypadku, gdy wniosek taki jest skutkiem niezrealizowania obowiązku przez 
Wykonawcę, 

48) udzielenie gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane przez okres ………??? miesięcy  
49) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robót, podczas odbioru końcowego oraz 

ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji. 
50) Dostarczenie wyposażenia stanowiącego przedmiot umowy.  

 
§4 

Obowiązki Zamawiającego 
Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) przekazanie Wykonawcy materiałów i danych wyjściowych do wykonania dokumentacji projektowej, 
2) kontrola kierunków rozwoju prac projektowych i robót budowlanych, 
3) ocena i akceptacja dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot zamówienia, 
4) odbiór merytoryczny dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot zamówienia,  
5) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy, 
6) zapewnienie nadzoru inwestorskiego podczas realizacji przedmiotu zamówienia, 
7) uczestnictwo w Radach Budowy, 
8) odbiory robót budowlanych, 
9) zapłata umówionego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia. 

 
§5 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia 
1. Strony ustalają następujące terminy wykonania przedmiotu zamówienia: 

a) Rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia - od daty przekazania terenu budowy (po podpisaniu 
umowy), 

b) zakończenie wykonania przedmiotu zamówienia: do 4 miesięcy od daty przekazania placu budowy 
(po podpisaniu umowy). 

2. Za termin wykonania przedmiotu zamówienia uważać się będzie datę odbioru końcowego przedmiotu 
zamówienia. 
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3. Wykonawca powinien niezwłocznie informować Zamawiającego o przewidzianych wydarzeniach lub 
okolicznościach, które mogą negatywnie wpłynąć na wykonanie przedmiotu zamówienia,  
w szczególności na terminy wykonania przedmiotu zamówienia. 

4. Wykonawca w dniu przekazania terenu budowy zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu 
szczegółowy harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji robót budowlanych (zwany dalej 
„Harmonogramem”).  

5. Harmonogram powinien w szczególności obejmować: 
1) terminy rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych etapów, 
2) wartość robót przewidzianych w każdym etapie, 
3) terminy dostaw i montażu wyposażenia medycznego i niemedycznego, 
4) daty rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych. 

6. W ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania Harmonogramu Zamawiający zajmie pisemne stanowisko. 
Jeżeli Harmonogram nie uzyska akceptacji Zamawiającego, Wykonawca naniesie poprawki 
uwzględniające wymagania Zamawiającego w terminie do 3 dni roboczych od dnia ich otrzymania przez 
Wykonawcę. 

7. Harmonogram stanie się załącznikiem do Umowy. W sytuacji zmian w Harmonogramie niemających 
wpływu na przesunięcie końcowego terminu realizacji Umowy, zmiany te nie będą powodowały 
konieczności zmian jej postanowień w drodze aneksu. Wzór Harmonogramu stanowi załącznik do 
Umowy. 

8. Jeżeli na skutek zaistnienia okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę, w tym takich okoliczności, 
na które Wykonawca nie ma żadnego wpływu, miałaby nastąpić zmiana Harmonogramu, Wykonawca 
powinien powiadomić o tym Zamawiającego. Wszelkie propozycje Wykonawcy wprowadzenia zmian 
Harmonogramu muszą być należycie uzasadnione i zaakceptowane przez Zamawiającego. Zmiany 
powyższe w żadnym zakresie nie mogą wpływać na zwiększenie Wynagrodzenia, o którym mowa w §15 
ust. 1 Umowy ani na zmianę terminu wykonania przedmiotu zamówienia określonego w ust. 1 pkt. 2) 
niniejszego paragrafu.     

9. Nieprzedstawienie przez Wykonawcę Harmonogramu w terminie, o którym mowa w ust. 4 niniejszego 
paragrafu uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od daty upływu 
terminu określonego w ust. 4 niniejszego paragrafu. 

10. Zmiana przez Wykonawcę Harmonogramu bez akceptacji Zamawiającego uprawnia Zamawiającego do 
odstąpienia od Umowy w części niewykonanej w terminie 14 dni od daty powzięcia przez 
Zamawiającego informacji o dokonanej zmianie.  

 
§6 

Siła wyższa 
1. Siła wyższa jest to zdarzenie, którego Strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec, ani 

któremu nie mogą przeciwdziałać, a które uniemożliwia Stronom wykonanie obowiązków umownych  
w całości lub w części albo w umówionym terminie.  

2. Za siłę wyższą w szczególności przyjmuje się: 
1) akt terroryzmu lub wprowadzenie stanu wojennego na terytorium obejmującym teren budowy,  
2) strajk z wyłączeniem wewnętrznego w firmie Wykonawcy,  
3) katastrofę naturalną, które wystąpiła na terytorium obejmującym teren budowy, szczególności: 

huragan, trzęsienie ziemi, powódź, pożar który nie powstał z winy Wykonawcy; siłą wyższą nie jest 
katastrofa budowlana spowodowana przez Wykonawcę, 

4) poważne awarie niespowodowane przez Wykonawcę, 
5) stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii w rozumieniu ustawy o zapobieganiu oraz 

zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych ludzi z dnia 05 grudnia 2008 roku (t. j. Dz. U. z 2020 roku 
poz. 1845) na terytorium obejmującym teren budowy. 

3. Żadna ze Stron nie odpowiada za szkodę spowodowaną niewykonaniem obowiązków umownych  
w całości lub w części albo w umówionym terminie, jeżeli niewykonanie obowiązków umownych  
w całości lub w części albo w umówionym terminie nastąpiło wskutek siły wyższej.  
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§7 
Teren budowy 

1. W przypadku ingerencji w elementy istniejącej infrastruktury na potrzeby realizacji przedmiotu 
zamówienia Wykonawca, w razie konieczności lub na polecenie Zamawiającego, zobowiązany jest do 
wykonania działań w celu zapewnienia właściwego jej funkcjonowania. 

2. Wykonawca umożliwi wstęp na teren budowy przedstawicielom Zamawiającego, inspektorom nadzoru 
inwestorskiego i organom nadzoru budowlanego oraz udostępni im wszelkie informacje i dokumenty 
niezbędne do wykonywania ich zadań. 

3. W przypadku zanieczyszczenia lub zniszczenia przez Wykonawcę terenów przyległych do terenu 
budowy Wykonawca doprowadzi je do stanu nie gorszego od pierwotnego najpóźniej do dnia odbioru 
końcowego. 

4. Wykonawca będzie prowadził wszelkie uciążliwe ze względu na hałas roboty w uzgodnieniu  
z Zamawiającym. 

 
§8 

Materiały 
1. Materiały, urządzenia i wyposażenie potrzebne do wykonania przedmiotu zamówienia, które dostarcza 

Wykonawca powinny odpowiadać wymogom określonym przepisami polskiego prawa, być 
zaakceptowane przez Zamawiającego, oraz zgodne z treścią złożonej oferty.  

2. Wykonawca przed zastosowaniem materiału, urządzenia lub wyposażenia (tj. przed jego wbudowaniem 
lub instalacją) przedłoży Zamawiającemu wniosek o zatwierdzenie tego materiału, urządzenia lub 
wyposażenia zawierający: 

1) certyfikat zgodności z odpowiednią normą, aprobatę techniczną oraz wymagane atesty, 
2) karty katalogowe 
oraz na żądanie Zamawiającego próbki dla wskazanych materiałów, urządzeń lub wyposażenia. 

3. Zamawiający w terminie 5 dni roboczych licząc od daty przedłożenia przez Wykonawcę wniosku  
o zatwierdzenie materiału, urządzenia lub wyposażenia przekaże Wykonawcy informację czy 
przedłożony wniosek zatwierdza, czy też nie. 

4. Wniosek materiałowy niezawierający dokumentów lub próbki, o których mowa w ust. 2 niniejszego 
paragrafu, nie będzie rozpatrywany przez Zamawiającego i zostanie zwrócony Wykonawcy, bez żadnych 
konsekwencji dla Zamawiającego.  

5. Wykonawca przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia może stosować tylko materiały, urządzenia lub 
wyposażenie zatwierdzone przez Zamawiającego. Wszelkie materiały, urządzenia lub wyposażenie 
niezatwierdzone przez Zamawiającego, a zastosowane przy wykonaniu przedmiotu zamówienia, będą na 
żądanie Zamawiającego usunięte na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy bez względu na stopień i zakres 
realizacji przedmiotu zamówienia. 

6. Jeżeli do wykonania przedmiotu zamówienia zostaną użyte materiały, urządzenia lub wyposażenie 
niezatwierdzone przez Zamawiającego, to Zamawiający ma prawo odmówić odbioru przedmiotu 
zamówienia i żądać ponownego wykonania przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia. 

7. W ramach umowy Wykonawca zobowiązuje się w zakresie dostawy sprzętu medycznego, niemedycznego 
oraz  wyposażenia do: 

a) dostarczenia wyposażenia medycznego i niemedycznego posiadającego wymagane w swz 
dokumenty do siedziby Zamawiającego, 

b) nieodpłatnego montażu i uruchomienia we wskazanym przez Zamawiającego miejscu i terminie, 
c) przeprowadzenia w ramach wynagrodzenia umownego szkolenia personelu medycznego  

i technicznego w zakresie działania, obsługi, diagnostyki oraz podstawowej konserwacji sprzętu. 
Szkolenie personelu zostanie przeprowadzone w terminach każdorazowo uzgodnionych przez 
Strony w siedzibie Zamawiającego. 

d) zapewnienie stałego wsparcia technicznego i aplikacyjnego dla pracowników obsługujących sprzęt  
po uruchomieniu urządzenia przez okres trwania gwarancji; 

e) dostarczenia wraz z przedmiotem umowy instrukcji obsługi w języku polskim oraz paszportu 
technicznego; 

a) wykonywania zobowiązań w okresie gwarancji z tytułu usuwania usterek, napraw, wymiany części 
wraz z obowiązkowymi przeglądami technicznymi z częstotliwością zalecaną przez producenta 
wyposażenia. 
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b) Dostarczenia dokumentacji technicznej, w wersji papierowej i elektronicznej zawierającej co 
najmniej: dane dotyczące identyfikacji sprzętu (nazwa, typ, producent urządzenia), informacje 
dotyczące przechowywania i transportu sprzętu, uruchomienia sprzętu, informacje dotyczące 
samego sprzętu (warunki pracy sprzętu, opis techniczny), informacje dotyczące utrzymania  
w ruchu, w tym konserwacji sprzętu, informacje dotyczące postępowania w sytuacjach awaryjnych, 
w tym tabelę zawierającą kody błędów wraz z przypisanymi im opisami wyjaśniającymi charakter 
usterki (jeśli dotyczy); 

c) Dostarczenie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: 
certyfikaty CE oraz deklaracje zgodności – wystawione przez producenta (dotyczy sprzętu 
medycznego), 

d) Dostarczenie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: 
wymaganych w załącznikach do PFU wraz z dostawą urządzeń (dotyczy sprzętu niemedycznego). 

 
§9 

Inspekcje i próby 
1. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego będą uprawnieni do dokonywania badań, prób, pomiarów.  
2. Żadna robota budowlana nie może być zakryta lub w inny sposób uczyniona niedostępną bez zgody 

inspektora nadzoru inwestorskiego. 
3. Wykonawca zapewni wszelką pomoc, personel, materiały i dokumenty niezbędne do przeprowadzenia 

badań, prób, pomiarów. 
4. Miejsce i termin dokonywania badań, prób, pomiarów będą uzgodnione z właściwym inspektorem 

nadzoru inwestorskiego. 
5. Inspektor nadzoru inwestorskiego wystawi Wykonawcy świadectwo potwierdzające wynik badań, 

prób, pomiarów. 
6. Inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie przez siebie określonym, może nakazać Wykonawcy: 

1) usunięcie z terenu budowy materiałów, urządzeń, elementów wyposażenia niezgodnych z Umową,  
2) wstrzymanie robót prowadzonych niezgodnie z Umową, 
3) ponowne wykonanie robót budowlanych zrealizowanych niezgodnie z przepisami, normami i sztuką 

budowlaną, 
4) wykonanie wszelkich prac niezbędnych dla zabezpieczenia robót z powodu wypadku lub innych 

nieprzewidzianych okoliczności. 
7. W przypadku niezastosowania się Wykonawcy do polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego, 

Zamawiający będzie uprawniony bez konieczności uzyskania uprzedniego upoważnienia sądowego do 
zatrudnienia osób trzecich na koszt Wykonawcy w celu realizacji tego polecenia. 

 
§10 

Ubezpieczenia 
1. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w dniu zawarcia Umowy kopię polisy ubezpieczenia 

Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej  
i posiadanego mienia z minimalną sumą gwarancyjną 5 000 000,00 zł (słownie: pięć milionów 00/100) 
na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wraz z potwierdzeniem opłacenia składki.  
W przypadku, gdy Wykonawca będzie wykorzystywał do realizacji przedmiotu zamówienia 
podwykonawców, polisa powinna również swoim zakresem ochrony obejmować odpowiedzialność za 
podwykonawców. Kopia polisy powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę 
upoważnioną do reprezentowania i zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy. 

2. Zawarta przez Wykonawcę polisa powinna zapewniać wypłatę odszkodowania w złotych. 
3. W przypadku, kiedy termin ważności polisy, której kopia została przedłożona Zamawiającemu, nie 

obejmuje całego okresu obowiązywania Umowy, Wykonawca zobowiązany jest odnawiać polisę  
w zakresie i z sumą ubezpieczenia określonymi w ust. 1 niniejszego paragrafu na swój koszt i w taki 
sposób, aby zapewniona była ciągłość ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania Umowy, 
rozumiany dla celów niniejszego paragrafu, jako okres obejmujący również okres udzielonej Gwarancji 
Jakości, oraz przedstawiać Zamawiającemu kopię kolejnej polisy wraz z potwierdzeniem opłacenia 
składki w ciągu 14 (czternastu) dni od daty zawarcia danej polisy. 

4. W przypadku nieprzedłożenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii polisy w terminie 
wskazanym w ust. 1 lub 3 niniejszego paragrafu Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej. 
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5. Ewentualne szkody i roszczenia powstałe po stronie Zamawiającego, które przewyższą wartość sumy 
ubezpieczenia wynikającej z treści polisy lub których nie obejmuje zakres odpowiedzialności 
wynikającej z polisy (w tym wartość franszyz, udziałów własnych), zostaną pokryte we własnym 
zakresie bezpośrednio przez Wykonawcę na pierwsze wezwanie Zamawiającego. 

 
§11 

Podwykonawcy 
1. Wykonawca zobowiązuje się – zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie do SWZ, do wykonania 

przedmiotu zamówienia siłami własnymi za wyjątkiem: 
1) ………………………………………………………… , 
2) ……………………………………………………….. , 
3) ……………………………………………………….. , 
które zostaną wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawców). 

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji 
przedmiotu zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie 
umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

3. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie  
o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 7 dni w formie pisemnej zastrzeżenia do 
przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,  
w przypadku zaistnienia chociażby jednego z opisanych poniżej przypadków: 
1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany  

w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania przedmiotu 
zamówienia wskazany w §5 pkt 1) Umowy, 

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz 
podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez 
Zamawiającego, 

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty 
budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi podwykonawcami, w szczególności zapisów 
warunkujących podpisanie tych umów od ich akceptacji i zgody Wykonawcy, 

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących zakresu odpowiedzialności za 
wady, przy czym zastrzega się, aby okres tej odpowiedzialności, nie był krótszy od okresu 
odpowiedzialności Wykonawcy za wady wobec Zamawiającego, 

6) załączony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo – finansowy jest niezgodny  
z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o którym mowa §5 Umowy, 

7) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, o których mowa w §2 Umowy, 
8) w każdym przypadku, gdy umowa kształtuje prawa i obowiązki podwykonawcy w zakresie kar 

umownych oraz warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa  
i obowiązki Wykonawcy wynikające z Umowy. 

5. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 4 
niniejszego paragrafu, będzie uważane za jego akceptację. 

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Przedkładający może 
poświadczyć za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo. 

7. Zamawiający, w terminie 7 dni od daty otrzymania kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw do tej 
umowy w przypadkach, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu. 



 

Strona 10 z 37 

8. Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu uważa się za akceptację umowy 
przez Zamawiającego. 

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów  
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wynagrodzenia, o którym mowa w §15 ust. 1 Umowy 
oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są ……………………………………………... 
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
umowy również Wykonawcy. Przedkładający może poświadczyć za zgodność z oryginałem kopię umowy 
o podwykonawstwo. 

10. Wyłączenia, o których mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, nie dotyczą również umów  
o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 złotych brutto. 

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 
dłuższy niż określony w ust. 4 pkt 1) niniejszego paragrafu, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę 
i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia 
otrzymania informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

12. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagają formy pisemnej. 
13. Postanowienia zawarte w ustępach 2 – 11 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zawierania 

umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami. 
14. Postanowienia zawarte w ustępach 2 – 11 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian 

umów o podwykonawstwo. 
15. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty budowlane, które 

wykonuje przy pomocy podwykonawców (dalszych podwykonawców). 
16. Wykonawca przyjmuje na siebie pełnienie funkcji koordynatora w stosunku do robót budowlanych 

realizowanych przez podwykonawców (dalszych podwykonawców). 
17. Powierzenie wykonania części robót budowlanych podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) nie 

zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części przedmiotu 
zamówienia. 

18. Wykonawca jest odpowiedzialny za działanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy 
(dalszego podwykonawcy) i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, 
uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 

19. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót budowlanych, wynikająca z braku podwykonawcy (dalszego 
podwykonawcy), będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy. 

20. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, 
Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub 
Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

21. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca, o ile są 
już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do 
kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa 
w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, a także przekazuje informacje na 
temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację 
zamówienia. 

22. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy podwykonawcy 
lub dalszego podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana 
przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na koszt 
Wykonawcy. 

23. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, jeżeli sprzęt 
techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie 
spełniają warunków lub wymagań określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania 
powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robót budowlanych lub dotrzymania 
terminów realizacji tych robót. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwłocznie 
usunie na żądanie Zamawiającego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli 
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działania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszają postanowienia 
Umowy. 

24. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 
Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 
uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę. 

25. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 24 niniejszego paragrafu, dotyczy wyłącznie należności 
powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem 
kopii umowy podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

26. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 24 niniejszego paragrafu, obejmuje wyłącznie należne 
wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bez odsetek. 

27. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiającego  
w formie pisemnej o: 
1) zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł 
przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, 

2) możliwości zgłoszenia przez Wykonawcę, w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji,  
pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy 
względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo. 

28. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 27 pkt 2) niniejszego 
paragrafu, Zamawiający może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

29. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,  
Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

30. W przypadku dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy jakiejkolwiek części wynagrodzenia i braku możliwości dokonania potrącenia, 
Wykonawca zwróci Zamawiającemu całą zapłaconą podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
kwotę, co nastąpi na pierwsze żądanie Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od doręczenia 
żądania. 

 
§12 

Przedstawiciele Stron 
1. Kierownictwo robotami ze strony Wykonawcy pełnić będzie kierownik budowy: 

………………………………………, tel. ……………………………….. . 
2. Kontrolę nad wykonywanymi robotami ze strony Zamawiającego pełnić będą inspektorzy nadzoru 

inwestorskiego: 
1) ………………………………… – branża konstrukcyjno- budowlana, 
2) ………………………………… – branża sanitarna, 
3) ………………………………… – branża elektryczna. 

3. Osoby, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu nie są upoważnione do zlecania robót zamiennych  
i dodatkowych. 
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4. Do kontaktów roboczych, w okresie trwania Umowy Strony upoważniają:  
1) ……………… ze strony Wykonawcy, do kontaktów roboczych Wykonawca podaje następujący nr tel.: 

…………..……, fax: ………….………., e-mail: ……………………….. , 
2) …………….. ze strony Zamawiającego, do kontaktów roboczych Zamawiający podaje następujący nr 

tel.: ……….., e-mail: …………………....  
5. Upoważnienia, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, nie obejmują swoim zakresem 

uprawnienia do dokonywania zmian postanowień Umowy oraz złożenia oświadczenia o odstąpieniu od 
Umowy lub jej rozwiązaniu. 

 
§13 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 
1. Wykonawca w dniu zawarcia Umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenie należytego 

wykonania Umowy w wysokości 3% ceny brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwotę: 
………………… złotych (słownie: ……………………..). 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie 
roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, 
oraz roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub gwarancji powstałych w okresie ……………….. 
miesięcy od dnia odbioru końcowego. 

3. Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest Zamawiający. 
4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w formie gwarancji bankowej lub 

ubezpieczeniowej musi ona być bezwarunkowa, nieodwołalna i płatna na pierwsze żądanie. 
5. Koszty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca. 
6. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zachowało 

moc wiążącą w okresie wykonywania Umowy, w okresie rękojmi za wady fizyczne oraz w okresie 
gwarancji. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych 
lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą Zabezpieczenia 
należytego wykonania Umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw 
wynikających z zabezpieczenia. 

7. Kwota w wysokości ………………… złotych (słownie: ……………………..), stanowiąca 70% zabezpieczenia 
należytego wykonania Umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu 
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

8. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub gwarancji 
wynosząca 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, wynosząca ………………… złotych 
(słownie: ……………………..), zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za 
wady lub gwarancji.  

9. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego 
wykonania Umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach ustawy – Prawo zamówień 
publicznych, pod warunkiem, że zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem 
ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

10. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i zachowuje swoją 
ważność na czas określony w Umowie. 

11. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono zwrotowi 
Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w terminach, o których mowa w ust. 7 i 8 niniejszego 
paragrafu. 

12. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz  
z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na którym było ono 
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew 
pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

13. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych lub innych zobowiązań finansowych Wykonawcy 
wobec Zamawiającego z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

14. W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji Umowy, o którym mowa w §5 
Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności 
wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia 
nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiającego, na okres wynikający  
z aneksu do Umowy. 
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15. Zasady zaspokojenia roszczeń Zamawiającego z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w okresie 
obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-
19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, oraz obowiązki Wykonawcy 
związane z utrzymaniem zabezpieczenia w tym okresie określają przepisy art. 15r1 ustawy z 2 marca 
2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U. z 2020 roku 
poz. 1842 z późn. zm.). 

16. Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu 
wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat,  
z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego 
zabezpieczenia na kolejne okresy. 

17.  W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed 
upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż  
w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, przez wypłatę kwoty  
z dotychczasowego zabezpieczenia. 

18. Wypłata, o której mowa w ust. 17 niniejszego paragrafu, następuje nie później niż w ostatnim dniu 
ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 

 
§14 

Odbiory przedmiotu zamówienia 
1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów: 

1) odbiór merytoryczny dokumentacji projektowej, 
2) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 
3) odbiory częściowe (zawierające również odbiory sprzętu medycznego niemedycznego), 
4) odbiór końcowy, 
5) odbiory gwarancyjne. 

2. Dokumentację projektową do weryfikacji przez Zamawiającego Wykonawca winien dostarczyć w jednym 
egzemplarzu, wraz z wykazem opracowań wchodzących w skład dokumentacji projektowej. Przekazanie 
dokumentacji projektowej Strony potwierdzają protokołem przekazania dokumentacji, przygotowanym 
przez Wykonawcę. 

3. Dokumentacja projektowa stanowiąca przedmiot zamówienia powinna być zaopatrzona w pisemne 
oświadczenie o: 

1) wykonaniu dokumentacji projektowej zgodnie z Umową, zasadami wiedzy technicznej, normami  
i obowiązującymi przepisami,  

2) kompletnym stanie dokumentacji projektowej z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, 
3) spełnieniu dyspozycji ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie opisu przedmiotu 

zamówienia na roboty budowlane. 
4. Zamawiający nie jest obowiązany dokonywać sprawdzenia jakości dokumentacji projektowej  

w trakcie podpisywania protokołu przekazania. 
5. Zamawiający po otrzymaniu dokumentacji projektowej przystąpi do czynności odbioru merytorycznego, 

który zakończony zostanie w terminie do 7 dni roboczych licząc od daty przekazania dokumentacji 
projektowej. Odbiór merytoryczny dokumentacji projektowej zostanie potwierdzony protokołem (wzór 
– załącznik do Umowy).  

6. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego podczas odbioru wad dokumentacji projektowej 
uniemożliwiających dokonanie odbioru, Wykonawca usunie wskazane wady w terminie 5 dni roboczych 
licząc od daty otrzymania informacji o wadach. Po usunięciu wad Wykonawca przedłoży 
Zamawiającemu dokumentację projektową do odbioru.  

7. Po dokonaniu odbioru merytorycznego dokumentacji projektowej przez Zamawiającego, Wykonawca 
dostarczy Zamawiającemu w terminie 3 dni roboczych od daty odbioru 3 egzemplarze tej dokumentacji 
w formie drukowanej oraz 3 egzemplarze w formie elektronicznej (w wersji edytowalnej  
i nieedytowalnej).  
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8. Odbiory częściowe mają na celu potwierdzenie wykonania części robót budowlanych zgodnie  
z Harmonogramem i są podstawą do wystawienia faktur częściowych. Odbiory częściowe robót 
budowlanych będą dokonywane po wykonaniu poszczególnych części robót budowlanych określonych 
w Harmonogramie. Do odbiorów częściowych stosuje się odpowiednio zapisy umowne dotyczące 
odbioru końcowego. 

9. Odbiór końcowy ma na celu potwierdzenie wykonania robót budowlanych oraz dostarczenia wszystkich 
urządzeń i wyposażenia w całości i jest podstawą do wystawienia faktury końcowej. 

10. Odbiór gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót budowlanych w okresie gwarancji lub rękojmi, 
w szczególności na stwierdzeniu, czy w okresie gwarancji lub rękojmi ujawniły się jakiekolwiek wady,  
a także na stwierdzeniu, czy zgłoszone Wykonawcy w okresie gwarancji lub rękojmi wady zostały przez 
Wykonawcę usunięte, a jeżeli zostały usunięte, to czy zostały usunięte w sposób należyty. Odbiór 
gwarancyjny musi odbyć się z inicjatywy wykonawcy najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu 
gwarancji. Z odbioru zostanie sporządzony protokół w którym strony wskażą wszelkie wady i usterki 
oraz ustalą termin ich usunięcia. Podpisanie protokołu odbioru gwarancyjnego nastąpi po usunięcie 
wszelkich wad i usterek. Jedynie podpisanie protokołu odbioru gwarancyjnego bez uwag jest podstawą 
do uznania, że na Wykonawcy nie ciążą już żadne obowiązku wynikające z udzielnej gwarancji.  

11. Wykonawca jest zobowiązany zgłosić Zamawiającemu gotowość do odbioru robót zanikających lub 
ulegających zakryciu co najmniej na 3 dni robocze przed zaniknięciem, zakryciem.  

12. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu zostanie dokonany w terminie 3 dni roboczych licząc 
od daty zgłoszenia. W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego wad,  
z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który będzie zawierał terminy wyznaczone na 
usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad. 

13. Jeżeli Wykonawca zaniecha zgłoszenia, o którym mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu, inspektor 
nadzoru inwestorskiego może nakazać Wykonawcy odkrycie uprzednio zakrytych robót dla zbadania 
robót i przywrócenie stanu poprzedniego na koszt Wykonawcy. 

14. Odbiorów określonych w ust. 1 pkt. 1), 3), 4) i 5) niniejszego paragrafu będzie dokonywać komisja 
wyznaczona przez Zamawiającego. 

15. Z czynności odbiorów określonych w ust. 1 pkt. 1), 3), 4) i 5) niniejszego paragrafu zostaną sporządzone 
protokoły, które zawierać będą wszystkie ustalenia poczynione podczas odbiorów, w szczególności 
zakres wykonanych robót, datę ich zakończenia, uwagi dotyczące jakości wykonanych robót oraz 
ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru. 

16. Wykonawca zgłosi w formie pisemnej gotowość do odbioru końcowego robót budowlanych w terminie 
co najmniej 5 dni kalendarzowych przed terminem zakończenia przedmiotu zamówienia określonym  
w §5 Umowy. 

17. Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu 
dokumentację powykonawczą w formie papierowej w ilości określonej przez Zamawiającego 
(maksymalnie 3 komplety) oraz w formie elektronicznej. Zawartość dokumentacji określona przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego będzie zawierać w szczególności: 
1) certyfikaty, aprobaty i atesty na materiały, urządzenia, wyposażenie, 
2) karty gwarancyjne i katalogowe urządzeń, wyposażenia,  
3) instrukcje obsługi, eksploatacji i konserwacji, bezpieczeństwa pożarowego, 
4) protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób, pomiarów, badań i szkoleń, 
5) karty gwarancyjne na wszystkie dostarczone urządzenia i wyposażenie  

18. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia był całkowicie lub częściowo wykonany przez podwykonawcę 
lub dalszego podwykonawcę Wykonawca przekaże Zamawiającemu podpisane protokoły odbioru 
między Wykonawcą a podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą zawierające: zakres i wartość robót 
budowlanych, dostaw lub usług wykonanych przez konkretnego podwykonawcę do dnia sporządzenia 
protokołu odbioru końcowego. 

19. Zamawiający wyznaczy datę odbioru końcowego, nie późniejszą niż 3 dni robocze od daty przekazania 
Zamawiającemu przez Wykonawcę kompletnego zgłoszenia gotowości do odbioru. 

20. Jeżeli w toku odbioru końcowego robót budowlanych zostaną stwierdzone wady: 
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1) nieistotne: 
a) nadające się do usunięcia, Zamawiający odbierze roboty budowlane jednocześnie żądając 

usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych wad w terminie wyznaczonym przez siebie, 
b) nienadające się do usunięcia, Zamawiający odbierze roboty budowlane jednocześnie obniżając 

wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej i technicznej ustalonej 
na podstawie opinii biegłego, którego wynagrodzenie zobowiązany jest pokryć Wykonawca, 

2) istotne: 
a) nadające się do usunięcia, Zamawiający może odebrać roboty budowlane jednocześnie żądając 

usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych wad w terminie wyznaczonym przez siebie, 
b) nienadające się do usunięcia, Zamawiający może: 

 odmówić odbioru robót budowlanych i żądać wykonania robót budowlanych  
po raz drugi, jednocześnie zachowując prawo domagania się od Wykonawcy kary umownej  
z tytułu zwłoki w wykonaniu przedmiotu zamówienia, 
albo 

 odmówić odbioru robót budowlanych i odstąpić od Umowy z winy Wykonawcy.  
21. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania 

wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. Usunięcie wad 
powinno być stwierdzone protokolarnie. 

 
§15 

Wynagrodzenie 
1. Za należyte wykonanie przedmiotu zamówienia, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie  

w kwocie: ................................... zł netto plus należny podatek VAT w wysokości ........... zł, co stanowi kwotę 
brutto ............................ zł (słownie: ...........................). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu jest wynagrodzeniem ryczałtowym, 
obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem Umowy.  

3. Podstawą do określenia ceny, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu jest Specyfikacja Warunków 
Zamówienia. 

4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia przez 
Wykonawcę nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa  
w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

5. Wynagrodzenie Wykonawcy wymienione w ust 1 zawiera wszelkie podatki, opłaty i inne koszty 
związane z wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy, a w szczególności wszelkie koszty dotyczące  
prac projektowych, robót budowlanych, robót przygotowawczych, porządkowych, zagospodarowania 
placu budowy, utrzymania zaplecza budowy, sporządzenia dokumentacji powykonawczej, koszty zakupu 
materiałów i urządzeń, koszty związane z dostawą, transportu, ubezpieczeniem i inne niezbędne do 
osiągnięcia celu stanowiącego przedmiot umowy (kompleksowy sprzątanie i mycie terenu na którym był 
realizowany przedmiot umowy); ma ono charakter ostatecznego wynagrodzenia, bez względu na 
rzeczywisty nakład pracy i inne nakłady, które okażą się niezbędne do wykonania przedmiotu niniejszej 
umowy. 

6. Zgodnie z zasadą wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca nie może żądać podwyższenia 
wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów 
prac. Oznacza to, że Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczałtowego zobowiązuje się do wykonania 
wszelkich robót i czynności koniecznych do zrealizowania przedmiotu umowy niezależnie od tego, czy 
zostały one przewidziane na dzień złożenia oferty. 

7. Ewentualne roboty dodatkowe mogą być realizowane tylko na skutek zmiany Umowy dokonanej na 
podstawie art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych. Podstawą do ewentualnej zmiany Umowy  
w tym zakresie jest sporządzony przez Strony protokół konieczności zawierający zakres robót 
dodatkowych. 

 
§16 

Sposób zapłaty wynagrodzenia 
1. Wynagrodzenie, o którym mowa w §15 ust. 1 Umowy będzie płatne częściami w sposób opisany poniżej. 
2. Rozliczenie między Stronami dokonywane będzie na podstawie: 
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1) faktur/rachunków częściowych wystawianych w terminie 7 dni od dnia protokolarnego odbioru 
częściowego dokonanego przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego za okresy nie 
krótsze niż miesięczne i dotyczące robót rzeczywiście wykonanych w tym okresie, zgodnie  
z Harmonogramem, o którym mowa w §5 Umowy. Łączna suma faktur lub rachunków częściowych 
nie może przekroczyć 90% umownego wynagrodzenia. 

3. Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu zamówienia do wartości 100% umownego 
wynagrodzenia nastąpi fakturą/rachunkiem) końcową wystawioną w ciągu 7 dni od daty 
protokolarnego odbioru końcowego. Podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury/rachunku 
stanowić będzie podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego protokół odbioru 
końcowego, pod rygorem nie przyjęcia faktury/rachunku. 

4. W przypadku wykonania części przedmiotu zamówienia objętego daną fakturą/rachunkiem bez udziału 
podwykonawców lub dalszych podwykonawców, Wykonawca załącza do faktury/rachunku 
oświadczenie o wykonaniu tego przedmiotu zamówienia siłami własnymi bez udziału podwykonawców 
lub dalszych podwykonawców. 

5. W przypadku wykonania części przedmiotu zamówienia objętego daną fakturą/rachunkiem za pomocą 
podwykonawców lub dalszych podwykonawców do faktury/rachunku Wykonawca załącza: 
1) zestawienie tych podwykonawców lub dalszych podwykonawców ze wskazaniem zawartych umów 

dotyczących robót/dostaw/usług oraz wynagrodzeń wynikających z tych umów, 
2) oświadczenie tych podwykonawców lub dalszych podwykonawców o uregulowaniu wynagrodzeń za 

wykonanie umów wskazanych w zestawieniu, 
3) potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie faktur/rachunków wystawionych przez tych 

podwykonawców lub dalszych podwykonawców, 
4) dowody zapłaty wynagrodzeń za wykonanie umów wskazanych w zestawieniu.   
Wykonawca jest zobowiązany do zawierania umów podwykonawczych w sposób umożliwiający 
rozliczenie robót wykonanych przez podwykonawców (dalszych podwykonawców) odrębnie dla 
każdego etapu. 

6. Warunkiem zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy jest przedłożenie przez Wykonawcę Zamawiającemu 
wraz z fakturą/rachunkiem dokumentów wskazanych w ust. 4 albo 5 niniejszego paragrafu. 

7. W przypadku niedostarczenia dokumentów, o których mowa w ust. 4 albo 5 niniejszego paragrafu lub 
dostarczenia oświadczeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców, z których wynika, że 
Wykonawca zalega z płatnościami wobec takich podwykonawców lub dalszych podwykonawców  
w związku z realizacją przedmiotu zamówienia, a także w przypadku dostarczenia oświadczeń 
potwierdzających istnienie sporu, Zamawiający będzie miał prawo do wstrzymania płatności 
faktury/rachunku Wykonawcy: 
1) w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty, o których mowa 

w ust. 5 niniejszego paragrafu, 
2) na kwotę zaległą lub sporną - w przypadku oświadczenia, które wskazuje na zaległość lub spór, przy 

czym wstrzymana płatność będzie traktowana jako nieoprocentowana kaucja gotówkowa dla 
zabezpieczenia możliwego roszczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w stosunku do 
Zamawiającego, do czasu aż roszczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zostanie 
zaspokojone albo oddalone przez odpowiedni sąd lub arbitraż. Wstrzymanie przez Zamawiającego 
zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy w okolicznościach opisanych w niniejszym ustępie 
nie stanowi opóźnienia Zamawiającego w zapłacie wynagrodzenia i nie stanowi niewykonania przez 
Zamawiającego obowiązku zapłaty wynagrodzenia. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakwestionowania zafakturowanej kwoty w przypadku 
stwierdzenia, że jest ona niezgodna z Umową lub przepisami powszechnie obowiązującymi. 

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu Zamawiający dokona zwrotu 
faktury/rachunku bez jej zaksięgowania i zapłaty Wykonawcy, żądając jednocześnie dodatkowych 
wyjaśnień lub zmiany faktury/rachunku. 

10. Termin płatności faktury/rachunku, w sytuacji opisanej w ust. 9 niniejszego paragrafu, będzie liczony od 
dnia otrzymania wymaganych wyjaśnień lub prawidłowo wystawionej faktury/rachunku. 

11. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie Wykonawcy na następujący rachunek bankowy 
………………………………………………………………………………… . 

12. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne w terminie do 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu 
prawidłowo wystawionej faktury/rachunku zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu. 
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13. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany ust. 11 niniejszego paragrafu znajduje się  
w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług 
prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej zwanym dalej „Wykazem”. 

14. Jeżeli w Wykazie będzie figurował inny rachunek bankowy niż podany w ust. 11 niniejszego paragrafu, 
zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi na rachunek bankowy podany w Wykazie. 

15. Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o wykreśleniu jego rachunku bankowego  
z Wykazu lub o utracie statusu czynnego podatnika VAT w terminie 24 godzin od chwili zaistnienia tych 
zdarzeń. Naruszenie powyższego obowiązku skutkuje powstaniem roszczenia odszkodowawczego do 
wysokości poniesionej szkody. 

16. Jeżeli rachunek bankowy wskazany w ust. 11 niniejszego paragrafu nie figuruje w Wykazie i w Wykazie 
nie figuruje inny rachunek bankowy Wykonawcy, Zamawiający dokona płatności na rachunek podany na 
fakturze VAT, z tym jednakże zastrzeżeniem, że Zamawiający dokona stosownych zawiadomień organów 
podatkowych o tego rodzaju płatności, w szczególności w trybie art. 117ba § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 roku Ordynacja podatkowa oraz 15d ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku 
dochodowym od osób prawnych. 

17. Ustępy 15 – 16 niniejszego paragrafu mają zastosowanie wyłącznie do Wykonawców będących czynnymi 
podatnikami podatku VAT w Polsce. 

 
§17 

Odpowiedzialność za wady 
1. Z chwilą podpisania protokołu odbioru końcowego, Wykonawca udziela Zamawiającemu: ….……??? 

miesięcznej gwarancji jakości i rękojmi na wykonane roboty budowlane. 
2. Wykonawca udziela gwarancji dla zamontowanych urządzeń, wyposażenia medycznego lub sprzętu 

niemedycznego zgodnie z gwarancją producenta, lecz nie mniej niż na okres 24 miesięcy licząc od daty 
odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy producent urządzeń przewiduje termin 
gwarancji dłuższy niż zaoferowany w ofercie, obowiązuje termin gwarancji w wymiarze równym 
okresowi gwarancji producenta. Termin gwarancji nie biegnie w czasie dokonywania napraw 
gwarancyjnych, tj. od dnia zlecenia do dnia następnego po zakończeniu naprawy. Czas obowiązywania 
gwarancji wydłuża się o czas naprawy bez konieczności podpisywania aneksu do umowy. Na elementy 
wymieniane lub/i naprawiane, okres gwarancji biegnie ponownie od momentu naprawy lub/i wymiany 
danego elementu. Gwarancja nie może ograniczać praw Zamawiającego do przenoszenia urządzeń 
związanego ze zmianą miejsca jego wykorzystania; dysponowania zakupionym sprzętem, w razie 
sprzedaży lub innej formy przekazania sprzętu, gwarancja przechodzi na nowego właściciela. 
1) Wykonawca zobowiązuje się w okresie gwarancji sprzętu medycznego oraz niemedycznego, do: 

 wykonywania bezpłatnych, wymaganych przez producenta sprzętu przeglądów  wraz z wymianą 
niezbędnych materiałów i części eksploatacyjnych, zgodnie z zaleceniami producenta – minimum 
jeden raz w roku. Wszelkie naprawy serwisowe oraz czynności obsługowe dokonane w okresie 
gwarancyjnym zostaną odnotowane przez serwis Wykonawcy w karcie gwarancyjnej sprzętu  
i paszporcie technicznym. Terminy przeglądów będą ustalane z przedstawicielem Zamawiającego. 

 wymiany urządzenia na nowe w przypadku trzykrotnej naprawy tego samego podzespołu 
 wymiany urządzenia na nowe w przypadku ujawnienia się wady w okresie gwarancji, 

powodującej konieczność dokonania istotnych napraw urządzenia, tj. w sytuacji, gdy wartość 
naprawy przekracza 40% wartości urządzenia.    

 przystąpienia do naprawy urządzeń nie później niż w ciągu max. 48 godzin od momentu 
zgłoszenia, 

 naprawy gwarancyjnej urządzeń w czasie do 7 dni roboczych od momentu zgłoszenia 
 Zgłoszenie może nastąpić telefonicznie z niezwłocznym potwierdzeniem pocztą elektroniczną, za 

pośrednictwem faxu lub poczty elektronicznej. 
2) W razie uchybienia w/w terminowi przystąpienia do naprawy urządzeń, Zamawiający uprawniony 

będzie do zlecenia wykonania naprawy innemu podmiotowi autoryzowanemu, na koszt i ryzyko 
Wykonawcy, nie tracąc uprawnień z tytułu gwarancji (rękojmi), niezależnie od pozostałych 
uprawnień Zamawiającego określonych w Umowie. 
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3) Jeżeli w okresie gwarancji zostaną stwierdzone wady w urządzeniu, uniemożliwiające jego 
prawidłowe funkcjonowanie, wady niemożliwe do usunięcia  lub niezgodność z opisem urządzenia 
przedstawionym w ofercie przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązuje się do jego nieodpłatnej 
wymiany na pełnowartościowy w terminie 21 dni od momentu rozpatrzenia reklamacji. 

4) O stwierdzonych wadach Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę telefonicznie  
z niezwłocznym potwierdzeniem pocztą elektroniczną, za pośrednictwem faxu, pocztą elektroniczną 
lub tradycyjną. W przypadku zawiadomienia w formie tradycyjnej termin zgłoszenia będzie liczony 
od momentu otrzymania zawiadomienia. 

5) Reklamacje (zgłoszenia o wadzie) Zamawiającego będą rozpatrzone przez Wykonawcę niezwłocznie, 
tj. nie później niż w ciągu 3 dni roboczych, od daty otrzymania od Zamawiającego zawiadomienia,  
w sposób określony powyżej.  

6) W razie, gdy dana usterka/wada urządzeń w okresie udzielonej gwarancji będzie naprawiana więcej 
niż 3 razy, Zamawiającemu będzie przysługiwać uprawnienie do wymiany danego elementu lub 
całego urządzenia na takie samo nowe, w ramach wynagrodzenia umownego. 

7) Koszty świadczenia serwisu gwarancyjnego, wszelkie koszty związane z wykonywaniem obowiązków 
gwarancyjnych ponosi Wykonawca.  

8) W przypadku sprzeczności zapisów Umowy z zapisami warunków gwarancji zastosowanie mają 
zapisy Umowy. 

9) Napraw gwarancyjnych dokonywać będzie autoryzowany serwis.  
10) Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu 

gwarancji. Strony rozszerzają okres rękojmi na czas udzielonej gwarancji. Termin zakończenia 
rękojmi za wady jest równy terminowi zakończenia gwarancji jakości.  

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady zmniejszające wartość 
użytkową, techniczną i estetyczną przedmiotu gwarancji. Wykonawca jest zobowiązany do naprawy lub 
wymiany elementów objętych gwarancją w celu przywrócenia wartości użytkowej, technicznej lub 
estetycznej przedmiotu zamówienia. 

4. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji jakości wady powstałe na skutek: 
1) normalnego zużycia obiektu lub jego części, 
2) szkód wynikłych z winy Zamawiającego, 
3) siły wyższej. 

5. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Wykonawca udziela rękojmi za wady fizyczne na 
wykonane roboty budowlane oraz zamontowane materiały, urządzenia i wyposażenie na zasadach 
określonych w Kodeksie cywilnym, chyba że co innego wynika z Umowy. Wykonawca zobowiązuje się do 
usunięcia wad fizycznych, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego rękojmią (poprzez ich 
naprawę lub wymianę). 

6. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji. Jeżeli okres rękojmi ustalony przez pryzmat okresu 
gwarancji będzie krótszy od okresu rękojmi przewidzianego w Kodeksie cywilnym, to wtedy przyjmuje 
się, że okres rękojmi wynosi tyle, ile przewiduje Kodeks cywilny. 

7. Wykonawca zobowiązuje się w dniu odbioru końcowego zapewnić Zamawiającego, w formie pisemnej, 
że wykonane roboty budowlane są wolne od wad fizycznych oraz wad jakościowych. 

8. Termin udzielonej rękojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od daty odbioru końcowego. 
9. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, niezależnie od 

uprawnień wynikających z gwarancji. 
10. W przypadku wystąpienia wad fizycznych (objętych rękojmią za wady fizyczne) lub wad jakościowych 

(objętych gwarancją) Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 14 dni, licząc od dnia 
powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w 15 ust. 1 Umowy. 

11. W przypadku, gdy usunięcie wady nie jest możliwe w terminie wskazanym w ust. 9 niniejszego 
paragrafu ze względów technologicznych lub atmosferycznych, usunięcie wady powinno być wykonane 
w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany udowodnić 
Zamawiającemu, w szczególności przedstawiając stosowne opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, 
że usunięcie wady nie jest możliwe w terminie wskazanym w ust. 9 niniejszego paragrafu. 

12. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w ust. 9, Zamawiający może zlecić usunięcie 
ich osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności uprzedniego uzyskania upoważnienia 
sądowego.  
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13. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 
14. Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami wykonania zastępczego, o którym mowa w ust. 11 

niniejszego paragrafu. Wykonawca jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu kwotę wykonania 
zastępczego w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty. W przypadku niezwrócenia przez 
Wykonawcę kosztów wykonania zastępczego, koszty te zostaną pokryte z zabezpieczenia należytego 
wykonania Umowy. 

15. W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub 
spowodowała albo może spowodować szkodę, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego 
zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunięcia zagrożeń lub niedopuszczenia do powstania szkody albo 
powiększenia się szkody. 

16. Jeżeli dla ustalenia istnienia wad w ramach gwarancji lub rękojmi lub ich przyczyn niezbędne jest 
dokonanie prób, badań, odkryć lub ekspertyz, Zamawiający ma prawo zlecić dokonanie tych czynności 
na koszt Wykonawcy bez konieczności uprzedniego uzyskania upoważnienia sądowego. Rozliczenie 
pomiędzy Stronami nastąpi na zasadach określonych w ust. 13 niniejszego paragrafu.  

17. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, które spowodował w związku z usuwaniem wad. 
18. Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy elektronicznie, na adres e – mail: 

………………………………………… . 
19. W przypadku usunięcia przez Wykonawcę wady lub wykonania wadliwej części robót budowlanych na 

nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania tych robót budowlanych lub usunięcia 
wad. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas w ciągu, którego wskutek wady 
przedmiotu zamówienia objętego gwarancją Zamawiający nie mógł z tego przedmiotu zamówienia 
korzystać. 

20. W okresie rękojmi i gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia 
Zamawiającego o: 
1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy, 
2) wszczęciu postępowania upadłościowego, 
3) wszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego, 
4) ogłoszeniu swojej likwidacji, 
5) zawieszeniu działalności 
w terminie 7 dni od daty zaistnienia tych okoliczności. 
 

§18 
Odstąpienie od Umowy 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy, jeżeli: 
1) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowiące przedmiot zamówienia, w sposób niezgodny  

z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, 
wskazaniami Zamawiającego, wskazaniami inspektora/inspektorów nadzoru inwestorskiego lub 
postanowieniami Umowy pomimo wezwania Wykonawcy do zaniechania naruszeń i bezskutecznego 
upływu terminu wskazanego w tym wezwaniu, 

2) Wykonawca nie rozpoczął robót budowlanych bez uzasadnionej przyczyny w okresie 20 dni od daty 
przekazania terenu budowy, 

3) zwłoka w wykonaniu przedmiotu zamówienia przekroczy 30 dni, 
4) Wykonawca bez zgody Zamawiającego przerwał realizację robót budowlanych i przerwa trwa dłużej 

niż 20 dni, 
5) Wykonawca nie przekazał Zamawiającemu, w wyznaczonym terminie, dowodów ubezpieczenia,  

o którym mowa w §10 Umowy lub nie zapewnił jego ciągłości w okresach wynikających z Umowy, 
6) wystąpiła konieczność co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej 

zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich 
zapłat na sumę większą niż 5% wartości Umowy, 

7) Wykonawca narusza przepisy bhp i ppoż. pomimo uwag i wniosków inspektora nadzoru, wpisanych 
do Dziennika Budowy; 

8) jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1, 2 u.p.z.p., w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, a Wykonawca nie wykaże Zamawiającemu, iż proponowany 
inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 



 

Strona 20 z 37 

podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania  
o udzielenie zamówienia, 

9) wystąpi okoliczność wskazana w §5 ust. 9 lub 10 Umowy, 
10) wystąpią okoliczności, o których mowa w art. 635 Kodeksu cywilnego. 

2. W przypadkach określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu, odstąpienie od Umowy może nastąpić  
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1 
niniejszego paragrafu, z zastrzeżeniem §5 ust. 9 i 10 Umowy. 

3. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać 
uzasadnienie. 

4. W przypadku odstąpienia od Umowy po rozpoczęciu robót budowlanych, Wykonawcę oraz 
Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 
1) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robót budowlanych, poza mającymi na celu 

ochronę życia i własności, zabezpieczy przerwane roboty i teren budowy oraz opuści go najpóźniej  
w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

2) Wykonawca przekaże znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty należące do Zamawiającego, 
urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał płatność oraz inną, sporządzoną 
przez niego lub na jego rzecz, dokumentację projektową, najpóźniej w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, 

3) w terminie wspólnie uzgodnionym przez Strony, ale nie dłuższym niż 7 dni od daty odstąpienia od 
Umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji 
robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia, 

4) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od Umowy sporządzi wykaz materiałów według 
stanu na dzień odstąpienia od Umowy, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do 
realizacji innych robót nieobjętych Umową, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn, za 
które odpowiada Zamawiający, 

5) Wykonawca sporządzi na podstawie protokołu inwentaryzacji robót (ust. 4 pkt 3) niniejszego 
paragrafu) oraz wykazu materiałów (ust. 4 pkt 4) niniejszego paragrafu) kosztorys w oparciu  
o Harmonogram, 

6) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 10 dni od daty odstąpienia od Umowy, zgłosi do 
odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczające, 

7) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni od daty odstąpienia od Umowy, usunie  
z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione, materiały lub 
urządzenia niestanowiące własności Zamawiającego lub ustali zasady przekazania tego majątku 
Zamawiającemu. 

5. W przypadku odstąpienia od Umowy po rozpoczęciu robót budowlanych, Zamawiający zapłaci 
Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia, zgodnie z Harmonogramem, 
pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia  
o obniżenie ceny na podstawie rękojmi lub gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje 
koszty za zakupione materiały i urządzenia nienadające się do wbudowania w inny obiekt. 
Postanowienia §15 i §16 stosuje się odpowiednio. 

6. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę obowiązków, wskazanych w ustępie 4 niniejszego 
paragrafu, Zamawiający uprawniony jest do ich wykonania na koszt i ryzyko Wykonawcy bez 
konieczności uzyskania uprzedniego upoważnienia sądowego. 

7. Protokół inwentaryzacji robót będzie stanowił podstawę do wystawienia przez Wykonawcę 
faktury/rachunku.  

8. W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyny podanej w ust. 1 pkt 2) niniejszego paragrafu 
Zamawiający odbierze i dokona zapłaty tylko za roboty budowlane wykonane zgodnie z Umową.  

9. Ewentualne inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi ta Strona, która ponosi 
winę za odstąpienie od Umowy. 

10. Zamawiający może także odstąpić od Umowy na podstawie art. 456 Pzp na zasadach określonych w tym 
przepisie.  
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§19 
Kary umowne 

1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kar umownych za: 
1) każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w wysokości  0,5% wynagrodzenia określonego w §15 
ust. 1 Umowy, 

2) każdy przypadek nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 0,5% wynagrodzenia 
określonego w §15 ust. 1 Umowy, 

3) każdy przypadek nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,5% wynagrodzenia określonego w §15 ust. 1 
Umowy, 

4) każdy przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 
0,5% wynagrodzenia określonego w §15 ust. 1 Umowy, 

5) każdy przypadek przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę umowy o podwykonawstwo 
niezgodnej z zaakceptowanym przez Zamawiającego projektem umowy w wysokości 0,5% 
wynagrodzenia określonego w §15 ust. 1 Umowy, 

6) zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 0,2% wynagrodzenia określonego w §15 
ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego w §5 Umowy do dnia 
protokolarnego odbioru końcowego; kara umowna za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia 
nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia określonego w §15 ust. 1 Umowy; 

7) zwłokę w dostarczeniu Zamawiającemu do akceptacji harmonogramu rzeczowo – finansowego –  
w wysokości 1000,00 zł za każdy dzień zwłoki nie więcej jednak niż 100.000,00 zł; 

8) zwłokę w usunięciu każdej wady stwierdzonej przy odbiorze, w okresie gwarancji lub  
w okresie rękojmi w wysokości 0,2% wynagrodzenia określonego w §15 ust. 1 Umowy za każdy 
dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wady do dnia odbioru usunięcia wady; kara 
umowna za zwłokę w usunięciu danej wady nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia określonego 
w §15 ust. 1 Umowy; 

9) odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 30% wynagrodzenia 
określonego w §15 ust. 1 Umowy, 

10) każdy przypadek niedopełnienia obowiązku, do którego Wykonawca był zobowiązany Umową,  
w wysokości 0,5% wynagrodzenia określonego w §15 ust. 1 Umowy. Postawą do naliczenia kary 
będzie pisemne oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, w przypadku, gdy Wykonawca 
pomimo pisemnego wezwania do dopełnienia obowiązku wynikającego z zapisów Umowy, nie 
wykona zaleceń tego wezwania w wyznaczonym terminie, 

11) każdy przypadek nieprzedłożenia przez Wykonawcę w terminie określonym w §10 ust. 1 lub 3 
Umowy potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii polisy ubezpieczeniowej w wysokości 0,5% 
wynagrodzenia określonego w §15 ust. 1 Umowy, 

12) oddelegowania do wykonywanych prac wskazanych w §2 ust 1 osób nie zatrudnionych na podstawie 
umowy o pracę - w wysokości 1 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek (kara może być 
nakładana wielokrotnie za każdy przypadek dotyczący tej samej osoby, jeżeli Zamawiający podczas 
kontroli stwierdzi, że nie jest ona zatrudniona na umowę o prace, 

13) oddelegowania do wykonywania prac wskazanych w §2 ust 1 osób niewskazanych w wykazie,  
o którym mowa w § 2 ust 3 – w wysokości 1 000,00 za każdy stwierdzony przypadek (kara może być 
nakładana wielokrotnie wobec tej samej osoby, jeżeli Zamawiający podczas kontroli stwierdzi, że nie 
jest ona wskazana w wykazie, o którym mowa wyżej) – dotyczy to  także osób zatrudnionych przez 
podwykonawców, 

14) za odmowę podania danych umożliwiających identyfikację osób wykonujących czynności wskazane 
w §2 ust 1 na zasadach określonych w §2 - w wysokości 1 000,00  za każdy stwierdzony przypadek 
(kara może być nakładana wielokrotnie wobec tej samej osoby w przypadku nie wskazania jej 
danych przez Wykonawcę w drodze oświadczenia, o którym mowa w §2. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość 
zastrzeżonych kar umownych. 
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3. Zamawiający może według własnego uznania, na podstawie noty księgowej, żądać zapłaty kar 
umownych, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu albo potrącić je z należnego wynagrodzenia 
Wykonawcy. 

4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi 
Zamawiający. 

5. Naliczenie przez Zamawiającego bądź zapłata przez Wykonawcę kary umownej nie zwalnia Wykonawcy 
ze zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 

6. Zamawiający nie może naliczać kar umownych za zachowanie wykonawcy niezwiązane bezpośrednio 
lub pośrednio z przedmiotem umowy lub jej prawidłowym wykonaniem. 

7. Łączna suma kar, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, nie może przekroczyć 50% 
wynagrodzenia Wykonawcy określonego w §15 ust. 1 Umowy. 

 
§20 

Procedura dokonywania zmian 
1. Umowa może zostać zmieniona w sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w niniejszej umowie 

Umowy lub jeżeli zmiana jest dopuszczalna na podstawie przepisów Ustawy.  
2. Każda ze Stron Umowy może zawnioskować o jej zmianę. W celu dokonania zmiany Umowy Strona 

o to wnioskująca zobowiązana jest do złożenia drugiej Stronie propozycji zmiany w terminie 5 dni od 
dnia zaistnienia okoliczności będących podstawą zmiany.  

3. Wniosek o zmianę Umowy powinien zawierać co najmniej:  
a. zakres proponowanej zmiany,  
b. opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany,  
c. podstawę dokonania zmiany, to jest podstawę prawną wynikającą z przepisów Ustawy lub 

postanowień Umowy,  
d. informacje i dowody potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności uzasadniające Dokonanie 

zmiany Umowy. 
4. Dowodami, o których mowa w pkt. 3 lit. d powyżej, są wszelkie dokumenty, które uzasadniają 

dokonanie proponowanej zmiany, w tym w szczególności:  
a. w odniesieniu do zmiany przedmiotu Umowy:  

 orzeczenie sądu powszechnego lub administracyjnego, a także decyzja organu administracji 
publicznej skutkujące koniecznością dokonania zmiany przedmiotu Umowy,  

 dokument potwierdzający wady lub nieścisłości opisu przedmiotu zamówienia,  
 analiza rynku potwierdzająca brak lub istotne ograniczenie dostępności materiałów, surowców, 

produktów lub sprzętu niezbędnych do wykonania Umowy,  
 dokument potwierdzający obiektywne trudności w uzyskaniu materiałów, surowców, Produktów 

lub sprzętu niezbędnych do wykonania Umowy, takie jak w szczególności oferty lub 
korespondencja z podmiotem trzecim (np. dystrybutorem, producentem, dostawcą, 
usługodawcą), 

b. w odniesieniu do zmiany terminu wykonania Umowy lub poszczególnych świadczeń:  
 dokument potwierdzający istnienie lub zgłoszenie roszczeń osób trzecich wpływających na 

termin realizacji Umowy lub poszczególnych świadczeń,  
 orzeczenie sądu powszechnego lub administracyjnego, a także decyzja organu administracji 

publicznej skutkujące wstrzymaniem realizacji Umowy lub poszczególnych świadczeń,  
 raport meteorologiczny za odpowiedni okres, w którym wystąpiły warunki atmosferyczne 

skutkujące opóźnieniem realizacji Umowy lub poszczególnych świadczeń,  
 dokument potwierdzający wystąpienie opóźnień w realizacji innych przedsięwzięć, które 

wpływają na termin realizacji Umowy lub poszczególnych świadczeń,  
 dokument potwierdzający wystąpienie okoliczności, których Strony nie mogły przewidzieć przed 

zawarciem Umowy, a które wpływają na termin wykonania Umowy lub poszczególnych 
świadczeń,  

 dokument potwierdzający, że dokonanie zmian przedmiotu Umowy ma wpływ na termin 
wykonania Umowy lub poszczególnych świadczeń,  
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c. w odniesieniu do zmiany wynagrodzenia: 
 dokument potwierdzający zmianę kosztu Wykonawcy wynikającą ze zmiany przedmiotu lub 

terminu wykonania Umowy (np. oferty dostawców, usługodawców, dystrybutorów lub 
producentów sprzętu, lub innych podmiotów oferujących świadczenia, których nabycie stanie się 
niezbędne wskutek dokonania proponowanej zmiany), 

 dokument potwierdzający konieczność uiszczenia dodatkowych danin publiczno-prawnych, opłat 
administracyjnych, sądowych itp., które muszą zostać poniesione przez Wykonawcę w związku ze 
zmianą Umowy, 

 dokument potwierdzający zmianę sytuacji ekonomicznej Zamawiającego, w tym określających 
wskaźnik całkowitego zadłużenia Zamawiającego w stosunku do jego przychodu. 

5. Strona wnioskująca o zmianę terminu wykonania Umowy lub poszczególnych świadczeń zobowiązana 
jest do wykazania, że ze względu na zaistniałe okoliczności – uprawniające do dokonania zmiany – 
dochowanie pierwotnego terminu jest niemożliwe. 

6. W przypadku złożenia wniosku o zmianę druga Strona jest zobowiązana w terminie 5 dni od dnia 
otrzymania wniosku do ustosunkowania się do niego. Przede wszystkim druga Strona może: 
a. zaakceptować wniosek o zmianę, 
b. wezwać Stronę wnioskującą o zmianę do uzupełnienia wniosku lub przedstawienia Dodatkowych 

wyjaśnień wraz ze stosownym uzasadnieniem takiego wezwania,  
c. zaproponować podjęcie negocjacji treści umowy w zakresie wnioskowanej zmiany,  
d. odrzucić wniosek o zmianę. Odrzucenie wniosku o zmianę powinno zawierać uzasadnienie.  

7. Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
8. Z negocjacji treści zmiany umowy Strony sporządzają notatkę przedstawiającą przebieg spotkania  

i jego ustalenia. 
9. W przypadku sporu pomiędzy Stronami co do treści wniosku o zmianę lub zasadności jej dokonania –  

w szczególności w odniesieniu do wpływu okoliczności będących podstawą do zmiany na realizację 
Umowy – Strony mogą powołać eksperta lub zespół ekspertów w celu uzyskania niezależnej opinii na 
temat spornych zagadnień. Ekspert lub zespół ekspertów jest powoływany za zgodą Zamawiającego  
i Wykonawcy. Koszt opinii eksperta lub zespołu ekspertów ponosi Strona wnioskująca o zmianę, chyba 
że z treści opinii wynikać będzie jednoznacznie, że stanowisko Strony wnioskującej o zmianę umowy 
było prawidłowe – w takim przypadku koszty opinii ponosi druga Strona. Koszty związane z opinią 
eksperta lub zespołu ekspertów nie uprawniają do zmiany wynagrodzenia Umowy. 

 
§21 

1. Zmiana przedmiotu umowy. Dopuszczalne zmiany odnoszące się do przedmiotu zamówienia: 
1.1. Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu zamówienia poprzez zmianę zakresu robót budowlanych 

przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku:  
a) konieczności wykonania robót zamiennych, których wykonanie ma na celu prawidłowe 

zrealizowanie przedmiotu zamówienia, a konieczność ich wykonania wynika z Wad 
dokumentacji projektowej, 

b) konieczności wykonania robót zamiennych niezbędnych do prawidłowego wykonania 
przedmiotu Umowy, które nie zostały przewidziane w dokumentacji projektowej, 

c) zmiany dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiającego ze względu na 
stwierdzone Wady, co spowoduje konieczność wykonania robót zamiennych, 

d) zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie których prowadzone są roboty budowlane 
objęte Umową, powodujące zmianę dotychczasowego zakresu robót przewidzianego  
w dokumentacji projektowej. 

e) konieczności zaniechania przez Zamawiającego wykonania części robót zbędnych do 
wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą techniczną, lub  
w przypadku gdy uzasadnione okaże się zmniejszenie zakresu robót, 

f) możliwości zastosowania materiałów lub urządzeń o równym lub lepszym standardzie niż 
przyjęte w projekcie lub Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, pozwalających 
na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji 
wykonanego przedmiotu umowy lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót, 
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g) możliwości wykonania robót zamiennych w stosunku do rozwiązań przewidzianych  
w projekcie, skutkujących zwiększeniem: bezpieczeństwa realizacji robót, bezpieczeństwa 
użytkowania, funkcjonalności lub zmniejszeniem kosztów realizacji inwestycji, usprawnieniem 
procesu budowlanego, jeżeli rozwiązania zamienne nie odstępują w sposób istotny od 
zatwierdzonego projektu budowlanego, 

h) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej 
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowana zaprzestaniem produkcji 
lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń; 

i) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na 
zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego 
przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót. 

j) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na 
zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również 
kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; 

k) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych / 
technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, 

l) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa. 

1.2. Dopuszczalna jest zmiana zakresu robót budowlanych poprzez ich ograniczenie w sytuacji, gdy 
wykonanie niektórych robót okazało się zbędne, zmieniły się okoliczności związane z wykonaniem 
Umowy lub wykonanie poszczególnych robót nie leży w interesie publicznym lub Zamawiającego. 

Wynagrodzenie Wykonawcy zmniejsza się odpowiednio w stosunku do zmniejszonego zakresu robót. 
1.3. Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych  

w dokumentacji projektowej, jeżeli w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego możliwe 
jest wykonanie robót przy zastosowaniu innej technologii lub materiałów, które:  

a) podwyższą jakość wykonanych robót, 
b) zmniejszą koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji, 
c) pozwolą na skrócenie terminu wykonania Umowy lub 
d) pozwolą na wydłużenie okresu eksploatacji robót po ich zakończeniu. 

1.4. Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych  
w dokumentacji projektowej w przypadku niedostępności odpowiednich surowców lub materiałów 
na rynku budowlanym albo zaniechania produkcji materiałów przewidzianych w dokumentacji 
projektowej, co utrudnia możliwość wykonania przedmiotu Umowy, tj. w szczególności powoduje 
opóźnienie w postępie robót, a Wykonawca, pomimo zachowania należytej staranności, nie mógł 
temu zapobiec.  

2. Zmiana postanowień umowy dot. odbiorów oraz uzyskiwania stosownych pozwoleń, uzgodnień, itp. 
Dopuszczalne zmiany postanowień Umowy:  

1.1. Dopuszczalna jest zmiana sposobu przeprowadzenia odbiorów częściowych, odbioru końcowego, 
prób lub testów, w sytuacji gdy taka zmiana okaże się konieczna do prawidłowej oceny należytego 
wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę, w szczególności gdy zmianie ulegnie 
technologia wykonania poszczególnych robót, 

1.2. dopuszczalna jest zmiana obowiązków Wykonawcy innych niż wykonanie robót budowlanych 
poprzez ich rozszerzenie lub ograniczenie, np. w zakresie odnoszącym się do uzyskania 
odpowiednich decyzji administracyjnych, pozwoleń, zgód lub uzgodnień, w sytuacji, gdy podmiot 
trzeci (Inżynier Kontraktu, Inspektor Nadzoru) lub Zamawiający takich obowiązków nie wykonali 
lub ich wykonanie może się wiązać z utrudnieniami, które mogą wpłynąć na możliwość wykonania 
Umowy przez Wykonawcę.  

3. Zmiana terminu. Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania Umowy w przypadku: 
1.1. wystąpienia niemożliwych do przewidzenia warunków atmosferycznych, co spowodowało brak 

możliwości kontynuowania robót (wstrzymanie wykonania robót). Poprzez niemożliwe do 
przewidzenia warunki atmosferyczne należy rozumieć utrzymujące się przez okres min. 14 dni 
warunki odmienne od warunków atmosferycznych występujących na terenie budowy w danym 
miesiącu w ostatnich 5 latach liczonych od dnia upływu terminu składania ofert, 
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1.2. opóźnienia innych inwestycji lub robót budowlanych prowadzonych przez Zamawiającego lub 
innych zamawiających, które to inwestycje lub roboty kolidują z wykonaniem robót objętych 
Umową, co uniemożliwia Wykonawcy terminowe wykonanie Umowy, 

1.3. opóźnienia Zamawiającego w wykonaniu jego zobowiązań wynikających z Umowy lub przepisów 
powszechnie obowiązującego prawa, co uniemożliwia terminowe wykonanie Umowy przez 
Wykonawcę, 

1.4. opóźnienia organów administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, uzgodnień lub 
innych aktów administracyjnych, których wydanie jest niezbędne dla dalszego wykonywania robót 
przez Wykonawcę, a opóźnienie organów nie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

1.5. opóźnienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnień, opinii, aprobat od podmiotów trzecich, które to 
opóźnienie powstało z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, a powoduje brak możliwości 
wykonywania robót, co ma wpływ na termin wykonania Umowy, 

1.6. wstrzymania wykonania Umowy przez Zamawiającego z przyczyn nie leżących po stronie 
Wykonawcy, o ile takie działanie powoduje, że nie jest możliwe wykonanie Umowy w dotychczas 
ustalonym terminie, 

1.7. wystąpienia awarii na terenie budowy, za którą odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca, 
skutkującej koniecznością wstrzymania wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę,  

1.8. wystąpienia nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych 
obiektów w stosunku do danych wynikających z dokumentacji projektowej przekazanej przez 
Zamawiającego, co spowodowało wstrzymanie wykonania robót budowlanych, zmianę 
dokumentacji projektowej lub wykonanie robót dodatkowych lub zamiennych, 

1.9. wystąpienia okoliczności uprawniających do zmiany przedmiotu Umowy, o których mowa powyżej, 
jeżeli okoliczności te mają wpływ na termin wykonania Umowy, 

1.10. zmiany po upływie składania ofert powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które miały 
wpływ na możliwość wykonania Umowy w terminie w niej ustalonym, 

1.11. opóźnień w realizacji umowy o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego lub jest konieczna 
w celu prawidłowej realizacji projektu, 

1.12. opóźnienia w przekazaniu placu budowy (odnotowane w dzienniku budowy oraz 
udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez Kierownika Budowy i Inspektora 
nadzoru i zaakceptowane przez Zamawiającego) lub wstrzymania realizacji robót, przez 
Zamawiającego, 

1.13. konieczności dokonania zmian w dokumentacji projektowej - w takiej sytuacji zmieniony może być 
zakres przedmiotu umowy oraz sposób wykonywania przedmiotu umowy wraz ze skutkami 
wprowadzenia takiej zmiany, tj. zmiana wartości umowy, przesuniecie terminu zakończenia robót 
budowlanych, przy czym zmiana spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi  
w trakcie realizacji przedmiotu umowy wynikłych z błędów lub innych przyczyn niezawinionych 
przez Zamawiającego. Rozliczenie w takiej sytuacji nastąpi w oparciu o ceny jednostkowe 
przedstawione w kosztorysie, 

1.14. wystąpienia siły wyższej (Siła wyższa - zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych 
od Stron, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań 
wynikających z umowy, których Strony nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec ani ich 
przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą 
dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych) - w zakresie dostosowania umowy do tych 
zmian, 

1.15. realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych przez dotychczasowego Wykonawcę, 
– dopuszcza się wydłużenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy o liczbę dni, w których  
z powodu realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych brak było możliwości 
wykonywania Umowy w sposób, który pozwoliłby na terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy 
(w tym również brak było możliwości, z uwagi na technologię wykonywania robót, normy lub inne 
przepisy - zmiany kolejności wykonywania robót w sposób, który pozwoliły na terminowe 
wykonanie Przedmiotu Umowy), 

1.16. gdy wystąpią lub zostaną ujawnione odbiegające od przyjętych w dokumentacji projektowej 
warunki terenu budowy, w szczególności dotyczące niezinwentaryzowanych lub błędnie 
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych – dopuszcza się wydłużenie 
terminu wykonania Przedmiotu Umowy o liczbę dni, w których z powodu tych okoliczności brak 
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było możliwości wykonywania Umowy w sposób, który pozwoliłby na terminowe wykonanie 
Przedmiotu Umowy (w tym również brak było możliwości, z uwagi na technologię wykonywania 
robót, normy lub inne przepisy - zmiany kolejności wykonywania robót w sposób, który pozwoliły 
na terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy). 

4. Dopuszczalna jest również zmiana zapisów umowy w przypadku: 
1.1. zmiany organizacyjnej polegającej na: zmianie osób, podwykonawców, grup wykonawców i innych 

podmiotów współpracujących przy realizacji zamówienia pod warunkiem, że ich uprawnienia, 
potencjał ekonomiczny, wykonawczy i doświadczenie nie są gorsze od tych, jakie posiadają 
podmioty zamieniane. Zmiany te mogą nastąpić z przyczyn organizacyjnych pod warunkiem, że 
osoby podwykonawcy, grupy wykonawców i innych podmiotów spełniają wszystkie wymogi 
wynikające z SWZ i złożonej oferty, 

1.2. pisemnego żądania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez Zamawiającego lub 
wydania zakazu prowadzenia prac przez organ administracji publicznej, o ile żądanie lub wydanie 
zakazów nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

1.3. w związku z koniecznością uwzględnienia wydanych w toku realizacji prac zaleceń właściwych 
służb i inspekcji, jeżeli powodują one wydłużenie czasu realizacji i nie wynikają z przyczyn, za które 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność, uniemożliwiających zrealizowanie przedmiotu umowy  
w terminie; 

– termin Umowy może ulec zmianie o czas, w jakim wyżej wskazane okoliczności wpłynęły na termin 
wykonania Umowy przez Wykonawcę, to jest uniemożliwiły Wykonawcy terminową realizację 
przedmiotu Umowy. 

5. Zmiana harmonogramu rzeczowo finansowego. Dopuszczalna jest zmiana w harmonogramie rzeczowo-
finansowym (lub terminie płatności poszczególnych części wynagrodzenia) polegająca na zmianie 
kolejności wykonania robót, zmianie terminu wykonania poszczególnych etapów lub robót, zmianie 
zakresu robót do wykonania w poszczególnych etapach lub zmianie terminu płatności wynagrodzenia, 
w przypadku: 

1.1. zmiany technologii realizacji robót, zmiany materiałów, braku dostępu materiałów lub wystąpienia 
innej przyczyny powodującej, że realizacja robót w dotychczas ustalonym harmonogramie 
rzeczowo-finansowym jest niemożliwa, 

1.2. innej zmiany Umowy mającej wpływ na harmonogram rzeczowo-finansowy. 
6. Dopuszczalna jest zmiana w harmonogramie rzeczowo-finansowym (lub terminie płatności 

poszczególnych części wynagrodzenia) polegająca na ograniczeniu zakresu robót przewidzianych do 
wykonania w danym etapie i podziale płatności przewidzianej za dany etap, jeżeli zakres wykonanych  
w ramach etapu robót może zostać odebrany przez Zamawiającego, a pozostałe niezrealizowane roboty 
nie są możliwe do wykonania w danym etapie z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy. 

W takim przypadku dopuszczalny jest podział etapu na mniejsze etapy i dokonanie podziału płatności 
wynagrodzenia zgodnie z zakresem przedmiotowym robót przewidzianych w poszczególnych etapach robót.  
7. Dopuszczalna jest zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:  

1.1. konieczności wykonania robót dodatkowych, zamiennych lub innych nieprzewidzianych  
w dokumentacji projektowej, pominięcia wykonania niektórych robót, a których wykonanie jest 
konieczne albo w przypadku ograniczenia zakresu robót przewidzianych w Umowie, 

1.2. zmiany technologii wykonania robót lub materiałów zastosowanych do ich realizacji,  
1.3. spełnienia się innych okoliczności uprawniających do zmiany Umowy, i jeżeli mają one wpływ na 

wysokość wynagrodzenia. W takim wypadku zmiana wynagrodzenia jest dopuszczalna  
w zakresie, w jakim zmiany te mają wpływ na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy.  

8. Sposób zmiany wynagrodzenia. Sposób ustalenia zmiany wysokości wynagrodzenia:  
1.1. Rozliczenie ewentualnych prac zamiennych, pominięcia wykonania niektórych robót nastąpi 

kalkulacją różnicową, która będzie stanowić różnicę pomiędzy ofertą wykonawcy dla prac 
podstawowych, a kalkulacją prac zamiennych. 

1.2. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie zmiany wysokości wynagrodzenia - wynagrodzenie jest ustalone 
na podstawie kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, który zostanie przygotowany zgodnie  
z poniższymi zasadami:  
a. ceny jednostkowe będą nie wyższe niż ceny rynkowe odpowiadające zakresowi robót lub 

zmienianych materiałów,  
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b. kosztorys będzie uwzględniać ceny nie wyższe niż ceny jednostkowe wynikające z ogólnie 
dostępnych cenników, np. SEKOCENBUD. 

1.3. Zamawiający może wnieść zastrzeżenia do kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, do których 
Wykonawca powinien ustosunkować się w terminie 5 dni od dnia przekazania uwag przez 
Zamawiającego.  

1.4. W razie sporu Stron co do wysokości wynagrodzenia, Strony mogą powołać niezależnego 
kosztorysanta, który dokona wyceny zakresu robót i materiałów z zastrzeżeniem, że wycena 
odbędzie się z zachowaniem zasad przewidzianych w pkt 8 powyżej. Koszt wynagrodzenia 
kosztorysanta ponoszą Strony w równych częściach.  

1.5. Wysokość wynagrodzenia w związku ze zmianą przepisów podatkowych w zakresie zmiany stawki 
podatku VAT. W przypadku wprowadzenia zmiany stawki podatku VAT, zmianie ulegnie wartość 
podatku VAT, wysokość łącznego wynagrodzenia brutto, cena netto pozostaje bez zmian, 

1.6. wysokość wynagrodzenia netto lub brutto w przypadku, gdy zmiana ta jest korzystna dla 
Zamawiającego tj. w przypadku obniżenia wartości netto lub brutto wynagrodzenia Wykonawcy, 
bez równoczesnej zmiany zakresu Przedmiotu Umowy także w wypadku zmian w obowiązujących 
przepisach prawa, mających wpływ na wartość robót objętych niniejszą Umową. 

9. Strony dopuszczają również możliwość zmiany umowy w przypadkach określonych w art. 455 ust 2 
ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 2019 ze zm. 

 
§22 

NADZÓR AUTORSKI I PRAWA AUTORSKIE 
1. Wykonana dokumentacja projektowa podlega ochronie przewidzianej w odrębnych przepisach. 
2. Wykonawca zapewnia, że autorzy dokumentacji projektowej będą sprawować nadzór autorski na żądanie 

Zamawiającego. 
3. Zamawiający nabywa z dniem odebrania dokumentacji projektowej autorskie prawa majątkowe do 

wykonanej dokumentacji projektowej bez obowiązku zapłaty dodatkowego wynagrodzenia. 
4. Wykonana dokumentacja projektowa stanowiąca przedmiot zamówienia może zostać wykorzystana 

przez Zamawiającego w zakresie wszystkich pól eksploatacji w rozumieniu ustawy o prawie autorskim  
i prawach pokrewnych. 

5. Wykonawca zachowuje prawo do zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych do opracowań 
i przeróbek dokumentacji projektowej nawet wtedy, gdy przeniósł na Zamawiającego w całości 
majątkowe prawa autorskie. 

6. Strony zobowiązują się do przestrzegania, przy wykonaniu przedmiotu zamówienia, wszystkich 
postanowień zawartych w obowiązujących przepisach prawnych związanych z ochroną danych, a także  
z ochroną informacji poufnych oraz ochroną tajemnicy służbowej. Wykorzystanie danych i informacji  
w innych celach niż określono w Umowie, jak również ich publikacja, nie są dopuszczalne bez uprzedniej 
zgody drugiej ze Stron.  

7. Każda ze Stron dołoży należytej staranności, aby zapobiec ujawnieniu lub korzystaniu przez osoby trzecie 
z informacji poufnych drugiej Strony. Każda ze Stron zobowiązuje się ograniczyć dostęp do informacji 
poufnych wyłącznie do tych pracowników lub współpracowników Strony, którym informacje te są 
niezbędne do wykonania czynności na rzecz drugiej Strony i którzy podjęli obowiązki wynikające  
z Umowy . 

8. Obowiązek określony w ust. 7 nie dotyczy informacji powszechnie znanych oraz udostępniania informacji 
na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów  

 
§23 

ZASTOSOWANIE RODO DO POSTĘPOWANIA 
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:  

1) Administratorem danych osobowych Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego jest Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji,  
adres: 02-637 Warszawa ul. Spartańska 1, 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach 
przetwarzania moich danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: 
kancelaria@spartanska.pl 
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3) Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  
w celu związanym z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, 

4) Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów 
prawa, a także podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na 
rzecz Administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym 
audytorem). Odbiorcami danych będą także osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 – Prawo zamówień publicznych (Pzp), 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 uPzp, przez okres 4 lat od 
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 
lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 
wymogiem ustawowym określonym w przepisach uPzp., związanym z udziałem w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego. 

7) Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub 
organizacji międzynarodowej, 

8) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie Administratora. 
2. Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że: 

1)Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w ustawie Pzp albo w przypadku 
zamówień realizowanych w ramach projektów (np. współfinansowanych ze środków Unii 
Europejskiej) przez okres wskazany w wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków, 

2) Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia 
przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, przy czym: 
a) w przypadku obowiązków wynikających z art. 15 ust. 1-3 RODO Zamawiający ma prawo żądać od 

osoby, której dane dotyczą wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie 
żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego, 

b) skorzystanie z prawa do sprostowania na podstawie art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą 
wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy  
w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego 
załączników, 

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO) nie ma zastosowania  
w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony 
prawnej w celu ochrony praw innej osoby fizycznej i prawnej, lub z uwagi na ważne względy 
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, 

d) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przeprowadzenia 
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania danych 
określa ustawa Pzp. 

3) Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane 
osobowe, stosownie do art. 22 RODO. 

4) nie przysługuje Pani/Panu: 
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;  

5) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO 
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora.  

9. prawa, a w szczególności na żądanie sądu, prokuratury, organów podatkowych oraz organów kontrolnych.                             
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§24 
1. Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie wierzytelności wynikających z umowy bez uprzedniej 

pisemnej zgody Zamawiającego. 
2. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności dotyczące go 

dane identyfikujące, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia stanowią informację publiczną  
w rozumieniu art. 1 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U.  
z 2015 r., poz. 2058 z późn. zm.), która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej umowy. 

3. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne 
powszechnie obowiązujące odnoszące się do przedmiotu Umowy. 

4. Wszelkie spory między Stronami wynikłe w związku albo na podstawie Umowy, których nie da się 
rozstrzygnąć w drodze negocjacji w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku z propozycją ugodową 
przez jedną ze Stron drugiej Stronie, będą rozstrzygane przez Sąd powszechny miejscowo właściwy dla 
siedziby Zamawiającego.  

5. Wszelkie zmiany Umowy mogą być dokonane tylko w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
6. Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
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 .........................              
  Załącznik do Umowy   
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Załącznik  do Umowy 
 
 

WNIOSEK O ZATWIERDZENIE MATERIAŁU / URZĄDZENIA 
NR  …………………… 

Sporządził(a): Data: Wykonawca: 
 
 
 
 

Dotyczy: 

Wykonawca zgłasza do zatwierdzenia n/w materiał/urządzenie: 
(Podać nazwę materiału/urządzenia z określeniem charakterystyki (w tym parametrów 
technicznych i eksploatacyjnych), producenta, dokumenty dopuszczenia do stosowania  
w budownictwie i potwierdzające spełnienie warunków kontraktu. Dokumenty dołączyć  
w formie załączników). 
 
 
 
 
Załączniki: 
………………………….. 
 

 
 
 
W/w materiał/urządzenie jest zgodne z dokumentacją przetargową i ofertą Wykonawcy 
 
Przekazał:  
 

……………………………………………….. 
(Wykonawca) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 1.  Akceptacja: …………………………………………………………………………………………………. 
                                                                                    (data i podpis) 
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Załącznik do Umowy 
WZÓR 

PROTOKÓŁ ODBIORU DOKUMENTACJI 
 
sporządzony w dniu  .....................................................  w siedzibie Zamawiającego 
Komisja w składzie : 
Przedstawiciele Zamawiającego:               
1.…………………………………………………………….. 
2.…………………………………………………………….. 
 
Przedstawiciele Wykonawcy:                                        
1.…………………………………………………………….. 
2.…………………………………………………………….. 
 
Po zapoznaniu się z dostarczoną w dniu………………dokumentacją projektową na: 
Przebudowa i modernizacja pomieszczeń Izby Przyjęć w Narodowym Instytucie Geriatrii, 
Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie - realizowaną na podstawie umowy ……….……z dnia 
……………………….. r. zwanej dalej umową oraz z treścią tej umowy, stwierdza się co następuje: 
1. Dokumentacja projektowa została* / nie została* dostarczona w terminie określonym  

w umowie. Ilość dni opóźnienia wynosi  ................................ . 
2. W przypadku opóźnienia podać przyczyny: 

a. opóźnienia powstałe z przyczyn zależnych od Wykonawcy, (jakie) 
 
b.  opóźnienia powstałe z przyczyn zależnych od Zamawiającego, (jakie) 

 
c. opóźnienia niezależne od w/w stron, (jakie)       

 
3. W przypadku ustalenia odpowiedzialności stron, w powstaniu opóźnienia, podać ilość dni  

i wysokość należnych jednej ze stron kar umownych: 
 
4. Po dokonaniu sprawdzenia kompletności zamówionej dokumentacji stwierdzono: 

a. dostarczono następujący zakres dokumentacji 
  

Lp. 
Dokumentacja 

zamówiona  
Dostarczono 

1 2 3 

1.     

2.     

3.     

4.     

       (w kol. 2 wymienić poszczególne części składowe dokumentacji określone w umowie) 
b. dostarczona dokumentacja zawiera* / nie zawiera* wszystkie zamówione na 

podstawie umowy części  (wymienić brakujące)  
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5. Do dokumentacji dołączono: 
a. oświadczenie o kompletności dokumentacji w stosunku do celu, któremu ma służyć:        

tak* / nie* 
b. kserokopie uprawnień projektowych autorów poszczególnych projektów 

branżowych: 
tak* / nie* 

c. wymagane przepisami uzgodnienia poszczególnych składowych branżowych części 
dokumentacji: 

tak* / nie* 
 
wymienić brakujące (z ww.)             
     
6. Termin dostarczenia brakujących, wymienionych w punkcie 4 i 5 części dokumentacji ustala 

się na dzień  ...................................................... 
7. Wykonawca przy niniejszym protokole udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości 

za wykonaną dokumentację na warunkach określonych w umowie. 
8. Wykonawca, niezależnie od udzielonej gwarancji jakości, ponosi odpowiedzialność z tytułu 

rękojmi, za wady dokumentacji. 
9. Wykonawca oświadcza, że: 
10. przysługują mu na zasadzie wyłączności prawa autorskie do całości dokumentacji, 

1) dokumentacja nie narusza żadnych praw osób trzecich, w tym praw autorskich, 
2) nie przeniósł na żaden podmiot uprawnienia do zastosowania dokumentacji lub jej 

części do realizacji innej inwestycji, 
3) nie udzielił żadnych zezwoleń na wykonywanie autorskich praw majątkowych do 

utworów zależnych stanowiących opracowania dokumentacji, 
4) nie zobowiązał się wobec żadnego podmiotu do niewykonywania autorskich praw 

osobistych do dokumentacji oraz utworów zależnych stanowiących opracowania tej 
dokumentacji, 

5) przeniesienie całości autorskich praw majątkowych na Zamawiającego nie narusza 
żadnych praw osób trzecich, w tym praw autorskich, ani też nie wymaga uzyskania 
żadnych zezwoleń czy zgód osób trzecich. 

11. Wykonawca przekazuje* / nie przekazuje* niniejszym protokołem na rzecz Zamawiającego 
prawa autorskie majątkowe do dokumentacji i oświadcza, że projektanci podpisani pod 
składowymi częściami dokumentacji są jej autorami. 

12. Zamawiający zobowiązuje się w przypadku zlecenia zmian, przeróbek lub kontynuacji 
dokumentacji innej Jednostce Projektującej, poinformować ją o obciążeniu dokumentacji 
lub niektórych jej części składowych niezbywalnymi osobistymi prawami autorskimi  
i nałożyć na inną Jednostkę Projektującą obowiązek uwzględnienia w jej ofercie kosztów 
związanych z załatwieniem osobistych praw autorskich Jednostki Projektującej. 

13. *Ze względu na braki wymienione w punkcie 4 i 5 protokół nie stanowi podstawy do 
wystawienia faktury końcowej za wykonanie dokumentacji. Podstawę do wystawienia 
faktury końcowej będzie stanowił protokół końcowy uzupełniony o odbiór brakujących 
części wymienionych w punkcie 4 i 5 niniejszego protokołu. 
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14. *Po stwierdzeniu kompletności dokumentacji w stosunku do celu, któremu ma służyć, 
dokonuje się jej odbioru. Niniejszy protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury 
końcowej za realizację dokumentacji. 

15. Powyższy protokół nie stanowi zwolnienia od odpowiedzialności za wady i braki 
dokumentacji nałożonej na Wykonawcę w umowie. 

16. Wykonawca zobowiązuje się do usuwania wad i braków w dokumentacji zgodnie  
z warunkami umowy. 

 
Na tym protokół zakończono i podpisano: 
Przedstawiciele Zamawiającego:               
1.…………………………………………………………….. 
2.…………………………………………………………….. 
Przedstawiciele Wykonawcy:                                        
1.…………………………………………………………….. 
2.…………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 * niepotrzebne skreślić 
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Załącznik do umowy 
 

PROTOKÓŁ ODBIORU CZĘŚCIOWEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA* 
 

Protokół spisany w dniu ……………………………………… w Warszawie w sprawie odbioru robót 
wykonanych przez……………………………………………………………………………… 
w zakresie zadania inwestycyjnego pn.: 

Przebudowa i modernizacja pomieszczeń Izby Przyjęć w Narodowym Instytucie 
Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie 

wg umowy nr …………………………. z dnia ………………………r. na rzecz Zamawiającego. 
Komisja w składzie: 
1. …………………………………   5. ………………………………………… 
2. …………………………………   6. ………………………………………… 
3. …………………………………   7. ………………………………………… 
4. …………………………………              8. ………………………………………… 
po dokładnym zbadaniu zakresu robót wykonanych i zgodności z ustaleniami stwierdza co 
następuje: 
- prace zostały wykonane zgodnie z zakresem zamówienia – TAK / NIE (*) 
Załączniki (*): 

1. Protokół stanu zaawansowania robót (przedłożony przez Wykonawcę) 
2. Protokoły odbioru między Wykonawcą a podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą 
3. Dokumentacja powykonawcza  
4.  …………………………………………. 

UWAGI: 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Podpis członków komisji: 
1. ………………………………….               5. ………………………………………… 
2. ………………………………….               6. ………………………………………… 
3. ………………………………….               7. ………………………………………… 
4. ………………………………….               8. ………………………………………… 
 
*nie potrzebne skreślić
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Załącznik do umowy 

 
PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA* 

 
Protokół spisany w dniu ……………………………………… w Warszawie w sprawie odbioru robót 
wykonanych przez……………………………………………………………………………… 
w zakresie zadania inwestycyjnego pn.: 
Przebudowa i modernizacja pomieszczeń Izby Przyjęć w Narodowym Instytucie Geriatrii, 
Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie 
wg umowy nr …………………. z dnia ………………………r. na rzecz Zamawiającego. 
Komisja w składzie: 
1. …………………………………   5. ………………………………………… 
2. …………………………………   6. ………………………………………… 
3. …………………………………   7. ………………………………………… 
4. …………………………………              8. ………………………………………… 
po dokładnym zbadaniu zakresu robót wykonanych i zgodności z ustaleniami stwierdza co 
następuje: 
- prace zostały wykonane zgodnie z zakresem zamówienia – TAK / NIE (*) 
Załączniki (*): 

1. Protokół stanu zaawansowania robót (przedłożony przez Wykonawcę) 
2. Protokoły odbioru między Wykonawcą a podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą 
3. Dokumentacja powykonawcza  
4.  …………………………………………. 

UWAGI: 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Podpis członków komisji: 
1. ………………………………….               5. ………………………………………… 
2. ………………………………….               6. ………………………………………… 
3. ………………………………….               7. ………………………………………… 
4. ………………………………….               8. ………………………………………… 
 
 
 
*nie potrzebne skreślić  


