Zatacznik nr 4 — wzér umowy

Wz6r umowy dla zadania pn. :
,Remont drég gminnych gruntowych”
znak RLZP.1.271.3.2021

UMOWA NR RLZP.1.272 ... 2021

zawarta wdniu ............ 2021 r. w Suszu, pomiedzy: Gming Susz ulica J6zefa Wybickiego 6, NIP:
744-166-08-29, REGON 170748086, zwang w dalszej czesci umowy ZAMAWIAJACYM, w imieniu
ktérego dziatajg nastepujgce osoby:

1. Krzysztof Pietrzykowski - Burmistrz Susza

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Susz — Bozeny Chmielewskiej

Zgodnie z wynikiem przetargu podstawowego z dnia .............. postepowanie znak: RLZP.I. .....2021,
na wykonanie robot budowlanych obejmujgcych ,, Remont drég gminnych gruntowych (Adamowo,
Babiety Wielkie, Baloszyce, Bornice, Bronowo, Brusiny, Chetmzyca, Czerwona Woda,
Emilianowo, Falknowo, Grabowiec, Huta, Jakubowo Kisielickie, Januszewo, Jawty Mate, Jawty
Wielkie, Kamieniec, Krzywiec, Lubnowy Mate, Lubnowy Wielkie, Michatowo, Olbrachtowo,
Olbrachtéwko, Piotrkowo, Redaki, Rézanki, R6znowo, Rudniki, Ulnowo, Zakowice i miasto
Susz”) zwany dalej ,przedmiotem umowy” zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§ 1 Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegajgce
na remoncie drég gruntowych w ramach zadania pn.: ,,Remont drég gminnych gruntowych
(Adamowo, Babiety Wielkie, Batloszyce, Bornice, Bronowo, Brusiny, Chetmzyca, Czerwona
Woda, Emilianowo, Falknowo, Grabowiec, Huta, Jakubowo Kisielickie, Januszewo, Jawty
Mate, Jawty Wielkie, Kamieniec, Krzywiec, Lubnowy Mate, Lubnowy Wielkie, Michatowo,
Olbrachtowo, Olbrachtowko, Piotrkowo, Redaki, Rézanki, Ré6znowo, Rudniki, Ulnowo,
Zakowice i miasto Susz”)

Zakres rzeczowy obejmuije:

1) profilowanie mechaniczne korony drog, wyrdwnanie kolein i poszerzenie dwustronne pobocza
pasa drogowego o szerokoéci po 20cm oraz zageszczenie mechaniczne o tgcznej dtugosci -
125,82 km

2) uzupetnienie kruszywem odcinkéw drég w miejscach: podmoktych, zanizonych i rozjezdzonych,
mechaniczne zageszczenie walcem i wyprofilowanie réwniarkg. Do wyremontowania nalezy
uzy¢ kruszywa naturalnego — zwiréw z domieszkg 35% kruszywa tamanego 0/31,5mm w iloSci
4 595,00 ton.

2. Zakres i sposdb wykonania przedmiotu umowy (robét) okreslajg: Specyfikacja Warunkéw Zamo-
wienia, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych, wykaz drég przedsta-
wiony przez Zamawiajgcego.

3. Przedmiot umowy wykonawca wykona z nowych i nieuzywanych wiasnych materiatow. Materiaty
powinny odpowiadaé, co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie zgodnie z okresleniami art. 10 ustawy Prawo Budowlane.
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4. Wykonawca oswiadcza, ze nie bedzie uzywat do realizacji przedmiotu umowy zadnych materiatéw
niedozwolonych przepisami szczegélnymi.
5. Zamawiajgcy ma prawo zgdaé sprawdzenia jakosci materiatdw uzywanych do budowy jak rowniez
przedstawienia wynikéw tych badan.
6. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszystkich robot niezbednych do realizacji przedmiotu
umowy, niezaleznie od tego czy wynikajg wprost z dokumentéw wymienionych w ust.2-3

§ 2 Plac budowy

1. Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy teren budowy w dniu podpisania umowy. Przekazanie terenu
budowy stwierdzone zostanie podpisanym protokotem.

2. Wykonawca na swoj koszt przygotuje sktadowiska, magazyny, pomieszczenia socjalne dla pra-
cownikéw, ogrodzenie i zabezpieczenie terenu.

3. Wykonawca na swoj koszt zabezpieczy korzystanie z potrzebnych mediéw, w tym wody, energii
elektrycznej.

4. Wykonawca w petni ponosi odpowiedzialnos¢ za zdarzenia majgce miejsce na placu budowy.

5. Wykonawca przejmuje peing odpowiedzialno$¢ za znajdujgce sie w obrebie placu budowy infra-
strukture techniczna.

6. Wykonawca po zakonczeniu prac uporzadkuje teren budowy i przekaze go Zamawiajgcemu
w dniu odbioru robaét.

§ 3 Terminy realizacji

1. Termin realizacji przedmiotu zamowienia:
1) Termin rozpoczecia robét : po podpisaniu umowy
2) Termin zakonczenia robét : jeden miesigc od dnia podpisania umowy.
0. Termin zakonczenia robot, o ktérym mowa w ust. 1 pkt. 2 umowy jest terminem przekazania wyko-
nanych prac wraz z kompletem wszystkich dokumentéow potrzebnych do oddania inwestyciji
i obiektu w uzytkowanie, w tym dokumentac;ji, o ktérej mowa w § 10 ust.4 umowy.

§ 4 Funkcje techniczne

1. Zamawiajgcy powierza funkcje inspektora nadzoru w osobie: ........ N -] [ , dziatajgcego w
granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.
2. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie: ..........

§ 5 Wynagrodzenie

1. Wynagrodzenie z tytutu wykonania przedmiotu umowy okreslonego § 1 wynosi zgodnie ze ztozong
ofertg w przetargu : .............. zt brutto (stownie: .................. zlotych .../100) w tym podatek
VAT w wysokosci wynikajacej z obowigzujgcych przepiséw prawa. Na dzien zawarcia umowy
stawka podatku VAT wynosi 23%.

2. Wynagrodzenie okreslone w ust.1., zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacje obiektu budow-
lanego stanowigcego przedmiot niniejszej umowy, o ktérym mowa w §1, wynikajgce z dokumentac;ji
wskazanejw § 1 ust. 2 umowy.

3. W przypadku zmniejszenia zakresu rzeczowego i nie wykonania elementéw okreslonych w koszto-
rysie ofertowym zadan Zamawiajgcy dokona korekty wynagrodzenia na podstawie cen jednostko-
wych przedstawionych przez Wykonawce w ztozonej ofercie (kosztorysie ofertowym).

4. Jezeli w wyniku pomiardéw, o ktorych mowa w § 7 ust.1 pkt. 14 stwierdzony zostanie w protokole
koniecznosci wiekszy zakres rzeczowy robaét niz to okreslono w kosztorysie ofertowym, Zamawiajgcy
dokona korekty wynagrodzenia na podstawie cen jednostkowych przedstawionych przez Wyko-
nawce w tym kosztorysie w drodze stosownego aneksu.

5. Jezeli dla kompleksowego wykonania zadania nalezy zgodnie z protokotem koniecznosci wykonaé
dodatkowe elementy nie ujete w kosztorysie ofertowym Zamawiajgcy dokona korekty wynagrodzenia
wedtug nastepujgcej zasady: Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego
kalkulacje ceny jednostkowej tych robét z uwzglednieniem cen czynnikdw produkcji nie wyzszych
od $rednich cen materiatéw, sprzetu i transportu publikowanych w wydawnictwie ,Sekocenbud” w
miesigcu, w ktorym kalkulacja jest sporzgdzana oraz naktadow rzeczowych okreslonych w
Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla ktérych nie okreslono naktadéw
rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub nakfadéw wiasnych
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego. Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce
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do akceptacji Zamawiajgcemu bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami niniejszego pkt.
Zamawiajgcy wprowadzi korekte.

§ 6 Warunki ptatnosci

Zaptata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamowienia nastgpi po jego prawidtowym

wykonaniu i odbiorze technicznym roboét. Pltatnosé nastgpi na podstawie faktury przedstawionej

przez Wykonawce w terminie do 21 dni liczac od dnia ztozenia wiasciwie wystawionej faktury w

siedzibie Zamawiajgcego.

Zaptata za wykonanie przedmiotu zaméwienia nastapi w mechanizmie podzielonej ptatnosci.
Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidlowo zostanie zwrécona Wykonawcy. Okres ptat-
nosci rozpoczyna swoj bieg od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej
faktury.

Za dzien zaptaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zaptaci nalezne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy na konto wyko-
NAWCY NI .

Bezposrednie ptatnosci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
za wykonane roboty budowlane, dostawy lub ustugi Zamawiajgcy bedzie realizowat na zasadach
okreslonych w § 8 Umowy na konta bankowe Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.
Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ wraz z rozliczeniami naleznego mu wynagrodzenia
oswiadczenia Podwykonawcéw lub dowody dotyczgce zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom
(Dalszym Podwykonawcom), ktérych termin uptynat w danym okresie rozliczeniowym. Oswiadcze-
nia, nalezycie podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajgcego je Podwyko-
nawcy lub dowody powinny potwierdzaé brak zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich
wymagalnych wynagrodzeh Podwykonawcow wynikajgcych z Uméw o podwykonawstwo.

Kwoty wyptacone Podwykonawcom na podstawie dokumentoéw wymienionych w ust 6 pomniejszac
bedg naleznosci Wykonawcy wskazane na fakturze.

W przypadku, gdy Podwykonawca nie zafakturowat zadnych robét w danym okresie rozliczenio-
wym, Wykonawca zatgczy do faktury oswiadczenie Podwykonawcy potwierdzajgce te okolicznosé,
woweczas cata kwota wynikajgca z faktury zostanie wyptacona Wykonawcy.

Do faktury koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca dotgczy dodatkowo oswiad-
czenia Podwykonawcéw o wystawieniu przez nich faktur VAT na wszystkie wykonane przez nich
roboty zgodnie z zawartymi umowami o podwykonawstwo.

§ 7 Obowiazki Wykonawcy i Zamawiajacego

1. Wykonawca zobowigzuje sie do :

1.

oo

B ©oowN

Wykonania przedmiotu umowy okreslonego § 1 zgodnie z warunkami przetargu zawartymi
w specyfikacji warunkédw zamowienia, dokumentacjg o ktérej mowa w § 1 ust., wymogami Prawa
Budowlanego, przepisami techniczno-budowlanymi oraz obowigzujgcymi normami i zasadami wie-
dzy technicznej.

Usuniecia ewentualnie powstatych usterek i wad wykonawczych w terminie wynikajgcym
Z niniejszej umowy.

Opracowania kompletnej dokumentacji powykonawczej i przekazanie jej Zamawiajgcemu na 3
(trzy) dni przed terminem zgtoszenia do odbioru kohcowego catego zamédwienia.

Zorganizowania placu budowy, w tym: wykonanie komunikacji, ogrodzen, instalacji, zabudowan
prowizorycznych i wszystkich innych czynnosci niezbednych do wtasciwego wykonania prac. Wy-
konawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ i oznakowa¢ prowadzone roboty oraz dbaé o stan tech-
niczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania. Wykonawca ponosi
petng odpowiedzialno$¢ za teren budowy od chwili przejecia placu budowy.

Koordynacji prac realizowanych przez podwykonawcow.

Przygotowania obiektéw i wymaganych dokumentéw we wszystkich branzach, tgcznie
z dokumentacjg powykonawczg do dokonania odbioru przez Zamawiajgcego.

Przestrzegania przepiséw bhp i ppoz.

Zapewnienia kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami.

Zapewnienia sprzetu spetniajgcego wymagania norm technicznych.

0. Utrzymania porzadku na placu budowy w czasie realizacji prac zapewniajgcego bezpieczenstwo

na i wokot placu budowy.
. Dostarczenia wszystkich niezbednych dokumentéw lezgcych po stronie Wykonawcy, potrzebnych
od uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu stanowigcego przedmiot umowy.
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Zapewnienia wykonania i kierowania robotami specjalistycznymi objetymi umowa przez osoby po-
siadajgce stosowane kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

Przeprowadzenie i przedstawienie zamawiajgcemu wynikéw wymaganych przepisami badan, po-
miaréw oraz niezbednych atestow, swiadectw, certyfikatéw i innych dokumentéw stwierdzajgcych
jakos¢ wbudowanych materiatow,

Sporzadzenie kosztorysu uproszczonego powykonawczego.

Umozliwienie wstepu na teren budowy innym gestorom sieci, ktérzy bedg we wtasnym zakresie
(wczeéniej uzgodnionym z zamawiajgcym i wykonawcg) réwnolegle prowadzi¢ prace na terenie
objetym przedmiotem umowy.

Stosowanie w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepiséw dotyczacych ochrony $ro-
dowiska naturalnego, utylizacji odpadéw. Ewentualne optaty i kary za naruszenie w trakcie realiza-
cji robot norm i przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska obcigzajg wykonawce.

Utrzymanie w czasie realizacji robét terenu budowy, z dgzeniem do minimalizacji przeszkod komu-
nikacyjnych, biezgce usuwanie zbednych materiatéw, odpaddw i smieci. Wykonawca musi posia-
da¢ dokumenty potwierdzajgce przyjecie odpadéw przez sktadowiska i dokonanie stosownych
optat.

Odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody wobec zamawiajgcego oraz oséb trzecich wynikte
na skutek prowadzenia robét lub innych dziatarh wykonawcy.

Ponoszenie odpowiedzialnosci oraz strzezenie przed uszkodzeniem i kradziezg materiatow prze-
znaczonych do wykonania robot od chwili rozpoczecia robét do zakonczenia realizacji przedmiotu
umowy (m.in. utrzymanie ich w ciggu catego okresu trwania budowy w nalezytym stanie i podjecie
wszelkich srodkéw zapobiegawczych, aby nie zostaty zniszczone lub skradzione biorgc pod uwage
ryzyko istniejgce na budowie).

Naprawienie na wtasny koszt strat lub uszkodzen w robotach i materiatach powstatych w okresie,
w ktéorym wykonawca byt za nie odpowiedzialny, niezaleznie od przyczyn ich powstania.
Zapewnienie potrzebnego oprzyrzgdowania, wymaganego do badania jakosci materiatow, jakosci
robét wykonywanych z tych materiatow.

Ponoszenie odpowiedzialnosci takze za szkody i straty spowodowane przez siebie podczas usu-
wania wad w okresie gwarancji i rekojmi.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia juz wykonanych roboét albo ich czesci bgdz urzgdzen —
naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego na koszt wiasny.

Zabezpieczenie drog prowadzacych na teren budowy od uszkodzeh, ktére moze spowodowac
transport i sprzet wykonawcy. W szczegdlno$ci dostosowanie si¢ do obowigzujgcych ograniczenh
obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatéw sprzetu do i z terenu budowy, aby nie spo-
wodowat on szkéd na drogach.

Sprzatanie na biezgco drdg i ulic z zanieczyszczen powstatych od jazdy i pracy sprzetu i Srodkoéw
transportu wykonawcy, jego podwykonawcow i dostawcéw, a w przypadku spowodowania jakich-
kolwiek uszkodzen ich natychmiastowg naprawe.

Uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie go po zakonczeniu rob6t zamawiajacemu w termi-
nie odbioru robdt.

Powiadomienia mieszkancow, zaktadéw ustugowych i gestoréow sieci o prowadzonych robotach
i utrudnieniach z tym zwigzanych nie pézniej niz na 7 dni przed przystgpieniem do robdét.

Udziatu w naradach koordynacyjnych, w celu oméwienia postepdw prac oraz uwag i problemow,
jakie powstaty w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w miejscu wskazanym przez zamawiajg-
cego. Terminy narad beda ustalane przez zamawiajgcego wedtug potrzeb.

Zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom, jezeli wykonawca korzysta
z Podwykonawcéw.

Wykonawca lub/i wskazany przez niego Podwykonawca zobowigzuje sie do tego, by wszyscy
pracownicy wykonujgcy roboty budowlane w ramach niniejszego zaméwienia byli w okresie reali-
zacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z p6zn. zm.). W celu potwierdzenia
spetnienia niniejszego wymogu, Wykonawca lub/i wskazany przez niego Podwykonawca, zobo-
wigzany jest ztozy¢ przed rozpoczeciem robét budowlanych, nie pozniej niz w terminie 10 dni od
dnia podpisania umowy, oswiadczenie o wykonywaniu wskazanych przez Zamawiajgcego czynno-
$ci przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 Kodeksu Pracy
oraz poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika.
Sporzadzenie harmonogramu rzeczowo- finansowego i przedtozenie Zamawiajgcemu w dniu pod-
pisania umowy

2. Do praw i obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:



wnN e

10.

11.

Zatacznik nr 4 — wzér umowy

Przekazanie terenu budowy oraz wykaz drég w terminie okreslonym w § 2 ust.1.

Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

Dokonanie kontroli w zakresie okreslonym w art. 95 i 134 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. Prawo zaméwien publicznych ( Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm., zwana dalej ,ustawg
Pzp”).

§ 8 Podwykonawcy

Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastepujgcych Robét budowlanych ................
Zlecenie wykonania czesci robot podwykonawcom nie zmienia zobowigzan wykonawcy wobec za-
mawiajgcego za wykonanie tej czesci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania uchybienia i zaniedbania podwykonaw-
cow i jego pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania, zaniechania, uchybienia
lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.

Z zastrzezeniem przypadku, w ktérym Zamawiajgcy natozyt obowigzek osobistego wykonania
przez Wykonawce kluczowych czesci zamowienia na roboty budowlane w SWZ, Wykonawca
moze:

1) powierzy¢ realizacje czesci zamowienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie ta-
kiej czesci do powierzenia podwykonawcom;

2) wskazac¢ inny zakres Podwykonawstwa, niz przedstawiony w Ofercie;

3) wskaza¢ innych Podwykonawcow niz przedstawieni w Ofercie;

4) zrezygnowac z Podwykonawstwa

W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powolywal sie na zasadach okreslonych w art. 462 ust. 7 ustawy Pzp, w
celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu Wykonawca jest zobowigzany
wykazaé Zamawiajacemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodziel-
nie spetniajg je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robot wykonanych przez
Podwykonawce;

2) niezgodnych z art. 463 ustawy Pzp,

3) okreslajgcych termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wyko-
nawcy, podwykonawcy, lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcych
wykonanie zaleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, a takze projektu jej zmian, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane musi by¢ poprzedzone akceptacjg projektu tej umowy przez Zamawiajgcego, natomiast
przystgpienie do realizacji robét budowlanych przez Podwykonawce musi byé poprzedzone akcep-
tacjag Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie

realizacji zaméwienia do przedtozenia zamawiajagcemu projektu tej umowy, a takze jej zmian,

nie pozniej niz 14 dni przed jej zawarciem, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest zobowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy,

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 30 dni od dnia przedtozenia mu projektu Umowy o Podwykonaw-
stwo, a takze projektu jej zmian, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane nie zgtosi na pismie
zastrzezen, uwaza sie, ze zaakceptowat ten projekt umowy.

Zamawiajgcy zgtosi zastrzezenia lub sprzeciw w przypadku przedtozenia Umowy o podwykonaw-

stwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, nie spetniajgcej warunkéw okreslonych w ust. 5.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub

po bezskutecznym uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego pro-

jektu, Wykonawca przedtozy poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo i jej zmian w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie pézniej niz
na 7 dni przed dniem rozpoczecia realizacji rob6t budowlanych przez Podwykonawce.

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 30 dni od dnia przediozenia Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu w przypadkach o ktérych mowa
w ust. 5, uwaza sie, ze zaakceptowat te umowe.
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12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego

13.

przedktadania Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia poswiadczong za zgodnos$¢ z
oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, oraz jej zmian, ktérej przedmiotem sg do-
stawy lub ustugi, w celu weryfikacji, czy wskazane w niej terminy zaptaty wynagrodzenia nie sg
dtuzsze niz 30 dni, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% war-
tosci Umowy. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy uméw o podwy-
konawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zi.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 13 jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni
zamawiajgcy poinformuje o tym wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce i wezwie
do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 5 dni od dnia przestania wezwania pod rygorem
zaptaty kary umownej , o ktérej mowa w §11 ust.1 pkt 4) Umowy

14. Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy w terminach

15.

16.

17.

18.
19.

20.

ptatnosci okre$lonych w Umowie podwykonawstwo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy, wraz z projektem Umowy z pod-
wykonawstwo, odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub inny dokument wiasciwy
Z uwagi na status prawny Podwykonawcy, potwierdzajgcy uprawnienia oséb zawierajgcych umowe
w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.

Do zmian postanowien uméw o dalsze podwykonawstwo stosuje sie zasady majgce zastosowanie
przy zawieraniu Umowy o Podwykonawstwo

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego pod-
wykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozona zamawiajgcemu umowe o pod-
wykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku
zapfaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce zamowienia na roboty budowlane. Wyna-
grodzenie to, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez zamawiajgcego
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zama-
wiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Kwota nalezna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajgcego w ztotych polskich (PLN).
Zamawiajgcy moze zgdaé¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia Podwykonawcy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca, nie spetniajg warunkow lub
wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego lub dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy robaot.

Zasady dotyczace Podwykonawcow majg odpowiednie zastosowanie do Dalszych Podwy-
konawcoéw.

§ 9 Wykonawcy wspdlnie realizujacy umowe

W przypadku Wykonawcéw wspdlnie realizujgcych Umowe:

1.

2.

o

Wykonawcy realizujgcy wspdlnie Umowe sg solidarnie odpowiedzialni za jej wykonanie i wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wykonawcy realizujgcy wspodlnie Umowe wyznaczajg niniejszym sposréd siebie Lidera upowaznio-
nego do zaciggania zobowigzan w imieniu wszystkich Wykonawcéw realizujgcych wspdélnie Umowe.
Lider upowazniony jest takze do wystawiania faktur, przyjmowania ptatnosci od Zamawiajgcego i do
przyjmowania polecen na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawcow realizujgcych wspdélnie Umowe.
Liderem, o ktdrym mowa w ust. 2 bedzie ............ocoiiiiiiiii

Postanowienia Umowy dotyczgce Wykonawcy stosuje sie odpowiednio do Wykonawcdow realizuja-
cych wspdlnie Umowe.

W terminie 14 dni przed podpisaniem Umowy Wykonawcy realizujgcy wspdélnie Umowe przediozg
Zamawiajgcemu kopie porozumienia okres$lajgcego: zakres obowigzkéw kazdego z Wykonawcéw
przy realizacji niniejszej Umowy, termin zwigzania porozumieniem na czas nie krétszy niz czas wy-
nikajagcy z niniejszej Umowy, wskazanie Petnomocnika, zapis o wspélnej i solidarnej odpowiedzial-
nosci w zakresie realizacji przedmiotu Umowy.

§ 10 Odbiory

Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru koncowego jest wykonanie przedmiotu umowy objetego
niniejszg umowg, potwierdzone protokotem odbioru koncowego oraz przygotowang dokumentacjg
umozliwiajgcg uzyskaé pozwolenia na uzytkowanie obiektu, w tym dokumentacja, o ktérej mowa w
§ 10 ust.4
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Roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu podlegajg odbiorowi czesciowemu. Dla dokonania odbioru
czesciowego Wykonawca przedtozy inspektorowi nadzoru niezbedne dokumenty okreslone przez
Zamawiajgcego

Zamawiajgcy powotfa komisje i dokona odbioru koncowego. Rozpoczecie odbioru korncowego na-
stgpi w terminie do 14 dni, liczac od daty zgtoszenia przez Wykonawce do odbioru po potwierdze-
niu przez przedstawiciela Zamawiajgcego zakonczenia robét i gotowosci ich do odbioru.

Na co najmniej 3 dni przed dniem zgtoszenia gotowosci do odbioru kohcowego Wykonawca przed-
tozy Zamawiajgcemu kompletny operat kolaudacyjny zawierajgcy:

a/ kosztorys powykonawczy,

b/ dokumenty wbudowanych materiatéw / dopuszczonych do stosowania w budownictwie/. Kazdy
dokument musi posiadaé zapis ,Wbudowano podczas remontu drogi gruntowej
W miejscowosci ...... 7

¢/ dziennik budowy,

d/ protokoty rozruchu urzgdzen, pomiaréw elektrycznych,

e/ geodezyjng dokumentacje powykonawcza,

Z czynnosci odbioru koncowego zostanie sporzadzony protokét przez zamawiajgcego, ktéry zawie-
ra¢ bedzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru i przekazany 1 egz. wyko-
nawcy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci
do odbioru z powodu nie zakorczenia prac, lub jego wadliwego wykonania, to Zamawiajgcy odmowi
odbioru z winy Wykonawcy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zadania zostang stwierdzone wady:

1) Nadajgce sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze zazadaé usuniecia wad, wyznaczajgc odpo-
wiedni termin. Fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. Usuniecie wad, w wy-
znaczonym terminie oznacza wykonanie przedmiotu umowy w wyznaczonym terminie o ktérym
mowa w § 3 ust.2

2) Nienadajgce sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze:

a) jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem obni-
zy¢ wynagrodzenie Wykonawcy do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej,
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zazagdaé
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujgc prawo do naliczania Wykonawcy
zastrzezonych kar i odszkodowan na zasadach okreslonych w § 11 niniejszej umowy,
¢) w przypadku niewykonania prac w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi —
odstgpi¢ od umowy z winy wykonawcy
Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy zazgda badan, ktére nie byly przewi-
dziane niniejszg umowa, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezul-
tacie przeprowadzenia badan okaze sie, ze zastosowane materiat, bgdZz wykonane roboty sg nie-
zgodne z umowsg, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce. W przeciwnym wypadku
koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

§ 11 Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu nastepujgce kary umowne:

1) za zwioke w terminie oddania Zamawiajgcemu przedmiotu zamoéwienia w wysokosci 0,5 % wy-
nagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa § 5 ust.1 niniejszej umowy, za kazdy dzien
zwtoki.

2) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze w okresie rekojmi lub gwarancji w
wysokosci 0,5 % wartosci wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa § 5 ust.1 niniejszej
umowy, za kazdy dzien zwtoki liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie wad.

3) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10% wyna-
grodzenia umownego brutto, o ktérym mowa § 5 ust.1 niniejszej umowy. Zamawiajgcy zacho-
wuje w tym przypadku prawo do kar umownych naleznych do dnia odstgpienia oraz do roszczen
z tytutu rekojmi i gwarancji odnosnie do prac dotychczas wykonanych,

4) za nie przediozenie do akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany, potwierdzonego za zgodnos¢ z oryginatem kopii
Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany albo brak wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany
Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 1000,00 ztotych za kazdy
nie przedtozony do akceptacji projekt Umowy, projekt zamienny, odpis umowy lub odpis jej
zmiany oraz za kazdy brak zmiany umowy w zakresie terminu zaptaty,

5) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub Dal-
szym podwykonawcom, w wysokosci 500,00 ztotych za rozpoczety dzieh zwtoki,
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6) za nieuzasadnione przerwanie realizacji robot z przyczyn obcigzajacych Wykonawce trwajace
powyzej 14 dni w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa § 5 ust.1
niniejszej umowy, za kazdy dzien przerwy poczawszy od 15-go dnia przerwy.

7) Kara umowna z tytutu zwtoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

8) Za niedopetnienie wymogu zatrudnienia pracownikéw $wiadczacych ustugi na podstawie
umowy o prace w rozumieniu Kodeksu Pracy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary
umowne w wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie
przepisdw o minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujgcych w chwili stwierdzenia za-
trudnienia pracownikéw swiadczgcych ustugi na podstawie umowy o prace w rozumieniu prze-
piséw Kodeksu Pracy) oraz liczby miesiecy w okresie realizacji umowy, w ktérych nie dopet-
niono przedmiotowego wymogu - za kazdg osobe ponizej liczby wymaganych pracownikéw
Swiadczacych ustugi na podstawie umowy o prace wskazanej przez Wykonawce w ztozonym
oswiadczeniu.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odszkodowania w petnej wysokosci poniesionej szkody na
zasadach ogolnych, jezeli wartos¢ kary umownej jest nizsza od poniesionej szkody.
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy:

1) kare umowng z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego w
wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa § 5 ust.1 niniejszej umowy.
Kara nie przystuguje, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpi z przyczyn, o ktérych mowa w art.
456 ustawy Pzp,

2) odsetki ustawowe za opdznienie za kazdy dzien opdznienia w zaptacie naleznosci za prace
bedace przedmiotem umowy okreslone w § 1.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia wezwania.

W kazdym przypadku, gdy Zamawiajgcy ma prawo do naliczania kar umownych moze je potraci¢ z
kazdych sum naleznych Wykonawcy.

Zaptata kary przez Wykonawce lub odliczenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci naleznej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub innych zobowigzan wynika-
jacych z Umowy.

Wykonawca nie moze odméwi¢ usuniecia wad, bez wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych z tym kosztow
W przypadku uzgodnienia zmiany termindw realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych termi-
now.

Stronom przystuguje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdélnych prawa cy-
wilnego, jezeli poniesiona szkoda przekroczy wysokos¢ zastrzezonych kar umownych.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar z sum naleznych Wykonawcy.

taczna wysokos¢ kar umownych, ktérej moze dochodzi¢ na podstawie umowy Zamawiajgcy nie
moze przekroczy¢ 20 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej
umowy.

taczna wysokos¢ kar umownych, ktérej moze dochodzi¢ na podstawie umowy Wykonawca nie moze
przekroczy¢ 20 % wynagrodzenia umownegdo brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

§ 12 Odstapienie od umowy

Oprécz przypadkéw wymienionych w tresci umowy oraz przepisach kodeksu cywilnego stronom
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:

1.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy, jezeli Wykonawca:

1) wykonuje roboty niezgodnie z Umowg, powodujgc ich wadliwos¢, i nie dokona ich naprawy,
pomimo pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego okre$lajgcego ich rodzaj i wyznaczajgcego
odpowiedni termin do ich usuniecia;

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robo6t na okres diuzszy niz 30 dni i pomimo
dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjagt ich w okresie 10 dni od
dodatkowego wezwania,

3) bez uzasadnionej przyczyny nie rozpoczat w terminie dtuzszym niz 21 dni wykonania robét, liczac
od dnia przekazania placu budowy okreslonego w § 2 ust.1 pomimo wezwania Zamawiajgcego
nie podjat ich w okresie 7 dni od dnia otrzymania wezwania

4) w razie nie zlozenia os$wiadczenia w ktorym mowa w § 7 ust. 30 pomimo wezwania
Zamawiajgcego do ztozenia tego oswiadczenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.

5) pozostaje w opdznieniu tak dalece z realizacjg robét, ze watpliwym bedzie dochowanie Terminu
zakonczenia robot,

6) podzleca cato$¢ robét lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci lub wynikajgcej z niej wierzytelnosci
bez zgody Zamawiajgcego,
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7) jezeli suma kar umownych za zwtoke, naleznych od Wykonawcy przekroczy 20 % wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.
8) daje lub proponuje bezposrednio lub posrednio jakiejkolwiek osobie, jakgkolwiek korzysé
majatkowa, prezent, gratyfikacje, prowizje lub inng wartosciowg rzecz, jako zachete lub nagrode:
a) za jakiekolwiek dziatanie lub wstrzymanie sie od jakiegokolwiek dziatania zwigzanego z
Umowg i niezgodnego z prawem albo Umowg lub wstrzymanie sie od jakiegokolwiek
dziatania zwigzanego z Umowg i zgodnego z prawem lub Umowa,
b) jesli ktokolwiek z personelu Wykonawcy, jego petnomocnikéw lub Podwykonawcéw, daje lub
proponuje (bezposrednio lub posrednio) komukolwiek jakgkolwiek takg zachete lub nagrode.
9) W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, zamawiajgcy
moze odstgpi¢c od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego
z tytutu wykonania czesci Umowy.
10) Zostanie wydany nakaz zajecia catego majgtku Wykonawcy.
11) w razie koniecznosci:
a) wielokrotnego (co najmniej 3 razy) dokonywania bezposredniej zaptaty przez
Zamawiajgcego lub
b) dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, mowy Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego Umowy o
podwykonawstwo, ktoérych przedmiotem sg roboty budowlane Ilub ktérzy zawarli
przedtozone Zamawiajgcemu Umowy o Podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.
. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy jezeli zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci okreslonych
w art. 456 ustawy Pzp,
. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czes¢
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.
. Odstgpienie od Umowy nastepuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem
ztozonym w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania oswiadczenia o
odstgpieniu przez Wykonawce.
. Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy, jezeli:
1) opdznienie Zamawiajgcego w przekazaniu Dokumentacji lub Terenu Budowy przekracza 30
dni;
2) Wykonawca moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o
przyczynie odstgpienia oraz po bezskutecznym uptywie terminu dodatkowego wyznaczonego
w wezwaniu Zamawiajgcemu do spetnienia zobowigzania.
3) Odstgpienie od Umowy nastepuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem
ztozonym w siedzibie Zamawiajgcego za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania oswiadczenia o
odstgpieniu przez Zamawiajgcego.

§ 13 Zmiana umowy i jej uzupetnienie

. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obydwu stron wyrazong na pismie,

w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

. Zamawiajgcy dziatajgc w oparciu o art. 455 ustawy Pzp okresla nastepujgce okolicznosci zmiany

terminu ustalonego w § 3 niniejszej umowy, w szczegdlnosci:

1) wstrzymania robét przez zamawiajgcego,

2) wystgpienia niemozliwych do przewidzenia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych unie-
mozliwiajgcych prawidiowe wykonanie robét, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji
prac okreslonych Umowg, normami lub innymi przepisami, przeprowadzenie prob i sprawdzen,
dokonywanie odbioréw wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecz-
nos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okoliczno$ciami, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnosé — fakt ten musi by¢ potwierdzony przez zamawiajgcego i inspektora
nadzoru.

3) wystgpienia wad Dokumentacji skutkujgcych koniecznoscig dokonania zmian w Dokumentaciji,
jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacje okreslonego rodzaju robét majgcych wplyw na
termin wykonywania roboét fakt ten musi by¢ potwierdzony przez zamawiajgcego i inspektora
nadzoru.



4)

5)

6)

7

8)
9)

10)

11)

12)

13)

14)
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wystgpienia koniecznosci wykonania rob6t zamiennych na wniosek Zamawiajgcego lub Wyko-
nawcy, udzielenia zamowien dodatkowych lub uzupetniajgcych, ktére wstrzymujg lub opdzniajg
realizacje przedmiotu Umowy

wystgpienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez wtasciwe
organy administracji, ktére nie sg nastepstwem okolicznoéci, za ktére Wykonawca ponosi od-
powiedzialnos¢,

wystgpienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktdérych
wlasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie przekroczy
okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktéorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz
nie sg nastepstwem okoliczno$ci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢

niemoznosci wykonywania robot z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych do ich
wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

dziatania sity wyzszej , majgcej bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonywania robot,
wystgpienia okolicznosci, ktdérych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢, pomimo zacho-
wania nalezytej staranno$ci,

wystgpienia zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w specyfikacji warunkami geologicz-
nymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczegolnosci: niewypaty i niewybuchy, wykopaliska
archeologiczne,

wystgpienia odmiennych od przyjetych w STWIORB oraz SWZ i przedmiarach rob6t warunkow
geologicznych, ale istotnych dla realizacji przedmiotu umowy,

wystgpienia odmiennych (ale istotnych dla realizacji) od przyjetych w STWIORB oraz SWZ i
przedmiarach robét warunkéw terenowych, w szczegoélnosci istnienie niezinwentaryzowanych
lub btednie zinwentaryzowanych obiektow budowlanych,

w przypadku zmiany technologii jakosci lub parametréw charakterystycznych dla danego ele-
mentu, wprowadzanych na wniosek wykonawcy lub zamawiajgcego,

w przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz, analiz itp.

. Zmiana postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez zmiane
sposobu wykonania przedmiotu Umowy, zmiane wynagrodzenia Wykonawcy lub poprzez przedtu-
zenie Terminu zakonczenia robo6t w przypadku:

1)

2)

3)

4)

5)
6)

7

8)

9)

zmiany przedmiotu zaméwienia w przypadku wystgpienia robét zamiennych, o ktérych mowa w
§14 niniejszej umowy.

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetych przedmiotem Umowy, przy za-
stosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w Doku-
mentacji, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej Dokumentaciji lub zmiany stanu prawnego w
oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewy-
konaniem lub wykonaniem nienalezytym przedmiotu Umowy.

odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych w Dokumentacji warunkéw geologicznych, geo-
technicznych lub hydrologicznych, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych,
wystepowania niewybuchow lub niewypatow, ktére mogg skutkowaé w Swietle dotychczasowych
zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy

odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych w Dokumentacji warunkéw Terenu budowy, w
szczegolnosci napotkania nie zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, insta-
lacji lub innych obiektéw budowlanych,

koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicz-
nych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

wystgpienia zmian powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie majacym wptyw
na realizacje przedmiotu umowy,

Wynikniecia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu pojeé¢ uzytych w umowie, ktérych nie
mozna usungé w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci i doprecyzo-
wanie umowy w celu jednoznacznej interpretaciji jej zapiséw przez strony.

W przypadku urzedowej zmiany stawki VAT strony zobowigzujg sie do zawarcia aneksu do
umowy regulujgcego wysokosé VAT, tym samym zmiany wynagrodzenia okreslonego w Umo-
wie,

zmiany 0s0b odpowiedzialnych za kontakty i nadzér nad realizacjg przedmiotu umowy. Zmiana
ktérejkolwiek z oséb w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona
przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Za-
mawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji i wytgcznie
wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych os6b bedg takie same lub wyzsze od kwa-
lifikacji i dodwiadczenia oséb wymaganego postanowieniami specyfikacji istotnych warunkéw
zaméwienia. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajgca z braku personelu Wykonawcy bedzie
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6.

7.
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traktowana jako przyczyna zalezna od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuze-
nia terminu wykonania robét

10) wystgpienia oczywistych omylek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy.

11) wystgpienia koniecznosci zmian os6b wykonawcy w przypadku, gdy zamawiajgcy uzna,
ze osoby te nie wykonujg nalezycie swoich obowigzkow. Wykonawca obowigzany jest dokonac
zmiany tych oséb na inne spetniajgce na dzien sktadania ofert warunki okreslone w specyfikacji
w terminie nie dluzszym niz 14 dni od daty ztozenia wniosku przez zamawiajgcego.

12) Wykonawca musi przedtozy¢é Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w pkt.11 nie
poézniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowag/robotami ktérejkolwiek
osoby.

13) zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w pkt.9 i
11 winna by¢ dokona wpisem do dziennika budowy.

14) ograniczenia zakresu robo6t wynikajgcego z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w
rozumieniu Prawa budowlanego w dokumentacji, ktére wynikto w trakcie realizacji robot i byty
konieczne w celu prawidtowej realizacji przedmiotu zamédwienia.

15) z zastrzezeniem przypadku, w ktérym Zamawiajgcy natozyt obowigzek osobistego wykonania
przez Wykonawce kluczowych czesci zamdwienia na roboty budowlane w SWZ, Wykonawca
moze:

a) powierzy¢ realizacje czesci zaméwienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie
takiej czesci do powierzenia podwykonawcom;

b) wskazaé inny zakres Podwykonawstwa, niz przedstawiony w Ofercie;

c) wskazac¢ innych Podwykonawcéw niz przedstawieni w Ofercie;

d) zrezygnowac z Podwykonawstwa

16) w razie zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2
ust. 3-5 Ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace, zmiany zasad pod-
legania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne oraz w razie zmiany zasad gromadzenia i
wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4
pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r.
poz. 1074 i 1572), w przypadku, gdy zmiana ta bedzie miata wptyw na koszty wykonania przed-
miotu zamdwienia przez Wykonawce. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zmiany wysokosSci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy o kwote stanowigcg réznice miedzy nowo obowigzujgca
a dotychczasowg wysokoscig minimalnego wynagrodzenia za prace lub wysokoscig kosztéw
zwigzanych ze zmiang wysokosci sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne lub dotych-
czasowg wysokoscig wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, jezeli zmiany te bedg miaty
wptyw na koszty wykonania przedmiotu zamdwienia przez Wykonawce. Zobowigzuje sie Wyko-
nawce do wykazania wptywu ww. zmian na koszty wykonania zaméwienia. W tym celu Wyko-
nawca przedstawi Zamawiajgcemu odpowiednie dokumenty i zestawienia, na podstawie ktérych
Zamawiajgcy, po uprzednich negocjacjach z Wykonawca, rozpatrzy zasadnos¢ wprowadzenia
zmiany wynagrodzenia za wykonanie zamowienia,

W przedstawionych w ust. 2 pkt.1) -14) i 3 przypadkach wystgpienia opdznien, strony ustalg nowe

terminy, ztym, ze maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu

umowy rowny bedzie okresowi przerwy lub przestoju. Przesuniecie terminu bedzie musiato byc¢
szczegotowo uzasadnione przez wykonawce i zaakceptowane przez zamawiajgcego, z wyjgtkiem
zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2 pkt.1).

Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, ktéra nie uprawnia wykonawcy do przedtuzenia terminu wykonania

robaét lub ich czesci, tempo robét wedtug zamawiajgcego nie pozwoli na terminowe ich zakonczenie,

zamawiajgcy moze poleci¢ wykonawcy podjecie dziatan dla przyspieszenia tempa robét. Wszystkie
koszty zwigzane z podjetymi dziataniami obcigzajg wykonawce.

Zamawiajgcy ma mozliwos¢ przedtuzenia terminu realizacji niniejszej umowy z przyczyn nie lezg-

cych po stronie wykonawcy.

Nie stanowig zmiany umowy w rozumieniu art. 454 i 455 ustawy Pzp nastepujgce zmiany:

1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy, w szczegodlnosci zmiana
numeru rachunku bankowego,

2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych,

4) bedgce nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.
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§ 14 Gwarancje (okres rekojmi)

Strony postanawiajg, iz odpowiedzialnos¢é wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne kazdego
Z elementéw przedmiotu umowy wynosi 12 miesiecy liczac od dnia odbioru koncowego catego
przedmiotu umowy.

Strony umowy postanawiaja, ze odpowiedzialno$¢ wykonawcy z tytutu rekojmi zostanie rozszerzona
przez udzielenie ............ miesiecy gwarancji za wady fizyczne kazdego z elementéw przedmiotu
umowy, liczac od dnia odbioru koricowego catego przedmiotu umowy z wyjgtkiem urzadzen, na ktére
ich producenci udzielili dtuzszego okresu gwarancji — wedtug gwarancji producenta, z zastrzezeniem
maksymalnego okresu — w przypadku oferowania przez producenta opcjonalnych okreséw gwaran-
Cji.

Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie odbioru koncowego,
jako zatgcznik do protokotu.

Gwarancja obejmuje:

1) przeglady gwarancyjne zapewniajgce bezusterkowg eksploatacje w okresach udzielonej gwa-

ranciji,
Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady i usterki powstate wskutek:
1) dziatania sity wyzszej albo wylgcznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktérg Wyko-
nawca nie ponosi odpowiedzialnosci,

2) normalnego zuzycia wybudowanych obiektow lub jego czesci,
Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia zgtoszonych pisemnie przez uzytkownika wad i usterek
w terminie 14 dni kalendarzowych, a wad szczegdlnie ucigzliwych, w tym awarii urzadzen i instalacji
— W ciggu 24 godzin.
Jezeli usuniecie wady lub usterki ze wzgleddéw technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni ka-
lendarzowych, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie zamawiajgcego. Zama-
wiajgcy wyznaczy nowy termin. Niedotrzymanie przez wykonawce wyznaczonego terminu bedzie
zakwalifikowane jako odmowa usuniecia wady lub usterki.
W przypadku odmowy usuniecia wad lub usterek ze strony wykonawcy lub nie wywigzywaniu sie z
termindw, o ktérych mowa w ust. 6 i 7, zamawiajgcy zleci usuniecie tych wad lub usterek innemu
podmiotowi, obcigzajgc kosztami wykonawce

Na okolicznos¢ usuniecia wad lub usterek spisuje sie protokét z udziatem wykonawcy i zamawiajg-
cego.

Stwierdzenie usuniecia wad powinno nastgpi¢ nie pdzniej niz w ciggu 3 dni roboczych od daty za-
wiadomienia zamawiajgcego przez wykonawce o dokonaniu naprawy.
Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dtuzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie
elementu, dla ktérego okres gwaranc;ji juz uptynat, Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego
usuniecia wad lub usterek w obu elementach.
W razie stwierdzenia przez zamawiajgcego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie wydtuzony
o okres pomiedzy datg zawiadomienia wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek a datg ich usu-
niecia.
Wykonawca nie odpowiada za usterki powstate w wyniku zwioki w zawiadomieniu go o usterce, je-
zeli ta spowodowata inne usterki (uszkodzenia), ktérych mozna byto unikng¢, gdyby w terminie za-
wiadomiono wykonawce o zaistniatej usterce.

Odbiér poprzedzajgcy zakonczenie okresu gwarancji i rekojmi odbedzie sie na wniosek zamawiajg-
cego, ktéry zostanie przestany do wykonawcy na 30 dni przed uptywem okresu gwarancji lub re-
kojmi.
Zamawiajgcy dokona przegladu z tytutu rekojmi lub gwarancji z udziatem wykonawcy. W przypadku
stwierdzenia wad lub usterek Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia tych wad lub usterek
w terminie 14 dni od daty przegladu. Zamawiajgcy umozliwi dostep do obiektu w celu usuniecia wady
lub usterki.

§ 15 Postanowienia szczeqgoétowe

Strony zobowigzujg sie do wspdtpracy w zakresie realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentami dotyczgcymi przedmiotu zamdwienia
i ze mozliwe jest jego wykonanie.

Wykonawca zobowigzuje sie skierowaé do kierowania budowg i do kierowania robotami personel
wskazany przez Wykonawce w ofercie. Zmiana ktérejkolwiek osob, o ktérych mowa w zdaniu po-
przednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, nastgpi zgodnie z postanowieniami §13
ust.3 pkt.9 niniejszej umowy.
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Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami innych oséb niz wskazane
w ofercie Wykonawcy stanowi podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy
Wykonawcy.

Osobg odpowiedzialng za realizacje zamdwienia ze strony Zamawiajgcego jest:

Pan ............ B (- L

Pan .............. ,tele vt

§ 16 Postanowienia koncowe

. Ewentualne spory, wynikle z niniejszej umowy, strony zobowigzuje sie rozwigzywa¢ na drodze
wspolnych negocjacji, a przypadku niemoznosci ustalenia zgodnego stanowiska w terminie 30 dni
od dnia wystgpienia jednej ze stron spory bedg rozstrzygane przez sad wtasciwy miejscowo dla
siedziby Zamawiajgcego.

. Wszelkie polecenia wydawane Wykonawcy przez Zamawiajgcego oraz inspektora nadzoru, jak row-
niez zapytania i odpowiedzi dotyczace realizacji niniejszej umowy wymagajg formy pisemne;j.

. W sprawach, ktérych nie reguluje niniejsza umowa bedg mialy zastosowanie ogdlnie obowigzujgce
przepisy, w szczegoélnosci przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane i Prawo zamowien
publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.

. Jezykiem Umowy, wszelkiej korespondenciji, faktur i dokumentéw sporzgdzonych przez Wykonawce
jest jezyk polski.

. Umowa zostata sporzadzona w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Wykonawcy i trzy egzemplarze dla Zamawiajgcego..

Zatgcznik nr 1 — kosztorys ofertowy
Zatgcznik nr 2 — Wykaz drég i ulic

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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