
Kwiecień 2022 r. 
 

SPECYFICJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

 

 

 

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych  
 

OBIEKT: 

 

 

 

Remont stanowisk uzbrojonych  

w Zakładzie Karnym Kamińsku 

 

ADRES INWESTYCJI: 

 

 

Stanowiska uzbrojone, 

ul. Obrońców Westerplatte,  

gm. Górowo Iławeckie 

INWESTOR: 

 

 

Zakład Karny w Kamińsku 

ul. Obrońców Westerplatte 1 

11-220 Kamińsk 

BRANŻA: 

 

 

 

ELEKTRYCZNA 

 

 
 

 

kod główny: CPV 45453000-7 

nr specyfikacji: STE 01.01



2 

 

Spis treści 

1. WSTĘP ................................................................................................................................ 3 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ...... 4 

1.2. Zakres stosowania STWiORB ..................................................................................... 4 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB ................................................................................ 4 

1.4. Określenia podstawowe ............................................................................................... 5 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót ............................................................................ 5 

2. MATERIAŁY ...................................................................................................................... 8 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów ................................................................... 9 

2.2. Złącze kablowe ............................................................................................................. 9 

2.3. Rozdzielnica nN: RG i TB ........................................................................................... 9 

2.4. Przewody ...................................................................................................................... 9 

2.5. Szafy teleinformatyczne ............................................................................................... 9 

2.6. Szafa teleinformatyczna 800mm/800mm/1833mm 32U ........................................... 10 

2.7. Okablowanie światłowodowe .................................................................................... 11 

2.8. Panel światłowodowy: ............................................................................................... 11 

2.9. Kaseta światłowodowa do paneli: .............................................................................. 12 

2.10. Adaptery światłowodowe: ...................................................................................... 12 

2.11. Złącza światłowodowe: .......................................................................................... 13 

2.12. Okablowanie miedziane Kabel instalacyjny S/FTP kat.6 ...................................... 13 

2.13. Panel krosowy 1U 48 portów (opcja): .................................................................... 13 

2.14. Panel krosowy 1U 24 porty: ................................................................................... 14 

2.15. Moduły przyłączeniowe: ........................................................................................ 14 

2.16. Kable krosowe: ....................................................................................................... 14 

2.17. System SSWiN ....................................................................................................... 15 

2.18. Zabezpieczenia obwodów elektrycznych ............................................................... 15 

3. SPRZĘT ............................................................................................................................. 15 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu ....................................................................... 15 

3.2. Sprzęt do wykonania oświetlenia ............................................................................... 16 

4. TRANSPORT .................................................................................................................... 16 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu .................................................................. 16 

4.2. Transport materiałów ................................................................................................. 17 

5. WYKONANIE ROBÓT .................................................................................................... 17 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót ................................................................................ 17 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ..................................................................................... 19 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót ......................................................................... 19 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót ..................................................................... 20 



3 

 

7. OBMIAR ROBÓT ............................................................................................................. 20 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót .................................................................................... 20 

8. ODBIÓR ROBÓT ............................................................................................................. 21 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót ..................................................................................... 21 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu .................................................... 21 

8.3. Odbiór częściowy. ...................................................................................................... 22 

8.4. Odbiór końcowy robót. .............................................................................................. 22 

8.5. Dokumenty do odbioru końcowego robót .................................................................. 22 

8.6. Odbiór ostateczny. ...................................................................................................... 23 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI .............................................................................................. 23 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności ........................................................ 23 

9.2. Cena jednostki obmiarowej ........................................................................................ 24 

9.3. Zakres robót ............................................................................................................... 25 

9.4. Wykaz istniejących obiektów .................................................................................... 27 

9.5. Elementy zagospodarowania terenu ........................................................................... 27 

9.6. Informacja o prowadzeniu instruktażu pracowników ................................................ 27 

9.7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym 

z wykonywania robót budowlanych...................................................................................... 27 

9.8. Przechowywanie i transport materiałów niebezpiecznych ........................................ 28 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE ............................................................................................... 28 

10.1. Normy ..................................................................................................................... 28 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. WSTĘP 



4 

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót budowlanych w ramach 

realizacji zadania: 

„Remont stanowisk uzbrojonych w Zakładzie Karnym w Kamińsku”.  

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako 

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 

1.1. 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą prowadzenia Robót związanych 

z remont stanowisk uzbrojonych w Zakładzie Karnym w Kamińsku, gm. Górowo Iławeckie.  

Zakres rzeczowy obejmuje: 

 Demontaż instalacji elektrycznych, 

 Montaż nowych instalacji elektrycznych, 

 Demontaż instalacji teletechnicznych, 

 Rozbudowa instalacji teletechnicznych, 

 Wykonanie przebić, otworów i kanałów pomieszczeniach stanowisk uzbrojonych 

Zakres prac telekomunikacyjnych: 

1. Budowa szkieletowego (międzybudynkowego) oraz pionowego 

(wewnątrzbudynkowego) okablowania światłowodowego.  

2. Budowa okablowania strukturalnego klasy EA w wersji ekranowanej na potrzeby sieci 

teleinformatycznej oraz systemu SSWiN w budynkach „Stanowisk uzbrojonych” ZK 

Kamińsk.  

3. Budowa punktów dystrybucyjnych sieci teleinformatycznej:  

 BPD-1 – Budynkowy Punkt Dystrybucyjny „Stanowisko uzbrojone nr 1” – parter; 

 BPD-2 – Budynkowy Punkt Dystrybucyjny – „Stanowisko uzbrojone nr 2” – parter; 
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 BPD-3 – Budynkowy Punkt Dystrybucyjny – „Stanowisko uzbrojone nr 3” – parter;  

 BPD-4 – Budynkowy Punkt Dystrybucyjny – „Stanowisko uzbrojone nr 4” – parter;  

 BPD-5 – Budynkowy Punkt Dystrybucyjny – „Stanowisko uzbrojone nr 5” – parter;  

 BPD-6 – Budynkowy Punkt Dystrybucyjny – „Stanowisko uzbrojone nr 6” – parter;  

 BPD-7 – Budynkowy Punkt Dystrybucyjny – „Stanowisko uzbrojone nr 7” – parter;  

4. Dobór wyposażenia Głównego Punktu Dystrybucyjnego, w tym dobór systemu alarmu, 

systemu kontroli typu „Czata”; 

5. Dobór urządzeń i modułów central systemu SATEL; 

6. Dobór urządzeń monitoringu kamer zew. CCTV; 

7. Dobór urządzeń systemu ppoż ( czujki); 

8. Dobór urządzeń monitorujących ruch; 

9. Dobór urządzeń monitorujących zalanie powierzchni; 

10. Dobór urządzeń aktywnych sieci teleinformatycznej; 

11. Dobór urządzeń sieci telefonicznej; 

12. Dobór zasilaczy oraz modułów awaryjnych punktów dystrybucyjnych  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą̨ zasad prowadzenia robót związanych  

z wykonaniem instalacji j.w. i obejmują̨: wymagania wykonawcze, 

 wymagania materiałowe, 

 technologię montażu, 

 transport i rozładunek, 

 składowanie materiałów, 

 nadzór i odbiory.  

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi 

Polskimi Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych. 

 

 

 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość tych robót oraz ich zgodność z umową, 

projektem budowlano-wykonawczym, pozostałymi STWiORB i poleceniami zarządzającego 

realizacją umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga 

akceptacji zarządzającego realizacją umowy.  

 

1.5.2. Dokumentacja Projektowa. 

Dokumentacja Projektowa będzie zawierać niżej wymienione rysunki, obliczenia 

i dokumenty: 

1.5.2.1. Dokumentacja Projektowa załączona do dokumentów Przetargowych: 

1.5.2.1.1. Opisy techniczne. 

1.5.2.1.2. Rysunki. 

Rysunki zawarte w Dokumentacjach Przetargowych pozwalają na określenie lokalizacji 

i charakteru robót, są wystarczające do ich wykonania. 

Dokumentacja zawiera: 

1. Opis techniczny 

2. Obliczenia techniczne 

3. Rysunki 

 

1.5.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i STWiORB. 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe przekazane przez 

zarządzającego realizacją umowy, wymagania dla Wykonawcy stanowią część Umowy, a 

wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak 

jakby zawarte były w całej Dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 

następująca kolejność ich ważności: 

 Specyfikacje Techniczne; 

 Dokumentacja Projektowa. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach 

Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który 

dokona odpowiednich poprawek. 

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i STWiORB. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i ST będą uważane za wartości docelowe, 

od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
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materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność 

z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 

Projektową lub STWiORB, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 

materiały zostaną niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy. 

W czasie trwania budowy Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 

wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające oraz dojazd do placu budowy. Wykonawca 

zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych znaków, dla których jest to 

nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści 

przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inwestorem. Koszt zabezpieczenia terenu 

budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 

 

1.5.5. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji napowierzchni i za urządzenia podziemne, 

w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie 

rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie położenia 

instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora nadzoru, władze 

lokalne, oraz użytkowników innych sieci i właścicieli gruntów o zamiarze rozpoczęcia robót. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inwestora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 

spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 

podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 

1.5.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać. aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych., szkodliwych dla zdrowia oraz 

nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 

utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 

ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia bezpieczeństwa 
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publicznego. Uznaje się. że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają zapłacie i są uwzględnione w cenie kosztorysowej. 

 

1.5.7. Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie urządzenia i materiały 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez 

inspektora nadzoru. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. 

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w 

zadowalającym stanie przez cały czas do momentu odbioru końcowego. 

 

 

 

1.5.8. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 

i miejscowe oraz przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i 

będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 

opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inwestora o swoich 

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne stosowne dokumenty. 

 

1.6. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych; 

45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego; 

45317300-5 Elektryczne urządzenia rozdzielcze; 

32410000-0 Lokalna sieć komputerowa; 

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach; 

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania orz instalacji; 

45314310-7 Układanie kabli; 

45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania; 

45314200-3 Instalowanie linii telefonicznych. 

 

2. MATERIAŁY 
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2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 

i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę. 

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 

Kontraktu, wymaganiami i warunkami Specyfikacji Technicznych i poleceniami Inżyniera. 

 

2.2. Złącze kablowe 

Złącze kablowe ZK-1 o obudowie OZ o głębokości 245mm. Materiał izolacyjny, 

trudnopalny, samogasnący kompozyt (poliester + włókno szklane). Odporne na działanie 

warunków atmosferycznych i UV.   

2.3. Rozdzielnica nN: RG i TB 

Rozdzielnice o IP30, 24 i 36 modułowe 

Charakterystyka techniczna: 

Prąd znamionowy ciągły: In 100A 

Napięcie znamionowe łączeniowe : Un=400V 

Napięcie znamionowe izolacji: Ui=500V 

Klasa ochronności : I 

2.4. Przewody 

Przewody miedziane typu YDY, 750V z żyłą ochronną. YDY to przewód 

elektroenergetyczny do układania na stałe, z żyłami miedzianymi jednodrutowymi, o izolacji i 

powłoce polwinitowej PVC, o przekroju okrągłym, w kolorze białym. 

Przewody elektryczne YDY przeznaczone są do pracy w otoczeniu o temperaturze od -40°C 

do +70°C i wilgotności względnej do 100% oraz do układania na stałe w urządzeniach 

elektroenergetycznych. 

 

2.5. Szafy teleinformatyczne 
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Szafa teleinformatyczna 600mm/800mm/1610mm 32U 

 szafa posadowiona na cokole o wymiarach 600mm/800mm/1610 wysokość 32U,  

 dwie pary belek nośnych 19", 

 panel wentylacyjny montowany w dachu szafy, wyposażony w 4 wentylatory  

z termostatem, 

 stopień́ ochrony IP 20 zgodnie z normą PN-EN 60 (nie dotyczy przepustów 

szczotkowych), 

 szkielet, dach, osłony, drzwi, cokół – malowane farbą proszkową w kolorze RAL 9005, 

 drzwi przednie i tylne blaszane z perforacją, wyposażone w zamki trzypunktowe 

z uchwytem wychylnym,  

 osłony boczne z blachy pełnej, 

 dach z otworami kablowymi zakrytymi wyłamywaną zaślepką̨, 

 listwa uziemienia, 

 

wyposażenie:  

 

 Zasilacz UPS Eaton 9PX 2200W RT2U (wieża/stelaż 2U) z kartą sieciową, 

 BYPASS - Eaton MBP3KID akcesorium do zasilaczy bezprzerwowych (UPS), 

 Eaton 9PXEBM72RT2U dodatkowy moduł (EBM) 72V 2U, 

 Przełącznik sieciowy Cisco Catalyst C9300L-24T-4G - przełącznik - 24 porty, 

 Listwa 19” 8 gniazd z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym, 

 Czujnik zaniku fazy, 

 Przekaźnik kontroli 230V F&F PK-1, 

 Czujki magnetyczne SATEL B-3 – 4 szt. w szafie RACK 

 Półka stała 1U mocowana na belkach nośnych, RAL 9005, 

 Zaślepki płyty dolnej, górnej lub dachu pełna, RAL 9005, 

 Zaślepki płyty dolnej, górnej lub dachu z przepustem szczotkowym, RAL 9005, 

 Listwa zasilająca – 1 szt. 

 Gniazda z bolcem – 6  

 Podświetlany wyłącznik, 

 Napięcie znamionowe - 230 V AC, 

 Maksymalne obciążenie - 16 A / 3680 W, 

 Stopień́ ochrony - IP 20 

 Kabel zasilający 3 m, czarny, przekrój przewodów 2,5 mm2 - listwa zasilająca 

 2 – 1 szt. 

2.6. Szafa teleinformatyczna 800mm/800mm/1833mm 32U 

Szafa na regulowanych stopkach o wymiarach 800mm/800mm/1833mm 32U;  

 dwie pary belek nośnych 19";  

 panel wentylacyjny montowany w dachu szafy, wyposażony w 4 wentylatory  

z termostatem;  

 stopień ochrony IP 20 zgodnie z normą PN-EN 60 (nie dotyczy przepustów 

szczotkowych);  

 szkielet, dach, osłony, drzwi, cokół – malowane farbą proszkową;  
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 drzwi przednie i tylne blaszane z perforacją, wyposażone w zamki trzypunktowe 

z uchwytem wychylnym,  

 osłony boczne i tylna z blachy pełnej;  

 dach z otworami kablowymi zakrytymi wyłamywaną zaślepką̨;  

 listwa uziemienia;  

wyposażenie:  

 Zasilacz UPS Eaton 9PX 2200W RT2U (wieża/stelaż 2U) z kartą sieciową, 

 BYPASS - Eaton MBP3KID akcesorium do zasilaczy bezprzerwowych (UPS), 

 Eaton 9PXEBM72RT2U dodatkowy moduł (EBM) 72V 2U, 

 Przełącznik sieciowy Cisco Catalyst C9300L-24T-4G - przełącznik - 24 porty, 

 Listwa 19” 8 gniazd z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym, 

 Czujnik zaniku fazy, 

 Przekaźnik kontroli 230V F&F PK-1, 

 Czujki magnetyczne SATEL B-3 – 4 szt. w szafie RACK 

 Półka stała 1U mocowana na belkach nośnych, RAL 9005, 

 Zaślepki płyty dolnej, górnej lub dachu pełna, RAL 9005, 

 Zaślepki płyty dolnej, górnej lub dachu z przepustem szczotkowym, RAL 9005, 

 Listwa zasilająca – 1 szt. 

 Gniazda z bolcem – 6  

 Podświetlany wyłącznik, 

 Napięcie znamionowe - 230 V AC, 

 Maksymalne obciążenie - 16 A / 3680 W, 

 Stopień́ ochrony - IP 20 

 Kabel zasilający 3 m, czarny, przekrój przewodów 2,5 mm2 - listwa zasilająca 

 2 – 1 szt. 

2.7. Okablowanie światłowodowe  

Zewnętrzny kabel światłowodowy jednodomowy 6-włóknowy (stosowany w 

światłowodowych połączeniach szkieletowych)  

 kabel zewnętrzny;  

 klasa włókna G.652.D;  

 kategoria kabla wg ISO11801 ed.2.2 - OS2;  

 konstrukcja kabla wg DIN VDE 0888 - A-DQ(ZN)B2Y;  

 powłoka zewnętrzna wodoodporna, bezhalogenowa;  

 budowa kabla – centralna luźna tuba;  

 ochrona przeciw gryzoniom;  

 klasyfikacja ogniowa powłoki zewnętrznej – LSZH;  

 standardy klasyfikacji ogniowej: 

 IEC 60332-1 test na rozchodzenie się ognia; 

 IEC 60754-2 test na stopień́ kwasowości gazów; - IEC 61034 test na gęstość́ 

zadymienia.  

2.8. Panel światłowodowy:  
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 panel wysokości 1U,  

 obsługa do 48 portów SC Duplex (max. 96 włókien światłowodowych),  

 elastyczna konstrukcja panel pozwalająca na przyszłe rozbudowy/migracje sieci,  

 tj. panel umożliwiający obsługę̨ jednocześnie: 

 łączy optycznych minimum SC, LC, E2000 w wersji spawanej i pre-terminowanej, 

 łączy miedzianych kategorii 5,6 lub 6A, dowolnej mieszanki wyżej wymienionych 

łączy,  

 konstrukcja panel umożliwiająca jego obsługę̨ od przodu, co wydatnie usprawnia jego 

obsługę̨ w sytuacji ograniczonego dostępu do szafy z innych stron,  

 panel posiadający duże, wymienialne pola opisowe pozwalające na etykietowanie 

połączeń́.  

 

 

2.9. Kaseta światłowodowa do paneli:  

 kasety zapewniające min. R35 promienia gięcia włókien wewnątrz kasety,  

 kaseta umożliwiająca germinację włókien na następujących złączach optycznych SC 

Duplex,  

 kasety o konstrukcji pozwalającej uzyskać́ maksymalną elastyczność́ rozumianą jako:  

 obsługa zarówno łączy pre-terminowanych jak i spawanych, 

 tacka spawów musi mieć́ możliwość́ wykonania rezerwy ok, 1,5m włókien z kabla 

instalacyjnego oraz min 2m pigtaili w ramach kasety 

 możliwość wprowadzania kabla zarówno pod kątem 90o jak i 45o, 

 możliwość wykonania ok 2m rezerwy luźnej tuby w ramach kasety,  

 kasety stanowiące kompletne rozwiązanie gotowe do wykonania spawów, w skład 

kompletu wchodzą̨:  

- komplet pigtaili, 

- komplet adapterową połączeniowych, 

 tacka spawowa, 

 magazynki spawów, 

 komplet osłonek termokurczliwych lub alternatywnych, - system bezpiecznego 

wprowadzenia kabla do kasety.  

2.10. Adaptery światłowodowe:  

 zastosowane w adapterach połączeniowych tuleje ceramiczne,  

 adaptery oraz złącza stosowane w panelu z automatycznie zamykanym prześwitem 

włókna, 

 adaptery światłowodowe wyposażone w półprzezroczyste zaślepki 

przeciwkurzowe,  

 możliwość kodowania kolorem oraz zabezpieczenie złączy przed 

nieautoryzowanym dokonaniem połączenia oraz rozłączenia,  

 kolorystyka adapterów połączeniowych umożliwiająca identyfikację kabli 

światłowodowych i być zgodna z ISO11801 ed.2.2 tj: dla jednomodów PC 

niebieski.  
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2.11. Złącza światłowodowe:  

 IL (strata wtrąceniowa) oraz RL (strata odbiciowa) zgodnie z ISO/IEC 11801 ed. 2.2. 

mierzonych metodą zgodnie z IEC 61300-3-34 dla IL oraz IEC 61300-3-6 dla RL,  

 ferule złączy ceramiczne,  

 możliwość kodowania kolorem oraz zabezpieczenie złączy przed nieautoryzowanym 

dokonaniem połączenia oraz rozłączenia, 

 parametry wydajnościowe:  

 rodzaj obsługiwanych włókien – jednomod, 

 klasyfikacja złączy wg IEC 61753-1 – grade D, 

 średnie straty wtrąceniowe (IL)[dB] zgodnie z IEC 61300-3-34 - ≤0,5, - straty 

wtrąceniowe (RL) [dB] Zgodnie z IEC 61300-3-6 - ≥35.  

 

2.12. Okablowanie miedziane Kabel instalacyjny S/FTP kat.6  

 kategoria 6; 

 kategoria 6A;  

 ekranowanie S/FTP;  

 częstotliwość transmisji 650 MHz;  

 średnica żył [AWG] 23; 

 max. średnica kabla 7,6mm; 

 zgodność ze standardami: 

 ISO/IEC 11801 ed. 2.2;  

 IEC 61156-5 2nd ed.;  

 EN 50173-1; EN 50288-x-1; 

 klasyfikacja ogniowa:  

 LSFRZH 

 IEC 6060332-3-24; 

 IEC 60754-2; IEC 61034.  

2.13. Panel krosowy 1U 48 portów (opcja):  

 panel wysokości 1U w szafie 19”;  

 obsługa do 48 portów,  

 panel umożliwiający kodowanie kolorem,  

 możliwość obsługiwania:  

- łączy miedzianych kategorii 5,6 lub 6A, 

- łączy optycznych minimum SC oraz LC dupleks w wersji pre-terminowanej 

  i spawanej, 

- jednoczesna dowolna mieszanka wyżej wymienionych łączy,  

 możliwość obsługi złączy od przodu,  

 wymienialne pola opisowe pozwalające na etykietowanie połączeń, dodatkowo każdy 

port  
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 musi być ponumerowany,  

 system w skład, którego wchodzi panel musi zapewniać mechaniczne zabezpieczenie 

portów  

 przed nieautoryzowanym wpięciem oraz wypięciem złącza do/z gniazda.  

2.14. Panel krosowy 1U 24 porty:  

 panel wysokości 1U w szafie 19”;  

 obsługa do 24 porty,  

 panel umożliwiający kodowanie kolorem,  

 możliwość obsługiwania:  

 łączy miedzianych kategorii 5,6 lub 6A, 

 łączy optycznych minimum SC oraz LC dupleks w wersji pre-terminowanej i spawanej, 

jednoczesna dowolna mieszanka wyżej wymienionych łączy,  

 możliwość obsługi złączy od przodu,  

 wymienialne pola opisowe pozwalające na etykietowanie połączeń, dodatkowo każdy 

port  

 musi być ponumerowany,  

 system w skład, którego wchodzi panel musi zapewniać mechaniczne zabezpieczenie 

portów  

 przed nieautoryzowanym wpięciem oraz wypięciem złącza do/z gniazda.  

2.15. Moduły przyłączeniowe:  

 możliwość wprowadzania kabla instalacyjnego na wprost (180 ̊) oraz prostopadle (90 ̊),  

 kategoria zastosowanego miedzianego modułu Kat.6A,  

 terminacja żył kabla w module za pomocą technologii IDC,  

 możliwość terminacji żył typu drut jak i linka w rozpiętościach średnic:  

AWG 22- 26 AWG dla drutu;  

AWG 22/7 – 26/7 AWG dla linki;  

 obsługa kabli o średnicy żyły wraz z powłoką do min 1.5 mm, 

 obsługa kabli o średnicy zewnętrznej do 10mm,  

 możliwość terminacji kabla w sekwencji TIA/EIA 568A lub B,  

 obsługa technologii PoE oraz PoE+ (Power Over Ethernet),  

 żyły kabla instalacyjnego w obrębie kontaktu IDC unieruchomione,  

 moduły zgodnie z ISO 11801 ed.2.2. muszą zapewniać minimum 20 krotną 

reterminację,  

 moduły zgodnie z ISO 11801 ed.2.2. muszą zapewniać minimum 750 cykli 

połączeniowych,  

 piny modułowo pokryte warstwą złota o grubości min 0,7 μm,  

 ekranowanie modułu zapewniające ochronę 360 ̊. 

2.16. Kable krosowe:  

 kategoria Kat.6;  

 zakres częstotliwości kabli [MHz] – 650MHz;  
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 rodzaj powłoki – LSFRZH;  

 ekranowanie S/FTP;  

 max. średnica kabla – 6,0mm;  

 średnica przewodu AWG 24/7;  

 klasyfikacja ogniowa:  

- IEC 60332-3-24; - IEC 60754-2; 

- IEC 61034.  

2.17. System SSWiN  

Wewnętrzny sygnalizator optyczny  

 obustronne sterowanie optyką (sygnalizator świetlny) poprzez włączenie/wyłączenie 

przyciskiem. 

 napięcie zasilania do 15VDC. 

W budynku zaprojektowana została centrala SSWiN oraz moduły podcentrali SATEL. Obsługa 

systemu oraz jego zarzadzanie zaplanowane zostało poprzez manipulatory oraz z poziomu 

dedykowanej aplikacji administratora łacącej się̨ poprzez port szeregowy RS/USB. 

Sygnalizacja o wystąpieniu sytuacji zagrożenia będzie realizowana za pośrednictwem 

sygnalizatorów akustycznych wewnętrznych i optyczno-akustycznych zewnętrznych.  

Zakres wykonania SSWiN, dobór materiałów i urządzeń́ oraz opis sposobu wykonania został 

przedstawiony w projekcie wykonawczym.  

2.18. Zabezpieczenia obwodów elektrycznych 

Parametry zabezpieczeń typu S: 

Stopień ochrony: IP2X 

Napięcie: AC 

Częstotliwość: 50Hz 

Charakterystyka wyzwalacza: B, C 

Liczba biegunów: 1, 3 

Prądy znamionowe: zgodnie ze schematami 

3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością 
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Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 

gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami dotyczącymi ochrony środowiska i 

przepisami dotyczącymi ochrony środowiska oraz przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

3.2. Sprzęt do wykonania oświetlenia 

Wykonawca przystępujący do wykonania oświetlenia drogowego winien wykazać się 

możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość 

robót: 

 żurawia samochodowego, 

 samochodu specjalnego linowego z platformą i balkonem, 

 zespołu prądotwórczego przenośnego 2,5 kVA, 

 zagęszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m³/h, 

 koparko-spycharki o ład. 0,15t, 

 wibromłotu elektrycznego lub spalinowego do 3 kW, 

 ciągnika kołowego, 

 samochodu samowyładowczego, 

 lub każdego innego sprzętu zaakceptowanego przez Inwestora 

Roboty instalacyjne mogą być wykonywane ręcznie lub przy użyciu sprzętu 

mechanicznego zaakceptowanego przez Inwestora oraz na odcinkach dopuszczonych przez 

inspektora nadzoru. Przy mechanicznym wykonywaniu robót Wykonawca powinien 

dysponować Sprzętem sprawnym technicznie. Z uwagi na zbliżenia lub skrzyżowania z innymi 

sieciami na odległość do 3 m, roboty ziemne należy bezwzględnie prowadzić ręcznie pod 

nadzorem właścicieli poszczególnych sieci. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie, na jakość wykonywanych robót i własności przewożonych 

materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, STWiORB i wskazaniach przez 

Inwestora, w terminie przewidzianym Kontraktem. 
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 

parametrów technicznych. 

4.2. Transport materiałów 

Wykonawca przystępujący do wykonania oświetlenia winien wykazać się możliwością 

korzystania z następujących środków transportu. 

 samochodu skrzyniowego, 

 przyczepy dłużycowej, 

 samochodu specjalnego linowego z platformą i balkonem, 

 samochodu dostawczego, 

 przyczepy do przewożenia kabli. 

Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone 

przed ich przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu, wydanymi przez 

wytwórcę dla poszczególnych elementów. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za przeprowadzenie robót zgodnie z Kontraktem 

(Umową) oraz za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową, wymaganiami STWiORB, projektu organizacji robót oraz 

poleceniami Inspektora nadzoru, Inwestora, Zarządzającego wykonaniem zadania/inwestycji. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa 

jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót 

zostaną, jeśli wymagać będzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na 

własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora 

nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie (Umowie), Dokumentacji 

Projektowej i w STWiORB, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 
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Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące 

przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 

naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora 

nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 

otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 

ponosi Wykonawca. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji 

Robót oraz Program Zapewnienia Jakości uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą 

wykonywane Roboty. 

Prace ziemne wykonywać ręcznie przy skrzyżowaniu z istniejącym uzbrojeniem, roboty 

należy prowadzić odcinkowo i zgodnie z ustaleniami właścicielu istniejącego uzbrojenia. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zlecić nadzór wszystkim właścicielom 

uzbrojenia podziemnego na omawianym terenie. 

Dokładną lokalizację urządzeń podziemnych należy ustalić przy pomocy wykopów 

kontrolnych wykonywanych ręcznie i pod nadzorem użytkowników. 

Wszelkie roboty w pobliżu uzbrojenia podziemnego wykonywać pod nadzorem 

użytkowników, stosując się do ich zaleceń odnośnie zabezpieczeń urządzeń. 

Prace związane z remontem instalacji powinny być realizowany zgodnie z aktualnie 

obowiązującymi przepisami ochrony przeciwporażeniowej w urządzeniach 

elektroenergetycznych oraz instrukcją montażu tych urządzeń oraz dokumentacją techniczno-

ruchową. Wykonawca opracuje powykonawczą inwentaryzację geodezyjną i techniczną. 

Za prawidłowe wykonanie części budowlanej i wyposażenie w instalacje ogólne 

pomieszczeń odpowiedzialny jest wykonawca prac budowlano-instalacyjnych. Przed 

przystąpieniem do montażu wyposażenia należy sprawdzić zgodność wykonanej adaptacji z 

wymaganiami w niniejszym projekcie. 

Wykonawca powinien opracować i przedstawić do akceptacji Zamawiającemu 

harmonogram robót, zawierający okresy wyłączeń z rozróżnieniem na poszczególne instalacje 

stanowisk uzbrojonych. Wykonawca winien wykonywać prace budowlane w sposób, w którym 

przerwa bez napięciowa jest jak najkrótsza i w czasie, kiedy brak zasilania jest najmniej 

uciążliwy. W przypadku konieczności przeprowadzenie wyłączeń, które będą uciążliwe, 

Wykonawca winien zapewnić ciągłość zasilania z wykorzystaniem dostępnych metod t.j. 

wykonywaniem przełączeń kierunku, z którego zasilane są obiekty, tymczasowe mufowanie 

kabli zasilających, stosowanie agregatów prądotwórczych. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem. Aby 

osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i 

jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. 

 

6.1.1 Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. Przed 

przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora nadzoru. 

Po wykonaniu instalacji należy przeprowadzić pomiary końcowe okablowania miedzianego  

w celu potwierdzenia spełnienia wymagań dla klasy E Permanent Link. Wyniki pomiarów 

powinny spełniać wymagania normy PN-EN50173. 

Całość instalacji wykonywać́ zgodnie z normą PL–EN 50174. Wykonać certyfikację 

urządzeń i sieci , przedstawić certyfikat. 

 

 

6.1.2. Atesty jakości materiałów 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta 

stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiałów dla 

których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest 

określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty 

wydane przez producenta. Jeśli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie 

materiały zostaną odrzucone. 

 

6.1.3. Księga obmiaru. 

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w 

jednostkach przyjętych w wycenionym ślepym kosztorysie i wpisuje do księgi obmiaru. 

 

6.1.4. Pozostałe dokumenty budowy. 

Do dokumentów budowy zalicza się następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
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b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

d) protokoły odbioru robót. 

e) protokoły z narad i ustaleń. 

f) korespondencję na budowie. 

6.1.5. Przechowywanie dokumentów budowy. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 

będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 

Zamawiającego. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić, czy materiały, które będą użyte do 

budowy linii posiadają zaświadczenia o jakości lub Deklaracje Zgodności. Po skompletowaniu 

materiałów przy stanowiskach wbudowania należy wzrokowo ocenić ich stan. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z 

Dokumentacją Projektową i STWiORB, w jednostkach ustalonych w wycenionym ślepym 

kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 

nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym 

terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 

(opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w STWiORB nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 

poprawione według konstrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 

przeprowadzany z częstością wymaganą przez Wykonawcę lub Inspektora nadzoru. 

 

7.1.1. Zasady określania ilości robót i materiałów. 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 

obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 
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7.1.2. Czas przeprowadzenia obmiaru. 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a 

także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany wykonawcy robót. 

Obmiar robót zanikowych przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 

podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru 

oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary 

skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi w księdze obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich STWiORB, roboty podlegają następującym 

etapom odbioru, dokonywanych przez Inspektor nadzoru przy udziale Wykonawcy: 

a) Odbiorowi robót zanikowych i ulegających zakryciu, 

b) Odbiorowi częściowemu, 

c) Odbiorowi końcowemu, 

d) Odbiorowi ostatecznemu. 

e) Odbiór robót zanikowych 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 

zanikowych i ulegających zakryciu będzie dokonany z czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 

dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 

budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 

budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
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przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, STWiORB i 

uprzednimi ustaleniami. 

 

8.3. Odbiór częściowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się według zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

8.4. Odbiór końcowy robót. 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 

końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 

bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbiór końcowy 

robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych. licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów o których 

mowa w punkcie 8.5. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez 

Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty 

dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 

pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i 

STWiORB. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 

przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikowych i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 

wykonania robót uzupełniających i poprawkowych. W przypadkach nie wykonania 

wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja przerwie swoje 

czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową 

i STWiORB z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 

obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 

wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych. 

 

8.5. Dokumenty do odbioru końcowego robót 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół 

odbioru końcowego robót sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
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dokumenty: 

 Dokumentację powykonawczą, 

 Specyfikacje Techniczne, 

 uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikowych i 

ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 

 dzienniki budowy i księgi obmiaru, 

 wyniki pomiarów kontrolnych, 

 atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

 powykonawczą dokumentację geodezyjną obiektu, 

 inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z 

Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone 

przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. W 

przypadku niezgodności, choć jednego elementu robót z wymaganiami, roboty uznaje się za 

niezgodne z Dokumentacją Projektową i Wykonawca zobowiązuje się do ich poprawy na 

własny koszt. 

8.6. Odbiór ostateczny. 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 

ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

odbioru końcowego. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 



24 

 

Płatność za wykonanie sieci oświetleniowej należy przyjmować zgodnie z Dokumentacją 

Projektową na podstawie obmiaru robót, atestów produktów materiałów oraz oceny jakości 

wykonywanych robót. 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Płaci się za jednostkę obmiarową i budowy oświetlenia drogowego. Cena jednostkowa jest ceną 

uśrednioną dla założonego sposobu wykonania i obejmuje wykonanie montażu kompletnego 

punktu oświetlenia solarnego w skład którego wchodzi: 

 opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia 

Jakości, 

 zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 

 zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów, 

 zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania 

robót lub wynikających z przyjętej technologii robót, 

 prace pomiarowe i przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, 

 roboty ziemne, 

 opłaty za składowanie, 

 wykonanie wykopów, 

 wykonanie przekopów kontrolnych, 

 oznakowanie robót, 

 montaż oprawy, 

 wykonanie zasypek, 

 rozbiórka i odtworzenie nawierzchni związanych z przebudową a nie ujętych w innych 

branżach, 

 wykonanie robót odtworzeniowych związanych z przebudową a nie ujętych w innych 

branżach, 

 podłączenie do sieci zgodnie z Dokumentacją Projektową i STWiORB, 
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 przeprowadzenie prób i konserwowanie urządzeń w okresie gwarancji, 

 uporządkowanie terenu robót; wywóz odpadów na wysypisko wraz z kosztami 

utylizacji lub na miejsce przystosowane do składowania poza terenem budowy, 

 wykonanie wszelkich niezbędnych badań i prób. 

 Inne niezbędne prace. 

9.3. Zakres robót 

13. Budowa szkieletowego (międzybudynkowego) oraz pionowego 

(wewnątrzbudynkowego) okablowania światłowodowego.  

14. Budowa okablowania strukturalnego klasy EA w wersji ekranowanej na potrzeby sieci 

teleinformatycznej oraz systemu SSWiN oraz ppoż w budynkach „Stanowisk 

uzbrojonych” ZK Kamińsk.  

15. Budowa punktów dystrybucyjnych sieci teleinformatycznej:  

 BPD-1 – Budynkowy Punkt Dystrybucyjny „Stanowisko uzbrojone nr 1” – parter; 

 BPD-2 – Budynkowy Punkt Dystrybucyjny – „Stanowisko uzbrojone nr 2” – parter; 

 BPD-3 – Budynkowy Punkt Dystrybucyjny – „Stanowisko uzbrojone nr 3” – parter;  

 BPD-4 – Budynkowy Punkt Dystrybucyjny – „Stanowisko uzbrojone nr 4” – parter;  

 BPD-5 – Budynkowy Punkt Dystrybucyjny – „Stanowisko uzbrojone nr 5” – parter;  

 BPD-6 – Budynkowy Punkt Dystrybucyjny – „Stanowisko uzbrojone nr 6” – parter;  

 BPD-7 – Budynkowy Punkt Dystrybucyjny – „Stanowisko uzbrojone nr 7” – parter;  

16. Dobór wyposażenia Głównego Punktu Dystrybucyjnego, w tym dobór systemu alarmu, 

systemu kontroli typu „Czata”; 

17. Dobór urządzeń i modułów central systemu SATEL; 

18. Dobór urządzeń monitoringu kamer zew. CCTV; 

19. Dobór urządzeń modułów systemu ppoż; 

20. Dobór urządzeń monitorujących ruch; 

21. Dobór urządzeń monitorujących zalanie powierzchni; 

22. Dobór urządzeń aktywnych sieci teleinformatycznej; 

23. Dobór urządzeń sieci telefonicznej; 

24. Dobór zasilaczy i modułów awaryjnych UPS punktów dystrybucyjnych 

25. Dobór okablowania elektrycznego, 
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26. Spawanie kabli światłowodowych. 

Planowany zakres ingerencji w infrastrukturę̨ teleinformatyczną 

W ramach zapewnienia infrastruktury teleinformatycznej przewiduje się̨ wymianę 

i przebudowę infrastruktury teleinformatycznej w celu umożliwienia współpracy z systemem 

teleinformatycznym ZK, przebudowę infrastruktury telekomunikacyjnej i informatycznej 

umożliwiającej podłączenie telefonów abonenckich, czujek oraz monitoringu zewnętrznego 

CCTV. Infrastruktura telekomunikacyjna jak i sprzęt informatyczny muszą być́ dedykowane 

na potrzeby systemu ZK. 

 

Planowana modernizacja istniejącej infrastruktury teleinformatycznej, tj.: 

 modernizację punktu dystrybucyjnego na parterze, 

 demontaż starej instalacji logicznej w remontowanym obszarze stanowiska 

uzbrojonego, 

 wykonanie (wymianę̨) torów kablowych dla sieci logicznej, oraz telefonii abonenckiej; 

 wymianę̨ instalacji logicznej i doprowadzenie jej do zmodernizowanego  

punktu dystrybucyjnego na parterze oraz pomieszczeń znajdujących się na 2 piętrze SU; 

 zainstalowanie nowej szafy teleinformatycznej 32U w punkcie dystrybucyjnym; 

 rozszycie kabli logicznych na patch panelach; 

 montaż patch paneli, organizerów poziomych w punktach dystrybucyjnym oraz gniazd 

logicznych na tymczasowych stanowiskach obsługi, 

 montaż instalacji SSWiN, centrali i czujek dymu i ciepła, czujek zalania, rozszerzeń 

modułów INT-PP; 

 czujek bocznych magnetycznych, przekaźników kontroli, czujników zaniku faz, czujek 

ruchu, 

 wykonanie pomiarów nowej instalacji logicznej,  

 wykonanie przyłączy światłowodowych do punktu dystrybucyjnego,  

 wykonanie przyłącza energetycznego do szafy teleinformatycznej,  

 montaż nowego UPS-a w szafie RACK, 

 montaż i podłączenie urządzeń aktywnych oraz pasywnych w szafie RACK,  

 ułożenie okablowania strukturalnego, 
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 demontaż starej instalacji logicznej w pomieszczeniach stanowisk uzbrojonych 

 montaż gniazd logicznych na docelowych stanowiskach, 

 instalacja systemu alarm-nadz. „CZATA 

 Instalacja sygnalizacji optyczno-dźwiękowej (kogut)”, 

9.4. Wykaz istniejących obiektów  

W pobliżu budowanych instalacji elektrycznych nie ma obiektów stanowiących 

potencjalnego zagrożenia. 

9.5. Elementy zagospodarowania terenu 

W pobliżu terenu budowy występują urządzenia i instalacje, które może być zagrożeniem 

w trakcie prac budowlanych i elektrycznych. 

9.6. Informacja o prowadzeniu instruktażu pracowników 

Pracownicy biorący udział w remoncie stanowisk uzbrojonych, mają być przeszkoleni 

pod względem BHP. Przeprowadzenie i zakres instruktażu ma obejmować zapoznanie 

pracowników z: zasadami pracy przy urządzeniach energetycznych, zasadami stosowania 

odzieży ochronnej i środków ochrony osobistej, zasadami bezpiecznej pracy na stanowisku, 

zasadami bezpiecznej pracy na wysokości oraz na rusztowaniach. 

9.7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym 

z wykonywania robót budowlanych 

 Zaleca się organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami 

bezpieczeństwa i higieny pracy, 

 Należy zapewnić pracownikom odzież ochronną i sprzęt ochrony osobistej oraz 

dopilnować, aby te środki były stosowane zgodnie z przeznaczeniem, 

 Zaleca się wykonywanie prac przy urządzeniach elektrycznych wyłączonych spod 

napięcia  

 Prowadzenie prac w obrębie pasa drogowego wymaga przestrzegania zaleceń 

zawartych w „Projekcie Organizacji Ruchu”. 

 Apteczka pierwszej pomocy. 

 Telefon komórkowy na placu budowy umożliwiający wezwanie pomocy 
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 Przy robotach związanych z wykopami związanymi ułożeniem kabli oraz umocowania 

konstrukcji wsporczych, zaleca się wyraźne oznakowanie („WYKOPY”) i ogrodzenie 

miejsca robót. 

9.8. Przechowywanie i transport materiałów niebezpiecznych 

Do remontu instalacji elektrycznych i teletechnicznych, nie przewiduje się materiałów 

niebezpiecznych. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

Normy: 

- N SEP-E-001 "Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa", 

- N SEP-E-004 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa", 

- pakiet norm PN-IEC 60364 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”, 

- PN-76/E-05125 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”, 

- PN-EN 60439-1: 2003 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – Zestawy badane w 

pełnym i niepełnym zakresie badań typu, 

- PN-EN 60439-5: 2007 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – Wymagania dotyczące 

zestawów do rozdziału energii w sieciach., 

- PN-E-05160-01: 1991 Rozdzielnie prefabrykowane niskonapięciowe. Badania i wymagania., 

- PN-E-05115: 2002 Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym 

od 1 kV., - PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa., 

- PN-EN 60446: 2008 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z 

maszyną, oznaczanie i identyfikacja -- Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo 

cyframi, 

- PN-HD 60364-6-2007(U) Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – część 6-61: 

Sprawdzenie – Sprawdzenia odbiorcze. 

- PN-EN 60715: 2007 Wymiary aparatury rozdzielczej i sterowniczej niskonapięciowej -- 

Znormalizowany montaż na szynach, w celu mechanicznego mocowania aparatury elektrycznej 

w instalacjach rozdzielczych i sterowniczych., 

- PN-EN 60947-1: 2008 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 1: 

Postanowienia ogólne., 
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- PN-EN 60947-3: 2009/A1: 2012 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- 

Część 3: Rozłączniki, odłączniki, rozłączniki izolacyjne i zestawy łączników z bezpiecznikami 

topikowymi., 

- ZN-96/TPSA-002 – Linie optotelekomunikacyjne, 

- ZN-96/TPSA-005 – Kable optotelekomunikacyjne, 

- ZN-96/TPSA-006 – Złącza spawane światłowodów jednodomowych, 

- ZN-96/TPSA-007 – Złączki światłowodowe, 

- ZN-96/TPSA-008 – Linie światłowodowe, 

- ZN-96/TPSA-011 – telekomunikacyjna kanalizacja kablowa, 

- ZN-96/TPSA-012 – kanalizacja pierwotna, 

- ZN-96/TPSA-013 – Kanalizacja wtórna i rurociągi kablowe, 

- ZN-96/TPSA-015 – rury polipropylenowe, 

- ZN-96/TPSA-017 – Rury kanalizacji wtórnej i rurociągu kablowego, 

- ZN-96/TPSA-018 – Rury polipropylenowe (RHDPEp) przepustowe, 

- ZN-96/TPSA-020 – Złączki rur, 

- ZN-96/TPSA-021 – Uszczelki końcówki rur, 

- ZN-96/TPSA-022 – Przywieszki identyfikacyjne, 

- ZN-96/TPSA-023 – Studnie kablowe, 

- ZN-96/TPSA-025 – Taśmy ostrzegawczo-lokalizacyjne, 

- ZN-96/TPSA-027 – Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o żyłach 

metalowych, 

- ZN-96/TPSA-029 – Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powłoce 

polietylenowej, wypełnione, 

- ZN-96/TPSA-030 – Łączniki żył 

- ZN-96/TPSA-031 – Osłony złączowe. 

- ZN-96/TPSA-032 – Łączówki i głowice kablowe, 

- ZN-96/TPSA-033 – Obudowy zakończeń́ kablowych. 

- ZN-96/TPSA-035 – Przyłącze abonenckie i sieć przyłączeniowa, 

- ZN-96/TPSA-036 – Urządzenia ochrony ludzi i instalacji przed przepięciami i przetężeniami 

(ochronniki), 

- ZN-96/TPSA-037 – Systemy uziemiające obiektów telekomunikacyjnych, 

- ZN-96/TPSA-041 – Zabezpieczone pokrywy studni kablowych, dodatkowe (wewnętrzne), 

- BN-89/8984-17/03 – Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. 

- BN-73/8984-06 – Studnie kablowe. Klasyfikacja i wymiary. 
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- PN-T-01001 – Słownictwo telekomunikacyjne. Pojęcia podstawowe. 

- PN/T-01002 – Słownictwo telekomunikacyjne. Teletransmisja przewodowa. 

 

Inne dokumenty 

1) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 

r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz. U. Nr 56, poz. 461) z późniejszymi zmianami,  

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.03.33.270) z 

późniejszymi zmianami,  

3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia, zawierającego dane, dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108 poz. 953),  

4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 19.03.2003r. Nr 47 poz. 401),  

5) Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.,  

6) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.05.1996 w sprawie rodzajów 

prac, które powinny być wykonane, przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. nr 62 poz. 288 wraz 

z późna. zmianami),  

7) Dz. U. 93/55/250 Ustawa z dn. 03.04.1993 „O badaniach i certyfikacji”,  

8) Dz. U.00.5.53 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. wraz z późn. 

zmianami w sprawie wykazu wyrobów wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów 

importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo służących 

ochronie lub ratowaniu życia, zdrowa lub środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji 

na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi 

wystawiania przez producenta deklaracji zgodności,  

9) Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 r w 

sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadanych kwalifikacji przez osoby zajmujące się 

eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 r., nr 89 poz 828 wraz z późn. zmianami), 

10) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych (Dz. U. nr 80 z 1999r., poz. 912). 

11) Projekt techniczny „Remont stanowisk uzbrojonych w Zakładzie Karnym Kamińsku” 

branża elektryczna i teletechniczna, kwiecień 2022 r. 
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