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Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKOW ZAMOWIENIA

do przetargu nieograniczonego na wykonanie Inwestycji pn.:

»Zaprojektowanie i wykonanie centrum rehabilitacji spotfeczno-
leczniczej na terenie Mazowieckiego Szpitala Wojewodzkiego
Drewnica Sp. z 0.0.”

w ramach Projektu ,Poprawa funkcjonalnosci i efektywnosci kosztowej leczenie
psychiatrycznego w Mazowieckim Szpitalu Wojewddzkim Drewnica”

wspoffinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi
Priorytetowej VI ,JakoS¢ Zycia”, Dziatania 6.1 ,Infrastruktura ochrony zdrowia” Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

[Znak sprawy:15/PN/2020]

Zamawiajacy:
Mazowiecki Szpital Wojewodzki Drewnica Sp. z o.0.
ul. Rychlinskiego 1
05-091 Zgbki

Data:.... 5 o.coeeees 12.2020 r. Zatwierdzam:
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Zataczniki:

1) Formularz ofertowy

2) Oswiadczenie wstepne (wzor)

3) Wykaz robét budowlanych

4) Wykaz osob

5) Wazér umowy, wraz z zatgcznikami

6) Oswiadczenie dot. art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP
7) Program Funkcjonalno-Uzytkowy(PFU)

8) Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

9) Wykaz rozwigzan rownowaznych
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¢ DEFINICJE - ilekro¢ w SIWZ uzyto okreslenia: ¢

dni robocze — nalezy przez to rozumie¢ dni od poniedziatku do pigtku, z wytgczeniem dni
ustawowo wolnych od pracy;

dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje projektowg
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi zgodnie z Prawem budowlanym;

dokumentacja projektowa — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje opracowang przez
Projektanta na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t. j. Dz. U.
z 2013 r., poz. 1129), okreslong w Prawie budowlanym;

dokumentacja techniczna — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje opisujgca Inwestycje,
w tym w zakresie parametrow technicznych i uzytkowych;

dziennik budowy — nalezy przez to rozumie¢ dokument zgodny z wymogami Prawa
budowlanego;

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — nalezy przez to rozumie¢ podmiot, ktory $wiadczy ustugi
inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie odrebnej umowy zawartej z Zamawiajgcym;

Inwestor — nalezy przez to rozumie¢ Zamawiajgcego;
Inwestycja — nalezy przez to rozumiec¢ roboty budowlane i roboty im towarzyszace

obiekt — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany w znaczeniu okre$lonym w art. 3 pkt 1
Prawa budowlanego;

odbiér koricowy — nalezy przez to rozumie¢ odbior Inwestycji, dokonany protokotem odbioru
koncowego;

odbior pogwarancyjny — nalezy przez to rozumie¢ odbior Inwestycji, dokonany protokotem
odbioru pogwarancyjnego, po uptywie okresu gwarancji (rekojmi);

podwykonawca lub dalszy podwykonawca — nalezy przez to rozumie¢ osobe fizyczng, osobe

prawng lub jednostke organizacyjng nieposiadajgca osobowosci prawnej, posiadajgca zdolno$é

prawnag, ktora:

a) zawarta z Wykonawcg, podwykonawcg lub dalszym podwykonawcyg zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci robét budowlanych
stuzgcych realizacji przez Wykonawce przedmiotu umowy zawartej z Zamawiajgcym albo

b) zawarta z Wykonawcg, podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg zamoéwienia na roboty
budowlane przediozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, stanowigce czes¢ zamowienia publicznego objetego niniejszym
postepowaniem, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5%
wartosci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego (nie dotyczy uméw o podwykonawstwo
o wartosci wiekszej niz 50.000 zt);

Prawo budowlane — nalezy przez to rozumie¢ - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(t.j.: Dz.U. 22020 r., poz. 1333 ze zm.),
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projekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje techniczng obejmujgca zestaw
dokumentow, opisow, zestawien i rysunkéw, wykonang zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1609);

protokof odbioru koricowego — nalezy przez to rozumie¢ protokdt potwierdzajgcy dokonanie
odbioru koncowego Inwestycji, podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego,
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Wykonawce;

protokof odbioru pogwarancyjnego — nalezy przez to rozumie¢ protokdt potwierdzajgcy
dokonanie odbioru po okresie gwarancji i rekojmi, podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Wykonawce;

sifa wyzsza — nalezy przez to rozumie¢ zdarzenie, ktérego Strony nie mogly przewidziec,

ktoremu nie mogly zapobiec, ani ktéremu nie mogag przeciwdziata¢, a ktére uniemozliwia

Wykonawcy wykonanie w czesci lub w catosci jego zobowigzan. Sita wyzsza obejmuje

w szczegolnosci, nastepujace zdarzenia:

1. wojna, dziatania wojenne, dziatania wrogow zewnetrznych;

2. terroryzm, rewolucja, przewroét wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

3. skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiatdw wybuchowych, skazenie radioaktywne,
z wyjatkiem tych, ktore moga by¢ spowodowane uzyciem ich przez Wykonawce;

4. Kleski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trzesienie ziemi;

5. bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niz pracownicy Wykonawcy
i jego podwykonawcow;

6. inne wydarzenia losowe;

teren budowy — nalezy przez to rozumie¢ teren pozostajgcy we wiadaniu Zamawiajgcego,
udostepniony Wykonawcy na mocy zawartej umowy w celu realizacji Inwestycji;

umowa (umowa z Wykonawcg Inwestycji) — nalezy przez to rozumie¢ umowe, ktora zostanie
zawarta przez Zamawiajgcego z Wykonawcg w wyniku rozstrzygniecia niniejszego postepowania
0 udzielenie zamowienia publicznego;

ustawa PZP — nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamoéwien
publicznych (t. j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.);

Wykonawca — nalezy przez to rozumie¢ podmiot, ktéry ubiega sie o udzielenie zamoéwienia
publicznego objetego niniejszg SIWZ, ziozyt oferte lub zawart umowe w sprawie zamowienia
publicznego;

wada — nalezy przez to rozumie¢ wady okreslone w art. 556 Kodeksu cywilnego (KC);

zakonczenie Inwestycji — nalezy przez to rozumie¢ ukonczenie przez Wykonawce catkowicie
i pod kazdym wzgledem wszystkich robot i prac objetych przedmiotem Umowy oraz dokonanie
przez Wykonawce w imieniu Zamawiajgcego wszelkich zgloszen i uzgodnien oraz uzyskanie
przez Wykonawce w imieniu Zamawiajgcego i przekazanie Zamawiajgcemu wszelkich
ostatecznych i bezwarunkowych decyzji i zezwolen koniecznych do dopuszczenia Inwestycji
do uzytkowania, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.(jezeli dotyczy)
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ZAMAWIAJACY:

Nazwa Mazowiecki Szpital Wojewoédzki Drewnica Sp. z o.0.
Adres siedziby ul. Rychlinskiego 1, 05-091 Zabki

Telefon 2241970 02

Faks 224197004

Adres strony internetowej | www.drewnica.pl

https://platformazakupowa.pl/pn/drewnica

e-mail sekretariat@drewnica.pl

Osoba upowazniona do | Krzysztof Janiga

kontaktow

Nr REGON 142256270

Nr NIP 1251556511

Dni i godziny pracy | Od poniedziatku do pigtku w godz. 07.30 — 15.05

Zamawiajacego

TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA:

Postepowanie prowadzone jest zgodnie z ustawg PZP, w trybie przetargu nieograniczonego
o warto$ci szacunkowej nie przekraczajgcej wyrazong w ztotych réwnowartos¢ kwoty

5 350 000 euro o na platformie zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/drewnica.

1:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

Przedmiotem zamowienia jest ,,Zaprojektowanie i wykonanie centrum rehabilitacji
spofeczno-leczniczej na terenie Mazowieckiego Szpitala Wojewddzkiego Drewnica
Sp. zo0.0.”
Szczegotowy opis przedmiotu zamoéwienia, w tym parametry zadania inwestycyjnego i
szczegoty rozwigzan technicznych, zawarty jest w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym
(PFU) stanowigcym zat. nr 7 do SIWZ).
Zamawiajgcy informuje, iz z uwagi na ryczattowy charakter wynagrodzenia, przedmiary
robét majg jedynie charakter pogladowy i pomocniczy. Wykonawca zobowigzany jest do
doktadnego sprawdzenia, przeanalizowania i skalkulowania ilosci rob6t do wykonania
wedtug dokumentacji projektowej. Brak wskazania w przedmiarze robot koniecznych do
wykonania, a wynikajgcych z dokumentacji projektowej nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku ich wykonania na podstawie dokumentacji projektowej z zachowaniem
wymagan specyfikacji technicznej, w ramach wynagrodzenia ryczattowego. Wykonawca
zobowigzany jest do obliczenia wynagrodzenia ryczattowego na podstawie wiedzy
technicznej, dokumentacji projektowej, wtasnej oceny z uwzglednieniem wszystkich
niezbednych prac budowlanych do wykonania Inwestycji.
4. Miejsce realizacji Inwestycji: 05-091 Zabki, ul. Rychlinskiego 1 dz. ew. nr 1 obr.
0012 wojewodztwo mazowieckie.
Przedmiot zamoéwienia we Wspdélnym Stowniku Zaméwien (CPV) okreslony jest kodami:

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

77211500-7 - Ustugi pielegnacji drzew (przesadzania)

45112720-8 - Roboty w zakresie ksztattowania terenéw sportowych i rekreacyjnych
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45233260-9 - Roboty budowlane w zakresie drég pieszych

45223800-4 - Montaz i wznoszenie gotowych konstrukciji

45340000-2 - Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego
77310000-6 - Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenéw zielonych
77314100-5 - Ustugi w zakresie trawnikow

Przedmiot zamowienia nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym

w szczegolnosci z:

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.).: Dz.U. 2020 poz. 1333 ze zm.),

2) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j.. Dz.U. 2020 poz.
1219 z pdzn. zm.),

3) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2020 poz. 55),

4) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j.: Dz.U. 2020 poz. 310 z p6Zn. zm.),

5) Ustawa z dnia 12 grudnia 2003r. o ogdélnym bezpieczenstwie produktow (t.j.: Dz.U.
2016 poz. 2047 ze zm.),

6) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (t).:
Dz.U. 2019 poz. 1065 ze zm.),

7) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesénia 2020 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1609

8) Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126),

9) Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okre$lenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2004 nr 130
poz. 1389), - 22 -

10) Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(tj.: Dz.U. 2013 poz. 1129),

11) Ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (t.j.: Dz.U. 2019
poz. 1843 z p6Zzn. zm.),

12) PN-EN 1271:2015-01 - Sprzet boiskowy - Sprzet do siatkéwki - Wymagania
funkcjonalnosci i bezpieczenstwa, metody badan,

13) PN-EN 1270:2006 - Sprzet boiskowy - Sprzet do koszykéwki - Wymagania
funkcjonalnosci i bezpieczenstwa, metody badan,

14) PN-EN 1510:2006 - Sprzet boiskowy - Sprzet do tenisa - Wymagania
funkcjonalnosci i bezpieczenstwa, metody badan

15) PN-EN 14877:2014-02- Nawierzchnie syntetyczne niekrytych terenéw sportowych —
Specyfikacja. dokumentacjg techniczng (w tym projektowg), zasadami sztuki
budowlanej i wiedza techniczng oraz warunkami okreslonymi w Wzorze umowy,
stanowigcym integralng czes¢ SIWZ.

Minimalny wymagany okres gwarancji i rekojmi na przedmiot zamoéwienia: 60 miesigcy

liczac od daty podpisania bez zastrzezen protokotu odbioru koricowego, a w przypadku

wyznaczenia w protokole odbioru koricowego terminu na usuniecie wad — od daty ich
usuniecia.
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Zamoéwienie musi by¢ realizowane zgodnie z warunkami umowy, ktérej Wzor stanowi
zatgcznik nr 5 do SIWZ, jest integralng czescia niniejszej dokumentacji i zapisy w nigj
zawarte traktuje sie jako warunki udzielenia zamowienia.

Wykonawca ramach przedmiotu zamowienia jest zobowigzany dostarczy¢ zgodnie
z Rozdziatem 4.3 PFU Obiekty zagospodarowania terenu (4.3.1. Boiska —
nawierzchnie i wyposazenie) sprzet sportowy obejmujacy:

1) - Pitki do koszykowki rozmiar - 7, materiat - kauczuk, przeznaczona do gry
na zewnatrz (outdoor) - 10 szt.;

2) - Pitki do siatkowki rozmiar — 5, materiat - skéra syntetyczna, przeznaczona
do gry na zewnatrz (outdoor), wodoszczelna, konstrukcja szyta, pecherz
lateksowy, ilos¢ paneli 8 lub 10, - 10 szt.;

3) - Pompki do pitek, pompka do pitki siatkowej i koszykowej, reczna, w
zestawie igfa oraz wezyk, materiat: aluminium, ragczka — tworzywo sztuczne,
wezyk — widkno szklane, igfa stalowa - 4 szt.;

4) - Rakiety do tenisa ziemnego rekreacyjne, rozmiar gtowki min. 645 cm2,
waga min 260g do 275g, diugos¢ 685 mm, materiat - kompozyt
grafitowy/klejony grafit. - 10 szt.

5) - Pitki do tenisa ziemnego materiat rdzenia — kauczuk, homologacja ITF,
wykonanie w technologii zapewniajgcej dobrg widocznosé pitki, tuba 4 szt.
— kpl.25 kpl.

Warunki ptatno$ci okresla Wzér umowy stanowigcy zatgcznik nr 5 do SIWZ.

Zaleca sig, aby przed przygotowaniem i ztozeniem oferty Wykonawca dokonat wizji
lokalnej obszaru stanowigcego teren budowy. Wizje lokalng przewidziano w dni robocze
(. od poniedziatku do pigtku), w godzinach od 9 do 14. Osobg upowazniong do
kontaktéw ze strony Zamawiajgcego w tej kwestii jest Pani Malgorzata Kowalska
(tel. 22 419 7259, adres e-mail: m.kowalska@drewnica.pl). Zainteresowani Wykonawcy
proszeni sg o zgtoszenie wniosku dokonania wizji lokalnej na podany adres e-mail.

Jesli w dokumentacji przetargowej wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub
produktu, Zamawiajgcy — w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentac;ji
przetargowej parametrow, czy danych (technicznych Iub jakichkolwiek innych),
identyfikujgcych posrednio lub bezposrednio towar badz produkt — dopuszcza
rozwigzania rownowazne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w w/w
dokumentacji. Jako rozwigzania réwnowazne, nalezy rozumie¢ rozwigzania
charakteryzujgce si¢ parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdujgcych sie
w dokumentacji.

W przypadku opisania przez Zamawiajgcego przedmiotu zamowienia poprzez
odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji
technicznych i systemow referencji technicznych, Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania
rébwnowazne opisywanym przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy za produkt rownowazny
uwaza produkt , ktéry nie jest identyczny, tozsamy z produktem referencyjnym, ale
posiada nie gorsze do produktu referencyjnego cechy i parametry. Wykonawca, ktory
rozwigzania rownowazne, jest obowigzany wykazac¢, ze oferowane przez niego roboty
budowlane(w tym materialy i urzadzenia) speiniajg wymagania okreslone przez
Zamawiajgcego w dokumentacji tj. dokumenty potwierdzajgce parametry techniczne i
analize poréwnawczg, z ktérej jednoznacznie bedzie wynika¢, ze sa one w petni
rownowazne do materiatdow i urzadzen wskazanych w dokumentacji. Rozwigzania
rownowazne nie mogg kolidowaé z dalszymi pracami prowadzonymi przez
Zamawiajgcego. Udowodnienie réownowaznosci lezy po stronie Wykonawcy.
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W przypadku zaoferowania rozwigzan (produktéw) rownowaznych zaleca sie dotgczyc¢
w szczegolnosci karty katalogowe, aprobaty, certyfikaty lub specyfikacje techniczne
charakteryzujgce parametry oferowanych materiatow i urzgdzen zamiennych,
dokumenty potwierdzajgce parametry techniczne i analize poréwnawcza, z ktorej
jednoznacznie bedzie wynikac¢, ze sg one w petni rownowazne do materiatdw i urzadzen
wskazanych w dokumentac;ji.

Wykonawca wraz z oferta zobowigzany jest zlozy¢ o$wiadczenie dotyczace
zastosowania materiatow lub urzadzen zgodnych z dokumentacja (bez rozwigzan
réwnowaznych) lub zastosowania materiatéw lub urzadzen réwnowaznych zgodnych z
dokumentacjg — wzor stanowi zatgcznik nr 9 do SIWZ.

W przypadku jezeli Wykonawca nie zalgczy do oferty ww. oswiadczenia
Zamawiajacy uzna, ze Wykonawca nie oferuje rozwigzan (produktow)
rownowaznych.

UWAGA:

Jezeli Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym w dokumentacji, ale nie
podaje minimalnych parametréw, ktore by te réwnowaznos¢ potwierdzalty — Wykonawca
obowigzany jest zaoferowac produkt o wiasciwosciach zblizonych, nadajgcy sie funkcjonalnie do
zapotrzebowanego zastosowania (arg. na podstawie sentencji wyroku Krajowej Izby
Odwotawczej z dnia 20 grudnia 2016 r. [sygn. akt: KIO 2312/16)).

Zgodnie z art. 30 ust. 5 PZP, Wykonawca, ktéry powoluje sie na rozwigzania rownowazne
opisywanym przez Zamawiajgcego, jest obowigzany wykaza¢, ze oferowane przez niego
dostawy lub roboty budowlane spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego.

Jezeli Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym w dokumentacji, ale nie
podaje minimalnych parametrow, ktére by te rownowazno$¢ potwierdzaly — Wykonawca
obowigzany jest zaoferowac produkt o wiasciwosciach zblizonych, nadajgcy sie funkcjonalnie
do zapotrzebowanego zastosowania

Zgodnie z orzeczeniem Krajowej Izby Odwotawczej z dnia 16 stycznia 2017 r. (sygn. akt: KIO
2447/16):

LAby uznaé, ze dany wykonawca zaoferowal rozwigzania réwnowazne do
opisanych, musiatby to w_sposéb wyrazny zadeklarowaé w_ofercie podajgc
konkretnie, jaki produkt lub produkty oferuje w zamian za jaki produkt/produkty. W
przypadku braku wykazu towaréw (materiatow i urzgdzen réwnowaznych) oraz opisu
rozwigzan réwnowaznych w zaden sposoéb nie mozna wiec uznaé, ze wykonawca
zaoferowat rozwigzania réownowazne, nawet jesli miatby taki zamiar. Dokumentéw tych
przy ich braku nie mozna bowiem uzupetni¢ - stanowig one $cistg tres¢ oferty i takie
dziatanie prowadzitoby do zmiany oferty (zmiana oferowanych produktéw referencyjnych
na réwnowazne)."Nazwg wtasng jest nazwa, pod ktérg oznaczany przez nig przedmiot
wystepuje (lub wystepowatby) zarbwno w Polsce, jak i w innych krajach.

13. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce i podwykonawce na podstawie
umowy o prace (w rozumieniu przepiséw Kodeksu pracy), oséb wykonujgcych
nastepujgce czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia, jezeli wykonanie tych
czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (t. j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1320):
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Lp. Rodzaj czynnosci

1) Prace fizyczne przy wykonywaniu robét budowlanych oraz robét
towarzyszgcych, z wytgczeniem prac wykonywanych przez osoby petnigce
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu przepiséw
ustawy Prawo budowlane

UWAGA:

Szczegotowe okreslenie sposobu dokumentowania zatrudnienia oséb, o ktérych mowa w
art. 29 ust. 3a PZP, uprawnien Zamawiajgcego w zakresie kontroli spetniania przez
Wykonawce tego wymagania, a takze zwigzanych z niespetnieniem tych wymagan
sankgji i rodzaju czynnosci niezbednych do realizacji zamoéwienia, ktérych dotyczg
wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce Iub
podwykonawce 0s6b wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia, zawarte
jest we wzorze umowy stanowigcym Zatgcznik nr 5 do SIWZ.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA:

Planowany termin wykonania zamowienia: do dnia 31.07.2021 roku.

V. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU:

1. O udzielenie zamoéwienia mogg ubiega¢ sie Wykonawcy, ktérzy nie podlegajg
wykluczeniu oraz spetniajg warunki udziatu w postepowaniu, dotyczgce:

1) zdolnosci technicznej lub zawodowej dotyczgcy doswiadczenia:

Warunek ten zostanie spetniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze w okresie ostatnich
pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci
jest krétszy - w tym okresie, wykonat co najmniej jedna robote budowlang polegajgca na
zaprojektowaniu i budowie zewnetrznego obiektu sportowego lub rekreacyjnego, o
wartosci brutto co najmniej 800 000,00 zt oraz zatgczy dowody potwierdzajgce, ze
robota budowlana zostata wykonana nalezycie, w szczegdlnosci zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i prawidtowo ukonczona..

UWAGA:

Jako zakonczone (wykonane) roboty budowlanej nalezy rozumie¢ doprowadzenie do realizacji
okreslonych robo6t budowlanych, tj. co najmniej do podpisania protokotu odbioru koncowego
robot, Swiadectwa Przejecia (dla inwestycji realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC) lub
innego réwnowaznego dokumentu, stwierdzajgcego zgodne z zamierzeniami wykonanie
inwestycji.

2) zdolnosci technicznej lub zawodowej dotyczgcy dysponowania osobami zdolnymi do
wykonania zaméwienia:
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Warunek ten zostanie spetniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze do realizacji
przedmiotowego zamdwienia zostang skierowane osoby spetniajgcymi poszczegolne
wymagania, ktére bedg petnity nizej wskazane funkcje:

l.p. Funkcja

llos¢
osob

Wymagania co do osoby, ktorej bedzie
petnita funkcje

1 2

4

1. | Kierownik robot w
specjalnosci
konstrukcyjno-
budowlanej

(Kierownik budowy)

— posiada uprawnienia budowlane w
specjalnosci  konstrukcyjno-budowlanej
do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen  wrozumieniu  przepisow
ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo
Budowlane oraz zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Inwestycji i
Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w
sprawie przygotowania zawodowego do
wykonywania  samodzielnych  funkciji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2019r., poz. 831) lub odpowiadajace im
wazne uprawnienia budowlane, ktére
zostaly wydane na podstawie wczesniej
obowigzujgcych przepisow badz
odpowiadajgce im uprawnienia wydane
obywatelom panstw cztonkowskich Unii
Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej
lub panstw cztonkowskich Europejskiego
porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
ktorych odpowiednie kwalifikacje
zawodowe zostaty uznane na zasadach
okreslonych w ustawie z dnia 22 grudnia
2015r. o0 zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w panstwach
cztonkowskich Unii Europejskiej (t.j.: Dz.
U.z 2020 ., poz. 220);

—posiada co najmniej 36-miesieczne
dos$wiadczenie zawodowe po uzyskaniu
uprawnien budowlanych na stanowisku
kierownika budowy.

2. | Kierownik rohot w
specjalnosci
instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych

— posiada uprawnienia budowlane w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elekirycznych i
elektroenergetycznych do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen — w

rozumieniu przepiséw ustawy z dnia
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i elektroenergetycznych 07.07.1994r. Prawo Budowlane oraz zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Inwestycji i
Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w
sprawie przygotowania zawodowego do
wykonywania samodzielnych  funkgciji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2019r., poz. 831) Ilub odpowiadajgce im
wazne uprawnienia budowlane, ktore zostaly
wydane na podstawie wczesniej
obowigzujgcych przepisow badz
odpowiadajgce im uprawnienia wydane
obywatelom panstw cztonkowskich  Unii
Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub
panstw cztonkowskich Europejskiego
porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
ktorych odpowiednie kwalifikacje zawodowe
zostaly uznane na zasadach okre$lonych w
ustawie z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w panstwach czfonkowskich Unii Europejskiej
(t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 220);

— posiada co najmniej 36 — miesigczne
doswiadczenie zawodowe po uzyskaniu
uprawnien budowlanych na stanowisku
kierownika rob6t w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektroenergetycznych,

UWAGA:
— ilekro¢ w SIWZ mowa jest o uprawnieniach budowlanych do kierowania robotami

budowlanymi, nalezy przez to rozumie¢ uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w rozumieniu przepiséw Prawa budowlanego oraz zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w
sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie  (Dz. U. z 2019r., poz. 831) lub odpowiadajgce im
wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaly wydane na podstawie wcze$niegj
obowigzujgcych przepiséw badz odpowiadajgce im uprawnienia wydane obywatelom
panstw czionkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub panstw
cztonkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), ktorych
odpowiednie kwalifikacje zostaly uznane na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 22
grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach
cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r., poz. 220);

— jezeli wymiar wymaganego doswiadczenia, ktére muszg posiada¢ osoby skierowane do

realizacji przedmiotowego zamoéwienia, zostal w powyzszej tabeli okreslony w
miesigcach, nalezy przez to rozumie¢ petne miesigce.
Zamawiajgcy nie dopuszcza tgczenia kilku funkcji przez jedng osobe pomimo posiadania
przez nig kilku wymaganych uprawnien budowlanych.

11
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UWAGA:

Zamawiajacy, w celu przeliczenia na PLN wszystkich wartosci i danych finansowych podanych
w innych walutach, zastosuje sredni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) aktualny na
dzien publikacji ogtoszenia o zaméwieniu, ogfaszany w sposob przewidziany w §8 uchwatly
Zarzadu NBP nr 51/2002 z dnia 23 wrzesnia 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogfaszania
biezgcych kursow walut obcych (tekst jedn.: Dz. Urz. NBP z 2013r., poz. 18, z p6zni. zm.).

2. Zamawiajacy wyklucza z postepowania:

1) wykonawcow, ktorzy nie wykazali spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu,
o ktorych mowa w Rozdz. V ust. 1 SIWZ;

2) wykonawcoéw, ktérzy nie wykazali, ze nie zachodzg wobec nich przestanki okreslone
w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 PZP.

3. Zamawiajacy przewiduje takze wykluczenie z udzialu w postepowaniu
wykonawcoéw, ktorzy nie wykazali, ze nie zachodza wobec nich przestanki
okreslone w art. 24 ust. 5 pkt1, 2, 4i 8 PZP.

4. Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkoéw udziatu w postepowaniu,
o ktorych mowa w Rozdz. V ust. 1 SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu
do konkretnego zaméwienia, lub jego czesci, polega¢ na zdolnosciach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, niezaleznie od
charakteru prawnego {gczgcych go z nim stosunkoéw prawnych.

UWAGA:

Zamawiajgcy jednoczesnie informuje, iz ,stosowna sytuacja” o ktérej mowa w Rozdz. V ust. 4 SIWZ

wystapi wytacznie w przypadku kiedy:

— Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw udowodni
Zamawiajgcemu, ze realizujgc zamoéwienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych
podmiotéw, w szczegdlnosci przedstawiajgc zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do
dyspozycji niezbednych zasob6éw na potrzeby realizacji zaméwienia;

— Zamawiajgcy oceni, czy udostepniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci techniczne lub
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalaja na wykazanie przez
Wykonawce spetniania warunkow udziatu w postepowaniu oraz zbada, czy nie zachodzg wobec
tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 —22 i ust. 5 pkt 1, 2,
48 PZP;

— w odniesieniu do warunku udziatu w postepowaniu w zakresie doswiadczenia, Wykonawcy mogg
polega¢ na zdolnosciach innych podmiotdw, jesli podmioty te zrealizujg roboty budowlane, do
realizacji ktérych te zdolnosci sg wymagane.

5. Zamawiajgcy moze na kazdym etapie postepowania uzna¢, ze Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolnosci, jezeli zaangazowanie zasobow technicznych lub zawodowych
Wykonawcy w inne przedsiewziecie gospodarcze Wykonawcy moze mie¢ negatywny
wptyw na realizacje zamoéwienia.

6. Wykonawcy mogg wspdlnie ubiegac sie o udzielenie zamoéwienia. W takim przypadku
Wykonawcy sg zobowigzani ustanowi¢ petnomocnika do reprezentowania ich
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia albo reprezentowania w postepowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego. Petnomocnictwo w formie
pisemnej (oryginat lub kopia potwierdzona za zgodnos$¢ z oryginatem przez notariusza)
nalezy dotgczy¢ do oferty.

| 7 *
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UWAGA:

Zamawiajacy - na podstawie art. 24aa ust. 1 PZP - informuje, ze w pierwszej kolejnosci
dokona oceny ofert w niniejszym postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego,
a nastepnie zbada, czy Wykonawca, ktérego oferta zostala oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu
w postepowaniu.

VI.  WYKAZ DOKUMENTOW | OSWIADCZEN, KTORYCH ZLOZENIA ZAMAWIAJACY
WYMAGA OD WYKONAWCY W POSTEPOWANIU O UDZIELENIE ZAMOWIENIA:

W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Rozdziale SIWZ, zastosowanie majg przepisy
rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow dokumentow, jakich
moze zgda¢ Zamawiajgcy od Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia (tj.: Dz. U. z
2020 r., poz. 1282).

A. DOKUMENTY SKELADANE WRAZ Z OFERTA

1. Wraz z ofertg, Wykonawca ma obowigzek ztozy¢:

1) aktualne na dzien sktadania ofert O$wiadczenie, zgodnie z Zatgcznikiem nr 2 do
SIWZ, w celu wstepnego potwierdzenia, ze Wykonawca spetnia warunki udziatu
w postepowaniu i nie podlega wykluczeniu;

2) uzupetniony formularz ofertowy, zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do SIWZ;

3) petnomocnictwo, okreslajgce zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione
do reprezentowania Wykonawcy (jezeli Wykonawce reprezentuje petnomocnik);

4) petnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcoéw wspdlnie ubiegajgcych sie
0 udzielenie zamowienia — o ile dotyczy;

2. Wykonawca w sytuacji, gdy bedzie polegat na zdolnosciach lub sytuacji innych
podmiotdw na zasadach okreslonych w art. 22a PZP, zobowigzany jest udowodnié¢
Zamawiajgcemu, ze realizujgc zamdwienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami
tych podmiotéw, w szczegolnosci przedstawiajgc zobowigzanie tych podmiotéw
do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobéw na potrzeby realizacji zamoéwienia.
Ze zobowigzania lub innych dokumentoéw potwierdzajgcych udostepnienie zasobdéw
przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynika¢ w szczegoélnosci:

1) zakres dostepnych Wykonawcy zasobdéw innego podmiotu;

2) sposob wykorzystania zasobdéw innego podmiotu, przez Wykonawce, przy
wykonywaniu zamoéwienia;

3) zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamowienia publicznego;

4) czy podmiot, na zdolnosciach ktérego Wykonawca polega w odniesieniu
do warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczgcych doswiadczenia, zrealizuje roboty
budowlane, ktérych wskazane zdolnosci dotycza.

3. W przypadku Wykonawcoéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamoéwienia,
Oswiadczenie wskazane w ust. 1 pkt 1 sktada kazdy z tych Wykonawcow. Dokumenty
te majg potwierdzac spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu w zakresie, w ktérym
kazdy z Wykonawcéw wykazuje spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu oraz brak
podstaw do wykluczenia.

4. Wykonawca, ktéry powotuje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetniania, w zakresie w jakim powotuje
sie na ich zasoby, warunkéw udziatu w postepowaniu, zamieszcza informacje dotyczace
tych podmiotow w Os$wiadczeniu wstepnym, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1.
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5. Zamawiajacy zada takze, aby Wykonawca, ktory zamierza powierzy¢ wykonanie czesci

zamowienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia z udziatu w postepowaniu, zamiescit informacje dotyczgce tych
podwykonawcéw w Oswiadczeniu wstepnym, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1.

DOKUMENTY SKEADANE PRZEZ WYKONAWCE NA WEZWANIE
ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajgcy przed udzieleniem zamowienia, w celu zbadania, czy Wykonawca, ktérego
oferta zostata najwyzej oceniona nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu
w postepowaniu, wezwie tego Wykonawce do ziozenia w wyznaczonym terminie,
nie krétszym niz 5 dni, aktualnych na dzien zlozenia, nastepujgcych os$wiadczen
lub dokumentéw:

Oswiadczenia i dokumenty dotyczace potwierdzenia spetniania warunkow udziatu
w postepowaniu.

1) Wykaz robét budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat
przed uptywem terminu sktadania ofert albo wnioskéow o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie,
wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotéw, na rzecz ktérych
roboty te zostaty wykonane, z zataczeniem dowoddw okreslajacych czy te roboty
budowlane zostaty wykonane nalezycie, w szczegélnoéci informacijg o tym czy roboty
zostaty wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczone
— sporzadzony zgodnie z zatgcznikiem nr 3 do SIWZ.

UWAGA:

Dowodami, o ktérych mowa w pkt. 1, sg referencje bgdz inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska¢ tych
dokumentow — inne dokumenty.

2) Wykaz osob, skierowanych przez Wykonawce do realizacji zaméwienia publicznego,
w szczegolnosci odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, doswiadczenia i
wyksztatcenia niezbednych do wykonania zamoéwienia publicznego, a takze zakresu
wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacjg o podstawie do dysponowania
tymi osobami — sporzgdzony zgodnie z zatgcznikiem nr 4 do SIWZ.

3) Zamawiajgcy zada od Wykonawecy, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji innych
podmiotéw na zasadach okreslonych w art. 22a PZP, przedstawienia w odniesieniu
do tych podmiotéw o$wiadczen i dokumentéw wymienionych w Rozdz. VI cz. B ust. 2
SIWZ, na potwierdzenie, ze wobec tych podmiotéow nie zachodzg podstawy do
wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP.

4) Dokumenty, o ktérych mowa powyzej w Rozdz. VI cz. B ust. 1, sktadajg tacznie
wszyscy Wykonawcy wspoélnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamoéwienia lub tez
z osobna kazdy z Wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia.

Oswiadczenia i dokumenty dotyczace wykazania braku podstaw do wykluczenia
z udziatu w postepowaniu.
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1) Odpis z wtasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji,
w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1
PZPR,

2) Jezeli Wykonawca ma siedzibe Iub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentow, o ktérych mowa w Rozdz. VI cz. B
ust. 2 pkt 1 SIWZ, sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym
Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajgce ze nie otwarto
jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci, wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy
przed uptywem terminu sktadania ofert.

3) Jezeli w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, ktérej dokument dotyczy, nie wydaje sie
dokumentow, o ktérych mowa w pkt. 2, zastepuje sie je dokumentem zawierajgcym
odpowiednio oswiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo o0s6b
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oSwiadczenie osoby, ktérej dokument miat
dotyczy¢€, ztozone przed notariuszem lub przed organem sgdowym, administracyjnym
albo organem samorzgdu zawodowego lub gospodarczego wtasciwym ze wzgledu na
siedzibg lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
Do terminébw wystawienia dokumentéw i o$wiadczen, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajgcym, stosuje sie odpowiednio terminy, o ktérych mowa powyzej w pkt. 2.

4) Dokumenty, o ktérych mowa powyzej w Rozdz. VI cz. B ust. 2, sktada kazdy
z Wykonawcéw wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia.

C. OSWIADCZENIA | DOKUMENTY DOTYCZACE PRZYNALEZNOSCI
WYKONAWCY DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITALOWEJ

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,
o ktérej mowa w art. 86 ust. 5 PZP, jest zobowigzany do przekazania Zamawiajagcemu
o$wiadczenia o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej,
o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP. Wzdr oswiadczenia stanowi zatgcznik nr 6
do SIWZ.

W przypadku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, Wykonawca wraz
ze ztozeniem oswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 1, moze przedstawi¢ dowody,
ze powigzania z innym Wykonawcg nie prowadzg do zakitdécenia konkurenciji
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia.

Dokumenty, o ktérych mowa powyzej w Rozdz. VI cz. B, skiada z osobna kazdy
z Wykonawcoéw wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamoéwienia.

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW:

Wszelkie zawiadomienia, oswiadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiajgcy oraz

Wykonawcy sg przekazywane drogg elektroniczng, za wyjgtkiem umowy oraz

oswiadczen i dokumentéw wymienionych w Rozdz. VI SIWZ, dla ktérych ztozenia

przewidziano forme pisemna, z zastrzezeniem, ze:

1) oswiadczenia, o ktorych stanowi rozporzgdzenie w sprawie rodzajéw dokumentéw,
jakich moze zgda¢ zamawiajgcy od wykonawcy w postepowaniu o udzielnie
zamowienia, dotyczgce wykonawcy i innych podmiotéw, na ktérych zdolnosciach lub
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sytuacji polega wykonawca na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy oraz
dotyczgce podwykonawcéw, sktadane sg w oryginale ( lub w formie elektronicznej
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za posrednictwem
portalu platforma zakupowa);

2) dokumenty, o ktorych stanowi rozporzgdzenie w sprawie rodzajow dokumentow,
jakich moze Zzgda¢ zamawiajgcy od wykonawcy w postepowaniu o udzielnie
zamowienia, inne niz oswiadczenia, o ktérych mowa w pkt. 1, skiadane sg w
oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem (lub w formie
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za
posrednictwem portalu platforma zakupowa);

3) poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio wykonawca,
podmiot, na ktérego zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy
wspolnie ubiegajacy sie o udzielenie zamodwienia publicznego albo podwykonawca, w
zakresie dokumentow, ktére kazdego z nich dotycza lub ztozone w formie
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym odpowiednio
przez wykonawce lub te podmioty.

W korespondencji kierowanej do Zamawiajacego, Wykonawca powinien postugiwac sie
znakiem sprawy okreslonym w SIWZ.

Osobg uprawniong do kontaktu z Wykonawcami jest Pan Krzysztof Janiga,

Postepowanie prowadzone jest w jezyku polskim w formie elektronicznej za
posrednictwem Platformy Zakupowej (dalej jako ,Platforma”) pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/drewnica

Komunikacja miedzy Zamawiajagcym a Wykonawcami, w tym wszelkie oSwiadczenia,
wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane sg w formie elektronicznej za
posrednictwem Platformy i formularza ,Wyslij wiadomo$¢” znajdujgcego sie na stronie
danego postepowania. Za date przekazania (wptywu) os$wiadczen, wnioskow,
zawiadomien oraz informacji przyjmuje sie date ich przestania za posrednictwem
platformy poprzez klikniecie przycisku ,wyslij wiadomo$¢” po ktorych pojawi sie
komunikat, ze wiadomos¢ zostata wystana do Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy z Wykonawcami bedzie przekazywat informacje w formie elektronicznej za
posrednictwem Platformy. Informacje dotyczgce odpowiedzi na pytania, zmiany SIWZ,
zmiany terminu sktadania i otwarcia ofert zamawiajgcy bedzie zamieszczat na platformie
w sekcji “Komunikaty”.

Korespondencja ktérej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami adresatem jest konkretny
Wykonawca bedzie przekazywana w formie elektronicznej za posrednictwem Platformy
do tego konkretnego Wykonawcy.

Zamawiajgcy, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow w sprawie
uzycia $rodkéw komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego oraz udostepnienia i przechowywania dokumentéw elektronicznych (Dz. U. z
2017 r. poz. 1320; dalej: ,.Rozporzadzenie w sprawie srodkéw komunikacji'), okresla
niezbedne wymagania sprzetowo - aplikacyjne umozliwiajgce prace na Platformie
Zakupowej, 1j.:

staty dostep do sieci Internet o gwarantowanej przepustowos$ci nie mniejszej niz 512
kb/s,

komputer klasy PC lub MAC, o nastepujgcej konfiguracji: pamie¢ min. 2 GB Ram,
procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemoéw operacyjnych - MS
Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje.
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zainstalowana dowolna przegladarka internetowa, w przypadku Internet Explorer
minimalnie wersja 10 0.,

wigczona obstuga JavaScript,

zainstalowany program Adobe Acrobat Reader, lub inny obstugujgcy format plikow .pdf.
Zalecane formaty przesytanych danych, tj. plikéw o wielkosci do 75 MB. - Zalecany
format: .pdf.

Wykonawca przystepujac do niniejszego postepowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy Zakupowej, okreslone w
Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin w zaktadce ,Regulamin" oraz uznaje go
za wigzacy.

Zamawiajgcy informuje, ze instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotyczace w
szczegolnosci logowania, pobrania dokumentacji, sktadania wnioskow o wyjasnienie
tresci SIWZ, sktadania ofert oraz innych czynnosci podejmowanych w niniejszym
postepowaniu przy uzyciu Platformy Zakupowej znajdujg sie w zaktadce ,Instrukcje dia
Wykonawcow" na stronie internetowej pod adresem
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

Wykonawca moze zwrocic sie do Zamawiajacego o wyjasnienie tresci SIWZ.
Zamawiajacy jest zobowigzany udzieli¢ wyjasnien niezwlocznie, jednak nie pdézniej niz na
2 dni przed uptywem terminu skfadania ofert, pod warunkiem, ze wniosek wptynie do
Zamawiajgcego nie pozniej niz do konca dnia, w ktérym uptywa potowa wyznaczonego
terminu sktadania ofert. Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wptyngt po uptywie
terminu sktadania wniosku, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim Ilub dotyczy
udzielonych wyjasnien, Zamawiajgcy moze udzieli¢ wyjasnien albo pozostawi¢ wniosek
bez rozpoznania.

Przedtuzenie terminu sktadania ofert nie wplywa na bieg terminu skfadania wniosku
0 wyjasnienie tresci SIWZ.

Tres¢ zapytan wraz z wyjasnieniami Zamawiajgcy przekazuje Wykonawcom, ktérym
przekazat SIWZ, bez ujawniania zroédta zapytania, oraz zamieszcza na stronie
internetowej, na ktérej udostepniono SIWZ.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy treScig SIWZ, a trescig udzielonych odpowiedzi,
jako obowigzujgcg nalezy przyjac tre$¢ pisma zawierajgcego pdzniejsze oswiadczenie
Zamawiajgcego.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajagcy moze przed uptywem terminu skfadania
ofert zmieni¢ tres¢ SIWZ. Dokonang zmiane SIWZ Zamawiajgcy udostepnia na
platformie zakupowej - https://platformazakupowa.pl/pn/drewnica

Zmiany tresci SIWZ sg kazdorazowo wigzgce dla Wykonawcow.

Jezeli zmiana tresci SIWZ prowadzi do zmiany tresci ogtoszenia o zaméwieniu,
Zamawiajgcy zamieszcza ogtoszenie o zmianie ogtoszenia w Biuletynie Zaméwien
Publicznych.

Jezeli zmiana tresci SIWZ bedzie prowadzita do zmiany tresci ogtoszenia o zamoéwieniu i
bedzie istotna, w szczegdlnosci dotyczy okreslenia przedmiotu, wielkosci lub zakresu
zamoéwienia, kryteriow oceny ofert, warunkéw udziatu w postepowaniu lub sposobu
oceny ich spetnienia, Zamawiajacy przedtuzy termin sktadania ofert o czas niezbedny na
wprowadzenie zmian w ofertach.

Jezeli w wyniku zmiany tresci SIWZ nieprowadzgcej do zmiany treSci ogtoszenia
0 zamowieniu jest niezbedny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach,
Zamawiajgcy przedtuzy termin skfadania ofert i zamiesci informacje o zmianach na
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platformie zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/drewnica, na ktérej udostepniono

SIWZ.

Z Wykonawcami wspolnie ubiegajgcymi sie o udzielenie zamowienia (np. konsorcjum,

spotka cywilna), Zamawiajacy bedzie sie porozumiewat za posrednictwem petnomocnika

Wykonawcéw wskazanego w petnomocnictwie.

Zamawiajgcy nie zamierza zwotywac zebrania Wykonawcow w celu wyjasnienia

watpliwosci dotyczacych tresci SIWZ.

Wykonawca pobierajacy wersje elektroniczng SIWZ z Platformy Zakupowej

Zamawiajgcego zobowigzany jest do jej monitorowania w tym samym miejscu,

z ktorego zostata pobrana, w terminie do dnia otwarcia ofert, gdyz zamieszczane

s3g tam wyjasnienia tresci SIWZ

Zamawiajgcy informuje ponadto, ze w przypadku gdy wykonanie obowigzkéw, o ktorych

stanowi art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitku,

Zamawiajgcy moze zadac od osoby, ktérej dane dotycza, wskazania:

1) dodatkowych informacji majgcych na celu sprecyzowanie zgdania, w szczegélnosci
podania nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego;

2) dodatkowych informacji majgcych w szczegolnosci na celu sprecyzowanie nazwy lub
daty zakoriczonego postepowania o udzielenie zamdwienia.

Zamawiajgcy informuje réwniez, ze wystgpienie z zgdaniem, o ktérym stanowi art. 18 ust.

1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakonczenia

postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego.

WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM:

Zamawiajgcy nie wymaga whniesienia wadium.

TERMIN ZWIAZANIA OFERTA:

Wykonawca pozostaje zwigzany ofertg przez okres 30 dni.
Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY:

ROZDZIAL XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Wykonawca skiada oferte, wraz z wymaganymi dokumentami w formie
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym pod
rygorem niewaznosci za posrednictwem platformy lub w formie pisemnej do dnia
18.01.2021 do godz. 10.00 w kancelarii Zamawiajgcego.

2. Do oferty nalezy dotgczy¢ wszystkie wymagane w Rozdz. VII ust. 1 SIWZ
dokumenty, a w postaci elektronicznej podpisany skan oferty w formacie PDF).

3. Szczegotowa instrukcja dla Wykonawcéw dotyczgca ztozenia oferty (wycofania,
zmiany oferty) za posrednictwem platformy znajduje sie na stronie internetowej pod
adresami : https://platformazakupowa.pl/strona/1-requlamin oraz
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcie.

4. Oferte pisemng nalezy umiesci¢c w zamknietym opakowaniu, uniemozliwiajgcym
odczytanie jego zawartosci bez uszkodzenia tego opakowania. Zaleca sig, aby
opakowanie byto oznaczone nazwg (firmg) i adresem Wykonawcy. Opakowanie
winno by¢ zaadresowane do Zamawiajgcego: Mazowiecki Szpital Wojewodzki
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Drewnica Sp. z o.0. ul. Rychlinskiego 1, 05-091 Zgbki oraz opisane: [Znak
sprawy:15/PN/2020] nie otwierac przed dniem 18.01.2021 r. godz. 10:15

Przed uptywem terminu sktadania ofert, Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany do
ztozonej oferty lub jg wycofaé. Zmiany winny by¢ doreczone Zamawiajgcemu na
piSmie pod rygorem niewaznosci przed uptywem terminu skfadania ofert.
Oswiadczenie o wprowadzeniu zmian badZz wycofaniu oferty, powinno by¢
oznakowane tak jak oferta, a opakowanie winno zawieraé dodatkowe oznaczenie
wyrazem: ,ZMIANA OFERTY"/ ,WYCOFANIE OFERTY”. Zasady zmiany, wycofania
oferty ztozonej za poOsrednictwem platformy zakupowej opisano w ust. 3.

Wykonawcy ponoszg wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

Przed uptywem terminu do skfadania ofert Wykonawca moze zmieni¢ lub wycofaé
oferte.

Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte. Ztozenie przez danego Wykonawce
wigcej niz jednej oferty, spowoduje odrzucenie wszystkich ofert ztozonych przez tego
Wykonawce.

Tres¢ oferty musi odpowiadac¢ tresci niniejszej SIWZ. Oferta musi zawiera¢ wszystkie
dokumenty wskazane w Rozdz. VIII ust. 1 SIWZ.

Oferta musi by¢ podpisana przez osobe uprawniong do wystepowania w imieniu
Wykonawcy.

Kazdy dokument skiadajgcy sie na oferte musi by¢ czytelny (zaleca sie, aby tres¢
oferty zostata sporzadzona w formie wydruku komputerowego).

Oferta musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim. Kazdy dokument sktadajgcy sie na
oferte sporzadzony w innym jezyku niz jezyk polski powinien byé ztozony wraz z
ttumaczeniem na jezyk polski. W razie watpliwosci uznaje sie, iz wersja
polskojezyczna jest wersjg wigzaca.

Kazda poprawka w tresci oferty, a w szczegdlnosci kazde przerobienie,
przekreslenie, uzupetnienie, nadpisanie, przystoniecie korektorem, etc. musi byc¢
parafowane przez Wykonawce.

Wykonawca musi wskaza¢ w ofercie (w O$wiadczeniu wstepnym, o ktérym mowa
w Rozdz. VIII ust. 1 pkt 1 SIWZ) te czesci zamoéwienia, ktoére zamierza powierzy¢
podwykonawcom, wraz z podaniem firm podwykonawcéw. W przypadku braku
wskazania przez Wykonawce informacji w zakresie okreslonym w zdaniu
poprzedzajgcym, Zamawiajgcy oceni, ze Wykonawca wykona zaméwienie
samodzielnie w catosci.

Wszelkie informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy z
dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ktére Wykonawca
zastrzeze jako tajemnice przedsiebiorstwa, powinny zostaé¢ zlozone w osobnym
polu w kroku 1 skladania oferty przeznaczonym na zamieszczenie tajemnicy
przedsiebiorstwa. Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o ktérych stanowi art.
86 ust. 4 Ustawy.

Brak jednoznacznego wskazania, kitére informacje stanowig tajemnice
przedsiebiorstwa moga oznaczaé, ze wszelkie o$wiadczenia i zaswiadczenia
sktadane w trakcie niniejszego postepowania sg jawne bez zastrzezen.

Zamawiajgcy zaleca ziozenie wraz z ofertg dokumentu okreslajacego zasady
reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy (jezeli nie wynikajg
one z innych dokumentoéw zatgczonych przez Wykonawce do oferty).
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MIEJSCE ORAZ TERMIN SKLADANIA I OTWARCIA OFERT:

Oferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy umiesci¢ na platformie zakupowej
pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/drewnica do dnia 18.01.2021 r. do
godz. 10.00 lub w formie pisemnej w kancelarii Zamawiajacego.

Oferte nalezy umiesci¢ w zamknietym opakowaniu, uniemozliwiajgcym odczytanie
jego zawartos$ci bez uszkodzenia tego opakowania. Zaleca sie, aby opakowanie byto
oznaczone nazwg (firmg) i adresem Wykonawcy. Opakowanie winno byc¢
zaadresowane do Zamawiajgcego:

Mazowiecki Szpital Wojewddzki Drewnica Sp. z o0.0. ul. Rychlinskiego 1,
05-091 Zabki oraz opisane:

»Zaprojektowanie i wykonanie centrum rehabilitacji spofeczno-leczniczej na
terenie Mazowieckiego Szpitala Wojewodzkiego Drewnica”

[Znak sprawy: 15/PN/2020] nie otwiera¢ przed dniem 18.01.2021 r. godz. 10:15

Przed uptywem terminu sktadania ofert, Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany do
ztozonej oferty lub jg wycofa¢. Zmiany winny by¢é doreczone Zamawiajgcemu na
piSmie pod rygorem niewaznosci przed uptywem terminu skiadania ofert.
Oswiadczenie o wprowadzeniu zmian bagdz wycofaniu oferty, powinno by¢
oznakowane tak jak oferta, a opakowanie winno zawiera¢ dodatkowe oznaczenie
wyrazem: ,ZMIANA OFERTY”/ ,WYCOFANIE OFERTY".

Wykonawcy ponoszg wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

Przed uptywem terminu do sktadania ofert Wykonawca moze zmieni¢ lub wycofaé
oferte.

Za date przekazania oferty przyjmuje sie date jej przekazania w systemie (platformie)
wraz z wgraniem paczki w formacie XML w drugim kroku skfadania oferty poprzez
klikniecie przycisku “ Zt6z oferte” i wyswietlaniu komunikatu, ze oferta zostata
ztozona. Szczegotowa instrukcja dla Wykonawcow dotyczaca ztozenia oferty znajduje
sie na stronie internetowej pod adresami: https://platformazakupowa.pl/strona/1-
regulamin oraz https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

Otwarcie ofert nastgpi w dniu 18.01.2021 r. godz. 10.15 za posrednictwem Platformy
Zakupowej Zamawiajgcego oraz otwarcie ofert zlozonych w formie pisemnej w
siedzibie Zamawiajgcego (sala konferencyjna, segment A, | pietro).

Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajgcy podaje kwote jakg zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia

Podczas otwarcia ofert Zamawiajgcy podaje do wiadomosci:
nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawcow,

informacje dotyczgce ceny, terminu wykonania zaméwienia, okresu gwarancji
i warunkow ptatnosci zawartych w ofertach.
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10. Niezwtocznie po otwarciu ofert Zamawiajgcy udostepni na Platformie Zakupowej
w zaktadce ,,Komunikaty” informacje dotyczgce:

1) kwoty, jaka zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia;
2) firm oraz adreséw Wykonawcow, ktérzy ztozyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zaméwienia, okresu gwarancji i warunkow ptatnosci
zawartych w ofertach.

Xll.  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:

-

Cena oferty musi by¢ podana w PLN cyfrowo oraz stownie.

2. Cene oferty stanowi kwota brutto.

3. Poniewaz wynagrodzenie nalezne Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszego zamoéwienia
bedzie miato charakter wynagrodzenia ryczattowego przyjmuje sie, ze Wykonawca jest
w petni Swiadom wszystkich wymagan i zobowigzan, wyrazonych bezposrednio, czy tez
sugerowanych, objetych kazdg czescig niniejszej SIWZ i ze stosownie do nich wycenit
oferowany przedmiot zaméwienia. W zwigzku z powyzszym, podana kwota musi
obejmowac¢ rowniez wszelkie wydatki poboczne i nieprzewidziane oraz ryzyko kazdego
rodzaju.

4. Cena podana w ofercie winna obejmowaé wszystkie koszty i skiadniki zwigzane

z wykonaniem zamowienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiajgcego.

Cena moze by¢ tylko jedna za oferowany przedmiot zamowienia.

Cena nie ulega zmianie przez okres waznosci oferty (zwigzania ofertg).

7. Ceng za wykonanie przedmiotu zamowienia nalezy przedstawic w Formularzu

ofertowym, stanowigcym Zatgcznik nr 1 do niniejszej SIWZ.

Cena musi by¢ wyrazona w jednostkach nie mniejszych niz grosze.

Jezeli w postepowaniu ztozona bedzie oferta, ktérej wybér prowadzitby do powstania u

Zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od

towaréw i ustug, Zamawiajgcy w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w nigj

ceny podatek od towaréw i ustug, ktéry miatby obowigzek rozliczy¢ z tymi przepisami. W

takim przypadku Wykonawca, skfadajgc oferte, jest zobligowany poinformowac

Zamawiajgcego, ze wybor jego oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajgcego

obowigzku podatkowego wskazujac nazwe (rodzaj) towaru / ustugi, ktérych dostawa /

Swiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania oraz ich warto$¢ bez kwoty podatku.

10. Wyptata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy dokonywana bedzie w PLN.

o o

© o

XIll. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM
11. Zamawiajgcy nie wymaga wniesienia wadium.

XIV.  OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAL PRZY WYBORZE
OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIOW | SPOSOBU OCENY OFERT:

1. Przy wyborze oferty Zamawiajacy bedzie sie kierowat kryterium:

Opis kryterium Ranga
cena [C] 100 %

2. Na podstawie art. 87 ust. 2 PZP, Zamawiajgcy poprawia w tekscie oferty:

7 ’
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1) oczywiste omyiki pisarskie;

2) oczywiste omyiki rachunkowe, z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek;

3) inne omyiki polegajgce na niezgodnosci oferty ze Specyfikacjg, niepowodujgce
istotnych zmian w tresci oferty, niezwlocznie zawiadamiajac o tym Wykonawce,
ktérego oferta zostata poprawiona.

POUCZENIE:

Wykonawca, w ktérego ofercie stwierdzono omyiki, o ktérych mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP, ma
prawo w terminie 3 dni liczonych od dnia otrzymania zawiadomienia nie wyrazi¢ zgody na
poprawienie omy#ki.

UWAGA:
Milczenie Wykonawcy co do tej kwestii bedzie traktowane jako zgoda na poprawienie
omytek.

XV.

Zamawiajgcy udzieli zamoéwienia Wykonawcy, ktérego oferta:

1) spetnia wszystkie wymagania zawarte w ustawie Prawo zamoéwien publicznych;

2) spetnia wszystkie wymagania okreslone w SIWZ;

3) zostata uznana za najkorzystniejsza w oparciu o okreslone w SIWZ kryteria oceny
ofert.
INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPELNIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE
ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO:

Wykonawca, ktérego oferta zostanie wybrana, zobowigzany bedzie do podpisania
umowy na warunkach okreslonych we Wzorze umowy stanowigcym zatgcznik nr 5 do
SIWZ.

Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Majg do niej
zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, jezeli przepisy PZP nie stanowig inaczej. Jest
jawna i podlega udostepnieniu na zasadach okreslonych w przepisach o dostepie do
informaciji publicznej.

Zakres $wiadczenia Wykonawcy wynikajacy z umowy jest tozsamy z jego
zobowigzaniem zawartym w ofercie.

Wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamoéwienia ponoszg solidarng
odpowiedzialno$¢ za wykonanie umowy.

W przypadku Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie niniejszego
zamodwienia, ktorych oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza, Wykonawcy
zobowigzani bedg zawrze¢ umowe regulujgcg wspotprace tych Wykonawcow i
przedtozy¢ te umowe Zamawiajgcemu, przed zawarciem umowy w sprawie zaméwienia
publicznego, o ktérej mowa w ust. 1.

Zamawiajgcy zawiera umowe w sprawie zamowienia publicznego, z zastrzezeniem art.
183 PZP, w terminie okreslonym na podstawie art. 94 PZP.

Jezeli Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana, uchyla sie od zawarcia umowy w
sprawie zamoéwienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy (jezeli jego wniesienia zgdano), Zamawiajacy moze wybrac oferte
najkorzystniejszg sposréod pozostatych ofert bez przeprowadzania ich ponownego
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badania i oceny, chyba ze zachodzg przestanki uniewaznienia postepowania, o ktorych
mowa w art. 93 ust. 1 PZP.

8. Przed zawarciem umowy Wykonawca ma obowigzek:

1) wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

2) zawarcia umowy ubezpieczenia, w zakresie okreslonym we wzorze umowy (zat. nr 5
do SIWZ), oraz przedtozenia Zamawiajacemu kopii dokumentoéw potwierdzajgcych
posiadanie wymaganego ubezpieczenia oraz zaptate wymagalnych sktadek;

3) przekazania Zamawiajgcemu pos$wiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii
uprawnien osoéb, ktore przy realizacji przedmiotu zaméwienia bedg sprawowaty
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie oraz poswiadczone za zgodnos$c¢ z
oryginatem kopie dokumentow potwierdzajgcych przynalezno$¢ do wtasciwej Izby
Budowlanej.

9. Przed zawarciem umowy osoby reprezentujgce Wykonawce winny okazac
Zamawiajgcemu:

1) wazny dokument tozsamosci,

2) dokument potwierdzajgcy umocowanie do zawarcia umowy, o ile umocowanie to nie
wynika z dokumentéw zatgczonych do oferty.

XVI.  WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA
UMOWY:

1. Wybrany Wykonawca zobowigzany jest najpdzniej do dnia zawarcia umowy wnies¢
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na sume stanowigcg 3 % ceny
catkowitej podanej w ofercie.

2. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone w jednej lub w kilku nastepujacych formach:

1) pienigdzu;

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu  Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci.

3. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pienigdzu, Wykonawca powinien dokonaé
przelewu na rachunek bankowy Zamawiajacego:

{ 07 1240 1040 1111 0010 2930 6850

Bank Pekao S.A. O/Warszawa z dopiskiem:

| »Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — kompleks sportowy”

przy czym w terminie podpisania umowy (tj. na chwile jej zawarcia), srodki pieniezne
muszg znalez¢ sie na rachunku bankowym Zamawiajgcego.

4. W przypadku sktadania przez Wykonawce zabezpieczenia w formie gwarancji,
gwarancja powinna by¢ sporzadzona zgodnie z obowigzujgcym prawem i winna
zawieraC nastepujgce elementy:

1) nazwe dajgcego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiajgcego),
gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielajgcych gwarancji) oraz
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wskazanie ich siedzib, nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajgcego, nazwe
zamowienia;

okreslenie wierzytelnosci, ktéra ma by¢ zabezpieczona gwarancja;

kwote gwarancji;

termin waznosci gwarancji;

bezwarunkowe i nieodwotane zobowigzanie gwaranta do zaptacenia kwoty gwarancji
na pierwsze pisemne zgdanie Zamawiajacego, nie poézniej niz w ciggu 30 dni od daty
zgtoszenia zadania, w zwigzku z tym, ze Wykonawca, z ktérym podpisano umowe nie
wykonat jej lub wykonat jg nienalezycie,

w przypadku wystgpienia sporu, siedziba Sgdu wg wiasciwosci miejsca siedziby
Zamawiajgcego

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy powinno by¢ wniesione w walucie
polskiej (PLN).

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTORE ZOSTANA WPROWADZONE
DO TRESCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO:

Postanowienia umowy zawarto we Wzorze umowy, ktéry stanowi zatgcznik nr 5 do SIWZ.

XVIIL.

Te

| 7

INFORMACJE DOTYCZACE UMOW O PODWYKONAWSTWO

Umowa z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg powinna w szczegdlnosci
spetniac¢ ponizsze wymagania:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy — dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej;

przedmiotem umowy o podwykonawstwo moze by¢é wylgcznie wykonanie,
odpowiednio: robo6t budowlanych, dostaw lub ustug, ktére $cisle odpowiadajg czesci
zamowienia okreslonego umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg;
wyptata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonane
przez nich roboty budowlane bedgce przedmiotem umowy pomiedzy
Zamawiajacym, a Wpykonawcg, ktoérych okres realizacji przekracza okres
rozliczeniowy przyjety w umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowa¢ w czesciach,
na podstawie odbioréw czesciowych robét wykonanych przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce;

wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo musi zosta¢ okreSlone na co
najmniej takim poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomigdzy
Zamawiajgcym, a Wykonawcg i powinno odpowiadaé stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okreslonym szczegétowo w dokumentacji technicznej (w
tym projektowej), SIWZ, powszechnie obowigzujgcych przepisach prawa oraz
dodatkowo odpowiadaé standardom zadeklarowanym w ofercie Wykonawcy;

okres odpowiedzialno$ci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie moze by¢ krotszy od okresu
odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego;
termin wykonania robét budowlanych na podstawie umowy o podwykonawstwo nie
moze byé poézniejszy niz termin wykonania tych robét budowlanych wynikajgcy
z umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca;
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zapewnia¢, na kazdorazowe wezwanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub
Zamawiajgcego, udziat podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w odbiorze
robot budowlanych Ilub dostaw wykonywanych na podstawie umowy o
podwykonawstwo, przeprowadzanym przez Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego;

8) podwykonawca lub dalszy podwykonawca beda zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu lub Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego na jego zgdanie i w
zakreSlonym przez niego terminie, dokumentéw, os$wiadczen i wyjasnien
dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zaptaty od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy
lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy;

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od
zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Wykonawcy przez
Zamawiajgcego.

POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYStUGUJACYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA:

Wykonawcom, a takze innym podmiotom, jezeli majg lub miaty interes w uzyskaniu
danego zamdéwienia oraz poniesli lub moga ponie$¢ szkode w wyniku naruszenia przez
zamawiajgcego przepiséw ustawy Prawo zaméwien publicznych, na podstawie art. 180
ust. 2 pkt 2-6 PZP, przystuguje odwotanie wytgcznie wobec czynnosci:

1) okreslenia warunkéw udziatu w postepowaniu;

2) wykluczenia odwotujgcego z postepowania o udzielenie zamoéwienia;

3) odrzucenia oferty odwotujgcego;

4) opisu przedmiotu zaméwienia;

5) wyboru najkorzystniejszej oferty.

Odwotanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej w formie pisemnej w
postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio
wiasnorgcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Odwotujgcy przesyta kopie odwotania Zamawiajgcemu przed uptywem terminu do
wniesienia odwotania w taki sposéb, aby mégt on zapoznac¢ sie z jego trescig przed
uptywem tego terminu.

Odwotanie wnosi si¢ w terminie 5 dni od dnia przestania informacji o czynnosci
Zamawiajgcego stanowigcej podstawe jego wniesienia — jezeli zostalty przestane w
sposob okreslony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie PZP albo w terminie 10 dni — jezeli
zostaty przestane w inny sposob.

Odwotanie wobec tresci ogtoszenia o zaméwieniu, a takze wobec postanowien SIWZ
wnosi si¢ w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogtoszenia w Biuletynie Zaméwien
Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej.

Odwotanie wobec czynnosci innych niz okreslone w ust. 4 i 5 wnosi sie w terminie 5 dni
od dnia, w ktérym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna byto
powzig¢ wiadomos$c¢ o okolicznosciach stanowigcych podstawe jego wniesienia.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwotawczej stronom i uczestnikom postepowania
odwotawczego przystuguje skarga do sgdu. Kwestie dotyczgce skargi do sgdu sg
uregulowane w art. 198a — 198g PZP.
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8. Szczegotowe zasady wnoszenia srodkoéw ochrony prawnej opisane sg w Dziale VI PZP.

XIX. ADRES STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJACEGO

https://platformazakupowa.pl/pn/drewnica

XX. INFORMACJE DOTYCZACE WALUTY, W JAKIEJ PROWADZONE BEDA
ROZLICZENIA

Rozliczenia miedzy Zamawiajacym a Wykonawcg beda prowadzone w walucie polskiej.

ROZDZIAL XXI. KLAUZULA OBOWIAZKU INFORMACYJNEGO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogdlnego Rozporzgdzenia o Ochronie Danych (RODQ) informujemy,

Zé:

1) administratorem danych osobowych Wykonawcoéw jest Mazowiecki Szpital Wojewodzki
Drewnica Sp. z o.0., adres: ul. Karola Rychlinskiego 1, 05-091 Zgbki;

2) administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych, z ktérym mogg sie Panstwo
kontaktowac w sprawach przetwarzania Panstwa danych osobowych za posrednictwem

poczty elektronicznej: iod@drewnica.pl;

3) administrator bedzie przetwarzat Panstwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢
RODO w celu zwigzanym z prowadzonym postepowaniem o udzielenie zamowienia
publicznego;

4) dane osobowe mogg byc¢ udostepnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie
przepisow prawa, a takze podmiotom, z ktérymi administrator zawart umowe w zwigzku z
realizacjg ustug na rzecz administratora (np. kancelarig prawng, dostawcg
oprogramowania, zewnetrznym audytorem, zleceniobiorcg $wiadczgcym usfuge z
zakresu ochrony danych osobowych). Odbiorcami danych bedg takze osoby lub
podmioty, ktérym udostepniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8
oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych
(Pzp);

5) administrator nie zamierza przekazywac Paristwa danych osobowych do parnstwa
trzeciego lub organizacji miedzynarodowey;

6) majg Panstwo prawo uzyskac kopie swoich danych osobowych w siedzibie
administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, Ze:

1) Panstwa dane osobowe bedg przetwarzane przez okres wskazany w ustawie Pzp albo w
przypadku zamowien realizowanych w ramach projektow (np. wspoffinansowanych ze
Srodkoéw Unii Europejskiej) przez okres wskazany w wytycznych w zakresie

kwalifikowalnosci wydatkow;

26



2)

3)

Fund Unia E jsk
2 bum.  azowsze, rmm
serce Polski

Program Regionalny Reozwoju Regionainege

przystuguje Panstwu prawo dostepu do tresci swoich danych, ich sprostowania lub
ograniczenia przetwarzania, a takze prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze niezbedne do realizacji ww. celu.
Konsekwencje niepodania danych okresla ustawa Pzp;

administrator nie podejmuje decyzji w sposoéb zautomatyzowany w oparciu o Parstwa

dane osobowe.
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Zatgcznik nr 1 do SIWZ
[Znak sprawy: 15/PN/2020 ]

Zamawiajacy:

Mazowiecki Szpital WojewodzKi
Drewnica Sp. z o0.0.

ul. Rychlinskiego 1, 05-091 Zgbki

FORMULARZ OFERTOWY

Przetarg nieograniczony na wykonanie robét budowlanych pn.

»Zaprojektowanie i wykonanie centrum rehabilitacji spoteczno-leczniczej na
terenie Mazowieckiego Szpitala Wojewoddzkiego Drewnica sp. z o0.0.
w ramach Projektu ,,Poprawa funkcjonalnosci i efektywnosci kosztowej leczenie
psychiatrycznego w Mazowieckim Szpitalu Wojewddzkim Drewnica sp. z 0.0.”

WYKONAWCA:

[Znak sprawy: 15/PN/2020 ]

Niniejsza oferta zostaje ztozona przez*:

Lp.

Nazwa (-y) Wykonawcy (-6w)

Adres (-y) Wykonawcy (-6w)

*Wykonawca moduluje tabele powyzej, w zaleznosci od swoich potrzeb

zarejestrowany w Sadzie Rejonowym
Sadowego pod nr KRS ... Wi, omensoes
1) || S
nr REGON ..............

lub

Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru

wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej prowadzonej przez
Ministra Gospodarki,

NENIP oencnsas
nrREGON ..............
AEPESEL s

adres zamieszkania: ..............oooooiiiiiiiee

OSOBA UPOWAZNIONA DO KONTAKTOW:

Imie i nazwisko
kontaktéw

osoby upowaznionej do

Adres

Nr telefonu / faksu

Adres e - mail

i 7
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Ja (my) nizej podpisany(i), dziatajgc w imieniu i na rzecz ww.
Wykonawcy/Wykonawcow oswiadczamy, ze:

Oferujmy wykonanie catosci niniejszego zamoéwienia zgodnie z wymogami SIWZ za:

Cena brutto za wykonanie catosci przedmiotu zamowienia:

............... ZE (SHOWNIE: .. e e e ),
w tym:

1) WAHOSCINEHO: e 2 STOW ORI . s s I
2) wartos¢ podatku VAT: ......cocoviniieeee. FSIOWNIER it s ]

2. Oswiadczamy, ze zamowienie zrealizujemy w terminie okreslonym w SIWZ.

3. Oswiadczamy, ze zapoznaliSmy sie z trescig SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzezen
oraz zdobylismy konieczne do przygotowania oferty informacje.

4. Os$wiadczamy, ze jestem(Smy) zwigzani niniejszg oferta przez czas wskazany w
Zaproszeniu do ztozenia oferty — tj. 30 dni.

5. Oswiadczamy, ze akceptujemy postanowienia zawarte we Wzorze umowy, stanowigcym
zatgcznik nr 5 do SIWZ i w przypadku wyboru naszej oferty zobowigzujemy sie do
zawarcia umowy na warunkach w niej okreslonych oraz w miejscu i w terminie
zaproponowanym przez Zamawiajgcego.

6. Oswiadczamy, ze akceptujemy warunki ptatnosci wynikajace ze Wzoru umowy,

stanowigcego zatgcznik nr 5 do SIWZ.

Oswiadczamy, ze udzielamy Zamawiajgcemu gwarancji jakosci oraz rekojmi za wady
na przedmiot zamowienia na okres 60 miesiecy liczac od daty podpisania bez
zastrzezen protokotu odbioru koncowego, a w przypadku wyznaczenia w protokole
odbioru konncowego terminu na usuniecie wad — od daty ich usunigcia.

7:

§ A7

Oswiadczamy, ze nie uczestniczymy jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie
ztozonej w celu udzielenia niniejszej oferty.

Oswiadczamy, na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamoéwien publicznych (t. j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), ze zadne z informacji
zawartych w ofercie nie stanowig tajemnicy przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisow
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / Oswiadczamy, ze na podstawie art. 8 ust.
3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych ((t. j.: Dz. U. z 2019 .,
poz. 1843, ze zm.), /wskazane ponizej informacje zawarte w ofercie stanowig tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i

2
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w zwigzKku z niniejszym nie mogg by¢ one udostepniane, w szczegdlnosci innym
uczestnikom postepowania.**

9. Oswiadczamy, ze wypetnilismy obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14
RODQO' wobec o0sob fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyskaliSmy w celu ubiegania sie o udzielenie zamodwienia publicznego w niniejszym

postepowaniu?.

**niepotrzebne skresli¢

Lp.

Oznaczenie rodzaju informacji

Strony w ofercie (wyrazone liczbg)

od

do

1)

2)

Zatgcznikami do niniejszej oferty sa:

4) =
2) ...
3) ..

Oferta wraz z zalgcznikami zawiera ...
zgodnie z wymogami SIWZ.

zapisanych stron, podpisanych i ponumerowanych

PODPIS(Y):
Nazwisko i imie osoby Podpis(y) osoby
(osob) (osob) 2 T g e
Lp. Wylz) a::ﬁgzéw) upowaznionej(ych) do | upowaznionej(ych) do wﬂiﬁ.ﬁg@m Mle]is(cjggosc
reprezentowania reprezentowania
Wykonawcy (6w) Wykonawcy (6w)
1)
2)

7

! rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z

04.05.2016, str. 1).

2 W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezpo$rednio jego dotyczacych lub
zachodzi wytgczenie stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust.4 lub art. 14 ust. 5 RODO
tresci oswiadczenia wykonawca nie sktada (usuniecie tre$ci o$wiadczenia np. przez jego wykreslenie).

I
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Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogdlnego Rozporzadzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, ze:

1) administratorem danych osobowych Wykonawcéw jest Mazowiecki Szpital Wojewddzki Drewnica
Sp. z 0.0., adres: ul. Karola Rychlinskiego 1, 05-091 Zabki;

2) administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych, z ktérym moga sie Paristwo kontaktowac w
sprawach przetwarzania Panstwa danych osobowych za posrednictwem poczty elektronicznej:
iodo@drewnica.pl;

3) administrator bedzie przetwarzat Paristwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w
celu zwigzanym z prowadzonym postepowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego;

4) dane osobowe mogg by¢ udostepnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisow
prawa, a takze podmiotom, z ktérymi administrator zawart umowe w zwigzku z realizacjg ustug na
rzecz administratora (np. kancelarig prawng, dostawcag oprogramowania, zewnetrznym audytorem,
zleceniobiorcg $wiadczgcym ustuge z zakresu ochrony danych osobowych). Odbiorcami danych beda
takze osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie dokumentacja postgpowania w oparciu o
art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Pzp);

5) administrator nie zamierza przekazywac¢ Parnstwa danych osobowych do paristwa trzeciego lub
organizacji miedzynarodowej;

6) majg Panstwo prawo uzyskac kopie swoich danych osobowych w siedzibie administratora.
Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, ze:

1) Panistwa dane osobowe bedg przetwarzane przez okres wskazany w ustawie Pzp albo w przypadku
zamowien realizowanych w ramach projektéw (np. wspdffinansowanych ze $rodkéw Unii
Europejskiej) przez okres wskazany w wytycznych w zakresie kwalifikowalnosci wydatkow;

2) przystuguje Panstwu prawo dostepu do tresci swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia
przetwarzania, a takze prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze niezbedne do realizacji ww. celu.
Konsekwencje niepodania danych okresla ustawa Pzp;

4) administrator nie podejmuje decyzji w sposéb zautomatyzowany w oparciu o Panstwa dane
osobowe.
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Zatgcznik
nr 2 do SIWZ

Nazwa zamoéwienia: ,,,,Zaprojektowanie i wykonanie centrum rehabilitacji spoteczno-leczniczej
na terenie Mazowieckiego Szpitala Wojewdédzkiego Drewnica sp. z 0.0.
w ramach Projektu ,,Poprawa funkcjonalnosci i efektywnosci kosztowej leczenie
psychiatrycznego w Mazowieckim Szpitalu Wojewddzkim Drewnica sp. z 0.0.”

[Znak sprawy: 15/PN/2020 ]

OSWIADCZENIE WSTEPNE WYKONAWCY
skfadane na podstawie art. 25a ust. 1 PZP

ZAMAWIAJACY:

Nazwa Zamawiajgcego Adres Zamawiajgcego

Mazowiecki Szpital Wojewodzki Drewnica Sp. z .0.0. | ul. Rychlinskiego 1, 05-091 Zgbki

WYKONAWCA*:

Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy

*Wykonawca moduluje tabele powyzej, w zaleznosci od swoich potrzeb

POSTEPOWANIE O UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO:

Nazwa Znak

Wykonanie robo6t budowlanych pn. ,,Zaprojektowanie | 15/PN/2020
i wykonanie centrum rehabilitacji spoteczno-
leczniczej na terenie Mazowieckiego Szpitala
Wojewoddzkiego Drewnica sp. z o.o0.
w ramach Projektu ,,Poprawa funkcjonalnosci i
efektywnosci kosztowej leczenie psychiatrycznego w
Mazowieckim Szpitalu Wojewédzkim Drewnica”

Na potrzeby ww. postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego, dziatajgc w imieniu

Wykonawcy oswiadczam, co nastepuije:

UWAGA:

e Informacje zawarte w o$wiadczeniu bedg stanowi¢ wstepne potwierdzenie, ze Wykonawca
spetnia warunki udziatu w postepowaniu i nie podlega wykluczeniu.

e W przypadku wspdlnego ubiegania sie o zamoéwienie przez Wykonawcow, oswiadczenie sktada
kazdy z Wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o zamodwienie. Oswiadczenie to ma
potwierdza¢ spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu w zakresie, w ktérym kazdy z
Wykonawcow wykazuje spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw do
wykluczenia.

o Wykonawca, ktéry powotuje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spetniania, w zakresie w jakim powotuje sie na ich
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Zatgcznik
nr 2 do SIWZ

zasoby, warunkéw udziatu w postepowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w
niniejszym o$wiadczeniu.

e Wykonawca, ktory zamierza powierzy¢ wykonanie czesci zamoéwienia podwykonawcom, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udzialu w postepowaniu,
zamieszcza informacje o podwykonawcach w niniejszym oswiadczeniu.

A. INFORMACJE DOTYCZACE WYKONAWCY:

Nazwa Wykonawcy

Adres

Nr KRS (o ile dotyczy)

Nr NIP

REGON

PESEL (o ile dotyczy)

Miejsce zamieszkania (dotyczy Wykonawcy
bedacego osobg fizyczng)

Imie i nazwisko osoby upowaznionej do
kontaktéw / reprezentowania Wykonawcy na
potrzeby niniejszego postepowania

Adres

Nr telefonu / faksu

Adres e - mail

B. INFORMACJE DOTYCZACE WSPOLNEGO UBIEGANIA SIE O UDZIELENIE
ZAMOWIENIA:

Czy Wykonawca wspolnie ubiega sie o udzielenie przedmiotowego zamoéwienia na
zasadach okreslonych w art. 23 ust. 1 PZP?

* *

TAK NIE

¥

Prosze poda¢ role Wykonawcy (np.
petnomocnik Wykonawcow wspolnie
ubiegajgcych sie o udzielenie zamédwienia,
uczestnik konsorcjum)

Prosze poda¢ nazwy / firmy pozostatych
Wykonawcoéw wspdlnie ubiegajgcych sie o
udzielenie przedmiotowego zamdwienia

* ztozone oswiadczenie oznaczy¢ X

C. INFORMACJE NA TEMAT POLEGANIA NA ZDOLNOSCIACH INNYCH
PODMIOTOW:

Czy Wykonawca polega na zdolnosciach innych podmiotéw na zasadach okreslonych w art.
22a ust. 1 PZP?




Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

Z

WVazowsze.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionainego

Zatgcznik

nr 2 do SIWZ

*

TAK

NIE

£

Prosze poda¢ dane podmiotu trzeciego /
podmiotéw trzecich (nazwa, adres)

Czy Wykonawca zamierza powierzy¢
podmiotowi trzeciemu / podmiotom trzecim
realizacje czesci zamdwienia?

(jezeli tak, nalezy podac¢ zakres zamowienia,
ktéry zostanie powierzony kazdemu z
podmiotéw, na zasobach ktérych Wykonawca

polega)

Czy podmiot trzeci / podmioty trzecie, podlega
/ -ja wykluczeniu z udziatu w postepowaniu z
powodu zaistnienia przestanek, o ktorych
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 PZP i art. 24
ust. 5pkt 1, 2,418 PZP?

TAK NIE

Prosze podac przestanke / podstawe prawng
wykluczenia podmiotu trzeciego / podmiotow
trzecich

* ztozone o$wiadczenie oznaczy¢ X

D. INFORMACJE NA TEMAT PODWYKONAWCOW, NA ZASOBACH KTORYCH

WYKONAWCA NIE POLEGA:

Czy Wykonawca zamierza powierzy¢ wykonanie czesci zamoéwienia podwykonawcom, na
zasobach ktérych nie polega, na zasadach okreslonych w art. 36a ust. 1 PZP?

*

*

TAK

NIE

¥

Prosze poda¢ dane podwykonawcy /
podwykonawcow (nazwa, adres) wraz ze
wskazaniem czesci zamowienia

Dane podwykonawcy

Czes¢ zamowienia
powierzona do

PZP?

podwykonania
Czy podwykonawca / podwykonawcy,
podlega / -ja wykluczeniu z udzialu w * L
postepowaniu z powodu zaistnienia
przestanek, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1
pkt 12-23 PZP i art. 24 ust. 5 pkt 1,2,41i 8 TAK NIE
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Prosze podac przestanke / podstawe prawng
wykluczenia podwykonawcy /
podwykonawcow

* ztozone os$wiadczenie oznaczy¢ X

E. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU:

Warunek udziatu
w postepowaniu

Czy warunek udziatu
w postepowaniu
Wykonawca spetnia
samodzielnie?

Czy Wykonawca, wykazujgc
spetnianie warunku udziatu
w postepowaniu, polega na
zasobach podmiotu
trzeciego / podmiotow
trzecich, o ktérych mowa w
Sekcji C niniejszego
oswiadczenia?

* * * *
Sytuacja ekonomiczna lub é g :
Hnarscwa TAK NIE TAK NIE
Zdolnos¢ techniczna lub L = * -
zawodowa — w zakresie
doswiadczenia TAK NIE TAK NIE
Zdolnos¢ techniczna lub * * * *
zawodowa — w zakresie
dysponowania osobami
zdolnymi  do  wykonania TAK NIE TAK NIE
zamowienia

* ztozone o$wiadczenie oznaczy¢ X

F. PODSTAWY WYKLUCZENIA:

2,418 PZP?

Czy Wykonawca podlega wykluczeniu z
ktéregokolwiek z przepisow wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 PZP i art. 24 ust. 5 pkt 1,

udzialu w postepowaniu na podstawie

*

*

TAK

NIE

4

Prosze podac przestanke / podstawe prawng
wykluczenia Wykonawcy

Czy Wykonawca, ktéry podlega wykluczeniu
na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz
pkt 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 41 8 PZP,
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moze przedstawi¢ dowody na to, ze podjete
przez niego $rodki sg wystarczajgce do
wykazania jego rzetelnosci, w szczegolnosci
udowodni¢ naprawienie szkody wyrzgadzonej
przestepstwem lub przestepstwem
skarbowym, zadoscuczynienie pieniezne za
doznang krzywde lub naprawienie szkody,
wyczerpujgce wyjasnienie stanu faktycznego TAK NIE
oraz wspétprace z organami $cigania oraz
podjecie konkretnych srodkéw technicznych,

organizacyjnych i kadrowych, ktére sg
odpowiednie dla zapobiegania dalszym
przestepstwom lub przestepstwom
skarbowym lub nieprawidtowemu

postepowaniu Wykonawcy?

Prosze poda¢ dowody na okolicznosci
wskazane powyzej

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sg
aktualne i zgodne z prawda oraz zostaly udzielone z peing $wiadomoscia
odpowiedzialnosci karnej Wykonawcy za wprowadzenie Zamawiajgcego w biad przy ich

skiadaniu.

....................... (miejScoOWOSE), dnialiv.. . wues ol

(podpis)



‘apemez faiu m afoewiojul amomelspod
8jd/ujwod geysoz bbow olu 9z ‘waluazaziysez z bnygsn yaoAuemAzeym 19sojl | qaziyod po 1osouzajez m djaqe} bzszAmod alnyifpow eameuoym
"au0zauoyn omopimeld 1 obaueimopnq emeud jwesidazid

z ajupobz josoujobazozs m ‘slahzejeu aueuoyAm Apejsoz sizexAm mm m 93dln Ayoqos Azo ‘eoklejsanjo Apomop 9Azokjop Azejeu nzeyAm og
‘ebemn

A10qou AifzoAjop obaugyy ‘sido y myjuApng dmzeu -
J9qou sido 1oy -
Jeiuwufeu 0o pepod

9 S 14 € (4
(My¥y-ww-aa) (¥¥NY-WW-aa) e2101qp0
L0g0d 2SOLMVYM : (ZANIS L “3Sh A "zpzoy z aiupohz gesido / oepod)
291U0Y 391ez00d 90q0. elueuoyAm ; i
10qou e)yAysAiapeieyd
10¢04 elUBUOYAM BJe(q oosfoIn

aisanjo
why m - Azs30.) 3sal 19souere1zp ejuazpemoud saiyo 119zl e ‘Uaj0 eluepeps nuiwla) wamAidn pazid je| ni1adid yoiuje}so a1sasjo m

10908 HOANVNOMAM ZVYMAM
RomeuoyAp) 98zoa1d

[ 0202/Nd/G | Ameids seuz]

ZMIS Op € Ju yiuzobez
[ 020Z/Nd/S ) :Ameads yeuz]

«BOIUMBIQ wiyzpomalop njeyidzg wnjosimozey m obauzoliyeiyohsd a1uazoa| [emo)zsoy 19soumApiale | 1osoujeuofoyuny emesdod” npjalosd Yyoewes m -0°0 z
"ds eojumaig obanjzpomalop) ejejidzg obaiyoaimozey aluale) eu [ozoluzos|-ouzoajods 12eyijIgeyas wniuad ajueuoyAm | aluemopyafoidez® ;eluaimowez emzeN

obaujeuolbay nfomzoy 1450 82188 fujeuoibay weibold

v 3 zsnpuny Bysfad
| onpdomienn O TSMOTVIGY Vi




(c
(1
(mo) AomeuoxApp (mo) Aomeuox A
eluemojuazaidal op | eluemojuazaidai op
et (mo) Aomeuoy A (yoaA)louoluzemodn (yoA)fauoluzemodn (mo)Aomeuoxim d1
osomoos(alp (a19)932z0814 (qos0) (qos0) Aqoso (K)emzen
Aqoso Sm_n_uom w_E._ 1 O)SIMZEN

obaujeuoibay nfomzoy
zsnpung ysfadoany

eysfedoing erun

PHERIEN

‘DZSMOZVE)

Aujeuolbay weibold
ajsfedoing
ozZsnpung




:yoAuzohyabiausoipisle yohuz
I yoAuzoAupiale ofjebisuscips|e
yazpkzin | ifoejeisul ‘1091s I yoAuzoAiole Z
aisaliez m [aulfoejejsul uazpezin
1osoujefoads m jogol I Ifoejesul
BYIUMOIIY hySIMOoue)s eu ‘loals aisalyez
yoAueimopngq usaiumeldn m [aulfoe|esul
niueysAzn od ofamopomez 1osoujefoads m
BIUSZOPEIMSOP ASaI}0O 10q0J YIUMOISIY
[suejmopng-oulAoyniysuoy
1osoujefoads m Amopng [sueimopnqg .
BYIUMOIBIY NYSIMOUB)S BU -oufAoynJysuoy ‘
yoAueimopng uaiumesdn 1osou|efoads
niueysAzn od ofamopomez m Amopnq
eluazopeimsop Asan0 HIUMOIBIY
(J111-ww soeWIO)
lweqoso IwAuezeyim ejuemouodsAp eme}spod & M*_u cwNﬂovMﬁwwmwww_ﬁm%yowwﬁﬁnmwwmMWMV__WNMWH%& efoyun Aqoso oysimzeu | diw| 'd
ejep | usiumeldn sanjez ‘usiumeldn Ju | lezpoy

obauzolgnd eluaimowez |foezijeas op domeuoyApp zozid yoAuemodanys

g90S0 ZYMAM

[0202/Nd/G | Ameuds yeuz]
ZMIS Op p U sjuzokpez
[ 020Z/Nd/SL :Ameids yeuz]

«(eolumalq wnjzpomalopp
njeydzs wiydaimozely m obauzohijeiyahsd aiuazos| fomojzsoy 19soumApiase | 1osoujeuofouny emesdod® npyaloid Yyoewel m -0°0 z *ds esjumalq
oBanjzpomalop ejeydzg obapjosimozeyy a1uasa) eu [ozoluzoaj-ouzoatods 1for}|Igeyal WNIJUSD JIUBLONAM | dluemojafoidez* ieluaimowez emzep

obaujeuoibay nfomzoy S|0d 82ias Aujeuobay weibold

. . L ENEN n v
zsnpung iysfadoiny .&ngoNc w.v_%NqMMWF..___._._.w

eysfedoing ejun




4

(¢
(1

(mo) Komeuox Apy (mo) AomeuoxApn

ejuemojuazaidau eluemojuazaidal

ejep | (mo)KomeuoxAppn : 2 (mo)LomeuoxApn .
osomoosfeily (a10)0dz0014 op EoéA_MMM%wm\soas op EoéA_MMM%NmBoa: (A)emzeN dq
Agqoso A.ém_avo.n_ Aqoso v_E._ 1 O)SImzeN

‘apemez foju m afoewiojul emomeyspod a3djujwod Pe)soz bow aju 8z ‘Weluszezisez z ‘elusimowez ifoezijeal op obauemouanis
npauosiad ejuszopeimsop aluszpiaimjod eu yafuemAzerfm 3oqos 19sojl | qaziyod po josouzajez m 3djaqey bzszAmod alnyihpow eomeuoxfp

rebemn

obaujeuo|bay nfomzoy 4S|0d 82498 Aujeuoibay wesbold

2 1ysfad fad
opdomaeun O ZSMOZVEG) S enpung



Fund . '
e, Qazowsze, Ui
serce Polsk

‘ Program Regionalny Rezwoju Regionalnego

Zatacznik nr 5 do SIWZ
UMOWA NR ..........
zawarta w Zabkach w dniu ......... r.

pomiedzy:

Mazowieckim Szpitalem Wojewddzkim Drewnica Sp. z o.0. z siedzibg w Zgbkach, przy ul.
Rychlinskiego 1, zarejestrowang w Sadzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XIV Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000349207, NIP
1251556511, REGON 142256270, kapitat zaktadowy ....................... zt, reprezentowang
przez:

1) Romana Roberta Jedrzejczaka - Prezesa Zarzgdu

2) Przemystawa Zaboklickiego — Cztonka Zarzadu,

zwang dalej Zamawiajgcym,

a
.................................................................... ZEIBUZIBANN s
PEZV. = v sttt s s s zarejestrowang w Sadzie Rejonowym w
........................ Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod Nr KRS
............ reprezemtowany PrZez: ... ... cusswwssviaosis

lub

........................... przedsigbiorcg wpisanym do CEIDG, NIP ................. dziatajgcym pod
fifing womasaess , Z siedzibg W .............. Pr2Y Ul ....occomnmnr W PESEL: o vvciiniorens ,
zamieszkatymw ..................... P U sssnnsnmnnns , zZwanym dalej w tresci umowy
»Wykonawcg”

Zamawiajgcy i Wykonawca, na potrzeby niniejszej umowy, zwani sg w dalszej jej
czesci indywidualnie ,,Strong”, a tacznie ,,Stronami”.

Niniejsza umowa zostata zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru
oferty Wykonawcy, po przeprowadzeniu postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie Inwestycji realizowanej przy pomocy
dotacji celowej z budzetu Wojewodztwa Mazowieckiego pn.: ,Zaprojektowanie i
wykonanie centrum rehabilitacji spofeczno-leczniczej na terenie Mazowieckiego
Szpitala Wojewddzkiego Drewnica sp. z 0.0.”.
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PREAMBULA

Niniejszym Strony ustalajg, co nastepuje:

1. Stowa i wyrazenia uzyte w tej Umowie beda miafy takie znaczenie, jakie przypisano
im ponizej:

1)

2)

3)

4)

5)

7)

8)
9)
10)
11)
12)
13)

14)

\

dni robocze — nalezy przez to rozumie¢ dni od poniedziatku do pigtku, z wytgczeniem dni

ustawowo wolnych od pracy;

dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje projektowg z

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami

powykonawczymi zgodnie Prawem budowlanym;

dokumentacja projektowa — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje opracowang przez

Projektanta na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.

w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-

uzytkowego (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129), okreslong Prawie budowlanym;

dokumentacja techniczna — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje opisujgca Inwestycje, w

tym w zakresie parametrow technicznych i uzytkowych;

dziennik budowy — nalezy przez to rozumie¢ dokument zgodny z wymogami Prawa

budowlanego;

harmonogram rzeczowo-finansowy (HRF) - nalezy przez to rozumie¢ harmonogram

okreslajgcy termin wykonania i zakres realizacji poszczegélnych etapow Inwestycii;

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — nalezy przez to rozumieé¢ podmiot, ktéry Swiadczy

usfugi inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie odrebnej umowy zawartej z

Zamawiajgcym

Inwestor — nalezy przez to rozumie¢ Zamawiajgcego;

Inwestycja — nalezy przez to rozumie¢ roboty budowlane i roboty im towarzyszace pn.

.Zaprojektowanie | wykonanie centrum rehabilitacji spofeczno-leczniczej na terenie

Mazowieckiego Szpitala Wojewddzkiego Drewnica

obiekt — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany w znaczeniu okreslonym w art. 3 pkt 1

Prawa budowlanego;

odbidr koricowy — nalezy przez to rozumie¢ odbior Inwestycji, dokonany protokotem odbioru

koncowego;

odbior pogwarancyjny — nalezy przez to rozumie¢ odbidr Inwestycji, dokonany protokotem

odbioru pogwarancyjnego, po uptywie okresu gwaranc;ji (rekojmi);

oferta — nalezy przez to rozumie¢ oferte zlozong przez Wykonawce w przetargu

nieograniczonym na realizacje Inwestycji, wraz ze wszystkimi zatgcznikami;

podwykonawca lub dalszy podwykonawca — nalezy przez to rozumie¢ osobe fizyczna,

osobe prawng lub jednostke organizacyjng nieposiadajgca osobowosci prawnej, posiadajaca

zdolnosc¢ prawng, ktora:

a) zawarta z Wykonawca, podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci robdt budowlanych
stuzgcych realizacji przez Wykonawce przedmiotu umowy zawartej z Zamawiajgcym albo

b) zawarta z Wykonawca, podwykonawcg lub dalszym podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, stanowigce czes¢ zamoéwienia publicznego objetego niniejszym
postepowaniem, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego (nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 z#);



,{

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)
23)

24)

25)
26)

Prawo budowlane — nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202);

projekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje techniczng obejmujaca zestaw

dokumentéw, opisoéw, zestawien i rysunkéw, wykonang zgodnie z Rozporzgadzeniem Ministra

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie

szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462, ze zm.);

protokof odbioru koricowego — nalezy przez to rozumiec¢ protokoét potwierdzajgcy dokonanie
odbioru  koncowego Inwestycji, podpisany przez upowaznionych przedstawicieli

Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Wykonawce;

protokét odbioru pogwarancyjnego — nalezy przez to rozumie¢ protokét potwierdzajgcy

dokonanie odbioru po okresie gwarancji i rekojmi, podpisany przez upowaznionych

przedstawicieli Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Wykonawce;

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia — nalezy przez to rozumie¢ Specyfikacje

Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ) do przetargu nieograniczonego na realizacje

Inwestycji;

sifa wyzsza — nalezy przez to rozumie¢ zdarzenie, ktérego Strony nie mogly przewidziec,

ktoremu nie mogly zapobiec, ani ktéremu nie moga przeciwdziata¢, a ktore uniemozliwia

Wykonawcy wykonanie w czesci lub w catosci jego zobowigzan. Sita wyzsza obejmuje w

szczegolnosci, nastepujgce zdarzenia:

a) wojna, dziatania wojenne, dziatania wrogow zewnetrznych;

b) terroryzm, rewolucja, przewro6t wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiatébw wybuchowych, skazenie
radioaktywne, z wyjatkiem tych, ktére mogg by¢é spowodowane uzyciem ich przez
Wykonawce;

d) kleski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trzesienie ziemi;

e) bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niz pracownicy Wykonawcy i
jego podwykonawcow;

f)  inne wydarzenia losowe;

teren budowy — nalezy przez to rozumie¢ teren pozostajacy we wiadaniu Zamawiajgcego,

udostepniony Wykonawcy na mocy zawartej umowy w celu realizacji Inwestycji;

Umowa — nalezy przez to rozumiec niniejszg umowe;

ustawa PZP — nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamoéwien

publicznych (t. j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.);

Wykonawca — nalezy przez to rozumie¢ podmiot, ktéry ubiega sie o udzielenie zamoéwienia

publicznego objetego niniejszg SIWZ, ztozyt oferte lub zawart umowe w sprawie zaméwienia

publicznego;

wada — nalezy przez to rozumie¢ wady okreslone w art. 556 Kodeksu cywilnego (KC);

zakonczenie Inwestycji — nalezy przez to rozumie¢ ukonczenie przez Wykonawce catkowicie

i pod kazdym wzgledem wszystkich roboét i prac objetych przedmiotem Umowy oraz dokonanie

przez Wykonawce w imieniu Zamawiajacego wszelkich zgloszen i uzgodnien oraz uzyskanie

przez Wykonawce w imieniu Zamawiajgcego i przekazanie Zamawiajgcemu wszelkich
ostatecznych i bezwarunkowych decyzji i zezwolen koniecznych do dopuszczenia Inwestyciji
do uzytkowania, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Umowe oraz wszystkie zafgczniki, stanowigce integralng jej czes¢, nalezy
traktowa¢ jako wzajemnie uzupefniajgce sie i wyjasniajgce. Dla celéw
interpretacyjnych, nastepujagce dokumenty beda uwazane, odczytywane
iinterpretowane jako integralna czes¢ Umowy, wedlug nastepujgcego

pierwszenstwa:
1) Umowa,
2) Program Funkcjonalno Uzytkowy (PFU)
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3) formularz oferty Wykonawcy wraz z zatgcznikami,
4) inne dokumenty bedace czescig Umowy.

Jezeli zostang stwierdzone dwuznacznosci Ilub rozbieznosci miedzy ww.
dokumentami, to Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy w tym zakresie niezbednych
wyjasnien lub wyda Wykonawcy konieczne polecenia.

Zmiany do Umowy, jezeli wystapia, beda mialy kolejnos¢ waznosci taka, jak
dokumenty, ktore modyfikujg.

Wyjasnienia Zamawiajgcego przekazane w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego, stanowig integralng czes¢ Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ i wykonczy¢ roboty budowlane objete
przedmiotem Umowy oraz usungé w nich wszelkie wady oraz przekazacé
Zamawiajgcemu Inwestycje w pefnej zgodnosci z postanowieniami Umowy,
zasadami sztuki budowlanej, wiedzg techniczng, przepisami Prawa budowlanego,
innymi powszechnie obowigzujgcymi przepisami dotyczgacymi realizacji roboét
budowlanych.



§ 1 PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie polegajace na
realizacji Inwestycji pn.: ,Zaprojektowanie i wykonanie centrum rehabilitacji spoteczno-
leczniczej na terenie Mazowieckiego Szpitala Wojewddzkiego Drewnica Sp. z 0.0.”

1) Zakres rzeczowy zamowienia okreslonego w ust. 1, zawarty jest w SIWZ, ofercie

Wykonawcy, a takze w PFU, ktére to dokumenty stanowig integralng czesc
niniejszej umowy

2. Przedmiot umowy obejmuje takze dokonanie przez Wykonawce w imieniu
Zamawiajgcego wszelkich zgtoszen i uzgodnien oraz uzyskanie przez Wykonawce w
imieniu Zamawiajgcego i przekazanie Zamawiajgcemu wszelkich ostatecznych i
bezwarunkowych decyzji i zezwolen koniecznych do dopuszczenia Inwestycji do
uzytkowania, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (jezeli dotyczy).

3. Zakres rzeczowy robot budowlanych oraz robét im towarzyszacych objetych Inwestycja,
o ktérych mowa w ust. 2, zawarty jest w PFU stanowigcym zatgcznik nr 7 do SIWZ.

§ 2 TERMIN WYKONANIA INWESTYCJI

Realizacja catego przedmiotu Umowy (zdefiniowanego jako zakonczenie Inwestycji) nastagpi
w terminie od dnia zawarcia Umowy do dnia 31.07.2021 r.

§ 3 HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

1. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy bedzie zobowigzany do
przediozenia Zamawiajgcemu w formie pisemnej oraz elektronicznej (nosnik danych —
np. CD, DVD, pendrive) harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRF). HRF powinien
obejmowac co najmniej:

1) sporzadzenie dokumentacji projektowej i wykonawczej;

2) zakres i porzadek robét, ze wskazaniem terminéw wykonania (dat kalendarzowych
rozpoczecia oraz zakonczenia) poszczegolnych elementéw przedmiotu Umowy;

3) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce
przedmiot Umowy;

4) czas przeznaczony na uzyskanie stosownych decyzji, pozwolen i uzgodnien
niezbednych do prawidiowego wykonania przedmiotu umowy (wynikajacych z
niniejszej umowy oraz z powszechnie obowigzujgcych przepiséw);

5) ogdlny opis metod realizacji rob6t budowlanych i etapéw realizacji Umowy;

6) szczegotowe okreslenie kosztow wykonania poszczegdlnych elementdéw przedmiotu
Umowy, ktére muszg uwzglednia¢ rzeczywisty, rynkowy koszt wykonania danego
elementu przedmiotu Umowy. HRF powinien uwzglednia¢ wszystkie pozycje
wymienione w przedmiarach zatgczonych pogladowo do SIWZ, jak tez wszystkie
inne roboty i prace wynikajgce z dokumentacji technicznej (w tym projektowej),
obowigzujgcych przepiséw lub zasad wiedzy technicznej, jezeli sg one konieczne do
prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy (nawet jezeli nie zostaty one ujete w
przedmiarach, z uwagi na ryczattowy charakter wynagrodzenia).

2. HRF po uzyskaniu przez Wykonawce w terminie 7 dni liczgc od dnia jego przedtozenia,
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego, bedzie stanowit zatgcznik do Umowy. W przypadku
braku uzgodnienia HRF na zasadach i w terminach wskazanych w zdaniu
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poprzedzajacym, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo przyjecia HRF w wers;ji
ostatecznie ustalonej i zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

W uzasadnionych przypadkach, o ktérych mowa w Umowie, HRF moze ulec zmianie.
Wszelkie zmiany w HRF wymagaja zatwierdzenia przez Zamawiajacego, wyrazonego w
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W przypadku wystgpienia rozbieznosci pomiedzy terminami realizacji prac wskazanymi
w HRF a rzeczywistym czasem wykonania prac, Wykonawca bedzie zobowigzany do
aktualizacji HRF. Kazda propozycja aktualizacji HRF wymaga zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego, wyrazonego w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W toku realizacji Umowy Zamawiajgcy oraz Inspektor Nadzoru Inwestorskiego majg
prawo zgtaszania uwag do HRF, w zakresie niezbednym do prawidiowego wykonania
Inwestycji.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi Zamawiajgcemu harmonogramu w terminie
okreslonym w ust. 1, Zamawiajagcy ma prawo do sporzgdzenia harmonogramu
Rzeczowo-Finansowego we wiasnym zakresie, na koszt Wykonawcy, w uzgodnieniu z
inspektorem nadzoru inwestorskiego, a Wykonawca bedzie zwigzany jego trescia.

§ 4 WYNAGRODZENIE

Wynagrodzenie za nalezyte wykonanie przedmiotu Umowy wynosi ........ zi brutto
(stownie: ........ ztotych .../100), w tym:

1) wynagrodzenie netto w kwocie .... zt (stownie: ........ ztotych .../100),

2) podatek VAT w kwocie ....... zt (stownie: ........ ztotych .../100),

i jest wynagrodzeniem ryczattowym w rozumieniu przepiséw Kodeksu cywilnego.

Ustala sig, ze wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce
podatki, wigcznie z podatkiem VAT oraz optaty i wszystkie inne koszty zwigzane z
realizacjg przedmiotu Umowy, w tym wszelkie koszty zwigzane z ustugg projektowania,
z robotami tymczasowymi, przygotowawczymi, porzgdkowymi, zabezpieczajgcymi,
kosztami placu i zaplecza budowy, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robdt,
prébami, pomiarami, koszty opracowania dokumentacji powykonawczej i zamiennej
(jezeli bedzie ona niezbedna do realizacji Umowy), ubezpieczenia i inne koszty
wynikajace z Umowy, a takze ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich
kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz
brak rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy, nie mogg by¢ podstawg do zgdania
zmiany wynagrodzenia ryczattowego, okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy.

Wynagrodzenie brutto za wykonanie przedmiotu Umowy jest ostateczne i nie podlega
waloryzacji, z zastrzezeniem postanowien § 18 Umowy.

Wynagrodzenie brutto moze ulec proporcjonalnemu zmniejszeniu w kazdym czasie
obowigzywania Umowy, w szczegoélnosci w sytuacji zmniejszenia umownego zakresu
obowigzkéw Wykonawcy.

Zaptata wynagrodzenia bedzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie ptatnosci
beda dokonywane w walucie polskiej.

§ 5 WARUNKI PLATNOSCI

Rozliczenie Umowy nastepowa¢ bedzie na zasadach okreslonych w niniejszym
paragrafie Umowy.
Rozliczenie w zakresie przedmiotu Umowy, bedzie sie odbywato wg ponizszych zasad:



1) Strony przewidujg jedng ptatno$¢ koncowa.

2) Rozliczenie koncowe odbedzie sie po zakonczeniu i odbiorze catosci przedmiotu
Umowy (zdefiniowanego jako zakonczenie Inwestycji), na podstawie faktury
koncowej oraz protokotu odbioru koncowego, podpisanego przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy,
na kwote wynagrodzenia wskazang w §4 ust. 1.

Wynagrodzenie bedzie ptatne w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez

Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej przez Wykonawce faktury koncowej oraz

podpisania protokotu odbioru kornicowego. Dla rozpoczecia biegu terminu ptatnosci

naleznego Wykonawcy wynagrodzenia zgodnie ze zdaniem poprzedzajgcym,
wymagane jest tgczne spetnienie wskazanych w tym zdaniu przestanek, tj. doreczenie

Zamawiajgcemu faktury koncowej oraz podpisanie protokotu odbioru koncowego.

Termin pfatno$ci wynagrodzenia lub jego czesci nie rozpoczyna biegu do czasu

spetnienia obu tych przestanek.

Za date zaptaty wynagrodzenia przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego

Zamawiajgcego.

Ptatnosci bedg dokonywane na rzecz Wykonawcy na rachunek bankowy wskazany

przez Wykonawce na fakturze.

Wykonawca nie moze, pod rygorem niewaznosci, dokonaé cesji wierzytelnosci

powstatych w zwigzku z realizacjg Umowy (naleznosci gtownej oraz odsetek), bez zgody

Zamawiajgcego wyrazonej pod rygorem niewaznosci w formie pisemnej.

Za prace nie wykonane, uznane jako zbedne, wynagrodzenie nie bedzie Wykonawcy

przystugiwato. Celem kwalifikacji danych roboét jako zbednych, odpowiednie

zastosowanie majg postanowienia § 18 Umowy.

Wykonawcy nie bedg przystugiwaty jakiekolwiek roszczenia i zrzeka sie wyraznie

wszystkich ewentualnych roszczen przeciwko Zamawiajgcemu z tytutu wszelkich

pomytek, niedoktadnosci, rozbieznosci, brakéw lub innych wad dokumentacji technicznej

(w tym projektowej), a takze roszczen o wyptate jakichkolwiek zwiekszonych kosztéw lub

ptatnosci w odniesieniu do wynagrodzenia za wykonanie catosci przedmiotu Umowy, w

zwigzku z zaistnieniem okolicznosci, o ktérych mowa w niniejszym ustepie,

z ograniczeniem do sytuacji, gdy Wykonawca przy dotozeniu przez niego nalezytej

starannosci i przy zatozeniu zawodowego charakteru jego dziatalnosci, na podstawie

dokumentéw i danych udostepnionych przez Zamawiajacego w postepowaniu
przetargowym, mogt te pomyiki, niedoktadnosci, rozbieznosci, braki lub inne wady
dokumentacji technicznej (w tym projektowej), dostrzec lub ustalic. Na Wykonawcy
spoczywa ciezar udowodnienia, iz przy dotozeniu przez niego nalezytej starannosci

i przy zatozeniu zawodowego charakteru jego dziatalnosci, na podstawie dokumentéw i

danych udostepnionych przez Zamawiajacego w postepowaniu przetargowym, nie mogt

tych pomytek, niedoktadnosci, rozbieznosci, brakéw Ilub innych wad dokumentagji
technicznej (w tym projektowej), dostrzec lub ustalic.

Wzory oswiadczen, o ktérych mowa w ust. 10, stanowig zatgczniki nr 5 — 7 do Umowy.

. W przypadku wykonywania czesci przedmiotu Umowy przy pomocy podwykonawcow,

rozliczenie konncowe Umowy, bedzie nastepowato z zachowaniem nastepujgcych
warunkow:
1) Wykonawca wraz z fakturg koficowg ma obowigzek przedtozenia Zamawiajgcemu:
a) dowodoéw potwierdzajgcych dokonanie zaptaty wszystkich wynagrodzen
naleznych  zgtoszonym podwykonawcom Ilub zgtoszonym dalszym
podwykonawcom w zwigzku z realizacja przez nich roboét budowlanych,
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dostaw lub ustug, ktére sg przedmiotem Umowy, w szczegodlnosci w postaci
potwierdzenia przelewu, pokwitowania, itp., lub

b) pisemnego oswiadczenia wskazujgcego na zgtoszonych podwykonawcow lub
zgtoszonych dalszych podwykonawcoéw, wobec ktérych Wykonawca zalega z
ptatno$ciami oraz zawierajgcego informacje o wysoko$ci wymagalnego
wynagrodzenia oraz przyczynach nie dokonania zaptaty.

2) Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia w czesci odpowiadajgcej wysokosci wynagrodzen naleznych
zgtoszonym podwykonawcom lub zgtoszonym dalszym podwykonawcom w zwigzku
z realizacjg przez nich robo6t budowlanych, dostaw lub ustug, ktére sg przedmiotem
Umowy, co do ktérych Wykonawca nie ztozyt dokumentéw lub o$wiadczenia, o
ktérych mowa powyzej w pkt. 1, do czasu przediozenia tych dokumentéw lub
osSwiadczen. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia
przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w pkt. 1 powyzej, nie skutkuje
niedotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu pfatnosci i nie uprawnia
Wykonawcy do zgdania odsetek.

3) Zaleganie przez Wykonawce z ptatnoscia wynagrodzen naleznych zgtoszonym
podwykonawcom lub zgtoszonym dalszym podwykonawcom w zwigzku z realizacjg
przez nich robét budowlanych, dostaw lub ustug, ktére sg przedmiotem Umowy,
uprawnia Zamawiajgcego do wszczecia procedury okreslonej w § 6 Umowy.

§ 6 BEZPOSREDNIE PEATNOSCI NA RZECZ PODWYKONAWCOW

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo i ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.
Zamawiajgcy ma obowigzek wezwania Wykonawcy do zgtoszenia pisemnych uwag
dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.
Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi, o ktérych mowa w ust. 2,
zawierajgce szczegotowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru
robét budowlanych, ustug lub dostaw realizowanych przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania oraz co do wypetienia przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce postanowiert umowy o podwykonawstwo w
zakresie majgcym wpltyw na wymagalno$¢ roszczenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, a takze co do innych okoliczno$ci majacych wptyw na te wymagalnos$é.
W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 2,
podwazajgcych zasadnos$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, lub
2) ztozyé do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé
sie nalezy, lub
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3) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

Zamawiajgcy jest zobowigzany zaptaci¢ podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
nalezne wynagrodzenie, bedgce przedmiotem ich zadania, jezeli podwykonawca lub
dalszy podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢ fakturg oraz dokumentami
potwierdzajgcymi wykonanie i odbior robét (dostaw, ustug), a Wykonawca nie ztozy w
trybie oraz w terminie okreSlonym w ust. 2, uwag wykazujgcych niezasadnosc
bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z
tytutu uchybienia terminowi zaptaty.
Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na
rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi i wykaze niezasadnos¢ takiej ptatnosci
lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, a podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie
wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.
Zamawiajgcy moze dokonaé bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi i potwierdzi zasadnos$c¢ takiej
ptatnosci lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, a podwykonawca lub dalszy
podwykonawca wykazg zasadnos$¢ takiej ptatnosci.
Podstawg pfatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce
lub podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodnos$c¢ z
oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub podwykonawce robot
budowlanych lub potwierdzeniem odbioru dostaw (wykonania ustug).
Bezposrednia ptatno$¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy bedzie obejmowacé wytgcznie nalezne podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy z tytutu opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia
przez Wykonawce lub podwykonawce i bedzie dotyczyé wytgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo roboét
budowlanych lub umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw (ustug).
Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej za
uzasadniong i po wyczerpaniu trybu zgtaszania i rozpatrywania uwag VWykonawcy, o
ktérym mowa powyzej.
Odpowiedzialno§¢ Zamawiajgcego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
z tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie robét budowlanych (dostaw, ustug) jest
ograniczona wytgcznie do wysokoséci kwoty naleznosci za wykonanie tych robét
budowlanych (dostaw, ustug), wynikajacej z Umowy. W przypadku réznic w cenach
jednostkowych za wykonane roboty pomiedzy cenami jednostkowymi okreslonymi
umowa o podwykonawstwo, a cenami jednostkowymi okreslonymi Umowg, Zamawiajgcy
uzna i wyptaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie wystawionej
przez niego faktury wytgcznie kwote nalezng na podstawie cen jednostkowych
okreslonych Umowa.
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12. W przypadku, gdy podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajgcego ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych faktur w danym okresie
rozliczeniowym i Wykonawca zataczy do wystawianej faktury os$wiadczenia
podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw potwierdzajgce te okolicznos¢, cata kwota
wynikajgca z faktury zostanie wyptacona przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

13. Roéwnowarto$¢ kwoty zaptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, badz
ztozonej do depozytu sgdowego, Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

14. Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie
wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentow sktadanych przez
podwykonawcéw (dalszych podwykonawcéw) wraz z wnioskami o dokonanie na ich
rzecz bezposredniej zaptaty.

§ 7 ZAMAWIAJACY

1. Zamawiajacy protokolarnie przekaze Wykonawcy:

1) teren budowy — nie pdzniej niz w terminie 7 (siedmiu) dni, liczac od dnia zawarcia
niniejszej Umowy. Protokét z przekazania terenu budowy sporzadzi Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego, a podpiszg go Strony biorgce udziat w przekazaniu.

2. Zamawiajgcy zobowigzuje sie wobec Wykonawcy do:

1) wuzgodnienia z Wykonawcg, przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
przewidywanych terminéw na realizacje prac objetych przedmiotem Umowy, w celu
sporzadzenia HRF, zgodnie z postanowieniami § 3 Umowy;

2) dokonania, poprzez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wymaganych przez
wiasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem i dokonywaniem
odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu w terminach i na zasadach
okreslonych w Umowie, na podstawie Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo
budowlane;

3) udzielenia Wykonawcy odpowiednich petnomocnictw, w zakresie koniecznym do
realizacji przedmiotu Umowy;

4) zapfaty wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.

3. Zamawiajgcego na terenie objetym przedmiotowymi robotami reprezentujg Inspektorzy

Nadzoru Inwestorskiego:

1) branza bUdowWIang ... .cowonawmesmammstims
2) branzaelekitVeZng. . o i st is deimiarsi i
§ 8 WYKONAWCA

1.  Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu Umowy w zakresie i zgodnie z
dokumentacjg stanowigca integralng cze$¢ Umowy, a takze zgodnie z wymaganiami
Zamawiajgcego, zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami oraz do
oddania Inwestycji Zamawiajgcemu w terminie i na zasadach ustalonych w Umowie..

2. Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania terminéw rozpoczecia i zakonczenia
realizacji poszczegdélnych robét wchodzgcych w zakres przedmiotu Umowy, okreslonych
w HRF, o ktérym mowa w § 3 Umowy.
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Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wszystkich wad wystepujgcych w
przedmiocie Umowy, w okresie umownej odpowiedzialno$ci za wady oraz w okresie
rekojmi za wady.

Wykonawca zobowigzany jest wykonywac¢ wszystkie polecenia Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego oraz Zamawiajgcego zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi
postanowieniami Umowy.

Wykonawca przed przekazaniem terenu budowy, dostarczy Zamawiajgcemu
oswiadczenie o przyjeciu obowigzkow przez kierownika budowy oraz kierownikéw robét
branzowych, zgodnie z ustawg Prawo budowlane, pod rygorem odmowy przez
Zamawiajgcego przekazania terenu budowy z winy Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas
wykonywania wszystkich czynnoéci na terenie budowy. Za niewykonanie bgdz
nienalezyte wykonanie tych obowigzkéw bedzie ponosit odpowiedzialno$¢
odszkodowawczg.

Wykonawca, na wiasng odpowiedzialno$¢ i na wiasny koszt w zakresie realizowanych
robét, jest zobowigzany podejmowac wszelkie S$rodki zapobiegawcze wymagane
zasadami rzetelnej praktyki budowlanej oraz aktualnymi okolicznosciami, aby
zabezpieczy¢ nieruchomosci, drogi i inne obiekty oraz urzgdzenia sagsiadujgce z terenem
budowy przed jakimikolwiek oddziatywaniami wynikajgcymi z dziatann lub zaniechan
Wykonawcy, w tym w szczegdlnosci przed hatasem, kurzem, btotem, wibracjami oraz
uszkodzeniami. Za nieprzestrzeganie obowigzkéw, o ktérych mowa w niniejszym
ustepie, Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza.

Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania przepisow i zasad w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepiséw przeciwpozarowych przez swoj personel
oraz swoich podwykonawcéw $wiadczgcych prace na terenie Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji wnioskow i uwag Zamawiajgcego oraz
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w zakresie spetnienia innych wymagan dot. bhp i
ppoz., gdyby takie powstaty w trakcie wspotpracy Stron.

Kierownik budowy Wykonawcy bedzie jednoczesnie koordynatorem ds. BHP zgodnie z
art. 208 Kodeksu Pracy. Koordynator ds. BHP, przed przystapieniem do realizacji robét
budowlanych, okresli w formie pisemnej zasady wspotdziatania w przypadku wystgpienia
zagrozen dla zycia i zdrowia pracownikéw Wykonawcy i osob trzecich oraz przedstawi
je Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

Poza innymi obowigzkami, wynikajacymi z tresci Umowy, do obowigzkéw Wykonawcy

nalezy:
1) zagospodarowanie terenu budowy na wtasny koszt;
2) ogrodzenie terenu budowy i zabezpieczenie Inwestycji przed osobami

nieupowaznionymi,

3) organizacja placu budowy z wydzieleniem zaplecza socjalnego dla pracownikéw
oraz miejsca gromadzenia materiatow budowlanych i sprzetu;

4) petna obstuga geodezyjna i geotechniczna budowy (jezeli dotyczy);

5) zapewnienie ochrony mienia znajdujgcego sie na terenie robét, w szczegélnosci pod
wzgledem przeciwpozarowym;

6) ponoszenie odpowiedzialnosci cywilnej za wszystkie prowadzone prace, zwigzane z
realizacjg przedmiotu Umowy;

7) zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robot, dbanie o stan techniczny i
prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji Umowy;

8) utrzymanie porzgdku na terenie prowadzonych przez siebie robot;
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9) utrzymanie terenu prowadzenia rob6ét w stanie wolnym od przeszkéd
komunikacyjnych oraz usuwanie wszelkich zbednych materiatéw, odpaddw, $mieci
itp.;

10) utrzymanie istniejacego statego dostepu do wszystkich obiektéw potozonych na
terenie Zamawiajacego, przylegtych do terenu budowy przez caty okres trwania
robot;

11) bezwzgledne utrzymywanie czystosci na drogach wewnetrznych udostepnionych
przez Zamawiajacego celem dojazdu do terenu budowy oraz porzadku w obrebie
prowadzonych robét przez caty czas realizacji Inwestycji, w tym (na wiasny koszt i
we wiasnym zakresie) — niezwioczne naprawianie wszelkich szkdd, jakich
Wykonawca dokona na w obiektach, drogach i chodnikach prowadzacych i
znajdujgcych sie na terenie budowy, a ktore nastgpity w zwigzku z wykonaniem
Umowy;

12) przeprowadzenie odpowiednich badan, prob, sprawdzen, przeglgdow i pomiardw,
w zakresie okreslonym w dokumentacji technicznej;

13) zapewnienie udziatu swojego przedstawiciela w odbiorach przedmiotu Umowy,
o ktérych mowa szczegétowo w § 13 Umowy;

14) niezwtoczne  powiadomienie = Zamawiajacego oraz Inspektora  Nadzoru
Inwestorskiego o wszelkich wypadkach na terenie budowy, a takze o wszelkich
szkodach powstatych w majgtku Zamawiajgcego;

15) dokonanie naprawy wszelkich uszkodzen i zniszczen w pracach wykonanych w toku
realizacji Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezaco i przechowywac¢ nastepujgce

dokumenty, w szczegoélnosci:

1) dziennik budowy;

2) projekty budowlane

3) rysunki, opisy i specyfikacje techniczne stanowigce podstawe wykonywania robot
budowlanych;

4) protokoty odbioréw robot;
5) dokumentacje z przeprowadzonych badan i pomiarow;
6) dokumentacje powykonawczg;
7) HRF.
W toku realizacji Inwestycji Zamawiajacy oraz Inspektor Nadzoru Inwestorskiego majg
prawo zlecic podmiotom zewnetrznym przeprowadzenie badan oraz pomiaréw
wykonanych robé6t budowlanych. Jezeli uzyskane na tej podstawie wyniki nie potwierdzg
osiggniecia parametréw wymaganych zgodnie z dokumentacjg techniczng (w tym
dokumentacjg projektowg), Wykonawca bedzie miat obowigzek zwrotu poniesionych
przez Zamawiajgcego kosztow przeprowadzenia tych badan i pomiarow.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ na kazdorazowe Zzgdanie Zamawiajgcego

dokumenty potwierdzajgce, ze:

1) wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy — stuzgce do kontroli jakosci
robot, posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidiowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan;

2) sprzet | narzedzia niezbedne do prowadzenia robé6t budowlanych, posiadajg
stosowne atesty i Swiadectwa, a obstugujgce je osoby posiadajg wymagane
uprawnienia i kwalifikacje.

Wykonawca oswiadcza, ze przed zawarciem Umowy i przy zachowaniu nalezytej

starannosci, z uwzglednieniem zawodowego charakteru prowadzonej przez siebie
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dziatalnosci, zapoznat sie z PFU i uznaje je za kompletne, prawidtowo sporzgdzone
(. nie posiadajgcg zadnych wad uniemozliwiajgcych lub utrudniajgcych terminowe
wykonanie Umowy) i wystarczajgce do realizacji przedmiotu Umowy.

16. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania niezbednych zgéd administracyjnych,
pozwolen, zezwolen, opinii, uzgodnien i decyzji wymaganych obowigzujgcymi
przepisami prawa, koniecznych do prawidtowego i terminowego wykonywania
przedmiotu Umowy, w tym wystgpi i uzyska w imieniu Zamawiajgcego wszelkie decyzje i
zezwolenia oraz dokonana zgtoszen i uzgodnien, koniecznych do dopuszczenia
Inwestycji do uzytkowania, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (jezeli dotyczy).

17. Wykonawca, ma obowigzek uczestniczenia w naradach koordynacyjnych z udziatem
przedstawicieli Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz innych
zaproszonych o0séb, celem omawiania biezacych spraw dotyczacych wykonania i
zaawansowania prac objetych przedmiotem Umowy.

18. Narady koordynacyjne bedg sie odbywaty na kazdorazowe zgdanie Zamawiajgcego,
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Kopie protokotu narad koordynacyjnych zostang
dostarczone wszystkim osobom zaproszonym na narde.

19. Wykonawca ma obowigzek zapewnienia Zamawiajgcemu, Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego oraz wszystkim innym upowaznionym osobom, jak tez innym
uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy i do kazdego miejsca,
gdzie roboty w zwigzku z Umowg bedg wykonywane.

20. Wykonawca powinien przewidzie¢ i wykona¢ wszelkie roboty budowlane, dostawy
i ustugi konieczne oraz wymagane pod wzgledem technicznym, technologicznym
i prawnym, dla uzyskania kompletnosci realizacji Inwestycji.

21. W przypadku braku spetnienia przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w niniejszym
paragrafie, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zlecenia ich realizacji przez podmiot
trzeci, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 9 MATERIALY

1. Wykonawca zapewnia wszelkie wyroby, materiaty i urzadzenia konieczne do realizacji
Inwestycji, we wiasnym zakresie i na wtasny koszt.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania podczas realizacji robét objetych Umowg
wytgcznie wyrobow i materiatdbw dopuszczonych do stosowania w budownictwie,
w szczegodlnosci zgodnie z ustawg Prawo budowlane i ustawg o wyrobach budowlanych,
jak réwniez posiadajgcych atesty higieniczne.

3. Wszystkie materiaty i urzgdzenia, jakie Wykonawca zamierza wykorzysta¢ do realizacji
Inwestycji, zostang przedstawione do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego co
najmniej na 7 dni roboczych przed ich uzyciem, a ich zabudowanie nastgpi wytacznie po
uzyskaniu pisemnej akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

4. W szczegdblnie uzasadnionych przypadkach, jezeli Wykonawca zamierza zastosowac

materiaty lub urzgdzenia zamiennie, tj. inne niz okreslone w dokumentacji technicznej (w

tym projektowej), poinformuje o tym zamiarze i uzyska pisemng zgode Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego przynajmniej na 1 tydzien przed ich uzyciem lub wcze$niej,

jezeli zastosowanie takiego materiatu lub urzadzenia wymaga przeprowadzenia

stosownych badan.

Kazdy rodzaj robét budowlanych wykonanych z uzyciem materiatow lub urzadzen, ktére

nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
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bedzie wykonany na witasne ryzyko Wykonawcy, witgcznie z uznaniem zrealizowanych

robot za wadliwe i brakiem zaptaty wynagrodzenia przez Zamawiajgcego z tego tytutu.

Wykonawca ma obowiazek przekazania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego:

1) stosownych atestéw i gwarancji udzielonych przez dostawcoéow materiatébw oraz
atestow higienicznych;

2) certyfikatbw na znak bezpieczenstwa, $wiadectw oceny zgodnosci i aprobat
technicznych, spetniajgcych wymagania ustawy Prawo budowlane, ustawy
o wyrobach budowlanych oraz przepiséw dot. oceny zgodnosci.

§ 10 PERSONEL

Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia przy realizacji przedmiotu Umowy oséb
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, wiedze oraz doswiadczenie zawodowe, a takze
uprawnienia budowlane w odpowiednich specjalnosciach i w odpowiednim zakresie,
jezeli beda tego wymagaty obowigzujace przepisy. Do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych Wykonawca zaangazuje personel wskazany w Wykazie oséb
ztozony wraz z ofertg w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego.

Z zastrzezeniem ust. 3, zmiana oséb wskazanych w Wykazie oséb jest mozliwa jedynie

za uprzednig pisemng zgodg Zamawiajgcego i nie stanowi zmiany Umowy, wg

nastepujgcych zasad:

1) Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu pisemny wniosek o dokonanie zmiany
personelu, zawierajgcy co najmniej uzasadnienie merytoryczne proponowanej
zmiany oraz informacje o kwalifikacjach i do$wiadczeniu personelu;

2) Do kazdego wniosku o zmiane personelu, Wykonawca ma obowigzek przediozyé
poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie uprawnien budowlanych
proponowanego personelu oraz poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie
dokumentow potwierdzajgcych przynalezno$¢ do wtasciwej Izby Budowlane;j;

3) Zamawiajgcy wyrazi zgode na kazde proponowane zastgpienie podstawowego
personelu jedynie wtedy, kiedy odnosne uprawnienia, kwalifikacje i doswiadczenie
proponowanego personelu bedg co najmniej takie same lub wyzsze niz wymagane
w SIWZ;

4) Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zajecia stanowiska w przedmiocie wniosku
Wykonawcy dotyczgcego zmiany personelu, w terminie do 7 dni roboczych od
otrzymania kompletnego wniosku Wykonawcy.

Jezeli z przyczyn obiektywnych (choroba, $mierc, zdarzenia losowe) lub innych przyczyn

niezaleznych od Wykonawcy, nie bedzie mozliwe petnienie funkcji przez osobe

wskazang w Wykazie oséb (lub osobe zaakceptowang przez Zamawiajgcego zgodnie z

ust. 2), Wykonawca ma obowigzek niezwiocznego wskazania osoby posiadajgcej

odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje i doswiadczenie, ktéra bedzie tymczasowo petni¢
obowigzki tej osoby, do czasu ustania przyczyny powodujgcej brak mozliwosci petnienia

funkgji (jezeli przyczyna ma charakter przej$ciowy) lub zastgpienia tej osoby zgodnie z

procedurg opisang w ust. 2, nie dtuzej jednakze niz przez 10 dni.

Na Zzgdanie Zamawiajacego, w przypadku stwierdzenia, iz osoba zaangazowana do

petnienia samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie, nie wykonuje badz

nienalezycie wykonuje swoje obowigzki, Wykonawca ma obowigzek niezwtocznego (nie
pdzniej niz w terminie 7 dni) zastagpienia tej osoby zgodnie z procedurg wskazang w ust.

2.
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Jezeli Wykonawca bedzie realizowat roboty budowlane bez wymaganego personelu do

kierowania robotami budowlanymi zgodnie z obowigzujgcymi  przepisami

i postanowieniami Umowy, Zamawiajgcy lub Inspektor Nadzoru Inwestorskiego majg

prawo wstrzymania realizacji robét w odpowiednim zakresie. Kazdorazowa przerwa w

realizacji prac, o ktérej mowa w zdaniu poprzedzajgcym, nie stanowi podstawy do

zmiany terminu wykonania Inwestycji okreslonego w § 2 Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest aktualizowa¢ (przediuzaé) terminy obowigzywania

dokumentéw, takich jak zaswiadczenia o przynaleznoéci do Izby Budowlanej i umowy

ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej, nie pdzniej niz na 5 dni przed uptywem ich
waznosci oraz w tym terminie przedstawia¢é Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce
spetnienie tego obowigzku.

Wykonawca zobowigzuje sie, Zze jego pracownicy $wiadczacy prace na terenie

Zamawiajacego bedg wyposazeni w jednolite i estetyczne ubrania i obuwie robocze

spetniajgce wymagania Polskich Norm oraz w $rodki ochron indywidualnych adekwatne

do wystepujgcych zagrozen i spetniajgce wymagania dotyczgce oceny zgodno$ci,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze jego pracownicy przed rozpoczeciem pracy na terenie

Zamawiajgcego, zostang zapoznani z zagrozeniami dla zdrowia i zycia wystepujgcymi

u Zamawiajgcego w zakresie zagrozen mogacych mie¢ wplyw na pracownikow

Wykonawcy.

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce i podwykonawce na podstawie

umowy o prace (w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy), oséb wykonujgcych

nastepujgce czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu Umowy:

1) prace fizyczne przy wykonywaniu robét budowlanych oraz robét towarzyszacych, z
wytgczeniem prac wykonywanych przez osoby petnigce samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie w rozumieniu przepiséw ustawy Prawo budowlane;

- jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w

art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.

Osoby wykonujgce czynnosci wskazane w ust. 9 winny by¢ zatrudnione w wymiarze

czasu pracy zgodnym z zakresem powierzonych im zadan.

W trakcie realizacji Umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci

kontrolnych odno$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 9

czynnos$ci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdélnosci do:

1) Zzadania ztozenia o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania
ww. wymogow i dokonywania ich oceny,

2) zagdania ztozenia wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia,

- w terminie przez siebie wyznaczonym.

W trakcie realizacji Umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w

celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez

Wykonawce lub podwykonawce os6b wykonujgcych wskazane w ust. 9 czynnoéci w

trakcie realizacji Umowy:

1) os$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace, obejmujgce w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego
osSwiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, imiona i nazwiska oséb wykonujgcych
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13.

czynnosci okre$lone w ust. 9, rodzaju umowy, wymiaru zatrudnienia oraz podpis
osoby wuprawnionej do ztozenia os$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace osdb wykonujgcych w trakcie realizacji
zamoéwienia czynnosci okreslone w ust. 9 (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkéw, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé
zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami o ochronie danych osobowych. Informacje
takie jak: imie i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i
wymiar zatrudnienia powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;;

3) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
Wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z
tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen.

Zamawiajgcy wymaga, aby w tresci umowy z podwykonawcami, zawarte byty stosowne

postanowienia naktadajgce na podwykonawcow realizacje obowigzku, o ktérym mowa w

ust. 9-12 i jednoczesnie, przyznajace Zamawiajgcemu — bezposrednio w stosunku do

podwykonawcéw — uprawnienie do wykonywania czynnosci kontrolnych okreslonych w

ust. 11-12,

§ 11 UBEZPIECZENIE

Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy, nie pdézniej niz
na dzien zawarcia niniejszej Umowy, umowe lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego
ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacjg Umowy oraz do terminowego
optacania naleznych skfadek ubezpieczeniowych, w zakresie ubezpieczenia od
odpowiedzialnoéci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, obejmujgcego swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez
osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa)
lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia oso6b trzecich, a takze szkody
spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robot
budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy, na kwote ubezpieczenia nie
nizszg niz 300 000,00 zt (trzysta tysiecy ztotych), na jedno i wszystkie zdarzenia.

Kopie dokumentéw potwierdzajgcych posiadanie wymaganego ubezpieczenia, o ktérym
mowa w ust. 1, oraz optacenie wymagalnych sktadek, stanowig zatgcznik do Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest zaktualizowaé (przediuzy¢) termin obowigzywania
dokumentow, o ktérych mowa ust. 2, nie p6ézniej niz na 5 dni przed uptywem terminu ich
waznosci, wraz z jednoczesnym przedstawieniem Zamawiajgcemu, w tym terminie,
stosownych dokumentéw potwierdzajgcych spetnienie tego obowigzku oraz zaptate
przez Wykonawce wymagalnych sktadek.

W przypadku nie dokonania aktualizacji (przedtuzenia) ubezpieczenia Ilub nie
przedtozenia dokumentow potwierdzajgcych dokonanie aktualizacji (przedtuzenia)
ubezpieczenia na zasadach okreslonych w ust. 3, Zamawiajgcy ma prawo do zawarcia
stosownej umowy ubezpieczenia w zakresie okreslonym w ust. 1 w imieniu i na rzecz
Wykonawcy oraz potrgcenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy wszelkich
poniesionych z tego tytutu kosztéw.
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Wykonawca nie moze dokonywac jakichkolwiek zmian w warunkach ubezpieczenia,
o ktérych mowa w ust. 1, bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 12 PODWYKONAWCY

Wykonawca wykona przedmiot Umowy osobiscie lub / i przy pomocy podwykonawcow®,
w nastepujacych zakresach: (*niepotrzebne skreslic)

Ip.

przedmiot Umowy - zakres:

1)

2)

Umowa z podwykonawcyg lub dalszym podwykonawcg powinna w szczegdlnosci
spetnia¢ ponizsze wymagania:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie
moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy — dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej;

przedmiotem umowy o podwykonawstwo moze by¢ wytgcznie wykonanie,
odpowiednio: robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktére $cisle odpowiadajg czesci
zamowienia okreslonego umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawcg;

wyptata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonane
przez nich roboty budowlane bedace przedmiotem umowy pomiedzy
Zamawiajgcym, a Wykonawcg, ktérych okres realizacji przekracza okres
rozliczeniowy przyjety w umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowac w czgsciach,
na podstawie odbiorow czesciowych robét wykonanych przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce;

wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo musi zosta¢ okreslone na co
najmniej takim poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym, a Wykonawcg i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okreslonym szczegdétowo w dokumentacji technicznej (w
tym projektowej), SIWZ, powszechnie obowigzujgcych przepisach prawa oraz
dodatkowo odpowiada¢ standardom zadeklarowanym w ofercie Wykonawcy;

okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie moze by¢ krétszy od okresu
odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego;
termin wykonania robo6t budowlanych na podstawie umowy o podwykonawstwo nie
moze by¢ pdzniejszy niz termin wykonania tych robot budowlanych wynikajgcy
z umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca;

zapewnia¢, na kazdorazowe wezwanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub
Zamawiajgcego, udziat podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w odbiorze
rob6ot budowlanych Ilub dostaw wykonywanych na podstawie umowy o
podwykonawstwo, przeprowadzanym przez Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego;

podwykonawca lub dalszy podwykonawca bedg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu lub Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego na jego zadanie i w

18




10.

zakreslonym przez niego terminie, dokumentéw, o$wiadczen i wyjasnien
dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zaptaty od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy
lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy;

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od
zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Wykonawcy przez
Zamawiajgcego.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu
przez Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez podwykonawce moze
nastapi¢ wytgcznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za dziatanie podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcéw dotyczgce przedmiotu Umowy.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany,
w trakcie realizacji niniejszej Umowy, do przedfozenia Zamawiajagcemu, za
posrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, nie pozniej niz na 14 dni przed jej
zawarciem, projektu tej umowy, a takze projektu jej zmiany wraz z zestawieniem zakresu
i ilosci robét i ich wycena, oraz z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania robét,
ktore majg by¢ realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo Ilub ze
wskazaniem tej czesci dokumentacji, przy czym podwykonawca Ilub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Za dzien przediozenia projektu
umowy lub projektu jej zmian, przyjmuje sie dzien przekazania odpowiedniego,
kompletnego projektu Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. Wraz z powyzszymi
dokumentami Wykonawca sktada pisemng informacje, w ktérej zobowigzany jest
wykazac, ze przedstawiona umowa lub jej zmiana w zakresie robét, ilosci robét do
wykonania oraz wynagrodzenia nie przekracza zakresu, ilosci iwynagrodzenia
wynikajgcych z Umowy pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu projektu umowy

na podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmian nie

zgtosi na piSmie zastrzezen, uwaza sie, ze zaakceptowat projekt umowy lub
wprowadzenie zmian do projektu umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu

poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze jej zmiane w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedstawienia mu umowy

na podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, nie zgtosi na piSmie

sprzeciwu do tej umowy i do jej zmian, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy

i wprowadzenie zmian.

Zamawiajgcy zgtosi pisemne zastrzezenie do projektu umowy na podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub zgtosi pisemny sprzeciw do tej umowy

w przypadku, gdy projekt umowy lub umowa nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ,

jak i w tresci Umowy.
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W celu weryfikacji, czy umowa (lub jej projekt) z podwykonawcg lub dalszym
podwykonawca, spetnia wymogi okreslone w niniejszym paragrafie, Wykonawca (na
zadanie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i w zakresie przez nich
okre$lonym) ma obowigzek przediozy¢ dodatkowe wyjasnienia dotyczace danej umowy.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo lub kopie zmiany tej umowy, o warto$ci wigkszej niz
0,5% wartosci Umowy oraz 50 000 zt, ktérej przedmiotem sag dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Do zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami ust. 2 — 12
stosuje sie odpowiednio.

Przed przystgpieniem do wykonania zamoéwienia, Wykonawca ma obowigzek podania
Zamawiajgcemu na jego zadanie, o ile sg juz znane, nazw albo imion i nazwisk oraz
danych kontaktowych podwykonawcoéw i oséb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w
realizacje ustug objetych przedmiotem Umowy, ktére majg by¢ wykonywane w miejscu
podlegajgcym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajgcego. Wykonawca ma takze
obowigzek niezwtocznego zawiadamiania Zamawiajacego o wszelkich zmianach
danych, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, w trakcie realizacji przedmiotu
Umowy, a takze niezwiocznego przekazywania tych informacji na temat nowych
podwykonawcow, ktorym Wykonawca powierza realizacje cze$ci ustug w trakcie
wykonywania Umowy.

Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy badz powierzenie przez
Wykonawce realizacji czesci przedmiotu Umowy podwykonawcy, nie stanowi zmiany
Umowy, ale wymagana jest zgoda Zamawiajgcego na zmiane podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy oraz na powierzenie realizacji czesci przedmiotu Umowy
podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.

Zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, na zasoby ktérego Wykonawca powotywat
sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spetniania
warunkoéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP,
wymaga wykazania przez Wykonawce, ze proponowany inny podwykonawca lub tez
Wykonawca samodzielnie, spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na
ktéorego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postgpowania o udzielenie
zamowienia publicznego.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci przedmiotu Umowy nastepuje w
trakcie realizacji umowy, Wykonawca ma takze obowigzek przedtozenia
Zamawiajgcemu o$wiadczenia, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP, lub
o$wiadczen lub dokumentdéw potwierdzajgcych brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, iz wobec podwykonawcy zaproponowanego przez
Wykonawce zgodnie z ustepem poprzedzajgcym zachodzg podstawy wykluczenia,
Wykonawca ma obowigzek zastgpienia tego podwykonawcy lub zrezygnowania z
powierzania podwykonawcy wykonania tej czesci przedmiotu Umowy.

Wykonawca ma obowigzek prowadzenia rejestru podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcéw wykonujgcych prace objete przedmiotem Umowy oraz jego biezgcej
aktualizacji, obejmujgcego miedzy innymi: firme podwykonawcy (dalszego
podwykonawcy), okreslenie przedmiotu umowy z podwykonawcg (dalszym
podwykonawcg), wskazanie okresu udziatu podwykonawcy (dalszego podwykonawcy)
przy wykonywaniu przedmiotu Umowy oraz wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
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(dalszemu podwykonawcy). Wykonawca ma takze obowigzek udostepniania tego
rejestru na kazdorazowe zgdanie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
20. Zamawiajgcy moze:
1) zazadac¢ zmiany oraz usuniecia z terenu budowy podwykonawcy, jezeli uzna, ze nie
wykonuje on nalezycie swoich obowigzkoéw,
2) zazgdaC usuniecia z terenu budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
z ktérym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajgcego, lub ktéry wykonuje prace nie objete przedmiotem zaakceptowanej
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,
- we wskazanym przez siebie terminie. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego
terminu, Zamawiajagcy ma prawo usung¢ danego podwykonawce (dalszego
podwykonawce) z terenu budowy, na koszt Wykonawcy.
21. Zamawiajgcy przedstawi Wykonawcy zadanie zmiany lub usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy na piSmie, na zasadach okreslonych Umowa.

§ 13 RODZAJE ODBIOROW. PROTOKOL ZAAWANSOWANIA PRAC

1. Ustala sie nastepujgce rodzaje odbiorow robét budowlanych:
1) odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
2) odbidr koncowy,
3) odbidr po okresie gwarancji (rekojmi za wady),
4) odbior ostateczny po okresie gwarancji (rekojmi) [odbiér pogwarancyjny].

2. Odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego na wniosek Wykonawcy — w postaci wpisu w dzienniku budowy.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokona odbioru ww. robét w terminie nie dtuzszym niz
2 dni robocze od daty zgtoszenia. Przez zgtoszenie, rozumie sie zamieszczenie przez
Wykonawce stosownego wpisu do dziennika budowy o gotowosci do odbioru wraz z
jednoczesnym pisemnym powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Wykonawca bedzie zgtaszat roboty do odbioru bez zbednej zwioki.
Zadne roboty nie zostang zakryte przed dokonaniem ich odbioru z wynikiem
pozytywnym, w przeciwnym wypadku Wykonawca bedzie zobowigzany do odkrycia
robét w celu umozliwienia ich odbioru, a wszystkie koszty z tym zwigzane obcigzg
Wykonawce.

3. Odbior koncowy i Inwestycji odbedzie sie po zakonczeniu wszystkich robét objetych
Inwestycja, na podstawie oswiadczenia Kierownika budowy ztozonego Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego, o zakonczeniu wszystkich prac objetych przedmiotem Umowy i
tym samym o zakonczeniu Inwestycji wraz z przedtozeniem stosownych dokumentéw,
potwierdzajgcych zaistnienie tych okolicznosci.

4. Odbiér korncowy polegac bedzie na sprawdzeniu poprawnosci i kompletnosci wykonania
przez Wykonawce catosci przedmiotu Umowy i stwierdzony zostanie protokotem,
ktorego wzér stanowi zatgcznik nr 4 do Umowy.

5. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowo$¢ do odbioru koncowego po wykonaniu
catosci Inwestycji, po dokonaniu wpisu do dziennika budowy przez Kierownika budowy
o zakonczeniu prac objetych Inwestycja i potwierdzeniu gotowosci do odbioru
koncowego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zamawiajacy, w porozumieniu z
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, wyznaczy date rozpoczecia czynnosci odbioru
koricowego, nie pdzniejszg niz w terminie 7 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu
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zgtoszenia, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, wraz ze wszystkimi wymaganymi

dokumentami, zgodnie z Umowa.

Wraz ze zgtoszeniem o gotowosci do odbioru koncowego, Wykonawca dostarczy

Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego:

1) kompletng dokumentacje powykonawcza, z ewentualnym naniesieniem zmian
i uzupetnien dokonanych w toku budowy;

2) dziennik budowy (oryginat) z wiasciwymi wpisami stwierdzajagcymi zakonczenie prac
budowlanych;

3) aprobaty techniczne, atesty, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
wbudowanych materiatéw zgodnie z STWIORB skompletowane w oddzielnej teczce
zaopatrzonej w spis zawartosci;

4) inwentaryzacje powykonawcza,

5) protokoty odebranych elementéw robot, w tym protokoty odbioru robét zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw poszczegdélnych robot (przeprowadzonych
zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego);

6) korespondencje i inne dokumenty majace istotne znaczenie dla przebiegu odbioru
koncowego skompletowane w oddzielnej teczce zaopatrzonej w spis zawartosci;

7) w przypadku wykonywania prac objetych przedmiotem Umowy przy pomocy
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw — poswiadczone za zgodnosc
z oryginatem kopie protokotdéw odbioru przez Wykonawce wszystkich prac
zrealizowanych przy pomocy podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow;

8) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania prac budowlanych
z projektem budowlanym, przepisami i obowigzujacymi polskimi normami;

9) protokoty z przeprowadzonych prob i badan wymaganych zgodnie z dokumentacjg
techniczng (w tym projektow3);

10) opinie wtasciwych organdw i instytucji, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

11) ostateczne i bezwarunkowe decyzje i zezwolenia konieczne do dopuszczenia
Inwestycji do uzytkowania (jezeli bedg wymagane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami);

12) Karte gwarancyjng (wg wzoru stanowigcego zatgcznik nr 3 do Umowy).

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego =zostang stwierdzone wady, to

Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, a jednoczesnie nie uniemozliwiajg uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem (tzw. wady nieistotne), Strony
uzgadniajg w tresci protokotu odbioru koricowego termin i sposob usuniecia tych
wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposéb ustalony w
protokole odbioru koricowego, Zamawiajgcy, po uprzednim pisemnym
powiadomieniu  Wykonawcy, bedzie uprawniony do zlecenia usunigcia
stwierdzonych wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania Inwestycji zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie Inwestycji zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy (lub jej czesci) albo zada¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi.

Miejscem przekazania dokumentacji, o kiérej mowa w ust. 6, jest siedziba

Zamawiajgcego.

Odbiér koncowy jest przeprowadzany przez Komisje powotang przez Zamawiajgcego
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sktadajacy sie z przedstawicieli Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
oraz przy udziale Wykonawcy. W trakcie odbioru koncowego ustalona zostanie lista wad
przedmiotu odbioru oraz prac zalegtych (jesli wystgpig). Odbiér koncowy zostanie
dokonany wytgacznie w przypadku, gdy wady oraz prace zalegte nie bedg uniemozliwia¢
uzytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem. W przeciwnym
przypadku odbiér zostanie przerwany, Wykonawca przystapi do usuniecia wad
i uzupetnienia prac zaleglych wwyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie,
a nastepnie ponownie zgtosi gotowos$¢ do odbioru koricowego.

Odbidr po okresie gwarancji (rekojmi za wady) bedzie dokonany przez Zamawiajacego
z udziatem Wykonawcy w formie protokolarnej w celu stwierdzenia zrealizowania przez
Wykonawce zobowigzan wynikajacych z gwarancji i rekojmi za wady fizyczne.

Odbiér ostateczny po okresie gwarancji (rekojmi) bedzie dokonany przez
Zamawiajgcego z udziatem Wykonawcy w formie protokotu ostatecznego odbioru po
okresie gwarancji (rekojmi), po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie
gwarancji (rekojmi). Zwolni on Wykonawce ze wszystkich zobowigzan wynikajgcych
z Umowy dotyczacych usuwania wad.

§ 14 GWARANCJA | REKOJMIA

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na przedmiot Umowy. Okres
gwarancji jakosci oraz rekojmi za wady wynosi 60 miesiecy i jest liczony od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu Umowy, a w przypadku
stwierdzenia w trakcie odbioru koncowego wad nadajgcych sie do usuniecia — od daty
podpisania protokotu z usunigcia tych wad.

Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wszelkich wad i niedorobek
stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci. Szczegétowe zasady dotyczgce
zgtaszania wad, tryby ich usuwania oraz terminy, uregulowane sg w Karcie
gwarancyjnej, ktorej wzor stanowi zatgczniki nr 3 do Umowy.

Przeglady gwarancyjne oraz inne uprawnienia i obowigzki Stron Umowy z tytutu rekojmi
za wady i gwarancji jakosci nieuregulowane w Umowie, opisane sg w Karcie
gwarancyjnej.

Niezaleznie od uprawnien przystugujgcych Zamawiajgcemu z tytutu udzielonej gwarancji
jakosci, Zamawiajgcemu stuzy¢ bedg uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne.

Do gwarancji jakosci artykuty 580 i 581 Kodeksu Cywilnego majg odpowiednie
zastosowanie.

Zamawiajgcy upowaznia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do wykonywania w jego
imieniu i na jego rzecz wszelkich uprawnien przystugujgcych mu z tytutu niniejszej
gwarancji wobec Wykonawcy.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy zapisami niniejszego paragrafu, a Kartg
gwarancyjng, pierwszenstwo majg zapisy korzystniejsze dla Zamawiajgcego, wedle jego
wyboru.

§ 15 ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiajgcy wymaga wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
obejmujgcego okres o 30 dni dtuzszy niz termin wykonania Umowy (okreslony w § 2
Umowy), na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Prawo zamoéwien publicznych
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na kwote réwng 3% ceny catkowitej podanej w ofercie (tj. wynagrodzenia okreslonego w

§ 4 ust. 1 Umowy), czyli ....... zt (stownie: ....).

Zamawiajacy o$wiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst na jego rzecz

cato$¢ wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy wskazanego

w ust. 1, w formie .... .

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne

zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego

wykonania Umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad, w szczegolnosci roszczen

Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajgcy.

Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania

Umowy zachowato moc wigzgcg w okresie wskazanym w ust. 1. Wykonawca jest

zobowigzany do niezwiocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych Iub

prawnych okolicznosciach, ktére maja lub mogg mie¢ wplyw na moc wigzacy
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania
przez Zamawiajgcego praw wynikajgcych z zabezpieczenia.

W przypadku zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w pienigdzu:

1) po zrealizowaniu Umowy, Wykonawca pozostawia 30% wniesionego
zabezpieczenia, czyli ... zt z przeznaczeniem na zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi za wady;

2) czesc stanowigca 70% wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrécona w terminie
30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonane, tj. po dokonaniu odbioru korncowego.

W przypadku zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w innej formie niz

pieniezna:

1) zabezpieczenie zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamoOwienia | uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, tj. po
dokonaniu odbioru koncowego;

2) w terminie 3 dni przed wyznaczonym terminem odbioru kornncowego, Wykonawca
wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w celu zabezpieczenia
roszczen z tytutu rekojmi w wysokosci 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy okreslonego w ust. 1, tj. w kwocie ... z}, obejmujgce okres o 15
dni dtuzszy niz okres rekojmi za wady przedmiotu Umowy. W przypadku
niedostarczenia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy na okres rekojmi
zgodnie ze zdaniem poprzedzajgcym, Inwestor nie przystapi do odbioru koricowego.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w celu zabezpieczenia roszczen z tytutu
rekojmi, zostanie zwrdcone nie p6zniej niz w 15 dniu po uptywie najdtuzszego okresu
rekojmi.
Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega
ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktérych
mowa Ww niniejszym paragrafie. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy
rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktérym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia

nalezytego wykonania Umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach
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ustawy Prawo zaméwien publicznych, pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia
zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci.

12. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego
i zachowuje swojg waznos¢ przez czas okreslony w Umowie.

13. Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest krétszy niz
wymagany okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe
zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy nie pdzniej niz na 30 dni przed
wygasnieciem waznoéci dotychczasowego zabezpieczenia.

14. Jezeli Wykonawca w terminie okre$lonym w ustepie poprzedzajgcym nie przedtozy
Zamawiajgcemu nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, Zamawiajgcy
bedzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyptaty
catej kwoty, na jakg w dacie wystagpienia z roszczeniem opiewac¢ bedzie dotychczasowe
zabezpieczenie.

15. Zamawiajgcy zwroci Wykonawcy $rodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacii
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy po przedstawieniu przez Wykonawce
nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czesci zabezpieczenia.

§ 16 PRACE PROJEKTOWE

1. Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia opracowan projektowych, w tym
dokumentacji projektowej, zgodnie z Umowa, wymaganiami Zamawiajgcego
i powszechnie obowiazujacymi przepisami prawa, w zakresie wynikajgcym z PFU i SIWZ
w terminie do 21 dni od dnia podpisania umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest na wiasny koszt wykonac¢ wszelkiego rodzaju pomiary,
mapy, inwentaryzacje oraz inne czynno$ci i dokumenty, a takze uzyska¢ wszelkie
dokumenty i decyzje, w tym decyzje administracyjne, opinie, uzgodnienia, zgody,
ekspertyzy, badania, operaty, mapy, ktére zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi
przepisami prawa okazg sie niezbedne do wykonania przez niego dokumentagiji
projektowej i uzyskania pozwolenia na budowe (jezeli bedzie wymaga zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami),

3. Dokumentacja projektowa zostanie opracowana przez osoby posiadajgce stosowne
uprawnienia i zgodnie z najnowszg wiedzg techniczna.

4. Opracowania projektowe powinny w szczegdlnosci uwzgledniaé wymagania
Zamawiajgcego odnosnie wiasciwosci i parametréw funkcjonalno-uzytkowych Inwestycji
wskazanych w dokumentacji technicznej, przy jednoczesnym zapewnieniu jej
kompletnosci, celowosci i funkcjonalnosci dla Zamawiajgcego. Ponadto czesci opisowe
wszystkich opracowan projektowych przekazywanych Zamawiajgcemu w formie
elektronicznej, winny zosta¢ zapisane w formacie kompatybilnym MS Word, a obliczenia
ilosci podstawowych robét w formacie kompatybilnym z MS Excel.

5. Opracowana przez Wykonawce dokumentacja projektowa musi spetnia¢é wymogi
wynikajgce z przepiséw ustawy Prawo zamowien publicznych, w szczegdlnosci z art. 29
— 31. Przedmiotu zamodwienia nie mozna opisywa¢ przez wskazanie znakow
towarowych, patentéw Ilub pochodzenia, Zrodta lub szczegdinego procesu, ktéry
charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, jezeli
mogtoby to doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektérych
wykonawcéw |lub produktéw, chyba ze jest to uzasadnione specyfikg przedmiotu
zamoOwienia i zamawiajagcy nie moze opisa¢ przedmiotu zamdwienia za pomoca
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dostatecznie doktadnych okreslen, a wskazaniu takiemu towarzysza wyrazy "lub

rownowazny". W przypadku wskazania w dokumentacji projektowej znakoéw towarowych,

patentow lub pochodzenia, nalezy dotgczy¢ do dokumentacji projektowej Wykaz
wskazanych znakéw towarowych, patentdéw Ilub pochodzenia wraz z podaniem
parametrow réwnowaznosci wedtug wzoru tabeli stanowigcej zatagcznik nr 6 do Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazywania Zamawiajacemu:

1) projektu budowlanego, w formie papierowej (dokument oprawiony w okfadke
formatu A-4, w sposéb uniemozliwiajacy zdekompletowanie — ilo§¢ egzemplarzy: 4)
oraz w formacie cyfrowym (pliki rysunkowe powinny zostac¢ zapisane w formacie pdf
oraz dwg. lub innym edytowalnym formacie); :

2) projektow wykonawczych, w formie papierowej (dokument oprawiony w oktadke
formatu A-4, w sposéb uniemozliwiajgcy zdekompletowanie — ilo§¢ egzemplarzy: 4)
oraz w formacie cyfrowym (pliki rysunkowe powinny zosta¢ zapisane w formacie pdf
oraz dwg lub innym edytowalnym formacie);

3) przedmiaréw robét, w formie papierowej (dokument oprawiony w oktadke formatu
A-4, w sposob uniemozliwiajgcy zdekompletowanie — ilo§¢ egzemplarzy: 4) oraz
w formacie cyfrowym;

4) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB),
w formie papierowej (dokument oprawiony w oktadke formatu A-4, w sposéb
uniemozliwiajacy zdekompletowanie — ilo§¢ egzemplarzy: 4) oraz w formacie
cyfrowym;

5) pozostatych opracowan projektowych wskazanych w dokumentacji technicznej
(w szczegodlnosci: w formie papierowej (dokument oprawiony w oktadke formatu A-4,
w sposéb uniemozliwiajgcy zdekompletowanie - iloS¢ egzemplarzy: 4) oraz
w formacie cyfrowym;

- sukcesywnie, w miare ich wykonywania, celem sprawdzenia ich zgodnosci
z wymogami Zamawiajgcego, zaopiniowania oraz akceptaciji.
Okolicznos¢ przekazania kazdego opracowania projektowego, zgodnie z ustepem
poprzedzajgcym, zostanie potwierdzona odrebnym protokotem przekazania
dokumentacji podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli Stron. Przy czynnosci
przekazania Zamawiajgcy nie jest obowigzany dokonywaé sprawdzenia jakosci
merytorycznej przekazanej dokumentacji. Miejscem przekazania opracowan
projektowych jest siedziba Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zajmie stanowisko co do tresci kazdego przedfozonego opracowania

projektowego w terminie do 7 dni roboczych od dnia jego przekazania przez

Wykonawce. W razie wniesienia przez Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru

inwestorskiego uwag dotyczacych tresci danego opracowania projektowego, w

szczegoblnosci polegajgcych na niezgodnosci jego tresci z wymaganiami Zamawiajgcego

lub braku stosownych dokumentéw, Wykonawca bedzie zobowigzany do ponownego
przedtozenia tego opracowania projektowego w zakreslonym przez Zamawiajacego
terminie, nie krétszym niz 5 dni oraz nie diuzszym niz 2 tygodnie od dnia przekazania

Wykonawcy uwag Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego. W tym

przypadku, regulacje ust. 6 i 7 stosuje sieg.

Po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe,(jezeli dotyczy) Wykonawca

przekaze Zamawiajgcemu cato$¢ dokumentacji projektowej wskazanej w ust. 6 pkt 1-4,

wraz uzyskang ostateczng decyzja o pozwoleniu na budowe oraz pisemnym

o$wiadczeniem Wykonawcy, ze dokumentacja projektowa zostata wykonana zgodnie z
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10.

11.

12,

Umowg, obowigzujgcymi przepisami oraz ze jest kompletna i wystarczajgca do
wykonania robot budowlanych objetych Inwestycja, co zostanie potwierdzone
protokotem odbioru dokumentacji projektowej podpisanym przez upowaznionych
przedstawicieli Stron.

Podpisanie protokotu odbioru dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialno$ci za jakos$¢ tej dokumentagiji.

Podpisanie protokotow odbioru, nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnos$ci za jako$é
tej dokumentaciji.

Dokumentacja powykonawcza powinna by¢é opracowana przez Wykonawce
i przekazana Zamawiajgcemu w formie papierowej (dokument oprawiony w oktadke
formatu A-4, w sposob uniemozliwiajgcy zdekompletowanie — ilo$¢ egzemplarzy: 4) oraz
w formacie cyfrowym (pliki rysunkowe powinny zostaé zapisane w formacie pdf oraz dwg
lub innym edytowalnym formacie).

§ 17 PRAWA AUTORSKIE

Wykonawca zobowiazuje sie przenieS¢ na Zamawiajgcego (w ramach wynagrodzenia
okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy) autorskie prawa majgtkowe do wszystkich opracowan
projektowych, ktore zostang wykonane w ramach realizacji przedmiotu Umowy, na
nastepujgcych polach eksploatacii:

1) wykorzystanie opracowan w catosci lub czesci w celu realizacji Inwestycji,

2) utrwalenie oraz zwielokrotnianie opracowan na wszelkich znanych w chwili zawarcia
Umowy noénikach danych i za pomoca wszelkich technik znanych w chwili zawarcia
Umowy;

3) wprowadzenie do obrotu oryginatu lub egzemplarzy opracowan w dowolnej formie
bez jakichkolwiek ograniczen;

4) wprowadzenie do pamieci komputera;

5) wprowadzenie do i rozpowszechnianie za posrednictwem sieci komputerowych;

6) najem i uzyczanie;

7) publiczne wykonywanie, wys$wietlanie i odtwarzanie, publiczne udostepnianie
opracowan w taki sposéb, aby kazdy mogt mie¢ do niej dostep w miejscu i czasie
przez siebie wybranym;

8) publikowanie w formie broszur, wydawnictw, ulotek i folderéw, oraz innego rodzaju
prezentacje branzowe.

Przeniesienie autorskich praw majgtkowych do majgcych powstaé opracowan

projektowych nastgpi w dniu ich odbioru przez Zamawiajgcego, potwierdzonego

stosownym protokotem odbioru zgodnie z §9.

Przeniesie autorskich praw majatkowych obejmuje rowniez zezwolenie na wykonywanie

zaleznego prawa autorskiego oraz upowaznienie Zamawiajgcego do zezwalania na

wykonywanie praw zaleznych przez osoby trzecie.

Wykonawca zobowigzuje sie wzgledem Zamawiajgcego, w sposéb nieodwotalny oraz

bezterminowy, do niewykonywania autorskich praw osobistych do sporzgdzonych

opracowan projektowych oraz upowaznia Zamawiajgcego, w sposéb nieodwotalny oraz
bezterminowy, do wykonywania przystugujgcych mu autorskich praw osobistych do
sporzadzonych opracowan projektowych. Zobowigzanie oraz upowaznienie, o ktérych
mowa w zdaniu poprzedzajgcym, obejmuje wszelkie autorskie prawa osobiste
przystugujgce Wykonawcy, w szczegdlnosci prawo do dokonywania zmian
w opracowaniach projektowych.
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1. Wykonawca zobowigzany
okolicznosciach:

§ 18 KARY UMOWNE

jest do

zaptaty Kkar

umownych w

nastepujacych

Ip. opis naruszenia postanowienie wysokosé k_ary
Umowy umownej
; 0,25% wartosci
za zwtoke w wykonaniu :
rzedmiotu Umowy, w okreslonym Wynagroszenia
n P ’ = §2 podanego w § 4 ust. 1
w § 2 Umowy terminie ; .
: . Umowy za kazdy dzien
zakonczenia :
zwtoki
0,05% wartosci
za zwioke w przedstawieniu wynagrodzenia
2) kompletnego HRF, w okreslonym § 3 ust. 1 podanego w § 4 ust. 1
w § 3 ust. 1 Umowy terminie Umowy za kazdy dzien
zwhoKi
1 000 zt za kazde
dokonanie przez
za brak zaptaty wynagrodzenia Zamawiajgcego
3) naleznego podwykonawcom lub bezposredniej ptatnosci
§ 6 ust. 1
dalszym  podwykonawcom  w na rzecz
terminie podwykonawcow lub
dalszych
podwykonawcow
za naruszenie ustalen w zakresie
bhp. | ppel.. zawarlyen W 3 .8 §8ust. 11pkt1-5 [ 100 zt za kazdy
4) Umowy oraz naruszenie :
e oraz pkt 7-15 stwierdzony przypadek
pozostatych obowigzkéw, Ui o . MM
wynikajgcych z § 8 ust. 13 pkt 1-5 y
oraz pkt 7-15 Umowy
za zwioke w  dostarczeniu
5) zadanych przez Zamawiajgcego § 8 ust. 14 100 zt za kazdy dzien
dokumentéw i w wyznaczonym 1 zwitoki
przez niego terminie
za zastosowanie materiatow lub
wyrobow, ktére nie zostaly 1 000 2zt za kazdy
6) sprawdzone lub zaakceptowane §9ust. 3lub 4 stwierdzony przypadek
przez Inspektora Nadzoru naruszenia
Inwestorskiego
za zwiloke w zaktualizowaniu
(przedtuzeniu) terminu
7) obowigzywania dokumentow, 100 zt za kazdy dzien
. . - . § 10 ust. 6 :
takich jak zaswiadczenia o zwtoKi
przynaleznosci do Izby
Budowlanej lub umowy
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ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej oraz  przedstawieniu
dokumentow potwierdzajgcych
spetnienie tego obowigzku — w
okreslonym w § 10 ust. 6 Umowy
terminie

8)

za niedopetnienie wymogu
zatrudniania na podstawie umowy
o prace o0séb, o ktérych mowaw §
10 ust. 9

§ 10 ust. 9

500 zt za kazdy
stwierdzony przypadek

9)

za kazdy przypadek nieztozenia
przez Wykonawce w
wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie zadanych
przez Zamawiajgcego wyjasnien,
dokumentéw lub  oswiadczen
zgodnie z § 10 ust. 11-12

§ 10 ust. 11-12

500 2zt za kazdy
stwierdzony przypadek

10)

za zwloke w zaktualizowaniu
(przedtuzeniu) terminu
obowigzywania dokumentéw
potwierdzajgcych posiadania
ubezpieczenia w zakresie
wymaganym zgodnie z § 11 ust. 1,
o ktérych mowa w § 11 ust. 3 lub
przedstawieniu dokumentéw
potwierdzajgcych zaptate
wymagalnych z tego tytutu sktadek
oraz przekazaniu dokumentow
potwierdzajgcych spetnienie tego
obowigzku — w okreslonym w § 11
ust. 3 Umowy terminie

§ 11 ust. 3

200 zt za kazdy dzien
zwtoki

11)

za nieterminowg
wynagrodzenia

podwykonawcom
podwykonawcom

zaptate
naleznego

lub  dalszym

§ 12 ust. 2 pkt 1

100 zt za kazdy dzien
zwioki od dnia uptywu
terminu zaptaty do dnia
zaptaty

12)

za brak dokonania wymaganej
przez Zamawiajgcego zmiany
umowy o podwykonawstwo w
zakresie terminu naleznej
podwykonawcy zaptaty, we
wskazanym przez Zamawiajgcego
terminie

§ 12 ust. 2 pkt 1

100 zt za kazdy dzien
zwhoKi ponad
wyznaczony przez
Zamawiajgcego termin

13)

za powierzenie wykonywania prac
objetych przedmiotem Umowy
podwykonawcy (dalszemu
podwykonawcy), z ktérym nie
zostata zawarta umowa o

§ 12 ust. 6

3 000 zt za kazdy
stwierdzony przypadek
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podwykonawstwo zaakceptowana

przez Zamawiajgcego lub w

zakresie nie objetym przedmiotem

zaakceptowanej przez

Zamawiajgcego umowy o}

podwykonawstwo

za nieprzedtozenie do

zaakceptowania Zamawiajacemu 3 000 zt za kazdy
14) PLgicki e i O. nieprzedtozony do

podwykonawstwo, ktorej § 12 ust. 6 : :

; zaakceptowania projekt
przedmiotem sg roboty budowlane umowy lub jej zmiany
lub projektu jej zmiany, w terminie
wynikajacym z § 12 ust. 6 Umowy
za nieprzedtozenie poswiadczonej 3 000 =zt za kazdag
za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii nieprzediozong  kopie

19) umowy o podwykonawstwo, w e USt'182 150 umowy o]
terminie wynikajacym z § 12 ust. 8 s podwykonawstwo lub jej
lub ust. 12 Umowy zZmiany

5 0,1% wartosci
za . zwtoke w usunieciu 'wad wynagrodzenia

16) stvsflerdzonych przy odbno¢e § 13 ust. 7 pkt 1 podanego w § 4 ust. 1
koncowym przedmiotu Umowy i w Umowy za kazdy dzief
wyznaczonym terminie Gl

o

W przypadku odstgpienia ktérejkolwiek ze Stron od Umowy z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy, zaptaci on Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 10%
wynagrodzenia z § 4 ust. 1 Umowy.

Kary umowne podlegajg sumowaniu.

Jezeli zastrzezona kara umowna nie pokryje w catosci poniesionej szkody, Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego,
przenoszacego wysokosc kary umownej.

Kara umowna bedzie ptatha przez Wykonawce na podstawie wystawionej przez
Zamawiajgcego noty obcigzeniowej, w terminie 7 dni od dnia jej dorgczenia Wykonawcy
na podany w tresci noty numer rachunku bankowego Zamawiajgcego. Wykonawca
wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z przystugujacego mu wynagrodzenia. Za
date zaptaty, przyjmuje sie dzien uznania rachunku bankowego Zamawiajgcego.

§ 19 OGOLNE WARUNKI ZMIANY UMOWY

Zakazuje sie istotnych zmian postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, poza zmianami przewidzianymi w tresci
Umowy.

Wszelkie zmiany postanowien Umowy wymagajg zgody Zamawiajgcego i dokonywane
bedg w formie pisemnego aneksu — pod rygorem niewaznosci.

Strona wnioskujgca o dokonanie zmiany, ma obowigzek niezwiocznie zawiadomi¢ drugg
Strone o ewentualnej potrzebie dokonania zmiany Umowy.

Strona przedtozy pisemny wniosek dotyczgcy proponowanych zmian Umowy. Wniosek
powinien zawiera¢ co najmniej:
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4)

doktadny opis proponowanych zmian;

uzasadnienie dla dokonania zmian w zakresie przedmiotu Umowy, w tym korzysci
dokonania zmian dla Zamawiajacego;

wszelkie koszty zwigzane ze zmianami i wplyw wykonania zmiany na
wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 Umowy (Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ dodatkowo zaktualizowany HRF uwzgledniajgcy wnioskowang zmiane
oraz dokument, o ktérym mowa w § 18 ust. 3);

czas potrzebny dla wykonania zmiany oraz jego wplyw na ustalony termin
zakonczenia przedmiotu Umowy (Wykonawca zobowigzany jest przedstawic
dodatkowo zaktualizowany HRF uwzgledniajgcy wnioskowang zmiane).

Zamawiajacy, w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i po uprzednim
pisemnym zaopiniowaniu przez niego zasadnos$ci wnioskowanej przez Wykonawce
zmiany Umowy 1 jej wplywu na realizacje Umowy, w tym w szczegolnosci na HRF,
przedstawi Wykonawcy pisemng odpowiedZ odno$nie proponowanej zmiany w terminie
do 7 dni liczac od dnia otrzymania kompletnego wniosku.

Nie stanowi zmiany Umowy:

1)
2)
3)
4)

5)
6)

zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,
zmiana danych teleadresowych, zmiany oséb reprezentujgcych Strony,

zmiana podwykonawcow,

zmiana zakresu Umowy, ktéry Wykonawca zrealizuje przy pomocy
podwykonawcow,

zmiana osoéb, o ktérej mowa w § 10 Umowy,

aktualizacja, zmiana HRF.

§ 20 SZCZEGOLOWE WARUNKI ZMIANY UMOWY

Zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy okreslonego w §2 moze nastgpi¢ w
przypadku:

1)

2)

3)

4)

wystgpienia sity wyzszej i innych zdarzen nadzwyczajnych, uniemozliwiajgcych
wykonywanie lub prawidtowe wykonywanie rob6t — nie wiecej niz o czas trwania
tych zdarzen;

gdy wystapig szczegdlnie niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce
prawidtowe wykonanie robét, w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac
okreslonej Umowg, dokumentacjg techniczng, dokumentacja projektowa,
wymagajgcymi  konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznosé
wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢;

gdy wystapig opodznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie
przez wiasciwe organy administracji publicznej, ktére nie sg nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ — nie wiecej niz o czas
takiego opdznienia;

gdy wystapig opo6znienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do
wydania ktérych wtasciwe organy administracji publicznej sg zobowigzane na mocy
powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa, jezeli opdznienie to przekroczy
terminy przewidziane w przepisach prawa do wydania ww. decyzji, zezwolen czy
uzgodnien oraz gdy te opdznienia nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é — nie wiecej niz o czas takiego opdznienia;
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7)

8)

9)

10)

jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania do
ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy — nie wiecej niz o czas
trwania tych przyczyn;

realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejsze]
Umowy, wymuszajgcej konieczno$¢ skoordynowania prac i uwzglednienie
wzajemnych powigzan, jezeli nastgpifo z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce — nie wiecej niz o czas niezbedny do skoordynowania prac i
uwzglednienia wzajemnych powigzac,

z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajgcy, uniemozliwiajgcych
wykonanie terminowe wykonanie przedmiotu Umowy — nie wigcej niz o czas trwania
tych przyczyn;

zmiany w obowigzujgcych przepisach, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie
dostosowanie tresci Umowy do aktualnego stanu prawnego — nie wigcej niz o czas
niezbedny do prawidtowego i zgodnego z obowigzujgcymi przepisami wykonania
przedmiotu Umowy;

zmiany zakresu prac objetych przedmiotem Umowy badZ rezygnacji z wykonania
czesci Umowy — nie wiecej niz o czas niezbedny z uwagi na zmiang zakresu prac;
aktualizacji rozwigzan ze wzgledu na postep technologiczny lub gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu Umowy badz z innych przyczyn o charakterze
technologicznym — nie wiecej niz o czas niezbedny z uwagi na zmiang rozwigzan
technicznych, technologicznych;

2. Zmiana polegajaca na zastosowaniu technologii, materiatow, sprzetéw, urzgdzen, czy
elementéw niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy, innych niz przewidziane w
dokumentacji technicznej (w tym projektowej), badz tez zmiana zakresu prac objetych
przedmiotem Umowy lub rezygnacja z wykonania cze$ci Umowy, sg dopuszczalne w
przypadku:

1)
2)
3)
4)

5)

6)
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wystgpienia sity wyzszej i innych zdarzen nadzwyczajnych, uniemozliwiajgcych
wykonanie przedmiotu Umowy przy zastosowaniu okreslonych w Umowie
materiatéw, technologii lub urzadzen;

obnizenia kosztéw ponoszonych przez Zamawiajgcego w zwigzku z wykonywanymi
pracami, a tym samym obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy, przy jednoczesnym
zapewnieniu jako$ci oraz parametréw zgodnych z wymaganiami Zamawiajgcego;
uzasadnionym wzgledami uzytkowymi lub technicznymi, w celu usprawnienia
procesu budowy lub tez poprawienia parametréw technicznych Inwestycj;
aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny;

koniecznoéci wprowadzenia rozwigzan zamiennych, ktérych konieczno$¢
zastosowania wynikta w trakcie realizacji Umowy w stosunku do rozwigzan
przewidzianych w dokumentacji technicznej, w tym projektowej;

konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji technicznej, a wynikajgcych w szczegélnosci ze
stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory
je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy;

wystgpienia warunkow terenu budowy, w tym warunkéw geologicznych,
geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych
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w dokumentacji technicznej, ktérych Wykonawca, przy dotozeniu przez niego
nalezytej starannosci i przy zatozeniu zawodowego charakteru jego dziatalnosci, nie
mogt przewidzie¢ na etapie ziozenia oferty, a takze rozpoznania znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatéw, ktére mogg
skutkowa¢ w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy;

8) niedostepnosci na rynku materiatdw, sprzetu lub urzgdzen spowodowanej
zaprzestaniem produkgji lub wycofaniem z rynku tych materiatow, sprzetu lub
urzgdzen lub pojawienie sie na rynku materiatéw, sprzetu lub urzadzen nowszej
generacji pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu Umowy
lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy Ilub umozliwiajgce
uzyskanie lepszej jakosci prac,

9) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcych przepiséw.

3. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 2, moze nastgpi¢ zmiana wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy. Rozliczenie wprowadzonych do tresci Umowy zmian
okreslonych w ust. 2, majgcych wplyw na wynagrodzenie Wykonawcy, nastgpi na
podstawie protokotu konieczno$ci oraz kosztorysu réznicowego, opracowanego przez
wnioskujgcg o dokonanie zmiany Strone, w oparciu o ceny rynkowe, nie wyzsze od
$rednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD,
Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w ktérym roboty sg wykonywane,
aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w ktéorym kalkulacja jest sporzgdzana.
Kosztorys réznicowy bedzie podlegat weryfikacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego pod
wzgledem zgodnosci zastosowanych przez Wykonawce cen jednostkowych z cenami
rynkowymi. W razie stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ze ceny
jednostkowe w przedtozonym kosztorysie roznicowym sg zawyzone i odbiegajg od
przyjetych cen rynkowych, ich wysokos¢ ulegnie stosunkowemu obnizeniu do wysokosci
powszechnie obowigzujgcych cen rynkowych.

4. Wykonawca ponosi w catosci koszty wynikajgce z przeprowadzenia bez zgody
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego zmian, o ktérych mowa w ust. 2.

5. Zamawiajgcy ma prawo zgda¢ od Wykonawcy zastosowania materiatow, sprzetow,
urzadzen innych niz przewidziane w dokumentacji technicznej lub projektowej, jezeli
uzna je za niezbedne dla prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy.

6. Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany materiatéw, sprzetéw, urzgdzen zgodnie z
zgdaniem Zamawiajgcego, o ktérym mowa w ust. 5.

7. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej
zgody.

8. Do procedury wprowadzania zmian, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie,
zastosowanie ma § 17 Umowy.

§ 21 ODSTAPIENIE OD UMOWY (1)

1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w przypadkach przewidzianych przez ustawy
Prawo zaméwien publicznych, Kodeks cywilny oraz w okolicznoéciach, o ktérych mowa
w Umowie.
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2. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie miesigca od dnia
uzyskania przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajgcej odstapienie, jezeli
Wykonawca:

1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego
wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie
zastosuje sie do wezwania Zamawiajgcego;

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robo6t na okres dtuzszy niz 10
dni roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie
podijat ich w okresie 5 dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego
wezwania;

3) z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru terenu budowy, nie rozpoczat prac
projektowych lub robét albo pozostaje w zwioce z realizacja przedmiotu Umowy tak
dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminéw okreslonych w HRF;

4) podzleca roboty budowlane lub dokonuje cesji Umowy lub jej czesci bez zgody
Zamawiajgcego;

5) nie przedtuza waznosci wygasajgcego wymaganego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy lub polisy ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w § 14 Umowy;

6) w razie koniecznosci:

a) 3-krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego lub
b) koniecznosci dokonania bezposrednich ptatnosci na sume wiekszg niz 5%
wartosci umowy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

3. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na
czes$¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

4. Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za
potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma ziozonego w siedzibie Wykonawcy za
pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o$wiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawce.
Oswiadczenie zwrécone z adnotacjg ,nie podjeto w terminie”, ,adresat wyprowadzit si¢”
lub inng réwnowazng, uznaje sie za skutecznie doreczone z chwilg zwrotu
korespondenciji.

§ 22 ODSTAPIENIE OD UMOWY (1)

1. Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia
pozyskania wiedzy o powstaniu okolicznosci uzasadniajgcej odstapienie, w przypadku,
gdy:

1) zwioka Zamawiajgcego w przekazaniu dokumentacji technicznej lub terenu budowy,
przekracza 30 dni;

2) zwioka Zamawiajgcego w podpisaniu protokotu koncowego przekracza 30 dni;

3) Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wedtug protokotu koncowego i przedtozone;j
faktury w terminie 30 dni od uptywu terminu ptatnosci, z wyjatkiem uzasadnionych
potrgcen, w szczegdlnosci z tytutu roszczen Zamawiajgcego lub kar umownych;

4) na skutek polecenia Zamawiajgcego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robét
trwa dtuzej niz 60 dni.

2. Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za
potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Zamawiajgcego za
pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o$wiadczenia o odstapieniu przez Zamawiajgcego.
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§ 23 ODSTAPIENIE OD UMOWY (1lI)

W  przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce Ilub Zamawiajgcego,

Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzymac wykonywanie robdt, poza majacymi na celu ochrone zycia i
wiasnosci oraz zabezpieczy¢ przerwane roboty i teren budowy w zakresie
obustronnie uzgodnionym, a takze przekazac¢ teren budowy Zamawiajgcemu i
opusci¢ go najpozniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego;

2) przekaza¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do
Zamawiajgcego, urzgdzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat
ptatnoS¢ oraz inng, sporzgdzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje,
najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

W terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu

gotowos¢ do odbioru robdt przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych. W przypadku

niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo
przeprowadzi¢ odbioér jednostronny.

Wykonawca niezwiocznie, a najp6zniej w terminie do 10 dni od dnia zawiadomienia

0 odstgpieniu od Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z terenu

budowy urzadzenia i sprzet przez niego dostarczone lub wniesione materiaty

i urzgdzenia, niestanowigce wtasnosci Zamawiajgcego lub ustali z Inspektorem Nadzoru

Inwestorskiego zasady przekazania tego majatku Zamawiajgcemu.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce Ilub Zamawiajgcego,

Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania w terminie 14 dni odbioru robét

przerwanych i zabezpieczajgcych oraz przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu

budowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego, Wykonawca jest

zobowigzany niezwiocznie zorganizowac usuniecie sprzetu i robét tymczasowych na

swoj koszt i ryzyko. W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego
obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robot tymczasowych na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w o$wiadczeniu

o odstgpieniu  polecen Zamawiajgcego dotyczgcych ochrony wiasnosci lub

bezpieczenstwa robot.

§ 24 ODSTAPIENIE OD UMOWY (1V)

W terminie 30 dni od dnia odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, sporzadzi szczegétowy protokét
odbioru robo6t przerwanych i robét zabezpieczajgcych wedtug stanu na dzien
odstgpienia, ktoéry bedzie stanowit podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu
i Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego inwentaryzacji robét wedtug stanu na dzien
odstgpienia.

Szczegotowy protokét odbioru robét przerwanych i robdt zabezpieczajgcych w toku,
inwentaryzacja robot i wykaz uzasadnionych ilosci materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen
na terenie budowy, bedzie stanowit podstawe do wystawienia przez Wykonawce
odpowiedniej faktury.

7 .



4. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za przedmiot Umowy wykonany do
dnia odstgpienia wedtug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia
Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na
podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze. Przy ustalaniu
warto$¢ prac wykonanych pomocniczo zostanie wykorzystany HRF w cze$ci okreélajacej
koszty poszczegolnych elementéw robét.

5. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie roboét i terenu budowy oraz wszelkie
inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra jest
winna odstgpienia od Umowy.

§ 25 ZASADY POROZUMIEWANIA SIE STRON

1. Porozumiewanie sie Stron w sprawach zwigzanych z realizacjg niniejszej Umowy oraz
dotyczgcych interpretowania Umowy odbywaé sie bedzie w drodze korespondenciji
pisemnej doreczanej adresatom za pokwitowaniem.

—  Wszelkie pisma skierowane do Zamawiajgcego nalezy wysytac¢ na adres:
—  Wszelkie pisma skierowane do Wykonawcy nalezy wysyta¢ na adres:

-~ Wszelkie pisma skierowane do Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nalezy wysytac
na adres:

2. Dziennik budowy stuzy¢ bedzie jedynie zapisom w zakresie okreslonym w ustawie
Prawo budowlane i przepisach zwigzanych.

§ 26 POUFNOSC INFORMACJI

1. Strony prowadzg wspotprace zwigzang z realizacjg przedmiotu Umowy i w zwigzku z
tym Zamawiajgcy udostepnia informacje i materiaty dotyczace zakresu wspétpracy.

2. Korespondencja prowadzona miedzy Stronami w zwigzku z wykonywaniem Umowy oraz
wszelkie informacje i materialy uzyskane przez Wykonawce (jego personel lub
podwykonawcow) odnoszgce sie do realizacjii Umowy, moga by¢ wykorzystane
wytgcznie w celu wykonania przedmiotu Umowy.

3. Wykonawca bedzie zachowywac¢ zasady poufnosci w stosunku do wszystkich
dokumentoéw, materiatéw i opracowan wykonanych na rzecz i zlecenie Zamawiajgcego
lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, uzyskanych w ramach realizacji niniejszej
Umowy i nie bedzie udostepniat ich osobom trzecim w jakikolwiek sposéb, w okresie
prowadzonej wspotpracy oraz po jej zakonczeniu.

4. Wszelkich informacji na temat realizacji Inwestycji, udziela osobom trzeci oraz
podmiotom i instytucjom nie zwigzanym z realizacja Umowy, wytgcznie Zamawiajgcy lub
osoby przez niego pisemnie upowaznione, z tym zastrzezeniem, ze Wykonawca jest
uprawniony do udzielania informacji na temat realizacji Inwestycji w zakresie, w jakim
jest to konieczne do prowadzenia dziatan promocyjnych stanowigcych przedmiot
Umowy. Zakres informacji podawanych przez Wykonawce w ramach dziatan
promocyjnych wymaga uprzedniej akceptacji Zamawiajgcego. Postanowienia o
poufnosci wymienione powyzej nie bedg stanowily przeszkody dla Wykonawcy w
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ujawnieniu informacji, jezeli Zamawiajacy lub osoba dziatajgca w imieniu Zamawiajgcego
uzna, ze informacje moga by¢ ujawnione i udzieli w tym celu pisemnej zgody lub
obowigzek ujawnienia takich informacji wynikat bedzie z bezwzglednie obowigzujacych
przepisoéw prawa.

5. W przypadku naruszenia powyzszego zobowigzania przez Wykonawce, jego personel
lub podwykonawcéw, w wyniku czego Zamawiajacy poniostby szkode, Wykonawca
ponosit bedzie petng odpowiedzialno$¢ cywilnoprawng z tego tytutu.

§ 27 POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie bedg mialy zastosowanie wtasciwe
przepisy, w szczegoélnosci: ustawy Prawo zaméwien publicznych, Kodeksu Cywilnego
oraz ustawy Prawo Budowlane.

2. W zakresie praw i obowigzkéw Stron niniejszej Umowy integralng cze$¢ Umowy
stanowig: SIWZ i oferta Wykonawcy z dnia ............

3. Ewentualne spory wynikte na tle wykonywania niniejszej Umowy rozstrzygane bedg
przez sad powszechny witasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

4. Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy,
dwa dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Zataczniki do Umowy:
1) zatgcznik nr 1 — SIWZ wraz z wyjasnieniami tresci SIWZ, udzielanymi przez Zamawiajgcego w
toku postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego na podstawie art. 38 ust. 1 PZP:

2) zatgcznik nr 2 — oferta Wykonawcy;

3) zatgcznik nr 3 — Karta gwarancyjna (wzor);

4) zatgcznik nr 4 — Protokot odbioru koficowego (wzoér);

5) zalgcznik nr 5 — oswiadczenie Wykonawcy o uregulowaniu wszystkich wymagalnych
wynagrodzen na rzecz zgloszonych podwykonawcéw lub zgtoszonych dalszych
podwykonawcow lub o$wiadczenie o wykonywaniu robo6t budowlanych lub dostaw lub ustug
bez udziatu podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcow (wzor);

6) zalgcznik nr 6 — oswiadczenie zgioszonych podwykonawcéw lub zgtoszonych dalszych
podwykonawcéow, ze Wykonawca nie zalega z zadnymi ptatnosciami zwigzanymi z realizacjg
przez nich robét budowlanych lub dostaw lub ustug (wzér);

7) zatgeznik nr 7 — o$wiadczenie zgtoszonych podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow o
wykonywaniu robét budowlanych lub dostaw lub ustug bez udziatu dalszych podwykonawcéow
(wzor).

+ zafgczniki, do ztozenia ktérych Wykonawca jest zobowigzany na mocy zawartej Umowy
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Rozwoju Regicnalnego

Program Regionalny

Zatacznik nr 6 do SIWZ
[Znak sprawy: 15/PN/2020]

nazwa i adres Wykonawcy

miejscowosc, data
OSWIADCZENIE
o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej,

o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamoéwien publicznych

Przystepujgc do postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego na wykonanie roboét
budowlanych pn. ,Zaprojektowanie i wykonanie centrum rehabilitacji spoteczno-
leczniczej na terenie Mazowieckiego Szpitala Wojewédzkiego Drewnica sp. z 0.0.

w ramach Projektu ,Poprawa funkcjonalnosci i efektywnosci kosztowej leczenie
psychiatrycznego w Mazowieckim Szpitalu Wojewddzkim Drewnica” [Znak sprawy:
15/PN/2020 ] w zwigzku zamieszczeniem na stronie internetowej informacji, o ktérej mowa w
art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jedn.: Dz.
U. z 2019 r,, poz. 1843 ze zm.) dotyczgcych przedmiotowego postepowania o$wiadczam*,
ze na dzien ztozenia o$wiadczenia:

[J nie naleze do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentow (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1076 ze zm.), o ktorej
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP, z Wykonawcami, ktérzy ztozyli oferty w przedmiotowym
postepowaniu

[] naleze do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentow (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1076 ze zm.), o ktérej
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP, z nizej wymienionymi Wykonawcami, ktérzy ztozyli oferty
w przedmiotowym postepowaniu:

1) ..

2)

* wlasciwe zaznaczy¢ znakiem X

W przypadku przynalezno$ci do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 22 ust. 1 pkt 23
PZP, z innym wykonawca/-ami, ktory/-rzy zlozyt/-li oferte w przedmiotowym postepowaniu,
wykonawca moze zfozy¢ wraz z o$wiadczeniem dokumenty badZ informacje potwierdzajgce, ze
powigzania z tym/-i wykonawca/~ami nie prowadza do zakiécenia konkurencji w postepowaniu.

(podpis i piecze¢ osoby uprawnionej
do reprezentacji Wykonawcy)
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M-PROJEKT PRACOWNIA ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU SP. Z O.04.

=
s 03-980 WARSZAWA, UL. ZNANIECKIEGO 14/1 4
B E-MAIL: BIURO@PRACOWNIAMPROJEKT.PL

TEL. +48 792 377 Q27, +t48 794 377 D27

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

W ZAKRESIE ZAPROJEKTOWANIA I WYKONANIA BOISKA WIELOFUNKCYINEGO
DO SIATKOWKI I KOSZYKOWKI, KORTU TENISOWEGO ORAZ ZEWNETRZNEJ SCIEZKI
SENSORYCZNEJ WRAZ Z OBLICZENIEM PLANOWANYCH KOSZTOW
PRAC PROJEKTOWYCH I ROBOT BUDOWLANYCH NA POTRZEBY
MAZOWIECKIEGO SZPITALA WOJEWODZKIEGO DREWNICA SP. Z 0.0.

Nazwa inwestycji:

Adres Inwestycji:

Inwestor:

Adres Inwestora:

Opracowanie:

Wykonanie Programu funkcjonalno-uzytkowego do zrealizowania inwestycji
(budowy) centrum  rehabilitacji  spoleczno-leczniczej na  potrzeby

Mazowieckiego Szpitala Wojewddzkiego Drewnica Sp. z 0.0.”

05-091 Zabki, ul. Rychlinskiego 1
dz.ew.nr 1 obr. 0012

Mazowiecki Szpital Wojewddzki Drewnica Sp. z o.0.

05-091 Zabki, ul. Rychlinskiego 1

Przedmiot zamdwienia wg CPV:

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

77211500-7 - Ustugi pielegnacji drzew (przesadzania)

45112720-8 - Roboty w zakresie ksztaltowania terendw sportowych i rekreacyjnych
45233260-9 - Roboty budowlane w zakresie drog pieszych

45223800-4 - Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji

45340000-2 - Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego
77310000-6 - Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenow zielonych
77314100-5 - Ustugi w zakresie trawnikow

mgr inz. arch. Dariusz Krawczyk MA/014/10 / Uprawnienia budowlane
w specjalnosci architektonicznej do

projektowania bez ograniczen

mgr inz. arch. kraj. Maciej Kotwinski NOT-SITO Poznan/TZ/0118/17

Warszawa, luty 2020r.



SPIS ZAWARTOSCI

1. Oswiadczenie projektantow o sporzadzeniu programu funkcjonalno - uzytkowego zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

2. Kopia uprawniei oraz zaswiadczenie o przynaleznoéci do izby projektanta branzy

architektury.

I. CZESC OPISOWA

1. CZESC GRAFICZNA

I11. KALKULACJA PLANOWANYCH KOSZTOW PRAC PROJEKTOWYCH I ROBOT BUDOWLANYCH
IV. ZALACZNIKI
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I. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wytycznych 1 wymagan dotyczacych
zaprojektowania 1 wykonania robét budowlanych w zakresie budowy boiska wielofunkcyjnego do
siatkowki 1 koszykoéwki, kortu tenisowego oraz zewnetrznej Sciezki sensorycznej na potrzeby

Mazowieckiego Szpitala Wojewddzkiego Drewnica Sp. z 0.0.

Zadanie inwestycyjne bedzie polegato na:

- wykonaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbednych uzgodnien, decyzji
i pozwolen, w tym zgloszenia robdt budowlanych;

- przygotowaniu terenu budowy, w tym przesadzeniu czgsci istniejacych drzew i krzewdéw we wskazane
przez Inwestora miejsce oraz zabezpieczeniu istniejacej infrastruktury podziemnej;

- wykonaniu wilasciwej podbudowy pod projektowane nawierzchnie sportowe, wraz z czgsciowa
wymiang gruntu;

- wykonaniu instalacji o§wietlenia boiska wraz z montazem stupdw i opraw oswietleniowych;

- wykonaniu nawierzchni boisk, ciagdw pieszych oraz nawierzchni $ciezki sensorycznej, wraz z
montazem niezbe¢dnego wyposazenia, w tym obiektow malej architektury;

- wykonaniu nasadzen drzew i krzew6éw oraz renowacji zniszczonych trawnikow.

Niniejsze opracowanie wykonane na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projekiowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
2013 poz. 1129 ) stuzy¢ bedzie jako podstawa do ustalenia planowanych kosztow prac projektowych i
robot budowlanych oraz jako material informacyjny przedstawiajacy przedmiot inwestycji na potrzeby
przygotowania oferty przetargowej. Oferty zlozone przez Wykonawcoéw beda obejmowac catosé
przedmiotu zaméwienia, zgodnie z niniejszym Programem funkcjonalno-uzytkowym, jak rowniez prace
dodatkowe, nie wyszczegolnione, a niezbedne do prawidtowej realizacji zamierzenia budowlanego, w

tym bezpiecznego funkcjonowania obiektu i uzyskania stosownych gwarancji.

1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu i zakres robot budowlanych
1.1 Zalozenia programowe

Podstawowym celem inwestycji jest poprawa funkcjonowania placowki medycznej poprzez
wyposazenie w obiekty sportowe i rekreacyjne, takie jak boisko wielofunkcyjne do siatkéwki i
koszykowki, kort tenisowy oraz zewnetrzng sciezke sensoryczna wraz z niezbedng infrastruktura.
Wszystkie elementy zagospodarowania terenu muszg by¢ wykonane w sposob umozliwiajacy

korzystanie z nich przez osoby o zaburzeniach psychoruchowych.
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1.2 Bilans terenu
Powierzchnia terenu Mazowieckiego Szpitala
Wojewddzkiego Drewnica Sp. z 0.0. —dz. ew. nr 122 156,00 m?
1 obr. 0012 oraz dz. ew. nr 3/6 obr. 0011

Powierzchnia obszaru opracowania przedmiotu

) " 5227,05 m?
inwestycji — cz. dz. ew. nr 1 obr. 0012
Powierzchnia  biologicznie  czynna  terenu . N
o ) - Istniejaca: 85 504,53 m* (70%)
Mazowieckiego Szpitala Wojewodzkiego
Drewnica Sp. z 0.0. — dz. ew. nr 1 obr. 0012 oraz h
- Projektowana: 83 979,23 m* (68,7%)
dz. ew. nr 3/6 obr. 0011
) - boiska sportowe 1105,5 m?
Projektowana powierzchnia utwardzen ) 5
. ) - §ciezka sensoryczna 61,2 m*
powierzchni gruntu . N "
- nawierzchnie piesze 357,4 m*

1.3 Zakres przedmiotu zamodowienia

Przedmiot zamdwienia obejmuje wszystkie prace wchodzace w zakres procesu budowlanego
niezbedne do wykonania i dopuszczenia do uzytkowania przedmiotu inwestycji w tym:

a) wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z zalozeniami niniejszego opracowania, wraz
z uzyskaniem wszystkich wymaganych przepisami opinii, zgod i uzgodnien, w tym ze zgtoszeniem
zamiaru wykonania rob6t budowlanych w imieniu Zamawiajacego (zgodnie z kwalifikacjq obiekiow
budowlanych - art.29. ust. 1 pkt. 9) boiska, korty tenisowe, 22) obiekty malej architektury oraz art.29.
ust. 2 pkt. 5) utwardzenie powierzchni gruntu na dzialce budowlanej);

b) wykonanie robét budowlanych obejmujacych:

- przygotowanie terenu budowy, w tym zabezpieczenie istniejacej instalacji nawadniajacej (Zinia
kroplujgca, zraszacze), zabezpieczenie istniejacej zieleni oraz przesadzenie czesci istniejgcych drzew i
krzewow kolidujacych z inwestycja we wskazane przez Inwestora miejsce;

- wykonanie wiasciwej podbudowy pod projektowane nawierzchnie sportowe, wraz z czgsciowg
wymiang gruntu;

- wykonanie instalacji o$wietlenia boiska wraz z montazem slupéw i opraw oswietleniowych;

- wykonanie nawierzchni sportowych, ciggdw pieszych oraz nawierzchni sciezki sensorycznej,
wraz z montazem niezbednego wyposazenia (kosze do koszykéwki, stupki z siatka do siatkéwki i tenisa,
pitkochwyty), w tym obiektéw malej architektury (fawki, kosze na $mieci, tablice informacyjne, ktadki
piesze, pergola) a takze zakup sprzetu sportowego (pitki do koszykowki, siatkowki, tenisa, rakiety
tenisowe oraz pompka do pitek);

- usuniecie zabezpieczen istniejacej zieleni wraz z uporzadkowaniem terenu;

- wykonanie nasadzen drzew i krzewow oraz renowacji zniszczonych trawnikow;

- wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjne;j.



2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia
2.1 Dane informacyjne dzialki inwestycyjnej
Wiasciciel — Mazowiecki Szpital Wojewddzki Drewnica Spétka z ograniczong

odpowiedzialnoscia; 05-091 Zabki, ul. Karola Rychlinskiego 1.

2.2 Teren lokalizacji inwestycji

Teren inwestycji obejmuje potnocno wschodnia czesé dziatki ew. nr 1 obr. 0012 w Zabkach, w
powiecie wolominskim, zlokalizowanej przy ul. Karola Rychlinskiego 1. Stanowi ona fragment obszaru
o uksztaltowaniu plaskim, zagospodarowanego na potrzeby Mazowieckiego Szpitala Wojewodzkiego
Sp.zo.o.

Obszar inwestycji o powierzchni 5 227,05 m?, obejmuje w calosci powierzchnig biologicznie
czynna w postaci trawnika z roslinnoscia ruderalna, uzupetnionego nasadzeniami drzew lisciastych. Od
pétnocnego zachodu i wschodu teren opracowania jest ogrodzony, natomiast od potudnia przylega do
istniejacego ciggu pieszego. W sasiedztwie terenu inwestycji od péinocno zachodniej strony znajduje
si¢ zbiornik retencyjny oraz zespot urzadzen i instalacji zasilania fotowoltaicznego (w trakcie realizacji).
Natomiast za ogrodzeniem od strony wschodniej zlokalizowany jest Warszawski Obszar Chronionego
Krajobrazu, a od poludnia przestrzen rekreacyjno-wypoczynkowa szpitala obejmujaca ciagi piesze z
oswietleniem niskim terenu, malg architektura i nasadzenia zieleni ozdobne;j.

Wykonawey przed zlozeniem ofert zobowigzani sa do przeprowadzenia wizji lokalnej w

obecnosci pefnomocnika Zamawiajacego.

Rys. 1 Lokalizacja obszaru opracowania — kolor zielony (http://www.mapy.geoportal.gov.pl/)
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2.3 Infrastruktura i komunikacja
Na terenie dzialki inwestycyjnej znajduje si¢ wewnetrzny uklad komunikacyjny pieszy i jezdny
o nawierzchni z kostki betonowej. Dojazd do obszaru inwestycji mozliwy jest od strony zachodniej, z
drogi pozarowej otaczajacej kompleks szpitalny, prowadzacej do gléwnego wjazdu z ul. Karola
Rychlinskiego. Dojécie piesze do terenu opracowania zostanie zapewnione przez istniejacy uklad
ciagow pieszych uzupelniony o projektowane w obszarze inwestycji dojscia do planowanych obiektow.
Projekt organizacji placu budowy, w tym miejsca skladowania materialéw oraz sposob

komunikacji nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

2.4 Uwarunkowania planistyczne

Teren inwestycji objety jest Uchwala nr L/453/2013 Rady Miasta Zabki z dnia 23 grudnia 2013r.
W sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zabki —rejon Szpitala
Drewnica I obejmuje obszar oznaczony symbolem UZ-1 - teren ustug zdrowia, z dopuszczeniem
realizacji infrastruktury towarzyszacej takiej jak m.in.: dojscia i dojazdy, mata architektura, miejsca
wypoczynku, obiekty i urzadzenia sportowo-rekreacyjne. Minimalna powierzchnia biologicznie czynna
dla terenu ustug zdrowia wynosi 50%.

Dzialka inwestycyjna zgodnie z klasyfikacja gruntéw i uzytkéw stanowi teren oznaczony
symbolem Bp (zurbanizowane terenu niezabudowane lub w trakcie zabudowy), w zwiazku z czym nie

wymaga koniecznosci przeprowadzenia procedury wylaczenia gruntéw z produkcji rolnej lub lesnej.

2.5 Uzbrojenie terenu

Uzbrojenie podziemne dziatki inwestycyjnej obejmuje instalacje elektroenergetyczne (w tym
o$wietlenie obiektu, instalacje fotowoltaiczne oraz sondy zasilajace pompy ciepta) a takze wodno-
kanalizacyjne (w tym system nawadniajacy zielen).

Wzdhuz potudniowej linii granicy opracowania, w zasiggu istniejacej grupy krzewow oraz w
zachodniej czesci terenu inwestycji (poza zasiggiem nasadzen drzew) wg informacji uzyskanych od
Inwestora zlokalizowana jest instalacja nawadniajaca w postaci linii kroplujgcej oraz zraszaczy. W
zwiazku z tym projektowane obiekty nalezy sytuowaé z uwzglednieniem podziemnej i naziemnej
infrastruktury technicznej, dokonujac jej wlasciwego zabezpieczenia lub niezbednej przebudowy.

Istnieje rowniez ryzyko wykrycia innych, niezinwentaryzowanych ani niezaznaczonych na
mapie podziemnych elementéw infrastrukturalnych. W trakcie prowadzonych prac nalezy zachowac
szczegblng ostroznos¢é w obszarach jej wystgpowania.

Zamawiajacy zapewni Wykonawcy mozliwo$¢ zasilenia niezbednych maszyn i urzadzen
elektrycznych oraz dostep do wody, przy czym rozliczenie pobranej w czasie prac energii elektryczne;j

i wody nastapi na podstawie podlicznika zamontowanego w wyznaczonym miejscu.
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2.6 Uwarunkowania zwiazane z ochrong zabytkow
Nie dotyczy. Teren inwestycji nie podlega ochronie konserwatorskiej (znajduje sie poza strefa

ochrony konserwatorskiej oraz nie wystepuje w gminnej ewidencji zabytkow, czy rejestrze zabytkow).

2.7 Uwarunkowania zwigzane z polozeniem na terenach gérniczych

Nie dotyczy. Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje si¢ w granicach terenu goérniczego.

2.8 Uwarunkowania zwigzane warunkami gruntowo - wodnymi

Projektowane zagospodarowanie terenu zaliczane jest do I-szej (pierwszej) Kkategorii
geotechnicznej obiektéw budowlanych (proste warunki gruntowe). Zgodnie z opinig geotechniczna
(wykonang na podstawie 1 otworu wykonanego prdbnikiem przelotowym (RKS) ¢ 60 mm do
glebokosci 4,0 m p.p.t.), istniejace warunki gruntowo — wodne pozwalaja na bezposrednie posadowienie
projektowanych obiektéw sportowych, po uprzednim usunigciu czesci gruntéw antropogenicznych
(nasypy niekontrolowane) oraz zastapieniu ich odpowiednio zageszczong warstwa piaszczysto —

ZWIrowa.

2.9 Uwarunkowania zwigzane z ochrong srodowiska

Obszar inwestycji nie obejmuje terendw chronionych pod wzgledem przyrodniczym. Teren
sasiaduje od strony wschodniej z Warszawskim Obszarem Chronionego Krajobrazu. W czasie prac
terenowych nie zinwentaryzowano pomnikéw przyrody czy gatunkéw podlegajacych ochronie.
Istniejaca zielen w obszarze opracowania obejmuje:

- 16 szt. drzew - lipy drobnolistnej (7ilia cordata) o obw. ok. 13 cm;

- 55 szt. drzew - dgbu szyputkowego (Quercus robur) o obw. ok. 10-13 cm;

- 2 szt. drzew - dgbu szyputkowego (Quercus robur) o obw. ok. 79cm i 39 cm;

- 1 szt. wieloprzewodnikowego samosiewu — klonu jesionolistnego (Acer negundo);

- 1 grupe krzewéw — forsycji posredniej (Forsythia * intermedia) i tawuly szarej (Spiraea
xcinerea) — pow. ok. 593 m?.

Ze wzgledu na kolizje z inwestycja do przesadzenia w miejsce wskazane przez Inwestora
wskazano 25 szt. drzew i ok. 24,0 m?> krzewéw. Pozostale bedg podlegaly zabezpieczeniu na czas
trwania robot zwigzanych z realizacjg robot.

Planowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco lub potencjalnie
znaczaco oddzialywaé na Srodowisko. Jej funkcjonowanie nie bedzie wigzalo si¢ z negatywnym
wplywem na glebe oraz otoczenie, réwniez poprzez zajecie czesci dotychczasowych powierzchni
biologicznie czynnych pod projektowane utwardzenia oraz obiekty sportowe i rekreacyjne.

Negatywne oddzialywanie inwestycji na srodowisko wystgpi na etapie jej realizacji i bedzie

zwigzane gléwnie z pracg maszyn budowlanych, jak rowniez hatasem oraz wytworzeniem odpadéw w



postaci opakowan po materiatach uzytych w trakcie prowadzenia prac. Negatywne oddzialywanie ustapi

po oddaniu inwestycji do uzytkowania.

3. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Przedmiot inwestycji ma na celu poprawe funkcjonowania placowki medycznej poprzez
wyposazenie w obiekty sportowe i rekreacyjne, takie jak boisko wielofunkcyjne do siatkowki i
koszykowki, kort tenisowy oraz zewnetrzna Sciezke sensoryczna wraz z niezbedng infrastruktura, tj.
o$wietleniem sportowym boisk. Nie przewiduje si¢ mozliwosci korzystania z obiektow przez osoby
trzecie bez wiedzy Inwestora.

Przedmiotowe opracowanie wskazuje wyroby i materialy gotowe poszczegdlnych
producentéw, przeznaczone do wbudowania w ramach prac wykonawczych. Stanowia one przykiady
elementéw, urzadzen i materialéw, jakie moga by¢ uzyte przez Wykonawcow na etapie realizacji, jako
rozwiazania rownowazne.

Ponadto wszystkie wyroby stosowane przez Wykonawce musza posiadaé niezbgdne, wymagane

prawem atesty, aprobaty techniczne oraz $wiadectwa zgodnosci z polskimi normami.

4. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukeyjnych i wskaznikéw ekonomicznych
4.1 Przygotowanie terenu budowy

Przygotowanie terenu nalezy rozpoczaé od zabezpieczenia istniejacej instalacji nawodnienia
(lub jej czesciowej przebudowy, w zaleznosci od potrzeb — na koszt Wykonawcy) oraz przesadzenia
kolidujacych z inwestycja drzew. Zaleca sig, aby Wykonawca prac zwigzanych z przesadzeniem zieleni
posiadat stosowne do$wiadczenie i wykonat je zgodnie ze sztukg ogrodnicza, aby przesadzane drzewa
zachowatly zywotno$¢ przez okres min. 36 miesigcy.

Pozostalg zielen przeznaczong do adaptacji nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ na czas trwania
robét oraz whasciwie wkomponowaé w projektowane zagospodarowanie terenu. Ponadto w obszarze
obejmujacym strefy korzeniowe drzew przeznaczonych do adaptacji, wszelkie prace nalezy wykonywa¢
wylacznie recznie. Nawierzchnie utwardzone wykonywane bezposrednio w obszarze systemow
korzeniowych nalezy wykona¢ w sposdb najmniej szkodzacy drzewom tj. ograniczajac do minimum
wykonanie wykopéw otwartych (korytowanie i zageszczanie podioza, wykopy pod obrzeza —
najkorzystniej zastagpi¢ miejscowo obrzeza betonowe, obrzezem syntetycznym typu. eko-bord,
mocowanym punktowo), a odstonigty system korzeniowy ostania¢ przy pomocy np. agrowtokniny, stale
utrzymujac go w stanie wilgotnym (nie dopuszczaé do przesuszenia bryly korzeniowej, zwlaszcza w
czasie upaléw czy przemarznigcia odstonietych korzeni w czasie mrozow). Ponadto nalezy ograniczy¢
do niezbednego minimum cigcia korzeni, wykonujac zabieg pod katem prostym, aby powierzchnia
cigcia byla jak najmniejsza. Wykopy w zasiegu systemu korzeniowego drzew zasypywa¢ wylacznie
ziemia urodzajng lub warstwg kompostu, a w razie potrzeby wykona¢ ekran korzeniowy z

zastosowaniem podloza biologicznie czynnego.
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4.2 Bilans zagospodarowania terenu

a) Prace przygotowawcze:

- zabezpieczenie istniejacej instalacji nawadniajacej z jej ewentualng przebudowa w
miejscu planowanej Sciezki sensorycznej oraz montazu kladek pieszych
- przesadzenie cze¢sci drzew

- przesadzenie czesci krzewow

b) Prace ziemne i wykonczeniowe:

- wymiana czesci gruntu pod nawierzchnie sportowe
- korytowanie i utozenie instalacji oswietlenia boisk

- wykonanie nawierzchni boiska wielofunkcyjnego do koszykéwki i siatkowki
- wykonanie nawierzchni kortu tenisowego

- wykonanie nawierzchni $ciezki sensorycznej

- wykonanie nawierzchni pieszych doj$é¢ do obiektow
c) Montaz elementéw wyposazenia:

- montaz koszy do koszykdowki

- montaz shupkow i siatki do siatkdwki

- montaz shupkéw i siatki do tenisa

- montaz o$wietlenia sportowego boisk

- montaz pitkochwytéw — wys. 6,0 m

d) Montaz obiektéw matej architektury:

- fawki z oparciem

- kosze na smieci

- tablica informacyjna

- ktadka piesza

- pergola — di. ok. 22 mb.

e) Wykonanie nasadzen zieleni:

- krzewow

- pnaczy

f) Wykonanie trawnikow z siewu

g) Zakup sprzetu sportowego:

- pitki do koszykowki

- pitki do siatkowki

- pompki do pitek (siatkowka, koszykowka)

- rakiety do tenisa ziemnego — rekreacyjne

- pitki tenisowe — kpl. po 4 szt.

1 kpl.;

25 szt.
24,0 m?

552,75 m?
do 300 mb.
512,0 m?
593.,5 m?
61,2 m?
357.4 m?

2 szt.

1 kpl.

1 kpl.
min. 8 szt.

202,5 mb.

12 szt.
3 szt.
2 szt.
2 szt.

1 szt.

116,5 m?
45 szt.
613,5 m?

10 szt.
10 szt.
4 szt.

10 szt.
25 kpl.




4.3 Obiekty zagospodarowania terenu
4.3.1. Boiska — nawierzchnie i wyposazenie

W ramach inwestycji planuje si¢ budowe wielofunkcyjnego boiska do koszykowki i siatkowki
oraz kortu tenisowego o nawierzchni poliuretanowej. Nawierzchnie sportowe planuje si¢ wykona¢ na
podbudowie dynamicznej (wodoprzepuszczalnej), w systemie bezspoinowym wykonanym "in situ"
(bezposrednio na placu budowy). Rzedne wysokosciowe nawierzchni sportowych nalezy dostosowac
do rzednych przylegtych istniejacych powierzchni utwardzonych oraz powierzchni gruntu.

Wielkosé boiska wielofunkcyjnego dostosowano do wielkosci pola gry do siatkowki. Catkowity
wymiar planowanego boiska wynosi 32x16 m. Pole gry do siatkowki wynosi: 9x18m (kolor nawierzchni
zielony), do koszykowki: 12x28cm (kolor nawierzchni ceglastoczerwony, strefa poza polem gry —kolor
zielony). Linie pola gry do koszykéwki nalezy oznaczy¢ na plycie boiska kolorem zéttym, do siatkowki
kolorem biatym.

Kort tenisowy nalezy wykonaé o wymiarze: 17x35 m, przy wielkosci pola gry 10,97 x 23,77 m.
Linie nawierzchni sportowej nalezy wykona¢ w kolorze biatym (kolor pola gry — ceglasto czerwony,

obszar za liniami bocznymi — zielony).

Poszczegdlne warstwy nawierzchni sportowych nalezy wykonac nastepujaco:

- warstwa wykonczeniowa (EPDM) gr. 3mm - warstwa uzytkowa przepuszczalna dla wody,
rozprowadzana metoda natrysku wysokocisnieniowego, bedaca mieszankg lepiszcza poliuretanowego z
barwionym w masie granulatem EPDM fr. 0,5 — 1,5mm;

- warstwa amortyzujaca (SBR) gr. 10mm - warstwa elastyczna przepuszczalna dla wody,
ukfadana maszynowo w systemie bez spoinowym, bedaca mieszanka granulatu gumowego SBR fr. 1-
4mm polaczonego lepiszczem poliuretanowym;

- elastyczna podbudowa typu ET gr. 35mm - warstwa bedaca mieszaning kruszywa mineralnego
(2-5mm), granulatu SBR (1-4mm) oraz lepiszcza poliuretanowego, przepuszczalna dla wody, uktadana
maszynowo w systemie bezspoinowym. Podbudowg dynamiczng nalezy uktada¢ na dokiadnie ubitg i
przygotowana podbudowe sktadajaca si¢ na:

- warstwe wyréwnujaca z miatu kamiennego (fr. 0 - 4mm) gr. 20mm;

- kliniec tamany (fr. 16 - 32mm) - warstwa konstrukcyjna stabilizowana mechanicznie
o grubosci 50mm po zaggszezeniu;

- thuczen (fr. 31,5 - 63mm) - warstwa konstrukcyjna stabilizowana mechanicznie o
grubosci 150mm po zageszczeniu;

- poduszke piaskowo — zwirowa - czgsciowe zastapienie wystgpujacych w podiozu

nasypow niekontrolowanych, odpowiednio zaggszczong warstwa piaszczysto-zwirowa.



Nawierzchni¢ syntetyczng nalezy wykona¢ w standardzie jakosciowym o minimalnych

parametrach technicznych, nie gorszych niz:

Wytrzymalos$é¢ na rozciaganie; N/mm?: (MPa) > 0,97
Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu: % 275
Amortyzacja wstrzasow (redukcja sily): % >37
Odpornos¢ na Scieranie w aparacie Tabera: <095

Odpornos¢ na sztuczne starzenie oceniona zmiana barwy (stopien w skali szarej);

(metoda badan PN-EN 20105-A02:1996) 24
Opor poslizgu, proba wahadla; slizgacz CEN, skala C, jednostki PTV:

- nawierzchnia sucha 84-89

- nawierzchnia mokra 55-60
Predkos¢ przesiakania woda mm/h > 6600

Odprowadzenie wéd opadowych z nawierzchni sportowych bedzie odbywalo si¢ poprzez
bezposredni odptyw w gigb gruntu na teren dziatki inwestycyjnej — poprzez wodoprzepuszczalne
nawierzchnie syntetyczne oraz dzigki uksztaltowaniu nawierzchni z odpowiednimi spadkami w
kierunku powierzchni biologicznie czynne;j.

Nawierzchnie sportowe nie powinny mie¢ zadnych ostrych krawedzi ani niebezpiecznych
nieréwnosci. Dostawca nawierzchni powinien dostarczy¢ instrukcje dotyczaca prawidlowego jej
wykonania, konserwacji oraz procedur kontroli.

Nawierzchnie syntetyczne musza posiada¢ nastepujace dokumenty, ktére Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ Inwestorowi przed rozpoczeciem robét:

- Autoryzacja z gwarancjg wystawiona i potwierdzona przez producenta systemu oferowanej
nawierzchni;

- Karta techniczna wystawiona i potwierdzona przez producenta systemu oferowanej
nawierzchni;

- Badania potwierdzajace zgodnos¢ z norma PN-EN 14877:2014-02 oraz DIN 18035-6:2014;

- Atest Pafistwowego Zaktadu Higieny;

- Rekomendacja techniczna / Aprobata Instytutu Techniki Budowlane;j.

Wyposazenie boiska wielofunkcvinego

W ramach wyposazenia planuje si¢ montaz koszy do koszykéwki na przeciwlegtych $cianach
boiska zgodnie z Rys. 01. Nalezy zastosowa¢ kosze o parametrach standardowych w uzgodnieniu z
Zamawiajacym, przeznaczonych do uzytku zewngtrznego. Montaz obiektéw wykonany zgodnie z
zaleceniami producenta musi zapewnia¢ bezpieczenstwo uzytkowania.

Dodatkowo w potowie diugosci boiska za liniami bocznymi (poza polami gry) nalezy
zamontowa¢ stupki do mocowania siatki do siatkéwki (rozstawa stupkéw — ok. 13,0m). Parametry
stupkéw i siatki uzgodnione z Zamawiajgcym, do stosowania na zewnatrz. Mocowanie shipkéw

powinno mie¢ charakter permanentny, uniemozliwiajacy przypadkowy demontaz.
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Wyposazenie kortu tenisowego

Planuje si¢ montaz shupkoéw i siatki do tenisa o parametrach standardowych, uzgodnionych z
Zamawiajacym, przeznaczonych do stosowania na zewnatrz. Mocowanie shupkéw powinno mieé

charakter permanentny, uniemozliwiajgcy przypadkowy demontaz.

Sprzet sportowy

W ramach przedmiotu zamowienia Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu
sprzet sportowy obejmujacy:
- Pitki do koszykowki rozmiar - 7,

material - kauczuk, przeznaczona do gry na zewnatrz (outdoor) Wil
- Pitki do siatkowki rozmiar — 35,
material - skora syntetyczna, przeznaczona do gry na zewnatrz 10 szt.
(outdoor), wodoszczelna, konstrukcja szyta, pecherz lateksowy, ilos¢
paneli 8 lub 10,
- Pompki do pitek pompka do pitki siatkowej i koszykowej, reczna,
w zestawie igla oraz wezyk, Frgi

material: aluminium, raczka — tworzywo sztuczne, wezyk — widkno
szklane, igla stalowa,

- Rakiety do tenisa rekreacyjne,

ziemnego rozmiar gléwki min. 645 cm?, waga min 260g do 275g, dlugo$¢ 685 mm, 10 szt.
material - kompozyt grafitowy/klejony grafit.

- Pilki do tenisa material rdzenia—kauczuk, homologacja ITF, wykonanie w technologii

ziemnego zapewniajacej dobra widocznos¢ pitki, 25 kpl.
tuba 4 szt. — kpl.

Montaz pitkochwytow

W ramach inwestycji planuje si¢ montaz pitkochwytéow jako wyposazenie boiska
wielofunkcyjnego do koszykowki i siatkowki oraz kortu tenisowego. Planowana, catkowita wysokos¢
pitkochwytéw wyniesie 6,0 m.

Planuje si¢ zastosowanie systemowego rozwigzania o nastgpujacych parametrach:

- stupy wysokosci 6,0 wykonane z profilu stalowego zamknigtego o przekroju kwadratowym
np. 80x80x2mm, malowane proszkowo lub cynkowane ogniowo;

- zastrzaly wykonane z profilu stalowego o przekroju prostokatnym np. 60x40x2mm malowane
proszkowo lub cynkowane ogniowo;

- siatka polietylenowa (wielo$¢ oczka nie wigksza niz. 50x50mm) o grubosci splotu 3mm,
rozpieta na stupach za pomoca linek stalowych, odporna na warunki atmosferyczne w tym
promieniowanie UV;

- kotwienie w stopie fundamentowej zgodnie z instrukcja producenta zapewniajgce
bezpieczenstwo uzytkowania.

Proponowane przez Wykonawce elementy pitkochwytéw winne speinia¢ wymagania Polskich
Norm w zakresie poprawnosci konstrukcji i ich montazu oraz bezpieczenstwa uzytkowania. Nalezy

przestrzega¢ maksymalnych dopuszczalnych wymiardw siatek, rozstawow stupkéw i wysokosci siatek
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oraz wszelkich innych wymagan producenta. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod stalym nadzorem

osob uprawnionych do kierowania robotami budowlanymi oraz zgodnie z przepisami BHP.

Planowane do montazu wyposazenie sportowe musi by¢ wykonane z materialéw trwatych,
bezpiecznych, odpornych na dzialanie czynnikéw atmosferycznych, zabezpieczone antykorozyjnie.
Urzadzenia musza by¢ fabrycznie nowe, posiadaé atesty i certyfikaty, wykonane zgodnie z polskimi
normami oraz warunkami bezpieczenstwa okreslonymi w szczegdlnosci w przepisach o ogélnym
bezpieczenstwie produktow.

Montaz wyposazenia sportowego nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta. Elementy
posadowienia nalezy wykonac oraz zaglebi¢ na glgbokos¢ uniemozliwiajaca zranienie sie lub uraz oséb

korzystajacych z obiektu.

4.3.2. Sciezka sensoryczna

W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje si¢ budowe Sciezki sensorycznej, ktora poprzez
stymulacje wielozmystowa bedzie pelni¢ funkcje terapeutyczng. Planowany obiekt o szerokosci 1,0m
sktada¢ si¢ bedzie z wielu odcinkéw o zréznicowanej dhugosci i rodzaju nawierzchni jak np. otoczaki o
roznej frakcji i kolorystyce, piasek, drewno, cegla, kora sosnowa, szyszki, kasztany czy trawa
syntetyczna.

Poprzez zréznicowang fakture podioza oraz odpowiedni dobér gatunkowy roslin posadzonych
w najblizszym otoczeniu sciezki bedzie mozliwa stymulacja co najmniej dwoch zmystéw uzytkownika
jednoczesnie. Zaklada si¢ nasadzenia wykonane z roslin wieloletnich oraz krzewow. Zmyst wzroku
stymulowany zostanie poprzez nasadzenia roslin o wyrazistych i kontrastujacych ze sobg barwach
kwiatéw i lisci, jak np. kolor fioletowy i z6lty to nasadzenia z kocimietki (Nepeta Sp.) oraz tawuly
Jjaponiskiej w odm. ‘Goldmound’ (Spiraea japonica 'Goldmound'). Zmyst wechu pobudzg roéliny o
intensywnym zapachu kwiatéw takie jak budleja Dawida (Buddleja davidii), jasminowiec wonny
(Philadelphus coronarius), lawenda waskolistna (Lavandula angustifolia) czy konwalia majowa,
(Convallaria majalis) natomiast zmyst stuchu bedzie aktywizowany przez szeleszczace liscie traw
ozdobnych jak np. mozga trzcinowata 'Picta’ (Phalaris arundinacea 'Picta’) poruszanych przez wiatr.

Planowane do posadzenia sadzonki roslin muszg by¢ prawidlowo uksztaltowane, o cechach
charakterystycznych dla danego gatunku. Material musi by¢ zdrowy, bez uszkodzen mechanicznych,
proporcjonalny. Nalezy stosowa¢ sadzonki w kontenerach (dopuszcza si¢ zastosowanie materialu
kopanego pod warunkiem zachowania zasad ogdlnych sztuki ogrodniczej), szkotkowane minimum 2
razy o wys. min 40 do 60 cm w zaleznosci od gatunku.

Planowana $ciezka sensoryczna bedzie obejmowala rowniez niewielka przestrzen z tawkami
otoczonymi pélokragla drewniang pergola z kratka, obsadzong pngczami (np. winobluszez tréjklapowy
(Parthenocissus tricuspidata), glicynia kwiecista (Wisteria floribunda), itp.), umozliwiajacg

odpoczynek i wyciszenie w trakcie terapii zmystowe;j.
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Projektowana pergola przy tawkach, powinna by¢ wykonana z materialow trwatych, odpornych
na warunki atmosferyczne, stylistycznie nawiazujacych do istniejacej altany rekreacyjnej, w
uzgodnieniu z Zamawiajacym.

Ponadto wzdluz poludniowej krawedzi $ciezki planuje si¢ wykonanie porgczy ochronnej -
balustrady (o konstrukeji ze stali kwasoodpornej), utatwiajacej poruszanie si¢ po Sciezce sensorycznej
przez osoby o ograniczonych mozliwosciach motorycznych.

Do $ciezki sensorycznej przylegaé bedzie ciag komunikacyjny o szerokosci 1,2 m o nawierzchni
z kostki betonowej, umozliwiajacy w dowolnym momencie zejscie ze $ciezki i zakonczenie terapii
zmystowej. Cigg pieszy bedzie umozliwial rowniez swobodne poruszanie si¢ personelu medycznego

nadzorujgcego przebywajagcych na Sciezce pacjentow.

4.3.3. Nawierzchnie dojs¢ pieszych

Nawierzchnie piesze doj$¢ do poszczegdlnych obiektow nalezy wykonaé z materiatu o
parametrach identycznych z jakich zbudowane sa istniejace ciagi piesze (kostka betonowa Holland w
kolorze szarym), tak aby stanowily naturalne przedtuzenie istniejacego uktadu komunikacyjnego.

Ostateczny wybor stosowanej nawierzchni pod wzgledem specyfiki materialowej w tym faktury
oraz walorow estetycznych nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

Sposéb wykonania nawierzchni musi zapewniac czgsciowa przepuszcezalno$é¢ wody opadowej
oraz posiada¢ spadki zapewniajace splyw wody opadowej w kierunku powierzchni biologicznie
czynnej. Szerokosé¢ projektowanych dojs¢ powinna wynosi¢ od 1,2 do 2,0m, zgodnie z Rys. 01. Rzgdne
wysokos$ciowe nawierzchni nalezy dostosowac do rzednych przyleglych istniejgcych powierzchni
utwardzonych oraz powierzchni gruntu. Wysokosé progéw nie moze przekroczy¢ 2cm.

Ponadto w obszarze istniejgcej instalacji linii kroplujacej (przestrzen zajmowana przez
nasadzenia krzew6w) planuje si¢ wykonanie ciggéw pieszych w postaci ktadki pieszej (o konstrukcji
drewnianej lub metalowej z balustradami, trap drewniany — drewno egzotyczne, odporne na warunki
atmosferyczne) przewieszonej nad instalacjg nawadniajaca krzewy, zapobiegajac jej uszkodzeniu i
koniecznosci przebudowywania. Konstrukcja kladki musi zapewnia¢ mozliwo$¢ swobodnego
uzytkowania przez osoby posiadajace rozny stopien ograniczen motorycznych. Wysokos$é progéw w
miejscu aczenia trapu kiadki z nawierzchnig utwardzona nie moze przekroczy¢ 2cm.

Dopuszcza sie zastosowanie innych rozwigzan celem przeprowadzenia komunikacji
w sgsiedztwie istniejgcej grupy krzewow i instalacji nawadniajacej, pod warunkiem utrzymania ich w

niezmienionym stanie.

4.3.4 Obiekty malej architektury
Przedmiot inwestycji obejmuje montaz obiektéw malej architektury, takich jak: fawki, kosze na
$mieci (wieloprzegrodowe, oznaczone réznymi kolorami — przeznaczone do segregacji odpadéw: min.

papier, plastik, szklo, zmieszane) oraz tablice informacyjne (0 wymiarach np. min. 120cm x 100cm).
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Lokalizacja obiektéw matej architektury musi zapewniaé funkcjonalne i bezpieczne
uzytkowanie obiektu przez osoby o ograniczeniach psychoruchowych. Planuje sie montaz tawek oraz
koszy na Smieci w poblizu boisk sportowych oraz w obszarze $ciezki sensorycznej.

W poblizu wejscia na przestrzen Sciezki sensorycznej planuje si¢ montaz tablicy informacyjnej
okreslajacej obiekty oddziatujace na poszczegdlne zmysty uzytkownika. Obowigzkiem Wykonawcy jest
zaprojektowanie tresci przedmiotowe;j tablicy.

Tablicg z regulaminem korzystania z obiektow sportowych (okreslajgca zasady i warunki
korzystania z obiektow sportowych oraz zawierajacej dane Zarzadcy obiektu, a takze na wypadek
zaistnienia sytuacji zagrazajacej bezpieczenstwu korzystajacych z niego 0s6b, zawierajacej numery
telefonéw alarmowych) nalezy zamontowa¢ w poblizu wejscia na teren opracowania oraz boiska
wielofunkcyjnego. Tres¢ tablicy z regulaminem okresli Zamawiajacy.

Planowane do montazu obiekty malej architektury powinny by¢ wykonane z materialéw
trwatych, bezpiecznych, odpornych na dzialanie czynnikéw atmosferycznych, zabezpieczone
antykorozyjnie. Urzadzenia musza by¢ fabrycznie nowe, posiadaé atesty i certyfikaty, wykonane
zgodnie z polskimi normami oraz warunkami bezpieczenstwa okreslonymi w szczegdlnosci w
przepisach o ogélnym bezpieczenstwie produktow.

Montaz obiektéw matej architektury nalezy wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta. Elementy
posadowienia nalezy wykonac oraz zaglebi¢ na gleboko$é uniemozliwiajacg zranienie sie lub uraz oséb
korzystajacych z obiektu.

Stylistyka projektowanych obiektéw matej architektury musi by¢ zgodna z istniejgcymi w

terenie inwestycji. Ostateczny wyglad montowanych obiektoéw nalezy uzgodnié¢ z Zamawiajacym.

4.3.5 Oswietlenie sportowe boisk

Planuje si¢ montaz o$wietlenia sportowego boiska wielofunkcyjnego oraz kortu tenisowego.
Przebieg instalacji oraz lokalizacj¢ stupéw i dobdr opraw (min. 8 szt.) nalezy wykonaé zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej, przepisami prawa i obowigzujgcymi normami.

Zaprojektowane oswietlenie musi zapewni¢ rownomierne o$wietlenie obiektéw sportowych,

umozliwiajac bezpieczne korzystanie z obiektu po zmroku.

4.3.6 Zielen

Zakres inwestycji zaktada przesadzenie czesci istniejacych drzew i krzewdw kolidujacych z
inwestycja. Drzewa i krzewy nalezy sadzi¢ w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego, zgodnie ze
sztukg ogrodnicza, jako uzupelnienie istniejacej kompozycji.

Na zalgczonej koncepcji zagospodarowania terenu rys. 01, oznaczono proponowane miejsca
nasadzen kilku drzew do przesadzenia. Pozostale nalezy przesadzi¢ w miejsce wskazane przez

Zamawiajacego.
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Drzewa i krzewy przeznaczone do przesadzenia nalezy wydoby¢ z ziemi recznie i
przetransportowaé w miejsce sadzenia. W czasie transportu korzenie roélin powinny by¢ zabezpieczone
przed wysychaniem, natomiast pnie i galezie przed skaleczeniami. Przed sadzeniem, nalezy doktadnie
obejrze¢ system korzeniowy roslin i przycigé wszystkie uszkodzone korzenie. Doty pod drzewa i
krzewy, nalezy wykopac w takiej wielkosci, jak tego wymaga rozmiar bryly korzeniowej powigkszony
o ok. 20%. Dno dohi powinno by¢ plytko spulchnione, ale stabilne, aby sadzone rosliny si¢ nie
zaglebialy, boki za$ lekko pochyle. Caly dét nalezy zaprawi¢ ziemia rodzimg wymieszang z substratem
torfowym 2:1, po czym umiesci¢ rosling w dole, bryle korzeniowa réwnomiernie zasypa¢ sypka ziemig
zyzna zmieszang z hydrozelem oraz dodaé¢ szczepionke mikoryzowa. Po zasypaniu dotu ziemig nalezy
delikatnie udeptaé, po czym wykona¢ mise, obficie podlaé i przykry¢ 5 cm warstwa przekompostowanej
kory. Kazde drzewo po posadzeniu powinno by¢ ustabilizowane poprzez kotwienie podziemne (przy
uzyciu pasa oraz 3 kotew podziemnych) lub potrdjne palikowanie.

Wszystkie czynno$ci wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa i sztukg
ogrodnicza. Prace w bezposrednim sasiedztwie drzew wykonywac¢ wylacznie recznie. Zaleca sig, aby
prace budowlane w zasiegu adaptowanej zieleni prowadzone byly przy udziale Inspektora Nadzoru

Terenow Zieleni.
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II. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA
1. Zakres wykonania prac
Do zadan Wykonawcy nalezy:
1. Opracowanie projektu budowlano — wykonawczego na podstawie niniejszego programu

funkcjonalno - uzytkowego. Projekt nalezy przedlozy¢é Zamawiajacemu do akceptacji, wszystkie

zastosowane rozwiazania i uzyte materialy musza by¢ réwnowazne ze wskazanymi w niniejszym
opracowaniu.

Opracowana przez Wykonawce dokumentacja projektowa musi spefnia¢ wymogi wynikajace z
przepiséw ustawy Prawo Zamowien Publicznych, w szczegdlnosci z art. 29-31, tj. Przedmiotu
zamowienia nie mozna opisywac przez wskazanie znakéw towarowych, patentow lub pochodzenia,
Zrodla lub szczegolnego procesu, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez
konkretnego wykonawce, jezeli mogloby to doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub wyeliminowania
niektorych wykonawcow lub produktow, chyba ze jest to uzasadnione specyfikg przedmiotu zaméwienia
i zamawiajqcy nie moze opisac przedmiotu zamowienia za pomocq dostatecznie dokladnych okreslen,
a wskazaniu takiemu towarzyszq wyrazy ,,lub rownowazny”.

W przypadku koniecznosci wskazania w dokumentacji projektowej znakéw towarowych,
patentow lub ich pochodzenia, nalezy dolaczy¢ wykaz ich odpowiednikéw z podaniem parametrow
réwnowaznosci.

2. Uzyskanie wszelkich opinii, zgdd i pozwolen niezbednych do zgloszenia przedmiotowe;j
inwestycji wraz ze skutecznym zgloszeniem robét budowlanych w imieniu Zamawiajgcego.

3. Wykonanie robot budowlanych zgodnie z zatwierdzonym projektem.

4. Sprawowanie nadzoru autorskiego tj. pefnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji
inwestycji, w szczegolnosci poprzez: udzial projektantow w naradach roboczych w trakcie realizacji
robot budowlanych, wpisy do dziennika budowy, weryfikacj¢ dokumentacji powykonawczej w zakresie
jej zgodnosci z faktycznym wykonaniem robét. Weryfikacja dokumentacji zostanie potwierdzona
poprzez o$wiadczenie projektantéw (autoréw projektu) zataczone do dokumentacji powykonawczej.

5. Przekazanie Zamawiajacemu gotowego do uzytkowania obiektu wraz z dokumentacja
powykonawcza zawierajaca projekt zagospodarowania, atesty, aprobaty badz tez certyfikaty niezbedne

do rozpoczecia eksploatacji oraz instrukcje uzytkowania i kartg gwarancyjna.

Przedmiot inwestycji nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcym stanem prawnym, normami,
zasadami wiedzy technicznej oraz z zachowaniem zasady nalezytej starannosci. Ponadto musi speiniaé
wymagania obowiazujacych przepiséw w zakresie bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczernstwa
pozarowego, przepiséw BHP, ochrony zdrowia i srodowiska oraz bezpieczenstwa uzytkowania.

Wykonawca zapewni minimum 3 lata gwarancji na wykonane prace, w tym na

wbudowane elementy zagospodarowania terenu.
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2. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do Wykonawcy

Oferent musi wykaza¢ sie doswiadczeniem w zakresie realizacji zadan tozsamych z
przedmiotem zaméwienia w ilosci min. 5 nalezycie zrealizowanych inwestycji w okresie ostatnich 3 lat,
potwierdzonych referencjami. Wykonawca powinien przedstawi¢ wykaz oséb zdolnych do realizacji
przedmiotu inwestycji — tj. dysponowaé osobami posiadajagcymi uprawniania do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci architektonicznej (na podstawie umowy o pracg) oraz w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych. Wykonawca zagwarantuje prawidiowe

wykonanie zamdwienia, a w razie wykrycia wad, dokona ich usuniecia na wiasny koszt.

3. Wymagania w stosunku do dokumentacji projektowej
Wykonawca w oparciu 0 wytyczne niniejszego opracowania oraz opini¢ geotechniczng badania
gruntu, sporzadzi dokumentacje projektowa w ilosciach uzgodnionych z Zamawiajacym, zawierajaca:
1) Projekt budowlano — wykonawczy zagospodarowania terenu z opisem technicznym i
rysunkami technicznymi obiektow zagospodarowania terenu obejmujacy:

a) projekt boiska wielofunkcyjnego do koszykdwki i siatkowki oraz kortu tenisowego
wraz z niezbednym wyposazeniem, w tym pitkochwytami oraz oswietleniem sportowym —
projekt branzowy;

b) projekt Sciezki sensorycznej — projekt nawierzchni i urzadzen wraz z projektem
dostosowanej do jej potrzeb zieleni ozdobnej;

c) projekt dojs¢ oraz budowy obiektow matej architektury w postaci ktadek pieszych,
pergoli, tawek, koszy na $mieci, tablicy informacyjnej (wraz z opracowaniem jej tresci
dotyczacej elementow Sciezki sensorycznej) oraz tablicy z regulaminem korzystania z obiektow
sportowych;

2) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

3) Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Przed rozpoczeciem prac projektowych Wykonawca ma obowiazek pozyska¢ i zweryfikowac
dane i materialy niezbedne do prawidlowej realizacji przedmiotu zamoéwienia. Wykonawca ma
obowigzek opracowania wszelkich niezbednych dokumentacji powiazanych z przedmiotem
zamoOwienia, w tym projektéw branzowych, operatow, itp.

Dokumentacje projektowa nalezy opatrzy¢ klauzula, iz zostala sporzadzona zgodnie z
obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, oraz ze jest kompletna z punktu
widzenia jakiemu ma stuzy¢. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumentacje projektowa w wersji
drukowanej (min. 4 egzemplarze) oraz elektronicznej (min. 2 egzemplarze), zapisanej na nosniku
elektronicznym (CD, pendrive) w og6lnie dostepnych programach edytorskich, w ilosciach wskazanych

W umowie.
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Podstawg do rozpoczecia robot jest pozytywne zakonczenie procedury zgloszenia
zatwierdzonego przez Zamawiajacego projektu zagospodarowania terenu. Ponadto Wykonawca

zapewni nadzor autorski nad realizacja inwestycji przez caly okres jej trwania.

4. Wymagania w stosunku do realizacji rob6t budowlanych
4.1. Przygotowanie terenu budowy - organizacja robét, przekazanie placu budowy, obowiazki
Zamawiajacego i Wykonawcy

Wykonawca wykona i umiesci na placu budowy w widocznym miejscu tablice informacyjna.
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze protokolarnie Wykonawcy plac budowy.
Dostep do korzystania z energii elektrycznej i wody oraz potrzebe posiadania zaplecza socjalno -
biurowego placu budowy, w tym miejsce jego usytuowania, nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwiazane z dostarczeniem materialdow do robét, chyba ze postanowienia ogélne lub szczegdtowe
warunkoéw umowy stanowig inaczej. Eksploatacja zrodet materialéw bedzie zgodna z wszelkimi
regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

Odpady powstajace w trakcie prac budowlanych nalezy gromadzié w miejscu w tym celu
wyznaczonym. Nalezy przewidzie¢ odpowiednie pojemniki na odpady i regularnie je oprézniaé.
Odpady nadajace si¢ do przetworzenia nalezy sortowa¢. Wszelkie koszty utylizacji, wywozu i
sktadowania ponosi Wykonawca prac budowlanych. W przypadku stwierdzenia obecnosci materiatéw
szkodliwych nalezy ich utylizacje przeprowadzié¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Zaplecze placu
budowy oraz miejsce sktadowania materialow i odpadéw nalezy wygrodzié, uniemozliwiajac dostep
osdOb postronnych. Ogrodzenie placu prowadzonych robot nie moze utrudnia¢ funkcjonowania innych
stuzb.

Wykonawca ma obowigzek w czasie trwania rob6t budowlanych zapewnié¢ nalezyty lad,
porzadek, przestrzeganie przepisow BHP, ochrong znajdujacych sie na terenie obiektoéw i sieci oraz
urzadzen uzbrojenia terenu i utrzymywac je w nalezytym stanie technicznym, a po zakoficzeniu budowy
uporzadkowac teren.

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robdt
wykonczeniowych Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej
a takze podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spofecznej a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

W obszarze obejmujagcym odleglo$¢ minimum 2,0m od pnia drzew podlegajacych adaptacji
zabronione jest sytuowanie placow skladowych i drég dojazdowych, sktadowanie materialéw

budowlanych, poruszanie si¢ sprzgtu mechanicznego, czy wykonywanie zmian poziomu gruntu.
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Obowiazkiem Wykonawcy robdt jest zabezpieczenie zieleni mogacej ulec uszkodzeniu w trakcie
prowadzonych rob6t budowlanych. Zabezpieczenie polega¢ bedzie w razie potrzeby na: wygrodzeniu
grup zieleni, zabezpieczeniu pni, koron oraz systemow korzeniowych istniejacej zieleni. Jezeli zachodzi
koniecznoé¢ przeprowadzenia komunikacji w strefach ochronnych drzew, nalezy wykona¢ ochronne

drogi tymczasowe zapobiegajace zageszczaniu gleby.

4.2. Zabezpieczenie interesow osob trzecich

W projektowanym obszarze wykonywanych robét znajduja sie instalacje podziemne, w zwigzku
z czym Wykonawca zobowigzany jest do ich ochrony oraz wszelkich urzadzein w bezposrednim ich
sasiedztwie. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie, spowodowane przez niego dzialania,
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych. W przypadku watpliwosci nalezy
sprawdzié u whascicieli urzadzen ich przebieg lub dokona¢ stosownych odkrywek, zachowujac nalezyta
oraz wymagang przepisami ostrozno$¢. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inwestora i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi
wspolpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw, lub dokona ich

naprawy. Koszty tych napraw pokryje Wykonawca.

4.3. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych musza odpowiada¢ zawartoéci specyfikacji
technicznych wykonania odbioru robdt budowlanych, o ktérych mowa w Rozdziale 3 Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129).

Wykonanie robét nalezy poprzedzi¢ prawidlowym oznakowaniem i zabezpieczeniem terenu, na
ktérym beda wykonywane roboty. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z
umowa oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, jak rowniez za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektu organizacji robét oraz
poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjng
przy wykonywaniu wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub
przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek bedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor
nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej, a takze w normach i
wytycznych.

Nalezy stosowaé wylacznie wyroby budowlane o wilasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych

obiektom spelnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5, ust. 1, pkt. 1 wustawy Prawo
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budowlane — dopuszczenie do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace zrodia produkcji i
zakupu wyrobow budowlanych i urzadzen, przewidywanych do realizacji robot — wiasciwie
oznaczonych, posiadajacych Certyfikat na znak bezpieczenstwa, Certyfikat zgodnosci, Deklaracje
zgodnosci z Polska Norma, aprobaty lub rekomendacje techniczne, a takze oswiadczenia dotyczace
wyrobéw budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym. Ostateczna decyzja
odnosnie zastosowania wyrobow zamiennych, bedzie nalezala do Inwestora.

Wykonawca odpowiada za zapewnienie srodkéw transportu w ilo$ci i rodzaju, ktére beda
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej w terminie
przewidzianym w umowie. Transport na placu budowy nalezy zorganizowac tak, aby nie stwarzat kolizji
dla komunikacji wewnetrznej, przejs¢ i doj$¢ pieszych i zapewnial wlasciwe bezpieczenistwo. Przy
ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnialy wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych.

Roboty budowlane beda podlegaty odbiorom czesciowym, tj. odbiér robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, ktéry musi by¢ wykonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie poprawek.
Odbior ostateczny bedzie polegal na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci oraz na podstawie odbioréw czesciowych.

Po zakonczeniu prac Wykonawca zobowiazany jest do przywrdcenia terenu do stanu
pierwotnego, poprzez usunigcie pozostalosci materialdéw budowlanych, sprzetu wykorzystywanego
podczas realizacji zadania, w tym usunigciu zabezpieczen zieleni i uporzgdkowania terenu.

Podstawa platnosci za wykonane prace jest cena ryczaltowa podana przez Wykonawce w
ofercie na wykonanie projektu i realizacjg robot budowlanych. Warunkiem rozliczenia catosci robét jest
uporzadkowanie terenu i przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych zwigzanych
z odbiorem oraz przekazanie inwentaryzacji powykonawczej oraz innych niezbednych dokumentow

(m.in. instrukcji obstugi, konserwacji, dokumentacji powykonawczej itp.).
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I11. CZESC INFORMACYJNA
1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$§¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgacymi
z odrebnych przepisow

Zamierzenie nie narusza przepisow obowiazujacego prawa. Wszelkie niezbedne dokumenty
oraz uzgodnienia potwierdzajace zgodno$é zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z
odrebnych przepiséw pozyska Wykonawca we wlasnym zakresie. Nalezy przez to rozumie¢ oceng
zgodnosci projektowanych rozwigzan z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,

uzyskanie niezbednych zgdd, decyzji, opinii i uzgodnien.

2. O$wiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomos$cig na
cele budowlane

Zamawiajacy jest uprawniony do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane. Przed
zlozeniem wniosku o zgloszenie robot budowlanych Zamawiajacy przekaze Wykonawcy oryginal
o$wiadczenia oraz pelnomocnictwo do reprezentowania go przed organami administracji w sprawach

dotyczacych realizacji zamierzenia.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego
Zamierzenie budowlane polegajace na zaprojektowaniu i wykonaniu robét budowlanych w

zakresie budowy boiska wielofunkcyjnego do siatkéwki i koszykéwki, kortu tenisowego oraz

zewnetrznej Sciezki sensorycznej na potrzeby Mazowieckiego Szpitala Wojewddzkiego Drewnica Sp.

z 0.0. musi spetnia¢ wymagania odnosnie do przepisow, w tym:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2019 poz. 1396 z pozn. zm.),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2020 poz. 55),

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2018 poz. 2268 z pozn. zm.),

- Ustawa z dnia 12 grudnia 2003r. o og6lnym bezpieczenstwie produktéw (Dz.U. 2016 poz. 2047),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.

w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2018 poz. 1935),

- Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120

poz. 1126),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i

podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych

oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym

(Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389),

-7



- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegélowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129),

- Ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. 2019 poz. 1843 z pézn. zm.),
- PN-EN 1271:2015-01 - Sprzgt boiskowy - Sprzet do siatkéwki - Wymagania funkcjonalnosci i
bezpieczenstwa, metody badan,

- PN-EN 1270:2006 - Sprzet boiskowy - Sprzet do koszykéwki - Wymagania funkcjonalnosci i
bezpieczenstwa, metody badan,

- PN-EN 1510:2006 - Sprzet boiskowy - Sprzet do tenisa - Wymagania funkcjonalnosci i
bezpieczenstwa, metody badan

- PN-EN 14877:2014-02- Nawierzchnie syntetyczne niekrytych terenéw sportowych — Specyfikacja.

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do Zaprojektowania robét budowlanych

1. Kopia ,,Opinii geotechnicznej dla projektowanego boiska wielofunkcyjnego do siatkéwki i
koszykowki, kortu tenisowego oraz zewnetrznej Sciezki sensorycznej na potrzeby Mazowieckiego
Szpitala Wojewddzkiego Drewnica Sp. z 0.0. polozonego na dziatce nr 1 — obr. 0012” opracowanej
przez Przedsigbiorstwo Geotechniczne ,,GeoGT” w styczniu 2020 r.

2. Rys. 01.1 — Koncepcja zagospodarowania terenu.
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| Wstep i zakres prac

Niniejsza Opinie geotechniczng dla projektowanego boiska
wielofunkcyjnego, potozonego na dziatce nr 1 (obr. 0012), przy ulicy Rychlinskiego 1,
w Zagbkach (gm. Zabki, pow. wotominski, woj. mazowieckie), opracowano na zlecenie
firmy: M-Projekt Pracownia Architektury Krajobrazu Sp. z 0.0., z siedziba w Warszawie,
przy ulicy Znanieckiego 14/14.

Podstawa prawng opracowania sg art. 34 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712, 1815, 2166,
2170) oraz Rozporzadzenie MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.

Celem opracowania jest opis i ocena warunkéw gruntowo - wodnych
podtoza dziatki dla posadowienia projektowanego boiska wielofunkcyjnego do siatkéwki
i koszykowki, kortu tenisowego oraz zewnetrznej $ciezki sensorycznej na potrzeby
Mazowieckiego Szpitala Wojewddzkiego Drewnica Sp. z o.0.

Projektowany obiekt zaliczony zostat do pierwszej kategorii
geotechnicznej.

Zatgczona do niniejszego opracowania Mapa dokumentacyjna w skali
1 : 500 opracowana zostata na podktadzie sytuacyjno - wysokosciowym dostarczonym
przez Zleceniodawce, na kiérym naniesiono wykonane wyrobiska badawcze.

Prace polowe przeprowadzono w dniu 29 stycznia 2020 roku
i wykonano:
B 1 otwdr wykonany prébnikiem przelotowym (RKS) ¢ 60 mm do gtebokosci
4,0 m p.p.t.,
H 1 sondowanie dynamiczne DPL do gtebokosci 1,2 m p.p.t.

Nadzér prac polowych sprawowat uprawniony geolog mgr Adam
Poptawski, ktory wytyczyt wyrobisko badawcze metodg domiaréw prostokatnych
w nawigzaniu do statych punktéw w terenie. Wyrobisko zostato zaniwelowane do
przyjetej za reper roboczy studzienki kanalizacyjnej o rzednej H = 89,08 m n.p.m.

W oparciu o wykonane badania polowe opracowano niniejszg Opinie
geotechniczng. Zawiera ona tekst z wnioskami oraz zatgczniki graficzne wymienione
w Spisie tresci. Opinie wykonano w pieciu egzemplarzach, z czego cztery otrzymat
Zleceniodawca, a jeden egzemplarz wraz z materiatami zrodtowymi pozostat
w archiwum Przedsiebiorstwa Geotechnicznego GeoGT.

/

Opracowanie chronione ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231) — wszelkie zmiany,
powielanie, udostepnianie i wykorzystywanie przez osoby trzecie, bez zgody autora ZABRONIONE.



] Potozenie i geomorfologia

Badania wykonano w Zabkach (gm. Zabki, pow. wotominski,
woj. mazowieckie), przy ulicy Rychlinskiego 1, na dziatce nr 1 (obr. 0012).

Pod wzgledem geomorfologicznym omawiany rejon jest fragmentem
wysoczyzny polodowcowej, nadbudowanej osadami antropogenicznymi oraz
wyniesionej w miejscu wykonanego otworu do rzednej ca 89,3 m n.p.m.

Omawiana dziatka jest uzbrojona, ogrodzona i zagospodarowana.
Znajduje sie na niej Mazowiecki Szpital Wojewddzki Drewnica Sp. z 0.0.

Il Opis budowy geologicznej

Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdza sie, ze w podtozu
omawianej dziatki wystepujg utwory czwartorzedowe, wieku plejstocenskiego,
pochodzenia lodowcowego (°Qy), wyksztatcone w postaci piaskéw $érednich oraz glin
piaszczystych, ktorych nie przewiercono do gtebokosci rozpoznania tj. 4,0 m p.p.t.

Stropowg czes$¢ poditoza przykrywa warstwa nasypoéw niekontrolowanych
(mineralno — gruzowych), o udokumentowanej migzszosci 0,5 m.

IV  Opis warunkow wodnych

W czasie prowadzenia prac polowych (styczen 2020°) w badanym podtozu
do gtebokosci rozpoznania tj. 4,0 m p.p.t., nie stwierdzono wystepowania zwierciadta
wody gruntowej.

Utwory  budujace  podioze  charakteryzuja sie  zréznicowang
wodoprzepuszczalnoscig. Do gruntéw o dobrej wodoprzepuszczalnosci nalezy zaliczyc
piaski $rednie (warstwy I), charakieryzujace sie wspotczynnikiem filtracji -  kio
wynoszgcym ca 10 - 20 m/dobe. Z kolei grunty spoiste (warstw Il i lll) charakteryzujg
sie stabg i bardzo stabg wodoprzepuszczalnoscia, a ich wspotczynnik filtracji wynosi
kio < 1x 107 - 10® m/s (wg. Z. Pazdry ,Hydrogeologia ogélna”).

Opracowanie chronione ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231) — wszelkie zmiany,

” / powielanie, udostepnianie i wykorzystywanie przez osoby trzecie, bez zgody autora ZABRONIONE.
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V Ocena technicznych wiasnosci podioza gruntoweqo

Na podstawie wynikéw prac polowych w podiozu badanego terenu
wydzielono zgodnie z zaleceniami normy PN-EN 1997-1 Eurokod 7: Projektowanie
geotechniczne warstwy geotechniczne. Ich zasieg zilustrowano na zatgczonej Karcie
otworu geotechnicznego.

tgcznie w podiozu omawianego terenu wydzielono trzy warstwy
geotechniczne.

Cechg warstwy wydzielonej w obrebie wystepujgacych w podtozu gruntéw
niespoistych (piaskow $rednich) byt stopien zageszczenia ,Ip”, ktérego warto$é ustalono
na podstawie wykonanego sondowania DPL oraz oporu podczas wiercenia. Z kolei
cechg wiodgcg warstw wydzielonych w obrebie wystepujacych w podiozu gruntéw
spoistych (glin piaszczystych) byt stopien plastycznosci I.”, ktérego wartoéci ustalono
na podstawie badan terenowych (metoda wateczkowania i wytrzymatoséci na $cinanie
wykonane scinarkg obrotowa).

Nasypy niekontrolowane, ktérych rodzaj i stan nie odpowiadaja
wymaganiom budowli ziemnych Iub podioza pod budowle, zostaly wytaczone
z podziatu geotechnicznego ze wzgledu na duzg zmienno$¢ przestrzenng wartosci
parametrow geotechnicznych.

Dla gruntéw spoistych pochodzenia lodowcowego wystepujacych
w podtozu, przyjeto symbol konsolidacji geologicznej ,B”.

Pozostate parametry geotechniczne gruntéw wydzielonych warstw
ustalono tzw. metodg ekspercka, wspierajac sie parametrami podanymi w tabelach
i wykresach zawartych w normie PN-81/B-03020 i zestawiono w zataczniku nr 4.
Podziat geotechniczny.

Podziat geotechniczny przedstawia sie nastepujgco:

/ grunty niespoiste o genezie lodowcowej — plejstocen /

Warstwa pierwsza /I/ - piaski $rednie, mato wilgotne, $rednio zageszczone,
o usrednionej wartosci stopnia zageszczenia Ip = 0,63 — grunty niewysadzinowe.

/ grunty spoiste o genezie lodowcowej — plejstocen /

Warstwa druga /Il/ - gliny piaszczyste, mato wilgotne, twardoplastyczne,
o usrednionej warto$ci stopnia plastycznosci I, = 0,20 — grunty bardzo wysadzinowe;

Opracowanie chronione ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231) — wszelkie zmiany,
[ / powielanie, udostepnianie i wykorzystywanie przez osoby trzecie, bez zgody autora ZABRONIONE.
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Warstwa trzecia /Ill/ - gliny piaszczyste, mato wilgotne, twardoplastyczne,
o usérednionej wartosci stopnia plastycznosci I = 0,10 — grunty bardzo wysadzinowe.

Z powyzszego podziatu wynika, ze grunty wszystkich wydzielonych
w podtozu warstw geotechnicznych nalezy uznac za nosne.

Zaznacza sie, iz wykonane badania miaty charakter punktowy.

Vi Whioski

1. Przeprowadzone badania wykazaty, ze w podiozu omawianej dziatki wystepujg
utwory czwartorzedowe, wieku plejstoceniskiego, pochodzenia lodowcowego (°Qp),
wyksztatcone w postaci piaskow $rednich oraz glin piaszczystych, ktorych nie
przewiercono do gtebokosci rozpoznania tj. 4,0 m p.p.t. Stropowa czes$¢ podioza
przykrywa warstwa nasypdéw niekontrolowanych (mineralno — gruzowych),
o udokumentowanej migzszosci 0,5 m.

2. W omawianym podtozu wydzielono trzy warstwy geotechniczne, ktorych grunty
nalezy uznac za nosne.

3. W czasie prowadzenia prac polowych (styczen 2020’) w badanym podiozu do
gtebokosci rozpoznania tj. 4,0 m p.p.t.,, nie stwierdzono wystepowania zwierciadta
wody gruntowe;.

4. lIstniejace warunki gruntowo — wodne pozwalaja na bezposrednie posadowienie
projektowanego boiska, po uprzednim uwzglednieniu gtebokosci przemarzania
gruntéw, ktéra na tym terenie wynosi1,0 m (wg PN-81/B-03020). Wystepujgce
w podiozu grunty antropogeniczne (nasypy niekontrolowane) nalezy usung¢ oraz
zastgpi¢ odpowiednio wbudowang poduszke piaszczysto — zwirowg, o wartosci
wskaznika zageszczenia (Is) podanej przez Projektanta.

5. W podiozu wystepujg grunty bardzo wysadzinowe: gliny piaszczyste oraz grunty
niewysadzinowe: piaski srednie.

6. Wartosci obliczeniowe oporu granicznego podioza - Rg, okreslic mozna na
podstawie normy PN-EN 1997-1 Eurokod 7: Projektowanie Geotechniczne
i parametréw geotechnicznych podanych w zatgczniku nr 4. Podziat geotechniczny.

7. Projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechniczne;j.

8. W podtozu wystepujg proste warunki gruntowe.

Opracowanie chronione ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231) — wszelkie zmiany,
/ powielanie, udostepnianie i wykorzystywanie przez osoby trzecie, bez zgody autora ZABRONIONE.
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9. Powyzsze wnioski nalezy rozpatrywa¢ tacznie z zaleceniami  norm:
PN-EN 1997-1 Eurokod 7 i PN-B-06050:1999 (Roboty ziemne).

10.Ostateczng decyzje odnosnie sposobu posadowienia podejmie Konstruktor
w porozumieniu z Projektantem.

OPRACOWA«L:

/ mgr Marcin Pawlak /

ﬂl Opracowanie chronione ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231) — wszelkie zmiany,

// powielanie, udostepnianie i wykorzystywanie przez osoby trzecie, bez zgody autora ZABRONIONE.
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Zat. nr 2

Ge@GT

PRZE_DSII:BIORSTI&’O _GEQTECHNICZNE ;

OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW

STOSOWANYCH

W ZAtACZNIKACH GRAFICZNYCH

Symbole geotechniczne gruntéw
wg Polskiej Normy PN-86/B-02480

Znaki graficzne
i symbole

GRUNTY RODZIME (NATURALNE), NIESKALISTE

ORGANICZNE

MINERALNE,
KAMIENISTE

MINERALNE,
GRUBOZIARNISTE

4 - numer punktu badawczego
15,75 - rzedna punktu badawczego

H - humus (wskazuje na grunt préchniczy o
zawartosci czesci organicznych lom = 3-5%,
glebe lub domieszke humusu)

Nm - namut organiczny (lom = 5-30%)

K - kamienie (symbol
ogalny)

KW - zwietrzelina
KWg - zwietrzelina

Z - zwir

2g - iwir gliniasty

Po - pospdtka

Pog - pospotka gliniasta

OPIS GRUNTOW:
+... zdomieszkg
//... 2 przewarstwieniami
/... na pograniczu

T - torf (lom = > 30%) gliniasta

KR - rumosz (...) opis dodatkowy (domieszki, sktady

Krg - rumosz gliniasty nasypow)

KO - otoczaki

INNE NIETYPOWE MINERALNE, MINERALNE, WODA GRUNTOWA:
(NIE OBJETE NORMA) DROBNOZIARNISTE, DROBNOSPOISTE,
NIESPOISTE SROISTE v ustabilizowany w czasie
2,11 wiercenia (piezometryczny)

kr - kreda (jeziorna)
gy - gytia

Pr - piasek gruby
Ps - piasek sredni

Pg - piasek gliniasty
Mp - pyt piaszczysty

poziom wody gruntowej,
jego gtebokosé (m p.p.t)

cd - wegiel brunatny Pd - piasek drobny n - pyt nawiercony poziom wody
ck - wegiel k.amlenny Prt - piasek pylasty Gp - glma piaszczysta gruntowej i jego glebokos¢
kp - kreda piszaca G -glina (mp.p.t)
oraz zwykte jako domieszki: G - glina pylasta
M - muszle Gpz - glina piaszczysta 3,52
D - drewno zwiezta
Korz - korzenie Gz - glina zwiezta

Gnz - glina pylasta zwiezta | grunt nawodniony

Ip - it piaszczysty

1-it

I - it pylasty

A sgczenie
GRUNTY RODZIME (NATURALNE), SKALISTE SONDOWANIA:

ST - skata twarda

SM - skata migkka

DPL - sonda dynamiczna lekka
DPM - sonda dynamiczna $rednia
DPH - sonda dynamiczna ciezka
DPSH - sonda dynamiczna b. cigzka
CPT - sonda statyczna

GRUNTY NASYPOWE (ANTROPOGENICZNE)

nB - nasyp budowlany (ktérego rodzaj i stan odpowiadajg wymaganiom budowli ziemnych lub podtoza

pod budowe)

nN - nasyp niekontrolowany - nie odpowiadajgcy wymaganiom budowlanym

charakterystyczne domieszki:

C - gruz ceglany Bet - beton

o - odpady ($mieci)

2l - zuzel

INNE OZNACZENIA:

g
Qp - symbol wieku i genezy
—— - granica stratygraficzna

@ - nr warstwy geotechnicznej

- granica warstwy geotechnicznej
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Zat. nr 8 do SIWZ

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
119.1 2 04.05.2016), zw. dalej ,RODOQO”, informuje, ze:

1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mazowiecki Szpital Wojewodzki
Drewnica Sp. z o.0. , ul. Rychlinskiego 1, 05-091 Zgbki ( tel. 22 419 72 46 , fax 22

419 70 04, e-mail: sekretariat@drewnica.pl zarejestrowana w Sgdzie Rejonowym dla

m. st. Warszawy XIV Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod
numerem KRS 0000349207, NIP 1251556511, REGON 142256270,

administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych, z ktérym mogg sie Panstwo
kontaktowa¢é w sprawach przetwarzania Panstwa danych osobowych za

posrednictwem poczty elektronicznej: iodo@drewnica.pl;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO
w celu zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamoéwienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizacje inwestycji pn.
,<Zaprojektowanie i wykonanie centrum rehabilitacji spoteczno-leczniczej na terenie
Mazowieckiego Szpitala Wojewo6dzkiego Drewnica sp. z 0.0. w ramach Projektu
,Poprawa funkcjonalnosci i efektywnosci kosztowej leczenie psychiatrycznego w
Mazowieckim Szpitalu Wojewddzkim Drewnica” [Znak sprawy: 05/PN/2020
Jodbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby Ilub podmioty, ktérym
udostepniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96
ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (t.j.: Dz. U. z
2019 r. poz. 1843, ze zm.), dalej ,ustawa Pzp”;

Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp,
przez okres co najmniej 4 lata od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie
zamoéwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania
obejmuje caty czas trwania umowy;

obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczgcych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp,
zwigzanym z udziatem w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego;
konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp;

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w

sposéb zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
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posiada Pani/Pan:

na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych;

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkdéw, o ktérych mowa w
art. 18 ust. 2 RODO **;

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych narusza
przepisy RODO,;

nie przystuguje Pani/Panu:

w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych
osobowych;

prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO,;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

(podpis administratora)

" Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowa¢ zmiang
wyniku postepowania o udzielenie zamowienia publicznego ani zmiang postanowien
umowy w zakresie niezgodnym z ustawg Pzp oraz nie moze naruszaé integralnosci
protokotu oraz jego zatgcznikow.

" Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w

odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze srodkéw ochrony
prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na
wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego.

a
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Zatacznik nr 9 do SIWZ

Oswiadczenie

Oswiadczam, ze w ramach realizacji przedmiotowego zamoéwienia 15/PN/2020 ,,Zaprojektowanie i
wykonanie centrum rehabilitacji spoteczno-leczniczej na terenie Mazowieckiego Szpitala

. - . o bEl
Wojewddzkiego Drewnica sp. z o.0.

o zastosuje materialy lub urzgdzenia zgodne z dokumentacjg bez materiatéw lub urzgdzen rownowaznych*

o zastosuje materiaty lub urzadzenia rownowazne zgodne z dokumentacjg:*

L.p- | Materialy lub urzadzenia
zgodne z dokumentacjg

Materiaty lub urzgdzenia zamienne

(oferta rownowazna)

Dokumenty potwierdzajgce
réownowaznos$¢ (lista)™

miejscowos¢ i data

*zakreslic stosownie do zastosowania.

czytelny podpis lub podpis z pieczatkg imienng
osoby/oséb upowaznionej/upowaznionych do
reprezentowania Wykonawcy

** w szczegoélnosci karty katalogowe, aprobaty, certyfikaty lub specyfikacje techniczne charakteryzujgce parametry
oferowanych materiatébw zamiennych, dokumenty potwierdzajgce parametry techniczne i analize porownawczg, z ktorej
jednoznacznie bedzie wynikaé, ze sg one w peini rownowazne do materiatow i urzgdzen wskazanych w dokumentaciji.

W przypadku, jezeli Wykonawca nie zlozy ww. o$Swiadczenia Zamawiajacy uzna, ze Wykonawca
nie zaoferuje materiatéw lub urzadzen réwnowaznych.




Zatacznik nr 3 do umowy nr ... z dnia ...

KARTA GWARANCYJNA

Zatacznik do Umowy na realizacje Inwestycji
p.n. ,Zaprojektowanie i wykonanie centrum rehabilitacji spoteczno-leczniczej na terenie
Mazowieckiego Szpitala Wojewddzkiego Drewnica sp. z 0.0.
w ramach Projektu ,,Poprawa funkcjonalnosci i efektywnosci kosztowej leczenie
psychiatrycznego w Mazowieckim Szpitalu Wojewédzkim Drewnica”

[Znak sprawy: 15/PN/2020 ] (zw. dalej Umowa)

GWARANTEM jest Wykonawca: .....

UPRAWNIONYM z tytutu gwarancji jest Zamawiajgcy: Mazowiecki Szpital Wojewodzki
Drewnica Sp. z o.0. [ul. Rychlinskiego 1, 05-091 Zgbki].

Niezaleznie od uprawnien przystugujacych Zamawiajgcemu, upowaznia on Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego: ....... A

do wykonywania w jego imieniu i na jego rzecz wszelkich uprawnien przystugujacych mu z
tytutu niniejszej gwaranciji.

llekro¢ w karcie gwarancyjnej jest mowa o Uprawnionym, rozumie sie przez to takze
Inspektora Nadzoru.

§1
Przedmiot i termin gwarancji

1. Niniejsza gwarancja obejmuje cato$¢ przedmiotu Umowy na realizacje Inwestycji pn.:
»Zaprojektowanie i wykonanie centrum rehabilitacji spofeczno-leczniczej na
terenie Mazowieckiego Szpitala Wojewddzkiego Drewnica zawartej w wyniku
rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w
trybie przetargu nieograniczonego.

2. Gwarant odpowiada wobec Uprawnionego z tytutu niniejszej Karty Gwarancyjnej za caty
przedmiot Umowy, w tym takze za czesci przedmiotu Umowy realizowane przez
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow. Gwarant jest odpowiedzialny wobec
Uprawnionego za realizacje wszystkich zobowigzan zawartych w Umowie.

3. Termin gwarancji na wykonane caty przedmiot Umowy wynosi ... od daty podpisania
protokotu odbioru koncowego przedmiotu Umowy, a w przypadku stwierdzenia w toku
odbioru koricowego wad nadajacych sie do usuniecia — od daty podpisania protokotu z
usuniecia tych wad.

4. Niezaleznie od uprawnien z tytutu udzielonej gwarancji jakosci, Zamawiajgcy moze w
okresie obowigzywania gwarancji wykonywa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu Umowy.

5. llekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie nalezy przez to rozumieé
wade fizyczng, o ktérej mowa w art. 556 § 1 k.c.

§2
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Obowiazki i uprawnienia Stron

1. W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy, Uprawniony ma
prawo do:

1) zgdania usuniecia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku gdy dana rzecz
wchodzgca w zakres przedmiotu Umowy byta juz trzykrotnie naprawiana i naprawy
te byty naprawami istotnymi (tzn. wplywajgcymi na uzytecznos¢ catej rzeczy i
powodujgcymi, ze bez ich usuniecia uzyteczno$¢ rzeczy jako catosci bytaby
zmniejszona) — do zgdania wymiany catej tej rzeczy na nowg, wolng od wad;

2) zadania usuniecia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy ten sam element
(podzespot) byt juz trzykrotnie naprawiany — do zgdania wymiany tego elementu
(podzespotu) na nowy, wolny od wad;

3) wskazania trybu usuniecia / wymiany wady rzeczy na wolng od wad;

4) zadania od Gwaranta odszkodowania (obejmujgcego zaréwno poniesione straty, jak
i utracone korzysci, jakich doznat Uprawniony lub osoby trzecie) na skutek
wystgpienia wad;

5) zgdania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie wad / wymianeg
rzeczy na wolng od wad w wysokosci 0,1 % wartosci brutto Umowy, za kazdy dzien
zwioki;

6) zadania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usunigcie wad / wymiane
rzeczy (rozumianej jako: roboty budowlane) na wolne od wad w wysokosci
przewyzszajgcej kwote kary umownej, o ktérej mowa w pkt. 5.

2. W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Gwarant jest
zobowigzany do:
1) terminowego spetnienia zgdania Uprawnionego dotyczacego usuniecia wady, przy
czym usuniecie wady moze nastagpi¢ réwniez poprzez wymiane rzeczy wchodzacej
w zakres przedmiotu Umowy na wolng od wad;
2) terminowego speinienia zadania Uprawnionego dotyczgcego wymiany rzeczy na
wolng od wad;
3) zaptaty odszkodowania, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 4;
4) zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 5;
5) zaptaty odszkodowania, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 6.
3. llekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o ,usunieciu wady” nalezy przez to

rozumie¢ réwniez wymiane rzeczy (podzespotu/elementu) wchodzgcych w zakres
przedmiotu Umowy na wolng/-y od wad.

§3
Przeglady gwarancyjne

1. Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac sie bedg w ostatnim miesigcu kazdego roku
obowigzywania niniejszej gwarancji.
2. Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Uprawniony,

zawiadamiajgc o nim Gwaranta na pismie (listem poleconym za potwierdzeniem
odbioru), z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.

3. W sktad komisji przegladowej beda wchodzity co najmniej dwie osoby wyznaczone przez
Uprawnionego oraz co najmniej dwie osoby wyznaczone przez Gwaranta.

v 2
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4. Jezeli Gwarant zostat prawidiowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania
przeglagdu gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato
zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych przez
komisje przeglgdowa.

5. Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadza sie szczegdtowy Protokét Przegladu
Gwarancyjnego, w co najmniej trzech egzemplarzach, dwa dla Uprawnionego i jeden dla
Gwaranta. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Gwaranta, Uprawniony
niezwtocznie  przesyta Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przeglgdu
Gwarancyjnego.

§4
Wezwanie do usuniecia wady

W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niz podczas przeglagdu gwarancyjnego,
Uprawniony niezwtocznie, lecz nie pézniej niz w ciggu 3 dni od ujawnienia wady, pisemnie
zawiadomi o niej Gwaranta, réwnoczesnie wzywajac go do usuniecia ujawnionej wady
w odpowiednim trybie:

1) zwyktym, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, lub

2) awaryjnym, o ktérym mowa w § 5 ust. 2.

§5
Tryby usuwania wad

1. Gwarant obowigzany jest przystgpi¢ do usuwania ujawnionej wady w ciggu 3 dni od daty
otrzymania wezwania, o ktérym mowa w § 4 pkt 1 lub od daty sporzgdzenia Protokotu
Przegladu Gwarancyjnego. Termin usuwania wad nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od
daty otrzymania wezwania lub daty sporzgadzenia Protokotu Przegladu Gwarancyjnego.

(tryb zwykty).

2. W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemozliwia uzytkowanie czesci lub
catosci przedmiotu Umowy, a takze gdy ujawniona wada moze skutkowa¢ zagrozeniem
dla zycia Ilub zdrowia Iludzi, zanieczyszczeniem $rodowiska, wystgpieniem
niepowetowanej szkody dla Uprawnionego lub oséb trzecich, jak rowniez w innych
przypadkach niecierpigcych zwitoki (o czym Uprawniony poinformuje Gwaranta
w wezwaniu, o ktérym mowa w § 4 pkt 2), Gwarant zobowigzany jest (tryb awaryjny):

1) przystgpi¢ do usuwania ujawnionej wady niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu
24 godzin od chwili otrzymania wezwania, o ktérym mowa § 4 pkt 2, lub od chwili
sporzadzenia Protokotu Przeglagdu Gwarancyjnego,

2) usung¢ wade w najwczesniej mozliwym terminie, nie pézniej niz w ciggu 2 dni od
chwili otrzymania wezwania, o ktérym mowa w § 4 pkt 2 lub od daty sporzgdzenia
Protokotu Przeglgdu Gwarancyjnego.

3. W przypadku nie przystgpienia przez Gwaranta do usuwania ujawnionej wady w terminie
okreslonym w ust. 1 i ust. 2 pkt 1 lub tez nie usuniecia wady w terminie okreslonym w
ust. 1 i ust. 2 pkt 2 (z zastrzezeniem ust. 4), wada zostanie usunieta przez Uprawnionego
na koszt Gwaranta.

4. Terminy usuwania wad, o ktérych mowa w ust. 1 oraz ust. 2, za zgodg Uprawnionego
oraz Gwaranta, wyrazong w formie pisemnej, a takze w formie elektronicznej (poczta
elektroniczna) lub za posrednictwem telefaksu, mogg podlega¢ zmianom, o ile jest to
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uzasadnione obiektywnymi przyczynami, ktére nie sprzeciwiaja sie interesowi
Uprawnionego i jednoczesnie nie stanowig zagrozenia (w szczegélnosci) dla zycia lub
zdrowia ludzi.

Usuniecie wad przez Gwaranta uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie
strony Protokotu odbioru prac z usuwania wad. Jezeli Uprawniony bez uzasadnienia nie
przystgpi do odbioru prac z usuwania wad w terminie 3 dni od daty powiadomienia go
przez Gwaranta o usunieciu wady, wowczas podpisanie protokotu przez samego
Gwaranta bedzie miato skutek, jak w zdaniu poprzedzajgcym.

§6
Komunikacja

Wszelka komunikacja pomiedzy stronami wymaga zachowania formy pisemnej, z
zastrzezeniem ust. 2.

Komunikacja za posrednictwem telefaksu lub poczty elektironicznej (e-mail) bedzie
uwazana za prowadzong w formie pisemnej, o ile kazda ze Stron na zgdanie drugiej
niezwtocznie potwierdzi fakt jej otrzymania.

Nieodebranie albo odmowa odebrania listu poleconego lub innej korespondencii
pisemnej bedzie traktowana rownowaznie z jego doreczeniem.

Wszelkie pisma skierowane do Gwaranta nalezy wysyta¢ na adres:
adres e-mail: .......
nr faksu: .......

Wszelkie pisma skierowane do Uprawnionego nalezy wysyfa¢ na adres:

(w tym zawsze do wiadomosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego)

Wszelkie pisma skierowane do Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nalezy wysyta¢ na
adres:

adres e-mail: .......

O zmianach w danych teleadresowych, o ktérych mowa w ust. 4 - 6 strony obowigzane
sg informowac sie niezwtocznie, nie pdzniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod
rygorem uznania wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie
doreczona.

Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty zlozenia wniosku o upadios¢ lub
likwidacje powiadomi¢ na pismie o tym fakcie Uprawnionego.

§7

Postanowienia koncowe
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1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie majg odpowiednie przepisy prawa,
w szczegolnosci Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

2. Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralng czescig Umowy.

3. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

4. Niniejszg Karte Gwarancyjng sporzgdzono w dwoch egzemplarzach na prawach
oryginatu, po jednym dla kazdej ze Stron.
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