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Projektowane postanowienia umowy
UMOWADr ....ccccevvvnennnnnn.

zawarta w dniu ............ 2024 r. pomigdzy:

Akademig Wojsk Ladowych imienia generala Tadeusza Kos$ciuszki z siedziba we Wroclawiu,

ul. Piotra Czajkowskiego 109, 51 — 147 Wroctaw, REGON 9303 88062, NIP:896 10 00117,
reprezentowang przez:

Rektora — Komendanta gen. broni w st. spocz. dr Marka Tomaszyckiego

zwang w dalszej czesci umowy ,,Zamawiajgcym”,

........................... z siedzibg w .............. przy ul. ..., wpisang do KRS pod

zwang w dalszej czgsci umowy ,,Wykonawcq”
zwanymi facznie ,,Stronami”

o tresci nastepujace;j:

§1
Przedmiot Umowy

W nastepstwie wyboru oferty Wykonawcy ztozonej w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego
poprzedzajacym zawarcie niniejszej umowy, prowadzonym na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. Prawo zamé6wien publicznych (dalej ,,ustawa Pzp”), Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje
do wykonania przedmiot zaméwienia w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj” polegajacy na opracowaniu
dokumentacji projektowej i na jej podstawie wykonanie robot budowlanych wraz z nadzorem autorskim
na zadaniu pod nazwa: opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej na przebudowe
i dostosowanie budynku nr 10 (hotel) do obecnie obowiazujacych przepisOw w ramach zadania nr 91742
pn. ,Rozbudowa OSJ Rakéw” oraz wykonanie robét budowlanych wraz z pelnieniem nadzoru
autorskiego, uzyskanie ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie i oddanie obiektu do uzytkowania
zgodnie z opracowang dokumentacjg projektows.

1. Opis przedmiotu zamowienia, w tym jego zakres, okreslajg zataczony do niniejszej umowy i stanowiacy
Jej integralng czes¢ Program Funkcjonalno — Uzytkowy (PFU) wraz z zatacznikami.
2. Intencja stron jest wykonanie przedmiotu umowy w taki sposob, aby:
1) uzyska¢ rezultat, jakim jest wykonanie robét budowlanych sktadajacych si¢ na przedmiot umowy
kompletny i nadajacy si¢ do uzytkowania zgodnie z planowanym przeznaczeniem,
2) zminimalizowa¢ utrudnienia w dziatalnosci prowadzonej przez Zamawiajacego w obiekcie,
3) uzyska¢ najlepszy stosunek jakosci przedmiotu umowy do wynagrodzenia Wykonawcy,
4) zminimalizowac¢ koszty eksploatacji zamontowanych materiatéw, urzadzen i wyposazenia.
3. Wykonanie przedmiotu umowy, w szczeglnosci obejmuje:
1) wykonanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji
0 pozwoleniu na budowe, w tym:
a) wykonanie projektéw budowlanych,
b) zlozenie wniosku o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe,
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c) wykonanie projektow wykonawczych okreslonych niezbednych do wykonania przedmiotu
umowy,
d) uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe,

2) sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizowanych robdt do podpisania protokotu koncowego
odbioru robét,

3) wykonanie rob6t budowlanych wraz z wyposazeniem obiektu, dostarczenie dokumentéw okreslonych
oraz uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie wraz z ostatecznym rozliczeniem
robdt, w tym ostateczne rozliczenie z ewentualnymi podwykonawcami.

4. Przedmiot umowy Wykonawca wykona zgodnie z:

1) zasadami wiedzy technicznej i najlepszg praktyka inzynierska,

2) obowigzujacymi przepisami, w szczegdlnosci w zakresie prawa budowlanego, bezpieczefstwa
i higieny pracy (BHP), ochrony przeciwpozarowej (ppoz.), ochrony $rodowiska oraz gospodarowania
odpadami,

3) wymaganiami odpowiednich organéw, w tym wiasciwych w zakresie nadzoru budowlanego,
decyzjami administracyjnymi 1 uzgodnieniami poprzedzajacymi wydanie decyzji dotyczacymi
przedmiotu zamdéwienia,

4) wymaganiami Zamawiajacego okre§lonymi w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym (PFU)
obowigzujagcym w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia poprzedzajacym zawarcie umowy,
w szczegdlnosci w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych (STWiORB), .

5) oferta cenowa Wykonawcy ztozong Zamawiajacemu w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia
poprzedzajacego zawarcie umowy.

. Wykonawca o$wiadcza, ze otrzymat od Zamawiajacego komplet dokumentéw okres$lajacych zakres robot
objetych przedmiotem umowy, na ktére skitadaja si¢ dokumenty wchodzace w sklad Zatacznika
nr 1 do umowy.

6. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat si¢ z PFU i nie zgtasza do niego zadnych zastrzezen, znany jest mu
teren budowy z wszystkimi ograniczeniami i utrudnieniami w jakich wykonywane beda roboty budowlane
zwigzane z realizacja przedmiotu niniejszej umowy. Jednoczesnie potwierdza, ze w dniu podpisania umowy
zakres robdt okreslony w umowie i zalgcznikach obejmuje wszelkie elementy niezbedne do ich
prawidlowego wykonania. Tym samym zrzeka si¢ wzgledem Zamawiajacego prawa podnoszenia zarzutu
braku kompletnosci PFU, tak w zakresie niezbednym do opracowania i ztozenia oferty, jak i w zakresie
prac do wykonania, zgodnie z intencja stron — jak w ust. 2 niniejszego paragrafu.

W

7. Wykonawca oswiadcza, ze posiada niezbgdne srodki, maszyny, urzadzenia oraz do$wiadczenie konieczne
do wykonania robot.

8. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu niniejszej umowy z zachowaniem najwyzszej
starannosci wysokiej jakosci, zgodnie z najnowsza wiedza techniczng i obowiazujgcymi Polskimi
Normami, PFU, jak réwniez dokumentacja projektowa, zawierajaca wytyczne Zamawiajacego.

§2
Obowigzki oraz uprawnienia Zamawiajgcego

1. Strony zobowiazuja si¢ wspoldziataé przy realizacji umowy w zakresie umozliwiajagcym efektywne
wykonanie zobowigzan kazdej ze stron.

2. Do podstawowych obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) powotanie swoich przedstawicieli na terenie budowy, ktérym Zamawiajacy udziela pelnomocnictwa
do podejmowania decyzji dotyczacych prowadzonej inwestycji i reprezentowania interesow
Zamawiajacego w postaci nadzoru inwestorskiego,

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie do 14 dni od dnia przekazania przez
Wykonawce Zamawiajgcemu ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe,
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3) nieodptatne udostepnienie miejsca na terenie obiektu na zaplecze socjalno — techniczne na okres
1w rozmiarach koniecznych dla realizacji robdt na podstawie projektu zagospodarowania terenu
budowy,

4) wspotdziatanie z Wykonawca w pracach wymagajacych powigzania wykonywanych robdt
z istniejacymi instalacjami, materiatami, urzadzeniami i wyposazeniem,

5) dokonywanie odbioréw w terminach i na warunkach okre$lonych umowa,

6) dokonywanie terminowych ptatnosci zgodnie z umowa po spetnieniu przez Wykonawce wymagan
odbiorowych okreslonych w umowie.

3. Zamawiajacy udzieli Wykonawcy — na jego zadanie — pelnomocnictw niezbednych do prawidtowe;
realizacji niniejszej umowy. Dokument pelnomocnictwa przygotowuje Zamawiajacy na podstawie
informacji o osobie i zakresie umocowania, ktére Wykonawca przekaze Zamawiajacemu z co najmniej
7-dniowym wyprzedzeniem w stosunku do potrzeb (w wersji papierowej i elektronicznej edytowalnej)
do podpisu Zamawiajgcemu.

§3
Obowigzki Wykonawcy w zakresie dokumentacji projektowo — kosztorysowej
wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowe
1. Zakres przedmiotu niniejszej umowy okreslony w §1 ust. 3 mowy obejmuje w szczegélnosci dla kazdego
zadania:

1) sporzadzenie map do celéw projektowych w skali 1:500 w wersji elektronicznej (*dwg), w zakresie
niezbednym do opracowania kompletnej dokumentacji projektowej, bedacej przedmiotem niniejszej
umowy oraz wykonanie aktualnej mapy stanu wladania i wypisow z rejestru gruntéw. Mapa do celéw
projektowych musi uwzglednia¢ dokumentacje bedace w posiadaniu wiascicieli i uzytkownikéw
infrastruktury podziemnej,

2) wystapienie z wnioskiem do dostawcow mediow i uzyskanie warunkéw technicznych przytaczenia
lub zwigkszenia ilosci mediéw do obiektu. Wykonawca zobowigzany jest do wystapienia
do Zamawiajgcego w odpowiednim czasie, niezbednym do terminowego wykonania przedmiotu
niniejszej umowy, w celu podpisania dokumentéw i dokonania odpowiedniej optaty przylaczeniowej
przez Zamawiajgcego (jezeli wymagaja tego przepisy lub zajdzie taka konieczno$é),

3) uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla zadania inwestycyjnego lub sporzadzenie
raportu oddziatywania inwestycji na srodowisko (jezeli wymagaja tego przepisy),

4) opracowanie projektow rozbiérek istniejacych obiektéw nadziemnych i podziemnych i usuniecia
ewentualnych kolizji elementéw istniejacych oraz odpowiedniego zabezpieczenia istniejacej
infrastruktury uzbrojenia terenu przeznaczonej do pozostawienia (jezeli wymagaja tego przepisy lub
zajdzie taka koniecznos¢),

5) wykonanie aktualnej, petnej dokumentacji geologiczno — inzynierskiej o szczegétowosci niezbednej
do doktadnego rozpoznania warunkéw posadowienia, przy uwzglednieniu uwag i wnioskéw ujetych
w opinii geotechnicznej, oraz ,.dokumentacji badan podloza gruntowego” (jezeli wymagaja tego
przepisy lub zajdzie taka koniecznos¢),

6) uzgadnianie z Zamawiajagcym doboru materiatéw budowlanych, technologii i standardu wykonczenia
1 aranzacji w proponowanych rozwiazaniach projektowych oraz konsultowanie tych rozwiazan wraz
z uzyskaniem akceptacji dla przyjetych rozwigzan,

7) informowanie Zamawiajgcego o przyjetych rozwigzaniach dotyczacych w szczegdlnosci elementow
wyposazenia technologicznego obiektu, pod katem ekonomiki przyszitej eksploatacji urzadzen,
czestotliwosci wymiany, jak réwniez kosztow zuzycia mediéw w okresie ich dzialania,

8) wykonanie wielobranzowej dokumentacji projektowo — kosztorysowej,

9) uzyskanie, na wiasny koszt, w imieniu Zamawiajacego wszelkich niezbednych uzgodnien
wymaganych do otrzymania pozwolenia na budowe oraz uzgodnien rzeczoznawcéw i ztozenie
kompleksowego wniosku o pozwolenie na budowe w imieniu Zamawiajacego w tym, miedzy innymi,
uzgodnienie dokumentacji projektowej z Wojskowym Osrodkiem Medycyny Prewencyjnej we
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Wroctawiu, Delegatura Wojskowej Inspekcji Gospodarki Energetycznej we Wroctawiu oraz
Delegatura Wojskowej Inspekcji Ochrony Przeciwpozarowej we Wroctawiu,

10) uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe obiektu wraz z kompletng infrastrukturg
techniczna oraz zgtoszenie robdt budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe — projekty
musza by¢ zgodne ze wszystkimi pozwoleniami, uzgodnieniami, opiniami (np. BHP, ppoz. itp.)
1 ekspertyzami wymaganymi przepisami,

11) opracowanie instrukcji bezpieczenstwa pozarowego obiektu i projekt oznakowania wewnetrznego
obiektu pod wzgledem bezpieczenstwa pozarowego, obejmujacy takze teren zewnetrzny,
a w szczegolnodci okreslajacy kierunek ewakuacji, rozmieszczenia sprzetu gasniczego i hydrantéw,

12) opracowanie i dostarczenie Zamawiajacemu Tabeli Elementéw Rozliczeniowych (TER) zawierajacej
rodzaje prac projektowych i robot budowlanych, jednostke obmiarowa, ceng jednostkowa oraz cene
zbiorcza dla danej pozycji i calej tabeli. Pozycje w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych musza byé
przywotane w STWiORB,

13) sporzadzenie i dostarczenie do Zamawiajacego, na podstawie TER, Harmonogramu rzeczowo —
finansowego w oparciu o kryterium czasowe w skali tygodnia wraz z ustaleniem ,,kamieni milowych
realizacji inwestycji” oraz projektu organizacji i technologii robét dla catosci inwestycji,

14) wykonanie wszelkich opracowan geodezyjnych przekazywanych do Miejskiego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;j tj. mapy do celéw projektowych i mapy powykonawczej
w wersji cyfrowej,

15) wykonanie  zestawienia  przewidywanych  s$redniorocznych  kosztéw  eksploatacyjnych
przebudowanego obiektu uwzgledniajgcego miedzy innymi:

a) zuzycia medidw,

b) specjalistycznej obstugi wykonanych instalacji i urzadzen w tym: okresowe przeglady
i serwisowanie urzadzen elementow instalacji oraz wymiana czesci instalacji przewidzianych w
warunkach gwarancji (przede wszystkim instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,
instalacja monitoringu, kontrola dostepu, przeciwpozarowa, itp.),

c) biezacego utrzymania terendw zewnetrznych (sprzatanie, pielegnacja ro$lin, utrzymanie ogrodzen,
placow i nawierzchni utwardzonych, od$niezanie),

d) biezace prace konserwacyjne systemow odwadniajacych obiektu (utrzymanie droznosci wpustow
dachowych, rur spustowych, od$niezanie dachu ptaskiego),

e) inne koszty nie ujete powyzej, a wynikajace z instrukcji uzytkowania obiektow,

17) przygotowanie protokotu koncowego odbioru opracowan, niniejszej umowy,

. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ dokumentacje projektowo — kosztorysowg zgodnie z powszechnie

obowigzujagcym stanem prawnym oraz uzyska¢ wszelkie uzgodnienia, opinie, sprawdzenia, warunki

techniczne, decyzje, pozwolenia i zatwierdzenia dokumentacji wymagane obowigzujacymi przepisami.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wykonywania dokumentacji projektowo —

kosztorysowej bedacej przedmiotem umowy na kazdym etapie zaawansowania. W takim przypadku

Wykonawcy bedzie przystugiwato wynagrodzenie za zakonczone etapy.

. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokumentacj¢ projektowo — kosztorysowsg ze szczegétowym

spisem zawartosci, spakowang w odpowiednie kartony z zataczonym spisem dla kazdego egzemplarza.

Wszystkie tomy i teczki musza by¢ odpowiednio opisane, oznakowane i ponumerowane.

. Dokumentacje¢ projektowo — kosztorysowa nalezy wykonaé w nastepujacych ilosciach:

1) Wymagana ilos¢ egzemplarzy w wersji drukowanej:

a) koncepcja wielobranzowa — 4 egz.,

b) projekt budowlany zagospodarowania terenu - 4 egz.,

c) projekt budowlany branzy architektonicznej - 4 egz.,

d) projekt budowlany branzy konstrukcyjnej - 4 egz.,

e) projekt budowlany branzy sanitarnej - 4 egz.,

f) projekt budowlany branzy elektrycznej - 4 egz.,

g) projekt budowlany branzy teletechniczne;j - 4 egz.,
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h) informacja BIOZ - 4 egz.,

i) projekt wykonawczy branzy architektonicznej - 4 egz.,

j) projekt wykonawczy branzy konstrukcyjnej - 4 egz.,

k) projekt wykonawczy branzy teletechnicznej - 4 egz.,

1) projekt wykonawczy instalacji sanitarnych - 4 egz.,

m) projekt wykonawczy instalacji elektrycznych - 4 egz.,

n) projekt wykonawczy zagospodarowania terenu - 4 egz.,

0) projekt techniczny — 4 egz.,

p) projekt wnetrz wraz ze specyfikacjami materialowymi, oraz zestawieniem niezbednego
wyposazenia — 4 egz.,

q) przedmiary robot w podziale na branze - 4 egz.,

r) kosztorysy inwestorskie, w podziale na branze - 4 egz.,

s) specyfikacje Techniczne Wykonania i Obioru Robét Budowlanych, w podziale na branze
w odniesieniu do tabeli TER. Kazda pozycja TER musi by¢ opisana w STWIORB wraz
z niezbednymi badaniami, pomiarami geodezyjnymi oraz ich iloscig przypadajaca na jednostka
pomiarowa - 4 egz.,

t) dokumentacja powykonawcza - 4 egz.,

u) dokumentacja rozruchu - 4 egz.

2) Wymagana ilos¢ egzemplarzy dokumentacji projektowo — kosztorysowej wraz z mapa do celow
projektowych w wersji elektronicznej — 2 egz. na nosniku CD lub dvd Calo$é przekazywanej
dokumentacji w wersji elektronicznej musi by¢ zawarta w plikach nieedytowalnych (pdf)
i edytowalnych (dwg, doc/docx, x1s/xIsx).

3) Projekt budowlany i projekty wykonawcze nalezy opracowaé¢ w jezyku polskim stosujac zasady
wymiarowania oraz oznaczenia graficzne i literowe okreslone w Polskich Normach oraz w innych
przepisach, ustawach i rozporzadzeniach obowigzujacych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Projekt
budowlany powinien by¢ oprawiony w okladke formatu A4, w sposéb uniemozliwiajacy
zdekompletowanie projektu.

4) Wersja elektroniczna dokumentacji musi zawieraé nastepujace pliki, ktére nie moga posiadac
zabezpieczenia przed kopiowaniem:

a) zeskanowana kompletna dokumentacja w kolorze wraz z podpisami w formacie PDF,
b) mapa do celéw projektowych w formacie dwg, opatrzona podpisem cyfrowym geodety,
¢) komplet rysunkéw w podziale na branze w formacie dwg,

d) komplet opiséw w podziale na branze w formacie doc lub docx,

€) przedmiary, kosztorysy w formacie ath oraz xls,

f) wszystkie tabelaryczne zestawienia jak TER, wyposazenia w formacie PDF i Excel.

6. Wykonawca wraz z dokumentacja projektowo — kosztorysowa zobowiazany jest przedtozyé oswiadczenie
o kompletnosci, we wszystkich wymaganych branzach, dokumentacji projektowo — kosztorysowe;j
stanowigcej przedmiot niniejszej umowy oraz oswiadczenie, ze dokumentacja ta zostala wykonana
W spos6b zgodny z wymogami okreslonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(t.j. Dz. U. 22024 r., poz. 725 ze zm.) z i innymi powszechnie obowiazujacymi przepisami prawa.

7. Wykonawca w trakcie prac projektowych jest zobowiazany do dokonywania biezacych ustalen
z Zamawiajacym oraz z wiasciwymi zarzadcami infrastruktury poszczegdlnych etapéw prac projektowych.

8. Wykonawca jest zobowigzany w wykonywanej dokumentacji projektowo — kosztorysowej do opisania
rozwigzan technologicznych i zastosowanych materialow w sposéb jednoznaczny i Wyczerpujacy
za pomocg dostatecznie doktadnych i zrozumiatych okreslen. W dokumentacji projektowo — kosztorysowej
nie moga by¢ wskazane nazwy wiasne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie. W przypadku gdy jest
to uzasadnione specyfika zamoéwienia i brakiem mozliwosci precyzyjnego okreslenia rozwigzan
technologicznych oraz materialéw za pomoca dostatecznie doktadnych okreslen, Wykonaweca moze
zastosowac okreslenia wskazane w zdaniu poprzednim, pod warunkiem bezwzglednego zamieszczenia
zapisu ,.lub réwnowazne”, wskazujac jednoczesnie na minimalne wymagania techniczne materiatéw lub
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technologii réwnowaznych. W przypadku uzycia nazw wiasnych, znakow towarowych, patentéw lub
pochodzenia Wykonawca powinien przedtozy¢ pisemne uzasadnienie ich uzycia.
9. Wykonawca zobowigzany jest do zaprojektowania przedmiotu umowy zgodnie z ponizszymi

wymaganiami:

1) elementy konstrukcyjne obiektu musza mie¢ zapewniona trwatos¢ nie mniejsza niz 50 lat,

2) sieci uzbrojenia terenu przyfacza i instalacje musza mie¢ zapewnione uzytkowanie w okresie nie
krotszym niz 20 lat,

3) obiekt musi by¢ energooszczedny, przyjazny s$rodowisku poprzez zastosowanie odpowiednich
materialdéw i urzadzen.

§4
Obowiazki Wykonawcy dotyczace prowadzenia roboty budowlanych
1. Zakres przedmiotu niniejszej umowy okreslony w §1 ust. 2-4 umowy obejmuje w szczegolnosci dla
kazdego zadania:

1) roboty budowlane,

2) dostarczenie i montaz wyposazenia obiektu,

3) uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

2. W ramach umowy Wykonawca zobowiazany jest odpowiednio dla kazdego zadania do:

1) dostarczenia Zamawiajacemu w terminie 5 dni kalendarzowych po uzyskaniu ostatecznej decyzji
o pozwoleniu na budowg:

a) oswiadczenia o podjgciu obowigzkdéw Kierownika Budowy,

b) poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii zaswiadczenia o przynaleznosci do wlasciwej
izby samorzadu zawodowego, potwierdzajacy wpis osoby, o ktorej mowa w §4 ust. 2 pkt 1 lit.
a) umowy na liste czlonkow tej izby oraz potwierdzonych ,za zgodnosé
z oryginatem” kopii uprawnien budowlanych dla tej osoby,

c) wypetnionego wniosku o rozpoczgciu robdt budowlanych wraz zatacznikami,

d) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

e) programéw Zapewnienia Jakosci dla catego zakresu robot budowlanych,

f) projektu organizacji budowy,

g) harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonanego w korelacji z Tabelg Elementow
Rozliczeniowych, okreslajacego planowana kolejnosé robdt, terminy rozpoczgcia i zakonczenia
poszczegdlnych elementéw robot budowlanych,

2) protokolarnego przejecia placu budowy od Zamawiajacego,

3) zapewnienia wykonania i1 kierowania robotami budowlanymi przez osoby posiadajace stosowne
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie,

4) ogrodzenia terenu budowy,

5) przygotowania zaplecza budowy 1 zaplecza socjalnego dla potrzeb Wykonawcy wraz
z zabezpieczeniem dostawy medidw niezbednych dla ich funkcjonowania (zapewnienie dostawy
wody, energii elektrycznej, odprowadzenia nieczystosci) i ponoszenia kosztéw zuzycia wody
1 energii elektrycznej),

6) oznaczenia terenu budowy oraz odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia miejsc prowadzenia
rob6t budowlanych, wygrodzenia stref niebezpiecznych — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

7) zapewnienia calodobowej ochrony placu budowy na wilasny koszt do czasu przejecia obiektu
do uzytkowania przez Zamawiajacego,

8) prowadzenia dziennika wejs¢ i wyjs¢ oraz wjezdzajacego i wyjezdzajacego transportu,

9) przygotowania wniosku wraz z zalacznikami graficznymi i uzyskania zgody na zajecie pasa
drogowego, w zwiazku z wjazdem na budowe, jesli to bedzie niezbgdne (wraz z oznakowaniem).
Koszty proceduralne i oplaty zwigzane z zajeciem pasa drogowego ponosi Wykonawca, jak rowniez
koszty zwiazane z utrzymaniem czystosci pasa drogowego,



10)
11)

12)
13)

14)
15)

16)

17)

18)

19)

20)
21)

22)

23)

24)

25)

26)
27)
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zapewnienia obstugi geodezyjnej, :

biezacego wykonywania i przedkladania Inspektorowi Nadzoru zatwierdzonych przez Nadzér
autorski projektéw warsztatowych i technologicznych,

magazynowania i zabezpieczenia, we wlasnym zakresie i na wlasny koszt, materiatow i urzadzen
znajdujacych si¢ na placu budowy,

zapewnienia ochrony mienia znajdujacego si¢ na placu budowy, w szczegélnosci pod wzgledem
przeciwpozarowym oraz bezpieczenstwa i higieny pracy,

utrzymania porzgdku na placu budowy w czasie realizacji zadania inwestycyjnego,

umozliwienia wstgpu do miejsc wykonywania robét budowlanych pracownikom organéw
panstwowych, Uzytkownikowi, Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajacemu, celem dokonania
inspekeji budowy, zgodnie z zakresem zadan okreslonych aktami prawnymi oraz do udostepniania
im danych i informacji okres$lonych prawem,

stosowania materiatdw odpowiadajacych wymogom dla wyrobéw dopuszczonych do obrotu
1 stosowania w budownictwie, okreslonym w ustawie z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(t.j. Dz. U. 22024 r., poz. 725 ze zm.),

uzyskania zatwierdzenia materialéw budowlanych przed wbudowaniem, udzielanego przez
branzowych Inspektoréw Nadzoru oraz przekazywania Inspektorom Nadzoru na biezaco:
certyfikatow na znak bezpieczenstwa, deklaracji zgodnosci wyrobow z polska lub europejska norma,
aprobat technicznych — dla tych materialéw oraz gwarancji producentéw dla zamontowanych
urzadzen i sprzetu,

prowadzenia tabeli zawierajacej: zestawienie uméw z Podwykonawcami i comiesieczny status ich
rozliczen, ktéra bedzie kazdorazowo zafacznikiem do czesciowego protokotu odbioru oraz
sporzadzenia co 2 miesigce rozliczenia robét budowlanych elementéw skonczonych przez
Wykonawce w formie czgsciowych protokotéw odbioru wraz z czesciowym protokotem ptatnosci,
przygotowaniu w porozumieniu z Zamawiajacym przed rozpoczeciem robot budowlanych wzordéw
dokumentow dotyczacych:

a) wnioskéw materiatowych WM,

b) raportéw kontroli jakosci RKJ,

c) programu zapewnienia jakosci PZJ,

d) czgsciowych protokotéw odbioru robét oraz protokotdw czesciowych platnosci,

€) zestawienia umow z Podwykonawcami w formie tabeli,

f)  koricowego protokotu odbioru robét budowlanych oraz koficowego protokotu ptatnosci,
zatwierdzania  wnioskéw materialowych z uwzglednieniem przewidzianych kosztéw
eksploatacyjnych i programéw zapewnienia jakosci przez Nadzor autorski i Inspektora Nadzoru,
przeprowadzenia prob, pomiaréw, sprawdzen i odbioréw przewidzianych warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych, na wiasny koszt,

zgtaszania Inspektorowi Nadzoru robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,

wykonania na wlasny koszt odkrywki elementéw robét budzacych watpliwosé w celu sprawdzenia
Jakosci ich wykonania, jezeli wykonanie tych robét nie zostato zgtoszone do sprawdzenia przed ich
zakryciem,

zapewnienia specjalistycznego nadzoru nad montazem dostarczanych urzadzen przewidzianych
do wbudowania w ramach przedmiotu niniejszej umowy. Wykonawca zapewni nadzor techniczny
oraz odbiér wykonanych instalacji,

wyposazenia obiektow we wszelki sprzet stanowiacy ochrong przeciwpozarows obiektu (urzadzenia,
gasnice, oznaczenia oraz niezbedne instalacje w tym instalacje hydrantowa) oraz petnego
wyposazenia technologicznego instalacji sanitarnych oraz elektrycznych i niskopradowych,
usunigcia poza plac budowy wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza itp. po zakoriczeniu robét,
uporzadkowania placu budowy po zakoriczeniu robét, doprowadzenia nawierzchni wjazdu oraz
obiektow sgsiadujacych do stanu sprzed rozpoczecia budowy tacznie z odtworzeniem chodnika,
jezdni (jesli zostanie uszkodzony),



28)
29)

30)

31)
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udziatu w radach budowy,

przestrzegania jako wytwarzajacy odpady przepisoéw prawnych wynikajacych z ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 54 ze zm.) oraz ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1587, ze zm.). Wykonawca w trakcie
realizacji przedmiotu umowy, ma obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadow
budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nie jest
uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowigzany jest
do przekazania powstatych wszystkich odpadéw do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowiazany
Jjest udokumentowaé¢ Zamawiajacemu sposob gospodarowania tymi odpadami, jako warunek
dokonania odbioru koficowego przedmiotu niniejszej umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé
z tytulu konieczno$ci uiszczania optat, kar lub grzywien przewidzianych w przepisach dotyczacych
ochrony srodowiska lub przyrody i przepisami regulujagcymi gospodarke odpadami,

powiadomienia o zakonczeniu robét wpisem do Dziennika Budowy. Po potwierdzeniu wpisu przez
Inspektoréw Nadzoru Wykonawca bezzwlocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 7 dni kalendarzowych,
zglasza Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru koncowego wraz z dostarczeniem dokumentacji
odbiorowej,

udziatu w komisji odbiorowej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

32) ponoszenia odpowiedzialnosci za wybudowane obiekty do czasu przejecia obiektu do uzytkowania

33)

34)
35)

przez Zamawiajgcego,

uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie tj.: przygotowania i przekazania, niezwtocznie na
zadanie Zamawiajacego wszystkich niezbgdnych dokumentéw wymaganych przy czynnosciach
kontrolnych organdéw: Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow, Wojskowego Osrodka Medycyny
Prewencyjnej we Wroctawiu, Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpozarowej we Wroctawiu,
Delegatury Wojskowej Inspekcji Gospodarki Energetycznej we Wroctawiu, sktadanie niezbgdnych
wyjasnien i oswiadczen,

uczestnictwa w przegladach gwarancyjnych, na wezwanie Zamawiajacego,

usuwania wad i usterek w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

§5

Obowiazki Wykonawcy zwigzane z przekazaniem dokumentacji powykonawczej

1. Na mocy niniejszej umowy Wykonawca zobowiazuje si¢ dostarczy¢ Zamawiajacemu, odpowiednio dla
kazdego zadania, kompletng dokumentacj¢ powykonawcza, z uwzglednieniem w szczegolnoscei:

D
2)

3)
4)
5)
6)

7)
8)

wszystkich wymaganych atestow, certyfikatow, wynikéw prob i badan,

wymaganych prawem deklaracji i certyfikatow dla uzywanych materiatow, w tym certyfikatow
odpornosci ogniowej materiatow,

dokumentacji geodezyjnej powykonawczej, wykonanej zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne oraz
ustawg o podatkach i optatach lokalnych,

oswiadczenia kierownika budowy o zakonczeniu robdt, oraz kompletnosci przekazanej dokumentac;ji
powykonawczej,

instrukcji eksploatacji obiektu,

zestawienia srodkow trwalych,

harmonogramu serwisowania zamontowanych urzadzen,

protokotow potwierdzajacych przeprowadzenie szkolen z obstugi urzadzen przedstawicieli
Zamawiajacego.

2. W terminie 21 dni przed zgloszeniem robdt do odbioru koncowego Wykonawca wykona i przekaze
Zamawiajacemu dokumentacje powykonawcza wraz z pozostatymi dokumentami, w szczegolnosci:

1)

Wykonawca przekaze dokumentacj¢ powykonawcza w dwoch wydrukowanych egzemplarzach oraz
dodatkowo czterech zestawach w formie elektronicznej zapisanych w plikach z rozszerzeniem *.DWG
1 * PDF, ATH i Word na nosniku CD, DVD lub USB. Jezeli w wyniku odbioru koncowego Wykonawca
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bedzie wprowadzat zmiany do dokumentacji powykonawczej poprawiona i zaakceptowana
dokumentacja powykonawcza powinna zosta¢ przekazana najpozniej w dniu odbioru koficowego,

2) Zamawiajacy ma prawo zadania przeprowadzenia niezaleznych ekspertyz przez osoby trzecie, celem
potwierdzenia zasadno$ci rozwigzan zastosowanych przez Wykonawce w dokumentacji
powykonawczej. Koszty takich ekspertyz ponosi Wykonawca, za wyjgtkiem sytuacji, gdy ekspertyza
w cato$ci potwierdzi zasadnos¢ rozwiazan przyjetych przez Wykonawce. W takim wypadku koszty
ekspertyzy ponosi Zamawiajgcy.

3) Instrukcja eksploatacji obiektu powinna zawiera¢ charakterystyke podstawowa obiektu budowlanego,
pelne 1 wyczerpujgce instrukcje obstugi w jezyku polskim wszystkich wykonanych instalacji
i urzgdzen wraz z zaleceniami eksploatacyjnymi, projekty powykonawcze przedstawiajace instalacje
i roboty budowlane po zakonczeniu robot, wykaz i harmonogram serwisowania i okresowej
konserwacji kazdego dostarczonego urzadzenia, niezbednych do zachowania gwarancji oraz stosowne
umowy z punktami serwisowymi (w ofercie nalezy uwzgledni¢ koszty serwisu gwarancyjnego
i materiatéw niezbednych do jego wykonania), opis stanéw awaryjnych, zapobieganie stanom
awaryjnym, postgpowanie w czasie awarii, usuwanie skutkéw awarii,

§6
Nadzér i personel wykonawcy
1. Ze strony Zamawiajacego w zakresie dokumentacji projektowej budowlanej, technicznej i kosztorysowej
nadzor inwestorski sprawowac beda:
1) Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalnosci konstrukcyjno —budowlanej - ........................ a
2) Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalnosci instalacji elektrycznych T 5
3) Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalnosci instalacji sanitarnych P
2. Ze strony Zamawiajacego nadzor inwestorski sprawowaé beda:
1) Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalnosci konstrukcyjno —budowlanej -.............c.......... ;
2) Inspektor koordynujacy T
3) Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalnosci instalacji elektrycznych S A 5 e s 4§ § ER ,
4) Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalno$ci instalacji sanitarnych P 5
5) Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalnosci inzynieryjnej drogowej P
3. Ze strony Wykonawcy nadzor techniczny i kierowanie robotami sprawowacé beda:
1) Projektant w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej e ,
2) Projektant w specjalnosci instalacji elektrycznych e
3) Projektant w specjalnosci instalacji sanitarnych S5 S § B e
4) Projektant w specjalnosci instalacji telekomunikacyjnych e
5) Kierownik budowy TP
6) Kierownik rob6t w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j B s SR 36§ R
7) Kierownik robdt w specjalnosci w specjalnosci inzynieryjnej i drogowe; TR 5
8) Kierownik robdt w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych ) G SRR 345 § & i
9) Kierownik robot w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych TR
10) Kierownik robét w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych e
4. Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ stosowne dos$wiadczenie, wiedze, mozliwosci organizacyjne
1 finansowe umozliwiajgce wykonanie robét budowlanych, ktére stanowia przedmiot umowy, a takze
dysponowa¢ wykwalifikowanym personelem, sprawnym sprzetem i urzadzeniami, co pozwoli mu
na terminowe wywigzywanie si¢ ze wszystkich obowiazkéw przewidzianych umowa.
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. Jezeli z jakichkolwiek przyczyn brak jest kierownika budowy Wykonawca wskaze osobe go zastepujaca
o wymaganych kwalifikacjach do petnienia tej funkcji i zapewni, ze po akceptacji takiej osoby przez
Zamawiajgcego obejmie ona niezwlocznie funkcje kierownika budowy.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do wykonania zamowienia personel wskazany w dokumentach
1 o$wiadczeniach ztozonych przez Wykonawce w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego
poprzedzajacym zawarcie umowy. Zmiana osoby w stosunku do wskazanej w dokumentach
1 oswiadczeniach ztozonych przez Wykonawcg w postepowaniu moze nastgpié jedynie w szczegdlnych,
niezaleznych od Wykonawcy sytuacjach, co Wykonawca zobowigzany jest udowodnié¢ oraz po wykazaniu
przez Wykonawce, ze kwalifikacje i do$wiadczenie osoby zastepujacej sa nie nizsze od kwalifikacji
1doswiadczenia osoby zastgpowanej. O zmianie os6b petnigcych ww. funkcje Wykonawca zawiadomi
Zamawiajgcego na pismie, zalaczajac odpowiednie dokumenty (uprawnienia, zas$wiadczenie
o przynaleznosci do odpowiedniej izby samorzadu zawodowego, oswiadczenie o podjeciu obowiazkdw)
oraz wykazujac, ze osoby te posiadaja kwalifikacje. Wykonawca musi uzyska¢ pisemng zgode na objecie
lub zmiang funkcji kierownika budowy i kierownikéw robot branzowych. Brak odpowiedzi ze strony
Zamawiajacego na pisemny wniosek Wykonawcy w terminie 7 dni roboczych uznaje si¢ za zgode
Zamawiajacego.

. Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy, stosownie do art. 95 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r.,, poz. 1605, ze zm.), aby pracownicy fizyczni wykonujacy w
zakresie realizacji przedmiotu umowy czynnosci: roboty w branzy ogélnobudowlanej, roboty w zakresie
instalacji elektrycznych i okablowania, roboty w zakresie instalacji sanitarnych byli zatrudnieni na
podstawie stosunku pracy w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy
(t.j. Dz. U. 22023 r.,, poz. 1465 ze zm.). Ma to zastosowanie réwniez do pracownikéw podwykonawcy.

. Najpo6zniej w dniu przekazania terenu budowy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu liste 0s6b o ktérych
mowa w §6 ust. 7 umowy wraz z informacja o podstawie do dysponowania pracownikami oraz informacja
o czynnosciach wykonywanych przez wskazane osoby. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu
analogiczne listy dotyczace pracownikéw podwykonawcow, przy czym w dniu przekazania Wykonawcy
terenu budowy Wykonawca przekaze listy dotyczace podwykonawcéw znanych na tym etapie realizacji
przedmiotu umowy. Listy, w mysl art. 438 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien
publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605, ze zm.), musza zawiera¢ informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow
pracownika.

. Wykonawca zobowiazuje si¢ do uzyskania zgody pracownika na przetwarzanie jego danych osobowych
w zakresie niezbgdnym do wykonania umowy oraz przedlozenie do wglagdu Zamawiajgcemu kopii
aktualnych uméw o prace.

10.Wykonaweca jest zobowigzany na kazde wezwanie Zamawiajacego, w terminie 3 dni roboczych, przedtozyé

do wgladu Zamawiajacemu kopie aktualnych uméw o prace potwierdzajacych, ze czynnosci, o ktérych
mowa w §6 ust. 7 umowy sa wykonywane przez osoby zatrudnione na umowe o prace. Umowy musza
zawiera¢ informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy
o pracg, w szczegdlnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj
umowy o pracg i zakres obowigzkéw pracownika.

11.Za opodznienie w niedopelieniu wymogu przekazania listy pracownikéw, o ktérej mowa w § 6 ust. 8

umowy oraz za niedopetnienie wymogu przedtozenia do wgladu kopii umowy, o ktoérej mowa w §6 ust. 7
umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna, o ktérej mowa w §18 umowy.

12.Strony ustanowig swoich odpowiedzialnych i wykwalifikowanych przedstawicieli, upowaznionych

do dokonywania uzgodnien, podejmowania decyzji techniczno — handlowo — organizacyjnych we
wszystkich sprawach dotyczacych realizacji umowy w ramach udzielonych pelmomocnictw.

13.Kazda ze stron przekaze drugiej stronie w ciagu czterech dni od podpisania umowy nazwisko, imie, tytut,

bezposredni numer telefonu i e-mail swojego przedstawiciela oraz pelnomocnictwo okreslajace zakres jego
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umocowania. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy w tym samym terminie réwniez dane dotyczace

inspektoréw nadzoru inwestorskiego.

14. Osoby biorgce udziat w realizacji zamowienia powinny posiada¢ obywatelstwo polskie, a w razie jego

braku — pozwolenie jednorazowe uprawniajace do wstepu obcokrajowcéw na teren chronionej jednostki
1 instytucji wojskowej Zamawiajacego, zgodnie z decyzja Nr 107/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia
18 sierpnia 2021 r. w sprawie organizowania wspétpracy miedzynarodowej w resorcie obrony narodowe;j
(Dz. Urz. MON z 2021 r., poz. 177).

15.W przypadku realizacji Zaméwienia z wykorzystaniem oséb nieposiadajacych obywatelstwa polskiego,

zgloszenie 0s6b do wykonania czynnosci zleconej powinno zostaé zrealizowane w terminie 14 dni

roboczych przed dniem wejscia na obiekty wojskowe Zamawiajacego. Brak zgody w formie pozwolenia

Jjednorazowego skutkowaé bedzie niewpuszczeniem danej osoby na teren obiektow wojskowych

Zamawiajgcego, przy czym nie moze to byé traktowane jako utrudnianie realizacji zamoéwienia przez
Zamawiajacego, badz przyczyna uzasadniajaca wypowiedzenie, rozwigzanie czy odstapienie od niniejsze;j
umowy.

16.W zgtoszeniu osoby (obcokrajowca) do wykonania czynnosci zleconej nalezy przedstawi¢ nastepujace
dane: panstwo lub organizacja migdzynarodowa, temat przedsiewziecia (w tym takze numer umowy),
planowany termin realizacji zadan u Zamawiajacego (od <data rozpoczecia> do <data zakonczenia>),
osoby towarzyszace ze strony Wykonawcy, stopien wojskowy, imie i nazwisko, datg urodzenia, stanowisko
stuzbowe, jednostke lub instytucje delegujaca, numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzajacego
tozsamos¢, uprawnienia do dostgpu do informacji niejawnych.

1.

§7
Podwykonawstwo

Wykonawca nie moze bez uprzedniej, wyrazonej w formie pisemnej, zgody Zamawiajgcego
powierzy¢ wykonania catosci lub czgsci robot budowlanych objetych przedmiotem umowy
podwykonawcom. Podwykonawcy nie mogg bez uprzedniej, wyrazonej w formie pisemnej zgody
Zamawiajgcego i Wykonawcy powierzy¢ wykonania catosci lub czesci powierzonych im robot
budowlanych dalszym podwykonawcom. Podwykonawcy robdt budowlanych oraz dalsi
podwykonawcy robét budowlanych w tresci niniejszego paragrafu nazywani sg podwykonawcami.
Wykonawca, po uzyskaniu zgody Zamawiajacego, moze powierzy¢ wykonanie czesci robot
budowlanych wylacznie takiemu podwykonawcy, ktéry posiada kwalifikacje i uprawnienia
odpowiednie do wykonywania powierzonych mu robét budowlanych. Wykonawca przyjmuje na
siebie ryzyko wyboru podwykonawcéw oraz odpowiada za dzialania podwykonawcow, jak za wlasne,
W tym za dziafania dotyczace realizacji obowigzku zatrudnienia pracownikéw podwykonawcy na
podstawie umowy o pracg i przekazania Zamawiajacemu informacji niezbednych dla weryfikacji tego
faktu.

W przypadku zamiaru zawarcia umowy z podwykonawca, Wykonawca, wystepujac  do
Zamawiajgcego o wyrazenie zgody, zobowiazany jest przedstawié Zamawiajacemu projekt umowy z
podwykonawca wiacznie z czgscig dokumentacji projektowej opisujacej zakres powierzanych robot
budowlanych. Projekt umowy z podwykonawca nie bedzie zawieraé postanowien ksztattujacych praw
i obowigzkéw podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow
wyptaty wynagrodzenia w sposéb dla podwykonawcy mniej korzystny niz prawa i obowigzki
Wykonawcy okreslone w niniejszej umowie, a ponadto bedzie spetnia¢ nastgpujace wymagania:

1) przewidywac zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,
2) zawiera¢ postanowienia umozliwiajace Zamawiajacemu przeprowadzenie kontroli sposobu realizacji

zamoOwienia przez podwykonawce,

3) dokiadnie okresla¢ zakres prac i wynagrodzenie za te prace w wysokosci nie wyzszej od cen

okreslonych niniejszg umowa, przy czym Zamawiajacy — na uzasadniony wniosek Wykonawcy —
moze wyrazi¢ zgod¢ na zawarcie umowy z cenami wyzszymi, pod warunkiem, ze faczne
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wynagrodzenie zgloszonych podwykonawcow nie bedzie wyzsze od wynagrodzenia Wykonawcy
naleznego mu za powierzany podwykonawcom zakres prac,

nie moze zawiera¢ terminu zaptaty faktury dluzszego niz 14 dni od dnia wystawienia faktury lub
rachunku potwierdzajacego wykonanie przez podwykonawce zleconych mu robdt budowlanych,

nie moze wylacza¢ odpowiedzialnosci Wykonawcy przed Zamawiajacym za wykonanie catosci robot,
takze tych wykonanych przez podwykonawcéw,

zawiera¢ warunek zaakceptowania tresci umowy przez Zamawiajacego na zasadach wynikajacych
Z niniejszej umowy,

nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci
od Wykonawcy od zaplaty przez Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres
robot wykonanych przez podwykonawce lub uzalezniajacych zwrot podwykonawcy kwot
zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez
Zamawiajgcego Wykonawcy,

nie moze zawiera¢ postanowien zabezpieczajacych roszczenia Wykonawcy z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania w formie zatrzymania lub potracenia wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy w wysokosci wyzszej, od okreslonego niniejsza umowa zabezpieczenia nalezytego
wykonania zamdwienia wniesionego przez Wykonawce,

podwykonawca nie moze dokona¢ cesji wierzytelnosci wynikajacych z takiej umowy bez zgody
Zamawiajacego,

zawiera¢ zobowigzanie podwykonawcy do niezwlocznego, na kazde zapytanie Zamawiajacego,
udzielenia informacji dotyczacych ptatnosci dokonanych przez Wykonawce oraz o opdznienia w ich
uregulowaniu,

zawiera¢ zobowigzanie podwykonawcy do pisemnego informowania Zamawiajacego o kazdej zalegtej
ptatnosci Wykonawcy wzgledem podwykonawcy,

dodatkowo, Wykonawca umiesci w kazdej umowie z podwykonawca postanowienia zobowigzujace
podwykonawcédw do dostarczania Wykonawey w ciggu dwéch dni od otrzymania ostatniej ptatnosci,
wigzgcego oswiadczenia podwykonawcy, ktore pozwoli jednoznacznie stwierdzi¢, ze wymagalne
roszczenia podwykonawcy z tytulu wykonania przez niego powierzonych mu robot zostaty
zaspokojone przez Wykonawce w catosci oraz, ze platno$¢ wymagalnego, ustalonego w umowie
wynagrodzenia nastgpita.

W terminie 14 dni od dnia wystapienia, o ktérym mowa w ustepie poprzedzajacym Zamawiajacy ztozy
w formie pisemnej o$wiadczenie w przedmiocie wyrazenia zgody, odmowy udzielenia zgody albo
zgloszenia zastrzezen. Brak oswiadczenia bgdzie uznawany za wyrazenie zgody na zawarcie umowy
z podwykonawcsg.

W przypadku, gdy Wykonawca zawieralby umowe z podwykonawca przed wystgpieniem
do Zamawiajgcego o zgode na jej zawarcie badz przed uzyskaniem zgody Zamawiajacego,
zobowigzany jest zamiesci¢ w takiej umowie zastrzezenie, ze w wypadku braku zgody Zamawiajacego
umowa taka ulega rozwigzaniu (warunek rozwiazujacy).

W razie zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy z podwykonawcs,
Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego w terminie 7 dni o tym, czy dokonat stosownych zmian w
projekcie umowy i przedlozy zmieniony projekt umowy, badz tez poinformuje Zamawiajacego o
odmowie wprowadzenia zmian do projektu. Jezeli Zamawiajacy uzaleznit wyrazenie zgody od
dokonania zmian w projekcie umowy lub dokumentacji projektowej przedtozonej przez Wykonawce
zgodnie z §7 umowy, a Wykonawca poinformuje go o odmowie wprowadzenia tych zmian, badz tez w
terminie okreslonym w zdaniu pierwszym nie przedstawi swojego stanowiska, ma to skutki braku
zgody Zamawiajacego na zawarcie umowy z podwykonawcg.

Wykonawca zobowigzuje sie do niewprowadzania zadnych zmian do projektu umowy z
podwykonawcg po jej zaakceptowaniu przez Zamawiajacego, bez zgody Zamawiajgcego.
Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej

umowy o podwykonawstwo, do ktorej Zamawiajacy moze wnies$¢ sprzeciw w terminie 14 dni.
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Wykonawca lub podwykonawca przedktada Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodno$é z oryginatem
kopig zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem
uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 50 000,00 zt (stownie: pieédziesiat tysigcy
Ziotych). Termin ptatnosci w takiej umowie nie moze by¢ dhuzszy, niz 14 dni.
W wypadku, gdyby z jakichkolwiek wzgledéw Wykonawca nie zaptacit w terminie wymagalnego
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, Wykonawca obowigzany jest niezwlocznie poinformowaé
o tym Zamawiajgcego oraz wskaza¢ przyczyny tego stanu rzeczy, w szczegdlnosci okreslié wszelkie
mozliwe roszczenia i zarzuty, jakie moga mu przystugiwa¢ w stosunku do podwykonawcy.
W przypadku zgloszenia przez podwykonawce Zamawiajacemu roszczenia wynikajacego z
nieuiszczenia przez Wykonawce w catosci, badz w czesci wymagalnego wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy, Wykonawca zobowiazuje si¢ niezwlocznie, ale nie pdzniej niz w terminie 7 dni od
dnia, w ktérym uzyska od Zamawiajacego informacje o zgloszonym roszczeniu, przedstawié
uzasadnione stanowisko w sprawie roszczenia. W przypadku zgloszenia uwag Zamawiajacy moze:
nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze

niezasadnos¢ takiej zaptaty albo,

2)

ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy

w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaplaty lub

podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy albo,

3)

dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy. W przypadku, o ktérym mowa w §7

ust. 11 umowy odsetki za op6znienie ptatnosci za okres od zatrzymania ptatnosci do prawomocnego
rozstrzygnigcia sporu przez sad, niezaleznie od tresci tego rozstrzygnigcia, nie naleza sie.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawcg, Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowana przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub dostawy
lub ushugi.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w §7 ust. 12 umowy dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane lub po przedtozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ushugi.
Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Zamawiajacy potraca kwote
wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. W przypadku niemoznosci
potracenia, Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu na rzecz Zamawiajacego w catosci uiszczonych
kwot wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia wymagalno$ci wynagrodzenia podwykonawcy.
Zamawiajacy nie ma obowigzku prowadzenia sporu z podwykonawca, a Wykonawca nie bedzie wobec
niego podnosit, ze uiscit kwote wynagrodzenia zadana przez podwykonawce lub ze ewentualny proces
z podwykonawca prowadzit wadliwie lub, ze sprawa zostata rozstrzygnieta blednie. W celu unikniecia
watpliwosci Wykonawca zrzeka si¢ wzgledem Zamawiajacego wszelkich roszczen w tym zakresie.
Niezaleznie od innych uprawnien, w przypadku dokonania zaptaty przez Zamawiajgcego na rzecz
podwykonawcy z tytutu naleznego mu wynagrodzenia za roboty budowlane przez niego wykonane
1objete przedmiotem umowy, Wykonawca jest zobowigzany przeniesé nieodplatnie na rzecz
Zamawiajgcego wszelkie uprawnienia/wierzytelnosci wynikajace ze stosunku prawnego wigzacego
Wykonawee z takim podwykonawca, na ktorego rzecz Zamawiajacy uiscit wynagrodzenie i ktorych
nie nabyt z mocy prawa, w szczegélnosci uprawnienia z tytutu rekojmi za wady i gwarancji.
Zamawiajacy w razie naruszania przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zasad
bezpieczenstwa na terenie budowy lub gdy wykonuje on roboty bez odpowiedniego nadzoru oséb
uprawnionych lub w sposéb wadliwy lub sprzeczny z umowa ma prawo zadania usuniecia
podwykonawcy, dalszego podwykonawcy i/lub pracownika lub pracownikéw podwykonawcy lub
13
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dalszego podwykonawcy z terenu budowy. W razie zgloszenia pisemnego umotywowanego
zastrzezenia co do podwykonawcy, dalszego podwykonawcy lub ich pracownika (-6w) zostana oni
usunieci w terminie 7 dni od zgloszenia z terenu budowy. Wykonawca i podwykonawca zagwarantuja
to prawo odpowiednio w umowie z podwykonawca i w umowie z dalszym podwykonawca.

§8
Terminy
1. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy w terminie ....... miesiecy od dnia zawarcia
niniejszej umowy, z tym, ze:
1) opracowanie wielobranzowej koncepcji: w terminie do ........... miesigcy od dnia zawarcia niniejsze;j
umowy,
2) opracowanie projektu budowlanego i ztozenie do urzedu celem uzyskania decyzji pozwolenie
na budowe: w terminie do ........... miesigcy od dnia zawarcia niniejszej umowy,
3) uzyskanie decyzji pozwolenie na budowe: w terminie do ........... miesiecy od dnia zawarcia

niniejszej umowy,

4) opracowanie i przekazanie dla Zamawiajacego dokumentacji projektowo — kosztorysowej
wyspecyfikowanej w § 3 ust. 5 pkt 1 ppkt i) do u) umowy: w terminie do ........... miesigcy od dnia
zawarcia niniejszej umowy,

5) zakonczenie robot budowlanych i uzyskanie decyzji pozwolenie na uzytkowanie w terminie do
........... miesigcy od dnia zawarcia niniejszej umowy,

6) przekazanie obiektu do uzytkowania: w terminie do ........... miesiecy od dnia zawarcia niniejszej
umowy,

2. Harmonogram rzeczowo — finansowy, dla kazdego zadania, bedzie uwzgledniat standardows aktywnos¢
Zamawiajacego na budowie oraz bedzie zoptymalizowany pod kgtem minimalizacji ewentualnych
utrudnien przy realizacji robot.

3. W przypadku wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy skutkujacych niemoznosciag
dochowania terminu okreslonego w §8 ust. 1 umowy, strony mogg dokona¢ zmiany tego terminu, pod
warunkiem jednak, ze Wykonawca powiadomi Zamawiajacego niezwlocznie o tych okolicznosciach.
Termin okreslony w par. 8 ust. 1 umowy ulega wydtuzeniu o okres nie dluzszy od czasu trwania tych
okolicznosci. Termin ulegnie wydiuzeniu w szczegélnosci w nastepujacych przypadkach:

1) istotnej zmiany przedmiotu umowy wprowadzonej na wniosek Zamawiajgcego z zastrzezeniem
art. 455 ustawy Prawo zaméwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r,, poz. 1605 ze zm.),

2) koniecznosci wykonania robot zamiennych lub dodatkowych,

3) wystapienia szczegdlnie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, w szczegdlnosci wystapienia
nietypowych dla klimatu polskiego warunkdw atmosferycznych, nie pozwalajacych na realizacje robdt
zgodnie z umowa, z technologia ich wykonania, przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonywanie
odbiorow,

4) wystapienia nieprzewidzianych przeszkdd gruntowych, w szczegdélnosci niezinwentaryzowanych
obiektow lub elementéw budowlanych,

5) realizacji w drodze odrgbnej umowy prac powiazanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszajacej
koniecznos¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powiazan,

6) nakazania wstrzymania robot przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

7) innych przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujacych niemozliwoscia
prowadzenia prac np. brak mozliwosci dojazdu oraz transportu materialow na teren rob6t spowodowany
awariami, remontami i przebudowami drég, ciagéw komunikacyjnych,

8) zawieszenia realizacji umowy przez Zamawiajacego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

9) dzialania sity wyzsze;j,

10) wystapienia innych okolicznosci prawnych, ekonomicznych lub technicznych, uniemozliwiajacych
terminowe wykonanie umowy.
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4. Zamawiajagcy moze zawiesi¢ realizacje umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
w szczegolnosci, gdy Wykonawca nie realizuje umowy zgodnie z jej trescig oraz z bardzo waznych
powod6w. Zawieszenie umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy nie bedzie podstawa do
przediuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy. W przypadku zawieszenia realizacji umowy z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy, termin realizacji umowy zostanie przedtuzony o czas zawieszenia.

5. W przypadku zwloki wzgledem HREF, dla ktéregokolwiek z zadan, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,
przekraczajgcego miesigc Wykonawca, na zadanie Zamawiajacego, w terminie 14 dni sporzadzi plan
naprawczy opisujacy szczegétowo proponowane dziatania oraz zasoby, ktére nalezy zaangazowaé w celu
zapewnienia zgodnosci postgpu prac z wymaganiami umowy, a takze termin, w ktérym plan naprawczy
osiggnie swoj cel.

6. Jezeli, pomimo podjecia dziatan proponowanych zgodnie z § 8 ust. 5 umowy, postep lub jakos¢ prac nie
bedg zgodne z umowsa lub jesli Wykonawca nie przedstawi Zamawiajacemu planu naprawczego lub tez nie
podejmie dziatah proponowanych w ramach takiego planu w terminie 14 dni od dnia przekazania
Zamawiajgcemu powyzszego powiadomienia, Zamawiajacy bedzie uprawniony do:

1) zawieszenia realizacji umowy, przy czym w takim przypadku Wykonawca nie bedzie uprawniony
do zwrotu jakichkolwiek kosztéw, ani do przediuzenia terminu wykonania umowy, lub

2) zlecenia wykonania zastgpczego bez koniecznosci uzyskania upowaznienia sadu na koszt
1 niebezpieczenstwo Wykonawcy, lub

3) odstapienia od umowy w zakresie niewykonanej czesci umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy.

7. Wykonawca zaktualizuje HRF po kazdej zmianie terminu realizacji umowy, w terminie 14 dni od te]
zmiany.

8. Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu nie prowadzi do zmiany terminu zakoficzenia robét
o ktérym mowa w §8 ust. 1 umowy oraz zwigkszenia kosztéw realizacji robét, ich wprowadzenie nie
wymaga zmiany umowy.

§9
Odbiory
1. Strony postanawiajg, ze, odpowiednio dla kazdego z zadan beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw
robot:
1) odbiory robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
2) odbiory czeSciowe,
3) odbidr koncowy,
4) odbiory pogwarancyjne.
2. Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywane beda w nastepujacy sposob:
1) Wykonawca bedzie zgtasza¢ gotowos¢ do odbioru wpisem do dziennika budowy i droga elektroniczna,
na adres: kancelaria@awl.edu.pl lub bezposrednio Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
1 przedstawicielowi Zamawiajgcego,
2) przedstawiciel Zamawiajacego wyznaczy termin rozpoczgcia odbioru nie pdzniej niz w terminie 3 dni
roboczych od daty otrzymania zawiadomienia o gotowosci do odbioru,

3) w tym samym terminie przedstawiciel Zamawiajacego moze w formie pisemnej odmowié rozpoczgcia
odbioru i wskaza¢ roboty, jakie jego zdaniem musza zostaé wykonane, aby odbi6r moégh zostaé
przeprowadzony,

4) w trakcie odbioru przedstawiciel Zamawiajacego moze z przyczyn wskazanych w punkcie
poprzedzajacym przerwac czynnosci odbioru,

5) odbior zostanie zakoficzony poprzez podpisanie protokotu odbioru przez wilasciwego inspektora
nadzoru inwestorskiego, oraz przedstawiciela Zamawiajacego,

6) nawniosek Zamawiajacego Wykonawca odkryje, wykona otwory lub w inny sposéb umozliwi inspekcje
czesci robot, ktére nie zostaty odebrane zgodnie z postanowieniami §9 ust. 2 pkt 1 — 3 umowy. W

przypadku, gdy roboty zostaly wykonane prawidlowo, Wykonawca przywréci je do stanu
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poczatkowego. W przypadku, gdy roboty zostaly wykonane niewtasciwie, Wykonawca niezwlocznie

wykona je w sposob odpowiadajacy postanowieniom umowy i zgodnie z zaleceniami Zamawiajacego.

Koszty odkrycia lub zrobienia otwordw, a takze przywrdcenia robét do stanu poczatkowego lub ich

prawidlowego wykonania poniesie Wykonawca.

3. Odbiory czgsciowe dokonywane bgda w terminach, nie czestszych niz w odstepach miesigcznych, o ile
Zamawiajacy w formie pisemnej nie wyrazi zgody na zmiang tego terminu, a do rozliczenia tego
przyjmowane beda etapy robot do ktorych nie zgloszono zastrzezen. Podstawa rozliczenia cze$ciowego
bedzie protokdt odbioru czeSciowego.

4. Odbior koncowy dokonywany bedzie w nastepujacy sposob:

1) Wykonawca zglosi gotowo$¢ do odbioru wpisem do dziennika budowy oraz odrebnym pismem,
w terminie 21 dni kalendarzowych przed datg zakonczenia umowy;

2) wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu dokumenty
pozwalajace na oceng prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy, w szczegdlnosci:

a) dziennik budowy,

b) oswiadczenia kierownika budowy o zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja projektows,
STWIORB, wydanymi decyzjami wiasciwych organdw, obowigzujgcymi przepisami i normami,

c¢) dokumentacj¢ powykonawczg zawierajaca informacje o wszystkich zmianach dokonanych podczas
budowy — opisana i skompletowana w 2 egzemplarzach w formie pisemnej oraz 4 egzemplarzach
zapisanych na nos$niku cyfrowym (pendrive, itp.),

d) wszystkie wymagane prawem lub umowsa atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci oraz specyfikacje
techniczne na zastosowane i wbudowane materialy, urzadzenia i wyposazenie potwierdzajace,
ze wbudowane wyroby budowlane sa zgodne z art. 10 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 725 ze zm.), ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 wyrobach
budowlanych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1213 ze zm.) oraz odrebnymi przepisami,

e) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prdb, badan i sprawdzen
1 inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

f) inwentaryzacj¢ geodezyjna i geodezyjna dokumentacj¢ powykonawcza,

g) instrukcje uzytkowania, dokumentacje techniczno-ruchowe i inne dokumenty dotyczace sposobu
utrzymania, uzytkowania, przegladow, konserwacji i naprawy zainstalowanych materialow,
urzadzen i wyposazenia,

h) dokumenty gwarancyjne na zastosowane materiaty, urzadzenia i wyposazenie.

3) gotowos¢ do odbioru koncowego zostanie potwierdzona przez inspektorow nadzoru inwestorskiego
i koordynatora inspektoréw nadzoru inwestorskiego,

4) Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru koncowego nie p6zniej niz w ciggu 7 dni roboczych od daty
otrzymania zawiadomienia o gotowosci do odbioru konicowego, o czym poinformuje Wykonawce na
pisSmie,

5) wtym samym terminie Zamawiajacy moze w formie pisemnej odmdwic rozpoczgcia odbioru i wskazad
roboty, jakie zdaniem Zamawiajacego musza zosta¢ wykonane, aby odbiér mogt zostaé
przeprowadzony, badz dokumenty, ktérych brak stwierdzi,

6) w trakcie odbioru Zamawiajacy moze z przyczyn wskazanych w punkcie poprzedzajacym przerwaé
czynnosci odbioru,

7) w czynnosciach odbioru beda brali udzial przedstawiciele Zamawiajacego 1 Wykonawcy,
w szczegdlnosci inspektorzy nadzoru inwestorskiego, koordynator inspektoréw nadzoru inwestorskiego
oraz kierownik budowy,

8) Zamawiajacy zobowiazany jest do zakonczenia odbioru koncowego lub odmowy dokonania odbioru
koncowego, jezeli czynnosci odbiorowe z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy nie beda mogty
by¢ kontynuowane, w terminie 14 dni od dnia rozpoczgcia tego odbioru,

9) za datg wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z umowy uznaje si¢ date zakonczenia
odbioru stwierdzong w odpowiednim protokole odbioru koncowego,
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10) jezeli Zamawiajacy nie begdzie mdgh przystapi¢ do czynnosci odbiorowych w ustalonym terminie,
-z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, to Wykonawca zobowigzuje si¢ do pokrycia petnych
kosztow dziatania komisji odbioru jak i nastgpnych komisji, ktére beda powotane do przeprowadzenia
odbioru,

11) Zamawiajacy moze odstapi¢ od odbioru robdt, gdy Wykonawca nie spetnia warunkéw okreslonych
w umowie i nakaza¢ mu ponowne pisemne ich zgloszenie do odbioru po spetnieniu warunkéw,

12) jezeli w trakcie odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja
nastgpujace uprawnienia:

a) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia i umozliwiaja uzytkowanie obiektu, Zamawiajacy wyznaczy
termin ich usunigcia biorgc pod uwagg konieczny zakres prac i ich technologie, a Wykonawca usunie
wady na wilasny koszt,

b) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, i nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze dokonaé odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia,
Jesli strony nie dojdg do porozumienia co do kwoty obnizajacej wtedy kwota zostanie ustalona przez
rzeczoznawcg, zaakceptowanego przez obie strony umowy, w razie, gdyby strony, w terminie 7 dni
od otrzymania stosownego wezwania od ktorejkolwiek ze stron nie uzgodnity osoby rzeczoznawcey,
rzeczoznawca taki moze zosta¢ wybrany przez Zamawiajacego drogg losowania z listy
rzeczoznawcow w zakresie wyceny robét i obiektow budowlanych prowadzonej przez Polska Izbe
Inzynier6w Budownictwa. W wyborze ma prawo uczestniczy¢ przedstawiciel Wykonawcy. Koszty
przeprowadzenia inwentaryzacji i wydania opinii rzeczoznawcy ponosi Wykonawca. Wykonawca
wyraza zgodg na potracenie wyzej wymienionej kwoty z naleznego wynagrodzenia,

c) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy lub obiektu zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze zada¢ wykonania przedmiotu umowy w czesci dotyczacej takiej wady po raz
drugi,

13) Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad oraz do zadania
wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych robdt. W takim przypadku podpisany zostanie
protokot usuniecia wad;

14) w razie nie usunigcia przez Wykonawce w wyznaczonym terminie wad lub usterek stwierdzonych
przy odbiorze koficowym, w okresie rekojmi lub gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym,
Zamawiajacy jest upowazniony do ich usunigcia na koszt Wykonawcy.

15) za datg zakoriczenia czynnosci odbioru konicowego robét strony przyjmuja date podpisania protokotu
koncowego odbioru robot, stwierdzajacego brak wad uniemozliwiajacych korzystanie z obiektu lub
czgsci obiektu zgodnie z przeznaczeniem. Przewidywany okres trwania czynnosci odbioru koncowego
robot wynosi do 14 dni, liczac od daty jego rozpoczecia, przy zatozeniu niewystapienia okolicznosci
wymienionych w pkt 8. Zamawiajacy bedzie mogt przediuzy¢ ten termin odbioru, jezeli bedzie to
uzasadnione stopniem skomplikowania lub zakresem odbieranych czesci robét, jednakze o czas nie
dhuzszy niz kolejne 7 dni.

5. Odbiér pogwarancyjny przeprowadza si¢ przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za wady. Celem
odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu uzytkowania przedmiotu umowy w okresie gwarancji oraz
ocena wykonanych w tym okresie ewentualnych rob6t zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbiér
pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej przedmiotu umowy, przy czym
Zamawiajagcy moze wykona¢ lub zazadaé wykonania badan jakosciowych. Przed uplywem okresu
gwarancyjnego Zamawiajacy powinien zglosi¢ Wykonawcy wszystkie wady w wykonanym przedmiocie
umowy zgodnie z postanowieniami § 14 umowy.

§10
Wynagrodzenie
1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalaja taczne wynagrodzenie Wykonawcy w wysokosci:
netto .................. zt (stownie ztotych: ... ztotych 00/100),
podatek VAT, tj. ................. zt (stownie ztotych: ... ztotych 00/100),
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brutto ............... zt (stownie ztotych: ... ztotych 00/100),
zgodnie z zalagczonym Formularzem ofertowym. Wynagrodzenie ma charakter ryczattowy.
. Laczne wynagrodzenie brutto Wykonawcy okreslone w §10 ust. 1 umowy uwzglednia wszystkie
obowigzujace w Polsce podatki, w szczegdlnosci podatek VAT, a takze wszelkie pozostate ewentualne
oplaty, w tym np. celne, zwigzane z realizacjg umowy.
. Strony umowy ustalajac wynagrodzenie dziataja w swiadomosci, iz Zamawiajacy zleca a Wykonawca
przyjmuje wykonanie robdt budowlanych tego rodzaju, ze ryzyko wystapienia robdt koniecznych, zmian
technologii wykonania, czy tez robdt zamiennych przyjmuje na siebie Wykonawca, a strony nie przewidujg
zmiany ustalonego w umowie wynagrodzenia.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w §10 ust. 1 umowy, obejmuje wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem
1odbiorem przedmiotu umowy, a wynikajgce z zastosowanej technologii, obowigzujgcych norm
1 przepiso6w, a niezbedne do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca oswiadcza, ze nie bedzie zgtaszat
zadnych roszczen z tytutu niedoszacowania naleznosci za wykonanie prac bedacych przedmiotem umowy
lub innych bledow Wykonawcy. Ponadto Wykonawca oswiadcza, ze ilosci przyjete do okreSlenia
ryczattowe] naleznosci za wykonanie przedmiotu umowy sg wystarczajace do wykonania catosci robdt
zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy oraz, ze wynagrodzenie okreslone w umowie uwzglednia
wszelkie okolicznoscei lokalizacji, cechy projektu i terminy a takze rekompensuje wszelkie jego wydatki,
koszty i zobowigzania bez mozliwosci wysuwania roszczen w stosunku do Zamawiajgcego.
. Przekroczenie terminu robot okreslonych w HRF do 12 miesiecy z winy Wykonawcy nie podlega
waloryzacji.
. Zmiana stawki podatku od towarow i ustug w okresie realizacji niniejszej umowy w drodze zmian
w obowiazujacych przepisach, wydania decyzji okreslajacej nizsza obowiazujaca stawke podatku VAT itp.,
nie stanowi podstawy do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy netto, a odpowiedniej zmianie ulega kwota
wynagrodzenia brutto oraz kwota podatku VAT.
. Z chwila wystapienia podstawy do zmiany, o ktorej mowa w ust. 6 powyzej (tj. z chwilg: wejscia w zycie
powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa zmieniajacych stawke podatku VAT pozostajaca w zwigzku
z realizacja przedmiotu niniejszej umowy, wydania ostatecznej decyzji okreslajacej nizsza stawke podatku
VAT), nastepuje ona automatycznie. Celem potwierdzenia dokonanej zmiany Strony zobowigzujg si¢
zawrze¢ aneks do niniejszej umowy zmieniajacy wynagrodzenie, o ktérym mowa w par.10 ust 1 umowy
Jednoczesnie Strony zgodnie oswiadczajg, ze ewentualny brak zawarcia tego aneksu nie wptynie na
skuteczno$¢ zmiany, o ktérej mowa w §10 ust. 3 umowy.

§11
Platnosci
. Wynagrodzenie Wykonawcy za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy bedzie ptatne na podstawie proto-
kotéw odbioru robét: czesciowych i koncowego.
. Wynagrodzenie Wykonawcy za opracowanie i przedlozenie dokumentacji projektowej i kosztorysowej
na roboty wynikajace z wykonanej inwentaryzacji oraz Programu Funkcjonalno — Uzytkowego (PFU) nie
przekroczy 4,0 % brutto wynagrodzenia okreslonego odpowiednio dla kazdego zadania w §10 ust. 1
umowy, z tym, ze po uzyskaniu ostatecznej decyzji pozwolenie na budowe Wykonawca otrzyma maksy-
malnie kwote do 2,0 % wynagrodzenia okreslonego w §10 umowy okreslonego odpowiednio dla kazdego
zadania, pozostala kwote maksymalnie do 2,0 % wynagrodzenia okreslonego w §10 umowy, po przekaza-
niu Zamawiajacemu wszelkiej wymaganej dokumentacji, w szczegdlnosci projektow technicznych, wyko-
nawczych, dokumentacji STWiORB, przedmiarow i kosztorysow inwestorskich oraz zestawienia kosztow
zadania. Wynagrodzenie obejmuje przekazanie wszelkich praw autorskich dotyczacych przekazanej doku-
mentacji opisanej w zdaniu poprzednim.
. Rozliczenie za opracowanie i przedtozenie dokumentacji opisanej w §11 ust. 2 umowy nastgpi fakturami,
po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru czesciowego i zatwierdzeniu przez Przedstawiciela Zamawiajacego.
. Rozliczenie za wykonane roboty nastgpi fakturami:
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1) czgsciowymi — po zrealizowaniu i dokémaniu odbioru poszczegélnych elementéw robot lub wedtug
stopnia ich zaawansowania, potwierdzonych w protokole odbioru czgsciowego do wysokosci 90 %
wysokosci wynagrodzenia okreslonego w §10 umowy odpowiednio dla kazdego zadania,

2) koncowg — po zakoficzeniu realizacji przedmiotu umowy, tj. po podpisaniu przez Zamawiajacego
protokotu odbioru koficowego bez uwag i zastrzezen oraz otrzymania prawomocnej decyzji pozwolenie
na uzytkowanie odpowiednio dla kazdego zadania.

. Do kazdej faktury o ktérej mowa w §11 ust. 3 umowy Wykonawca dotgczy:

1) protokdt odbioru robét podpisany przez przedstawicieli stron,

2) dowody rozliczenia z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami w postaci zestawienia przelewow
wraz z oswiadczeniem Wykonawcy, ze obejmuja one wszelkie wymagalne ptatno$ci na rzecz podwy-
konawcéw i dalszych podwykonawcow lub o$wiadczen podwykonawcdw i dalszych podwykonawcéw
Jednoznacznie stwierdzajacych, ze wymagalne roszczenia podwykonawcy z tytutu wykonania przez
niego powierzonych mu prac zostaty zaspokojone przez Wykonawce w catosci oraz, ze ptatno$¢ wyma-
galnego, ustalonego w umowie wynagrodzenia nastapita, przy czym w uzasadnionych przypadkach, gdy
uzyskanie o$wiadczenia od podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie jest mozliwe, Zamawia-
Jjacy zaakceptuje jako dowod potwierdzenie przelewdw wraz ze stosownymi fakturami i protokotami.

. Do kazdej faktury o ktérej mowa w §11 ust. 4 umowy Wykonawca dotgczy: ' ‘

1) zestawienie wartosci wykonanych robét sporzadzone narastajaco przez Wykonawce sprawdzone przez
wlasciwego inspektora nadzoru i zatwierdzone przez przedstawiciela Zamawiajagcego w terminie
do trzech dni od daty jego dostarczenia, w ktérym warto$¢ wykonanych robét bedzie kazdorazowo po-
mniejszona o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane,

2) protokot odbioru robét, jezeli jest na danym etapie robot wymagany, podpisany przez przedstawicieli
stron,

3) dowody rozliczenia z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami w postaci zestawienia przelewow
wraz z oswiadczeniem Wykonawcy, ze obejmuja one wszelkie wymagalne ptatnosci na rzecz podwy-
konawcéw i dalszych podwykonawcow lub oswiadczen podwykonawcow i dalszych podwykonaweow
Jjednoznacznie stwierdzajacych, ze wymagalne roszczenia podwykonawcy z tytulu wykonania przez
niego powierzonych mu robdt zostaly zaspokojone przez Wykonawce w catosci oraz, ze ptatnos¢ wy-
magalnego, ustalonego w umowie wynagrodzenia nastapita, przy.czym w uzasadnionych przypadkach,
gdy uzyskanie o$wiadczenia od podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie jest mozliwe, Zama-
wiajacy zaakceptuje jako dowdd potwierdzenie przelewoéw wraz ze stosownymi fakturami i protoko-
tami,

4) rozliczenie zuzytych mediéw oraz ewentualne przelewy na rzecz Zamawiajacego za odpady budowlane
zagospodarowane zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2023
r., poz. 1587 ze zm.),

. Wynagrodzenie za wykonanie ustugi bedzie wyptacone przez Zamawiajacego, przelewem na rachunek Wy-

Konawey nr ... , w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zama-

wiajacego prawidlowo wystawionej faktury wraz z podpisanym przez obie strony protokotem odbioru ca-

fosci robdt. Dopuszcza si¢ dorgezenie faktury elektronicznej (przez fakture elektroniczng rozumie sie fak-
ture wystawiona i przekazana w dowolnym formacie elektronicznym np. XML, PDF) poprzez Platforme;

Elektronicznego Fakturowania:https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/ na adres

PEF: 8961000117, badz tez poczta elektroniczna na adres: fakturyzakup@awl.edu.pl.

. Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku bankowego wskazany przez niego do ptatnosci wynikajacych
z niniejszej umowy jest i bedzie w przysztosci ujawniony w wykazie podmiotow zarejestrowanych jako
podatnicy VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. W przypadku podania przez
Wykonawce numeru rachunku bankowego nieujawnionego na liscie, o ktérej mowa w zdaniu poprzedza-
jacym, Zamawiajacy uprawniony jest do wstrzymania wszelkich platnosci do czasu wskazania przez Wy-
konawceg numeru rachunku bankowego ujawnionego na tejze liscie.
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9. Zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy bedzie wymagata sporzadzenia przez strony aneksu do

umowy.

10.Blednie wystawiona faktura VAT lub brak jakiegokolwiek z wymaganych dokumentéw skutkuja wstrzy-

11.

12.

maniem biegu 30-dniowego terminu ptatnosci — do dnia dorgczenia Zamawiajacemu poprawionych lub
brakujacych dokumentéw. O fakcie blednego wystawienia faktury Zamawiajacy poinformuje Wykonawce,
ktéry zobowiazany jest do wystawienia faktury korygujacej, stosownie do obowiazujacych w tym zakresie
przepiséw prawa powszechnie obowiazujacego. Do dnia dorgczenia Zamawiajacemu korekty termin plat-
nosci, o ktérym mowa w §11 ust. 7 umowy, ulega zawieszeniu. W takim samym trybie i na takich samych
zasadach prostowane beda wszystkie inne omytki z tym zastrzezeniem, ze zamiast faktury korygujacej
Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu note korygujaca, a do chwili jej akceptacji przez Zamawiajacego
termin zaptaty ulega zawieszeniu.

Dopuszcza si¢ doreczenie faktury elektronicznej, wystawionej i przekazanej w dowolnym formacie elek-
tronicznym, np. XML, PDF albo poprzez Platform¢ Elektronicznego Fakturowania https://brokerpefe-
xpert.efaktura.gov.pl/ na adres PEF: 8961000117 albo tez poczta elektroniczng na adres: fakturyza-
kup@awl.edu.pl. ,
Wykonawca nie moze przenies¢ na osoby trzecie wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy bez
uprzedniej zgody Zamawiajacego — wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci.

§12
Polecenie zmiany

. Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy na pi$mie, a Wykonawca potwierdzi przyjgcie do realizacji:

1) zwickszenie lub zmniejszenie ilosci robét, a Wykonawca wykona je po uprzednim ich uzgodnieniu
miedzy przedstawicielami stron umowy,

2) wykonanie rozwiazan zamiennych w stosunku do zaprojektowanych w dokumentacji projektowej lub
STWiORB, : '

3) dokonanie zmiany w kolejno$ci wykonania poszczegélnych robét,

4) zaniechanie wykonania czesci robot uwzglednionych w dokumentacji projektowe;,

5) wykonanie robét nie uwzglednionych oraz nie przewidzianych w dokumentacji projektowej,
a wynikajacych z zasad wiedzy technicznej, koniecznych do wykonania dla uzyskania rezultatu
przedmiotu umowy okreslonego w § 1 umowy.

Wykonawca zobowiazany jest wykonaé¢ kazde z powyzszych polecen, chyba ze wykaze niedostgpnosc

niezbednych do wykonania polecenia zmiany zasobéw, w szczegélnosci materiatdéw, urzadzen

i wyposazenia. ‘

Polecenie zmiany, o ktérym mowa w §12 ust. 1 umowy Zamawiajacy moze wyda¢ w szczegolnosci w

sytuacji, gdy:

1) jest to niezbedne dla wykonania przedmiotu umowy i osiagnigcia jej celow, w szczegélnosci na skutek
zmiany przepiséw, wprowadzenia nowych norm lub nowinek technicznych,

2) jest to korzystne dla Zamawiajacego, w szczegdlnosci zwigksza jakos¢ przedmiotu umowy, zwigksza
uprawnienia Zamawiajacego, zmniejsza koszty wykonania przedmiotu umowy lub koszty cyklu zycia
— za zgoda Wykonawcy,

3) sato zmiany nieistotne,

4) zachodza inne ustawowe przestanki zmiany tresci umowy w sprawie zaméwienia publicznego.

. Wydane przez Zamawiajacego polecenia zmiany, o ktérych mowa w §12 ust. 1 umowy, nie uniewazniaja

w jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki tych polecen moga stanowi¢ podstawe do zmiany - na wniosek
Wykonawcy - terminu zakonczenia realizacji umowy oraz zmiany wysoko$ci wynagrodzenia.

Nie wymagaja polecenia zmiany zastosowanie produktéw lub rozwigzaf réwnowaznych, o ile zostang
uzgodnione z Zamawiajacym w trybie okreslonym w umowie.

. Zmiany nie zwiekszajace acznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy i wydane zgodnie z umowa nie

wymagaja zawarcia aneksu do umowy. Zmiany istotne lub powodujace zwigkszenie zobowigzania
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Zamawiajgcego do zaptaty wynagrodzenia okreslonego w §10 ust. 1 umowy ponad tgczne wynagrodzenie
Wykonawcy brutto, beda wprowadzane do umowy w drodze aneksu do umowy.

§13
Roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane
. W przypadku wystapienia robot dodatkowych, zamiennych lub koniecznosci zaniechania czesci zakresu
przedmiotu umowy wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zwiekszeniu lub zmniejszeniu. Pod-
stawg okreslenia wynagrodzenia za dodatkowy, zamienny lub zaniechany zakres robét bedzie protokét ko-
niecznosci uzgodniony przez strony oraz kosztorys sporzadzony przez Wykonawce metoda kalkulaciji
szczegdtowej. Wynagrodzenie za dodatkowy, zamienny lub zaniechany zakres robét zostanie okreslone na
podstawie kosztorysu szczegdtowego sporzadzonego w oparciu o przedmiar z uwzglednieniem danych
wyjsciowych do kosztorysowania zgodnych z aktualnie obowigzujacym SEKOCENBUDEM. Wzrost ceny
spowodowany kazdg kolejng zmiang przy robotach dodatkowych nie moze przekroczyé 50 % wartosci za-
mowienia okreslonej pierwotnie w umowie przy zachowaniu tych samych cen, standardéw i parametréw
przewidzianych zakresem zamoéwienia dla robot podstawowych.
. Jezeli roboty dodatkowe lub zamienne nie beda odpowiadaly zadnemu z dostgpnych KNR, KNNR lub
TZKNBK i nie bedzie mozliwosci zastosowania analogii — wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obliczone
jako suma koniecznych i udokumentowanych kosztow prac powigkszona o zysk w wysokosci, nie wiekszy
niz 5 %. W przypadku braku w informatorze SEKOCENBUD kwartalnej informacji cenowej o cenach
materiatow lub pracy sprzgtu — wynagrodzenie Wykonawcy zostanie oparte na cenach udokumentowanych
przez Wykonawcg i uzgodnionych z Zamawiajacym.
. Po otrzymaniu polecenia zmiany Wykonawca powinien przedfozy¢ do akceptacji Zamawiajacego koszto-
rys szczegOtowy robdt dodatkowych, zaniechanych lub zamiennych z uwzglednieniem zasad okreslonych
w §13 ust. 112 umowy.
. Wykonawca powinien uzyska¢ akceptacjg kosztorysu przez Zamawiajacego przed rozpoczeciem robét wy-
nikajacych z tych zmian. Zmiany istotne lub powodujace zwigkszenie zobowigzania Zamawiajacego do
zapfaty wynagrodzenia okreslonego w §10 ust. 1 umowy ponad taczne wynagrodzenie Wykonawcy brutto,
bgda wprowadzane do umowy w drodze aneksu do umowy.
. Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie nie uzasad-
niona, Zamawiajgcy wprowadzi korektg wyceny oparta na wiasnych wyliczeniach opartych na aktualnie
obowiazujacym SEKOCENBUDEM.
. Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za roboty niewykonane.

§14
Gwarancja jakosci i rekojmia
. Wykonawca niniejszym udziela Zamawiajgcemu ...... miesigcy gwarancji i rekojmi za wady, liczac od

dnia podpisania protokotu odbioru koncowego wykonania przedmiotu umowy odpowiednio dla kazdego
zadania. W dniu przekazania dokumentacji powykonawczej, Wykonawca dla kazdego zadania przekaze
Zamawiajagcemu dokument zawierajacy instrukcje eksploatacji obiektu, ktora bedzie zawierata terminy
wykonywania poszczegélnych przegladéw gwarancyjnych celem zachowania wymagania utrzymywania
przedmiotéw objetych gwarancja w nalezytym stanie.
. Uprawnienia Zamawiajacego z tytutu gwarancji jakosci s niezalezne od uprawnieft wynikajacych z tytutu
rekojmi za wady.
. Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialnos¢ w tym finansows, za wystapienie szkéd w wyniku
zaistnienia wad w przedmiocie umowy, zgtoszonych Wykonawcy w okresie gwarancji.
. Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia na whasny koszt wad stwierdzonych i zgloszonych przez
Zamawiajgcego w okresie gwarancji.
. Jezeli Wykonawca nie wykona nalezycie przedmiotu umowy lub nie usunie wad powstatych w okresie
gwarancji, Zamawiajacy usunie je we wlasnym zakresie na koszt Wykonawcy po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy do usunigcia wad i wyznaczeniu mu w tym celu dodatkowego terminu.
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6. Dokumentem potwierdzajacym udzielenie gwarancji w rozumieniu art. 577 § 1 Kodeksu cywilnego jest
oswiadczenie gwarancyjne Wykonawcy, zawierajace co najmniej warunki gwarancji W razie zniszczenia
lub zagubienia dokumentu gwarancyjnego, Zamawiajacy nie traci uprawnien z tytutu gwarancji, jezeli
wykaze istnienie zobowiazania gwarancyjnego za pomocg innego dowodu.

7. O stwierdzeniu wady Zamawiajacy zobowiazany jest pisemnie powiadomi¢ Wykonawce, przy czym za
potwierdzenie przyjecia zgloszenia przyjmuje si¢ potwierdzenie wystania wiadomosci poczty
elektronicznej. Wykonawca ma 5 dni na ustosunkowanie si¢ do zgtoszenia. W sytuacji gdy wady nie
zagrazaja bezpieczenstwu mienia i osob, nie sa ucigzliwe dla Zamawiajacego i nie sa technicznie
skomplikowane w naprawie, Wykonawca zobowiazuje sie usungé zgtoszone wady w terminie
uzgodnionym z Zamawiajacym, jednak nie dtuzszym niz 14 dni od powiadomienia Wykonawcy o
stwierdzonej wadzie. W przypadkach szczegélnie uzasadnionych, wynikajacych z ograniczenia
dostepnosci materiatéw i/lub rozmiaru i zasiggu wady i/lub ograniczen w dostepie do miejsca wystapienia
wady, Wykonawca moze zwréci¢ si¢ do Zamawiajgcego z pisemnym wnioskiem o ustalenie terminu
naprawy. W kazdym przypadku niewptynigcia wniosku o ustalenie terminu usuniecia wady lub braku
rzetelnego uzasadnienia wyjasniajacego wydtuzony okres naprawy, dla Wykonawcy bedzie wigzacy termin
okreslony przez Zamawiajacego, ustalony odpowiednio do charakteru i rozmiaru wady oraz technicznych
mozliwosci jej usuniecia.

8. Wszelkie zgloszenia bedg dokonywane w formie pisemnej na adres korespondencyjny Wykonawcy
lub w formie elektronicznej na adres mailowy Wykonawcy: ..................... . Zgloszenie jest uznawane za
skuteczne z chwilg jego nadania i dla swej skutecznosci nie wymaga potwierdzenia przeczytania, ani
dorgczenia. Wykonawca odpowiada za prawidlowe dziatanie wyzej wskazanej skrzynki mailowej
i serwera, na ktérym zapisywane sa wiadomosci wysytane za posrednictwem poczty e — mail.

9. W przypadku zagrozenia bezpieczefistwa osob lub mienia Zamawiajacego w zwigzku z zaistnieniem wady
lub szkody nig spowodowanej w wykonanym przez Wykonawce przedmiocie umowy, Zamawiajacy ma
prawo do natychmiastowego zatrudnienia innego podmiotu, celem usuniecia niebezpieczenstwa, na koszt
Wykonawcy, jezeli Wykonawca na zadanie Zamawiajacego niezwlocznie nie przystapi do usuwania
niebezpieczenstwa. W takim przypadku Zamawiajacy jest zobowiazany do niezwtocznego powiadomienia
Wykonawcy o zaistniatym fakcie zatrudnienia przez Zamawiajacego innego wykonawcy.

10. W okresie po stwierdzeniu wady i po poinformowaniu o tym Wykonawcy, a przed jej usunieciem przez
Wykonawceg, Zamawiajacy ma prawo podjaé czynnosci zmierzajagce do zminimalizowania szkéd
wyniklych z wystapienia wady. W takim przypadku Wykonawca jest zobowigzany pokryé wszystkie
udokumentowane koszty poniesione przez Zamawiajacego.

11. Naprawie bgdZ wymianie podlegaja urzadzenia, materiaty i sposob wykonania robdt, ktérych wadliwosé
lub uszkodzenie wystapity w trakcie trwania okresu gwarancyjnego, jak réwniez wszelkie materialy,
wyposazenie stanowigce wiasnos¢ Zamawiajacego lub innego podmiotu, ktérych uszkodzenie zostato
spowodowane przez wadliwe materiaty lub sposob wykonania robdt, za ktére byt odpowiedzialny
Wykonawca.

12. Wykonawca i Zamawiajacy mogg uzgodnié, ze wady lub szkody nimi spowodowane usunie Zamawiajacy
lub inny wykonawca w zastepstwie Wykonawcy i Zamawiajacy obciazy uzasadnionymi kosztami
Wykonawce, na co Wykonawca wyraza zgode.

13. Jezeli Wykonawca nie usunie jakiejkolwiek wady lub szkéd nimi spowodowanych w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego, to Zamawiajacy ma prawo wyznaczy¢ na pisSmie ostateczny termin
usuniecia przez Wykonawcg takiej wady lub szkody nimi spowodowanej. Jezeli Wykonawca nie dotrzyma
tego terminu, to Zamawiajacy moze na koszt i ryzyko Wykonawcy - bez uzyskiwania upowaznienia
sagdowego - usuna¢ taka wade lub szkody nimi spowodowane samemu lub zatrudniajgc inne podmioty bez
utraty praw wynikajacych z gwarancji i rekojmi za wady udzielonej przez Wykonawce, na co Wykonawca
wyraza zgode.

14. Jezeli Zamawiajacy, po bezskutecznych probach usuniecia wady przez Wykonawce lub podmiot wskazany
przez Zamawiajacego, stwierdzi brak mozliwosci jej naprawy lub szkody nig spowodowanej, to wedtug
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swojego wyboru moze skorzystaé z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 17
umowy, lub przedstawi¢ roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztow.

15. Jezeli wykonane roboty lub jakakolwiek ich czg$¢ bedzie wadliwa lub bedzie niezgodna z prawem
budowlanym, Wykonawca naprawi wszelkie szkody tym spowodowane oraz zwolni Zamawiajacego
od odpowiedzialnosci, jaka Zamawiajacy moglby ponosi¢ z tego tytutu, a takze wyplaci Zamawiajacemu
odszkodowanie z tytutu wszelkich szkdd, strat lub wydatkéw poniesionych przez Zamawiajacego.

16. Koszty naprawy poniesione przez Zamawiajacego, koszty zastepczego wykonania napraw przez innego
wykonawcg oraz wszelkie szkody wynikajace z wystapienia lub braku niezwlocznej naprawy wady
pokrywa Wykonawca. Koszty te moga zosta¢ uiszczone z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

17. Jezeli w wykonaniu swoich obowiazkéw gwaranta (w ramach gwarancji lub rekojmi za wady) Wykonawca
wymienit urzadzenia / instalacje lub, jezeli urzadzenie / instalacja zostatlo wymienione, lub tez, jezeli
Wykonawca dokonat istotnych napraw w przedmiocie umowy, termin gwarancji w stosunku
do wymienionych urzadzen / instalacji lub przedmiotu umowy w zakresie dokonanej istotnej naprawy,
biegnie na nowo od chwili wymiany urzadzenia / instalacji lub dokonania istotnych napraw.

18. W okresie udzielonej gwarancji i rekojmi za wady, Zamawiajacy lub osoba trzecia dziatajaca na zlecenie
Zamawiajgcego, ma prawo dokonywa¢ ingerencji w instalacje i substancje budowlana w celu
zainstalowania / zamontowania / podiaczenia sprzetu / urzadzeni / dodatkowe;j instalacji, a takze w celu
ulepszenia badz zmiany przeznaczenia pomieszczen. w takim wypadku Wykonawca nie bedzie
odpowiedzialny za wade ujawniong w okresie gwarancji lub / i rekojmi za wady, o ile udowodni
Zamawiajgcemu, ze wada powstata w zwiazku z nienalezytym wykonaniem czynnosci okreslonych w
zdaniu pierwszym.

19. Wejscie Wykonawcy do obiektu Zamawiajacego w celu usunigcia wad i/lub usterek w okresie rekojmi za
wady i gwarancji odbywac si¢ bedzie po uzyskaniu zgody Zamawiajacego.

20. O ile usunigcie wady trwaé bedzie dtuzej niz 7 dni roboczych od momentu zgloszenia Wykonawcy wady,
Wykonawca — bez dodatkowego wezwania — zapewni sprzet zastepezy tak, aby uszkodzone urzadzenia
1instalacje dziataly prawidlowo oraz tak, aby korzystanie z efektu wykonanych robét byto niezaktécone,
chyba ze strony poczynig inne ustalenia w formie pisemne;j.

21. W razie awarii lub usterek krytycznych Wykonawca zobowiazany jest do przystapienia do usuwania
usterki lub awarii do 4 godzin od ich zgloszenia i usunigcia awarii lub usterki w terminie 2 dni
od zgloszenia, a postanowienia §14 ust. 7 i 8 umowy nie maja zastosowania. Za awari¢ lub usterke
krytyczng uwaza si¢ ujawnienie usterki w wykonanych robotach budowlanych i/lub zamontowanych
urzadzeniach, ktéra uniemozliwia prawidtowa eksploatacje lub grozi uszkodzeniem zamontowanych
urzadzen i/lub powigzanych z nimi elementéw, prowadzi do niezgodnosci eksploatacji obiektu z
obowiazujacymi przepisami, a takze taka, ktéra zagraza zyciu lub zdrowiu uzytkownikéw i mieniu
Zamawiajgcego lub osob trzecich, znajdujacych sie w obiekcie.

22. Wszelkie naprawy w okresie rekojmi za wady i gwarancji wykonywane sg bez odrebnego wynagrodzenia,
a koszt ich wykonania ujety jest w wynagrodzeniu Wykonawcy okreslonym w §10 ust. 1 umowy.
Wykonawca zobowiazuje si¢ réwniez w ramach wynagrodzenia okreslonego w §10 ust. 1 umowy do
usuwania skutkow wystgpienia wad i/lub usterek/awarii, nawet, jesli skutki te obejmuja elementy
niewchodzace w zakres swiadczenia Wykonawcy. Odpowiedzialno$é za skutki usterek/awarii i/lub wad dla
innych czesci obiektu Wykonawca ponosi na zasadzie ryzyka.

§15
Ubezpieczenie
1. Wykonawca obowigzany jest zawrze¢ na wiasny koszt umowe lub kolejne umowy ubezpieczenia,
zapewniajace ochrone ubezpieczeniowa w nastepujacym zakresie:
1) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawcy i wszystkich podwykonawcéw oraz dalszych
podwykonawcéw w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwiazanej z przedmiotem umowy, z tytutu
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szkod, jakie moga wyrzadzi¢ Zamawiajagcemu i osobom trzecim w zwiazku z realizacja niniejszej

umowy, a w szczego6lnosci:

a) niewykonania lub nienalezytego wykonania robdt przez Wykonawce,

b) niewykonania lub nienalezytego wykonania zawartych przez podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw umoéw, na podstawie ktérych $wiadcza, badZz maja $wiadczyé zamowienia
zwigzane z realizacja przedmiotu umowy,

2) ubezpieczenie Zamawiajacego od wszelkich szkdd majatkowych, w ktérym Zamawiajacy bedzie
wspotubezpieczonym, ktére moga zaistnie¢ rowniez w zwiazku ze zdarzeniami losowymi na terenie
budowy, a w szczeg6Inosci polegajacych na utracie, zniszezeniu lub uszkodzeniu mienia (ubezpieczenie
wszystkich ryzyk budowy).

. Wykonawca zobowigzuje si¢ dostarczy¢ Zamawiajgcemu dokument ubezpieczenia potwierdzajacy

zawarcie umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w §15 ust. 1 umowy przed zawarciem niniejszej umowy,

wraz z dowodami uiszczenia sktadek ubezpieczeniowych.

- Zakres oraz warunki ubezpieczenia, jak tez zmiana tych warunkéw, podlegaja akceptacji Zamawiajacego.

Brak oswiadczenia Zamawiajacego w przedmiocie akceptacji przedtozonego ubezpieczenia w terminie

14 dni od dnia przedtozenia przez Wykonawce Zamawiajacemu kopii polisy oraz ogélnych warunkéw

ubezpieczenia lub umowy ubezpieczenia oznacza akceptacje zakresu oraz warunkéw ubezpieczenia lub ich

zmiany.

. W razie braku akceptacji przez Zamawiajacego zakresu oraz warunkdw ubezpieczenia lub ich zmiany

Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu w terminie 7 dni od otrzymania o$wiadczenia Zamawiajacego

o braku akceptacji przedtozonego ubezpieczenia nowe ubezpieczenie.

. Odnosnie ubezpieczenia lub ubezpieczen, o ktérych mowa w § 15 ust. 1 umowy, strony ustalaja, iz:

1) suma gwarancyjna dotyczaca ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej
z przedmiotem umowy, o ktérym mowa w §15 ust. 1 umowy, w okresie wykonywania robét nie moze
byénizszaniz .............ooooiiii ztotych,

2) suma ubezpieczenia dotyczaca ubezpieczenia od wszystkich ryzyk budowy, o ktérym mowa w §15 ust.
1 pkt 2 umowy, nie moze by¢ nizsza niz taczna kwota brutto, o ktérej mowa w § 10 ust. 1 umowy,

3) okres ubezpieczenia powinien obejmowaé caly okres realizacji przedmiotu umowy, przy czym
dopuszczalne jest ztozenie dokumentu ubezpieczenia potwierdzajacego zawarcie umowy ubezpieczenia
OC, o ktérej mowa w §15 ust. 1 pkt. lumowy z terminem obowiazywania krétszym niz okres realizacji
przedmiotu umowy. W takim przypadku Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia i przedtozenia
Zamawiajgcemu dokumentu ubezpieczenia, potwierdzajacego zawarcie umowy ubezpieczenia OC, o
ktérej mowa w §15 ust. 1 pkt 1 umowy, wraz z dowodem uiszczenia sktadki ubezpieczeniowej, nie
pdzniej niz na 14 dni przed wygasnigciem dotychczasowej umowy ubezpieczenia OC,

4) w razie przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca — w terminie 7 dni od dnia
zawarcia aneksu przedtuzajgcego termin realizacji — przedtozy odpowiedni dokument potwierdzajacy
obowigzywanie zabezpieczen nalezytego wykonania umowy,

5) ubezpieczyciel powinien by¢ zobowigzany do zaplaty odszkodowania z tytutu, o ktérym mowa w §15
ust. 1 pkt. 1 umowy, oraz z tytutu, o ktérym mowa w §15 ust. 1 pkt 2 umowy, takze w przypadku, gdy
szkoda wyniknie zrazacego niedbalstwa Wykonawcy lub os6b, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢. Do umowy ubezpieczenia stosowaé si¢ bedzie prawo polskie,

6) polisa ubezpieczeniowa przewidziana dla niniejszej umowy nie moze zawieraé wylaczenia
odpowiedzialnosci ponad standardowo okreslane w Ogdlnych Warunkach Ubezpieczenia.

. Wykonawca obowigzany jest terminowo i w pelnej wysokosci optaca¢ na swéj koszt sktadki

ubezpieczeniowe z tytutu uméw lub umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w §15 ust. 1 umowy.

Najpoézniej na 7dni przed terminem wymagalnosci dalszych sktadek Wykonawca dostarcza

Zamawiajgcemu dowody zaptaty. Dla uniknigcia jakichkolwiek watpliwosci strony o$wiadczaja, ze

postanowienie zdania poprzedzajacego nie dotyczy pierwszej sktadki.
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7. Jezeli Wykonawca nie dostarczy Zamawiajacemu dowodu zaptaty sktadek w terminie wynikajacym
z postanowienia §15 ust. 6 umowy, Zamawiajacy moze zaplaci¢ sktadke za Wykonawce i dokonaé jej
potragcenia od Wykonawcy przy realizacji ptatnosci z najblizszej faktury, na co Wykonawca wyraza zgode.

8. Zmiany warunkéw ubezpieczenia w zakresie postanowien uregulowanych w niniejszej umowie wymagaja
uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

9. Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zaktad ubezpieczen do
peinej kwoty roszczenia, poszkodowanego lub likwidacji zaistniatej szkody.

10.Wykonawca zobowiazuje si¢ do przestrzegania warunkéw zawartych w umowach ubezpieczeniowych.

§16
RODO

1. Wspotpraca w zakresie ochrony danych osobowych, w zwigzku z wykonywaniem niniejszej umowy,
podlega powszechnie obowigzujacym przepisom prawa w zakresie ochrony danych osobowych,
w szczegolnosci Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

2. W przypadku udostgpnienia danych osobowych, zwigzanych z realizacja niniejszej umowy, strona, ktdrej
udostepniono przedmiotowe dane osobowe staje si¢ ich Administratorem (danych osobowych) i jest
zobowigzana do samodzielnego przestrzegania powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa, w zakresie
ochrony danych osobowych oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za udostepnione dane osobowe (od momentu
ich otrzymania).

3. Kazda ze stron zobowigzuje si¢ do zabezpieczenia danych osobowych poprzez podjecie odpowiednich
srodkow technicznych i organizacyjnych wymaganych obowigzujagcymi przepisami prawa w zakresie
ochrony danych osobowych, jak tez ponosi wszelka odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych.

4. Strony niniejszej umowy, w zwiagzku z jej realizacja, zobowigzuja si¢ do wzajemnego wypehienia
obowigzku informacyjnego (wzglgdem swoich pracownikéw realizujacych niniejszg umowe). W razie
koniecznosci, strony niniejszej umowy, zawrg odrgbna umowe regulujaca szczegétowe kwestie dotyczace
przetwarzania danych osobowych.

5. Uwzgledniajagc stan wiedzy technicznej, Wykonawca wdrozyl odpowiednie $rodki techniczne
1 organizacyjne, aby przetwarzanym danym osobowym zapewni¢ stopien bezpieczenstwa odpowiadajacy
— z uwzglednieniem prawdopodobienstwa wystapienia iwagi zagrozenia — ryzyku naruszenia praw
lub wolnosci podmiotéw, ktérych dane zabezpiecza w wyniku wykonywania niniejszej umowy.

6. W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych przetwarzanych w zwigzku z realizacja
niniejszej umowy, Wykonawca , zgodnie z przyjeta przez niego procedura, poinformuje o tym
Zamawiajacego niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie 36 godzin od stwierdzenia naruszenia;
powiadomienie nastgpi przez przestanie wiadomosci za posrednictwem poczty elektronicznej.

7. W przypadku  zakoficzenia realizacji niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest
zaprzesta¢ przetwarzania danych osobowych gromadzonych na potrzeby realizacji umowy i usunaé je w
taki sposob, aby nie bylo mozliwe ponowne ich odtworzenie. Obowiazek, o ktérym mowa w zdaniu
poprzednim, wykonuje niezwtocznie po zakoficzeniu realizacji umowy, chyba Ze przepisy prawa nakazuj
Nadzorowi Inwestorskiemu dalsze ich przechowywanie. W takim przypadku za przetwarzanie wyzej
wymienionych danych po rozwigzaniu przedmiotowej umowy Wykonawca odpowiada jak administrator.

8. Wykonawca zobowigzany jest zachowaé poufnos¢ informacji dotyczacych Zamawiajacego zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (t. j. Dz. U. z 2024 r.,
poz. 594 ze zm.).

9. Strony umowy zobowigzuja si¢ do zachowania zasad poufnosci w stosunku do wszelkich informacji,
w szczegblnosci o danych osobowych, w ktérych posiadanie weszly lub wejda w zwigzku z realizacja

niniejszej umowy. Strony umowy zobowiazuja sie¢ rowniez do zachowania w tajemnicy oraz
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odpowiedniego zabezpieczenia wszelkich dokumentéw przekazanych przez druga stroneg; uzyskane
informacje oraz otrzymane dokumenty moga byé wykorzystywane wylacznie w celach zwigzanych
z realizacja umowy.

10. Zapisy wskazane w niniejszym paragrafie maja odpowiednio zastosowanie do podwykonawcdw, ktdrzy
przekazuja Wykonawcy lub Zamawiajacemu dane osobowe lub ktérym przekazywane sa przedmiotowe
dane.

11. Wykonawcy znany jest fakt, iz tre$¢ niniejszej umowy, stanowia informacje publiczng ktéra podlega
udostepnianiu w trybie ustawy z 06 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (t. j. Dz. U. z
2022, poz. 902 ze zm.)

§17
Zabezpieczenie wykonania umowy

1. Wykonawca tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesie — najpézniej w chwili zawarcia
umowy - zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy (obejmujace okres wykonania umowy oraz okres
gwarancji i rgkojmi za wady) w formie okreslonej w art. 450 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo
zamowiefi publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 1., poz. 1605 ze zm.), w wysokos$ci 5% wartosci umowy brutto,
tj. kwote: ...l ztwformie ......................

2. Dowdd wniesienia zabezpieczenia zostanie przekazany Zamawiajagcemu najpézniej w chwili zawarcia
umowy. Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niz pienigzna wymaga zaakceptowania tresci przez
Zamawiajgcego.

3. Jezeli zabezpieczenie zostanie wniesione w pieniadzu wptaty nalezy dokonaé przelewem na numer
rachunku bankowego Zamawiajacego.

4. Zabezpieczenie w postaci gwarancji musi zawieraé zapisy i zobowigzanie, ze jest ona bezwarunkowa
inieodwotalna, pfatna na pierwsze zadanie Zamawiajacego, stanowi zabezpieczenie do dnia jej
wygasnigcia. Dowodem whniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest oryginat gwarancji.
W przypadku braku mozliwosci jej przedtuzenia, Wykonawca wniesie zabezpieczenie w pienigdzu,
w wysokosci wskazanej §17 ust. 1 umowy.

5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 70% kwoty okreslonej w §17 ust. 1 umowy
zostanie zwolnione Wykonawcy w terminie 30 dni od daty koficowego odbioru robét, za pozostata czesé
zabezpieczenia po uptywie 14 dni po uptywie okresu gwarancji i rekojmi za wady, po uprzednim wezwaniu
przez Wykonawce do zaptaty w terminie 14 dni od doreczenia wezwania Zamawiajacemu.

6. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i zaspokojenie wszelkich
roszczef Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce,
w szczegolnoscei roszezen odszkodowawczych, kar umownych, rekojmi za wady, wykonania zastepczego.

7. Wykonawca jest zobowigzany do przedtuzenia waznosci gwarancji w przypadku, gdy czas realizacji
umowy zostanie wydtuzony. Nieprzedtuzenie waznosci gwarancji na 14 dni przed uplywem waznosci
bedzie upowazniato Zamawiajacego do zrealizowania gwarancji poprzez wyptlate z gwarancji jej pelnej
kwoty.

§18
Kary
1. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary
umowne:

1) za zwioke w realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawce, w terminie okreslonym w §8 ust. 1
umowy - w wysokosci 0,05% tacznego wynagrodzenia Wykonawcy brutto okreslonego w §10 ust. 1
umowy za kazdy rozpoczety dzien zwioki,

2) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rekojmi za wady,
liczac od dnia wyznaczonego na usunigcie wad - w wysokosci 0,05 % tacznego wynagrodzenia
Wykonawcy brutto okreslonego w §10 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,
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3) za wady nie nadajace si¢ do usuniecia, jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru
- w wysokosci proporcjonalnej do wielkosci wady oraz stopnia pogorszenia cech technicznych
i uzytkowych (tacznie z trwaloscia, estetyka i kosztami cyklu zycia), wadliwie wykonanych robot, ktéra
zostanie protokolarnie ustalona, jednak nie wigcej, niz 10 % facznego wynagrodzenia Wykonawcy
brutto okreslonego w §10 ust. 1 umowy,

4) za skierowanie do kierowania robotami osoby nie spetniajgcej wymagan okreslonych w §6, jak tez
niedopehienia przez ustg¢pujacego kierownika budowy i przyjmujgcego kierownika budowy dokonania
wpisOw okreslajacych stan zaawansowania i zabezpieczenia przekazywanej budowy, rozbiérki lub
montazu, wg stanu na dzien objecia funkcji przez wstgpujacego (nowego) kierownika budowy
w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzien realizacji przedmiotu umowy przez takg osobe i za kazdy dzief
realizacji przedmiotu umowy bez wymaganych wpisdéw. Laczna wysokosé kary, ktérej moze dochodzié
Zamawiajacy wynosi 40% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego §10 ust. 1 umowy.

5) za opdznienie w przedtozeniu listy osob, o ktérej mowa w §6 ust. 8 umowy - w wysokosci 500,00 zt za
kazdy dzien opdznienia. Laczna wysokosé kary, ktérej moze dochodzi¢ Zamawiajacy wynosi 40%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego §10 ust. 1 umowy.

6) z tytutu niepotwierdzenia zatrudniania pracownikéw wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w §4
umowy na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci poprzez nieprzedtozenie dokumentdw, o ktorych
mowa w §6 ust. 10 umowy - w wysokosci 500,00 zt za kazde zdarzenie i za kazdg osobe. Laczna
wysokos¢ kary, ktérej moze dochodzi¢ Zamawiajacy wynosi 40% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego §10 ust. 1 umowy.

7) z tytulu powierzenia przez Wykonawce wykonania catosci lub czesci robét budowlanych
podwykonawcy z naruszeniem zasad okreslonych w §7 umowy - w wysokosci 10 % wartosci brutto
robdt powierzonych podwykonawcy,

8) za brak zaptlaty lub nieterminowa zaplat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 10 % wartosci wynagrodzenia podwykonawcy brutto,

9) zabrak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z art. 464 ust. 10 ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 r. (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.)- w wysokosci 10 % wartosci
wynagrodzenia podwykonawcy brutto,

10) za zwloke w aktualizacji harmonogramu rzeczowo — finansowego przez Wykonawce, okreslonego
w §8 ust. 7 umowy, za kazdy dzien zwloki — w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia brutto, okreslonego
w §10 ust. 1 umowy,

11) za odstgpienie od realizacji umowy przez ktdérakolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 30 % tacznego wynagrodzenia Wykonawcy brutto okreslonego w §10 ust.
1 umowy,

12) za nieprzedtuzenie waznosci zabezpieczenia, o ktérym mowa w §17 umowy, lub kolejnej umowy
ubezpieczenia, o ktérej mowi §15 ust. 5 umowy na 14 dni przed uptywem waznosci — w wysokosci
0,01 % facznego wynagrodzenia Wykonawcy brutto okre§lonego w§ 10 ust. 1 umowy, nie wiecej niz 20
% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 10 ust. 1 niniejszej umowy,

13) za niedopetnienie obowigzku sporzadzenia i przekazania Zamawiajacemu dokumentacji
powykonawczej w terminie 21 dni przed zgloszeniem robét do odbioru koncowego — jak w §9 ust. 4
pkt 1 —2 umowy - w wysokosci 0,1 % warto$ci wynagrodzenia Wykonawcy brutto okreslonego w § 10
ust. 1 umowy,.

2. Zaptata kary umownej nie zwalnia Wykonawce z wykonania zobowigzan okreslonych w umowie.

3. Dla uniknigcia watpliwosci strony potwierdzaja, ze zobowigzang do wykazania braku zwloki poprzez
dochowanie nalezytej starannosci jest strona nie dokonujgca $wiadczenia w terminie.

4. Strona zobowigzana do zaptaty kary umownej, dokona jej zaptaty w terminie 14 dni od daty otrzymania
wezwania do zaplaty.

5. Zamawiajgcy jest uprawniony do potracenia kary umownej w pierwszej kolejnosci z przystugujacego

Wykonawcey wynagrodzenia, a gdyby to nie byto mozliwe z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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Wykonawca wyraza zgode na taki sposob potracenia kar. Wykonawca o$wiadcza, ze to o§wiadczenie nie
jest obciazone zadnymi wadami o$wiadczenia woli.

. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania przewyzszajacego wysokosé kar umownych, tytutem
szkody poniesionej na skutek nie wykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

. Maksymalna faczna wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony wynosi 30 %
wynagrodzenia Wykonawcy brutto okre$lonego w § 10 ust. 1 umowy.

§19
Odstapienie od umowy
. Strony postanawiaja, ze oprocz przypadkéw okreslonych w przepisach prawa powszechnie
obowigzujacego i kodeksie cywilnym prawo odstapienia od umowy przystuguje:
1) Wykonawcy — w terminie 60 dni:

a) gdy Zamawiajacy odmawia, bez wskazania przyczyny, odbioru wykonanych rob6t budowlanych
z przyczyn lezacych wylacznie po stronie Zamawiajacego,

b) Zamawiajacemu — w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomo$ci o zaistnieniu istotnej zmiany
okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — w takim przypadku Wykonawca ma prawo zadaé¢ wynagrodzenia
naleznego za roboty wykonane do chwili odstapienia od umowy.

2) Zamawiajacemu — w terminie 60 dni od zaistnienia ktérejkolwiek ze wskazanych ponizej okolicznosci:

a) gdy Wykonawca nie ustanowi lub nie przedtuzy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
przewidzianego niniejsza umowa — wowczas Zamawiajacy moze od niniejszej umowy odstapié bez
Jakiegokolwiek wczesniejszego wezwania,

b) gdy Wykonawca nie rozpoczyna lub nie kontynuuje wykonywania niniejszej umowy przez okres
dtuzszy niz 14 dni lub przerwat jej wykonywanie na okres dtuzszy niz 14 dni i pomimo pisemnego
wezwania Zamawiajacego nie podjat ich w terminie 7 dni od dnia dorgczenia wezwania, chyba ze
podjegcie robét jest niemozliwe z przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy,

c) jezeli Wykonawca wykonuje roboty w sposdéb wadliwy lub sprzeczny z umowa lub
harmonogramem rzeczowo — finansowym pomimo pisemnego wezwania do zmiany sposobu
wykonania i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu, jezeli Wykonawca nie przedtozy
Zamawiajacemu do zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo — finansowego, zgodnie z zapisami
okreslonymi w niniejszej umowie,

d) gdy opdznienie w realizacji przedmiotu niniejszej umowy wynosi 60 dni w stosunku do terminéw
wskazanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym - wowczas Zamawiajagcy moze
od niniejszej umowy odstapi¢ bez jakiegokolwiek wczesniejszego wezwania,

€) w razie stwierdzenia — po dokonanym odbiorze koficowym rob6t — wad uniemozliwiajacych
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,

f) w wypadku wielokrotnego (minimum trzykrotnego) dokonywania przez Zamawiajgcego ptatnosci
bezposrednio na rzecz podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow, lub w przypadku
konieczno$ci dokonania przez Zamawiajacego bezposrednich zaptat na rzecz podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcdédw na sumg¢ wigksza niz 5 % ich wynagrodzenia brutto,

g) w wypadku nieprzedlozenia przez Wykonawce dokumentu potwierdzajgcego przedtuzenie terminu
obowigzywania zabezpieczen nalezytego wykonania umowy, w terminie 14 dni od zaistnienia
przestanki,

h) w wypadku wydania przez Wojewddzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego postanowienia
o wstrzymaniu rob6t budowlanych z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

1) w przypadku, gdy Wykonawca podzleca catos¢ robét lub dokonuje cesji praw i obowiazkéw
wynikajacych z niniejszej umowy lub jej czgsci bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego,

j) w przypadku odmowy odbioru przedmiotu niniejszej umowy przez Zamawiajgcego,

k) gdy wysokos¢ kar umownych przekroczyta wartosé 25 % kwoty wynagrodzenia brutto, o ktérej

mowa w § 10 ust. 1 umowy.
28



WNP/.... /... /2024

. Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej — pod rygorem niewaznosci oraz uzasadnienia faktycz-

nego i prawnego.

W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce strony obciazaja nastepujace

obowiazki szczegotowe:

1) w terminie do 7 dni od dnia odstgpienia od umowy Wykonawca sporzadzi przy udziale Zamawiajacego
szczegOtowg inwentaryzacje wykonanych robét i ich zaawansowania wedtug stanu na dzien odstgpienia
od umowy. Zamawiajacy — w razie nieprzystapienia do tej czynnosci przez Wykonawce lub uchylania
si¢ od udzialu w tej czynnosci — moze zleci¢ jej sporzadzenie osobom trzecim na koszt i ryzyko
Wykonawcy, bez odrgbnego wezwania,

2) Wykonawca wyda Zamawiajagcemu calg posiadana dokumentacje, dotyczaca prac stanowigcych
przedmiot umowy.

. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawcg i/lub Zamawiajacego Wykonawca ma obowiazek:

1) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robdt, poza majacymi na celu ochrong zycia i wiasnosci, i zabez-
pieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym wraz z terenem ich wykonywania, a
nastgpnie opusci¢ teren budowy najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

2) zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, z powodu
dziatania lub zaniechania ktérej nastapito odstapienie od umowy; do czasu uznania odpowiedzialnosci
przez jedng ze stron umowy lub wyroku sadowego wszelkie koszty nalezytego zabezpieczenia frontu
robot rozpoczetych a niezakonczonych obcigzajg Wykonawce,

3) przekazac znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajacego, urzadzenia,
materialy i inne prace, bez wzgledu na to, czy Wykonawca otrzymat za nie ptatnos¢, najpdzniej
w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

W terminie 14 dni od dnia odstapienia od umowy Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu gotowosé¢ do odbioru

robot przerwanych oraz robét zabezpieczajacych. W przypadku niezgloszenia w tym terminie gotowosci

do odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbiér jednostronny, na co Wykonawca wyraza zgode.

. Wykonawca niezwiocznie, a najpozniej w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia o odstgpieniu

od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z terenu wykonywania robot urzadzenia przez
niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzadzenia, niestanowigce wiasnosci Zamawiajacego lub ustali
zasady przekazania tego majgtku Zamawiajacemu.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego Zamawiajacy zobowigzany
jest do dokonania w terminie 14 dni odbioru robdt przerwanych i zabezpieczajacych oraz przejecia
od Wykonawcy pod swdj dozor terenu budowy.

. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie

zorganizowac usunigcie sprzetu i robot tymeczasowych na swéj koszt i ryzyko. W przypadku niewypetnienia
przez Wykonawcg powyzszego obowigzku Zamawiajacy uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robét
tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

. Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu polecen

Zamawiajacego, dotyczacych ochrony wiasnosci lub bezpieczefistwa robot.

10. Wykonawca utrzyma zabezpieczenie terenu budowy zgodne z przepisami prawa budowlanego

1.

az do wylonienia nowego Wykonawcy, nie duzej jednak niz 12 miesiecy od dnia odstgpienia od umowy.

§20
Autorskie prawa majatkowe

W ramach wynagrodzenia okreslonego w §10 ust. 1 umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiajacego, bez
koniecznosci skladania dodatkowych oswiadczen w tym zakresie, autorskie prawa majatkowe
do wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach
pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2022 r,, poz. 2509 ze zm.), wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu
umowy, w szczegélnosci takich jak: dokumentacja powykonawcza, projekty, raporty, mapy, wykresy,
rysunki, plany, ekspertyzy, pomiary oraz inne dokumenty powstate przy realizacji umowy, zwane dalej
»utworami” oraz zezwala Zamawiajacemu na korzystanie z tych utworéw w zakresie zwigzanym z
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eksploatacja przedmiotu umowy. Wykonawca wyraza zgode na wykonywanie autorskich praw zaleznych
do przedmiotu umowy powstatego w wykonaniu niniejszej umowy na wszystkich polach eksploatacji.
2. Przeniesienie, o ktérym mowa w §20 ust. 5 umowy, nastepuje bez ograniczenia, co do terminu, czasu,
terytorium, ilo$ci egzemplarzy.
3. Wykonawca wyraza niniejszym nieodwotalng zgode na dokonywanie przez Zamawiajacego wszelkich
zmian i modyfikacji w przedmiocie umowy i w tym zakresie zobowiazuje sie nie korzystaé
z przystugujacych mu autorskich praw osobistych do przedmiotu umowy.
4. Wraz z przeniesieniem praw autorskich Wykonawca przenosi na Zamawiajacego wilasnosé nosnika
egzemplarza utworu, bez odrebnego wynagrodzenia.
5. Przeniesienie na Zamawiajacego catosci praw autorskich majatkowych do dokumentacji, opracowan,
dziel, stanowigcej przedmiot niniejszej umowy, obejmuje w szczegdlnosci: :
1) prawo do wielokrotnego zastosowania dokumentacji lub jej czesci,
2) prawo do korzystania i rozporzadzania autorskimi prawami majatkowymi do dokumentacji
w cafoscei lub czgsci na rzecz dowolnych podmiotéw, na wszystkich polach eksploataciji, o ktérych mowa
w art. 50 ustawy z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(t.J.Dz. U. 22022 r.,, poz. 2509 ze zm.), w tym:
a) w zakresie utrwalenia i zwielokrotnienia dokumentacji — zwielokrotnianie dowolna technika
i utrwalanie dzieta zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiajacego, w tym technika drukarska,
reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa, w tym m. in. poprzez dyskietki, ptyty
CD/DVD, tasmy magnetyczne, nosniki magnetooptyczne, poprzez druk oraz urzadzenia
elektroniczne, wprowadzania do pamieci komputera oraz do sieci komputerowej,
b) udzielanie licencji na wykorzystanie,
c) w zakresie obrotu oryginalem lub egzemplarzami utworu (dokumentacji) — wprowadzenie
do obrotu, uzyczenie lub najem/dzierzawa oryginatu lub no$nikéw, darowizna,
d) w zakresie rozpowszechniania utworu (dokumentacji) w sposéb inny niz okreslony w lit. ¢ —
wystawianie, wy$wietlanie, odtworzenie, a takze publiczne udostepnienie utworu (dokumentac;ji)
w taki sposob, aby kazdy mégt mie¢ do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
wprowadzanie do sieci Internet, w tym wykorzystanie utworu do opisu przedmiotu zamdéwienia
publicznego na wykonanie robdt budowlanych,
3) zgode Wykonawcy na rozporzadzanie i korzystanie z utworéw zaleznych stanowigcych opracowanie
dokumentacji, stworzonych przez Wykonawce, na zlecenie Zamawiajacego,
na wszelkich polach eksploatacji, o ktérych mowa w art. 50 ww. ustawy o prawie autorskim
1 prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2509 ze zm.), oraz wymienionych w pkt. 2 powyze;.
6. W przypadku zgloszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczen z tytulu korzystania przez
Zamawiajgcego z przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do podjecia na swoj koszt
iryzyko wszelkich dziatai prawnych zapewniajacych nalezyta ochrone Zamawiajgcego przed takimi
roszczeniami 0s6b trzecich. W szczeg6lnosci Wykonawca zobowigzuje sie zastapié Zamawiajacego, czy
tez w przypadku braku takiej mozliwosci przystapi¢ po stronie Zamawiajacego do wszelkich postepowan
toczacych si¢ przeciwko Zamawiajacemu. Wykonawca zobowigzuje sie takze zrekompensowaé
Zamawiajgcemu wszelkie koszty, jakie Zamawiajacy poniesie lub jakie bedzie zobowigzany poniesé
w zwiagzku z dochodzeniem roszczenia z zakresu prawa autorskiego, jakie osoba trzecia zgtosi w zwiazku
z tym, ze Zamawiajacy korzysta z przedmiotu niniejszej umowy.
7. Wykonawca zobowigzuje si¢, ze przy realizacji umowy bedzie przestrzegat przepiséw ustawy, o ktore;j
mowa w §20 ust. 5 umowy i nie naruszy praw majatkowych os6b trzecich, a utwory przekaze
Zamawiajacemu w stanie wolnym od obciazen prawami tych osob.

§21
Nadzor autorski
1. Wykonawca sprawowac bedzie nadzér autorski w sposob i na zasadach okreslonych w ustawie z dnia

07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2 2024 r., poz. 725 ze zm.), ustawie z dnia 04 lutego 1994 r.
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o0 prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2509 ze zm.).

2. W ramach nadzoru autorskiego, na wezwanie Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest
w szczegoblnosci do:

1) potwierdzania w toku wykonywania rob6t budowlanych zgodnosci ich realizacji z projektem budow-
lanym lub stwierdzenie odstgpstw i okreslenie skutkéw tych odstepstw, projektami wykonawczymi,
Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB) oraz zasadami wie-
dzy techniczne;j,

2) uzgodnienia z Zamawiajacym i Wykonawca rob6t mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych
w stosunku do materiatéw i konstrukeji oraz rozwigzan technicznych i technologicznych,

3) wyjasnienia watpliwosci, czy zakres wprowadzonych zmian nie spowoduje istotnych zmian w sto-
sunku do zatwierdzonego projektu budowlanego, skutkujacych koniecznoscig uzyskania nowej decy-
zji o pozwoleniu na budowe,

4) uczestnictwo w czynnosciach majacych na celu doprowadzenie do uzyskania projektowanych zdolno-
sci uzytkowych inwestycji,

5) wyjasniania watpliwosci dotyczacych projektu budowlanego, projektéw wykonawczych, STWiORB
oraz uzupehiania szczeg6téw dokumentacji projektowej — w terminie do 4 dni od dnia otrzymania
takiego wniosku,

6) brania udzialu w komisjach i naradach technicznych — na kazde wezwanie Zamawiajacego,

7) weryfikowania i zatwierdzania karty materiatéw pod katem zgodnosci zaproponowanych przez Wy-
konawcg robot budowlanych parametréw materiatéw i/lub wyposazenia w stosunku do parametrow
okreslonych w dokumentacji projektowej na wniosek Zamawiajacego,

8) oceniania wynikéw szczegdtowych badan materialéw i konstrukcji w zakresie zgodnosci z dokumen-
tacja projektowg, normami i innymi obowigzujacymi przepisami — w terminie do 4 dni od dnia otrzy-
mania takich wynikdw,

9) udziatu w odbiorach czgéciowych, po uprzednim wezwaniu przez Zamawiajacego,

10) brania udziatu w czynnosciach majacych na celu doprowadzenie do uzyskania projektowanej zdatno-
sci uzytkowej catego przedsigwzigcia inwestycyjnego,

11) zadania wstrzymania robot budowlanych w razie stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia lub
wykonywania rob6t niezgodnie z dokumentacjg projektowo —kosztorysowa,

12) uzgadniania, na wniosek Zamawiajgcego, mozliwosci wprowadzenia zmian nieodstepujacych w spo-
s6b istotny od zatwierdzonych projektéw lub warunkéw pozwolenia na budowe i/lub zgloszenia w za-
kresie materiatéw i konstrukcji oraz rozwigzan technicznych i technologicznych oraz wprowadzania
zmian — w terminie do 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku od Zamawiajgcego; w uzasadnio-
nych przypadkach — na pisemny wniosek Wykonawcy — termin ten moze zostaé wydluzony przez
Zamawiajacego,

13) weryfikowania wniosku o wprowadzenie zmiany w dokumentacji projektowej pod wzgledem jej za-
sadnosci, technicznych mozliwosci wprowadzenia takiej zmiany oraz jej wptywu na decyzje o pozwo-
leniu na budowg oraz zakres i koszty inwestycji — w terminie do 7 dni od dnia otrzymania takiego
wniosku,

14) weryfikowania wystapienia wykonawcy robét budowlanych o uzupetnianie, uszczegétowienie czy po-
prawianie dokumentacji projektowej pod wzgledem zasadnosci takich wnioskéw — w terminie do 7
dni od dnia otrzymania takiego wniosku.

3. Czynnosci nadzoru bgdg wykonywane przez projektanta na kazde wezwanie Zamawiajacego. Obowigzki
Wykonawey w zakresie petnienia nadzoru autorskiego wygasaja po dokonaniu przez Zamawiajacego
odbioru koficowego i uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenie na uzytkowanie wiacznie.

4. Do sprawowania nadzoru autorskiego zobowigzani sa wszyscy projektanci — autorzy projektow
W poszczegolnych branzach, tj. branzy budowlanej, elektrycznej, teletechnicznej, architektonicznej,
sanitarnej, drogowe;j.

5. Zmiana os6b petnigcych nadzér autorski jest dopuszczalna wylacznie w przypadku trwalej niemozliwosci

wykonywania przez nich obowigzkow.
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. W przypadku, gdy w trakcie realizacji nadzoru autorskiego dany projektant — z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy — nie bedzie mégt sprawowaé nadzoru, sprawowanie nadzoru moze byé realizowane:

1) przez projektanta, ktory odszedt — w ramach oddzielnej umowy z Wykonawca,

2) przez innego projektanta — na podstawie upowaznienia Wykonawcy i zgody Zamawiajacego.
. Do nadzoru autorskiego nie bgda wliczane wizyty wynikajace z koniecznosci konsultacji dotyczacych wad
lub btedéw, niescistosci w dokumentacji projektowej oraz czynnosci wynikajacych z warunkéw gwarancji
dotyczacych dokumentacji projektowe;.
. Zmiany i uzupetnienia wprowadzone do dokumentacji projektowej w czasie petnienia nadzoru autorskiego
beda dokumentowane przez:
1) zapisy na rysunkach wchodzacych w sktad dokumentacji projektowej, opatrzone odpowiednimi
odnosnikami, data wykonania, nazwiskiem i podpisem projektanta sprawujacego nadzér autorski,
2) rysunki zamienne lub uzupetniajace z opisami i informacja, jaki element projektu zastepuja, opatrzone
datg wykonania, nazwiskiem i podpisem projektanta sprawujacego nadzor autorski,
3) okreslenie zmiany, jako istotnej lub nieistotnej w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 725 ze zm.).

§22

Zmiany Umowy

. Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany niniejszej umowy w przypadkach okre$lonych w umowie oraz

przepisami art. 454 i art. 455 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (t. j. Dz. U.

z2023 r., poz. 1605 ze zm.).

. Poza przypadkami okreslonymi w innych postanowieniach umowy, strony beda mogly wprowadzi¢ zmiany

do umowy w razie:

1) potrzeby dostosowania rozwigzan technicznych do zmian przepiséw prawnych, ktére nastapity
w trakcie realizacji umowy — w zakresie wynikajacym ze zmiany przepisow,

2) potrzeby dostosowania rozwigzan technicznych do warunkéw, w jakich realizowane jest zamdwienie,
w sytuacji, gdy doktadna ocena tych warunkow nie byta mozliwa w dacie zawarcia umowy z przyczyn
niezaleznych od stron,

3) potrzeby optymalizacji efektow inwestycji dla Zamawiajgcego, w szczegdlno$ci obnizenia kosztow
robot, eksploatacji, napraw i remontow obiektu lub podwyzszenia efektywnosci, jakosci, zywotnosci
obiektu poprzez zastosowanie nowszych rozwiazan technicznych, technologicznych organizacyjnych
i/lub materiatowych,

4) potrzeby poprawy bezpieczenstwa ludzi i sprzgtu w zwigzku z realizacja przedmiotu umowy,

5) potrzeby wydhuzenia okresu gwarancji jakosci lub rekojmi za wady o dowolny okres,

6) potrzeby zmiany terminéw wynikajacych z harmonogramu (HRF),

7) potrzeby zmiany zastosowanych rozwiazan technicznych, technologicznych, organizacyjnych i/lub
materialowych, koniecznosci skorelowania realizacji umowy z innymi prowadzonymi réwnolegle
projektami powigzanymi,

8) niedostepnosci na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji spowodowane;j
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatléw lub urzadzen lub pojawienie sie¢ na
rynku materiatéw lub urzadzen nowej generacji albo nowych technologii wykonania zaprojektowanych
robét pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztoéw realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy,

9) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na skutek zmian
finansowania Zamowienia lub wytycznych dotyczacych realizacji przedmiotu umowy.

. Zmiany, o ktérych mowa w §22 ust. 2 umowy nie moga powodowaé¢ wykroczenia poza okreslenie

przedmiotu zamowienia zawarte w PFU.

. Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy jest sporzadzenie podpisanego przez strony

protokotu koniecznosci wskazujacego wystapienie (odpowiednio) co najmniej jednej okolicznosci
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wymienionej w §22 ust.2 umowy. Protokot koniecznosci, w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,
bedzie zalacznikiem do aneksu umowy.

5. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w §10
ust. 1 umowy, w przypadku:

1) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz stawki podatku akcyzowego,

2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci stawki godzinowej
— ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace, (t. j. Dz. U. 22023 r., poz. 1893 ze zm.),

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniu spotecznemu lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
zmiany wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych o
ktérych mowa w ustawie z dnia 04 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 427 ze zm.).

6. Jezeli zmiany o ktérych mowa w § 22 ust. 5 umowy beda mialy wptyw na koszty wykonania zaméwienia,
to Wykonawca bedzie zobowigzany wykaza¢ kwote zwiekszajaca koszt wykonania zaméwienia w formie
kalkulacji w zestawieniu tabelarycznym z uwzglednieniem zaistniatych zmian, jak réwniez wykaza¢
wplyw zmiany na realizacje niniejszej umowy, czasookres wystgpowania wpltywu oraz przedstawié
dokumenty wykazujace zatrudnienie 0sob i czasookres zatrudnienia pracownikéw, ktérych zmiana dotyczy,
w ramach realizacji niniejszej umowy, a jezeli pracownicy ci uczestniczy¢ beda w jej realizacji nie przez
caly okres jej trwania lub w niepelnym wymiarze pracy — odpowiednia kalkulacje proporcjonalna.

7. W przypadku gdy w trakcie realizacji przedmiotu umowy dojdzie do istotnej zmiany cen materiatéw lub
kosztow istotnych dla realizacji zaméwienia, kazda ze stron, po uplywie kazdego kolejnego 6-cio
miesigcznego okresu realizacji przedmiotu umowy, bedzie uprawniona do wystapienia do drugiej strony
z wnioskiem o dokonanie waloryzacji wynagrodzenia, z zastrzezeniem, ze wniosek ten nie moze dotyczy¢é
tych robot, ktére zostaty wykonane i odebrane przez Zamawiajacego.

8. Zamawiajacy dopuszcza  mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
w przypadku zmiany cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacja zaméwienia, z zastrzezeniem,
ze:

1) minimalny poziom zmiany ceny materiatéw lub kosztéw, uprawniajacy strony umowy do zadania
zmiany wynagrodzenia wynosi 5 % w stosunku do cen lub kosztéw z miesiaca, w ktorym ztozono
oferte¢ Wykonawcy,

2) sposdb okreslenia wptywu zmiany ceny materiatéw lub kosztow, zmiany cen produkcji budowlano -
montazowej na koszt wykonania zaméwienia nastapi na podstawie wniosku strony wnioskujacej o
zmiang i dokumentéw dotgczonych do tego wniosku potwierdzajacych m. in. rzeczywiste zastoso-
wanie poszczegolnych materiatéw/poniesienie poszczegdlnych kosztéw w ramach niniejszego zamé-
wienia, a takze na podstawie komunikatow Prezesa GUS. Zmiana wynagrodzenia moze nastapic na
podstawie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony umowy,

3) zmiana wynagrodzenia moze nastapi¢ najwczesniej po uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy,
Mozliwe jest wprowadzanie kolejnych zmian wynagrodzenia z zastrzezeniem, ze beda one wprowa-
dzane nie czgsciej niz co 6 miesiecy,

4) dokonana w oparciu o klauzule waloryzacyjna zmiana wysokosci wynagrodzenia moze dotyczy¢ wy-
tacznie robot pozostatych do wykonania na dzieri dokonywania zawiadomienia, a jezeli umowa zo-
stata zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu sktadania ofert, poczatkowym terminem
ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dziefi otwarcia ofert.

9. Strony zgodnie postanawiaja, ze w przypadku, o ktérym mowa w ust. 7 zmiane kosztu ustala sie w oparciu
o wspofczynnik procentowy zmiany cen produkcji budowlano — montazowe;, publikowany
w komunikatach Gtéwnego Urzedu Statystycznego.

Do obliczenia nalezy przyja¢ wskaznik z kwartatu, w ktérym zostata zawarta umowa albo ztozona oferta
oraz dla kwartatu, w ktérym jedna ze stron wystepuje do drugiej o dokonanie zmiany wynagrodzenia
(jego obnizenie lub podwyzszenie). Obliczenia dokonuje sie wg wzoru:
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(I+WkI/100) x (1+Wk2/100) x (1+Wkx/100) = ww gdzie:
Wk — wazrost cen produkcji budowlano-montazowej kwartal do kwartatlu, publikowany
w komunikacie Gtéwnego Urzgdu Statystycznego, wyrazony w procentach,
Wkl — wspoétezynnik z kwartatu nastepujacego po podpisaniu umowy,
Wkx — wspdtezynnik koncowy z ostatniego dostgpnego kwartatu na dzien ztozenia wniosku o zmiane
wysokosci wynagrodzenia,
Ww — wspotezynnik waloryzacii;

1) maksymalna taczna wartos¢ zmiany wynagrodzenia, z tytutu zmiany cen materiatéw lub kosztéw
istotnych dla realizacji zamo6wienia, tj. zmiany cen produkeji budowlano - montazowej nie przekroczy
5 % wartosci wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 1 umowy,

2) Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z §22 ust. 5 umowy — zobowigzany jest
do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe na okres duzszy
niz 6 miesigcy, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen materialow lub kosztéw istotnych
dotyczacych zobowiazania tego podwykonawcy.

3) Zmiana umowy Wykonawcy z podwykonawca wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,
ipowiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego, w terminie 14 dni od dnia dokonania zmiany
z Wykonawca — pod rygorem kary umownej odpowiadajacej warto$ci zmiany wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

10.Przez zmiang cen materiatéw lub kosztéw rozumie si¢ wzrost odpowiednio cen lub kosztéw, jak i ich
obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego
w ofercie.

11. Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w §22 ust. 8 umowy, na koszty wykonania
przedmiotu umowy nalezy do strony sktadajacej wniosek.

12. Rozpatrzenie wniosku nastapi w terminie 40 dni od daty zlozenia kompletnego wniosku wraz
z uzasadnieniem. Ustalenie wysokosci zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania przedmiotu
umowy, wynikajacego z przestanek, o ktérych mowa w §22 ust. 5 umowy, nastapi w drodze porozumienia
stron. Z rozpatrzenia wniosku i ustalen w zakresie zmiany wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu
umowy sporzadzony zostanie protok6t. Zmiana wynagrodzenia nastepuje na podstawie aneksu do umowy.

13.Zmiana stawki podatku od towaréw i ustug w okresie realizacji niniejszej umowy w drodze zmian

w obowigzujacych przepisach, wydania decyzji okreslajacej nizsza obowiazujaca stawke podatku VAT itp.,

nie stanowi podstawy do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy netto, a odpowiedniej zmianie ulega kwota

wynagrodzenia brutto oraz kwota podatku VAT.

§23
Sila wyzsza
1. Strony nie bedg ponosi¢ odpowiedzialno$ci za niewykonanie swoich zobowiazan w przypadku wystgpienia
sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonywanie umowy.
2. ,Sita wyzsza” oznacza takie przypadki lub zdarzenia zewnetrzne, ktore sg poza kontrolg i niezawinione
przez zadng ze stron, ktérych nie mozna przewidzie¢ ani uniknaé, a ktére zaistnieja po zawarciu umowy

1 stang sie przeszkoda w realizacji zobowigzan umownych, tj.:

1) wojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne dziatania zbrojne, inwazje, mobilizacje, rekwizycje lub
embarga,

2) terroryzm, rebelia, rewolucja, powstanie, przewrét wojskowy lub cywilny lub wojna domowa,

3) promieniowanie radioaktywne lub skazenie przez radioaktywnos¢ od paliwa jadrowego lub odpadow
Jjadrowych, ze spalania paliwa jadrowego, radioaktywnych toksycznych materiatéw wybuchowych oraz
innych niebezpiecznych wiasciwosci wszelkich wybuchowych zespotéw nuklearnych sktadnikdw,

4) kleski zywiotowe, takie jak trzgsienie ziemi, powodz lub inne, ogloszone zgodnie z przepisami
obowiazujacymi w kraju wystapienia kleski zywiotowe;j,

5) epidemie lub stany zagrozenia epidemicznego w zakresie niemozliwym do przewidzenia w chwili

zawierania umowy,
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6) wystgpowanie w podtozu na terenie robot materiatéw, powodujacych obowigzek wstrzymania prac
wykonywanych w ramach umowy, takie jak: znaleziska archeologiczne, materiaty niebezpieczne lub
toksyczne,

7) strajki generalne (w catym kraju); za sile wyzsza nie beda uznane strajki umiejscowione jedynie
w zakfadach Wykonawcy lub jego podwykonawcow oraz strajki gatezi przemystu.

. Wystgpienie i zakoficzenie wydarzen spowodowanych sita wyzsza, zostanie zakomunikowane drugie;

stronie niezwlocznie w formie pisemnej. Przez pojecie ,,niezwiocznie” rozumie si¢ termin nie dtuzszy niz

7 dni. Za date zgtoszenia faktu wystapienia sity wyzszej uznaje sie date otrzymania pisemnego zgtoszenia

przez strong drugg. Wydarzenie uznane za sil¢ wyzsza przez jedng ze stron nie zostanie przyjete jako takie

przez drugg strong, jezeli nie wystapi pisemne zawiadomienie, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym.

. Strona, ktéra powoluje si¢ na site wyzszg jest zobowiazana udowodni¢, ze sita wyzsza miata decydujacy

wplyw na realizacje jej zobowigzan umownych. Zaistnienie sity wyzszej Wykonawca jest zobowigzany

udowodni¢ przez po$wiadczenie jej zaistnienia przez instytucje wlasciwg miejscowo dla wystapienia sity
wyzsze] lub informacje podang przez srodki masowego przekazu.

. Wystapienie sily wyzszej i poinformowanie o tym strony drugiej, powoduje zawieszenie wykonania

zobowigzan umownych o czas trwania sity wyzszej. Wykonawca, jak i Zamawiajacy beda czynié starania

w kierunku zmniejszenia strat i szkod, jakie moga powstaé w wyniku zaistnienia sity wyzszej.

§24

Ochrona informacji niejawnych

. Wykonawca zobowigzany jest do zrealizowania zamdwienia z zachowaniem przepiséw ustawy z dnia

05 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t. j. Dz. U. 2024 r., poz. 623, ze zm.) oraz Instrukcji

bezpieczefistwa przemystowego, a takze zobowiazany jest zachowa¢ w tajemnicy informacje niejawne

uzyskane w trakcie realizacji umowy.

. Za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie obowiazkéw ochrony informacji niejawnych udostepnionych

w ramach wykonywanej umowy, Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ karng na zasadzie art. 266 §1

kodeksu karnego.

. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania si¢ do obowigzujacych na terenie jednostki i instytucji

wojskowej Zamawiajgcego przepisdw w zakresie wejscia i wjazdu do jednostki i instytucji wojskowe;j

Zamawiajacego oraz parkowania pojazdow.

. Przedmiot umowy, wszelkie informacje oraz materiaty uzyskane w czasie i po jego realizacji nie moga by¢é

wykorzystane do zadnego rodzaju materiatéw promocyjnych i czynnosci z tym zwigzanych,

w szczegllnosci prezentacji w $rodkach masowego przekazu, filmach, ulotkach, folderach itp.

. Wykonawca jest zobowigzany zapozna¢ si¢ wewnetrznymi regulacjami obowigzujacym na terenie

kompleksu Zamawiajacego i $cisle ich przestrzegaé. Dotyczy to w szczegdlnoscei:

1) przebywania pracownikéw Wykonawcy jedynie w miejscach wykonywania prac, dostep do innych
pomieszczen obiektu, do ktérych jest on konieczny do poprawnego wykonania przedmiotu umowy,
kazdorazowo musi by¢ uzgadniany z przedstawicielem pionu ochrony jednostki, na terenie ktérej
wykonywane sg prace,

2) uzyskania pozwolenia Dowddcy jednostki i instytucji wojskowej, na terenie ktérej wykonywane sa
prace, na wnoszenie na teren kompleksu (obiektu) sprzetu audiowizualnego oraz wszelkich urzadzen
stuzacych do rejestracji obrazu i dzwieku.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezwzglednego zakazu uzywania aparatéw latajacych nad terenami

wojskowymi Zamawiajacego, na ktorych swiadczy ustugi/realizuje zapisy umowy.

§ 25
Rozwiazywanie sporow
. W razie sporu zwigzanego z realizacjg umowy, strony podejma prébe rozwigzania sporu w trybie
zawezwania do proby ugodowej okreslonej przepisami art. 184-186 kodeksu postgpowania cywilnego.

35



WNP/..../[....... 12024

. Spory zwigzane z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy lub wynikte na jej tle rozstrzygaé bedzie sad

wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

. Wykonawca zobowigzany jest do okreslania w umowach zawieranych z podwykonawcami wtasciwosci

miejscowej sadu, jak w §25 ust. 2 umowy oraz nalozenia na nich obowigzku ustalania takiej wasciwosci
miejscowej sadu w dalszych umowach podwykonawczych.

§26
Postanowienia koncowe

. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamoéwien

publicznych oraz inne odpowiednie przepisy, w szczegdlnosci kodeksu cywilnego, ustawy Prawo
budowlane.

. Jezeli jedno lub wiecej z postanowien umowy okaze si¢ niewazne z mocy prawa, lub wykonanie go bedzie

niemozliwe, pozostate postanowienia pozostana w mocy, za$ strony podejmg rozmowy w celu stosownej

" zmiany lub uzupetnienia umowy.

10.

. Strony ustalaja, ze wszelka korespondencje zwigzang z realizacjg niniejszej umowy kierowang

do Zamawiajacego nalezy wysyla¢ na ponizszy adres: Akademia Wojsk Ladowych imienia generata
Tadeusza Kosciuszki z siedziba we Wroctawiu, ul. Czajkowskiego 109, 51 — 147 Wroclaw,
e — mail: kancelaria@awl.edu.pl; natomiast wszelka korespondencje zwigzang z realizacja niniejszej
umowy kierowang do Wykonawcy nalezy wysytaé na ponizszy adres: ...............coevenenenn...

. Wszelkie dorgczenia dokonywane na adresy wskazane w §26 ust. 3 niniejszego paragrafu uznaje sie

za skuteczne pod ostatnio znanym adresem.

. Osobami odpowiedzialnymi za kontakty w sprawie realizacji niniejszej umowy ze strony Zamawiajgcego

z tym zastrzezeniem, ze osoby te nie sa uprawnione do sktadania jakichkolwiek oswiadczen woli w imieniu
Zamawiajacego, W szczegdlnosci zaciggania zobowigzan, a jedynie do prowadzenia biezacej
korespondencji, w tym korespondencji techniczne;.

Osobami odpowiedzialnymi za kontakty w sprawie realizacji niniejszej umowy ze strony Wykonawcy sa:

z tym zastrzezeniem, ze osoby te uprawnione sa do prowadzenia w imieniu Wykonawcy biezacej
korespondencji, w tym korespondencji technicznej, niezawierajacej jednakze oswiadczen woli, chyba
ze umocowanie tych osob do skladania takich oswiadczen wynikaé bedzie z odrebnych, znanych
Zamawiajacemu pefnomocnictw.

Zmiany 0s6b wskazanych w §26 ust. 5 i 6 umowy nie wymagaja zawarcia aneksu do niniejszej umowy,
lecz pisemnego powiadomienia ze wskazaniem nowych danych kontaktowych.

. Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej

ze stron.
Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania, z zastrzezeniem, ze w przypadku jej podpisania
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za date jej zawarcia uznaje si¢ date zlozenia ostatniego
wymaganego podpisu.

Nastepujace zataczniki stanowig integralng czes¢ umowy:

1) Program Funkcjonalno - Uzytkowy wraz z zalacznikami,

2) Polisa Ubezpieczeniowa — ztozona do dnia ............

3) Oswiadczenie Wykonawcy o uznaniu zobowigzania z tytutu zabezpieczenia srodkéw na budowe,

4) Harmonogram Rzeczowo — Finansowym (HRF) — po jego ztozeniu przez Wykonawce.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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