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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1.1 Przedmiot, cel i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest .: "PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2887D STRZEGOM - GRANICZNA - GOCZAŁKÓW -
ROGOŹNICA - ETAP II" w obszarze działki numer:  314, obręb 0006 Graniczna oraz  350/2, 350/1, obręb 0002 Goczałków. 
 
Zamierzenie budowlane w zakresie niniejszego opracowania polega na przebudowie  i budowie obiektów budowlanych w zakresie jak ni-
żej:
- Przebudowie drogi powiatowej 2887D o łącznej długości 1964 m (km 1+277,00 - 3+241,00) polegającej na przebudowie jezdni do szer.
6,0 m (na łukach 6,50 - 6,70 m), przebudowie pobocza gruntowego z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, budowie i
przebudowie istniejących zjazdów zwykłych. Projektowana jezdnia i jezdni zjazdów będzie posiadać nawierzchnię z betonu asfaltowego
AC 11 S 50/70.    
 
W ramach inwestycji przewiduje się przebudowę drogi powiatowej 2887D na odcinku Graniczna - Goczałków. Zakres prac obejmuje
przebudowę jezdni, pobocza, budowę i przebudowę zjazdów. W zakresie przebudowy stan projektowany nie zakłada zmiany dotychcza-
sowego zagospodarowania terenu, który w chwili obecnej jest drogą o nawierzchni z betonu asfaltowego. 
Układ drogowy będzie realizowany poprzez: 
1. jezdnię o nawierzchnię z AC 11 S 50/70 o szerokości 6,00 m, (na łukach 6,50 - 6,70 m) - standardowo - 
w przypadku klasy Z, zgodnie § 17 ust. 1 pkt. 5).
2. pobocza obustronne  z kruszywa łamanego o szerokości 1,0m, każde,  
3. zjazdy zwykłe z AC 11 S 50/70  ( na odcinku niezabudowanym)   - o szerokości jezdni 4,50 m, przecięcia nawierzchni jezdni i zjazdu
łukiem R=3 - 5m na przecięciu krawędzi nawierzchni jezdni i zjazdu. Pobocza z betonu asfaltowego  obustronne 0,75 m,
 
1.2 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót budowlanych dla robót objętych niniejszym projektem:
- projektowana przebudowa drogi powiatowej:
- Kategoria ruchu  KR1, KR3
- Szerokość jezdni   6,00 m (na łukach 6,50 - 6,70 m)
- Długość drogi powiatowej  1 964 m
 
1.3 Zestawienie powierzchni 
1. Powierzchnia nawierzchni jezdni KR3 z betonu asfaltowego  - 12100.20 m2
2. Powierzchnia nawierzchni jezdni zjazdów z betonu asfaltowego  - 477,20 m2
3. Powierzchnia nawierzchni poboczy z kruszywa łamanego - 3927.80 m2
 
2.1  Zakres robót obejmuje ponadto geodezyjną inwentaryzację powykonawczą dla prac zrealizowanych w ramach przedmiotu zamówie-
nia, przy czym:
1)   Wykonawca dostarczy mapę zasadniczą z naniesionymi zmianami, zatwierdzoną przez Powiatowe Biuro Geodezji i Katastru w
Świdnicy, w skali 1:500, w wersji:
- papierowej  - 1 egz. ; - elektronicznej - 1 egz. (cała sekcja),
2)   parametry zeskanowanej mapy winny być następujące:
-  skan w rozdzielczości min. 300 DPI,  
 - kolor 2 bity (czarno - białe)
-  cała sekcja mapy  
 -  przycięta  do ramki,   
- zapis w postaci pliku TIFF na płycie CD
3)   treść mapy nie może zostać przysłonięta przez inne elementy umieszczone na mapie np. pieczątki, linie określające obszar opraco-
wania, metryki, zamalowania itp.
 
3.1  Zakres robót obejmuje również inne prace niezbędne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym:
1)   wykonanie,  uzgodnienie oraz zatwierdzenie projektów  tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych,
2)   oznakowanie placu budowy, 
3)   organizację zaplecza budowy ( miejsce, pobór energii, wody, dozorowanie itd.),
4)   bieżący wywóz materiałów nieużytecznych z terenu budowy na składowisko odpadów oraz i ich unieszkodliwienie o ile będzie to ko-
nieczne,
5)   uporządkowanie i doprowadzenie do stanu pierwotnego terenu sąsiadującego z placem budowy po zakończeniu wszystkich robót
objętych zamówieniem,
6)   niezwłoczne zawiadomienie Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach lub nowych okolicznościach wynikłych w trakcie prowadzenia
robót,
7)   sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
8)   inne czynności wynikające ze specyfiki danych robót.
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"PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2887D STRZEGOM - GRANICZNA - GOCZAŁKÓW - ROGOŹNICA - ETAP II"

1 Droga powiatowa 2887D
1.1 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

1.1.
1

Roboty przygotowawcze

1
d.1.
1.1

KNR-W 2-01
0113-04
9902-01 

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pa-
górkowatym lub podgórskim - przebudowa

km

1.963 km 1.96
RAZEM 1.96

1.1.
2

Roboty rozbiórkowe - drogowe

2
d.1.
1.2

KNR AT-03
0102-01
KNR 2-31
z.o.2.13.
9902-03
KNR 4-01
0108-18
0108-20

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 15 cm z wy-
wozem materiału z rozbiórki na odl. do 10 km 131-230 pojazdów na godzinę

m2

11424 m2 11424.00
RAZEM 11424.00

3
d.1.
1.2

KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15
cm < rozbiórka istniejącego przepustu rurowego wraz z ściankami oporowymi>

m3

23.4 m3 23.40
RAZEM 23.40

4
d.1.
1.2

KNR 2-31
0703-03
z.o.2.13.
9902-03 

Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-
formacyjnych 131-230 pojazdów na godzinę

szt.

8 szt. 8.00
RAZEM 8.00

5
d.1.
1.2

KNR 2-31
0818-08
z.o.2.13.
9902-03 

Rozebranie słupków do znaków 131-230 pojazdów na godzinę szt.

8 szt. 8.00
RAZEM 8.00

6
d.1.
1.2

KNR 2-31
0101-01
z.o.2.13.
9902-03
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości śr. 45 cm 131-230 pojazdów na godzinę (JEZDNIA,
ZJAZDY)

m2

16264.60+641.40 m2 16906.00
RAZEM 16906.00

7
d.1.
1.2

KNR-W 2-01
0209-02
0210-03 

Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.25 m3 w ziemi kat. IV
uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odległość 10 km

m3

8347.78 m3 8347.78
RAZEM 8347.78

8
d.1.
1.2

kalk. własna
Opłata za składowania z uwzględnieniem cen i opłaty środowiskowej - Odpady
z remontów i przebudowy dróg KOD 17 01 81

t

8347.78*1.8 t 15026.00
RAZEM 15026.00

9
d.1.
1.2

KNR 2-01
0237-07

Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi; grunt sypki kat.
I-III

m3

950.22 m3 950.22
RAZEM 950.22

10
d.1.
1.2

Kalkulacja
własna

Koszt zakupu i przywozu kruszywa do wymiany gruntu m3

950.22 m3 950.22
RAZEM 950.22

1.1.
3

45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

11
d.1.
1.3

KNR 2-01
0202-03

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,
40 m3 w ziemi zmagazynowanej w hałdach z transportem samochodami sa-
mowyładowczymi do 5 t na odległość do 1 km, grunt kat. I-III  < Wykonanie ro-
bót ziemnych - przepusty rurowe >

m3

287.21 m3 287.21
RAZEM 287.21
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12

d.1.
1.3

KNR 2-31
0605-01

Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa m3

34.4 m3 34.40
RAZEM 34.40

13
d.1.
1.3

KNR 2-31
0605-03

Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe < dla przepustów rurowych > ściank.

34 ściank. 34.00
RAZEM 34.00

14
d.1.
1.3

KNR 2-31
0605-07

Przepusty rurowe z rur PP SN8 o śr. wew. 500 mm m

10+10+15+10+10+10+10+10+10+10+10+10 m 125.00
RAZEM 125.00

15
d.1.
1.3

KNR 2-31
0605-08

Przepusty rurowe z rur PP SN8 o śr. wew. 600 mm m

14+11+10.5+11.5+14.5 m 61.50
RAZEM 61.50

16
d.1.
1.3

KNR-W 2-01
0312-0501
kalk. własna

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3.0 m i
szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV

m3

173.45 m3 173.45
RAZEM 173.45

1.2 45233200-1 Roboty drogowe
1.2.

1
Podbudowy i nawierzchnie

1.2.
1.1

Konstrukcja jezdni

17
d.1.
2.1.

1

KNR 2-31
0103-04
z.o.2.13.
9902-03 

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV 131-230 pojazdów na godzinę

m2

13282.60 m2 13282.60
RAZEM 13282.60

18
d.1.
2.1.

1

KNR 2-31
0105-07
z.o.2.13.
9902-03
0105-08
analogia

Wzmocnienie podłoża - mieszanka związana cementem klasy C-1,5/2,0 wg
WT-5 2010 i PN-EN14227-1 o WA 24 2 i F4 - 30 cm grubość warstwy po za-
gęszczeniu 131-230 pojazdów na godzinę

m2

13282.60 m2 13282.60
RAZEM 13282.60

19
d.1.
2.1.

1

KNR 2-31
0114-07
z.o.2.13.
9902-03
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - mieszanka niezwiązana kruszywa kamien-
nego łamanego 0/31,5 o uziarnieniu ciągłym, wg WT-4 2010 i PN-EN 13285
warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 131-230 pojazdów na godzi-
nę

m2

12691.30 m2 12691.30
RAZEM 12691.30

20
d.1.
2.1.

1

KNR 2-31
1004-07
z.o.2.13.
9902-03 

Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową - emulsja asfaltowa katio-
nowa C60B10 ZM/R  wg WT-3 (ilość pozostałego asfaltu = 0,7 kg/m2) 131-230
pojazdów na godzinę

m2

12691.30 m2 12691.30
RAZEM 12691.30

21
d.1.
2.1.

1

KNR 2-31
0110-01
z.o.2.13.
9902-03
0110-02

Podbudowa zasadnicza - AC 22P 35/50 - grubość warstwy po zagęszczeniu 7
cm 131-230 pojazdów na godzinę

m2

12297.20 m2 12297.20
RAZEM 12297.20

22
d.1.
2.1.

1

KNR 2-31
1004-07
z.o.2.13.
9902-03 

Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową - emulsja asfaltowa katio-
nowa C60BP3ZM wg WT-3 - wymagana wytrzymałość na ścinanie połączenia
miedzy warstwami 1,0 MPa (ilość pozostałego asfaltu = 0,5 kg/m2) 131-230
pojazdów na godzinę

m2

12297.20 m2 12297.20
RAZEM 12297.20

23
d.1.
2.1.

1

KNR 2-31
0310-01
z.o.2.13.
9902-03
0310-02

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wią-
żąca AC 16W 50/70 - grubość po zagęszczeniu 5 cm 131-230 pojazdów na
godzinę

m2

12179 m2 12179.00

- 3 -

Norma STD Wersja 4.42 Nr seryjny: 13044 Użytkownik: PROGRESS



332_20032024- SDPS - Graniczna - etap II.ath PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 12179.00

24
d.1.
2.1.

1

KNR 2-31
1004-07
z.o.2.13.
9902-03 

Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową emulsja asfaltowa kationo-
wa C60BP3ZM wg WT-3 - wymagana wytrzymałość na ścinanie połączenia
miedzy warstwami 1,0 MPa (ilość pozostałego asfaltu = 0,15 kg/m2) (0,3 kg/
m2) 131-230 pojazdów na godzinę

m2

12179 m2 12179.00
RAZEM 12179.00

25
d.1.
2.1.

1

KNR 2-31
0310-05
z.o.2.13.
9902-03
0310-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście-
ralna AC 11S 50/70- grubość po zagęszcz. 4 cm 131-230 pojazdów na godzi-
nę

m2

12100.20 m2 12100.20
RAZEM 12100.20

1.2.
1.2

Konstrukcja zjazdów

26
d.1.
2.1.

2

KNR 2-31
0103-04
z.o.2.13.
9902-03 

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV 131-230 pojazdów na godzinę

m2

641.40 m2 641.40
RAZEM 641.40

27
d.1.
2.1.

2

KNR 2-31
0105-07
z.o.2.13.
9902-03
0105-08
analogia

Wzmocnienie podłoża - mieszanka związana cementem klasy C-1,5/2,0 wg
WT-5 2010 i PN-EN14227-1 o WA 24 2 i F4 - 15 cm grubość warstwy po za-
gęszczeniu 131-230 pojazdów na godzinę

m2

641.40 m2 641.40
RAZEM 641.40

28
d.1.
2.1.

2

KNR 2-31
0114-07
z.o.2.13.
9902-03
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - mieszanka niezwiązana z kruszywa ka-
miennego łamanego 0/31,5 o uziarnieniu ciągłym, wg WT-4 2010 i PN-EN
13285 o WA 24 2 i F4 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm
131-230 pojazdów na godzinę

m2

535.40 m2 535.40
RAZEM 535.40

29
d.1.
2.1.

2

KNR 2-31
1004-07
z.o.2.13.
9902-03 

Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową - emulsja asfaltowa katio-
nowa C60BP3ZM wg WT-3 - wymagana wytrzymałość na ścinanie połączenia
miedzy warstwami 1,0 MPa (ilość pozostałego asfaltu = 0,5 kg/m2) 131-230
pojazdów na godzinę

m2

535.4 m2 535.40
RAZEM 535.40

30
d.1.
2.1.

2

KNR 2-31
0310-01
z.o.2.13.
9902-03
0310-02

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wią-
żąca AC 16W 50/70 - grubość po zagęszczeniu 5 cm 131-230 pojazdów na
godzinę

m2

486.7 m2 486.70
RAZEM 486.70

31
d.1.
2.1.

2

KNR 2-31
1004-07
z.o.2.13.
9902-03 

Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową emulsja asfaltowa kationo-
wa C60BP3ZM wg WT-3 - wymagana wytrzymałość na ścinanie połączenia
miedzy warstwami 1,0 MPa (ilość pozostałego asfaltu = 0,15 kg/m2) (0,3 kg/
m2) 131-230 pojazdów na godzinę

m2

486.70 m2 486.70
RAZEM 486.70

32
d.1.
2.1.

2

KNR 2-31
0310-05
z.o.2.13.
9902-03
0310-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście-
ralna AC 11S 50/70- grubość po zagęszcz. 4 cm 131-230 pojazdów na godzi-
nę

m2

477.20 m2 477.20
RAZEM 477.20

1.2.
1.3

Konstrukcja poboczy 

33
d.1.
2.1.

3

KNR 2-31
0204-05
analogia

Nawierzchnia z kruszywa łamanego - warstwa górna  - grubość po zagęszcze-
niu 20 cm

m2

3927.80 m2 3927.80
RAZEM 3927.80

1.2.
1.4

Roboty uzpełniające
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1.2.
1.4.

1

Oznakowanie poziome i pionowe

34
d.1.
2.1.
4.1

KNR AT-04
0203-01
KNR 2-31
z.o.2.13.
9902-03 

Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas
chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzętem ręcznym - ozna-
kowanie gładkie (Plastiroc Agate) 131-230 pojazdów na godzinę

m2

691.12 m2 691.12
RAZEM 691.12

35
d.1.
2.1.
4.1

KNR 2-31
0702-01
z.o.2.13.
9902-03 

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm 131-230 pojazdów
na godzinę

szt.

22 szt. 22.00
RAZEM 22.00

36
d.1.
2.1.
4.1

KNR 2-31
0703-02
z.o.2.13.
9902-03 

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-
formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 131-230 pojazdów na godzinę

szt.

23 szt. 23.00
RAZEM 23.00

1.2.
1.4.

2

Urządzenia bezpieczeństwa

37
d.1.
2.1.
4.2

KNR 2-31
0704-02
kalk. własna

Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 39.0 kg/m m

15+20 m 35.00
RAZEM 35.00

38
d.1.
2.1.
4.2

KNR 2-31
0704-06
kalk. własna

Zakończenia barier ochronnych stalowych jednostronnych o masie 39.0 kg/m
Krotność = 2

szt

2+4 szt 6.00
RAZEM 6.00

1.2.
1.4.

3

Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

39
d.1.
2.1.
4.3

kalk. własna
Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu m

3803 m 3803.00
RAZEM 3803.00

40
d.1.
2.1.
4.3

KNR-W 2-01
0209-02
0210-03 

Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.25 m3 w ziemi kat. IV
uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odległość 10 km

m3

570.45 m3 570.45
RAZEM 570.45

41
d.1.
2.1.
4.3

kalk. własna
Opłata za składowania z uwzględnieniem cen i opłaty środowiskowej - Odpady
z remontów i przebudowy dróg KOD 17 01 81

t

570.45*1.8 t 1026.81
RAZEM 1026.81
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