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WZÓR UMOWY
UMOWA   NR    ………………………………………….

zawarta w dniu  ………………………… r. w Rumi pomiędzy:

Rumia Invest Park Sp. z o.o. z siedzibą w Rumi (84-230) przy ul. Dębogórskiej 148, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000674167, NIP 5882427498, Regon 367085124, kapitał zakładowy w wysokości 29.207.100,00 PLN, opłacony w całości (zwaną dalej również „Rumia Invest Park”),  działającą w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni z siedzibą w Gdyni (81-311) przy ul. Witomińskiej 29, nr KRS 0000126973, REGON: 190563879, NIP: 5860104434, kapitał zakładowy w wysokości  297.840.000,00 PLN (zwanego dalej również „PEWIK Gdynia”), 

zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 

Agnieszkę Rodak – Prezes Zarządu, 

a
……………………………………………….., reprezentowanym przez:
……………………………, 

zwanym dalej „Wykonawcą”, 

wyłonionym w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”.

§ 1
 Przedmiot Umowy
Przedmiotem Umowy jest wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej (zwanej dalej „dokumentacją projektową”) oraz wykonanie robót budowlanych i robót ziemnych, w formule „zaprojektuj i wybuduj” dla inwestycji pod nazwą: „Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych pod działalność przemysłowo-usługową w Rumi – etap II” polegającej na budowie drogi wewnętrznej wraz z budową sieci uzbrojenia terenu oraz przepompowni ścieków (działki nr 47/7, 50/9, 50/7 obręb 5, 37 obręb 6, 1/1, 3/10, 77/1 obręb 13) (zwanej dalej również „Inwestycją”).
Przedmiot Umowy obejmuje w szczególności:
1) zakres Rumia Invest Park polegający na opracowaniu wielobranżowej dokumentacji projektowej oraz wykonaniu robót budowlanych inwestycji, tj. budowy układu dróg wewnętrznych z budową: oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego, sieci elektryczno-energetycznej, sieci gazociągowej wraz z niwelacją, podniesieniem i wzmocnieniem gruntu,
2) zakres PEWIK Gdynia polegający na opracowaniu wielobranżowej dokumentacji projektowej oraz wykonaniu robót budowlanych obejmujących budowę sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków.
Szczegółowy zakres przedmiotu Umowy określają następujące dokumenty, stanowiące jej integralną część:
[bookmark: _Hlk104048112]Program Funkcjonalno – Użytkowy (zwany dalej „PFU”) – Załącznik nr 1, 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami (zwany dalej „SOPZ”) – Załącznik nr 2.
Realizacja przedmiotu Umowy obejmuje etapy, wskazane w § 2 ust. 2.
Wszystkie uprawnienia i obowiązki Zamawiającego określone w niniejszej Umowie będą realizowane przez Rumia Invest Park, chyba, że Umowa stanowi inaczej. 
Strony zobowiązane są do współdziałania w realizacji Umowy. W zakresie niezastrzeżonym dla Zamawiającego w treści Umowy, obowiązki w zakresie jej realizacji są po stronie Wykonawcy.

§ 2
Termin wykonania Umowy
Przedmiot Umowy, o którym mowa w § 1, zostanie wykonany w terminie 16 miesięcy od daty zawarcia Umowy. Za termin wykonania przedmiotu Umowy uznaje się datę podpisania przez Strony Protokołu Odbioru Końcowego (Wykonania Umowy) bez uwag i zastrzeżeń.  
Wykonawca zobowiązuje się wykonać poszczególne etapy realizacji przedmiotu Umowy w następujących terminach:
Etap 1 Umowy - wykonanie i doręczenie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej potrzebnej do realizacji robót budowlanych sporządzonej na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiającego koncepcji zagospodarowania terenu oraz uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego oraz doręczenie Zamawiającemu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę/zaświadczenia o braku sprzeciwu (dla robót niewymagających pozwolenia na budowę) – w terminie 5 miesięcy od dnia zawarcia Umowy,
Etap 2 Umowy – zakończenie i wykonanie robót budowlanych, zgodnie z zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową oraz uzyskanie i doręczenie Zamawiającemu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie - w terminie 16 miesięcy od dnia zawarcia Umowy.
Wykonanie poszczególnych etapów realizacji Umowy, o których mowa w ust. 2 zostanie potwierdzone podpisaniem przez Strony odpowiedniego protokołu odbioru bez uwag i zastrzeżeń.   
Termin, o którym mowa w ust. 1  obejmuje wykonanie przez Wykonawcę wszystkich prac i robót budowlanych, w tym pisemne zgłoszenie ich zakończenia i gotowości do odbioru odpowiednio Rumia Invest Park i PEWIK Gdynia, przekazanie odpowiednio Rumia Invest Park i PEWIK Gdynia kompletnych operatów kolaudacyjnych (zgodnie w wymogami wskazanymi w § 9 ust. 14 pkt 8, 9 i 10), dokonanie odbioru końcowego robót oraz uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 
Terminy realizacji poszczególnych elementów realizacji Umowy określone są w Harmonogramie rzeczowo – terminowo - finansowym, o którym mowa w ust. 6 poniżej, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej Umowy. 
Wykonawca w terminie 14 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy opracuje i przekaże Zamawiającemu Harmonogram rzeczowo – terminowo - finansowy, zwany dalej „Harmonogramem”, w którym zostaną uszczegółowione etapy realizacji przedmiotu Umowy, o których mowa w  ust. 2, wraz  z podziałem prac i robót, których realizacja jest planowana do odbiorów częściowych wraz ze wskazaniem ich wartości. Harmonogram powinien zostać uzgodniony z Zamawiającym. W ramach podziału prac i robót Wykonawca wyodrębni prace i roboty wykonywane siłami własnymi oraz prace i roboty wykonywane przez podwykonawców, na podstawie umów o podwykonawstwo. Harmonogram powinien być wykonany w takim stopniu szczegółowości, aby Zamawiający miał możliwość wyodrębnienia z Harmonogramu rodzaju i wartości prac i robót, które zostaną powierzone podwykonawcom.
W okresie realizacji przedmiotu Umowy, w celu zwiększenia skuteczności i efektywności jej realizacji, Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym zobowiązany jest do bieżącej aktualizacji Harmonogramu. Aktualizacja Harmonogramu wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zmiana Harmonogramu nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy, o ile nie zmienia ona terminów wskazanych w ust. 1 i 2 lub nie zmienia wynagrodzenia Wykonawcy. 
Bieżąca kontrola realizacji przedmiotu Umowy odbywa się na podstawie Harmonogramu w ujęciu miesięcznym. Harmonogram uwzględnia wykonanie wszystkich prac oraz robót objętych przedmiotem Umowy.
Przekazanie Wykonawcy terenu budowy nastąpi w terminie 7 dni od dnia podpisania Protokołu Odbioru Dokumentacji Projektowej. Przekazanie terenu budowy nastąpi pod warunkiem spełnienia określonych w niniejszej Umowie wymagań dotyczących polisy OC oraz personelu Wykonawcy.

§ 3
Obowiązki Zamawiającego 
Do obowiązków Zamawiającego należy:
odbiór i weryfikacja przekazanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej przez Rumia Invest Park i PEWIK Gdynia - odpowiednio dla ich zakresów, 
przekazanie terenu budowy,
zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
dokonywanie odbiorów przedmiotu Umowy, 
udzielenie Wykonawcy pełnomocnictw niezbędnych do realizacji niniejszej Umowy,
zapłata Wykonawcy wynagrodzenia na zasadach opisanych w niniejszej Umowie.
2. Zamawiający ma prawo w szczególności do: 
wstępu na teren budowy w każdym czasie, w celu sprawdzenia sposobu realizowania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, 
pobierania niezbędnych do badań próbek materiałów, 
zgłaszania zastrzeżeń i żądania od Wykonawcy przerwania wykonywanych robót, mogących powodować zagrożenie dla osób przebywających na terenie budowy, do czasu wyeliminowania tego zagrożenia, a także żądania usunięcia z terenu budowy osób, które naruszają przepisy BHP, a w szczególności osób będących pod wpływem alkoholu, 
zatwierdzania źródła pochodzenia materiałów budowlanych, 
akceptowania sprzętu używanego przez Wykonawcę do realizacji robót, 
bieżącej kontroli jakości wykonywanych prac i robót oraz kontroli ich zgodności z Harmonogramem, PFU, SOPZ, przepisami prawa i normami,
wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w § 8 ust. 16.  
3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone w miejscu realizacji przedmiotu umowy.
4. Zamawiający nie zapewnia terenu na czasowy odkład mas ziemnych oraz materiałów z rozbiórki.

§ 4
Obowiązki Wykonawcy
[bookmark: _Hlk536696210]Przedmiot Umowy musi być wykonany przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami, sztuką budowlaną, przy dołożeniu należytej staranności oraz przy uwzględnieniu wymagań Zamawiającego opisanych w niniejszej Umowie w szczególności PFU  i SOPZ, przy zachowaniu terminów wskazanych w Umowie.  
Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia wraz załącznikami (dalej zwaną „SWZ”) oraz upewnił się co do prawidłowości i kompletności oferty oraz kosztów wykonania przedmiotu Umowy, które powinny pokryć wszystkie jego zobowiązania, w tym także wszystkie czynności niezbędne do właściwego wykonania prac i  robót oraz usunięcia wad.  
Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności w zakresie realizacji przedmiotu Umowy przez cały okres jej obowiązywania oraz po jej zakończeniu. Strony będą uważać szczegóły Umowy za poufne, w takim zakresie, w jakim zezwalają obowiązujące przepisy prawa. Wykonawca winien powstrzymać się od składania publicznych oświadczeń na temat wykonywanych prac i robót w ramach Umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego. Wykonawca nie będzie publikował lub pozwalał na publikowanie, ani ujawniał żadnych szczegółów prac i robót w żadnym periodyku zawodowym czy technicznym lub gdziekolwiek indziej, bez uprzedniej zgody Zamawiającego.
Wykonawca będzie zobowiązany do ścisłej współpracy z Zamawiającym w procesie realizacji przedmiotu Umowy, w tym do stawiania się w siedzibie Zamawiającego na każde jego wezwanie w celu dokonania roboczych indywidualnych uzgodnień, w szczególności uzgodnień dokumentacji projektowej.
Do obowiązków Wykonawcy odnośnie wykonania dokumentacji projektowej należy w szczególności: 
wykonanie dokumentacji projektowej w szczególności zgodnie z:
zakresem i wymogami określonymi w PFU i SOPZ,
rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. poz. 2454) 
rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609), 
przepisami ustawy Pzp, a w szczególności art. 99 – 103 ustawy Pzp; w szczególności niedopuszczalnym jest opisywanie przedmiotu zamówienia poprzez wskazywanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest wskazać na dopuszczalność zastosowania materiałów równoważnych pod względem funkcjonalnym, technologicznym, technicznym i ekonomicznym oraz do opisania minimalnych, wymaganych parametrów tej równoważności,
zastosowanie w dokumentacji projektowej rozwiązań systemowych, ogólnodostępnych, a także zastosowania wyłącznie wyrobów, produktów i technologii posiadających wszelkie wymagane prawem certyfikaty, aprobaty, atesty i dopuszczenia do użytkowania, 
opisywanie w dokumentacji projektowej proponowanych materiałów i urządzeń za pomocą parametrów technicznych (bez podawania ich nazw). Pod pojęciem „parametry” rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, rodzaj materiału, kształt, wielkość, bezpieczeństwo i wytrzymałość oraz pozostałe parametry przypisane poszczególnym materiałom i urządzeniom, 
przekazanie odpowiednio Rumia Invest Park i PEWIK Gdynia kompletu ostemplowanej dokumentacji projektowej ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami,  zgodnie z wymogami, w wersji i liczbie egzemplarzy wskazanymi w § 9 ust. 4, 
poniesienia wszelkich kosztów związanych z projektowaniem, wykonywanymi próbami i badaniami, w tym badaniami geotechnicznymi oraz kosztów sporządzenia dokumentacji geologiczno-inżynierskiej,
złożenie wniosku dotyczącego uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych we właściwym organie administracji architektoniczno-budowlanej wraz z uiszczeniem opłaty za pełnomocnictwo, 
uzyskanie na swój koszt wymaganych uzgodnień i pozwoleń niezbędnych do realizacji robót budowlanych. 
Odnośnie realizacji Umowy w zakresie robót budowlanych objętych przedmiotem Umowy, Wykonawca zobowiązuje się własnym staraniem i na swój koszt w szczególności do:
  wykonania robót budowlanych zgodnie z zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową, 
  aktualizacji Harmonogramu w uzgodnieniu z Zamawiającym, 
  sprawowania nadzoru autorskiego przez cały okres trwania Umowy, 
   uzyskania wszelkich materiałów wyjściowych niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy, określonych w dokumentacji projektowej i wynikających z przepisów prawa, opracowania wszystkich wymaganych operatów oraz uzyskania wszystkich wymaganych prawem odstępstw, uzgodnień i decyzji,
poniesienia wszelkich kosztów związanych z wykonywanymi robotami, próbami i badaniami,
wykonania przedmiotu Umowy Zamawiającemu w terminach określonych w Umowie, 
zapewnienia specjalistycznego kierownictwa do prowadzenia robót, tj. osób o odpowiednich uprawnieniach, wymaganych w SWZ, 
zatrudnienia na budowie odpowiedniej liczby personelu kierownictwa technicznego robót z odpowiednimi uprawnieniami oraz pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje, 
uzyskiwania zgody Zamawiającego na zmianę personelu Wykonawcy, co do którego zostały postawione określone wymogi w SWZ, a następnie poinformowania Zamawiającego o dokonaniu zmiany wraz z przekazaniem wszystkich niezbędnych dokumentów zgodnie z Prawem Budowlanym, 
protokolarnego przejęcia terenu budowy; w przypadku odmowy Wykonawcy podpisania protokołu przekazania terenu budowy – Zamawiającemu przysługuje prawo natychmiastowego odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy,
rzetelnego prowadzenia dziennika budowy, jeżeli będzie wydany przez upoważniony do tego odpowiedni podmiot, 
odpowiedniej ochrony mienia Wykonawcy i Zamawiającego na terenie budowy w czasie budowy,
bieżącego zabezpieczenia budowy oraz wykonywanych robót, 
prowadzenia bieżących uzgodnień z nadzorem inwestorskim,
uzgadniania wszelkich zmian w dokumentacji projektowej z Zamawiającym,
zapewnienia we własnym zakresie poboru energii elektrycznej i wody oraz zainstalowania dla potrzeb budowy licznika zużycia wody i energii (w uzgodnieniu z odpowiednimi instytucjami) oraz ponoszenia kosztów ich zużycia w okresie realizacji robót, 
realizacji prac i robót z materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, posiadających odpowiednie aprobaty, certyfikaty i atesty upoważnionych instytucji (PZH, ITB itp.) oraz spełniające inne wymogi Umowy, po ich uprzednim zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru odpowiedniej branży na podstawie złożonych wniosków materiałowych zawierających również wskazanie danych dostawcy danego materiału oraz ilości materiałów podlegających zatwierdzeniu, według wzoru uzgodnionego z Zamawiającym; materiały nie mogą być sprzedawane bądź produkowane przez podmioty związane z działalnością terrorystyczną, objęte sankcjami finansowymi na podstawie rozporządzeń Rady Unii Europejskiej,
umożliwienia Inspektorowi Nadzoru odpowiedniej branży dokonywania prób materiałów, włącznie z udostępnieniem na potrzeby przeprowadzenia badań próbek materiałów, które mogą ulec zniszczeniu, 
dostarczania próbek materiałów, w przypadku, gdy zażąda tego Inspektor Nadzoru odpowiedniej branży,
stosowania się do poleceń Inspektorów Nadzoru odpowiedniej branży oraz organów nadzoru budowlanego,
zapewnienia uprawnionego nadzoru geodezyjnego oraz prowadzenia bieżącej obsługi geodezyjnej,
zorganizowania własnym staraniem i na własny koszt zaplecza socjalno-technicznego oraz zapewnienia dozoru i ochrony zaplecza,
zapewnienia warunków bezpieczeństwa realizacji robót - Wykonawca jest zobowiązany własnym staraniem i na własny koszt w szczególności:
zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji robót, zapewnić w bezpieczny sposób, ciągłość ruchu drogowego na wszystkich drogach, używanych przez niego podczas prowadzenia robót, zapewnić dostęp do prywatnych obszarów położonych w pobliżu terenu wykonywanych robót, 
organizować i wykonywać prace realizowane w ramach przedmiotu Umowy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy, w tym: Wykonawca zapewni niezbędne środki i materiały dla bezpiecznego wykonania powierzonych zadań (środki ochrony zbiorowej i indywidualnej, maszyny i urządzenia itp.).
obowiązki określone dla Wykonawcy dotyczą wszystkich osób zaangażowanych przez Wykonawcę do realizacji Umowy: podwykonawców, dalszych podwykonawców (robót, usług lub dostaw odbywających się na terenie budowy), którzy wykonują prace, usługi lub dostawy na rzecz Wykonawcy na podstawie umów cywilnoprawnych lub stosunku pracy zwanych dalej pracownikami,
wyznaczyć osobę pełniącą obowiązki służby BHP zgodnie z rozporządzeniem w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy, odpowiedzialną za nadzorowanie stanu bezpieczeństwa i higieny pracy. Wyznaczenie takiej osoby nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności prawnej za stan bezpieczeństwa i higieny pracy zatrudnionych przez Wykonawcę pracowników.
zapewnić stały nadzór nad pracownikami i prowadzonymi robotami przez osoby posiadające kwalifikacje wymagane przepisami prawa oraz posiadającymi wiedzę i umiejętności w zakresie bezpiecznej organizacji i prowadzenia prac. W przypadku konieczności czasowego opuszczenia miejsca prac, osoba odpowiedzialna wyznacza zastępcę na czas swojej nieobecności. Osoby nadzorujące i wykonujące prace muszą posiadać wymagane uprawnienia i być przeszkolone.
współdziałania z Zamawiającym w zakresie BHP w procesie przygotowania i realizacji Umowy, a zwłaszcza opracowania planu BIOZ i Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Robót (IBWR), które wykona na swój koszt, na minimum 7 dni przed rozpoczęciem robót oraz przekazać ich kopie Zamawiającemu. 
Zapoznać wszystkich pracowników Wykonawcy na budowie z planem BIOZ i IBWR, 
zapewnić maszyny, urządzenia i sprzęt niezbędny do wykonania robót, spełniający wymagania przepisów i norm bezpieczeństwa. Wykonawca zobowiązany jest udostępnić na żądanie dokumentację potwierdzającą sprawność i bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń, maszyn oraz instalacji użytkowych w związku z realizacją przedmiotu Umowy.
zapewnić pomieszczenia oraz urządzenia higieniczno-sanitarne i socjalne, a także środki czystości dla pracowników oraz osób wykonujących prace na jego rzecz, zgodnie z wymaganiami przepisów oraz dbać o bezpieczny i higieniczny stan tych pomieszczeń.
zapewnić odzież roboczą i ochronną, obuwie robocze oraz niezbędne środki ochrony indywidualnej, w tym: hełm ochronny, obuwie ochronne, odzież roboczą, kamizelkę odblaskową lub odzież ochronną spełniającą wymagania dla 2 klasy odblaskowości.
zapewnić ład i porządek na stanowiskach pracy oraz w ich otoczeniu a także bezpieczny stan urządzeń i wyposażenia oraz środków ochrony zbiorowej stosowanych związku z realizacją przedmiotu Umowy. Wyznaczyć miejsce składowania oraz oznakować je w sposób trwały taśmami ostrzegawczymi z tworzywa.
egzekwować od pracowników i przedstawicieli Wykonawcy przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym również zawartych w planie BIOZ, instrukcjach BHP i IBWR, sporządzanych na potrzeby realizacji  Umowy,
zinwentaryzowania terenu budowy pod kątem występującego uzbrojenia podziemnego terenu oraz możliwych kolizji z projektowaną infrastrukturą,
realizacji prac i robót w taki sposób, by możliwie maksymalnie ograniczyć ryzyko uszkodzenia istniejących sieci i instalacji zewnętrznych i wewnętrznych, zachowania elementów oryginalnej armatury oraz zachowania elementów instalacji elektrycznej. Na czas prowadzenia robót budowlanych należy je skutecznie zabezpieczyć, a następnie przekazać Zamawiającemu celem poddania konserwacji,
poniesienia odpowiedzialności na zasadzie ryzyka wobec Zamawiającego oraz osób trzecich w przypadku uszkodzenia istniejącej infrastruktury technicznej zinwentaryzowanej lub niezinwentaryzowanej lub wyrządzenia innych szkód Zamawiającemu lub osobom trzecim, 
naprawy uszkodzonego w czasie prowadzenia robót uzbrojenia podziemnego terenu (tj. m.in. kanalizacja sanitarna, wodociągowa, deszczowa, gazociągi, sieć energetyczna, teletechniczna, OPEC) lub instalacji naziemnych na swój koszt. Wykonawca zobowiązany jest bezzwłocznie zawiadomić Zamawiającego o fakcie ich uszkodzenia,
utrzymywania terenu budowy w należytym stanie i wywiezienia odpadów na legalne składowisko odpadów lub utylizacji w inny sposób, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zagospodarowania odpadów i niezwłocznego przekazania Zamawiającemu kopii kart przekazania odpadu, 
bezwzględnego przestrzegania uzgodnień wynikających z ustaleń z poszczególnymi instytucjami i jednostkami oraz warunków wynikających z pozyskanego prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane,
przywrócenia do stanu poprzedniego lub jeśli Umowa stanowi inaczej, do stanu zgodnego z Umową, terenów przejętych czasowo w związku z realizacją przedmiotu Umowy oraz naprawy ewentualnych szkód spowodowanych realizacją robót na terenach sąsiednich i drogach dojazdowych na teren budowy,
powiadomienia Zamawiającego o planowanej likwidacji środków trwałych będących własnością Zamawiającego,
wywiezienia złomu i zdemontowanych urządzeń na legalne składowisko metali lub inne miejsce wskazane przez Zamawiającego. W przypadku wywiezienia na złom zdemontowanych urządzeń po zakwalifikowaniu ich przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu dokumentu PZ (przyjęcie materiału z zewnątrz), bądź równoważnego, wystawionego odpowiednio na Rumia Invest Park lub PEWIK Gdynia oraz dokumentacji fotograficznej złomowanych urządzeń w ciągu 3 dni roboczych od dnia dostarczenia złomu. Środki finansowe uzyskane ze sprzedaży zdemontowanych i wywiezionych na złom urządzeń będą należały do Zamawiającego,
zawiadomienia Inspektora Nadzoru odpowiedniej branży o wykonywaniu robót ulegających zakryciu celem ich odbioru w wykopie otwartym. Jeżeli Wykonawca nie dokona powiadomienia, to na żądanie Inspektora Nadzoru odpowiedniej branży winien on odkryć uprzednio zakryte roboty dla zbadania przez Inspektora Nadzoru odpowiedniej branży, po czym przywrócić stan początkowy, 
przerwania robót na żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru odpowiedniej branży oraz zabezpieczenia wykonania robót przed ich zniszczeniem,
opracowania i przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami pozwalającymi na ocenę prawidłowego wykonania robót zgłaszanych do odbioru, wynikami wymaganych prób i badań, 
ścisłej współpracy z Zamawiającym w procesie realizacji przedmiotu Umowy i spełnienia wszelkich wymogów procesu inwestycyjnego określonych przepisami prawa,
prowadzenia dokumentacji fotograficznej z realizacji przedmiotu Umowy i na żądanie Zamawiającego przekazywania zdjęć w formie cyfrowej w rozdzielczości co najmniej 10 Mega pixeli, na adresy e-mail wskazane przez Zamawiającego,
niedopuszczenia do uszkodzenia dróg, mostów lub innych obiektów przez ruch drogowy związany z działalnością Wykonawcy lub jego podwykonawców i dostawców, w tym zobowiązany jest używać odpowiednich pojazdów oraz wybierać odpowiednie trasy dojazdu, dostosowane do aktualnego stanu technicznego tych obiektów, a jeśli takie szkody powstaną, zobowiązany jest dokonać ich naprawy w uzgodnieniu z zarządcą drogi lub innego obiektu. Odpowiedzialność za wszelkie szkody wywołane zaniechaniem ww. obowiązków spoczywa wyłącznie na Wykonawcy,
zapewnienia w czasie trwania robót braku zanieczyszczania dróg dojazdowych przez pojazdy Wykonawcy, podwykonawców i dostawców, w szczególności błotem z terenu budowy, a w szczególności w razie potrzeby zobowiązany jest zapewnić i korzystać ze stanowiska do mycia kół pojazdów przed wyjechaniem z terenu budowy, 
sprzątanie na bieżąco ulic z zanieczyszczeń powstałych od jazdy i pracy sprzętu i środków transportu Wykonawcy, jego podwykonawców i dostawców, a w przypadku spowodowania jakichkolwiek uszkodzeń, ich natychmiastową naprawę, uzgodnienia technologii naprawy uszkodzeń z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, 
przestrzegania wymagań zawartych w zezwoleniach i umożliwienia wystawiającym je instytucjom inspekcję i zbadanie przebiegu robót oraz poniesienia kosztów związanych z tymi inspekcjami,
opakowania, załadowania, przewiezienia, odebrania, wyładowania, składowania oraz zabezpieczenia dostaw sprzętu, urządzeń, materiałów i wszystkiego, co jest konieczne dla przygotowania, prowadzenia i wykonania robót, 
zapewnienia Zamawiającemu, Inspektorom Nadzoru odpowiedniej branży, wszystkim osobom upoważnionym przez Zamawiającego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego oraz organom kontrolnym dostępu do wszelkiej dokumentacji, do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w związku z Umową będą wykonywane, sporządzania raportów, jakich Inspektor Nadzoru odpowiedniej branży zażąda, dotyczących zdrowia, bezpieczeństwa i opieki nad personelem oraz szkód majątkowych,
umożliwienia przedstawicielom Zamawiającego i Inspektorom Nadzoru kontroli, w tym legitymowania osób przebywających na budowie, żądania ważnych zaświadczeń lekarskich i dowodów legalnego zatrudnienia, 
bieżącego prowadzenia i udostępniania na każde żądanie Zamawiającego i Inspektora Nadzoru odpowiedniej branży dziennej listy obecności pracowników Wykonawcy oraz innych osób wykonujących roboty i usługi w imieniu Wykonawcy i przebywających na terenie budowy, 
usuwania z terenu budowy podwykonawców niezatwierdzonych przez Zamawiającego, jak również materiałów dostarczonych na podstawie niezatwierdzonych wniosków materiałowych i bez zatwierdzonych protokołów odbioru dostaw,
analizy dokumentacji i terenu budowy oraz realizacji robót w sposób pozwalający przy zachowaniu należytej staranności na wykrycie możliwie najwcześniej okoliczności mogącej spowodować przestój robót lub ich opóźnienie,
przestrzegania przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U. 2022 poz. 916 ze zm.), w szczególności niedopuszczenia do składowania materiałów budowlanych: kostki, żwiru, piasku lub innych materiałów w obrębie systemu korzeniowego drzew i powodowania zagęszczenia gruntu i zasypywania szyi korzeniowej drzew,
przed przystąpieniem do wykonywania robot budowlanych podjęcia działań mających na celu ochronę wszystkich części drzew, w celu zniwelowania ewentualnego negatywnego wpływu prowadzonych robót na stan zdrowotny drzew występujących w sąsiedztwie wykonywanych robót,
ochrony instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych takich jak kable, rurociągi itp. oraz uzyskanie od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzeń informacji dostarczonych przez Zamawiającego w ramach lokalizacji wykazanego na planszy uzbrojenia, 
zapewnienia potrzebnego oprzyrządowania, wymaganego do badania jakości materiałów, jakości robót wykonywanych z tych materiałów, 
w razie konieczności - powiadomienia mieszkańców, zakładów usługowych i gestorów sieci o prowadzonych robotach i utrudnieniach z tym związanych – zlokalizowanych w sąsiedztwie planowanych robót, nie później niż na 7 dni kalendarzowych przed przystąpieniem do robót, 
umożliwiania wstępu na teren robót pracownikom nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych Prawem budowlanym oraz udostępnianie im danych i informacji wymaganych zgodnie z Prawem budowlanym, 
udziału w naradach koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego oraz innych zaproszonych osób w celu omówienia postępów realizacji Umowy oraz uwag i problemów, jakie powstały w trakcie jej realizacji, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Terminy narad będą ustalane przez Zamawiającego wg potrzeb. Każdorazowo najpóźniej na jeden dzień przed planowaną naradą Zamawiający zawiadomi Wykonawcę telefonicznie lub pocztą elektroniczną o terminie narady koordynacyjnej, 
pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu wykonanych robót do odbiorów częściowych i odbioru końcowego,
 w terminie 14 dni od zawarcia Umowy, przekazanie Zamawiającemu do akceptacji uproszczonych kosztorysów prac i robót objętych przedmiotem Umowy, sporządzonych metodą kalkulacji uproszczonej, w formie edytowalnej (format: .xls lub .xlsx). Kosztorysy muszą zawierać wszystkie rozwiązania techniczne, rodzaje prac i robót, ich ilości wynikające z dokumentacji projektowej,  
pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o zauważonych wadach w PFU, dokumentacji projektowej, niezwłocznie po ich ujawnieniu, pod rygorem odpowiedzialności za szkody wynikłe wskutek niepowiadomienia o ich istnieniu, 
sporządzenia i pisemnego przedstawienia do akceptacji Zamawiającego w terminie do 7 dni kalendarzowych po zawarciu niniejszej Umowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego dalej „planem BIOZ”, 
opracowania i przekazania Zamawiającemu - odpowiednio Rumia Invest Park i PEWIK Gdynia kompletnych operatów kolaudacyjnych, zgodnie z wymogami oraz w formie i liczbie egz. wskazanymi w § 9 ust. 14 pkt 8, 9 i 10, 
zawiadomienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zamiarze wykonania robót zanikających lub ulegających zakryciu z minimum dwudniowym wyprzedzeniem, 
zawiadomienia o zakończeniu budowy Państwową Inspekcję Sanitarną,
udziału kierownika budowy oraz kierowników robót branżowych przy kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej i PINB, w tym przygotowanie stosownych oświadczeń po zakończeniu budowy celem przedłożenia ww. instytucjom, 
skutecznego zawiadomienia w imieniu Zamawiającego organów nadzoru budowlanego o zakończeniu robót budowlanych, zgodnie z art. 54 i 57 ustawy Prawo Budowlane, uzyskania wszelkich dokumentów niezbędnych do ubiegania się o decyzję o pozwoleniu na użytkowanie, w tym pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Sanitarnej (jeżeli zajmą stanowisko) oraz uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 
Wykonawca przejmie odpowiedzialność materialną za wszelkie skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli lub użytkowników obiektów sąsiadujących z terenem budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za zakłócenia lub szkody spowodowane realizacją przedmiotu Umowy.
Od przejęcia terenu budowy aż do terminu wykonania Umowy odpowiedzialność za szkody wynikłe na terenie budowy ponosi Wykonawca.
Jeżeli nastąpi szkoda w przedmiocie Umowy lub w materiałach i urządzeniach przeznaczonych do jego wykonania w okresie, w którym Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zdarzenia zaistniałe na terenie budowy, powinien on naprawić szkodę na swój koszt, w taki sposób, aby przedmiot Umowy odpowiadał wymaganiom Umowy.
Wykonawca oświadcza, że zapoznał się przed złożeniem oferty ze wszystkimi warunkami i okolicznościami, które są niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy. 
Żadne zatwierdzenia dokonane przez Inspektora Nadzoru odpowiedniej branży nie mogą być rozumiane jako zmiana Umowy i nie zwalniają Wykonawcy z realizacji robót zgodnie z Umową.
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru odpowiedniej branży z wyprzedzeniem co najmniej 2 - dniowym o dacie dostarczenia na teren budowy jakichkolwiek urządzeń, materiałów i sprzętu, jak również każdorazowo będzie informować Inspektora Nadzoru odpowiedniej branży o wywozie jakichkolwiek materiałów, urządzeń i sprzętu z terenu budowy.
 Wwożone lub używane (wbudowywane) mogą być tylko materiały zgodne z zatwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru wnioskami materiałowymi i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru protokołami odbioru dostaw, w tym pochodzące od wskazanych we wnioskach materiałowych dostawców i w ilości wskazanej w zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru wnioskach materiałowych.
Inspektor Nadzoru może cofnąć zatwierdzenie wniosków materiałowych, jeśli materiał lub jego część okaże się wadliwa lub jeśli zatwierdzony materiał jest sprzeczny z wymogami Umowy lub jeśli na etapie zatwierdzania wniosku nie były mu przedstawione wszystkie istotne informacje.
Inspektor Nadzoru odpowiedniej branży może zażądać przeprowadzenia prób wszelkich urządzeń, materiałów i innych części robót. Jeżeli takie próby potwierdzą, że badane materiały, urządzenia lub wykonawstwo nie są zgodne z Umową, to koszt wykonania takiej próby zostanie poniesiony przez Wykonawcę. Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru odpowiedniej branży miejsce i czas dokonania ustalonych prób. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru odpowiedniej branży odpowiednio poświadczone raporty z prób. Jeżeli wynik prób będzie pozytywny, to Inspektor Nadzoru odpowiedniej branży przekaże Wykonawcy świadectwo potwierdzające pozytywny wynik prób.
Jeżeli w wyniku badania, inspekcji, pomiarów lub prób zostanie stwierdzone, że urządzenia, materiały lub wykonawstwo są wadliwe lub nie zostały zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru odpowiedniej branży lub są w inny sposób niezgodne z Umową, to Inspektor Nadzoru odpowiedniej branży może odrzucić to urządzenie, materiał lub wykonawstwo, powiadamiając o tym Wykonawcę. W takich przypadkach Wykonawca własnym staraniem i na swój koszt niezwłocznie naprawi wadę i spowoduje, aby uprzednio odrzucony przedmiot spełniał wymagania Umowy.
Inspektor Nadzoru odpowiedniej branży może polecić Wykonawcy usunięcie z terenu budowy i zastąpienie wszelkich urządzeń i materiałów, które są niezgodne z Umową. Usunięcie i ponowne wykonanie wszelkich innych prac i robót, które nie były zgodne z Umową (w przypadku, gdy Wykonawca zmuszony był wykonać te roboty ponownie), będą wykonane staraniem i na koszt Wykonawcy.
Inspektor Nadzoru odpowiedniej branży może polecić Wykonawcy wykonanie  wszelkich robót, których wykonanie jest pilnie potrzebne dla zapewnienia bezpieczeństwa ludzi, mienia lub wykonanych robót.
W przypadku, gdy Wykonawca będzie realizował przedmiot Umowy bez należytej staranności, niezgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, zasadami BHP lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy lub będzie naruszał inne obowiązki wynikające z niniejszej Umowy, Zamawiający ma prawo według własnego uznania:
wezwać wykonawcę do należytej realizacji Umowy,
nakazać wykonawcy zaprzestania wykonywania robót,
nakazać poprawienie lub ponownie wykonanie robót,
odstąpić od Umowy w całości lub w części,
powierzyć poprawienie lub wykonanie robót objętych Umową innym podmiotom na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskiwania upoważnienia Sądu w tym przedmiocie.
W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych elementów robót, ich części bądź innego majątku Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub Podwykonawców – Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia stanu poprzedniego i naprawienia wynikłej szkody. W przypadku niewykonania powyższych zobowiązań przez Wykonawcę, Zamawiający na podstawie wycen zaistniałych szkód ma prawo potrącić ich wartość z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania.
Wykonawca przekazuje Zamawiającemu informacje o zdarzeniach mogących mieć istotny wpływ na realizację Umowy niezwłocznie, jednak w terminie nie dłuższym niż dwa dni po ich wystąpieniu lub uzyskaniu informacji o wystąpieniu takich zdarzeń,
W celu uniknięcia wątpliwości, z uwagi na charakter realizowanej inwestycji, przyjmuje się że jeśli Strony zidentyfikowały określone działanie jako niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy i nie przypisano wyraźnie obowiązku jego realizacji Zamawiającemu lub podmiotowi trzeciemu, zobowiązanym do wykonania takiego działania jest Wykonawca. 
Plan zagospodarowania terenu (PZT) z wkreśloną proponowaną lokalizacją sieci gazowej Wykonawca uzgodni z Działem Zarządzania Majątkiem Sieciowym PSG OZG Gdańsk. Uzgodnienia można dokonać w formie elektronicznej, wysyłając PZT na adres mail: uzgodnienia.gdansk@psgaz.pl. 
Wykonawca w ramach obowiązków umownych uzgodni i skoordynuje projekt sieci gazowej (oddzielne opracowanie), wykonany na zlecenie PSG. 
Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego udostępnienia terenu budowy Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. do wykonania sieci gazowej w ciągu drogi wewnętrznej.

§ 5
Wynagrodzenie
Całkowite łączne ryczałtowe wynagrodzenie umowne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy określonego w § 1, zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy, stanowiącą załącznik nr 6 do Umowy, wynosi:
netto ……………………………. PLN (słownie złotych netto: ……………………………………) + 23% VAT, co daje kwotę brutto ……………. PLN (słownie złotych brutto: ……………………………………), w tym: 
za zakres finansowany przez Rumia Invest Park łączne wynagrodzenie ryczałtowe netto ……………………………. PLN (słownie złotych netto: ……………………………………) + 23% VAT, co daje kwotę brutto ………………….PLN (słownie złotych brutto: ……………………………………), w tym: 
za wykonanie dokumentacji projektowej w wysokości netto ……………………………. PLN (słownie złotych netto: ……………………………………) + 23% VAT, co daje kwotę brutto ………………….. PLN (słownie złotych brutto: ……………………………………), 
za wykonanie robót budowlanych w wysokości netto ……………………………. PLN (słownie złotych netto: ……………………………………) + 23% VAT, co daje kwotę brutto PLN (słownie złotych brutto: ……………………………………),

za zakres finansowany przez PEWIK Gdynia łączne wynagrodzenie ryczałtowe netto ……………………………. PLN (słownie złotych netto: ……………………………………) + 23% VAT, co daje kwotę brutto …………..PLN (słownie złotych brutto: ……………………………………), w tym:
za wykonanie dokumentacji projektowej w wysokości netto ……………………………. PLN (słownie złotych netto: ……………………………………) + 23% VAT, co daje kwotę brutto PLN (słownie złotych brutto: ……………………………………), 
za wykonanie robót budowlanych w wysokości netto ……………………………. PLN (słownie złotych netto: ……………………………………) + 23% VAT, co daje kwotę brutto ……………. PLN (słownie złotych brutto: ……………………………………).

Świadczenie Wykonawcy jest świadczeniem podzielnym, a odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia Wykonawcy nie odbywa się na zasadach odpowiedzialności solidarnej.
Wynagrodzenie określone w ust. 1 zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu wykonania Umowy w zakresie finansowanym odpowiednio przez Rumia Invest Park i PEWIK Gdynia, obejmując wszelkie usługi, roboty, dostawy materiałów i usług, sprzętu, jak również inne roboty i usługi niezbędne do należytego oraz terminowego wykonania przedmiotu Umowy w danym zakresie. Ustalone wynagrodzenie obejmuje również wynagrodzenia za pełnienie usług nadzoru autorskiego i stanowić będzie wynagrodzenie ostateczne i niezmienne z zastrzeżeniem postanowień ust. 6 poniżej oraz § 18 Umowy.
Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy 
z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu Umowy w danym zakresie, skalkulowanych i wywnioskowanych na podstawie SWZ wraz z załącznikami, w tym PFU i SOPZ. Wykonawca nie będzie mógł się powoływać na pominięcie lub błąd w zakresie konieczności użycia materiałów lub wykonania przedmiotu Umowy w danym zakresie, w celu uzyskania zmiany wysokości wynagrodzenia.
Wykonawca oświadcza, że ryzyko wynikające z danych przyjętych do ustalania ceny ryczałtowej niniejszej Umowy, obciąża w całości Wykonawcę i zostało uwzględnione 
w ustalonym wynagrodzeniu.
Wynagrodzenie ulegnie obniżeniu o wartość prac/robót niewykonanych przez Wykonawcę – niezależnie od przyczyny, w tym w przypadku zmniejszenia przez Zamawiającego zakresu robót lub obniżenia standardu użytych materiałów. Wykonawca wyraża zgodę na obniżenie wynagrodzenia ryczałtowego o kwotę wynikającą z niewykonania części prac/robót. 
Wykonawca nie może przenieść wierzytelności oraz dokonać zastawienia jakiejkolwiek wierzytelności wynikających z Umowy lub jakiejkolwiek jej części, chyba, że Zamawiający wyrazi na to uprzednią zgodę na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 6
Rozliczenie wynagrodzenia  

Rozliczenie wynagrodzenia za wykonany przedmiot Umowy będzie następowało w częściach - fakturami częściowymi oraz fakturą końcową:
a) za wykonanie dokumentacji projektowej, po uzyskaniu ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę oraz po przekazaniu i protokolarnym odbiorze całości dokumentacji przez Zamawiającego i PEWIK GDYNIA Sp. z o.o., tj. po wykonaniu Etapu 1, nastąpi jednorazowo na podstawie faktury częściowej w wysokości, o której mowa § 5 ust. 1 pkt 1) lit. a) i pkt 2) lit. a) niniejszej umowy, 
b) za wykonanie robót budowlanych uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, tj. po wykonaniu Etapu 2, nastąpi na podstawie faktur częściowych i faktury końcowej.
Faktury częściowe za wykonanie robót budowlanych Wykonawcy będą wystawiane przez Wykonawcę nie częściej niż raz na miesiąc za poszczególne miesiące rozliczeniowe - po ich zakończeniu lub w przypadku ostatniego miesiąca rozliczeniowego, po wykonaniu przedmiotu Umowy w tym miesiącu. 
Podstawą do wystawienia faktur przez Wykonawcę będą odpowiednio Protokół Odbioru Dokumentacji Projektowej, Protokoły Odbiorów Częściowych sporządzane odpowiednio według procentowego zaawansowania wykonanych robót, zgodnie z Harmonogramem oraz Protokół Odbioru Końcowego (Wykonania Umowy), podpisane przez upoważnionych przedstawicieli Stron bez uwag i zastrzeżeń. 
Suma faktur częściowych Wykonawcy nie przekroczy 90 % wartości całkowitego łącznego ryczałtowego wynagrodzenia umownego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy,  wskazanego w § 5 ust. 1. 
Pozostałe do zapłaty wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie ujęte w fakturze końcowej wystawionej po podpisaniu przez Strony Protokołu Odbioru Końcowego (Wykonania Umowy) bez uwag i zastrzeżeń.  
Kopie faktur podwykonawcy muszą być sprawdzone i zaakceptowane przez Wykonawcę, a faktur dalszego podwykonawcy przez podwykonawcę i Wykonawcę.
Zapłata wynagrodzenia umownego Wykonawcy nastąpi na rachunek bankowy nr ……………………….., w terminie 30 dni od dnia złożenia Zamawiającemu (odpowiednio Rumia Invest Park i PEWIK Gdynia) prawidłowo wystawionej faktury wraz z niezbędnymi załącznikami, w tym odpowiednim protokołem odbioru. 
Dla zakresu finansowanego przez Rumia Invest Park Wykonawca jest zobowiązany wystawiać faktury i doręczać je na Rumia Invest Park, NIP: 5882427498.
Dla zakresu finansowanego przez PEWIK Gdynia jest zobowiązany wystawiać faktury i doręczać je na PEWIK Gdynia, NIP 5860104434.
Faktury Wykonawcy muszą być wystawiane odrębnie dla wartości kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych, dla usług/robót podstawowych, zamiennych i dodatkowych.
Przedstawiona przez Wykonawcę nieprawidłowa faktura nie stanowi podstawy do zapłaty. Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności do czasu wyjaśnienia sytuacji oraz otrzymania faktury korygującej, bez obowiązku płacenia odsetek z tytułu niedotrzymania terminu zapłaty.
Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że Zamawiający i PEWIK GDYNIA Sp. z o.o dokonuje płatności wyłącznie na rachunki bankowe wskazane w wykazie informacji o podatnikach VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej zgodnie z art. 96b ustawy o podatku od towarów i usług (tzw. biała lista) w związku z czym Wykonawca zobowiązuje się posiadać taki rachunek bankowy w trakcie trwania Umowy celem umożliwienia Wykonawcy płatności. W przypadku braku rachunku bankowego zarejestrowanego na tzw. białej liście, Zamawiający i PEWIK GDYNIA Sp. z o.o nie będzie zobowiązany do dokonania płatności na rzecz Wykonawcy.
[bookmark: _Hlk535495948]Zmiana rachunku bankowego wymaga pisemnego aneksu do Umowy. Na wystawionej fakturze Wykonawca zobowiązany jest wpisywać rachunek bankowy zgodny z numerem rachunku podanym w Umowie lub aneksie.
Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
Warunkiem uruchomienia płatności za faktury częściowe Wykonawcy jest złożenie przez niego oświadczenia o opłaceniu wymagalnych faktur  podwykonawców robót, dostaw i usług na dzień wystawienia faktury przez Wykonawcę Zamawiającemu oraz złożenie przez Wykonawcę oświadczeń podwykonawców robót, dostaw i usług o niezaleganiu przez Wykonawcę z wymagalnymi płatnościami na ich rzecz. Zamawiający ma prawo zażądać aktualizacji oświadczeń przed dokonaniem płatności faktury, przy czym żądanie takie powinien zgłosić nie później niż na 7 dni przed terminem zapłaty faktury. Zamawiający może żądać też poza oświadczeniami dowodów finansowych dokonania zapłaty tych należności.
Warunkiem uruchomienia płatności za fakturę końcową Wykonawcy jest złożenie przez niego oświadczenia o opłaceniu wszystkich wymagalnych i niewymagalnych należności podwykonawcom robót, dostaw i usług oraz złożenie przez Wykonawcę oświadczeń podwykonawców robót, dostaw i usług o otrzymaniu od Wykonawcy pełnej zapłaty należności wymagalnych i niewymagalnych. Zamawiający ma prawo zażądać aktualizacji takich dowodów lub oświadczeń przed dokonaniem płatności faktury, przy czym żądanie takie powinien zgłosić nie później niż na 7 dni przed terminem zapłaty faktury. Zamawiający może żądać też poza oświadczeniami dowodów finansowych dokonania zapłaty tych należności.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich oświadczeń, o których mowa powyżej lub dowodów zapłaty, kwota należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest wstrzymywana w całości. Jednakże, gdy Zamawiający otrzyma dokumenty, w tym kopie faktur podwykonawców robót oraz oświadczenie Wykonawcy o liście spornych należności między nim a podwykonawcami robót, którzy nie dostarczyli oświadczeń, o których mowa powyżej, z której będzie jednoznacznie wynikała maksymalna wartość nieopłaconych faktur i innych roszczeń podwykonawców robót, wstrzymaniu zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie tylko część równa sumie nieopłaconych faktur i innych roszczeń podwykonawców robót, którzy nie złożyli oświadczeń. Zamawiający ma ponadto w przypadku sporu między Wykonawcą, a podwykonawcą prawo złożyć sporną kwotę do depozytu sądowego.
W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z podwykonawców, każdorazowo przy złożeniu faktury składa oświadczenie o braku podwykonawców.
Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment. 
Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany w Umowie i we wszystkich fakturach, które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą, rachunek ten  został zgłoszony do Urzędu Skarbowego i dla którego zgodnie z rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (tekst jednolity: Dz.U. 2021 poz. 2439ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT.
Wykonawca oświadcza, że jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT i znajduje się w Wykazie podatników  VAT prowadzonym przez Ministerstwo Finansów.
Wykonawca zobowiązuje się, że w przypadku wykreślenia go z rejestru podatników VAT czynnych niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiającego i z tytułu świadczonych usług będzie wystawiał rachunki. W przypadku naruszenia powyższego zobowiązania, Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego, z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, kwoty stanowiącej równowartość podatku VAT, w stosunku do której Zamawiający utracił prawo do odliczenia, powiększonej o ewentualne odsetki zapłacone przez Zamawiającego do Urzędu Skarbowego.
W przypadku wystawienia faktury korygującej, obniżającej podstawę opodatkowania i podatek VAT należny jako uzgodnienie, o którym mowa w art. 29a ust. 13 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U. 2022 poz. 931ze zm.) należy uznać otrzymanie przez Wykonawcę potwierdzenia odebrania faktury korygującej przez Zamawiającego. Jako dokumentację potwierdzającą dokonanie uzgodnienia warunków korygowania Strony uznają jakikolwiek dowód poświadczający odbiór faktury korygującej przez Zamawiającego.

§ 7 
Ubezpieczenia
1. Wykonawca robót zapewni zawarcie umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody osobowe i rzeczowe oraz następstwa finansowe w/w szkód wyrządzone osobom trzecim, w tym Zamawiającemu -  odpowiednio Rumia Invest Park i PEWIK Gdynia, spowodowane działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy oraz podwykonawców albo przyczynami niezależnymi od Wykonawcy oraz podwykonawców, w tym także powstałe w związku z wykonywaniem wszelkich prac i robót będących przedmiotem niniejszej Umowy, z limitem odpowiedzialności nie mniejszym niż wartość łącznego ryczałtowego wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie przedmiotu Umowy,  wskazanego w § 5 ust. 1,  na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, na okres od daty zawarcia Umowy do dnia podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego (Wykonania Umowy) oraz okres obowiązywania rękojmi.
2. W przypadku posiadania przez Wykonawcę polis obrotowych, limit odpowiedzialności powinien stanowić dwukrotność kwoty określonej powyżej w ust.1.
3. W przypadku posiadania polis obrotowych, Wykonawca zobowiązany jest do odnawiania w/w polis i utrzymywania ich w mocy przez cały okres realizacji Umowy  oraz okres obowiązywania rękojmi.
4. Najpóźniej przed przekazaniem terenu budowy oraz na każde wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dowody dotrzymywania warunków Umowy ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania Umowy, w tym dowody opłacania składek. Brak ciągłości umowy ubezpieczenia, w tym niezapłacenie należnych składek, może stanowić dla Zamawiającego, według własnego wyboru i bez utraty innych praw i środków zaradczych, podstawę do natychmiastowego wstrzymania całości robót do czasu dostarczenia umów lub polis lub odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
5. Wykonawca, Wykonawcy wspólnie wykonujący zamówienie, jego podwykonawcy oraz inne podmioty zaangażowane przy realizacji Umowy zobowiązują się do współdziałania w procesach likwidacji szkód.
6. Uszczerbek Zamawiającego oraz każdej innej osoby poszkodowanej w związku z wykonywaniem Umowy (majątkowy bądź niemajątkowy, a więc także czyste straty finansowe), niezaspokojony w ramach zawartych przez Wykonawcę ubezpieczeń (wymaganych w ust. powyżej oraz innych dobrowolnie przez niego zawartych), w szczególności w związku z obniżeniem wysokości odszkodowania w następstwie potrącenia franszyzy, udziału własnego itp., a także brakiem ochrony ubezpieczeniowej w ramach zawartych polis, odmową wypłacenia odszkodowania przez Ubezpieczyciela w związku z niedopełnieniem przez Wykonawcę obowiązków wynikających z zawartych umów ubezpieczenia, odmową wypłacenia odszkodowania przez Ubezpieczyciela w związku z niedopełnieniem przez Wykonawcę obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, wyczerpania sumy gwarancyjnej lub przekroczenia limitu gwarancyjnego, a także innych nie wymienionych przyczyn, obciąża bezpośrednio Wykonawcę i zostanie przez niego pokryty, jako jego zobowiązanie.
7. Wykonawca niezwłocznie (tj. w przeciągu 24 godzin w dni robocze, tego samego dnia, jeśli do zdarzenia doszło w przeddzień dnia wolnego lub w pierwszym dniu roboczym, jeśli do zdarzenia doszło w dniu wolnym od pracy), zobowiązany jest do pisemnego zgłaszania przedstawicielowi Zamawiającego wskazanego w Umowie, informacji w przedmiocie powstania szkód, jakie miały miejsce w związku z wykonywaniem Umowy, pod rygorem pokrycia szkody w wysokości niezaspokojonej przez ubezpieczyciela, jeżeli brak pokrycia wynikał z faktu braku niezwłocznego poinformowania przedstawiciela Zamawiającego przez Wykonawcę o szkodzie. Informacja o szkodzie, w sytuacji, gdy pisemne zgłoszenie jest niemożliwe lub utrudnione, może zostać zgłoszona również telefonicznie, po czym Wykonawca zobowiązany jest sporządzić i dostarczyć przedstawicielowi Zamawiającego w najkrótszym możliwie czasie pisemną notatkę. Forma pisemnego zgłoszenia, o którym mowa powyżej zostaje zachowana w przypadku przesłania informacji drogą elektroniczną.  
8. Wykonawca dokumentacji projektowej oświadcza, że posiada wszelkie niezbędne uprawnienia do wykonania prac będących przedmiotem Umowy oraz ubezpieczenie od Odpowiedzialności Cywilnej, które zobowiązuje się utrzymywać przez cały okres realizacji Umowy i na żądanie Zamawiającego udostępniać dowody opłacania składek.

§  8
Przedstawiciele Stron i personel
Przedstawicielem Zamawiającego uprawnionym do kontaktu z Wykonawcą w trakcie realizacji Umowy oraz odbioru przedmiotu Umowy są odpowiednio osoby:
1) ze strony Rumia Invest Park: ……………………..., tel.: ………….., email: …….. 
2) ze strony PEWIK Gdynia: ……………………..., tel.: ………….., email: …….. 
 - które są umocowane do reprezentowania Zamawiającego wobec Wykonawcy w sprawach związanych z niniejszą Umową.
Nadzór nad robotami z ramienia PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. pełnić będą Inspektorzy nadzoru: 
…………………….. - numer uprawnień …………. – branża sanitarna 
…………………….. - numer uprawnień ……..….. – branża elektryczna 
…………………….. - numer uprawnień …………. – branża drogowa
…………………….. - numer uprawnień …………. – branża budowlana
Przedstawicielem Wykonawcy uprawnionym do kontaktu z Zamawiającym w trakcie realizacji Umowy, upoważnionym do jego reprezentacji Wykonawcy jest: ……………………..., tel.: ………….., email: ……..
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie osób reprezentujących, pod warunkiem wcześniejszego pisemnego powiadomienia drugiej strony. 
Osoby wymienione w ust. 1 i 2 są upoważnione w szczególności do sporządzania i zatwierdzania protokołów odbioru w imieniu Stron.
Zamawiający powoła i wskaże Wykonawcy Inspektorów Nadzoru, którzy będą wykonywali czynności przewidziane w niniejszej Umowie i ustawie Prawo Budowlane. 
Inspektor Nadzoru odpowiedniej branży uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z jakością i ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z Umową, dokumentacją projektową i przepisami prawa wykonania przedmiotu Umowy.
Wykonawca ma obowiązek uczestniczyć w naradach koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego oraz innych zaproszonych osób. Celem narad koordynacyjnych będzie omawianie bieżących spraw dotyczących wykonania i zaawansowania prac i robót.
Terminy narad koordynacyjnych będzie ustalał przedstawiciel Zamawiającego.
Ze strony Wykonawcy dokumentację projektową wykonywać będzie: 
1) …………………………………… posiadający uprawnienia budowlane …………………………., nr ………………………… tel.: ………….., email: ……... i wpisany na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,
2) ………………………………………… tel.: ………….., email: …….. posiadający uprawnienia budowlane …………………………., nr …………………………. i wpisany na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, albo inna osoba upoważniona przez Wykonawcę posiadająca wymagane uprawnienia,
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie Kierownik Budowy ……………….., tel. ………….., email: …………………@................., działający w granicach umocowania określonego przepisami ustawy - Prawo Budowlane, Kierownik Budowy jako Przedstawiciel Wykonawcy będzie przyjmował od Inspektora Nadzoru odpowiedniej branży ustne i pisemne polecenia kierowane do Wykonawcy. 
Kierownik Budowy jest uprawniony do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy, a w szczególności do:
1) składania wszelkich oświadczeń wobec Zamawiającego związanych z realizacją robót budowlanych, w tym do negocjowania i podpisywania protokołów konieczności i protokołów z negocjacji związanych z aneksami do Umowy, z wyjątkiem prawa podpisywania aneksów do Umowy,
2) składania wszelkich oświadczeń wobec Inspektora Nadzoru odpowiedniej branży, organów administracji oraz innych podmiotów w zakresie realizacji zadania, jak również w zakresie ewentualnych aneksów o roboty dodatkowe, roboty zamienne, 
3) odbierania oświadczeń od Zamawiającego oraz innych podmiotów w powyższym zakresie.
W przypadku nieobecności Kierownika Budowy, o którym mowa w ust. 10 Wykonawca wyznaczy na piśmie pod rygorem nieważności osobę go zastępującą na czas jego nieobecności i uzyska, również na piśmie pod rygorem nieważności akceptację Zamawiającego takiej zmiany.  
W przypadku zmiany na stanowisku Kierownika Budowy Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić pisemnie Zamawiającego o tym fakcie, z zastrzeżeniem ust.12.
Do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przy realizacji robót, Wykonawca zatrudni personel wymagany w SWZ i wymieniony w załączonym do oferty wykazie podstawowego personelu oraz wymagany w Ustawie Prawo Budowlane. Wykonawca przed przekazaniem terenu budowy przedłoży kopie ich uprawnień i odpowiednich zaświadczeń o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, pod rygorem odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy. 
Kwalifikacje personelu Wykonawcy muszą przez cały czas trwania Umowy spełniać minimalne wymogi wskazane w SWZ.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zażądać od Wykonawcy usunięcia określonej osoby, która należy do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy (zarówno zatwierdzonego, jak i niezatwierdzonego), uzasadniając swoje żądanie, a Wykonawca wówczas zapewni, że osoba ta w terminie wskazanym przez Zamawiającego opuści teren budowy i nie będzie miała żadnego dalszego wpływu i związku z czynnościami związanymi z wykonywaniem Umowy. Jeśli taka osoba należy do minimalnego wymaganego personelu Wykonawcy zgodnie z SWZ, Wykonawca nie później niż z datą usunięcia takiej osoby musi zapewnić nową osobę, spełniającą powyższe minimalne wymagania.
Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności: 
1) roboty ziemne,
2) roboty sanitarne,
3) roboty konstrukcyjne, 
4) obsługa sprzętu specjalistycznego, obsługa koparki, kierowanie samochodem ciężarowym, 
5) wykonanie prac instalacyjnych.
Wymóg nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje kierownicze.
W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 17 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży Zamawiającemu dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 17 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony).;
3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 
Dokumenty, o których mowa w ust. 19 powinny zawierać informacje, w tym dane osobowe niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.
Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 17 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w niniejszej Umowie. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 17 czynności. 
W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

    § 9
Odbiory
Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia w czynnościach odbioru przedmiotu Umowy i usunięcia stwierdzonych wad. 
Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wymagania Zamawiającego i warunki w zakresie odbiorów przedmiotu Umowy opisane w PFU oraz SOPZ.  
Miejscem przekazania i odbioru dokumentacji projektowej będzie miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie miasta Rumi. 
Dokumentacja projektowa będzie opracowana i przekazana Zamawiającemu: 
w formie papierowej:
projekty budowlane – w liczbie 5 egzemplarzy,
pozostałe opracowania dokumentacji projektowej oraz materiały związane z przedmiotem Umowy – w liczbie 3 egzemplarzy. 
w formie elektronicznej - w 2 egzemplarzach na nośniku elektronicznym (płytach CD/DVD lub pendrive). Dokumentację na nośniku należy przygotować w dwóch wersjach: w wersji nieedytowalnej (PDF) i  w wersji edytowalnej: pliki tekstowe z rozszerzeniem doc., pliki obliczeniowe z rozszerzeniem xls., pliki graficzne z rozszerzeniem dwg. 
Format PDF winien być wielostronicowy, rysunki w całości (bez krojenia na części) czytelne na wydruku i zoptymalizowane pod względem objętości i  wydruku. Forma elektroniczna i papierowa muszą być jednorodne – Wykonawca załączy oświadczenie, że zawartość wersji elektronicznej jest identyczna z wersją papierową.
Potwierdzeniem doręczenia Zamawiającemu dokumentacji projektowej do uwag będzie protokół przekazania sporządzony przez Wykonawcę. 
Do protokołu przekazania Wykonawca dołączy oświadczenie o zgodności i kompletności wykonanej dokumentacji projektowej zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami prawa oraz normami i że jest ona kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
Protokół przekazania zostanie podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Stron Umowy.
Zamawiający dokona odbioru dokumentacji projektowej w terminie 14 dni kalendarzowych od daty podpisania protokołu przekazania, w tym oceni jej kompletność i przekaże Wykonawcy opinię, zawierającą ewentualne uwagi, z wyznaczeniem jednorazowego terminu na usunięcie stwierdzonych wad lub braków. 
W razie niewniesienia uwag co do wykonanej dokumentacji projektowej Zamawiający podpisze Protokół Odbioru Dokumentacji Projektowej. 
Strony ustalają, że niezależnie od postanowień ust. 8 Zamawiający może zgłosić braki i wady dokumentacji, jeżeli ujawnią się w trakcie realizacji Inwestycji oraz w trakcie przygotowania Inwestycji do realizacji.
W razie stwierdzenia braków, uwag i błędów w przekazanej dokumentacji projektowej, za które odpowiada Wykonawca, a ujawnionych w trakcie realizacji Inwestycji, koszt naniesienia poprawek, usunięcia wad lub wykonania dokumentacji uzupełniającej lub zamiennej w całości pokrywa Wykonawca.
W przypadku sytuacji określonej w ust. 10 i 11, Zamawiający jest uprawniony do: 
żądania poprawienia lub ponownego wykonania odpowiedniej części dokumentacji projektowej - w razie stwierdzenia wad lub usterek, których usunięcie jest możliwe, 
żądania kwoty odszkodowania odpowiadającej utraconej wartości użytkowej przedmiotu objętego dokumentacją projektową w razie stwierdzenia wad, których usunięcie jest niemożliwe, 
[bookmark: _Hlk106189090]odstąpienia od Umowy, jeżeli braki, uwagi lub błędy wskazane w dokumentacji projektowej nie zostały usunięte w terminie określonym przez Zamawiającego. W takiej sytuacji Strony uznają, że Wykonawca wyraził zgodę na opracowanie tej części dokumentacji przez innego projektanta, w związku z tym Zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia „wykonania zastępczego” na koszt i ryzyko Wykonawcy, potrącając koszt wykonania zastępczego z należnego mu wynagrodzenia bez konieczności uzyskiwania zgody w trybie art. 480 Kodeksu Cywilnego, na co niniejszym Wykonawca wyraża nieodwołalną i bezwarunkową zgodę.
Wykonawca nie może odmówić poprawienia lub ponownego wykonania dokumentacji projektowej, jeżeli przyczyny wad lub usterek leżą po jego stronie.
W zakresie dotyczącym odbioru robót budowlanych objętych przedmiotem Umowy Strony ustalają:
warunki odbiorów robót budowlanych wskazane są w PFU oraz SOPZ, w szczególności wyróżnia się w trakcie realizacji robót budowlanych objętych przedmiotem Umowy:
odbiory częściowe robót - na podstawie  odpowiednich protokołów odbiorów częściowych, 
odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu – na podstawie wpisów dokonywanych w dzienniku budowy,  
odbiór końcowy przedmiotu Umowy, który następuje po wykonaniu przez Wykonawcę wszystkich prac i robót budowlanych, w tym pisemnym zgłoszeniu ich zakończenia i gotowości do odbioru odpowiednio Rumia Invest Park i PEWIK Gdynia, przekazaniu odpowiednio Rumia Invest Park i PEWIK Gdynia kompletnych operatów kolaudacyjnych oraz decyzji o pozwoleniu na użytkowanie – na podstawie Protokołu Odbioru Końcowego (Wykonania Umowy), 
zgłoszenie do odbiorów częściowych oraz robót zanikających lub ulegających zakryciu będzie dokonywane przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy oraz skutecznym zawiadomieniem Zamawiającego, Wykonawca będzie zgłaszał drogą elektroniczną przedstawicielowi Zamawiającego wykonanie robót częściowych oraz zanikających lub robót ulegających zakryciu,
Zamawiający w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia dokona odbiorów częściowych oraz robót zanikających lub ulegających zakryciu, po sprawdzeniu prawidłowości ich wykonania, z zastrzeżeniem pkt 12,
jeżeli Wykonawca nie dopełni obowiązku, o którym mowa w pkt 2 zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkucia i otwory niezbędne do oceny wykonanych robót, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na własny koszt,
w dniu zgłoszenia robót do odbioru technicznego robót zanikających lub ulegających zakryciu, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wymagane protokoły odbiorów technicznych, protokoły z prób i badań, atesty na wbudowane materiały, certyfikaty, instrukcje, uzgodnienia,
[bookmark: _Hlk103803947]Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi odpowiedni protokół odbioru. Protokoły odbioru wymagają podpisu obu Stron. 
odbioru końcowego przedmiotu Umowy dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego.
wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże odpowiednio dla Rumia Invest Park i PEWIK Gdynia: 
komplet operatów kolaudacyjnych (po 2 egz. w formie pisemnej  - papierowej) i po 1 egz. w wersji elektronicznej na nośniku elektronicznym (płytach CD/DVD, dysk zwnętrzny lub pendrive, pliki w formacie PDF) dla zakresu Rumia Invest Park i PEWIK Gdynia,
decyzję o pozwoleniu na użytkowanie. 
Operaty kolaudacyjne, o których mowa w pkt 8 lit. a powinny być sporządzone odpowiednio dla zakresu Rumia Invest Park i PEWIK Gdynia, obejmować komplet dokumentów budowy pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania robót, ich zgodności z dokumentacją projektową, a w szczególności obejmować następujące dokumenty: 
dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne)
recepty i ustalenia technologiczne,
uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru Inwestycyjnego, dotyczące w szczególności przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu oraz udokumentowanie wykonania zaleceń Inspektora Nadzoru Inwestycyjnego
dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały) 
wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z normami i programem zapewnienia jakości robót,
deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności oraz atesty jakościowe wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z normami i programem zabezpieczenia jakości robót, 
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
decyzje (uzgodnienia informacyjne) z zakresu ochrony środowiska, gospodarki wodnej i gospodarki odpadami.
komplet umów z dostawcami mediów
protokół stanu wszystkich liczników poboru mediów na dzień odbioru
geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
Inne dokumenty wymagane przepisami prawa. 
Szczegółowy wykaz dokumentów odbiorowych dla zakresu PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. zawiera Załącznik nr 3 do niniejszej umowy,
Rozpoczęcie czynności odbioru końcowego przedmiotu Umowy po stronie Zamawiającego nastąpi do 7 dni od daty zgłoszenia zakończenia robót, 
Po dokonaniu odbioru końcowego przedmiotu Umowy Strony podpisują Protokół Odbioru Końcowego (Wykonania Umowy),
Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone:
wady nadające się do usunięcia, to Zamawiający może odstąpić od czynności odbioru przedmiotu Umowy. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad i ponownego zgłoszenia przedmiotu Umowy do odbioru, 
wady nienadające się do usunięcia, a niewykluczające użytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiający zastrzega sobie prawo obniżenia wynagrodzenia umownego odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej. Powyższe nie powoduje utraty uprawnień do naprawy wad, które wystąpiły w okresie rękojmi,
wady nienadające się do usunięcia i uniemożliwiające użytkowanie przedmiotu Umowy, zgodnie z przeznaczeniem określonym w Umowie (wady istotne), to Zamawiający odstąpi od czynności odbioru przedmiotu Umowy i zażąda wykonania przedmiotu Umowy ponownie. Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia tego żądania pod rygorem odmowy przez Zamawiającego dokonania odbioru przedmiotu Umowy i zapłaty wynagrodzenia umownego,
drobne zaległe prace i roboty czy wady, których wykonanie lub usunięcie nie będzie miało znaczącego wpływu na użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiający może dokonać odbioru robót oraz polecić Wykonawcy usunięcie tych wad i uzupełnienie drobnych zaległych prac i robót z wyznaczeniem terminu na ich usunięcie. Jeśli Wykonawca nie usunie tych wad i nie uzupełni drobnych zaległych prac i robót w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, to Zamawiający według własnego wyboru ma prawo do:
naliczenia kar umownych zgodnie z Umową,
zlecenia usunięcia wad i uzupełnienia zaległych prac i robót osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskania upoważnienia sądu. Wykonawca zwróci w takim przypadku Zamawiającemu kwotę brutto, jaką Zamawiający zapłacił takiej osobie trzeciej, bez prawa kwestionowania jej wysokości, na podstawie wystawionych na rzecz Wykonawcy not księgowych. Zamawiający ma prawo do potrącenia należności za wykonane prace i roboty z faktur Wykonawcy, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy lub dochodzenia ich na zasadach ogólnych. 
Odbiór warunkowy jest dopuszczalny w sytuacji wystąpienia nieistotnych wad. Dokonanie odbioru warunkowego jest uprawnieniem Zamawiającego. Dokonując odbioru warunkowego Zamawiający wskazuje odpowiedni termin usunięcia wskazanych w nim wad uznanych za nieistotne. W terminie wskazanym przez Zamawiającego Wykonawca przedstawi przedmiot odbioru do ponownego odbioru. W przypadku nie usunięcia wskazanych wad przez Wykonawcę odbiór warunkowy uznaje się za niebyły i nie wywołuje żadnych skutków, a Wykonawca ponosi wszelkie konsekwencje związane z brakiem dokonania odbioru w terminie. W przypadku usunięcia wskazanych wad za termin odbioru przedmiotu umowy uznaje się dzień podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru warunkowego.
Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad i uzupełnieniu zaległych prac i robót. Usunięcie wad i uzupełnienie zaległych prac i robót powinno być stwierdzone protokolarnie.
Po wykonaniu prac / robót związanych z usunięciem wad zaistniałych w okresie rękojmi Strony dokonają odbioru ostatecznego Umowy. 

 § 10
Próby i rozruch

1. Przed dokonaniem odbioru końcowego, Wykonawca przeprowadzi 72-godzinne próby ruchowe przepompowni ścieków polegające na pełnej jej eksploatacji pod nadzorem pracowników PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. 
2. Niezbędnym warunkiem przystąpienia do prac rozruchowych jest: 
1) całkowite zakończenie robót budowlano-montażowych; 
2) zakończenie prób montażowych zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową; 
3) zakończenie prac regulacyjno-pomiarowych układów elektrycznych; 
4) sprawdzenie i wstępna regulacja maszyn elektrycznych, aparatury kontrolnopomiarowej 
i automatyki; 
5) dostarczenie przez Wykonawcę dokumentacji technicznej, składającej się z instrukcji obsługi urządzeń technicznych, dokumentacji techniczno-ruchowych oraz z dokumentacji specjalnej (projektu rozruchu) opracowanej przez Wykonawcę dla potrzeb rozruchu i uzgodnionej z PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. 
3. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania projektu rozruchu technologicznego obiektu 
z odpowiednim wyprzedzeniem wraz z wykazem prób i badań odbiorczych, harmonogramem prac przełączeniowych oraz rozruchowych. PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. dokona uzgodnienia ww. dokumentacji najpóźniej w 5-tym dniu roboczym od daty przystąpienia do uzgodnień. 
4. W przypadku zastrzeżeń PEWIK GDYNIA Sp. z o.o., Wykonawca dokona uzupełnień i/lub poprawek w dostarczonym opracowaniu w uzgodnionym przez Strony terminie. W takim przypadku termin realizacji umowy nie ulega przesunięciu. 
5. Dla kierowania pracami rozruchowymi, realizacji projektu rozruchu oraz koordynowania końcowej fazy realizacji prac budowlano-montażowych Zamawiający wraz z PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. powoła Komisję Rozruchową w skład, której będą wchodzić przedstawiciele Zamawiającego, PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. oraz pracownicy Wykonawcy o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu, znający specyfikę uruchamianej przepompowni ścieków. 
6. Prace rozruchowe powinny obejmować: 
1) sprawdzenie wszystkich urządzeń technicznych i instalacji w zakresie kompletności i czynności ruchowych; 
2) przeprowadzenie kompleksowych prób ruchowych wszystkich urządzeń technicznych 
i instalacji z użyciem właściwego medium – ścieków, w wyniku których należy osiągnąć założone projektem parametry technologiczne; 
3) regulację urządzeń energetycznych, technologicznych i kontrolno-pomiarowych; 
4) kontrolę i rejestrację parametrów technicznych i technologicznych uzyskanych w trakcie przeprowadzenia prób rozruchowych; 
5) zaznajomienie służb eksploatacyjnych PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. z obsługą urządzeń 
i instalacji; 
6) opracowanie sprawozdań technicznych z przebiegu rozruchu i ostatecznych wyników prac rozruchowych;. 
7. Przebudowana przepompownia ścieków może być przekazana do eksploatacji tylko wtedy, gdy będzie pracowała prawidłowo (zostanie wykazana prawidłowość i stabilność pracy urządzeń, zastosowanych algorytmów sterowania oraz procedur obsługi) w okresie próbnym pod obciążeniem ściekami, a parametry jej pracy będą zgodne z założeniami projektowymi oraz gdy wszystkie urządzenia techniczne i instalacje będą odpowiadały warunkom bezpieczeństwa i higieny pracy. 
8. Jeżeli 72-godzinna bezusterkowa praca przepompowni ścieków nie będzie mogła być zakończona pozytywnie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, to po usunięciu usterek 72-godzinna kontrola pracy musi być przeprowadzona od nowa. 
9. Wszelkie koszty związane z ruchem próbnym przepompowni ścieków ponosi Wykonawca. 


§ 11
Podwykonawcy 
Jeśli postanowienia Umowy nie zawężają rodzaju podwykonawstwa, to przez umowę o podwykonawstwo należy rozumieć umowę objętą definicją z art. 7 pkt 27) ustawy Pzp.
Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za prace wykonane przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców. Wykonanie robót przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z Umowy oraz obowiązujących przepisów prawa.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.
Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:
niespełniającej wymagań określonych w SWZ, w tym w niniejszej Umowie;
gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4,
zawiera postanowienia kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy lub odpowiednio dalszego podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących zapłaty wynagrodzenia w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązku Wykonawcy w tym zakresie wynikające z Umowy.
Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie  7 dni, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, o treści zgodnej z zaakceptowanym uprzednio przez Zamawiającego projektem umowy, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 5. 
Niezgłoszenie sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy brutto w sprawie niniejszego zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 4, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę odpowiedniej kary umownej, o której mowa w § 16.
Przepisy ust. 1-11 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty wynagrodzenia odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 13. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.
W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:
nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego, co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 13, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. Dokonanie bezpośredniej płatności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oznacza nienależyte wykonanie Umowy przez Wykonawcę i uprawnia Zamawiającego do zażądania realizacji zabezpieczenia od gwaranta, jeśli nie miało ono postaci zabezpieczenia w pieniądzu.
Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości Umowy brutto, może stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego podwykonawcy na zasadzie ryzyka, w tym przedstawicieli lub pracowników podwykonawcy tak, jakby były to działania lub uchybienia Wykonawcy. 
Wykonawca powiadomi Zamawiającego z wyprzedzeniem nie mniejszym niż 7 dni o zamierzonej dacie rozpoczęcia pracy i wykonywania robót przez każdego podwykonawcę i o rozpoczęciu takiej pracy na terenie budowy, a w przypadku prac wykonywanych w miejscu podlegającym bezpośrednio nadzorowi Zamawiającego, również o nazwach, danych kontaktowych oraz przedstawicielach podwykonawców. W przypadku niewypełnienia obowiązku wymienionego w zdaniu uprzednim, podwykonawcy usiłujący wykonywać prace, dostawy, usługi lub roboty budowlane bez uprzedniego dokonania w/w zawiadomienia będą traktowani, jako niezgłoszeni i niezatwierdzeni przez Zamawiającego oraz będą miały zastosowanie zapisy Umowy dotyczące usuwania z terenu budowy niezatwierdzonych podwykonawców.
Zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego po spełnieniu wymogów określonych w przepisach prawa i niniejszej Umowie i z zachowaniem zasad określonych w ustępach poprzedzających. Warunkiem udzielenia zgody przez Zamawiającego jest dostarczenie przez Wykonawcę oświadczenia o niezaleganiu z należnymi płatnościami wobec dotychczasowego podwykonawcy i oświadczenia dotychczasowego podwykonawcy o niezaleganiu z należnymi płatnościami przez Wykonawcę wobec niego.
Wykonawcy nie będą przysługiwały wobec Zamawiającego żadne roszczenia, w szczególności ani finansowe ani terminowe, w przypadku braku zatwierdzenia przez Zamawiającego przedkładanych umów z podwykonawcami. Wykonawca zobowiązany jest w takim przypadku wykonać niniejsze zamówienie siłami własnymi.
Zamawiający wskazuje na następujące wymagania wobec umów o podwykonawstwo, których niespełnienie uprawnia Zamawiającego do zgłoszenia podwykonawcy i Wykonawcy zastrzeżeń do jej projektu lub sprzeciwu do umowy:
Wykonawca zobowiązany jest złożyć dokumenty wynikające z przepisów Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niniejszej umowy, w szczególności wniosek o zatwierdzenie projektu umowy lub umowy z podwykonawcą wraz z załączonym odpowiednio projektem umowy lub umową oraz dokumenty potwierdzające należyte wykonanie przez podwykonawcę prac i robót o podobnym charakterze i skali.
umowa z podwykonawcą nie może przewidywać, że jakakolwiek płatność Wykonawcy na rzecz podwykonawcy ma nastąpić później niż po dacie Protokołu Odbioru Końcowego (Wykonania Umowy). Umowa z podwykonawcą nie może uzależniać odbiorów ani płatności dokonywanych przez Wykonawcę wobec podwykonawcy od dokonania tych czynności między Zamawiającym a Wykonawcą. Umowa z Podwykonawcą nie może ponadto przewidywać płatności w terminie późniejszym niż w Umowie niniejszej, kwot zatrzymanych lub potrąconych, w tym zabezpieczenia w postaci pieniężnej potrącanej z wynagrodzenia ani innych sformułowań skutkujących ryzykiem odpowiedzialności solidarnej Zamawiającego mimo otrzymywania oświadczeń o niezaleganiu. Płatności w stosunku do podwykonawców muszą być zgodne z przepisami prawa, w szczególności ustawy Kodeks Cywilny i ustawy Prawo zamówień publicznych. 
jeśli Wykonawcą jest więcej niż jeden podmiot i tworzą oni konsorcjum (przez co rozumie się również inną równoważną formę prawną), umowy z podwykonawcami mogą zawierać zarówno wszystkie te podmioty, jako konsorcjum, jak również indywidualnie każdy z podmiotów wchodzących w skład konsorcjum. Również w przypadku indywidualnego zawierania umów z podwykonawcami członkowie konsorcjum ponoszą solidarną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za zobowiązania któregokolwiek z pozostałych członków konsorcjum wobec Zamawiającego, jeśli takie powstaną w następstwie dokonania zapłaty przez Zamawiającego na rzecz podwykonawcy któregokolwiek z członków konsorcjum wynagrodzenia należnego temu podwykonawcy, na podstawie art. 647[1]  Kodeksu cywilnego lub przepisów Prawa zamówień publicznych. 
w przypadku, jeśli Zamawiający byłby, z uwagi na zasadę odpowiedzialności solidarnej Zamawiającego, zobowiązany dokonać zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, Wykonawca dokona zwrotu Zamawiającemu tej kwoty w pełnej wysokości powiększonej o karę umowną określoną w § 16. Zamawiający ma prawo do dokonania potrącenia swojej wierzytelności wobec Wykonawcy z tego tytułu z faktur Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania Umowy wniesionego przez Wykonawcę, nawet gdyby umowa podwykonawcza była zawarta jedynie przez jednego z członków konsorcjum tworzących Wykonawcę,
umowa z podwykonawcą musi zawierać jednoznaczny zakaz dokonywania jakichkolwiek potrąceń roszczeń Wykonawcy wobec podwykonawcy (w tym z tytułu obowiązku wpłaty zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub zabezpieczenia usuwania wad w okresie rękojmi) z wynagrodzenia podwykonawcy,
umowa z podwykonawcą musi zawierać jednoznaczny zakaz dokonywania cesji wierzytelności podwykonawcy wobec Wykonawcy na osoby trzecie,
umowa musi zawierać warunki rozwiązania umowy z podwykonawcą w przypadku rozwiązania niniejszej umowy lub ograniczenia zakresu robót w sytuacji ograniczenia zakresu robót objętych umową, oraz zastrzeżenia:
a) dotyczące należytego wykonania umowy, co najmniej w zakresie przewidzianym w niniejszej umowie,
b) dotyczące  takiego  okresu  odpowiedzialności  za  wady,  aby  nie  był  on  krótszy  od  okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego,
c) zakazujące podwykonawcy podzlecania wykonania robót budowlanych i związanych z nimi prac dalszemu podwykonawcy robót budowlanych bez zgody Wykonawcy.
termin wykonania robót przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę nie może być późniejszy niż termin zakończenia robót określony niniejszą umową i musi gwarantować zakończenie przedmiotu umowy w terminie umownym.
Wykonawca zobowiązany jest prowadzić i przekazywać Zamawiającemu rejestr podwykonawstwa robót, dostaw i usług w formie i według wzoru uzgodnionego z Zamawiającym, zawierający dokumenty potwierdzone za zgodność z oryginałami przez Przedstawiciela Wykonawcy, w tym min.:
umowy na roboty, dostawy lub usługi,
wnioski materiałowe,
protokoły odbioru dostaw,
kopie faktur wystawionych przez podwykonawców na Wykonawcę, 
potwierdzenia dokonania płatności przez Wykonawcę na rzecz podwykonawców robót, dostaw lub usług,
oświadczenia o niezaleganiu z płatnościami wykonawcy wobec podwykonawców oraz podwykonawców (i dalszych podwykonawców) wobec Wykonawcy,
inne niezbędne dokumenty potwierdzające należyte rozliczanie się z podwykonawcami robót, dostaw lub usług.

§ 12
Prawa autorskie
Wykonawca oświadcza, iż w przypadku, gdy przedmiot Umowy nie jest wynikiem jego osobistych działań, posiada wyłączne autorskie prawa majątkowe twórców przedmiotu Umowy wraz z zezwoleniem na dokonywanie opracowania całości Utworu, jak i poszczególnych jego fragmentów i przenosi je na Zamawiającego na zasadach określonych w niniejszej Umowie.  Nadto Wykonawca oświadcza, że do przedmiotu Umowy, przysługuje mu wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego i może być ono przeniesione na Zamawiającego bez naruszania praw osób trzecich o charakterze bezwzględnym lub wynikającym z innej umowy. Wykonawca oświadcza także, iż posiada od faktycznych twórców Utworu stosowne oświadczenie zezwalające na przekazanie Zamawiającemu, bez dodatkowego wynagrodzenia, uprawnienia do przenoszenia bez ograniczeń na osoby trzecie (w tym udzielanie licencji wyłącznej i niewyłącznej) majątkowych praw autorskich nabytych w wyniku zawarcia niniejszej Umowy, w tym do dokonywania niezbędnych zmian, przeróbek i adaptacji oraz na  zrzeczenie się w imieniu faktycznych twórców wykonywania osobistych praw autorskich, o których mowa w ust. 12.
Z dniem zapłaty danej części wynagrodzenia umownego Wykonawca przenosi na Zamawiającego wszelkie autorskie prawa majątkowe  i prawa pokrewne do  Utworu będącego przedmiotem danej części Umowy.
Przeniesienie, o którym mowa w ust. 2 dotyczy Utworu w całości, jak 
i w poszczególnych fragmentach oraz obejmuje wszelkie znane pola eksploatacji, w tym wymienione w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności:
prawo do powielania i zwielokrotniania każdą techniką przedmiotu Umowy,
wykorzystywania dokumentacji w celu uzyskania wszelkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń lub decyzji,
adaptacji i modyfikacji Utworu, zgodnie z potrzebami Zamawiającego,
wprowadzania do pamięci komputera, w tym do sieci Internet,
zlecania wykonania robót budowlanych na podstawie przedmiotu umowy,
tłumaczenie, przystosowywanie, zmiany układu, dokonywania skrótów, cięć, przeróbek, zmian i adaptacji dokumentacji w tym modyfikowania całości lub części lub dokonywania jakichkolwiek innych zmian, w tym łączenia z innymi utworami, opracowaniami.
Wypłata wynagrodzenia umownego jest równoznaczna z udzieleniem przez Wykonawcę zezwolenia na dokonywanie przez Zamawiającego opracowania przedmiotu Umowy, w tym na dokonanie niezbędnej, zgodnej z potrzebami Zamawiającego, zmiany, przeróbki i adaptacji przedmiotu Umowy i ingerencję w jego treść oraz na prowadzenie innych prac na podstawie zmodyfikowanego przedmiotu Umowy. 
Wykonawca w momencie otrzymania danej części wynagrodzenia przenosi na Zamawiającego prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego oraz udziela Zamawiającemu zezwolenia na rozporządzanie i korzystanie z opracowania Utworu na wymienionych wyżej polach eksploatacji. 
Wykonawca oświadcza, że wyłączne prawo korzystania i rozporządzania, jak również zezwolenie na dokonywanie opracowania przedmiotu Umowy, w tym na dokonywanie niezbędnej, zgodnej z potrzebami Zamawiającego, zmiany, przeróbki i adaptacji przedmiotu Umowy i ingerencję w jego treść oraz na prowadzenie innych prac na podstawie zmodyfikowanego przedmiotu Umowy o których mowa w ust. 2 – 5 Zamawiający może, bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, przenieść bez ograniczeń na osoby trzecie.
Wykonawca w momencie otrzymania danej części wynagrodzenia przekazuje Zamawiającemu, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia, prawo do udzielania osobom trzecim licencji wyłącznej i niewyłącznej do korzystania z przedmiotu danej części Umowy.
Z chwilą zapłaty danej części wynagrodzenia, Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność otrzymanych od Wykonawcy egzemplarzy Utworu i jego nośników (CD/DVD/PENDRIVE i inne), na których utrwalono ten Utwór.
Wykonawca gwarantuje, iż Utwór będący przedmiotem niniejszej Umowy 
w całości, jak i w poszczególnych fragmentach nie narusza praw autorskich i osobistych oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia przez niego praw autorskich w związku z realizacją przedmiotu Umowy.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku nieskutecznego lub wadliwego nabycia od osób trzecich praw do przedmiotu Umowy  lub w wyniku nabycia tych praw obciążonych prawami osób trzecich, a także w wyniku nieskutecznego lub wadliwego ich przeniesienia na Zamawiającego oraz nieskutecznego lub wadliwego przeniesienia uprawnień, o których mowa w  ust. 7.
Przeniesienie praw autorskich odnosi się bez ograniczeń terytorialnych i nie jest ograniczone czasowo.
Wykonawca oświadcza, iż w imieniu swoim oraz faktycznych twórców zrzeka się niniejszym wykonywania autorskich praw osobistych do Utworu będącego przedmiotem Umowy w zakresie:
prawa do nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania,
prawa do nadzoru nad sposobem korzystania z utworu,
oraz zobowiązuje się, w przypadku gdy przedmiot Umowy nie jest wynikiem osobistych działań Wykonawcy, że twórcy Utworu nie będą wykonywać w stosunku do Zamawiającego swych autorskich praw osobistych w w/w zakresie.
Jeżeli przy wykonywaniu przez Zamawiającego praw przysługujących mu w myśl ustępów poprzedzających ujawnią się jakiekolwiek wady lub obciążenia tych praw albo zgłoszone zostaną wobec Zamawiającego roszczenia osób trzecich w związku z wykonywaniem tych praw, Wykonawca będzie zobowiązany zwolnić Zamawiającego lub osobę działająca w jego imieniu z wszelkich związanych z tym roszczeń, naprawić wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu z powodu takich wad, obciążeń lub roszczeń, w tym w szczególności do pokrycia kosztów ewentualnych postępowań w sprawie, w tym kosztów pomocy prawnej, kosztów zawarcia ugody oraz wartości odszkodowania ustalonego w treści ugody w przypadku jej zawarcia.

§ 13
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy
Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania Umowy wynosi 5% całkowitego łącznego ryczałtowego wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 5 ust. 1, tj. …………………..… zł (słownie złotych: ……………….), w tym:
1) na rzecz Zamawiającego – w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 5 ust. 1 pkt. 1), za zakres robót finansowanych przez Zamawiającego, tj. ……. (słownie złotych: ………….),
2) na rzecz PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. – w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 5 ust. 1 pkt. 2), za zakres robót finansowanych przez PEWIK GDYNIA Sp. z o.o., tj. ……. (słownie złotych: ………….).
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwracane przez Zamawiającego w następujący sposób:
1) 70 % wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego (Wykonania Umowy), tj. w kwocie…… przez Zamawiającego i w kwocie …… przez PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.,
2) 30 % wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie terminu rękojmi na wykonane roboty budowlane, tj. w kwocie…… przez Zamawiającego i w kwocie …… przez PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.,
W przypadku formy pieniężnej zabezpieczenie będzie zwracane na nr rachunku Wykonawcy podany w Umowie lub w przypadku zmiany nr rachunku, w aneksie do Umowy.
[bookmark: _Hlk62454197]W przypadku, gdy kończy się termin ważności zabezpieczenia, Wykonawca zobowiązany jest przedłużyć jego ważność lub wnieść nowe zabezpieczenie, nie później niż 30 dni przed wygaśnięciem dotychczasowego. W przypadku niedochowania tego zobowiązania Zamawiający ma prawo zmienić formę zabezpieczenia na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata, o której mowa powyżej, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 

§ 14 a
Rękojmia na wykonaną dokumentację projektową
Na podstawie niniejszej Umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady na wykonaną dokumentację projektową odpowiednio na rzecz Rumia Invest Park i PEWIK Gdynia.
Okres rękojmi za wady na wykonaną dokumentację projektową ustala się na 36 miesięcy od następnego dnia po dniu podpisania Protokołu Odbioru Dokumentacji Projektowej, z zastrzeżeniem ust. 3 oraz § 17 ust. 9 i 12.
Jeśli w wykonaniu obowiązków wynikających z rękojmi za wady Wykonawca dokonał napraw przedmiotu Umowy, termin rękojmi za wady ulega przedłużeniu o okres odpowiadający okresowi od dnia zgłoszenia wystąpienia wady do dnia dokonania naprawy lub wymiany pod warunkiem potwierdzenia przez Zamawiającego skuteczności tej naprawy lub wymiany. 
W sprawach nieuregulowanych powyżej stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego o rękojmi. Postanowienia wskazane w niniejszej Umowie jedynie rozszerzają, ale w żaden sposób nie pozbawiają Zamawiającego uprawnień wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi. 
O wykryciu wady w okresie rękojmi, Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić na piśmie lub e-mailem Wykonawcę, nie później niż w terminie 30 dni (data wysłania pisma lub e-maila) od daty jej ujawnienia, przesyłając Wykonawcy zawiadomienie o wadzie. 
Wykonawca usunie wadę niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia. W szczególnych przypadkach Zamawiający może wyrazić zgodę na przesunięcie tego terminu. W przypadku nieusunięcia wad przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie, Zamawiający po uprzednim pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy może, bez konieczności upoważnienia przez sąd w trybie art. 480 Kodeksu Cywilnego, na co niniejszym Wykonawca wyraża nieodwołalną i bezwarunkową zgodę, zlecić ich usunięcie osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca zwróci w takim przypadku Zamawiającemu kwotę  brutto, jaką Zamawiający zapłacił takiej osobie trzeciej, bez prawa kwestionowania jej wysokości, na podstawie wystawionej na rzecz Wykonawcy  noty księgowej.  
Zamawiający ma prawo wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi także po upływie jej okresu jeżeli wada została ujawniona i zgłoszona Wykonawcy w okresie rękojmi.

§ 14 b
[bookmark: _Hlk104047673]Rękojmia na wykonane roboty budowlane 
[bookmark: _Hlk104047231]Na podstawie niniejszej Umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady na wykonane roboty, będące przedmiotem Umowy, odpowiednio na rzecz Rumia Invest Park i PEWIK Gdynia.
[bookmark: _Hlk104047319]Okres rękojmi za wady na wykonane roboty, będące przedmiotem Umowy ustala się na …………. miesięcy[footnoteRef:2] od następnego dnia po dniu podpisania Protokołu Odbioru Końcowego (Wykonania Umowy), z zastrzeżeniem ust. 8 oraz § 17 ust. 9 i 12. [2:  zgodnie z ofertą Wykonawcy] 

Dla usuwania wad robót odebranych przed podpisaniem Protokołu Odbioru Końcowego (Wykonania Umowy) stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego paragrafu.
O wykryciu wady w okresie rękojmi za wady, Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić emailem lub na piśmie Wykonawcę nie później niż w terminie 30 dni (data wysłania) od daty jej ujawnienia.
Wady ujawnione w okresie objętym rękojmią za wady lub w okresie wykonywania robót, o ile Wykonawca nie udowodni, że powstały z winy Zamawiającego, będą niezwłocznie usuwane przez Wykonawcę na jego koszt, zgodnie z ust. 8.
Sposób oraz termin usunięcia wady Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Inspektorem Nadzoru i przedstawicielem Zamawiającego odpowiednio Rumia Invest Park i PEWIK Gdynia. Usunięcie wady ma być potwierdzone protokołem podpisanym przez Zamawiającego - odpowiednio Rumia Invest Park i PEWIK Gdynia (lub inny podmiot upoważniony przez Zamawiającego) i Inspektora nadzoru. W przypadku nieuzyskania przez Wykonawcę akceptacji sposobu i terminu usunięcia wady, Zamawiający będzie uprawniony do odmowy zatwierdzenia usunięcia danej wady i wskazania sposobu lub terminu jej usunięcia.
W przypadku nieusunięcia wad przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie, Zamawiający po uprzednim pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy może, bez konieczności uzyskania upoważnienia sądu, zlecić ich usunięcie osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca zwróci w takim przypadku Zamawiającemu kwotę brutto jaką Zamawiający zapłacił takiej osobie trzeciej, bez prawa kwestionowania jej wysokości, na podstawie wystawionych na rzecz Wykonawcy not księgowych.
Jeśli w wykonaniu obowiązków wynikających z rękojmi za wady Wykonawca dokonał napraw przedmiotu Umowy, termin rękojmi za wady ulega przedłużeniu o okres odpowiadający okresowi od dnia zgłoszenia wystąpienia wady do dnia dokonania naprawy lub wymiany pod warunkiem potwierdzenia przez Zamawiającego skuteczności tej naprawy lub wymiany. Zamawiający może wyrazić zgodę na ograniczenie przedłużenia okresu rękojmi za wady do naprawionych lub wymienionych części przedmiotu Umowy, pod warunkiem dostarczenia przez Wykonawcę Zamawiającemu przedłużenia ważności zabezpieczenia należytego wykonania Umowy lub przedłożenia nowego na wskazaną przez Zamawiającego kwotę. Zgoda może być wyrażona przez Zamawiającego, jeśli wniosek taki zostanie złożony przez Wykonawcę nie później niż na 2 miesiące przed upływem ważności zabezpieczenia. W przypadku, gdy Wykonawca nie dokona naprawy lub wymiany po zgłoszeniu wady przez Zamawiającego lub inne podmioty przez niego upoważnione i do naprawy lub wymiany dojdzie w wyniku zlecenia zastępczego uznaje się, że termin rękojmi za wady ulega wydłużeniu o czas od wykrycia wady do dnia wykonania naprawy lub wymiany. Powyższe zostanie potwierdzone przez Strony protokolarnie, a w przypadku odmowy podpisania protokołu przez Wykonawcę, Zamawiający uprawniony jest do jego jednostronnego podpisania.
W sprawach nieuregulowanych powyżej stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego o rękojmi. Postanowienia wskazane w niniejszej Umowie jedynie rozszerzają, ale w żaden sposób nie pozbawiają Zamawiającego uprawnień wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi. 
§ 15
Gwarancja jakości – przepompownia ścieków
1. Wykonawca udziela PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.: 
a) na wykonane kompletnie roboty budowlano-montażowe w zakresie przepompowni ścieków stanowiące część przedmiotu niniejszej umowy 60 miesięcznej gwarancji jakości liczonej od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy, 
b) na dostarczone agregaty pompowe i wszystkie urządzenia elektryczne i AKPiA gwarancji jakości na okres określony gwarancją producenta, jednak nie krótszy niż 24 miesiące od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. 
2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny obejmujący ewentualne naprawy gwarancyjne wraz z dostawą części zamiennych. Koszty napraw gwarancyjnych zawarte są w wynagrodzeniu za wykonanie przedmiotu umowy. 
3. Wszystkie zastosowane urządzenia muszą być serwisowane na terenie Polski. 
4. Serwis gwarancyjny wraz z dojazdem do obiektu PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. zostanie zapewniony bez dodatkowych kosztów. 
5. W przypadku, gdy w okresie udzielonej gwarancji wystąpią usterki, czas reakcji Wykonawcy zmierzający do wykonania napraw gwarancyjnych obiektu winien wynosić 24 godziny od momentu zgłoszenia usterki telefonicznie, potwierdzonej drogą mailową (przez czas reakcji rozumie się okres, w którym osoba upoważniona/serwisant przez Wykonawcę rozpoczyna pracę nad usunięciem zgłoszonego problemu). 
6. Jeżeli naprawa w okresie gwarancyjnym nie może być dokonana na miejscu zamontowania urządzeń, urządzenie winno być zdemontowane przez Wykonawcę, naprawione u producenta i ponownie zamontowane, bez jakichkolwiek kosztów dla PEWIK GDYNIA SP. z o.o. Wykonawca zabezpiecza w tym czasie ciągłość pracy obiektu poprzez dostawę i montaż urządzeń zastępczych na czas trwania naprawy. Termin naprawy zostaje uzgodniony przez strony odpowiednio do jej charakteru. 
7. Wykonanie drobnych napraw gwarancyjnych (do wykonania których części zamienne dostępne są na bieżąco u Wykonawcy lub producenta) z dojazdem serwisu do obiektu PEWIK GDYNIA sp .z o.o., w dni robocze następować będzie w czasie nie dłuższym niż 48 godziny, licząc od zgłoszenia usterki e-mailem. W przypadku napraw przypadających zgodnie z terminem 48- godzinnym na sobotę, niedzielę i święta termin ulega przesunięciu do pierwszego dnia roboczego następującego po tych dniach. 
8. Terminy napraw gwarancyjnych innych niż określone w ust. 6, w tym zakres objęty wykonawstwem robót budowlano-montażowych, ustalane będą między Stronami za każdym razem indywidualnie, przy czym aktualny brak dostępności części zamiennych musi być pisemnie potwierdzony przez producenta tych części. 
9. W przypadku roszczenia reklamacyjnego, PEWIK GDYNIA sp. z o.o. zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić je Wykonawcy e-mailem. 
10. W razie powtarzających się napraw (trzy naprawy tego samego podzespołu/części), które nie przywrócą skutecznie właściwego funkcjonowania danego urządzenia Wykonawca zobowiązany jest wymienić wadliwe urządzenie na nowe, bez dodatkowych opłat dla PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. 
11. PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. ma prawo dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji po upływie jej terminu, jeżeli zgłosi Wykonawcy istnienie wady w okresie gwarancji. 
12. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym przez Strony, PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. zleci ich usunięcie innym wykonawcom na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności uzyskiwania zgody Sądu. 
13. Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas od zgłoszenia do usunięcia wady, a w przypadku, o którym mowa w ust. 10, biegnie od początku dla nowego urządzenia. 
14. Przeglądy gwarancyjne winny być wykonywane z częstotliwością wynikającą z DTR urządzeń. Koszt przeglądów nie jest wliczony w cenę umowy. Koszt przyjazdu serwisanta, materiałów i części eksploatacyjnych jest dodatkowo płatny i nie może być droższy niż koszt serwisu naliczonego przez serwis producentaurządzeń/autoryzowanej firmy serwisowej.
  § 16
Kary Umowne
Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia następujących kar umownych: 
10% wartości całkowitego łącznego ryczałtowego wynagrodzenia umownego netto określonego w § 5 ust. 1, w przypadku rozwiązania Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub odstąpienia od całości lub części Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zarówno w przypadku odstąpienia w oparciu o umowne, jak i w oparciu o ustawowe przesłanki odstąpienia,
za zwłokę w wykonaniu dokumentacji projektowej - 0,3% wartości sumy wynagrodzenia ryczałtowego netto określonego w § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a oraz wynagrodzenia ryczałtowego netto określonego w § 5 ust. 1 pkt 2 lit. a, za każdy dzień zwłoki, 
za zwłokę w wykonaniu wskazanych w Harmonogramie pozycji dotyczących odpowiednio wykonania dokumentacji projektowej lub robót budowlanych - w terminie określonym w Harmonogramie - w wysokości 0,2% wartości netto tych pozycji wskazanych w Harmonogramie, za każdy dzień zwłoki, 
za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy - 0,5% wartości łącznego wynagrodzenia umownego netto określonego w § 5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, 
za zwłokę w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze dokumentacji projektowej oraz ujawnionych w okresie rękojmi –  0,2% wartości sumy wynagrodzenia ryczałtowego netto określonego w § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a oraz wynagrodzenia ryczałtowego netto określonego w § 5 ust. 1 pkt 2 lit. a, za każdy dzień zwłoki, 
za zwłokę w usuwaniu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze robót budowlanych oraz ujawnionych w okresie rękojmi - w wysokości 0,2% wartości sumy wynagrodzenia ryczałtowego netto określonego w § 5 ust. 1 pkt 1 lit. b oraz wynagrodzenia ryczałtowego netto określonego w § 5 ust. 1 pkt 2 lit. b, za każdy dzień zwłoki,
za każdy stwierdzony przypadek naruszenia obowiązku zatrudniania przez Wykonawcę lub dowolnego podwykonawcę osób w oparciu o przepisy prawa pracy - w wysokości 2.000,00 zł, 
w przypadku zajścia co najmniej jednej z okoliczności: 
braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, 
nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, 
nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany lub braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, 
braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, po zgłoszeniu uwag Zamawiającego
- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2.000,00 zł za każdy przypadek takiego uchybienia.
Naliczenie kary umownej w przypadkach określonych w niniejszym punkcie nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania swojego zobowiązania. W przypadku, gdy pomimo naliczenia kary umownej Wykonawca nie wykona obowiązków, o których mowa w niniejszym punkcie, Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia uchybienia pod rygorem naliczenia ponownej kary z tego samego tytułu. Naliczanie kary przez Zamawiającego jest dopuszczalne, po każdym kolejnym wezwaniu, do którego Wykonawca się nie zastosuje, a ponadto Zamawiający może rozwiązać Umowę lub odstąpić od całości lub części Umowy z winy Wykonawcy.
Jeśli zwłoka w zakresie danego terminu umownego jest wynikiem wcześniejszej zwłoki w innym terminie umownym, za którą już naliczona została kara umowna, nie nalicza się ponownie kary umownej za taką zwłokę, co do liczby dni, za które kara umowna została już naliczona dla tego poprzedniego terminu.
Zamawiający ma prawo do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kar umownych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z faktur Wykonawcy, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy lub dochodzenia ich na zasadach ogólnych. 
Przy naliczaniu kar umownych jako podstawę wyliczenia ich wysokości, przyjmuje się pierwotną wartość wynagrodzenia umownego netto, tj. bez uwzględnienia zmian Umowy dotyczących  wysokości wynagrodzenia umownego.
Wszelkie opłaty, w tym administracyjne, a także kary, grzywny i inne opłaty bądź koszty o podobnym charakterze nałożone, na podstawie decyzji, noty lub innego aktu przez organy państwowe, jednostki samorządu terytorialnego bądź inne instytucje lub podmioty, na Zamawiającego w następstwie naruszenia przez Wykonawcę obowiązujących przepisów prawa, uzgodnień, wytycznych, a także zawartych przez Zamawiającego umów  lub zapisów niniejszej Umowy, obciążają w pełnej wysokości Wykonawcę.
Limit kar umownych za zwłokę wynosi:
[bookmark: _Hlk532194343]w przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt 2) lub 3) lub 4)  - 10% wartości łącznego ryczałtowego wynagrodzenia umownego netto określonego w § 5 ust. 1, 
w przypadku wymienionym w ust. 1 pkt 5) lub 6) - 5% wartości łącznego ryczałtowego wynagrodzenia umownego netto określonego w § 5 ust. 1.
Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których Zamawiający może dochodzić od wykonawcy wynosi 20% wartości całkowitego łącznego ryczałtowego wynagrodzenia netto określonego w § 5 ust. 1. 
Zamawiający może miarkować karę umowną, jeżeli zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane lub gdy w okolicznościach danej sprawy kara mogłaby być rażąco wygórowana. Miarkowanie kary umownej może nastąpić m.in. w formie ugody z Wykonawcą.

§ 17
Odstąpienie od Umowy
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku niewykonania zobowiązania przez Wykonawcę po uprzednim wezwaniu do wykonania zobowiązania i wyznaczeniu odpowiedniego terminu nie krótszego niż 7 dni. Zamawiający wskazuje w wezwaniu czynności, jakie powinien wykonać Wykonawca. Wezwanie przekazywane jest w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności wezwania. 
Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym, bez wyznaczania dodatkowego terminu na usunięcie naruszeń oraz ewentualnych skutków tych naruszeń, w następujących przypadkach:
zaistnienia okoliczności ustawowych warunkujących i poprzedzających ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub złożenie wniosku dotyczącego układu Wykonawcy z jego wierzycielami lub Wykonawca utraci zdolność finansowania przedmiotu umowy,
opóźnienie w realizacji zadań, wskazanych w Harmonogramie przekroczy 14 dni, 
nieuzasadniona odmowa Wykonawcy podpisania protokołu przekazania terenu budowy lub odmowa Wykonawcy odebrania dziennika budowy;
Wykonawca bez upoważnienia ze strony Inspektora Nadzoru nie wykonuje robót przez co najmniej 30 kolejnych dni;
Wykonawca nie przedstawia, bądź nie przedłuża w wymaganym terminie ważności wygasającego wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy lub ważności polis ubezpieczeniowych
konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w § 10, lub w przypadkach konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 pkt 1) lub 2),
uprawniona instytucja przekazała Zamawiającemu oświadczenie o rozwiązaniu porozumienia o dofinansowanie projektu, w ramach którego współfinansowana jest umowa bądź cofnęła lub wstrzymała płatność dofinansowania.
Zamawiający może odstąpić od Umowy, w przypadkach o których mowa w ust. 2 i 3 powyżej, w terminie 90 dni od dnia powzięcia wiadomości uzasadniających odstąpienie od Umowy.
Odstąpienie od umowy musi nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.
W przypadku odstąpienia od Umowy przez jedną ze stron, Wykonawca ma obowiązek wstrzymania realizacji przedmiotu Umowy w trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia terenu budowy, a następnie opuszczenia terenu budowy i zwrotnego przekazania terenu budowy potwierdzonego protokołem przez Zamawiającego oraz zabezpieczenia na budowie dzienników budowy, zaktualizowanych na dzień odstąpienia. 
W przypadku odstąpienia od Umowy, Strony zobowiązują się w terminie 7 dni od dnia przekazania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy do sporządzenia protokołu, który będzie stwierdzał stan realizacji Przedmiotu Umowy do dnia przekazania oświadczenia o odstąpienia od Umowy.
Strony Umowy dopuszczają również możliwość częściowego odstąpienia od Umowy. 
Zamawiający, w przypadku częściowego lub całkowitego odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę, będzie miał prawo zdecydować o pozostawieniu przez Wykonawcę części lub całości wykonanego przedmiotu Umowy. Wykonawca w tym przypadku będzie zobowiązany dostarczyć niezbędną dokumentację  przedmiotu Umowy, które Zamawiający zdecydował pozostawić. Zamawiający będzie uprawniony do zlecenia wykonania inwentaryzacji wykonanego przedmiotu Umowy na koszt Wykonawcy.
W przypadkach odstąpienia od Umowy, Wykonawca ma prawo żądać wynagrodzenia należnego za zakres prac/robót należycie wykonanych do dnia odstąpienia, skalkulowanego na podstawie składników cenotwórczych, o których w § 18 ust. 12 - z zastrzeżeniem, że w przypadku wadliwości prac/robót Zamawiający ma prawo obniżenia wartości prac/robót z wadami, chyba że Wykonawca za zgodą Zamawiającego dokona usunięcia tych wad.
W przypadku odstąpienia od Umowy pozostają w mocy postanowienia Umowy dotyczące kary umownej za odstąpienie od Umowy.  
Strony postanawiają że, po odstąpieniu od Umowy pozostają w mocy postanowienia Umowy, dotyczące rękojmi i praw autorskich za zakres przedmiotu Umowy, co do którego Zamawiający podjął decyzję o jego pozostawieniu. W takim przypadku okres rękojmi rozpoczyna się od dnia doręczenia oświadczenia o odstąpieniu.
W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie ani roszczenie o zapłatę utraconego zysku od Zamawiającego.

§ 18
Zmiany Umowy
Zamawiający dopuszcza zmiany Umowy w przypadkach przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych, w tym zmiany nieistotne. 
Zmiana Umowy wymaga zawarcia aneksu do Umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
W przypadkach, w których zgodnie z poniższymi postanowieniami lub przepisami prawa możliwe jest wprowadzenie zmiany do Umowy, Zamawiający przewiduje także wprowadzenie odpowiedniej zmiany terminów realizacji Umowy, określonych w § 2 ust. 1 oraz terminów określonych w Harmonogramie, jeżeli jest to konieczne do uwzględnienia czasu niezbędnego w celu realizacji zmienionego zakresu robót lub poszczególnych prac lub zmienionego sposobu spełnienia świadczenia.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmian Umowy zgodnie z art. 455 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w następujących okolicznościach:
Zmiana terminów wykonania Umowy odnośnie wykonania dokumentacji projektowej:
a) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie  Zamawiającego, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienia; 
b) zmiany będące następstwem działania organów administracji i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji w szczególności eksploatatorów infrastruktury oraz właścicieli gruntów pod inwestycję, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie w szczególności: przekroczenie zakreślonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich regulacji nie ma – typowych w danych okolicznościach, terminów wydawania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.;
c) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, w tym odmowa lub przedłużające się negocjacje w sprawie udostępnienia przez właścicieli nieruchomości do celów realizacji inwestycji;
d) konieczność wykonania usług dodatkowych;
e) w przypadku, gdy okoliczności związane z ogłoszeniem lub trwaniem stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego spowodowały niezawinione przez Wykonawcę opóźnienie;
f) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych Umową, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie.
Zmiana sposobu spełnienia świadczenia odnośnie wykonania dokumentacji projektowej spowodowana następującymi okolicznościami:
a) odmienne od możliwych do przewidzenia przed zawarciem Umowy przy dołożeniu należytej staranności, rozwiązania konstrukcyjne obiektów budowlanych, naziemnych i podziemnych albo warunki geologiczne, archeologiczne lub terenowe, skutkujące niemożliwością ich zaprojektowania zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami,
b) zmiana decyzji, postanowień lub uzgodnień przez organy administracyjne i podmioty uzgadniające dokumentację projektową, skutkująca koniecznością zmiany założeń projektowych określonych przez Zamawiającego,
c) konieczność usunięcia wad w Umowie uniemożliwiających wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z PFU, SOPZ, przepisami prawa lub konieczności dostosowania Umowy do zmienionych przepisów prawa,
d) konieczność usunięcia sprzeczności w Umowie w przypadku niemożności usunięcia sprzeczności przy pomocy wykładni, w szczególności gdy sprzeczne zapisy mają równy stopień pierwszeństwa.
Zmiana terminów wykonania Umowy odnośnie wykonania robót budowlanych: 
a) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie w szczególności:
a. klęski żywiołowe;
b. warunki atmosferyczne odbiegające od typowych dla danej pory roku, uniemożliwiające prowadzenie robót, przeprowadzania prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów,
c. warunki atmosferyczne, które będą uniemożliwiały prowadzenie robót budowlanych, tzn. temperatura powietrza w miejscu prowadzenia robót będzie utrzymywała się poniżej  0 st. C° przez okres uniemożliwiający wykonywanie robót;
b) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności napotkanie w trakcie prowadzenia robót na:
a. niewypały i niewybuchy;
b. wykopaliska archeologiczne;
c. odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne;
c) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych lub podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych.
d) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności:
a. wstrzymanie robót przez Zamawiającego; 
b. konieczność wprowadzenia zmian w  dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót; 
e) konieczność wykonania robót zamiennych lub dodatkowych;
f) zmiany będące następstwem działania organów administracji 
i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji w szczególności eksploatatorów infrastruktury oraz właścicieli gruntów pod inwestycję, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie w szczególności:
g) przekroczenie zakreślonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich regulacji nie ma – typowych w danych okolicznościach, terminów wydawania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.;
h) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, w tym odmowa udostępnienia przez właścicieli nieruchomości do celów realizacji inwestycji lub przedłużające się negocjacje w sprawie udostępnienia nieruchomości;
i) zmiany spowodowane przez zagrożenie wpływające na bezpieczeństwo życia, zdrowia, mienia lub robót na terenie budowy lub sąsiadujących nieruchomości a Inspektor nadzoru zgodnie z postanowieniami ust. 9  wydał Wykonawcy polecenie wykonania robót, wstrzymania robót, usunięcia wad lub podjęcia innych czynności w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrożenia -  jeśli konieczność polecenia wynikła z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego;
j) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia robót lub prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych Umową, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie;
k) brak możliwości przeprowadzenia niezbędnych prób technologicznych i rozruchów, z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy,
l) opóźnienia w produkcji lub dostawie kluczowych części, materiałów, elementów lub urządzeń niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy, z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy,
m) odmowa przez eksploatatora udostępnienia Wykonawcy i Zamawiającemu obiektów wod.-kan. będących w jego eksploatacji w terminie wnioskowanym przez Wykonawcę z uwagi na konieczność zachowania ciągłości pracy tych obiektów lub ciągłości procesu technologicznego,
n) opóźnienia operatorów elektroenergetycznych sieci przesyłowych w zapewnieniu zasilania elektroenergetycznego obiektów wybudowanych przez wykonawcę w stosunku do terminów wynikających z podpisanych umów z Zamawiającym,  z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy,
o) wycofanie się Podwykonawcy wskazanego w ofercie przetargowej Wykonawcy, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 
p) kolizja z równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub konieczność skoordynowania wykonywanych robót,
q) w przypadku, gdy okoliczności związane z ogłoszeniem lub trwaniem stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego spowodowały niezawinione przez Wykonawcę opóźnienie.
Zmiana sposobu spełnienia świadczenia odnośnie wykonania robót budowlanych: 
a) z uwagi na możliwość osiągnięcia wymaganego efektu przy niższych kosztach wykonania robót poprzez zastosowanie innych rozwiązań technicznych lub materiałowych, przy zachowaniu jakości i parametrów technicznych obiektów budowlanych, instalacji i urządzeń,
b) z uwagi na możliwość osiągnięcia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych rozwiązań technicznych lub materiałowych zwiększających jakość, parametry techniczne lub eksploatacyjne obiektów budowlanych lub skracające termin realizacji zamówienia, 
c) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń,
d) sprzeciw mieszkańców okolicznych terenów na stosowanie określonej technologii robót z uwagi na jej uciążliwość,
e) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót,
f) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na skrócenie czasu realizacji inwestycji lub obniżenie kosztów wykonywanych robót lub prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy,
g) konieczność zrealizowania Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy,
h) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót warunki geologiczne skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu Umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych,
i) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót warunki terenowe, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych,
j) zmiana decyzji, postanowień, umów lub uzgodnień przez organy administracyjne, gestorów sieci i podmioty uzgadniające dokumentację projektową,
k) konieczność zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,
l) konieczność usunięcia sprzeczności w Umowie w przypadku niemożności usunięcia sprzeczności przy pomocy wykładni, w szczególności gdy sprzeczne zapisy mają równy stopień pierwszeństwa,
m) konieczność wykonania robót oraz usunięcia wad w celu zmniejszenia zagrożenia, gdy zaistnieje wypadek wpływający na bezpieczeństwo życia,  zdrowia, mienia,  lub robót na terenie budowy, lub sąsiadujących nieruchomości a Inspektor nadzoru zgodnie z postanowieniami ust. 9 wydał Wykonawcy polecenie wykonania robót, usunięcia wad lub podjęcia innych czynności w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrożenia.
Zmiany osobowe lub podmiotowe
a) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot Umowy, o ile były one wskazane w ofercie, na inne spełniające warunki określone w specyfikacji warunków zamówienia. Wykonawca wystąpi z wnioskiem o zmianę osoby wskazanej do pełnienia określonej funkcji wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających wymagane kwalifikacje nowej osoby; Zmiana wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego; nie jest wymagane zachowanie formy aneksu;
b) podwykonawców – podmiotów udostępniających zasoby, na których powoływał się Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Zmiana jest dopuszczalna o ile Wykonawca wykaże, że nowy podwykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie zachodzą w stosunku do niego podstawy wykluczenia stosowane w postępowaniu o udzielenie zamówienia przy pomocy podmiotowych środków dowodowych wymaganych przez Zamawiającego w postępowaniu,
Pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami:
a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z SWZ;
b) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w Umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji;
c) zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 3571 § 1 Kodeksu cywilnego,
d) zmiany dopuszczone na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.  
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych 
w ust. 4 termin wykonania Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. Wykonawca nie może żądać zwiększenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztów bezpośrednich lub pośrednich spowodowanych przestojem lub dłuższym czasem wykonywania Umowy, chyba że zmiana wynika wyłącznie z okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający,
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 4 możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii robót, zmiany lokalizacji budowanych urządzeń, ograniczenie zakresu robót objętych Umową, zmiana sposobu rozliczenia lub zmiana wynagrodzenia. 
Strony przewidują zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany:
a) stawki podatku od towarów i usług, 
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 
d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,
e) wystąpienia po okresie pierwszych 12 miesięcy obowiązywania Umowy zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia o +/- 10 % w stosunku do założeń pierwotnych zawartych w ofercie,
na zasadach i w sposób określony w ust. 8-24, jeżeli zmiany te będą miały wpływ ma koszty wykonywania umowy przez Wykonawcę.
Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 7 lit. a), będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy realizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług.
W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 7 lit. a), wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.
Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 7 lit. b) lub c), będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należytego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę, w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, lub w zakresie wysokości stawki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 7 lit. b), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników świadczących prace do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących prace, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy.
W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 7 lit. c), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom świadczącym prace. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących prace, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy.
W celu dokonania zmian, o których mowa w ust. 7, każda ze stron może w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących zmian, o których mowa w ust. 7, wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
W przypadku zmian, o których mowa w ust. 7 lit. b) i c), o dokonanie których z wnioskiem występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie jednoznacznie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania umowy, w szczególności:
1) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie)  pracowników świadczących prace wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy, oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 7 lit. b),
lub
2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących prace, wraz z kwotami składek uiszczonych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy, oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zamiany, o której mowa w ust. 7 lit. c),
3) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących prace, wraz z kwotami odprowadzanymi do PPK, w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy, oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 7 lit. d).
W terminie 21 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 13 Strona, która otrzyma wniosek, przekaże drugiej stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku. Informacje o niezatwierdzeniu wniosku lub jego częściowym zatwierdzeniu każdorazowo będzie przekazywane wraz z uzasadnieniem.
W przypadku otrzymania przez stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym zatwierdzeniu wniosku, strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 13. W takim przypadku przepisy ust. 14 oraz 15 stosuje się odpowiednio.
Zawarcie aneksu w sprawie zmiany w ust. 7 lit. a) do d), wysokości wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 7 lit. e) Zamawiający dokona zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy na zasadach przewidzianych w ust. 19 - 25. 
W celu zawarcia aneksu, każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy wraz z uzasadnieniem wskazującym na wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 18 powyżej.
Jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać zmiana na cen określonym poziomie, w szczególności: 
1) pisemny wykaz cen materiałów używanych do realizacji Przedmiotu Umowy lub kosztów związanych z jego realizacją;
2) inne dokumenty lub dowody na poparcie na potwierdzenie wystąpienia przesłanek ustawowych uzasadniających wprowadzenie postulowanych zmian.
Jeżeli z wnioskiem występuje Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni roboczych, dokumentów, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.
W przypadku wykazania zasadności złożonego przez Stronę wniosku wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie zwaloryzowane o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 
W przypadku likwidacji wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej, ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego lub zmiany podmiotu, który urzędowo go ustala, mechanizm, o którym mowa w powyżej stosuje się odpowiednio do wskaźnika i podmiotu, który zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa zastąpi dotychczasowy wskaźnik lub podmiot.
Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokości Wynagrodzenia umownego należnego Wykonawcy.
Dokonanie kolejnej zmiany na zasadach określonych w niniejszym paragrafie możliwe jest po upływie 12 miesięcy, od dnia zawarcia poprzedniego aneksu w tym przedmiocie. W efekcie dokonania zmian, o których mowa powyżej maksymalna wartość zmian wynagrodzenia należnego Wykonawcy nie może przekroczyć 15% w stosunku do wysokości wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 Umowy.
Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z niniejszym ustępem zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
1) przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi;
2) okres obowiązywania umowy przekracza 12 miesięcy.
Do zmiany wynagrodzenia podwykonawcy postanowienia niniejszego ust. 8 stosuje się odpowiednio.
Niezależnie od postanowień § 18 ust. 7 Umowy, Strony przewidują zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy również w przypadku gdy zmiana taka spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, tj. skutki agresji Federacji Rosyjskiej na Republikę Ukrainy, w wyniku której nastąpił gwałtowny wzrost cen surowców, materiałów budowlanych i paliw płynnych w stosunku do cen obowiązujących w okresie poprzedzającym postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poprzedzające zawarcie Umowy, jak również w przypadku gdy zmiana taka będzie spowodowana dalszymi zmianami sytuacji wojennej.
W celu dokonania zmian, o których mowa w ust. 28 każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem   o   dokonanie   zmiany   wysokości   wynagrodzenia   należnego    Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności wyjaśnienie wskazujące w jaki sposób okoliczności, o których mowa w ust. 28 uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazanie daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana cen materiałów używanych do realizacji Przedmiotu Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
Wniosek, o którym mowa w ust. 28 Strona może złożyć nie częściej niż raz na 3 miesiące obowiązywania Umowy, przy czym Strona winna złożyć taki wniosek nie wcześniej niż 30 dni przed rozpoczęciem danego okresu trzech kolejnych miesięcy kalendarzowych objętych Harmonogramem rzeczowo-terminowo-finansowym. 
Składając wniosek, o którym mowa w ust. 28 Strona, uzasadniając zmianę wynagrodzenia Wykonawcy, może powołać się wyłącznie na okoliczności, które wystąpiły w okresie od dnia agresji Federacji Rosyjskiej na Republikę Ukrainy do dnia złożenia wniosku.
Dostawy przypisane – zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-terminowo-finansowym – do danego miesiąca kalendarzowego mogą być przedmiotem wyłącznie jednego wniosku, o którym mowa w ust.28.
Strona występująca z wnioskiem, o którym mowa w ust. 28 jest zobowiązana dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie jednoznacznie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania umowy, w szczególności:
1) pisemny wykaz cen materiałów używanych do realizacji Przedmiotu Umowy, objętych danym wnioskiem;
2) porównanie cen materiałów używanych do realizacji Przedmiotu Umowy, objętych danym wnioskiem, według cenników Sekocenbud obowiązujących na dzień składania wniosku, lub – w przypadku, gdy określenie tych wartości nie będzie możliwe w oparciu o cenniki Sekoncenbud – według wskaźników „Wskaźniki cen produkcji budowlano montażowej” lub innych właściwych wskaźników publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) za kwartał kalendarzowy poprzedzający złożenie wniosku, z cenami, w oparciu o które została sformułowana oferta złożona przez Wykonawcę,
3) inne  dokumenty  lub  dowody  na  potwierdzenie  wystąpienia  przesłanek  ustawowych uzasadniających wprowadzenie postulowanych zmian.
Wniosek o zmianę wynagrodzenia Wykonawcy będzie poddany rozpatrzeniu wyłącznie w przypadku gdy porównanie, o którym mowa w ust. 33 pkt. b) wykaże różnicę przekraczającą 10% cen materiałów objętych wnioskiem, w oparciu o które została sformułowana oferta złożona przez Wykonawcę. 
W terminie 21 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 28 Strona, która otrzyma wniosek, przekaże drugiej stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku. Informacje o niezatwierdzeniu wniosku lub jego częściowym zatwierdzeniu każdorazowo będzie przekazywane wraz z uzasadnieniem.
Zawarcie aneksu w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
Zmiana umowy dokonana z naruszeniem zapisów niniejszego paragrafu jest nieważna.
Żadna zmiana nie może odnosić się do zdarzeń uprzednio dokonanych, a skuteczność zmiany nie ma mocy wstecznej, z wyłączeniem sytuacji określonych w ust. 7.
Przewidziane w Umowie zmiany nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia na nie zgody. W przypadku każdej zmiany o której mowa powyżej po stronie wnoszącego propozycję zmian leży uzasadnienie powstałej okoliczności.

§ 19

Polecenie zmiany. Roboty zamienne
W dowolnym czasie obowiązywania Umowy, gdy dojdzie do zagrożenia bezpieczeństwa życia, zdrowia, mienia, lub robót na terenie budowy, lub sąsiadujących nieruchomości, Inspektor nadzoru może wydać Wykonawcy polecenie wykonania robót, wstrzymania robót, usunięcia wad  lub podjęcia innych czynności w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrożenia. Wykonawca zobowiązany jest natychmiast przystąpić do wykonania poleceń Inspektora nadzoru. Ewentualne roszczenia Wykonawcy o dodatkową zapłatę z tytułu wykonania polecenia Inspektora Nadzoru, w tym, w trybie robót zamiennych, dodatkowych, nie mogą być podstawą zaniechania natychmiastowego wykonania polecenia Inspektora nadzoru, zaś roszczenia będą rozpatrywane przez Zamawiającego po wykonaniu polecenia. W razie braku wykonania polecenia Inspektora Nadzoru stosuje się odpowiednio  procedurę wykonania zastępczego, na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskiwania upoważnienia Sądu.
Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu Umowy konieczności wykonania robót lub prac zamiennych, zwanych dalej „robotami zamiennymi” w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru przepisami i użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.
Przez „roboty zamienne” należy rozumieć roboty będące następstwem (wynikiem) „rozwiązań zamiennych”, o których mowa w Prawie budowlanym. „Roboty zamienne” to wykonanie elementu zaprojektowanego (występującego) w dokumentacji projektowej, ale w sposób odmienny niż to pierwotnie opisano w dokumentacji projektowej, czyli na podstawie „rozwiązania zamiennego” (przeprojektowania) opracowanego przez autora dokumentacji projektowej w ramach nadzoru autorskiego.
Wprowadzenie robót zamiennych jest możliwe jeśli: 
pojawiły się na rynku materiały lub urządzenia nowszej generacji pozwalające na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy;
stały się konieczne na skutek wad dokumentacji projektowej, czyli jej niezgodności z zasadami wiedzy lub stanem placu budowy spowodowanym przede wszystkim odmiennymi warunkami gruntowymi;
wystąpiła niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie lub dokumentacji projektowej;
wystąpiła zmiana warunków i/lub wymogów technicznych, norm,
zastosowane jako „zamienne” materiały lub urządzenia posiadają nie gorsze parametry techniczne niż materiały lub urządzenia zaoferowane w ofercie przetargowej Wykonawcy lub wskazane w dokumentacji projektowej jako przykładowe. W przypadku, gdy zamieniane produkty nie występowały w ofercie przetargowej Wykonawcy lub nie były wskazane w dokumentacji projektowej jako przykładowe parametry „zamienników” nie mogą być gorsze niż parametry zamienianych produktów opisane w dokumentacji projektowej.
Zmiany, o których mowa w ust. 2 do 4 niniejszego paragrafu muszą być każdorazowo przedstawione w Protokole konieczności oraz Kosztorysie różnicowym przygotowanym przez tę Stronę Umowy, która wnosi o daną zmianę. Protokół ten musi zawierać uzasadnienie wskazujące, że spełnione zostały przesłanki, o których mowa w ust. 2 do 4 niniejszego paragrafu oraz musi być potwierdzony przez Nadzór autorski oraz zatwierdzony przez Strony Umowy.
Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany produktów, w tym podanych jako przykładowe w dokumentacji projektowej tylko w następujących sytuacjach:
zamiany wynikającej z konieczności wykonania „robót zamiennych”, czyli w sytuacji,
o której mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu oraz 
niedostępności na rynku zarówno produktu zaoferowanego w ofercie Wykonawcy, jak również produktu podanego jako przykładowy w dokumentacji projektowej. Taki fakt Wykonawca zobowiązany jest udowodnić, a Nadzór autorski potwierdzić to na piśmie. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zatwierdzenia zamiany takiego produktu bez zbędnej zwłoki.
W przypadku konieczności wykonania robót, o których mowa w niniejszym paragrafie wynagrodzenie Wykonawcy związane ze zmianą Umowy ustalone będzie w drodze negocjacji, przy uwzględnieniu, że rozliczenie robót nastąpi na podstawie rzeczywiście wykonanych robót kosztorysem szczegółowym powykonawczym, zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru, przedstawiciela Rumia Invest Park i PEWIK Gdynia, na podstawie składników cenotwórczych określonych w Ofercie Wykonawcy[footnoteRef:3]: [3:  wpisać zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy] 

- stawki roboczogodziny (R) netto: 			R=…………..PLN/r-g 
- kosztów pracy sprzętu budowalnego (S) netto:	S = ………………….. PLN;
- kosztów pośrednich (Kp) od R i S: 			Kp=………...%
- kosztów zakupu materiałów:				Kz = ………………… %;
 - zysku (Z) od R, S i Kp: 				Z=…………..% 
Koszty zakupu materiału (Kz) zawiera cenę materiału oraz norm zawartych w innych katalogach np. norm zawartych w KNR-ach, publikowanych przez Ośrodek Kosztorysowania robot Budowlanych „WACETOB-PZITB, cen materiałów (łącznie z kosztami zakupu) i sprzętu, przyjmowanych wg średnich cen publikowanych w informatorze „SEKOCENBUD”, aktualnych w danym kwartale lub w przypadku ich braku kalkulacji indywidualnej zatwierdzonych odpowiednio przez Rumia Invest Park i PEWIK Gdynia. 


§ 20
Konsorcjum. Zasoby podmiotów trzecich.
Jeżeli Wykonawcy występują wspólnie (Konsorcjum) to: 
wykonawcy występujący wspólnie są solidarnie odpowiedzialni prawnie wobec Zamawiającego za realizację Umowy,
wykonawcy występujący wspólnie obowiązani są wyznaczyć spośród siebie oraz powiadomić Zamawiającego o pełnomocniku wykonawców występujących wspólnie (Lider Konsorcjum), który będzie miał prawo podejmowania zobowiązań w imieniu Konsorcjum i każdego z jego członków, 
Konsorcjum nie zmieni swojego składu podczas całego okresu wykonywania Umowy za wyjątkiem dopuszczalnych zmian Umowy w tym zakresie;
wyłącznie Lider Konsorcjum będzie upoważniony do składania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz wykonawców występujących wspólnie, zaciągania zobowiązań, wystawiania faktur, przyjmowania zapłaty od Zamawiającego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich tych osób, razem i każdego z osobna oraz do podpisywania aneksów do Umowy.
Jeżeli Wykonawca, w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów:
Wykonawca odpowiada za działanie podmiotów udostępniających zasoby, jak za działania własne;
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, że podmioty udostępniające zasoby niezbędne do prawidłowego wykonania usług lub robót budowlanych zrealizują usługi i roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą;
Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy;
Zmiana podmiotu udostępniającego zasoby jest dopuszczalna pod warunkiem wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia stosowanych w postępowaniu w odniesieniu do nowego podmiotu. 
[bookmark: _Hlk74230064]
§21
Klauzula informacyjna

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że administratorem danych osobowych, które zostaną przekazane Zamawiającemu w toku niniejszego postępowania będą: 
1) Rumia Invest Park Sp. z o.o., adres email: info@rumiainvest.pl
2) PEWIK Gdynia, adres email: ……………………………………
2. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz aktualizacji projektu docelowej organizacji ruchu. 
3. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy Pzp. 
4. Dane osobowe będą przetwarzane do końca najdłuższego z następujących okresów:
1) przez okres niezbędny do zapewnienia ochrony prawnej, w szczególności na czas przedawnienia ewentualnych roszczeń, lub
2) na okres związania z celem przetwarzania w oparciu o prawnie uzasadniony interes, lub
3) przez okres wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze, wynikających z przepisów powszechnych a w szczególności do czasu likwidacji infrastruktury objętej inwestycją.
4) przez okres niezbędny do skontaktowania się, prowadzenia korespondencji, odpowiedzi na reklamację lub skargę.
5. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;
6. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
7. Osoby, których dane osobowe zostaną przekazane Zamawiającemu w toku niniejszego postępowania posiadają:
1) na podstawie art. 15 RODO, prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących,
2) na podstawie art. 16 RODO, prawo do sprostowania danych osobowych ich dotyczących, z tym że skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku niniejszego postępowania, ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu z postępowania oraz jego załączników,
3) na podstawie art. 18 RODO, prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO oraz z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy którakolwiek z tych osób uzna, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO;
8. Osobom, których dane osobowe zostaną przekazane Zamawiającemu w toku niniejszego postępowania nie przysługuje:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, prawo do usunięcia danych osobowych,
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
3) na podstawie art. 21 RODO, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
9. Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się do przekazania informacji wskazanych w ust. 1-8 wszystkim osobom, których dane osobowe przekaże Zamawiającemu, w celu realizacji niniejszej Umowy. 
10. Wykonawca zobowiązuje się pisemnie poświadczyć wykonawcy wywiązanie się z obowiązku określonego w ust. 9.  

§ 22
Postanowienia końcowe

Śródtytuły użyte w treści niniejszej umowy mają charakter wyłącznie porządkowy i nie wpływają na interpretację Umowy.
Strony Umowy zobowiązują się do niezwłocznego, pisemnego powiadomienia o każdej zmianie siedzib lub nazw firm.
W przypadku niezrealizowania zobowiązania wskazanego powyżej, pisma przesłane pod ostatni znany adres uważa się za doręczone z upływem dwóch tygodni od pierwszego awizo.
Przeniesienie przez Wykonawcę całości lub części praw lub obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią w zakresie prawnie dopuszczalnym, w tym także cesji wierzytelności pieniężnych przysługujących Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy, wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Wszelkie spory między Stronami mogące wyniknąć w trakcie realizacji  Umowy  powinny być rozwiązywane bez zbędnej zwłoki drogą negocjacji między Stronami. W przypadku niepowodzenia tych negocjacji, zaistniałe spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
W zakresie nieuregulowanym Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Pzp, ustawy Prawo budowlane, wraz z przepisami odrębnymi mogącymi mieć zastosowanie do przedmiotu Umowy.
 W przypadku stwierdzenia, że którekolwiek z postanowień Umowy jest z mocy prawa nieważne lub bezskuteczne, okoliczność ta nie będzie miała wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień, chyba że z okoliczności wynikać będzie w sposób oczywisty, że bez postanowień nieważnych lub bezskutecznych, Umowa nie zostałaby zawarta. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, Strony zobowiązane będą uzgodnić postanowienia zastępcze, których cel gospodarczy i ekonomiczny będzie równoważny lub maksymalnie zbliżony do celu postanowień nieważnych lub bezskutecznych.
Niniejsza Umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.
Integralną część Umowy stanowią:
Program Funkcjonalno – Użytkowy  -  Załącznik nr 1, 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia -  Załącznik nr 2,
Wykaz dokumentów odbiorowych PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. – Załącznik nr 3
Oświadczenie o zapewnieniu dostaw części zamiennych, napraw i przeglądów – Załącznik nr 4
Harmonogram rzeczowo – terminowo – finansowy -  Załącznik nr 5,
Oferta wykonawcy -  Załącznik nr 6. 
Umowę sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, w tym trzy 
dla egz. dla Rumia Invest Park, jeden egz. dla PEWIK Gdynia i jeden egz.  dla Wykonawcy.




…………………………				………………………..
WYKONAWCA                                                     ZAMAWIAJĄCY

 5
image1.jpeg
H#Rumia

Invest Park




