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Załącznik nr 9 – Wzór umowy 

  

 
 
 

U M O W A   nr ………………………………… 
 

zawarta w Jasieniu  w dniu ...................... 2024 r., pomiędzy: 
 
Gminą Jasień  z siedzibą ul. XX Lecia 20; 68-320 Jasień NIP 928 19 63 691 
zwaną „Zamawiającym", 
reprezentowaną przez Burmistrza Jasienia – Panią Małgorzatę Zimną 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Pani Agnieszki Woźniak 
 
a  
 
......................... wpisaną do ........................ prowadzonego/nej przez ........................... pod numerem 
............ ,   
posiadającą NIP....................... Regon ....................................... 
reprezentowaną przez ................................................................... ,  
zwaną/ym dalej „Wykonawcą" oraz 
zwanych dalej łącznie lub osobno odpowiednio „Stronami”,  „Stroną”. 
 
(lub w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG) 
 
……………………… zam., Pesel: ………, prowadzącym działalność gospodarczą wpisaną do 
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nazwą ………., z siedzibą w 
…..…………………, posiadającym NIP ………………………. 
REGON…………………………………………../  
………………………………………………………………………….. 
zwaną/nym w dalszej części Umowy Wykonawcą, oraz 
zwanych dalej łącznie lub osobno odpowiednio „Stronami”,  „Stroną”. 

 
zgodnie z wynikiem przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
podstawowym, o którym mowa art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), o następującej treści: 

 
§ 1. 

PRZEDMIOT UMOWY 
 

1. Przedmiotem umowy jest „REMONT KAPLICY GROBOWEJ RODZINY VON RABENAU W 
JASIENIU”  w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Odbudowy Zabytków, 
który to przedmiot zamówienia Zamawiający powierza do wykonania, a Wykonawca 
zobowiązuje się do realizacji zgodnie z warunkami określonymi w umowie i w terminie w niej 
wyznaczonym. 

2. Roboty zostaną wykonane zgodnie z: 
1) Warunkami określonymi w Decyzji LWKZ nr ZN.5142.14.2023.Jas/ZR.5144.38.23 z 

dnia 14 maja 2024 r. – pozwolenie na prowadzenie prac konserwatorskich i 
restauratorskich oraz badań konserwatorskich przy kaplicy grobowej rodziny von 
Rabenau (zwana dalej Decyzją LWKZ), 

2) projektem budowlanym,  
3) przedmiarem robót,  
4) specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót  
5) specyfikacją warunków zamówienia, 
6) dyspozycjami nadzoru konserwatorskiego wydanymi w zakresie realizacji przedmiotu 

zamówienia w zw. z ujawnionymi potrzebami w trakcie robót.  
Dokumenty te zostały udostępnione wykonawcy na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania. 
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3. Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności na 
warunkach wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 
2 sierpnia 2018 r. ws. prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań 
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów 
Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków 
(Dz. U. z 2021 r., poz. 81) oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.  

4. Wykonawca jest zobowiązany przy realizacji przedmiotu zamówienia do wykonania 
wszystkich warunków określonych w Decyzji LWKZ. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i przedłożenia Zamawiającemu, w terminie 7 dni 
od podpisania umowy, kosztorysu z podziałem na poszczególne elementy zamówienia, 
opracowanego metodą kalkulacji szczegółowej ze szczególnym uwzględnieniem materiałów i 
technologii wskazanych w Decyzji LWKZ. Wysokość wynagrodzenia w kosztorysie 
szczegółowym musi odpowiadać wysokości wynagrodzenia podanego w ofercie.   

6. Obowiązującym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczałtowe, a kosztorys będzie 
wykorzystywany do obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku: 

1) rozliczenia robót zamiennych i zaniechanych 
2) odstąpienia od umowy, tj. sytuacji uregulowanej w § 15 umowy.  

Kosztorys stanowi również podstawę do rozliczenia robót budowlanych wykraczających poza 
określenie przedmiotu zamówienia podstawowego w sytuacji, gdy umowa zostanie zmieniona 
(aneksowana) na podstawie art. 455 Prawo zamówień publicznych (zwaną dalej „ustawą 
Pzp”). Będzie on też podstawą. 

7. Sposób ustalenia rozliczenia robót budowlanych szczegółowo został opisany w § 10  
niniejszej umowy. 

8. Przedmiot umowy obejmuje ponadto uzyskanie przez Wykonawcę decyzji o pozwoleniu na 
użytkowanie lub/i skuteczne złożenie przez Wykonawcę i przyjęcie przez właściwy organ 
zawiadomienia o zakończeniu budowy, do którego nie zgłoszono sprzeciwu w drodze decyzji. 

9. Użyte wyroby i materiały muszą odpowiadać wymogom określonym w  Decyzji LWKZ oraz w 
obowiązujących przepisach prawa oraz normom wyrobów dopuszczonych do obrotu i 
stosowania w budownictwie. Na każde żądanie Zamawiającego lub przedstawicieli LWKZ 
Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów stosowny 
dokument potwierdzający dopuszczenie go do zastosowania zgodnie z warunkami Decyzji 
LWKZ oraz w budownictwie (np. takie jak aprobata techniczna, deklaracja zgodności, znak 
budowlany, atest, certyfikat, świadectwo jakości etc.). 

 
§ 2. 

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY 
 

1. W terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca z Zamawiającym i Kierownikiem 
budowy oraz Kierownikiem prac konserwatorskich i restauratorskich ustali harmonogram 
rzeczowo – terminowo - finansowy robót (dalej: harmonogram), uwzględniający wykonanie 
wszystkich robót objętych przedmiotem zamówienia. 

2. Harmonogram będzie uwzględniał kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzić roboty 
budowlane, termin wykonania poszczególnych elementów przedmiotu umowy, które mogą 
stanowić osobny element odbioru częściowego z uwzględnieniem terminów realizacji każdego 
z tych elementów harmonogramu. 

3. Harmonogram oraz wszelkie jego aktualizacje będą złożone w wersji papierowej w 
uzgodnionym  zgodnie z ust. 1 układzie, na zatwierdzenie którego Zamawiający będzie miał 
trzy dni robocze od dnia otrzymania. Zatwierdzenie może nastąpić w formie pisemnej lub 
dokumentowej. 

4. Harmonogram może podlegać aktualizacji na wniosek każdej ze Stron w zakresie 
przesunięcia terminów realizacji poszczególnych etapów robót lub terminu zakończenia robót. 
Aktualizacja harmonogramu wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego na zasadach 
opisanych w ust. 3 niniejszego paragrafu. 

 
§ 3. 

ZATRUDNIENIE  
 

1. Na podstawie art. 95 ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wszelkie 
czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują 
czynności bezpośrednio przy wykonaniu robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie 
dotyczy między innymi osób: projektantów, kierujących budową,  dostawców materiałów 
budowlanych. 
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2.  W związku z powyższym Wykonawca w odniesieniu do osób, o których mowa w ust. 
1 w dniu przekazania terenu robót przedstawi Zamawiającemu oświadczenie, że robotnicy 
budowlani wykonujący roboty budowlane, o których mowa w ust. 1 są zatrudnieni przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów z dnia 
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do umowy. 
3. Zamawiający – w razie kontroli wykonywania obowiązków wskazanych wyżej – może 
zobowiązać Wykonawcę do złożenia w terminie nie krótszym niż 14 dni, niżej wymienionych 
dokumentów: 

1) oświadczenie zatrudnionego pracownika,  
2) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na 

podstawie umowy o pracę, 
3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kserokopii umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika, 
4) innych dokumentów 
- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego 
pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków 
pracownika. 

4. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez przedstawiciela Zamawiającego 
terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
traktowane będzie, jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. 
5. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności, Zamawiający 
przewiduje sankcje w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej 
w wysokości określonej w § 14 ust. 2 niniejszej umowy. 
6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 
przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 
§ 4. 

ROBOTY ZAMIENNE I ZANIECHANE 
 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy 
konieczność wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją 
projektową w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego 
wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy zgodnie z zasadami 
wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami. 

2. Dopuszczenie wykonania robót zamiennych lub odstąpienie od wykonania (zaniechanie) 
może nastąpić wyłącznie na podstawie pisemnej zgody służb konserwatorskich lub 
kierownika prac i badań konserwatorskich oraz restauratorskich, na zasadach określonych w 
Decyzji LWKZ. 

3. Przez roboty zamienne należy rozumieć roboty będące następstwem rozwiązań zamiennych, 
o których mowa w Prawie budowlanym. Roboty zamienne to wykonanie elementu 
zaprojektowanego w dokumentacji projektowej, ale w sposób odmienny niż to pierwotnie 
opisano w dokumentacji projektowej, czyli na podstawie „rozwiązania zamiennego” 
(przeprojektowania) opracowanego przez autora dokumentacji projektowej. 

4. Wprowadzenie robót zamiennych jest możliwe w szczególności, gdy: 
a) pojawiły się na rynku materiały lub urządzenia nowszej generacji pozwalające na 

zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; 
b)  wystąpiła niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie lub 

dokumentacji projektowej; 
c)  zastosowane jako „zamienne” materiały lub urządzenia posiadają nie gorsze 

parametry techniczne niż materiały lub urządzenia zaoferowane w ofercie 
przetargowej Wykonawcy lub wskazane w dokumentacji projektowej jako 
przykładowe. W przypadku gdy zamieniane produkty nie występowały w ofercie 
przetargowej Wykonawcy, lub nie były wskazane w dokumentacji projektowej jako 
przykładowe parametry „zamienników” nie mogą być gorsze niż parametry 
zamienianych produktów opisane w dokumentacji projektowej. 

4. Zmiany, o których mowa w ust. 1 do 3 niniejszego paragrafu muszą być każdorazowo 
przedstawione w protokole konieczności przygotowanym przez tę Stronę umowy, która wnosi 
o daną zmianę. Protokół ten musi zawierać uzasadnienie wskazujące, że spełnione zostały 
przesłanki, o których mowa w ust. 1 do 3 oraz musi być potwierdzony przez nadzór 
inwestorski i zatwierdzony przez Strony umowy. 
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5. Przewiduje się także możliwość rezygnacji z wykonywania części (elementów) przedmiotu 
umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie 
zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na 
dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 
niniejszego paragrafu. Roboty takie w dalszej części umowy nazywane są "robotami 
zaniechanymi". Wynagrodzenie Wykonawcy zmniejsza się odpowiednio w stosunku do 
zmniejszonego zakresu robót  z uwzględnieniem mechanizmu,  o którym mowa w  §   10 ust. 
8 umowy. 

 
§ 5. 

TERMIN REALIZACJI 
 

1. Termin wykonania i odbioru robót ustala się następująco: 
1) rozpoczęcie robót – 5 dni roboczych od przekazania terenu robót, 
2) zakończenie całości robót i odbiór końcowy – nie później niż do ……… 

miesięcy od daty zawarcia umowy. 
2. Za termin zakończenia całości robót uważa się datę podpisania protokołu odbioru 
końcowego, o którym mowa w § 12 ust. 13 niniejszej umowy.  

 
§ 6. 

ZMIANA UMOWY 
 

1. Terminy ustalone w § 5 ust. 1 niniejszej umowy ulegną przesunięciu w przypadku 
wystąpienia opóźnień wynikających z: 

1) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, w szczególności będące 
następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy,  

2) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót, tj. 
intensywnych opadów deszczu, opadów śniegu, temperatury poniżej 5 oC, fakt ten 
musi być udokumentowany wpisem do dziennika budowy, 

3) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne, COVID-19), 
mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót, 

4) wystąpienia awarii niezawinionej czynnościami lub niewynikającej z zaniechania 
czynności, do których Wykonawca był zobowiązany, wystąpienia braku możliwości 
koordynacji robót z innymi wykonawcami realizującymi roboty na przyległych 
terenach, 

5) powstania potrzeby przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz, 
warunkujących prawidłowe wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, których nie 
można było przewidzieć w momencie zawarcia umowy, w szczególności gdy dotyczą 
one zaleceń służb konserwatorskich, 

6) działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub 
czasowe zawieszenie realizacji zamówienia, 

7) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, 
pomimo zachowania należytej staranności, 

8) wstrzymania wykonania umowy przez Zamawiającego z przyczyn nieleżących po 
stronie Wykonawcy, o ile takie działanie powoduje, że nie jest możliwe wykonanie 
umowy w dotychczas ustalonym terminie, 

9) dokonania zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, o ile 
realizacja dodatkowych robót budowlanych wpływa na termin wykonania niniejszej 
umowy. W celu dokonania zmiany umowy Wykonawca zobowiązany jest do 
przedstawienia szczegółowego czasu realizacji robót wskazanych w zdaniu 
poprzednim, 

10) dokonania zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, która to zmiana 
wpłynie na wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy; zmiana terminu może 
obejmować maksymalnie czas trwania robót wynikających ze zmiany umowy na 
podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Pzp. W celu dokonania zmiany umowy Wykonawca 
zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego czasu realizacji robót 
wskazanych w zdaniu poprzednim,  

11) zmian wynikających z konieczności wykonania robót niezwiązanych bezpośrednio z 
przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, których niewykonanie umożliwia lub 
utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy; zmiana terminu może obejmować 
maksymalnie czas niezbędny do wykonania tych robót, 

12) dokonania zmiany umowy w pozostałych przypadkach określonych w przepisie art. 
455 ust. 1 ustawy Pzp. 
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2. Opóźnienia, o których mowa w ust. 1 muszą być odnotowane w dzienniku budowy, 
udokumentowane stosowanymi protokołami podpisanymi przez kierownika robót i inspektora 
nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiającego. 
3. W przedstawionych w ust. 1 przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe 
terminy realizacji, z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy 
będzie okresowi przerwy lub postoju. 
4. Na wniosek wykonawcy i po spełnieniu warunków określonych w umowie dotyczących 
podwykonawstwa, wykonawca może modyfikować w trakcie wykonywania przedmiotu umowy 
złożone w ofercie deklaracje odnośnie podwykonawstwa poprzez: 

1) wskazanie innych podwykonawców, 
2) rezygnacje z podwykonawców. 

5. Poza przesłankami opisanymi w ust. 1 i 4 Strony mają prawo dokonania następujących zmian 
umowy: 
 

1) zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku: 
a) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, z tym 
zastrzeżeniem, że wartość netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni się, a wartość 
brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów; 
b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, z tym zastrzeżeniem, że 
wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu 
wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio 
wykonujących niniejsze zamówienie do wysokości obowiązującego minimalnego 
wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty 
wzrostu minimalnego wynagrodzenia; 
c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne, z tym zastrzeżeniem, że wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o 
wartość wzrostu całkowitego kosztu wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany 
dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu 
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących 
niniejsze zamówienie; 
d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 
kapitałowych, o których mowa w ustawie z 4 października 2018 r. o pracowniczych 
planach kapitałowych, z tym zastrzeżeniem, że wynagrodzenie wykonawcy ulegnie 
zmianie o wartość wzrostu kosztu wykonawcy, jaką będzie on zobligowany ponieść w 
przypadku zmiany przepisów dotyczących zasad gromadzenia lub wpłat 
podstawowych finansowanych przez podmiot zatrudniający do pracowniczych planów 
kapitałowych w odniesieniu do osób bezpośrednio wykonujących niniejsze 
zamówienie; 
e) zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, z tym 
zastrzeżeniem, że Strony mogą wystąpić o zmianę umowy w przypadku zmiany 
wskaźnika cen towarów i usług inwestycyjnych publikowanego przez GUS jeżeli 
wskaźnik ulegnie zwiększeniu w okresie kolejnych miesięcy realizacji umowy, 
następujących po pierwszych 6-ciu miesiącach od dnia jej zawarcia co najmniej o 20 
%; przy czym z tego powodu możliwa jest jednokrotna waloryzacja wynagrodzenia i 
wartość zmiany nie może przekraczać więcej niż 5 % wynagrodzenia ofertowego. 
Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub 
kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia 
wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie. Strona zobowiązana jest do 
uzasadnienia takiej zmiany i w razie potrzeby złożenia odpowiednich dokumentów i 
wyliczeń na potwierdzenie zasadności zmiany. 
f) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza zamawiający, to 
łącznie 5 % w stosunku do wartości wynagrodzenia brutto określonego w niniejszej 
umowie; 

 
2) w celu usunięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć i sformułowań użytych 

w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana treści umowy 
będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i niejasności i doprecyzowanie jej zapisów w 
celu jej jednoznacznej interpretacji, 

3) dotyczących skrócenia terminu realizacji umowy na wniosek Wykonawcy, gdy zmiana ta 
jest korzystna dla Zamawiającego, 

4) zmian technologicznych wywołanych w szczególności: 
a) niedostępnością na rynku materiałów, urządzeń lub sprzętu wskazanych w ofercie, 

dokumentacji projektowej lub technicznej, spowodowaną zaprzestaniem produkcji 
lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, 
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b)  pojawieniem się na rynku nowych materiałów lub urządzeń nowej generacji 
pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub 
kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, 

3) gdy, z uwagi na przyczyny społeczne (protesty, listy, petycje, np. mieszkańców, 
właścicieli nieruchomości sąsiadujących z planowaną inwestycją), koniecznym będzie 
dokonanie zmiany sposobu realizacji przedmiotu umowy, w sposób satysfakcjonujący 
dla strony społecznej. 

6. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie z zachowaniem formy 
pisemnej, zastrzeżonej pod rygorem nieważności. 

7. Umowa może zostać zmieniona w sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w niniejszym 
paragrafie umowy lub jeżeli zmiana jest dopuszczalna na podstawie przepisów ustawy. 

8. Każda ze Strony umowy może zawnioskować o jej zmianę. W celu dokonania zmiany umowy 
Strona o to wnioskująca zobowiązana jest do złożenia drugiej Stronie propozycji zmiany 
umowy w terminie 10 dni od dnia zaistnienia okoliczności będących podstawą zmiany. 

9. Wniosek o zmianę umowy powinien zawierać co najmniej: 
a) zakres proponowanej zmiany, 
b) opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany, 
c) podstawę dokonania zmiany, to jest podstawę prawną wynikającą z przepisów ustawy 

lub postanowień umowy, 
d) pisemne potwierdzenie wyrażenia zgody na proponowane zmiany przez LWKZ, jeżeli 

dotyczą one w szczególności, gdy dotyczy ust. 5 pkt 2 lub 4, lub jeżeli dotyczy 
zakresu robót objętych nadzorem konserwatorskim; 

e) informacje i dowody potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności uzasadniające 
dokonanie zmiany umowy. 

10. Dowodami, o których mowa w ust. 9 pkt d) są wszelkie dokumenty, które uzasadniają 
dokonywanie zmiany, w tym w szczególności: 

a) w odniesieniu do zmiany przedmiotu umowy: 

• orzeczenie sądu powszechnego lub administracyjnego, a także decyzji organu 
administracji publicznej skutkujące koniecznością dokonania zmiany przedmiotu 
umowy, 

• dokument potwierdzający wady lub nieścisłości opisu przedmiotu zamówienia, 

• analiza rynku potwierdzająca brak lub istotne ograniczenie dostępności 
materiałów, surowców, produktów lub sprzętu niezbędnego do wykonania umowy, 

• dokumenty potwierdzające obiektywne trudności w uzyskaniu materiałów, 
surowców, produktów lub sprzętu niezbędnych do wykonania umowy, tak jak w 
szczególności oferty lub korespondencja z podmiotem trzecim ( np. 
dystrybutorem, producentem, dostawcą, usługodawcą), 

b) w odniesieniu do zmiany terminu wykonania umowy lub poszczególnych świadczeń: 

• wniosek o wydanie orzeczenia, decyzji, opinii, dokonanie uzgodnień itp., wraz z 
orzeczeniem, decyzja organu lub urzędowa notatka służbowa, lub  inny dokument 
określający szczególne wymogi dotyczące realizacji umowy (np. wytyczne 
gestorów sieci), które potwierdzają wystąpienie opóźnienia, 

• dokument potwierdzający istnienie lub zgłoszenie roszczeń osób trzecich 
wpływających na termin realizacji umowy lub poszczególnych świadczeń, 

• orzeczenie sądu powszechnego lub administracyjnego, a także decyzja organu 
administracji publicznej skutkujące wstrzymanie realizacji umowy lub 
poszczególnych świadczeń, 

• raport meteorologiczny za odpowiedni okres, w którym wystąpiły warunki 
atmosferyczne skutkujące opóźnieniem realizacji umowy lub poszczególnych 
świadczeń, 

• dokument potwierdzający wystąpienie opóźnień w realizacji innych przedsięwzięć, 
które wpływają na termin realizacji umowy lub poszczególnych świadczeń, 

• dokument potwierdzający wystąpienie okoliczności, których Strony nie mogły 
przewidzieć przed zawarciem umowy, a które wpływają na termin wykonania 
umowy lub poszczególnych świadczeń, 

• dokument potwierdzający, że dokonanie zmian przedmiotu umowy ma wpływ na 
termin wykonania umowy lub poszczególnych świadczeń, 

c) w odniesieniu do zmiany wynagrodzenia: 

• dokument potwierdzający zmianę kosztu Wykonawcy wynikającą ze zmiany 
przedmiotu lub terminu wykonania umowy (np. oferty dostawców, usługodawców, 
dystrybutorów lub producentów, lub innych podmiotów oferujących świadczenia, 
których nabycie stanie się niezbędne wskutek dokonania proponowanej zmiany), 
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• dokument potwierdzający konieczność uiszczenia dodatkowych danin 
publicznoprawnych, opłat administracyjnych, sądowych itp., które muszą zostać 
poniesione przez wykonawcę w związku ze zmianą umowy.  

11. Strona wnioskująca o zmianę terminu wykonania Umowy lub poszczególnych świadczeń 
zobowiązana jest do wykazania, że ze względu na zaistniałe okoliczność – uprawniające do 
dokonania zmiany- dochowanie pierwotnego terminu jest niemożliwe. 

 
 

§ 7. 
 

ZMIANA WYNAGRODZENIA W RAZIE ZMIANY CENY MATERIAŁÓW LUB KOSZTÓW 
 
1. Zgodnie z art. 439 ustawy Prawo zamówień publicznych, wysokość wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy może podlegać zmianie w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z 
realizacją zamówienia. 
1. Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen materiałów 
związanych z realizacją zamówienia lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, jak i ich 
obniżenie względem ceny lub kosztu przyjętych dla ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego 
w ofercie. 
2. Zamawiający ustala następujące zasady, stanowiące podstawę wprowadzenia zmiany 
wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy: 

1) poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, uprawniający Strony umowy do żądania 
zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy, ustala się na poziomie powyżej 10% w 
stosunku do cen lub kosztów obowiązujących w terminie składania oferty, 

1) początkowy termin ustalania zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy określa się na  
60 dzień licząc od zawarcia umowy 

2) za podstawę do żądania zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy  
i określenia wysokości takiej zmiany, Strony umowy przyjmują wskaźnik zmiany ceny 
materiałów lub kosztów, ogłaszany w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego, informujący czy nastąpiły zmiany cen lub kosztów i w jakiej wysokości, 

3) Strona umowy żądająca zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 
przedstawia drugiej Stronie odpowiednio uzasadniony wniosek, nie później niż 30 dni od 
daty publikacji wskaźnika zmiany ceny materiałów lub kosztów, w szczególności wskaźnika 
ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, który winien 
zawierać opis proponowanej zmiany wraz z kalkulacją kosztów oraz sposobem 
sporządzenia takiej kalkulacji, 

4) wniosek musi zawierać dowody jednoznacznie wskazujące, że zmiana cen materiałów lub 
kosztów o ponad 10% w stosunku do cen lub kosztów obowiązujących w terminie 
składania oferty, wpłynęła na koszty wykonania zamówienia, 

5) w terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w pkt 4), Strona umowy, której 
przedłożono wniosek, może zwrócić się do drugiej Strony  
z wezwaniem o jego uzupełnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji 
lub dokumentów; wnioskodawca zobowiązany jest odpowiedzieć na wezwanie 
wyczerpująco i zgodnie ze stanem faktycznym, w terminie 7 dni od dnia otrzymania 
wezwania, 

6) Strona umowy, której przedłożono wniosek, w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego 
wniosku, informacji i wyjaśnień, zajmie pisemnie stanowisko w sprawie; za dzień 
przekazania stanowiska, uznaje się dzień jego wysłania na adres właściwy dla doręczeń 
pism odpowiednio do Zamawiającego lub Wykonawcy, 

7) jeżeli zostanie wykazane, że zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych  
z realizacją zamówienia uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy, Strony umowy zawrą stosowny aneks do umowy, określający nową wysokość 
wynagrodzenia Wykonawcy, z uwzględnieniem dowiedzionych zmian. 

3. Pierwsza zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy może nastąpić nie wcześniej niż po 
upływie 6 miesięcy od daty rozpoczęcia realizacji zamówienia - z uwzględnieniem początku okresu 
waloryzacji, wskazanego w ust. 3 pkt 2) powyżej. Każda kolejna waloryzacja może być dokonywana 
po upływie 3 miesięcy od poprzedniej waloryzacji i będzie wyliczana jako średnia arytmetyczna ze 
wskaźnika publikowanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres, który upłynął od 
poprzedniej waloryzacji. 
4. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione, zobowiązany jest do zmiany 
wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym 
zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy. 
5. Na podstawie art. 439 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający określa 
maksymalną, dopuszczalną wartość zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy w całym okresie 
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realizacji zamówienia, w wyniku zastosowania postanowień, o których mowa w ust. 2, na poziomie 5% 
ceny wybranej oferty. 
6. Zgodnie z art. 436 pkt 4 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający naliczy 
Wykonawcy kary umowne, o których mowa w § 14 ust. 1 pkt 9, z tytułu braku zapłaty lub 
nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom, w związku ze zmianą wysokości 
wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, o 
ile została mu przedstawiona umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcami. 
7. Zamawiający ustala wysokość kary umownej naliczanej Wykonawcy w sytuacji, o której mowa 
w ust. 7 powyżej, w wysokości 1.000,00 zł (słownie jeden tysiąc złotych) za każdy przypadek braku 
zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom. 
8. Zmiana wynagrodzenia tj. jego podwyższenie - nie przysługuje, jeżeli Wykonawca przyjął do 
oszacowania przedmiotu zamówienia materiały inne niż zalecane w Decyzji LWKZ, które nie mogły 
w założeniu spełniać warunku „równoważnego” ze względu na zakres robót konserwatorskich 
i restauratorskich przy remoncie obiektu wpisanego do Rejestru zabytków, a wnioskowany wzrost 
wynagrodzenia jest spowodowany właśnie zmianą materiałów i technologii ze względu na 
dostosowanie do warunków postawionych przez służby konserwatorskie. 
 

§ 8. 
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

 
Obowiązkiem Zamawiającego jest: 

1) protokolarne przekazanie terenu robót, 
2) protokolarne przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej na wniosek 

Wykonawcy, 
3) nieodpłatne udostępnienie Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy, 
4) zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego,  
5) dokonanie odbioru wykonanych robót budowlanych na zasadach określonych w §12 

niniejszej umowy, 
6) regulowanie płatności na zasadach określonych w niniejszej umowie, 
7) dokonanie odbioru pogwarancyjnego. 

 
§ 9. 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 
 

1. Obowiązkiem Wykonawcy jest zorganizowanie i zabezpieczenie terenu budowy, 
szczególnie z uwzględnieniem charakteru nieruchomości i jej otoczenia. Wykonawca ponosi 
pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili jego przejęcia, a także za wszelkie 
pozostawione na terenie budowy rzeczy, urządzenia, materiały oraz zabezpieczenie kaplicy 
przed włamaniem i aktami wandalizmu. 
2. Wykonawca oświadcza, że - w trakcie postępowania przetargowego - zapoznał się z 
całą dokumentacją w tym projektową oraz dokonał jej sprawdzenia pod kątem spójności i 
kompletności. Wykonawca potwierdza, że dokumentacja jest kompletna i spójna oraz 
umożliwia wykonanie robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy w ramach 
wynagrodzenia uzgodnionego przez Strony w umowie.  

3. Wykonawca zapewni zaplecze budowy oraz utrzyma porządek na terenie budowy w czasie 
realizacji robót. 

4. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wadach dokumentacji projektowej, a także uprzedzi 
pisemnie Zamawiającego o każdej groźbie opóźnienia robót i innych zagrożeniach mogących 
wpłynąć na prawidłowy przebieg realizowanego przedsięwzięcia. 

5. Wykonawca zabezpieczy budowę na cały czas realizacji przedmiotu zamówienia, bez 
względu na ewentualną konieczność ich przerwania. 

6. Wykonawca zapewni przestrzeganie przepisów bhp i p.poż. we wszystkich miejscach 
wykonywania robót i miejscach składowania materiałów zgodnie z przepisami i dokumentacją 
techniczną. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z przedstawicielami Zamawiającego oraz 
służbami LWKZ. 

8. Wykonawca zapewni:  
- kierownika robót posiadającego stosowne uprawnienia wymagane przepisami 
prawa; 
- nadzór i kierowanie pracami i badaniami konserwatorskimi oraz restauratorskimi 
przez mgr Marcina Pechacza lub inną osobę posiadającą uprawnienia i akceptacje 
zgodnie z warunkami zawartymi w Decyzji LWKZ. 

9. Wykonawca usunie wszelkie ewentualne szkody powstałe w czasie realizacji przedmiotu 
umowy z przyczyn leżących po jego stronie. 
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10. Obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie przedmiotu umowy z materiałów i urządzeń o 
odpowiedniej jakości i posiadających aktualne aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty i inne 
wymagane dopuszczenia, zgodnie z warunkami określonymi m.in. w Decyzji LWKZ, które 
przedłoży inspektorowi nadzoru przed wbudowaniem lub zainstalowaniem.  

11. Obowiązkiem Wykonawcy jest prowadzenie na bieżąco dziennika budowy, w tym dokonanie 
wpisu - zgłoszenie do odbioru całości robót. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy oraz terenów bezpośrednio 
przyległych do kaplicy po zakończeniu robót. 

 
§ 10. 

WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY 
 

1. Ryczałtową wartość umowy (tj. wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy w całości) 
strony ustalają w wysokości: 
1) netto ……………. PLN, (słownie: ……………………………..) 
2) obowiązująca stawka podatku VAT- 23 % ……………………… 
3) brutto ………………………. PLN, (słownie: ……………………………..). 

2. Składniki kalkulacyjne, na podstawie których dokonano kalkulacji ceny ryczałtowej netto, o 
której mowa w § 10 ust. 1 pkt 1 stanowią: 
a) Rg (roboczo godz.  ) …………………… PLN 

b) Ko (R+S) (koszty ogólne) ……….……….% 

c) Kz (M) (koszty zakupu) …………………..% 

d) Z (Ko+R+S) (zysk) ……………..% 

3. Wynagrodzenie finansowane jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu 
Odbudowy Zabytków oraz środków budżetowych Gminy Jasień.   

4. Kwota wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1 zawiera wszelkie koszty niezbędne do 
zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również w niej 
nie ujęte, oraz pozostałych załącznikach do umowy w tym Decyzji LWKZ a bez których nie 
można było wykonać zamówienia.  

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka z tytułu oszacowania wszelkich 
kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak 
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany 
wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.  

6. Wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy są to między innymi koszty: 
podatku VAT, robót przygotowawczych i porządkowych, utrzymanie zaplecza budowy 
(naprawa, woda, energia elektryczna, dozorowanie budowy), odbiorów technicznych, 
dokumentacji powykonawczej, ubezpieczenia budowy na czas realizacji i innych czynności 
niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, wywóz i utylizacja odpadów powstałych 
przy robotach, zapewnienie wymaganego przez LWKZ nadzoru przy pracach 
konserwatorskich i restauratorskich. 

7. W sytuacji, gdyby umowa została zmieniona na podstawie art. 455 ustawy Pzp, czyli gdyby 
Zamawiający zlecił Wykonawcy „dodatkowe roboty budowlane” wykraczające poza przedmiot 
niniejszej umowy („zamówienia podstawowego”), to ustala się następujące zasady ich 
zlecania oraz rozliczania: 

1) rozpoczęcie wykonywania „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza 
przedmiot niniejszej umowy, a więc robót, o których mowa w niniejszym ustępie, 
może nastąpić po podpisaniu przez Strony umowy aneksu zmieniającego umowę w 
tym zakresie. Podstawą do podpisania aneksu będzie protokół konieczności 
potwierdzony przez inspektora nadzoru i zatwierdzony przez Strony umowy. Protokół 
ten musi zawierać uzasadnienie wskazujące, że spełnione zostały przesłanki, o 
których mowa w art. 455 ustawy Pzp. Rozpoczęcie wykonywania tych robót musi być 
poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej opisującej te roboty. 
Dokumentacja musi być zgodna z przepisami Prawa budowlanego wraz z jego aktami 
wykonawczymi, 

2) rozliczanie „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza określenie 
przedmiotu zamówienia podstawowego”, których Zamawiający może udzielić na 
podstawie art. 455 ustawy Pzp, czyli robót, o których mowa w niniejszym ustępie 
odbywało się będzie fakturą wystawianą po ich wykonaniu i odebraniu przez 
inspektora nadzoru.  Faktura uregulowana będzie w terminie do 30 dni od daty 
otrzymania przez Zamawiającego faktury, protokołu odbioru wykonanych robót oraz 
kosztorysu wykonanego w oparciu  
o następujące założenia: 
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a) ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z „kosztorysu ofertowego”, o 
których mowa w § 1 ust. 4 niniejszej umowy, 
a ilości wykonanych w tym okresie robót – z książki obmiaru; 

b) w przypadku, gdy wystąpią roboty, na które nie określono 
w „kosztorysie” cen jednostkowych, tzn. takie, których nie można rozliczyć 
zgodnie z podpunktem „a” niniejszego ustępu, roboty te rozliczone będą na 
podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych 
przez inspektora nadzoru i Zamawiającego, 

Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia: 
1) ceny czynników produkcji (R (roboczogodzina), M (materiał), S (sprzęt), Ko (koszty 

ogólne), Z (zysk) zostaną przyjęte z kosztorysów opracowanych przez Wykonawcę 
metodą kalkulacji szczegółowej; 

2) w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w ppkt 
1, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD 
(jako średnie) za okres ich wbudowania; 

3) podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w wyżej 
wskazanych kosztorysach,  

a w przypadku ich braku – odpowiednie pozycje Katalogów Nakładów 
Rzeczowych (KNR) W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR 
– ach, zastosowane zostaną Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych 
(KNNR),  
a następnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez 
Zamawiającego. 

8. Zasady ustalenia wynagrodzenia, o których mowa w ust. 5 będą miały zastosowanie także do 
rozliczania wynagrodzenia (zmniejszenia lub zwiększenia), w przypadku wystąpienia robót 
zamiennych lub zaniechanych, o których mowa w § 4 niniejszej umowy. 

9. Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy, w tym 
wierzytelności przyszłych na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem 
przewidzianej formie bez zgody Zamawiającego. Bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie 
może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 
k.c.), ani dokonywać żadnej innej czynności prawnej rodzącej taki skutek. 
 

 
§ 11. 

ZASADY ROZLICZEŃ I WARUNKI PŁATNOŚCI 
 

1. Strony ustalają, że dopuszcza się formę rozliczenia należności na podstawie prawidłowo 
wystawionych faktur częściowych i faktury końcowej, przy założeniu, że: 

2. Zamawiający przewiduje wypłatę zaliczki w wysokości nie mniejszej niż 2 % 
wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 10 ust. 1. Zaliczka zostanie wypłacona 
jednokrotnie, na wskazane przez Wykonawcę konto w terminie 14 dni od dnia 
otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 

3. Pozostałe do zapłaty wynagrodzenie (pomniejszone o zaliczkę, o której mowa w ust. 2) za 
wykonane roboty płatne na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, jednorazowo po 
bezusterkowym odbiorze końcowym przez Zamawiającego robót budowlanych w terminie 30 
dni od daty otrzymania jej przez Zamawiającego i otrzymaniu przez Zamawiającego środków 
z Banku Gospodarstwa Krajowego. 

4. Rozliczenie należności za wykonane i odebrane roboty budowlane i prace, w kwocie 
o której mowa w § 10 ust. 1, nastąpi zgodnie z warunkami wypłat dofinansowania z 
Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Odbudowy Zabytków oraz 
warunkami wstępnej promesy nr RPOZ/2022/3460/PolskiLad.  

5. W związku z powyższym Wykonawca musi zapewnić finansowanie realizacji zamówienia, w 
części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego, na czas poprzedzający z wypłaty z 
Promesy na ww. zasadach, z zastrzeżeniem, że zapłata wynagrodzenia w całości nastąpi po 
wykonaniu inwestycji (zamówienia), w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru inwestycji 
(przedmiotu zamówienia) przez Zamawiającego (Beneficjenta Programu).Termin płatności faktur 
częściowych – do 30 dni od daty podpisania protokołów odbiorów częściowych i wystawienia 
faktur. Na powyższe Wykonawca wyraża zgodę. 

6. Wszelkie płatności za wykonane roboty budowlane będą realizowane powykonawczo. 
Podstawą dla wystawienia faktury VAT w każdym przypadku będą podpisane protokoły odbioru 
robót (odpowiednio: częściowy i końcowy), stwierdzające wykonanie robót i prac oraz zawierające 
zbiorcze zostawienie wykonanych robót (narastające w okresie rozliczeniowym) dla robót 
odebranych. 
7. Z zastrzeżeniem ust. 10-12 faktury za wykonany przedmiot umowy będzie płatna w terminie 

do 30 dni od dnia ich doręczenia Zamawiającemu na rachunek bankowy wskazany w fakturze. 



 
11 

Wykonawca zobowiązany jest do każdej faktury załączyć oświadczenie o wysokości 
należności przysługujących podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, zgodnie ze 
wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do umowy wraz z oświadczeniami uzyskanymi od 
podwykonawców zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3, a dla faktury końcowej 
zgodnie z załącznikiem nr 4. 

8. Do umowy należy załączyć oświadczenie o prowadzeniu rachunku bankowego, na który 
należy przekazać płatności do umowy i dla którego został wydzielony rachunek VAT na cele 
prowadzonej działalności gospodarczej. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do umowy. 

9. Zapłata wynagrodzenia zostanie dokonana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej 
płatności, o którym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Zapłata 
wynagrodzenia dokonywana będzie na rachunek bankowy wskazany według ust. 7 
niniejszego paragrafu, zgłoszony w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, 
o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług 
tzw. „Białej Liście”, znajdującym się na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. W 
przypadku braku rachunku bankowego na „Białej Liście” zapłata faktury nie będzie dokonana. 
Z tytułu opóźnienia zapłaty faktury z powodu braku numeru bankowego na  „ Białej Liście” 
WYKONAWCY nie należą się ustawowe odsetki za zwłokę. 

10. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
11. Faktury VAT należy wystawić na adres: NABYWCA: Gmina Jasień, 68-320 Jasień, ul. XX 

Lecia 20, NIP 928-196-36-91, ODBIORCA: Urząd Miejski w Jasieniu, 68-320 Jasień, ul. XX 
Lecia 20. 

12. Jeżeli przedmiot umowy będzie realizowany przez Podwykonawców (dalszych 
Podwykonawców), odpowiedzialność Zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia 
Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy), ograniczona jest wyłącznie do należności 
powstałych po: 

1) zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o Podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, 

2) przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o Podwykonawstwo,  której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

13. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 
przypadnie później niż termin zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy wynikający z  ust. 4  
Zamawiający uprawniony jest wstrzymać się z zapłatą części wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy, odpowiadającej kwocie istniejącego, lecz jeszcze niewymagalnego 
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, do czasu przedłożenia przez 
Wykonawcę dowodu dokonania zapłaty tego wynagrodzenia i pisemnego oświadczenia 
Podwykonawcy(dalszego Podwykonawcy) potwierdzającego tą zapłatę, bez konieczności 
zapłaty z tego tytułu odsetek za opóźnienie. 

14. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawców (dalszych 
podwykonawców), Strony ustalają następujące zasady płatności wynagrodzenia z tytułu 
realizacji przedmiotu zamówienia niniejszej umowy: 

1) wynagrodzenie za prace wykonane przez Podwykonawcę (dalszego Podwykonawcę) 
zostanie zapłacone Wykonawcy wyłącznie pod warunkiem przedłożenia przez 
Wykonawcę wraz z fakturą dowodów zapłaty wynagrodzenia należnego 
Podwykonawcom (dalszym Podwykonawcom) oraz pisemnych oświadczeń 
Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) potwierdzającego tą zapłatę 
sporządzonych zgodnie z załącznikiem nr 3 do umowy (do faktury końcowej zgodnie z 
załącznikiem nr 4). Ponadto, Wykonawca zobligowany jest złożyć, wraz z fakturą, 
swoje pisemne oświadczenie o wysokości i terminie wymagalnego wynagrodzenia 
należnego Podwykonawcom (dalszym Podwykonawcom) zgodnie z załącznikiem nr 2 
do umowy, 

2)  Wykonawca może upoważnić Zamawiającego na piśmie do zapłaty wynagrodzenia 
bezpośrednio na rachunek Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy). W takim 
przypadku do wystawionej przez siebie faktury, Wykonawca dołączy kopie faktur 
wystawionych przez Podwykonawcę (dalszego Podwykonawcę) zgodnie z zawartymi 
umowami o podwykonawstwo, a ponadto dyspozycję bezpośredniego uiszczenia 
płatności objętych tymi fakturami przelewem z rachunku Zamawiającego na wskazany 
w tych fakturach rachunek bankowy Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy). 
Faktura Wykonawcy będzie zawierać klauzulę wskazującą nazwę Podwykonawcy 
(dalszego Podwykonawcy) oraz numer jego rachunku bankowego, w celu 
bezpośredniego przekazania wynagrodzenia Podwykonawcy. 

15. W razie naruszenia reguł określonych powyżej lub powzięcia informacji o uchyleniu się 
Wykonawcy od obowiązku zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom (dalszym 
Podwykonawcom), Zamawiający uprawniony będzie do dokonania bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia należnego Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy).  Przed dokonaniem 
bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie uwag w tym przedmiocie 
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w terminie 7 dni licząc od  dnia doręczenia Wykonawcy informacji o zamiarze dokonania 
bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, tj. 
bez odsetek.  

16. W sytuacji zgłoszenia przez Wykonawcę w terminie określonym w ust. 13, uwag dotyczących 
zamiaru dokonania bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, albo dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

15. W przypadku dokonania płatności na rzecz Podwykonawców (dalszego Podwykonawcy), 
wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio potrącone o kwoty wpłacone 
Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy). 

16. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia – bez odsetek – za 
roboty budowlane wykonane przez Podwykonawcę w przypadku: 

1) zawarcia umowy z Podwykonawcą (dalszym Podwykonawcą) bez zgody 
Zamawiającego, 

2) nieuwzględnienia sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy z Podwykonawcą (dalszym 
Podwykonawcą)  zgłoszonych przez Zamawiającego lub naruszeń art. 647 (1) 
kodeksu cywilnego. 

17. Zamawiający oświadcza, ze Wykonawca może przesyłać ustrukturyzowane faktury 
elektroniczne, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r.  
o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z 
późn. zm.), tj. faktury spełniające wymagania umożliwiające przesyłanie za pośrednictwem 
platformy faktur elektronicznych, o których mowa w art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 11 marca2004 
r. o podatku od towarów i usług. 

18. Zamawiający informuje, że posiada konto na platformie elektronicznego fakturowania 
(w skrócie: PEF), umożliwiające odbiór i przesyłanie ustrukturyzowanych faktur 
elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych za swoim 
pośrednictwem, a także przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego obsługiwanego 
przez OpenPEPPOL, której funkcjonowania zapewnia Minister Przedsiębiorczości  
i Technologii z siedzibą przy Placu Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa. Platforma 
dostępna jest pod adresem: https://efaktura.gov.pl/uslugi-pef. 

19. W związku z obowiązkiem odbioru ustrukturyzowanych faktur elektronicznych,  
o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym 
fakturowaniu w zamówieniach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z póżn.) przez 
Zamawiającego, w celu wypełnienia ww. obowiązku, niezbędne jest oświadczenie 
Wykonawcy czy zamierza wysyłać ustrukturyzowane faktury elektroniczne do 
Zamawiającego za pomocą platformy elektronicznego fakturowania. 
Wykonawca oświadcza, że: 
 
□ zamierza 
 
□ nie zamierza 
wysyłać za pośrednictwem PEF ustrukturyzowanych faktur elektronicznych o których 
mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w 
zamówieniach publicznych. W przypadku zmiany woli w ww. zakresie Wykonawca 
zobowiązuje się do powiadomienia Zamawiającego najpóźniej w terminie do 7 dni przed 
taką zmianą. 

 
§ 12. 

ODBIORY ROBÓT 
 

1. Odbiory robót - częściowy oraz końcowy - dokonywane będą przez Zamawiającego na 
podstawie pisemnego zgłoszenia za pośrednictwem wiadomości e-mail. Strony ustanawiają 
osoby odpowiedzialne za przekazywanie informacji dotyczących realizacji zamówienia – 
remontu kaplicy grobowej rodziny von Rabenau – 

1) Ze strony Zamawiającego:   ……. tel ….. e-mail …… 
2) Ze strony Wykonawcy: …….. tel. ….. e – mail …….   

2. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania Zamawiającemu protokołów odbiorów 
częściowych i końcowych podpisanych pomiędzy Wykonawcą, Podwykonawcami i dalszymi 
Podwykonawcami. W przypadku jeśli w tych protokołach zawarte będą zastrzeżenia 

https://efaktura.gov.pl/uslugi-pef
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lub uwagi, Wykonawca zobligowany będzie do przedstawienia dokumentu potwierdzającego 
ich faktyczne usunięcie. 

3. Odbiór końcowy nastąpi po całkowitym zakończeniu wszystkich robót budowlanych i prac 
składających się na przedmiot zamówienia. 

4. Komisyjny odbiór końcowy robót zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie do 5 
dni roboczych od daty pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. 

5. Komisja zostanie powołana przez Zamawiającego i musi być w niej obecny przedstawiciel 
Zamawiającego, w tym inspektor nadzoru i upoważniony przedstawiciel Wykonawcy, 
inspektor nadzoru konserwatorskiego, przedstawiciel LWKZ oraz inne osby, których udział 
jest niezbędny dla dokonania prawidłowego odbioru. 

6.  Podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę do odbioru końcowego robót jest wykonanie 
wszystkich robót zgodnie z umową, co powinno zostać potwierdzone przez kierownika 
budowy oraz inspektora nadzoru. 

7.  Odbiór końcowy może trwać do 5 dni roboczych.  
8.  Protokół odbioru końcowego powinien między innymi zawierać: 

1) dokumentacje powykonawczą – w 3 egzemplarzach oraz na płycie CD, 
2) protokoły badań i sprawdzeń, pomiarów,  
3) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie 

z specyfikacją techniczną,   
4) dokumentację fotograficzną wykonywaną przez cały okres realizacji zadania – na 

płycie CD, 
5) świadectwo jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów, 
6) kartę gwarancyjną, 
7) listę wszystkich Podwykonawców, przy udziale których wykonywał przedmiot 

zamówienia, 
8) dokumenty określone w Decyzji LWKZ. 

9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość wykonanych prac i robót mając 
na uwadze charakter nieruchomości (zabytek) oraz wymagania prawne z tym związane oraz 
staranność i estetykę realizacji przedmiotu umowy. 

10. Jeżeli odbiór nie został dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiającego, pomimo 
zgłoszenia gotowości odbioru, to Wykonawca nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem 
zobowiązania wynikającego z umowy. 

11. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane 
będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu 
niezachowania wytycznych i zaleceń LWKZ, wystąpienia istotnych wad, uniemożliwiających 
korzystanie z przedmiotu umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób i 
sprawdzeń, Zamawiający może przerwać odbiór końcowy, wyznaczając Wykonawcy termin 
do wykonania robót, usunięcia wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający 
ich techniczną złożoność, a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności odbioru 
końcowego. 

12. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady: 
1) nadające się do usunięcia, to Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w 

wyznaczonym przez Zamawiającego lub przedstawiciela LWKZ terminie. Fakt 
usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. W przypadku, gdy Wykonawca 
odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym przez Zamawiającego 
terminie, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i 
ryzyko Wykonawcy, a koszty z tym związane pokryje w pierwszej kolejności z 
należnego Wykonawcy wynagrodzenia a w przypadku braku takiej możliwości - z 
kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a gdy kwota ta okaże się 
niewystarczająca, Zamawiający będzie dochodził od Wykonawcy zwrotu kosztów i 
poniesionych dodatkowych obciążeń na zasadach ogólnych; 

2)  nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może: 
a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem i 

wyrazi zgodę na odbiór robót przedstawiciel LWKZ – Zamawiający może 
obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości 
użytkowej, estetycznej i technicznej; 

b)  jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie wykonanych elementów obiektu 
zgodnie z przeznaczeniem, lub przeprowadzone prace restauratorskie i 
konserwacyjne zabytku zostały wykonane w sposób jemu zagrażający 
(uszkodzenie, niewłaściwe technologie renowacji powodujące degradację 
obiektu, niewłaściwe rozwiązania niedopuszczalne dla tego typu obiektów 
itp.), to Zamawiający może żądać niezwłocznego usunięcia wad i wykonania 
prac zgodnie z Decyzją LWKZ i Projektem architektoniczno - budowlanym na 
koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego 
wynagrodzenia. 



 
14 

Zamawiający wyznaczy odpowiedni termin na usunięcie wad, a fakt usunięcia 
tych wad zostanie stwierdzony protokolarnie. 

c) W przypadku trwałego uszkodzenia zabytku, w wyniku niezastosowania się do 
potwierdzonego przez służby konserwatora zabytków i inspektorów nadzoru 
(inwestorskiego i konserwatorskiego) – Zamawiający może od umowy 
odstąpić, a kosztami doprowadzenia nieruchomości do stanu zgodnego z 
prawem i warunkami technicznymi obciążyć w całości Wykonawcę.  

13. Za dzień faktycznego odbioru końcowego robót uznaje się dzień podpisania przez 
upoważnionych przedstawicieli Stron umowy protokołu odbioru końcowego robót. Protokół 
odbioru końcowego robót stanowić będzie podstawę do ostatecznego rozliczenia zadania 
i wystawienia faktury końcowej. 

14. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są: 
1) nie później niż 30 dni przed upływem okresu rękojmi, 
2) nie później niż 30 dni przed upływem okresu gwarancji jakości. 

15. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych 
przedstawicieli Zamawiającego, inspektora nadzoru inwestorskiego, przedstawiciela LWKZ 
(jeżeli wyrazi taką wolę) i Wykonawcy. Z przeglądu sporządzony jest protokół przeglądu 
gwarancyjnego. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, 
a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół przeglądu 
gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad gwarancyjnych w 
określonym przez Zamawiającego terminie. 

 
§ 13. 

UBEZPIECZENIE Z TYTUŁU SZKÓD 
 

1. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć na własny koszt i ryzyko umowę ubezpieczeniową, 

zwaną dalej polisą: 

a) Obejmującą wszystkie ryzyka budowy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 

na czas trwania umowy, przy czym ubezpieczonym będą Zamawiający, Wykonawca 

oraz Podwykonawcy, a wartość polisy nie może być niższa niż wartość robót 

objętych niniejszą umową, 

b) obejmującą także szkody w mieniu otaczającym plac budowy, powstałe 

bezpośrednio w skutek prowadzenia robót budowlanych przy sumie gwarancyjnej 

nie mniejszej niż 500.000,00 zł, 

c) obejmującą (w dziale drugim ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej) ochronę 

szkód na mieniu lub osobie wyrządzonych przez Wykonawcę oraz wszystkich 

Podwykonawców lub dalszych podwykonawców powstałych w związku  

z realizacją Przedmiotu umowy oraz z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania Przedmiotu umowy, przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niż 

500.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 

d) od wszelkich roszczeń cywilno-prawnych w okresie obowiązywania rękojmi  

i gwarancji na kwotę nie mniejszą niż 500.000,00 zł. 

2. Obowiązek zawarcia ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 będzie uważany za spełniony 
w przypadku, gdy: 

a) Wykonawca nie później, niż w terminie 7 dni od podpisania umowy przekaże 
Zamawiającemu polisę obejmującą wszystkie ryzyka budowy wraz z pełną treścią 
wszystkich mających zastosowanie warunków ubezpieczenia i dowodem opłacenia 
składki, 

b) okres ubezpieczenia w polisie obejmuje w całości okres realizacji prac wskazanych  
w umowie – z zastrzeżeniem ust. 4, 

c) okres ubezpieczenia w przypadku, o którym mowa w ust. 1 lit. d) obejmuje w całości okres 
trwania gwarancji i rękojmi (zgodnie z § 17 umowy) – z zastrzeżeniem ust. 4, 

d) polisa obejmuje ochroną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez Wykonawcę oraz 
wszystkich Podwykonawców w mieniu będącym własnością Zamawiającego lub osób 
trzecich powstałe w trakcie realizacji prac określonych w umowie. 

3. W przypadku posiadania przez Wykonawcę polisy ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej   w   zakresie   prowadzonej   działalności  gospodarczej, spełniającej wszystkie wymagania 
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wskazane w ust. 1 i 2, nie istnieje konieczność dodatkowego ubezpieczenia tego ryzyka przez 
Wykonawcę w ramach polisy ubezpieczenia ryzyk budowlanych. W takim wypadku Wykonawca 
zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu (oprócz polisy obejmującej wszystkie ryzyka budowy), 
posiadaną polisę odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej wraz 
z pełną treścią warunków ubezpieczenia oraz dowodem opłacenia składki należnej z tytułu polisy. 

4. Jeżeli w terminie określonym w ust. 2 Wykonawca przedłożył umowę ubezpieczenia, 
w zakresie o którym mowa w ust. 1, obejmującą okresy inne - krótsze, niż wymagane w ust. 
2 lit. b) i c), Wykonawca w każdym przypadku zobowiązany jest przedłożyć uwierzytelnioną 
kopię aktualnej polisy ubezpieczeniowej wraz z dowodem opłacenia składki. 

5. Jeżeli Wykonawca nie zrealizuje obowiązku wynikającego z ust. 4 Zamawiającemu 
przysługiwać będzie prawo rozwiązania umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę. 
W takim przypadku Zamawiający uprawniony będzie do naliczenia kary umownej zgodnie  
z § 14 ust. 1 pkt 11 umowy. 

 
§ 14. 

KARY UMOWNE 
 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących wypadkach i 
wysokościach: 

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości - 0,1 % wynagrodzenia 
brutto ustalonego w umowie za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego 
na zakończenie realizacji przedmiotu umowy – przez który należy rozumieć 
dokonanie czynności wskazanych w § 12 ust.13 umowy, 

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót, lub w 
okresie rękojmi i gwarancji w wysokości - 0,1 % wynagrodzenia brutto ustalonego 
w umowie za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie 
wad, 

3) za zwłokę w przedłożeniu kosztorysu, o którym mowa w § 1 ust. 5 niniejszej 
umowy w wysokości - 0,1 % wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie za 
każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na przedłożenie kosztorysu, 

4) za zwłokę w przedłożeniu harmonogramu, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej 
umowy w wysokości - 0,1 % wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie za 
każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na przedłożenie 
harmonogramu, 

5) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowalne lub projektu jej zmiany w wysokości - 
500 złotych za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub 
projektu jej zmiany, 

6) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości - 500 złotych za każdą 
nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany, 

7) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego 
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - w wysokości ustawowych 
odsetek za nieterminową zapłatę naliczonej od kwoty należnej Podwykonawcom 
lub dalszym Podwykonawcom, 

8) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o 
Podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez 
Zamawiającego terminie - w wysokości 1 000,00 złotych za każdy przypadek 
naruszenia obowiązku, 

9) za naruszenie art. 439 ust. 5 ustawy Pzp, czyli za brak zapłaty lub nieterminową 
zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z tytułu zwiększenia 
wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z art. 439 ust. 1 – 3 ustawy – w wysokości 
100% kwoty niezapłaconego wynagrodzenia należnego Podwykonawcy, 

10) za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niż Wykonawca lub 
zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca – w wysokości 
2% wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie, 

11) za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność 
Wykonawca w wysokości 20% wynagrodzenia ustalonego w umowie. 
 
2. W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z 

obowiązku zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących czynności opisane w §3 ust 1, 
Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej Zamawiającemu, w wysokości 
1 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek obecności na placu budowy pracownika 
fizycznego, o którym mowa w § 3 ust. 1 bez umowy o pracę.  
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3. Naliczenie kar umownych za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie określone w ust. 1 pkt 
11 nie wpływa w żadnym stopniu na naliczanie i zapłatę przez Wykonawcę kar umownych 
opisanych w ust. 1 pkt  od 1 do 10, o ile wystąpią przesłanki ich naliczenia. 

4. Łączna wysokość kar umownych, które Zamawiający może naliczyć wobec Wykonawcy nie 
może przekroczyć 20% łącznego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 10 ust. 1 niniejszej 
umowy. 

5. Niezależnie od kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na 
zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda przekracza wysokość kar umownych. 

6. Kary umowne potrącane będą z wynagrodzenia przy płatności dokonywanej na podstawie 
faktury/rachunku, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

 
§ 15. 

UMOWNE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

1.  Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w trakcie obowiązywania umowy w 
przypadku: 
1) zakończenia działalności przez Wykonawcę, 
2) zajęcia istotnych składników majątku Wykonawcy na podstawie orzeczenia sądu, organu 

egzekucyjnego lub innego organu władzy publicznej, 
3) stwierdzenia, że Wykonawca nienależycie wykonuje przedmiot umowy i pomimo 

pisemnego wezwania Zamawiającego nie zmienił sposobu wykonawstwa, 
4) Wykonawca nie rozpoczął w terminie 10 dni od przekazania terenu budowy realizacji 

przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo 
wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 

5) Wykonawca przerwał, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, realizację przedmiotu 
umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 15 dni, 

6) w razie zaistnienia co najmniej jednej okoliczności, o której mowa w art. 456 ustawy 
Prawo zamówień publicznych, 

7) Wykonawca nie dotrzymuje warunków umowy, a w szczególności realizuje roboty 
przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z niniejszą umową, dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz nie wykonuje 
polecenia Zamawiającego dotyczącego poprawek i zmian sposobu wykonania w 
wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, 

8) pozostawania przez Wykonawcę w co najmniej 7 dniowej zwłoce z usunięciem wad 
przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 

9) dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty Podwykonawcom (dalszym 
Podwykonawcom) w trybie § 11 umowy, 

10) nieprzystąpienie przez Wykonawcę do czynności przekazania terenu budowy lub 
nieuzasadnionej odmowy przejęcia przez Wykonawcę terenu budowy, 

2.  Zamawiającemu – niezależnie od uprawnienia wskazanego w ust. 1 niniejszego paragrafu – 
przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jeśli 
Wykonawca nie wykona przedmiotu w terminie wskazanym w § 5 niniejszej umowy. 

3.  W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Zamawiający zachowuje 
roszczenia z tytułu rękojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych. 

4.  W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, w przypadku zaistnienia 
okoliczności, o których mowa w ust. 1, Zamawiającemu przysługuje wobec Wykonawcy 
roszczenie odszkodowawcze, niezależnie od naliczonej kary umownej. 

5.  Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 winno nastąpić w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać przyczyny odstąpienia. 

6.  W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki szczegółowe:  
1) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Zamawiający przy udziale Wykonawcy 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień 
odstąpienia, nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje inwentaryzacji robót,  

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na swój 
koszt,  

3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez 
Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie 
od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,  

4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbiór robót przerwanych oraz 
robót zabezpieczających,  

5) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy 
urządzenia i materiały przez niego dostarczone lub wzniesione. 
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6) W przypadku nieobecności Wykonawcy lub jego przedstawiciela, w wyznaczonym 
pisemnie lub w formie dokumentowej terminie, na spisie inwentaryzacyjnym określonym w 
pkt 1 – nie wstrzymuje to jego przeprowadzenia. 

7) W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający nie odpowiada za pozostawione na 
placu budowy materiały, urządzenia i inne ruchomości będące własnością Wykonawcy, a 
pozostawione przez niego bez dozoru i zabezpieczenia. 

7.  Zamawiający, w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności, zobowiązany jest do:  
1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które 

zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy,  
2) odkupienia materiałów określonych w ust. 6 pkt. 3 niniejszego paragrafu – za cenę nie 

wyższą, niż cena zapłacona przez Wykonawcę, a cena ta będzie potwierdzona 
odpowiednim rachunkiem lub fakturą, 

3) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 
8.  W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

Zamawiający dokona odbioru robót wykonanych przez Wykonawcę do dnia odstąpienia oraz 
zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za ww. roboty. Wysokość wynagrodzenia zostanie 
ustalona zgodnie z treścią ust. 6 niniejszego paragrafu. Wartość tak wyliczonego 
wynagrodzenia zostanie pomniejszona o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych, 
ewentualnych roszczeń wynikających z obniżenia ceny na podstawie rękojmi i gwarancji oraz 
innych roszczeń odszkodowawczych. Zamawiający nie pokryje kosztów za zakupione przez 
Wykonawcę materiały i urządzenia, które nie zostały zabudowane w odebrane roboty oraz 
kosztów budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i 
uzbrojeniem terenu budowy. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i terenu 
budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi 
Wykonawca. 

9.  Obliczenie należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części umowy z powodu 
odstąpienia od umowy będzie odbywało się na podstawie kosztorysu powykonawczego, 
przygotowanego przez Wykonawcę, a zatwierdzonego przez przedstawiciela Zamawiającego. 

 Kosztorys ten opracowany będzie w oparciu o następujące założenia: 

• ceny jednostkowe robót zostaną przyjęte z kosztorysu, o którym mowa w § 1 ust. 4 
niniejszej umowy, a ilości wykonanych robót z książki obmiarów,   

• w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy, 
brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD 
(jako średnie) za okres ich wbudowania.  

Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w kosztorysie, o którym 
mowa w § 1 ust. 4 niniejszej umowy. W przypadku braku odpowiednich pozycji w kosztorysie - 
KNR-y, wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego.  

10.  W przypadkach wymienionych w § 15 ust. 1 Zamawiający może, po uprzedzeniu Wykonawcy, 
wkroczyć na teren budowy, nie zwalniając Wykonawcy z odpowiedzialności wynikającej z 
warunków umowy i powierzyć realizację robót osobie trzeciej. 

 

§ 16. 

PODWYKONAWCY 
1. Wykonawca wykona przedmiot umowy samodzielnie albo za pomocą Podwykonawców. 
2. W przypadku wykonywania przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawców, Wykonawca 

odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców (dalszych Podwykonawców) jak za 
własne działania i zaniechania. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność – bez 
jakichkolwiek ograniczeń, za prace wykonane przez podwykonawców (dalszych 
Podwykonawców). 

3. Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie nie później niż 3 dni od dnia zawarcia 
niniejszej umowy, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane 
kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty 
budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których 
mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a także przekazuje 
informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza 
powierzyć realizację robót budowlanych, co nie włącza obowiązków Wykonawcy, o której 
mowa w niniejszym rozdziale. 

4. Wykonanie przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawców (dalszych Podwykonawców) nie 
pociąga za sobą możliwości naliczania dodatkowej zapłaty za wykonanie przedmiotu umowy 
ani wprowadzania jakichkolwiek zmian do niniejszej umowy. 
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5. Wartość wynagrodzenia za roboty zlecone na rzecz Podwykonawców (dalszych 
Podwykonawców) nie może być wyższa od wartości wynagrodzenia dla tego samego zakresu 
robót wskazanego w umowie. 

6. Jeżeli zmiana, rezygnacja Podwykonawcy w trakcie realizacji umowy, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118  ust. 1 ustawy Pzp, w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany 
wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 
ustawy Pzp stosuje się odpowiednio. 

7. Wykonawca, który powołuje się, na zasadach określonych w art.118 ust. 1 ustawy Pzp na 
zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
zobowiązuje się do realizacji zakresu przedmiotu umowy obejmującego: …… 

8. Postanowienia ust. 4 -5 stosuje się wobec dalszych Podwykonawców. 
9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o 

Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowalne, przed rozpoczęciem robót przez 
tego Podwykonawcę, dalszego Podwykonawcę obowiązany jest do przedłożenia 
Zamawiającemu pisemnego projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca zobligowany jest dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o 
Podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 
10. Przedmiotem umowy o Podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: 
robót budowlanych, dostaw i usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego 
umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 
11. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia 
Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 
jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści 
zgodnej z projektem umowy. 
12. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 
doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku. 

13. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie zgłosi w formie pisemnej 
zastrzeżeń pod rygorem nieważności,   uważa się, że zaakceptował ten projekt umowy. 
Zastrzeżenia mogą dotyczyć niespełnienia wymagań określonych w dokumentach 
zamówienia, długości terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy oraz postanowień niezgodnych z art. 463 ustawy Pzp. 

14. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 
lub po bezskutecznym upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do 
projektu umowy o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 
zamówienia na roboty budowalne  przedłoży poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 
dni od dnia jej zawarcia.  

15.  Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni, licząc od dnia doręczenia poświadczonej kopii umowy 
o Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, nie zgłosi w formie  pisemny  
pod rygorem nieważności sprzeciw do tej umowy, w przypadkach o którym mowa w ust. 13 
uważa się, że zaakceptował umowę o podwykonawstwo na roboty budowlane. 

16. Wykonawca, (Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca) zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 
umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez 
Zamawiającego w dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu 
pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 złotych. 
Postanowienia ust. 12 stosuje się odpowiednio. W przypadku, gdy w przedłożonej umowie 
termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) jest dłuższy niż 
określony 30 dni (od dnia doręczenia faktury/rachunku), Zamawiający informuje o tym 
Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o 
zapłatę kary umownej.  

17. W przypadku, o którym mowa w ust. 16 Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 
przedkłada  poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również wykonawcy. 

18. Przepisy ust. 1-17 stosuje się odpowiednio do zmiany umowy o podwykonawstwo. 
19. Projekt umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane musi zawierać: 

1) określenie stron, pomiędzy którymi jest zawierana umowa, 
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2) zakres świadczeń powierzonych Podwykonawcy, 
3) termin wykonania prac, 
4) zasady odbioru wykonanych prac, 
5) wysokość i zasady płatności (w tym termin płatności) wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcy, 
6) tryb i zasady zawierania oraz wymagania dotyczące treści umów z dalszymi 

Podwykonawcami, zapewniające realizację przez Zamawiającego uprawnień i 
obowiązków wynikających z niniejszej umowy, w tym obowiązek przedkładania 
Zamawiającemu projektów umów oraz poświadczonych kopii zawartych umów z 
Podwykonawcami, 

7) uprawnienia Zamawiającego i Wykonawcy do bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy  i 
dalszym Podwykonawcom ich wynagrodzenia, 

8) zapisy gwarantujące, iż okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy za wady przedmiotu o Podwykonawstwo, nie będzie krótszy od 
okresu odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec 
Zamawiającego. 

20. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 
1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 

zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o 
podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub 
odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia podwykonawcy, 

2) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od 
zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez 
Zamawiającego, 

3) przewidujący termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 12 
niniejszego paragrafu, 

4) kształtowanie prawa i obowiązku Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz 
postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego 
mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami 
umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą. 

21. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania 
Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji 
Umowy o podwykonawstwo. 

22. Wprowadzenie Podwykonawcy na teren budowy, powinien każdorazowo potwierdzić 
kierownik budowy wpisem w dzienniku budowy. 

23. Postanowienia powyższe stosuje odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo i dalsze 
podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane. 

24. Umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo będą zawierane z dalszymi 
Podwykonawcami na takich samych zasadach, co umowy z Podwykonawcami. 
25. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania podwykonawcy lub 
dalszych podwykonawców, jego przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub 
zaniechania.  

 
§ 17. 

GWARANCJA, RĘKOJMIA 
1. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu 

umowy zostanie rozszerzona przez udzielenie gwarancji jakości. 
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości i rękojmi na całość 

wykonanych robót budowlanych, stanowiące przedmiot umowy, na okres …. miesięcy 
(zgodnie z ofertą), licząc od daty odbioru końcowego robót na warunkach określonych w 
załączniku nr 6 do umowy. 

3. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu niezbędny dokument gwarancyjny 
zgodny z załącznikiem nr 6 do umowy w dacie odbioru końcowego. 
4. W okresie gwarancji i rękojmi, Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania 
stwierdzonych wad oraz dokonywania nieodpłatnego(nych) przeglądu(ów) serwisowego(ych) w 
uzgodnieniu z Zamawiającym. 
5. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu 
umowy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 
6. W przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do usuwania wad w okresie gwarancji  
i rękojmi w uzgodnionych z Zamawiającym terminach, Zamawiający ma prawo zlecić te roboty 
innemu wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
7. W przypadku wykonania napraw wad i usterek, okres obowiązywania gwarancji i rękojmi  
w stosunku do wykonanej naprawy biegnie na nowo od dnia zakończenia usuwania wad  
i usterek. 
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8. Udzielona rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń 
o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 

 
§ 18. 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt 3 niniejszej umowy, tj. kwotę …….  zł (słownie: 
………………………………………………………)  

2. Beneficjentem zabezpieczenia jest Zamawiający. 
3. Wszelkie koszty związane z ustanowieniem i wniesieniem zabezpieczenia ponosi Wykonawca. 
4. W przypadku złożenia tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy gwarancji 

bankowej lub ubezpieczeniowej, Zamawiający dopuszcza gwarancję w postaci bezwarunkowej, 
nieodwołalnej i płatnej na pierwsze żądanie o treści zaakceptowanej przez Zamawiającego, a 
także co do formy, wartości i okresu ważności. 

5. W dniu podpisania umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust. 1 kwotę zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy w formie ………………………………………………………….. 

6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne 
zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia wad, w szczególności roszczeń Zamawiającego 
wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych, a także roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub 
gwarancji jakości.  

7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w  terminach i 
wysokościach jak niżej: 

1) 70% wysokości zabezpieczenia tj. kwota i uznania  go przez Zamawiającego za 
należycie wykonany, 

2) 30% wysokości zabezpieczenia tj. kwota ……….. zł – w ciągu 15 dni od upływu okresu 
gwarancji. 

8. W przypadku przedłużenia terminu wykonania umowy z przyczyn, o których mowa w niniejszej 
umowie, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej w dniu jego podpisywania, 
zobowiązany jest do przedłużenia okresu ważności zabezpieczenia, albo jeśli nie jest to 
możliwe wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do umowy. 

9. Jeżeli okres ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż wymagany 
okres jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe zabezpieczenie należytego 
wykonania umowy nie później niż na 30 dni przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego 
zabezpieczenia.  W przypadku niewykonania przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w 
zdaniu poprzedzającym, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez 
wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Warunkiem koniecznym zgody 
Zamawiającego na przesunięcie terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy jest 
ustanowienie akceptowanego przez Zamawiającego zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy (nowego lub zmiany dotychczasowego). 

 
§ 19. 

SOLIDARNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ KONSORCJANTÓW 

1. Jeżeli Wykonawcą jest konsorcjum, wówczas podmioty wchodzące w skład konsorcjum są 
solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiającym za wykonanie umowy i wniesienia 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

2. Wykonawcy wchodzący w skład konsorcjum są zobowiązani do pozostawania w konsorcjum 
przez cały czas trwania umowy, łącznie z okresem rękojmi za wady oraz gwarancji. 

3. Konsorcjum zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu kopii umowy regulującej 
współpracę podmiotów wchodzących w skład konsorcjum, które wspólnie podjęły się wykonania 
przedmiotu umowy, i jej zmian, w tym zawierającej informacje, za wykonanie jakich usług w 
ramach umowy odpowiada każdy z uczestników konsorcjum. 

4. Lider konsorcjum jest upoważniony do podejmowania decyzji, składania i przyjmowania 
oświadczeń woli w imieniu i na rzecz każdego z podmiotów wchodzących w skład konsorcjum w 
zakresie wskazanym w pełnomocnictwach potrzebnych do realizacji umowy i przedłożonych 
Zamawiającemu. Upoważnienie to może zostać zmienione za zgodą Zamawiającego. 

5. W przypadku rozwiązania umowy konsorcjum przed upływem okresu rękojmi za wady lub 
gwarancji jakości Zamawiający jest uprawniony do żądania wykonania całości lub części usług 
wynikających z umowy od wszystkich, niektórych lub jednego z członków konsorcjum. 

 
§ 20. 

WIERZYTELNOŚCI 
1. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, 
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przekazu, sprzedaży, jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z umowy lub jej części, jak też 
korzyści wynikającej z umowy lub udziału w niej, na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej 
zgody Zamawiającego zastrzeżonej pod rygorem nieważności. 

2. W przypadku Wykonawcy będącego konsorcjum z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie 
zgody na dokonanie czynności, o której mowa w ust.1, występuje podmiot reprezentujący 
wszystkich członków konsorcjum, zgodnie z posiadanym pełnomocnictwem. 

3. Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonej w ust. 1, dopóki 
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich Podwykonawców, 
których wynagrodzenie byłoby regulowane ze środków objętych wierzytelnością będącą 
przedmiotem czynności przedstawionej do akceptacji. 

4. Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody 
Zamawiającego, są względem Zamawiającego bezskuteczne. 

 

§ 21.  

Siła wyższa 

1. Strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zobowiązań wynikających z Umowy, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania 

nastąpiło wskutek wystąpienia siły wyższej w rozumieniu Kodeksu cywilnego. 

2. Strona, która zamierza żądać zwolnienia z odpowiedzialności z powodu siły wyższej zobowiązana 

jest powiadomić drugą Stronę na piśmie, bez zbędnej zwłoki, o jej zajściu i ustaniu.  

3. Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez Stronę powołującą się na nią, w 

sposób uzasadniający zwolnienie od odpowiedzialności. 

 

§ 22.  

Zasady RODO 

Wykonywanie umowy wymaga, aby Strony wymieniały się danymi osobowymi osób, którymi będą się 

posługiwać przy zawieraniu lub wykonywaniu Umowy (przedstawicieli swoich i swoich 

podwykonawców, pracowników swoich, jak i innych osób) (dalej zwane „Personelem”). W związku z 

tym Strony będą wymieniać się danymi osobowymi Personelu (przekazanie administrator do 

administratora). W celu wywiązania się z obowiązków informacyjnych Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO), 

Strona przekazująca dane osobowe Personelu („Strona przekazująca”) zobowiązuje się i jest 

upoważniona do przekazania Personelowi w imieniu Strony otrzymującej dane osobowe Personelu 

(„Strona Otrzymująca”) informacji zgodne z zakresem art. 14 RODO. 

 

 

§ 23.  

Klauzula salwatoryjna  

1. W przypadku stwierdzenia, że którekolwiek z postanowień Umowy jest z mocy prawa nieważne 

lub bezskuteczne, okoliczność ta nie będzie miała wpływu na ważność i skuteczność pozostałych 

postanowień, chyba że z okoliczności wynikać będzie w sposób oczywisty, że bez postanowień 

nieważnych lub bezskutecznych, Umowa nie zostałaby zawarta.  

2. Jeżeli z okoliczności wynikać będzie w sposób oczywisty, że bez postanowień nieważnych lub 

bezskutecznych Umowa nie zostałaby zawarta, Strony zobowiązane będą niezwłocznie 

przystąpić do negocjacji zmierzających do zawarcia nowej umowy, której cel gospodarczy i 

ekonomiczny będzie równoważny lub maksymalnie zbliżony do celu Umowy. Do czasu 

zakończenia negocjacji, o których mowa w zdaniu poprzednim, Strony zobowiązane będą do 

realizacji obowiązków przewidzianych w Umowie w takim zakresie, w jakim nie będzie to 

sprzeczne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa oraz słusznymi interesami Stron. 

 

§ 24.  

Zasady porozumiewania się stron 

1. Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w związku z 

niniejszą Umową między Stronami będzie sporządzana na piśmie i podpisana przez stronę 

zawiadamiającą. Zawiadomienia mogą być przesyłane pocztą elektroniczną na adresy wskazane 

w Umowie, jak również doręczane osobiście, przesyłane kurierem lub listem poleconym. 

2. Wszelka korespondencja, pisma oraz zawiadomienia wymieniane między Stronami  

w związku z realizacją niniejszej umowy będą doręczane pod wskazane poniżej adresy: 
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a) Wykonawca - adres do korespondencji: 

…………………………………., adres e-mail: ………………………….., 

b) Zamawiający - adres do korespondencji: 

…………………………………. , adres e-mail: …………………………, 

3. W okresie trwania niniejszej umowy każda ze stron zobowiązana jest do informowania na piśmie 

drugiej strony o każdej zmianie miejsca swojej siedziby lub adresu swojego zamieszkania. W 

razie zaniedbania tego obowiązku korespondencję wysłaną na  adres wskazany w ust. 2 listem 

poleconym, za potwierdzeniem odbioru i nieodebraną, uważa się za doręczoną. 

 

§ 25.  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Osobami wyznaczonymi do uzgodnień i koordynacji realizacji przedmiotu umowy będą: 
1) ze strony Zamawiającego: ……………, tel. …………,  e-mail: …………… 

2) ze strony Wykonawcy: ………………., tel. ……., e-mail: ……….. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy polskiego 
prawa powszechnie obowiązującego właściwego dla przedmiotu umowy a w szczególności: 
Kodeksu cywilnego, Prawa zamówień publicznych, Prawa budowlanego oraz inne właściwe 
do przedmiotu umowy. 

3. Zmiany niniejszej umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej w postaci 
aneksu podpisanego przez Strony. 

4. Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna być interpretowana. 

5. Wszystkie tytuły paragrafów w Umowie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mają 
wpływu na interpretację postanowień Umowy. 

6. W przypadku rozbieżności interpretacyjnych pomiędzy postanowieniami Umowy, a treścią 
załączników i innych dokumentów stanowiących integralną część Umowy lub wytworzonych 
przez Strony, pierwszeństwo mają postanowienia korzystniejsze dla Zamawiającego. 
7. Ewentualne spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane 
przez właściwe dla Zamawiającego Sądy Powszechne.  

8. W przypadku możliwości zawarcia ugody strony zobowiązują się do poddania ewentualnych 
sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, 
w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu 
rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej 
Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu, 
pod warunkiem uzyskania konsensusu w sprawie wyboru Sądu lub mediatora. 

9. Integralnymi składnikami niniejszej umowy są: 
3) oświadczenie o zatrudnieniu – załącznik nr 1, 
4) oświadczenie wykonawcy – załącznik nr 2, 
5) oświadczenie podwykonawcy do płatności częściowej – załącznik nr 3,  
6) oświadczenie podwykonawcy do płatności końcowej – załącznik nr 4, 
7) oświadczenie o prowadzeniu rachunku bankowego – załącznik nr 5, 
8) dokument gwarancji – załącznik nr 6, 
9) oferta Wykonawcy z dnia …. – załącznik nr 7, 
10) Specyfikacja Warunków Zamówienia – załącznik nr 8, 
11) Klauzula informacyjna RODO – załącznik nr 9 
12) Decyzja LWKZ nr ZN.5142.14.2023.Jas/ZR.5144.38.23 z dnia 14 maja 2024 r. – 

pozwolenie na prowadzenie prac konserwatorskich 
13) Decyzja Starosty Żarskiego nr 251/2024 z dn. 24.06.2024 r. nr WBO.6740.232.2024 
14) Projekt architektoniczno – budowlany Kaplicy Grobowej rodziny von Rabenau. 

10. Umowa została wykonana w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa 
egzemplarze dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. 

 
 
ZAMAWIAJĄCY                                                                             WYKONAWCA 
 
 
 


