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Zatacznik nr 1 do SWZ

Wzér Umowy nr:
PLRzJ/....... -24/PIU

(dalej: ,Umowa”)
zawartaw dniu ..., w Jasionce (,Umowa”) pomiedzy:

(1) Portem Lotniczym Rzeszow-Jasionka im. Rodziny Ulméw Sp. z o0.0., 36-002
Jasionka
942, wpisanym do Krajowego Rejestru Sgdowego w Sadzie Rejonowym w Rzeszowie, Xl|
Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000296055, NIP: 5170240616, REGON: 180288180,
z kapitatem zaktadowym w wysokosci: 603 299 400,00 zi, reprezentowanym przez dwie
osoby dziatajgce fgcznie spodréd uprawnionych do reprezentacii:

* Pana Adama Hamryszczaka — Prezesa Zarzadu;

+ Pana Bartosza Gorskiego — Wiceprezesa Zarzadu; » Pana
Macieja Pruskiego — Prokurenta;

zwang w dalszej czesci Umowy ,Zamawiajacym”,

a

(2) [...] zsiedzibgw [...] ([...]-][...]) przy ul. [...], wpisang do rejestru przedsiebiorcéw
Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sgd Rejonowy [...]w[...], [...]
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod nr KRS [...], REGON [...], NIP
[...], reprezentowang przez:

zwang w dalszej czesci Umowy ,Wykonawc3”.

Zamawiajgcy i Wykonawca w dalszej czesci Umowy zwani bedg tacznie ,Stronami”, za$ kazdy
Z nich osobno ,Strong”.

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego na wybor
»Wykonawcy robét budowlanych dla ZADANIA NR 1 obejmujacego Il Etap budowy
réownolegtej drogi kotowania oraz | Etap przebudowy drogi startowej na odcinku o
diugosci ok. 700 m wraz z infrastrukturg techniczng na lotnisku Rzeszéw-Jasionka”,
realizowanego w ramach instrumentu ,taczac Europe” CEF2 2021-2027 (Military Mobility),
prowadzonego zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwieh publicznych
(Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z pdzn. zm.) o wartoci szacunkowej powyzej progu wynikajgcego
z Obwieszczenia Prezesa Urzedu Zaméwien Publicznych z dnia 03.12.2023r. w sprawie
aktualnych progoéw unijnych, ich rownowartosci w ztotych, rownowartosci w ztotych kwot
wyrazonych w euro oraz Sredniego kursu ztotego w stosunku do euro stanowigcego podstawe
przeliczenia wartosci zamowien publicznych lub konkurséw zawarto Umowe o nastepujgcej
tredci:
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1. INTERPRETACJA

1.1. W niniejszej Umowie, niezaleznie od terminéw zdefiniowanych w innej czesci Umowy:

Zadanie nr 1 oznacza budowe Il etapu réwnolegtej drogi kotowania

oraz przebudowe | etap drogi startowej na odcinku 700 m wraz z budowg i przebudowe
niezbednej infrastruktury towarzyszgcej w ramach Projektu nr 101079709; szczegdtowy opis
zawarty jest w Dokumentacji Projektowej stanowigcej Zatagcznik 8 do

Opisu Przedmiotu Zaméwienia;

llekro¢ uzyto w Umowie sformutowania "Zadanie nr 1” - nalezy przez to rozumie¢ budowe Il
etapu drogi kotowania oraz przebudowe | etapu drogi startowej, ktérych celem jest zwiekszenie

przepustowosci drogi

startowej oraz podniesienie jej wytrzymatosci i nosnosci zgodnie z

wymogiem podwdjnego zastosowania opisanym w tabeli nr 1 poz. 7 i 9 Rozporzgdzenia
Wykonawczego Komisji (UE) 2021/1328 z dnia 10.08.2021r.

Dni robocze oznaczajg kolejne dni kalendarzowe, z wytgczeniem sobdt, niedziel i dni
ustawowo wolnych od pracy;

Dokumentacja Projektowa oznacza niezbedne do realizacji Przedmiotu Umowy projekty

budowlane, wykonawcze i specyfikacje techniczne -
stanowigce Zatacznik 8 do Opisu Przedmiotu Zaméwienia
wraz z prawomocnymi i ostatecznymi decyzjami (o zezwoleniu
na realizacie Inwestycji, pozwoleniu na  budowe) oraz
zgtoszeniem robot budowlanych, przekazane Wykonawcy
przez Zamawiajgcego;

Dokumentacja Projektowa Dokumentacja projektowa, ktorg opracuje Ilub zleci

Wykonawcy w swoim imieniu Wykonawca w ramach ceny podanej w

pkt. 3.1. niniejszej Umowy, o ktorej mowa w Wymaganiach
0golnych STWIOR

Dokumentacja Powykonawcza oznacza dokumentacje budowy sporzadzong dla

Zadania nr 1 przez kierownika budowy Wykonawcy wraz
z projektami  wykonawczymi i  warsztatowymi
Zz naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robé6t oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi, instrukcjami obstugi urzadzen, DTR
urzadzen, dokumentacje dotyczgce zastosowanych
wyrobow budowlanych (aprobaty techniczne, deklaracje
wiasciwosci uzytkowych, atesty, certyfikaty etc.), karty
przekazania odpadoéw oraz karty gwarancyjne
zamontowanych urzadzen;
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Dziennik Budowy oznacza urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzgcych
w toku wykonywania robo6t wydany przez witasciwy
organ, zdefiniowany w rozdziale 5a Ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane

Dzien Udzielenia Zaméwienia oznacza dzien zawarcia Umowy miedzy Zamawiajgcym,
a Wykonawcg;

Projektu Organizacji Rob6t na oznacza niezbedng dokumentacje wymagang do

drodze kotowania (PORdk) opracowania przez Wykonawce w terminie 21 dni
roboczych od daty podpisania umowy, obejmujgca ten
zakres robot dla Zadania nr 1, ktéry nie wptynie na
ograniczenie operacji lotniczych (prace prowadzone w
odlegtosci 150 m od osi drogi startowej lub w odlegtosci
mniejszej prowadzone w przerwach pomiedzy
operacjami lotniczymi, np. porg nocng i w uzgodnieniu z
Zamawiajgcym);

Projektu Organizacji Robét na

oznacza niezbedn dokumentac;j wymagan
drodze startowej (PORdSs) ¢dng je  wymagana

do opracowania przez Wykonawce w 14 dni roboczych
od daty podpisania umowy, obejmujgcg zakres robét
zwigzanych z przebudowg nawierzchni drogi startowej
dla Zadania nr 1 (przesuniecie progu 27 i wytaczenie
operacyjne odcinka 700m drogi startowej);

oznacza dokumenty sporzadzone w formie zadan
Harmonogram Rzeczowy drogi ?wykr.esc’)w Gantta, przedst.awiajace wiaéc.:iwa kolejn.oéc':
kotowania (HRdK) i drogi startowej i wzajemne uwarunkowania wykonywa,ma Przedmiotu
(HRds) Umowy dla Zadania nr 1 z pokazaniem Sciezek
Krytycznych, zawierajgce wszystkie elementy
Przedmiotu Umowy z niezbednymi czasami na
zatwierdzanie dokumentacji i uzyskanie wszelkich
koniecznych uzgodnien, zezwoleh, przeprowadzenie
testow, szkolen, odbiorow, préb, sprawdzen i procedur
administracyjnych, opracowane przez
Wykonawce/kierownika budowy po zawarciu Umowy i
podlegajgce pisemnemu zatwierdzeniu przez Nadzér

Inwestorski;
Harmonogram Rzeczowo oznacza dokumenty, ktore okre$lg kluczowe elementy
-Finansowy drogi kotowania Robot i terminy realizacji Przedmiotu Umowy dla

(HRFdK) i drogi startowej (HRFds) Z£a@dania nr 1 oraz przewidywane ptatnosci, opracowane
przez Wykonawce po zawarciu Umowy i podlegajace
pisemnemu zatwierdzeniu przez  Nadzér Inwestorski i
Zamawiajgcego
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Nadzoér Inwestorski (NI) / Inspektor oznacza osobe Ilub osoby posiadajgce wymagane
Nadzoru Inwestorskiego przepisami prawa kwalifikacje i posiadajace
upowaznienie Zamawiajgcego do potwierdzania
wykonania przez Wykonawce Przedmiotu Umowy
w zakresie rzeczowym, jakosciowym i finansowym;

Materiaty i urzadzenia oznacza  materialy i  urzadzenia  posiadajgce
rownowazne , réwnorzedne Ilub wyzsze parametry techniczne
jakosciowe, funkcjonalne i uzytkowe, jak materiaty i
urzadzenia wskazane przez Zamawiajgcego;
w przypadku, gdy w SWZ lub w PZ Przedmiot Umowy
zostanie opisany za pomocg norm, aprobat, specyfikaciji
technicznych i systeméw odniesien, o ktérych mowa w
art. 99 ust. 5 i 6 ustawy PZP, Zamawiajgcy dopuszcza
rozwigzania rownowazne spetniajgce wymogi wskazane
Dokumentacji Projektowej, ktére muszg
by¢ pozytywnie zaopiniowane przez projektanta i Nadzoér
Inwestorski;

Nalezyta Starannos¢ oznacza najwyzszg zawodowg starannos¢, jakiej przy
wykonaniu okreslonych czynnosci mozna wymagaé od
podmiotu zawodowo i profesjonalnie zajmujgcego sie
dokonywaniem takich czynnosci;

Lotnisko Rzeszéw-Jasionka oznacza Port Lotniczy Rzeszéw-Jasionka im. Rodziny
Ulméw Sp. z 0.0. zarzadzane przez Zamawiajgcego i
wpisane do Rejestru Lotnisk Cywilnych i oznaczone
kodem ICAO ,EPRZ";

PZ lub OPZ oznacza Przedmiot Zaméwienia (PZ) Iub Opis
Przedmiotu Zaméwienia (OPZ) z zatgcznikami;

Plan Bezpieczenstwa Prac (PBP) oznacza okreslone przez Zamawiajgcego zasady
prowadzenia Robdét, gwarantujgce ich bezpieczny
przebieg, do ktérych przestrzegania i zapoznania z nimi
podlegtych pracownikéw, zobowigzuje sie Wykonawca i
jego Podwykonawcy;

PLN oznacza ztoty polski, czyli prawny $rodek ptatniczy
obowigzujgcy w Polsce w dacie zawarcia Umowy;
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Podwykonawca lub Dalszy oznacza osobe fizyczng, prawng lub jednostke
Podwykonawca organizacyjng nieposiadajgcg osobowosci prawne;,
posiadajgcg zdolno$¢ prawna, ktora:
a) zawarta z Wykonawcg, Podwykonawcg lub Dalszym
Podwykonawcg pisemng, odpfatng, uprzednio
zaakceptowang przez Zamawiajgcego  Umowe
o podwykonawstwo na wykonanie cze$ci robot
budowlanych stuzgcych realizacji przez Wykonawce
Przedmiotu Umowy albo
b) zawarta z Wykonawcg, Podwykonawcg lub Dalszym
Podwykonawcg  pisemna, odptatng, uprzednio
przedtozong Zamawiajgcemu  poswiadczong za
zgodnos$é z oryginatem kopie Umowy
o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, co do
ktérej Zamawiajgcy nie wnidst sprzeciwu, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce cze$é
zamowienia publicznego, z wylgczeniem umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 50 000,00
zt (stownie: pieédziesiat tysiecy ztotych);

Pozwolenia oznaczajg wszelkie ostateczne decyzje administracyjne;

Prawo budowlane oznacza ustawe z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz.U. z 2024 . poz. 725 z p6zn. zm.);

Prawo lotnicze oznacza ustawe z dnia 03.07.2002r. Prawo lotnicze (tekst
jedn. Dz.U. z 2023 . poz. 2110);

Prawo zaméwien publicznych lub oznacza ustawe z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo
ustawa PZP zamowien publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze
zm.);

Program Zapewnienia Jakosci oznacza opracowany przez Wykonawce i podlegajgcy
(PZJ) pisemnemu zatwierdzeniu przez Nadzér Inwestorski

dokument okreslajgcy m.in. procedury i instrukcje

niezbedne dla zapewnienia wymaganej jakosci prac

projektowych i Robét, a w szczegdlnosci opisujgcy

szczegobtowo procedure badan, sprawdzen i odbioréw;

Czesciowy Protokét Wykonania oznacza dokument, opracowany przez Wykonawce na
(CPW) podstawie HRFdk lub HRFds, stanowigcy podstawe do
cyklicznego rozliczania Umowy, pokazujgcy stopien
zaawansowania Robét w  danym miesigcu
rozliczeniowym, wystawiany na warunkach opisanych w
niniejszej Umowie;

Przedmiot Umowy oznacza Przedmiot Umowy zdefiniowany
w szczegolnosci w pkt 2 Umowy;
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Sita Wyzsza oznacza wszelkie zdarzenia nadzwyczajne, ktorych
mowa w pkt 22 Umowy;

SWZ Specyfikacja Warunkéw Zamodwienia wraz z jej
wszystkimi zatgcznikami, zmianami oraz wyja$nieniami
powstatymi w trakcie postepowania o udzielenie
zamoéwienia publicznego, w wyniku ktérego doszto do
zawarcia Umowy;

Specyfikacje Techniczne oznacza Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru
Robo6t Budowlanych okre$lajgce w szczegdlno$ci:
podstawowe okreslenia, ogélne wymagania dotyczace
Robdt, wymagania dotyczgce materiatdw, wymagania i
zasady wykonania i odbioru Robdét, dokumenty
odniesienia, w tym: normy, instrukcje, aprobaty
techniczne i inne dokumenty oraz ustalenia techniczne;

Teren Budowy oznacza teren/tereny budowy i przekazane protokolarnie
Wykonawcy przez Zamawiajgcego do realizacji
Przedmiotu Umowy;

Urzadzenia oznaczajg okres$lane w Specyfikacjach Technicznych i
PZ materiaty, urzadzenia, moduty, elementy, instalacje
itp., dostarczone przez Wykonawce;

Wynagrodzenie/Wynagrodzenie oznacza wynagrodzenie ryczaltowe przystugujgce

brutto Wykonawcy za nalezyte i terminowe wykonanie
Przedmiotu Umowy, okreslone odpowiednio w pkt 3.1.
Umowy.

Wykonawca oznacza generalnego wykonawce robdt budowlanych
dla Zadania nr 1; wskazanego w petitum niniejsze;j
Umowy.

Zamoéwienia Dodatkowe oznaczajg zamdwienia z wolnej reki, ktérych moze
udzieli¢ Zamawiajgcy po zaistnieniu przestanek,
o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 i 8 ustawy PZP;

Zgoda Zamawiajacego Oznacza uprzednig zgode udzielong przez osoby
reprezentujgce Zamawiajgcego albo przez osoby
pisemnie upowaznione przez Zamawiajgcego. Jezeli
niniejsza umowa nie zastrzega w sposob wyrazny zgody
udzielanej w formie dokumentowej, przyjmuje sie , ze
pod rygorem niewaznosci musi by¢ ona udzielona na
pismie
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INOP Oznacza Instrukcje Operacyjng Lotniska Rzeszow-
Jasionka (EPRZ) znak:
INOP-EPRZ-103/16z 12.05.2016r.

W niniejszej Umowie, jezeli kontekst nie wskazuje inaczej:

(@) podmiot - odnosi sie do oséb fizycznych, oséb prawnych lub jednostek
organizacyjnych nieposiadajgcych osobowosci prawnej;

(b) dzien - odnosi sie do dnia kalendarzowego;

(c) majatek - odnosi sie do srodkéw trwatych oraz wszelkiego rodzaju praw;

(d) o ile kontekst wyraznie nie wskazuje inaczej, wszelkie odniesienia do punktu,
ustepu, litery lub zatgcznika stanowig odniesienia do takiego punktu, ustepu,
litery lub zatgcznika niniejszej Umowy;

(e) wszelkie odniesienia do ustaw lub przepiséw prawa obejmujg wszelkie ustawy lub
przepisy prawa, ktore je zmieniajg lub zastepujg lub ktére je zmienity, lub zastgpity
oraz obejmujg wszelkie rozporzadzenia wydane na mocy takich ustaw;

(f) o ile kontekst wyraznie nie wskazuje inaczej terminy pisane z wielkiej litery i
niezdefiniowane w Zatgcznikach majg znaczenie nadane w niniejszej Umowie.

1.2. Nagtéwki majg za zadanie wytgcznie utatwi¢ korzystanie z tekstu Umowy.
1.3. Wszelkie wymienione w Umowie zatgczniki stanowig jej integralng czesc.
1.4. Tres¢ niniejszej Umowy okreslajg wspdlnie nizej wymienione dokumenty wedtug nastepujacego

pierwszenstwa:
1.) Umowa nr: PLRzJ/....... -24/PIU
2.) Specyfikacja Warunkow Zamoéwienia wraz z modyfikacjami oraz pytaniami oferentéw i
odpowiedziami zamawiajgcego na te pytania,
3.) Opis Przedmiotu Zamowienia — czes¢ ogolna, 4.) Opis Przedmiotu Zamoéwienia — zatgczniki,
5.) Oferta Wykonawcy.
Wymienione dokumenty nalezy traktowac¢ jako wzajemnie uzupetniajgce sie i wzajemnie
wyjasniajgce sie. Jezeli w dokumentach znajdzie sie jaka$ sprzecznos$¢ lub rozbieznosé,
pierwszenstwo w stosowaniu majg postanowienia podane w dokumencie wskazanym na ww.
wykazie na wyzszej pozyciji.
1.5. W sprawach nieuregulowanych Umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego,
w szczegolnosci:
a) ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2023r. poz.
1605ze zm.)
b) ustawy z dnia 07.07.1994r — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 725 z pézn. zm.),
c) ustawy z dnia 03.07.2002r. — Prawo lotnicze (t.j. Dz.U. z 2023 . poz. 2110)
d) ustawy z dnia 23.04.1964r. — Kodeks cywilny (ij. Dz.U. z 2024 r. poz. 1061)

2. PRZEDMIOT UMOWY
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania ,,Roboty budowlane dla zadania
inwestycyjnego w ramach Projektu nr 101079709 pn.: Il Etap budowy réwnolegtej drogi
kotowania oraz | Etap przebudowy drogi startowej na odcinku o dlugosci ok. 700 m wraz z
infrastruktura techniczng na lotnisku Rzeszéw-Jasionka” zwanym dalej ZADANIEM NR 1,
realizowanym w ramach dofinansowania z $rodkéw instrumentu ,tagczac Europe” CEF2
20212027 (Military Mobility).

21. Przedmiot Umowy obejmuje w szczegdlnosci:
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2.1.1. realizacje robo6t budowlanych w ramach Zadanie nr 1:

a)

b)

budowe Il etapu réwnolegtej drogi kotowania obejmujgcg m.in.:

- budowe réwnolegtej drogi kotowania DK-R4 i DK-R5,

- budowe prostopadtego tgcznika drogi kotowania z drogg startowg DK-F,

- budowe prostopadtego tacznika drogi kotowania z drogg startowg DK-E, - rozbudowe

ptyty do zawracania samolotéw przy progu 27,

- budowe i przebudowe niezbednej infrastruktury towarzyszgce;.
przebudowe | etap drogi startowej na odcinku 700 m obejmujaca:

- rozbidrki istniejgcej nawierzchni w czesci operacyjnej drogi startowej DS,

- czesciowe rozbidrki poboczy,

- wykonanie nowej nawierzchni drogi startowe;j,

- budowe ptaszczyzny do zawracania samolotéw przy progu 27,

- wykonanie niwelacji i utwardzenia pasa drogi startowej,

- rampowanie ukrytych powierzchni pionowych,

- budowe i przebudowe niezbednej infrastruktury towarzyszgce;.

2.1.2. badania, sprawdzenia oraz pomiary zrealizowanych robét nawierzchni lotniskowych oraz

nowej i odtworzonej infrastruktury oswietlenia nawigacyjnego,

2.1.3. opracowanie Dokumentacji Powykonawczej,
2.1.4. przeprowadzenie niezbednych szkolen obejmujgcych swoim zakresem obstuge

i eksploatacje poszczegdlnych Urzadzeh i Systemow objetych Przedmiotem Umowy,

2.1.5. swiadczenie ustug serwisowych wybudowanych nawierzchni w okresie gwarancji, na zasadach
okreslonych w pkt. 15.5 ponizej.

Przedmiot Umowy zostanie wykonany wedtug zatgczonej Dokumentacji Projektowej, Specyfikaciji
Technicznych oraz Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia. Dokumenty te stanowig integralng czesc
Umowy. Przedmiot Umowy musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
standardami, normami, sztukg budowlang oraz na ustalonych niniejszg Umowg warunkach.
Zamawiajgcy oswiadcza, Zze posiada dla Zadania nr 1 prawomocne decyzje i niezbedne

2.2.

2.3.

zgtoszenia, tj.:

a)

b)

c)

decyzje o zezwoleniu na realizacje inwestycji w zakresie lotniska uzytku publicznego, znak:
IX.7820.2.1.2012 z dnia 20.03.2012r. zezwalajgcg na realizacje inwestycji w zakresie lotniska
uzytku publicznego dla rozbudowy i modernizacji rownolegtej drogi kotowania i drég szybkiego
zejécia w Porcie Lotniczym Rzeszoéw-Jasionka,

decyzje znak: N-VII1.7820.2.3.2022 z dnia 19.08.2022 r. o zmianie decyzji o zezwoleniu na
realizacje inwestycji w zakresie lotniska uzytku publicznego znak: 1-X.7820.2.1.2012 z dnia
20.03.2012r. dla rozbudowy i modernizacji rownolegtej drogi kotowania i drég szybkiego
zejécia w Porcie Lotniczym Rzeszoéw-Jasionka.

decyzje Wojewody Podkarpackiego nr 21/22 znak: 1-V1.7840.11.1.2022 z dnia 27.07.2022 r.
zatwierdzajgca projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany i
udzielajgca pozwolenia na budowe dla przebudowy drogi startowej na odcinku 700mb wraz z
infrastrukturg towarzyszgca — etap | przebudowy drogi startowe;.

zgtoszenie budowy przytgcza kanalizacji deszczowej realizowanego w zwigzku z budowa |l
etapu rownolegtej drogi kotowania z dnia 02.05.2022r wraz z zaswiadczeniem
Podkarpackiego Urzedu Wojewddzkiego w Rzeszowie znak: [-VI.7843.1.61.2022 z dnia
20.06.2022 r. dotyczgacym braku sprzeciwu dla robét budowlanych okreslonych w zgtoszeniu.
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3.2.

3.3.

3.4.

2.4. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy
koniecznosci zmiany istotnych postanowieh Umowy. Katalog dopuszczalnych zmian oraz
sposob ich wprowadzania do Umowy zostat okreslony w pkt 20 i 21 Umowy. Powyzszy
katalog nie wytgcza mozliwosci zmiany Umowy na zasadach i warunkach prawem
przewidzianych,

2.5. W przypadku wystgpienia koniecznosci realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robét
budowlanych (tj. zaméwien dodatkowych dla dostaw, ustug lub robdét budowlanych,
zamiennie zwanych robotami dodatkowymi) nieobjetych zamoéwieniem podstawowym w
rozumieniu art. 455 ust.1 pkt 3 ustawy PZP wymagane jest zawarcie aneksu do Umowy.
Wykonanie robét dodatkowych (nieobjetych zaméwieniem podstawowym) musi by¢
poprzedzone sporzgdzeniem ,Protokotu koniecznosci” przez Kierownika budowy oraz
Kierownika Kontraktu. Jakiekolwiek prace prowadzone przed podpisaniem Protokotu
koniecznosci prowadzona sg na wytgczne ryzyko i koszt Wykonawcy.

2.6. Nadzor Inwestorski, w zwigzku z wystgpieniem Kkoniecznosci realizacji robot
dodatkowych, o ktéorych mowa w pkt 2.5. ma prawo wydawania Wykonawcy
uzgodnionych z Zamawiajgcym polecen, a Wykonawca jest zobowigzany do ich
wykonania.

2.7. Zaakceptowany przez Nadzor Inwestorski Protokdt koniecznosci musi by¢ podpisany
przez: Kierownika Kontraktu, Kierownika budowy, Wykonawce, Nadzér Inwestorski, oraz
przez projektanta w sytuacji wystgpienia takiej koniecznosci (Nadzor autorski) i wymaga
ostatecznej akceptacji Zamawiajgcego.

2.8. Do protokotu koniecznosci robot stosuje sie zapisy pkt 2.7.

2.9. Zamawiajgcy i Wykonawca beda wspétdziata¢ przy wykonywaniu umowy w celu nalezytej
realizacji umowy zgodne z art. 431 ustawy PZP.

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
Za prawidtowe wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie

ryczattowe za Zadanie nr 1 w WySOKOSCi: .........cvvivveiiiininininnn, PLN netto,
plus nalezny podatek VAT 23 %, w kwocie: ................ PLN, co stanowi fgcznie wynagrodzenie
brutto w wysokosci: ..., PLN, (stownie: ..o, )

Podatek VAT zostanie zaptacony w kwocie naleznej wedtug przepiséw prawa polskiego w sprawie
VAT w terminach i na warunkach opisanych w Umowie.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy umowione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami
okreslonymi Umowa.

Rozliczenie za wykonanie robét budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy bedzie
dokonywane na podstawie faktur VAT czesciowych i faktury VAT kohicowej.
Wynagrodzenie okre$lone w pkt 3.1. powyzej zawiera wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania
Przedmiotu Umowy wynikajgce wprost z dokumentéw wchodzacych w sktad PZ, jak réwniez w
dokumentach tych nie ujete, a bez ktérych nie mozna wykona¢ Przedmiotu

Umowy. Bedg to miedzy innymi nastepujgce koszty: projektu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(BIOZ), wszelkich robét przygotowawczych, wykohczeniowych i porzgdkowych, urzadzenie placu
budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy, w tym obiektéw kontroli bezpieczenstwa,
monitoringu i oSwietlenia zaplecza budowy i miejsc realizacji robét, koszty ewentualnego nadzoru
archeologicznego koszty przestojow, o ktérych mowa w 20.3 lit. i) niniejszej Umowy, koszty
tymczasowych urzgdzen zabezpieczajgcych, koszty obstugi geodezyjnej w trakcie robot i
wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, koszty prob, badan pomiaréw i odbioréw
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3.5.

3.6.

3.7.

technicznych, koszty przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym dokumentacji do uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie lub zgtoszenia zakonczenia budowy, koszty ubezpieczenia budowy
na czas realizacji robét, koszty utylizacji odpadéw, mediow, koszty ustug gwarancji oraz
uporzadkowania terenu po zakonczeniu robot, koszty ekspertyz dotyczgcych wykonywanych
robot oraz pozostate koszty wskazane trescig STWIOR lub w powszechnie obowigzujacych
przepisach prawa.

Wynagrodzenie okreslone w pkt 3.1. powyzej w okresie realizacji Przedmiotu Umowy podlega
waloryzacji zgodnie z zapisami pkt 21.

Wykonawca oswiadcza, iz na potrzeby okreslenia Wynagrodzenia, o ktérym mowa w pkt 3.1., przy
zachowaniu najwyzszej zawodowej starannosci, zapoznat sie z wszelkimi uwarunkowaniami
realizacji Umowy, a takze wymaganiami Zamawiajgcego zawartymi w szczegolnosci we
wszystkich dokumentach udostepnionych Wykonawcy w trakcie postepowania przetargowego.
Jednoczesnie zapoznat sie z PZ i o$dwiadcza, iz jest on wystarczajgcy do wykonania Przedmiotu
Umowy. Ryzyko zwigzane z nieuwzglednieniem jakichkolwiek kosztow realizacji lub kosztow
zwigzanych z realizacjg Umowy obcigza Wykonawce.

Do faktur czesciowych i kohcowej nalezy dotgczy¢ dokumenty, o ktérych mowa w pkt. 4.5. i 4.8
ponizej, {j:

a) rozliczenie rzeczowo-finansowe za dany okres, w tym ewidencje rzeczowo-finansowe

wykonanych i odebranych robét, zatwierdzong przez Nadzér Inwestorski (CPW),

b) dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom/dalszym podwykonawcom

biorgcym udziat w realizacji odebranych robét (o ktérych mowa w Umowie),

3.8. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki,
tacznie z VAT oraz opfaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem Umowy.

3.9. Wykonanie przez Wykonawce zmienionego zakresu roboét, w tym zaniechanie robdét,
ktére sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy, nastepuje na podstawie Protokotu
koniecznosci.

3.10. Protokét koniecznosci sporzadzany jest w przypadku wystgpienia zmian
obiektow/robot, wystgpienia robot zamiennych, innych robot niezbednych do realizaciji
Umowy lub potrzeby zaniechania wykonania niektérych robét, w celu prawidtowej
realizacji przedmiotu Umowy i zawiera w szczegoélnosci:

a) dane wnioskujgcego,

b) lokalizacje zmian,

Cc) opis zmiany (opis rozwigzania, sposobu wykonania obiektu/rob6t wg dokumentaciji
projektowej i po zmianie objetej wnioskiem, koszt obiektu/rob6ét wg dokumentaciji
projektowej i przewidywany koszt obiektu/robo6t po zmianie objetej wnioskiem),

d) uzasadnienie wystgpienia o dokonanie zmian,

e) przewidywany zakres zmian w dokumentacji projektowej,

f) uwagi dodatkowe,

g) opinie projektanta (zawierajgcg m.in. zakwalifikowanie zmiany jako istotnej lub nieistotne;j
w rozumieniu Prawa budowlanego),

h) zatgczniki do wniosku (notatki, plany sytuacyjne, pomiary geodezyjne, kalkulacja kosztow
itp.).

3.11. W przypadku wystgpienia koniecznosci realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robét
budowlanych (j. zamoéwien dodatkowych dla dostaw, ustug lub robot budowlanych,
zamiennie zwanych robotami dodatkowymi) nieobjetych zaméwieniem podstawowym w
rozumieniu art. 455 ust.1 pkt 3 ustawy Prawo zaméwien publicznych, Wykonawca bedzie
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zobowigzany niezwtocznie zawiadomi¢ o tym fakcie w formie pisemnej Zamawiajgcego
oraz Nadzor Inwestorski. Realizacja rob6t dodatkowych musi by¢ poprzedzona
sporzgdzeniem Protokotu koniecznosci rob6t dodatkowych, a kolejno, aneksu do Umowy.

3.12. Dla wykonania robo6t dodatkowych o ktérych mowa w pkt 2.5 oraz pkt 3.11 sporzadza sie
Protokoty koniecznosci robét dodatkowych nieobjetych zamdéwieniem podstawowym, a
roboty te wykonane bedg na podstawie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
sporzgdzonej dla robo6t budowlanych.

3.13. Wykonawca na podstawie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sporzadzi kosztorys
ofertowy i przedstawi do zatwierdzenia Nadzorowi Inwestorskiemu.

3.14. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robét dodatkowych zostanie ustalone na

podstawie Katalogdbw Naktadéw Rzeczowych i $rednich cen robocizny, sprzetu,
materiatéw oraz srednich wskaznikdw narzutéw kosztéw zakupu, kosztéw posrednich
oraz narzutéw zysku itd. (dla wojewddztwa podkarpackiego) publikowanych w biuletynie
INTERCENBUD dla kwartatu poprzedzajgcego przedtozenie protokotu koniecznosci.
W przypadku Robét, dla ktérych nie mozna okresli¢ naktadéw rzeczowych w KNR, stawke
lub cene nalezy ustali¢ wg innych ogodlnie stosowanych katalogéow lub wyceny
indywidualnej pozycji robot, zaakceptowanych przez Nadzér Inwestorski. W przypadku
braku ceny materiatu lub maszynogodziny w biuletynie INTERCENBUD do kosztorysu
nalezy przyja¢ ich udokumentowane ceny rynkowe netto.

3.15 Woykonawca sporzadza i prowadzi Zestawienie Protokotow koniecznosci rob6t dodatkowych
nieobjetych zaméwieniem podstawowym.

3.16. Zamawiajacy nie bedzie udzielat zaliczek na poczet realizacji Umowy.

4, ZASADY ROZLICZEN

4.1. Rozliczanie Roboét, objetych Przedmiotem Umowy, bedzie sie odbywato miesiecznymi fakturami
czesciowymi oraz fakturg koricowg za zrealizowane elementy robét ujete w Harmonogramie
Rzeczowo-Finansowym drogi kotowania (HRFdk) oraz w Harmonogramie Rzeczowo-
Finansowym drogi startowej (HRFds), zatwierdzanymi przez Nadzér Inwestorski i
Zamawiajgcego, Faktura kor\cowa bedzie rozliczana na podstawie zaawansowania robot, jednak
jej wystawienie bedzie mozliwe po spetnieniu warunkéw, o ktérych mowa w pkt-cie 4.6 wzoru
umowy.

4.2. Strony ustalajg ptatnosci czedciowe w tacznej wysokosci okreslonej w pkt. 3.1. wyptacanego za
wykonane i odebrane w danym miesigcu rozliczeniowym roboty budowlano-montazowe, z
zastrzezeniem, ze na podstawie art. 443 ust. 2 ustawy PZP, Zamawiajgcy okres$la, ze procent
wynagrodzenia poszczegolnej czesci zamdwienia nie bedzie mniejszy niz 0,5 % wartosci tagcznej
przedmiotu umowy wskazanej w pkt. 3.1 umowy.

4.3. W przypadku, gdy Wykonawca podejmie decyzje o wystawieniu i przestaniu faktury lub innych
dokumentoéw zgodnie z Ustawg z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno - prywatnym (Dz. U. z 2020.1666 ze zm.) poinformuje pisemnie Zamawiajgcego o tym
fakcie z 15 dniowym wyprzedzeniem przed planowang datg wysyiki tych dokumentéw.

4.4. Wykonawca bedzie wystawiat faktury nie czesciej niz jeden raz w miesigcu, z zastrzezeniem pkt.
4.5. ponizej. Wysokos¢ poszczegdlnych ptatnosci odpowiadaé bedzie faktycznemu
procentowemu zaawansowaniu Robét. Wykonawca uprawniony jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu pierwszej faktury dla Zadania nr1, po uzyskaniu zatwierdzenia przez Nadzoér
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Inwestorski Czesciowego Protokolu Wykonania (CPW), opracowanego na podstawie
zatwierdzonych HRFdk i HRFds, z zastrzezeniem pkt. 4.2.

4.5. Podstawg wystawienia kazdej faktury bedzie podpisany przez strony CPW, sporzgdzony na
podstawie faktycznie wykonanych Robét, w oparciu o aktualne HRFdk i HRFds.

4.6. Podstawg do rozliczenia finansowego Umowy na zasadach okreslonych w Umowie, w tym do
wystawienia przez Wykonawce faktury koncowej dla Zadania nr 1 bedzie podpisanie Protokotu
Koncowego oraz uzyskanie wszystkich wymaganych decyzji administracyjnych lub wykonanie
innych czynnosci wobec organdw nadzorujgcych umozliwiajgcych eksploatacje zrealizowanego
przedmiotu umowy.

4.7. Wykonawca os$wiadcza, ze jest oraz pozostanie w okresie realizacji i rozliczenia umowy
zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towaréw i ustug i posiada NIP ..................

4.8. Zamawiajgcy bedzie dokonywat zaptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, w terminie do 30
dni od daty dostarczenia prawidtowo wystawionej faktury wraz z oryginatami o$wiadczen
Wykonawcy i Podwykonawcéw, ktérych umowy byly notyfikowane Zamawiajgcemu, i
uregulowaniu przez Wykonawce wymagalnego wynagrodzenia, jak réwniez informacjami o
wynagrodzeniu niewymagalnym przystugujacym poszczegélnym podwykonawcom.

4.9. W przypadku braku mozliwosci uzyskania od Podwykonawcy ww. oswiadczenia, Zamawiajgcy
dopuszcza inne, uznane przez niego za wiarygodne, dowody dokonania tej zaptaty. Wykonawca
wyraza zgode na udostepnienie na zadanie Zamawiajgcego dokumentéw Zzrédiowych
dotyczacych rozliczen z Podwykonawcami.

4.10. Jezeli z tresci oswiadczenia Podwykonawcy wynikaé bedzie, ze Wykonawca nie zaptacit
Podwykonawcy catosci lub czesci przystugujgcych mu naleznosci, Zamawiajgcemu przystuguije
prawo do zatrzymania wynagrodzenia umownego Wykonawcy ze zlozonej przez niego faktury

w wysokosci odpowiadajgcej niezaptaconemu wynagrodzeniu Podwykonawcy. Zamawiajgcy
zwréci Wykonawcy zatrzymane wynagrodzenie, o ktérym mowa powyzej, w terminie 7 dni od dnia
przedtozenia przez Wykonawce o$wiadczeh od Podwykonawcéw o zaptacie catosci
wymaganego wynagrodzenia lub innych dowodéw potwierdzajgcych zaptate, albo dokumentéw

zastrzezeniempkt4-9. Jezeli Wykonawca nie ztozy wraz z fakturg oswiadczen Podwykonawcow
wowczas Zamawiajgcemu przystuguje prawo zatrzymania kwoty faktury w wysokosci
odpowiadajgcej niezaptaconemu wymagalnemu wynagrodzeniu Podwykonawcy oraz podjecia
dziatan wskazanych w art. 465 ustawy PZP, z zastrzezeniem pkt. 4.9.

4.12. Wykonawca wraz z zawarciem niniejszej Umowy ztozy oswiadczenie zawierajgce zobowigzanie
spetniania obowigzkéw informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO wobec 0s6b
fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio bedzie pozyskiwat w celu
realizacji niniejszej Umowy, wzér oswiadczenia stanowi Zatacznik nr 3 do Umowy.

4.13. W przypadku wystgpienia zwtoki w oddaniu przedmiotu zaméwienia, w tym zwitoki w zakonczeniu
wszelkich robét i przeprowadzeniu niezbednych préb i sprawdzen na odcinku przebudowywane;j
drogi startowej realizowanej w ramach Zadania nr 1 lub zwtoki w usunieciu wad stwierdzonych
przy odbiorze przedmiotu umowy, ptatnos¢ - naleznos¢ z tytutu faktury korncowej moze zostac
pomniejszona o wysokos¢ wymagalnych kar umownych.

4.14. Wykonawca jest zobowigzany do umieszczania na fakturach numeru Umowy oraz nazwy i nr
Projektu, ktorej dotyczy faktura.

4.15. Zamawiajgcy bedzie dokonywat ptatnosci na rachunek bankowy nr ...
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4.16

417

4.18.

4.19

4.20

4.21

4.22

4.23

4.24

5.
5.1.

lub inny wskazany na fakturze lub innym dokumencie na podstawie, ktérego Zamawiajacy ma
dokona¢ ptatnosci. Dniem zaptaty bedzie dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

. W przypadku nieterminowej ptatnosci faktur VAT, Wykonawca jest uprawniony do zgdania zapfaty

odsetek za kazdy dzien zwtoki w wysokosci odsetek ustawowych z zastrzezeniem pkt
4.11.

. W przypadku, gdy Zamawiajgcy op6znia sie w ptatnosciach na rzecz Wykonawcy, z przyczyn

lezgcych po stronie Wykonawcy, w szczegolnosci ze wzgledu na nie przedstawienie oswiadczen,
o ktérych mowa w pkt 4.8 powyzej oraz na okolicznosci wskazane w pkt 4.10 Wykonawcy nie
przystuguje uprawnienie do naliczania odsetek za nieterminowg zaptate.

Zadna ze Stron nie moze bez uprzedniej Zgody drugiej Strony przeniesé wierzytelnosci
wynikajgcych z niniejszej Umowy na osoby trzecie.

. Wykonawca potwierdza, iz wskazywany przez niego rachunek bankowy na fakturze lub w niniejszej

Umowie lub innym dokumencie na podstawie, ktérego Zamawiajgcy ma dokonaé pfatnosci jest
rachunkiem rozliczeniowym, o ktérym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
r. — Prawo bankowe i zostat zgtoszony do wtasciwego urzedu skarbowego.

. Wykonawca potwierdza, iz jego wskazany rachunek bankowy na wystawionej fakturze lub innych

dokumentach na podstawie, ktérych Zamawiajgcy ma dokonaé ptatnosci lub w niniejszej umowie
zostanie umieszczony i bedzie uwidoczniony przez caty okres trwania i rozliczenia Umowy w
wykazie, o ktorym mowa w art.96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towardw i
ustug prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2024 r. poz. 361 z
pbézn. zm.).

. Wykonawca zobowigzuje sie powiadomi¢ w ciggu 24 godzin Zamawiajgcego o wykresleniu jego

rachunku bankowego z wykazu lub utraty charakteru czynnego podatnika VAT. Naruszenie tego
obowigzku skutkuje powstaniem roszczenia odszkodowawczego do wysokosci poniesionej
szkody.

. W przypadku, gdyby rachunek bankowy nie zostat uwidoczniony w wykazie, Zamawiajacy zastrzega

sobie mozliwos¢ wstrzymania ptatnosci do momentu wyjasnienia sytuacji i okreslenia rachunku
bankowego, ktéry bedzie umozliwiat uznanie danej ptatnosci za koszt uzyskania przychodow w
rozumieniu przepiséw podatkowych.

. Zamawiajgcy przy dokonywaniu ptatnosci moze zastosowa¢ mechanizm podzielonej ptatnosci,o

ktérym mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towaréw i ustug (Dz. U. z 2024 r.
poz. 361 z pézn. zm.) .

. W zwigzku z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziataniu nadmiernym opd6znieniom w

transakcjach handlowych Zamawiajgcy oswiadcza, iz posiada status duzego przedsiebiorcy tzn.
jest przedsiebiorcg innym niz mikro, maty lub $redni przedsiebiorca w rozumieniu zatgcznika nr |
do Rozporzgdzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznajgcego niektore
rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz.
U. UE L 187 z dnia 26 czerwca 2014r.).

TERMINY WYKONANIA | ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY
Termin rozpoczecia i zakonczenia przedmiotu umowy ustala sie nastepujgco:

5.1.1. ZADANIE NR 1 - ,Roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego w ramach Projektu nr 101079709

— Il Etap budowy réwnolegtej drogi kotowania oraz | Etap przebudowy drogi startowej na odcinku
o diugosci ok. 700 m wraz z infrastrukturg techniczng na lotnisku Rzeszéw-Jasionka”:
a) Termin rozpoczecia robét: od dnia 7.04.2025r.
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b) Termin zakonczenia: nie pézniej niz do dnia 15.09.2026 rl.

5.1.2. Dla zakresu robot zwigzanych z przebudowg | etapu nawierzchni drogi startowej (700m)

wchodzgcych w zakres ZADANIA NR 1:
a) Termin rozpoczecia robo6t: nie pézniej niz od dnia 2.06.2025r.
b) Termin zakonczenia: nie pézniej niz do dnia 31.10.2025 r.2

5.2. Umowa zostaje zawarta na okres: od dnia zawarcia umowy do dnia zakonczenia,
tj. zakonczenia okresu gwarancji jakosci oraz rekojmi za wady dla rob6t budowlanych, ktérych
OKres Wynosi ............c.o.eue.. miesiecy, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.

5.3. Przez rozpoczecie robdt, o ktéorych mowa w pkt. 5.1. nalezy rozumie¢ dzien protokolarnego
przekazania Terenow Budowy przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy dopuszcza wczesniejsze
przekazanie Terenéw Budowy na wniosek Wykonawcy.

5.4. Poprzez terminy zakonczenia, o ktérych mowa w pkt 5.1. nalezy rozumieé¢ zgtoszenie przez
Wykonawce zakonczenia robot dla danego etapu, potwierdzone przez Nadzo6r Inwestorski, ktore
obejmujg zakonczenie wszelkich robét budowlanych, wykonczeniowych i odtworzeniowych, a
wymagane sprawdzenia, badania i testy na dzien zgtoszenia muszg zakonczy¢ sie wynikiem

pozytywnym.
5.5. Wykonawca w terminie 7 dni roboczych od daty Udzielenia Zamowienia, ztozy do Zamawiajgcego
wnioski celem uzyskania przepustek dla osob prowadzacych i nadzorujgcych roboty

budowlane (bezwzglednie wymagane: kierownika budowy, kierownicy

3 Aby unikna¢ watpliwosci, Zamawiajgcy oswiadcza, ze w przypadku przedtuzajgcego sie postepowania przetargowego,

nie pozwalajgcego na zawarcie umowy i rozpoczecie robot w ww. dacie, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ odpowiedniej
zmiany terminu rozpoczecia robét oraz, w konsekwencji, terminu ich zakonczenia, przy czym w zadnym wypadku
planowany termin realizacji zamdwienia nie moze przekroczy¢ 15. 11.2026 r.

2 Aby unikng¢ watpliwosci, Zamawiajgcy oswiadcza, ze w przypadku przedtuzajgcego sie postepowania przetargowego
prowadzonego w celu zawarcia Umowy na realizacje ZADANIA NR 1, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ odpowiedniej
zmiany terminu rozpoczecia robét zwigzanych z przebudowg | etapu nawierzchni drogi startowej (700m) oraz, w
konsekwencji, terminu ich zakonczenia, w celu zapewnienia Wykonawcy nie mniej niz 152 dni na realizacje robot.
Zamawiajgcy prognozuje podpisanie umowy na realizacje ZADANIA NR 1 do dnia 14 lutego 2025 r. W przypadku, gdy
powyzsze okaze sie niemozliwe, termin rozpoczecia robét moze zosta¢ stosownie przesuniety.

robot), niezbednych do realizacji prac na terenie zastrzezonej czesci lotniska oraz przygotuje i
przedtozy do Zamawiajagcego harmonogram niezbednych robét przygotowawczych
zwigzanych z przesunieciem progu 27 na drodze startowej, uwzgledniajgcy wymagany termin
rozpoczecia.

5.6. W termie do 30 dni roboczych od daty Udzielenia Zaméwienia dla Zadania nr 1 Wykonawca
wydzieli teren pod zaplecze budowy ogrodzeniem lotniskowym i wykona tymczasowg droge
patrolowg w lokalizacji wskazanej przez Zamawiajgcego. Zakres szczegotowo opisuje Przedmiot
Zaméwienia (PZ) stanowigcy zatgcznik nr 1 do Umowy.

5.7. Zamawiajgcy wymaga dla zakresu realizacji robét obejmujgcych Zadanie nr 1 i nie wptywajacych na
ograniczenie operacji lotniczych (prace prowadzone w odlegtosci od 50 m od krawedzi drogi
startowej lub w odlegtosci mniejszej prowadzone w przerwach pomiedzy operacjami lotniczymi,
np. porg nocng i w uzgodnieniu z Zamawiajgcym) opracowania i przekazania Zamawiajgcemu
uzgodnionego z Nadzorem inwestorskim w terminie 21 dni roboczych od daty Udzielenia
Zamowienia:
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a)
b)
c)

Projektu Organizacji Robét na drodze kotowania (PORdk),
Harmonogramu Rzeczowego drogi kotowania (HRdk),
Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego drogi kotowania) (HRFdk).

5.8. Zamawiajgcy wymaga dla zakresu robét zwigzanego z przebudowg nawierzchni drogi startowej
wchodzgcego w zakres Zadania nr 1 (przesuniecie progu 27 i wytgczenie operacyjne odcinka
700m drogi startowej) opracowania i przekazania Zamawiajgcemu uzgodnionego z Nadzorem
inwestorskim w terminie 14 dni roboczych od daty Udzielenia Zaméwienia:

a)

b)

c)
5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

Projektu Organizacji Robét na drodze startowej (PORds),
Harmonogramu Realizacji na drodze startowej (HRds),
Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego drogi startowej) (HRFds).

Po uwzglednieniu ewentualnych uwag przez Zamawiajgcego zgtoszonych do opracowan,
o ktorych mowa w pkt. 5.7 i 5.8, Wykonawca uzyska pisemne ich zatwierdzenie przez
Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest wykonywac roboty budowlane zgodnie z
zatwierdzonymi POR, HR i HRF.

Podczas realizacji Rob6t Strony mogg w toku wzajemnych uzgodnien wprowadzié
uzasadnione zmiany do POR lub HR i HRF pod warunkiem, ze zmiany te nie wplyng na
terminy realizacji, o ktérych mowa w pkt. 5.1. W takim wypadku Wykonawca rozpocznie
prowadzenie Robdét zgodnie ze zmienionymi POR lub HR i HRF od chwili uzyskania
pisemnej Zgody Zamawiajgcego.

W przypadku gdy Wykonawca bedzie realizowat roboty objete niniejszg Umowg bez
Nalezytej Starannosci, niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami technicznymi,
obowigzujgcymi przepisami prawa, Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi, zasadami BHP lub sprzecznie z Umowag, Zamawiajgcy wezwie
Wykonawce do nalezytego wykonania Umowy i naprawy wskazanych w wezwaniu
uchybien w terminie wyznaczonym, uzasadnionym pod wzgledem technicznym, nie
krotszym niz 14 dni, po bezskutecznym uptywie ktérego Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od
umowy w terminie 90 Dni Roboczych od dnia powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach, z zastosowaniem kar umownych przewidzianych w Umowie.

W przypadku zaistnienia zdarzenia majgcego charakter Sity Wyzszej, wszelkie terminy
przewidziane w Umowie ulegajg przedtuzeniu o czas, w ktérym zdarzenia te i usuwanie
ich skutkdw uniemozliwiajg prowadzenie Robdét, objetych Przedmiotem Umowy. Strona
dotknieta dziataniem Sity Wyzszej jest zobowigzana niezwtocznie powiadomi¢ o tym
fakcie drugg Strone, pod rygorem utraty prawa powotywania sie na okolicznosé
wystgpienia Sity Wyzszej. Fakt wystgpienia zdarzenia majgcego charakter Sity Wyzszej
oraz czas niezbedny do usuniecia jego skutkow, w ktérym wykonywanie wszelkich Robot
jest niemozliwe, zostanie odnotowany w Dzienniku Budowy przez Kierownika budowy i
potwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca oswiadcza, ze zawierajgc niniejszg Umowe oraz wyrazajgc zgode na terminy
w niej okreslone, uwzglednit mozliwosé wptywu na realizacje robét typowych dla danych
por roku warunkéw atmosferycznych, a takze koniecznos$¢ dokonania ewentualnych
przerw lub utrudnien moggcych wystgpié w zwigzku z typowymi warunkami
atmosferycznymi.
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6.1.

6.2.

6.3.
6.4.

6.5.

6.6.

7.

7.1.

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:
Wspdétdziatania z Wykonawcg w celu realizacji Przedmiotu Umowy spetniajacego cele okreslone
w Umowie.
Przekazania Wykonawcy:
a) Terenu przeznaczonego na zaplecze budowy,
b) Terenéw Budowy dla poszczegdinych etapdw,
c) Projektéw Budowlanych,
d) Dziennikéw budowy,
e) Wewnetrznych regulacji Zamawiajacego obowigzujgcych na terenie Lotniska EPRZ,
Zapewnienia Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego.
Odbioru przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania przez Nadzoér
Inwestorski, zgodnie z pkt 13 Umowy.
Zaptaty uméwionego wynagrodzenia, o ktérym mowa w pkt 3 Umowy, za prawidtowo wykonane
i odebrane roboty budowlane w terminach i na warunkach okreslonych w niniejszej Umowie.
Wydania Wykonawcy przepustek Zapoznania pracownikdw Wykonawcy z topografig lotnika
oraz wyposazenie kazdego pojazdu Wykonawcy w mapke lotniska.

OBOWIAZKI WYKONAWCY PRZY REALIZACJI ZADANIA NR 1

Wykonawca zobowigzuje sie do:

wykonania Przedmiotu Umowy z zachowaniem najwyzszej starannosci oraz zgodnie z: a)

z niniejszg Umowa,

b) Specyfikacjg Warunkéw Zamowienia wraz z modyfikacjami oraz pytaniami oferentéw
i odpowiedziami zamawiajgcego na te pytania,

c) Opisem Przedmiotu Zamoéwienia wraz z jego zatgcznikami, w tym dokumentacjg projektowg
dla Projektu nr 101079709 — ,,lIl Etap budowy réwnolegtej drogi kotowania oraz | Etap
przebudowy drogi startowej na odcinku o ditugosci ok. 700 m wraz z infrastrukturg
techniczng na lotnisku Rzeszéw-Jasionka” — ZADANIE Nr 1, stanowigca zalgcznik nr 8
do OPZ,

d) przyjetg przez Zamawiajgcego Ofertg Wykonawcy,

e) przepisami prawa, w szczegdlnosci prawa budowlanego, prawa lotniczego, ochrony
srodowiska, bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa przeciwpozarowego, zasadami
najwyzszej wspotczesnej wiedzy technicznej oraz zgodnie z przepisami obowigzujgcymi na
terenie Portu Lotniczego Rzeszdéw-Jasionka im. Rodziny UImoéw Sp. z 0.0. i gminy,

7.2. wykonania z prawomocnymi decyzjami pozwolenia na budowe i zezwoleniami na
realizacje inwestycji w zakresie lotniska uzytku publicznego, zgtoszeniem budowy lub
wykonania innych robét budowalnych,

7.3.  weryfikacji przed ztozeniem oferty na wykonanie Przedmiotu Zamdwienia, dokumentacji
wskazanej w Zatgczniku nr 8 do OPZ w zakresie jej prawidtowosci i kompletnosci. W
przypadku stwierdzenia w tych dokumentach jakichkolwiek brakéw lub btedéw czy
niejasnosci, Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie powiadomi¢ o tym
Zamawiajgcego;

7.4.  zapoznania sie z zasadami bhp obowigzujgcymi w Porcie Lotniczym Rzeszéw-Jasionka
im.

Rodziny Ulméw Sp. z 0.0. Szczegotowo ww. kwestie regulujg ,,Zasady wspotpracy z

wykonawcami i podwykonawcami w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujgcy w
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Porcie Lotniczym Rzeszéw-Jasionka” dostepne na stronie:
https://www.rzeszowairport.pl/downloads/files/zasady wsppracy z wykonawcami i podwykon

awcami_w_zakresie bhp.pdf. Wykonawca po podpisaniu umowy zobowigzany bedzie do

akceptacji i podpisania przedstawionych warunkow.

7.5. do przeprowadzenia przed przystgpieniem do realizacji prac szczegotowej inwentaryzacii,
w tym geodezyjnej oznakowania poziomego, pionowego oraz demontowanego
oswietlenia nawigacyjnego;

7.6. organizacji zaplecze budowy w lokalizacji na warunkach i w zakresie wskazanym w PZ,
stanowigcym Zatacznik nr 1 do Umowy

7.7. przejecia Terenbw Budowy i przygotowania ich do realizacji Przedmiotu Umowy, w
szczegoblnosci odpowiedniego zabezpieczenia terenu, w tym przesuniecia progu 27,
oswietlenia, zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego pracownikom, koniecznych
drég tymczasowych oraz koniecznego odwodnienia wykopow;

7.8.  prowadzenia rob6t zwigzanych z przebudowag nawierzchni drogi startowej wchodzacych
w zakres

Zadania nr 1 (wytaczenie operacyjne odcinka 700m drogi startowej) przez 7 dni w tygodniu oraz
zapewnienia odpowiednich zasobdw ludzkich i sprzetowych, ktére swoim zakresem winny
obejmowac¢ roéwniez niezbedne rezerwy sprzetowe i materialowe z opisem ich lokalizacji,
magazynowania i wykorzystania. Powyzsze niezbedne rezerwy muszg by¢ do natychmiastowego
wykorzystania i majg zabezpiecza¢ w 100% zakres wykonywanych robét, celem wyeliminowania
ryzyk w tym zakresie;

7.9. prowadzenia robot pozostatych, w strefie pasa drogi startowej wchodzgcych w zakres
Zadania nr 1 przy czynnym lotnisku, bez ograniczania operacji na drodze startowej w
okresach miedzy operacjami lotniczymi, takze w porze nocne;.

7.10. zapewnienia na wiasny koszt obstugi geodezyjnej przez caty czas trwania Robét i w
petnym zakresie wynikajgcym z realizacji Przedmiotu Umowy;

7.11. zapewnienia na witasny koszt dostawy energii elektrycznej, wody (i odprowadzanie
Sciekdéw), ciepta iinnych medidéw oraz ponoszenia kosztéw zuzycia medidéw oraz innych
kosztow eksploatacyjnych zwigzanych z funkcjonowaniem zaplecza budowy oraz terenéw
budowy;

7.12. zagospodarowania wszelkich odpadéw zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z p6zn. zm.), ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 54 z p6zn. zm.) oraz ustawg z dnia
13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (t.j. Dz. U. z 2024 r.
poz. 399) i dostarczenia

Zamawiajgcemu odpowiednich dokumentéw na potwierdzenie spetnienia tych wymogéw (karty

odpaddw); Zamawiajagcy wymaga, aby Wykonawca wykorzystywat wylgcznie szczelnie

zamkniete pojemniki — kontenery na $mieci, i na biezaco wywozit wytwarzane przez siebie
odpady.

7.13. ubezpieczenia na wiasny koszt terenu budowy i terenu zaplecza, na czas realizacji
niniejszej Umowy;

7.14. stosowania ponizszych zasad przy uzyciu materiatéw, wyrobdw i urzadzen do wykonania
przedmiotu zamowienia:

a) nowe — muszg spetnia¢é wymagania okre$lone w:
- Ustawie z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2024 poz. 725 z p6zn. zm.);
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021 poz. 1213);
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7.15.

7.16.

7.17.
7.18.

7.19.
7.20.

7.21.

7.22.

7.23
7.24

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r. w
sprawie sposobu deklarowania wiasciwo$ci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2016r. poz. 1966 z p6zn. zm.),

i odpowiadac¢ co do jakosci wymaganiom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w

budownictwie,

istniejgce, demontowane na okres wykonywania robo6t nawierzchniowych i ponownie

wbudowywane: - muszg by¢ technicznie sprawne.

Wykonawca jest zobowigzany przed demontazem instalacji i urzgdzeh podlegajgcych

ponownemu odtworzeniu, do ich geodezyjnego zinwentaryzowania, zweryfikowania ich

sprawnosci i protokolarnego zdemontowania przy udziale nadzoru inwestorskiego oraz
przedstawicieli stuzb technicznych lotniska.

Elementy infrastruktury technicznej podlegajgce ponownemu wbudowywaniu, ktére zostaty

w trakcie demontazu lub po demontazu uszkodzone, bgdz stwierdzi sie ich niesprawno$¢

techniczng, podlegajg wymianie na nowe przez Wykonawce na jego koszt.
wykonania Przedmiotu Umowy z materiatdw dopuszczonych do obrotu na terenie UE,
zgodnie z przepisami prawa budowlanego, ochrony srodowiska, bezpieczenstwa i higieny
pracy, bezpieczenstwa przeciwpozarowego;
zrealizowania Przedmiotu Zamodwienia z wtasnych materiatow, ktérych standardy sag
zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi. Materialy dla
wykonania warstw nawierzchni lotniskowych musza by¢ jednorodne i pochodzi¢ od
jednego dostawcy.
wykonania nawierzchni lotniskowych oraz drég asfaltowych w technologii maszynowej;
zapewnienia na wiasny koszt obstugi laboratoryjnej w petnym zakresie dla kontroli
wbudowywanych mieszanek przez niezalezne od Wykonawcy laboratorium;
statej kontroli stanu BHP na budowie;
kontroli jakosci materiatdw, urzadzen i Robét zgodnie z postanowieniami Specyfikacji
Technicznych i Programu Zapewnienia Jakosci;
ustanowienia na czas realizacji Kierownika Budowy dla zakresu Zadania nr 1,
Kierownika Kontraktu oraz Kierownikéw robét (wyposazonych w srodki fgcznosci
bezprzewodowej). Wykonawca zapewnia, ze Kierownik Budowy oraz Kierownicy Robét
beda wykonywali powierzone zadania zgodne z zakresem Umowy, Dokumentacjg
Projektowg, sztukg budowlang i innymi wymaganiami majgcymi wplyw na realizacje
Robdét, a takze bedg stosowac sie do polecen Zamawiajgcego i Inspektorow Nadzoru
Inwestorskiego z zakresu realizacji Rob6t. Kazdorazowa zmiana Kierownika budowy lub
Kierownikow robot dla Zadania nr 1 wymaga uprzedniego pisemnego zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego wraz z przekazaniem kopii uprawnien budowlanych i kopii przynaleznosci
nowego Kierownika do Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa, z zastrzezeniem, ze
osoby wstepujgce w miejsce oséb pierwotnie wystepujgcych w umowie muszg posiadac
kwalifikacje i uprawnienia wymagane w SWZ na dzien sktadania ofert;
umozliwienia Nadzorowi Inwestorskiemu przeprowadzenia pomiaréw i badan
kontrolnych;

. realizacji zalecen wpisanych do Dziennikéw Budowy;
. sporzadzenia Raportow miesiecznych, ktére winny zawiera¢ co najmniej informacje na

temat faktycznie podjetych czynnosci, postepu, przeszkodach i zagrozeniach robét z
podziatem na poszczegdlne branze.

18



O

PORT LOTNICZY

LoT Rzeczpospolita Dofinansowane przez
ke - Polska - Unig Europejska

7.25.

7.26.

7.27.

7.28.

7.29.

7.30.

skompletowania i przedtozenia Nadzorowi Inwestorskiemu dokumentéw pozwalajgcych na ocene
prawidtowo$ci wykonania Przedmiotu Umowy w zakresie okreslonym postanowieniami
Przedmiotu Zamdwienia. Dla kazdego materiatu, urzgdzenia lub elementu dostarczonego na
budowe, Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé¢ zgode Nadzoru Inwestorskiego na wbudowanie,
poprzez sporzadzenie i przedtozenie do akceptacji Wniosku Materialowego. Zgoda na
wbudowanie zostanie wydana na podstawie dokumentéw potwierdzajgcych zgodnos¢
parametréw technicznych z okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST oraz odno$nymi
normami (dokumentami tymi sa: certyfikaty zgodnosci z odpowiednimi normami, aprobaty
techniczne, deklaracje wiasciwosci uzytkowych, swiadectwa jakosci, atesty itp.), w terminie do
7 dni roboczych, liczonych od dnia ich ztozenia”.
przed rozpoczeciem robot nawierzchniowych Wykonawca jest zobowigzany przedtozyé
Nadzorowi Inwestorskiemu do akceptacji receptury na mieszanki betonowe i asfaltowe lub inne
mieszanki budowlane wraz z kompletem aktualnych swiadectw jakosci sktadnikéw, ktére bedg
uzyte do ich produkcji. Wykonawca jest zobowigzany do zachowania jednorodnosci wszystkich
skladnikéw na kazdym etapie budowy. Akceptacja receptur nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za jakos¢ wbudowanych mieszanek. Partie wbudowanych mieszanek
podlegajg kontroli laboratoryjnej zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami. Wykonawca
winien ztozy¢ petne recepty z badaniami kontrolnymi do Nadzoru Inwestorskiego, receptury te
zostang zaakceptowane w terminie do 7 dni roboczych od dnia ztozenia przez Wykonawce ww.
wniosku

uzyskanie wiasnym staraniem w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w pkt. 3.1. Umowy

wszystkich zezwolen, licencji, $wiadectw, badan, aprobat, sprawdzen, deklaraciji, certyfikatow etc.

dla materiatéw i urzadzen koniecznych do wykonania Przedmiotu Umowy i jego oddania do
eksploatacji w wymaganych terminach;

utrzymania tadu i porzadku na Terenie Budowy, Terenie Zaplecza oraz na drogach

wykorzystywanych przy realizacji przedmiotu zamoéwienia, w szczegdlnosci w rejonie zjazdu z

drogi wojewddzkiej DW869; Zamawiajgcy zastrzega, ze wszystkie FODY powinny by¢ na biezgco

sprzatane.

przywrécenia stanu pierwotnego terenu po likwidacji zaplecza oraz odbudowy wszelkich drég

wewnetrznych wykorzystywanych jako dojazd do zaplecza budowy lub miejsca sktadowania

ziemi. Odcinki drég do obligatoryjnego odtworzenia opisano w Przedmiocie Zamowienia
stanowigcym Zalgcznik nr 1 do Umowy.

zagospodarowania i zabezpieczenia na wtasny koszt Terenu Budowy oraz zaplecza budowy dla

potrzeb wiasnych i przeprowadzanych narad w okresie realizacji Inwestycji tj. zgodnie z

obowigzujgcg ustawg - Prawo budowlane i przepisami BHP, a w szczegdlnosci: a) zapewnienia

statego dozoru Terenu Budowy i jego zaplecza;

b) realizacji zakreséw poszczegodinych etapoéw przy udziale oséb posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje zawodowe, szkolenia oraz wymagane dopuszczenia. Wszystkie osoby
poruszajgce sie po terenie budowy bedg wyposazone w odziez ochronng oraz kaski, a takze
w kamizelki odblaskowe z jednoznacznym nadrukiem nazwy firmy zatrudniajacej
pracownika. Przeszkolenia zatrudnionych przez siebie oséb w zakresie przepiséw BHP oraz
zapewnienia im wilasciwego zabezpieczenia i wyposazenia w srodki ochrony osobistej,
ochrony zbiorowej. Wykonawca zobowigzuje sie do sprawdzenia biegtosci jezykowej swoich
pracownikow w stopniu niezbednym do zapewnienia nadzoru nad wszystkimi pracownikami.

c) zapewnienia odziezy ochronnej i kaskéw zgodnych z wymaganiami BHP przedstawicielom
Zamawiajgcego i organéw kontrolujgcych realizacje Przedmiotu Umowy, przebywajgcym
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7.31.

7.32.

7.33.

7.34.

7.35.

7.36.

7.37.

czasowo na Terenie Budowy; oraz do wyposazenia pracownikéw/podwykonawcow
w wymagane trescig OPZ srodki fgcznosci (radiotelefony przenosne)

d) Utrzymanie tadu i porzadku przy przechowywaniu materiatéw i sprzetu na terenie budowy
i zapleczu budowy celem niezaktéconej pracy Lotniska.

e) wykonania na wiasny koszt oswietlenia zaplecza budowy oraz Terenu Budowy, w zakresie
uzgodnionym z Zamawiajgcym;

informowania Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach

mogacych wptyng¢ na jako$¢ Robét lub termin zakonczenia Robot;

podejmowanie niezbednych czynnosci gwarantujgcych stosowanie opracowanych procedur oraz

monitorowanie dziatan wtasnych pracownikoéw i podwykonawcéw w zakresie zapewnienia dobrej

jakosci wykonywanych robét i Swiadczonych ustug;

niezwtocznego informowania Zamawiajgcego/Nadzoru Inwestorskiego o zaistniatych na Terenie

Budowy incydentach, kontrolach i wypadkach;

opracowania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz Planu Bezpieczenstwa

Podczas Wykonywania Robé6t Budowlanych i przedtozenia ich Nadzorowi Inwestorskiemu

przed przystgpieniem do Robot;

przeprowadzenia niezbednych szkolen osoéb wskazanych przez Zamawiajgcego obejmujgcych

swoim zakresem obstuge i eksploatacje poszczegdlnych Urzadzen i Systeméw objetych

Przedmiotem Umowy.

opracowania instrukcji utrzymania gwarancji, wytycznych eksploatacyjnych do utrzymania
wybudowanych lub przebudowanych nawierzchni lotniskowych oraz systeméw oswietlenia
nawigacyjnego w nalezytym stanie technicznym i przekazanie ich Zamawiajgcemu.

wykonania Dokumentacji Powykonawczej oraz wszelkich innych dokumentéw niezbednych do
uzyskania decyzji pozwolenia na uzytkowanie lub zgtoszenia zakonczenia robot dla
zrealizowanych odcinkéw, ktérych uruchomienie jest niezbedne przed zakonczeniem wszystkich
robot. Przekazania Zamawiajgcemu w momencie zgtoszenia osiggniecia gotowosci do odbioru
koncowego petnej Dokumentacji Powykonawczej w 2 (dwéch) egzemplarzach papierowych oraz

w 3 (trzech) egzemplarzach w postaci zapisu cyfrowego na nosnikach flash petnej wers;ji

dokumentac;ji w jakosci umozliwiajgcej druk, a mianowicie:

- pliki rysunkowe: z rozszerzeniem .dwg i .pdf,

- pliki graficzne: z rozszerzeniem .jpg i .pdf,

- pliki tekstowe: z rozszerzeniem .doc i .pdf,

- arkusze kalkulacyjne: z rozszerzeniem .xlIs i .pdf.

Niniejsza ilos¢ nie obejmuje egzemplarzy przekazanych do uzgodnien lub zatwierdzenia.

Dokumentacja Powykonawcza w wersji elektronicznej musi by¢ spdjna z wersja papierowa

i sformatowana do wydruku.

Dokumentacja Powykonawcza, w mysl| przepiséw ustawy z dnia 07/07/1994 r. Prawo budowlane

(t.j. Dz.U.2024 poz. 725 z pdzn. zm.), musi byé kompletna i obejmowac dokumentacje budowy z

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami

powykonawczymi, a takze inne dokumenty jakosciowe, w tym wymienione w art. 57 ww. ustawy,

w szczegolnosci:

a) projekt budowlany i wykonawczy we wszystkich branzach z naniesionymi zmianami
dokonanymi na rysunkach i w opisach wraz z zatgczonymi do niego rysunkami zamiennymi
(podpisany i opieczetowany przez Kierownika budowy, projektanta oraz inspektora nadzoru
branzy, ktdrej ta czes¢ dokumentacji dotyczy),
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7.38.

7.39.

7.40.

b) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg przyjetg do wtasciwego zasobu geodezyjnego, w
tym w wersji zgodnej z platformg GIS,

c) wersje elektroniczng Mapy Powykonawczej obiektow/sieci w uktadzie wspotrzednych ptaskich
PL-2000 oraz w ukfadzie wysokosciowym PL-KRON86-NH, w postaci pliku DWG lub DXEF,
kazda sie¢/obiekt winien znajdowac¢ sie na osobnej warstwie,

d) dziennik budowy,

e) instrukcje techniczne, gwarancje urzadzen, dokumentacje DTR, itp.,

f) zatwierdzone wnioski materiatowe z etapu realizaciji

g) atesty, aprobaty techniczne, deklaracje wiasciwosci uzytkowych, certyfikaty.

UWAGA:

Cala dokumentacje nalezy sporzadzi¢ w jezyku polskim, a w przypadku dokumentu

przedstawionego w kopii — poswiadczone za zgodnos¢ z oryginalem przez kierownika

budowy dla danego etapu. Pojedyncze nazwy/wyrazenia uzyte w dokumentacji moga by¢
opracowane w jezyku angielskim, jesli taka nazwa jest zrozumiata, powszechnie uzywana

i wystarczajgca dla precyzyjnego jednoznacznego okreslenia danego elementu robét.

zapewnienia pojazddéw, maszyn, w tym specjalistycznego sprzetu wyposazonego w zotte
ostrzegawcze Swiatta pulsacyjne, potrzebnego do wykonania przedmiotu umowy, wiasciwego
nadzoru wykonawczego, odpowiednio wykwalifikowanych pracownikéw oraz wszelkich
niezbednych materiatéw, dopuszczonych do obrotu gospodarczego i posiadajgcych wymagane
prawem atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci i spetniajgce obowigzujgce normy i aprobaty
techniczne.

Wybudowania na terenie zaplecza budowy niezbednego wezta betoniarskiego o wymaganej
wydajnosci oraz przewidzi sktadowanie niezbednych materiatéw i kruszyw; Zamawiajgcy nie
dopuszcza dostaw betonu z zewnetrznej wytworni betonu gotowego, mobilnych jednostek
mieszajgcych ani innych metod dostarczania i sktadowania betonu na terenie lotniska.
Wykonawca os$wiadcza, ze:

a) posiada niezbedne umiejetnosci, wiedze, srodki (w tym finansowe), sprzet i doswiadczenie
zawodowe do wykonania prac objetych Przedmiotem Umowy;

b) ponosi peing odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego i 0séb trzecich za szkody powstate z
jego przyczyny podczas realizacji Przedmiotu Umowy;

c) jest Swiadomy, iz w przypadku braku dopuszczenia przebudowywanego odcinka drogi
startowej do uzytkowania przez organy kontrolujgco-nadzorujgce np. WINB lub ULC z uwagi
na zitg jako$¢ robot, btedy realizacyjne, negatywne wyniki pomiaréw, badan albo z powodu
niedotrzymanie terminu zakonczenia robét bedzie obcigzony wszelkimi kosztami utraty
przychodow Lotniska Rzeszéw-Jasionka wynikajgcych z braku mozliwosci przywrdcenia
operacji lotniczych na peinej diugosci drogi startowej, roszczen przewoznikéw, operatoréw
funkcjonujgcych na terenie lotniska oraz roszczenh pasazerskich.

KONSORCJUM (PKT MA ZASTOSOWANIE W PRZYPADKU KONSORCJUM)

8.1. Wykonawcy realizujgcy wspoélnie Umowe ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ za jej
wykonanie.
8.2. Wykonawcy realizujgcy wspdlnie Umowe wyznaczajg niniejszym sposrod siebie

Petnomocnika upowaznionego do zaciggania zobowigzan w imieniu wszystkich
Wykonawcéw realizujgcych wspdlnie Umowe. Petnomocnik upowazniony jest takze do
wystawiania faktur, przyjmowania ptatnosci od Zamawiajgcego i do przyjmowania
polecen na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawcéw realizujgcych wspélnie Umowe.
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10.

8.3. Petnomocnikiem, o] ktérym mowa w pkt 8.2. powyzej, bedzie

8.4. Postanowienia Umowy dotyczgce Wykonawcy stosuje sie do Wykonawcéw realizujgcych
wspolnie Umowe.

8.5. Zakres zadan i rola kazdego z Wykonawcéw realizujgcych wspolnie Umowe okreslone
zostaty w umowie konsorcjum, podpisanej przez osoby upowaznione do dziatania w
imieniu kazdego Wykonawcy, a ztozonej Zamawiajgcemu przed zawarciem niniejszej
Umowy.

8.6. Wykonawcy realizujgcy wspodlnie zamdwienie nie zmienig swojego sktadu przez caty
okres wykonywania Umowy, z wyjagtkiem zmian bedgcych nastepstwem tgczenia,
podziatu, przeksztatcenia, upadtosci lub likwidacji jednego z Wykonawcéw realizujgcych
wspolnie Umowe. Kazda zmiana dokonana bez uprzedniej Zgody Zamawiajgcego bedzie
uwazana za naruszenie postanowien niniejszej Umowy, skutkujgce mozliwoscig
odstgpienia przez Zamawiajgcego od Umowy.

8.7. Odstgpienie od Umowy przez ktéregokolwiek z Wykonawcéw realizujgcych wspélnie
Umowe lub wstgpienie w prawa i obowigzki umowne takiego Wykonawcy przez inny
podmiot moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia przez Zamawiajgcego od Umowy. W
takim przypadku zaden z Wykonawcéw realizujgcych wspodlnie Umowe nie bedzie
uprawniony do odszkodowania z tytutu rozwigzania Umowy.

PRZECIWDZIALANIE WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINE
9.1. Wykonawca oswiadcza, ze w dniu zawarcia umowy nie zachodzg wobec niego podstawy
wykluczenia okreslone w:

a) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa
narodowego (Dz.U. 2023 poz. 1497),

b) art. 5k rozporzadzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. w brzmieniu nadanym
rozporzgdzeniem Rady (UE) 2022/576,

oraz zobowigzuje sie do aktualizowania powyzszego oswiadczenia w przypadku wszelkich zmian

w tym zakresie.

9.2. Wykonawca o$wiadcza, ze wobec podwykonawcéw, dostawcédw i podmiotdw, na ktérych
zdolnosci Wykonawca polega w przypadku, gdy przypada na nich ponad 10 % wartosci
zamoéwienia nie zachodzg podstawy wykluczenia tych podmiotéw z postepowania o
udzielenie zamowienia przewidziane w art. 5k rozporzadzenia 833/2014 w brzmieniu
nadanym rozporzgdzeniem 2022/576.

9.3. W przypadku zaistnienia zmian w ztozonym oswiadczeniu w pkt 9.1. i 9.2. Wykonawca
zobowigzuje sie do ich aktualizacji w ciggu 7 dni od zaistnienia zmian.

PERSONEL WYKONAWCY

10.1. Wykonawca bedzie dysponowat catg nalezng kadrg dla planowania, organizacji, kierowania,

zarzgdzania, nadzorowania i badania Robét, objetych Przedmiotem Umowy, w trakcie ich
wykonywania oraz tak diugo po ich ukonczeniu, jak bedzie to konieczne dla wypetnienia
zobowigzah Wykonawcy wynikajgcych z niniejszej Umowy. W ciggu 14 Dni Roboczych od Daty
Udzielenia Zamowienia Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu/Nadzorowi Inwestorskiemu
Kontraktu schemat organizacyjny - wykaz oséb i stanowisk wraz z numerami kontaktowymi i
adresami e-mail.
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10.2. Robotami bedg kierowaty osoby posiadajgce: doswiadczenie zawodowe, uprawnienia budowlane

wymagane przez polskie prawo budowlane dla poszczegélnych branz oraz posiadajgce
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej. Doswiadczenie i kwalifikacje kadry
Wykonawcy zostaty okreslone w Specyfikaciji Warunkéw Zaméwienia. Zmiana Kadry Wykonawcy
wskazana w Ofercie Wykonawcy, tj. Kierownika Kontraktu, Kierownika budowy i

Kierownikow robdt, bedzie wymagata pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego pod
wzgledem spetniania warunkéw wskazanych w SWZ;

10.3. Jezeli wystgpig ku temu uzasadnione przyczyny, Wykonawca moze wystgpi¢ na pisSmie do

Zamawiajagcego z wnioskiem o zmiane, w trakcie realizacji Umowy, ktdrejkolwiek z oséb
zgtoszonego personelu. Nowa osoba musi posiada¢ kwalifikacje i doswiadczenie réwne lub
wyzsze od osoby, ktérg zastgpi. Kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe nowej osoby muszg
potwierdza¢ wymogi Zamawiajgcego zawarte w SWZ na dzien sktadania ofert. W celu uzyskania
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego zmiany osoby w kadrze Wykonawca nie pézniej niz 7 Dni
Roboczych przed planowang zmiang przedtozy dokumenty potwierdzajgce doswiadczenie i
kwalifikacje tej osoby.

10.4. Podczas nieobecnosci osoby przewidzianej do realizacji Umowy spowodowanej chorobg lub inng

usprawiedliwiong przyczyng, Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ zastepstwo krotkoterminowe
na caly okres zatozonej pracy do unikniecia opdznien w realizacji Przedmiotu Umowy. Osoba
zastepcy bedzie spetnia¢ wymagania na dzien skfadania ofert, okreslone dla takiej osoby w
Specyfikacji Warunkéw Zamowienia.

10.5. Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy zmiany osoby wykonujgcej Umowe, jezeli uzna i

1.

11.2.

uzasadni na pisSmie, ze osoba ta nie wykonuje lub wykonuje nienalezycie swoje obowigzki
wynikajgce z Umowy lub wspodipraca pomiedzy nig, a pracownikami Zamawiajgcego lub
Nadzorem Inwestorskim nie uktada sie dobrze, co moze spowodowac lub powoduje niewykonanie
lub nienalezyte wykonanie Umowy przez Wykonawce. Wykonawca zobowigzany jest zmienié¢
osobe wykonujgcg Umowe zgodnie z zgdaniem Zamawiajgcego w terminie wskazanym we
wniosku Zamawiajgcego. Nowa osoba podlega pisemnemu zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego
i musi posiadac¢ kwalifikacje i doswiadczenie réwne lub lepsze od osoby, ktorg zastgpi. Kwalifikacje
i doswiadczenie zawodowe nowej osoby muszg potwierdza¢ wymogi Zamawiajgcego zawarte w
SWZ na dzieh skfadania ofert.

ZATRUDNIANIE NA UMOWE O PRACE

Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy, stosownie do art. 95 ustawy PZP, aby osoby wykonujgce
wskazane ponizej czynnosci zwigzane z realizacjg przedmiotowego umowy byly zatrudnione na
podstawie umowy o prace w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j.
Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 z pbézn. zm.), a w przypadku rozwigzania umowy przez osobe
zatrudniong lub przez pracodawce lub za porozumieniem stron, Wykonawca zobowigzuje sie do
zatrudnienia na podstawie umowy o prace na to miejsce innej osoby wykonujgcej czynnosci
bezposrednio zwigzane z wykonywaniem Robot czyli tzw. pracownicy wykonujgcy na budowie
prace ogolnobudowlane w szczegdlnosci prace budowalne dotyczgce: nawierzchni drogowe;,
nawierzchni lotniskowej, robét sanitarnych, robét elektrycznych,

Na podstawie art. 95 ust. 2 pkt 2) ustawy PZP Zamawiajgcy zweryfikuje zatrudnienie wskazanych
w pkt. 11.1. os6b poprzez ztozenie w dniu zawarcia Umowy oswiadczenia Wykonawcy lub
Podwykonawcy zawierajgcego liste osdb (imie, nazwisko, stanowisko) o ktérych mowa w pkt.
11.1 wraz z informacjg o zatrudnieniu wskazanych oséb na podstawie uméw o prace w
rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.

23



O

PORT LOTNICZY

LoT Rzeczpospolita Dofinansowane przez
ke - Polska - Unig Europejska

11.3.

11.8.

W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajgcy na podstawie art. 95 ust. 2 pkt 3) ustawy PZP
uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetnienia
przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych wskazane w pkt. 11.1. czynno$ci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci
do zadania:

a) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

b) poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce Iub
Podwykonawce kopii umowy/uméw o prace osoéb wykonujgcych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy.
Kopia umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych
osobowych (tj. w szczegodlnosci adresoéw, nr PESEL pracownikéw). Informacie takie jak: imie
i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania,

c) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

d) poswiadczong za zgodno$¢ =z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych,

e) innych dokumentéw.

Nie przedtozenie przez Wykonawce dokumentéw w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego
zgodnie z pkt. 11.3 badz tez przedstawienie dokumentéw, ktére nie bedg potwierdzaé spetnienia
wymagan, o ktérych mowa w pkt. 11.1. bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku
zatrudnienia oséb na podstawie umowy o prace.

Za niedotrzymanie wymogu zatrudnienia osob, o ktdrych mowa w pkt.11.1. na podstawie umowy
o prace w rozumieniu przepisu Kodeksu Pracy — Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
umowng za kazdy stwierdzony przypadek skierowania do wykonywania prac osoby nie
zatrudnionej na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy lub w
przypadku nieumozliwienia Zamawiajgcemu kontroli wymagan, o ktérych mowa w pkt 11.3.
Umowy. Kara umowna zostanie naliczona zgodnie z pkt 19.7 b) Umowy. Kara moze by¢
naktadana wielokrotnie z powodu tej samej osoby, jezeli Zamawiajacy podczas kolejnej kontroli
stwierdzi, ze nie jest ona zatrudniona na umowe o prace.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢é kontroli zatrudnienia oséb, o ktérych mowa w pkt. 11.1.
przez okres realizacji wykonywanych przez nich czynnosci.

Na Wykonawcy cigzy obowigzek zapewnienia, aby roéwniez Podwykonawcy i dalsi
Podwykonawcy spetniali wszystkie wymogi wzgledem osdéb zatrudnionych na podstawie umowy
o prace wykonujgcych wskazane w pkt. 11.1. czynnosci oraz sktadane byly stosowane
oswiadczenia, dokumenty o ktérych mowa w pkt. 11.3.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenia kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.
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12. OSOBY UCZESTNICZACE W PROCESIE BUDOWLANYM | NADZORZE NAD REALIZACJA
uMmowy

12.1. Wykonawca na czas realizacji Zadania nr 1 objetego niniejszg Umowag ustanawia Kierownika
Kontraktu, ktéry petni¢ bedzie Pan/i ........cccovviiiininnns , posiadajgcy/-a doswiadczenie w
zakresie zarzgdzania projektami inwestycyjnymi zgodnie z wymogami SWZ.

12.2. Wykonawca na czas realizacji robot budowlany objetych niniejszg Umowag ustanawia Kierownika
Budowy dla realizacji Zadania nr 1. Obowigzki Kierownika Budowy dla Zadania nr 1 petni¢
bedzie Pan/i .....c.cvvveiiiiinnnns , posiadajgcy/-a uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci: drogowej lub odpowiadajace im réwnowazne
uprawnienia budowlane, zgodnie z wymogami SWZ.

12.3. Wykonawca na czas realizacji rob6t budowlanych objetych niniejszg Umowg powota Kierownikéw
robét dla kazdej z branz, zgodnie z wymogami SWZ.

12.4. Wykonawca nie pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych przed dniem przekazania Terenu Budowy,
o ktérym mowa w pkt 5.3. dla catego Zadania nr 1, przekaze Zamawiajgcemu oswiadczenia oséb,
o ktérych mowa w pkt. 12.2. i 12.3. o podjeciu obowigzkdéw wraz z kopig wymaganych uprawnienh
budowlanych i kopig wymaganych zaswiadczen.

12.5. Wymagany personel Wykonawcy okresla SWZ i tres¢ ztozonej oferty Wykonawcy. Kazdorazowa
zmiana personelu Wykonawcy wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego oraz
uzyskania zgody Zamawiajgcego na takg zmiane. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany
wymaganych w SWZ oso6b. Zmiana osdb wyszczegdlnionych w pkt 12 nie wymaga zmiany
umowy w formie aneksu.

12.6. Obowigzki koordynacji spraw zwigzanych z realizacjg Niniejszej Umowy ze strony
Zamawiajgcego petni¢ bedg nastepujgce upowaznione osoby:
Q) e e-mail: cccooovvvvvreeeeens Jtelo o,
b) e-mail: .....oeeviinnee. Jtelo ool
C) e e-mail: .....ooeeiiiineeiennn. Jtel. ol

12.7. Ze strony Zamawiajgcego osobg sprawujacg nadzér w zakresie wymagahn nad
bezpieczenstwem i higieng pracy na lotniku przez uczestnikdw procesu budowlanego przy
realizacji Przedmiotu Zamdéwienia bedzie: Pan .................. tel. kontaktowy ..............oll .
e-mail: ...

12.8. Zamawiajgcy ma prawo kontrolowaé, w kazdym czasie przy pomocy upowaznionych przez siebie
0os6b, sposdb wykonywania Robdét. W tym celu Zamawiajgcy powotat Zespét Nadzoru
Inwestorskiego oraz ustanowit Nadzér Autorski nad wykonaniem Przedmiotu Umowy.
Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym terminy cyklicznych narad koordynacyjnych. W tym celu
Wykonawca udostepni pomieszczenie w swoim Zapleczu Budowy dla narad koordynacyjnych,
o ktérych mowa powyze,j.

12.9. Obowigzki Nadzoru Autorskiego nad zgodnoscig wykonaniem Przedmiotu Umowy z
dokumentacjg projektowg dla zakresu Zadania nr 1 peini¢ bedzie: Pan ................ , tel.
kontaktowy .................. email: ...............

12.10. Obowigzki koordynujgce prace Zespotu Nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem Przedmiotu
Umowy dla zakresu Zadania nr 1 petni¢ bedzie Lider Zespotu (Inzynier Rezydent):
Pan/fi................ , tel. kontaktowy ............... email:................... reprezentujgcy: ................ ,

12.11. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w Dokumentacji Projektowej, ktére mogg wynikngé w toku
prowadzonych robét budowlano - montazowych, a wnioskowanych przez Wykonawce, muszg by¢
poprzedzone szczegotowg analizg rzeczowo-finansowg Wykonawcy, opinig Nadzoru Autorskiego
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12.12.

12.13.

12.14.

i Nadzoru Inwestorskiego oraz zatwierdzeniem przez Zamawiajgcego. Na Wykonawcy spoczywa
obowigzek przeprowadzenia analizy réwnowaznosci proponowanej zmiany, a wszelkie koszty z
tym zwigzane obcigzajg wytgcznie Wykonawce. Zamawiajgcy nie dopuszcza w tym przypadku
zmian zwigkszajgcych wysokosé wynagrodzenia Wykonawcy.

Zamawiajgcy/Nadzor Inwestorski moze przeprowadzi¢ specjalng kontrole jakosci Robot lub inne
badania majgce na celu zapewnienie wymaganej jakosci Robdét i ich zgodnosci z dokumentacjg
projektowa. W przypadku stwierdzenia niewtasciwej jako$ci Robét lub uzytych materiatow na
podstawie badan zleconych przez Zamawiajgcego lub Nadzér Inwestorski, Zamawiajgcy ma
prawo obcigzy¢ Wykonawce kosztami tych badan.

Osoba, o ktorej mowa w pkt 12.10. niniejszego paragrafu zobowigzana bedzie do sporzgdzenia
raportu z realizacji zamoéwienia w terminie 14 dni roboczych od dnia: a) sporzadzenia protokotu
odbioru dla Zadania nr 1 lub uznania umowy za wykonang albo b) odstgpienia od Umowy.
Raport nalezy przekaza¢ niezwtocznie do Zamawiajgcego, celem przygotowania i wystania
ogtoszenia o wykonaniu Umowy zgodnie z art. 448 ustawy PZP.

12.15. W raporcie, o ktérym mowa w pkt. 12.14. powyzej, dokonuje sie oceny realizacji umowy, w

12.16.

13.
13.1.

13.2.

przypadkach, o ktérych mowa w art. 446 ust. 1 ustawy PZP. Tres¢ raportu bedzie zgodna z art.
446 ust. 3 ustawy PZP.

Nadzér Inwestorski bez Zgody Zamawiajgcego nie ma prawa zwolnienia Wykonawcy z
wykonywania jakichkolwiek zobowigzan wynikajgcych z Umowy lub zobowigzania Wykonawcy
do wykonywania Robét lub prac wykraczajgcych poza Przedmiot Umowy.

ODBIORY
W trakcie realizacji Umowy dokonywane mogg by¢ nastepujgce odbiory:

a) odbiory czesciowe robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbidr czesciowy (CPW)

c) odbidr zakresu robét zwigzanych z przebudowg | etapu nawierzchni drogi startowej (700m)
d) odbidér korncowy Zadania nr 1,

e) odbiory z przeglgdéw gwarancyjnych,

f) odbidr pogwarancyjny.

Odbiorom czesciowym bedg podlegaty:

a) roboty budowlane i montazowe oraz inne prace zanikajgce i ulegajace zakryciu. Kierownik
budowy wpisem do Dziennika Budowy zgtosi do odbioru roboty budowlane i inne prace
zanikajgce i ulegajgce zakryciu Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, a ten przystgpi do ich
sprawdzenia niezwtocznie, jednak czas ten dla robé6t prowadzonych na drodze startowej lub
w pasie drogi startowej oraz na pozostatych istniejgcych nawierzchniach lotniskowych nie
bedzie dtuzszy niz 12 godzin. Dla pozostatych rejonéw robét czas ten nie bedzie dtuzszy niz
2 dni robocze.

b) roboty budowlane i inne prace ktére bedg wykonane zgodnie z zakresem wynikajgcym
z HRF i beda potwierdzone w Czesciowym Protokole Wykonania zatwierdzonych przez
Nadzér Inwestorski.

c) wszelkie roboty budowlane i inne prace zakresu robét zwigzanych z przebudowg | etapu
nawierzchni drogi startowej (700m) realizowane zgodnie z zakresem wynikajgcym z HRF i
potwierdzone w Czesciowym Protokole Wykonania zatwierdzonych przez Nadzér
Inwestorski, konieczne do dopuszczenia odcinka drogi startowej do uzytkowania w terminie,
o ktérym mowa w pkt. 5.1.2. lit. b.
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13.3.

Podstawg do rozpoczecia przez Zamawiajgcego czynnosci odbioru czesciowego
przebudowy | etapu nawierzchni drogi startowej (700m) jest Zgtoszenie na piSmie
przez Wykonawce zakonczenia etapu robot i osiggniecie gotowosci do odbioru
czesciowego. Osiggniecie gotowosci odbioru przebudowy | etapu nawierzchni drogi
startowej (700m) musi by¢ potwierdzone przez

Nadzoér Inwestorski, poprzez ziozenie do Zgtoszenia stosownego o$wiadczenia NI. Wraz ze
zgtoszeniem tego etapu, Wykonawca przekaze wszelkie niezbedne dokumenty, badania i
sprawdzenia konieczne do dopuszczenia odcinka drogi startowej do uzytkowania.

13.4

13.5.

13.6.

13.7.

13.8
a)

. Podstawg do rozpoczecia przez Zamawiajgcego czynnosci odbioru Koncowego
Przedmiotu
Umowy (Zadania nr 1) jest Zgtoszenie na pi$mie przez Wykonawce zakonczenia robot
i osiggniecie gotowosci do odbiorow koncowych. Osiggniecie gotowosci odbioru
koncowego musi by¢ potwierdzone przez Nadzor Inwestorski, poprzez ztozenie do
Zgtoszenia stosownego oswiadczenia NI.
W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce do odbioru koncowego prac, ktore nie sg
zgodne z Dokumentacjg Projektowg, normami lub przepisami budowlanymi, badz
zawierajg wady, Nadzor Inwestorski powstrzyma sie od potwierdzenia gotowosci robot
do odbioru koncowego do czasu wykonania prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
lub usuniecia wad przez Wykonawce; Strony ustality, iz nie jest mozliwe zgtaszanie do
odbioru koncowego prac niezgodnych z Dokumentacjg Projektowg lub zawierajgcych
wady; w przypadku jednak ujawnienia sie w trakcie czynnosci odbioru korncowego takich
prac Zamawiajgcy ma prawo wstrzymacé sie z dokonaniem odbioru koncowego do dnia
wykonania prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg lub usuniecia wad i wyznaczyé
Wykonawcy w tym celu odpowiedni termin, z zastrzezeniem postanowien pkt 13.8.
Wraz ze Zgloszeniem osiggniecia gotowosci do odbioru koncowego dla Zadania nr 1,
Wykonawca zobowigzany bedzie do:

a) zakonczenia wszystkich Robot i przeprowadzenia z pozytywnym  wynikiem
wymaganych préb i testéw, co Kierownik budowy potwierdzi wpisem do Dziennika
Budowy,

b) przekazania Zamawiajacemu kompletnej Dokumentacji Powykonawczej w zakresie
zgodnym z pkt. 7.37. Umowy, w 2 (dwdch) egzemplarzach w wersji papierowej i po 3
(trzy) egzemplarze w wersji elektronicznej,

c) przekazania Zamawiajgcemu kopii kompletnych wystgpien do organu nadzoru
budowlanego obejmujgcych Zadanie nr 1 ztozonych w imieniu Zamawiajgcego celem
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie lub/i zgtoszenia zakonczenia robdt dla
wymaganego zakresu przedmiotu zaméwienia.

Zamawiajgcy w porozumieniu z Nadzorem Inwestorskim i Wykonawcg, wyznacza termin
odbioru czesciowego przebudowy | etapu nawierzchni drogi startowej (700m) oraz
odbioru koncowego Przedmiotu Umowy, ktéry odbedzie sie w terminie do 5 dni od
daty Zgtoszenia o osiggnieciu gotowosci do odbioru.

. Jesli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone:

istotne wady lub usterki dajgce sie usung¢ (przy czym za istotne uznaje sie wady lub usterki

uniemozliwiajgce uzytkowanie/uzywanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem), to

Zamawiajgcy moze nie dokonac odbioru, wyznaczajgc jednoczesnie odpowiedni czas na ich

usuniecie,
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iecie; nieistotne wady lub usterki dajgce sie usungc (przy czym
za nieistotne uznaje sie wady lub usterki nie uniemozliwiajgce uzytkowania/uzywania
Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem), to Zamawiajgcy dokona odbioru,
wyznaczajgc jednocze$nie odpowiedni czas na ich usuniecie

c) nieistotne wady lub usterki nienadajgce sie do usuniecia (przy czym za nieistotne uznaje sie
wady lub usterki nieuniemozliwiajgce uzytkowanie /uzywanie Przedmiotu Umowy zgodnie z
przeznaczeniem), to Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy;
Zamawiajacy w kazdym takim przypadku ustali wysoko$¢ obnizenia wynagrodzenia,
uwzgledniajgc m.in.: rodzaj wady lub usterki i jej wptyw na wyglad i korzystanie z Przedmiotu
Umowy zawiadamiajgc o tym Wykonawce,

d) istotne wady lub usterki niedajgce sie usunagé (przy czym za istotne uznaje sie wady lub
usterki uniemozliwiajgce uzytkowanie/uzywanie Przedmiotu Umowy zgodnie =z
przeznaczeniem), Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy z zachowaniem prawa do zgdania
kar umownych lub zgdaé wykonania czesci Przedmiotu Umowy dotknigetego istotnymi
wadami lub usterkami nie dajagcymi sie usung¢ po raz drugi.

13.9. Za wady (istotne i nieistotne, w tym majgce charakter usterek nie wplywajgcych na
funkcjonalno$¢) w rozumieniu pkt. 13.8. nie uznaje sie niedokonczenia ktéregokolwiek z
elementéw wchodzacych w sktad Przedmiotu Umowy. W tym przypadku kary umowne
beda naliczane jak za zwtoke w wykonaniu catosci Przedmiotu Umowy zgodnie z
zasadami okreslonymi w Umowie.

13.10. Usuniecie wad i usterek winno by¢ stwierdzone protokolarnie.

13.11. Zamawiajgcy moze we wiasnym zakresie usungc - w zastepstwie Wykonawcy i na jego
koszt - wady nieusuniete w wyznaczonym terminie, jak réwniez moze zleci¢ podmiotowi
trzeciemu usuniecie wad na koszt i ryzyko Wykonawcy. Przed usunieciem wady lub
zleceniem jej usuniecia podmiotowi trzeciemu, Zamawiajgcy wezwie pisemnie
Wykonawce do usuniecia wady, wyznaczajgc Wykonawcy dodatkowy termin na jej
usuniecie, nie krétszy niz 5 dni.

13.12. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru czesciowego przebudowy | etapu
nawierzchni drogi startowej (700m) oraz odbioru koricowego przedmiotu Umowy zostanie
sporzgdzony Protokot Odbioru Koncowego dla Zadania nr 1, zawierajgcy wszelkie
ustalenia Stron, tj. uwagi dotyczace jakosci wykonanych Robét, jak tez terminy
wyznaczone na usuniecie stwierdzonych wad. Protokoty odbioru winny byé podpisane
przez umocowanych przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego, Nadzoru
Inwestorskiego.

13.13. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioréow z przeglagdéw gwarancyjnych i
odbioru pogwarancyjnego bedg spisywane Protokoly zawierajgce wszelkie ustalenia
Stron, tj. uwagi dotyczgce jakosci wykonanych Robdét, jak tez terminy wyznaczone na
usuniecie stwierdzonych wad. Protokoty odbioru winny by¢ podpisane przez
umocowanych przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego, Nadzoru Inwestorskiego.

13.14. Przed zgtoszeniem danych robét do odbioru czesciowego lub konhcowego Wykonawca
przeprowadzi wymagane proby, badania, inspekcje lub sprawdzenia techniczne. O
terminie tych préb i sprawdzen Wykonawca zawiadomi pisemnie Nadzor Inwestorski, nie
pozniej niz na 2 (dwa) Dni Robocze przed terminem wyznaczonym dla ich
przeprowadzenia.
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14. PODWYKONAWCY
14.1. Wykonawca zamierza powierzy¢, Podwykonawcom wykonanie nastepujgcych czesci zamowienia

wskazane w Ofercie dla Zadania nr 1:

a) robota budowlana* — (dokfadny zakres zaméwienia oraz nazwa podmiotu) ......................

b) dostawa* — (doktadny zakres zamdwienia oraz nazwa podmiotu) ................ccccevieiiinnn..

c) ustuga* — (doktadny zakres zaméwienia oraz nazwa podmiotu) ................ccoeveeeiininann... lub
brak cze$ci zamoéwienia, wskazanych do zlecenia podwykonawcom. Niewskazanie czeSci

zamOwienia oznacza, ze zamowienie bedzie realizowane przez Wykonawce sitami wiasnymi* *

niepotrzebne skresli¢

14.2. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany Podwykonawcy, zrezygnowaé z
realizacji czesci zamdwienia przez Podwykonawce badz wprowadzi¢ Podwykonawce w zakresie
nieprzewidzianym w tresci Oferty. Zmiana, rezygnacja lub wprowadzenie w trakcie realizacji

Umowy nowego Podwykonawcy, nie stanowi zmiany Umowy o ile zmiana ta nie spowoduje

wprowadzenia dodatkowej, nowej czesci zaméwienia wczesniej niezgtoszonej do realizacji przez

Podwykonawce/ow.

14.2.1. Zmiana poprzez wprowadzenie lub zgtoszenie w trakcie realizacji Umowy nowej czesci
zamoéwienia realizowanej w podwykonawstwie, ktéra nie zostata wskazana w Ofercie
(Umowie), stanowi zmiang Umowy i musi by¢é poprzedzona zawarciem aneksu do
Umowy.

14.2.2. Zmiana poprzez rezygnacje ze wskazanej w Ofercie (Umowie) czesci zamdwienia do
realizacji w podwykonawstwie nie stanowi zmiany Umowy i nie jest wymagane zawarcie
aneksu do Umowy.

14.2.3. Zmiana, rezygnacja lub wprowadzenie dalszego Podwykonawcy nie stanowi zmiany
Umowy i nie jest wymagane zawarcie aneksu do Umowy.

14.2.4. Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art.118 ust. 1 ustawy PZP, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 112 ust.
2 pkt 3 lub pkt 4 tej ustawy, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz wymagane spetnianie warunkéw udziatlu w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia. W tym celu zobowigzany jest przediozy¢ stosowne dokumenty wymagane
w postanowieniach SWZ. Ponadto Podwykonawca nie moze podlega¢ wykluczeniu w
oparciu o przestanki zawarte w art. 108 ust. 1 oraz art. 108 ust.2 ustawy PZP wskazane
w SWZ oraz na podstawie przestanek zawartych w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13
kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu
agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz.U. z 2023
poz. 129 z pdzn.zm.), a takze nie moze podlega¢ wykluczeniu na podstawie art. 5k
wprowadzonego Rozporzgdzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w
sprawie zmiany Rozporzgdzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r.
dotyczacego srodkdéw ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi
sytuacje na Ukrainie. (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), wskazane w SWZ.
Podstawa z art. 5k o ktérej wyzej mowa odnosi sie rowniez do Podwykonawcéw dalszych
Podwykonawcéw, dostawcow i podmiotdw trzecich na ktérych zdolnosci polega
Wykonawca w przypadku gdy przypada na nich 10% wartosci zamoéwienia. W tym celu
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ stosowne dokumenty wymagane w
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postanowieniach SWZ (o$wiadczenie lub dokumenty analogiczne do tych ktére byty
sktadane w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego).

14.3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych

Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wiasne dziatania lub
zaniechania.

14.4. Na wskazang w pkt 14.1. czes¢ zamdwienia Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia

z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg umowy w formie pisemnej. Wykonawca
zobowigzuje sie do umieszczenia w umowie z Podwykonawca lub dalszym
Podwykonawca w szczegdlnosci nastepujgcych postanowien, gdzie:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w

f)

umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dituzszy niz 15 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi.
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robo6t budowlanych ztozy odpowiednio Wykonawcy
lub Podwykonawcy fakture za wykonane roboty w okresie rozliczeniowym wraz z
dokumentami rozliczeniowymi maksymalnie w terminie 4 dni od otrzymania
zaakceptowanego przez Nadzor Inwestorski rozliczenia potwierdzajgcego nalezng
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy kwote wynagrodzenia. Termin ptatnosci faktur
wystawionych przez Podwykonawce Wykonawcy lub dalszego Podwykonawce
Podwykonawcy nie moze przekraczaé 15 dni;

przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylgcznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére scisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego
Umowa zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcag;

termin wykonania przedmiotu umowy o podwykonawstwo nie jest diuzszy niz termin Umowy,
jednoczesnie przy uwzglednieniu termindw przeznaczonych na préby, odbiory dla
Wykonawcy;

wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane roboty
budowlane bedace przedmiotem Umowy, bedzie nastepowac zgodnie z ppkt a) oraz wedtug
przyjetych okreséw rozliczeniowych, na podstawie odbioréw czesciowych, korncowego robot
wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce. Postanowienia w zakresie
rozliczenia wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie mogg by¢ mniej
korzystne niz dla Wykonawcy lub uniemozliwiajgce rozliczenie tych robot pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg na podstawie Umowy;

wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane ustugi lub
dostawy bedgce przedmiotem Umowy, bedzie nastepowa¢ odpowiednio zgodnie z ppkt a)
oraz wedtug przyjetych zasad, okreséw rozliczeniowych. Postanowienia w zakresie
rozliczenia wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie mogg by¢ mniej
korzystne niz dla Wykonawcy lub uniemozliwiajgce rozliczenie pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcg na podstawie Umowy;

wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg i
powinno odpowiadaé stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w
Dokumentacji Projektowej, STWIORB, oraz SWZ okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy za Wady wykonanych przez nich robét budowlanych bedgcych
przedmiotem umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialno$ci za
Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego. W uzasadnionych
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okolicznosciach w przypadku krotszego okresu odpowiedzialnosci za Wady wynikajgcego z
umowy o podwykonawstwo Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego
zgodnie z Umowg — w petnym okresie,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi legitymowac sie posiadaniem odpowiednio
do =zakresu, czesci realizowanej w podwykonawstwie, wiedzy i doswiadczenia
odpowiadajgcych poréwnywalnie co najmniej wiedzy i doswiadczeniu wymaganym od
Wykonawcy w zwigzku z realizacja Umowy; dysponowaC personelem i sprzetem,
gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie podzlecanej czesci Umowy proporcjonalnie,
kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym Wykonawcy,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi legitymowac sie zatrudnianiem oséb na
podstawie umowy o prace zgodnie z postanowieniami zawartymi w pkt. 11.1.

dla przedmiotu umowy o podwykonawstwo obejmujgcego: roboty budowlane, ustugi lub
dostawy, ktérych okres obowigzywania przekracza 6 miesiecy, sg zawarte w umowie o
podwykonawstwo postanowienia dotyczace zasad wprowadzania zmian wysokosci
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materiatow lub kosztéow dla Wykonawcy zawartych w Umowie,

14.4.1. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robét budowlanych w ramach swojego realizowanego
zakresu winien posiada¢ ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej (OC) z tytutu prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej,

14.4.2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Nadzorowi Inwestorskiemu lub Zamawiajgcemu na jego zgadanie dokumentdow, oswiadczen i
wyjasnien dotyczgcych realizacji umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

14.5.

14.6.

a)

uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

uzalezniajgcych wyptate wynagrodzenia Podwykonawcy dalszemu Podwykonawcy od
spetnienia okredlonych w umowie o podwykonawstwo przestanek lub uniemozliwiajgcych
rozliczenie robo6t pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na podstawie niniejszej umowy;
uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego,
sprzecznych z niniejszg Umowg, SWZ, naruszajgcych przepisy ustawy PZP w zakresie
podwykonawstwa, sprzecznych z innymi obowigzujgcymi przepisami wiasciwymi do
realizowanego zamdwienia.

Zamawiajgcy odpowiada solidarnie z Wykonawcg za zapfate wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w rozumieniu art. 647' k.c. z tytutu
wykonywanych przez niego robét budowlanych, ktérych szczegétowy przedmiot zostat
zgtoszony Zamawiajgcemu przez Wykonawce lub Podwykonawce/dalszego Podwykonawce
przed przystapieniem do wykonywania tych robét, chyba ze w ciggi 30 dni od dnia doreczenia
Zamawiajgcemu zgtoszenia Zamawiajgcy ztozyt Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy
i Wykonawcy sprzeciw wobec wykonywania tych robét przez Podwykonawce. Zgtoszenie,
o ktéorym mowa powyzej, nie jest wymagane, jezeli Zamawiajacy i Wykonawca okreslili
W niniejszej umowie szczegodtowy przedmiot robdt budowlanych wykonywanych przez
oznaczonego Podwykonawce
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14.7.

14.8.

14.9.

14.10.

14.11.

14.12.

Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do
przediozenia réwnoczesnie ze zgtoszeniem, o ktéorym mowa w pkt 14.6
Zamawiajgcemu i Nadzorowi Inwestorskiemu projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robét i ich wyceng
wraz z czescig dokumentacji dotyczgcej wykonania robot, ktére majg by¢ realizowane na
podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej cze$ci dokumentacji, a w
przypadku projektu umowy przedkladanego przez Podwykonawce Ilub dalszego
Podwykonawce, wraz ze zgodg lub akceptacja Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w pkt 14.6 w formie pisemnej sprzeciw wobec
wykonywania robd6t budowlanych przez Podwykonawce/dalszego Podwykonawce,
w szczegolnosci w nastepujacych przypadkach:

a) nie spetniania przez projekt wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w pkt 14.4, 14.4.1.,

b) niezatgczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w pkt
14.7,

c) zamieszczenia w projekcie niedopuszczalnych postanowien wskazanych w pkt 14.5.
Umowy,

d) gdy termin realizacji robét budowlanych okreslonych projektem jest diuzszy niz
przewidywany Umowag dla tych robét,

e) gdy projekt zawiera postanowienia sprzeczne z niniejszg Umowg, SWZ, naruszajgce
przepisy ustawy PZP w zakresie podwykonawstwa, sprzeczne z innymi obowigzujgcymi
przepisami wtasciwymi do realizowanego zamowienia,

f) gdy projekt zawiera postanowienia ksztaltujgce prawa i obowigzki Podwykonawcy,
dalszego Podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowienia dotyczace
warunkoéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami Umowy zawartej miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego sprzeciwu w terminie okreslonym w pkt
14.6 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozg nowe, zmienione
zgtoszenie, uwzgledniajgcy wszystkie zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji przez Zamawiajgcego zgtoszenia  Podwykonawcy/dalszego
Podwykonawcy, ktérego przedmiotem sg roboty budowlane lub po uptywie terminu na
zgtoszenie przez Zamawiajgcego sprzeciwu do tego zgtoszenia, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od
dnia zawarcia tej umowy.

Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie
pisemnej sprzeciw do przediozonej zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 14 dni od jej przedtozenia w przypadkach
gdy jej postanowienia sg niezgodne z zaakceptowanym zgtoszeniem, o ktérym mowa w
pkt 14.6 lub naruszajg pkt 14.8 i wezwie do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia
o zaptate kary umownej.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czes¢ przedmiotu Umowy, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo w zakresie
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14.13.

14.14.

14.15.

14.16.

14.17.

14.18.

14.19.

14.20.

dostaw lub ustug o wartosci mniejszej niz 50 000,00 zt brutto kazda. W przypadku gdy w
przekazanej Zamawiajgcemu umowie, termin zapfaty wynagrodzenia jest dluzszy niz 15
dni Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do zmiany tej umowy pod
rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze zleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu umowy w podwykonawstwie, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane w przypadku sprzeciwu Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze zazgdac¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z Terenu budowy
Podwykonawcy Iub dalszego Podwykonawcy, ktéry nie zostat zgtoszony
Zamawiajgcemu, wzglednie zostat zgtoszony, ale Zamawiajgcy w terminie wniost
sprzeciw do tego zgtoszenia, lub moze usung¢ takiego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przediozy wraz z kopig umowy
o podwykonawstwo dokumenty, ktére w sposob jednoznaczny potwierdzajg prawo oséb
reprezentujgcych podmiot do zaciggania zobowigzania, tj. zawarcia umowy w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy (np. petnomocnictwo, upowaznienie,
umowa, uchwata itp.) w przypadku kiedy z odpisu z Krajowego Rejestru Sgdowego lub
innego dokumentu wiasciwego z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy nie wynika, iz osoby te posiadajg takie uprawnienia.

Powierzenie realizacji rob6t budowlanych innemu Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy niz ten, ktéry zostat zaakceptowany przez Zamawiajgcego, lub
zaistnienie istotnej zmiany w stosunku do wczesniejszego zgtoszenia zaakceptowanego
przez Zamawiajgcego, w tym w szczegolnosci zmiana zakresu robot budowlanych
powierzonych Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy, wymaga ponownej akceptacji
Zamawiajgcego w trybie okreslonym w pkt 14.6 — 14.12.

Do zmian istotnych postanowien Umoéw o podwykonawstwo, stosuje sie zasady
okreslone w pkt 14.6 — 14.12 i pkt 14.15.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg
umowa.

Zamawiajgcy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny,
osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie
spetniajg warunkow lub wymagan dotyczgcych podwykonawstwa, okreslonych Umowa,
nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy robot budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji
tych robét. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie
na zgdanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu
budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy
naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

Wraz z dokumentami rozliczeniowymi Wykonawca jest zobowigzany do przedstawiania
Zamawiajgcemu pisemnych oswiadczen wszystkich Podwykonawcéw/dalszych
Podwykonawcéw o otrzymaniu przez nich kwot naleznych im z tytutu wykonania i odbioru
zakresu robot budowlanych/dostaw/ustug wykonanych w ramach umowy z Wykonawcg,
ktérych szczegdtowy przedmiot zostat zgtoszony Zamawiajgcemu przez Wykonawce lub
Podwykonawce/dalszego Podwykonawce przed przystgpieniem do wykonywania robot i
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14.21.

14.22.

14.23.

14.24.

co do ktérych Zamawiajgcy nie ztozyt Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy i
Wykonawcy sprzeciwu wobec wykonywania tych robét przez Podwykonawce/dalszego
Podwykonawce. Oswiadczenia powinny dotyczyé tych naleznosci, ktérych termin uptynat
w poprzednim okresie rozliczeniowym. — Do oswiadczen powinny by¢ zatgczone
dokumenty ksiegowe Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy potwierdzajgce
zaptate wymagalnego im wynagrodzenia lub inne dowody dotyczgce zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom — Wzér oswiadczenia
stanowi Zatgcznik nr 4 i 5 do Umowy.
Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji umowy w zakresie
podwykonawstwa bedg sporzgdzane w jezyku polskim. W przypadku, gdy projekt umowy
0 podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o podwykonawstwo, a takze umowy o
podwykonawstwo i jej zmiany sporzadzane sg w jezyku obcym, Wykonawca,
Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ do
przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski. Walutg obowigzujgca jest
polski ztoty. Obowigzujgcym prawem dla takiej umowy jest prawo polskie, a wtasciwym
sgdem — sad Polski. Tekst polski bedzie miat znaczenie wigzgce.
W odniesieniu do Podwykonawcy w zakresie zawarcia umowy z dalszym Podwykonawcg
stosuje sie wszystkie ustalenia dotyczace podwykonawstwa okreslone w niniejszej
Umowie.
W przypadku zmiany lub wprowadzenia dalszego Podwykonawcy skuteczne sg
wszystkie ustalenia dotyczgce Podwykonawstwa okreslone w umowie, z zastrzezeniem
postanowienn umownych, w ktérych wskazano, iz ustalenia nie dotyczg dalszego
Podwykonawcy.
Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione wskutek zmiany cen materiatow
lub kosztéw zwigzanych z realizacjg umowy, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy z ktérym zawart umowe, lub dalszemu Podwykonawcy,

w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatdw lub kosztéw dotyczacych

zobowigzania podwykonawcy, dalszego podwykonawcy, jezeli fgcznie spetnione sg

nastepujgce warunki:

a) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi lub dostawy,

b) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

14.26. Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajgcego, Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy z tytutu wykonanych robé6t budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy PZP nie stanowig
inaczej.

15. GWARANCJA JAKOSCI | REKOJMIA ZA WADY
15.1.  Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci i rekojmi na Przedmiot Umowy.
15.2. Okres gwarancji jakosci i rekojmi dla Zadania nr 1 wynosi ............ miesiecy liczac od dnia

podpisania Protokotu Odbioru Koncowego, zgodnie z Ofertg Wykonawcy

15.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady Przedmiotu Umowy zgodnie z

przepisami Kodeksu Cywilnego, z tym, ze Zamawiajgcy moze realizowa¢ uprawnienia wynikajgce
z rekojmi za wady przez okres trwania gwarancji jakosci. Okres rekojmi za wady jest rowny
okresowi gwarancji jakosci i wynosi ............. miesiecy dla rob6t budowlanych oraz wszystkich
elementow zrealizowanych na podstawie umowy liczgc od dnia podpisania Protokotu Odbioru
Koncowego. W razie wykonywania przez Zamawiajgcego uprawnien z gwarancji jakosci bieg
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terminu do wykonania uprawnien z tytutu rekojmi za wady ulega zawieszeniu z dniem
zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez
Wykonawce wykonania obowigzkéw wynikajgcych z gwarancji jakosci albo bezskutecznego
uptywu czasu na ich wykonanie.

15.4. W ramach niniejszej gwaranc;ji jako$ci Wykonawca w szczegolnosci zapewnia Zamawiajgcego, ze

przedmiot umowy zostat wykonany zgodnie z umowg oraz zatgcznikami do niej, obowigzujgcymi
przepisami prawa i z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz ze
nadaje sie do petnego uzytku zgodnie z jego przeznaczeniem. Gwarancja jakosci dotyczy rowniez
wad ukrytych przedmiotu umowy. Niniejsza umowa stanowi o$wiadczenie gwarancyjne w
rozumieniu art. 577 Kodeksu Cywilnego. Niniejsza gwarancja jakosci nie wytagcza, nie ogranicza
ani nie zawiesza uprawnien Zamawiajgcego wynikajgcych z przepisow o rekojmi za wady.
Udzielona gwarancja jako$ci ulega automatycznie przedtuzeniu na element przedmiotu umowy w
ktérym stwierdzono wade, o okres pomiedzy powiadomieniem o wystgpieniu wad i usterek, a ich
usunieciem.

15.5. Wykonawca zobowigzany jest w okresie gwarancji jakosci i rekojmi za wady zapewni¢ na

wlasny koszt $wiadczenie ustug serwisowych wybudowanych nawierzchni,
zainstalowanych urzadzen, systemoéw, oswietlenia nawigacyjnego i elementéw wyposazenia
polegajgcych w szczegdlnosci na dokonywaniu przegladéw gwarancyjnych w tym okresie oraz
wykonywaniu na swoj koszt przegladdéw technicznych, w tym czynnosci konserwacyjnych
nawierzchni betonowych poprzez impregnacje raz w roku (w miesigcu wrzesniu) warstwy betonu
cementowego roztworami hydrofobizyjgcymi wraz z dostawg odpowiednich materiatéw
eksploatacyjnych i konserwujgcych dopuszczonych do stosowania na nawierzchniach
lotniskowych, niezbednych do utrzymania gwaranciji jakosci i rekojmi za wady udzielonej przez
Wykonawce, a takze majgcych na celu utrzymanie przedmiotu umowy w petnej sprawnosci na
warunkach okreslonych w Umowie i SWZ.

15.6. Przez pojecie przeglad techniczny nalezy rozumieé¢ zespét statych i systematycznych dziatan,

wykonywanych co pewien okres (zgodnie z instrukcjg producenta, natomiast nie rzadziej niz raz
na poét roku), majacych na celu utrzymanie sprawnosci Przedmiotu Umowy w dobrym stanie
technicznym. Podczas przegladéw technicznych Wykonawca zobowigzany jest do wymiany na
wilasny koszt wszelkich elementéw/materiatéw eksploatacyjnych, ktérych wymiana jest
wymagana instrukcjg producenta dla dalszego, prawidiowego funkcjonowania Przedmiotu
Umowy oraz unikniecia powstawania Awarii.

15.7. Za poprawnie wykonany przeglad techniczny Zamawiajgcy uzna przeglad, w ktérym zostang

15.8.

15.9.

wykonane czynnosci przeglgdowe zrealizowanego przedmiotu zamdwienia obejmujgce co

najmniej (minimum, jakiego Zamawiajgcy wymaga):

a) przetestowanie sprawnosci urzadzen i elementéw odwietlenia nawigacyjnego,

b) sprawdzenie stanu nawierzchni drogowych oraz lotniskowych,

c) biezacag konserwacje urzgdzeh i elementéw,

d) sprawdzenie sprawnosci systeméw elektrycznych zakonczone protokotem sporzgdzonym

przez Wykonawce.

Po wykonaniu przeglgdu technicznego Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu protokdt z
przegladu wraz z wykazem wykonanych czynnos$ci przegladowych celem zatwierdzenia go
przez Zamawiajgcego. Wykonawca podczas czynnos$ci serwisowych zobowigzany jest do
informowania Zamawiajgcego o wszelkich wymianach urzadzeniach lub ich podzespotach.
Koricowy odbiér pogwarancyjny odbywa sie na pisemne zgtoszenie Wykonawcy, nie wczesniej
niz na jeden miesigc przed uptywem 60 - miesiecznego okresu gwarancji jakosci. Z tego odbioru
sporzgdzony bedzie protokét kohcowego odbioru pogwarancyjnego.
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15.10.

15.11.

15.12.

15.13.

15.14.

15.15.

15.16.

15.17.

W przypadku stwierdzenia wady lub usterki nieistotnej (nie uniemozliwiajgce;j
korzystanie z Przedmiotu Umowy) w okresie gwaranciji jakosci lub rekojmi za wady lub
usterki obcigzajgce Wykonawce, Zamawiajacy jest zobowigzany zawiadomié o tym fakcie
Wykonawce w terminie do 30 dni od daty jej ujawnienia. Zawiadomienie takie jest
przekazywane Wykonawcy przez Zamawiajgcego pisemnie, drogg e-mail.

Fakt powstania wady lub usterki nieistotnej, o ktérej mowa w pkt. 15.10 (nie
uniemozliwiajgcej korzystanie z Przedmiotu Umowy) potwierdzany jest przez
Zamawiajgcego w formie protokotu po przeprowadzeniu ogledzin, w ktérych moze
uczestniczy¢ Wykonawca. Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o terminie ogledzin z
wyprzedzeniem co najmniej 3 dni. W przypadku stwierdzenia istnienia wady lub usterki
obcigzajgcej Wykonawce, Zamawiajgcy wyznacza Wykonawcy odpowiedni termin
umozliwiajgcy techniczne jej usuniecie. Usuniecie wady lub usterki stwierdza sie
protokolarnie.

usterki—W przypadku przekroczenia przez Wykonawce terminu usuniecia wady lub
usterki, o ktérym mowa w pkt. 15.11. powyzej, Zamawiajgcy ma prawo obcigzy¢
Wykonawce karg umowng, okreslong w pkt 19.7 j), k) lub |) umowy za kazdg godzine
zwtoki w usunieciu wady lub usterki.”

Niezaleznie od mozliwosci obcigzenia Wykonawcy karg umowng, o ktérej mowa w pkt.
15.12 w przypadku nieusuniecia wady lub usterki przez Wykonawce w wyznaczonym
przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy moze po uprzednim pisemnym wezwaniu
Wykonawcy i bezskutecznym uptywie dodatkowego terminu wyznaczonego Wykonawcy
na naprawe wady ,nie krétszego niz 7 dni — wedle swego wyboru — samodzielnie wade
lub usterke usung¢ lub zleci¢ usuniecie wady lub usterki podmiotowi trzeciemu na koszt
i ryzyko Wykonawcy. Wykonanie zastepcze, o ktérym mowa w niniejszym ustepie, nie
powoduje utraty przez Zamawiajgcego uprawnien z tytutu rekojmi za wady i gwarancji
jakosci.

Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci
Wykonawca dokona istotnych napraw Przedmiotu Umowy, termin gwarancji jako$ci i
rekojmi za wady biegnie na nowo od chwili dokonania istotnej naprawy Przedmiotu
Umowy potwierdzonej protokotem naprawy. Jezeli Wykonawca naprawit tylko czesc
Przedmiotu Umowy, zapis stosuje sie odpowiednio do tej czesci.

W przypadku wystgpienia Awarii obcigzajacej Wykonawce w okresie gwaranciji jakosci
lub rekojmi za wady, Zamawiajgcy jest zobowigzany zawiadomi¢ o tym fakcie
Wykonawce w terminie do 72 godzin od chwili jej ujawnienia.

Fakt wystgpienia Awarii stwierdzany jest przez Zamawiajgcego i zawiadamiany jest o niej
Wykonawca pisemnie, drogg e-mail.

Awaria zgtaszana Wykonawcy przez Zamawiajagcego bedzie posiadata trzy poziomy
okreslajgce jej tryb realizacji, o ktérych mowa ponizej. W ramach wynagrodzenia
umownego, o ktéorym mowa w ust. 3.1 Umowy, Wykonawca zapewnia, ze czas reakcji
serwisowej, czyli czas od zgtoszenia Awarii do czasu rozpoczecia naprawy wynosi
maksymalnie:

a) do 4 godzin od chwili zawiadomienia przez Zamawiajgcego w przypadku ,Awarii krytycznej”,

ktéra uniemozliwia funkcjonowanie Przedmiotu Umowy. Usuniecie ,Awarii krytycznej”,
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polegajgcej na przywrdceniu funkcjonowania Przedmiotu Umowy musi nastgpi¢ do 10 godzin
od chwili zgtoszenia,

b) do 12 godzin od chwili zawiadomienia przez Zamawiajgcego w przypadku ,Awarii pilnej”,
ktéra znacznie utrudnia, ale nie uniemozliwia funkcjonowania Przedmiotu Umowy; usuniecie
LAwarii pilnej” musi nastgpi¢ do 2 dni od chwili zgtoszenia,

c) do 24 godzin od chwili zawiadomienia przez Zamawiajgcego w przypadku ,Awarii zwyklej”,
do ktorej nalezg wszystkie inne awarie niezakwalifikowane, jako ,Awarie krytyczne” oraz
~LAwarie pilne”; usuniecie ,Awarii zwyktej” musi nastgpic¢ terminie ustalonym z Zamawiajgcym,
liczac ten termin od chwili zgtoszenia.

15.18.

15.19.

15.20.

15.21.

15.22.

15.23.

15.24.

15.25.

15.26.

15.27.

Przez pojecie ,Awarii’ nalezy rozumie¢ brak sprawnosci systeméw, urzadzen i
elementoéw, uniemozliwiajgcy lub utrudniajacy ich funkcjonowanie lub utrate osiggnietej
funkcjonalnosci lub brak mozliwosci prowadzenia operaciji lotniczych; stan niesprawnosci
wystepujacy nagle i powodujgcy niewlasciwe dziatanie lub catkowite lub czesciowe
unieruchomienie przedmiotu umowy. Wszystkie zdarzenia nie mieszczace sie w pojeciu
LJAwarii’ bedg traktowane jako ,Wady” lub ,Usterki” i usuwane w trybie i na zasadach
okreslonych w pkt. 15.11. powyze;.

Wykonawca zapewnia reakcje serwisowg zwigzang z mozliwoscig wystgpienia Awarii 24
godziny na dobe 7 dni w tygodniu.

Zamawiajgcy w wyjatkowych sytuacjach dopuszcza mozliwo$¢ usuniecia Awarii w innym,
niz okreslony w pkt. 15.17. terminie, o ile zostanie on ustalony pisemnie z Zamawiajgcym.
Wykonawca wyznacza koordynatora ds. gwarancji jakosci i rekojmi za wady
....................... , nrtelefonu......................, e-mail: ..................ktéry bedzie stuzy¢
do zgtaszania Awarii /wad.

Wykonawca do protokotéw sporzadzanych w zwigzku z dziataniami podejmowanymi w
ramach udzielonej gwarancji i rekojmi dotgcza niezbedne zatgczniki w postaci wydrukéw,
dokumentow, zdje¢, potwierdzajgcych nalezyte wykonanie czynnosci.

Strony ustalajg, ze w okresie gwarancji jakosci i rekojmi za wady, wymiana czesci
zamiennych lub naprawa nawierzchni objetych gwarancjg jakosci i rekojmig za wady, w
tym koszt robocizny i przyjazdu oraz pobyt serwisanta/serwisantéw, odbywa sie na
wytaczny koszt Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest w okresie gwarancji i rekojmi za wady zapewni¢
dostepnos¢ dla Przedmiotu Umowy czesci zamiennych i materiatéw eksploatacyjnych
(zuzywalnych), o ile takie wystepuja.

W przypadku wymiany urzgdzeh lub elementéw na nowe, Zamawiajgcy wymaga, aby
nowe urzgdzenia lub elementy posiadaty parametry takie same lub lepsze od urzgdzen i
elementéw zaoferowanych pierwotnie przez Wykonawce.

Koncowy odbiér pogwarancyjny odbywa sie na podstawie pisemnego zgtoszenia
Wykonawcy, nie wczesniej niz na jeden miesigc i nie pézniej niz na 14 dni przed uptywem
okresu waznos$ci gwaranc;ji jakosci. Z tego odbioru sporzgdzony bedzie protokét odbioru
pogwarancyjnego.

Koszt usuniecia wady lub usterki nieistotnej oraz Awarii przez podmiot trzeci moze
zosta¢ pokryty z ustanowionego przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, o ktérym mowa w pkt. 16 Umowy. Wykonanie zastepcze, o ktérym
mowa w niniejszym ustepie nie powoduje utraty przez Zamawiajgcego uprawnien z tytutu
rekojmi za wady i gwarancji jakosci.
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16. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
16.1. Zwazywszy na strategiczny charakter rownolegtej drogi kotowania oraz drogi startowej w Porcie
Lotniczym Rzeszéw-Jasionka, a takze z uwagi na:

a) powazne konsekwencje finansowe i organizacyjne w przypadku jakichkolwiek opdznien
realizacyjnych Zadania nr 1 stanowigcego przedmiot Umowy,

b) wysokosci potencjalnych konsekwenciji finansowych i/lub organizacyjnych nienalezytego lub
wadliwego wykonywania niniejszej Umowy, w szczegolnosci konsekwencji zwigzanych z
wytgczeniem spod uzytkowania nawierzchni lotniskowej lub innych elementdw infrastruktury
lotniska badz uszkodzeniem statku powietrznego

co stanowi okoliczno$ci wskazane w art. 452 ust. 3 ustawy PZP, Wykonawca zobowigzany jest

najpézniej w Dniu Udzielenia Zaméwienia wnie$¢ zabezpieczenie niewykonania Iub

nienalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % ceny catkowitej podanej w ofercie, tj. kwote

......................... ztotych stownie: ...l

16.2. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku nastepujgcych

formach: a) pienigdzu;

b) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo - kredytowe;,
z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz. U. Nr 109,
poz. 1158 ze zm.).

16.3. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach okreslonych w art. 450
ust. 2 ustawy PZP.

16.4. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pienigdzu, zabezpieczenie to nalezy wptaci¢
przelewem na rachunek bankowy Zamawiajgcego W banku ........ccveveviviiiiiiirinniennnanannn. nr:
........................................................ Zabezpieczenie zostanie zwrécone wraz z odsetkami
wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone
o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
bankowy Wykonawcy.

16.5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz
pienigdz, Wykonawca dostarczy do Zamawiajgcego oryginat dokumentu potwierdzajgcego
ustanowienie zabezpieczenia wykonania umowy w wysokosci zadanej przez Zamawiajgcego.
Ponadto
w przypadku, gdy zabezpieczenie zostanie wniesione w formie gwarancji — gwarancja ta musi
by¢ nieodwotalna, bezwarunkowa i ptatna na pierwsze pisemne zgdanie Zamawiajgcego.

16.6. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo akceptacji tresci projektu ww. dokumentu.
16.7. ¥ i izacji iaj

e re mow v\ vkonaw aod MaA ego—-moze-doko

zaakeeptowaniajego-tresci-przez- Zamawiajgeego- W trakcie realizacji umowy wykonawca moze
dokonac zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1
Pzp. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggto$ci zabezpieczenia i
bez zmniejszenia jego wysokosci. Jezeli zabezpieczenie nie jest wnoszone w pienigdzu, to tresc¢
zabezpieczenia zostanie uzgodniona z Zamawiajgcym.
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16.8. W przypadku, gdy zmianie ulegnie termin wykonania Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany
jest, bez odrebnego wezwania przez Zamawiajgcego, do przedtuzenia waznosci zabezpieczenia
az do czasu, w ktérym Zamawiajgcy bedzie zobowigzany do jego zwrotu, tj. w terminach
okreslonym w ust. 16.11 i 16.12. Przedtuzanie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
bedzie nastepowato z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia.

16.9. Nieprzedtuzenie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy daje prawo Zamawiajgcemu, do
odstgpienia od Umowy z winy Wykonawcy z zachowaniem prawa do naliczenia kar umownych.

16.10. : . . : . . . . .

Zabezpieczenie stuzy pokryciu wszelkich roszczenn Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania przez Wykonawce niniejszej Umowy, a takze roszczen z tytutu
udzielonej gwarancji oraz rekojmi za wady. Warto$¢ zabezpieczenia moze zosta¢ wykorzystana
w szczegolnoSci na poczet kar umownych przystugujgcych Zamawiajgcemu, w tym kar
umownych z tytutu odstgpienia od umowy, a nadto, na wszelkie roszczenia zwigzane z
nieuregulowaniem zobowigzan wzgledem podwykonawcow oraz na koszty wykonania
zastepczego, co Wykonawca wyraza bezwarunkowa zgode.

16.11. Czes¢ zabezpieczenia w wysokosci 70% kwoty wymienionej w ust. 16.1. Zamawiajgcy zwroci
Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia podpisania ostatniego protokotu odbioru koncowego dla
Zadania nr 1.

16.12. Pozostate 30% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrécone Wykonawcy w terminie 15 dni po uptywie
okresu gwarancji.

17. ODSTAPIENIE OD UMOWY

17.1.  Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie i na zasadach okreslonych w art. 456 ustawy

PZP.

17.2. Zamawiajagcemu przystuguje réwniez prawo odstgpienia od Umowy w nastepujgcych
przypadkach:

a) Wykonawca nie podjgt sie wykonania obowigzkéw okreslonych niniejsza Umowg
w ustalonych terminach, okreslonych w pkt 5 lub przerwat ich wykonywanie, za$ przerwa ta
trwata dtuzej niz 14 dni i nie podjgt ich pomimo pisemnego wezwania Zamawiajgcego w
wyznaczonym w tym celu terminie,

b) Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposéb niezgodny z Umowg i obowigzujgcymi
przepisami prawa, badz tez nie dopetnia obowigzkéw przewidzianych dla prawidtowej
realizacji Umowy i nie podjat dziatah zmierzajgcych do poprawnego wykonywania przedmiotu
Umowy i przywrdcenia zgodnos$ci z prawem pomimo wezwania Zamawiajgcego zgtoszonego
na pismie,

c) jezeli Wykonawca wykonuje roboty budowlane lub inne prace wadliwie, niezgodnie
z warunkami Umowy, stosuje materiaty niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na
polecenia Zamawiajgcego/Nadzoru Inwestorskiego i nie usuwa naruszeh Umowy w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego/Nadzor Inwestorski na pismie,

d) jezeli Wykonawca przerwat realizacje robét bez uzasadnionych przyczyn i przerwa ta trwa
dtuzej niz 30 dni,
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e) jezeli Wykonawca jest w zwtoce w realizacjg Przedmiotu Umowy tak dalece, iz nie jest
prawdopodobne zeby zdotat ukornczy¢ go w terminie, o ktérym mowa w pkt 5.1.1 lub 5.1.2.
Umowy,

f) jezeli Wykonawca nie ubezpieczy budowy od ryzyk budowy na zasadach opisanych
w Umowie i nie przedtozy w terminie 14 dni od daty podpisania Umowy dokumentéw
potwierdzajgcych to ubezpieczenie,

g) jezeli dokonano zajecia majgtku Wykonawcy w stopniu uniemozliwiajgcym realizacje
Przedmiotu Umowy,

h) jezeli dokonano zmiany sktadu osobowego konsorcjum Wykonawcow, z zastrzezeniem
wyjatkdw przewidzianych w pkt 8.6 Umowy,

i) jezeli Zamawiajgcy, jako solidarnie odpowiedzialny za zaptate w oparciu o pkt 14.6 i nastepne
Umowy trzykrotnie dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy, wzglednie gdy suma takich bezposrednich zaptat
przekracza 0,5% (pie¢ dziesigtych procenta) Wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w ust.
3.1. Umowy;

j) jezeli Wykonawca nie przedtuzyt zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy;

- w terminie 60 Dni Roboczych od dnia powziecia informaciji o ktoérejkolwiek z okolicznosci
wymienionych w lit. a-j niniejszego ustepu. Przyczyny wymienione w niniejszym ustepie
upowazniajg Zamawiajgcego do wystgpienia o roszczenie wynikajgce z kar umownych,
wynikajgcych z Umowy.

17.3.  Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od Umowy, jezeli:

a) Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty wynagrodzenia na podstawie faktur,
pomimo dodatkowego wezwania do zaptaty z terminem 30 dni od uptywu terminu na zaptate
faktur, okreslonego w niniejszej Umowie;

b) Nadzér Inwestorski odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru roboét czesciowych lub
odmawia podpisania protokotu odbioru robét czesciowych, o czym Wykonawca powiadomit
pisemnie Zamawiajgcego;

c) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy,

- w terminie 60 dni od dnia powzigcia informaciji o ktdrejkolwiek z okolicznosci wymienionych w
lit. a-c niniejszego ustepu.

17.4. Oswiadczenia o odstgpieniu od Umowy nalezy dokona¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

17.5. Strony zgodnie postanawiaja, ze odstgpienie od niniejszej Umowy odniesie skutek wytgcznie na
przysztos¢ (ex nunc), co oznacza, ze niniejsza Umowa pozostanie w mocy pomiedzy Stronami
w zakresie robo6t budowlanych nalezycie wykonanych do chwili odstgpienia, ktére to roboty
budowlane stang sie z chwilg odstgpienia jedynym przedmiotem niniejszej Umowy.

17.6. W przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczegotowe:

a) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego i
Nadzoru Inwestorskiego, sporzadzi szczegbtowy protokdt inwentaryzacji robét w toku, wedtug
stanu na dzien odstgpienia;

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty budowlane w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej Strony, z ktérej przyczyny nastgpito odstgpienie od Umowy;
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c) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga byé
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych niniejszg Umowa, jezeli
odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

d) Wykonawca niezwtocznie, jednak nie pézniej niz w terminie 30 dni, usunie z Terenu Budowy i
z Ternu Zaplecza urzadzenia i obiekty przez niego dostarczone lub wzniesione.

17.7. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od Umowy przez kitérgkolwiek ze Stron, zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru Robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty budowlane,
ktére zostaty nalezycie wykonane do dnia odstgpienia od Umowy;

b) rozliczenia sie z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy obiektow
zaplecza, urzgdzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem Terenu Budowy, chyba
ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw i urzadzeh z zastrzezeniem iz
rozliczenie to moze nastgpi¢ jedynie w sytuacji gdy odstgpienie od Umowy nastgpito z
przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy;

c) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozér Terenu Budowy.

17.8. Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu nalezytego wykonania czesci

Umowy bedzie nastepujacy:

a) w przypadku odstgpienia w momencie niewykonania catego elementu robét nastgpi odliczenie
wartosci tego elementu od ogdlnej wartosci Przedmiotu Umowy;

b) w przypadku odstgpienia w momencie niewykonania czesci robdt z danego elementu
obliczenie wykonanej czesci tego elementu nastgpi na podstawie kosztorysow
powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez Nadzor
Inwestorski i Zamawiajgcego opracowanych w oparciu o ceny czynnikdw produkcji przyjetych
z zeszytow INTERCENBUD (jako minimalne) za okres ich wbudowania.

17.9. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastgpi na
podstawie  kosztoryséw  powykonawczych  przygotowanych przez  Wykonawce,
zweryfikowanych przez Nadzér Inwestorski, a zatwierdzonych przez Zamawiajgcego,
opracowanych w oparciu o ceny czynnikow produkgji przyjetych z zeszytéw INTERCENBUD
(jako minimalne) za okres ich wbudowania.

17.10.  Strony postanawiajg, ze mimo odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego - Wykonawca
zobowigzany bedzie:

a) do uiszczenia na rzecz Zamawiajgcego wszystkich kar umownych, ktére zostaty naliczone,
zostang naliczone lub mogg zosta¢ naliczone zgodnie z postanowieniami Umowy; naliczone
kary uiszczone zostang wéwczas w terminach i w sposéb przewidziany postanowieniami
Umowy;

b) do wykonania zobowigzan z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci opisanych w
bezwzglednie obowigzujgcych przepisach prawa odnoszacych sie do zobowigzan
Wykonawcy w zakresie robét budowlanych wykonanych do dnia odstgpienia; zobowigzania te
wykonane zostang woéwczas w terminach i na warunkach przewidzianych niniejszg Umowa.

18. UBEZPIECZENIE BUDOWY
18.1 Wykonawca na wlasny koszt ubezpieczy i zapewni ciggtosé ochrony ubezpieczeniowej przez caty
okres obowigzywania Umowy w zakresie nastepujacych ryzyk:
- Ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej w zwigzku z realizacjg Umowy (OC pod kontrakt) ;
- Ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej zawodowej (OCZ) Wykonawcy.
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18.3.

18.4.

18.5.

18.6.

/skreslony/
Ubezpieczenie OC Wykonawcy bedzie obejmowaé odpowiedzialno$é cywilng deliktows,
kontraktowg z sumg gwarancyjng nie nizszg niz 50 000 000,00 zt na jeden i wszystkie
wypadki powstate w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy.

Zakres ochrony powinien obejmowac¢ szkody osobowe i szkody rzeczowe, zaréwno w
postaci poniesionych strat (damnum emergens), jak i utraconych korzysci (lucrum
cessans) powstate w trakcie okresu ubezpieczenia. Ubezpieczenie obejmie ochrong
odpowiedzialnos¢  Zamawiajgcego, Wykonawcy (Konsorcjum  Wykonawcéw),
Podwykonawcéw (i ich przedstawicieli) zatrudnieni przy realizacji czesci Umowy, osoby
przeprowadzajgce uruchomienia i pomiary oraz wszelkie inne osoby zatrudnione w
zwigzku z wykonywaniem Umowy, jesli ich wynagrodzenie jest wliczone w warto$¢
Umowy. Zakres ochrony winien obejmowaé odpowiedzialnos¢ wzajemng miedzy
podmiotami objetymi ochrong na podstawie wymaganej umowy ubezpieczenia.

Zakres ochrony winien uwzglednia¢ ochrone ubezpieczeniowg w strefie zastrzezonej
Potu Lotniczego (airside). (W przypadku zidentyfikowania mozliwosci uszkodzenia
statkbw powietrznych wymagane jest wigczenie w zakres ochrony ubezpieczeniowej
takze ochrone za szkody w statkach powietrznych standardowo wytgczone w ramach
polis oc dziatalnosci.)

Ochrona ubezpieczeniowa w ramach ubezpieczenia OC bedzie dodatkowo obejmowac
(o ile zakres w nich zdefiniowany nie podlega ochronie w ramach zakresu
podstawowego): w szczegodlnosci:

szkody wyrzadzone razgcym niedbalstwem;

szkody wyrzgdzone przez podwykonawcéw i dalszych wykonawcow;

szkody nie bedace nastepstwem szkdd osobowych, ani szkéd rzeczowych (tzw. czyste
straty finansowe) z limitem odpowiedzialno$ci min. 10.000.000 zt na jeden i wszystkie
wypadki w okresie ubezpieczenia;

szkody spowodowane wadg produktu lub wykonanej ustugi;

szkody powstate po przekazaniu przedmiotu pracy lub ustugi w uzytkowanie odbiorcy
(completed operations);

szkody polegajgce na poniesieniu kosztow dodatkowych na demontaz wadliwego produktu
oraz montaz produktu wolnego od wad, z limitem odpowiedzialnosci min. 15 000 000 zt na
jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia;

szkody powstate podczas prac wyburzeniowych lub rozbidrkowych, prac prowadzonych
przy uzyciu materiatdbw wybuchowych, miotéw pneumatycznych, hydraulicznych lub
kafaréw innych podobnych urzgdzen w zwigzku z prowadzonymi pracami kontraktowymi;
szkody rzeczowe powstate wskutek wibracji, ostabienia elementéw nosnych albo usuniecia
sie lub ostabienia nosnosci gruntu polegajgce na zawaleniu sie obiektu budowlanego,
oderwania sie czesci obiektu budowlanego, peknieciu jezeli zagraza to stabilnosci budynku
lub budowli — z limitem odpowiedzialnosci min. 15 000 000 zt na jeden i wszystkie wypadki
w okresie ubezpieczenia, z zastrzezeniem, ze szkody osobowe bedg pokryte do peine;j
wysokosci sumy gwarancyjne;j

szkody powstate w instalacjach podziemnych;
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18.7.

18.8.

18.9.

szkody wyrzadzone przez pojazdy mechaniczne nie podlegajgce obowigzkowemu
ubezpieczeniu OC
szkody powstate w mieniu powierzonym (pozostajagcym pod opiekg lub pod kontrola
podwykonawcéw) — dopuszczalna granica wynosi 20.000.0000 zt
szkody powstate w mieniu bedgcym przedmiotem ustugi, naprawy, obrébki, o ile tego typu
dziatania bedg podejmowane w ramach Umowy;
szkody wyrzgdzone podczas prac fadunkowych;
szkody powstate w Srodowisku naturalnym lub w zwigzku z zanieczyszczeniem $srodowiska
substancjami szkodliwymi wynikte wskutek zdarzenia o charakterze nagtym i
przypadkowym, w tym zanieczyszczania powietrza, wody, gruntéw, drzewostanu laséw i
parkow, z limitem odpowiedzialnosci co najmniej 15 000 000 zt na jeden i wszystkie
wypadki w okresie ubezpieczenia;
szkody poniesione przez pracownikdéw (OC pracodawcy) — z limitem odpowiedzialnosci co
najmniej 25 000 000 zt na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia;
szkody polegajgce na zniszczeniu lub zaginieciu dokumentéw, planéw osoéb trzecich — z
limitem odpowiedzialnosci co najmniej 1 000 000 zt na jeden i wszystkie wypadki w okresie
ubezpieczenia;
franszyza lub udziat wtasny bedg ustalone na rozsgdnym poziomie rynkowym, w wysokosci
nieprzekraczajgcej 10 000 zt dla szkdd rzeczowych oraz 10% odszkodowania, nie mniej
niz 10 000 zt dla czystych strat finansowych, z zastrzezeniem braku franszyzy i udziatow
wiasnych w odniesieniu do szkéd osobowych;
Wykonawca zobowigzuje sie okazaé polise Zamawiajgcemu wraz z dowodami optaty
skiadki/rat sktadki w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, pod rygorem odstgpienia
przez Zamawiajgcego od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i naliczenia kar
umownych;
Zmiany warunkow ubezpieczenia mogg by¢ dokonywane tylko za pisemng zgodag
Zamawiajgcego;
W przypadku przedtuzenia okresu obowigzywania Umowy, Wykonawca odpowiednio
przediuzy wazno$¢ wskazanych wyzej polis lub ustanowi nowe, na warunkach nie
gorszych niz wygasajgce polisy.

UBEZPIECZENIE ZAWARTE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
Ubezpieczenie ryzyk budowy - montazu CAR/EAR.

18.10.

18.11.

18.12.

Zamawiajgcy zawrze na swoj koszt umowe ubezpieczenia ryzyk budowy - montazu
CAR/EAR we wiasnym imieniu i na wiasng rzecz oraz wszystkich Wykonawcéw
(Konsorcjum Wykonawcéw) i Podwykonawcédw kazdego szczebla, Inzynieréw, Doradcow
Technicznych, Architektéw, konsultantéw, Stuzb Inspekcyjnych i Dostawcow
wykonujgcych prace na terenie budowy wytgcznie w zakresie dziatah realizowanych na
terenie budowy, oraz wszystkich pozostatych o0s6b i podmiotéw formalnie
zaangazowanych w realizacje Kontraktu (Ubezpieczeni) w ramach swoich odnosnych
interesow, praw, obowigzkow, dziatan i zaniechan zwigzanych z wykonaniem Umowy.
Ubezpieczenie bedzie utrzymane w catym okresie realizacji kontraktu tj. od dnia wejscia
na plac budowy pierwszego wykonawcy lub roztadowania pierwszej dostawy do dnia
podpisania protokotu odbioru kohcowego badz innego dokumentu uprawniajgcego do
oddania inwestycji do uzytkowania.

Ubezpieczenie zostanie zawarte w systemie od wszystkich ryzyk (construction all risks/
ereaction all risks insurance). Ochrong zostang objete szkody, ktére mogg powstaé
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18.13.

w zwigzku z nagtymi i nieprzewidzianymi zdarzeniami podczas fazy budowy/montazu
(ochrong ubezpieczeniowg objete bedg wykonane roboty oraz mienie, m.in. w trakcie
budowy, montazu, préb i testow lub sktadowania w miejscu ubezpieczenia (teren budowy
oraz miejsca sktadowania poza nim), w tym dostawy inwestorskie — jesli bedg
wystepowaly), na sume ubezpieczenia odpowiadajgcg wynagrodzeniu netto (bez podatku
VAT) powiekszong o wartos¢ dostaw Inwestorskich (jesli bedg wystepowaty).
Ubezpieczenie w zakresie uwzgledniajgcym rozsgdng handlowo oferte bedzie zawarte na
warunkach odpowiadajgcych co najmniej standardowi warunkéw monachijskich (Munich
Re). Podstawowy zakres ubezpieczenia zostanie rozszerzony przynajmniej o nastepujgce
klauzule dodatkowe 2z uwzglednieniem dostepnych rynkowo i uzasadnionych
ekonomicznie limitdw odpowiedzialnosci:

klauzula 001 — ubezpieczenie ryzyka rozruchow i strajkéw;

c)
d)

e)

0)

okres gwarancyjny - konserwacja rozszerzone pokrycie - klauzula 004 - w okresie
nie krotszym niz 24 miesigce od daty podpisania protokotu odbioru korncowego;
okres gwarancyjny — konserwacja prosta - klauzula 003 - w okresie nie krotszym
niz 12 miesigce po zakonczeniu obowigzywania klauzuli 004;

ryzyko dodatkowych kosztéw pracy w godzinach nadliczbowych, w porze nocne;j i
dniach wolnych od pracy oraz frachtu ekspresowego;

ryzyko préb i testow w tym prob gorgcych — dopuszcza sie limit czasowy
uzalezniony od rzeczywistej dtugosci prob i testow (zakres zgodny co najmniej z
klauzulg 100);

ryzyko projektanta i producenta - klauzula 115/200 lub odpowiadajgca temu
standardowi;

ryzyko szkdd w mieniu otaczajgcym;

klauzula 013 — ubezpieczenie od skladowania poza trenem budowy -
ubezpieczone bedg szkody w ubezpieczonym mieniu sktadowanym poza placem
budowy;

ryzyko dodatkowych kosztéw wynagrodzenia ekspertéw/rzeczoznawcow;
klauzula wzrostu wartosci kontraktu;

klauzula 113 - ubezpieczenie mienia inwestycji podczas transportu z miejsca
dostaw/magazynéw/producentéw na teren budowy z wigczeniem szkéd podczas
zatadunku i roztadunku;

klauzule wstrzymania prac (standstill cover);

klauzule ukonczonych etapéw budowy i cze$ciowo odebranych do uzytkowania
(klauzula 116 i 116/1)

klauzula pokrycia kosztow dziatan, majgcych na celu zapobiezenie szkodzie lub
zmniejszenie jej rozmiaréw jak réwniez kosztéw usuniecia pozostatosci po
szkodzie

klauzula automatycznego przedtuzenia okresu ubezpieczenia robo6t budowlano-
montazowych

18.14.Wytgczenia odpowiedzialnosci, klauzule zawezajgce lub obostrzajgce ochrone, limity

18.15.

odpowiedzialnosci oraz franszyzy redukcyjne bedg stosowane w zakresie zgodnym
z praktykg rynkowg na dzien negocjowania i zawierania umowy ubezpieczenia. Generalny
Wykonawca, Wykonawca, Podwykonawca lub dalsi podwykonawcy zobowigzani bedg do
przestrzegania wytycznych ubezpieczyciela w zakresie prowadzenia prac budowlanych.

Odszkodowania nalezne z tytutu umowy ubezpieczenia: Generalnemu Wykonawcy,
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom Ilub innym podmiotom
objetych Umowa bedg ptatne Generalnego Wykonawcy, Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy za posrednictwem Inwestora i mogg by¢ przeznaczone przez

44



O

PORT LOTNICZY
RZESZOW-JASIONKA

Rzeczpospolita Do_finansowgne przez
IM, RODZINY ULMOW - POlSka Unle Europe]skq

19.

Generalnego Wykonawce, Wykonawce, Podwykonawce lub dalszych podwykonawcow
wytgcznie na przywrocenie stanu sprzed powstania szkody. Zamawiajgcy moze z kwot
odszkodowan, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, potrgca¢ swoje naleznosci wobec
Generalnego Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszych podwykonawcéw lub innych
podmiotéw objetych Umowa.

18.16. W przypadku wypftaty odszkodowania kazdy =z ubezpieczonych uczestniczy we
franszyzach/ udziatach wtasnych w takiej proporcji, w jakiej uczestniczy w wyptaconym
odszkodowaniu w zwigzku z jednym zdarzeniem losowym.

KARY UMOWNE

19.1.  Strony ustalajg, ze obowigzujgcg formg odszkodowania sg kary umowne.

19.2. kaczna wysokos¢ kar umownych naleznych Zamawiajgcemu nie przekroczy 25% tgcznej

19.3.

kwoty brutto okreslonej w pkt 3.1. Umowy. Kary umowne mogg by¢ dochodzone
niezaleznie od siebie. Kary umowne kumulujg sie.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze Wykonawca lub jego personel nie
realizuje obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy, Zamawiajgcy poinformuje o tym
Wykonawce rownoczesnie wzywajgc go do prawidtowego wykonywania przedmiotu
niniejszej Umowy, w terminie wskazanym w wezwaniu.

19.4. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowg za odstgpienie od umowy przez Wykonawce

19.5.

z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno§¢ Zamawiajagcy — w wysokosci 20 %
wynagrodzenia brutto za caty przedmiot umowy, tj. ceny catkowitej brutto wskazanej w
umowie, o ktérej mowa w pkt 3.1. Umowy, za wyjgtkiem zaistnienia istotnej okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym lub w interesie
Zamawiajgcego, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi panstwa Iub
bezpieczenstwu publicznemu kiedy to Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie
30 dni od powziecia wiadomosci o tych okoliczno$ciach. W takim przypadku Wykonawca
moze zgda¢ wytagcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.
Strony majg prawo dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowania uzupetniajgcego
— przewyzszajgcedo kare umowng do wysokosci poniesionej i udokumentowanej szkody.

19.6. Zaptata kary umownej przez Wykonawce nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wywigzania

19.7.
a)

sie z jakichkolwiek obowigzkéw i zadan wynikajacych z niniejszej umowy. Zamawiajgcy

zastrzega sobie prawo potrgcenia kar umownych i innych naleznosci wynikajgcych z

niniejszej Umowy z wynagrodzenia Wykonawcy w trybie kompensaty.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:
za odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce z przyczyn, za ktére
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca — w wysoko$ci 20 % wynagrodzenia brutto za
caty Przedmiot Umowy, wskazanego w pkt 3.1. Umowy;
za naruszenie obowigzku zatrudnienia oséb na podstawie umowy o prace w oparciu o
przepisy prawa pracy zgodnie z pkt 11.1. Umowy lub w przypadku braku przedstawienia
przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajgcych zatrudnienie oséb na podstawie
umowy o prace, o ktérych mowa w pkt 11.3. Umowy lub w przypadku uniemozliwienia
Zamawiajgcemu kontroli wymagan, o ktérych mowa w pkt 11.3. Umowy - w wysokosci
5000 zt za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia. Kara moze by¢ naktadana
wielokrotnie z powodu tej samej osoby, jezeli Zamawiajgcy podczas kolejnej kontroli
stwierdzi, ze nie jest ona zatrudniona na umowe o prace;
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c)

f)

za zwloke w ztozeniu wnioskdéw celem uzyskania przepustek dla wymaganego kierownika
budowy i kierownikéw rob6t w wysokosci 1000 zt brutto na osobe za kazdy dzier zwioki lub
nie przedtozy harmonogramu niezbednych robét przygotowawczych w wysokosci 1000 zi
brutto za kazdy dzieh zwioki w stosunku do terminu okreslonego w pkt 5.5. Umowy;

za zwloke w wydzieleniu terenu pod zaplecze budowy w wysokosci 5000 zt brutto, za kazdy
dzien zwtoki w stosunku do terminu okreslonego w pkt 5.6. Umowy;

za zwloke w opracowaniu i przekazaniu do Zamawiajgcego projektu oraz harmonogramow
PORdk, HRdk i HRFdk w wysokosci 2000 zt brutto, za kazdy dzien zwioki w stosunku do
terminu okreslonego w pkt 5.7. Umowy;

za zwltoke w opracowaniu i przekazaniu do Zamawiajgcego projektu oraz harmonogramow
PORds, HRds i HRFds w wysokosci 2000 zt brutto, za kazdy dzierh zwtoki w stosunku do
terminu okreslonego w pkt 5.8. Umowy;

za zwloke w wykonaniu Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w pkt. 2 Umowy — w wysokosci
0,05% tacznego wynagrodzenia brutto, okreslonego w pkt 3.1, za kazdy dzieh zwtoki. Termin
do naliczania kary umownej rozpoczyna sie od dnia nastepnego po umownym terminie
zakonczenia robdt, o ktorym mowa w pkt 5.1., ppkt 5.1.1., lit. b Umowy i biegnie nieprzerwanie
do dnia skutecznego zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia robét i osiggniecie gotowosci
do odbioréw koricowych, o ile ten odbioér nastapi;

za zwtoke w wykonaniu przebudowy | etapu nawierzchni drogi startowej (700m), o ktérym
mowa w pkt. 2, ppkt. 2.1.1. lit. b Umowy — w wysokosci 0,1% tacznego wynagrodzenia brutto,
okreslonego w pkt 3.1, za kazdy dzien zwtoki Termin do naliczania kary umownej rozpoczyna
sie od dnia nastepnego po umownym terminie zakohczenia robét, o ktorym mowa w pkt 5.1.,
ppkt 5.1.2., lit. b Umowy i biegnie nieprzerwanie do dnia skutecznego zgtoszenia przez
Wykonawce zakohczenia robét i osiggniecie gotowosci do odbioru czesciowego, o ile ten
odbidr nastapi;

za zwtoke w usunieciu wad, usterek lub wykonaniu czynnosSci konserwacyjnych, w okresie
realizacji umowy bgdz w toku gwarancji jakosci lub rekojmi za wady — w wysokos$ci 5000
ztotych, za kazdy dzien zwtoki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad w
protokole sporzgdzonym z odbiorow wymienionych w pkt. 13.1 lit. a — f Umowy. lub po uptywie
wyznaczonego terminu na czynnoSci konserwacyjne, o ktérych mowa w pkt 15.5. Umowy;

za kazdg rozpoczetg godzine zwitoki ponad czas wyznaczony na przywrécenie funkcjonowania
przedmiotu umowy tj. usuniecie awarii krytycznej, o ktérej mowa w pkt 15.17, lit. a) Umowy, w
wysokoéci 10 000 ztotych, ponad czas wyznaczony na podjecie reakcji serwisowej (czyli
ponad czas liczony od zgtoszenia Awarii Krytycznej do czasu rozpoczecia naprawy) w
wysoko$ci 10 000 ztotych.

za kazdag rozpoczetg godzine zwtoki ponad czas wyznaczony na usuniecie ,awarii pilnej”
o ktérej mowa w ust. 15.17, lit. b) Umowy w wysokosci 6 000 ztotych, ponad czas wyznaczony
na podjecie reakcji serwisowej (czyli ponad czas liczony od zgtoszenia Awarii Pilnej do czasu
rozpoczecia naprawy), w wysokosci 6 000 ztotych.

za kazda rozpoczetg godzine zwitoki ponad czas wyznaczony na usunigcie ,awarii zwykiej”,
o ktérej mowa w ust. 15.17, lit. ¢) Umowy w wysokosci 3 000 ztotych, ponad czas wyznaczony
na podjecie reakcji serwisowej (czyli ponad czas liczony od zgtoszenia Awarii zwyktej, do
czasu rozpoczecia naprawy) w wysokosci 3 000 ztotych.”
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20.

m) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom -
w wysokosci 10 000 ztotych za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej
ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw,

n) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — w wysokosci 1000 ziotych za kazdy dzien zwioki od uptywu terminu
zapfaty do dnia zaptaty, co obejmuje réwniez brak zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom na podstawie art. 439 ust. 5 ustawy PZP;

0) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 2000 ztotych brutto
za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;

p) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany - w wysokosci 2000 ztotych brutto za kazdg nieprzedtozong kopie umowy lub
jej zmiany;

g) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo w
zakresie robét budowlanych, dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym
przez Zamawiajgcego terminie - w wysokosci 2000 ztotych brutto za kazdy taki przypadek;

19.8. za nierozpoczecie przebudowy | etapu nawierzchni drogi startowej (700m) w terminie

do dnia 2 czerwca 2025 r. — w wysokosci 0,1% fgcznego wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w pkt 3.1, za kazdy dzien zwioki,

19.9. Strona bedzie zobowigzana do zaptacenia kary w ciggu 7 dni od dnia otrzymania noty

obcigzajacej.

19.10. 5S¢

19.11.

ZMIANY UMOWY

20.1. Zmiana umowy moze nastgpi¢ w przypadkach, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2

20.2.

20.3.

ustawy PZP.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia zmian w sposobie wykonywania przedmiotu

umowy:

a) w przypadku konieczno$ci zmiany podwykonawcy, na potencjale ktérego Wykonawca polegat
w oparciu o przepis art. 118 ustawy PZP. Nowy podwykonawca musi posiada¢ kwalifikacje i
doswiadczenie réowne lub lepsze od podwykonawcy, ktéry go zastgpi. Kwalifikacje i
doswiadczenie nowego podwykonawcy muszg potwierdzaé wymogi Zamawiajgcego zawarte
w SWZ na dzien sktadania ofert.

b) w przypadku wystgpienia zmiany pethomocnika Konsorcjum.

Ponadto przewiduje sie mozliwo$¢ dokonania zmian umowy w przypadku:

a) zmiany obowigzujgcych przepiséw prawa majacych wptyw na wykonanie umowy przez
ktérakolwiek ze Stron - poprzez odpowiednie dostosowanie zapisow umowy do zmienionych
przepiséw prawa badz wytycznych majgcych wptyw na realizacje przedmiotu Umowy,

b) wprowadzenia zmian w sposobie wykonania przedmiotu umowy wynikajgcych z koniecznosci
zmiany sposobu realizacji umowy przy zachowaniu co najmniej standardow jakosciowych
okreslonych wymaganiami Zamawiajgcego, w szczegolnoéci, gdy zachodzi potrzeba zmian w
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przedmiocie umowy w zakresie niezbednym do prawidiowego wykonania tego przedmiotu
umowy,

c) zmian wynikajgcych ze zmiany warunkéw wykonania umowy w przypadku zaistnienia
okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, ktére w szczegolnosci pozwolg usprawnic
realizacje zamdwienia,

d) koniecznosci zmiany oséb zgtoszonych jako personel Wykonawcy w ofercie, z zastrzezeniem,
ze nowe osoby muszg posiada¢ kwalifikacje i uprawnienia wymagane w
Specyfikacji Warunkéw Zamaodwienia na dzieh sktadania ofert,

e) mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy koniecznosci wykonania robot
zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowg w sytuacji, gdy
wykonanie tych roboét bedzie niezbedne do prawidtowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robét przepisami wykonania Przedmiotu
Umowy,

f) zmiany zakresu czynnosci okreslonych w ust. 11.1 Umowy, ktére wymagajg zatrudnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace w oparciu o przepis art.

95 p.z.p.,

g) rezygnacja z czesci rob6t w przypadku zaistnienia okoliczno$ci, w ktérych zbedne bedzie
wykonanie danej czesci zamdwienia, wraz ze zwigzanym z tym obnizeniem wynagrodzenia
(w powyzszym przypadku Wykonawca przygotuje przy udziale Zamawiajgcego oraz Nadzoru
Inwestorskiego protokét sporzgdzony na dzien rezygnaciji, w ktérym Strony okreslg roboty, z
wykonania ktérych Zamawiajgcy zrezygnowat oraz wysokos¢ kwoty, o ktorg zostanie obnizone
wynagrodzenie zgodnie z pkt 20.6 ponizej),

h) zmiana warunkéw wykonania Umowy w przypadku zaistnienia okolicznosci niezaleznych od
wystgpienia Sity Wyzszej,

—koniecznosci wykonywania czesci robét, objetych przedmiotem umowy, w inny sposoéb niz
zatozony w Dokumentacji Projektowej,

—koniecznosci zastgpienia zakresu planowanych do wykonania robét, objetych Przedmiotem
Umowy, innym zakresem robot przy zachowaniu wymogow jakosciowych oraz wymogu
zgodnosci z celem i zasadami realizacji Umowy,

— koniecznosci uwzglednienia okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia niniejszej Umowy,

— wprowadzenia zmian, ktére bedg nastepstwem zmian wprowadzonych w umowach
pomiedzy Zamawiajgcym, a inng niz Wykonawca strong, oraz zmian wynikajgcych z
zalecen i wytycznych instytucji nadzorujgcych realizacje Umowy,

i) koniecznosci zmiany terminu realizacji Umowy w nastepujgcych sytuacjach: —zaistnienia
przeszkod uniemozliwiajgcych prowadzenie robét, za kitdre nie odpowiada Wykonawca,

— w przypadku zmiany w dokumentacji projektowej na wniosek Zamawiajgcego o czas
niezbedny dla dostosowania sie Wykonawcy do dokonanej zmiany,

—wystgpienia na terenie budowy znalezisk archeologicznych bgdz pozostatosci z czasow Il
wojny Swiatowej, ktére wymagatyby wstrzymania prac budowlanych lub przeprowadzenia
szczegotowych badan bgdz innej interwencji oséb trzecich, w tym jednostek wojskowych
(takze jednostek saperskich),

— interwencji Panstwowej Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Ochrony Srodowiska, Inspekgii
Weterynaryjnej, Panstwowego Monitoringu  Srodowiska, Inspektora Nadzoru
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20.4.

20.5.

)

k)

a)

b)

c)

Budowlanego, ktorej skutkiem bytoby przeprowadzenie robot dodatkowych lub
zatrzymanie robét budowlanych,

— wystgpienie roszczen osoéb trzecich, ktére skutkowatoby koniecznoscig wstrzymania prac
budowlanych

— opobznienia dostepu do terenu budowy lub wytgczenie mozliwosci dostepu do terenu
budowy z przyczyn nie lezagcych po stronie Wykonawcy. Zamawiajgcy zastrzega sobie
prawo do ograniczenia lub wytgcznia dostepu do frontu robdt, za odpowiednim
wyprzedzeniem w ramach realizacji niniejszej Umowy, spowodowane m.in., lecz nie
wytgcznie, przylotem/wylotem pasazeréw rangi VIP, éwiczeniami wojskowymi lub
cywilnymi, incydentami zagrozenia bezpieczenstwa, koniecznoscig usuwania skutkéw
awarii technicznej Ilub innego incydentu na terenie lotniska, koniecznoscig
przeprowadzenia cyklicznej lub doraznej kontroli lub konserwaciji infrastruktury, itp. Celem
unikniecia watpliwosci strony oswiadczajg, iz niedostepnos¢ frontu robdt w ww. przyczyn
zostata wkalkulowana przez Wykonawce w ryzyko kontraktowe i nie bedzie stanowi¢
podstawy do zmiany niniejszej Umowy w zakresie wynagrodzenia

mozliwosci, wzglednie koniecznosci zmiany jakosci lub innych parametrow materiatéw lub

urzagdzen stosowanych przy wykonywaniu nadzorowanych przez Wykonawce robét, przy

czym zmiana taka moze by¢é spowodowana: pojawieniem sie na rynku materiatow lub
urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztow eksploatacii
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajgcych uzyskanie lepszej jakosci robot.

Kazdorazowo na takg zmiane musi wyrazi¢ zgode projektant sprawujgcy nadzér autorski;

mozliwosci wprowadzenia rozwigzan, ktére w szczegolnosci pozwolg skroci¢ okres realizaciji

Umowy lub obnizy¢ koszty realizacji Umowy z Wykonawcg robat,

W przypadku zmiany terminu wykonania Umowy na Wykonawcy spoczywa obowigzek

przedtuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Wykonawca nie bedzie uprawniony do przediuzenia terminu wykonania Umowy i

zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy, jezeli konieczno$¢ dokonania zmiany zostata

spowodowana przez jakikolwiek btad lub zwtoke ze strony Wykonawcy, wigcznie z btedem
lub zwtokg w dostarczeniu jakiegokolwiek dokumentu wynikajgcego z obowigzkow

Wykonawcy.

Zmiany mogg by¢ wprowadzone jedng z nastepujgcych metod:

Wykonawca moze zaproponowaé zmiane, przez ziozenie pisemnej propozycji zmian, ktore
zdaniem Wykonawcy, w razie przyjecia przez Zamawiajacego, pozwolg skrécic okres realizacji
Umowy lub obnizg koszty realizacji Umowy, lub w inny sposéb bedg korzystne dla
Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze przedtozyé propozycje zmian, jezeli ich wprowadzenie jest wskazane dla
prawidtowej realizacji Zadania, ktére w razie przyjecia przez Wykonawce pozwolg skrocié
okres realizacji Umowy lub obnizg koszty realizacji Umowy, lub w inny sposdb bedg korzystne
dla Zamawiajgcego, lub jezeli koniecznosc¢ ich wprowadzenia wynika z decyzji krajowych, lub
zagranicznych instytucji zarzadzajacych i monitorujgcych realizacje Przedmiotu Umowy, ze
zmiany prawa lub ze zmiany okolicznosci, ktérej nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy, lub spowodowana jest wystgpieniem jednej z okolicznosci wymienionych w pkt 21.1
ppkt 1 - 3.

Kazda ze Stron wystepuje z propozycjg zmian lezgcych po jej stronie w terminie pozwalajgcym
na wprowadzenie zmian w zycie zgodnie z ustawg PZP i umowg zawartg z Wykonawca.
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d) Kazda ze Stron przedktadajgc drugiej stronie propozycje zmian wraz z tg propozycjg
przedtozy:
—opis proponowanych zmian i harmonogram wykonania zmian,

—propozycje dotyczaca jakichkolwiek koniecznych modyfikacji w Umowie, ze wskazaniem
w jaki sposéb zaktadane zmiany wplyng na termin realizacji Przedmiotu Umowy, oraz
—przewidywany wptyw zmian na wynagrodzenie nalezne Wykonawcy wraz z uzasadnieniem.
e) Po otrzymaniu propozyciji, Wykonawca albo Zamawiajgcy (w zaleznosci od przypadku) w
terminie 14 dni zatwierdzi badz odrzuci otrzymang propozycje zmiany, bgdz w tym terminie
wystgpi do Strony wystepujgcej z propozycjg zmian, przesytajgc zmodyfikowang propozycje
zmian spetniajgcg wymogi opisane w pkt 4) powyze;.
f) W przypadku bezskutecznego uptywu terminu podanego w pkt e) powyzej traktuje sie, iz
propozycja wprowadzenia zmian zostata odrzucona.
g) Do przestanych zmodyfikowanych propozycji zmian majg zastosowanie postanowienia pkt e)
i ).
h) W przypadku przyjecia propozycji zmian wchodzg one w zycie pod warunkiem zawarcia ich w
pisemnym aneksie, z wylgczeniem pkt 20.3. lit. d) ktérych wprowadzenie poprzedzone jest
zgodg Zamawiajgcego po spetnieniu warunkéw, o ktérych mowa w pkt 12.

20.6. W-przypadku—uzasadnionejkoniecznosé—rezygnac wyrkompwa

zatwierdzeniuv—przez—Zamawiajgeego. Dopuszczalna jest zmiana zakresu robot

budowlanych poprzez ich ograniczenie w sytuacji, gdy wykonanie niektérych robdt
okazato sie zbedne lub zmienity sie okolicznosci zwigzane z wykonaniem Umowy, z
zastrzezeniem, ze zakres robo6t nie moze ulec ograniczeniu o wiecej niz 5% zakresu
rzeczowego lub finansowego przedmiotu zaméwienia.
W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zmniejsza si¢ odpowiednio w stosunku
do zmniejszonego zakresu robét i zgodnie z postanowieniami Harmonogramu Rzeczowo
-Finansowego drogi kotowania (HRFdk) i drogi startowej (HRFds). Sposdb obliczenia
wartosci tych robdt zostanie okreslony przez Wykonawce i Nadzér Inwestorski w drodze
negocjacji’.

20.7. Zamawiajgcy przewiduje takze mozliwos¢ dokonania modyfikacji umowy w przypadku
zmian w zakresie wynagrodzenia, o ktérym mowa w pkt 3.1. Umowy, w przypadku
zmiany:

a) ustawowej stawki podatku od towardw i ustug;

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10.10.2002r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace;

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenia zdrowotne, zasad
gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w
ustawie z dnia 04.10.2018r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz. U. 2023. 46 t.j.),
jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszt wykonania zamowienia przez Wykonawce.
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21. WALORYZACJA WYNAGRODZENIA

21.1. Strona

umowy uprawniona jest do zgdania zmiany (podwyzszenia lub obnizenia) wynagrodzenia w

przypadku zmiany (wzrostu lub obnizenia) ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg
przedmiotu umowy zgodnie z ponizszymi zasadami:

1)

21.2.

21.3.

Zmiana cen materiatéw lub kosztéw, zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, ustalana
jest na podstawie informaciji statystycznej Gtéwnego Urzedu Statystycznego ,Ceny robét
budowlano - montazowych" w odniesieniu do pozycji ,Ogotem”, W przypadku, gdyby ww.
wskaznik przestat by¢ dostepny, strony uzgodnig inny, najbardziej zblizony wskaznik
publikowany przez GUS;

Strona umowy moze zgdaé zmiany wynagrodzenia najwczesniej po 6 miesigcu
wykonywania umowy zgodnie z harmonogramem (liczac od dnia zawarcia umowy); do
okresu wykonywania umowy nie wlicza sie przerw nieprzewidzianych w harmonogramie;
Strona umowy moze zadaé zmiany wynagrodzenia za czes¢ umowy, jezeli suma zmian
wskaznikow dla danej pozyciji (czesci umowy), wyliczona na podstawie danych zawartych w
informacji, o ktérej mowa w pkt 1 i w sposdb opisany w pkt 4, dla danej pozycji (czesci
umowy) jest wieksza niz 5%;

Suma zmian wskaznikéw, o ktérej mowa w pkt 3, liczona jest za okres od miesigca zawarcia
umowy do miesigca poprzedzajgcego miesigc, w ktérym nastgpita sprzedaz materiatéw, o
ktorych mowa w pkt 6 (wskaznik dla danej pozycji z miesigca zawarcia umowy =100%);
Strona umowy uprawniona do zgdania zmiany wynagrodzenia, w piSmie skierowanym do
drugiej Strony, zobowigzana jest wskaza¢ pozycje (czesci umowy), za ktére zgda zmiany
wynagrodzenia;

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy ustalana jest jako iloczyn:

a) Woynagrodzenia za dang czes¢ umowy, za ktérg Strona zgda zmiany wynagrodzenia

oraz

b) Sumy, o ktérej mowa w pkt 3, pomniejszonej o wskaznik ryzyka 5%;

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy nastepowac¢ moze w okresach 6 — miesiecznych;
Wynagrodzenie Wykonawcy wynikajgce z waloryzacji okreslonej w ust. 2 nie przekroczy
tacznej wartosci korekt (+/-)20 % wynagrodzenia netto. Przez taczng warto$¢ korekt nalezy
rozumie¢ wartos¢ wzrostu lub spadku wynagrodzenia netto naleznego Wykonawcy,
wynikajgca z waloryzaciji.

0) Wvnagarodzenie_nale

faktur—Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy w efekcie zastosowania niniejszych
postanowien bedzie rozliczane na warunkach i zasadach okreslonych w pkt. 4 Umowy, na
podstawie zaktualizowanych Harmonogramoéw Rzeczowo — Finansowych.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 1 zobowigzany
jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe,
w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materialdw lub kosztéw dotyczacych
zobowigzania podwykonawcy, jezeli tgcznie spetnione sg nastepujgce warunki: 1)
Przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi, 2) Okres obowigzywania
umowy przekracza 6 miesiecy.

Zmiana wynagrodzenia podwykonawcy w sytuacji opisanej powyzej powinna by¢
dokonana w terminie do 30 dni od dnia zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

51



PORT LOTNICZY . i
@ RZESZOW-JASIONKA gzeleckzpospouta - Sz'ﬂenng::’eajgsqprzez
IM, RODZINY ULMOW - o S a I

22, SILA WYZSZA

22.1. Strony nie ponosza odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy w
catosci lub w czesci, bedgce nastepstwem dziatania Sity Wyzszej.

22.2. Sita wyzsza oznacza wszelkie zdarzenia nadzwyczajne, ktérych nie mozna bylo przewidziec¢, a
gdyby nawet mozna byto je przewidzie¢, to nie mozna im byto zapobiec nawet przy dotozeniu
Nalezytej Starannosci ze strony Wykonawcy lub nalezytej starannosci ze strony Zamawiajgcego.
Za Site Wyzszg uznaje sie w szczegolnosci zdarzenia o charakterze katastrofalnym, wynikajgce
z dziatania sit przyrody lub zdarzenia nadzwyczajne w postaci zaburzen zycia zbiorowego, z
wytgczeniem strajkéw personelu Stron lub podmiotéw trzecich wspotpracujgcych ze Stronami. Za
Site Wyzszg nie uznaje sie jakiejkolwiek, réwniez nadzwyczajnej, zmiany cen na rynku lub
wprowadzenia dodatkowych cenotwérczych optat, podatkéw Ilub innego rodzaju danin
publicznoprawnych, pozostajgcych w zwigzku z wykonywaniem Umowy. Ciezar udowodnienia
zaistnienia Sity Wyzszej oraz jej zakresu, okresu trwania i skutkbw spoczywa na Stronie, ktora z
tego faktu wywodzi skutki prawne.

22.3. Strona dotknieta Sitg Wyzszg zobowigzuje sie niezwiocznie (do 48 godzin od wystgpienia zdarzenia)
powiadomi¢ w formie pisemnej drugg Strone o zaistnieniu Sity Wyzszej, jak rowniez o ustaniu
oddziatywania Sity Wyzszej.

22 .4, Ciezar dowodu zaistnienia Sity Wyzszej spoczywa na Stronie, ktéra powotuje sie na jej wystgpienie.

23. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

23.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1, sprost.
Dz.U.UE.L.2018.127.2), dalej jako RODO — w zwigzku z pozyskiwaniem od Pana/Pani danych
osobowych informujemy, ze:

A. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

a) Port Lotniczy Rzeszéw-Jasionka im. Rodziny Ulméw Sp. z 0.0. z siedzibg w Jasionce,
Jasionka 942, 36-002 Jasionka, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiebiorcow Krajowego
Rejestru Sgdowego przez Sad Rejonowy w Rzeszowie, Xl Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS: 0000296055, REGON: 180288180,
NIP: 5170240616, e-mail: rzeszowairport@rzeszowairport.pl, tel.: 17 852 00 81, 17 717
86 11;

b) Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, ul. Wspélna 2/4, 00-926 Warszawa, NIP:
5262895199 — w zakresie w jakim petni funkcje organu odpowiedzialnego za wdrazanie
CEF2 w sektorze transportu;

c) Centrum Unijnych Projektéw Transportowych z siedzibg w Warszawie, Plac Europejski
2, 00-844 Warszawa, NIP: 7010071270, REGON: 141007145 - w zakresie w jakim petni
funkcje organu odpowiedzialnego za wdrazanie CEF2 w sektorze transportu; B.

Dane kontaktowe:

Inspektor Ochrony Danych Osobowych, e-mail: iod.rodo@rzeszowairport.pl tel. 17 717 87 80,
adres: Jasionka 942, 36-002 Jasionka.

Zastepca Inspektora Ochrony Danych Osobowych, e-mail: iod.rodo@rzeszowairport.pl tel.

17 717 86 04, adres: Jasionka 942, 36-002 Jasionka.
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C. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. bi c RODO w celu

wykonania umowy zawartej na podstawie przeprowadzonego postepowania o udzielenie
zamoéwienia publicznego na wybér ,,Wykonawcy robét budowlanych dla ZADANIA NR 1
obejmujacego Il Etap budowy réwnolegtej drogi kolowania oraz | Etap przebudowy
drogi startowej na odcinku o dilugosci ok. 700 m wraz z infrastrukturg techniczna na
lotnisku Rzeszéw-Jasionka”, oraz w wykonaniu obowigzku prawnego wynikajgcego z:

— Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1153 z dnia 7 lipca 2021r.
ustanawiajgcego Instrument ,taczac Europe” i uchylajgcego rozporzgdzenia (UE) nr
1316/2013 i (UE) nr 283/2014 (Dz.Urz.UE.L.249 z 14.07.2021, str. 38);

— Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z 18 lipca
2018 r. w sprawie zasad finansowych majgcych zastosowanie do budzetu ogélnego Unii,
zmieniajgce rozporzadzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013,
(UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr
283/2014 oraz decyzje nr 541/2014/UE, a takze uchylajgce rozporzadzenie (UE,
Euratom) nr 966/2012,

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda: uprawnieni pracownicy Portu Lotniczego
Rzeszéw-Jasionka im. Rodziny Ulmoéw Sp. z 0.0., osoby lub podmioty, ktérym udostepniona
zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 oraz art. 96 ust. 3 ustawy PZP z
wyjatkiem danych, o ktérych mowa w art. 9 ust. 1 rozporzgdzenia 2016/679, zebranych w
toku postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego lub konkursu. Ograniczenia zasady
jawnosci, o ktérych mowa w art. 18 ust. 3-5 ustawy PZP stosuje sie odpowiednio;

Pani/Pana dane osobowe bedg przetwarzane w celu wykonania Umowy do czasu
przedawnienia roszczen powstatych na podstawie Umowy, przez czas niezbedny do ich
dochodzenia lub obrony nie krocej niz przez okres 5 lat od daty otrzymania unijnej ptatnosci
salda;

obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczacych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy PZP, zwigzanym
z udziatem w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego; konsekwencje niepodania
okre$lonych danych wynikajg z ustawy PZP; G. Ma Pani/Pan prawo:

a) zadania dostepu do swoich danych osobowych,

b) Zzadania sprostowania,

C) Zzadania usuniecia lub ograniczenia przetwarzania,

d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

e) przenoszenia danych (jesli przetwarzanie danych bedzie odbywato sie na zgodzie);

23.2. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia legalnosci przetwarzania przekazanych

przez niego danych, jezeli sg wymagane oraz spetnienia obowigzku wynikajgcego z
przepisdw o ochronie danych osobowych, m.in. poprzez ztozenie oswiadczenia, ktore
stanowi zatgcznik nr 3 do umowy.

23.3. Dane pozyskujemy bezposrednio od osoby, ktérej dotyczg lub ze Zrdédet powszechnie

dostepnych np. Internet, CEIDG, KRS.

23.4. Zasady przetwarzania oraz klauzula Informacyjna MFi PR dostepne s pod linkiem:
https://www.funduszeeuropeijskie.gov.pl/strony/o-funduszach/zasady-dzialaniafunduszy/program-

laczac-europe/cef-2021-2027/dokumenty/klauzula-informacyjna-cef/

23.5. Zasady przetwarzania oraz klauzula informacyjna CUPT dostepne sg pod linkiem:
https://www.cupt.gov.pl/rodo/zasady-przetwarzania-danych-osobowych-cef2/
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24, INNE POSTANOWIENIA

24.1. Na kazde zagdanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest udostepni¢ lub wydac¢ wszelkie

dokumenty zwigzane z wykonywaniem niniejszej Umowy. W tym celu Wykonawca zezwoli osobie

upowaznionej przez Zamawiajgcego skontrolowac lub zbada¢ dokumentacje dotyczgcg wykonywania

Umowy oraz sporzadzi¢ z niej kopie zaréwno podczas, jak i po wykonaniu Umowy. 24.2. Jezykiem

kontraktowym dla niniejszej Umowy jest jezyk polski. Wszelkie dokumenty (w tym instrukcje obstugi i

eksploatacji) powinny by¢ dostarczane w jezyku polskim, zas dokumenty sporzagdzone w jezyku obcym

powinny by¢ sktadane wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.

24.3. Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Wykonawce w zwigzku z wykonywaniem Umowy
nie beda, za wyjagtkiem przypadkéw, gdy bedzie to konieczne w celu wykonania Umowy,
publikowane lub ujawniane przez Wykonawce bez uprzedniej Zgody Zamawiajgcego.

24.4. Stronom bedzie przystugiwato prawo do ujawniania swoim pracownikom i doradcom wszelkich
dokumentéw oraz innych informacji niezbednych do wykonania ich odno$nych zobowigzan. Nie
moga oni jednak dokonywac ani zezwala¢ na to, aby ktérakolwiek z tych osob ujawnita osobie
trzeciej jakiekolwiek dokumenty lub informacje jej udostepnione, o ile nie bedzie to konieczne do
wykonania zobowigzar umownych.

24.5. W trakcie realizacji umowy ZABRANIA SIE utrwalania na nosnikach lub innych urzgdzeniach,
obiektéw infrastruktury Zamawiajgcego znajdujgcych sie poza terenem prowadzonych réb lub
poza zapleczem budowy, a takze obiektéw podmiotdw trzecich, w tym obiektow wojskowych
Zlokalizowanych na terenie lotniska.

25. AUTORSKIE PRAWA MAJATKOWE DO DOKUMENTACJI WYTWORZONEJ PODCZAS

TRWANIA UMOWY W TYM DO DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ

25.1. Z chwilg wytworzenia i zatwierdzenia przez Nadzor Inwestorski Dokumentacji podczas trwania
Umowy, w tym dokumentacji powykonawczej objetej niniejszag Umowag, oraz wszelkich innych
opracowan, ktére zostang wykonane w trakcie i w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy przez
Wykonawce lub osoby dziatajace na jego zlecenie, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego
bezwarunkowo i na wylgcznos¢, bez ograniczen czasowych, cato$¢ przystugujgcych mu
autorskich praw majgtkowych do Dokumentacji Powykonawczej bez Zadnych dodatkowych
oswiadczen Stron w tym zakresie. Roéwnoczesnie Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego
wiasnos¢ wszelkich egzemplarzy Dokumentacji Powykonawczej, ktére przekaze Zamawiajgcemu
stosownie do postanowien niniejszej Umowy oraz no$nikdw, na ktérych zostang one utrwalone.
Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu Dokumentacji Powykonawczej
niezwtocznie po jej sporzgdzeniu.

25.2. Z chwilg przeniesienia na Zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych do Dokumentaciji, o ktérej
mowa w pkt 25.1., Zamawiajgcy bedzie moégt korzysta¢ z nich w catosci lub w czesci na wszelkich
znanych polach eksploatacji, w szczegdlnosci na polach eksploatacji wskazanych w art. 50
ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2022 r. poz.
2509), tj. w nastepujgcym zakresie:

a) zwielokrotnianie poprzez wykonanie fotokopii, slajdéw, reprodukcji komputerowych,
kserokopii, zdje¢,

b) utrwalenie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, odrecznymi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje
komputerowe i odmiany tych technik,

c) wprowadzanie do pamieci komputera,

d) ekspozycje,

e) udostepnianie wykonawcom robét budowlanych i innym podmiotom,
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f) przetwarzanie,

g) wprowadzanie do obrotu,

h) udzielanie licencji na wykorzystanie,

i) zezwolenie na wykonanie zaleznych praw autorskich,

j) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikaciji.

25.3. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majgtkowych, o ktérych mowa w pkt 25.2.
Zamawiajgcy uzyskuje prawo do korzystania z wszelkich zwielokrotnien Dokumentac;ji
lub jej czesci.

25.4. Zamawiajgcy ponadto uzyskuje:

a) wylaczne prawo do wykonywania zaleznych praw autorskich na polach eksploatacii

wymienionych w ustepie 25.2.

b) prawo wprowadzania zmian w Dokumentacji nieprowadzacych do powstania utworu

zaleznego.

25.5. W ramach uprawnien wskazanych powyzej, Zamawiajgcy ma prawo takze dokonywac
osobiscie lub zleca¢ osobom trzecim opracowanie w jego imieniu zmian, skrotéw,
streszczen, opracowan Dokumentacii.

25.6. Jezeli Wykonawca nie jest autorem wszystkich elementéw Dokumentacji jego
obowigzkiem jest umieszczenie odpowiednich postanowien w zakresie opisanym
niniejszg klauzula

w umowach regulujgcych stosunki prawne miedzy Wykonawca, a twércami poszczegolnych

elementéw dokumentacji.

25.7. Wykonawca oswiadcza, iz Dokumentacja objeta przedmiotem niniejszej Umowy w dniu jej wydania

25.38.

26.

Zamawiajgcemu nie bedzie naruszata praw autorskich oséb trzecich, dla jej eksploatacji nie
bedzie konieczne odrebne uzyskanie zgody osob trzecich, a w szczegolnosci w przypadku
skierowania do Zamawiajgcego jakichkolwiek uzasadnionych roszczen z tego tytutu przez osoby
trzecie, Wykonawca przyjmie na siebie petng odpowiedzialno$¢ za powstanie i wszelkie skutki
naruszenia praw autorskich i zobowigzuje sie niezwiocznie przystgpi¢ do sporu oraz zwolni¢
Zamawiajgcego z wszelkich powstatych w wyniku tych roszczen zobowigzan, w tym pokryé
wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajgcego w postepowaniu sgdowym oraz
ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawnej takich postepowan.
Rozwigzanie niniejszej Umowy (w tym wypowiedzenie jej lub odstgpienie od niej) nie ma wptywu
na skutecznos$¢ przejscia na Zamawiajgcego majgtkowych praw autorskich opisanych powyzej.

DANE KONTAKTOWE

26.1. Korespondencja w ramach niniejszej Umowy pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg bedzie

26.2.

sporzadzana w formie pisemnej w jezyku polskim i przesytana za pomocg: poczty elektronicznej
(ceeereeeeereeeeeeen @rzeszowairport.pl) lub tradycyjnej poczty.

Strony podajg nastepujgce adresy do korespondencji: Zamawiajacy:

Port Lotniczy Rzeszow-Jasionka im. Rodziny Uiméw Sp. z 0.0. Jasionka

942, 36-002 Jasionka,

tel. (+48) 17 852 00 81, (+48) 17 717 86 11, fax. (+48) 17 852 07 09 e-mail:

.......................... @rzeszowairport.pl
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26.3. Oswiadczenia, zawiadomienia lub inna korespondencja otrzymana w dniu niebedgcym dniem
roboczym lub poza godzinami pracy obowigzujgcymi w miejscu jej dostarczenia, zostanie uznana
za dostarczong w kolejnym dniu roboczym.

27. POSTANOWIENIA KONCOWE Rozdzielno$é postanowien

27.1. Jezeli ktérekolwiek z postanowien niniejszej Umowy zostanie uznane za niewazne lub niewykonalne
przez sgd wiasciwej jurysdykcji lub inny wtasciwie uprawniony podmiot, pozostate postanowienia
niniejszej Umowy pozostang wazne i wykonalne w mozliwie najszerszym zakresie dozwolonym
obowigzujgcymi przepisami prawa. Forma, egzemplarze i zmiany Umowy

27.2. Niniejsza Umowa zostata zawarta w formie pisemnej, w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach,
jeden dla Wykonawcy, jeden egzemplarz dla Zamawiajgcego.

27.3. W trakcie realizacji umowy ZABRANIA SIE utrwalania na nosnikach lub innych urzadzeniach,
obiektéw infrastruktury Zamawiajgcego znajdujgcych sie poza terenem prowadzonych réb lub
poza zapleczem budowy, a takze obiektow podmiotéw trzecich, w tym obiektéw wojskowych
zlokalizowanych na terenie lotniska.

27.4. Wszelkie modyfikacje, aktualizacje oraz inne zmiany niniejszej Umowy wymagajg zachowania formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci, z wylgczeniem zmian personelu, ktérym mowa w pkt. 12
poprzez zawarcie obustronnie podpisanego Aneksu do Umowy.

Koszty

27.5. O ile w niniejszej Umowie wyraznie nie postanowiono inaczej, kazda ze Stron pokryje koszty oraz
wydatki poniesione przez nig w zwigzku z negocjowaniem, sporzgdzeniem oraz zawarciem
niniejszej Umowy.

Prawo witasciwe

27.6. Prawem wiasciwym dla stosowania i interpretacji niniejszej Umowy jest prawo Rzeczypospolitej
Polskie;.

Spory

27.7. Wszelkie spory zwigzane z Umowg bedg rozstrzygane wedtug prawa polskiego przez sady
powszechne wtasciwe ze wzgledu na siedzibe Zamawiajgcego.

27.8. Integralng czes¢ Umowy stanowig nastepujace zataczniki:

1) Zatacznik nr 1 do umowy - Opis Przedmiotu Zaméwienia wraz z zatgcznikami (zostanie
dotgczony po zakoriczeniu postepowania przetargowego);

2) Zalacznik nr 2 do umowy - Specyfikacja Warunkéw Zamowienia wraz z modyfikacjami oraz
pytaniami oferentéw i odpowiedziami zamawiajgcego na te pytania (zostanie dofgczona po
zakonczeniu postepowania przetargowego);

3) Zalacznik nr 3 do umowy - O$wiadczenie w zakresie wypetnienia obowigzkéw informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO;

4) Zalacznik nr 4 do Umowy - Oswiadczenie Podwykonawcy (1);

5) Zalacznik nr 5 do Umowy - Oswiadczenie Podwykonawcy (2).

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zatgcznik nr 3

Oswiadczenie w zakresie wypetnienia obowigzkdéw informacyjnych przewidzianych w art. 13
lub art. 14 RODO
Oswiadczam, ze zobowigzuje sie wypetni¢ obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub

art. 14 RODO" wobec 0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyskam w celu wykonania umowy .*

/miejscowos$c¢ i data
(czytelny podpis lub podpis i imienna piecze¢ osoby upowaznionej
do reprezentowania Wykonawcy)

Powyzsze oswiadczenie dotyczy Wykonawcy, Podwykonawcy/podmiotu trzeciego
bedacego administratorem danych wzgledem osoéb fizycznych, od ktérych dane osobowe
zostaty bezposrednio pozyskane, w szczegolnosci dane: - osoby fizycznej skierowanej do
realizacji zamowienia,

- podwykonawcy/podmiotu trzeciego bedgcego osobg fizyczng,

- podwykonawcy/podmiotu trzeciego bedgcego osobg fizyczng, prowadzaca jednoosobowa
dziatalnos¢ gospodarcza,

- petnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego bedacego osobg fizyczng (np. dane
osobowe zamieszczone w petnomocnictwie),

- czlonka organu zarzgdzajgcego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, bedgcego osobg
fizyczng  (np. dane  osobowe  zamieszczone w  informacji z  KRK).

") rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony 0so6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio
fjego dotyczgcych Ilub zachodzi wytgczenie stosowania obowigzku informacyjnego,
stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO skfada oswiadczenie w tre$ci wskazujgc

Lhie dotyczy”
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Zatacznik nr 4

Zamawiajacy:

Port Lotniczy Rzeszow-Jasionka
Im. Rodziny Ulméw Sp. z o.0.
Jasionka 942

36-002 Jasionka

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY (1)

Dziatajgc w imieniu .........ccccoeeeeiiiinn, (Podwykonawcy) niniejszym os$wiadczamy, ze w dniu
............ otrzymali$my wynagrodzenie od Wykonawcy (nazwa podmiotu, z siedzibgw ........................)
za roboty, dostawy i/lub ustugi wykonane przy realizacji zadania pn.: Wybdr Wykonawcy robét
budowlanych dla Il Etap budowy réwnolegtej drogi koflowania oraz | Etap przebudowy drogi
startowej na odcinku o diugosci ok. 700 m wraz z infrastruktura techniczna na lotnisku
RzeszowdJasionka” - ZADANIE NR 1,

w ramach Umowy nr ................... zdnia ... zawartej z Wykonawcg w zakresie
....................................... , wykonywanych w okresie od ................. dO ............... i odebranych
protokotem odbioru nr ................ zdnia .....cccceeeennn. (kopia w zatgczeniu).

Tym samym oswiadczamy, Zze Podwykonawcy nie przystugujg na dzien sktadania niniejszego
oswiadczenia zadne wymagalne roszczenia w stosunku do Wykonawcy oraz Zamawiajgcego — Portu
Lotniczego Rzeszéw-Jasionka im. Rodziny Ulméw Sp. z 0.0. i zrzekamy sie wszelkich roszczen w
stosunku do Zamawiajgcego i Wykonawcy wynikajgcych z tytutu zaptaty za w/w roboty/ ustugi/dostawy,
gdyby niniejsze oswiadczenie okazato sie niezgodne ze stanem faktycznym.

Jednoczesnie oswiadczamy, iz do powierzonych nam robdét, dostaw, ustug w zwigzku z zadaniem pn.
Wybor Wykonawcy robét budowlanych dla Il Etap budowy réwnolegfej drogi kofowania oraz |
Etap przebudowy drogi startowej na odcinku o diugosci ok. 700 m wraz z infrastrukturg
techniczna na lotnisku Rzeszéw-Jasionka” - ZADANIE NR 1

- nie zatrudniamy ani nie zatrudnialiSmy jakichkolwiek dalszych Podwykonawcow.

( miejsce i data ztozenia o$wiadczenia ) ( pieczec¢ i podpisy upowaznionych przedstawicieli
Podwykonawcy )
Otrzymuja:
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Zatacznik nr 5

NAZWA, ADRES | NIP PODWYKONAWCY:

Zamawiajacy:

Port Lotniczy Rzeszéw-Jasionka
Im. Rodziny Ulméw Sp. z o.0.
Jasionka 942

36-002 Jasionka

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY (2)

Dziatajgc w imieniu .........ccccviiiiiiiniiinennn, (Podwykonawcy) niniejszym oswiadczamy, ze w okresie
rozliczeniowym od dnia .................. do dnia .....ccccevneeee. nie przekazywalismy Wykonawcy (nazwa
podmiotu, z siedzibg W .......ccccoiiiiiiiiiis ), jakichkolwiek faktur za roboty, ustugi i/lub dostawy

wykonane przy realizacji zadania pn.: Wybdr Wykonawcy robét budowlanych dla Il Etap budowy
réwnoleglej drogi kofowania oraz | Etap przebudowy drogi startowej na odcinku o dtugosci ok.

700 m wraz z infrastrukturg techniczng na lotnisku Rzeszéw-Jasionka” - ZADANIE NR 1, w
ramach umowynr ............ zdnia............... zawartej z Wykonawcg w zakresie ..................... Tym

samym o$wiadczamy, ze Podwykonawcy nie przystugujg na dzieh sktadania niniejszego oswiadczenia

zadne wymagalne roszczenia w stosunku do Wykonawcy oraz Zamawiajgcego — Lotniczego Rzeszéw-

Jasionka im. Rodziny Ulméw Sp. z o.0. i zrzekamy sie wszelkich roszczen w stosunku do

Zamawiajgcego oraz Wykonawcy wynikajacych z tytutu zaptaty za ww. roboty, dostawy i ustugi w

sytuacji, gdyby powyzsze oswiadczenie okazato sie niezgodne ze stanem faktycznym.

Jednoczesnie oswiadczamy, iz do powierzonych nam robét, dostaw, ustug w zwigzku z zadaniem pn.
pn. Wybor Wykonawcy robét budowlanych dla Il Etap budowy réwnolegtej drogi kofowania oraz
| Etap przebudowy drogi startowej na odcinku o diugosci ok. 700 m wraz z infrastrukturg
techniczna na lotnisku Rzeszéw-Jasionka” - ZADANIE NR 1

- nie zatrudniamy ani nie zatrudniali§my jakichkolwiek dalszych Podwykonawcoéw.

( miejsce i data ztozenia o$wiadczenia ) (piecze¢ i podpisy upowaznionych przedstawicieli

Podwykonawcy)
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