POLSKI
tAD

Zatacznik nr 4 do SWz

ZaWarta W dnil c..eeeeeeiiviiiiiee e w Siemkowicach
pomiedzy:

Gming Siemkowice

Siemkowice, Plac Wolnosci 1

98-354 Siemkowice

NIP: 50080015198

REGON: 730934720

reprezentowang przez:

Zofie Kotynia - Wajta Gminy Siemkowice

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — lwony Grzegorczyk-Namyslak
zwang w dalszej tre$ci umowy ,,Zamawiajacym",

zwanym w dalszej tresci umowy ,,Wykonawcga"

FEPIEZENTOWANYIM PIZEZ: cuvvvueerieerieireeesureetesesesesestesesesesessstssesasesesssssessesesessssnsssssesssesesesssessesesesssssssessesssesssessssnseseses
w wyniku rozstrzygnietego postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego (sygnatura:
IRS.271.1.1.2023) przeprowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt. 2) ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 roku - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1710) — zwang
dalej ,,ustawg Pzp” na podstawie oferty Wykonawcy zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie inwestycyjne pn.:
Budowa hali sportowej w Siemkowicach wraz z zagospodarowaniem terenu.
Zadanie realizowane jest w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”.
Prace zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy nalezy wykonywac¢ zgodnie z przekazang przez
Zamawiajgcego dokumentacjg — Program Funkcjonalno-Uzytkowy, obowigzujgcymi normami
i przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, uzgodnieniami dokonanymi
w trakcie realizacji robot z Nadzorem Inwestorskim i Zamawiajgcym, nalezyty starannoscig oraz
pod kierownictwem 0sdéb posiadajgcych odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje.
4. Zakres zadania podzielony zostat na etapy:
a) Etap | — opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wszystkich branz wraz
z niezbednymi decyzjami administracyjnymi zezwalajgcymi na prowadzenie robot
budowlanych.
b) Etap Il — wykonanie robdt budowlanych i rozbiérkowych w oparciu o opracowang i przyjeta
przez Zamawiajgcego dokumentacje projektows.
5. Zakres zamdwienia obejmuje w szczegdlnosci:

1) Opracowanie kompletnej dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z uzyskaniem
wszystkich niezbednych opinii, uzgodnien, zezwolen i decyzji administracyjnych itp., oraz
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uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego ostatecznej decyzji, zezwalajgcej na prowadzenie robot
budowlanych (w szczegdlnosci, o ile przepisy prawa tego wymagajg - decyzji pozwolenia na
budowe).

2) Opracowanie przedmiaréw, kosztorysow, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych STWiORB.

3) Uzyskanie, w razie koniecznosci, odstepstw od przepiséw techniczno-budowlanych w ramach
wynagrodzenia umownego oraz czasu na ukonczenie zadania.

4) Wykonanie robdt budowlanych wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszacg w oparciu
o dokumentacje projektowa wykonang przez Projektanta i zatwierdzong przez
Zamawiajgcego wraz ze S$wiadczeniami nie bedacymi robotami budowlanymi, zgodnie
z przepisami prawa budowlanego obowigzujgcego w momencie ich realizacji.

5) Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej obejmujgcej m.in. mape geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej oraz inne dokumenty — protokoty, sprawdzenia, préby
wynikajgce z obowigzujacych norm i przepisow.

6) Dokonanie skutecznego zgtoszenia zakonczenia robdt budowlanych wraz z uzyskaniem
wymaganych prawem decyzji lub zaswiadczen, jezeli dotyczy.

7) W ramach prowadzonej budowy wykonawca zapewni:
= Petnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robét wykonywanych w oparciu

o sporzgdzong dokumentacje projektowsq, o ktdrym stanowi art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z pdzn. zm.).

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z wymaganiami

okreslonymi przez Zamawiajgcego zawartymi w Specyfikacji Warunkéw Zamédwienia (SW2Z)

z zatacznikami i wyjasnieniami, Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU) oraz oferta

Wykonawcy, ktéra stanowi zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy

technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami prawa i polskimi normami oraz

oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajgcemu w terminie w niej uzgodnionym.

Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) dysponuje niezbedng wiedzg, kwalifikacjami, doswiadczeniem i potencjatem technicznym
oraz osobowym niezbednym dla prawidtowego wykonania przedmiotu umowy,

2) wykona przedmiot umowy terminowo, z dochowaniem nalezytej starannosci,

3) znajduje sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej umozliwiajgcej wykonanie przedmiotu
umowy,

4) zapoznat sie z warunkami realizacji przedmiotu umowy i nie wnosi zadnych zastrzezen ani
uwag.

Realizacja inwestycji wspotfinansowana jest ze srodkéw Rzadowego Funduszu Polski tad:

Program Inwestycji Strategicznych. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci i godzi sie na

finansowanie inwestycji zgodnie z uzyskang Promesg dofinansowania w ramach Funduszu.

§2
TERMIN REALIZACII
Terminy realizacji zadania inwestycyjnego:
a) ETAP Itj. wykonania kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej
decyzji (ewentualnie zgtoszeniem budowy), zezwalajgcej na prowadzenie robdt
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budowlanych, chyba ze uzyskanie decyzji lub zgtoszenia nie jest wymagane przepisami prawa
— do 6 miesiecy od dnia podpisania umowy.
b) ETAPU Il - wykonania robét budowlanych — 16 miesiecy od dnia podpisania umowy.
Terminem wykonania Etapu | jest dzien, w ktdrym Zamawiajgcy otrzyma ostateczng decyzje
zezwalajacg na prowadzenie robdt budowlanych lub zaswiadczenie o braku sprzeciwu, a w
przypadku, gdy uzyskanie decyzji lub zgtoszenia nie jest wymagane przepisami prawa terminem
wykonania przedmiotu zamdwienia w zakresie ust. 1 jest dzien dokonania odbioru przez
Zamawiajacego.
Przez zakonczenie roboét etapu Il rozumie sie:
1) wykonanie robét,
2) zgtoszenie Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru,
3) powiadomienie Inspektora nadzoru o zakonczeniu robot,
4) potwierdzenie wpisem do dziennika budowy faktu zakorczenia robdt przez Inspektora
nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie do 14 dni od daty uzyskania prawomocnej decyzji
pozwolenia na budowe/zgtoszenia robdt przedtozyé Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram
rzeczowo-finansowy okreslajacy zakres robdt, terminy wykonania oraz wartosci wynagrodzenia.
Zamawiajgcy w terminie do 15 dni roboczych od daty przedtozenia harmonogramu zobowigzany
jest do zgtoszenia ewentualnych uwag do jego tresci lub do jego zatwierdzenia.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do przedtozonego harmonogramu,
Wykonawca zobowigzany jest w terminie do 5 dni roboczych od ich otrzymania do przedtozenia
poprawionego harmonogramu, zgodnie z uwagami Zamawiajgcego.

Strony ustalaja, Ze zmiany wprowadzone w harmonogramie rzeczowo-finansowym nieskutkujgce
zmiang koncowego terminu wykonania przedmiotu umowy, okreslonego w ust. 2, nie beda
stanowity zmiany umowy w rozumieniu art. 455 ustawy z dnia 11 wrzesnia Prawo zamodwien
publicznych.

Przekazanie placu budowy nastgpi w terminie do 14 dni od dnia otrzymania ostatecznej decyzji
zezwalajacej na wykonanie robdt budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia w tym terminie wymaganych Prawem
Budowlanym dokumentéw (o$wiadczenie Kierownika budowy o przejeciu obowigzkéw)

§3
OBOWIAZKI STRON UMOWY
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) wspdtpraca z Wykonawcg w niezbednym zakresie;
2) przekazanie terenu budowy w terminie okreslonym w § 2 ust. 9;
3) przekazanie najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy dziennika budowy;
4) zapewnienie Nadzoru Inwestorskiego;
5) dokonywanie odbioréw robét w terminach i na warunkach okreslonych w § 7;
6) na wniosek Wykonawcy udzielenie Wykonawcy pethomocnictw w przypadku, gdy okazg sie
one niezbedne do wykonania przez Wykonawce obowigzkéw wynikajgcych z umowy,
7) zaptata wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegélnosci:

1) protokolarne przejecie terenu budowy w terminie okreslonym w § 2;
2) uzgadnianie z Zamawiajgcym kolejnosci wykonywania robét;
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3) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane - zwanej dalej ,,Prawem budowlanym";

4) zapewnienie obstugi geodezyjnej zadania od rozpoczecia do zakonczenia;

5) Sporzadzenie projektéw budowlanych wszystkich koniecznych branz, a w szczegdlnosci:
prace projektowe w branzy budowlanej, prace geodezyjne, prace projektowe w pozostatych
branzach, w szczegdlnosci usuniecie kolizji z sieciami uzbrojenia terenu.

6) Woykonanie projektéw wszystkich branz na podstawie zatgczonego Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego wraz z niezbednymi opiniami i uzgodnieniami, ztozenie wniosku w celu
uzyskania decyzji zezwalajacej na prowadzenie robdt oraz uzyskanie innych decyzji
administracyjnych niezbednych do zrealizowania zadania.

7) Sporzadzenie projektéw budowlanych na podstawie zatgczonego Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego w 4 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej
(edytowalnej oraz *.pdf). Wszelkie odstepstwa od wytycznych zawartych w PFU wymagaja
zgody Zamawiajgcego.

8) Sporzadzenie projektéw wykonawczych uzupetniajgcych i uszczegdtawiajagcych projekty
budowlane, o ktérych mowa w pkt 1) w 4 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji
elektronicznej (edytowalnej oraz *.pdf).

9) Sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB),
przez ktére nalezy rozumie¢ opracowania zawierajgce w szczegdlnosci zbiory wymagan
niezbednych do okreslenia standardu i jakosci wykonania robdt, w zakresie sposobu
wykonania robét budowlanych, wifasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny
prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robdot w 2 egzemplarzach w wersji papierowej
oraz w wersji elektronicznej (edytowalnej oraz *.pdf).

10) Sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) w 2 egzemplarzach w wersji
papierowej oraz w wersji elektronicznej (edytowalnej oraz *.pdf).

11) Sporzadzenie przedmiaréw roboét i kosztorysow w 2 egzemplarzach w wersji papierowe;j
oraz w wersji elektronicznej (edytowalnej Excel lub Norma oraz*.pdf)

12) Sporzadzenie wraz z wymaganymi uzgodnieniami i opiniami projektu czasowej i statej
organizacji ruchu (jesli dotyczy).

13) Sprawowanie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi na
podstawie opracowanej dokumentacji projektowej w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo
budowlane.

14) Sprawowanie nadzoru archeologicznego wynikajagcego ze stanowiska konserwatora
zabytkéw (w razie koniecznosci).

15) Wykonanie robdét budowlanych na podstawie opracowanej przez Wykonawce
i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej oraz ostatecznej decyzji .

16) Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach, w wersji
papierowej, w zakresie umozliwiajgcym oddanie obiektu do uzytkowania.

17) Uzgodnienie projektow z odpowiednimi organami i wtascicielami sieci, zapewnienie nadzoru
przedstawicieli wtascicieli sieci,

18) Wykonanie projektu zagospodarowania terenu oraz projektu infrastruktury technicznej
w niezbednym zakresie, wynikajgcym z uzgodnien i warunkow technicznych,

19) Formalne uzgodnienie z przedstawicielami Zamawiajgcego rozwigzan technicznych oraz
projektu zagospodarowania terenu,
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20) Uzgadnianie z Zamawiajagcym rozwigzan na etapie projektowania oraz przediozenie
Zamawiajgcemu do akceptacji petnej dokumentac;ji projektowe;j.

21) Wykonanie na witasny koszt wszelkich ekspertyz, opinii, badan i innych dokumentéw, ktére
sg niezbedne do prac projektowych oraz do uzyskania decyzji dla realizacji przedmiotu
umowy.

22) Wykonanie wszystkich roboét zgodnie z dokumentacjg techniczng, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych, wytycznymi zamawiajgcego oraz
aktualnymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

23) Wykonanie wszelkich robot towarzyszacych i niezbednych do prawidtowej realizacji (miedzy
innymi wytyczenie geodezyjne, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza),

24) Przygotowanie dokumentéw oraz ztozenie zawiadomienia o rozpoczeciu budowy/robdt
budowlanych do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego,

25) Utrzymywanie fadu i porzadku na terenie budowy i w jego otoczeniu, usuwanie na biezgco
zbednych materiatéw, odpaddw oraz $Smieci,

26) Organizacja, w razie potrzeby posiedzen koordynacyjnych tzw. rad budowy wraz z udziatem
w nich upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy, przedstawiciela Zamawiajgcego,
Kierownika Budowy i Kierownikow Robot (jesli bedzie taka koniecznosc), Inspektora
Nadzoru,

27) Uzgodnienie z Zamawiajgcym i wywoz materiatdw, konstrukcji, budowli porozbiérkowych
nadajacych sie do ponownego wbudowania w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego, przy
czym miejsce to bedzie sie miesci¢ w granicach administracyjnych Gminy,

28) Zagospodarowanie mas ziemnych i pozostatych materiatéw pochodzacych z rozbiérek we
wtasnym zakresie z uwzglednieniem obowigzujgcych w tym zakresie przepisdw z wymagana
optaty za wysypisko wtgcznie,

29) Zagospodarowanie powstatych podczas prowadzenia robét odpaddéw. Utylizacje nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U.
22022 r., poz. 699),

30) Wykonanie na polecenie Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego prac
niezbednych ze wzgledu na zagrozenie zycia i bezpieczenstwa oséb lub zabezpieczenie przed
awarig, zawiadamiajgc o tym niezwtocznie Zamawiajgcego,

31) Usuwanie wad stwierdzonych w czasie przeglagddéw gwarancyjnych,

32) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody w Srodowisku obejmujace
szkody w chronionych gatunkach i siedliskach przyrodniczych, w wodach, w powierzchni
ziemi, a takze spowodowane dziatalno$cig stwarzajgcg ryzyko wystgpienia szkody (m.in.
obejmujacej gospodarowanie odpadami komunalnymi, odpadami niebezpiecznymi oraz
innymi niz niebezpieczne, emisje do powietrza, wprowadzanie $ciekéw do wéd lub do ziemi,
pobdr wdd, gospodarowanie odpadami wydobywczymi, stosowanie i transport substancji
i mieszanin niebezpiecznych, srodkéw ochrony roslin); wywotane swoim zachowaniem,
a takze zachowaniem Podwykonawcow, jezeli korzysta z ich pomocy; w szczegdlnosci
odpowiedzialno$¢ Wykonawcy obejmuje rdwniez pokrycie ewentualnych kar za wskazane
zachowania, jesli zostang natozone.

33) Zagospodarowania odpaddow, powstatych w trakcie realizacji zadania, jako wytwodrca
zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami prawa.

34) Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania materiatéw najwyzsze] jakosci.
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35)

36

~

37)
38)

39)

40)

41)

42)

43)

na kazde zgdanie Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru, zobowigzuje sie do okazania
‘'w odniesieniu do wskazanych materiatéw, urzadzen i kompletnych instalacji danych
technicznych oraz certyfikatu na znak bezpieczedstwa, a dla materiatdw nie objetych
certyfikacjg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczng. Zamawiajacy i Inspektor Nadzoru majg prawo w kazdym momencie realizacji
Przedmiotu Umowy zrezygnowaé z uzytych wyrobow, jezeli nie bedg one zgodne
z obowigzujgcymi przepisami prawa, normami wymaganiami STWIOR oraz dokumentacjg
projektowg, a takze z tych czesci robdt ktdrych one dotyczg. Rezygnacja ta nastgpi
niezwtocznie po stwierdzeniu niezgodnosci, w formie pisemnej wpisem do dziennika
budowy;

organizacja i realizacja na wtasny koszt dostaw urzadzen, sprzetu i materiatéw niezbednych
do realizacji przedmiotu umowy, sktadowania zgodnie ze sztukg budowlang i wymogami
wynikajgcymi z przepisow dotyczacych ochrony ppoz i bhp. Koszty z tym zwigzane zostaty
wliczone w cene ofertowg;

zorganizowanie na wiasny koszt zaplecza budowy i niezbednych mediow (prad, gaz, woda);
zabezpieczenie terenu budowy z zachowaniem najwyzszej starannosci, w tym m.in.
ustawienie na terenie budowy przed rozpoczeciem robdt tablicy informacyjnej, ogrodzenia
i znakéw ostrzegawczych odpowiadajgcych wymogom okreslonym w przepisach Prawa
budowlanego;

zapewnienie wiasnym staraniem zabezpieczenia przeciwpozarowego, ochrony znajdujgcego
sie na terenie budowy mienia oraz zapewnienie warunkdéw bezpieczefstwa, w tym réwniez
przestrzeganie wszystkich przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie
z odpowiednimi wymogami prawa oraz ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za
pracownikéw w przypadku szkody powstatej w wyniku prowadzenia robét;

opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(Dz. U.z2003 r. Nr 120, poz. 1126);

utrzymanie terenu budowy w czasie trwania robét w nalezytym porzadku, w stanie wolnym
od przeszkdd komunikacyjnych i w stanie zgodnym z przepisami bhp i ppoz.,,
z uwzglednieniem zalecen udzielonych przez Zamawiajgcego, a po zakornczeniu realizacji
przedmiotu umowy przed dokonaniem odbioru koricowego do uprzatniecia terenu budowy
wraz z przylegltym otoczeniem; W przypadku niewykonania tych obowigzkdw, Zamawiajacy
po uprzednim wyznaczeniu Wykonawcy odpowiedniego dodatkowego terminu i jego
bezskutecznym uptywie moze nakazac¢ osobie trzeciej wykonanie tych czynnosci na koszt
i ryzyko Wykonawcy;

ponoszenie odpowiedzialnosci za urzadzenia i wykonane roboty, az do chwili ich odbioru
koncowego, tj. utrzymywanie ich w ciggu catego okresu trwania robdét w nalezytym stanie
i podjecie wszelkich srodkéw zapobiegawczych, aby nie zostaty zniszczone lub skradzione,
biorgc pod uwage ryzyko istniejgce na budowie;

przywrdcenie do stanu pierwotnego terendw potozonych poza terenem budowy,
z ktorych Wykonawca korzystat, przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy, za zgodg ich
wtascicieli lub zarzadcéw, na wtasny koszt i niebezpieczenstwo, i przekazania ich
wtascicielom lub zarzgdcom w uzgodnionych terminach przed odbiorem kofncowym.
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44) prowadzenie robdét w sposdb niepowodujgcy szkdd, w tym zagrozenia bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz zapewniajgcy ochrone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci
publicznej i prywatnej. W przypadku, gdy w wyniku niewtasciwego prowadzenia robot przez
Wykonawce nastgpi wczesniej wskazane uszkodzenie lub zniszczenie, Wykonawca na swdj
koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢;

45) zaptata wynagrodzenia podwykonawcom, jezeli wykonawca korzysta z podwykonawcow,

46) wykonawca zawiadomi gestorow sieci o rozpoczeciu robét i uzyska zgode na prowadzenie
robot,

47) wykonania wszystkich robdt zwigzanych z wprowadzeniem czasowej zmiany organizacji
ruchu oraz jej likwidacjg, w tym wtasciwe oznakowanie oraz prawidtowa eksploatacja drog
dojazdowych do budowy oraz utrzymanie tych drég w czystosci, wg uzgodnionych
projektow;

48) zapewnienie wykonania przedmiotu umowy przez osoby, ktérych kwalifikacje i stan zdrowia
pozwalajg na wykonanie robdt zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujagcym
prawem i przepisami, a w szczegblnosci zapewnienie wykonania przedmiotu umowy przez
osoby majgce wymagane przez prawo uprawnienia;

49) natychmiastowe zabezpieczenia ewentualnych awarii;

50) informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach mogacych wptynagé¢ na
jakos¢ robét lub termin zakonczenia robdét;

51) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru o zaistniatych na
terenie budowy kontrolach i wypadkach;

52) stosowanie w czasie realizacji Przedmiotu Umowy wszystkich przepisow dotyczacych
ochrony srodowiska naturalnego. Ewentualne opfaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji
robot, norm i przepisdw dotyczacych ochrony srodowiska i ochrony przyrody obcigzaja
Wykonawce;

53) usuwanie wad powstatych w trakcie wykonywania robét w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej;

54) przerwanie robot na zgdanie Zamawiajgcego oraz zabezpieczenie wykonania robot przed ich
zniszczeniem;

55) usuwanie wyrzadzonych szkéd zwigzanych z wykonywaniem Przedmiotu Umowy, w tym
w szczegdlnosci wtascicielom nieruchomosci i budynkéw sgsiadujgcych z terenem budowy w
zakresie, w jakim sg one pochodng naruszenn dobr podmiotéw prawa cywilnego
spowodowanych przez Wykonawce;

56) Wykonawca przyjmuje na siebie petng odpowiedzialno$¢ za witasciwe wykonanie robdt,
zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa, oraz metody organizacyjno-techniczne stosowane
na terenie budowy;

57) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru robdt, w szczegdlnosci:

a) dokumentow potwierdzajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie
materiatow i wyrobéw budowlanych oraz urzadzen technicznych.

b) gwarancji producentéw na zastosowane materialy i wyroby budowlane oraz
urzadzenia techniczne,

c) pozostatych dokumentéw niewymienionych powyzej, zgodnie z art. 57 Prawa
budowlanego.

Strona 71z 29



POLSKI
tAD

58) zapewnienie Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom przez niego upowaznionym oraz

pracownikom organdw Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Pracy, dostepu na terenu budowy

oraz do wszystkich miejsc, gdzie sg wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduje sie

ich wykonanie a sg zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy.

59) Wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej zagospodarowania terenu, Wraz ze

zgtoszeniem robot do odbioru, o ktéorym mowa w ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest

przedstawi¢ Zamawiajgcemu, kopie zgloszenia ztozonej inwentaryzacji w Powiatowym

Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pajecznie lub oswiadczenie

o wykonaniu inwentaryzacji powykonawczej. Po wiaczeniu w/w inwentaryzacji do

Panstwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, Wykonawca zobowigzany jest

niezwtocznie przekaza¢ Zamawiajgcemu dwa egzemplarze inwentaryzacji powykonawczej.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze:

1)

2)

9)

ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajagcego za roboty, ustugi i dostawy
wykonane przez jego Podwykonawcéw;

ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego i 0osob trzecich z powodu szkéd
i strat zwigzanych i wyniktych z realizacji Przedmiotu Umowy;

ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie naruszenia praw ochronnych,
a w szczegolnosci praw z patentéw, praw autorskich i praw do wzoréw uzytkowych
w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy oraz za szkody wynikte w zwigzku z tymi
naruszeniami;

ponosi ryzyko finansowe uszkodzenia, zniszczenia lub zawalenia sie obiektu budowlanego
oraz uszkodzenia, zniszczenia lub utraty wszelkich materiatéw, urzadzen i wyposazenia
znajdujacych sie na terenie budowy oraz wszelkich innych szkéd w mieniu znajdujgcym
sie na terenie budowy; wystgpienie takich szkdd nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
terminowego i nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy; z chwilg przekazania terenu
budowy Wykonawca ponosi ryzyko ewentualnych -wywotanych ingerencjg oséb trzecich
- op6znien w wykonaniu robdt, jak i w usuwaniu stwierdzonych wad i usterek;

zapewni niezbedne oprzyrzagdowanie, sprzet oraz personel wymagany do wykonania
robot;

Wykonawca zobowigzuje sie prowadzi¢ na biezgco pomiary i badania jakosci
wykonywanych robét i uzytych materiatéw w celu udokumentowania spetnienia przez
nie wymagan okreslonych w projektach i Polskich Normach. Badania i pomiary, o ktérych
mowa w zdaniu wczes$niejszym, Wykonawca przeprowadza na wtasny koszt;

Wykonawca ponosi koszty wykonania ekspertyz, badan, pomiaréw itp. niezbednych do
prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy, ktére wynikty w trakcie realizacji Umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze na podstawie otrzymanych od Zamawiajgcego dokumentow
oraz po zapoznaniu sie na miejscu z terenem budowy, posiadt znajomosé ogdlnych
i szczegdlnych warunkéw zwigzanych z placem budowy i jego sgsiedztwem, sposobami
realizacji, trudnosciami moggcymi wynikng¢, ryzykiem i zakresem odpowiedzialnosci
SciSle zwigzanej z pracami bedacymi Przedmiotem Umowy, réwniez w zakresie
bezpieczenstwa pracy.

Wykonawca oswiadcza, 7e szczegdétowo zapoznat sie ze wszystkimi wymaganiami
Zamawiajgcego, ktore uwzglednit w swojej ofercie i dokonat wyceny wszelkich
niezbednych kosztéw projektéw, robét, dostaw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i postanowieniami niniejszej Umowy.
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10) Wykonawca oswiadcza, ze rozwazyt wyszczegdlnione w niniejszej Umowie oraz
dokumentacji projektowej warunki realizacji robdt i wynikajgce z nich koszty oraz inne
okolicznosci niezbedne dla zrealizowania powierzonego zadania inwestycyjnego.

11) Ponadto Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje srodkami technicznymi, finansowymi
i organizacyjnymi umozliwiajgcymi nalezyte, terminowe i zgodne z Umowg wykonanie
catosci zobowigzan opisanych w niniejszej Umowie.

12) W przypadku stwierdzenia przez Wykonawce wad dokumentacji projektowej oraz
w innych dokumentach opisujgcych Przedmiot Umowy, zawiadomienia o tym fakcie
Zamawiajgcego w terminie 3 dni roboczych od daty ich ujawnienia. W przypadku
zaniechania zawiadomienia, Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wynikte
wskutek niezawiadomienia o tych wadach.

13) Utrzymania na terenie budowy oraz w jego okolicy na biezgco tadu i porzadku,
nieutrudniania komunikacji oraz usuwania na biezgco zbednych materiatéw i odpaddw.
Biezgcego utrzymywania w czystos$ci wyjazdu z terenu budowy na droge publiczng, a po
zakoniczeniu robdt uporzagdkowania na swadj koszt terenu budowy.

§4
UBEZPIECZENIE

Od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody oraz
nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikéw i oséb trzecich, a powstatych
w zwigzku z prowadzonymi robotami, ponosi Wykonawca robat.
Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzone] dziatalnosci gospodarcze;j.
Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci odpowiedzialnos¢ cywilna obejmujgce swym zakresem
co najmniej szkody poniesione przez pracownikéw i osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia
ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia
mienia wtasnego lub oséb trzecich, a takze szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa),
powstate w zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych i innych prac objetych przedmiotem
Umowy, w tym ruchem pojazdéw mechanicznych.
Wykonawca zobowigzuje sie do indywidualnego ubezpieczenia budowy i robdt z tytutu szkdd,
ktore mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi na sume ubezpieczenia nie
nizszg niz cena ofertowa brutto, oraz do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzone] dziatalnosci gospodarczej w wysokosci minimum 500 000,00 zt zgodnie z dobrymi
praktykami - przez caly okres trwania Umowy. Ubezpieczenie powinno obejmowac
podwykonawcow ubezpieczonego.

Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:

1) roboty oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio z wykonaniem robdt — od
ognia, huraganu i innych zdarzen losowych,

2) odpowiedzialno$é cywilna obejmujgce swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez
pracownikéw i osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda
osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wifasnego lub o0sdb
trzecich, a takie szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku
z wykonywaniem robét budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy, w tym
ruchem pojazdédw mechanicznych.
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Koszt umowy lub umodéw, o ktérych mowa w wust. 2, 3 i 4, w szczegdlnosci sktadki
ubezpieczeniowe, pokrywa w catosci Wykonawca.

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy
ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie pdzniej niz do dnia
przekazania terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi
Zamawiajgcy ma prawo wstrzymad sie z przekazaniem terenu budowy do czasu ich przedtozenia,
co nie powoduje wstrzymania biegu terminéw umownych w zakresie wykonania Umowy przez
Wykonawce.

W razie wydtuzenia czasu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do stosownego
przedtuzenia ubezpieczenia, przedstawiajagc Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajace
zawarcie Umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, na
co najmniej miesigc przed wygasnieciem poprzedniej umowy. W przypadku nie dokonania i nie
przedtozenia przez Wykonawce odnos$nego ubezpieczenia w w/w terminie, Zamawiajgcy
w imieniu i na rzecz Wykonawcy na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie
okreslonym w ust. 2, 3 i 4, a poniesiony koszt potraci z naleznosci wynikajacych z najblizszej
faktury wystawionej przez Wykonawce.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkdéw ubezpieczenia na niekorzysc
Zamawiajgcego bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego.

§5

PODWYKONAWSTWO
Strony wustalajg, ze przedmiot umowy Wykonawca wykona osobiscie oraz za pomoca
podwykonawcy
w zakresie zgodnym z wykazanym w ofercie, a mianowicie:
1) RS (zakres realizowany przez podwykonawce)
D) ISP ( zakres realizowany przez podwykonawce)
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego i 0séb trzecich petng odpowiedzialnos¢ prawng
i finansowg za dziatania i czynnosci, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcy oraz za
wszelkie szkody wynikte z jego winy. Wobec Zamawiajgcego podwykonawce reprezentuje
Wykonawca.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji niniejszej umowy, do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.
Zamawiajgcy zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, jezeli:
1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w specyfikacji warunkéw zamdwienia;
2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4.
3) zawiera postanowienia niezgodne z ust. 23 ponizej.
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Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5, uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, w przypadkach, o ktérych mowa w
ust. 5.
Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedfozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 7, uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$é z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wyltgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg dostawy materiatdw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu
zamowienia oraz ustugi transportowe.
Wytaczenia, o ktérych mowa w ust. 9, nie dotyczg umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej
niz 200 000,00 ztotych brutto.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 4, Zamawiajgcy pisemnie poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, pod
rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.
Kopie umowy o podwykonawstwo moze poswiadczy¢ za zgodnosc z oryginatem przedktadajacy.
Przepisy ust. 3-8 stosuje sie odpowiednio do projektu zmian umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane.
Przepisy ust. 12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane.
Przepisy ust. 4, 9-12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Umowa o podwykonawstwo musi by¢ odptatna i musi by¢é zawarta na pisSmie, pod rygorem
niewaznosci.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze zmieni¢ podwykonawce na innego badz z niego
zrezygnowac i realizowaé umowe samodzielnie, o czym pisemnie zawiadomi Zamawiajgcego.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Prawa Zamodwien Publicznych, w celu
wykazania spetfniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktédrych mowa w art. 273 ust. 1
ustawy Pzp., Wykonawca jest obowigzany wykazaé Zamawiajagcemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany
w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.
Zamawiajacy nie zaakceptuje zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, jezeli do zawiadomienia
Wykonawcy przewidzianego w ust. 17 nie bedg zatgczone dokumenty, ktére bedg potwierdzac
spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu zawartych w SWZ, a w szczegdlnosci:
1) wykaz oséb wraz z os$wiadczeniem, ze osoby, ktére beda uczestniczy¢ w wykonywaniu
zamoéwienia, posiadajg wymagane uprawnienia,
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2) pisemne zobowigzanie podmiotéw do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbednych
zasobdéw na okres korzystania z nich przy wykonaniu zaméwienia.

Zamawiajgcy ma prawo zazadaé, aby Wykonawca uniemozliwit wykonywanie robdt przez

podwykonawce i rozwigzat umowe z takim podwykonawcg w przypadku, jezeli podwykonawca:

1) nie przestrzega odpowiednich przepiséw prawa;

2) wykonuje roboty niezgodnie z dokumentami umowy, w szczegdlnosci nie spetnia wymogéw
dotyczacych jakosci lub terminowosci wykonania robdt.

W tym celu Wykonawca zobowigzuje sie zawiera¢ jedynie takie umowy z podwykonawcami,

ktorych postanowienia uprawniajg Wykonawce do rozwigzania takiej umowy bez wypowiedzenia

w razie zajscia przypadkéw okreslonych powyzej oraz dopilnowa¢, aby takie postanowienia

zostaty zawarte w umowach z dalszymi podwykonawcami.

Projekt umowy z podwykonawcg musi zawiera¢ szczegdtowy opis zakresu rzeczowego

przewidzianego do powierzenia do realizacji przez podwykonawce oraz wartos¢ wynagrodzenia

naleznego podwykonawcy za dany zakres robot.

Warto$¢ wynagrodzenia wszystkich podwykonawcow nie moze przewyzsza¢ wynagrodzenia

Wykonawcy okreslonego w § 8 niniejszej umowy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki

podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkow wyptaty

wynagrodzenia, w sposdéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy,

uksztattowane w niniejszej umowie.

§6
ZATRUDNIENIE OSOB NA UMOWE O PRACE
Wykonawca lub Podwykonawca, zgodnie z trescig ztozonej oferty, zobowigzuje sie do
zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu ustawy z dnia 29 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 z pdzn. zm.) oséb wykonujacych wskazane ponizej
czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia, tj: czynnosci polegajgce na faktycznym wykonywaniu
robdt budowlanych, w szczegdlnosci dotyczace pracownikéw fizycznych i operatoréw sprzetéw
budowlanych.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.
W przypadku rozwigzania umowy z pracownikiem Wykonawca obowigzany jest zatrudni¢ w jego
miejsce inng osobe, spetniajgcy kryterium zatrudnienia.
W trakcie realizacji zamdéwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci w zakresie
realizacji zamowienia tj. do zgdania ztozenia przez Wykonawce lub Podwykonawce w terminie
okreslonym przez Zamawiajgcego:
1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,
2) os$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy
0 prace,
3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,
4) innych dokumentéw,
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- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanego przez
Zamawiajgcego o$wiadczenia/dokumentu, o ktérych mowa w ust. 4, w celu potwierdzenia
spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli, takze na miejscu wykonywania
robot, na kazdym etapie realizacji, w celu zweryfikowania wymogu zatrudnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane
w ust. 1 czynnosci.

§7
ODBIOR ROBOT

Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioru robét:

1) odbiér dokumentacji,

2) odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

3) odbiory czesciowe,

4) odbior koncowy.

Odbiér dokumentacji bedzie mozliwy po otrzymaniu przez Zamawiajgcego ostatecznej decyzji

zezwalajacej na wykonanie robdt budowlanych. Z czynnosci tej zostanie spisany protokoét

zdawczo - odbiorczy.

Wykonawca winien zgtasza¢ gotowosc do odbioréow, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2-4, wpisem do

dziennika budowy prowadzonego na potrzeby wykonania przedmiotu umowy.

Przedmiotem odbioru korncowego bedzie wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1.

Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowosé do odbioru koricowego pisemnie.

Termin rozpoczecia odbioru koricowego wyznaczy Zamawiajgcy w ciggu 5 dni roboczych od daty

zawiadomienia go o gotowosci do tego odbioru.

Zamawiajgcy dokona odbioru w ciggu 14 dni od dnia zgtoszenia gotowosci do odbioru.

Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego przedmiotu umowy Wykonawca przekaze

Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty;

1) dokumentacje powykonawczg opisang i skompletowang w dwdch egzemplarzach,

2) wypetniony dziennik budowy,

3) protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préob i sprawdzen i inne dokumenty
wymagane stosownymi przepisami,

4) oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektows,
obowigzujgcymi przepisami i normami,

5) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby budowlane s3
zgodne z art. 10 wspomnianej ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez
Kierownika budowy),

6) dokumentacje geodezyjng zawierajacag wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j,
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7) innych dokumentéw umozliwiajgcych Zamawiajgcemu przekazanie inwestycji do
uzytkowania.

8) Decyzje lub zaswiadczenia niezbedne do uzytkowania obiektu, o ile bedg wymagane
przepisami prawa.

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajacy wszelkie

ustalenia dokonane w toku odbioru.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajagcy moze odmadwic

odbioru do czasu ich usuniecia a Wykonawca usunie je na wtasny koszt w terminie wyznaczonym

przez Zamawiajacego.

W razie nie usuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych przy

odbiorze koncowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym, Zamawiajgcy jest

upowazniony do ich usuniecia na koszt Wykonawcy.

Nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem ustalonego w umowie terminu gwarancji i rekojmi

oraz nie pdzniej niz 30 dni przed uptywem tego terminu, Zamawiajacy zwota komisje odbioru

pogwarancyjnego, w sktad ktdrej wejdzie Inspektor nadzoru oraz przedstawiciele Zamawiajgcego

i Wykonawcy celem dokonania oceny wykonanych robét i ewentualnego stwierdzenia wad

zaistniatych w okresie gwarancji i rekojmi. Stwierdzone wady nalezy usung¢ do czasu ustalonego

przez ww. komisje.

§8
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

Za wykonanie zadania opisanego w § 1 ust. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe,
zgodnie ze zfozong ofertg, W  WysoOkoSCi oo zt  brutto (stownie
4 (0] 1Y/l oSSR USRI ), w tym naleiny
podatek VAT zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty konieczne do realizacji
zamoéwienia, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy oraz wszelkie inne koszty wynikajace z
realizacji obowigzkéw Wykonawcy okreslonych w niniejszej umowie, w tym takze ryzyko
Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy,
a takze oddziatywania innych czynnikéw majgcych lub moggcych mie¢ wptyw na koszty.

§9
WARUNKI PLATNOSCI

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w §8 ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym
w mysl art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i obejmuje wszelkie koszty
zwigzane z wykonaniem kompletnego przedmiotu zamodwienia. Wynagrodzenie ryczattowe
zawiera wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania zamdwienia i uwzglednia zakres czynnosci
i obowigzkéw wynikajagcych wprost z Programu Funkcjonalno- Uzytkowego, warunkéw
prowadzenia robét podanych w SWZ jak réwniez wszelkie koszty w nich nieujete, a bez ktérych
nie mozna wykona¢ zamdwienia w zakresie podanym w opisie przedmiotu zamoéwienia, zgodnie
z Specyfikacjag Warunkéw Zamdwienia, obowigzujgcymi przepisami, Prawem budowlanym,
wydanymi decyzjami, pozwoleniami i uzgodnieniami, sztukg budowlang itp., oraz naleiny
podatek VAT. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy
nie jest podstawg do zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1.
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Wykonawca oswiadcza, ze dokonat catosciowej wyceny przedmiotu zamdwienia na wtasng

odpowiedzialnos¢ i ryzyko w oparciu o zatgczong do SWZ dokumentacje.

Uznaje sie, ze Wykonawca otrzymat wystarczajgce informacje w zakresie wszelkich spraw, kwestii

i warunkéw, ktdre mogg oddziatywaé na teren budowy lub wykonanie robdét, a zadne roszczenia

Wykonawcy dotyczace jakiejkolwiek dodatkowej zaptaty nie beda zgtaszane przez Wykonawce

ani wyptacane Wykonawcy z powodu jakiegokolwiek braku zrozumienia czy nienalezytej

starannos$ci Wykonawcy.

Strony ustalajg, ze wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot umowy rozliczane bedzie dwoma

fakturami czesciowymi i fakturg koncowaq - zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym,

przy czym:

1) | ptatnos¢ czesciowa wynosi¢ bedzie nie wiecej niz 10 % wartosci wynagrodzenia
wynikajgcego z umowy,

2) Il ptatnos¢ czesciowa wynosi¢ bedzie nie wiecej niz 50% wartosci wynagrodzenia
wynikajgcego z umowy,

3) ptatnosé konncowa - w wysokosci pozostatej do zaptaty kwoty wynagrodzenia wynikajacego
z umowy, po zakonczeniu realizacji inwestycji.

Zamawiajgcy dopuszcza ptatnosci czesciowe w ramach wynagrodzenia okreslonego w ust. 4 pkt

1) do wysokosci 10 % kwoty wynagrodzenia catkowitego.

Wykonawca zapewnia finansowanie inwestycji (przedmiotu umowy) w czesci niepokrytej

udziatem wtfasnym Zamawiajgcego, tj. 90 % wartosci umowy, na czas poprzedzajgcy wyptate

srodkéw z Promesy z Rzadowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych po
zakonczeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji inwestycji oraz po zakoriczeniu
realizacji inwestycji do czasu wyptaty sSrodkéw na podstawie prawidtowo wystawionej faktury.

Ptatno$¢ bedzie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany

w fakturze w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo

wystawionej faktury wraz z zatwierdzonym protokotem odbioru robdt. Za dzien zaptaty uznaje

sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Za nieterminowag ptatnos¢ faktury, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.

Jezeli Wykonawca korzystat przy wykonaniu catosci lub czesci robdt z pomocy podwykonawcy, to

termin zaptaty wynagrodzenia - 30 dni rozpoczyna swdj bieg po przedstawieniu przez

Wykonawce do wystawionej przez siebie faktury:

1) zestawienia naleznosci dla wszystkich podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéow wraz z
kopiami wystawionych przez nich faktur bedgcych podstawg do wystawienia faktury przez
Wykonawce,

2) dowodu zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
(dowodem zaptaty jest dokument obcigzenia rachunku bankowego Wykonawcy Ilub
oswiadczenie podwykonawcy o zaptacie naleznosci).

W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce dokumentéw od podwykonawcy lub dalszych

podwykonawcow, o ktdrych mowa w ust. 9 lub w razie niemoznosci z innych powoddéw ustalenia

na podstawie dokumentéw i oswiadczern Wykonawcy i podwykonawcy wysokos$ci wynagrodzenia
podwykonawcy za roboty wykonane, Strony umowy zgodnie ustalajg, iz Zamawiajgcy moze

wedtug wifasnego uznania dokonac zaptaty czesci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy i

jednoczesnie zatrzymac¢ cze$¢ wynagrodzenia Wykonawcy, odpowiadajgcg wysokosci

zgtoszonego roszczenia przez podwykonawce, do czasu zawarcia i wykonania pomiedzy

Wykonawcg a podwykonawcg, przy udziale Zamawiajgcego, porozumienia w sprawie zaptaty
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naleznego wynagrodzenia podwykonawcy. Z zastrzezeniem art. 465 ustawy Prawo zamodwien
publicznych, Zamawiajgcy moze takze wyptaci¢ podwykonawcy zatrzymang cze$¢ wynagrodzenia
Wykonawcy, przy czym dokonanie tej zaptaty zwalnia Zamawiajgcego z obowigzku zapfaty
wynagrodzenia Wykonawcy w czesci wynagrodzenia przekazanego podwykonawcy. W razie
zatrzymania, o ktérym mowa w zdaniach poprzedzajgcych Strony umowy zgodnie stwierdzajg, iz
nie zachodzi opdinienie Zamawiajagcego wobec Wykonawcy w spetnieniu Swiadczenia
pienieznego - zaptaty wynagrodzenia umownego w czesci zatrzymanej i odsetki ustawowe nie
beda naliczane.
Cesja wierzytelnos$ci wynikajacej z niniejszej umowy wymaga zgody Zamawiajgcego pod rygorem
niewaznosci.
W przypadku koniecznosci wykonania robét dodatkowych zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy
Prawo zamodwien publicznych, Zamawiajgcy dopuszcza dodatkowe wynagrodzenie dla
Wykonawcy w formie aneksu do umowy.
Podstawg do wykonania robét dodatkowych jest protokét koniecznosci sporzadzony przez
Strony.
Podstawg do okreslenia wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu wykonywania
robot dodatkowych jest kosztorys ofertowy, sporzadzony przez  Wykonawce
i zatwierdzony przez Zamawiajgcego, przy czym jako podstawe do kalkulacji wynagrodzenia
kosztorysu ofertowego na roboty dodatkowe Wykonawca przyjmuje:
1) ceny jednostkowe netto robdt tozsamych ujete w kosztorysie ofertowym (zamowienia
podstawowego),
2) w przypadku braku cen jednostkowych netto w kosztorysie ofertowym (zaméwienia
podstawowego) — ceny jednostkowe robdt nie wyisze niz srednie ceny obowigzujgce
w dacie ustalania wynagrodzenia za wykonanie zamdwienia dodatkowego.
Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem VAT czynnym.
Wykonawca os$wiadcza, ze numer rachunku bankowego wskazany na fakturze w zwigzku
z realizacjag umowy jest numerem rachunku rozliczeniowego, o ktdrym mowa w art. 49 ust. 1 pkt
1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Prawo bankowe lub w SKOK i jest wtasciwy dla dokonania
rozliczen na zasadach podzielonej ptatnosci (tzw. split payment), zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug.
Zamawiajgcy oswiadcza, ze zaptata wynagrodzenia wskazanego w § 8 ust. 1 umowy nastepowac
bedzie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci, o ktérym mowa w art. 108a ust.
1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug. W ww. przypadku Strony uznajg,
iz roszczenie o zaptate zostato zaspokojone.
W przypadku braku mozliwosci zastosowania zaptaty w sposéb okreslony w ust. 16,
w szczegdlnosci zwrotu przez bank/SKOK kwoty objetej przelewem z zastosowanym
»komunikatem przelewu” Wykonawca nie ma prawa do naliczania odsetek za nieterminowa
zaptate do momentu zawiadomienia Zamawiajagcego o mozliwosci dokonania zaptaty
z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomic
Zamawiajgcego niezwtocznie o wystgpieniu mozliwosci wskazanej wyzej. Wowczas ptatnosé
nastgpi w ciggu 3 dni roboczych.
Podzielng ptatnos¢ tzw. split payment stosuje sie wytgcznie przy ptatnosciach bezgotéwkowych,
realizowanych za posrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zaptaty dla czynnych
podatnikdw VAT. Mechanizm podzielonej ptatnosci nie bedzie wykorzystywany do zaptaty za
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czynnosci lub zdarzenia pozostajgce poza zakresem VAT (np. zaptata odszkodowania), a takze za

Swiadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawkg 0 %.

Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajgcego pfatnosci

w systemie podzielonej pfatnosci (tzw. split payment).

Podstawe do wystawienia faktury stanowi protokdt odbioru czesciowego lub koricowego robdt

podpisany przez Kierownika budowy, Inspektora Nadzoru oraz przedstawicieli Zamawiajgcego

i Wykonawcy.

Fakture nalezy wystawi¢ na dane:

Nabywca: Gmina Siemkowice, Plac Wolnosci 1, 98-354 Siemkowice, NIP 5080015198.

Odbiorca: Urzagd Gminy Siemkowice, Plac Wolnosci 1, 98-354 Siemkowice.

W przypadku wystawienia faktury elektronicznej Zamawiajgcy przyjmie od Wykonawcy

ustrukturyzowane faktury elektroniczne przestane za posrednictwem Platformy Elektronicznego

Fakturowania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku

o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane

lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

Adres PEF Zamawiajgcego: NIP 5080015198

Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowanej przez Zamawiajagcego umowie

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub przedtozonej mu umowie

o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, podwykonawca lub dalszy

podwykonawca nie otrzyma naleznego mu wymagalnego wynagrodzenia odpowiednio od

Wykonawcy, Podwykonawcy, lub dalszego Podwykonawcy, moze wystgpi¢ o dokonanie

bezposredniej wyptaty tego wynagrodzenia do Zamawiajacego, sktadajgc dokumenty

potwierdzajgce zasadno$¢ wyptaty (faktury, protokoty odbioru robdt). Uprawnienie do
wystgpienia o bezposrednig zaptate wynagrodzenia dotyczy tylko naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc

z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zgtoszenia

w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci tej zaptaty, w terminie nie krétszym niz 7 dni od

dnia doreczenia wezwania.

W przypadku, gdy Wykonawca zgtosi w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego pisemne

uwagi, ktérych mowa w ust. 8, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo;

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy albo;

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

Zamawiajgcy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne

wynagrodzenie bedace przedmiotem zgdania o ktérym mowa w ust. 7, jesli Podwykonawca lub

dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢ fakturg oraz dokumentem

potwierdzajgcym wykonanie i odbidr robdt, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 8

uwag wykazujgcych niezasadnos¢ bezposredniej zaptaty.
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Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy w terminie 14 dni od uptywu terminu wyznaczonego Wykonawcy na zgtoszenie
uwag.

W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zapfaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia Wykonawcy przystugujgcego mu z tytutu realizacji przedmiotu
umowy.

Bezposrednia zaptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dokonana
przez Zamawiajgcego obejmie wylacznie nalezne wynagrodzenie wynikajace
z umowy o podwykonawstwo, bez odsetek.

Zgodnie z postanowieniami art. 6471 § 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny - dalej
zwanym ,KC" - Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialno$¢ za zaptate Podwykonawcy (w tym
dalszemu Podwykonawcy) wynagrodzenia w wysokosci ustalonej w umowie miedzy
Podwykonawcg a Wykonawcg (dalszym Podwykonawcy lub Podwykonawcg), chyba ze ta
wysokos¢ przekracza wysoko$é wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane,
ktorych szczegdtowy przedmiot wynika odpowiednio z uméw, o ktérych mowa w § 5 ust. 10 lub
ust. 13. W takim przypadku odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego za zaptate Podwykonawcy (lub
dalszemu Podwykonawcy) wynagrodzenia jest ograniczona do wysokosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy za roboty budowlane, ktérych szczegétowy przedmiot wynika
odpowiednio z umdw, o ktérych mowa w § 5 ust. 10 lub ust. 13.

§10
GWARANCIA
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci wykonania przedmiotu umowy, tj. na
wykonang dokumentacje projektowg oraz wykonane roboty budowlane, zamontowane
materiaty, wyroby i urzadzenia na okres ............ miesiecy, liczgc od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego robét.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu umowy przez okres réwny okresowi udzielonej gwarancji,

W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad fizycznych lub
prawnych. Jezeli w ramach usuniecia wady nastgpi wymiana danego elementu roboét

Wykonawca zobowigzany jest w chwili dokonywania odbioru korncowego robdt przekazac
Zamawiajgcemu dokumenty gwarancyjne producentéw lub sprzedawcéw na materiaty
urzadzenia lub elementy wyposazenia wykorzystane przy wykonywaniu umowy, jezeli taka
gwarancja zostata udzielona. Jezeli stosunek prawny gwarancji obowigzujacy pomiedzy
Wykonawcg i gwarantem tego wymaga, Wykonawca zobowigzany jest przenies¢ na
Zamawiajgcego przystugujgce mu uprawnienia z tytutu gwarancji.

O wadach, ktdre ujawnig sie w okresie gwarancji i rekojmi, Zamawiajgcy zobowigzany jest
zawiadomi¢ Wykonawce w formie pisemnej w terminie 30 dni od ich ujawnienia. Wady
ujawnione w trakcie procedury odbioru, jezeli zgodnie z umowg nie stanowig podstawy do
odmowy dokonania odbioru, bedg rdéwniez usuwane w ramach udzielonej gwarancji.
Zawiadomienie o wadzie moze by¢ dokonane w kazdej formie i jest zawsze skuteczne, jezeli
zostanie dokonane na pismie i dostarczone na adres [***] lub zostanie wystane drogg mailowg
na adres [***]. W przypadku zgtoszenia dokonanego na pismie na adres pocztowy wystarczajace
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jest nadanie listu poleconego w jakiejkolwiek placdwce operatora ustug pocztowych. Data
doreczania takiego listu jest datg dokonania zgtoszenia wady w rozumieniu umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie usungé wade lub dostarczyé nowa rzecz w mozliwie najkrotszym
czasie, lecz nie dtuzszym niz 21 dni roboczych od daty zgtoszenia. Jezeli z uwagi na ztozony
charakter ujawnionej wady oraz uwarunkowania techniczne usuniecie wady nie bedzie mozliwe
lub celowe w terminie ustalonym w zdaniu pierwszym niniejszego ustepu, Zamawiajacy wyznaczy
Wykonawcy inny dtuzszy termin na usuniecie wady. Termin ten bedzie wigzacy dla Wykonawcy.
W celu unikniecia watpliwosci wyznaczenie innego dtuzszego terminu na usuniecie wady jest
uprawnieniem Zamawiajgcego, a Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o wyznaczenie takiego
dtuzszego terminu.

Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. Data usuniecia wady stwierdzona
w protokole podpisanym przez obie Strony jest dla Stron wigzgca. Wszelkie koszty i ryzyko
zwigzane z usuwaniem wad, w tym koszty zdemontowania wadliwych rzeczy i ich zastgpienia
rzeczami wolnymi od wad, transportu wadliwych rzeczy do miejsca naprawy, jak réwniez
dostarczenia rzeczy wolnych od wad do miejsca, w ktédrym wada zostata ujawniona oraz
zamontowania takich rzeczy ponosi Wykonawca.

W przypadku, jesli Wykonawca nie usunie wad, o ktérych mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu
w terminie, o ktérym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, wady te usunie Zamawiajacy na koszt
i ryzyko Wykonawcy. W tym celu Zamawiajagcy moze wady usungé osobiscie lub zleci¢ ich
usuniecie podmiotowi trzeciemu. W takiej sytuacji Wykonawca nie moze powotywaé sie na fakt
dokonania naprawy, jako na podstawe do wygasniecia udzielonej przez niego gwarancji.
Uprawnienia z gwarancji przystugujg Zamawiajgcemu oraz kazdemu nastepcy prawnemu
Zamawiajgcego pod tytutem ogdlnym lub szczegdlnym. Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca
wystawi Zamawiajagcemu dodatkowy pisemny dokument gwarancyjny, potwierdzajacy warunki
juz udzielonej w ramach postanowien niniejszego paragrafu umowy gwarancji. Dokument taki
petni¢ bedzie funkcje znaku legitymacyjnego potwierdzajagcego uprawnienia gwarancyjne
posiadacza dokumentu w stosunku do przedmiotu Umowy. Wystawienie i posiadanie
powyzszego dodatkowego dokumentu gwarancyjnego nie jest w jakikolwiek sposéb warunkiem
korzystania przez uprawnionego z uprawnien wynikajgcych z niniejszej gwarancji, ktére to
uprawnienia dla Zamawiajgcego wynikajg wprost z umowy, a dla nastepcy prawnego z faktu
przejScia na niego przedmiotu umowy. Jednakie nastepca prawny dysponujgcy takim
dodatkowym dokumentem gwarancyjnym nie musi juz w inny sposéb wykazywac faktu przejscia
na niego przedmiotu umowy.

§11
KADRA WYKONAWCY
1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi
objetymi umowag przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane.
2. Wykonawca zobowigzuje sie skierowac do kierowania robot personel wskazany w Ofercie

Wykonawcy, tj.:
— Kierownik budowy - .......cccceeuneen. nr uprawnien.................W Zakresi€......coceveeerevrnrennene.
— Kierownik robdt - ...................... nr uprawnien................. W ZaKresi€......ocooeveeereeeeeeerennnn.
— Kierownik robdt - ...................... nr uprawnien................. W ZaKresi€......ocooeveeereeeeeeerennnn.
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§12
ZMIANA POSTANOWIEN UMOWY

Zmiana umowy moze nastgpi¢ w przypadkach:

1)
2)

okreslonych ustawg Pzp;
przewidzianych w niniejszej umowie.

Zmiany moga by¢ inicjowane przez Zamawiajgcego lub przez Wykonawce.

Wszelkie zmiany, jakie strony chciatyby wprowadzi¢ do ustalen wynikajgcych z niniejszej

umowy, wymagajg formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem niewaznosci takich zmian.

Opradcz przypadkow, o ktorych mowa w art. 455 ustawy — Prawo zamdwien publicznych,

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowy w stosunku do tresci

oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia

okolicznosci niemozliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku

wystgpienia ktérejkolwiek z nastepujgcych okolicznosci:

1)

2)

3)

przedtuzenie terminu realizacji zamodwienia, o ktéorym mowa w § 2 ust. 1 i 2, moze
nastgpi¢ w przypadku opdznienia organdw administracji publicznej w wydaniu decyzji
administracyjnych, uzgodnien, opinii lub innych aktéw administracyjnych, ponad terminy
wskazane w Kodeksie postepowania administracyjnego lub innych wigzacych przepisow,
ktérych wydanie jest niezbedne dla dalszego wykonywania prac projektowych/roboét
przez Wykonawce, a opdznienie organdw nie wynika z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy,

przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 moze nastgpic
w przypadku wystgpienia przerwy w wykonywaniu robét budowlanych spowodowane;j
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajgcymi prowadzenie robot
zgodnie ze specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét, w szczegdlnosci mogacych
spowodowac zniszczenie robdét lub powodujgcych koniecznos¢ ich wstrzymania ze
wzgledu na koniecznos¢ zachowania wymogéw stosowanych technologii, np.:
temperatura, wilgotnos¢ powietrza (fakt ten musi by¢é potwierdzony pisemnie przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego/Przedstawiciela inwestora), niekorzystne warunki
atmosferyczne nalezy rozumieé w szczegdélnosci nadzwyczajne zjawiska pogodowe takie
jak: nawatnice, ulewne deszcze, bardzo silne wiatry, niskie temperatury ponizej -8 stopni
C° trwajgce przez kolejne 3 dni — uniemozliwiajgce wykonanie przedmiotu Umowy ze
wzgledoéw technologicznych (np. prowadzenie robdt budowlanych, przeprowadzenie
prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw), co moze mie¢ wptyw na jako$¢ wykonania.
Wystgpienie niekorzystnych warunkow pogodowych Wykonawca winien zgtosi¢c w
dzienniku budowy oraz pisemnie inspektorowi nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcemu.
Zgtoszenie powinno zosta¢ potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego, a
okolicznosci bedace przeszkodg w prawidlowym wykonaniu przedmiotu Umowy
wykazane potwierdzeniem z najblizszej stacji meteorologicznej;

przedtuzenie terminu realizacji zamodwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 i 2, moze
nastgpi¢ w przypadku wystgpienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktdrg nalezy rozumiec
zdarzenia niezalezne od zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktére
nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy, w szczegdlnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski
zywiotowe, strajki oraz akty witadzy i administracji publicznej, przy czym przedtuzenie
terminu realizacji zamodwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajgcg okresowi
wystepowania okolicznosci sity wyzszej,
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

10

~

przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 2, moze nastgpic
w przypadku skierowania przez Zamawiajgcego do Wykonawcy pisemnego zgdania
wstrzymania robdét budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia lub wydania
zakazu prowadzenia robét budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia przez
organ administracji publicznej, o ile zadanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn
za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamoéwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajgcag okresowi na jaki Wykonawcy nakazano
wstrzymanie robdt budowlanych lub zakazano prowadzenie robdt budowlanych,
przedfuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 2, moze nastgpic
w przypadku wystgpienia kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami nieujawnionymi
w dokumentacji projektowej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdéwienia
nastgpi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na usuniecie kolizji z sieciami zewnetrznymi
lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej — o ile usuniecie kolizji
wymagac bedzie przedtuzenia terminu realizacji;

przedtuzenia terminu realizacji zamdwienia, o ktdrym mowa w § 2 ust. 2, moze nastgpic
w przypadku wystgpienia koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji projektowe;j,
zmian, powodujacych wstrzymanie lub przerwanie robdt budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamdwienia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi
o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do
przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wilasciwymi organami, uzyskania opinii
wtasciwych organéw oraz wydania decyzji przez witasciwe organy, przy czym
wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie moze skutkowac zwiekszeniem
(zmiang) zakresu $wiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie oraz zwiekszeniem
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktdrym mowa w § 8,

zmiany wynagrodzenia oraz przedtuzenia terminu wykonania zamdéwienia w zakresie
niezbednym wynikajgcym z koniecznosci wykonania robét dodatkowych, o ktérych mowa
w art. 455 ust.1 pkt 3 ustawy Prawo zamdwien publicznych,

przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia, w przypadku wystgpienia oséb trzecich z
roszczeniem lub ujawnienia sie roszczen osdéb trzecich, ktére uniemozliwiajg dalsze
wykonanie przedmiotu zamdwienia, w szczegdlnosci uzyskanie odpowiednich decyzji,
zezwolen, uzgodnied wydawanych przez organy administracji publicznej a takze
uzyskanie warunkdéw przytgczeniowych od gestorow sieci,

zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majgcym bezposredni
wptyw na realizacje przedmiotu zaméwienia lub swiadczenia stron umowy,

w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy — Prawo zaméwien
publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktorych
mowa w art. 273 ust. 1 ustawy — Prawo zamdwien publicznych. W takim przypadku
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu,
o ktérych mowa w art. 273 ust. 1 ustawy —Prawo zamdwien publicznych, w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia, poprzez
przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentéw, potwierdzajgcych spetnianie
warunkéw udziatu w postepowaniu,
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11) przedtuzenia terminu realizacji zamdéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 i 2, moze
nastgpi¢ w przypadku gdy wykonanie danej czesci zaméwienia w okreslonym pierwotnie
terminie nie lezy w interesie Zamawiajgcego.

12) okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19 albo zwigzane z agresjg na Ukraing,
majgce wptyw na nalezyte wykonanie umowy.

13) spowodowanych warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi,
w szczegdblnosci:

a) odnalezieniem niewypatéw i niewybuchow,
b) stwierdzeniem odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki
geologiczne (np. kategorie gruntu);

14) bedacych nastepstwem zdarzed lezacych po stronie Zamawiajgcego, takich jak
w szczegdblnosci:

a) wstrzymaniem roboét przez Zamawiajgcego,
b) koniecznoscig usuniecia btedéw Iub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej;

15) stanowigcych inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy
skutkujgce niemozliwoscia prowadzenia prac takie jak np. btedy oraz niedopatrzenia
powstate w wyniku dziatalnosci cztowieka, ktérych skutki mogg doprowadzié¢ do znacznej
modyfikacji pierwotnych zatozen projektu.

Zawarcie aneksu, ktdrego postanowienia przewidujg wydtuzenie terminu realizacji

zamoéwienia jest uzaleznione od odpowiedniego przedtuzenia przez Wykonawce okresu

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz zabezpieczenia wniesionego na

okoliczno$¢ usuniecia wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rekojmi za wady (w

przypadku gdy zabezpieczenie wniesione zostato w innej formie niz pieniezna).

Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz oséb wskazanych do

kontaktéw miedzy stronami umowy.

Wynagrodzenie wykonawcy moze ulec zmianie w przypadku zmiany obowigzujgcej stawki

VAT na ustugi bedace przedmiotem umowy.

Zamawiajgcy przewiduje takze mozliwo$¢ wprowadzenia zmian do umowy w przypadku gdy:

1) koniecznos¢ ich wprowadzenia bedzie nastepstwem zmian wytycznych lub zalecen
instytucji, ktéra przyznata srodki na sfinansowanie zamowienia,

2) zmiany bedg nastepstwem dziatania organéw administracji,

3) wprowadzone zmiany bedg korzystne dla Zamawiajgcego, w szczegdlnosci w sytuacji
ztozenia przez Wykonawce propozycji, ktére przyspieszg ukonczenie robdt, poprawia
sprawnosc lub jakos¢ robdt lub w inny sposdb dostarczg Zamawiajgcemu pozytku.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ wykonania robét zamiennych lub zastosowania

materiatdw zamiennych, jezeli jest to uzasadnione ze wzgledéw technologicznych lub innych

waznych wzgledédw — np. z koniecznosci usuniecia wad ukrytych dokumentacji projektowej
zapobiegajacych powstaniu wad przedmiotu umowy lub wprowadzenia nowych korzystnych
rozwigzan, ktdre nie wykraczajg poza zakres przedmiotu zamodwienia. Wykonawca moze
zastosowa¢ materiaty zamienne lub wykonaé roboty zamienne jedynie po zatwierdzeniu
bezposrednio przez Zamawiajgcego i zaopiniowaniu przez inspektora nadzoru

inwestorskiego. Roboty/materiaty zamienne zostang wytgczone z rozliczenia ryczattowego, a

ich rozliczenie odbedzie sie na podstawie kosztorysu réznicowego sporzgdzonego z

uwzglednieniem stawek cenowych zastosowanych w pomocniczym kosztorysie ofertowym
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Wykonawcy. Wykonywanie robot zamiennych/zastosowanie materiatdw zamiennych jest
mozliwe jedynie po zawarciu stosownego aneksu do umowy opisujgcego roboty/materiaty
zamienne oraz uwzgledniajgcego zmiane wynagrodzenia z tego tytutu.

§13
KLAUZULE WALORYZACYJNE
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany wysokosci catkowitego wynagrodzenia okreslonego
w § 8 ust. 1 Umowy w nastepujacych przypadkach:

1) zmiany stawki podatku od towardéw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wy-nagrodzeniu za prace,

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych (Dz. U. z 2020r. poz. 1342 z pézn. zm.),

5) w przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamodwienia, o nie
wiecej tgcznie niz 1 % catkowitego wynagrodzenia umownego okreslonego w § 8 ust. 1
niniejszej umowy, przy zaistnieniu jednoczesnie wszystkich nw. warunkow:

— poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzied zawarcia niniejszej
umowy,

— zmiana wynagrodzenia nastgpi procentowo o warto$¢ procentowa ustalong na
podstawie zmiany sredniej ceny publikowanej w wydawnictwie Sekocenbud na czas
whnioskowania o zmiane w stosunku do $redniej ceny publikowanej w wydawnictwie
Sekocenbud w kwartale, w ktérym zawarta zostata niniejsza umowa,

— gdy wzrost cen materiatow lub kosztéw przekroczy 20% ,
— dokonywana maksymalnie raz na 6 miesiecy,
— zmiana ceny materiatéw lub kosztéw wptywa na koszt wykonania zamodwienia.

2. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu Wykonawca
jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci
wynikajgcych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw zmieniajgcych stawke podatku
od towardw i ustug. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i
wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz doktadne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy.

3. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 2 niniejszego paragrafu Wykonawca
jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci
wynikajgcych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw zmieniajgcych wysokosc
minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej. Wniosek
powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz
doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy, w
szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje sie wykazaé zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg
podwyzszenia wynagrodzenia, a wptywem zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace na
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kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji
Umowy, ktore Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem wysokosci ptacy
minimalnej. Zamawiajacy oswiadcza, iz nie bedzie akceptowat kosztéw wynikajgcych z
podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy, ktére nie sg konieczne w celu ich
dostosowania do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, w szczegdlnosci koszty
podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajgcej wysokos¢ ptacy minimalnej.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 3 lub 4 niniejszego paragrafu
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢é Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w
zakresie pfatnosci wynikajagcych z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne badz zmianie zasad gromadzenia i wysokosci wptat do
pracowniczych planéw kapitatowych. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie
faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje sie wykazac zwigzek
pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia a wptywem zmiany zasad, o ktérych
mowa w ust. 1 pkt 3 lub 4 niniejszego paragrafu na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze
obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi
w zwigzku ze zmiang zasad, o ktdrych mowa w ust 1 pkt 3 lub 4 niniejszego paragrafu.
Maksymalna tgczna warto$¢ zmian wynagrodzenia o ktdrych mowa w ust. 1 pkt 1-4 jaka
dopuszcza Zamawiajacy wynosi 1 % wartosci umownej brutto.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 5 niniejszego paragrafu Wykonawca
jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci
wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z
realizacjg zamdwienia. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i
wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po
zmianie Umowy oraz dokumenty potwierdzajgce wyliczenia Wykonawcy.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiajacy jest
uprawniony ztozy¢ Wykonawcy pisemng informacje o zmiane Umowy w zakresie pfatnosci
wynikajgcych z faktur wystawionych po wystgpieniu okolicznosci bedacych podstawg zmiany
wynagrodzenia zwigzanych z realizacjg zamdwienia. Informacja powinna zawiera¢ wyczerpujgce
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy. Zamawiajgcy moze zgdaé¢ dokumentéw
niezbednych do dokonania obliczer zmiany wynagrodzenia.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 1 pkt 5, zobowigzany w
jest w terminie 21 dni do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym
zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych
zobowigzania podwykonawcy, jezeli przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi i okres
obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 1 obejmowad
bedzie wytgcznie pfatnosci za prace, ktorych w dniu ztozenia wniosku o zmiane jeszcze nie
wykonano.

Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na zmiane
wynagrodzenia nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez
Zamawiajacego.
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Przez maksymalng wartos¢ zmiany, o ktérej mowa w ust. 5 i ust. 1 pkt. 5 niniejszego paragrafu
nalezy rozumie¢ taczng wartos¢ wzrostu lub spadku wynagrodzenia Wykonawcy wynikajaca z
waloryzacji.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym paragrafem zastosowanie majg zapisy art. 439 ustawy
Pzp.

814
NADZORY

1. Zamawiajgcy wyznacza do petnienia nadzoru inwestorskiego:

1) Inspektora Nadzoru (Nazwisko osoby petnigcej wskazang powyzej funkcje, dane
kontaktowe)

2. Osoba/osoby wskazane w ust. 1 bedzie/bedg dziata¢ w granicach umocowania okreslonego
w ustawie Prawo budowlane.

3. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany osoby/osdb wskazanych w ust. 1. O dokonaniu
zmiany Zamawiajgcy powiadamia pisemnie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany.
Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy.

4. W ramach umowy i wynagrodzenia umownego Wykonawca zobowigzuje sie do petnienia
nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi na podstawie
dokumentacji.

5. Zakres nadzoru autorskiego obejmuje:

1) nadzér w toku realizacji robdét budowlanych, ustug i nad zgodnoscig rozwigzan
technicznych, materiatowych i uzytkowych z dokumentacjg i obowigzujgcymi przepisami,
w tym techniczno-budowlanymi, oraz obowigzujagcymi normami;

2) uzupetnienia szczegétow dokumentacji projektowej w trakcie realizacji robodt
budowlanych;

3) wyjasnianie Zamawiajagcemu i wykonawcy robdét budowlanych i ustug watpliwosci
dotyczacych rozwigzan przyjetych w dokumentacji powstatych w toku realizacji robot
budowlanych i ustug;

4) stwierdzenie w toku wykonywania robdt budowlanych i ustug zgodnosci realizacji
z dokumentacjg;

5) uzgodnienia z Zamawiajgcym mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych
w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, zgtoszonych przez
kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego oraz ich wprowadzenia do
dokumentacji powykonaweczej;

6) udziatu w odbiorze korncowym i pogwarancyjnym.

Czynnosci nadzoru autorskiego bedg dokumentowane wpisem do dziennika budowy.

Rozpoczecie realizacji nadzoru autorskiego nastgpi z dniem przekazania wykonawcy roboét

budowlanych placu budowy.

8. Termin zakonczenia realizacji nadzoru autorskiego - do zakornczenia robdt budowlanych
i ustug, realizowanych w oparciu o wykonane dokumentacje.

9. W przypadku czasowej niemozliwosci wykonywania obowigzkéw zwigzanych z petnieniem
nadzoru autorskiego Wykonawca jest obowigzany ustanowi¢ zastepce, posiadajgcego
odpowiednie uprawnienia budowlane oraz doswiadczenie zawodowe.
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. O zmianie osoby sprawujacej czynnosci nadzoru autorskiego oraz o ustanowieniu zastepcy
Wykonawca zawiadamia na piSmie Zamawiajgcego i rdwnoczesnie przekazuje pisemne
oswiadczenia o podjeciu sie przez te osoby petnienia obowigzkdw.

Jako osobe upowaziniong do zadania od Wykonawcy wyjasnied odnosnie wszelkich
watpliwosci powstatych w toku realizacji robét budowlanych upowazniony bedzie ze strony
Zamawiajgcego Inspektor nadzoru inwestorskiego.

§15
KARY UMOWNE

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) za zwtoke w zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy w terminie okreslonym § 2
ust. 2 umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8
ust. 1 za kazdy dzien zwtoki; dla zadania, ktérego zwtoka dotyczy nie wiecej jednak niz 15
% tego wynagrodzenia

2) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére odpowiedzialnoscé
ponosi Wykonawca - w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot
umowy

3) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi w wysokosci 0,1
% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 8 ust. 1, za kazdy dzient zwtoki liczony od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad, dla zadania, ktérego zwtoka dotyczy nie wiecej jednak
niz 5 % tego wynagrodzenia

4) w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom — w wysokosci 5 % niezaptaconej naleznosci,

5) w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,05% niezaptaconej naleznosci za kazdy
dzien zwtoki,

6) w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu
umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany —
w wysokosci 2 000,00 ztotych brutto za kazdy stwierdzony przypadek nieprzedtozenia
Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

7) w kazdym przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 2.500,00 ztotych brutto za
kazdy stwierdzony przypadek nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

8) jezeli Wykonawca powierzy wykonywanie czynnosci innej osobie niz osoba Kierownika
Budowy lub innej osobie niz wskazana w ofercie do projektowania, bez zgody
Zamawiajgcego, niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, o ktérych mowa w § 11
— w wysokosci 15.000,00 zt za kazde takie powierzenie.

taczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérag mogg dochodzi¢ strony umowy nie moze

przekroczy¢ 20% wartosci wynagrodzenia umownego brutto.

Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania przenoszacego wysokos¢ zastrzezonej

kary na zasadach ogdlnych okreslonych przepisami Kodeksu Cywilnego.
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4. Wykonawca wyraza zgode na zaptate kar umownych w drodze potrgcenia z przystugujgcych
mu naleznosci.

§16
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Na zabezpieczenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy, Wykonawca wnosi przed zawarciem Umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania

UMOWY W FOIMIE ottt ettt et ettt s e es s aeb e e e eaesae s w wysokosci 5 %
catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 1, tj. W KWOCI€ .eeeeverrveerereerceerscencnns
(stownie: ..eeeevvcerercrieenne, /100 ).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone Wykonawcy w nastepujgcych

terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania
przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

2) 30% wysokosci zabezpieczenia — nie pozniej niz w 15. dniu po uptywie okresu rekojmi za
wady lub gwarancji.

Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

o ktérej mowa w ust.2 pktl, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungt w terminie

stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§17
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczat wykonywania przedmiotu umowy
w terminie 30 dni od daty podpisania umowy, pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego
na pismie,

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy
i przerwa ta trwa dtuzej niz 30 dni,

3) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

4) Wykonawca realizuje przedmiot zamdwienia w sposdb niezgodny z niniejszg umowa,
dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiajgcego,
z zastrzezeniem ust. 7 ponizej.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi

Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie modgt

spetnic¢ swoich zobowigzarn umownych wobec Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod

rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie. Odstgpienie od

umowy moze nastgpic w  terminie 90 dni od powziecia wiadomosci

o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie

wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy, z zastrzezeniem, ze Wykonawca

nie moze zgdac¢ nawet czesci wynagrodzenia, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito na skutek
przyczyn, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca.
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4. W przypadku odstgpienia w catosci lub w czesci od Umowy na etapie wykonywania prac
projektowych, Strony obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

1) w ciggu 5 dni roboczych od daty odstgpienia Wykonawca sporzadzi zestawienie zawierajgce
wykaz i okreslenie stopnia zaawansowania poszczegélnych opracowan projektowych wraz z
okresleniem wartos$ci wykonanych opracowan wedtug stanu na dzien odstgpienia i przedtozy
je do Zamawiajacego.

2) w terminie 14 dni roboczych od daty przedfozenia zestawienia, o ktérym mowa powyziej
Zamawiajacy przy udziale Wykonawcy dokona sprawdzenia zgodnosci zestawienia ze stanem
faktycznym, sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji dokumentacji
i opracowan projektowych, ich zaawansowanie rzeczowego wraz z zestawieniem naleznego
wynagrodzenia oraz okresli, ktére opracowanie przejmuje. W przypadku odstgpienia od
Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — Zamawiajgcy nie jest zobowigzany do
przyjecia dokumentacji. Ww. protokdt inwentaryzacji uznawany bedzie za protokét zdawczo
— odbiorczy i po wypetnieniu jego zapisdw i dostarczeniu opracowan projektowych
Zamawiajgcemu, stanowi podstawe do wystawienia faktury,
z zastrzezeniem zdania poprzedniego.

5. W przypadku odstgpienia od Umowy, w ramach wynagrodzenia lub jego czesci, o ktérym mowa
w § 8 ust. 1 Umowy, Zamawiajgcy nabywa majatkowe prawa autorskie i prawa zalezne oraz
zgode na wykonywanie praw osobistych do wszystkich utworéw wytworzonych przez
Wykonawce w ramach realizacji przedmiotu Umowy do dnia odstgpienia od Umowy.

6. W wypadku odstgpienia od umowy na etapie wykonywania robét budowlanych Wykonawce oraz
Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy,

2) Woykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych, jezeli
odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

3) W terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 2 powyzej, Wykonawca przy
udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robét w toku wraz z
zestawieniem wartosci wykonanych robdét wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokot
inwentaryzacji robét w toku stanowié bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce,

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy
terenu robét w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

7. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowg
Zamawiajgcy wezwie go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy mu w tym celu
odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze od
umowy odstgpi¢, powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu
podmiotowi na koszt Wykonawcy.
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§19

OSOBY UPRAWNIONE DO REPREZENTOWANIA STRON
Uprawnionymi do reprezentowania stron i odpowiedzialnymi za przebieg oraz realizacje umowy

s3:
1) ze strony ZamawiajgCeg0: ..cuurieriirrreeeeiireeeeeirireeeeecrreeeeeareee s adres email:.....cccceeeeneen. ;
2)  ze strony WYKONAWCY:...ccuee ettt see ettt adres email: ....ooeveveeennnns

Potrzeby, uzgodnienia i informacje zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy przekazywane
beda pisemnie lub srodkami komunikacji elektronicznej (pocztg e-mail na adresy wskazane w ust.
1) przez ustanowione w ust. 1 osoby. Osoby wskazane w ust. 1 pkt 1 uprawnione sg w
szczegdlnosci do dokonywania odbioréw robét ze strony Zamawiajacego.

Stronom przystuguje prawo zamiany oséb wskazanych powyzej. Dla skutecznosci zmiany,
niezbedne jest powiadomienie pisemnie drugiej strony o zmianie na 3 dni przed dokonaniem
zmiany.

§20

POSTANOWIENIA KONCOWE
W przypadku powstania sporu zwigzanego z zawarciem, z obowigzywaniem, z wyktadnig lub
wykonaniem niniejszej umowy (roszczenia cywilnoprawne), Strony w pierwszej kolejnosci
podejmg negocjacje pojednawcze w celu rozwigzania tego sporu. W szczegdlnosci Strony
zobowigzuja sie do poddania ewentualnych sporéw mediacjom przed Sadem Polubownym przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem lub osobg prowadzaca
inne polubowne rozwigzanie sporu.
Do czasu zakonczenia negocjacji okreslonych w ust. 1, zadna ze Stron nie skieruje sprawy na
droge postepowania sadowego, chyba ze bedzie to niezbedne dla zachowania terminu do
dochodzenia roszczenia, wynikajgcego z przepisow prawa.
W razie bezskutecznego zakorniczenia negocjacji pojednawczych, wiasciwym w sprawach,
o ktoérych mowa w ust. 1, jest sad whasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowga stosuje sie przepisy prawa powszechnie
obowigzujgcego, w szczegdlnosci: ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamodwien
publicznych, ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego, o ile
przepisy ustawy Prawo zamodwien publicznych nie stanowig inaczej.
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach jeden egzemplarz dla
Wykonawcy, dwa dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Kontrasygnata Skarbnika:
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