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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

D-00.00.00.

WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna D-00.00.00 Wymagania Ogolne odnosi si¢ do
wymagan wspolnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania 1
odbioru Robot, ktore zostang wykonane w ramach zadania: ,,Modernizacja drog gminnych w
Gminie Czersk™.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdlowe Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentow Przetargowych i
Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Robdt opisanych w podpunkcie
1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

1.3.1. Wymagania og6lne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Szczegdlowymi Specyfikacjami Technicznymi:

D-04.00.00. Podbudowy

D-05.00.00. Nawierzchnie

D-07.00.00. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

1.3.2. Normy panstwowe, instrukcje 1 przepisy wymienione w SST bedg stosowane przez
Wykonawce w jezyku polskim.

Normy te winny by¢ uwazane za integralng cz¢$¢ tychze i odczytywane w powigzaniu z
Rysunkami 1 SST jak gdyby byly w nich powielone. Uwaza si¢ Wykonawce za w petni
zaznajomionego z ich trescig i wymaganiami. Najnowsze wydanie norm, ktore ukaze sie nie
pézniej niz na 28 dni przed datg zamknigcia przetargu bedzie mie¢ zastosowanie o ile nie
wskazano inaczej.

Gdziekolwiek w Dokumentacji Projektowej pojawia si¢ termin Szczegdlowe Specyfikacje
Techniczne (SST) nalezy przez to rozumie¢ Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru
Robdét Budowlanych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004
(Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z 2004r.)

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bg¢dacy budynkiem, stanowigcy calo$é
techniczno-uzytkowa (droge) albo jego czgs¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet)

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.
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1.4.3. Sciezka rowerowa - pas terenu na koronie drogi (ulicy) lub poza nig, przystosowany i
przeznaczony wylacznie dla ruchu rowerowego. Ze wzgledu na lokalizacje rozrdznia sie
samodzielne $ciezKi rowerowe i §ciezki rowerowe towarzyszace jezdni.

1.4.4. Dhugos¢ mostu - odleglo$¢ miedzy zewngtrznymi krawedziami pomostu a w przypadku
mostoéw tukowych z nasypka - odlegltos¢ w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni
drogowej.

1.4.5. Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja sporzadzana przez Wykonawce robot
zgodnie z obowigzujacym od 01.01.1995 roku Prawem Budowlanym, ujmujaca cato$¢ robot
wykonanych z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywanych robot oraz
pomiary geodezyjne powykonawcze.

1.4.6. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem 1
zabezpieczeniem ruchu.

1.4.7. Droga tymczasowa - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego
zakonczeniu.

1.4.8. Dziennik Budowy — urz¢dowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot, wydawany przez wiasciwy organ.
Dziennik budowy powinien by¢ zalozony 1 prowadzony w sposob zgodny z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia. (DZ. U. 108 poz. 953) z dnia 26 czerwca 2002r.

1.4.9. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkodg terenowg dla zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.

1.4.10. Inzynier (Inzynier Kontraktu, Inspektor Nadzoru) - osoba wymieniona w danych
kontraktowych, ktora na zlecenie Zamawiajacego za pomoca cztonkow swojego zespotu o
Scisle oddelegowanych uprawnieniach zarzadza oraz sprawuje nadzor na wykonywaniem prac
budowlanych oraz post¢pem rzeczowo finansowym, zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane i
warunkami kontraktowymi.

1.4.11. Jezdnia - cz¢s$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.12. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
1.4.13. Kierownik Projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych bedaca
przedstawicielem Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca,
odpowiedzialna za administrowanie kontraktem.

1.4.14. Konstrukcja nawierzchni - uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich
polaczenia.

1.4.15. Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) - czes¢ obiektu oparta na
podporach mostowych, tworzaca ustroj niosacy dla przeniesienia ruchu kotowego, pieszego.
1.4.16. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego
postoju 1 pasami dzielacymi jezdnie.

1.4.17. Korpus drogowy - nasyp lub ta czgs¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i
skarpami rowow.

1.4.18. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim
konstrukcji nawierzchni.

1.4.19. Rejestr Obmiaroéw - akceptowany przez Inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdt w formie wyliczen,
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szkicow 1 ew. dodatkowych zalacznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiarow podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.4.20. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan réb zwigzanych z oceng
jako$ci materialdow oraz Robot.

1.4.21. Materialty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodne z
Dokumentacja Projektowa i Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane
przez Inzyniera.

1.4.22. Most - obiekt zbudowany nad przeszkoda wodng dla zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.

1.4.23. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozkladania
obcigzen od ruchu na podloze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu
ruchu 1 czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca si¢ miedzy warstwg $cieralng a podbudowa,
zapewniajaca lepsze roztozenie naprgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowg.
C) Warstwa wyrOwnawcza - warstwa stuzagca do wyréwnania nierownosci podbudowy
lub profilu istniejgcej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cz¢$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na
podtoze. Podbudowa moze sktadac si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.
e) Podbudowa zasadnicza - gorna cze$¢ podbudowy spehiajgca funkcje nosne w
konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktadac si¢ z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek
podtoza. Moze zawiera¢ warstweg mrozoochronng, odsaczajaca lub odcinajaca.

9) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gldownym zadaniem jest ochrona
nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

i) Warstwa odsaczajgca - warstwa shuzaca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do
nawierzchni.

1.4.24. Nawierzchnia kolejowa - zespot konstrukcyjny, skladajacy sie z szyn, zlgczek,
podktadoéw 1 podsypki, ktory tworzy droge dla pojazdow szynowych.

1.4.25. Niweleta - wysokoSciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.26. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.
1.4.27. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.28. Objazd — odpowiednio oznakowana trasa wyznaczona na czas robot po istniejacych
drogach publicznych.

1.4.29. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno§¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okre§lony - z przeci¢gtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robot budowlanych.

1.4.30. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowac
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chroniacych ludzi i srodowisko
przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.
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1.4.31. Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si¢
pojazddéw, umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i1 wykorzystywana do ruchu
pieszych, shuzaca jednocze$nie do bocznego oparcia konstrukeji nawierzchni.

1.4.32. Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glgbokosci
przemarzania.

1.4.33. Podloze ulepszone - gérna warstwa podloza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wiasciwego wykonania
nawierzchni.

1.4.34. Podtorze kolejowe - kolejowa budowla gruntowa wykonana jako nasyp lub przekop
wraz z urzadzeniami jg zabezpieczajagcymi, ochraniajagcymi i1 odwadniajgcymi podlegajaca
oddziatywaniom eksploatacyjnym, wplywom klimatycznym oraz wplywom podioza
gruntowego zalegajacego bezposrednio pod torem i w otoczeniu.

1.4.35. Polecenie Inzyniera (Inzyniera Kontraktu, Inzyniera Projektu, Inspektora Nadzoru) -
wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera Kontraktu, w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
1.4.36. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowej.

1.4.37. Przedsigwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polaczenia drogowego
lub calkowita modernizacja (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju
podluznym) istniejgcego potaczenia.

1.4.38. Przejazd - skrzyzowanie drogi kolowej z torem kolejowym w jednym poziomie
(poziomie szyn), oznakowane i zabezpieczone zgodnie z kategorig i przepisami.

1.4.39. Przepust - obiekty wybudowane w formie zamknig¢tej obudowy konstrukcyjnej,
stuzace do przeptywu matych ciekow wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla
ruchu kotowego, pieszego.

1.4.40. Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.41. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag itp.

1.4.42. Przetargowa Dokumentacja Projektowa — Kompletha Dokumentacja Projektowa
(Projekty Budowlane z BIOZ, Projekty Wykonawcze i Przedmiary Robot), ktora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektow bedacych przedmiotem Robot.

1.4.43. Przyczolek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze skiada¢ si¢ z pelnej $ciany,
stupow lub innych form konstrukcyjnych np skrzyn, komor.

1.4.44. Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.45. Rozpigtos¢ teoretyczna - odlegltos¢ miedzy punktami podparcia (lozyskami), przesta
mostowego.

1.4.46. Szerokos$¢ catkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odleglo$§¢ migdzy zewngtrznymi
krawedziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadiej do osi podluznej, obejmuje
catkowitg szeroko$¢ konstrukcyjng ustroju niosacego.

1.4.47. Szeroko$¢ uzytkowa obiektu - szeroko$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszczeg6lnych rodzajow ruchu oraz szerokos$¢ chodnikéw mierzona w $wietle poreczy
mostowych z wylaczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajacej ruch kolowy od ruchu
pieszego.

1.4.48. Slepy Kosztorys (przedmiar) - wykaz Robot z podaniem ich ilosci w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.
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1.4.49. Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim

robot oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace cz¢$¢ terenu budowy.

1.4.50. Torowisko - powierzchnia kontaktowa miedzy nawierzchnig kolejowa a podtorzem o

odpowiednim profilu tacznie z umocnionymi klincem tawami torowiska.

1.4.51. Turel - obiekt zaglebiony ponizej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji

drogowej i ruchu pieszego.

1.4.52. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linig kolejowa lub inng droga dla bezkolizyjnego

zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.53. Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrgbng catosé

konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego speinienia przewidywanych

funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robot zwigzanych z

budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogbélne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z

Dokumentacja Projektows, SST i Warunkami Ogélnymi i Szczegdlnymi, SST i poleceniami

Inzyniera lub Kierownika Projektu zgodnie z warunkami kontraktu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robot i bezpieczenstwo wszelkich

czynno$ci na terenie budowy 1 terenie przyleglym do budowy oraz bezpieczenstwo terendw,

na ktorych moga wystapi¢ zagrozenia dla ludzi i mienia w zwigzku z prowadzonymi

robotami. Metody uzyte przy budowie wyrazajace si¢ rodzajem zastosowanej technologii,

maszyn, urzadzen 1 sprz¢tu muszg zapewnia¢ skuteczng ochrone ludzi, sSrodowiska budynkow

1 budowli na tych obszarach w szczegdlnosci przed:

- hatasem

- wibracja

- drganiami 1 wstrzgsami

- zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb wéd 1 powietrza

- zanieczyszczeniem powietrza emisja gazow, pytow 1 dymow

- zanieczyszczeniem Srodowiska przetrwalnikami zarazkow chorobotwoérczych 1 metalami
ciezkimi

- znaczacymi lub gwattownymi zmianami poziomu wod gruntowych.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz

ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik

Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety SST.

Dane dotyczace osnowy geodezyjnej poziomej i wysokosciowej oraz punktow granicznych

nalezy pobra¢ z wlasciwego Powiatowego Os$rodka Dokumentacji Geodezyjnej i

Kartograficznej. Po przekazaniu placu budowy Wykonawca wyznaczy i utrwali punkty

glowne trasy.

Na Wykonawcy spoczywa ochrona znakdw geodezyjnych i pomiarowych do chwili odbioru

ostatecznego Robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i

utrwali na wlasny koszt. 1.5.2. Dokumentacja Projektowa

A. Dokumentacja Projektowa, ktora zostanie przekazana Wykonawcy po zawarciu umowy

przez Zamawiajacego:

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z

wykazem podanym w szczegdélowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na

dokumentacj¢ projektowa:
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- Zamawiajacego: wykaz pozycji, ktore stanowig przetargowa dokumentacj¢ projektowa oraz

projektowa dokumentacje wykonawcza (techniczng) zostang przekazane Wykonawcy, -

Wykonawcy: Dokumentacja projektowa, ktorg Wykonawca opracuje w ramach Ceny

Kontraktowej.

Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze si¢ koniecznym uzupetnienie Dokumentacji

Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i

SST na wilasny koszt w 4 egzemplarzach i przedlozy je Inzynierowi do zatwierdzenia. W

przypadku zmian Dokumentacji Projektowej bezwzglednie wymagana jest akceptacja

Projektanta.

B. Dokumentacja projektowa, ktorg opracuje Wykonawca:

* Projekt zaplecza Wykonawcy, zasilania placu budowy w energi¢ elektryczng oraz w wodg,
projekt zagospodarowania placu budowy, projekt przylaczenia urzadzen (telefon i fax.) do
sieci telekomunikacyjnej,

* Projekt organizacji ruchu na czas budowy wraz z zatwierdzeniem,

* Projekty Organizacji 1 Technologii Robo6t dla poszczegdlnych obiektow 1 robot,

* Projekty 1 opracowania technologiczne ujete w szczegdélowych SST wymaganych do
zatwierdzenia przez Inzyniera,

* Program Zapewnienia Jakosci dla wszystkich robot,

» Powykonawcza Inwentaryzacja Geodezyjna,

» Dokumentacja Powykonawcza,

» Powykonawcza aktualizacja projektu organizacji ruchu wraz z uzgodnieniem projektu w
GDDKIiA Oddzial w Gdansku.

Wszystkie w/w projekty winny zawiera¢ rysunki, opisy, obliczenie, wszelkie uzgodnienia

oraz by¢ uzgodnione z Projektantem i zatwierdzone przez Inzyniera.

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt zobowigzany jest do uzyskania dla Projektu

Organizacji i Technologii Robot decyzji zatwierdzajacej przez wlasciwe organy administracji

zarzadzajacej ruchem.

Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezec:

- opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i zlozenie wniosku o
jego zatwierdzenie przed rozpoczgciem robdt rozbidrkowych,

- uzyskanie decyzji zatwierdzajacej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,

- sporzadzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami 1 zlozenie jej do wlasciwego organu ochrony srodowiska przed
rozpoczeciem robot rozbiorkowych.

Jezeli w trakcie wykonywania Robdt okaze si¢ koniecznym uzupelnienie lub zmiana

Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi

brakujace lub zamienne rysunki i SST na wlasny koszt w 4 egzemplarzach i przedlozy je

Inzynierowi do zatwierdzenia. W przypadku zmian Dokumentacji Projektowej bezwzglednie

wymagana jest akceptacja Projektanta.

Opracowania muszg by¢ przekazane do zatwierdzenia na 6 tygodni przed

harmonogramowymi terminami rozpocz¢cia odpowiednich robdt, za wyjatkiem opracowan,

dla ktorych ustalono odrebnie inne terminy wykonania.

Koszty opracowania dokumentacji projektowej przez Wykonawce nie podlegaja odrgbnej

zaplacie 1 przyjmuje si¢, ze s3 wlaczone w ceny jednostkowe.

1.5.2.2. Rysunki przedstawione przez Wykonawce

»Modernizacja drog gminnych w Gminie Czersk”



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-00.00.00. Wymagania ogélne

Dodatkowo poza Specyfikacjami, Rysunkami i innymi informacjami zawartymi w
Kontrakcie, Wykonawca powinien dostarczy¢ wszystkie rysunki, dokumenty, zezwolenia
zwigzane 1 inne dane potrzebne do wykonania robdt oraz osiggnigcia parametrow
technicznych wymaganych w Kontrakcie. Wykonawca moze sktada¢ te informacje kolejno w
czesciach, ale kazda przedlozona czg$¢ musi by¢ w dostatecznym stopniu kompletna by
mogta by¢ sprawdzona i zatwierdzona przez upowaznione jednostki niezaleznie od catosci
projektu, w terminach okreslonych w pkt. 1.5.2.1.

1.5.2.3. Rysunki przyjete przez Inzyniera

Inzynier powinien sformulowa¢ komentarz Ilub zastrzezenia dotyczace rysunkow,

dokumentacji 1 danych przedstawionych przez Wykonawce, w ciggu 28 dni od daty ich

otrzymania. Te komentarze lub zastrzezenia nalezy uwazac¢ za przyjete przez Wykonawce
jesli w ciggu 7 dni od daty otrzymania nie zglosi zastrzezen na pismie. Wykonawca przed
zlozeniem rysunkow, dokumentacji i danych powinien skonsultowaé si¢ z Inzynierem.

Notatka dotyczaca konsultacji powinna by¢ dostarczona co najmniej 7 dni przed datg

konsultacji oraz, jesli wymagane przez Inzyniera, Wykonawca powinien dostarczy¢ rysunki w

wymaganej ilosci kopii co najmniej 7 dni przed datg konsultacji.

1.5.2.4. Rysunki powykonawcze

Wykonawca powinien bezzwlocznie uzupelni¢ dokumentacj¢ oraz rysunki dostarczone

Inzynierowi w zakresie zmian wprowadzonych w czasie wykonania robot. Wykonawca

powinien dostarczy¢ Inzynierowi Rysunki powykonawcze w przejrzystej, prostej formie w

trzech egzemplarzach dla kazdego ukonczonego odcinka robot, ktory bedzie przekazany do

uzycia lub bedzie wykorzystany przez specjalistyczng firme¢ lub Zamawiajacego, zgodnie z

polskim ustawodawstwem, nie pozniej niz 14 przed datg przekazania. Opdznienia w

przekazaniu dokumentacji powykonawczej bedg traktowane jako opdznienia w terminowym

wykonaniu robét. 1.5.3. Nadzor autorski

Nadzor autorski bedzie prowadzony przez Projektanta zgodnie z Prawem Budowlanym oraz

procedurami FIDIC i bedzie obejmowat:

- stwierdzenie w toku wykonywania Robot budowlanych zgodnosci realizacji z Projektem,
- uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie zgloszonych przez Wykonawce lub Inzyniera,

- wspodlprace biezacg z Inzynierem, Wykonawcami przy poszczegolnych etapach realizacji
robét branzowych celem niedopuszczenia do przerw w robotach,

- uzupehnienie szczegotdw dokumentacji i instrukcji dodatkowych dla potrzeb Inzyniera i
Wykonawcy,

- opiniowanie projektow zamiennych, zgloszonych przez Wykonawce lub Inzyniera.

- weryfikacj¢ rozwigzan projektowych dostarczonych przez Wykonawce,

- analize 1 akceptacje lub oddalenie propozycji Wykonawcy dotyczacych Robot

pomocniczych majacych wplyw na rozwigzania Robot statych, -

udziat w komisjach i1 naradach technicznych, udziat w odbiorach.

1.5.4. Zgodno$¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i SST

Dokumentacja Projektowa, Szczegdlowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe

dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowig czes¢ Umowy, a wymagania

wyszczego6lnione w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byty w catej dokumentacji.

Wykonawca winien na etapie przygotowania oferty zapozna¢ si¢ z cala dokumentacja i ujac¢

wszystkie wynikajace z niej wymagania i roboty w cenie kontraktowej poszczegdlnych

pozyciji.
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W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje kolejnosé
ich waznos$ci wymieniona w Umowie.

Wykonawca nie moze  wykorzystywac bledow  lub  opuszczenw  Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ przekazane Dokumentacje Projektowe i SST oraz
zglosi¢ wszystkie uwagi do ich zawartosci w terminie 4 tygodni od otrzymania tych
dokumentow. Wszystkie zgloszenia brakoéw, ewentualnych bledow, niescistosci itp. Po tym
terminie nie moga skutkowaé opdznieniami lub wstrzymaniem Robot. Dziatania takie beda
uznawane za wystepujace z winy Wykonawcy.

W przypadku rozbieznosci w dokumentacji nalezy uzyska¢ opini¢ Projektanta, co do
poprawnosci.

Wszystkie wykonane Roboty 1 dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja
Projektowa i SST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej 1 w SST beda uwazane za wartosci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow 1 elementow budowli musza by¢ jednorodne 1 wykazywac bliskg zgodnos¢ z
okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w pelni zgodne z Dokumentacjg Projektowa
lub SST, 1 wptynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda
niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.5. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. Przy opracowaniu i
wdrazaniu tymczasowej organizacji ruchu nalezy bezwzglednie przestrzegaé zapisow
podanych w ,,Zasadach organizacji ruchu na czas budowy”.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejagcych
obiektow (jezdnie, obiekty mostowe, $ciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery
ochronne, urzadzenia odwodnienia, zielen, pozostale elementy wyposazenia drogi itp.) na
tereniec budowy, w okresie od dnia przejecia terenu budowy do dnia przekazania odcinka
drogi w utrzymanie odpowiedniemu organowi administracji drogowej, po uprzednim
uzyskaniu od Inzyniera Swiadectwa Przejecia Robot (lub odpowiednio: czesci robét albo
odcinka).

Powyzsze zobowigzanie Wykonawcy do utrzymania nie obejmuje utrzymania tzw.
,ZImowego utrzymania”, polegajacego na zwalczaniu $liskosci zimowej i od$niezania
odcinkow drog publicznych dopuszczonych do ruchu, za ktére odpowiedzialny jest
odpowiedni organ administracji drogowej. Wymaga si¢, aby na odcinkach drogi
dopuszczonych do ruchu Wykonawca nie pozostawiat na nawierzchni jezdni i poboczy
uskokéw poprzecznych lub podluznych, mogacych stanowi¢ zagrozenie warunkéw
bezpieczenstwa ruchu drogowego lub utrudnia¢ prowadzenie rob6t utrzymaniowych.
Wykonawca jest zobowigzany do uzgadniania ucigzliwego transportu z administratorami drog
oraz do wykonania "przegladu zerowego" stanu tych drog. Wyniki przegladu zerowego
Wykonawca przekaze Inzynierowi i Ubezpieczycielowi. O fakcie przegladu, Wykonawca jest
zobowigzany powiadomi¢ administratora drogi.
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Wykonawca opracuje inwentaryzacj¢ fotograficzng stanu technicznego drég wraz z
podpisaniem dwustronnych protokotéw z administratorami tych drog.

W zaleznos$ci od potrzeb i postgpu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco
aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obshugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze,
sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakow, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera.
Wykonawca niezwlocznie po rozpoczeciu realizacji kontraktu dostarczy, zainstaluje i utrzyma
w czasie trwania kontraktu tablice informacyjne budowy przedstawiajace informacje
dotyczace Robot Kontraktowych. Tablice informacyjne budowy beda utrzymywane w przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji kontraktu.

Dojazdy do posesji zlokalizowanych w poblizu placu budowy winny by¢ utrzymywane przez
Wykonawce na jego koszt przez caly czas budowy.

Wijazdy 1 wyjazdy z Terenu Budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy
realizacji Robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inzynierem.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest
wilaczony w ceng kontraktowg w ramach poszczegdlnych pozycji kosztorysu.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego, na terenie budowy i na
objazdach poza nim, zgodnie z zakresem zatwierdzonego projektem tymczasowej organizacji
ruchu na czas budowy, w okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego Robot.

W zaleznosci od potrzeb i postepu Robodt projekt organizacji ruchu powinien by¢
aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania Robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, §wiatla ostrzegawcze,
sygnaty itp., zapewniajagc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapoér i znakow, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera.
Fakt przystapienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w
sposob uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo$ciach
okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawcg w dobrym stanie przez
caty okres realizacji Robot.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia rowniez Terenu Budowy w okresie trwania
realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru koncowego Robot.

Wykonawca dostarczy, =zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace w tym: ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne srodki niezbgedne do ochrony Robdt, wygody spotecznosci 1 innych.
1.5.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego.
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W zwigzku z wykonywaniem inwestycji niezbgdne jest przygotowanie placu budowy oraz
zaplecza tej budowy. Inwestycje rozpoczyna si¢ od rozbidrki elementéw istniejacych, nie
wykorzystywanych w dalszych etapach realizacji robdt rozbiorkowych. Dzialania powyzsze
wraz z fazg realizacji inwestycji generuja odpady, ktéore musza by¢ usunigte z rejonu
inwestycji, posegregowane i wiasciwie dla okreslonych grup i rodzajow sktadowane oraz
zutylizowane.

Wykonawca robot w trakcie podjetych dziatan powodujacych lub mogacych powodowaé
powstawanie odpadow, powinien takie dzialania planowaé, projektowac i prowadzi¢, tak aby:
- Zapobiega¢ powstawaniu odpadéw lub ogranicza¢ ilos¢ odpadéow 1 ich negatywne
oddziatywanie na $rodowisko przy wytwarzaniu produktow, podczas i po zakonczeniu ich
uzytkowania,

- zapewnia¢ zgodny z zasadami ochrony $rodowiska odzysk, jezeli nie udalo si¢
zapobiec powstawaniu odpadow,

- zapewnia¢ zgodne z zasadami ochrony s$rodowiska unieszkodliwianie odpadow,
ktorych powstaniu nie udalo si¢ zapobiec lub ktorych nie udato si¢ podda¢ odzyskowi.

W przypadku, gdy juz powstang odpady nalezy z nimi postepowa¢ w sposdb zgodny z
zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony $rodowiska oraz planami
gospodarki odpadami. W pierwszej kolejnos$ci nalezy podda¢ je odzyskowi, a jezeli z
przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn
ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te nalezy unieszkodliwia¢ w sposob zgodny z
wymaganiami ochrony srodowiska oraz planami gospodarki odpadami.

Odpady, ktorych nie udalo si¢ podda¢ odzyskowi, powinny by¢ tak unieszkodliwiane, aby
sktadowane byly wylacznie te odpady, ktorych unieszkodliwienie w inny sposob byto
niemozliwe z przyczyn technologicznych lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub
ekonomicznych.

Zabronione jest postepowanie z odpadami w sposdb sprzeczny z przepisami ustawy oraz
przepisami o ochronie srodowiska.

Odpady powinny by¢ w pierwszej kolejnosci poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane w
miejscu ich powstawania.

Odpady, ktore nic mogg by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich
powstawania, powinny by¢, uwzgledniajac najlepsza dostepng technike lub technologig, o
ktorej mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska,
przekazywane do najblizej potozonych miejsc, w ktorych moga by¢ poddane odzyskowi lub
unieszkodliwione.

Odpady nalezy zbiera¢ w sposob selektywny.

Zabronione jest mieszanie odpaddéw niebezpiecznych réznych rodzajow oraz mieszania
odpadoéw niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne.

Dopuszczalne jest mieszanie odpaddéw niebezpiecznych réznych rodzajow oraz mieszanie
odpadow niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne, w celu poprawy
bezpieczenstwa procesoOw odzysku lub unieszkodliwiania odpadéow powstatych po
zmieszaniu, jezeli w wyniku prowadzenia tych procesow nie nastapi wzrost zagrozenia dla
zycia i zdrowia ludzi lub srodowiska.

W przypadku, gdy odpady niebezpieczne ulegly zmieszaniu z innymi odpadami, substancjami
lub przedmiotami, to powinny by¢ one rozdzielone, jezeli zostang speilnione facznie
nastgpujace warunki:

- w procesie odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw powstatych po rozdzieleniu nastapi
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ograniczenie zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi lub srodowiska, -
jest to technicznie mozliwe i ekonomicznie uzasadnione.
Transport odpadéw niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku Ilub
unieszkodliwiania odpadow nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepisOw obowigzujacych
przy transporcie towarow niebezpiecznych.
Unieszkodliwianiu poddane zostang te odpady, z ktorych uprzednio wysegregowano odpady
nadajgce si¢ do odzysku.
Odzysk lub unieszkodliwianie odpadow moze odbywac si¢ tylko w miejscu wyznaczonym w
trybie przepisow o zagospodarowaniu przestrzennym w instalacjach lub urzadzeniach, ktére
spetniajg okreslone wymagania.
Instalacje oraz urzadzenia do odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw moga byc
eksploatowane tylko wowczas, gdy:
- nie zostang przekroczone standardy emisyjne, okreslone na podstawie odrebnych przepisow,
- pozostalosci powstajgce w wyniku dziatalno$ci zwigzane] z odzyskiem lub
unieszkodliwianiem be¢dg poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane z zachowaniem
wymagan okreslonych w ustawie.
Spalanie odpadow wymaga wydania zgody w formie decyzji.
W okresie budowy wszystkie odpady muszg by¢ gromadzone w pojemnikach lub w
wydzielonym miejscu z tatwym dostgpem dla specjalistycznych shuzb komunalnych i
wywozowych, z ktérymi wykonawcy prac bedg mieli zawarte stosowne umowy. Odbiorcy
odpadéw muszg legitymowac si¢ wlasciwymi zezwoleniami organéw administracyjnych na
prowadzenie dzialalno$ci w zakresie gospodarki odpadami. W okresie trwania budowy i
wykanczania Robot Wykonawca bedzie: a) utrzymywa¢ Teren Budowy i wykopy w stanie
bez wody stojacej,
b) podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:
1) Lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazyndéw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych 2)
Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

I) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
I1) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, I11) mozliwos$cig powstania pozaru.
Hatas emitowany podczas budowy nie podlega normom okreslajacym dopuszczalny poziom
hatasu w $rodowisku, niemniej jednak Wykonawca zobowigzany jest zminimalizowaé
negatywny wplyw hatasu na srodowisko. Ograniczenia emisji hatasu polega¢ bedzie gidéwnie
na wlasciwej organizacji budowy, t;.
- zastosowanie sprzgtu wysokiej jakosci, charakteryzujacego si¢ stosunkowo niskim

poziomem emitowanego hatasu
- wylaczenia maszyn i urzadzen podczas przerw w pracy (unikanie pracy urzadzen na tzw.

biegu jalowym)
- zakazie wykonywania prac hatasliwych w porze nocnej tj. pomi¢dzy godzinami 22.00+6.00
1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisoOw ochrony przeciwpozarowe.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sSprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
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Materiaty tatwopalne begda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.8. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ Uzycia materialow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materialow na Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robot ich
szkodliwos$¢ zanika (np materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatdw od witasciwych organow
administracji panstwowe;.

1.5.9. Ochrona wlasnosci publicznej 1 prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany w trakcie budowy zapewni¢ tymczasowy dostep do pol
lezacych wzdhuz projektowanej drogi w zwigzku z Kkonieczno$cig prowadzenia prac
polowych.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych
wlascicielami tych wurzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem przepisowych wymagan nie
podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglgdnione w Cenie Kontraktowe;j.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramic rezerw¢ czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robdt, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o
zamiarze rozpoczg¢cia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terenow z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie
realizowaé roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowe] w sasiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalno$cia. W celu uniknigcia niestusznych roszczen
odszkodowawczych ze strony wiascicieli istniejacych nieruchomosci, Wykonawca przed
rozpoczeciem robot budowlanych sporzadzi inwentaryzacje stanu istniejacej zabudowy
zlokalizowanej w bezposrednim sasiedztwie pasa drogowego, dokumentujac stan techniczny
tych obiektéw. Nieodlaczng czgscig tej dokumentacji beda zdjecia, skatalogowane w sposob
nie budzacy watpliwosci co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentuja.
Wykonawca podpisze dwustronne protokoly z wlascicielami budynkow.
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Inzynier bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcg a wlascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wilasnosci 1 drog
wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowal w takie
porozumienia, o ile nic beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach
umowy.

Za kazde nieuzgodnione wejscie w teren odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca.

Wykonawca winien powiadomi¢ na 7 dni przed wejsciem w teren — wilasciciela
nieruchomosci na ktorym beda prowadzone prace zwigzane z czasowym zajeciem terenu. Po
zakonczeniu robot - winien uporzadkowaé teren, naprawi¢ zaistniale szkody i wyplaci¢
wiascicielom stosowne , uzgodnione odszkodowania za niemozno$¢ uzytkowania, badz inne
trwale szkody. Na koniec podpisze protokot stwierdzajacy, iz ten nie rosci sobie juz zadnych
pretensji do wykonawcy. Koszty tych odszkodowan nalezy wliczy¢ w koszt wybudowania
infrastruktury.

W przypadku uszkodzen uktadow drenarskich na dziatkach wtlascicieli nieruchomosci
Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy.

Za wszystkie ewentualne szkody zwigzane z czasowym zajeciem dzialek lezacych poza
projektowanym pasem drogowym, zwigzane np. z przebudowsg infrastruktury technicznej,
magazynowaniem materialow itp. odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca. Wykonawca ma
obowigzek do przywrdocenia dziatki do stanu pierwotnego badz do naprawy lub
zados¢uczynienia w wysokos$ci ustalonej w trakcie negocjacji lub przed wiasciwym sadem.
Przed rozpoczeciem robot budowlanych Wykonawca sporzadzi dokumentacje Stanu
technicznego istniejacych drog lokalnych, znajdujacych sie w najblizszym otoczeniu
inwestycji oraz w dalszej odleglosci, wykorzystywanych do ciezkiego transportu
Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji Wykonawca potwierdzi u
zarzadcy drogi za zgodne ze stanem faktycznym w danym dniu i zglosi ten fakt do lokalnych
witadz samorzadowych. Nieodlaczng czesécig tej dokumentacji beda zdjecia, skatalogowane w
sposob nie budzacy watpliwosci co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktory
dokumentuja. Wykonawca podpisze dwustronne protokoty z wilascicielami tych drog.
Wykonawca bedzie mogt transportowaé materialy i wyposazenie na i z terenu budowy
wylgcznie po drogach, ktorych stan zostat zinwentaryzowany w w/w sposob i potwierdzony u
Zarzadcy drogi.

W przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych za zniszczenie drog przez transport
budowy Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na wlasny koszt.

1.5.10. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach
publicznych przy transporcie materialow i wyposazenia na i z terenu budowy. Wykonawca
uzyska wszelkie niezb¢dne zezwolenia 1 uzgodnienia od wiasciwych wiadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkow (ponadnormatywnych) i 0 kazdym takim przewozie bedzie
powiadamiat Inzyniera. Inzynier moze poleci¢, aby pojazdy nie spetiajace tych warunkow
zostaty usunigte z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy 1 Wykonawca
bedzie odpowiadatl za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inzyniera. 1.5.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,,Plan
BiOZ”) wynikajacy z Art. 21a Prawa Budowlanego w szczegdlnym zakresie zgodnym z
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Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 27. 08 2002 DZ. U Nr 151 i uzgodni go z

Inzynierem.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich

wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz

sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz

dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie

podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglgdnione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ Robot 1 za wszelkie materialy i1 urzadzenia

uzywane do Robot od Daty Rozpoczecia do daty wystawienia Swiadectwa Wykonania przez

Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanie powinno

by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w

zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w

okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robdt w

zakresie wynikajgcym z warunkoéw zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas budowy.

Wszystkie ciagi ruchu drogowego objete obszarem budowy a eksploatowane komunikacyjnie

w trakcie budowy, zgodnie z etapami realizacji wynikajagcymi z projektow organizacji ruchu

na czas budowy, beda podlegaty utrzymaniu ( likwidacja ubytkéw w nawierzchni, likwidacja

nierdwnosci, czyszczenie jezdni, itp.)

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przejezdnosci w calym okresie trwania robot.

Wykonawca ma obowigzek stosowania si¢ do opracowanych przez biuro projektowe

wytycznych.

W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obshugiwatl

wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: znaki pionowe, poziome,

zapory, S$wiatla ostrzegawcze, sygnaty, sygnalizatory, itp., zapewniajagc w ten sposob

bezpieczenstwo pojazdoéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien 1 w nocy tych zapér i znakow, dla

ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera

powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz W 24 godziny po otrzymaniu tego

polecenia.

Reasumujac wyzej wymienione koszty:

- zabezpieczenia terenu budowy

- wynikajagce z utrzymania organizacji ruchu w tym: obstuga tymczasowych urzadzen
zabezpieczajacych.

- utrzymania ciggéw ruchu kotowego.

- nie podlegaja odregbnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze sa wlaczone w Ceng Kontraktowa.

1.5.13. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne i

miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z
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Robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciggly bedzie informowaé Inzyniera o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Wszelkie straty, koszty postgpowania, obcigzenia 1 wydatki wynikle z lub zwigzane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem
przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji
dostarczonej przez Inzyniera.

1.5.14. Zgodno$¢ z wymaganiami zezwolen

Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na wlasny koszt od odpowiednich
instytucji.

Zezwolenia te obejmuja zezwolenia na zmiang¢ ruchu, zezwolenia dotyczace trasy, zezwolenia
na pobyt, na uzywanie krotkofalowek, na rozpoczecie robot lub na zmiane polozenia
uzytecznosci publicznych, itd.

W ciggu dwoch tygodni od podpisania porozumienia Wykonawca powinien przedstawi¢
InZynierowi list¢ wszystkich pozwoleh wymaganych do rozpoczgcia 1 zakonczenia robot
zgodnie z Programem.

W porozumieniu z wiladzami lokalnymi i uzytkownikami uzytecznosci publicznych,
Zamawiajacy stworzy harmonogram, do wykonania przez Wykonawcg, w pehi
udokumentowanych wnioskéw o zezwolenia dla wykonania poszczegoInych odcinkow robot.
Jesli Wykonawca trzyma si¢ tego harmonogramu, to koszt jakichkolwiek opo6znien
zwigzanych ze zbyt péznym wydaniem jakichkolwiek zezwolen na wykonanie robdt poniesie
Zamawiajacy.

Wykonawca powinien stosowaé si¢ do wymagan tych zezwolen i powinien umozliwi¢
instytucji wykonanie inspekcji i1 sprawdzenia robot. Ponadto, powinien on umozliwié
instytucji uczestniczenie w procedurach badaniach i kontroli, ktére jednak nie zwalniajg
Wykonawcy z odpowiedzialno$ci zwigzanych z Kontraktem.

1.5.15. Rbwnowazno$¢ norm i przepisow prawnych

Gdziekolwiek w Kontrakcie powolane sg konkretne normy lub przepisy, ktore spelnia¢ maja
materiaty, sprzet i inne dostarczane towary, oraz wykonane i1 zbadane roboty, beda
obowigzywac¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych
norm i przepiséw, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane
normy i przepisy sg panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢
roOwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace zasadniczo rowny lub wyzszy
poziom wykonania niz powotane normy i przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Roznice pomigdzy powotanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokladnie opisane przez
Wykonawcg i przedfozone Inzynierowi, co najmniej na 28 dni przed data oczekiwanego przez
Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inzyniera. W przypadku, kiedy Inzynier stwierdzi, ze
zaproponowane zmiany nie zapewniaja zasadniczo rownego lub wyzSzego poziomu
wykonania, Wykonawca zastosuje si¢ do norm powotanych w dokumentach.

Materialy lub urzadzenia, na ktére nie ma odpowiedniej EN-PN czy PN powinny posiadac¢
aktualng Aprobate¢ Techniczna.

1.5.16. Prace archeologiczne
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Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za
wlasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera i postepowac
zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecenn Wykonawca poniesie koszty i/lub
wystapig opdznienia w robotach, Inzynier po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca
ustali wydhuzenie czasu wykonania rob6t i/lub wysokos$¢ kwoty, o ktorg nalezy zwiekszyc
ceng kontraktowa.
Nad caloscig prac ziemnych w ramach budowy musi zosta¢ zapewniony nadzor
archeologiczny, umozliwiajacy prawidlowsg weryfikacj¢ i dokumentacje prowadzonych prac
ziemnych pod wzgledem archeologicznym, dostosowang jednoczesnie do warunkow
inwestycji. Wykonawca nadzoru archeologicznego przed przystgpieniem do prac winien
uzyskac pozwolenie na prowadzenie nadzoru od Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow, w
ktorym zostang szczegbélowo zapisane wszystkie warunki realizacji 1 zakres prac
archeologicznych przy przedmiotowej inwestycji. Przed przystagpieniem do realizacji budowy
Inwestor zobowigzany jest powiadomi¢ wlasciwy Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkow o
terminie rozpoczecia tych robdt oraz poda¢ nazwisko archeologa sprawujacego nadzor nad
przedmiotowa inwestycja. Forma nadzoru powinna sprowadzi¢ si¢ do obserwacji nawarstwien
kulturowych oraz prowadzenia przez archeologa dziennika naukowego prac archeologicznych
prowadzonych w terenie zgodnie z postepem robdt ziemnych. W przypadku odstonigcia
reliktow zabudowy, obiektow zabudowy, nawarstwien kulturowych itp. archeolog winien
przeprowadzi¢ badania ratownicze tzn. wyeksplorowa¢ je 1 zadokumentowaé w sposob
opisowy, kartograficzny (lokalizacja na planie), rysunkowy i fotograficzny.

1.5.17. Prowadzenie robot na terenach nalezacych do PKP

Wykonawca robdt jest zobowigzany do zawarcia z PKP Linie Kolejowe S.A odrebnych umow

na realizacj¢ robot w granicach i sgsiedztwie obszaru kolejowego, ktore beda zawieraé: -

warunki i powierzchni¢ dzierzawy czesci dziatek, na ktorych prowadzone bedg roboty
budowlano-montazowe,

- warunki i zasady prowadzenia robot,

- sposob  rozliczen kosztow techniczno-organizacyjnych, zwigzanych z wdrozeniem
zmienionej organizacji prowadzenia ruchu kolejowego w trakcie robot wynikajgcych z
harmonogramu robdt, - zasady i warunki usuwania usterek stwierdzonych w okresie
gwarancji i rgkojmi.

Wszelkie koszty zwigzane ze zgoda wilasciwych organow PKP na prace prowadzone na

terenie PKP, kosztow zajecia terendéw PKP, wylaczen z ruchu, przetaczen trakcji oraz

dodatkowych uzgodnien ponosi Wykonawca.

2. MATERIALY

Jakakolwiek nazwa handlowa uzyta w SST lub Dokumentacji Technicznej oznaczaé¢ bedzie
definicje standardu a nie specyficzny produkt do zastosowania w projekcie.

2.1. Zrédha uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialdow przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje
dotyczace proponowanego zrddla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materialdow 1 odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii (czg¢$ci) materialdw z danego zrodia nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materialy z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.
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Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposob ciagly speilniaja wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odno$nych witadz na
pozyskanie materialdéw z jakichkolwiek zrodet miejscowych wiaczajac w to zrodla wskazane
przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczgciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych
materialow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia 1 jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materialdow do Robot.

Humus 1 nadkiad czasowo zdjete z terenu wykopdéw, dokopow 1 miejsc pozyskania
materiatobw miejscowych beda formowane w haldy 1 wykorzystane przy zasypce i
rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopoéw na Terenie Budowy lub z innych
miejsc wskazanych w Kontrakcie bedg wykorzystane do Robot lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopoéw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegdlnione w
Kontrakcie.

Eksploatacja zrodet materiatdow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze. 2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materialdow mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatdow moga by¢
pobierane w celu sprawdzenia ich wilasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa
akceptacji okreslonej partii materialow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bg¢dzie przeprowadzal inspekcje wytworni beda zachowane
nastepujgce warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialow w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) InZynier bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytworni,
gdzie odbywa si¢ produkcja materialdéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu,

c) Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca
uzyska dla Inzyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione Terenu
Budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materialdow do innych roboét, niz te, dla ktorych zostaty zakupione,
to koszt tych materialow zostanie przewarto$ciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
2.5. Przechowywanie i sktadowanie materialow
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Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakosc i
wilasciwo$¢ do Robot i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bgda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera 0o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materialu, albo w okresie dluzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.7. Materiaty z rozbiorek i odpadowe

Wszystkie elementy 1 materialy z rozbiorek stajg sie¢ wlasnoscig Wykonawcy 1 powinny by¢
usuniete z terenu budowy w sposob 1 terminie niekolidujgcym z wykonaniem innych robot.
Koszt zwigzany z rozbiorka, transportem, zwatkg (utylizacja) w/w materiatow Wykonawca
powinien zawrze¢ W cenie kontraktowej, w odpowiednich pozycjach kosztorysowych.
Materialy z rozbiorki Wykonawca usunie poza plac budowy przy przestrzeganiu zapisOw
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62, poz. 628 ze zmianami).
Pozyskanie miejsca utylizacji materialow stanowi obowigzek Wykonawcy. Wykonawca
powinien na etapie przygotowania oferty ustali¢ rzeczywiste odlegtosci odwozu materiatow
przeznaczonych do utylizacji i uwzglednic to w cenie ofertowej.

Ewentualna zmiana tych odleglosci w stosunku do zatozonych w ofercie stanowi ryzyko
Wykonawcy.

Jezeli zaistnieje taka potrzeba lub wynika to z uzgodnien z witascicielami sieci uzbrojenia
terenu, elementy pochodzace z rozbiodrek sieci uzbrojenia terenu Wykonawca zdemontuje i
przetransportuje w miejsce uzgodnione przez Wykonawce z odpowiednim wiascicielem tych
sieci na koszt wiasny na odleglo$¢ do 50 km.

Jezeli nie zaistnieje zadna z ww. okoliczno$ci, z materialem z rozbiorki postgpi¢ jak w pkt.
2.7.1.

Koszt transportu w miejsca wskazane przez wilascicieli sieci uzbrojenia terenu nie podlega
osobnej zaplacie 1 jest zawarty w cenie kontraktowe;.

2.8. Materiaty zawierajace azbest

Obowigzki Wykonawcy prac polegajacych na bezpiecznym usuwaniu wyrobow
zawierajacych azbest, sposoby 1 warunki bezpiecznego usuwania wyrobOw zawierajacych
azbest, warunki przygotowania do transportu i transport odpadow zawierajacych azbest do
miejsca ich skladowania oraz wymagania, jakim powinno odpowiada¢ oznakowanie odpadoéw
zawierajacych azbest w szczegdtowy sposob okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki,
Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 2.04.2004 w sprawie sposobow 1 warunkow bezpiecznego
uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajacych azbest (Dz. U. 2004.71.649).

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez
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Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
I zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzg¢tu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
Kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ W transporcie
materiatow / sprzetu na 1 z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz
(zarzadcy drogi) co do przewozu nietypowych tadunkow i w sposob ciggly bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdt i1 wiasciwosci przewozonych
materialow.

Liczba s$rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym Umowa3.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga byé
uzyte przez Wykonawce, pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢
zastosowanych materialdw 1 wykonywanych Roboét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami SST, PZJ, Projektu Technologii i Organizacji Robdt oraz
poleceniami Inzyniera.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca uzgodni Projekty Technologii i Organizacji
Robdt, Programy Zapewnienia Jakos$ci oraz Projekty uzupetniajace z Inzynierem.

Wszelkie koszty z tego tytulu nie podlegaja odrgbnej zaplacie i nalezy je uja¢ w Cenie
Kontraktowej Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzi¢ wylacznie na dzialkach
objetych pozwoleniem na budowg.
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W przypadku koniecznosci zajgcia nieruchomosci przylegltych do terenu inwestycji, nie

objetych pozwoleniem na budowe, wynikajacych z przyjetej technologii robdt, Wykonawca

jest zobowigzany uzyskaé stosowne dokumenty i uzgodnienia z wlascicielem nieruchomosci

umozliwiajace wejscie czasowe w teren i jest zobowigzany zastosowac¢ odpowiednie $rodki

techniczne minimalizujace ucigzliwos¢ dziatan Wykonawcy dla otoczenia w stopniu

mozliwym do zaakceptowania przez wilasciciela przyleglego terenu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie

wysokosci wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w

Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ wszystkich punktow pomiarowych i ich

oznaczen w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe pobrane z wlasciwego PODGKiA

zostang zniszczone przez Wykonawce swiadomie lub wskutek zaniedbania, zostang one

odtworzone na koszt Wykonawcy.

Przed przystapieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca

zobowigzany jest zglosi¢ prace do osrodka dokumentacji, pozyska¢ aktualne dane odnosnie

panstwowej osnowy sytuacyjno-wysokosciowej, a nastepnie po zakonczeniu budowy — ztozy¢

operat z pomiaru powykonawczego - do panstwowego zasobu geodezyjno- kartograficznego.

Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowaé¢ i sprawowaé¢ nad nimi

bezposredni nadzor 1 kontrolg wylacznie osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia

zawodowe — zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Geodezyjna Obstuga Budowy obejmuje w szczegdlnosci:

a) zalozenie osnowy realizacyjnej, w dowigzaniu do punktow osnowy panstwowej,

b) wykonanie pomiaru kontrolnego w pasie wigczenia do istniejgcej sytuacji,

) odszukanie i oznaczenie granic pasa lokalizacji inwestycji,

d) wytyczenie punktéw glownych trasy i obiektow inzynierskich,

e) biezacg obstuge geodezyjng budowy,

f) pomiary przemieszczen i odksztalcen prowadzone w miare potrzeby do konca okresu
gwarancyjnego,

g) inwentaryzacje powykonawczg zgodng z wymogami ,,Standardu Gromadzenia Danych o
Nieruchomosciach GDDKIiA” stanowigcego zalacznik do Zarzadzenia nr 19 Generalnego

Dyrektora Drog Krajowych 1 Autostrad z dnia 28 lipca 2005 r.,

h) odtworzenie granic pasa drogowego po zakonczeniu inwestycji oraz dochodzacych granic
przylegtych posesji na liniach rozgraniczajacych.

Nastegpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce W wytyczeniu i

wyznaczaniu Robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inzynier, poprawione przez

Wykonawce na wilasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia

Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow Robot beda

oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w SST, a

takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan

materialow 1 Robot, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji 1 przy badaniach

materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki

wplywajace na rozwazang kwestie.

Wszelkie Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce W czasie

zgodnym z warunkami Kontraktu i okre§lonym przez Inzyniera. W przypadku niewykonania

w terminie Polecen Inzyniera skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.
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Kazdorazowo przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy wykona¢ przekopy prébne dla
identyfikacji uzbrojenia podziemnego.

W przypadku ich wystagpienia Wykonawca wykona projekt zabezpieczenia urzadzenia na czas
prowadzenia robot w uzgodnieniu z jego wilascicielem oraz wszelkie roboty z tym zwigzane.
Wszelkie koszty z tego tytulu nie podlegaja odrgbnej zaptacie i nalezy uja¢ je w Cenie
Kontraktowej.

Wykonawca powinien zapoznac si¢ z catoscig dokumentacji (wszystkimi branzami), ustali¢
miejsca kolizyjne i opracowac szczegdly przejs¢ infrastruktur przez elementy konstrukcyjne.
Wykonawca prowadzi Roboty na podstawie przyjetej wlasnej technologii robot.

Dla przyjetej technologii Wykonawca opracowuje Projekty Technologii 1 Organizacji Robot
lub inne Projekty wymagane w SST np: projekt zabezpieczenia wykopow itp. Zastosowany
sprzet, wszystkie materialy, roboty 1 ich zabezpieczenie wynikajace z przyjetych rozwigzan
technicznych i technologicznych w ramach opracowan Wykonawcy nie podlegaja odrebnej
zaplacie, wszelkie koszty z tego tytulu nalezy uja¢ w Cenie Kontraktowej.

Wykonawca powinien powiadomi¢ wilascicieli urzadzen w terminie 21 dni przed
przystgpieniem do robot zwigzanych z usunieciem kolizji sieci energetycznych,
teletechnicznych, kanalizacyjnych, melioracyjnych wodociggowych 1 gazowych. Koszty
nadzoru z tego tytulu nie podlegaja odr¢bnej zaptacie i nalezy uja¢ je w Cenie Kontraktowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera

Kontraktu programu zapewnienia jakos$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob

wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujgce

wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa, SST oraz poleceniami 1 ustaleniami
przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakos$ci bedzie zawierac: a)

czg$¢ 0gdlng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania Robot, w tym terminy i sposdb prowadzenia Robot,

- organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot, - bhp,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0so6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowos$¢ wykonania poszczegolnych
elementow Robot,

- system (sposob i procedur¢) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych
Robot,

- Wyposazenie w sprz¢t 1 urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, nastaw
mechanizméw sterujacych a takze wycigganych wnioskow 1 zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposob i form¢ przekazywania tych informacji
Inzynierowi; b) czg$¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne, - rodzaje i
ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatlow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposOb zabezpieczenia i ochrony tfadunkow przed utratg ich wlasciwos$ci w czasie transportu,
- sposob i procedur¢ pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie probek,
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legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow,

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw Robot,
- sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jakosci Robot
Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac¢ zalozong jako$¢ Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole Robot i1 jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialow oraz Robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materialbw oraz Robot z
czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sg okreslone w SST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier w porozumieniu z
Projektantem ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot
zgodnie z Umowa.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane 1 odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekciji.
Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga
wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robot badanych
materiatow 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang Usunigte i1 stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdw ponosi
Wykonawca.
6.3. Pobieranie probek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
InZzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na polecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang
przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.
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6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.
Przed przystapieniem do pomiaré6w lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera. 6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie poézniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera
Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek 1 badania materialow u zrédla ich wytwarzania, 1 zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatlow.
InZynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw 1 Robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawcg.
Inzynier powinien pobiera¢ probki materialdow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na koszt Zamawiajacego. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie
na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materialtbw i1 Robot z Dokumentacja
Projektowa i SST. W takim przypadku calkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i
pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.
6.7. Identyfikacja materialow
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore zostaly wprowadzone do obrotu
zgodnie z odrebnymi przepisami. Wiasciwosci uzytkowe tych materiatow, zastosowanych w
obiekcie budowlanym w sposéb trwaty musza umozliwia¢ prawidlowo zaprojektowanym i
wykonanym obiektom budowlanym spekienie wymagan podstawowych o ktérych mowa w
art. 5 ust.1 pktl. Ustawy Prawo budowlane.
Zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U nr 92 poz. 881
z 2004r.) dopuszcza si¢ do stosowania:
1) Wyroby posiadajace znak CE — bez ograniczen,
2) Wyroby, ktore nie posiadaja znaku CE — pod warunkiem, gdy: a) wyrob

zostal wyprodukowany na terytorium Polski
- w zgodzie z istniejacg Polska Norma, a producent zataczyt deklaracje zgodnosci z tg norma,
- w przypadku braku Polskiej normy lub istotnej rdéznicy od jej zapisow, to w zgodzie
uzyskang aprobata techniczng, a producent zalaczyt deklaracje zgodno$ci z ta aprobata, -
posiada znak budowlany $§wiadczacy o zgodnosci z Polska Normg wyrobu albo aprobata
techniczna, a producent zataczyt odpowiednig informacje 0 wyrobie,

b) wyrob zostat wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty
technicznej a producent zatagczyt do wyrobu deklaracj¢ zgodnosci z tg aprobata,
c) jest to wyrdb umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobow majacych niewielkie

znaczenie dla zdrowia 1 bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej,
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3) Jednostkowego, w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego wedhg
indywidualnej dokumentacji technicznej, dla ktérego producent wydat specjalne o§wiadczenie
o zgodnosci wyrobu z tag dokumentacja oraz z przepisami.
Wyréb budowlany, ktory posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada
deklaracje zgodnosci, nie moze by¢ modyfikowany bez utraty waznosci dokumentow
dopuszczajacych do wbudowania. W przypadku zastosowania modyfikacji nalezy uzyskaé
aprobate techniczng dla takiego wyrobu.
W przypadku materiatow, dla ktorych w SST sg wymagane dokumenty, kazda partia
dostarczona do Robdt bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej
cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ odpowiednie dokumenty wydane przez producenta, a
w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych
badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy
zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska shuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty b¢dg oznaczone kolejnym

numerem zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow Robot,

- terminy rozpoczgcia 1 zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot,

- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow Robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody 1 temperature¢ powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi, -
zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,
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- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczace jakosci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzal,

- wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzal, - inne
istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda

przediozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie.

(2) Rejestr Obmiarow

Ksigzka Obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu

kazdego z elementéw Robot. Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza si¢ w sposob ciggly

w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiaréw. Wzor ksigzki, a w

szczegbdlnosci formularza obmiaréw zaproponuje Wykonawca do zatwierdzenia przez

Inzyniera. Wpisow do Ksigzki Obmiaréw dokonuje Kierownik Budowy i sg one potwierdzane

przez Inzyniera.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatow,

orzeczenia o jako$ci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda

gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig

zalgczniki do odbioru Robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujace

dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie,

g) docelowa organizacja ruchu wraz z zatwierdzeniem.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe

odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu

na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Roboét zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robét.

Wyniki obmiaru bgdg wpisane do Rejestru Obmiarow.
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Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w Przedmiarze Robot
lub gdzie indziej w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Korekta ewentualnych bledow lub pominigtych
pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystapienia Wykonawcy i akceptacji Inzyniera po
porozumieniu z zamawiajgcym.

Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czegstoscia wymagang do celu miesigczne;j
platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera. 7.2. Zasady okreslania ilo§ci Robot i materiatow
Dhugosci i odleglosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdhuz linii osiowej.

Jesli Szczegolowe Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych Robot nie wymagaja tego
inaczej, objetosci beda wyliczone w m® jako dlugos¢ pomnozona przez éredni przekrdj.
Objetosci robodt ziemnych beda wyliczone w m® gruntu rodzimego ( wykopy, nasypy zakupy
gruntu w tym humusu z dowozu, wywozy, utylizacja).

Ilosci dla materiatow rozbiérkowych wywozonych i utylizowanych beda ustalane jako
objetosci wyliczone w m® na podstawie obmiaru wg wymiarOw rozbieranych konstrukcji 1
powiekszone mnoznikiem 1.5 dla gruzu betonowego i 1.3 dla gruzu asfaltowego.

Ilo$ci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Szczegotowych Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia 1 sprze¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt beda
zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawceg. Jezeli urzadzenia te
lub sprzgt wymagaja badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania Robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym
wymaganiom Szczegdélowych Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywaé to
wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych
przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary robdt nalezy prowadzi¢ na biezaco ( kazdego dnia).

Obmiar Roboét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robo6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgeda wykonane w sposob
zrozumialy 1 jednoznaczny oraz bgda uzupehlione odpowiednimi szkicami, ktorych wzor
zostanie uzgodniony z Inzynierem, oraz dokumentacja fotograficzna, skatalogowang w sposob
nie budzacy watpliwosci co do momentu jej wykonania oraz obiektu, ktory dokumentuje.
Obliczenia wraz ze szkicami oraz dokumentacjg fotograficzng beda kazdorazowo zataczone
do dokumentéw odbiorowych poszczegdlnych robodt a ich wyniki zostang zapisane w ksigzce
obmiaru i potwierdzone przez Inzyniera.

8. ODBIOR ROBOT
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
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b) odbiorowi cze¢sciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbior Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér Robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci
wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego post¢gpu Robot.
Odbioru Rob6t dokonuje Inzynier.

Gotowosc¢ danej czesci Robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
I jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ 1 ilos¢ Robodt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, SST 1 uprzednimi ustaleniami.
Wykonawca jest zobowigzany réwniez do dokumentowania odbieranych robdt w postaci
fotograficznej. Dokumentacja ta powinna by¢ skatalogowana w sposob nie budzacy
watpliwosci co do dat wykonania fotografii oraz obiektow, ktére dokumentuje.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega odrebnej
zaplacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng kontraktowa.

8.2. Odbiodr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot
dokonuje Komisja w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja jest powotywana przez
Zamawiajacego. Warunkiem dokonania odbioru czg¢sciowego jest uprzednie wystawienie
przez Inzyniera Swiadectwa Przejecia w zakresie czesci robot, o ile Wykonawca jest
uprawniony do uzyskania takiego swiadectwa zgodnie z warunkami Kontraktu.

8.3. Odbior ostateczny Robot

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do
ich ilo$ci, jakos$ci 1 wartos$ci.

Calkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego begdzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o
tym fakcie Inzyniera.

Odbiér konicowy Robot nastagpi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa
w punkcie 8.3.1.

Odbioru koncowego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
InZyniera 1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiard6w, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania Robot z Dokumentacja Projektowa i SST.

W toku odbioru koncowego Robodt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania Robdt uzupehiajacych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robot
uzupehiajacych w warstwie $cieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynno$ci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.
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W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong wartos¢
wykonywanych Robdt w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.
Potracenia na nieprawidlowa zawarto$¢ asfaltu oblicza si¢ na podstawie nastepujacego wzoru
P=A*p,*c; A — powierzchnia p. — wspotczynnik do obliczania potracen

za niewlasciwa ilo$¢ lepiszcza cj — cena jednostkowa

P — potracenia

Wspbdlezynnik ,,p,” do obliczania potracen za niewlasciwg ilos$¢ lepiszcza

Odchylenie od recepty w % 0,4 0,5 -

Pa 0,080 0,140 -

Potracenia na nieprawidlowa zawarto$¢ kruszyw w mieszance mineralno asfaltowej oblicza
si¢ na podstawie nastepujacego wzoru.

P=A*pz(w)*Cj8l‘ A

— powierzchnia

p; — wspdtczynnik do obliczania potracen za niewtasciwg ilo$¢ ziarn wigkszych od 2 mm

pw — wspotczynnik do obliczania potrgcen za niewtasciwg ilos¢ ziarn mniejszych od 2 mm

Cj — cena jednostkowa P — potracenia

I — udzial procentowy ziarn w recepcie

Wspodiczynnik ,py” do obliczania potrgcen za niewlasciwg ilos¢ ziarn mniejszych od
0,075mm

Odchylenie od recepty w % 1,6 1,7 1,8

Pw 0,110 0,132 0,154
Wspodiezynnik ,,py” do obliczania potrgcen za niewlasciwg ilo$¢ ziarn od 0,075 do 2,0 mm

Odchylenie od recepty w % 2,2 2,4 2,6

Pw 0,110 0,132 0,154
Wspodiczynnik ,,p;” do obliczania potracen za niewlasciwg ilo$¢ ziarn od 2,0 mm

Odchylenie od recepty w % 5,0 6,0 -

P 0,008 0,016 -

8.3.1. Dokumenty odbiorowe

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robot jest protokét odbioru

koncowego Robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koficowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

1. Dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami, potwierdzonymi przez
Inzyniera oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy; wymaga
si¢ przy tym, zeby dokumentacja zostala tak opracowana graficznie, aby wszelkie
naniesione zmiany byty fatwo rozpoznawalne,

2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (podstawowe z
Kontraktu i ew. uzupetiajace lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty).

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z SST i
ew. PZJ.

&
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6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow zgodnie z SST
iew. PZJ.

7. Opini¢ technologiczng opracowang przez Wykonawce i skoreferowana przez Inzyniera,
sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zalaczonych do
dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie SST i PZJ.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, os$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wlascicielom urzadzen.

9. Dokumentacje fotograficzng skatalogowang w sposob nie budzacy watpliwosci co do dat
wykonania fotografii oraz obiektow, ktore dokumentuje.

10. Geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg Robdt i sieci uzbrojenia terenu.

11. Kopi¢ mapy zasadniczej powstale] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
z klauzulg Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjno Kartograficznego, oraz
wersje cyfrowa mapy zasadniczej w pliku dwg.

12. Operat z pomiaréw odksztalcen i przemieszczen obiektow inzynierskich prowadzonych w
trakcie budowy.

13. Protokoty podpisane z wlascicielami nieruchomosci zajetych czasowo pod wykonanie
infrastruktury technicznej - dotyczace zaspokojenia roszczen.

Wykonawca opracuje operat odbiorowy w jednym egzemplarzu oryginalnym i w trzech
kopiach. Dodatkowo Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty wchodzace w sktad
operatu odbiorowego, za wyjatkiem pozycji 10, w rozdzielczosci umozliwiajacej czytelny
wydruk w formacie odpowiadajagcym oryginalowi i zapisze na nosniku danych w jednym
egzemplarzu w formacie zapisu danych uzgodnionym z Inzynierem. Pozycja 10 zostanie
zapisana na nosniku danych w formacie *.dwg lub *.dgn.

Koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokumentacji odbiorowej wraz z wersja

elektroniczng jest zawarty w cenie kontraktowej i nie podlega odrebnej zaptacie.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy

ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupeniajace bedg zestawione

wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robot poprawkowych i Robot uzupehiajacych wyznaczy komisja.

8.4. Odbior pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunigciem wad

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z

uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbior ostateczny Robot”.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Zamawiajacemu Operatu z

przeprowadzonych pomiaréw odksztalcen i przemieszczen obiektow inzynieryjnych w trakcie

prowadzonych prac oraz w okresie gwarancyjnym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Og6lne

Podstawa pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robot.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Inzynier moze wzig¢ pod uwage
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podzial kwoty ryczaltowej proponowany przez Wykonawce, zgodnie z Klauzulg 14.1 lit. d)

Warunkoéw Ogdlnych Kontraktu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzgledniaé

wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej

Roboty w Szczegotowej Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe Robodt beda obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych Materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkow i transportu na Teren Budowy,

- warto$¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

W sktad kosztow posrednich wchodza: place personelu 1 kierownictwa budowy, pracownikdéw

nadzoru 1 laboratorium, koszty urzadzenia 1 eksploatacji zaplecza budowy (w tym

doprowadzenie energii i wody, budowa dréog dojazdowych, itp.), koszty dotyczace

oznakowania Robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, koszty zwigzane z

zawarciem umoOw uzyczenia gruntdow, oplaty za dzierzawe terenu, koszty transportu

materialdow na miejsce utylizacji 1 utylizacja materiatdéw , koszty projektoéw uzupehiajacych 1

ich uzgodnien, koszty szkolenia BHP pracownikéw i dozoru budowy, koszty utrzymania

obiektow tymczasowych w nalezytym stanie techniczno-eksploatacyjnym, koszty technologii
robot wynikajace przyjetych rozwigzan technicznych i technologicznych w ramach
opracowan Wykonawcy, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot, wszelkie koszty
wynikajagce z warunkow wykorzystania terenu w fazie realizacji 1 eksploatacji, ze
szczegdlnym uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych wartosci przyrodniczych,
zasobow naturalnych 1 zabytkOw oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terenow sasiednich (pkt.

5.2 niniejszej SST), ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy, koszty

opracowania powykonawczej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, zysk kalkulacyjny

zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow mogacych wystapi¢ w

czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki Kontraktu 1 Wymagania Ogolne Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

D00.00.00

Wykonawca jest zobowigzany do szczegdélowego zapoznania si¢ Z Wymaganiami zawartymi

w D-00.00.00, a koszty wynikajace z tych wymagan powinien uja¢ w poszczegdlnych SST.

Uznaje sig, ze koszty dostosowania si¢ do wymagan SST D-00.00.00 nie wyszczegdlnione w

tabeli przedmiarowej dla wymagan ogolnych zostaly uwzglednione przez Wykonawce W

pozycjach przedmiaru wynikajacych ze szczegdtowych specyfikacji technicznych.

9.3 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Koszt wybudowania objazdow / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy wraz z dostarczeniem kopii projektu
InZynierowi 1 wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu Robot.

(b) zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatow,

(c) dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiatlow,

(d) koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,

(e) koszt zakupu i dostarczenia materialow niezbednych do wykonania robot,
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(f) zaprojektowanie i wybudowanie niezbednych objazdow, w tym tymczasowych dojazdow
do pol na czas robdt polowych,

(9) ustawienie tymczasowego oznakowania i os$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu, (h) optaty/dzierzawy terenu,

(1) przygotowanie terenu,

(1) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan
i drenazu,

(1) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt Utrzymania objazdow/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:

() oczyszczanie, przestawienie, przykrycie 1 usuni¢cie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier 1 §wiatet.

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazddw 1 organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuniecie wbudowanych materialdw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu umozliwiajacego normalny ruch publiczny,

(c) oczyszczenie terenu,

(d) koszty demontazu,

(e) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego w tym przywrocenie oznakowania zgodnego
z uprzednig stalg organizacjg ruchu, zgodnie z wymaganymi standardami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 Nr 207, poz.
2016 z p6Zniejszymi zmianami).

2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92,poz. 881).

4. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 Nr 147,poz. 1229).

5. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
pOZniejszymi zmianami).

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pOZniejszymi zmianami).

7. Ustawa z dnia 21 marca 1985 — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 Nr
204,poz. 2086).

8. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 — o systemie oceny zgodnos$ci (jednolity tekst Dz. U. z
2004 Nr 204, poz. 2087).

9. Rozporzadzenie MGPiB z dnia 21 lutego 1995 w sprawie rodzaju i czynno$ci opracowan
geodezyjno — kartograficznych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz.
133).

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
690).

11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 w sprawie systemoéw oceny

zgodnos$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE

(Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat

W
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

technicznych, zakresu i form aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.
U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie rodzajow
obiektow budowlanych, do uzytkowania ktérych mozna przystapi¢ po przeprowadzeniu
przez wlasciwy organ obowigzkowej kontroli (Dz. U. Nr 120, poz. 1128).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie rozbiorek obiektow
budowlanych wykonywanych metodg wybuchowg (Dz. U. Nr 120, poz. 1135).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie okreslenia metod 1
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztoéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 w sprawie szczegdlowego
zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz.
2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjne;
oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunkéw
postepowania w sprawie rozbiorek nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektow
budowlanych (Dz. U. Nr 198, poz. 2043).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 w sprawie
szczegdtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzeniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1728, 1729).
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